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DALIBMSLRM209 65,000 Ud  Sist. regulación OccusSw itch dali BMS LM 2090 BMS               98,63 6.410,95

Grupo DAL........................... 6.410,95

M03HH020     0,014 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,03

Grupo M03........................... 0,03

MT25COR4200 216,216 M2  carp. Alum. COR-4200  C/RPT anodizado color "CORTIZO" o equiv .  110,52 23.896,19

MT25COR70FIJO 299,775 M2  Carp. Alum. COR 70 CC16 Fijos o equiv .                          77,98 23.376,45

MT25COR70HO 15,162 M2  Carp. Alum. COR 70 CC16 Hoja oculta o equiv .                    169,21 2.565,56

MT25SANDWICH3 75,537 M2  Panel sandw ich alum. anodizado nat. mate alma poliuretano 30mm  26,58 2.007,77

MT25SANWICH2 120,140 M2  Pieza fijación c/tornillo y  piezas especiales                   1,28 153,78

MT2PMILLENIUM 36,761 M2  Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv . 192,87 7.090,00

Grupo MT2........................... 59.089,76

O01OA030     81,490 h.  Oficial primera                                                 17,62 1.435,85

O01OA050     36,839 h.  Ay udante                                                        16,06 591,64

O01OA070     71,287 h.  Peón ordinario                                                  15,35 1.094,26

O01OB101     3,407 h.  Oficial marmolista                                              18,59 63,34

O01OB150     9,980 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 180,84

O01OB160     9,980 h.  Ay udante carpintero                                             16,38 163,47

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 9,12

O01OB200     247,950 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 3.448,98

O01OB220     215,200 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 2.550,12

O01OB230_B  588,389 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 10.143,83

O01OB240_B  496,653 h   Ay udante pintura                                                13,13 6.521,05

Grupo O01............................ 26.202,49

P01AA020     0,026 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,43

P01AA060     0,012 m3  Arena de miga cribada                                           21,20 0,25

P01CC020     0,009 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 100,64 0,93

P01CC120     0,017 t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  172,71 2,94

P01DW050     0,628 m3  Agua                                                            1,11 0,70

P01LH020     3,987 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              88,90 354,43

P01MC030     1,823 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         68,85 125,48

Grupo P01............................ 485,16

P04RM070     1.543,710 kg  Mortero monocapa (Katrol cal)                                   0,22 339,62

Grupo P04............................ 339,62

P07TO010     193,500 kg  Isocianato                                                      2,50 483,75

P07TO020     193,500 kg  Poliol 9131                                                     2,50 483,75

P07W150      215,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,26 55,90

Grupo P07............................ 1.023,40

P08PÑ040     35,774 m.  Rodapié piedra caliza 10x 1 cm.                                  3,59 128,43

Grupo P08............................ 128,43

P11AH010     6,735 ud  P.armario lisa ALM pino p/pintar                                39,00 262,67

P11AH050     6,735 ud  P.maleter.lisa MLM pino p/pintar                                29,00 195,32

P11CH010     1,000 ud  P.paso CLH pino para pintar                                     32,00 32,00

P11JW100     13,470 ud  Juego accesorios armario corredero                              7,54 101,56

P11JW115     22,899 m.  Carril p. corred. Al. dorado                                    3,13 71,67

P11PD010     5,500 m.  Cerco directo p.melix  M. 70x 50mm                                6,90 37,95

P11PP010     52,084 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,05 106,77

P11PR010     25,144 m.  Galce DM R.pino melix  70x 30 mm.                                 2,68 67,39

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,57 1,71

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  9,04 9,04

P11RW060     22,899 m.  Perfil susp. doble p. corred. galv .                             5,59 128,01

P11TL010     11,000 m.  Tapajunt. DM LR pino melix  70x 10                                1,14 12,54

P11TM100     19,756 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 0,75 14,82
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P11TR010     19,756 m.  Tapajunt. DM MR pino melix  70x 10                                1,41 27,86

P11WH100     13,470 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 1,45 19,53

P11WP080     44,940 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 1,80

Grupo P11............................ 1.090,62

P15GB010B    2.690,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,17 457,30

P15GB010B2   648,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,50 2.916,00

Grupo P15............................ 3.373,30

P20WT010     1,000 ud  Termostato ambiente programable                                 122,82 122,82

Grupo P20............................ 122,82

P25EI070_B   10,785 l   P. plástica mate al agua alta calidad                           4,55 49,07

P25FI015_B   21,570 l   P. mineral inorganica elev . adheren.                            10,71 231,01

P25FI020_B   7,190 kg  Solución de silicato transparente                               4,90 35,23

P25JA025_B   260,248 l   Esmalte satinado                                                14,56 3.789,21

P25OG040_B  4,314 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 7,46

P25OS030_B   166,596 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 1.562,67

P25OU060_B  22,797 l   Imprimación de secado rápido                                    4,80 109,42

P25OU075_B  159,500 l   Imprimación anticalórica anticorrosiv a                          12,37 1.973,02

P25OW025_B  1,946 l   Imprimación multiadherente                                      10,96 21,33

P25OZ040_B   5,033 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 22,40

P25WW220_B  148,511 ud  Pequeño material                                                1,09 161,88

Grupo P25............................ 7.962,70

RC125BLED34S 38,000 Ud  Luminaria CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC       57,26 2.175,88

RC127VLED34S 183,000 Ud  Luminaria CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC        87,33 15.981,39

RC127VLED34SR 259,000 Ud  Luminaria CoreLine empotrable RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC   115,44 29.898,96

Grupo RC1........................... 48.056,23

U01AA007     578,160 Hr  Oficial primera                                                 15,77 9.117,58

U01AA009     476,946 Hr  Ay udante                                                        12,93 6.166,91

U01AA010     20,930 Hr  Peón especializado                                              14,25 298,25

U01AA011     236,979 Hr  Peón suelto                                                     13,76 3.260,83

U01FQ005     101,270 M2  Mano obra guarnecido/enlucido                                   5,20 526,60

U01FV001     63,582 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    27,03 1.718,62

U01FX001     732,736 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 10.192,35

U01FX003     732,736 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 9.488,93

U01FZ303     549,539 Hr  Oficial  1ª v idriería                                           13,85 7.611,12

Grupo U01............................ 48.381,20

U02LA201     0,096 Hr  Hormigonera 250 l.                                              1,32 0,13

U02SA020B    317,938 Hr  Maquinaria iny ección productos aislantes                        13,20 4.196,78

Grupo U02............................ 4.196,90

U04AA001     0,265 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 6,09

U04CA001     0,060 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                108,20 6,52

U04CF001     0,054 Tm  Cemento blanco BL-V 22,5 Granel                                 198,00 10,73

U04GA005     1,033 Tm  Yeso negro                                                      68,00 70,24

U04GA050     0,246 Tm  Yeso blanco                                                     72,50 17,84

U04PY001     1,009 M3  Agua                                                            1,51 1,52

Grupo U04............................ 112,95

U13NA005     5,064 Ml  Guardav iv os chapa galv anizada                                   1,12 5,67

Grupo U13............................ 5,67

U14AP031R    590,415 M2  Panel acústico Ekla lana roca 60x 60x 20mm                        10,67 6.299,73

U14AP402R    393,610 Ml  Perfil prim. en T 24x 38x 3600mm acero galv .cara v ista alum.lac.bl 0,87 342,44

U14AP403R    843,450 Ml  Perfil sec.en T 24x 28x 600mm  acero galv .cara v ista alum.lac.bl  0,87 733,80

U14AP404R    224,920 Ml  Perfil angular L 24x 24x 3000mm acero galv .cara v ista alum.lac.bl 0,71 159,69

U14AP406R    1.124,600 Ml  Varilla metálica acero galv  diám.6mm                            0,32 359,87

22 de may o de 2017 Página 2



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U14AP407R    562,300 Ud  Accesorios instalacion falsos techos regist.                    1,61 905,30

Grupo U14............................ 8.800,84

U15AG313RR 1.903,880 M2  Panel semirrígido lana roca 100mm Rockcalm o equiv .             7,18 13.669,86

U15AG315B    261,620 Ud  Panel flex .multic.1000x 790x 30mm EPS TermoFlex  o equiv .          14,75 3.858,90

U15AG316B    102,621 Ud  Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 150%ex p. 9,20 944,11

U15AG317B    160,900 Ml  Panel EPS núcleo integ. Neopor h=caja e.40mm Termo Fix  o equiv . 5,50 884,95

U15HA445     106,334 M2  Placa pol. ex truido WALLMATE CW 60                              15,50 1.648,17

U15HG001B    1.879,125 M2  Iny ecc. baja pres. perlas ex p. EPS+adhesiv  sist.ThermaBead o eq. 11,46 21.534,77

Grupo U15............................ 42.540,75

U19AA015     0,983 Ud  Precerco pino 2ª 13x 3,5 cm.                                     13,60 13,37

U19AJ710     5,576 Ml  Cerco Sapelly  90x 30 mm                                          13,38 74,60

U19DJ010     0,983 Ud  Puerta entrada Sapelly  canteada                                 260,40 255,92

U19QA110     11,340 Ml  Tapajuntas Sapelly  70x 15 mm.                                    2,53 28,69

U19SJ165B    261,620 Ml  Mod.cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x 50 10,50 2.747,01

U19SJ165C    160,900 Ml  Cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x 50    18,00 2.896,20

U19XE010     0,983 Ud  Tirador p. entrada latón c/esc                                  13,90 13,66

U19XG010     0,983 Ud  Cerradura p. entrada "Tesa"                                     14,70 14,45

U19XG710     0,983 Ud  Mirilla óptica latón gran ang                                   7,10 6,98

U19XI210B    845,040 Ud  Bisagras, pernios acero 10cm y  tornillos acero inox . 21/35 mm.  0,85 718,28

U19XI275     3,780 Ud  Pern.latonado antipalan. 14cm                                   2,40 9,07

U19XK610     11,340 Ud  Tornillo latón 21/35 mm.                                        0,06 0,68

Grupo U19............................ 6.778,91

U20HH005     40,150 Ml  Vierteaguas aluminio lac. bl. c/goterón                         24,78 994,92

U20SA155     359,525 M2  Persiana enrollable aluminio térmico                            32,07 11.529,97

U20SF005AL   160,900 Ml  Cajón de aluminio anodiz.para compacto e.1,5mm i/acc. acero inox 23,74 3.819,77

Grupo U20............................ 16.344,65

U21JA510     64,800 M2  Estor PVC enrollable black out                                  26,32 1.705,54

Grupo U21............................ 1.705,54

U22AE001T    46,000 Ud  Torno manual accto. persiana i/ caja y  accesorios               31,92 1.468,32

Grupo U22............................ 1.468,32

U23GH085B    372,431 M2  DOBLE ACRIST. SEG 33.1/14/6 B.EMIS.                             42,36 15.776,19

U23GH110     99,242 M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     64,49 6.400,11

U23OV511     3.345,020 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 2.676,02

U23OV520     716,790 Ud  Materiales aux iliares                                           1,13 809,97

Grupo U23............................ 25.662,29

U30VB154B    37,000 Ud  Detector mov imiento LRM1000 Philips o equiv .                    19,14 708,18

U30VB154C    8,000 Ud  Detector mov imiento LRM1011 Philips o equiv .                    38,75 310,00

Grupo U30............................ 1.018,18

WT120CLED40S 58,000 Ud  Luminaria CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200          56,87 3.298,46

Grupo WT1........................... 3.298,46

YELC.6ab     3.240,000 m   Conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²   0,30 972,00

YELC.7B      8.070,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²                0,19 1.533,30

Grupo YEL ........................... 2.505,30

mt15sja10070B 81,131 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 6,79 550,88

Grupo mt1............................ 550,88

mt25pfx 20070 540,870 Ud  Kit escuadras, tapas de condensación y  salida agua y  herrajes   11,50 6.220,01

mt25pfz04070 1.323,053 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 3.122,40

mt25pfz04070C 813,384 Ml  Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor4200 "CORTIZO" 2,36 1.919,59

Grupo mt2............................ 11.262,00
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Resumen

Mano de obra.................................................................. 74.524,65

Materiales ....................................................................... 250.209,98

Maquinaria...................................................................... 4.203,84

Otros.............................................................................. 19.217,48

TOTAL ........................................................................... 328.918,34
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