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1.1. Memoria descriptiva 

1.1.1. Antecedentes 

1.1.1.1. Antecedentes administrativos 

El “Proyecto de Reforma de laInstalación Eléctrica de Baja Tensión en el C.I.F.P. Politécnico 

de Santiago ” se engloba en las actuaciones que la Xunta de Galicia, a través de la 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, está realizando en la 

modernización de las instalaciones de Centros Educativos con el objetivo de mejorar la 

eficiencia energética y adecuarlas a tecnologías actuales.  

Las actuaciones que contempla el presente proyecto se desarrollarán en el término 

municipal de Santiago de Compostela en los edificios que componen el complejo del 

Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico. 

1.1.1.2. Antecedentes técnicos 

Los antecedentes técnicos previos de los que se dispone para la redacción del presente 

Proyecto de Construcción son: 

 “Proyecto de Instalación Eléctrica de Alta Tensión para Nueva Línea y Centro de 

Transformación Exterior en CIFP Politécnico de Santiago”  

 “Planos de Planta del Edificio en dwg” 

1.1.2. Objeto del Proyecto 

El objeto global del proyecto, es la modificación de la instalación eléctrica de baja tensión 

para su adaptación al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y nueva tensión 

de suministro aportada por el Centro de Transformación Prefabricado Existente de 

reciente instalación. 

Así mismo, y en base a que, tanto iluminación ordinaria como la de emergencia están 

obsoletas conservando, em gran parte del edificio, los modelos de luminarias originales, y 

ante la ineficiencia del sistema desde el punto de vista del consumo energético y de la 

seguridad, se propone la modificación de la iluminación ordinaria con luminarias tipo led 

y nueva iluminación de emergencia.  
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El presente proyecto define todas las actuaciones necesarias, con un grado de detalle 

suficiente para permitir licitar las obras de construcción de dicho centro educativo. 

1.1.2.1. Situación actual 

El CIFP Politécnico de Santiago en un centro integrado de Formación Profesional ubicado 

en la Ciudad de Santiago de Compostela. 

Se imparten estudios de formación profesional básica, ciclos formativos de grado medio y 

superior de las familias de Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, Madera, 

Mueble, Química y Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

El edificio data del año 1967. Actualmente, dispone de un centro de transformación 

situado en la planta sótano del edificio, estando constituido por dos transformadores de 

100 y 200 kVAs respectivamente, y una relación de transformación 20.000 V/ 230V., 

siendo el originario del edificio. 

La tensión de salida de los transformadores, por tanto, es de 230 Voltios entre fases, lo 

que obliga a disponer de transformadores elevadores ( a 400 V), para obtener las 

condiciones adecuadas de funcionamiento de los equipos receptores, causando 

numerosos inconvenientes desde el punto de vista técnico y económico. Todo ello, ha 

llevado a la Dirección del Centro y, en consecuencia, a la Consellería de Educación, a 

realizar un estudio de posibles soluciones. 

Dado que la instalación de media tensión, como se ha dicho anteriormente, data del año 

1975, y las condiciones de funcionamiento no son las adecuadas para la actividad del 

centro desde el punto de vista técnico y económico, se decidió en su momento adaptarse 

a las tensiones actuales de funcionamiento 20kV/400 V, con la instalación de una nueva 

línea de alta tensión y un nuevo centro de transformación, que permitirá al centro 

adaptarse a las actuales condiciones de suministro eléctrico y obtener un margen 

operativo para futuras ampliaciones del mismo. 

Se dispone de un Cuadro General de Baja Tensión desde donde parten las líneas a los 

cuadros secundarios repartidos por todo el edificio. Tanto el cuadro general como la 

mayoría de los circuitos, salvo modificaciones que se han realizado a lo largo del tiempo, 

son de la fecha de ejecución del edificio. Por lo tanto, tienen sobre 50 años de 

antigüedad, lo que hace necesaria su renovación. 
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1.1.2.1.1. Planta Sótano 

Es la planta donde se localiza el centro de transformación actual y el cuadro general de 

baja tensión. Así mismo se localiza la cafetería, aula plástica, almacenes, archivos y 

vivienda del conserje. 

En dicha planta se mantienen las instalaciones originales no habiendo prácticamente 

modificaciones salvo las realizadas en el cuadro general, para alimentación de Cuadros en 

Planta Baja.  

1.1.2.1.2. Planta Baja 

La planta baja del edificio, es la que dispone de mayor superficie. En general podemos 

diferenciar los siguientes usos: 

- Zona Administrativa en acceso al edificio 

- Zona de Biblioteca, Despachos, Orientación Profesional, Aula-Taller de Electricidad 

y Ensayos Físicos, Aula-Taller de Telecomunicaciones y Aseos. 

- Zona de Aulas de Eficiencia Energética y Electricidad 

- Zona de Talleres de Madera 

- Zona de Salón de Actos 

- Zona de Talleres de Soldadura 

- Zona de Talleres de Automoción 

- Zona de Ampliación: Aulas-Talleres de Electrónica 

La zona de Aulas de Eficiencia Energética y Electricidad, es la que ha sufrido una reciente 

remodelación, con instalación de falsos techoos, nuevos sistemas de iluminación y nuevos 

cuadros eléctricos. De igual forma, en el salón de actos se han realizado actuaciones que 

presentan un buen estado. 

En las demás zonas, las modificaciones han sido muy puntuales, manteniendo en 

supractica totalidad las instalaciones originales. 
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1.1.2.1.3. Planta Primera 

En la planta primera del edificio, diferenciamos los siguientes espacios: 

Los accesos al paso inferior tienen actualmente las siguientes características: 

 Aulas, Despachos y Laboratorios de Química 

 Aulas de Talleres de Madera y Automoción con Acceso desde la Planta Baja 

 Zona S.T.I. con Aulas y Talleres 

 Zona Ampliación con Aulas y Talleres 

 Aseos 

Prácticamente en todas las zonas se mantienen las instalaciones originales, salvo ligeras 

modificaciones en Zona S.T.I. y Aulas  

1.1.2.1.4. Planta Segunda 

En la planta segunda se dispone de: 

 Aulas 

 Despachos 

 Aseos 

 Sala de Juntas y Aula  Multimedia 

En general se mantienen las instalaciones originales, salvo en la Sala de Juntas y Aula 

Multimedia, donde se han realizado recientes remodelaciones de falso techo, iluminación 

y cuadros eléctricos. 

1.1.2.1.5. Edificio Polideportivo 

Es un edificio ubicado en la misma parcela, y que originalmente se ideó con uso 

deportivo, como pabellón. Actualmente se utiliza para pequeños espacios de trabajo de 

docencia para talleres.  
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En general se mantienen las instalaciones originales, salvo en uno de los espacios donde 

se ha realizado adaptación para sala de formación de electricidad con nuevo falso techo, 

iluminación y cuadros eléctricos. 

1.1.2.2. Justificación y Solución adoptada 

1.1.2.2.1. Justificación Fases de Obra 

El edificio del C.I.F.P Politécnico de Santiago, tiene una superficie construida aproximada 

de 16.262 m2 y una parcela de 20.651 m2.  El edificio, actualmente, está en 

funcionamiento, con un número muy elevado de alumnos matriculados. La complejidad, 

dimensión del proyecto, el aspecto económico y la ejecución de los trabajos, implican que 

se opte por una solución a ejecutar en fases, lo que permitirá mantener en 

funcionamiento la mayor parte del centro e interfiriendo lo menos posible la actividad 

diaria. 

Por lo tanto, la ejecución de la obra, se ha dividido en seis fases que se describen en el 

apartado de 1.1.3.1. 

1.1.2.3. Cumplimiento del CTE y otras normas de aplicación 

1.1.2.3.1. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión 

La principal normativa técnica de obligado cumplimiento es el “Código Técnico de la 

Edificación (C.T.E.)”, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 28.03.06) 

y sus modificaciones (RD 1371/2007, de 19 de octubre, REAL DECRETO 410/2010, de 31 

de marzo, y REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero) que, según lo establecido en la 

“Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E.)” (Ley 38/1999, de 5 de noviembre. B.O.E.: 

06-nov-1999 y sus modificaciones posteriores: LEY 24/2001, LEY 53/2002, LEY 25/2009, 

de 22 de diciembre) regula los requisitos básicos de la edificación en materia de: 

 DB-SE. Seguridad estructural 

 DB-SI. Seguridad en caso de incendio 

 DB-SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad 

 DB-HS. Salubridad 
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 DB-HR. Protección frente al ruido 

 DB-HE. Ahorro de energía 

En el presente proyecto, se cumple con dicha normativa, y en especial con el documento 

de DB-HE de ahorro de energía y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, tal y 

como se justifica pormenorizadamente en el Anejo Nº1. Cumplimiento del C.T.E. y R.E.B.T. 

1.1.2.3.1. Cumplimiento de disposiciones legales y de Normativa Técnica 

Toda la normativa de aplicación en el presente proyecto y que se cumple en el mismo, 

queda recogida en el Capítulo I del Documento Nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. La justificación de las diferentes normativas a aplicar para el diseño de los 

diferentes elementos que componen el proyecto se encuentra recogida en sus 

respectivos anejos. 

La definición de las obras proyectadas en cada uno de sus capítulos cumple todas las 

Disposiciones legales y la Normativa técnica reglamentaria aplicables en la fecha de 

redacción del proyecto. Se incluye a continuación una relación de normativa básica e 

instrucciones no excluyente de obligado cumplimiento: 

 DISPOSICIONES GENERALES DE CARÁCTER LEGAL O REGLAMENTARIO 

 Ley de Contratos del Sector Público. LEY 30/2007 de 30 de octubre. BOE: 31-oct-

2007. Excepto capítulo VI, título I del libro 1 suprimido por LEY 34/2010, de 5 de 

agosto, y modificaciones posteriores. 

NORMATIVA E INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas 

complementarias. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE de 18/09/2002. 

 A.I.E. Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. 

Resolución de la Dirección General de Energía (BOE 7.5.1974). 
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NORMATIVA E INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Ley 31/1995 de 8 de noviembre. BOE: 

10-nov-1995. 

 Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 54/2003 de 

12 de diciembre. BOE: 13-dic-2003. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención y sus modificaciones posteriores. Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 

31-ene-1997. 

 Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

explosivos. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

 Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo de 14 de abril. BOE 23/04/1997 

 Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo de 14 de abril.BOE 23/04/1997 

 Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores de 14 de abril.BOE 23/04/1997 

 Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización de 14 de abril.BOE 

23/04/1997 

 Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo de 12 de 

mayo. BOE 24/05/1997 
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 Real Decreto 665/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo de 12 de 

mayo, BOE 24/05/1997. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9.3.71) B.O.E. 

16.3.71. 

 Real Decreto 1389/1997 de 5 de Septiembre, sobre disposiciones mínimas para 

proteger la seguridad y salud en actividades mineras. BOE de 07/10/1997. 

 Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para protección 

de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE de 

21/06/2001. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

lugar de trabajo. BOE de 18/06/2003. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido.BOE 11/03/2006. 

 Reglamento de normas básicas de seguridad minera (Real Decreto 863/85. 2.4.87) 

(B.O.E. 12.6.85). 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual.BOE de 12/06/1997. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE de 25/10/1997 
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 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación. Real Decreto 3275/1982, de 12 de 

noviembre.BOE 1/12/1982 

CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS 

En la redacción del proyecto, se han tenido en cuenta las Normas de la Presidencia del 

Gobierno y las Normas del Ministerio de Vivienda, sobre la construcción actualmente 

vigentes, en cumplimiento del artículo primero del Decreto 462/1971: 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-BT. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

B.O.E. de 18-09-2002. Guía Técnica de aplicación al REBT. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Reglamento de Eficiencia Energética 

en Instalaciones de Alumbrado exterior. 

1.1.2.4. Agentes 

El autor del presente Proyecto es D. Paulino Rivas Gacía (ingeniero técnico industrial). 

El peticionario del proyecto, es la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria de la Xunta de Galicia.  
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1.1.3. Descripción del Proyecto 

1.1.3.1. Descripción general 

A continuación, se presenta una relación de las principales actuaciones comprendidas en 

el proyecto: 
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1.1.3.1.1. Fase Nº1 

La Fase Nº1 contempla las siguientes actuaciones: 

 Demolición de falsos techos existentes: 

 Demolición de los falsos techos existentes, salvo en la sala de juntas y aula 

multimedia. Indicado en planos 

 Desmontaje y retirada de iluminación actual, y cableado: 

 Desmontaje y retirada de iluminación actual, canalizaciones y cableado 

 Nuevas Canalizaciones de Fuerza y Alumbrado: 

Se proyectan nuevas canalizaciones de fuerza y alumbrado 

 Canalizaciones para circuitos generales mediante bandejas tipo rejilla que 

discurrirán por el falso techo de pasillo desde los nuevos cuadros de planta 

 Canalizaciones en tubo rígido y/o bandeja para alimentar los cuadros 

existentes que se mantienen 

 Canalizaciones en tubo rígido para alimentación de tomas de corriente y 

receptores vistos 

 Canalizaciones en tubo flexible para iluminación en el interior de las aulas 

 Nuevo Cableado: 

 Cableado de alimentación a cuadros existentes mediante conductores 

0.6/1KV 

 Cableado general de alimentación de alumbrado mediante conductores 

0.6/1KV  

 Cableado de alimenatación desde cajas de derivación generales a iluminación 

interior con cables de 750V 
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 Nuevo Falso Techo: 

 Instalación de nuevo falso techo en: 

 Pasillos y Hall de Acceso. Altura de falso techo  

 Aulas: Se mantiene altura de falso techo actual 

 Nueva Iluminación: 

 Dotación de nueva iluminación led 

 Dotación de nueva iluminación de emergencia 

 Nuevos Cuadros Eléctricos: 

 Instalación de nuevos cuadros eléctricos de alumbrado y fuerza en cada 

planta 

 Instalación de nuevos cuadros eléctricos de aulas en planta segunda, donde 

no existen actualmente 

 Se mantienen los cuadros eléctricos existentes de aulas y laboratorios, 

alimentados desde los nuevos cuadros de planta 

 Anulación y desmontaje del cuadro eléctrico de planta 

 Alimentación con líneas existentes de los nuevos cuadros de planta 

 Otros Trabajos: 

 Se crea una partida alzada para reformar las canalizaciones eléctricas que 

estén en mal estado situadad bajo los mesados de laboratorios de química. 

 Local para albergar los cuadros eléctricos de planta, mediante tabiques tipos 

pladur y puertas. 

 Reposición a su estado actual: WIFI, Proyectores de aulas y Mecanismos 
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1.1.3.1.2. Fase Nº2 

La Fase Nº2 contempla las siguientes actuaciones: 

 Desmontaje y retirada de iluminación actual, y cableado: 

 Desmontaje y retirada de iluminación actual, canalizaciones y cableado. 

 Nuevas Canalizaciones de Fuerza y Alumbrado: 

Se proyectan nuevas canalizaciones de fuerza y alumbrado 

 Canalizaciones para circuitos generales mediante bandejas tipo rejilla y 

bandejas metálicas con tapa que discurrirán por falsos techos de pasillos en la 

zonas  de ampliación desde los cuadros eléctricos correspondientes. 

 Canalizaciones en tubo rígido y/o bandejas para alimentación de receptores 

de alumbrado. 

 Canalizaciones en tubo flexible para iluminación en pasillos de ampliación 

(anexo) con nuevo falso techo. 

 Nuevo Cableado: 

 Cableado de alimentación desde nuevo cuadro de alumbrado en planta baja 

de ampliación (anexo) hasta cuadro eléctrico de planta primera, mediante 

conductores 0.6/1KV 

 Cableado general de alimentación de alumbrado mediante conductores 

0.6/1KV  

 Cableado de alimentación desde cajas de derivación generales a iluminación 

interior con cables de 750V 

 Nuevo Falso Techo: 

 Instalación de nuevo falso techo en: 

 Pasillos Planta Baja y Primera de Zona Ampliación (Anexo). Altura 

defalso techo  
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 Nueva Iluminación: 

 Dotación de nueva iluminación led 

 Dotación de nueva iluminación de emergencia 

 Nuevos Cuadros Eléctricos: 

 Instalación de cuadros eléctricos de alumbrado en Zona S.T.I, planta baja y 

primera de zona ampliación (anexo). 

 En esta fase, se manienen las alimentaciones existentes a cuadros de fuerza 

instalaciones de fuerza . 

 Anulación y desmontaje de Cuadros de Alumbrado zona Aulas S.T.I y Planta 

Baja y Primera de Zona Ampliación. 
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1.1.3.1.3. Fase Nº3 

La Fase Nº3 contempla las siguientes actuaciones: 

 Demolición de falsos techos existentes: 

 Demolición de los falsos techos existentes, salvo en zona Fplus y Salón de 

Actos 

 Desmontaje y retirada de iluminación actual y cableado: 

 Desmontaje y retirada de iluminación actual, canalizaciones y cableado. 

 Retirada de cuadro eléctrico de Aula Plástica 

 Nuevas Canalizaciones de Fuerza y Alumbrado: 

Se proyectan nuevas canalizaciones de fuerza y alumbrado 

 Canalizaciones para circuitos generales mediante bandejas tipo rejilla que 

discurrirán por falsos techos de zona biblioteca, administrativa y hall de 

entrada al edificio 

 Canalizaciones en tubo rígido y/o bandejas para alimentación de receptores 

de alumbrado sin falso techo 

 Canalizaciones en tubo flexible para iluminación en falsos techos 

 Nuevo Cableado: 

 Cableado de alimentación desde nuevo cuadro de recepción a cuadro  

 Cableado general de alimentación de alumbrado y fuerza mediante 

conductores 0.6/1KV  

 Cableado de alimentación desde cajas de derivación generales a iluminación 

interior con cables de 750V 

 Se mantienen cableados existentes identificados en esquemas unifilares 

 



Página 17 

 

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DEL C.I.F.P. POLITÉCNICO DE SANTIAGO 

 Nuevo Falso Techo: 

 Instalación de nuevo falso techo en: 

 Pasillo General Zona Biblioteca 

 Halla de Entrada 

 Zona Administrativa 

 Nueva Iluminación: 

 Se dotará de nueva iluminación led 

 Se dotará de nueva iluminación de emergencia 

 Nuevos Cuadros Eléctricos: 

 Retirada de cuadros existentes de recepción y CSplus. 

 Instalación de nuevo cuadro eléctrico en la zona de recepción. 

 Instalación de nuevo cuadro eléctrico en zona CSPlus. 

 Modificación de los cuadros eléctricos de Taller Electricidad, Aula de Ensayos 

Físicos y EICT. 
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1.1.3.1.4. Fase Nº4 

La Fase Nº4 contempla las siguientes actuaciones: 

 Desmontaje y retirada de iluminación actual y cableado: 

 Desmontaje y retirada de iluminación actual, canalizaciones y cableado. 

 Nuevas Canalizaciones de Fuerza y Alumbrado: 

 Canalizaciones exteriores para derivación individual desde nuevo centro de 

transformación. 

 Canalizaciones para circuitos de grupo electrógeno y pabellón  

 Canalizaciones para circuitos generales mediante bandejas tipo rejilla que 

discurrirán por falsos techos de zona de acceso y cafetería. 

 Canalizaciones en tubo rígido y/o bandejas para alimentación de receptores 

de alumbrado sin falso techo 

 Canalizaciones en tubo flexible para iluminación en falsos techos 

 Canalizaciones verticales y horizontales,  para tendido de cableado de 

alimentación de nuevos circuitos y circuitos existentes desde nuevo cuadro 

general de baja tensión 

 Nuevo Cableado: 

 Cableado de la derivación individual, desde el nuevo Centro de 

Transformación Prefabricado, al nuevo cuadro general de baja tensión del 

edificio, con conductores 0.6/1kV 

 Cableado de la alimentación desde caseta de grupo electrógeno a nuevo 

cuadro general de baja tensión 0.6/1kV AS+ 

 Cableado de alimentación a cuadros de pabellón 0.6/1kV 

 Cableado de alimentación a cuadros eléctricos del edificio, desde el nuevo 

cuadro general de baja tensión 0.6/1KV 
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 Cableado general de alimentación de alumbrado y fuerza de planta sótano 

mediante conductores 0.6/1KV  

 Cableado de alimentación desde cajas de derivación generales a iluminación 

interior con cables de 750V 

 Nuevo Local Para Grupo Electrógeno: 

 Caseta Prefabricada para albergar el grupo electrógeno 

 Nuevo Local Para Cuadro General de Baja Tensión: 

 Local con cerramiento superior y acceso desde sótano en actual patio inglés. 

 Nuevo Falso Techo: 

 Instalación de nuevo falso techo en: 

 Acceso a Cafetería 

 Cafetería 

 Nueva Iluminación: 

 Se dotará de nueva iluminación led 

 Se dotará de nueva iluminación de emergencia 

 Nuevos Cuadros Eléctricos: 

 Instalación de nuevo Cuadro Eléctrico de Baja Tensiión 

 Instalación de nuevo SAI 

 Instalación de nuevos cuadros eléctricos de planta sótano 

 Instalación de nuevos cuadros eléctricos de aula plástica 

 Instalación de nuevos cuadros eléctricos para cafetería 
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 Instalación de nuevo cuadro eléctrico en aula de taller de madera de planta 

primera 

 Otros Trabajos: 

 Reposición de instalaciones afectadas a su estado actual 

 Alimentación provisional de nuevo cuadro general de baja tensión 
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1.1.3.1.5. Fase Nº5 

La Fase Nº5 contempla las siguientes actuaciones: 

 Desmontaje y retirada de iluminación actual y cableado: 

 Desmontaje y retirada de iluminación actual, canalizaciones y cableado. 

 Desmontaje y retirada de blindos-barra y transformadores: 

 Desmontaje y retirada de blindosbarra en talleres de madera, soldadura y 

mecanizado. 

 Desmontaje y retirada de transformadores individuales 

 Desmontaje y retirada de cuadros eléctricos: 

 Desmontaje y retirada de cuadros eléctricos de taller de madera, taller de 

soldadura y taller de mecanizado 

- Nuevas Canalizaciones de Fuerza y Alumbrado: 

 Canalizaciones para circuitos generales mediante bandejas metálicas con 

tapa, que discurrirán por trayectorias que seguían las blindosbarras 

 Canalizaciones en tubo rígido y/o bandejas para alimentación de receptores 

de alumbrado sin falso techo 

 Canalizaciones en tubo metálico rígido y flexible para alimentaciones a 

receptores de fuerza, tomas y maquinaria 

 Nuevo Cableado: 

 Cableado de alimentación a cuadros principales de talleres de madera, 

soldadura y mecanizado desde cuadro general de baja tensión 0.6/1kV 

 Cableado de alimenatción a cuadros secundarios de talleres de madera 

0.6/1kV 

 Cableado de alimentación a alumbrado y fuerza con cables 0.6/1KV 
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 Cableado de alimentación desde cajas de derivación generales a iluminación 

interior de aulas talleres de planta primera con cables de 750V 

 Nueva Iluminación: 

 Se dotará de nueva iluminación led 

 Se dotará de nueva iluminación de emergencia 

 Nuevos Cuadros Eléctricos: 

 Instalación de nuevos Cuadros Eléctricos Generales en Talleres de 

Automoción 

 Instalación de nuevo cuadro eléctrico de alumbrado de pasillo de talleres 

 Instalación de nuevos cuadros eléctricos en aulas de planta primera 

 Otros Trabajos: 

 Reposición de instalaciones afectadas a su estado actual 
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1.1.3.1.6. Fase Nº6 

La Fase Nº6 contempla las siguientes actuaciones: 

 Desmontaje y retirada de iluminación actual y cableado: 

 Desmontaje y retirada de iluminación actual, canalizaciones y cableado. 

 Desmontaje y retirada de blindos-barra y transformadores: 

 Desmontaje y retirada de blindosbarra en talleres de automoción 

 Desmontaje y retirada de transformadores individuales 

 Desmontaje y retirada de cuadros eléctricos: 

 Desmontaje y retirada de cuadros eléctricos de talleres de automoción. 

- Nuevas Canalizaciones de Fuerza y Alumbrado: 

 Canalizaciones para circuitos generales mediante bandejas metálicas con 

tapa, que discurrirán por trayectorias que seguían las blindosbarras 

 Canalizaciones en tubo rígido y/o bandejas para alimentación de receptores 

de alumbrado sin falso techo 

 Canalizaciones en tubo metálico rígido y flexible para alimentaciones a 

receptores de fuerza, tomas y maquinaria 

 Nuevo Cableado: 

 Conexión de cuadros eléctricos principales de alumbrado y fuerza, a cuadros 

eléctricos de alumbrado y fuerza general de taller de madera, con origen en 

cuadro general de baja tensión, y tendidos en la fase Nº4 

 Cableado de alimentación a cuadros secundarios de taller de madera con 

conductores 0.6/1KV 

 Cableado de alimentación a cuadros de talleres de soldadura y mecanizado,, 

desde el nuevo cuadro general de baja tensión. 
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 Cableado de alimentación a alumbrado y fuerza en co cables 0.6/1KV 

 Cableado de alimentación desde cajas de derivación generales a iluminación 

interior de aula taller madera con cables de 750V 

 Nueva Iluminación: 

 Se dotará de nueva iluminación led 

 Se dotará de nueva iluminación de emergencia 

 Nuevos Cuadros Eléctricos: 

 Instalación de nuevos Cuadros Eléctricos en Taller de Madera 

 Instalación de nuevos Cuadros Eléctricos en Talleres de Soldadura y 

Mecanizado 

 Instalación de nuevo cuadro eléctrico de alumbrado de pasillos 

 Otros Trabajos: 

 Reposición de instalaciones afectadas a su estado actual 
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1.1.3.2. Descripción de las medidas de Seguridad y Salud 

Se incluye como Anejo nº5, el Estudio de Seguridad y Salud donde se establecen las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales 

durante la construcción de esta obra, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación y mantenimiento y las instalaciones preceptivas sanitarias y de 

bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo, bajo el control de la Dirección de Obra, de acuerdo con el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 

un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras públicas. 

El coste de seguridad y salud del proyecto en ejecución material es de: 

 Fase 1: 2.700 € 

 Fase 2: 2.000 € 

 Fase 3: 2.500 € 

 Fase 4: 4.700 € 

 Fase 5: 3.000 € 

 Fase 6: 3.100 € 

  El importe total de ejecución material del capítulo de Seguridad y Salud, asciende a 

18.000 €.,   
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1.2. Presupuesto 

El Presupuesto del Proyecto “Reforma de Instalación Eléctrica de Baja Tensión del C.I.F.P. 

Politécnico de Santiago” se detalla a continuación: 
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 FASE 1                    EUROS 

CAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES 20.963,91 

CAPÍTULO 1.2 OBRA CIVIL 36.217,38 

CAPÍTULO 1.3 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 10.505,38 

CAPÍTULO 1.4 CABLEADO ELÉCTRICO 8.537,35 

CAPÍTULO 1.5 ILUMINACIÓN 43.005,53 

CAPÍTULO 1.6 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 4.706,56 

CAPÍTULO 1.7 MECANISMOS 1.146,58 

CAPÍTULO 1.8 CUADROS ELÉCTRICOS 18.665,00 

CAPÍTULO 1.9 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.200,00 

CAPÍTULO 1.10 SEGURIDAD Y SALUD 2.700,00 

  Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 148.647,69 

El presupuesto de Ejecución Material de la FASE 1 (PEM) asciende a la cantidad de CIENTO 

CUARENTA Y OHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(148.647,69€). 

A partir del Presupuesto de Ejecución Material, aplicando los coeficientes de Gastos 

Generales y  Beneficio Industrial, se obtiene la Base Imponible (BI): 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL FASE 1 .........................................................148.647,69 € 

13% Gastos generales ................................................................................................... 19.324,20 € 

6% Beneficio industrial ................................................................................................... 8.918,86 € 

TOTAL BASE IMPONIBLE ..................................................................................................... 176.890,75 € 

IVA 21%   37.147,06 € 

Total P.B.L. 214.037,81 € 

El Presupuesto Base de Licitación de la FASE 1 asciende a la cantidad DOSCIENTOS 

CATORCE MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (214.037,81 €). 
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 FASE 2                    EUROS 

CAPÍTULO 2.1 DEMOLICIONES 10.283,57 

CAPÍTULO 2.2 OBRA CIVIL 16.154,04 

CAPÍTULO 2.3 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 4.885,10 

CAPÍTULO 2.4 CABLEADO ELÉCTRICO 3.835,10 

CAPÍTULO 2.5 ILUMINACIÓN 46.660,75 

CAPÍTULO 2.6 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 4.438,64 

CAPÍTULO 2.7 MECANISMOS 1.864,60 

CAPÍTULO 2.8 CUADROS ELÉCTRICOS 6.529,00 

CAPÍTULO 2.9 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.350,00 

CAPÍTULO 2.10 SEGURIDAD Y SALUD 2.000,00 

  Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 98.000,80 

El presupuesto de Ejecución Material de la FASE 2 (PEM) asciende a la cantidad de 

NOVENTA Y OCHO MIL EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (98.000,80 €). 

A partir del Presupuesto de Ejecución Material, aplicando los coeficientes de Gastos 

Generales y  Beneficio Industrial, se obtiene la Base Imponible (BI): 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL FASE 2 ...........................................................98.000,80 € 

13% Gastos generales ................................................................................................... 12.740,10 € 

6% Beneficio industrial ................................................................................................... 5.880,05 € 

TOTAL BASE IMPONIBLE ..................................................................................................... 116.620,95 € 

IVA 21%   24.490,40 € 

Total P.B.L 141.111,35 € 

El Presupuesto Base de Licitación de la FASE 2 asciende a la cantidad CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO 

ONCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (141.111,35 €). 
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 FASE 3                    EUROS 

CAPÍTULO 3.1 DEMOLICIONES 12.514,42 

CAPÍTULO 3.2 OBRA CIVIL 25.935,56 

CAPÍTULO 3.3 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 6.575,16 

CAPÍTULO 3.4 CABLEADO ELÉCTRICO 5.601,59 

CAPÍTULO 3.5 ILUMINACIÓN 51.431,10 

CAPÍTULO 3.6 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 4.229,51 

CAPÍTULO 3.7 MECANISMOS 930,84 

CAPÍTULO 3.8 CUADROS ELÉCTRICOS 13.097,41 

CAPÍTULO 3.9 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.750,00 

CAPÍTULO 3.10 SEGURIDAD Y SALUD 2.500,00 

  Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 124.565,59 

El presupuesto de Ejecución Material de la FASE 3 (PEM) asciende a la cantidad de CIENTO 

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (124.565,59 

€). 

A partir del Presupuesto de Ejecución Material, aplicando los coeficientes de Gastos 

Generales y  Beneficio Industrial, se obtiene la Base Imponible (BI): 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL FASE 3 .........................................................124.565,59 € 

13% Gastos generales ................................................................................................... 16.193,53 € 

6% Beneficio Industrial ................................................................................................... 7.473,94 € 

TOTAL BASE IMPONIBLE ..................................................................................................... 148.233,06 € 

IVA 21%   31.128,94 € 

Total P.B.L 179.362,00 € 

El Presupuesto de Licitación de la FASE 3 asciende a la cantidad CIENTO SETENTA Y NUEVE 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  (179.362,00 €). 
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 FASE 4                    EUROS 

CAPÍTULO 4.1 DEMOLICIONES 6.449,43 

CAPÍTULO 4.2 OBRA CIVIL 30.906,87 

CAPÍTULO 4.3 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 32.124,25 

CAPÍTULO 4.4 CABLEADO ELÉCTRICO 39.183,74 

CAPÍTULO 4.5 ILUMINACIÓN 20.820,66 

CAPÍTULO 4.6 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 4.533,21 

CAPÍTULO 4.7 MECANISMOS 2.021,55 

CAPÍTULO 4.8 CUADROS ELÉCTRICOS 97.706,38 

CAPÍTULO 4.9 GRUPO ELECTRÓGENO 24.633,66 

CAPÍTULO 4.10 TELECOMUNICACIONES 561,02 

CAPÍTULO 4.11 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.000,00 

CAPÍTULO 4.12 SEGURIDAD Y SALUD 4.700,00 

  Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 266.640,77 

El presupuesto de Ejecución Material de la FASE 4 (PEM) asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (266.640,77 €). 

A partir del Presupuesto de Ejecución Material, aplicando los coeficientes de Gastos Generales y  Beneficio Industrial, se 

obtiene la Base Imponible (BI): 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL FASE 4 .......................................................................... 266.640,77 € 

13% Gastos generales .................................................................................................................... 34.663,30 € 

6% Beneficio Industrial .................................................................................................................. 15.998,45 € 

TOTAL BASE IMPONIBLE ....................................................................................................................... 317.302,52 € 

IVA 21%   66.633,53 € 

Total P.B.L 383.936,05 € 

El Presupuesto de Licitación de la FASE 4 asciende a la cantidad de TRESCIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 

(383.963,05 €). 
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 FASE 5                    EUROS 

CAPÍTULO 3.1 DEMOLICIONES 28.846,64 

CAPÍTULO 3.2 OBRA CIVIL 12.755,46 

CAPÍTULO 3.3 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 22.705,58 

CAPÍTULO 3.4 CABLEADO ELÉCTRICO 27.093,82 

CAPÍTULO 3.5 ILUMINACIÓN 28.350,56 

CAPÍTULO 3.6 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 6.423,39 

CAPÍTULO 3.7 MECANISMOS 1.504,30 

CAPÍTULO 3.8 CUADROS ELÉCTRICOS 42.955,00 

CAPÍTULO 3.9 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.460,00 

CAPÍTULO 3.10 SEGURIDAD Y SALUD 3.000,00 

  Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 174.094,75 

El presupuesto de Ejecución Material de la FASE 5 (PEM) asciende a la cantidad de CIENTO 

SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (174.094,75 €). 

A partir del Presupuesto de Ejecución Material, aplicando los coeficientes de Gastos 

Generales y  Beneficio Industrial, se obtiene la Base Imponible (BI): 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL FASE 3 .........................................................174.094,75 € 

13% Gastos generales ................................................................................................... 22.632,32 € 

6% Beneficio Industrial ................................................................................................. 10.445,69 € 

TOTAL BASE IMPONIBLE ..................................................................................................... 207.172,76 € 

IVA 21%   43.506,28 € 

Total P.B.L 250.679,04 € 

El Presupuesto Base de Licitación de la FASE 5 asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 

(250.679,04 €). 
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 FASE 6                    EUROS 

CAPÍTULO 6.1 DEMOLICIONES 22.654,44 

CAPÍTULO 6.2 OBRA CIVIL 15.727,93 

CAPÍTULO 6.3 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 18.446,80 

CAPÍTULO 6.4 CABLEADO ELÉCTRICO 32.785,57 

CAPÍTULO 6.5 ILUMINACIÓN 37.496,27 

CAPÍTULO 6.6 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 9.650,16 

CAPÍTULO 6.7 MECANISMOS 3.771,80 

CAPÍTULO 6.8 CUADROS ELÉCTRICOS 36.650,00 

CAPÍTULO 6.9 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.600,00 

CAPÍTULO 6.11 SEGURIDAD Y SALUD 3.100,00 

  Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 182.882,97 

El presupuesto de Ejecución Material de la FASE 6 (PEM) asciende a la cantidad de CIENTO 

OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (182.882,97 

€). 

A partir del Presupuesto de Ejecución Material, aplicando los coeficientes de Gastos 

Generales y  Beneficio Industrial, se obtiene la Base Imponible (BI): 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL FASE 3 .........................................................182.882,97 € 

13% Gastos generales ................................................................................................... 23.774,79 € 

6% Beneficio Industrial ................................................................................................. 10.972,98 € 

TOTAL BASE IMPONIBLE ..................................................................................................... 217.630,74 € 

IVA 21%   45.702,46 € 

Total P.B.L 263.333,20 € 

El Presupuesto Base de Licitación de la FASE 6 asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

(263.333,20 €). 
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1.3. Propuestas para la licitación 

1.3.1. Plazo de ejecución 

En el Anejo 4. Plan de Obra, se han analizado los rendimientos de los conjuntos de 

unidades más importantes que componen la obra a fin de determinar la duración de las 

mismas. Atendiendo al cronograma propuesto, los plazos finales de ejecución para el 

presente proyecto son los siguientes. 

Fase 1………………………………………….3 meses 

Fase 2………………………………………....3 meses 

Fase 3………………………………………....3 meses 

Fase 4………………………………………….4 meses 

Fase 5………………………………………….3 meses 

Fase 6………………………………………….3 meses 

El desarrollo de este apartado, así como la programación de las obras reflejada en un 

Planning, se incluye en el Anejo nº 5. Plan de Obra. 
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1.4. Documentos que integran el Proyecto de Construcción 

 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS  

MEMORIA 

1.1. Memoria Descriptiva 

1.2. Presupuesto 

1.3. Propuestas para la licitación 

1.4. Documentos que integran el Proyecto de Construcción  

ANEJOS 

Anejo nº 1. Memoria de Electricidad y Cálculos Eléctricos 

Anejo nº 2. Cálculos Iluminación 

Anejo nº 3. Cálculos de IlumInación de Emergencia 

Anejo nº 4. Documentación Administrativa 

Anejo nº 5. Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo nº 6. Estudio de Gestión de Residuos 

Anejo nº 7. Plan de Control de Calidad 

 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS  

2.1. Índice de planos 

2.2. Plano de situación 

2.3. Distribución Actual 

2.4. Esquema Eléctrico Actual 

2.5. Fases de Obra 

2.6. Fase Nº1 

2.7. Fase Nº2 

2.8. Fase Nº3 

2.9. Fase Nº4 

2.10. Fase Nº5 

2.11. Fase Nº6 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Capítulo I Prescripciones y disposiciones generales 

Capítulo II Descripción de las obras 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

4.1. Mediciones 

4.2. Cuadro de precios 

4.3. Presupuestos 
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En Santiago de Compostela, Octubre de 2018 

    

   Fdo. Paulino Rivas García 

 

 

            Ingeniero Técnico Industrial 


