PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD

Fase 4

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO



PRESUPUESTO Y MEDICION
CONTROL DE CALIDAD FASE 4



FASE 4 CONTROL DE CALIDAD REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE

SANTIAGO

PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Control de calidad y ensayos

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.1

1.2

Ud. Visita de control de ejecucién por Ingeniero Técnico Industrial especialista en
Instalaciones de edificios, para verificar adecuacion de la instalacién eléctrica a la
normativa vigente, asi como al proyecto.

10,000

Ud. Pruebas de verificacién de funcionamiento de la instalacién eléctrica y de
iluminacién incluyendo protecciones, disparo de diferenciales, aislamiento de
lineas, puesta a tierra, tomas de corriente, control de alumbrado, luminosidad y
uniformidad.

180,00

1.800,00

1,000

2.199,61

2.199,61



FASE 4 CONTROL DE CALIDAD REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 3.999,61

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. 3.999,61

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS TRES MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS.



Proyecto: FASE 4 CONTROL DE CALIDAD REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE
SANTIAGO

Capitulo Importe
Capitulo 1 Control de calidad y ensayos 3.999,61
Presupuesto de ejecucion material 3.999,61
Suma 3.999,61
21% IVA 839,92
Presupuesto de ejecucion 4.839,53

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS.

Santiago de Compostela, Octubre 2018
Ingeniero Técnico Industrial
Paulino Rivas Garcia
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