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Segun figura en el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el proyecto definird las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones
propuestas cumplen las exigencias basicas del CTE y demas normativa aplicable. Esta definicién incluira, al menos, la
siguiente informacién contenida en el Pliego de Condiciones:

e Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente al edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el
control de recepcién que deba realizarse. Esta informacidn se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

e Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacidn de las condiciones para su ejecucion y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran
las medidas a adoptar durante la ejecucion de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta informacion se encuentra
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra, del presente
Pliego de Condiciones.

e Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. Disposiciones Generales
1.1.1. Disposiciones de caracter general

1.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relacidon que se establece entre los agentes que intervienen en
las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realizacidn del contrato de obra entre el promotor y
el contratista.

1.1.1.2. Contrato de obra

Se recomienda la contratacion de la ejecucion de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la documentacion necesaria para la realizacion del contrato
de obra.

1.1.1.3. Documentacion del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelacién atendiendo al valor de sus
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:
e Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
« El presente Pliego de Condiciones.
e La documentacién grafica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y
presupuestos.

En el caso de interpretacion, prevalecen las especificaciones literales sobre las graficas y las cotas sobre las medidas a
escala tomadas de los planos.

1.1.1.4. Proyecto Ingenieria

El Proyecto de Ingenieria es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y
estéticas de las obras contempladas en el articulo 2 de la Ley de Ordenacion de la Edificacidon. En él se justificara
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica
aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre
tecnologias especificas o instalaciones del edificio, se mantendra entre todos ellos la necesaria coordinacidn, sin que se
produzca una duplicidad en la documentacion ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos
indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto seran:

e Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Direccién de Obra como

interpretacion, complemento o precision.

« El Libro de Ordenes y Asistencias.

e El Programa de Control de Calidad de Edificacién y su Libro de Control.

e El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud en las obras.

e El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista.

e Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion.

e Licencias y otras autorizaciones administrativas.
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1.1.1.5. Reglamentacion urbanistica

La obra a construir se ajustara a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes,
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupacidn del solar, asi como a todas las
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administracion para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y
al Planeamiento Vigente.

1.1.1.6. Formalizacion del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizaran, en general, mediante documento privado, que podrd elevarse a escritura publica a
peticidn de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendra:

¢ La comunicacion de la adjudicacion.

« La copia del recibo de depésito de la fianza (en caso de que se haya exigido).

e La clausula en la que se exprese, de forma categdrica, que el contratista se obliga al cumplimiento estricto del
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el
Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realizaciéon
de las obras definidas en el presente Proyecto.

El contratista, antes de la formalizacidn del contrato de obra, dard también su conformidad con la firma al pie del Pliego
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.

Seran a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensidon del documento en que se consigne el
contratista.

1.1.1.7. Jurisdiccion competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la
discusion de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a
la legislacion vigente, renunciando al derecho comun y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdiccion donde
estuviese ubicada la obra.

1.1.1.8. Responsabilidad del contratista

El contratista es responsable de la ejecucién de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los
documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedard obligado a la demolicidn y reconstruccion de todas las unidades de obra con deficiencias o
mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Direccién Facultativa haya examinado y reconocido la
construccidn durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

1.1.1.9. Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion" y demas legislacidn vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificaciéon de la
seguridad y salud en el trabajo de la construccién, conservacién y mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, durante toda la ejecucién de la
obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista.
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1.1.1.10. Daiios y perjuicios a terceros

El contratista serd responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la
edificacion donde se efectien las obras como en las colindantes o contiguas. Sera por tanto de su cuenta el abono de las
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los dafios y perjuicios que puedan
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecucion de las obras.

Asimismo, serd responsable de los dafos y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisidn o
negligencia del personal a su cargo, asi como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en
la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecucién de los trabajos una pdliza de seguros frente a terceros,
en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construccion", suscrita por una companiia aseguradora con la suficiente
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha pdliza serd aportada y ratificada por el promotor, no
pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepcidn Provisional de la obra.

1.1.1.11. Anuncios y carteles

Sin previa autorizacion del promotor, no se podran colocar en las obras ni en sus vallas mas inscripciones o anuncios que
los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policia local.

1.1.1.12. Copia de documentos

El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

1.1.1.13. Suministro de materiales

Se especificarad en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por retraso en el plazo de terminacién o
en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14. Hallazgos

El promotor se reserva la posesion de las antigliedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberd
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del director de obra.

El promotor abonara al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que
estén debidamente justificados y aceptados por la Direccién Facultativa.

1.1.1.15. Causas de rescision del contrato de obra

Se consideraran causas suficientes de rescision de contrato:

a) La muerte o incapacitacion del contratista.
b) La quiebra del contratista.
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificacion del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del
director de obra y, en cualquier caso, siempre que la variaciéon del Presupuesto de Ejecucidn Material, como
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviacion mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en mas o en menos del 40% del
proyecto original, o mas de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.

d) La suspension de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensién haya excedido de un afio y, en todo caso,
siempre que por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres
meses a partir de la adjudicacidn. En este caso, la devolucion de la fianza serd automatica.

e) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo sefialado en el contrato.

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los
intereses de las obras.
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g) Elvencimiento del plazo de ejecucién de la obra.
h) El abandono de la obra sin causas justificadas.

i) La malafe en la ejecucion de la obra.

1.1.1.16. Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentacion
complementaria, presentan la prestacion de un servicio al promotor por parte del contratista mediante la ejecuciéon de
una obra, basandose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboracién sin
ningun tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este
Pliego y la documentacién complementaria del proyecto y de la obra, se entenderan siempre suplidas por la BUENA FE
de las partes, que las subsanaran debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Se describen las disposiciones basicas a considerar en la ejecucion de las obras, relativas a los trabajos, materiales y
medios auxiliares, asi como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

1.1.2.1. Accesos y vallados

El contratista dispondrd, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento
durante la ejecucidn de la obra, pudiendo exigir el director de ejecucion de la obra su modificaciéon o mejora.

1.1.2.2. Replanteo

El contratista iniciard "in situ" el replanteo de las obras, sefialando las referencias principales que mantendra como base
de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del contratista e incluidos en su oferta
economica.

Asimismo, sometera el replanteo a la aprobacion del director de ejecucion de la obra y, una vez éste haya dado su
conformidad, preparara el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompanada de un plano de replanteo definitivo, que
debera ser aprobado por el director de obra. Sera responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisidn de este
tramite.

1.1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecucion de los trabajos

El contratista dara comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollandose de manera
adecuada para que dentro de los periodos parciales sefialados se realicen los trabajos, de modo que la ejecucién total se
lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.
Serd obligacidon del contratista comunicar a la Direccion Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y
preferiblemente por escrito, al menos con tres dias de antelacién.
El director de obra redactard el acta de comienzo de la obra y la suscribiran en la misma obra junto con él, el dia de
comienzo de los trabajos, el director de la ejecucion de la obra, el promotor y el contratista.
Para la formalizacion del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobara que en la obra existe copia de
los siguientes documentos:

¢ Proyecto de Ejecucidn, Anejos y modificaciones.

¢ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobacién por parte del Coordinador de Seguridad y Salud

durante la ejecucion de los trabajos.

e Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.

e Comunicacién de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista.

o Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.

« Libro de Ordenes y Asistencias.

e Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecucién de la obra.
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1.1.2.4. Orden de los trabajos

La determinacion del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, salvo en aquellos casos en que,
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variacion por parte de la Direccidon Facultativa.

1.1.2.5. Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el contratista dara todas las facilidades razonables para la
realizacién de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la
ejecucion de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar por la utilizacion de los
medios auxiliares o los suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.

1.1.2.6. Ampliacion del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpiran los
trabajos, continuandose segun las instrucciones de la Direccién Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.

El contratista esta obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la direccidon de ejecucion de la
obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El contratista podra requerir del director de obra o del director de ejecucién de la obra, segln sus respectivos cometidos
y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de la obra
proyectada.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos,
croquis, drdenes e instrucciones correspondientes, se comunicaran necesariamente por escrito al contratista, estando
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurard al pie de
todas las érdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del director de ejecucion de la obra, como del director de
obra.

Cualquier reclamacion que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Direccion
Facultativa, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual le dard el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.

1.1.2.8. Prorroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no pudiese comenzar las obras,
tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una proérroga
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista expondra,
en escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por
ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9. Responsabilidad de la direccion facultativa en el retraso de la obra

El contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u érdenes de la Direccidn Facultativa, a excepcién del caso en que habiéndolo solicitado por escrito,
no se le hubiese proporcionado.
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1.1.2.10. Trabajos defectuosos

El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizara todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, el contratista es responsable de la ejecucion de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecucion, no siendo un eximente el
que la Direccion Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos
trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y
abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecucidn de la obra advierta vicios o defectos
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no relnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la
recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas
de acuerdo con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase a la
sustitucién, demolicidn y reconstruccidon ordenadas, se planteara la cuestion ante el director de obra, quien mediara
para resolverla.

1.1.2.11. Vicios ocultos

El contratista es el Unico responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcciéon, durante la ejecucion de
las obras y el periodo de garantia, hasta los plazos prescritos después de la terminacién de las obras en la vigente "Ley
38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion", aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier indole que
puedan derivarse.

Si el director de ejecuciéon de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccidn en las obras ejecutadas, ordenara, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepcién definitiva los
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de obra.

El contratista demolerd, y reconstruird posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus
consecuencias, dafios y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el
director del ejecucién de obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere
oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptlue una procedencia y
caracteristicas especificas en el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista debera presentar al director
de ejecucién de la obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre sus caracteristicas técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos.

1.1.2.13. Presentacion de muestras

A peticion del director de obra, el contratista presentara las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con
la antelacion prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y caracteristicas técnicas
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparacién en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del director de
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ejecucién de la obra, dard la orden al contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los
adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 dias de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido
cumplida, podra hacerlo el promotor a cuenta de contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del director de obra, se recibiran con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

1.1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las
obras correran a cargo y cuenta del contratista.

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisién del contratista, o que no ofrezca las suficientes
garantias, podrd comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y
cuenta del contratista y con la penalizacidn correspondiente, asi como todas las obras complementarias a que pudieran
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director de obra considere necesarios.

1.1.2.16. Limpieza de las obras

Es obligacién del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.2.17. Obras sin prescripciones explicitas

En la ejecucion de trabajos que pertenecen a la construccidn de las obras, y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del proyecto, el contratista se atendra, en
primer término, a las instrucciones que dicte la Direccidén Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y
practicas de la buena construccidn.

1.1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.1.3.1. Consideraciones de cardcter general

La recepcidn de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al
promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el contratista, haciendo constar:

e Las partes que intervienen.

« La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

e El coste final de la ejecuciéon material de la obra.

e La declaracién de la recepcidn de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y
el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hara
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e Las garantias que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecucion de la
obra.

El promotor podra rechazar la recepcidn de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se adecua a
las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo plazo para efectuar la
recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
su terminacién, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacidon efectuada por
escrito al promotor. La recepcidn se entenderad tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
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El cdmputo de los plazos de responsabilidad y garantia sera el establecidos en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la
Edificacion", y se iniciard a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta
tacitamente producida segun lo previsto en el apartado anterior.

1.1.3.2. Recepcidn provisional

Treinta dias antes de dar por finalizadas las obras, comunicara el director de ejecucion de la obra al promotor la
proximidad de su terminacion a fin de convenir el acto de la Recepcién Provisional.

Esta se realizara con la intervencidn del promotor, del contratista, del director de obra y del director de ejecucién de la
obra. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direcciéon con funcion
propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccidn extenderan el correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar expresamente en el Acta y se daran al
contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcidn provisional de la obra.

Si el contratista no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.3. Documentacion final de la obra

El director de ejecucién de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactara la documentacion final de las obras, que se facilitara al promotor, con las especificaciones y contenidos
dispuestos por la legislacion vigente. Esta documentacion incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4. Medicion definitiva y liquidacion provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el director de ejecuciéon de la obra a su
medicidn definitiva, con precisa asistencia del contratista o de su representante. Se extendera la oportuna certificacion
por triplicado que, aprobada por el director de obra con su firma, servird para el abono por el promotor del saldo
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

1.1.3.5. Plazo de garantia

El plazo de garantia debera estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberda ser inferior a seis
meses.

1.1.3.6. Conservacion de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva,
correran a cargo y cuenta del contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones ocasionadas
por el uso correrdn a cargo del promotor y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran
a cargo del contratista.

1.1.3.7. Recepcion definitiva

La recepcidn definitiva se realizara después de transcurrido el plazo de garantia, en igual modo y con las mismas
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesara la obligacion del contratista de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservacién de los edificios, y quedaran sdélo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construccion.

1.1.3.8. Prorroga del plazo de garantia

Si, al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazara dicha recepcién definitiva y el director de obra indicara al contratista los plazos y formas en que
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deberdn realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrd resolverse el contrato con la
pérdida de la fianza.

1.1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolucion del contrato, el contratista vendrd obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria,
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones
de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantia, se recibiran definitivamente segun lo dispuesto anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, se efectuara una sola y
definitiva recepcién.

1.2. Disposiciones Facultativas

1.2.1. Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacion de la Edificacion".

Se definen agentes de la edificacidon todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la
edificacion. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la
Edificacion" y demas disposiciones que sean de aplicacidn y por el contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacién quedan recogidas en el capitulo Il "Agentes
de la edificacion", considerandose:

1.2.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia
con recursos propios o ajenos, las obras de edificacidn para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a
terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestién necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras analogas que asumen la gestion econdmica de la edificacidn.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacién de contratos de las Administraciones
publicas actien como promotores, se regirdn por la legislacién de contratos de las Administraciones publicas y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion".

1.2.1.2. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta
el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun lo
previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion", cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3. El constructor o contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecién al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION DE
ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO



Pdgina 16

1.2.1.4. El director de obra

Es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y
demas autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacién al fin
propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacion del director de obra.

1.2.1.5. Eldirector de la ejecucion de la obra

Es el agente que, formando parte de la Direccidn Facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la Ejecucion Material de
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y analisis previo del proyecto de ejecucién una vez redactado por el director de obra,
procediendo a solicitarle, con antelacién al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecucién de las mismas.

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacién aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificacidn de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realizacién de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacion.

1.2.1.7. Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construccion.

Se entiende por producto de construccidn aquel que se fabrica para su incorporacion permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecucion.

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra

La relacién de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud

La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.4. Agentes en materia de gestion de residuos

La relacién de agentes intervinientes en materia de gestion de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestidn de
Residuos de Construccion y Demolicién.
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1.2.5. La Direccion Facultativa

La Direccidn Facultativa estd compuesta por la Direccidn de Obra y la Direccién de Ejecucion de la Obra. A la Direccion
Facultativa se integrara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecucidn de la obra, en el caso de
que se haya adjudicado dicha mision a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucién de la obra, dirigiendo el proceso de
construccidn en funcion de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6. \Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Direccidn
Facultativa. La intensidad y numero de visitas dependerd de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en funcion de los requerimientos especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y segln cada una de las fases de la obra. Deberan adaptarse al proceso ldgico de construccion,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcién de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacion son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacion de la Edificacién" y demas legislacién aplicable.

1.2.7.1. El promotor

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacién e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al director
de obra, al director de la ejecucién de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacidon y capacitacion profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los
requisitos basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccidon de edificios, la urbanizacion que procediera en su
entorno inmediato, la realizacién de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccién de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacion vigente,
se deba responder.

La suscripcidon obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafios
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres afios o que afecten
a la seguridad estructural en el plazo de diez afos, con especial mencidn a las viviendas individuales en régimen de
autopromocion, que se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso, al igual que
a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segin lo establecido en el "Real Decreto
1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion".

Suscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacién de las obras,
que podra efectuarse con o sin reservas y que deberd abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
hacer mencidén expresa a reservas para la recepcion, deberan mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
deberd hacer constar el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demas documentacidon de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.
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1.2.7.2. El proyectista

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujecion a la normativa urbanistica y técnica en vigor y conteniendo
la documentacion necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos administrativos -proyecto basico-
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucidn con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacidon y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de mdquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilacion, alojamiento de sistemas de telecomunicacién y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucion, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Debera entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las
obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el promotor la contratacidn de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracién necesaria para que se produzca la adecuada coordinacidn con los proyectos parciales exigibles
por la legislacién o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberan ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los
proyectos parciales seran aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible
con las competencias del director de obray, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacién vigente en los que es
legalmente competente para su redaccidn, excepto declinacidon expresa del director de obra y previo acuerdo con el
promotor, pudiendo exigir la compensacién econdmica en concepto de cesidon de derechos de autor y de la propiedad
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacion escrita como de los calculos de cualquier
tipo, asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3. El constructor o contratista

Tener la capacitacién profesional o titulacién que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccion para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema
de ejecucion de la obra. En dichos planes se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
propuestas, con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles de
proteccidén previstos en el estudio o estudio basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluird el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion”.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asi como cumplir las érdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucion de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
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Examinar la documentacién aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecucién
como de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente
para la comprension de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.
Facilitar la labor de la Direccidon Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujecién al
Proyecto de Ejecucidon que deberd haber examinado previamente, a la legislacién aplicable, a las Instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucion material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccion, que tiene la obligacion de
conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aun cuando éstos criterios no
estuvieran especificamente resefiados en su totalidad en la documentacion de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del nimero
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o
mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y
que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacién y
finalizacién de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectie las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcién, programandolas de manera coordinada con el
director de ejecucion material de la obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan transcurrir sin
dilaciéon y con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectien, y ordenando la
modificacidn de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcidn facultativa del director de la ejecucién de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantias, documentaciéon minima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacién, debiendo recabar de la Direccién Facultativa la
informacién que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicidn del director de ejecucién material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demds actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccidon Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucion de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcion final.

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacidn final de obra ejecutada.
Suscribir las garantias de obra que se sefialan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion" y que, en funcién
de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacién o acabado de las obras), 3 afios (dafios
por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafios en
cimentacion o estructura que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).
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1.2.7.4. Eldirector de obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucién, facilitando su interpretacion técnica, econdmica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberad hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccion de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuacién de la cimentacién y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del
terreno; el cdlculo o recélculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentacion y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribucion de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composiciéon de huecos, asi como la
modificacion de los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecucion de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretacion y
ejecucion del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas resefar para la correcta interpretacién de lo
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y érdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la
supervision de la documentacién que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidacidn final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variacién de lo construido con respecto al proyecto basico y de ejecucidén y que afecten o puedan afectar
al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacidon grafica y escrita del proyecto
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios
complementarios deberdn obligatoriamente entregarle la documentacion final en la que se haga constar el estado final
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcién Final; la relacién identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificacion, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

La documentacidon a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del
Edificio y el promotor deberd entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios
de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que debera ser custodiado por el Presidente de la Comunidad
de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y
de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los articulos precedentes, es
misién especifica suya la direccién mediata, denominada alta direccidn en lo que al cumplimiento de las directrices
generales del proyecto se refiere, y a la adecuacién de lo construido a éste.

Cabe sefialar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las érdenes de los directores de obra en su labor de
alta direccion se considerard como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera
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en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales,
siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.5. Eldirector de la ejecucion de la obra

Corresponde al director de ejecucion material de la obra, segln se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidén de
la Edificacion" y demas legislacion vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefalan a
continuacion:

La Direccidon inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcion a pié de obra, previo a su acopio o colocacion definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecucién de la obra, comprobando que se ajustan con precisién a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacion o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realizacion de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucién material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
asi como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.

Anticiparse con la antelacion suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director
de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demds productos suministrados, exigiendo la presentacion de
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentaciéon y estructura horizontal y vertical, con comprobacion de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada,
didametros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la Instruccién del
Hormigdn vigente y de aplicacion.

Comprobacion del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacion; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre
ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazén y, en general,
a lo que atafie a la ejecucion material de la totalidad de la obra y sin excepcidn alguna, de acuerdo a los criterios y leyes
de los materiales y de la correcta construccion (lex artis) y a las normativas de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacién y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisién de la
ejecucion de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacién del edificio, dando las
ordenes precisas de ejecucién al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar para la
correcta ejecucion material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las érdenes previamente efectuadas y la adecuacién de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
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Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacién y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecuciéon como de los proyectos
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberd hacer constar necesariamente en el Libro
de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberan necesariamente corroborarla
para su plena efectividad, y al promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones
necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole |a realizacién de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobacién, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unidn entre éstos, el
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacidn final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad vy,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucidén de obra realizados bajo su supervisién relativos a los
elementos de la cimentacién, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desaglies de pluviales y demas
aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucion de las
obras y a la comprobacién y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las érdenes efectuadas por el director de la ejecucion de la obra, se considerara como falta
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en
ella trabajan, podra acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y
economicas.

1.2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecucién de la obra.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas
con competencia en la materia.

1.2.7.7. Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las
garantias de calidad correspondientes, para su inclusién en la documentacion de la obra ejecutada.
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1.2.7.8. lLos propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y
mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacién de la obra ejecutada y los seguros y garantias
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacion de la obra ejecutada.

1.2.8. Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion", una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el director de
obra para la formalizacién de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacién identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacidn, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién.

Toda la documentacion a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituird el Libro del Edificio, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso vy
mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacién de la obra ejecutada y los seguros y garantias
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

1.3. Disposiciones Econémicas

1.3.1.  Definicion
Las condiciones econdmicas fijan el marco de relaciones econdmicas para el abono y recepcidn de la obra. Tienen un
caracter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista,
gue es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2. Contrato de obra

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en
lo posible la realizacidn de la obra por administracion. A la Direccidn Facultativa (director de obra y director de ejecucion
de la obra) se le facilitara una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.

Sélo se aconseja contratar por administracion aquellas partidas de obra irrelevantes y de dificil cuantificacion, o cuando
se desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra debera prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, asi
como garantizar que la Direccidn Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como minimo, los siguientes puntos:

e Documentos a aportar por el contratista.

« Condiciones de ocupacidn del solar e inicio de las obras.

e Determinacién de los gastos de enganches y consumos.

« Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislacidn laboral.
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e Responsabilidades y obligaciones del promotor.

e Presupuesto del contratista.

« Revision de precios (en su caso).

e Forma de pago: Certificaciones.

¢ Retenciones en concepto de garantia (nunca menos del 5%).
« Plazos de ejecucion: Planning.

e Retraso de la obra: Penalizaciones.

e Recepcion de la obra: Provisional y definitiva.

o Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Econdmicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicara a la Direccién Facultativa, que pondrd a disposicion de las
partes el presente Pliego de Condiciones Econdmicas que podrd ser usado como base para la redaccion del
correspondiente contrato de obra.

1.3.3. Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construccion, definidos en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de
la Edificacién", tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacidon con arreglo
a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse reciprocamente las garantias suficientes para el
cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4. Fianzas

El contratista presentara una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

1.3.4.1. Ejecucién de trabajos con cargo a la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el director de obra, en nombre y representacién del promotor, los ordenara ejecutar a un tercero, o podrd
realizarlos directamente por administracién, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones
a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

1.3.4.2. Devolucion de las fianzas

La fianza recibida sera devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de
Recepcidn Definitiva de la obra. El promotor podra exigir que el contratista le acredite la liquidacién y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.

1.3.4.3. Devolucion de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el
contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5. De los precios

El objetivo principal de la elaboraciéon del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y
basandonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1. Precio bdsico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga
en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.
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1.3.5.2. Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

« Costes directos: calculados como suma de los productos "precio basico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria
y materiales que intervienen en la ejecucion de la unidad de obra.

e Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecucion de la unidad de obra 'y
que son de dificil cuantificacion. Son diferentes para cada unidad de obra.

 Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecucion de la obra
que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relacion a la composicién de los precios, se establece que la composicion y el calculo de los precios de las distintas
unidades de obra se base en la determinacion de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion, sin
incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que pueda gravar las entregas de bienes o
prestaciones de servicios realizados.

Considera costes directos:
¢ La mano de obra que interviene directamente en la ejecuciéon de la unidad de obra.
e Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecucion.
e Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucidn de la unidad de obra.
e Los gastos de amortizacidn y conservacién de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y
los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o
en partidas alzadas, se cifrardn en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que
adoptara, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su
presupuesto y de su previsible plazo de ejecucion.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su
correcta ejecucidn, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra', junto
a la descripcién del proceso de ejecucion de la unidad de obra.

Si en la descripcion del proceso de ejecucidén de la unidad de obra no figurase alguna operacion necesaria para su
correcta ejecucion, se entiende que estd incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondra cargo
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.

Para mayor aclaracidn, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del
proceso de ejecucién de las unidades de obra:

e El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones.

« Eliminacién de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.

e Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.

« Montaje, comprobacidn y puesta a punto.

¢ Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.

e Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerardn siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades
de obra.
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1.3.5.3. Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.

Se denomina Presupuesto de Ejecucidon Material al resultado obtenido por la suma de los productos del nimero de cada
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor afiadido.

1.3.5.4. Precios contradictorios

Sélo se producirdn precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de obra, decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.

El contratista siempre estara obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el director de obra y el contratista antes de
comenzar la ejecucidn de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince
dias habiles desde que se le comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se acudira, en
primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de
precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se
tomara para la valoracion de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecucién de la unidad de obra
en cuestion.

1.3.5.5. Reclamacion de aumento de precios

Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamacién u observacién oportuna, no
podra bajo ningun pretexto de error u omisidn reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente
del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.

1.3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningln caso podra alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicacién de los precios o de la
forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estara a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medicién en
obra recogido en el Pliego.

1.3.5.7. De la revision de los precios contratados

El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicard revision de precios.
Sélo se procederd a efectuar revision de precios cuando haya quedado explicitamente determinado en el contrato de
obra entre el promotor y el contratista.

1.3.5.8. Acopio de materiales

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el promotor ordene por
escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el
contratista responsable de su guarda y conservacion.

1.3.6. Obras por administracion

Se denominan "Obras por administracién" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva
directamente el promotor, bien por si mismo, por un representante suyo o por mediacion de un contratista.

Las obras por administracién se clasifican en dos modalidades:

e Obras por administracion directa.
¢ Obras por administracion delegada o indirecta.
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Segun la modalidad de contratacidn, en el contrato de obra se regulara:

« Su liquidacién.

« El abono al contratista de las cuentas de administracién delegada.

e Las normas para la adquisicion de los materiales y aparatos.

¢ Responsabilidades del contratista en la contratacion por administracién en general y, en particular, la debida al
bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7. Valoracién y abono de los trabajos

1.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras

Se realizara por certificaciones de obra y se recogeran las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes
que intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.

Los pagos se efectuaran por el promotor en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe
corresponderd precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el director de ejecucién de la obra, en
virtud de las cudles se verifican aquéllos.

El director de ejecucion de la obra realizard, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medicion en obra
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecucidon por Unidad de Obra, la medicién de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realizacidn de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y caracteristicas, hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esta obligado a avisar al director de ejecucion de la obra con la suficiente antelacion, a fin de que
éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones del promotor sobre el particular.

1.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste ultimo formulara una relacion
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, segun la medicion practicada por el Director de Ejecucidn
de la Obra.

Las certificaciones de obra serdn el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y
hormigones, que sean imputables al contratista, no seran objeto de certificacidon alguna.

Los pagos se efectuaran por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe correspondera al de las
certificaciones de obra, conformadas por la Direccidon Facultativa. Tendran el caracter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidacién Final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones parciales la aceptacion, la aprobacidn, ni la recepcién de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. Si la
Direccidn Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderan a origen.

1.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el contratista, incluso con la autorizacion del director de obra, emplease materiales de mas esmerada
preparacién o de mayor tamafo que el sefialado en el proyecto o sustituyese una clase de fabrica por otra que tuviese
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin solicitarsela, cualquier otra modificacién que sea beneficiosa a juicio de la Direccion Facultativa, no tendra
derecho mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.
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1.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuara previa justificacién por parte del contratista.
Para ello, el director de obra indicara al contratista, con anterioridad a su ejecucidn, el procedimiento que ha de seguirse
para llevar dicha cuenta.

1.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de indole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no
sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrd el contratista la obligacién de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el promotor por
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

1.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

Efectuada la recepcidn provisional, y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su
abono se procedera asi:

« Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran
realizado por el contratista a su debido tiempo, y el director de obra exigiera su realizacidon durante el plazo de
garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en
el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revision de precios.

« Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el promotor, se valorardn y abonaran a los precios del dia,
previamente acordados.

« Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccién o de
la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al contratista.

1.3.8. Indemnizaciones Mutuas

1.3.8.1. Indemnizacion por retraso del plazo de terminacion de las obras

Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalizacion con relacion al plazo de
ejecucion previsto, el promotor podra imponer al contratista, con cargo a la ultima certificacién, las penalizaciones
establecidas en el contrato, que nunca serdn inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

1.3.8.2. Demora de los pagos por parte del promotor

Se regulara en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9. Varios

1.3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Sélo se admitirdn mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado por escrito la ejecucién de los
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como de los materiales y maquinaria previstos en el
contrato.

Sélo se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el director de obra haya ordenado por
escrito la ampliacion de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.

En ambos casos serd condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales 0 maquinaria
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca innovaciones que supongan una
reduccién en los importes de las unidades de obra contratadas.
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1.3.9.2. Unidades de obra defectuosas

Las obras defectuosas no se valoraran.

1.3.9.3. Seguro de las obras

El contratista estd obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion, hasta la
recepcion definitiva.

1.3.9.4. Conservacion de la obra

El contratista esta obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién, hasta la
recepcion definitiva.

1.3.9.5. Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor

No podrd el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecucién de las obras sin el
consentimiento del mismo.

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como por resolucién del contrato, esta
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6. Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono
debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se
realizan, correran a cargo del contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.

1.3.9.7. Retenciones en concepto de garantia

Del importe total de las certificaciones se descontara un porcentaje, que se retendrd en concepto de garantia. Este valor
no debera ser nunca menor del cinco por cien (5%) y respondera de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que
puedan ocasionarle al promotor.

Esta retencidn en concepto de garantia quedara en poder del promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE
GARANTIA, pudiendo ser dicha retencién, "en metalico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la
retencion.

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el director de obra, en representacion del promotor, los ordenara ejecutar a un tercero, o podra realizarlos
directamente por administracién, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que
tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

La fianza retenida en concepto de garantia serd devuelta al contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez
firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. El promotor podra exigir que el contratista le acredite la liquidacion y
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.

1.3.10. Plazos de ejecucion: Planning de obra

En el contrato de obra deberan figurar los plazos de ejecucién y entregas, tanto totales como parciales. Ademas, sera
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecucion de la obra donde figuren de forma grafica y
detallada la duracion de las distintas partidas de obra que deberan conformar las partes contratantes.

1.3.11. Liquidacion economica de las obras

Simultaneamente al libramiento de la ultima certificacidén, se procederd al otorgamiento del Acta de Liquidacidn
Econdmica de las obras, que deberan firmar el promotor y el contratista. En este acto se dara por terminada la obra y se
entregaran, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la
Normativa Vigente, asi como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.
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Dicha Acta de Liquidacién Econdmica servird de Acta de Recepcidn Provisional de las obras, para lo cual serd conformada
por el promotor, el contratista, el director de obra y el director de ejecucién de la obra, quedando desde dicho
momento la conservacidn y custodia de las mismas a cargo del promotor.

La citada recepcién de las obras, provisional y definitiva, queda regulada seglin se describe en las Disposiciones
Generales del presente Pliego.

1.3.12. Liquidacion final de la obra

Entre el promotor y contratista, la liquidacidn de la obra deberd hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas
por la Direccion de Obra. Si la liquidacion se realizara sin el visto bueno de la Direcciéon de Obra, ésta sélo mediard, en
caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.

2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1. Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecucién de la obra, para el control de recepcién en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto
314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que
deberdn cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberdn cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serdn acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendran
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesion de Documento de ldoneidad
Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcidn en obra de productos, equipos y sistemas comprendera:

e El control de la documentacion de los suministros.
« El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
e El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobacion del director de ejecucion de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.

El contratista serd responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacion de los mismos.

El contratista notificara al director de ejecucién de la obra, con suficiente antelacidn, la procedencia de los materiales
gue se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el director de ejecucion de la obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales serdn reconocidos por el director de ejecucion de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobacién no podran ser acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacion. Asi mismo, aiin después de colocados
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en
perjuicio del buen acabado de la obra, serdn retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase seran a cargo del
contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccidon o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcién absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a
estos efectos hasta la recepcion definitiva de la obra.
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2.1.1. Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacién, con
caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:

 Resistencia mecanica y estabilidad.

e Seguridad en caso de incendio.

« Higiene, salud y medio ambiente.
 Seguridad de utilizacion.

e Proteccién contra el ruido.

e Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).

e Que se ha cumplido el sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacion y la Administracién competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilizacién del marcado CE.

Es obligacion del director de la ejecucion de la obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccién, en aplicacién de la Directiva
89/106/CEE".

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafado de una informaciéon complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

¢ En el producto propiamente dicho.

e En una etiqueta adherida al mismo.

¢ En su envase o embalaje.

¢ En la documentacion comercial que le acompania.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimensién vertical no inferior a 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:

« el nimero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda)

e el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

« la direccion del fabricante

el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

e el nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

¢ el numero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los numeros de todas ellas

« la designacidn del producto, su uso previsto y su designacién normalizada

« informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o
composicidn especial, debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencidn "Prestacidén no
determinada" (PND).
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La opcion PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2. Hormigones

2.1.2.1. Hormigon estructural

2.1.2.1.1. Condiciones de suministro

El hormigdn se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacidn sensible en las caracteristicas que poseian recién
amasadas.

Cuando el hormigdn se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras moviles, el volumen de
hormigdn transportado no deberd exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigdn se amasa, o se
termina de amasar, en amasadora movil, el volumen no excederd de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigén o mortero endurecido, para lo cual se
limpiaran cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigén. Asimismo, no deberdn
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del
hormigon.

El transporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacidn, o en equipos con o sin agitadores,
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del
hormigdn durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.  Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccion Facultativa, cualquier documento de
identificacion del producto exigido por la reglamentacién aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Direccién
Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

Antes del suministro:

¢ Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
¢ Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instruccion de
Hormigdn Estructural (EHE-08).

Durante el suministro:

e Cada carga de hormigdn fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, ird
acompafada de una hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direccién de Obra, y en la
que deberan figurar, como minimo, los siguientes datos:

e Nombre de la central de fabricacion de hormigon.

¢ Numero de serie de la hoja de suministro.

e Fecha de entrega.

« Nombre del peticionario y del responsable de la recepcidn.

e Especificacion del hormigdn.

o Enelcasode que el hormigdn se designe por propiedades:

Designacion.

Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigdn, con una tolerancia de +15 kg.

Relacion agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.

En el caso de que el hormigdn se designe por dosificacion:

O O O O
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Contenido de cemento por metro cubico de hormigdn.

Relacién agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.

Tipo de ambiente.

Tipo, clase y marca del cemento.

Consistencia.

Tamafio maximo del arido.

Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacidén expresa de que no contiene.

Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en caso contrario,

indicacion expresa de que no contiene.

Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).

Cantidad de hormigdn que compone la carga, expresada en metros cibicos de hormigdn fresco.

o ldentificacion del camion hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.

o Hora limite de uso para el hormigodn.

O O 0O 0O 0O 0O O O

o O

Después del suministro:

o El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion
suficiente.

Ensayos:

e La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccién de
Hormigon Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.  Conservacion, almacenamiento y manipulacion

En el vertido y colocacidn de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante
conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adicién de agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacién del hormigén, no
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del
hormigdn, el tiempo limite debera ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad
del hormigdn, aumenten el tiempo de fraguado.

Hormigonado en tiempo frio:

e La temperatura de la masa de hormigdén, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior a
5°C.

« Se prohibe verter el hormigdn sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero
grados centigrados.

e En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centigrados.

e En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigdn, no se producirdn
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas
resistentes del material.

Hormigonado en tiempo caluroso:

« Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderd el hormigonado, salvo que,
previa autorizacion expresa de la Direccién de Obra, se adopten medidas especiales.
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2.1.3. Aceros para hormigén armado
2.1.3.1. Aceros corrugados

2.1.3.1.1. Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmdsfera ambiental.

2.1.3.1.2.  Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccion Facultativa, cualquier documento de
identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Direccion
Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

e Antes del suministro:

e Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

e Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntardn los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento
de las siguientes caracteristicas:

« Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante.

« Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.

« Aptitud al doblado simple.

e Los aceros soldables con caracteristicas especiales de ductilidad deberan cumplir los requisitos de los ensayos de
fatiga y deformacion alternativa.

e Caracteristicas de adherencia. Cuando el fabricante garantice las caracteristicas de adherencia mediante el ensayo
de la viga, presentara un certificado de homologacién de adherencia, en el que constara, al menos:

e Marca comercial del acero.

e Forma de suministro: barra o rollo.

e Limites admisibles de variacidn de las caracteristicas geométricas de los resaltos.

e Composicion quimica.

¢ En la documentacién, ademas, constara:

e El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio publico, declaracion de estar acreditado
para el ensayo referido.

e Fecha de emisién del certificado.

Durante el suministro:

e Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

¢ Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara una declaracion del sistema de identificacion del acero que
haya empleado el fabricante.

e La clase técnica se especificard mediante un cédigo de identificacion del tipo de acero mediante engrosamientos u
omisiones de corrugas o grafilas. Ademads, las barras corrugadas deberan llevar grabadas las marcas de
identificacion que incluyen informacion sobre el pais de origen y el fabricante.

e En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de
enderezado previas a su suministro, debera indicarse explicitamente en la correspondiente hoja de suministro.

e En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las caracteristicas del acero, se precise de procedimientos
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante debera indicarlos.

Después del suministro:
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o El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion
suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

¢ En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara a la Direccion Facultativa, una copia
compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en
posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente informacién:

« Identificacién de la entidad certificadora.

e Logotipo del distintivo de calidad.

« Identificacion del fabricante.

e Alcance del certificado.

e Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).

e NUmero de certificado.

¢ Fecha de expedicion del certificado.

¢ Antes del inicio del suministro, la Direccion Facultativa valorard, en funcion del nivel de garantia del distintivo y de
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08), si la
documentacion aportada es suficiente para la aceptacién del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:

e La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccion de
Hormigon Estructural (EHE-08).

e En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados acompafiados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacion relativa a las fechas,
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realizacién de los ensayos.

e Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregardn los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, a la Direccidn Facultativa.

2.1.3.1.3.  Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la
atmadsfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus
tipos, calidades, didametros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilizacidn y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinara el
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de dxido
en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilizacion. Sin embargo, no se admitiran pérdidas de
peso por oxidacion superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el dxido
adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilizacion, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su superficie tales
como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacién o su
adherencia.

La elaboracion de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan
desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

¢ Almacenamiento de los productos de acero empleados.
e Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
¢ Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, segun el caso.
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2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosion, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvanico.

Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes,
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.3.2. Mallas electrosoldadas

2.1.3.2.1. Condiciones de suministro

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmdsfera ambiental.

2.1.3.2.2.  Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccion Facultativa, cualquier documento de
identificacion del producto exigido por la reglamentacién aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Direccion
Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

Antes del suministro:

¢ Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

e Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara un certificado de garantia del fabricante firmado por
persona fisica con representacidn suficiente y que abarque todas las caracteristicas contempladas en la Instruccién
de Hormigdn Estructural (EHE-08).

¢ Se entregard copia de documentacion relativa al acero para armaduras pasivas.

Durante el suministro:

¢ Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

« Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara una declaracién del sistema de identificacién del acero que
haya empleado el fabricante.

e Las clases técnicas se especificaran mediante cddigos de identificacién de los tipos de acero empleados en la malla
mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas
o los alambres, en su caso, deberdn llevar grabadas las marcas de identificacion que incluyen informacién sobre el
pais de origen y el fabricante.

Después del suministro:

e El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion
suficiente.
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Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

e En su caso, los suministradores entregardn al Constructor, quién la facilitara a la Direccion Facultativa, una copia
compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en
posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente informacion:

« Identificacién de la entidad certificadora.

« Logotipo del distintivo de calidad.

« Identificacién del fabricante.

e Alcance del certificado.

« Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacién).

e Numero de certificado.

e Fecha de expedicidn del certificado.

¢ Antes del inicio del suministro, la Direccion Facultativa valorara, en funcién del nivel de garantia del distintivo y de
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08), si la
documentacion aportada es suficiente para la aceptacién del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:

e La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccién de
Hormigon Estructural (EHE-08).

e En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitardn sus resultados acompafiados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacién relativa a las fechas,
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realizacién de los ensayos.

e Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, a la Direccidn Facultativa.

2.1.3.2.3.  Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la
atmdsfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus
tipos, calidades, didametros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilizacidn y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinara el
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de dxido
en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilizacién. Sin embargo, no se admitirdn pérdidas de
peso por oxidacion superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el dxido
adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilizacion, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su superficie tales
como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacién o su
adherencia.

2.1.3.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosion, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvanico.

Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes,
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.
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2.1.4. Aceros para estructuras metdlicas

2.1.4.1.1. Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y
los dafos superficiales sean minimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles dafios en los puntos de
eslingado (por donde se sujetan para izarlos).

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima
del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulacion de agua. Los componentes deben
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.

2.1.4.1.2.  Recepcion y control
Documentacién de los suministros:

« Para los productos planos:
e Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos $235, S275 y S355 de
grado JR queda a eleccién del fabricante.
o Sien el pedido se solicita inspeccion y ensayo, se debera indicar:
o Tipo de inspeccion y ensayos (especificos o no especificos).
o Eltipo de documento de la inspeccidn.
e Para los productos largos:
« Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos $235, S275 y S355 de grado
JR queda a eleccién del fabricante.

Ensayos:

e La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.4.1.3.  Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber
sufrido un deterioro importante, deberan ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen
cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosidon atmosférica
pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposicién a la
intemperie.

El material debera almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de
éstas.

2.1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

El material no deberd emplearse si se ha superado la vida util en almacén especificada por su fabricante.

2.1.5. Morteros
2.1.5.1. Morteros hechos en obra

2.1.5.1.1. Condiciones de suministro

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:

¢ En sacos de papel o plastico, adecuados para que su contenido no sufra alteracién.
¢ O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta
conservacion.
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La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que
garanticen su perfecta conservacion.

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

2.1.5.1.2.  Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

« Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el
que todos los componentes se han adicionado.

Ensayos:

e La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.

2.1.5.1.3.  Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la accion
de este ultimo, la mezcla vera reducido el numero de finos que la componen, deteriorando sus caracteristicas iniciales y
por consiguiente no podra ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.

2.1.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrd en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el
contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en funcién del grado de exposicidn y del riesgo de saturaciéon
de agua.

En condiciones climatoldgicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomaran las medidas oportunas de
proteccidn.

El amasado de los morteros se realizara preferentemente con medios mecdnicos. La mezcla debe ser batida hasta
conseguir su uniformidad, con un tiempo minimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hard sobre una

plataforma impermeable y limpia, realizando como minimo tres batidas.

El mortero se utilizard en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podra
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechara

2.1.6. Conglomerantes
2.1.6.1. Cemento

2.1.6.1.1. Condiciones de suministro

El cemento se suministra a granel o envasado.

El cemento a granel se debe transportar en vehiculos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo,
seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservacion del cemento, de forma que su contenido no
sufra alteracion, y que no alteren el medio ambiente.

El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su cargay
descarga como su manipulacién, y asi permitir mejor trato de los envases.
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El cemento no llegara a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su
manipulacidn se va a realizar por medios mecanicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no
exceda de 40°C.

Cuando se prevea que puede presentarse el fendmeno de falso fraguado, deberd comprobarse, con anterioridad al
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenédmeno.

2.1.6.1.2.  Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

« Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacidon de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

¢ A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportard un albaran
que incluird, al menos, los siguientes datos:

. NUumero de referencia del pedido.

. Nombre y direccién del comprador y punto de destino del cemento.

. Identificaciéon del fabricante y de la empresa suministradora.

. Designacion normalizada del cemento suministrado.

. Cantidad que se suministra.

. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.

. Fecha de suministro.

. Identificacién del vehiculo que lo transporta (matricula).

0O NOOULhA, WN -

Ensayos:

La comprobacidn de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccion para la
recepcion de cementos (RC-08).

2.1.6.1.3.  Conservacion. Almacenamiento y manipulacion

Los cementos a granel se almacenaran en silos estancos y se evitard, en particular, su contaminaciéon con otros
cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehiculos de transporte, sin riesgo de
alteracién del cemento.

En cementos envasados, el almacenamiento debera realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos,
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposicion directa del sol. Se evitaran especialmente las ubicaciones en las
que los envases puedan estar expuestos a la humedad, asi como las manipulaciones durante su almacenamiento que
puedan dafar el envase o la calidad del cemento.

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondran de los dispositivos adecuados para
minimizar las emisiones de polvo a la atmdsfera.

Aun en el caso de que las condiciones de conservacidn sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy
prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento maximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes,
respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se
comprobard que las caracteristicas del cemento contindan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte dias
anteriores a su empleo, se realizaran los ensayos de determinacion de principio y fin de fraguado y resistencia mecanica
inicial a 7 dias (si la clase es 32,5) 6 2 dias (para todas las demas clases) sobre una muestra representativa del cemento
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.
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2.1.6.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

La eleccion de los distintos tipos de cemento se realizard en funcidn de la aplicacidn o uso al que se destinen, las
condiciones de puesta en obra y la clase de exposicién ambiental del hormigdn o mortero fabricado con ellos.

Las aplicaciones consideradas son la fabricacion de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los
morteros especiales y los monocapa.

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los
contienen, entre las que cabe destacar:

e Los factores climaticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.
e Los procedimientos de ejecucién del hormigdn o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc.
e Las clases de exposicién ambiental.

Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberan poseer la caracteristica adicional de resistencia a
sulfatos.

Los cementos deberdn tener la caracteristica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los
ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.

En los casos en los que se haya de emplear aridos susceptibles de producir reacciones alcali-arido, se utilizaran los
cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento.

Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizardn los cementos blancos.

Para fabricar un hormigdn se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y
compatible con la resistencia mecanica del hormigdn deseada.

2.1.6.2. Yesosy escayolas para revestimientos continuos

2.1.6.2.1. Condiciones de suministro

Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran alteracion.

2.1.6.2.2.  Recepcion y control

Documentacioén de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

Ensayos:

La comprobacidn de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.

Inspecciones:

Para el control de recepcion se estableceran partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de transporte
(camidn, cisterna, vagon o similar) y que provengan de una misma fabrica. También se podra considerar como partida el
material homogéneo suministrado directamente desde una fabrica en un mismo dia, aunque sea en distintas entregas.

A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Direccidn Facultativa comprobara que:
El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.

El producto es identificable con lo especificado anteriormente.

El producto estara seco y exento de grumos.
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2.1.6.2.3.  Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenaran en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado durante
un minimo de sesenta dias desde su recepcion.

2.1.7. Materiales ceramicos
2.1.7.1. Ladrillos

2.1.7.1.1.  Condiciones de suministro
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorcion de la humedad ambiente.

La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la
estructura.

2.1.7.1.2.  Recepcion y control
Documentacion de los suministros:

« Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacidon de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

Ensayos:

e La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.

2.1.7.1.3.  Conservacion, almacenamiento y manipulacién

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.,
provocando en la posterior puesta en obra la apariciéon de manchas y eflorescencias.

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservandolos de acciones externas que
alteren su aspecto.

Se agruparan por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecanicos y su manipulacion debe ser cuidadosa,
evitando roces entre las piezas.

Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estara limpia en todo momento y dispondra de chorro de agua
sobre el disco.

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta
en obra.
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Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la maquina, especialmente cada vez que se cambie de color de
ladrillo.

2.1.7.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.7.2. Baldosas Ceramicas

2.1.7.2.1. Condiciones de suministro

Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

2.1.7.2.2.  Recepcion y control
Documentacion de los suministros:

o Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

Ensayos:

e La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.

2.1.7.2.3.  Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizard en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.7.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

Colocacién en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la ceramica directamente sobre el soporte. No
se recomienda la colocacion de baldosas ceramicas de formato superior a 35x35 c¢cm, o superficie equivalente, mediante
este sistema.

Colocacién en capa fina: Es un sistema mas reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerdmica sobre una capa
previa de regularizacion del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos.

2.1.8. Forjados
2.1.8.1. Elementos resistentes prefabricados de hormigén armado para forjados

2.1.8.1.1. Condiciones de suministro

Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camidn de forma que no se introduzcan esfuerzos en
los elementos no contemplados en el proyecto.

La carga deberd estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma.

Las piezas deberan estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos entre las mismas durante
el transporte.
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En el caso de que el transporte se efectlie en edades muy tempranas del elemento, debera evitarse su desecacidn
durante el mismo.
Para su descarga y manipulacion en la obra se deben emplear los medios de descarga adecuados a las dimensiones y

peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineacioén o verticalidad que pudieran
producir tensiones inadmisibles en el mismo.

2.1.8.1.2.  Recepcion y control
Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

Ensayos:

e La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccion de
Hormigon Estructural (EHE-08).

Inspecciones:

e Se recomienda que la Direccion Facultativa, directamente o mediante una entidad de control, efectie una
inspeccion de las instalaciones de prefabricacion.

« Si algin elemento resultase dafiado durante el transporte, descarga y/o manipulacién, afectando a su capacidad
portante, debera desecharse.

2.1.8.1.3.  Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Las zonas de acopios seran lugares suficientemente grandes para que se permita la gestién adecuada de los mismos sin
perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o gruas, en su caso.

Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilaran horizontalmente sobre durmientes de madera, que coincidiran
en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura maxima de pilas de 1,50 m.

Se evitard que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a fisurar el elemento,
modificando su comportamiento posterior en servicio.

En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberdn ser acopiadas en un almacén, de manera que no se alteren sus
caracteristicas.

2.1.8.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

El montaje de los elementos prefabricados deberd ser conforme con lo establecido en el proyecto.

En funcion del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado por personal
especializado y con la debida formacion.

2.1.9. Sistemas de placas

2.1.9.1. Placas de yeso laminado
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2.1.9.1.1. Condiciones de suministro
Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados.

Durante su transporte se sujetaran debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la
cinta de sujecidn.

2.1.9.1.2.  Recepcion y control
Documentacion de los suministros:

« Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacidon de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.
« Cada palet ira identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plastico y las placas,
donde figure toda la informacion referente a dimensiones, tipo y caracteristicas del producto.
e Las placas de yeso laminado llevaran impreso en la cara oculta:
o Datos de fabricacién: afio, mes, dia y hora.
o Tipo de placa.
o Norma de control.
o En el canto de cada una de las placas constara la fecha de fabricacion

Ensayos:

e La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

Inspecciones:

e Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspeccion visual, detectando posibles anomalias en la
calidad del producto.

2.1.9.1.3.  Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizard en posicion horizontal, elevados del suelo sobre travesafios separados no mas de 40 cm
y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un maximo de 10 palets.
Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un espacio

prudencial entre pila y pila. Se deberan colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar
el roce entre ellas.

2.1.9.2. Paneles de yeso con fibra de vidrio "PANELSYSTEM"

2.1.9.2.1. Condiciones de suministro

Los paneles se empaquetan cada 8 6 6 unidades, segun el espesor, protegidos mediante plastico retractil o estirable.

2.1.9.2.2.  Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del indicador de trazabilidad de fabricacién y avalado por el DIT 378R/11.
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Ensayos:
La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seguin la normativa vigente.

Inspecciones:

Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspeccion visual, detectando posibles anomalias en la calidad
del producto.

2.1.9.2.3.  Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de la intemperie.

La carga y descarga de los camiones se realizard utilizando cintas de nylon.

2.1.10. Instalaciones
2.1.10.1. Tubos de plastico (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.10.1.1. Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas
adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas
vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningun deterioro durante el transporte. Los tubos
se deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocacidon de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camién.

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camidn, o encima de los
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

Los rollos de gran diametro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo no admita en posicion horizontal,
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaucién de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posicion.

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.10.1.2. Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

e Los tubos deben estar marcados a intervalos maximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con:

e Los caracteres correspondientes a la designacién normalizada.

e La trazabilidad del tubo (informacion facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricacidn, en cifras o
en cadigo, y un nimero o cadigo indicativo de la factoria de fabricacidn en caso de existir mas de una).

e Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma
que sean legibles después de su almacenamiento, exposicidn a la intemperie, instalacién y puesta en obra

e El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el
comportamiento funcional del tubo o accesorio.

e Si se utiliza el sistema de impresion, el color de la informacion debe ser diferente al color base del tubo o
accesorio.
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e Eltamafio del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.
e Lostubosy accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

Ensayos:

e La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.10.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Debe evitarse el dafio en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los
embalajes de origen.

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los
extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterias
especialmente disefiadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, roddndolo sobre si mismo. No debe hacerse jamas
en espiral.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando
dejarlos caer sobre una superficie dura.

Cuando se utilicen medios mecdnicos de manipulacion, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen dafios
en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulacién no deben entrar en contacto con
el tubo.

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se
limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada
de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del
fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecucion de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
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NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccion del proyecto, medicidn que luego sera comprobada
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucién de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecucién de la obra
habrd recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la
documentacion pertinente por el técnico redactor del proyecto. Serad preceptiva la aceptacion previa por parte del
director de la ejecucién de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizardn una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificacién de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climéticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos de ejecucidon de la
unidad de obra, deberdn interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, sera necesaria la presentacion al director de la ejecucidn de la obra de una serie de documentos por
parte del contratista, que acrediten su cualificacion, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de
trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesién de un Documento de Idoneidad Técnica
(DIT), deberan ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas,
reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucién de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecucidn de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de
obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucion del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucién de cada unidad de obra, el contratista retirara los
medios auxiliares y procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demas residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o
transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realizacién por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucién Material (PEM).
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Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no estd incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservacion y
mantenimiento en obra, hasta su recepcion final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Indica cdbmo se comprobardn en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptacidn final por parte del director de ejecucién de la obra.

La medicion del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo con las normas
que establece este capitulo, tendra lugar en presencia y con intervencién del contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el director
de ejecucidn de la obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaran por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones
en cuanto a la Ejecuciéon por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacion y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucioén y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecuciéon de la obra, tales como indemnizaciones por dafios a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencién de los permisos necesarios, asi como de las operaciones
necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios publicos o privados afectados tanto por el proceso de
ejecucion de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicién de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecucidn, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.

No sera de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Direccidn Facultativa. Tampoco le sera abonado, en su caso, el coste de la restitucion
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Direccién Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacidn, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicidn se referird al estado de las tierras una vez extraidas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, serd la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en funciéon de las caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicidn se referira al estado del relleno una vez finalizado el proceso de
compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.

CIMENTACIONES

Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigdn hubiera
guedado con mayores dimensiones.

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigén hubieran quedado con
mayores dimensiones.
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ESTRUCTURAS

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metdlicos los pesos nominales
que, segun dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medira la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de su superficie, descontando Unicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m2.

En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jacena o muro de carga comun a ambos pafios, cada una de las unidades de obra de forjado se medira
desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jdcena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomard en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el
mismo criterio anteriormente sefialado para la deduccién de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medirdn los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m?, lo que significa que:

e Cuando los huecos sean menores de X m? se medirdn a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ninguin hueco, en compensacion de medir hueco por macizo, no se medirdn los trabajos de formacién de
mochetas en jambas y dinteles.

e Cuando los huecos sean mayores de X m?, se deducird la superficie de estos huecos, pero se sumara a la
medicidn la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

e Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecucidn de todos los trabajos precisos para la resolucion del
hueco, asi como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.

o Alos efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta
o ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni carpinteria, se deducira siempre
el mismo al medir la fabrica, sea cual fuere su superficie.

e En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado,
apoyen en una o dos hiladas de regularizacion que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la
medicién de las unidades de obra se medira su altura desde el forjado y, en compensacién, no se mediran las
hiladas de regularizacion.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicidn segun desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos
ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m? el exceso sobre los X m2 Los paramentos verticales y
horizontales se mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m2. Para huecos de mayor
superficie, se descontard Unicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerard incluida la
ejecucion de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no seran
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensién.
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2.2.1. Demoliciones

UNIDAD DE OBRA DEA050b

Desmontaje de blindos-barra, formada por barras 160A, con medios manuales y oxicorte, incluso equipamiento
eléctrico, cableado y canalizaciones, con carga manual sobre camion o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Desmontaje de blindosbarra suspendida/adosada formada por barra eléctrica de 160A, cuadros eléctricos,
canalizaciones y mecanismos de mas de 6 metros de longitud por tramo, con medios manuales/mecénicos y/o oxicorte,
y carga manual / mecanica sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

e Laszonas a demoler habran sido identificadas y marcadas.

e El elemento objeto de la demolicidn no estara sometido a la accidn de cargas o momentos, y se verificara la
estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estaran debidamente apuntalados.

e Deberan haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulacidn y neutralizacidn por parte de las compafiias suministradoras
de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.

e Se habran tomado las medidas de proteccidn indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
tanto en relaciéon con los operarios encargados de la demolicion como con terceras personas, viales, elementos
publicos o edificios colindantes.

e Se dispondra en obra de los medios necesarios para evitar la formacion de polvo durante los trabajos de
demolicién y de los sistemas de extincién de incendios adecuados.
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DEL CONTRATISTA

Habra recibido por escrito la aprobacién, por parte del director de la ejecucion de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Desmontaje del elemento, sujeciones, canalizaciones, cuadros eléctricos, mecanismos etc. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra
sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
No quedaran partes inestables del elemento desmontado parcialmente, y la zona de trabajo estara limpia de
escombros. No quedaran zonas sometidas a tension eléctrica, y en su caso se aislardn convenientemente.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitacidon y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo,
se conservaran los apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA DEH022

Corte en humedo de losa maciza de hormigén armado, con sierra con disco diamantado, previo levantado del
pavimento y su base, y carga manual sobre camion o contenedor

CARACTERISTICAS TECNICAS
Corte en humedo de losa maciza de hormigén armado, con sierra con disco diamantado, previo levantado del
pavimento y su base, y carga manual sobre camién o contenedor

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidon: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del elemento. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camidn o contenedor.
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CONDICIONES DE TERMINACION
No quedardn partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estard limpia de
escombros.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitacién y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo,
se conservaran los apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el levantado del pavimento.

UNIDAD DE OBRA HPH010

Perforacion para el paso de instalaciones, por via humeda, realizada en muro de hormigon macizo, de 172 mm de
didmetro, hasta una profundidad mdxima de 45 cm, mediante perforadora con corona diamantada y carga de
escombros manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Perforacidn con corte humedo para el paso de instalaciones, por via hUmeda, realizada en muro de hormigdn macizo, de
112 mm de didmetro, hasta una profundidad maxima de 35 cm, mediante perforadora con corona diamantada. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de proyecto

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA

Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION

Replanteo de las zonas a perforar. Perforacidn con corona diamantada. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camidn o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION

La zona de trabajo quedard en condiciones adecuadas para continuar las obras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA HPHO010b

Perforacion para el paso de instalaciones, por via humeda, realizada en muro de hormigon macizo, de 112 mm de
didmetro, hasta una profundidad mdxima de 45 cm, mediante perforadora con corona diamantada y carga de
escombros manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Perforacién con corte humedo para el paso de instalaciones, por via humeda, realizada en muro de hormigdén macizo, de
112 mm de didmetro, hasta una profundidad maxima de 35 cm, mediante perforadora con corona diamantada. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de proyecto

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA

Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de las zonas a perforar. Perforacidon con corona diamantada. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camidn o contenedor.
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CONDICIONES DE TERMINACION

La zona de trabajo quedard en condiciones adecuadas para continuar las obras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA DIEO11_4c

Desmontaje de transformador portdtil, con medios manuales, y recuperacion de material

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de transformador individual, con medios manuales, y carga manual sobre camidn o contenedor

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que la red de alimentacion eléctrica estad desconectada y fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Desconexion eléctrica. Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camidn o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION

Los cables de conexion que no se retiren deberan quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto
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UNIDAD DE OBRA DIE030

Desmontaje de linea general de alimentacion a blindos-barra desde cuadro general existente en sétano, con medios
manuales, y carga manual sobre camion o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Desmontaje de linea general de alimentacion fija en superficie, con medios manuales, y carga manual sobre camién o
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que la red de alimentacion eléctrica esta desconectada y fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexion que no se retiren deberan quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA DIEO11_4

Desmontaje de tomas de corriente, con medios manuales, y carga manual sobre camion o contenedor. Incluye
desmontaje de Cableado y Canalizacion, con instalacion de tapa ciega.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de tomas de corriente, con medios manuales, y carga manual sobre camidn o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de alimentacion eléctrica estd desconectada y fuera de servicio.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexidn que no se retiren deberan quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA DII010b

Desmontaje de luminaria exterior entre 4 y 5 m de altura, instalada en superficie con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camidn o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 y 5 m de altura, instalada en superficie con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camidn o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de alimentacion eléctrica estd desconectada y fuera de servicio.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexidn que no se retiren deberan quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA DIEO11_4b

Desmontaje de interruptores-conmutadores, con medios manuales, y carga manual sobre camion o contenedor. Incluye
desmontaje de Cableado y Canalizacion, con instalacion de tapa ciega

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de interruptores-conmutadoresl, con medios manuales, y carga manual sobre camidn o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de alimentacion eléctrica estd desconectada y fuera de servicio.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexidn que no se retiren deberdn quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA DIE102

Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie, con medios manuales, y carga manual sobre
camion o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Retirada de cableado eléctrico visto fijo en superficie, con medios manuales, y carga manual sobre camién o
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que se ha efectuado la anulacién y neutralizacion de la alimentacidn eléctrica.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexidn que no se retiren deberan quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA DIE102b

Retirada de cableado eléctrico y canalizaciones vistas fijas en superficie a gran altura, con medios manuales, y carga
manual sobre camidn o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Retirada de cableado eléctrico visto fijo en superficie a gran altura, con medios manuales, y carga manual sobre camién
o contenedor.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que se ha efectuado la anulacién y neutralizacion de la alimentacidn eléctrica.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Desmontaje del elemento con medios de elevacién adecuados. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o
contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexion que no se retiren deberan quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA DII010

Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en superficie con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 4 m de altura, instalada en superficie con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camidn o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la red de alimentacion eléctrica estd desconectada y fuera de servicio.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexion que no se retiren deberan quedar debidamente protegidos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
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UNIDADES DE OBRA DPRG1, DPRG2, DPRG3, DPRG4, DPRGS5, DPRG6

Desmontaje de cuadro eléctrico de planta

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de cuadro eléctrico empotrado para dispositivos generales e individuales de mando y proteccién, con
medios manuales, y carga manual sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que la red de alimentacion eléctrica esta desconectada y fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga

manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Los cables de conexion que no se retiren deberan quedar debidamente protegidos. Se realizard una a
limentacion provisional a los nuevos cuadros eléctricos, aprovechando el circuito existente.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA bjc:

Retirada de cajas BJC para equipos de encendido con medios manuales y carga manual sobre camion o contenedor,
incluso cableado y elementos de sujeccion

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de la totalidad de cajas de equipos de encendido de planta 12 de la marca BJC, con medios manuales,
y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que la red de alimentacion eléctrica estad desconectada y fuera de servicio.

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO




Pdgina 61

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.

Desmontaje del elemento y la totalidad del cableado y elementos de sujeccion. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Totalmente desmontado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA proyect:

Retirada y reposicion de proyectores a su posicion inicial, incluso cableado y canalizacion totalmente instalado

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de los proyectores audiovisuales de aulas-laboratorios, con medios manuales, para su posterior reposicion
una vez que se instale el falso techo

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que la red de alimentacion eléctrica estd desconectada y fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Desmontaje del elemento y la totalidad del cableado y elementos de sujeccion. Retirada y acopio del material

desmontado con embalaje. Limpieza de los restos de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Totalmente desmontado y repuesto con alimentacidn eléctrica y sefial totalmente instalado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA Albafasel, Albafase2, Albafase3, Albafase 4, Albafase5, Albafase6

Ayudas albafiileria edificio otros usos para instalacion eléctrica, incluyendo apertura de huecos y posterior cegado a su
estado inicial, asi como otros trabajos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Apertura de huecos y reposicion

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Partida alzada.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.

Se comprobara la estabilidad y condiciones del tabique, muro o cerramiento para efectuar pases o apertura de
huecos, rozas etc y todos los trabajos necesarios

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.

Apertura de huecos para paso de instalaciones, bandejas, cableado, canalizaciones etc. Reposicion con
cerramiento de paso y posterior pintado, incluyendo cualquier remate.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Pasos y huecos con reposicion, cerramiento y puntura, incluyendo cualquier remate

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Unidad partida alzada con medicién por criterio de D.F.

UNIDAD DE OBRA DRT020:

Demolicion de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Demolicion de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidon: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados al falso techo.

FASES DE EJECUCION
Demolicion del elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camidn o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente demolida segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la demolicidn de la estructura metdlica de sujecidn, de las falsas vigas y de los remates.

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO




Pdgina 63

UNIDAD DE OBRA DIE125

Desmontaje de grupo electrogeno, de 40 kVA de potencia maxima, con medios manuales, y carga mecénica sobre
camion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje de grupo electrégeno, de 40 kVA de potencia maxima, con medios manuales, y carga mecanica sobre
camioén.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que la red de suministro esta desconectada y fuera de servicio.

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.2. Acondicionamiento del terreno

UNIDAD DE OBRA ADE010

Excavacion en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacidn de tierras a cielo abierto para formacidn de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo
de arcilla semidura, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacidn, extraccién de tierras fuera de la
excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camién.

NORMATIVA DE APLICACION

EJECUCION

- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRESE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
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Se dispondra de la informacién topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacidn, a los cuales se
referirdan todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobara el estado de conservacidn de los edificios medianeros y de las construcciones prdoximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes companiias suministradoras su situacion y, en su caso, la solucién a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccidn de energia eléctrica.

Notificara al director de la ejecucién de la obra, con la antelacion suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibacién del terreno, presentara al director de la ejecucién de la obra,
para su aprobacidn, los calculos justificativos de la solucién a adoptar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacidn de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacidn en sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras. Refinado de
fondos con extraccion de las tierras. Carga a camiodn de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacion quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedardn protegidas frente a filtraciones y acciones de erosidon o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectue la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran
las entibaciones realizadas, que sélo podran quitarse, total o parcialmente, previa comprobacién del director de la
ejecucion de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomaran las medidas necesarias para impedir la
degradacion del fondo de la excavacion frente a la accion de las lluvias u otros agentes meteoroldgicos, en el intervalo
de tiempo que medie entre la excavacién y la finalizacién de los trabajos de colocaciéon de instalaciones y posterior
relleno de las zanjas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccidn tedrica por defectos imputables al
Contratista. Se medird la excavacidon una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningun tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicién, se entenderd que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecucion de la obra.

UNIDAD DE OBRA ADE010b

Excavacion en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecdnicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camion.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacién de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la
excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION

EJECUCION

- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRESE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacién topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacidn, a los cuales se
referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobara el estado de conservacidon de los edificios medianeros y de las construcciones proximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes compaiiias suministradoras su situacion y, en su caso, la solucién a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

Notificara al director de la ejecucién de la obra, con la antelacion suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibacién del terreno, presentara al director de la ejecucién de la obra,
para su aprobacidn, los calculos justificativos de la solucién a adoptar.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacidn de los puntos y niveles de referencia. Colocacidn de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacidén en sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras. Refinado de
fondos con extraccion de las tierras. Carga a camién de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION

El fondo de la excavacion quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedardn protegidas frente a filtraciones y acciones de erosidon o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectue la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran
las entibaciones realizadas, que sélo podran quitarse, total o parcialmente, previa comprobacién del director de la
ejecucion de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomaran las medidas necesarias para impedir la
degradacidn del fondo de la excavacidn frente a la accidn de las lluvias u otros agentes meteoroldgicos, en el intervalo
de tiempo que medie entre la excavacién y la finalizacidon de los trabajos de colocacién de instalaciones y posterior
relleno de las zanjas.

UNIDAD DE OBRA ADRO10

Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavacion, y compactacion al 95% del Proctor Modificado
con pison vibrante de guiado manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavacidn y
compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo con pisén vibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segun UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion, carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACION

EJECUCION

- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRESE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se comprobara que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada.
Colocacidn de cinta o distintivo indicador de la instalacién. Compactacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las tierras o aridos de relleno habran alcanzado el grado de compactacion adecuado

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Las tierras o aridos utilizados como material de relleno quedaran protegidos de la posible contaminacidn por materiales
extranos o por agua de lluvia, asi como del paso de vehiculos.

CRITERIOS DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
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UNIDAD DE OBRA ASA012-e

Arqueta de paso, prefabricada de hormigdn, de dimensiones interiores 80x80x80 cm, sobre solera de hormigdn en
masa, con marco y tapa prefabricados de hormigén armado y cierre hermético.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigdn, de dimensiones interiores 80x80x80 cm,
sobre solera de hormigdn en masa HM-20/B/20/1 de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigon
armado. Adecuada para el registro de canalizaciones eléctricas

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigdén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRESE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacidn de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Vertido y compactacion del hormigdn en formacion de solera. Colocacién de la arqueta prefabricada.
Ejecucion de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a
la arqueta. Colocacién de la tapa y los accesorios. Comprobacién de su correcto funcionamiento. Realizacién de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara una arqueta registrable con tapa de facil manipulacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la excavacién ni el relleno del trasdds.
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UNIDAD DE OBRA ASA012-el

Arqueta de paso, prefabricada de hormigdn, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigon en
masa, con marco y tapa prefabricados de hormigén armado y cierre hermético.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigdn, de dimensiones interiores 80x80x80 cm,
sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/1 de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigdn
armado. Adecuada para registro de canalizaciones eléctricas.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigoén: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRESE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacidn de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Vertido y compactacidn del hormigén en formacién de solera. Colocacidn de la arqueta prefabricada.
Ejecucion de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a
la arqueta. Colocacién de la tapa y los accesorios. Comprobacién de su correcto funcionamiento. Realizacién de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara una arqueta registrable con tapa de facil manipulacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la excavacién ni el relleno del trasdos.
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UNIDAD DE OBRA ASA012-e2

Arqueta de paso, prefabricada de hormigon, de dimensiones interiores 100x69,7 cm, sobre solera de hormigdn en masa,
con marco y tapa de funficion

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigdn, de dimensiones interiores 80x80x80 cm,
sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/1 de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigén
armado. Tapa de fundicion. Adecuada para registro de canalizaciones eléctricas

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigoén: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRESE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacidn de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Vertido y compactacidn del hormigén en formacién de solera. Colocacidn de la arqueta prefabricada.

Ejecucion de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a
la arqueta. Colocacién de la tapa y los accesorios. Comprobacién de su correcto funcionamiento. Realizacion de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara una arqueta registrable con tapa de facil manipulacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la excavacién ni el relleno del trasdos.
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UNIDAD DE OBRA ASA012e2

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de polipropileno serie SN

10, rigidez anular nominal 10 kN/m? de 110 mm de didmetro, con junta eldstica

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), con una pendiente minima del 2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m?, de 110 mm de didmetro exterior, con junta elastica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior de la tuberia. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavacién ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

EJECUCION

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION DEL PROYECTO
Longitud medida en proyeccidn horizontal, segiin documentacién grafica de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto.

El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, deberd estar limpio de residuos, tierras sueltas o
disgregadas y vegetacién

DEL CONTRATISTA

Debera someter a la aprobacion del director de la ejecucidn de la obra el procedimiento de descarga en obray
manipulacién de colectores.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacidn en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalaciéon, comenzando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocacidn de juntas y encaje de piezas. Ejecucién del relleno
envolvente. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara problemas en la circulaciéon y tendra una
evacuacion rapida.
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PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA

Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales

UNIDAD DE OBRA ASI005

Suministro y montaje de caldereta con sumidero no sifonico extensible de PVC

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de caldereta con sumidero no sifénico extensible de PVC, de salida vertical de 110 mm de
didmetro, con rejilla plana de polipropileno de 210x210 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o de locales
himedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujecidn.
Totalmente montada, conexionada a la red general de desagiie y probada.

NORMATIVA DE APLICACION

EJECUCION

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de la caldereta. Unidn del tubo de desagiie a la bajante o arqueta
existentes.

CONDICIONES DE TERMINACION

Se conectara con la red de saneamiento del edificio, asegurandose su estanqueidad y circulacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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2.2.3. Estructuras

UNIDAD DE OBRA EAS006

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 170x170 mm y espesor 10 mm, con 6 pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de didmetro y 30 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y
contratuerca.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondrd en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 170x170 mm y espesor 10 mm, y
montaje sobre 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de didmetro y 30 cm de longitud total,
embutidos en el hormigdn fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigon
del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparacidon de la superficie soporte, taladro central, nivelacion, relleno del
espacio resultante entre el hormigdén endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicacién de una
proteccién anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.

NORMATIVA DE APLICACION

EJECUCION

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero

- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Presentard para su aprobacidn, al director de la ejecucion de la obra, el programa de montaje de la estructura,
basado en las indicaciones del Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacion
provisional de la placa. Aplomado y nivelacion. Relleno con mortero. Aplicacidn de la proteccidn anticorrosiva.

CONDICIONES DE TERMINACION
La posicidon de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentacién. El acabado superficial serd el adecuado
para el posterior tratamiento de proteccion.

CRITERIOS DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto
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UNIDAD DE OBRA EAT030

Acero S275JR en correas metdlicas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM o UPN, acabado con imprimacion antioxidante y colocado en obra con soldadura.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA
No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

NORMATIVA DE APLICACION

EJECUCION

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero
- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segiin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Presentard para su aprobacion, al director de la ejecucion de la obra, el programa de montaje de la estructura,
basado en las indicaciones del Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentacion de las correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelacion
definitivos. Resolucion de sus fijaciones a las cerchas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitard la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA
Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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UNIDAD DE OBRA EAV010

Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM
con uniones soldadas

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos
NORMATIVA DE APLICACION

EJECUCION

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero

- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero.

- NTE-EAV Estructuras de acero: vigas

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO
Peso nominal medido segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA

Presentard para su aprobacion, al director de la ejecucion de la obra, el programa de montaje de la estructura,
basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacion provisional de
la viga. Aplomado y nivelacidn. Ejecucion de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior
tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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UNIDAD DE OBRA EHI1020

Forjado sanitario de hormigon armado de 70+5 cm de canto total, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno
reciclado, C-70 "CAVITI", realizado con hormigén HA-25/B/12/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 3 kg/m? y malla electrosoldada ME 10x10 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre
separadores homologados, en capa de compresion de 5 cm de espesor, con juntas de retraccion.

CARACTERISITICAS TECNICAS

Formacion de forjado sanitario de hormigén armado de 70+5 cm de canto total, sobre encofrado perdido de piezas de
polipropileno reciclado, C-70 "CAVITI", realizado con hormigén HA-25/B/12/lla fabricado en central, y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de cimentacién, cuantia 3 kg/m?, y malla
electrosoldada ME 10x10 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, en capa de compresion de 5 cm de espesor; apoyado todo ello sobre base de hormigdn de limpieza (no
incluida en este precio). Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta conformados con sistema de encofrado
recuperable de tableros de madera, resolucién de encuentros, realizacién de orificios para el paso de tubos de
ventilacion, canalizaciones y tuberias de las instalaciones, curado del hormigén, formacion de juntas de retraccion de 5 a
10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la capa de compresidn, realizadas con sierra de disco,
formando cuadricula, y limpieza de la junta.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigodn:
- Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO
Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, segin documentacion grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la base de apoyo.

AMBIENTALES

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacién por escrito del director de la ejecucion de la obra.

La puesta en obra del sistema sdlo podra ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas
por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en su
correspondiente DAU.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de las piezas. Montaje del sistema de encofrado auxiliar. Colocacién y montaje de las piezas.
Resolucion de encuentros. Realizacion de los orificios de paso. Colocacion de la armadura. Colocacién de los
elementos para paso de instalaciones. Vertido y compactacion del hormigén. Regleado y nivelacién de la capa de
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compresion. Curado del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado auxiliar. Replanteo de las juntas de
retraccion. Corte del pavimento de hormigdn con sierra de disco. Limpieza final de las juntas de retraccion.
Reparacién de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
La camara estara suficientemente ventilada. El forjado sera monolitico y transmitira correctamente las cargas. La
superficie quedara uniforme y sin irregularidades.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitard la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA

Se medira, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2. Se consideran incluidos todos los
elementos integrantes de la estructura seifalados en los planos y detalles del Proyecto.

2.2.4. Fachadas y particiones

UNIDAD DE OBRA FFZ010

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado acustico, para
revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento
de los frentes de forjado con piezas ceramicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formacion de dinteles
mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas cerdmicas, colocadas con mortero de alta adherencia.

CARACTERISITICAS TECNICAS

Ejecucidn de hoja exterior de 11 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo ceramico perforado
acustico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con
piezas ceramicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formacion de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18,
revestida con piezas ceramicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, ejecucién de encuentros
y puntos singulares y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION
EJECUCION

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica
- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el
revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2,

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que se ha terminado la ejecucidon completa de la estructura, que el soporte ha fraguado
totalmente, y que estd seco y limpio de cualquier resto de obra.
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AMBIENTALES
Se suspenderdn los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Definicién de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacidén de plomos fijos
en las aristas. Colocacidn de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y
pilares. Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucion de los huecos. Encuentros de la fabrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedarda monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrd una
composicién uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitara el vertido sobre la
fabrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitara la actuacion
sobre el elemento de acciones mecdnicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

UNIDAD DE OBRA FTY010

Particion interior (separacion dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de
espesor total, de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metalico que esté en contacto con los paneles estard protegido contra la corrosion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de particion interior (separacién dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique TC-7
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7
"PANELSYSTEM", de 500 mm de anchura, 2900 mm de longitud maxima y 70 mm de espesor, con bordes
machihembrados para el pegado entre si. Incluso p/p de replanteo de las zonas de paso y huecos; colocacién de la
banda fonoaislante bicapa, en la superficie de contacto del panel con el paramento horizontal inferior; tratamiento de
juntas con pasta de yeso; colocacion de banda elastica, en la superficie de contacto del panel con el paramento vertical,
el paramento horizontal superior u otros elementos constructivos; refuerzo en los encuentros con adhesivo de union,
cinta autoadhesiva de celulosa y cinta de juntas; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecucidon de angulos;
recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su
ubicacion en los paneles y perforacion de los mismos y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar,
pintar o revestir.
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NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
- CTE. DB-HR Proteccidn frente al ruido.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin deducir huecos.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fraguado
totalmente, y que estd seco y limpio de cualquier resto de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA

La puesta en obra del sistema sélo podra ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas
por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en el DIT -
378R/11.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo simultaneo de las instalaciones a efecto de armonizar las prestaciones. Replanteo y trazado en el
forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacion de bandas perimetrales. Colocacion de los
paneles, aplicando con paleta la pasta de yeso sobre el canto con macho y encajando en éste el canto con
hembra. Tratamiento de juntas. Refuerzo en los encuentros. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de los paneles. Recibido de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto quedara monolitico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado
y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacién de elementos pesados sobre los paneles.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos.
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2.2.5. Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

UNIDAD DE OBRA LFA010

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso,
acabado galvanizado con tratamiento antihuellas, con cierrapuertas para uso moderado, barra antipdnico, tapa ciega
para la cara exterior, rejilla cortafuegos de 300x150 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 2 chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cdmara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de cartdn yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y
garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado, barra antipanico, tapa ciega para la cara exterior,
rejilla cortafuegos de material intumescente de 300x150 mm. Elaborada en taller, con ajuste y fijacién en obra.
Totalmente montada y probada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Marcado de puntos de fijacidn y aplomado del cerco. Fijacién del cerco al paramento. Sellado de juntas
perimetrales. Colocacidon de la hoja. Colocacidn de herrajes de cierre y accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO



Pdgina 80

UNIDAD DE OBRA LRA020

Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, de acero galvanizado, de dos hojas,
1100x1950 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, de dos
hojas de 63 mm de espesor, luz y altura de paso 1100x1950 mm, acabado lacado en color blanco formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cdmara intermedia de lana
de roca de alta densidad y placas de cartén yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobara que las dimensiones del hueco y el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas.
Colocacidon de la puerta de registro. Colocacidén de herrajes de cierre y accesorios. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

2.2.6. Instalaciones

UNIDAD DE OBRA Band100x30

Bandeja de rejilla cincada tipo Performa de Schneider Electric de 35x100 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 10x35 mm.
Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion y fijacidon de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA Band50x30

Bandeja de rejilla cincada tipo Performa de Schneider Electric de 30x50 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 50x30 mm.
Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion y fijacidon de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacidn podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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UNIDAD DE OBRA Band100x35

Bandeja de rejilla cincada tipo Performa de Schneider Electric de 35x100 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 100x35 mm.
Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion y fijacion de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacidn podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA Band150x35

Bandeja de rejilla cincada tipo Performa de Schneider Electric de 35x150 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 150x35 mm.
Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion y fijacidon de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA Band200x35

Bandeja de rejilla cincada tipo Performa de Schneider Electric de 35x200 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 150x35 mm.
Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion y fijacidon de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacidn podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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UNIDAD DE OBRA Band50x35

Bandeja de rejilla cincada tipo Performa de Schneider Electric de 35x50 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 150x35 mm.
Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacioén y fijacion de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacidn podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA Band100x30MET

Bandeja metdlica tipo Metal Norma con tapa de Schneider Electric de 30x100 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir metdlica de acero tipo Metal Norma de la marca
Schneider Electric de 30x100mm. con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su
correcta instalacién. Sin tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3.
Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion y fijacidon de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA Band100x60MET

Bandeja metdlica tipo Metal Norma con tapa de Schneider Electric de 60x100 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidn de bandeja portacables perforada sendzimir metdlica de acero tipo Metal Norma de la marca
Schneider Electric de 60x100mm. con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su
correcta instalacién. Sin tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3.
Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacién y fijacidn de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacidn podra revisarse con facilidad.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA Band150x30MET

Bandeja metdlica tipo Metal Norma con tapa de Schneider Electric de 30x150 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir metdlica de acero tipo Metal Norma de la marca
Schneider Electric de 30x150mm. con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su
correcta instalacién. Sin tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3.
Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion y fijacion de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA Band200x30MET

Bandeja metdlica tipo Metal Norma con tapa de Schneider Electric de 30x200 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidn de bandeja portacables perforada sendzimir metdlica de acero tipo Metal Norma de la marca
Schneider Electric de 30x200mm. con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su
correcta instalacidn. Sin tabique separador segiin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3.
Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO




Pdgina 87

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidén se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion y fijacidon de la bandeja.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA Band300x30MET

Bandeja metdlica tipo Metal Norma con tapa de Schneider Electric de 30x300 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de bandeja portacables perforada sendzimir metdlica de acero tipo Metal Norma de la marca
Schneider Electric de 30x300mm. con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su
correcta instalacidn. Sin tabique separador segin norma UNE EN 61537. Grado de resistencia a la corrosion clase 3.
Incluso puesta a tierra. Totalmente instalada

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacidon de la bandeja.
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CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEO010_2

Canalizacion enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugaday), de color naranja, de 160 mm de didmetro nominal, resistencia a la compresion 450 N.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de canalizacién enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diametro nominal, resistencia a la compresién
450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Incluso p/p de cinta de sefializacion. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Ejecucion del lecho de arena para asiento del tubo. Colocacién del tubo. Colocacidon de la cinta de
sefializacion. Ejecucion del relleno envolvente de arena.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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UNIDAD DE OBRA IEO010a

Canalizacion fija en superficie de PVC, de 20 mm de diadmetro.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de de PVC,, de 20 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios y
piezas especiales. No propagador de la llama. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacidn y fijacién del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEO010d

Canalizacion fija en superficie de PVC, de 25 mm de didmetro.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de canalizacidn fija en superficie de de PVC,, de 25 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios y
piezas especiales. No propagador de la llama. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidén se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacidn y fijacidn del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEO010c

Canalizacion fija en superficie de PVC, de 32 mm de didmetro.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diametro. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.3

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion vy fijacion del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacidn podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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UNIDAD DE OBRA IEO010b

Canalizacion fija en superficie de PVC,de 40 mm de didmetro.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de de PVC,de 40 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios y
piezas especiales, no propagador de llama. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion vy fijacion del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEOO010amet

Canalizacion fija en superficie metdlica en acero galvanizado, de 20 mm de didmetro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidn de tubo de acero galvanizado de 20 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada Construido Segun la norma UNE-EN 61386-21 Material de Acero laminado en frio de
bajo contenido en carbono tipo DCO3 seguin norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado Resistena a la
compresiéon>4000N. Resistencia al impacto>20,4]) a -252C Temperatura minima y maxima de utilizacién -252C + 4002C
Rigido Influencias externas IP54 Color Zincado

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion vy fijacion del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEO010dmet

Canalizacion fija en superficie metdlica en acero galvanizado, de 25 mm de didmetro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de tubo de acero galvanizado de 25 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada Construido Segun la norma UNE-EN 61386-21 Material de Acero laminado en frio de
bajo contenido en carbono tipo DCO3 seglin norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado Resistena a la
compresién>4000N. Resistencia al impacto>20,4J) a -252C Temperatura minima y maxima de utilizacidn -252C + 4002C
Rigido Influencias externas IP54 Color Zincado

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion vy fijacion del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacidn podra revisarse con facilidad.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEO010cmet

Canalizacion fija en superficie metdlica en acero galvanizado, de 32 mm de didmetro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidn de tubo de acero galvanizado de 32 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada Construido Segun la norma UNE-EN 61386-21 Material de Acero laminado en frio de
bajo contenido en carbono tipo DCO3 segin norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado Resistena a la
compresion>4000N. Resistencia al impacto>20,4]) a -252C Temperatura minima y maxima de utilizacién -252C + 400°C
Rigido Influencias externas IP54 Color Zincado

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion vy fijacion del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacidn podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEO010ametflex

Canalizacion metdlica flexible recubierto de pvc, de 28 mm de didmetro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidn de tubo de acero galvanizado de 28 mm de didmetro recubierto de pvc. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada Construido Segun la norma UNE-EN 61386-21 Material de Acero
laminado en frio de bajo contenido en carbono tipo DCO3 seglin norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado
Resistena a la compresién>4000N. Resistencia al impacto>20,4) a -252C Temperatura minima y maxima de utilizacién -
259C + 4009C Rigido Influencias externas IP54 Color Zincado

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion vy fijacion del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEO010ametflexb

Canalizacion metdlica flexible recubierto de pvc, de 37 mm de didmetro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidn de tubo de acero galvanizado de 37 mm de didmetro recubierto de pvc. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada Construido Segun la norma UNE-EN 61386-21 Material de Acero
laminado en frio de bajo contenido en carbono tipo DCO3 segin norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado
Resistena a la compresidn>4000N. Resistencia al impacto>20,4J) a -252C Temperatura minima y maxima de utilizacién -
25°C + 400¢°C Rigido Influencias externas IP54 Color Zincado

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion vy fijacion del tubo.
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CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacidn podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEO010ametflexc

Canalizacion metdlica flexible recubierto de pvc, de 47 mm de didmetro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de tubo de acero galvanizado de 47 mm de didmetro recubierto de pvc. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada Construido Segun la norma UNE-EN 61386-21 Material de Acero
laminado en frio de bajo contenido en carbono tipo DCO3 segiin norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado
Resistena a la compresidon>4000N. Resistencia al impacto>20,4) a -252C Temperatura minima y maxima de utilizacién -
25°C + 400°C Rigido Influencias externas IP54 Color Zincado

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion vy fijacion del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA labcanl

Partida alzada, para retirada de canalizaciones bajo mesados de laboratorios QL 1-3 y QL 1-4 Incluye retirada de
material de antiguas canalizaciones metdlicas, cajas de derivacion metdlicas, material auxiliar etc y reposicion con
nuevo material con tubo metdlico, cajas de derivacion metdlicas y material auxiliar, todo totalmente instalado, y
saneado. Incluye asi mismo nuevo cableado desde el cuadro de laboratorio correspondiente.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Tubos metalicos, cajas de derivacidon metalicas, accesorios, cables HO7Z1K (AS)
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Partida alzada.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara las condiciones y estado de las canalizaciones. Se cortard suministro eléctrico
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.

Retirada de canalizaciones, cajas de derivacion, material auxiliar y cableado bajo los mesados. Ejecucion de
nueva instalacion mediante, bandeja por techo/suelo, tubos metilicos, cajas de derivacién metilicas, nuevo
cableado desde el cuadro eléctrico y material auxiliar. Incluso conexién a los interruptores de proteccion.
Retirada manual del material a contenedor o camidn.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Canalizaciones y cableado totalmente instalado y funcionando.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Unidad partida alzada con medicién por criterio de D.F.

UNIDAD DE OBRA IAF070

Suministro e instalacién de cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoria 6,
reaccion al fuego clase Dca-s2,d2,a2 segun UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y
vaina exterior de poliolefina termopldstica LSFH libre de haldgenos, con baja emision de humos y gases corrosivos, de
6,2 mm de didmetro. Incluso accesorios y elementos de sujecion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoria 6,
reaccion al fuego clase Dca-s2,d2,a2 segin UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y
vaina exterior de poliolefina termoplastica LSFH libre de halégenos, con baja emisién de humos y gases corrosivos, de
6,2 mm de didmetro. Incluso accesorios y elementos de sujecion

NORMATIVA DE APLICACION

INSTALACION
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

FASES DE EJECUCION
Tendido de cables.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IA0020

Suministro e instalacion de cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras dpticas monomodo en tubos activos holgados
de PBT y tubos pasivos cableados recubiertos con material bloqueante del agua, elemento central de refuerzo, cubierta
interior de polietileno

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidn de cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras dpticas monomodo en tubos activos holgados
de PBT y tubos pasivos cableados recubiertos con material bloqueante del agua, elemento central de refuerzo, cubierta
interior de polietileno, cabos de fibra de vidrio como elemento de proteccién antirroedores y de refuerzo a la traccion y
cubierta exterior de polietileno de 13,6 mm de didmetro. Incluso accesorios y elementos de sujecion.

NORMATIVA DE APLICACION

INSTALACION
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

FASES DE EJECUCION
Tendido de cables.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA ICR070

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado,
de 1800x330 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco frontal y lamas de chapa perfilada
de acero galvanizado, de 1800x330 mm, tela metdlica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijacidn. Totalmente montada y conectada a la red de conductos.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla en el cerramiento. Conexion al conducto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto

UNIDAD DE OBRA IEH010

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Eca, con conductor de aluminio
clase 2 de 240 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termopldstico a
base de poliolefina libre de halégenos (Z1).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cable unipolar XZ1 (S), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccidon al fuego clase Eca,
con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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UNIDAD DE OBRA IEH010b

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Eca, con conductor de aluminio
clase 2 de 120 mm? de seccién, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termopldstico a
base de poliolefina libre de haldgenos (Z1).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidn de cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensidn asignada de 0,6/1 kV, reaccidn al fuego clase Eca,
con conductor de aluminio clase 2 de 120 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de
compuesto termopléstico a base de poliolefina libre de halégenos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujecidn. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEH015

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo HO7Z1-K (AS) TYPE 2, tension
nominal 450/750 V, de alta sequridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x1,5 mm? de seccion, aislamiento de poliolefina termopldstica, de tipo Afumex TI
Z1.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo
HO7Z1-K (AS) TYPE 2, tensidon nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-
slb,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x1,5 mm? de seccién, aislamiento de poliolefina
termopldstica, de tipo Afumex Tl Z1, y con las siguientes caracteristicas: no propagacién de la llama, no propagacion del
incendio, baja emisién de humos opacos, reducida emision de gases toxicos, libre de haldgenos, nula emision de gases
corrosivos, resistencia a la absorcidn de agua y resistencia al frio, con tecnologia Quick System de deslizabilidad para
ahorro en el tiempo de instalacidn y reduccién del esfuerzo de traccién. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEH015b

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo HO7Z1-K (AS) TYPE 2, tension
nominal 450/750 V, de alta sequridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de

cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5 mm? de seccidn, aislamiento de poliolefina termopldstica, de tipo Afumex TI
Z1.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de cable eléctrico unipolar, Afumex Class 750 V (AS) "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo
HO07Z1-K (AS) TYPE 2, tensidon nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccidn al fuego clase Cca-
slb,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5 mm? de seccién, aislamiento de poliolefina
termopldastica, de tipo Afumex Tl Z1, y con las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, no propagacién del
incendio, baja emisién de humos opacos, reducida emision de gases toxicos, libre de halégenos, nula emision de gases
corrosivos, resistencia a la absorcidén de agua y resistencia al frio, con tecnologia Quick System de deslizabilidad para
ahorro en el tiempo de instalacidn y reduccién del esfuerzo de traccién. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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UNIDAD DE OBRA IEH015c

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fdcil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G1,5 mm? de seccion,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopldstica, de tipo Afumex Z1, de
color verde.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensidon nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1lb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G1,5 mm? de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica,
de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, no propagacion del
incendio, baja emisién de humos opacos, reducida emision de gases toxicos, libre de halégenos, nula emision de gases
corrosivos, resistencia a la absorcion de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes quimicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEH015d

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G2,5 mm? de seccidn,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopldstica, de tipo Afumex Z1, de
color verde.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G2,5 mm? de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica,
de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, no propagacion del
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incendio, baja emisién de humos opacos, reducida emision de gases toxicos, libre de halégenos, nula emisidon de gases
corrosivos, resistencia a la absorcidén de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes quimicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEH015e

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fdcil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G4 mm? de seccion,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopldstica, de tipo Afumex Z1, de
color verde.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalaciéon de cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensidon nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
5G4 mm? de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopléstica, de
tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, no propagacion del
incendio, baja emisién de humos opacos, reducida emision de gases téxicos, libre de haldgenos, nula emisidn de gases
corrosivos, resistencia a la absorcidon de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes quimicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
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FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEH015f

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G6 mm? de seccidn,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopldstica, de tipo Afumex Z1, de
color verde.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
5G6 mm? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de
tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, no propagacién del
incendio, baja emisién de humos opacos, reducida emision de gases toxicos, libre de halégenos, nula emisidon de gases
corrosivos, resistencia a la absorcidon de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes quimicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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UNIDAD DE OBRA IEH015g

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G10 mm? de seccidn,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopldstica, de tipo Afumex Z1, de
color verde.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensidon nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G10 mm? de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica,
de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, no propagacion del
incendio, baja emisién de humos opacos, reducida emision de gases toxicos, libre de halégenos, nula emision de gases
corrosivos, resistencia a la absorcion de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes quimicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEH015h:

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 5G10 mm? de seccidn,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopldstica, de tipo Afumex Z1, de
color verde.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalaciéon de cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
5G10 mm? de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica,
de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes caracteristicas: no propagacién de la llama, no propagacion del
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incendio, baja emisién de humos opacos, reducida emisidon de gases toxicos, libre de haldgenos, nula emisidn de gases
corrosivos, resistencia a la absorcidén de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes quimicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobardn las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEH015I

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fdcil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego
clase Cca-slb,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16 mm? de seccion, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopldstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidn de cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), reaccidn al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16 mm? de
seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex
21, de color verde, y con las siguientes caracteristicas: no propagacién de la llama, no propagacion del incendio, baja
emisién de humos opacos, reducida emisidn de gases toxicos, libre de haldgenos, nula emisidn de gases corrosivos,
resistencia a la absorcién de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
quimicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEH015j

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", tipo RZ1-K Mica (AS+), tension nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad y resistencia al fuego (AS+), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al1, con conductor de cobre recocido, de 1x70
mm? de seccidn, aislamiento de cinta de vidrio y mica y polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de
poliolefina termopldstica, de tipo Afumex Z1, de color naranja.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", tipo RZ1-K Mica (AS+), tensién
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de
cobre recocido, de 1x70 mm? de seccidn, aislamiento de cinta de vidrio y mica y polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color naranja, y con las siguientes caracteristicas: no
propagacién de la llama, no propagacion del incendio, baja emisién de humos opacos, reducida emision de gases
toxicos, libre de halégenos, nula emisién de gases corrosivos, resistencia al fuego, resistencia a la absorcion de agua,
resistencia al frio y resistencia

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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UNIDAD DE OBRA IEH015k

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", tipo RZ1-K Mica (AS+), tension nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad y resistencia al fuego (AS+), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre recocido, de 1x35
mm? de seccion, aislamiento de cinta de vidrio y mica y polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de
poliolefina termopldstica, de tipo Afumex Z1, de color naranja.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", tipo RZ1-K Mica (AS+), tensidn
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), reaccién al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de
cobre recocido, de 1x35 mm? de seccidn, aislamiento de cinta de vidrio y mica y polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex Z1, de color naranja, y con las siguientes caracteristicas: no
propagaciéon de la llama, no propagacion del incendio, baja emisién de humos opacos, reducida emision de gases
toxicos, libre de halégenos, nula emisién de gases corrosivos, resistencia al fuego, resistencia a la absorcién de agua,
resistencia al frio y resistencia a los rayos ultravioleta. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEH015I

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fdcil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccidn al fuego
clase Cca-slb,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x35 mm? de seccion, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopldstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidn de cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), reaccidn al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x35 mm? de
seccién, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex
Z1, de color verde, y con las siguientes caracteristicas: no propagacién de la llama, no propagacion del incendio, baja
emisién de humos opacos, reducida emisién de gases toxicos, libre de haldégenos, nula emisidn de gases corrosivos,
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resistencia a la absorcidn de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
quimicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobardn las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEHO015m

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fdcil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensiéon nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego
clase Cca-slb,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x25 mm? de seccidn, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopldstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidn de cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x25 mm? de
seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex
Z1, de color verde, y con las siguientes caracteristicas: no propagacién de la llama, no propagacion del incendio, baja
emisién de humos opacos, reducida emisidn de gases toxicos, libre de halégenos, nula emision de gases corrosivos,
resistencia a la absorcidn de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
quimicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEH015n

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccidn al fuego
clase Cca-sib,d1,al1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x95 mm? de seccién, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopldstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidn de cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x95 mm? de
seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex
Z1, de color verde, y con las siguientes caracteristicas: no propagacién de la llama, no propagacion del incendio, baja
emisién de humos opacos, reducida emisidn de gases toxicos, libre de haldgenos, nula emisidn de gases corrosivos,
resistencia a la absorcidn de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
qguimicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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UNIDAD DE OBRA IEH0150

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fdcil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reaccién al fuego
clase Cca-slb,d1,a1, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x70 mm? de seccidn, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopldstica, de tipo Afumex Z1, de color verde.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y tendido
(ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensién nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), reaccién al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x70 mm? de
seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de tipo Afumex
Z1, de color verde, y con las siguientes caracteristicas: no propagacién de la llama, no propagacion del incendio, baja
emisién de humos opacos, reducida emisidn de gases toxicos, libre de haldégenos, nula emision de gases corrosivos,
resistencia a la absorcidn de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
qguimicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto

UNIDAD DE OBRA IEH015p

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fdcil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G2,5 mm? de seccion,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopldstica, de tipo Afumex Z1, de
color verde.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensidon nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G2,5 mm? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica,
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de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, no propagacién del
incendio, baja emisidn de humos opacos, reducida emisidn de gases toxicos, libre de halégenos, nula emision de gases
corrosivos, resistencia a la absorcién de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes quimicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto

UNIDAD DE OBRA IEH015q

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fdcil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3G6 mm? de seccidn,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termopldstica, de tipo Afumex Z1, de
color verde.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de facil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tension nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de
3G6 mm? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplastica, de
tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, no propagacion del
incendio, baja emisidon de humos opacos, reducida emisidon de gases toxicos, libre de halégenos, nula emision de gases
corrosivos, resistencia a la absorcién de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los
agentes quimicos. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.
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DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto

UNIDAD DE OBRA IER010

Grupo electrégeno fijo insonorizado, trifdsico, diesel, de 110 kVA de potencia, con.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidn de grupo electrégeno fijo insonorizado sobre bancada de funcionamiento automatico, trifasico
de 230/400 V de tension, de 110 kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por
agua, con silenciador y depdsito de combustible; cuadro eléctrico de control. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobacién de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Montaje, fijacion y nivelacion, dentro de caseta prefabricada. Conexionado y puesta en marcha. Incluso puesta
a tierra de herrajes y neutro mediante pozos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara perfectamente nivelado y protegido del posible acceso de personal no autorizado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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UNIDAD DE OBRA IR010

Caseta prefabricada de hormigon armado para Grupo Electrogeno

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidn de caseta prefabricada de hormigén de 4.5x2.5 m, con puerta doble de apertura hacia el
exterior, pantalla de alumbrado led IP65, interruptor, y luminaria de emergencia, totalmente instalada, incluso
excavacion y base.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion estd
completamente terminada, con excavacidn y base para su apoyo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Montaje, fijacidn y nivelacidn sobre base adecuadad. Conexionado y puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara perfectamente nivelado y protegido del posible acceso de personal no autorizado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA Poztierra

Pozo para toma de tierra de neutro de grupo electrégeno

CARACTERISTICAS TECNICAS
Ejecucion de pozo para toma de tierra de neutro de grupo electrégeno, incluyendo maquina de sondeos, perforacion y
recogida de residuos. Incluso cable desnudo de 35 mm2 y pica de acero cobrizado de 2m

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de metros perforados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ejecucion de pozo con maquina de sondeos adecuada para realizar tomas de tierra en profundidad

CONDICIONES DE TERMINACION
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Pozo realizado conexionado con cable de cobre y pica, todo ello conectado al neutro del grupo electrégeno

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de metros de pozo realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEM026

Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccion IP 55, monobloc, gama bdsica, intensidad asignada 10 AX,
tension asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de proteccidén IP 55, monobloc, gama basica,
intensidad asignada 10 AX, tensidn asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie.
Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su
instalacion y que la zona de ubicacion estd completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Conexionado y montaje del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacidn podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
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UNIDAD DE OBRA IEM036

Conmutador estanco, con grado de proteccion IP 55, monobloc, gama bdsica, intensidad asignada 10 AX, tension
asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de conmutador estanco, con grado de proteccién IP 55, monobloc, gama basica, intensidad
asignada 10 AX, tensidn asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie. Totalmente
montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su
instalacion y que la zona de ubicacidn esta completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutardan por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Conexionado y montaje del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEM052

Pulsador antivanddlico, con grados de proteccion IP 40 e IK 07, gama media, intensidad asignada 10 AX, tension
asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color
blanco, empotrado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de pulsador antivandalico, con grados de proteccion IP 40 e IK 07, gama media, intensidad
asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor
para un elemento, de color blanco sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montado, conexionado y probado.
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NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalacion y que
la zona de ubicacién esta completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Conexionado y montaje del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA IEMO066

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de proteccion IP 55, monobloc,
gama badsica, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris, instalada en
superficie.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de
proteccién IP 55, monobloc, gama bdsica, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de
color gris, instalada en superficie. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalacion y
que la zona de ubicacidon estd completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutardn por empresas instaladoras autorizadas para el
ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Conexionado y montaje del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA LUM.0:

Luminaria DOWNLIGHT SUPERFICIE M modelo SKIM LED 28W 3.960 LM. ERCO

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de luminaria superficie led

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion serd adecuado y uniforme. La fijacidn al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.
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UNIDAD DE OBRA LUM.1:

Luminaria para montaje suspendido CORELINE PANEL de 1197x197 mm, modelo SM120V LED34S/840 PSD W20L120
VAR-PC PHILIPS.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de luminaria panel led regulable

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion serd adecuado y uniforme. La fijacidn al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

UNIDAD DE OBRA LUM.2

Luminaria para montaje empotrable CORELINE PANEL de 597x597x110 mm, modelo RC125B LED34S/840 PSU W60L60
NOC PHILIPS

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de luminaria panel led regulable

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO




Pdgina 119

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion serd adecuado y uniforme. La fijacidn al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

UNIDAD DE OBRA LUM.3

Luminaria para montaje empotrable CORELINE PANEL de 597x597x110 mm, modelo RC 127B LED345/840 PSU W60L60
OC PHILIPS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de luminaria panel led regulable

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion serd adecuado y uniforme. La fijacidn al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

UNIDAD DE OBRA LUM.4

Luminaria para montaje empotrable CORELINE PANEL de 597x597x110 mm, modelo RCV 127V LED34S/840 PSD
W60L60 OC PHILIPS

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de luminaria panel led regulable
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion serd adecuado y uniforme. La fijacidn al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

UNIDAD DE OBRA LUM.5

Luminaria para montaje superficial CORELINE ESTANCA de 1200 mm, modelo WT120C LED22S/840 PSU L1200 PHILIPS

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de luminaria superficial led regulable

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion serd adecuado y uniforme. La fijacion al soporte serd correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
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CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

UNIDAD DE OBRA LUM.6

Luminaria para montaje superficial CORELINE ESTANCA de 1200 mm, modelo WT120C LED40S/840 PSU L1200 PHILIPS

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacidn de luminaria superficie led .

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estard completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion serd adecuado y uniforme. La fijacidn al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

UNIDAD DE OBRA LUM.7

Luminaria para montaje superficial CORELINE ESTANCA de 1200 mm, modelo WT120C LED40S/840 PSD L1200 PHILIPS

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de luminaria superficie led .

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estard completamente acabado.
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PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion serd adecuado y uniforme. La fijacidn al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

UNIDAD DE OBRA LUM.8

Luminaria para montaje superficial CORELINE ESTANCA de 1500 mm, modelo WT120C LED345/840 PSU L1500 PHILIPS

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de luminaria superficie led .

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion serd adecuado y uniforme. La fijacidn al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones
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UNIDAD DE OBRA LUM.9

Luminaria para montaje superficial CORELINE ESTANCA de 1200 mm, modelo WT120C LED60S/840 PSU L1200 PHILIPS

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de luminaria superficie led .

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estard completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion serd adecuado y uniforme. La fijacidn al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

UNIDAD DE OBRA occusl

Suministro e Instalacion de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para configuracion con mando IRT9090 y
diferenciar la regulacion de luminarias. Permite deshabilitar el detector de presencia y regular tnicamente en funcion
del aporte de luz natural. Hasta 15 balastos DALI regulables. Alimentacion 220-240V Empotrado en techo. Totalmente
instalado y cableado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e Instalacion de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para configuracién con mando IRT9090 y
diferenciar la regulacién de luminarias. Permite deshabilitar el detector de presencia y regular inicamente en funcidn
del aporte de luz natural. Hasta 15 balastos DALI regulables. Alimentacidn 220-240V Empotrado en techo. Totalmente
instalado y cableado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién esta
completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Fijacion y nivelacion. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION.

La visibilidad sera adecuada. Funcionando y conectado con sistema de regulacién a luminarias y pulsadores.
Incluye puesta en marcha y configuracion con mando.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA occus2

Unidad de obra occus2: Suministro e Instalacion de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para configuracion con
mando IRT9090 y diferenciar la regulacion de luminarias. Permite deshabilitar el detector de presencia y regular
Unicamente en funcion del aporte de luz natural. Hasta 15 balastos DALI regulables. Alimentacion 220-240V Adosado a
techo. Totalmente instalado y cableado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Unidad de obra occus2: Suministro e Instalaciéon de Sensor OccusSwitch DALI BMS LRM 2090 para configuracidn con
mando IRT9090 y diferenciar la regulacion de luminarias. Permite deshabilitar el detector de presencia y regular
Unicamente en funcién del aporte de luz natural. Hasta 15 balastos DALI regulables. Alimentacién 220-240V Adosado a
techo. Totalmente instalado y cableado

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Fijacion y nivelacion. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION.

La visibilidad sera adecuada. Funcionando y conectado con sistema de regulacidon a luminarias y pulsadores.
Incluye puesta en marcha y configuracion con mando.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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UNIDAD DE OBRA DECODIF

Suministro e instalacion de unidad decodificadora de pulsadores (hasta 4) modelo LCU2070 de Philips, totalmente
cableada e instalada.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de unidad decodificadora de pulsadores (hasta 4) modelo LCU2070 de Philips, totalmente
cableada e instalada

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Fijacidon y nivelacién. Montaje, conexionado y comprobaciéon de su correcto funcionamiento.

Conexion con los pulsadores para regulacién y encendido

CONDICIONES DE TERMINACION.
La visibilidad sera adecuada. Funcionando y conectado con sistema de regulacidon a luminarias y pulsadores.
Incluye puesta en marcha y configuraciéon con mando.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA EMERG.1

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tecnologia led modelo IZAR N30 (EVC) DAISALUX

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién en zonas comunes de luminaria de emergencia modelo IZAR N30(EVC) Daisalux empotrada,
tecnologia led formada por tres mddulos independientes conjunto dptico, sistema electrénico y baterias con acabado
EVC. Flujo Luminoso 200 lim. Grado de Proteccion IP20 1KO4, autonomia de 1 hora y bateria de NICd. Totalmente
cableada e instalada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Fijacion y nivelacion. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA EMERG.2

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tecnologia led modelo IZAR N30 DAISALUX

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién en zonas de luminaria de emergencia modelo IZAR N30 Daisalux empotrada, tecnologia led
formada por tres mddulos independientes conjunto 6ptico, sistema electrénico y baterias. Flujo Luminoso 200 lam.
Grado de Proteccion IP20 1K04, autonomia de 1 hora y bateria de NICd. Totalmente cableada e instalada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién estd
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Fijacidon y nivelacion. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA EMERG.3

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tecnologia led modelo HYDRA LDN2+KETB DAISALUX

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién empotrada de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN2 Daisalux empotrada, tecnologia
led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 100 lum, grado de
proteccién IP42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Fijacion y nivelacion. Montaje, conexionado y comprobacidn de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA EMERG.4

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tecnologia led modelo HYDRA LDN6+KETB HYDRA DAISALUX

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién empotrada de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN6+KETB HYDRA Daisalux empotrada,
tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 85 lim, grado
de proteccion IP42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Fijacion y nivelacion. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA EMERG.5

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tecnologia led modelo HYDRA LDN2 DAISALUX

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién empotrada de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN2 Daisalux empotrada, tecnologia
led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 100 lum, grado de
proteccién P42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Fijacion y nivelacion. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA EMERG.6

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tecnologia led modelo HYDRA LDN6+KES HYDRA DAISALUX

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidn en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN6+KES HYDRA Daisalux
empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso
212,5 lim, grado de proteccién IP42 1KO4 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién estd
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Fijacion y nivelacion. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA EMERG.7

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tecnologia led modelo HYDRA LDN6 DAISALUX

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidn en superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN6+KES HYDRA Daisalux
empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso
212,5 lim, grado de proteccidn IP42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién estd
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Fijacion y nivelacion. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA EMERG.8

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tecnologia led modelo HYDRA LDN2+KES HYDRA DAISALUX

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de superficie de luminaria de emergencia modelo HYDRA LDN2+KES HYDRA Daisalux
empotrada, tecnologia led formada por una carcasa en policarbonato y difusor en el mismo material.Flujo Luminoso 85
Iim, grado de proteccion IP42 IKO4 con bateria Ni-C, totalmente cableada e instalada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Fijacion y nivelacion. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA EMERG.9

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tecnologia led modelo LENS N30A (ESP,AEX) DAISALUX

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia autdénoma modelo LENS N30A para exterior con tecnologia LED,
con cuerpo cilindrico y difusor en policarbonato. Flujo Luminoso 140Lm. Consta de un LED como fuente de luz que se
ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza peridédicamente
test funcionales y de autonomia informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden
solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Totalmente instalada y cableada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién estd
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo. Fijacion y nivelacion. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones

CAPITULOS CUADROS ELECTRICOS

Suministro e instalacion de cuadros eléctricos segun documentacion y descripcion del proyecto

CARACTERISTICAS TECNICAS

Las caracteristicas técnicas seran las que recogen los planos de esquemas unifilares y arquitectura de cuadros eléctricos,
relativo a la composicidn de envolventes, mecanismos, elementos de proteccidn etc. El cuadro de encendidos de
conserjeria debera configurarse de forma sindptica para identificaciéon de alumbrados de zonas mediante rotulacién y
grafismo de plantas. La rotulacién de los cuadros, debera realizarse en placas de baquelita o solucién BRADYEPREP con
colores y textos definidos por la Direccidon Facultativa
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NORMATIVA DE APLICACION

EJECUCION
Reglamento electrotécnico de baja tensién (R.E.B.T.)

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con
sus elementos auxiliares, y que hay espacio suficiente.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidon se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION

Replanteo del conjunto prefabricado. Colocacién y nivelacién del conjunto prefabricado. Fijacion de médulos al conjunto
prefabricado. Conexionado de la totalidad de los circuitos, incluso aquellos denominados existentes. Cualquier
modificacidn en los cuadros debera ser informada y aprobada por la Direccion Facultativa.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones

2.2.7. Cubiertas

UNIDAD DE OBRA QTMO010

Cubierta inclinada de paneles sandwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de
lana de roca, con una pendiente mayor del 10%.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con paneles
sandwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metdlica de chapa
estandar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de
roca de densidad media 145 kg/m?3, y accesorios, fijados mecdnicamente a cualquier tipo de correa estructural (no
incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijacidn, accesorios y juntas.

NORMATIVA DE APLICACION

EJECUCION
CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud, segiin documentacidn grafica de Proyecto

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
La naturaleza del soporte permitira el anclaje mecénico de las placas, y su dimensionamiento garantizard la
estabilidad, con flecha minima, del conjunto.
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AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los paneles por faldén. Ejecucién de juntas y perimetro. Fijacion mecanica de los paneles.

CONDICIONES DE TERMINACION

Seran basicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la
accién del viento.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se evitard la actuacion sobre el elemento de acciones mecdnicas no previstas en el calculo.

CRITERO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto

2.2.8. Revestimientos y trasdosados

UNIDAD DE OBRA RCH010

Chapado con plaquetas prefabricadas de hormigon, color a elegir, 20x40x2 cm, fijadas con mortero de cemento M-5,
en paramento vertical, hasta 3 m de altura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con plaquetas prefabricadas de
hormigdn, color a elegir, de 20x40x2 cm, recibido con mortero de cemento M-5 extendido sobre toda la cara posterior
de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello
previa preparacion del paramento soporte con un salpicado con mortero de cemento fluido. Rejuntado con mortero de
juntas especial para revestimientos de prefabricados de hormigon. Incluso p/p de cortes, ingletes, juntas y piezas
especiales.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacidn grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?,
afiadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No
se ha incrementado la medicidn por roturas y recortes, ya que en la descomposicidn se ha considerado un 5% mas de
piezas.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que la superficie soporte es dura, esta limpia, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es
rugosa y estable, y esta seca

AMBIENTALES

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve,
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, exista riesgo de helada o el sol incida directamente sobre la
superficie.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Limpieza y humectacidn del paramento a revestir. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Preparacion de las plaquetas, salpicdndolas con lechada de cemento y arena por la cara
interior. Colocacidn de las plaquetas. Comprobacién del aplomado, nivel y alineacion de la hilada de plaquetas.
Rejuntado. Limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION

Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m?, afiadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas
y dinteles.

UNIDAD DE OBRA HYL030

Preparacion y limpieza de paramento horizontal para su posterior revestimiento, con medios manuales y carga manual
de escombros sobre camion o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Preparacion y limpieza de paramento horizontal para su posterior revestimiento, con medios manuales. Incluso p/p de
preparaciéon de la zona de trabajo y proteccion de los elementos del entorno que deban mantenerse, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camidn o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin deducir huecos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que no se estan realizando trabajos en la zona a limpiar.
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PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Preparacién de la zona de trabajo. Preparacion y limpieza del paramento. Retirada y acopio de escombros.

Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camion o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
La zona de trabajo quedard en condiciones adecuadas para continuar las obras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA RIP020

Aplicacion manual de dos manos de pintura pldstica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,09 |/m? cada mano); previa aplicacién de una mano de
imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspension acuosa, sobre paramento interior de hormigdn, horizontal, a
mds de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado rapido para eliminar pequefias imperfecciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicaciéon manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,09 I/m? cada mano); previa aplicacién de una mano de
imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspensidn acuosa, sobre paramento interior de hormigén, horizontal, a
mas de 3 m de altura. Incluso plaste de fraguado rapido para eliminar pequefias imperfecciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacidn grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de éxido,
de grasa o de humedad, ni eflorescencias.

AMBIENTALES
Se suspenderdn los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad
ambiental sea superior al 85%.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Preparacién del soporte. Aplicacién de una mano de fondo. Plastecido. Aplicacion de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
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CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccién de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolucion de puntos singulares.

UNIDAD DE OBRA RIP030

Aplicacion manual de dos manos de pintura pldstica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 |/m? cada mano); previa aplicacién de una mano de
imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspension acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola,
vertical, de mds de 3 m de altura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicaciéon manual de dos manos de pintura plastica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 I/m? cada mano); previa aplicacién de una mano de
imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspension acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola,
vertical, de mas de 3 m de altura

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas
de dxido, de grasa o de humedad, ni eflorescencias.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad
ambiental sea superior al 85%.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacién del soporte. Aplicacién de una mano de fondo. Plastecido. Aplicacidon de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccidén de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolucion de puntos singulares.

UNIDAD DE OBRA RSB010

Base para pavimento, de mortero M-10 armado con malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, de 4 cm de espesor, maestreada y fratasada.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de base para pavimento de mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-10, de 4 cm de espesor, armado
con malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, maestreada y fratasada. Incluso p/p de
replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocacién de banda de panel rigido de poliestireno expandido de 10
mm de espesor en el perimetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, formacién de juntas de
retraccién y curado del mortero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de apoyo presenta una planeidad adecuada y cumple los valores resistentes
tenidos en cuenta en la hipétesis de calculo.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas perimetrales de dilatacién. Colocacidn de la malla
electrosoldada. Puesta en obra del mortero. Formacidn de juntas de retraccién. Ejecucion del fratasado. Curado
del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie final cumplira las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.
CONSERVACION Y MANTEMIENTO

No se podra transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formacién, debiendo esperar siete dias para
continuar con los trabajos de construccion y diez dias para la colocacién sobre él del pavimento. Se protegera la capa
superficial para evitar un secado rapido debido a la accidn del sol y de las corrientes de aire.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por
los pilares situados dentro de su perimetro.

UNIDAD DE OBRA RSI050

Revestimiento de pavimento industrial o decorativo, apto para sétanos y salas técnicas, sistema MasterTop 1273
"BASF", sobre base de hormigdn endurecido, constituido por capa de imprimacion formada por imprimacion de dos
componentes, MasterTop P 617 "BASF", a base de resina epoxi sin disolventes, de baja viscosidad (rendimiento: 0,4
kg/m?), espolvoreada con drido de cuarzo natural, MasterTop F5 "BASF" (rendimiento: 0,9 kg/m?), sobre superficie
soporte cementosa (no incluida en este precio), capa base formada por una mezcla de revestimiento antiestdtico de dos
componentes, MasterTop BC 372 "BASF", a base de resina epoxi sin disolventes y pigmentos, color Gris Piedra RAL 7030
y drido de cuarzo natural, MasterTop F1 "BASF", con una proporcion en peso 1:0,7 (rendimiento de la mezcla: 3,75
kg/m?) y capa de acabado de barniz de dos componentes para interior, MasterTop TC 445 "BASF", a base de poliuretano
alifdtico y disolvente, color rojo RAL 3016, acabado mate, textura lisa (rendimiento: 0,15 kg/m?).
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de revestimiento de pavimento industrial o decorativo, apto para sdtanos y salas técnicas, sistema
MasterTop 1273 "BASF", sobre base de hormigdn endurecido, constituido por capa de imprimacién formada por
imprimacion de dos componentes, MasterTop P 617 "BASF", a base de resina epoxi sin disolventes, de baja viscosidad
(rendimiento: 0,4 kg/m?), espolvoreada con arido de cuarzo natural, MasterTop F5 "BASF", de granulometria
comprendida entre 0,4y 1,0 mm (rendimiento: 0,9 kg/m?), sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este
precio), capa base formada por una mezcla de revestimiento antiestatico de dos componentes, MasterTop BC 372
"BASF", a base de resina epoxi sin disolventes y pigmentos, color Gris Piedra RAL 7030y drido de cuarzo natural,
MasterTop F1 "BASF", de granulometria comprendida entre 0,18 y 0,3 mm, con una proporcién en peso 1:0,7
(rendimiento de la mezcla: 3,75 kg/m?) y capa de acabado de barniz de dos componentes para interior, MasterTop TC
445 "BASF", a base de poliuretano alifatico y disolvente, color rojo RAL 3016, acabado mate, textura lisa, para aplicar
con rodillo de pelo corto (rendimiento: 0,15 kg/m?).

NORMATIVA DE APLICACION
EJECUCION

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccidn horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte estd sana y limpia, y que presenta una rugosidad adecuada.

DEL CONTRATISTA
Garantizard que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas
especializadas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y pafios de trabajo. Aplicacion de la capa de
imprimacion. Espolvoreo con arido de cuarzo sobre la capa de imprimacidn. Aplicacion de la capa base.
Aplicacion de la capa de acabado. Limpieza final del pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie del pavimento presentara una textura uniforme y no tendra segregaciones.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Quedara prohibido todo tipo de circulacidn sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes a su realizacion, excepto
la necesaria para realizar los trabajos de ejecucidn de juntas y control de obra.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio incluye la resolucidn de encuentros y puntos singulares, pero no incluye la solera de hormigdn ni la ejecucién y
el sellado de las juntas.

UNIDAD DE OBRA RRY001

Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado - [15 gran dureza/, anclada al paramento vertical mediante
maestras; 30 mm de espesor total; separacion entre maestras 600 mm.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Todo elemento metalico que esté en contacto con las placas estard protegido contra la corrosion.

Las tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar condensaciones

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2; formado
por placa de yeso laminado tipo gran dureza de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura metalica de acero
galvanizado de maestras de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 600 mm, con
tornillos de acero. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles; tornilleria para la fijacidn de las placas y pasta y cinta
para el tratamiento de juntas.

NORMATIVA DE APLICACION

MONTAIE

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
- CTE. DB-HR Proteccién frente al ruido.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medicion expuestos en la norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

e Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobard que se encuentran terminados la estructura, los
cerramientos y la cubierta del edificio.

e La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje; en este caso,
deberd estar terminada su base de asiento.

e Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida
si no se van a realizar falsos techos.

e lasinstalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de
planta en espera, para su distribucién posterior por el interior de los tabiques.

e Los conductos de ventilacidn y las bajantes estaran colocados.

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO




Pdgina 140

e Se comprobara que la superficie soporte presenta suficiente planeidad para recibir las maestras, ya que la
posible correccidon de la planeidad en ellas esta muy limitada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Replanteo sobre el paramento de las
maestras. Colocacién y anclaje al paramento soporte de los perfiles auxiliares. Corte de las placas. Fijacién de
las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforacién de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera resistente y estable. Quedard plano y aplomado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medicidn expuestos en la norma UNE 92305.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albaiiileria para instalaciones, pero no
incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.

UNIDAD DE OBRA RTB025

Falso techo registrable 60x60 CM EKLA 20 MM

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola f,
suspendido del forjado mediante perfileria vista acabado lacado color blanco, comprendiendo perfiles primarios,
secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso accesorios de
fijacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidon: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, segun documentacion grafica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo
del forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelacidn y colocacién de los perfiles perimetrales. Replanteo de
los perfiles principales de la trama. Sefalizacion de los puntos de anclaje al forjado. Nivelacidn y suspensién de
los perfiles principales y secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocacidon de las placas.
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CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto tendra estabilidad y serd indeformable. Cumplird las exigencias de planeidad y nivelacidn.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera hasta la finalizacidn de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares.

UNIDAD DE OBRA RTC015b

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metdlica (12,5+12,5+27+27),
formado por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del
acabado estandar (Q2), liso (12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / borde afinado, atornilladas a una estructura metélica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados
cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y
colocadas con una modulacidn méaxima de 400 mm entre ejes. Incluso banda acustica, fijaciones para el anclaje de los
perfiles, tornilleria para la fijacion de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas.

Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, segun documentacidon grafica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que los paramentos verticales estdn terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo
del forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelacion y colocacion de los perfiles perimetrales. Replanteo de
los perfiles principales de la trama. Sefalizacion de los puntos de anclaje al forjado. Nivelacién y suspension de
los perfiles principales y secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocacion de las placas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto tendra estabilidad y serd indeformable. Cumplird las exigencias de planeidad y nivelacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera hasta la finalizacién de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares

2.2.9. Urbanizacidn

UNIDAD DE OBRA UXC010

Pavimento continuo de hormigdn impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigon
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camicn, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME
20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero
decorativo de rodadura para pavimento de hormigdn color blanco, rendimiento 4,5 kg/m? desmoldeante en polvo color
blanco y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de pavimento continuo de hormigdn impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado
con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camidn, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadores homologados; coloreado y endurecido superficialmente mediante
espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigdn color blanco, compuesto de cemento,
aridos de silice, aditivos organicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m?; acabado impreso en relieve mediante
estampacion con moldes de goma, previa aplicacion de desmoldeante en polvo color blanco. Incluso p/p de preparacion
de la superficie de apoyo del hormigdn; colocacion y retirada de encofrados, ejecucién de juntas de construccion;
emboquillado o conexion de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifdnicos, etc.) de las redes
de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicacion de aditivos y curado del hormigdn.
Limpieza final del hormigén mediante proyeccidn de agua a presién y sellado final mediante aplicacion de resina
impermeabilizante de acabado. Sin incluir la ejecucion de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatacidn y de
retraccion.

NORMATIVA DE APLICACION

EJECUCION
NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos

ELABORACIéN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON
Instruccidon de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccién horizontal, segiin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

e Se comprobara que se ha realizado un estudio de las caracteristicas del suelo natural sobre el que se va a actuar
y se ha procedido a la retirada o desvio de servicios, tales como lineas eléctricas y tuberias de abastecimiento
de agua y de alcantarillado.

e Se comprobara que el terreno que forma la explanada que servira de apoyo tiene la resistencia adecuada.

e Se comprobara que estén colocados los bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales.
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AMBIENTALES

e Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

e Dispondrd en obra de una serie de medios, en previsidon de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de la ejecucién de la obra.

e Garantizard que este tipo de trabajos sea realizado por aplicadores certificados por la empresa suministradora
del hormigon.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Preparacién de la superficie de apoyo del hormigén. Replanteo de las juntas de construccion, de dilatacion y de
retraccion. Colocacién de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Colocacion de la malla
electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactacidon del hormigdn. Nivelado y fratasado
manual del hormigdn. Curado del hormigdn. Aplicacidn manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicacion
del desmoldeante hasta conseguir una cubricion total. Impresion del hormigén mediante moldes. Retirada de
encofrados. Limpieza de la superficie de hormigén, mediante maquina hidrolimpiadora de agua a presion.
Aplicacion de la resina de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra planeidad. La evacuacidn de aguas sera correcta. Tendrd buen aspecto

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el hormigdn fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegera frente al transito hasta
que transcurra el tiempo previsto. No se aplicaran soluciones acidas o causticas sobre la superficie terminada

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA UXF010

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de
rodadura, de composicion densa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para
capa de rodadura, de composicion densa, con arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y betun asfaltico de
penetracion. Incluso p/p de comprobacion de la nivelacién de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento
y limpieza final. Sin incluir la preparacion de la capa base existente.

NORMATIVA DE APLICACION

EJECUCION

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instruccién de Carreteras.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General
de Carreteras.

ELABORACION, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON
Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccidon horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que la superficie soporte retne las condiciones de calidad y forma previstas.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensién de la mezcla bituminosa. Compactacion de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecucion de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie quedara plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente al trafico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad
adecuada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA UXH010

Solado de loseta de hormigon para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexion T, carga de rotura 3, resistencia al
desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre
capa de arena-cemento.

NORMATIVA DE APLICACION

EJECUCION

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccidn horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1,5 m2. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medicidn, toda vez que en la descomposicién se ha considerado el tanto por cien de roturas general.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que se ha realizado un estudio sobre las caracteristicas de su base de apoyo.
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PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la
superficie. Colocacion al tendido de las piezas. Formacion de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las
juntas. Preparacion y extendido de la lechada liquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin
eliminar el material de rejuntado.

CONDICIONES DE TERMINACION

Formara una superficie plana y uniforme y se ajustara a las alineaciones y rasantes previstas. Tendra buen
aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Tras finalizar los trabajos de pavimentacidn, se protegera frente al transito durante el tiempo indicado por el director de
la ejecucion de la obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m2.

2.2.10. Seguridad y salud

UNIDAD DE OBRA YCX010_f1

Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de sistemas de proteccidn colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.
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UNIDAD DE OBRA YMMO010

Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodon hidrdfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmadicos, analgésicos, tonicos cardiacos de urgencia,
un torniquete, un termometro clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocaciéon de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algoddn hidroéfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmddicos, analgésicos, ténicos cardiacos de urgencia, un
torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Replanteo en el paramento. Colocacién y fijacién mediante tornillos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

UNIDAD DE OBRA YMX010_f1

Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente realizadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la reposicion del material.
UNIDAD DE OBRA YPX010_f1

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcciéon o adaptacion de locales para este fin,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolicion o retirada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacién en forma de alquiler mensual, segin condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

UNIDAD DE OBRA YSX010_f1

Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de elementos de balizamiento y sefalizacion provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion, cambio de posicidn y transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse,
ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Direccion
Facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable, que seran realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se
especifica detalladamente en el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucidn material (PEM)
del proyecto.

FACHADAS Y PARTICIONES
Prueba de escorrentia para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulacion de lluvia
sobre la superficie de prueba, en el pafio mas desfavorable.

Prueba de escorrentia, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y
ventanas de la carpinteria exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m? de fachada y no menos
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.

I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalacidn se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.

Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de la Obra, que debe
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
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Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a formar
parte de la documentacidn final de la instalacién. Se indicardn marca y modelo y se mostraran, para cada equipo, los
datos de funcionamiento segun proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalacién sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se
solicitara a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o
por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.

Serdn a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacién de estas pruebas finales, asi
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4. Prescripciones en relacidn con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los
residuos de construccion y demolicion

El correspondiente Estudio de Gestién de los Residuos de Construccion y Demolicion, contendra las siguientes
prescripciones en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de
la obra:

El depdsito temporal de los escombros se realizarda en contenedores metalicos con la ubicacién y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico,
guedando debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente informacion:

e Razdn social.

¢ Cadigo de Identificacidn Fiscal (C.1.F.).

« NUumero de teléfono del titular del contenedor/envase.

¢ NUumero de inscripcidon en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerdn cerrados o cubiertos fuera del horario de
trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién que se
dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacidon econdmica de las condiciones en las que es
viable esta operacién, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras
o proyectos de restauracion, se deberd aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén prefabricado seran
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitard la contaminacidon mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales pldsticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.
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Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperaciéon de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su contaminacién.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por la legislacion vigente sobre esta materia, asi
como la legislacion laboral de aplicacion.

En Santiago de Compostela, Octubre de 2018

Fdo. Paulino Rivas Garcia

Ingeniero Técnico Industrial
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