PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD

Fase 2

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO



PRESUPUESTO Y MEDICION
CONTROL DE CALIDAD FASE 2



FASE 2 CONTROL DE CALIDAD REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE

SANTIAGO

PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Control de calidad y ensayos

NO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.1

1.2

Ud. Visita de control de ejecucién por Ingeniero Técnico Industrial especialista en
Instalaciones de edificios, para verificar adecuacion de la instalacién eléctrica a la
normativa vigente, asi como al proyecto.

4,000

Ud. Pruebas de verificacién de funcionamiento de la instalacién eléctrica y de
iluminacién incluyendo protecciones, disparo de diferenciales, aislamiento de
lineas, puesta a tierra, tomas de corriente, control de alumbrado, luminosidad y
uniformidad.

180,00

720,00

1,000

750,01

750,01



FASE 2 CONTROL DE CALIDAD REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 1.470,01

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. 1.470,01

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON UN CENTIMO.



Proyecto: FASE 2 CONTROL DE CALIDAD REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITECNICO DE
SANTIAGO

Capitulo Importe
Control de calidad y ensayos 1.470,01
Presupuesto de ejecucion material 1.470,01
Suma 1.470,01
21% IVA 308,70
Presupuesto de ejecucion 1.778,71

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

CON SETENTA Y UN CENTIMOS.

Santiago de Compostela, Octubre 2018
Paulino Rivas Garcia
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