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1.1. Memoria descriptiva

1.1.1. Antecedentes
1.1.1.1. Antecedentes administrativos

El “Proyecto de Reforma de lalnstalacion Eléctrica de Baja Tension en el C.I.F.P. Politécnico

7

de Santiago ” se engloba en las actuaciones que la Xunta de Galicia, a través de la
Conselleria de Cultura, Educacién e Ordenacion Universitaria, estd realizando en la
modernizacién de las instalaciones de Centros Educativos con el objetivo de mejorar la

eficiencia energética y adecuarlas a tecnologias actuales.

Las actuaciones que contempla el presente proyecto se desarrollaran en el término
municipal de Santiago de Compostela en los edificios que componen el complejo del
Centro Integrado de Formacién Profesional Politécnico.

1.1.1.2. Antecedentes técnicos

Los antecedentes técnicos previos de los que se dispone para la redaccion del presente
Proyecto de Construccién son:

. “Proyecto de Instalacion Eléctrica de Alta Tension para Nueva Linea y Centro de
Transformacion Exterior en CIFP Politécnico de Santiago”

. “Planos de Planta del Edificio en dwg”
1.1.2. Objeto del Proyecto

El objeto global del proyecto, es la modificacidn de la instalacién eléctrica de baja tension
para su adaptacion al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn y nueva tension
de suministro aportada por el Centro de Transformacidén Prefabricado Existente de
reciente instalacion.

Asi mismo, y en base a que, tanto iluminacién ordinaria como la de emergencia estan
obsoletas conservando, em gran parte del edificio, los modelos de luminarias originales, y
ante la ineficiencia del sistema desde el punto de vista del consumo energético y de la
seguridad, se propone la modificacion de la iluminacién ordinaria con luminarias tipo led
y nueva iluminacién de emergencia.
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El presente proyecto define todas las actuaciones necesarias, con un grado de detalle
suficiente para permitir licitar las obras de construccion de dicho centro educativo.

1.1.2.1. Situacion actual

El CIFP Politécnico de Santiago en un centro integrado de Formacién Profesional ubicado
en la Ciudad de Santiago de Compostela.

Se imparten estudios de formacion profesional basica, ciclos formativos de grado medio y
superior de las familias de Electricidad y Electrénica, Fabricacion Mecanica, Madera,
Mueble, Quimica y Transporte y Mantenimiento de Vehiculos.

El edificio data del afo 1967. Actualmente, dispone de un centro de transformacion
situado en la planta sétano del edificio, estando constituido por dos transformadores de
100 y 200 kVAs respectivamente, y una relaciéon de transformaciéon 20.000 V/ 230V.,
siendo el originario del edificio.

La tensidn de salida de los transformadores, por tanto, es de 230 Voltios entre fases, lo
qgue obliga a disponer de transformadores elevadores ( a 400 V), para obtener las
condiciones adecuadas de funcionamiento de los equipos receptores, causando
numerosos inconvenientes desde el punto de vista técnico y econdmico. Todo ello, ha
llevado a la Direcciéon del Centro y, en consecuencia, a la Conselleria de Educacion, a
realizar un estudio de posibles soluciones.

Dado que la instalacidn de media tensidon, como se ha dicho anteriormente, data del aifo
1975, y las condiciones de funcionamiento no son las adecuadas para la actividad del
centro desde el punto de vista técnico y econdmico, se decidié en su momento adaptarse
a las tensiones actuales de funcionamiento 20kV/400 V, con la instalacién de una nueva
linea de alta tensiéon y un nuevo centro de transformacién, que permitira al centro
adaptarse a las actuales condiciones de suministro eléctrico y obtener un margen

operativo para futuras ampliaciones del mismo.

Se dispone de un Cuadro General de Baja Tension desde donde parten las lineas a los
cuadros secundarios repartidos por todo el edificio. Tanto el cuadro general como la
mayoria de los circuitos, salvo modificaciones que se han realizado a lo largo del tiempo,
son de la fecha de ejecucion del edificio. Por lo tanto, tienen sobre 50 afios de
antigliedad, lo que hace necesaria su renovacion.
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1.1.2.1.1. Planta Sétano

Es la planta donde se localiza el centro de transformacion actual y el cuadro general de
baja tensidon. Asi mismo se localiza la cafeteria, aula plastica, almacenes, archivos y
vivienda del conserje.

En dicha planta se mantienen las instalaciones originales no habiendo practicamente
modificaciones salvo las realizadas en el cuadro general, para alimentacién de Cuadros en
Planta Baja.

1.1.2.1.2. Planta Baja

La planta baja del edificio, es la que dispone de mayor superficie. En general podemos
diferenciar los siguientes usos:

- Zona Administrativa en acceso al edificio

- Zona de Biblioteca, Despachos, Orientacién Profesional, Aula-Taller de Electricidad
y Ensayos Fisicos, Aula-Taller de Telecomunicaciones y Aseos.

- Zona de Aulas de Eficiencia Energética y Electricidad
- Zonade Talleres de Madera

- Zona de Saldn de Actos

- Zona de Talleres de Soldadura

- Zona de Talleres de Automocién

- Zona de Ampliacién: Aulas-Talleres de Electrénica

La zona de Aulas de Eficiencia Energética y Electricidad, es la que ha sufrido una reciente
remodelacidn, con instalacién de falsos techoos, nuevos sistemas de iluminacion y nuevos
cuadros eléctricos. De igual forma, en el saldn de actos se han realizado actuaciones que
presentan un buen estado.

En las demds zonas, las modificaciones han sido muy puntuales, manteniendo en
supractica totalidad las instalaciones originales.
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1.1.2.1.3. Planta Primera
En la planta primera del edificio, diferenciamos los siguientes espacios:

Los accesos al paso inferior tienen actualmente las siguientes caracteristicas:

Aulas, Despachos y Laboratorios de Quimica

. Aulas de Talleres de Madera y Automociéon con Acceso desde la Planta Baja
. Zona S.T.l. con Aulas y Talleres

. Zona Ampliacién con Aulas y Talleres

. Aseos

Practicamente en todas las zonas se mantienen las instalaciones originales, salvo ligeras
modificaciones en Zona S.T.l. y Aulas

1.1.2.1.4. Planta Segunda

En la planta segunda se dispone de:

. Aulas

. Despachos

. Aseos

. Sala de Juntas y Aula Multimedia

En general se mantienen las instalaciones originales, salvo en la Sala de Juntas y Aula
Multimedia, donde se han realizado recientes remodelaciones de falso techo, iluminacién

y cuadros eléctricos.
1.1.2.1.5. Edificio Polideportivo

Es un edificio ubicado en la misma parcela, y que originalmente se ided con uso
deportivo, como pabellén. Actualmente se utiliza para pequenos espacios de trabajo de
docencia para talleres.
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En general se mantienen las instalaciones originales, salvo en uno de los espacios donde
se ha realizado adaptacién para sala de formacién de electricidad con nuevo falso techo,
iluminacidén y cuadros eléctricos.

1.1.2.2. Justificacion y Solucion adoptada
1.1.2.2.1. Justificacion Fases de Obra

El edificio del C.I.F.P Politécnico de Santiago, tiene una superficie construida aproximada
de 16.262 m’ y una parcela de 20.651 m?  El edificio, actualmente, estd en
funcionamiento, con un numero muy elevado de alumnos matriculados. La complejidad,
dimensién del proyecto, el aspecto econdmico y la ejecucién de los trabajos, implican que
se opte por una solucion a ejecutar en fases, lo que permitird mantener en
funcionamiento la mayor parte del centro e interfiriendo lo menos posible la actividad
diaria.

Por lo tanto, la ejecucidn de la obra, se ha dividido en seis fases que se describen en el
apartado de 1.1.3.1.

1.1.2.3. Cumplimiento del CTE y otras normas de aplicacion

1.1.2.3.1. Cumplimiento del Cddigo Técnico de la Edificacion y Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension

La principal normativa técnica de obligado cumplimiento es el “Cddigo Técnico de la
Edificacién (C.T.E.)”, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 28.03.06)
y sus modificaciones (RD 1371/2007, de 19 de octubre, REAL DECRETO 410/2010, de 31
de marzo, y REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero) que, segln lo establecido en la
“Ley de Ordenacion de la Edificaciéon (L.O.E.)” (Ley 38/1999, de 5 de noviembre. B.O.E.:
06-nov-1999 y sus modificaciones posteriores: LEY 24/2001, LEY 53/2002, LEY 25/2009,
de 22 de diciembre) regula los requisitos basicos de la edificacién en materia de:

. DB-SE. Seguridad estructural
. DB-SI. Seguridad en caso de incendio
. DB-SUA. Seguridad de utilizacién y accesibilidad

. DB-HS. Salubridad
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. DB-HR. Proteccidn frente al ruido
. DB-HE. Ahorro de energia

En el presente proyecto, se cumple con dicha normativa, y en especial con el documento
de DB-HE de ahorro de energia y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, tal y
como se justifica pormenorizadamente en el Anejo N21. Cumplimiento del C.T.E. y R.E.B.T.

1.1.2.3.1. Cumplimiento de disposiciones legales y de Normativa Técnica

Toda la normativa de aplicacion en el presente proyecto y que se cumple en el mismo,
gueda recogida en el Capitulo | del Documento N2 3. Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. La justificacion de las diferentes normativas a aplicar para el diseiio de los
diferentes elementos que componen el proyecto se encuentra recogida en sus
respectivos anejos.

La definiciéon de las obras proyectadas en cada uno de sus capitulos cumple todas las
Disposiciones legales y la Normativa técnica reglamentaria aplicables en la fecha de
redaccion del proyecto. Se incluye a continuacién una relacién de normativa basica e
instrucciones no excluyente de obligado cumplimiento:

DISPOSICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL O REGLAMENTARIO

Ley de Contratos del Sector Publico. LEY 30/2007 de 30 de octubre. BOE: 31-oct-
2007. Excepto capitulo VI, titulo | del libro 1 suprimido por LEY 34/2010, de 5 de
agosto, y modificaciones posteriores.

NORMATIVA E INSTRUCCIONES TECNICAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

. Reglamento electrotécnico de baja tension e instrucciones técnicas
complementarias. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE de 18/09/2002.

A.LE. Regulacion de medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas.
Resolucion de la Direccion General de Energia (BOE 7.5.1974).
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NORMATIVA E INSTRUCCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (LPRL). Ley 31/1995 de 8 de noviembre. BOE:
10-nov-1995.

Reforma del Marco Normativo de Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 54/2003 de
12 de diciembre. BOE: 13-dic-2003.

Reglamento de los Servicios de Prevencion y sus modificaciones posteriores. Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE:
31-ene-1997.

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo.

Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo de 14 de abril. BOE 23/04/1997

Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo de 14 de abril. BOE 23/04/1997

. Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones minimas de sequridad y salud relativas a
la  manipulacion manual de cargas que entrafle riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores de 14 de abril. BOE 23/04/1997

. Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion de 14 de abril. BOE
23/04/1997

Real Decreto 664/1997 sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo de 12 de
mayo. BOE 24/05/1997
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Real Decreto 665/1997 sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo de 12 de
mayo, BOE 24/05/1997.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la
sequridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposicion a vibraciones mecdnicas.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9.3.71) B.O.E.
16.3.71.

Real Decreto 1389/1997 de 5 de Septiembre, sobre disposiciones minimas para
proteger la sequridad y salud en actividades mineras. BOE de 07/10/1997.

Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones minimas para proteccion
de la sequridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE de
21/06/2001.

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas en el
lugar de trabajo. BOE de 18/06/2003.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la
seqguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido.BOE 11/03/2006.

Reglamento de normas bdsicas de seguridad minera (Real Decreto 863/85. 2.4.87)
(B.O.E. 12.6.85).

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacidon por los trabajadores de los equipos
de trabajo.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de sequridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.BOE de 12/06/1997.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de sequridad y de salud en las obras de construccion. BOE de 25/10/1997
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformacion. Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre.BOE 1/12/1982

CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS

En la redaccidn del proyecto, se han tenido en cuenta las Normas de la Presidencia del
Gobierno y las Normas del Ministerio de Vivienda, sobre la construccién actualmente

vigentes, en cumplimiento del articulo primero del Decreto 462/1971:

. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
B.O.E. de 18-09-2002. Guia Técnica de aplicacién al REBT.

. Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Reglamento de Eficiencia Energética

en Instalaciones de Alumbrado exterior.

1.1.2.4. Agentes

El autor del presente Proyecto es D. Paulino Rivas Gacia (ingeniero técnico industrial).

El peticionario del proyecto, es la Conselleria de Cultura, Educacion e Ordenacion
Universitaria de la Xunta de Galicia.
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1.1.3. Descripcion del Proyecto

1.1.3.1. Descripcion general

A continuacién, se presenta una relacién de las principales actuaciones comprendidas en
el proyecto:
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1.1.3.1.1. Fase N¢1
La Fase N21 contempla las siguientes actuaciones:
. Demoliciéon de falsos techos existentes:

3 Demolicidn de los falsos techos existentes, salvo en la sala de juntas y aula
multimedia. Indicado en planos

. Desmontaje y retirada de iluminacion actual, y cableado:
> Desmontaje y retirada de iluminacién actual, canalizaciones y cableado
. Nuevas Canalizaciones de Fuerza y Alumbrado:

Se proyectan nuevas canalizaciones de fuerza y alumbrado

3 Canalizaciones para circuitos generales mediante bandejas tipo rejilla que
discurriran por el falso techo de pasillo desde los nuevos cuadros de planta

> Canalizaciones en tubo rigido y/o bandeja para alimentar los cuadros
existentes que se mantienen

3 Canalizaciones en tubo rigido para alimentacién de tomas de corriente y
receptores vistos

> Canalizaciones en tubo flexible para iluminacién en el interior de las aulas
. Nuevo Cableado:
» Cableado de alimentacion a cuadros existentes mediante conductores
0.6/1KV
> Cableado general de alimentacién de alumbrado mediante conductores
0.6/1KV
3 Cableado de alimenatacién desde cajas de derivacién generales a iluminacién

interior con cables de 750V

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO



Pdgina 13

Nuevo Falso Techo:
» Instalacion de nuevo falso techo en:
= Pasillos y Hall de Acceso. Altura de falso techo
= Aulas: Se mantiene altura de falso techo actual
Nueva lluminacion:
» Dotacion de nueva iluminacién led
> Dotaciéon de nueva iluminacién de emergencia

Nuevos Cuadros Eléctricos:

3 Instalacion de nuevos cuadros eléctricos de alumbrado y fuerza en cada
planta
> Instalacidon de nuevos cuadros eléctricos de aulas en planta segunda, donde

no existen actualmente

3 Se mantienen los cuadros eléctricos existentes de aulas y laboratorios,
alimentados desde los nuevos cuadros de planta

> Anulacién y desmontaje del cuadro eléctrico de planta
> Alimentacién con lineas existentes de los nuevos cuadros de planta
Otros Trabajos:

3 Se crea una partida alzada para reformar las canalizaciones eléctricas que
estén en mal estado situadad bajo los mesados de laboratorios de quimica.

> Local para albergar los cuadros eléctricos de planta, mediante tabiques tipos

pladur y puertas.

3 Reposicion a su estado actual: WIFI, Proyectores de aulas y Mecanismos
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Fase Ne2

La Fase N22 contempla las siguientes actuaciones:

. Desmontaje y retirada de iluminacion actual, y cableado:

»

Desmontaje y retirada de iluminacién actual, canalizaciones y cableado.

. Nuevas Canalizaciones de Fuerza y Alumbrado:

Se proyectan nuevas canalizaciones de fuerza y alumbrado

Canalizaciones para circuitos generales mediante bandejas tipo rejilla y
bandejas metalicas con tapa que discurrirdn por falsos techos de pasillos en la
zonas de ampliacién desde los cuadros eléctricos correspondientes.

Canalizaciones en tubo rigido y/o bandejas para alimentacion de receptores
de alumbrado.

Canalizaciones en tubo flexible para iluminacién en pasillos de ampliacién
(anexo) con nuevo falso techo.

. Nuevo Cableado:

Cableado de alimentacidn desde nuevo cuadro de alumbrado en planta baja
de ampliacion (anexo) hasta cuadro eléctrico de planta primera, mediante
conductores 0.6/1KV

Cableado general de alimentacion de alumbrado mediante conductores
0.6/1KV

Cableado de alimentacién desde cajas de derivacion generales a iluminacién
interior con cables de 750V

. Nuevo Falso Techo:

»

Instalacidn de nuevo falso techo en:

= Pasillos Planta Baja y Primera de Zona Ampliacién (Anexo). Altura
defalso techo
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Nueva lluminacion:

» Dotacion de nueva iluminacién led
> Dotacion de nueva iluminacién de emergencia
. Nuevos Cuadros Eléctricos:
3 Instalacidon de cuadros eléctricos de alumbrado en Zona S.T.l, planta baja y

primera de zona ampliacion (anexo).

3 En esta fase, se manienen las alimentaciones existentes a cuadros de fuerza
instalaciones de fuerza .

3 Anulacion y desmontaje de Cuadros de Alumbrado zona Aulas S.T.l y Planta
Baja y Primera de Zona Ampliacién.
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1.1.3.1.3. Fase N23

La Fase N23 contempla las siguientes actuaciones:

. Demoliciéon de falsos techos existentes:
3 Demolicidn de los falsos techos existentes, salvo en zona Fplus y Salén de
Actos
. Desmontaje y retirada de iluminacion actual y cableado:
> Desmontaje y retirada de iluminacién actual, canalizaciones y cableado.
» Retirada de cuadro eléctrico de Aula Plastica
. Nuevas Canalizaciones de Fuerza y Alumbrado:

Se proyectan nuevas canalizaciones de fuerza y alumbrado

> Canalizaciones para circuitos generales mediante bandejas tipo rejilla que
discurriran por falsos techos de zona biblioteca, administrativa y hall de
entrada al edificio

3 Canalizaciones en tubo rigido y/o bandejas para alimentacion de receptores
de alumbrado sin falso techo

> Canalizaciones en tubo flexible para iluminacidn en falsos techos
. Nuevo Cableado:
3 Cableado de alimentacion desde nuevo cuadro de recepcion a cuadro
> Cableado general de alimentacién de alumbrado y fuerza mediante

conductores 0.6/1KV

» Cableado de alimentacion desde cajas de derivacion generales a iluminacion
interior con cables de 750V

> Se mantienen cableados existentes identificados en esquemas unifilares
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. Nuevo Falso Techo:
8 Instalacién de nuevo falso techo en:
= Pasillo General Zona Biblioteca
* Halla de Entrada

=  Zona Administrativa

Nueva lluminacion:

» Se dotard de nueva iluminacién led
> Se dotard de nueva iluminacién de emergencia
. Nuevos Cuadros Eléctricos:
3 Retirada de cuadros existentes de recepcién y CSplus.
» Instalacidn de nuevo cuadro eléctrico en la zona de recepcion.
> Instalacidon de nuevo cuadro eléctrico en zona CSPlus.
3 Modificacién de los cuadros eléctricos de Taller Electricidad, Aula de Ensayos

Fisicos y EICT.
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Fase N4

La Fase N24 contempla las siguientes actuaciones:

. Desmontaje y retirada de iluminacion actual y cableado:

»

Desmontaje y retirada de iluminacién actual, canalizaciones y cableado.

. Nuevas Canalizaciones de Fuerza y Alumbrado:

»

Canalizaciones exteriores para derivacion individual desde nuevo centro de
transformacion.

Canalizaciones para circuitos de grupo electrégeno y pabellén

Canalizaciones para circuitos generales mediante bandejas tipo rejilla que
discurriran por falsos techos de zona de acceso y cafeteria.

Canalizaciones en tubo rigido y/o bandejas para alimentacién de receptores
de alumbrado sin falso techo

Canalizaciones en tubo flexible para iluminacidn en falsos techos

Canalizaciones verticales y horizontales, para tendido de cableado de
alimentacion de nuevos circuitos y circuitos existentes desde nuevo cuadro
general de baja tensién

. Nuevo Cableado:

Cableado de la derivacion individual, desde el nuevo Centro de
Transformacién Prefabricado, al nuevo cuadro general de baja tensién del
edificio, con conductores 0.6/1kV

Cableado de la alimentacién desde caseta de grupo electrégeno a nuevo
cuadro general de baja tensién 0.6/1kV AS+

Cableado de alimentacién a cuadros de pabelldn 0.6/1kV

Cableado de alimentacién a cuadros eléctricos del edificio, desde el nuevo

cuadro general de baja tension 0.6/1KV
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3 Cableado general de alimentacién de alumbrado y fuerza de planta sétano
mediante conductores 0.6/1KV

> Cableado de alimentacion desde cajas de derivacion generales a iluminacién
interior con cables de 750V

Nuevo Local Para Grupo Electrogeno:
> Caseta Prefabricada para albergar el grupo electrégeno
Nuevo Local Para Cuadro General de Baja Tension:
> Local con cerramiento superior y acceso desde sétano en actual patio inglés.
Nuevo Falso Techo:
» Instalacién de nuevo falso techo en:
= Acceso a Cafeteria
= (Cafeteria
Nueva lluminacién:
8 Se dotara de nueva iluminacion led
> Se dotard de nueva iluminacién de emergencia

Nuevos Cuadros Eléctricos:

3 Instalacidon de nuevo Cuadro Eléctrico de Baja Tensiidon

» Instalacién de nuevo SAI

> Instalacidon de nuevos cuadros eléctricos de planta sétano
> Instalacidon de nuevos cuadros eléctricos de aula plastica

3 Instalacion de nuevos cuadros eléctricos para cafeteria
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3 Instalacidon de nuevo cuadro eléctrico en aula de taller de madera de planta
primera

Otros Trabajos:
» Reposicidn de instalaciones afectadas a su estado actual

3 Alimentacidn provisional de nuevo cuadro general de baja tensidn
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1.1.3.1.5. Fase N95

La Fase N25 contempla las siguientes actuaciones:

. Desmontaje y retirada de iluminacion actual y cableado:
» Desmontaje y retirada de iluminacién actual, canalizaciones y cableado.
. Desmontaje y retirada de blindos-barra y transformadores:
> Desmontaje y retirada de blindosbarra en talleres de madera, soldadura y
mecanizado.
> Desmontaje y retirada de transformadores individuales
. Desmontaje y retirada de cuadros eléctricos:
3 Desmontaje y retirada de cuadros eléctricos de taller de madera, taller de

soldadura y taller de mecanizado
- Nuevas Canalizaciones de Fuerza y Alumbrado:

> Canalizaciones para circuitos generales mediante bandejas metalicas con
tapa, que discurrirdn por trayectorias que seguian las blindosbarras

3 Canalizaciones en tubo rigido y/o bandejas para alimentacion de receptores
de alumbrado sin falso techo

> Canalizaciones en tubo metdlico rigido y flexible para alimentaciones a
receptores de fuerza, tomas y maquinaria

. Nuevo Cableado:

3 Cableado de alimentacidn a cuadros principales de talleres de madera,
soldadura y mecanizado desde cuadro general de baja tension 0.6/1kV

> Cableado de alimenatcion a cuadros secundarios de talleres de madera
0.6/1kVv
3 Cableado de alimentacién a alumbrado y fuerza con cables 0.6/1KV
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» Cableado de alimentacion desde cajas de derivacion generales a iluminacién
interior de aulas talleres de planta primera con cables de 750V

Nueva lluminacién:

» Se dotara de nueva iluminacién led

» Se dotara de nueva iluminacién de emergencia
Nuevos Cuadros Eléctricos:

> Instalacion de nuevos Cuadros Eléctricos Generales en Talleres de
Automocion

3 Instalacidon de nuevo cuadro eléctrico de alumbrado de pasillo de talleres
3 Instalacidon de nuevos cuadros eléctricos en aulas de planta primera
Otros Trabajos:

> Reposicién de instalaciones afectadas a su estado actual
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Fase N°6

La Fase N26 contempla las siguientes actuaciones:

Desmontaje y retirada de iluminacion actual y cableado:

»

Desmontaje y retirada de iluminacién actual, canalizaciones y cableado.

Desmontaje y retirada de blindos-barra y transformadores:

»

»

Desmontaje y retirada de blindosbarra en talleres de automocidn

Desmontaje y retirada de transformadores individuales

Desmontaje y retirada de cuadros eléctricos:

»

»

Desmontaje y retirada de cuadros eléctricos de talleres de automocién.

Nuevas Canalizaciones de Fuerza y Alumbrado:

Canalizaciones para circuitos generales mediante bandejas metalicas con
tapa, que discurriran por trayectorias que seguian las blindosbarras

Canalizaciones en tubo rigido y/o bandejas para alimentacion de receptores
de alumbrado sin falso techo

Canalizaciones en tubo metdlico rigido y flexible para alimentaciones a
receptores de fuerza, tomas y maquinaria

Nuevo Cableado:

Conexidn de cuadros eléctricos principales de alumbrado y fuerza, a cuadros
eléctricos de alumbrado y fuerza general de taller de madera, con origen en
cuadro general de baja tensién, y tendidos en la fase N94

Cableado de alimentacion a cuadros secundarios de taller de madera con
conductores 0.6/1KV

Cableado de alimentacion a cuadros de talleres de soldadura y mecanizado,,
desde el nuevo cuadro general de baja tension.
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3 Cableado de alimentacién a alumbrado y fuerza en co cables 0.6/1KV

> Cableado de alimentacion desde cajas de derivacion generales a iluminacion
interior de aula taller madera con cables de 750V

Nueva lluminacién:
8 Se dotara de nueva iluminacién led
> Se dotard de nueva iluminacién de emergencia

Nuevos Cuadros Eléctricos:

> Instalacién de nuevos Cuadros Eléctricos en Taller de Madera

3 Instalacion de nuevos Cuadros Eléctricos en Talleres de Soldadura vy
Mecanizado

> Instalacidn de nuevo cuadro eléctrico de alumbrado de pasillos

Otros Trabajos:

» Reposicidn de instalaciones afectadas a su estado actual
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1.1.3.2. Descripcidn de las medidas de Seguridad y Salud

Se incluye como Anejo n25, el Estudio de Seguridad y Salud donde se establecen las
previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales
durante la construccion de esta obra, asi como los derivados de los trabajos de
reparacion, conservacién y mantenimiento y las instalaciones preceptivas sanitarias y de
bienestar de los trabajadores.

Servird para dar unas directrices bdsicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevencidon de riesgos profesionales, facilitando su
desarrollo, bajo el control de la Direccién de Obra, de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusién de
un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras publicas.

El coste de seguridad y salud del proyecto en ejecucion material es de:
e Fasel:2.700€
e Fase2:2.000€
e Fase3:2.500€
e Fase4:4.700 €
e Fase 5:3.000 €

e Fase6:3.100 €

e El importe total de ejecucién material del capitulo de Seguridad y Salud, asciende a

18.000 €.,
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1.2. Presupuesto

El Presupuesto del Proyecto “Reforma de Instalacidn Eléctrica de Baja Tension del C.I.F.P.
Politécnico de Santiago” se detalla a continuacién:

PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION DEL C.I.F.P. POLITECNICO DE SANTIAGO




Pdgina 27

FASE 1 EUROS
CAPiITULO 1.1 DEMOLICIONES 20.963,91
CAPITULO 1.2 OBRACIVIL 36.217,38
CAPITULO 1.3  CANALIZACIONES ELECTRICAS 10.505,38
CAPITULO 1.4  CABLEADO ELECTRICO 8.537,35
CAPITULO 1.5 ILUMINACION 43.005,53
CAPITULO 1.6  ILUMINACION DE EMERGENCIA 4.706,56
CAPiITULO 1.7 MECANISMOS 1.146,58
CAPITULO 1.8  CUADROS ELECTRICOS 18.665,00
CAPITULO 1.9 GESTION DE RESIDUOS 2.200,00
CAPITULO 1.10 SEGURIDAD Y SALUD 2.700,00
Total Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.) 148.647,69

El presupuesto de Ejecucion Material de la FASE 1 (PEM) asciende a la cantidad de CIENTO
CUARENTA Y OHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
(148.647,69¢€).

A partir del Presupuesto de Ejecucion Material, aplicando los coeficientes de Gastos

Generales y Beneficio Industrial, se obtiene la Base Imponible (BI):

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL FASE L.......cocoovveeeeereerereeeeeeeeeceeaeseesesesnenees 148.647,69 €
13% GASLOS CENEIAIES ....eeeiiiieeeiee ettt st e e et e s e e e sbaeeeeas 19.324,20 €

6% Beneficio INAUSTIIAl ......ooiiiiie et e et e bae e e e aree e 8.918,86 €

TOTAL BASE IMPONIBLE .........coouiiiiiiiiieeitenteeet ettt sttt sbe bttt eaeesbee b ebeenbeas 176.890,75 €
IVA 21% 37.147,06 €
Total P.B.L. 214.037,81 €

El Presupuesto Base de Licitacion de la FASE 1 asciende a la cantidad DOSCIENTOS
CATORCE MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA'Y UN CENTIMOS (214.037,81 €).
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FASE 2 EUROS
CAPITULO 2.1 DEMOLICIONES 10.283,57
CAPITULO 2.2 OBRACIVIL 16.154,04
CAPITULO 2.3  CANALIZACIONES ELECTRICAS 4.885,10
CAPITULO 2.4  CABLEADO ELECTRICO 3.835,10
CAPITULO 2.5 ILUMINACION 46.660,75
CAPITULO 2.6  ILUMINACION DE EMERGENCIA 4.438,64
CAPITULO 2.7 MECANISMOS 1.864,60
CAPITULO 2.8  CUADROS ELECTRICOS 6.529,00
CAPITULO 2.9  GESTION DE RESIDUOS 1.350,00
CAPITULO 2.10 SEGURIDAD Y SALUD 2.000,00

Total Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.) 98.000,80

El presupuesto de Ejecucion Material de la FASE 2 (PEM) asciende a la cantidad de
NOVENTA Y OCHO MIL EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (98.000,80 €).

A partir del Presupuesto de Ejecucidn Material, aplicando los coeficientes de Gastos

Generales y Beneficio Industrial, se obtiene la Base Imponible (Bl):

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL FASE 2 ........oovvieeieieieeeeeeeesesee e 98.000,80 €
Y OF: [ (o I = g 1T = 1SR 12.740,10 €

(Y T a = Lol Lo L Lo LU I A = | 5.880,05 €
TOTAL BASE IMPONIBLE .........coouiiiiiiiiiieitenieest ettt ettt sb e st e ettt eae e sbee b ebeeareas 116.620,95 €
IVA 21% 24.490,40 €
Total P.B.L 141.111,35 €

El Presupuesto Base de Licitacion de la FASE 2 asciende a la cantidad CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO
ONCE EUROS CON TREINTA'Y CINCO CENTIMOS (141.111,35 €).
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FASE 3 EUROS
CAPITULO 3.1 DEMOLICIONES 12.514,42
CAPITULO 3.2 OBRACIVIL 25.935,56
CAPITULO 3.3  CANALIZACIONES ELECTRICAS 6.575,16
CAPITULO 3.4 CABLEADO ELECTRICO 5.601,59
CAPITULO 3.5 ILUMINACION 51.431,10
CAPITULO 3.6  ILUMINACION DE EMERGENCIA 4.229,51
CAPITULO 3.7 MECANISMOS 930,84
CAPITULO 3.8 CUADROS ELECTRICOS 13.097,41
CAPITULO 3.9  GESTION DE RESIDUOS 1.750,00
CAPITULO 3.10 SEGURIDAD Y SALUD 2.500,00

Total Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.) 124.565,59

El presupuesto de Ejecucion Material de la FASE 3 (PEM) asciende a la cantidad de CIENTO
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (124.565,59
€).

A partir del Presupuesto de Ejecucion Material, aplicando los coeficientes de Gastos
Generales y Beneficio Industrial, se obtiene la Base Imponible (Bl):

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL FASE 3 ......o.ooiiiivieeeeeeeeeeeeeeseseeesee s 124.565,59 €
13% GaStOS BENEIAIES ...couviiiiiiiieeeee ettt st st 16.193,53 €

6% Beneficio INAUSLIIAl .......cocuiiiieie et bae e e aree e 7.473,94 €
TOTAL BASE IIMPONIBLE ..........coiiiitiitiniteieeiteteie sttt ettt see b st eat et e e et seesbesaeeaeeneens 148.233,06 €
IVA 21% 31.128,94 €
Total P.B.L 179.362,00 €

El Presupuesto de Licitacién de la FASE 3 asciende a la cantidad CIENTO SETENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS (179.362,00 €).
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FASE 4 EUROS
CAPITULO4.1 DEMOLICIONES 6.449,43
CAPITULO 4.2 OBRACIVIL 30.906,87
CAPITULO 4.3  CANALIZACIONES ELECTRICAS 32.124,25
CAPiITULO 4.4 CABLEADO ELECTRICO 39.183,74
CAPITULO 4.5 ILUMINACION 20.820,66
CAPITULO 4.6  ILUMINACION DE EMERGENCIA 4.533,21
CAPITULO 4.7 MECANISMOS 2.021,55
CAPiTULO 4.8 CUADROS ELECTRICOS 97.706,38
CAPITULO 4.9 GRUPO ELECTROGENO 24.633,66
CAPITULO 4.10 TELECOMUNICACIONES 561,02
CAPITULO 4.11  GESTION DE RESIDUOS 3.000,00
CAPITULO 4.12 SEGURIDAD Y SALUD 4.700,00

Total Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.) 266.640,77

El presupuesto de Ejecucién Material de la FASE 4 (PEM) asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (266.640,77 €).

A partir del Presupuesto de Ejecucidn Material, aplicando los coeficientes de Gastos Generales y Beneficio Industrial, se

obtiene la Base Imponible (Bl):

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL FASE 4 ..........coooveeeeeeeeeeteeeeeeesesesessesasseaesesesesssesesasanens 266.640,77 €
R D CF: 13 o 1 =T o 1= = =TSRSS 34.663,30 €

(o A = T A Y= Aol T T L Yo [V ] A g - | N 15.998,45 €

TOTAL BASE IIMPONIBLE.............oouiiiiiiiiiiiiieee ettt e e s ettt e e e e e s et et e e e sesssnbeeeesesesnssaaeeesssssssaeeeessans 317.302,52 €
IVA 21% 66.633,53 €
Total P.B.L 383.936,05 €

El Presupuesto de Licitacion de la FASE 4 asciende a la cantidad de TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCO CENTIMOS
(383.963,05 €).
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FASE 5 EUROS
CAPITULO 3.1 DEMOLICIONES 28.846,64
CAPITULO 3.2 OBRACIVIL 12.755,46
CAPITULO 3.3  CANALIZACIONES ELECTRICAS 22.705,58
CAPITULO 3.4 CABLEADO ELECTRICO 27.093,82
CAPITULO 3.5 ILUMINACION 28.350,56
CAPITULO 3.6  ILUMINACION DE EMERGENCIA 6.423,39
CAPITULO 3.7 MECANISMOS 1.504,30
CAPITULO 3.8 CUADROS ELECTRICOS 42.955,00
CAPITULO 3.9  GESTION DE RESIDUOS 2.460,00
CAPITULO 3.10 SEGURIDAD Y SALUD 3.000,00

Total Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.) 174.094,75

El presupuesto de Ejecucion Material de la FASE 5 (PEM) asciende a la cantidad de CIENTO
SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (174.094,75 €).

A partir del Presupuesto de Ejecucidn Material, aplicando los coeficientes de Gastos

Generales y Beneficio Industrial, se obtiene la Base Imponible (Bl):

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL FASE 3 ......o.ooviiivieececeeeeeeeeeeeeeeesee s 174.094,75 €
Y OF: [ (o I = g 1T = 1SR 22.632,32 €

(Y R T a TN Lol Lo e [V Iy 4 = | 10.445,69 €
TOTAL BASE IIMPONIBLE ..........coiiiitiitinieeieeiteteie sttt ettt e bt eae et et e beseesbesaeeaeeneens 207.172,76 €
IVA 21% 43.506,28 €
Total P.B.L 250.679,04 €

El Presupuesto Base de Licitaciéon de la FASE 5 asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CENTIMOS
(250.679,04 €).
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FASE 6 EUROS
CAPiITULO 6.1 DEMOLICIONES 22.654,44
CAPITULO 6.2 OBRACIVIL 15.727,93
CAPITULO 6.3  CANALIZACIONES ELECTRICAS 18.446,80
CAPITULO 6.4 CABLEADO ELECTRICO 32.785,57
CAPITULO 6.5 ILUMINACION 37.496,27
CAPITULO 6.6  ILUMINACION DE EMERGENCIA 9.650,16
CAPITULO 6.7 MECANISMOS 3.771,80
CAPITULO 6.8 CUADROS ELECTRICOS 36.650,00
CAPITULO 6.9  GESTION DE RESIDUOS 2.600,00
CAPITULO 6.11 SEGURIDAD Y SALUD 3.100,00

Total Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.) 182.882,97

El presupuesto de Ejecucion Material de la FASE 6 (PEM) asciende a la cantidad de CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (182.882,97
€).

A partir del Presupuesto de Ejecucion Material, aplicando los coeficientes de Gastos

Generales y Beneficio Industrial, se obtiene la Base Imponible (Bl):

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL FASE 3 ......o.ooiiiiiiececeeeeeeeeeeeeesee e 182.882,97 €
S OF: [ (o I = g 1T = 1= RS 23.774,79 €

6% Beneficio INAUSLIIAl .......coocuiiiiciee e et e 10.972,98 €
TOTAL BASE IMPONIBLE .........coouiiiiiiiiiieitenieest ettt ettt sb e st e ettt eae e sbee b ebeeareas 217.630,74 €
IVA 21% 45.702,46 €
Total P.B.L 263.333,20 €

El Presupuesto Base de Licitaciéon de la FASE 6 asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CENTIMOS
(263.333,20 €).
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1.3. Propuestas para la licitacion

1.3.1. Plazo de ejecucién

En el Anejo 4. Plan de Obra, se han analizado los rendimientos de los conjuntos de

unidades mas importantes que componen la obra a fin de determinar la duracién de las

mismas. Atendiendo al cronograma propuesto, los plazos finales de ejecucion para el

presente proyecto son los siguientes.

Fase lL....iiiiiinisniininennsnensssnensssnnnns 3 meses
Fase 2. 3 meses
Fase 3. 3 meses
Fase 4........cveiveriieiiiennnnnneenssnnsnaes 4 meses
- L 3 meses
Fase b.....cccevreiverriicerricennc e seene s 3 meses

El desarrollo de este apartado, asi como la programacién de las obras reflejada en un

Planning, se incluye en el Anejo n2 5. Plan de Obra.
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1.4. Documentos que integran el Proyecto de Construccion

DOCUM

ENTO N21. MEMORIA Y ANEJOS

MEMORI

ANEJOS

A

1.1. Memoria Descriptiva

1.2. Presupuesto

1.3. Propuestas para la licitacion

1.4. Documentos que integran el Proyecto de Construccién

Anejo n2 1. Memoria de Electricidad y Calculos Eléctricos

Anejo n2 2. Calculos lluminacion

Anejo n2 3. Calculos de llumlnacion de Emergencia

Anejo n2 4, Documentacién Administrativa

Anejo n2 5. Estudio de Seguridad y Salud

Anejo n2 6. Estudio de Gestion de Residuos
Anejo n2 7. Plan de Control de Calidad

DOCUM

ENTO N22. PLANOS

2.1.  indice de planos

2.2. Plano de situacién
2.3. Distribucion Actual

2.4, Es
2.5. Fa
2.6. Fa
2.7. Fa
2.8. Fa
2.9. Fa
2.10. Fa
2.11. Fa

DOCUMENTO N23. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

quema Eléctrico Actual
ses de Obra

se N91

se N92

se N23

se N24

se N25

se N26

Capitulo |

Capitulo I

DOCUM

Prescripciones y disposiciones generales

Descripcion de las obras

ENTO N24. PRESUPUESTO

4.1. M

ediciones

4.2.  Cuadro de precios

4.3. Pr

esupuestos
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En Santiago de Compostela, Octubre de 2018

Fdo. Paulino Rivas Garcia

Ingeniero Técnico Industrial
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