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FASE 4 CONTROL DE CALIDAD REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Control de calidad y ensayos 

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

             
 

1.1 Ud. Visita de control de ejecución por Ingeniero Técnico Industrial especialista en 
Instalaciones de edificios, para verificar adecuación de la instalación eléctrica a la 
normativa vigente, así como al proyecto. 

      

                          10,000 180,00 1.800,00 

1.2 Ud. Pruebas de verificación de funcionamiento de la instalación eléctrica y de 
iluminación incluyendo protecciones, disparo de diferenciales, aislamiento de 
líneas, puesta a tierra, tomas de corriente, control de alumbrado, luminosidad y 
uniformidad. 

      

                          1,000 2.199,61 2.199,61 
 



 

 

 

 

FASE 4 CONTROL DE CALIDAD REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITÉCNICO DE SANTIAGO 

                                      

RESUMEN POR CAPITULOS 

                                      

  CAPITULO CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 3.999,61 

    

    PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. 3.999,61 

                                      

    
EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS TRES MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 

                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
Proyecto: FASE 4 CONTROL DE CALIDAD REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. C.I.F.P. POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 

  

  Capítulo Importe   
 

 

 

  Capítulo 1 Control de calidad y ensayos 3.999,61   

  Presupuesto de ejecución material 3.999,61   

  Suma 3.999,61   

  21% IVA 839,92   

  Presupuesto de ejecución  4.839,53   

          

  

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
 
 
 
 
 

  

          

  
Santiago de Compostela, Octubre 2018 

Ingeniero Técnico Industrial 
Paulino Rivas García 
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