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 1 ACTUACIONES PREVIAS     

1.1 UD Retirado de elementos móviles depositados en el bajo-cubierta, 

compuestos por mobiliario escolar en general, ordenadores, etc.; p.p carga, 

transporte a almacén indicado por la propiedad para su posible reutilización, 

i/ costes indirectos y medios auxiliares. 

    

    Mano de obra 732,48   

    Medios auxiliares 14,65   

    3 % Costes indirectos 22,41   

          769,54 

1.2 ML Retirado de tuberías de fontanería existentes en el edificio y suelo de bajo-

cubierta, realizado por medios manuales, i/ limpieza y retirada de sobrantes al 

lugar destinado a pie de carga, no incluye transporte a vertedero autorizado; 

p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

    

    Mano de obra 9,70   

    Medios auxiliares 0,19   

    3 % Costes indirectos 0,30   

          10,19 

1.3 UD Levantado de carpinterías otros elementos metálicos de cualquier tipo en 

tabiques y cerramientos de fachada de fábrica de ladrillo cerámico, incluidos 

cercos, hojas, accesorios, rejillas y tubos para ventilación, ejecutado por 

medios manuales, i/ limpieza y retirada de las mismas al lugar de almacenaje, 

no se incluye el transporte a vertedero; p.p. de medios auxiliares, sin medidas 

de protección colectivas. 

    

    Mano de obra 31,50   

    3 % Costes indirectos 0,95   

          32,45 

1.4 UD Apertura de huecos en muros de fábrica de ladrillo cerámico,  25/46 cm de 

espesor;  realizado con medios manuales y mecánicos, i/limpieza y retirada de 

escombros al lugar destinado a pie de carga, no se incluye el transporte al 

vertedero autorizado; p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 

colectivas. 

    

    Mano de obra 59,42   

    Medios auxiliares 1,19   

    3 % Costes indirectos 1,82   

          62,43 

1.5 ML  Desmontaje de canalones de chapa de aluminio y bajantes de PVC, i/p.p. 

de amarres, gafas, elementos de sujeción, etc. de los mismos, con medios 

manuales, i/ retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de 

obra y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, según NTE/ADD-3. 

    

    Mano de obra 10,68   

    Medios auxiliares 0,21   

    3 % Costes indirectos 0,33   

          11,22 



 
  

Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Cuadro de Precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 

(Euros) 
Total 

 (Euros)  

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  4  d e  7 3  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4  

 
 

1.6 UD. Retirado de elementos móviles de la cubierta, compuestos por cableados 

y elementos metálicos, i/mástiles, etc.; p.p carga, transporte a almacén 

indicado por la propiedad para su reutilización, i/ costes indirectos y medios 

auxiliares. 

    

    Sin descomposición 126,21   

    3 % Costes indirectos 3,79   

          130,00 

1.7 M2 Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por placas 

nervadas de chapa simple, panel compuesto, así como, caballetes, limas y 

otros elementos afines, i/anulación de anclajes, traslado de placas y material 

aprovechable al lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga, 

maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3. 

Medida en proyección horizontal. 

    

    Mano de obra 16,60   

    3 % Costes indirectos 0,50   

          17,10 

1.8 M2 Realización de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con 

contenido de amianto por empresa autorizada en cubierta de edificación, 

incluso claraboyas, cumbreras, limatesas, limahoyas, bajantes, canalones, 

remates laterales, encuentros con paramentos, rastreles, picado de elementos 

macizos, medidas de seguridad, etc, por medios manuales y sin 

aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares. Medido en 

proyección horizontal. Los residuos de fibrocemento serán empaquetados con 

plásticos de galga gruesa, precintados e identificados con el anagrama 

internacional que advierta del contenido de amianto del producto. Realizado 

su paletizado por operarios autorizados y especializados dotados de los 

preceptivos equipos de protección personal homologados. Disposición en 

obra de vehículos necesarios para el posterior traslado a vertedero autorizado 

por la Consellería de Medio Ambiente, y abono de la tarifa del mismo, 

cumpliendo con las normas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. Limpieza y aspirado posterior de la zona de trabajo mediante el 

empleo de aspiradores de seguridad Wap homologado equipado con 

microfiltro de seguridad y sistema de evacuación sin polvo. Suministro y 

colocación de red de protección y malla bajo la cubierta a desamiantar para 

la recogida de partículas de amianto que se puedan producir durante los 

trabajos de desmontaje, y como seguridad del personal. Recogido, 

empaquetado, precintado y sellado de los plásticos instalados, para su 

posterior traslado a vertedero autorizado por la Consellería de Medio 

Ambiente. 

    

    Mano de obra 2,81   

    Maquinaria 0,62   

    Materiales 3,38   

    Resto de Obra 3,47   

    Medios auxiliares 0,06   

    3 % Costes indirectos 0,31   

          10,65 
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1.9 ML Desmontaje de viguetas prefabricadas de hormigón  de 10*13 cm  y 

longitud aproximada de 290 cm, tomadas a los tabiques de cubierta y muros 

de cerramiento según los casos, con un intereje de 106 cm, ídem anterior, 

para su posterior reutilización. 

    

    Mano de obra 8,41   

    Materiales 1,03   

    3 % Costes indirectos 0,28   

          9,72 

1.10 M2 Demolición de tabiques de fábrica de ladrillo hueco doble a tabicón, de 

25*11,5*8 cm, asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de 

río 1/6 (M-40), en planta bajo-cubierta actual para recibir las correas sobre las 

que se apoya el material de cubrición de la cubierta, realizado con medios 

manuales; i/ limpieza, carga y traslado de escombros a pie de carga, p.p. de 

costes indirectos y maquinaria auxiliar de obra, sin medidas de protección 

colectivas. (no se incluye el transporte al vertedero autorizado). 

    

    Mano de obra 9,16   

    3 % Costes indirectos 0,27   

          9,43 

1.11 M2 Demolición de fábricas de fachadas, simple o doble hoja, de piedra, 

bloque, ladrillo, etc, por medios manuales o con martillo compresor de 2000 

l/min, i/sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, aplacados, etc), retirada 

de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes 

indirectos, según NTE/ADD-9. 

    

    Mano de obra 14,23   

    Maquinaria 1,57   

    3 % Costes indirectos 0,47   

          16,27 

1.12 M2 Picado y levantado de pavimentos compuestos por piezas de baldosas 

cerámicas y linóleo, realizado por medios mecánicos y manuales, i/ limpieza y 

retirada de escombros al lugar destinado a pie de carga, no se incluye 

transporte a vertedero autorizado; p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 

protección colectivas. 

    

    Mano de obra 5,80   

    3 % Costes indirectos 0,17   

          5,97 

1.13 M2 Corte y picado de pavimento (asfáltico, hormigón, baldosa, granito, etc), 

con cortadora de disco diamante, levantado de pavimentos, con mini 

retroexcavadora, incluso replanteo, maquinaria auxiliar de obra, retirada de 

escombros a pie de carga. i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares de la 

obra. 

    

    Mano de obra 1,34   

    Maquinaria 9,08   

    3 % Costes indirectos 0,31   

    
  

 
    

10,73 
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  2 EXCAVACIONES     

2.1 M3 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas  para 

cimentaciones hasta una profundidad máxima de 1,50 m en terreno de 

consistencia floja, realizadada con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de 

capacidad de cazo hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 

Proyecto. I/transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de la 

excavación, extracción de las tierras fuera de la excavación, retirada de los 

materiales excavados seleccionados a almacenamiento en la propia finca, 

p.p carga en camión de sobrantes a vertedero autorizado, sin incluir 

transporte y costes indirectos. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ, Acondicionamiento del terreno, Desmontes: Zanjas y pozos. 

    

    Mano de obra 4,12   

    Maquinaria 42,00   

    Medios auxiliares 0,92   

    3 % Costes indirectos 1,41   

          48,45 

2.2 M3 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas  para 

instalaciones hasta una profundidad máxima de 1,50 m en terreno de 

consistencia floja, realizada  con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de 

capacidad de cazo hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 

Proyecto. I/transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de la 

excavación, extracción de las tierras fuera de la excavación, retirada de los 

materiales excavados seleccionados a almacenamiento en la propia finca, 

p.p carga en camión de sobrantes a vertedero autorizado, sin incluir 

transporte y costes indirectos. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ, Acondicionamiento del terreno, Desmontes: Zanjas y pozos. 

    

    Mano de obra 7,32   

    Maquinaria 24,75   

    Medios auxiliares 0,64   

    3 % Costes indirectos 0,98   

          33,69 

2.3 M3 Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia 

excavación en  zanjas en las  que previamente se han alojado las 

instalaciones y realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en 

este precio) y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm., de espesor 

máximo, mediante equipo manual formado por bandeja vibrante hasta 

alcanzar un grado de compactación no inferior al 95 % de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado s/ NLT-107 (ensayo no incluido 

en este precio). I/cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, 

transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de 

relleno y humectación de los mismos. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ, Acondicionamiento del terreno, Desmontes: Zanjas y pozos. 

    

    Mano de obra 3,20   

    Maquinaria 3,40   
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    Materiales 0,15   

    Medios auxiliares 0,14   

    3 % Costes indirectos 0,21   

          7,10 

  3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL     

3.1 UD Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante registrable de medidas 

interiores 38x38x50 cm,  realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de 

espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su 

interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, espesor 15 cm y tapa de 

hormigón armado prefabricada, s/NTE-ISS-50/51, con codo de PVC de 80º30',  

con cierre hermético al paso de olores mefíticos. I/conexiones de 

conducciones existentes a bajantes y remates. Completamente terminada, sin 

incluir excavación ni el relleno del trasdós. 

Elaboración, transporte y puesta del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 

Ejecución: CTE.DB HS Salubridad. 

    

    Mano de obra 35,36   

    Materiales 58,59   

    Medios auxiliares 1,88   

    

3 % Costes indirectos 

 

2,87 

  

          98,70 

3.2 UD Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC reforzado, 

dimensiones de 250*250 mm.,  D=90/110mm, i/p.p de tubería de PVC serie C., 

con rejilla desmontable y conexionado a tubería. Totalmente terminado y en 

funcionamiento, según CTE/DB-HS 5. 

    

    Mano de obra 6,66   

    Materiales 17,33   

    Medios auxiliares 0,48   

    3 % Costes indirectos 0,73   

          25,20 

3.3 UD Suministro y montaje de arqueta  registrable para instalaciones de medidas 

interiores 38x38x50 cm,  realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de 

espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su 

interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, espesor 15 cm y tapa de 

hormigón armado prefabricada, s/NTE-ISS-50/51, con cierre hermético. I/ 

remates. Completamente terminada, sin incluir excavación ni el relleno del 

trasdós. 

Elaboración, transporte y puesta del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 

Ejecución: CTE.DB HS Salubridad. 

    

    Mano de obra 0,64   

    Materiales 54,95   

    Medios auxiliares 1,11   

    3 % Costes indirectos 1,70   
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        58,40 

  4 CIMENTACIONES Y SOLERAS     

4.1 M3 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos para 

cimentación, de 10 cms. de espesor,  HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, 

con tamaño máximo del árido de 20 mm. Elaborado en central para limpieza 

y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, 

vibrado y colocación. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 

    

    Mano de obra 2,03   

    Materiales 90,01   

    Medios auxiliares 1,84   

    3 % Costes indirectos 2,82   

        96,70 

4.2 M3 Formación de zapata corrida para cimentación de hormigón armado HA-

25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba en excavación previa, 

con tamaño máximo del árido de 20mm., consistencia blanda,  en relleno de 

zapatas de cimentación,  armadura B-500 S UNE 36068 (40Kg/m3), vibrado y 

colocación,  i/p.p de pasa tubos para el posterior montaje de las redes de 

instalaciones proyectadas. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Ejecución: 

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos. 

    

    Mano de obra 9,49   

    Materiales 135,49   

    Medios auxiliares 2,90   

    3 % Costes indirectos 4,44   

          152,32 

4.3 M3 Formación de muro  hormigón armado 15 cm., espesor medio, HA-25/B/20/ 

IIa  N/mm2, tamaño máximo árido 20 mm, consistencia blanda,  encofrado a 

dos caras con tablero aglomerado y ejecutado en condiciones complejas 

con  acabado tipo industrial para revestir;  fabricado en central y vertido con 

bomba, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 15 

Kg/m3. Encofrado y desencofrado de los muros hasta 1 metro de altura.  I/p.p 

vibrado, curado, formación de juntas y elementos para el paso de 

instalaciones. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos. 

- NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros. 

    

    Mano de obra 10,84   

    Materiales 203,92   

    Medios auxiliares 4,30   



 
  

Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Cuadro de Precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 

(Euros) 
Total 

 (Euros)  

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  9  d e  7 3  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4  

 
 

    3 % Costes indirectos 6,57   

          225,63 

4.4 M3 Formación de encachado de zahorra granítica Z-2 en sub-base de solera 

de 40 cms, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior 

a 20 cm., compuesto por gravas procedentes de cantera granítica  y posterior 

compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante sobre la 

explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). I/carga, 

transporte y descarga a pie de tajos de los áridos a utilizar en los trabajos de 

relleno y regado de los mismos. 

    

    Mano de obra 3,66   

    Maquinaria 4,48   

    Materiales 3,74   

    Medios auxiliares 0,24   

    3 % Costes indirectos 0,36   

          12,48 

4.5 M2 M2. Formación de Solera drenante formada por bovedillas de hormigón 

vibrocomprimido de 60x10x20 cm. y losa de hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm2. 

Confeccionada en central y vertido con bomba de 10 cms. de espesor,  

tamaño máximo del árido 20 mm, armada con malla electrosoldada ME 

150*150 y 5mm. de diámetro con acero B-500 T  5*220 UNE 36092, i/ 

separadores de PVC,  lámina de polietileno de 0,15 mm. intermedia, p.p 

vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de 

hormigonado para evitar dilataciones ejecutada con plancha de poliestireno 

expandido de 2 cm de espesor en todo su contorno y colocada alrededor de 

cualquier elemento que interrumpa la solera  como pilares y muros. Terminada 

acabado fratasado o pulido, entablado, etc 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08. 

Ejecución: NTE-RSS, Revestimiento de suelos: Soleras. 

    

    Mano de obra 4,75   

    Maquinaria 0,47   

    Materiales 20,34   

    Medios auxiliares 0,51   

    3 % Costes indirectos 0,78   

          26,85 

4.6 M2 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón que no estén en 

contacto permanente con el agua y estructuras a proteger posteriormente, 

mediante un revestimiento impermeable compuesto por una emulsión de 

betún modificado con látex, de carácter aniónico, IGOLATEX, de SIKA, 

extendida en dos manos de 1 Kg/m2 cada una, previa imprimación del 

soporte con 0,3 Kg/m2 del mismo producto, diluido con un 20% de agua, 

aplicado con brocha o rodillo, y dejando secar cada capa antes de aplicar la 

siguiente. 

    

    Mano de obra 3,87   

    Materiales 4,66   

    Medios auxiliares 0,17   



 
  

Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 
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    3 % Costes indirectos 0,26   

         8,96 

4.7 M2 Lámina nodular drenante Danodren H 15 de DANOSA, de polietileno de 

alta densidad y una resistencia a compresión >120 KN/m2, fijada al paramento 

mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro 

y solapes de 10 cm., i/p.p. de remate superior con perfil metálico. 

    

    Mano de obra 5,80   

    Materiales 2,76   

    Medios auxiliares 0,17   

    3 % Costes indirectos 0,26   

          8,99 

4.8 ML Ejecución de micropilote "GEONOVATEK MP-60" para  recalce de 

cimentación compuesto de armadura tubular con rosca, de acero S355 

(según Norma europea UNE-EN-10025) y pretensionador LIFT PILE en acero S355 

(según Norma europea UNE-EN-10025), para precargar el micropilote y evitar 

cualquier asiento inicial. I/pequeñas obras de albañilería para remates de 

pavimentos en cada una de las estancia, p.p medios auxiliares y costes 

indirectos. 

    

    Mano de obra 104,32   

    Maquinaria 684,00   

    Materiales 97,01   

    Medios auxiliares 17,71   

    3 % Costes indirectos 27,09   

          930,13 

4.9 M3 Formación de zapata para cimentación de hormigón armado HA-

25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba en excavación previa, 

con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 50 kg/m3, i/p.p 

de pasatubos para el posterior montaje de las redes de instalaciones 

proyectadas, vibrado y curado. En base para apoyo de pilares metálicos 

escalera. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Ejecución: 

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos. 

    

    Mano de obra 11,52   

    Maquinaria 8,50   

    Materiales 144,76   

    Medios auxiliares 3,30   

    3 % Costes indirectos 5,04   

    

  

 

 

 

 

 

    

173,12 
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  5 ESTRUCTURA HORMIGON METALICA     

5.1 M2 Recrecido de forjado de hormigón  armado, suelo planta segunda, canto 

8 cm, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido 

con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S en barras y acero UNE-EN 10080 B 500 

T en armadura de reparto, cuantía 22 kg/m²; montaje y desmontaje del 

sistema de encofrado continuo altura libre de planta de hasta 3 m. I/pp de 

puente de unión según especificaciones en planos. 

    

    Mano de obra 13,55   

    Maquinaria 3,23   

    Materiales 13,39   

    Medios auxiliares 0,60   

    3 % Costes indirectos 0,92   

          31,69 

5.2 M2 Losa de escalera de hormigón armado, e=22 cm, con peldañeado de 

hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y 

vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 400 S, 40 kg/m²; i/p.p de encofrado 

y desencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y tablones de 

madera.  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 

Ejecución: NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 

Encofrado y desencofrado: NTE-EME, Estructuras de madera: Encofrados. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en 

verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 

    

    Mano de obra 20,32   

    Materiales 112,78   

    Medios auxiliares 2,66   

    3 % Costes indirectos 4,07   

          139,83 

5.3 KG Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 

simples de la serie HE, para pilares aislados, tensión de rotura de 410 N/mm2, 

con ó sin soldadura, Trabajo y montaje en taller con preparación de superficies 

en grado SA21/2 s/UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 

imprimación con pintura de minio electrolítico con un espesor de 40 micras por 

mano, excepto en la zona que deban realizarse soldaduras en obra, en una 

distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Los trabajos serán 

realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. I/ ayudas 

de albañilería, trabajos de ajuste, acabados y revestimientos para un perfecto 

acabado. I/p.p de preparación de los bordes, soldaduras, cortes, piezas 

especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o 

desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 

con el mismo grado de preparación de las superficies e imprimación.  

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero. 

- UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 

y reglas para la   edificación. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Pilares. 

    

    Mano de obra 1,00   
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    Maquinaria 0,06   

    Materiales 1,30   

    Medios auxiliares 0,05   

    3 % Costes indirectos 0,07   

          2,48 

5.4 UD Suministro y montaje de placa para anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR 

en perfil plano, de 250*250 mm y espesor de 12 mm, con cuatro garrotas 

soldadas de acero corrugado  UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de diámetro y 

40 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. I/p.p de taladro 

central diámetro suficiente para vertido del hormigón, preparación de bordes, 

soldaduras, cortes pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra 

de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 

manipulación o montaje. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero. 

- UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 

y reglas para la  edificación. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Pilares. 

    

    Mano de obra 10,84   

    Maquinaria 0,06   

    Materiales 12,52   

    Medios auxiliares 0,47   

    3 % Costes indirectos 0,72   

         24,61 
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5.5 M2 Formación de estructura de hormigón armado HA/25/20/IIa para una 

sobrecarga de uso de 200 kg/m2, tamaño máximo del árido 20 mm, fabricado 

en central y vertido con bomba con un volumen  total de hormigón en 

forjados, vigas y pilares de 0,148 m2/m2; acero B 500 S UNE 36068 en zona de 

refuerzo de negativos y conectores de viguetas, zunchos,  corta vanos, 

esperas vigas y pilares con una cuantía total de 18 kg/m2;   forjado 

unidireccional, horizontal, de canto 30 cm (25+5);   encofrado y desencofrado 

continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie de madera tratada y 

reforzada con varillas y perfiles; semivigueta pretensada T-12, con autorización 

de uso vigente; bovedilla mecanizada de hormigón, 60*25*25 cm, i/p.p piezas 

especiales, separadores de PVC, capa de compresión de 5 cm de espesor 

con armadura de reparto formada por malla electro-soldada ME 20*20 de 

diam., de 5 mm, acero B 500 T 6*2,20 UNE 36092;  vigas planas y de canto, 

altura libre entre plantas hasta 3 m., armada, vertido y curado del hormigón. I/ 

ejecución de rozas en cantos  y taladros  para empotramiento de armaduras 

de vigas y zunchos en forjado existente, i/morteros de unión tipo Sika Anchofix 

o similar y colocación  de bovedilla de hormigón mecanizada en superficies 

en contacto con el exterior. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de hormigón Estructural EHE. 

Ejecución: 

- EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 

de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 

- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. 

- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Encofrado y desencofrado: 

- NTE-EHM. Estructuras de madera: Encofrados. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud 

desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 

gráfica  de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie > de 2 m2. 

    

    Mano de obra 6,44   

    Materiales 53,03   

    Medios auxiliares 1,19   

    3 % Costes indirectos 1,82   

          62,48 
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5.6 M2 Formación de estructura de hormigón armado HA/25/20/IIa para una 

sobrecarga de uso de 200 kg/m2, fabricado en central y vertido con bomba 

con un volumen total de hormigón en forjados, vigas y pilares de 0,148 m2/m2; 

acero B 500 S UNE 36068 en zona de refuerzo de negativos y conectores de 

viguetas, zunchos, corta vanos, esperas, vigas y pilares con una cuantía total 

de 30 kg/m2; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 cm (25+5); 

encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y 

superficie de madera tratada y reforzada con varillas y perfiles; semivigueta 

pretensada T-12, con autorización de uso vigente; bovedilla mecanizada de 

poliestireno expandido, 60*50*30 cm, i/p.p piezas especiales, separadores de 

PVC, capa de compresión de 5 cm de espesor con armadura de reparto 

formada por malla electrosoldada ME 20*20 de diam., de 5 mm, acero B 500 T 

6*2,20 UNE 36092; vigas planas y peraltadas, altura libre entre plantas hasta 3 

m., armada, vertido y curado del hormigón. I/ejecución de huecos para 

bajantes y ventilación y colocación de bovedilla de hormigón mecanizada en 

superficies en contacto con el exterior.  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de hormigón Estructural EHE. 

Ejecución:  

- EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 

de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 

- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. 

- NTE-EHV.  Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Encofrado y desencofrado: 

- NTE-EHM. Estructuras de madera: Encofrados. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud 

desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 

gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie > de 2 m2. 

    

    Mano de obra 10,17   

    Materiales 50,26   

    Medios auxiliares 1,21   

    3 % Costes indirectos 1,85   

          63,49 

5.7 ML Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, 

laminado en caliente, formado por pieza compuesta de la serie  LD 80*40*5 

mm, con un peso de 44,7 N/m , acabado mediante aplicación de dos manos 

de imprimación con pintura de minio electrolítico con un espesor de 40 micras 

por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en 

una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura, trabajado en taller y 

colocado en obra con soldadura y tornillería para su sujeción a la estructura, 

en arranque de fábrica de ladrillo de techo en dinteles de planta segunda. 

I/p.p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 s/UNE-EN ISO 

8501-1, preparación de los bordes, cortes, piezas especiales, despuntes, 

soldaduras, pletinas y tornillería de alta resistencia, reparación en obra de 

cuantos a retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, 

manipulación o montaje con el mismo grado de preparación de superficies y 

acabado. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero. 

- UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 

y reglas para la   edificación. 

    

    Mano de obra 4,13   

    Materiales 10,56   

    Medios auxiliares 0,29   
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    3 % Costes indirectos 0,45   

          15,43 

5.8 ML Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, 

laminado en caliente, formado por pieza compuesta de la serie  T, 100*100*11 

mm, con un peso de 160,9 N/m , acabado mediante aplicación de dos manos 

de imprimación con pintura de minio electrolítico con un espesor de 40 micras 

por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en 

una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura, trabajado en taller y 

colocado en obra con soldadura y tornillería para su sujeción a la estructura, 

en arranque de fábrica de ladrillo de techo en dinteles de planta segunda. 

I/p.p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 s/UNE-EN ISO 

8501-1, preparación de los bordes, cortes, piezas especiales, despuntes, 

soldaduras, pletinas y tornillería de alta resistencia, reparación en obra de 

cuantos a retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, 

manipulación o montaje con el mismo grado de preparación de superficies y 

acabado. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero. 

- UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 

y reglas para la   edificación. 

    

    Mano de obra 12,08   

    Materiales 30,51   

    Medios auxiliares 0,85   

    3 % Costes indirectos 1,30   

          44,74 

5.9 KG Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 

simples de la serie UPN, tubos rectangulares, para pilares aislados y estructura 

de escalera,  tensión de rotura de 410 N/mm2, con ó sin soldadura, Trabajo y 

montaje en taller con preparación de superficies en grado SA21/2 s/UNE-EN 

ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de 

minio electrolítico con un espesor de 40 micras por mano, excepto en la zona 

que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde 

el borde de la soldadura. Los trabajos serán realizados por soldador 

cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. I/ ayudas de albañilería, trabajos 

de ajuste, acabados y revestimientos para un perfecto acabado. I/p.p de 

preparación de los bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales , despuntes y 

reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 

razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 

preparación de las superficies e imprimación. I/acabado con pintura lacada 

en color a definir por la D.T, aplicada con pistola.  

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero. 

- UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 

y reglas para la   edificación. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Pilares. 

    

    Mano de obra 1,02   

    Maquinaria 0,06   

    Materiales 1,28   

    Medios auxiliares 0,05   

    3 % Costes indirectos 0,07   
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          2,48 

5.10 M2 Suministro y montaje de chapas de acero laminado con relieve/lagrimada 

UNE-EN 10025 S275JR, espesor 3 mm, en rellanos de escalera exterior, con ó sin 

soldadura, con plegado perimetral. Trabajo en taller  y montaje en obra con 

preparación de superficies en grado SA21/2 s/UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación 

posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico con 

un espesor de 40 micras por mano, excepto en la zona que deban realizarse 

soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 

soldadura. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma 

UNE-EN 287-1:1992. I/ ayudas de albañilería, trabajos de ajuste, acabados y 

revestimientos para un perfecto acabado. I/p.p de preparación de los bordes, 

soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 

cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 

manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de las 

superficies e imprimación. I/acabado con pintura lacada en color a definir por 

la D.T, aplicada con pistola. En escalera exterior. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero. 

- UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 

y reglas para la   edificación. 

    

    Mano de obra 9,84   

    Materiales 29,83   

    3 % Costes indirectos 1,19   

         40,86 

5.11 ML Suministro y montaje de peldaños, huella de 300 mm y tabica de 140 mm, 

compuestos por de chapa de acero laminado con relieve/lagrimada UNE-EN 

10025 S275JR, espesor 3 mm en las huellas, chapa lisa, espesor 1,5 mm de ídem 

material, con ó sin soldadura, con plegado entre ambas chapas. Trabajo en 

taller y montaje en obra con preparación de superficies en grado SA21/2 

s/UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con 

pintura de minio electrolítico con un espesor de 40 micras por mano, excepto 

en la zona que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 

mm desde el borde de la soldadura. Los trabajos serán realizados por soldador 

cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. I/ ayudas de albañilería, trabajos 

de ajuste, acabados y revestimientos para un perfecto acabado. I/p.p de 

preparación de los bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales , despuntes y 

reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 

razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 

preparación de las superficies e imprimación. I/acabado con pintura lacada 

en color a definir por la D.T, aplicada con pistola. En escalera exterior. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero. 

- UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 

y reglas para la   edificación. 

    

    Mano de obra 5,62   

    

Materiales 

 

 

 

 

 

 

31,20 

  



 
  

Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Cuadro de Precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 

(Euros) 
Total 

 (Euros)  

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  1 7  d e  7 3  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4  

 
 

    3 % Costes indirectos 1,10   

        37,92 

  6 CERRAMMIENTOS     

6.1 M2 Cerramiento de fachada formado por  ladrillo perforado  24*11,5*9 cm,  

1/2 pié de espesor, asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 

arena de río M 5 según UNE-EN 998-2; enfoscado por la cara interior de la hoja 

exterior, con mortero hidrófugo M-10 según UNE-EN 998-2, de 1'5 cm de 

espesor, cámara de aire de 8 cm. Hoja interior de ladrillo h.d a tabicón, 

asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) 

para posterior terminación;  I/ formación de  canaleta 1/2 caña con mortero 

de cemento hidrófugo (sin incluir en este precio),  p.p de replanteo, 

aplomado, recibido de la carpintería exterior, pieza prefabricada de hormigón 

para formación de huecos en fachada compuestos por dintel, jambas y 

mochetas y encuentros de puntos singulares, enjarjes,  roturas, mermas 

humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90. 

Colocación a restregón y limpieza de tajo en cerramiento cuarto instalaciones. 

Medición según Proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto sin duplicar esquinas ni encuentros. 

    

    Mano de obra 22,24   

    Maquinaria 0,24   

    Materiales 21,82   

    Medios auxiliares 1,33   

    3 % Costes indirectos 1,37   

          47,00 

6.2 M2 Cerramiento de fachada formado por  ladrillo hueco doble 25*11,5*9 cm,  

colocado a tabicón, asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 

arena de río M 5 según UNE-EN 998-2; enfoscado por la cara interior de la hoja 

exterior, con mortero hidrófugo M-10 según UNE-EN 998-2, de 1'5 cm de 

espesor, cámara de aire de 8 cm. Hoja interior de ladrillo h.d a tabicón, 

asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) 

para posterior terminación;  I/ formación de  canaleta 1/2 caña (sin incluir en 

este precio),  p.p de replanteo, aplomado, recibido de la carpintería exterior, 

pieza prefabricada de hormigón formación de huecos en fachada 

compuestos por dintel, jambas y mochetas y encuentros de puntos singulares, 

enjarjes,  roturas, mermas humedecido de las piezas, limpieza y medios 

auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90. Colocación a restregón y limpieza de tajo. 

Medición según Proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto sin duplicar esquinas ni encuentros con descuento de huecos > 

de 2 m2. 

    

    Mano de obra 22,24   

    Maquinaria 0,26   

    Materiales 21,39   

    Medios auxiliares 0,88   

    3 % Costes indirectos 1,34   

          46,11 
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6.3 M2 Cerramiento de fachada formado por  ladrillo hueco doble 25*11,5*9 cm,  

colocado a tabicón en antepecho del cerramiento, asentado con mortero de 

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2; enfoscado 

por la cara interior de la hoja exterior, con mortero hidrófugo M-10 según UNE-

EN 998-2, de 1'5 cm de espesor, cámara de aire de 8 cm. Hoja interior de 

ladrillo h.d a tabicón, asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 

arena de río 1/4 (M-80) para posterior terminación;  I/ formación de  canaleta 

1/2 caña con mortero de cemento hidrófugo (sin incluir en este precio),  p.p 

de replanteo, aplomado, recibido de la carpintería exterior, pieza 

prefabricada de hormigón para  formación de huecos en fachada 

compuestos por dintel, jambas y mochetas y encuentros de puntos singulares, 

enjarjes,  roturas, mermas humedecido de las piezas, limpieza y medios 

auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90. Colocación a restregón y limpieza de tajo. 

Medición según Proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto sin duplicar esquinas ni encuentros. 

    

    Mano de obra 19,07   

    Maquinaria 0,16   

    Materiales 20,30   

    Medios auxiliares 1,19   

    3 % Costes indirectos 1,22   

          41,94 

6.4 ML Ejecución de dintel de huecos en cerramientos de fachadas cuarto 

instalaciones, compuesto por doble tabique de ladrillo hueco doble 25*11,5*9 

cm, colocado a tabicón, asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R 

y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2;  perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, 

laminado en caliente, formado por pieza compuesta de la serie  T, 100*100*11 

mm, con un peso de 160,9 N/m, anclado a forjado y pieza cerámica tipo 

rasillón de dimensiones 40*20*5 cm enfoscado por su cara interior con mortero 

hidrófugo M-10 según UNE-EN 998-2, de 1'5 cm de espesor (sin incluir en este 

precio).  I/ replanteo, aplomado, encuentros de puntos singulares, enjarjes,  

roturas, mermas humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-

PTL y NBE-FL-90. Colocación a restregón y limpieza de tajo. 

Medición según Proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto sin duplicar esquinas ni encuentros. 

    

    Mano de obra 14,36   

    Maquinaria 0,16   

    Materiales 34,60   

    Medios auxiliares 0,98   

    3 % Costes indirectos 1,50   

          51,60 

6.5 ML Canaleta de base de cámaras de aire de los cerramientos de fachada 

formadas con media caña de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena 

de río de dosificación 1/4 con aditivo hidrófugo líquido SikaCim, 

confeccionado con hormigonera de 250 l. Impermeabilización de la canaleta 

0'3 kg/m² de imprimación asfáltica CURIDAN y capa de 1'5 kg/m² de oxiasfalto 

en caliente 90/40. Aplicado en dos manos sobre hormigón o enfoscados, la 

primera a brocha y la segunda a brocha o rodillo, previa limpieza y 

humectación del soporte hasta la saturación. Pipetas de evacuación de agua 

de tubo de acero inoxidable en "T" cada 1 m. Incluso recercados de pilares. 

Medida en longitud realmente ejecutada. 
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    Mano de obra 3,87   

    Materiales 3,71   

    3 % Costes indirectos 0,23   

          7,81 

6.6 UD Preparación de huecos para iluminación y ventilación en cerramientos de 

fachadas, compuestos por muros de fábrica de ladrillo cerámico: 

Ejecutado con mortero de cemento  M-40 y arena de rio (1:8), acabado 

fratasado.  I/p.p tomado de premarcos de madera, formación de  dinteles, 

jambas y aristas de huecos; p.p de andamiaje y medios auxiliares. 

    

    Sin descomposición 582,52   

    3 % Costes indirectos 17,48   

        600,00 

  7 PARTICIONES     

7.1 M2 Hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor, de fábrica 

de ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

    

    Mano de obra 13,83   

    Maquinaria 0,16   

    Materiales 5,39   

    Medios auxiliares 0,58   

    3 % Costes indirectos 0,60   

          20,56 

7.2 M2 Formación de partición de una hoja de  fábrica de 14 cm de espesor con 

bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrada (Termoarcilla o similar) 

de medidas 30x19x14 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R 

y arena de río 1/4 (M-80) para posterior terminación. Incluso parte 

proporcional de replanteo, nivelación, aplomado, roturas, cortes, remates, 

humedecido de piezas, colocación a restregón y limpieza, ,p.p. de banda 

elástica, según NTE-FFL y NBE FL-90. Ladrillo cerámico.  Colocado en 

distribución interior de la planta segunda. Medido sin descuento de huecos en 

compensación de suministro y colocación de premarcos de madera de pino 

tratado. 

Ejecución: 

- CTE. DB HE Ahorro de Energía. 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

- NTE- FFL/PTL Particiones: Tabiques de ladrillo. 

-NBE FL-90. Ladrillo cerámico. 

    

    Mano de obra 9,54   

    Maquinaria 0,17   

    Materiales 10,24   

    Medios auxiliares 0,40   

    3 % Costes indirectos 0,61   

          20,96 
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7.3 ML Formación de cierre de cajas para ocultación de bajantes y pilares 

metálicos, realizada con ladrillo cerámico hueco sencillo para revestir, de 

24*12*4 cm., colocado a panderete, recibido con mortero de cemento de 350 

kg con cemento Portland IV/35A y arena de rio. 

    

    Mano de obra 11,75   

    Maquinaria 0,12   

    Materiales 3,19   

    Medios auxiliares 0,30   

    3 % Costes indirectos 0,46   

    

  

 

 

    

15,82 

7.4 UD Preparación de huecos de paso en tabiques de fábrica de ladrillo 

cerámico: 

Ejecutado con mortero de cemento  M-40 y arena de rio (1:8), acabado 

fratasado.  I/p.p tomado de premarcos de madera, formación de  dinteles, 

jambas y aristas de huecos; p.p de andamiaje y medios auxiliares. 

    

    Sin descomposición 271,84   

    3 % Costes indirectos 8,16   

    

 

 

 

  

    

280,00 

7.5 UD Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 

ejecución de la instalación interior de fontanería y saneamiento, electricidad y 

especiales.  I/material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura 

y tapado de rozas,  apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, 

recibidos y remates precisos para el correcto montaje de las instalaciones. 

    

    Mano de obra 1.526,00   

    Materiales 5,59   

    Medios auxiliares 30,63   

    

3 % Costes indirectos 

 

46,87 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

      

1.609,09 

  8. CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA     
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8.1 M2 Fabricación y montaje de carpintería de aluminio lacado color de entre 60 

y 100 micras en RAL igual al existente, serie "UNNOTHERMIC" de ALUMAFEL o 

similar, de iguales prestaciones y calidad aprobado por la D.F. Modulación, 

despiece y sistemas de apertura según memoria de carpintería, con sello de 

calidad EWAA/EURAS. Sistema monoblock con rotura de puente térmico 

mediante pletinas aislantes de poliamida, con una profundidad de cerco de 

50 mm  y 60 mm en la hoja, con precámara de descompresión y junta central 

de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, transmitancia máxima de 2'50 

W/mK; los herrajes formados por tornillería de acero inoxidable, las escuadras y 

los topes de aluminio, las bisagras son de aluminio con los ejes de acero 

inoxidable y los casquillos antigripaje de poliamida. El mecanismo 

oscilobatiente permitiendo giro hasta 180º con mecanismo de seguridad. 

Manillas de igual color a la carpintería con cerradura y tiradores. Instalada 

sobre premarco de aluminio de 30x20x1.5 mm, sellado de juntas y limpieza, i/ 

p.p de medios auxiliares,  recercado interior realizado con tablero de 

CONTRACHAPADO de 1 cm de espesor, lacado en el color blanco, etc. I 

/remates exteriores de jambas y dinteles con chapa de aluminio anodizado, 

de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 cm de desarrollo  y remates interiores del 

perímetro del hueco con perfil de aluminio anodizado, de 1,5 mm de espesor, 

y hasta 20 cm de desarrollo con guía para persiana incorporado. I/ sellado de 

juntas y perimetral, limpieza y costes indirectos, totalmente colocada y 

funcionando. Todo ello s/NTE-FCL-5. 

    

    Mano de obra 114,00   

    Materiales 154,67   

    Medios auxiliares 5,37   

    3 % Costes indirectos 8,22   

          282,26 

8.2 M2 Fabricación y montaje de carpintería de aluminio lacado color de entre 60 

y 100 micras en RAL igual al existente, serie "UNNOTHERMIC" de ALUMAFEL o 

similar, de iguales prestaciones y calidad aprobado por la D.F. Modulación, 

despiece y sistemas de apertura según memoria de carpintería, con sello de 

calidad EWAA/EURAS, con rotura de puente térmico mediante pletinas 

aislantes de poliamida, con una profundidad de cerco de 50 mm  y 60 mm en 

la hoja,  precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al aire 

y al agua de EPDM, transmitancia máxima de 2'50 W/mK; los herrajes formados 

por tornillería de acero inoxidable, las escuadras y los topes de aluminio, las 

bisagras son de aluminio con los ejes de acero inoxidable y los casquillos 

antigripaje de poliamida. El mecanismo oscilobatiente permitiendo giro hasta 

180º con mecanismo de seguridad. Manillas de igual color a la carpintería con 

cerradura y tiradores. Instalada sobre premarco aluminio de 30x20x1.5 mm, 

sellado de juntas y limpieza, i/ p.p de medios auxiliares,  recercado interior 

realizado con tablero de CONTRACHAPADO de 1 cm de espesor, lacado en el 

color blanco, etc. I /remates exteriores de jambas y dinteles con chapa de 

aluminio anodizado, de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 cm de desarrollo  y 

remates interiores del perímetro del hueco con perfil de aluminio anodizado, 

de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 cm de desarrollo. I/ sellado de juntas y 

perimetral, limpieza y costes indirectos, totalmente colocada y funcionando. 

Todo ello s/NTE-FCL-5. 

    

    Mano de obra 114,00   

    Materiales 117,17   

    Medios auxiliares 4,62   

    3 % Costes indirectos 7,07   
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          242,86 

8.3 M2 Suministro y colocación de rejilla de ventilación, formada por lamas de 

acero en forma de "Z" en bastidor de tubo de 50 x 20 mm,  incluso cerco de 

perfil de acero con patillas para recibir en fábricas, herrajes de colgar, 

cerradura con manillón de nylon y de seguridad, remates exteriores de jambas 

y dinteles con chapa de acero, de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 cm de 

desarrollo, remates interiores del perímetro del hueco con perfil acero, de 1,5 

mm de espesor, y hasta 20 cm de desarrollo. I/ sellado de juntas y perimetral, 

limpieza y costes indirectos; totalmente colocada y funcionando. P.P 

imprimación antioxidante y acabado con pintura esmalte horno exterior en 

color a decidir por la D.F. 

    

    Mano de obra 6,25   

    Materiales 58,58   

    Medios auxiliares 1,30   

    3 % Costes indirectos 1,98   

          68,11 

8.4 M2 Persiana enrollable de lamas de PVC de 37 mm.     

    Mano de obra 7,22   

    Materiales 21,98   

    Medios auxiliares 0,58   

    3 % Costes indirectos 0,89   

          30,67 

8.5 M2 Rejilla de ventilación, formada por lamas de acero en forma de "Z" en 

bastidor de tubo de 50 x 20 mm,  incluso cerco de perfil de acero con patillas 

para recibir en fábricas, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon y 

de seguridad. Remates exteriores de jambas y dinteles con chapa de acero, 

de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 cm de desarrollo. Remates interiores del 

perímetro del hueco con perfil acero, de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 cm de 

desarrollo. Incluso sellado de juntas y perimetral, limpieza y costes indirectos, 

totalmente colocada y funcionando. Imprimación antioxidante y acabado 

con pintura esmalte horno exterior en color a decidir por la D.F. 

    

    Mano de obra 5,06   

    Materiales 30,08   

    3 % Costes indirectos 1,05   

          36,19 

8.6 M2 Suministro y colocación de doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 

dB y espesor total 22 mm, formado por un vidrio laminado acústico y de 

seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y un vidrio float Planilux 

incoloro de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil 

separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con 

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío 

con silicona neutra, i/ colocación de junquillos, según NTE-FVP. 

    

    Mano de obra 12,89   

    Materiales 42,66   

    Medios auxiliares 1,11   
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    3 % Costes indirectos 1,70   

          58,36 

8.7 M2 Suministro y colocación de barandilla de escalera de 110 cm de altura, 

compuesta por pasamanos de tubo de acero laminado de diámetro de 50 

mm y espesor 2 mm, pies derechos de acero laminado tipo "T" dimensiones 

80*9*4,5 mm cada 120 cm y dos en rellanos de escalera con ángulo inferior 

para anclaje losa mediante varillas de acero inoxidable diámetro 10 mm, 

tomados con mortero de resina epoxi, enmarcado mediante perfiles 

laminados tipo "LD"  40*25*4 mm y chapa perforada espesor 3 mm, formando 

entrepaños, unida a perfiles "LD" mediante soldadura, separado 12 cm de losa  

y chapa lisa, espesor 3mm, soldada a estos. Todo ello realizado según 

memoria de carpintería. P.P de pequeñas obras de albañilería, repasado de 

soldaduras, uniones con barandilla existente, costes indirectos, medios 

auxiliares  y mano de imprimación antioxidante y acabado con pintura 

esmalte horno exterior en color a decidir por la D.F. Elaborada en taller y 

montaje en obra. 

    

    Mano de obra 159,70   

    Maquinaria 0,37   

    Materiales 125,10   

    Medios auxiliares 5,70   

    3 % Costes indirectos 8,73   

          299,60 

8.8 ML Suministro y colocación de albardilla de aluminio lacado en color, con 60 

micras de espesor mínimo de película seca, para cubrición de muros y 

terrazas, espesor de 1,5 mm y desarrollo de 45 cm, con goterón, compuesto de 

una capa de regularización de mortero de cemento M5 de 4 cm de espesor, 

creando una pendiente suficiente para evacuar el agua sobre la que se 

aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frio para chapas metálicas 

que sirve de base al perfil de aluminio. I/sellado entre piezas y uniones con los 

muros y p.p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

    

    Mano de obra 20,51   

    Materiales 11,85   

    Medios auxiliares 0,65   

    3 % Costes indirectos 0,99   

          34,00 

8.9 ML Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio lacado en 

color RAL 7016 (Negro grafito), con goterón, y de 40cm. de desarrollo total, 

recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena 

de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios 

auxiliares y pequeño material para su recibido. Terminado. 

    

    Mano de obra 20,51   

    Materiales 6,60   

    Medios auxiliares 0,54   

    3 % Costes indirectos 0,83   

          28,48 
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8.10 M2 Suministro y colocación de barandilla de escalera de 110 cm de altura, 

compuesta por pasamanos de tubo de acero laminado de diámetro de 50 

mm y espesor 2 mm, pies derechos de acero laminado tipo "T" dimensiones 

60*60*7 mm intermedio en zanca y dos en rellanos de escalera, soldados a 

perfil UPN en zanca, perfil tipo "L"  40*40*4 mm y mallazo en cuadricula 5*5 cm, 

diámetro 5 mm, unido a perfiles de sujeción mediante soldadura, separado 15 

cm del pasamanos. Todo ello realizado según memoria de carpintería. P.P de 

pequeñas obras de albañilería, repasado de soldaduras, uniones con pilares, 

costes indirectos, medios auxiliares,  mano de imprimación antioxidante y 

acabado con pintura lacada en color a definir por la D.F. Elaborada en taller y 

montaje en obra 

    

    Mano de obra 119,43   

    Maquinaria 0,37   

    Materiales 75,10   

    Medios auxiliares 3,90   

    3 % Costes indirectos 5,96   

          204,76 

8.11 UD.  Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de 

resistencia al fuego con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 

(Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; 

Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, 

con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta 

(100 mm/180º/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe cumplir 

tanto la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático 

C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes 

que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del 

requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso 

de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo 

especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio;  con 

marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de dos hojas 

abatibles , 1100x2000 mm de luz y altura de paso, con doble chapa de acero, 

i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. 

de espesor, mecanismo de cierre automático para uso frecuente, barra 

antipánico, manivela antienganche para la cara exterior, mirilla circular de 

200 mm de diámetro, y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc, según 

CTE/DB-SI 1. 

    

    Mano de obra 41,60   

    Materiales 1.230,02   

    Medios auxiliares 25,43   

    3 % Costes indirectos 38,91   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1.335,96 
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  9 CARPINTERIA DE MADERA     

9.1 M2 Suministro de frente de armario, una, dos y tres hojas abatibles, compuesto 

por hoja lisa de tablero contrachapado 18 mm, acabado lámina de melalina 

o similar, sobre bastidor de pino 10 x 4 cm en vertical y 20 x 4 cm  horizontal, 

precerco, cerco de pino Valsaín, ambos de 114x35 mm, tapajuntas 

moldeados de DM lacado o barnizado y visto según criterio DF de 100x10 mm 

en ambas caras. I/herrajes tipo BISAGRA  OCULTA con REF: N829 DE Variety 

INOX,   con acabado satinado y cierre acero inox, manillas tubulares de acero 

inoxidable con placa cuadrada de 180 * 180 mm tipo "PLUTÓN/C de Variety 

INOX con acabado satinado, cerradura amaestrada, escudo y pernos. I/ 

ventilación inferior formado por rejilla de lamas de madera; tres baldas de 

tablero contrachapado de 25 mm acabado en melamina y una barra de 

armario de diámetro 18 mm, niquelada con soporte central y soportes 

laterales. I/ p.p preparación del soporte y dos manos de barniz de poliuretano 

o pintura lacada aplicados con pistola y medios auxiliares .Totalmente 

instalado y rematado. Elaborado en taller y montaje en obra. Colocada en 

planta segunda. 

Incluye: Suministro y colocación de junta especial elástica de CAUCHO EPDM, 

en juntas verticales, hasta una altura mínima de 1,2m, para evitar riesgo de 

atrapamiento de dedos. 

Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica y/o criterio 

de DF. 

    

    Mano de obra 26,14   

    Materiales 195,69   

    Medios auxiliares 4,44   

    3 % Costes indirectos 6,79   

          233,06 

9.2 M2 Suministro y colocación de puerta paso ciega: una y dos hojas, paso de 

80/120 cm, lisa, acabado en melamina, con bastidor perimetral  y central, 

espesor de 35 mm  y 105 mm de ancho en U, todo en  de madera de pino, i/ 

precerco, cerco de pino Valsaín, ambos de 114x35 mm, tapajuntas 

moldeados de DM lacado o barnizado y visto según criterio DF de 100x10 mm 

en ambas caras. I/herrajes tipo BISAGRA  OCULTA con REF: N829 DE Variety 

INOX,   con acabado satinado y cierre acero inox, manillas tubular de acero 

inoxidable con placa cuadrada  de 180*180 mm tipo "PLUTÓN/C de Variety 

INOX con acabado satinado, cerradura amaestrada, escudo y pernos,  p.p 

de medios auxiliares y tope para puerta de acero inoxidable AISI 316, tipo REF: 

TP102/316 de Variety  INOX. Mainel superior para alojamiento de vidrio (sin 

incluir es este precio), i/tapajuntas y junquillos de ídem material. P.P de barniz 

de poliuretano o pintura lacada.  Elaborada en taller y mantada en obra. 

Colocada en planta primera. 

Incluye: Suministro y colocación de junta especial elástica de CAUCHO EPDM, 

en juntas verticales, hasta una altura mínima de 1,2m, para evitar riesgo de 

atrapamiento de dedos. 

Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica y/o criterio 

de DF. 

    

    Mano de obra 33,00   

    Materiales 208,71   

    Medios auxiliares 4,83   

    3 % Costes indirectos 7,40   

          253,94 
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9.3 ML. Suministro y colocación de cerco con montantes centrales aptos para 

recibir vidrio de seguridad (no se incluye en este precio), de madera de pino. 

I/ precerco y marco ambos de madera maciza de pino114x35 mm, el cerco 

LACADO en el color de la carpintería existente o barnizado y visto según 

criterio DF, tapajuntas moldeados de DM lacado o barnizado y visto según 

criterio DF de 100x10 mm. en ambas caras. Incluso pintura lacada o barniz de 

poliuretano, dos manos, aplicado con pistola. Elaborado en taller y montaje 

en obra. 

Dimensiones según documentación gráfica y/o criterio de DF. 

    

    Mano de obra 19,60   

    Materiales 7,52   

    Medios auxiliares 0,54   

    3 % Costes indirectos 0,83   

          28,49 

9.4 M2 Suministro y colocación de puerta paso ciega: una y dos hojas, paso de 

80/140/170 cm, lisa, acabado en melamina, con bastidor perimetral  y central, 

espesor de 35 mm  y 105 mm de ancho en U, todo en  de madera de pino, i/ 

precerco, cerco de pino Valsaín, ambos de 114x35 mm, tapajuntas 

moldeados de DM lacado o barnizado y visto según criterio DF de 100x10 mm 

en ambas caras. I/herrajes tipo BISAGRA  OCULTA con REF: N829 DE Variety 

INOX,   con acabado satinado y cierre acero inox, manillas tubular de acero 

inoxidable con placa cuadrada  de 180*180 mm tipo "PLUTÓN/C de Variety 

INOX con acabado satinado, cerradura amaestrada, escudo y pernos,  p.p 

de medios auxiliares y tope para puerta de acero inoxidable AISI 316, tipo REF: 

TP102/316 de Variety  INOX. P.P de barniz de poliuretano o pintura lacada.  

Elaborada en taller y mantada en obra. Colocada en planta segunda. 

Incluye: Suministro y colocación de junta especial elástica de CAUCHO EPDM, 

en juntas verticales, hasta una altura mínima de 1,2m, para evitar riesgo de 

atrapamiento de dedos. 

Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica y/o criterio 

de DF. 

    

    Mano de obra 33,00   

    Materiales 196,66   

    Medios auxiliares 4,59   

    3 % Costes indirectos 7,03   

          241,28 

9.5 M2 Suministro y colocación de vidrios de seguridad 3+3,  unidos mediante 

lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 s/UNE-EN 

12600, fijado sobre la carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona neutra, i/junquillos, s/NTE-

FVP. 

    

    Mano de obra 13,24   

    Materiales 26,40   

    Medios auxiliares 0,79   

    3 % Costes indirectos 1,21   

          41,64 



 
  

Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Cuadro de Precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 

(Euros) 
Total 

 (Euros)  

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  2 7  d e  7 3  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4  

 
 

9.6 M2 Suministro y colocación de puerta paso ciega: una hoja, paso de 80 cm, 

lisa, acabado en melamina, con bastidor perimetral  y central, espesor de 35 

mm  y 105 mm de ancho en U, todo en  de madera de pino, i/ precerco, 

cerco de pino Valsaín, ambos de 114x35 mm, tapajuntas moldeados de DM 

lacado o barnizado y visto según criterio DF de 100x10 mm en ambas caras. 

I/herrajes tipo BISAGRA  VAIVEN con REF: N829 DE Variety INOX,   con acabado 

satinado y cierre acero inox, manillas tubular de acero inoxidable con placa 

cuadrada  de 180*180 mm tipo "PLUTÓN/C de Variety INOX con acabado 

satinado, cerradura amaestrada, escudo y pernos,  p.p de medios auxiliares y 

tope para puerta de acero inoxidable AISI 316, tipo REF: TP102/316 de Variety  

INOX. P.P de barniz de poliuretano o pintura lacada.  Elaborada en taller y 

mantada en obra. Colocada en planta segunda dependencias de aseos. 

Incluye: Suministro y colocación de junta especial elástica de CAUCHO EPDM, 

en juntas verticales, hasta una altura mínima de 1,2m, para evitar riesgo de 

atrapamiento de dedos. 

Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica y/o criterio 

de DF. 

    

    Mano de obra 33,00   

    Materiales 214,66   

    Medios auxiliares 4,95   

    3 % Costes indirectos 7,58   

          260,19 

  10 INSTALACION CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS     

10.1 ML Tubería helicoidal de D=80 mm. y 1 mm. de espesor en chapa de acero 

galvanizada, incluso codos, curvas, manguitos, tés, reducciones, etc, 

abrazaderas isofónicas tipo y demás accesorios, con parte proporcional de 

pasatubos y ayudas de albañilería, imprimación de protección color según DF, 

totalmente instalada. 

    

    Mano de obra 9,53   

    Materiales 7,37   

    3 % Costes indirectos 0,51   

          17,41 

10.2 ML Ml. Tubería helicoidal de D=100 mm. y 1 mm. de espesor en chapa de 

acero galvanizada, incluso codos, curvas, manguitos, tés, reducciones, etc, 

abrazaderas isofónicas tipo y demás accesorios, con parte proporcional de 

pasatubos y ayudas de albañilería, imprimación de protección color según DF, 

totalmente instalada. 

    

    Mano de obra 9,18   

    Materiales 9,01   

    Medios auxiliares 0,36   

    3 % Costes indirectos 0,56   

          19,11 

10.3 UD Persiana de sobrepresión PER-125W, construida en aluminio extruido y 

anodizado, de 125x125mm., totalmente instalada y funcionando, con parte 

proporcional de ayudas de albañilería. 

    

    Mano de obra 9,51   

    Materiales 36,46   
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    Medios auxiliares 0,92   

    3 % Costes indirectos 1,41   

          48,30 

10.4 UD Extractor para aseos, modelo EDM-80T de S&P rectangular, con 

temporizador electrónico, para un caudal de 80 m³/h, totalmente colocado 

i/p.p de tubos flexibles de aluminio, bridas de sujeción, medios y material de 

montaje. 

    

    Mano de obra 4,92   

    Materiales 46,22   

    Medios auxiliares 1,02   

    3 % Costes indirectos 1,56   

          53,72 

10.5 UD Boca de extracción de aluminio de 80 mm de diámetro, incluyendo 

compuerta de regulación, con fijación invisible, piezas especiales de 

adaptación a conducto circular, incluso parte proporcional de fijaciones y 

pequeño material, en aluminio extruido, totalmente instalada. 

    

    Mano de obra 5,24   

    Materiales 36,68   

    Medios auxiliares 0,84   

    3 % Costes indirectos 1,28   

          44,04 

10.6 M. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 1/2" para roscar, i/codos, 

tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de 

espesor nominal 9 mm, totalmente instalada. 

    

    Mano de obra 11,80   

    Materiales 3,13   

    3 % Costes indirectos 0,45   

          15,38 

10.7 M. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 3/4" para roscar, i/codos, 

tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de 

espesor nominal 9 mm, totalmente instalada. 

    

    Mano de obra 11,80   

    Materiales 3,73   

    3 % Costes indirectos 0,47   

          16,00 

10.8 M. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 1" para roscar, i/codos, 

tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de 

espesor nominal 9 mm, totalmente instalada. 

    

    Mano de obra 14,75   

    Materiales 5,27   
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    3 % Costes indirectos 0,60   

          20,62 

10.9 M. Tubería de acero negro soldad tipo DIN 2440 de 1 1/4" para roscar, i/codos, 

tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de 

espesor nominal 9 mm, totalmente instalada. 

    

    Mano de obra 14,75   

    Materiales 6,67   

    3 % Costes indirectos 0,64   

          22,06 

10.10 M. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 2" para roscar, i/codos, 

tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de 

espesor nominal 9 mm, totalmente instalada. 

    

    Mano de obra 20,65   

    Materiales 10,86   

    3 % Costes indirectos 0,95   

          32,46 

10.11 M. Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 2 m 

de longitud por pieza, cerrada longitudinalmente, SH/ARMAFLEX 9-12,  

diámetro interior mín/máx. de 13,0-14,5  mm, para utilizar con tubería de cobre 

de diámetro exterior 12 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 

0,037 W/mºC,  en instalaciones de calefacción y fontanería  (Temperatura de 

trabajo entre -40°C y +105°C). 

    

    Mano de obra 0,72   

    Materiales 0,82   

    3 % Costes indirectos 0,05   

          1,59 

10.12 M. Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 1,44 

m de longitud por pieza, cerrada longitudinalmente, SH/ARMAFLEX 9-18,  

diámetro interior mín/máx. de 19,0-20,5  mm, para utilizar con tubería de cobre 

de diámetro exterior 18 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 

0,037 W/mºC,  en instalaciones de calefacción y fontanería  (Temperatura de 

trabajo entre -40°C y +105°C). 

    

    Mano de obra 0,72   

    Materiales 0,96   

    3 % Costes indirectos 0,05   

          1,73 

10.13 M. Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 1,26 

m de longitud por pieza, cerrada longitudinalmente, SH/ARMAFLEX 9-22,  

diámetro interior mín/máx. de 23,0-24,5  mm, para utilizar con tubería de cobre 

de diámetro exterior 22 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 

0,037 W/mºC,  en instalaciones de calefacción y fontanería  (Temperatura de 

trabajo entre -40°C y +105°C). 

    

    Mano de obra 0,72   
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    Materiales 1,07   

    3 % Costes indirectos 0,05   

          1,84 

10.14 M. Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 1,26 

m de longitud por pieza, cerrada longitudinalmente, SH/ARMAFLEX 9-28,  

diámetro interior mín/máx. de 37-28,5  mm, para utilizar con tubería de cobre 

de diámetro exterior 28 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 

0,037 W/mºC,  en instalaciones de calefacción y fontanería  (Temperatura de 

trabajo entre -40°C y +105°C). 

    

    Mano de obra 0,72   

    Materiales 3,20   

    3 % Costes indirectos 0,12   

          4,04 

10.15 M. Aislamiento térmico y protección contra el fuego en tuberías industriales 

con coquilla cilíndrica de lana de roca basáltica, abierta por su generatriz, 

ROCLAINE, de 40 mm de espesor, temperatura de trabajo de 650 ºC y 

reacción ante el fuego tipo M0 (incombustible), de 1,15 m de longitud por 

pieza, y diámetro interior mínimo de 60 mm, para tuberías de 2". 

    

    Mano de obra 1,08   

    Materiales 9,07   

    3 % Costes indirectos 0,30   

          10,45 

10.16 UD Radiador  de chapa de acero modelo ADRA11 600S 1500 de Roca, con 

una emisión calorífica de 1.845 kcal/h, i/p.p. llave mono giro de 3/8", tapones, 

detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes para empotrar. 

    

    Mano de obra 17,70   

    Materiales 161,00   

    3 % Costes indirectos 5,36   

          184,06 

10.17 UD Radiador  de chapa de acero modelo ADRA11 600S 1300 de Roca, con 

una emisión calorífica de 1.158 kcal/h, i/p.p. llave mono giro de 3/8", tapones, 

detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes para empotrar. 

    

    Mano de obra 17,70   

    Materiales 16,00   

    Resto de Obra 131,00   

    3 % Costes indirectos 4,94   

          169,64 

10.18 UD Radiador  de chapa de acero modelo ADRA11 600S 600 de Roca, con una 

emisión calorífica de 535 kcal/h, i/p.p. llave mono giro de 3/8", tapones, 

detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes para empotrar. 

    

    Mano de obra 17,70   

    Materiales 77,00   
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    3 % Costes indirectos 2,84   

          97,54 

10.19 UD Radiador  de chapa de acero modelo ADRA11 600S 1100 de Roca, con 

una emisión calorífica de 980 kcal/h, i/p.p. llave mono giro de 3/8", tapones, 

detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes para empotrar. 

    

    Mano de obra 17,70   

    Materiales 16,00   

    Resto de Obra 103,00   

    3 % Costes indirectos 4,10   

          140,80 

10.20 UD CABEZAL TERMOSTATICO BAXIROCA NT     

    Sin descomposición 11,65   

    3 % Costes indirectos 0,35   

          12,00 

10.21 UD Central de regulación para control de la temperatura del circuito de 

calefacción, según las condiciones exteriores, con limitación de temperatura 

mínima de retorno, compuesto por; central, sonda exterior y sonda de 

inmersión en circuito de ida, con actuación de la central sobre la válvula 

motorizada de 3 vías de 2" motorizada i/ programación de horario y 

temperatura desde local destinado a conserjería, totalmente instalada (sin 

incluir válvula). 

    

    Mano de obra 147,50   

    Materiales 459,40   

    3 % Costes indirectos 18,21   

          625,11 

10.22 UD Termostato de ambiente TM-1R de Roca o similar con resistencia 

anticipadora, interruptor paro-marcha y piloto de neón, totalmente instalado. 
    

    Mano de obra 8,00   

    Materiales 11,60   

    3 % Costes indirectos 0,59   

          20,19 

10.23 UD Montaje de columna de impulsión del circuito de calefacción, con 

circulador ROCA PC1045, según las condiciones exteriores, con limitación de 

temperatura mínima de retorno, compuesto por sonda de inmersión en 

circuito de ida, válvula motorizada de 3 vías de 2" motorizada, totalmente 

instalada, llaves de corte, válvulas de retención, elementos auxiliares montada 

sobre colector existente. Incluso aislamiento con coquilla de espuma 

elastomérica, ajustes y equilibrado 

 

    

    Mano de obra 147,50   

    Materiales 902,64   

    3 % Costes indirectos 31,50   
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          1.081,64 

10.24 UD Cuadro tipo de distribución. Protección y mando para calefacción y A.S. 

formado por un cuadro o armario metálico de superficie, incluido carriles, 

embarrados de circuitos y protección, IGA-32A(III+N); interruptor diferencial de 

5-10A; 2KTA regulación 1,6-2,5A; 7 KTA regulación 0,4-2,5A; 7 contactores 

trifásicos 20A; centralitas de regulación calefacción y A.C.S.; centralita de 

control de secuencia calderas así como pilotos de señalización y seta 

emergencia en puerta cuadro, totalmente cableado, conexionado y 

rotulado. 

    

    Mano de obra 155,00   

    Materiales 3.966,48   

    3 % Costes indirectos 123,64   

          4.245,12 

10.25 UD. Termostato ambiente de 8° a 32°C, programación independiente del día 

de la semana, 6 cambios de nivel diarios con 3 niveles de temperatura 

ambiente: confort, actividad y reducido, totalmente instalado. 

    

    Mano de obra 8,00   

    Materiales 82,00   

    3 % Costes indirectos 2,70   

          92,70 

  11 INSTALACION ELECTRICA Y LUMINOTECNIA     

11.1 UD Toma de tierra a estructura para edificios, con cable de cobre desnudo de 

1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con 

conexión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 

    

    Mano de obra 12,49   

    Maquinaria 0,37   

    Materiales 142,02   

    Medios auxiliares 3,10   

    3 % Costes indirectos 4,74   

          162,72 

11.2 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable 

de cobre desnudo de 1x35 mm2. Conexionado mediante soldadura 

aluminotérmica. ITC-BT 18, con parte proporcional de ayudas de albañilería. 

    

    Mano de obra 10,32   

    Materiales 43,32   

    3 % Costes indirectos 1,61   

          55,25 

11.3 UD. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de 

ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 

según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón 

HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5, con parte 

proporcional de ayudas de albañilería. 

    

    Mano de obra 26,47   
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    Materiales 10,84   

    3 % Costes indirectos 1,12   

          38,43 

11.4 UD. Caja de conexión de la toma de tierra con el cuadro general del edificio, 

para tomar las medidas de resistividad, con cable de cobre desnudo de 1x35 

m2, con conexión mediante soldadura aluminotérmica, con parte 

proporcional de ayudas de albañilería. Según ITC-BT 18 

    

    Mano de obra 3,79   

    Materiales 2,22   

    3 % Costes indirectos 0,18   

          6,19 

11.5 UD Ampliación de cuadro eléctrico  principal  con uso de pública 

concurrencia, formado por un  armario metálico de empotrar con puerta y 

cerradura con llave, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, 3 

int.40A (III+N); 2 int.50A (III+N)1 int.20A (III+N)1 interruptor de 25A/4p/30mA; 1 

interruptor diferenciales de 63A/4p/300mA; 1 PIA de 20A (III+N); ); contactor de 

40A/4 polos/220V;  totalmente cableado, conexionado y rotulado. 2 

contactores de 63A/4 polos/220V,1 protector de sobretensiones PU4BR,1 

seccionador con fusibles de 125A., 1 bloque vigi de 1000 mA regulable en 

tiempo, trafo toroidal ,4 trafos de intensidad 150/5, 1 analizador de redes ARE o 

similar. 

    

    Mano de obra 155,00   

    Materiales 2.004,45   

    3 % Costes indirectos 64,78   

          2.224,23 

11.6 UD Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso de 

local escolar o similar de hasta 500 m², con o sin pública concurrencia, 

formado por  armario metálico de empotrar con puerta y cerradura con llave, 

incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-40A (III+N); 1 

interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 4 diferenciales de 40A/2p/30mA, 2 PIA 

de 25A (III+N); 12 PIAS de 10A (I+N);5 PIAS de 16A (I+N), 1 PIAS de 20A (III+N);  y 

dispositivo de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, 

conexionado y rotulado. 

    

    Mano de obra 170,50   

    Materiales 725,70   

    3 % Costes indirectos 26,89   

          923,09 

11.7 UD Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso de 

local escolar o similar de hasta 500 m², con o sin pública concurrencia, 

formado por  armario metálico de empotrar  con puerta y cerradura con llave, 

incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-40A (III+N); 1 

interruptor diferencial de 40A/4p/300mA, 3 diferenciales de 40A/2p/30mA, 3 

PIA de 25A (III+N); 6 PIAS de 16A (I+N);  y dispositivo de accionamiento manual 

ó automático, totalmente cableado, conexionado y rotulado. 

    

    Mano de obra 170,50   

    Materiales 609,59   
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    3 % Costes indirectos 23,40   

          803,49 

11.8 UD Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso de 

local escolar o similar de36 ELEMENTOS, con o sin pública concurrencia, 

formado por armario metálico de empotrar con puerta y cerradura con llave, 

incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-20A (III+N);  3 

diferenciales de 40A/2p/30mA, 6 PIAS de 16A (I+N), totalmente cableado, 

conexionado y rotulado. 

    

    Mano de obra 77,50   

    Materiales 321,02   

    3 % Costes indirectos 11,96   

          410,48 

11.9 ML Circuito eléctrico para el interior del edificio, en pública concurrencia, 

realizado con tubo PVC rígido de D=25, tubo rígido libre de halógenos y 

conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal 750V, 

cable libre de halógenos, tipo ES07Z1-K 3x1.5 mm2, en sistema monofásico 

(activo, neutro y protección), más 2x1mm2 de telemando, incluído parte 

proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, fijación, conexionado, 

mano de obra, totalmente instalada y funcionando, con parte proporcional 

de ayudas de albañilería. 

    

    Mano de obra 3,14   

    Materiales 2,98   

    3 % Costes indirectos 0,18   

          6,30 

11.10 ML Circuito eléctrico para el interior del edificio, en pública concurrencia, 

realizado con tubo PVC rígido de D=20, tubo rígido libre de halógenos y 

conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal 750V, 

cable libre de halógenos, tipo ES07Z1-K 3x1.5 mm2, en sistema monofásico 

(activo, neutro y protección), incluido parte proporcional de cajas de registro, 

regletas de conexión, fijación, conexionado, mano de obra, totalmente 

instalada y funcionando, con parte proporcional de ayudas de albañilería. 

    

    Mano de obra 3,14   

    Materiales 2,08   

    3 % Costes indirectos 0,16   

          5,38 

11.11 ML Circuito eléctrico para el interior del edificio, en pública concurrencia, 

realizado con tubo PVC rígido de D=25, tubo rígido libre de halógenos y 

conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal 750V, 

cable libre de halógenos, tipo ES07Z1-K 3x2.5 mm2, en sistema monofásico 

(activo, neutro y protección), incluido parte proporcional de cajas de registro, 

regletas de conexión, fijación, conexionado, mano de obra, totalmente 

instalada y funcionando, con parte proporcional de ayudas de albañilería. 

    

    Mano de obra 3,14   

    Materiales 3,07   

    3 % Costes indirectos 0,19   
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          6,40 

11.12 ML Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo 

PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados para una 

tensión nominal de Rz1-K 06/1kV  y sección 5x10 mm² para pública 

concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido 

p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

    

    Mano de obra 5,70   

    Materiales 13,07   

    3 % Costes indirectos 0,56   

          19,33 

11.13 ML Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo 

PVC corrugado de D=50 y conductores de cobre unipolares aislados para una 

tensión nominal de Rz1-K 06/1kV  y sección 5x16 mm² para pública 

concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido 

p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

    

    Mano de obra 5,70   

    Materiales 18,33   

    3 % Costes indirectos 0,72   

          24,75 

11.14 ML Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC 

corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública 

concurrencia Es07Z1-K  4x6 mm², en sistema Trifásico, (activos, neutro), incluido 

p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

    

    Mano de obra 3,71   

    Materiales 7,06   

    3 % Costes indirectos 0,32   

          11,09 

11.15 UD Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor 

de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 

mm² pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm², incluido, caja registro, caja 

mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar 

BJC-IRIS y marco respectivo, totalmente montado e instalado. 

    

    Mano de obra 5,70   

    Materiales 20,02   

    3 % Costes indirectos 0,77   

          26,49 

11.16 UD Ampliación de punto de luz de ampliación de punto de luz sencillo, 

realizado en tubo de PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre unipolar 

aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm², totalmente montado e 

instalado. 

    

    Mano de obra 2,85   

    Materiales 3,30   

    3 % Costes indirectos 0,18   
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          6,33 

11.17 UD Punto emergencia, en pública concurrencia libre de halógenos realizado 

con tubo PVC rígido de D=25, tubo rígido libre de halógenos y conductores de 

cobre unipolares aislados para una tensión nominal 750V, cable libre de 

halógenos, tipo ES07Z1-K 3x1.5 mm2, en sistema monofásico (activo, neutro y 

protección), más 2x1mm2 de telemando, incluido, caja registro, con parte 

proporcional de ayudas de albañilería, totalmente montado e instalado. 

    

    Mano de obra 4,50   

    Materiales 14,26   

    3 % Costes indirectos 0,56   

          19,32 

11.18 UD Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC rígido de M 

20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal 

750V, en pública concurrencia, cable libre de halógenos, tipo ES07Z1-K 2x2.5 

mm2, en sistema monofásico (activo, neutro y protección), incluido caja de 

registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (2P+TT 

lateral con seguridad), sistema "Schuko" BJC-IRIS ESTANCA IP44 y marco de 

policarbonato con membrana EPDM, totalmente montado e instalado, con 

parte proporcional de ayudas de albañilería. 

    

    Mano de obra 4,03   

    Materiales 17,68   

    Resto de Obra 10,13   

    3 % Costes indirectos 0,96   

          32,80 

11.19 UD Base enchufe BJC-IRIS con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC 

corrugado de D=20 y conductor de cobre unipolar, aislados pública 

concurrencia 2,5 mm², (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, 

caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema 

"Schuko", así como marco respectivo, totalmente montado e instalado. 

    

    
Mano de obra 5,05   

    Materiales 23,70   

    3 % Costes indirectos 0,86   

          29,61 

11.20 UD Suministro y colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur 

de 3 módulos dobles con marcado CE según normativa UNE 60 670 de 

medidas 286x146x50 fabricado en material autoextinguible y libre de 

halógenos, modelo CEC4 + CEM4 (incluye cubeta, marco y separador 

energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 1 

toma de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad, 1 

placa de 4 conectores  RJ45. CAT 6 y 1  Placa de 2 conectores RJ45 cat.6 

    

    Mano de obra 29,50   

    Materiales 30,18   

    Resto de Obra 42,34   

    3 % Costes indirectos 3,06   
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          105,08 

11.21 UD Base enchufe estanca de superficie JUNG-621 W con toma tierra lateral de 

10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de 

cobre unipolar aislados, pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm² (activo, neutro 

y protección), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y regletas 

de conexión, totalmente montado e instalado. 

    

    Mano de obra 5,05   

    Materiales 28,63   

    3 % Costes indirectos 1,01   

          34,69 

11.22 UD Suministro e instalación de 1 protector combinado contra sobretensiones 

de clase II y III según RBT-02, modelo ATCOVER 400T (Ref. AT-8133) de 

Aplicaciones Tecnológicas o equivalente, para la protección de un cuadro 

secundario trifásico de 400 V con neutro, corriente máxima con onda de 8/20 

µs de 30/120 kA y nivel de protección de 900 V. Totalmente instalado, 

montado, conexionado y comprobado según RBT-02 y C.T.E. DB SUA-8, sin 

incluir ayud.as de albañilería. 

    

    Mano de obra 44,00   

    Materiales 512,50   

    3 % Costes indirectos 16,70   

          573,20 

11.23 UD. Grupo electrógeno de 27,5 kva, marca GENESAL  GEN27K o similar, 

arranque automático, montado sobre bancada para uso en emergencia, 

incluso, silenciador de gases de escape, tubería de conducción de humos, 

silent blocks, puesta en marcha. 

    

    Mano de obra 59,46   

    Maquinaria 4.750,00   

    3 % Costes indirectos 144,28   

          4.953,74 

11.24 M. Circuito eléctrico para GRUPO DE INCENDIOS, realizado con tubo acero 

roscado de D=25/gp5 y conductor de cobre  aislados  resistentes al fuego AS+ 

para una tensión nominal de 0,6/1Kv  y sección 4x4 mm²., en sistema 

TRIFASICO, (activos y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas 

de conexión. 

    

    Mano de obra 4,28   

    Materiales 8,80   

    3 % Costes indirectos 0,39   

          13,47 

11.25 M. Circuito eléctrico para GRUPO ELECTROGENO, realizado con tubo acero 

roscado de D=25/gp5 y conductor de cobre  aislados  resistentes al fuego AS+ 

para una tensión nominal de 0,6/1Kv  y sección 4x16 mm²., en sistema 

TRIFASICO, (activos y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas 

de conexión. 

    

    Mano de obra 4,28   
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    Materiales 19,30   

    3 % Costes indirectos 0,71   

          24,29 

11.26 UD. Luminaria plástica estanca de 1x60 W DISANO Cuerpo: estampado por 

inyección, policarbonato gris RAL 7035, irrompible y autoextinguible V2, de alta 

resistencia .Difusor: estampado por inyección de policarbonato transparente 

prismatizado, autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Normativas: 

fabricado conforme con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de 

protección IP66IK08 según las normas EN 60529. . 

LED white - Tot: 60W - 4000K - 5485lm, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño 

material y conexionado. 

    

    Mano de obra 8,73   

    Materiales 51,98   

    3 % Costes indirectos 1,82   

          62,53 

11.27 UD Plafón estanco redondo base de aluminio lacado y difusor de 

policarbonato de 2 mm de espesor, con 2 lámparas bajo consumo de 26 W y 

230V, grado de protección IP 65, clase I, entrada por rosca, incluso 

portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. 

    

    Mano de obra 2,20   

    Materiales 41,83   

    3 % Costes indirectos 1,32   

          45,35 

11.28 UD. Foco empotrarle  (Downlight) 20 W. fijo LEX LED 3 FOSNOVA de DISANO ó 

similar, con protección IP 44 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo cerrado, 

reflector en luna en aluminio purísimo de alta rendimiento color a elegir, con 

lámpara LED 1X20 w/220v fijo, i/Driver, replanteo, sistema de fijación, pequeño 

material y conexionado. 

    

    Mano de obra 4,40   

    Materiales 58,92   

    3 % Costes indirectos 1,90   

          65,22 

11.29 UD Luminaria empotrar 40W  difusor translucido, COREL LINE PANEL de Philips o 

similar para techos de escayola o modular, de medidas 600x600 mm, con 

protección IP-20/CLASE I, cuerpo de chapa de acero 0,7 mm esmaltado en 

blanco, equipo eléctrico accesible sin necesidad de desmontar luminaria, 

piezas de anclaje lateral con posibilidad de reglaje de altura o bien varilla 

roscada o ganchos en techo de luminaria, electrificación con: driver, regleta 

de conexión toma de tierra, portalámparas... etc, i/lámparas led (alto 

rendimiento), replanteo, pequeño material y conexionado. 

    

    Mano de obra 10,18   

    Materiales 61,61   

    3 % Costes indirectos 2,15   

          73,94 
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11.30 Ud Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador 

de iluminación DALI en un sólo equipo para el control de ocupación, luz 

natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria  cuando el nivel de 

iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, 

éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 

2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para  controlar un mínimo de 15 

luminarias. Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje 

empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. 

    

    Mano de obra 14,54   

    Materiales 167,00   

    3 % Costes indirectos 5,45   

          186,99 

11.31 UD. Luminaria plástica de 1x25 W SYLVANIA Cuerpo: estampado por inyección, 

policarbonato gris RAL 7035, irrompible y autoextinguible V2, de alta resistencia 

.Reflector de chapa lacado blanco asimétrico. Normativas: fabricado 

conforme con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección 

IP66IK08 según las normas EN 60529.lámpara LED white - Tot: 25W - 4000K - 

2740lm, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado. 

    

    Mano de obra 8,73   

    Materiales 44,66   

    3 % Costes indirectos 1,60   

          54,99 

11.32 UD Bloque autónomo de emergencia estanca de superficie o empotrado, de 

70 lúmenes con lámpara de emergencia FL 6W, caja estanca con grado de 

protección IP66 IK08, con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa 

fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo 

incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Con autonomía de 

1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y 

difusor construidos en policarbonato. Con telemando. Construido según 

normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, 

replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. 

    

    Mano de obra 2,64   

    Materiales 18,61   

    3 % Costes indirectos 0,64   

          21,89 

11.33 UD. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova 

N5, de superficie o empotrado, de 215 lúmenes con lámpara de emergencia 

FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con 

difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato 

blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de 

carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta 

temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de 

telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 

Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y 

conexionado. 

    

    Mano de obra 3,67   

    Materiales 63,88   

    3 % Costes indirectos 2,03   
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          69,58 

11.34 UD Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova 

N1, de superficie o empotrado, de 70 lúmenes con lámpara de emergencia 

FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con 

difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato 

blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de 

carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta 

temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de 

telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 

Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y 

conexionado. 

    

    Mano de obra 3,67   

    Materiales 12,01   

    3 % Costes indirectos 0,47   

          16,15 

  12 INSTALACION DE FONTANERIA     

12.1 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada 

en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 

10,0 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 2,63   

    Materiales 1,66   

    Medios auxiliares 0,09   

    3 % Costes indirectos 0,13   

          4,51 

12.2 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada 

en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 

10,0 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 2,96   

    Materiales 7,56   

    Medios auxiliares 0,21   

    3 % Costes indirectos 0,32   

          11,05 

12.3 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior 

y 25 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 2,96   

    Materiales 15,76   

    Medios auxiliares 0,37   

    3 % Costes indirectos 0,57   
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          19,66 

12.4 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior 

y 25 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 2,96   

    Materiales 17,32   

    Medios auxiliares 0,41   

    3 % Costes indirectos 0,62   

          21,31 

12.5 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior 

y 25 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 3,28   

    Materiales 19,48   

    Medios auxiliares 0,46   

    3 % Costes indirectos 0,70   

          23,92 

12.6 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior 

y 25 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 3,61   

    Materiales 10,21   

    Medios auxiliares 0,28   

    3 % Costes indirectos 0,42   

          14,52 

12.7 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro 

interior y 30 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 3,61   

    Materiales 12,29   

    Medios auxiliares 0,32   

    3 % Costes indirectos 0,49   

          16,71 

12.8 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de diámetro interior 

y 30 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 3,94   
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    Materiales 16,40   

    Medios auxiliares 0,41   

    3 % Costes indirectos 0,62   

          21,37 

12.9 UD. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 

35 m, formada por tubería de polietileno de 3" y 16 Atm para uso alimentario, 

reductora de presión HONEYWELL ref. D05F, filtro de latón, cuerpo de latón y 

malla en acero inoxidable, en sección 2", brida de conexión, machón rosca, 

manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antirretorno de 3", tapa de 

registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", armario homologado Cía. 

suministradora y contador verificado, incluso medios auxiliares y mano de 

obra. 

    

    Mano de obra 163,90   

    Materiales 1.015,29   

    Medios auxiliares 47,17   

    3 % Costes indirectos 36,79   

          1.263,15 

12.10 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo 

de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de 

diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. 

    

    Mano de obra 4,57   

    Materiales 18,14   

    Medios auxiliares 0,45   

    3 % Costes indirectos 0,69   

          23,85 

12.11 UD. Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 

2000/VA50 "ARCO", de 2 1/2", para roscar. 
    

    Mano de obra 16,06   

    Materiales 86,82   

    Medios auxiliares 2,06   

    3 % Costes indirectos 3,15   

          108,09 

12.12 UD.  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 

2000/VA50 "ARCO", de 1 1/2", para roscar. 
    

    Mano de obra 9,83   

    Materiales 35,25   

    Medios auxiliares 0,90   

    3 % Costes indirectos 1,38   

          47,36 
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12.13 UD. Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 

2000/VA50 "ARCO", de 1 1/4", para roscar. 
    

    Mano de obra 7,87   

    Materiales 23,04   

    Medios auxiliares 0,62   

    3 % Costes indirectos 0,95   

          32,48 

12.14 UD. Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 

2000/VA50 "ARCO", de 1", para roscar. 
    

    Mano de obra 5,90   

    Materiales 15,47   

    Medios auxiliares 0,43   

    3 % Costes indirectos 0,65   

          22,45 

12.15 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura 

longitudinal, de 108 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 11,14   

    Materiales 25,90   

    Medios auxiliares 0,74   

    3 % Costes indirectos 1,13   

          38,91 

12.16 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura 

longitudinal, de 88,9 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 9,83   

    Materiales 21,07   

    Medios auxiliares 0,62   

    3 % Costes indirectos 0,95   

          32,47 

12.17 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura 

longitudinal, de 76,1 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 8,20   

    Materiales 16,25   

    Medios auxiliares 0,49   

    3 % Costes indirectos 0,75   

          25,69 
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12.18 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura 

longitudinal, de 76,1 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 8,20   

    Materiales 14,11   

    Medios auxiliares 0,45   

    3 % Costes indirectos 0,68   

          23,44 

12.19 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura 

longitudinal, de 54 mm de diámetro exterior y 1,2 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 4,59   

    Materiales 8,39   

    Medios auxiliares 0,26   

    3 % Costes indirectos 0,40   

          13,64 

12.20 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura 

longitudinal, de 42 mm de diámetro exterior y 1,2 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 3,94   

    Materiales 6,45   

    Medios auxiliares 0,21   

    3 % Costes indirectos 0,32   

          10,92 

12.21 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura 

longitudinal, de 35 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 3,61   

    Materiales 4,48   

    Medios auxiliares 0,16   

    3 % Costes indirectos 0,25   

          8,50 

12.22 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura 

longitudinal, de 28 mm de diámetro exterior y 0,8 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 3,28   

    Materiales 3,11   

    Medios auxiliares 0,13   

    3 % Costes indirectos 0,20   

          6,72 
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12.23 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura 

longitudinal, de 22 mm de diámetro exterior y 0,7 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 2,95   

    Materiales 2,31   

    Medios auxiliares 0,11   

    3 % Costes indirectos 0,16   

          5,53 

12.24 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura 

longitudinal, de 18 mm de diámetro exterior y 0,7 mm de espesor. 

    

    Mano de obra 2,95   

    Materiales 2,00   

    Medios auxiliares 0,10   

    3 % Costes indirectos 0,15   

          5,20 

12.25 UD. Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 

potencia de 0,071 kW. 
    

    Mano de obra 95,06   

    Materiales 217,67   

    Medios auxiliares 6,25   

    3 % Costes indirectos 9,57   

          328,55 

12.26 M2 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de 

fontanería. 
    

    Mano de obra 2,03   

    Maquinaria 0,23   

    Medios auxiliares 0,09   

    3 % Costes indirectos 0,07   

          2,42 

12.27 UD, Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular 

de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa. 
    

    Mano de obra 16,31   

    Materiales 17,92   

    Medios auxiliares 0,68   

    3 % Costes indirectos 1,05   

          35,96 
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12.28 

 

 

 

UD. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,55 m de 

longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 90 mm de diámetro 

exterior, PN=25 atm y 12,3 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta 

prefabricada de polipropileno. 

    

    Mano de obra 237,87   

    Maquinaria 7,80   

    Materiales 337,57   

    Medios auxiliares 23,33   

    3 % Costes indirectos 18,20   

          624,77 

12.29 UD. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,55 m de 

longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 90 mm de diámetro 

exterior, PN=25 atm y 12,3 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta 

prefabricada de polipropileno. 

    

    Mano de obra 237,87   

    Maquinaria 7,80   

    Materiales 337,57   

    Medios auxiliares 23,33   

    3 % Costes indirectos 18,20   

          624,77 

12.30 UD .Colector fabricado en acero inoxidable calidad AISI 316 con cinco tomas 

de salida y una de reserva, de sección 4" (114,2 ) mm, incluido dos soportes 

para pared o suelo y seis válvulas de corte de sección 21/2", 2", 1 1/4"(3), 1/2", 

medios auxiliares y mano de obra. 

    

    Mano de obra 10,81   

    Materiales 389,65   

    Medios auxiliares 8,01   

    3 % Costes indirectos 12,25   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

420,72 
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  13 INSTALACION SALUBRIDAD     

13.1 M Suministro e instalación interior de evacuación con tubería de PVC de 50 

mm. Serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329-1  para evacuación 

interior de aguas calientes y residuales que conectan con la evacuación de 

cada uno de los aparatos sanitarios con el bote sifónico y  con la bajante, con 

los diámetros necesarios para cada punto de servicio. I/p.p de derivaciones 

individuales, conexiones, accesorios, elementos de sujeción. y aislamiento con 

lana de roca e=3 cm. I/codos, tés, abrazaderas isofónicas, demás accesorios y 

ayudas de albañilería.,  totalmente instalada. 

Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en 

obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Presentación en 

seco de los tubos y piezas especiales. Correcciones de forma. Empalmes. 

Fijaciones. Limpieza de la superficie a encolar, encolado y encaje de las 

piezas. Pruebas de servicio; protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 

Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. I/p.p de 

andamiajes y medios auxiliares. 

Instalación: CTE. DB-HS 5 evacuación de aguas. 

    

    Mano de obra 2,16   

    Materiales 3,63   

    Medios auxiliares 0,12   

    3 % Costes indirectos 0,18   

          6,09 

13.2 M Suministro e instalación interior de evacuación con tubería de PVC de 110 

mm. Serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329-1  para evacuación 

interior de aguas calientes y residuales que conectan con la evacuación de 

cada uno de los aparatos sanitarios con el bote sifónico y  con la bajante, con 

los diámetros necesarios para cada punto de servicio. I/p.p de derivaciones 

individuales, conexiones, accesorios, elementos de sujeción. y aislamiento con 

lana de roca e=3 cm. I/codos, tés, abrazaderas isofónicas, demás accesorios y 

ayudas de albañilería.,  totalmente instalada. 

Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en 

obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Presentación en 

seco de los tubos y piezas especiales. Correcciones de forma. Empalmes. 

Fijaciones. Limpieza de la superficie a encolar, encolado y encaje de las 

piezas. Pruebas de servicio; protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 

Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. I/p.p de 

andamiajes y medios auxiliares. 

Instalación: CTE. DB-HS 5 evacuación de aguas. 

    

    Mano de obra 2,50   

    Materiales 4,77   

    Medios auxiliares 0,15   

    3 % Costes indirectos 0,22   

    

  

 

 

 

    

7,64 

13.3 UD.  Suministro e instalación de bote sifónico y sumidero de 110 mm. 32/40 y 

40/50 de PVC colgado para conexionar por debajo del forjado, con tapa 

rejilla sumidero de acero inox, totalmente instalado, p.p ayudas de albañilería. 

    

    Mano de obra 4,18   
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    Materiales 10,69   

    Medios auxiliares 0,30   

    3 % Costes indirectos 0,46   

          15,63 

  14 INSTALACIONES ESPECIALES     

14.1 UD Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de 

materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos 

eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con 

difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. 

Certificado por AENOR. 

    

    Mano de obra 1,53   

    Materiales 44,34   

    Medios auxiliares 0,92   

    3 % Costes indirectos 1,40   

          48,19 

14.2 UD Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego 

de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de 

agente extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, 

totalmente instalado. 

    

    Mano de obra 1,83   

    Materiales 81,70   

    Medios auxiliares 1,67   

    3 % Costes indirectos 2,56   

          87,76 

14.3 UD Extintor automático por Sprinkler de polvo ABC  de 6 kg de agente extintor 

con cadena, manómetro y rociador tipo sprinkler con boquilla de actuación 

automática por cambio de temperatura, según CTE/DB-SI 4, totalmente 

instalado. 

    

    Mano de obra 7,12   

    Materiales 67,25   

    3 % Costes indirectos 2,23   

          76,60 

14.4 ML Circuito para instalaciones de detección automática de incendios, 

realizado con tubo PVC corrugado de D=16 mm y conductores de cobre 

bicolor rojo/negro aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 

mm²., incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

    

    Materiales 4,26   

    3 % Costes indirectos 0,13   

          4,39 
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14.5 UD Grupo de presión contra incendios para 24 m³/h a 45 mc.a. según norma 

UNE 23-500 compuesto por electrobomba principal de 7,50c.v., bomba Jockey 

de 3 c.v., acumulador de 50l, colectores de aspiración e impulsión, válvulas de 

seccionamiento, corte y retención, circuito de pruebas, manómetro y válvula 

de seguridad, bancada monobloc, completamente instalado. 

    

    Mano de obra 196,68   

    Materiales 4.134,70   

    3 % Costes indirectos 129,94   

          4.461,32 

14.6 UD Depósito de reserva de agua de 12 m³ contra incendios, construido en PVC 

de alta resistencia en posición vertical abierto, completamente instalado. 
    

    Mano de obra 201,92   

    Materiales 1.914,41   

    Medios auxiliares 42,33   

    3 % Costes indirectos 64,76   

          2.223,42 

14.7 UD Toma de alimentación columna seca en fachada tipo bifurcación siamesa 

entrada de 3" y dos salidas de 70mm, cierres de esfera 1/4 de vuelta con 

racores norma UNE 23400 i/tapa y cerco para empotrar de 560x410 con 

cerradura de cuadradillo de 8mm, pintado en blanco, cerco en rojo y rotulo 

uso exclusivo de bomberos, totalmente instalada. 

    

    Mano de obra 65,56   

    Materiales 275,54   

    Medios auxiliares 6,82   

    3 % Costes indirectos 10,44   

          358,36 

14.8 ML Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 75 mm y 10 atm en 

color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente 

instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

    

    Mano de obra 2,76   

    Materiales 6,19   

    3 % Costes indirectos 0,27   

          9,22 

14.9 ML Cableado telefónico interior de usuario formado por cable UTP CAT-6 para 

conectar el PAU con la toma RJ-45 directamente, configuración en estrella. 

Medida la longitud ejecutada. 

    

    Mano de obra 0,47   

    Materiales 0,59   

    3 % Costes indirectos 0,03   

          1,09 



 
  

Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Cuadro de Precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 

(Euros) 
Total 

 (Euros)  

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  5 0  d e  7 3  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4  

 
 

14.10 ML Canalización interior de usuario para el tendido de cables de pares 

trenzados, cables coaxiales para servicios de TBA o de RTV formado por un 

tubo corrugado de diámetro interior 20 mm para conexionado de los P. A. U. 

con las tomas de usuario en configuración en estrella. Medida la longitud 

ejecutada. 

    

    Mano de obra 0,31   

    Materiales 0,36   

    3 % Costes indirectos 0,02   

          0,69 

14.11 UD Punto de Acceso al Usuario de STDP formada por roseta hembra miniatura 

de ocho vías (RJ-45) conectada a  un multiplexor pasivo de siete vías en los 

que terminarán los cables de la red interior de usuario mediante conectores 

RJ-45. Medida la unidad instalada. 

    

    Mano de obra 16,00   

    Materiales 48,01   

    3 % Costes indirectos 1,92   

          65,93 

  15 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS     

15.1 UD Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
    

    Mano de obra 3,97   

    Materiales 4,85   

    Medios auxiliares 0,18   

    3 % Costes indirectos 0,27   

          9,27 

15.2 UD Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
    

    Mano de obra 3,36   

    Materiales 4,12   

    Medios auxiliares 0,15   

    3 % Costes indirectos 0,23   

          7,86 

15.3 UD Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta 

de: armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de 

acero, acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria fija; 

manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de 

cierre, colocada en paramento. 

    

    Mano de obra 37,04   

    Materiales 361,34   

    Medios auxiliares 7,97   

    3 % Costes indirectos 12,19   
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          418,54 

15.4 ML Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1" i/p.p. de accesorios, 

curvas, tés, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, 

aislamiento con coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua, totalmente instalada. 

    

    Mano de obra 6,90   

    Materiales 28,99   

    3 % Costes indirectos 1,08   

          36,97 

15.5 UD Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante 

totalmente instalado, i/p.p. de tubos y cableado, conexionado y probado, 

según CTE/DB-SI 4. 

    

    Mano de obra 16,72   

    Materiales 11,64   

    Medios auxiliares 0,57   

    3 % Costes indirectos 0,87   

          29,80 

15.6 UD Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con señal 

óptica y acústica a 24v, totalmente instalada, i/p.p. tubo y cableado, 

conexionado y probado, según CTE/DB-SI 4. 

    

    Mano de obra 16,72   

    Materiales 86,14   

    Medios auxiliares 2,06   

    3 % Costes indirectos 3,15   

          108,07 

15.7 UD Detector óptico de humos con zócalo intercambiable, indicador de 

funcionamiento y alarma con un radio de acción de 60 m², según CTE/DB-SI 4, 

certificado AENOR totalmente instalado i/p.p. de tubos y cableado. y piloto 

indicador de alarma, totalmente instalado 

    

    Mano de obra 16,72   

    Materiales 70,88   

    Medios auxiliares 1,75   

    3 % Costes indirectos 2,68   

          92,03 

15.8 UD. Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color 

Blanco, de 420x500x445 mm, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, 

para vertedero modelo Garda, equipado con grifo mezclador bimando mural, 

para lavadero, de caño giratorio, acabado cromo, modelo Brava. 

    

    Mano de obra 21,85   

    Materiales 275,57   

    Medios auxiliares 5,95   
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    3 % Costes indirectos 9,10   

          312,47 

15.9 UD. Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 

inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas 

antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido. 

    

    Mano de obra 13,51   

    Materiales 126,85   

    Medios auxiliares 2,81   

    3 % Costes indirectos 4,30   

          147,47 

15.10 UD.  Suministro e instalación de lavabo especial para minusválidos suspendido 

reclinable de porcelana vitrificada en color blanco de 65*57cm., colocado 

mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, i/ con grifo 

mezclador mono-mando con palanca larga, con aireador y enlaces de 

alimentación flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm, llaves 

de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm, colocado, 

roscado, pequeño material necesario, p.p. I/desagües, llaves de regulación, 

enlaces de alimentación flexibles, conexión a redes de agua fría y caliente y a 

la red de desagües existente, fijación de los aparatos. Todos los materiales 

empleados en tuberías y grifería de las instalaciones interiores serán capaces 

de soportar de forma general un mínimo de presión de trabajo de 15 kg/cm², 

para soportar la presión de servicio y los golpes de ariete provocados al cerrar 

los grifos. El material a utilizar deberá poder soportar una presión de prueba de 

20 kg/cm². Totalmente instalados, conexionados, probados y en perfecto 

funcionamiento. 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

    

    Mano de obra 21,34   

    Materiales 711,45   

    Medios auxiliares 14,66   

    3 % Costes indirectos 22,42   

          769,87 

15.11 UD. Suministro e instalación inodoro especial para minusválidos de tanque bajo 

y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de 

anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa en color 

blanco, i/ fluxor, p.p. de llave de de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm 

de1/2". Ídem anteriores. Totalmente instalado y funcionando 

    

    Mano de obra 25,61   

    Materiales 366,38   

    Medios auxiliares 7,84   

    3 % Costes indirectos 11,99   

          411,82 

15.12 UD. Toallero de papel continuo, provisto de una palanca para el servicio de 

papel, tapa de ABS blanco y base de ABS gris claro. 
    

    Mano de obra 2,51   

    Materiales 66,79   
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    Medios auxiliares 1,39   

    3 % Costes indirectos 2,12   

          72,81 

15.13 UD. Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, 

de 1,4 l de capacidad, depósito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris 

y tapa de acero inoxidable. 

    

    Mano de obra 3,46   

    Materiales 21,65   

    Medios auxiliares 0,50   

    3 % Costes indirectos 0,77   

          26,38 

15.14 M2 Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 4 

mm, plateado por su cara posterior, lámina de seguridad antiroturas en su 

cara vista, incluso canteado perimetral y taladros, instalado, con parte 

proporcional de ayudas de albañilería. 

    

    Mano de obra 8,39   

    Materiales 8,92   

    Resto de Obra 4,44   

    3 % Costes indirectos 0,65   

          22,40 

15.15 UD. Papelera higiénica, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y 

acero inoxidable AISI 304. 
    

    Mano de obra 0,79   

    Materiales 51,87   

    Medios auxiliares 1,05   

    3 % Costes indirectos 1,61   

          55,32 

15.16 M2 Formación de encimera por placa autoportante compacta compuesta 

por resinas termoendurecidas de estructura cerrada, homogéneamente 

reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condiciones de alta presión 

(+/-100 kg/cm²) y temperatura elevada  (+150ºC), de estructura cerrada, 

superficie homogénea, lisa de copolímeros enmallados y sin poros en 

superficie ni en núcleo, tipo TRESPA ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 

13 mm de espesor, textura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de juntas 

rectas sin sellar. Incluso parte proporcional de faldón de 12 cm, copete de 5 

cm, apoyado sobre subestructura del mismo material en forma de escuadras, 

una entre cada lavamanos, huecos para lavamanos, totalmente terminado. 

    

    Mano de obra 2,82   

    Materiales 69,14   

    3 % Costes indirectos 2,16   

          74,12 
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15.17 UD. Suministro y colocación de rótulos para aseos, ejecutados en metacrilato, 

según D.F, con indicación de la dependencia a identificar. Totalmente 

instaladas, además de señalizar los elementos contenidos en el DB-SUA 9.2.2,  

con símbolo internacional de movilidad, s/Norma UNE 4 1501:2002, así como los 

rótulos necesarios según lo establecido en cumplimiento de Decreto 15/2000. 

Todas las puertas. 

    

    Mano de obra 1,57   

    Materiales 18,20   

    Medios auxiliares 0,40   

    3 % Costes indirectos 0,61   

          20,78 

  16 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES     

16.1 M2 Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido 

de poliestireno M2.  Suministro y colocación de aislamiento térmico en forjados 

de uso industrial mediante planchas rígidas de poliestireno extruido 

FLOORMATE 500 de 50 mm. de espesor y corte perimetral escalonado, 

transmitancia de 0'034 W/mK, perfectamente colocado. Medido con 

descuento hueco escalera. 

    

    Mano de obra 2,63   

    Materiales 7,13   

    Medios auxiliares 0,20   

    3 % Costes indirectos 0,30   

          10,26 

16.2 M2 Suministro y colocación de panel de poliestireno extrusionado, según UNE-

En 13162, de 60 mm de espesor, conductividad térmica 0,029 W/(mK), 

colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y 

posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de 

juntas, i/p.p de material auxiliar para su correcta ejecución. Colocado sobre 

revestimiento interior de la cámara de aire. 

Medido con descuento > 2 m2. 

    

    Mano de obra 3,99   

    Materiales 4,77   

    Medios auxiliares 0,18   

    3 % Costes indirectos 0,27   

          9,21 

16.3 M2 Suministro y colocación de aislamiento térmico para forrado de pilares 

metálicos con panel de lana de roca de doble densidad, con una superficie 

hiperdura por una cara,  tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o 

equivalente, de 50 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y 

capa inferior 135 kg/m³ de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), 

calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso 

del vapor de agua 1'3.    Totalmente colocado, i/p.p coste indirectos. 

    

    Mano de obra 2,50   

    Materiales 3,79   

    Medios auxiliares 0,13   
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    3 % Costes indirectos 0,19   

          6,61 

16.4 M2 Suministro y colocación de panel de poliestireno expandido, según UNE-En 

13162 , de 100 mm de espesor, conductividad térmica 0,04 W/(mK), colocado 

a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado 

de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas, i/p.p de 

material auxiliar para su correcta ejecución. Colocado sobre sobre suelo de 

forjado planta bajo cubierta, previamente preparada su superficie. 

    

    Mano de obra 0,50   

    Materiales 6,31   

    Medios auxiliares 0,14   

    3 % Costes indirectos 0,21   

          7,16 

  17 REVESTIMIENTOS     

17.1 M2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-

5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical 

exterior, acabado superficial rugoso para servir de base a un posterior 

revestimiento. I/p.p de preparación de la superficie soporte, colocación de 

malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentro entre materiales 

diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, 

rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, 

mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 

revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

Criterio de medición de Proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto  sin deducción de  huecos  en compensación de jambas 

y dinteles. 

    

    Mano de obra 7,48   

    Materiales 4,32   

    Medios auxiliares 0,24   

    3 % Costes indirectos 0,36   

          12,40 

17.2 M2 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su 

superficie, con mortero de cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, 

sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y 

humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, 

de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. 

de costes indirectos. 

    

    Mano de obra 9,80   

    Materiales 1,29   

    Resto de Obra 0,01   

    Por redondeo -0,01   

    3 % Costes indirectos 0,33   
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          11,42 

17.3 M2 Formación de revestimiento continuo interior de yeso proyectado, a buena 

vista, sobre paramentos interiores verticales y horizontales, hasta 3 m de altura, 

de 15 mm de espesor, formada por una capa de guarnecido con pasta de 

yeso de construcción de proyección mecánica YPM, aplicado mediante 

proyección mecánica sobre los paramentos a revestir y acabado en lucido 

con yeso YF. I/p.p de colocación de guardavivos de PVC y metal con 

perforaciones, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 

rodapié y andamiaje. Guardando planos y alineaciones. 

Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 

Criterio de medición de Proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica del Proyecto, deduciendo huecos > de 2 m2. 

    

    Mano de obra 5,51   

    Maquinaria 1,75   

    Materiales 2,00   

    Medios auxiliares 0,19   

    3 % Costes indirectos 0,28   

          9,73 

17.4 ML Enfoscado maestreado acabado superficial raspado o fratasado aplicado 

sobre paramentos  exteriores de aleros de cubierta y 15 mm de espesor, con 

mortero M-15 de cemento y arena, con aditivo impermeabilizante, i/p.p 

formación de rincones  con maestras en las esquinas, intercalando las 

necesarias para que su separación sea del orden de 1 m, aristas y mochetas, 

todo ello s/NTE.RPE. I/p.p de andamiajes y medios auxiliares.  Medida la 

superficie ejecutada. 

Incluye: 

- Protección del revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y 

temperaturas elevadas.  

- Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero, i/p.p 

de andamiajes y medios auxiliares.  Medida la superficie ejecutada. 

    

    Mano de obra 19,41   

    Materiales 2,32   

    Medios auxiliares 0,43   

    3 % Costes indirectos 0,66   

          22,82 
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17.5 M2 Revestimiento continuo, paramentos exteriores, verticales y horizontales 

(vuelos) y otros elementos revestidos con mortero de cemento para superficies 

continua tipo pintura pétrea Juno-red o similar a base de resinas de 

polimerización acrílica, aplicada con pistola (gota fina), color a elegir, 

mediante aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, 

basada en resinas de Pilolite  y disolventes orgánicos como fijador de 

superficie y dos manos de acabado, diluido con un10% de agua, a base de 

un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al 

vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m2 cada mano). I/preparación 

de capa base, con repasado de las superficies, emplastecido a base de 

mortero tradicional y lijado; p.p de formación de juntas,  rincones, aristas y 

remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos. 

Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

M2. Pintura pétrea Juno-red o similar a base de resinas de polimerización 

acrílica, aplicada con pistola (gota fina) sobre paramentos verticales y 

horizontales, preparación del soporte, incluso lijado y emplastecido, dos 

manos color. 

    

    Mano de obra 2,48   

    Materiales 5,51   

    3 % Costes indirectos 0,24   

          8,23 

17.6 M2 Solado de baldosa de acera de dimensiones 30 * 30 cm, en diversos 

acabados, (8 tacos, 16 tacos, diamante, botón, etc..), según dirección de 

obra, válida para exteriores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 

para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para 

pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para 

pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y 

escaleras y piscinas), con contraste de color y textura para diferenciar el inicio 

de escaleras, rampas, etc según D 35/2000, recibido con mortero de cemento 

y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p.  

Rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. 

    

    Mano de obra 7,75   

    Materiales 9,33   

    3 % Costes indirectos 0,51   

          17,59 

17.7 M2 Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de 

cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, 

rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes 

indirectos, s/NTE-RPA-3. 

Criterio de medición de Proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto  sin deducción de  huecos  en compensación de jambas 

y mochetas. 

    

    Mano de obra 9,68   

    Materiales 17,62   

    Medios auxiliares 0,55   

    3 % Costes indirectos 0,84   

          28,69 
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17.8 M2 Revestimiento con capa de pintura plástica lavable y textura lisa, color a 

elegir, acabado mate, sobre paramentos verticales interiores y zancas de 

escaleras de yeso proyectado; mediante aplicación de una mano de fondo 

de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos 

manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos 

dispersados en medio acuoso de gran flexibilidad, resistencia y adherencia, 

(rendimiento: 0,25 l/m2 cada mano). I/p.p de preparación del soporte 

mediante limpieza,  lijado y emplastecido. 

    

    Mano de obra 2,89   

    Materiales 2,52   

    Medios auxiliares 0,11   

    3 % Costes indirectos 0,17   

          5,69 

17.9 UD Repasado de paramentos horizontales y verticales  interiores a base de 

capa de enlucido de yeso YPF, ejecutado con llana previa limpieza del 

soporte; dejando la superficie en condiciones para recibir pintura de acabado 

(sin incluir esta en el precio).  I/andamiaje y medios auxiliares. 

    

    Sin descomposición 436,89   

    3 % Costes indirectos 13,11   

          450,00 

  18 CUBIERTA     

18.1 M2 Formación de faldón de cubierta compuesto por  tabique de l.h.d de 

24*11,5*8 cm, colocado a tabicón, asentado con mortero de cemento CEM 

II/A-P 32,5 R  m.c.p y arena de río 1/6 (M-40), separados entre si 250/350 cm 

para recibir las correas de cubierta (no se incluyen las viguetas en este precio), 

i/p.p. de replanteo, roturas, mermas y humedecido de las piezas, según NTE-

FFL y MV-201. Medida la superficie ejecutada. 

    

    Mano de obra 17,70   

    Materiales 2,65   

    Medios auxiliares 0,41   

    3 % Costes indirectos 0,62   

          21,38 

18.2 Ml Colocación de vigueta prefabricada pretensada de hormigón, colocada 

en faldones de  cubierta  de 12*10 cm de canto (con aprovechamiento de las 

existentes), tomadas con mortero de cemento M-40 y arena de rio 1:6   a los 

tabiques de cubierta y/o muros de cerramiento según los casos con un intereje 

de 99 cm, anclada a forjado con abarcones, totalmente montada, según 

normas UNE EN (10219/10025/ V1090-4). 

    

    Mano de obra 4,28   

    Maquinaria 0,01   

    Materiales 5,78   

    3 % Costes indirectos 0,30   

          10,37 
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18.3 M2 Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total 

conformado con chapa de acero galvanizado de 0'5 mm de espesor, perfil 

nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de 

poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o 

tornillos de acero galvanizado autorroscantes 6'3x120 mm,  según las 

condiciones del soporte y ordenes de la DF.  Remate de los paneles, doblado 

de chapa superior hacia arriba en cumbreras y lima-tesas, doblado de chapa 

superior hacia abajo en lima-hoyas y canalones para protección del 

poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de 

acero galvanizado y lacado de 0,5 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo 

en cumbreras, limahoyas y limatesas troqueladas (sin incluir en este precio), 

i/ejecución de solapes, pequeño material de fijación,  juntas de estanqueidad. 

Incluso /p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, 

medios auxiliares, según NTE/QTG-7, 8, 9,10 y 11. Suministro y colocación. 

Medido en proyección horizontal. 

    

    Mano de obra 3,28   

    Materiales 25,87   

    Medios auxiliares 0,58   

    3 % Costes indirectos 0,89   

          30,62 

18.4 ML Suministro y colocación de canalón plegado  cuadrado, de 900 mm de 

desarrollo, conformado en chapa de acero galvanizado y lacado en color, 

pendiente del 1 %, espesor 0'6 mm, i/ recibido a cubierta con soportes de 

acero galvanizado cada 60 cm y 3 mm de espesor, piezas especiales de 

conexión a bajantes tronco cónicas, con aliviaderos de acero galvanizado a 

fachada de diam 50 mm y 0,68 mm de espesor, colocado por cada bajante 

con una longitud de 300 mm (sobresaliendo 200 mm de fachada),  p.p 

colocación de rejillas de  protección de polipropileno en las uniones de las 

bajantes con el canalón, sellado de juntas con silicona de poliuretano, 

ejecución de solapes, pequeño material de fijación,    juntas de estanqueidad,  

medios auxiliares, de seguridad y costes. Medida la longitud ejecutada. I/p.p. 

de costes indirectos. Totalmente montado y conexionado con las bajantes. 

    

    Mano de obra 12,13   

    Materiales 15,70   

    Medios auxiliares 0,56   

    3 % Costes indirectos 0,85   

          29,24 

18.5 ML Suministro y montaje de bajante circular de PVC de 110 mm de diámetro 

para recogida de aguas de la cubierta, formada por piezas con sistema de 

unión  y sellado con cola especial en los empalmes,  i/recibido de garras de 

acero galvanizado atornilladas al soporte, tornillos y tacos de plástico.  

Instalada en el exterior de la edificación. I/p.p de codos, soportes, piezas 

especiales y costes indirectos. Totalmente montada, conexionado a la red de 

saneamiento existente con rotura y posterior reposición del pavimento. 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

    

    Mano de obra 3,28   

    Materiales 11,09   

    Medios auxiliares 0,29   

    3 % Costes indirectos 0,44   
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          15,10 

18.6 ML Protección de pie de bajante, realizada mediante tubo de acero 

galvanizado de 6'', DN 125 mm, espesor 5 mm, i/recibido de garras atornilladas 

al soporte, piezas especiales, conexión a arquetas pie de bajante con rotura y 

reposición de pavimentos, tubo interior de PVC 125 diámetro. Con parte 

proporcional de costes indirectos. 

    

    Mano de obra 4,22   

    Materiales 20,25   

    3 % Costes indirectos 0,73   

          25,20 

18.7 ML Suministro y colocación de sistema de protección en cubierta para labores 

de mantenimiento, tipo línea de vida, realizado con sistema MANSAFE o 

equivalente, formado por los siguientes elementos: Soportes extremos, tensor, 

indicador de tensión, absorbedor de energía, puntos de anclaje de 

extremidad de fijación simple 16 y M12, anclajes intermedios electropulidos, 

cable de acero trenzado de ø 10mm 7*7 resistencia a la rotura mínima de 38 

kN y maillones, todo en acero inoxidable AISI-316, según norma europea EN-

353-1/2 y EN-795 clase C. Sobre subestructura según planos. Todo el conjunto 

certificado por empresa instaladora. I/suministro y colocación de postes tipo 

CONSTANT FORCE de Mansafe o similar, sistema de anclaje mediante tornillos 

auto expansivos tipo Hilti de paso, con posterior impermeabilización 

s/instrucciones de la D.F. Los postes se colocarán siempre a una distancia 

inferior de 1000 mm. Totalmente ejecutado. Todo el conjunto certificado por 

empresa instaladora. 

    

    Mano de obra 5,33   

    Materiales 39,85   

    3 % Costes indirectos 1,36   

          46,54 

18.8 UD Suministro y colocación de escalera para acceso de mantenimiento a 

cubiertas, tipo SECURIGARD SIMPLE o equivalente, con desarrollo de entre 2,2 y 

4,5 m, con prolongación en altura de barandilla de desembarco, ejecutada 

s/Norma 14122-4 y compuesta por perfiles huecos de acero galvanizado en 

caliente y acabado lacado en color RAL 7016 y perfiles tubulares de acero 

galvanizado. I/suministro y colocación de elementos auxiliares de montaje, 

perfilería, tornillería especial autoexpansiva, prolongación de la barandilla 

hasta una altura de 95 cm para facilitar el desembarco e impermeabilización 

de las piezas de apoyo. Totalmente instalada. 

    

    Mano de obra 28,89   

    Materiales 480,00   

    3 % Costes indirectos 15,27   

          524,16 

18.9 UD Colocación de elementos en cubierta, aprovechando los existentes, 

compuestos por mástiles para detección de RAYO, captación de señales TV-

FM,I/suministro y colocación de elementos auxiliares de montaje, perfilería, 

tornillería especial autoexpansiva e impermeabilización de las piezas de 

apoyo y conexionado. Totalmente instalados. 

    

    Mano de obra 56,06   
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    Materiales 15,00   

    3 % Costes indirectos 2,13   

          73,19 

18.10 UD Perfil abierto en forma de zeta 250, tipo S 275 JOH RHS/SHS, galvanizados 

en caliente, para anclaje de viguetas de cubierta a forjado, de dimensión 10 

cm, con redondo acero galvanizado diámetro 16 anclado al forjado 

mediante resina epoxy y soldado a la zeta, de dimensión variable entre 150 y 

250 cm. Incluso todos los elementos para su completa ejecución, p.p. de 

despuntes y dos manos de minio de plomo totalmente montado, según 

normas UNE EN (10219/10025/ V1090-4). A colocar en las cumbreras según 

criterios de la D.F. 

    

    Mano de obra 8,90   

    Materiales 4,24   

    3 % Costes indirectos 0,39   

          13,53 

18.11 ML Remates realizados con chapa de acero prelacado de 0,6 mm. de 

espesor, de 666 mm. de desarrollo, cumbreras, limahoyas y limatesas 

troqueladas, i/ejecución de solapes, pequeño material de fijación,  juntas de 

estanqueidad y p.p. de costes indirectos, según NTE-QTG-9 10 y 11. 

    

    Mano de obra 5,08   

    Materiales 17,51   

    Medios auxiliares 0,45   

    3 % Costes indirectos 0,69   

          23,73 

18.12 M2 Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada con solado fijo, 

tipo invertida y pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, 

compuesta por los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: Capa 

de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero, resistencia a 

compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad entre 500 y 600 kg/m3, 

confeccionado en obra con 1.000 litros de arcilla expandida de granulometría 

entre 3 y 8 mm, densidad 350 kg/m3 y 150 kg de cemento Portland con caliza 

CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1, acabado con capa de mortero de 

cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada, limpia y cuya dosificación de 

cemento sea mayor de 250 kg/m3. IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, 

adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero 

SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2 

de superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo EA, y una 

lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM (SBS)-30/FP (140), con 

armadura de poliéster no tejido de 140 g/m2 de superficie no protegida 

adherida a la anterior con soplete sin coincidir  sus juntas. CAPA SEPARADORA 

BAJO AISLAMIENTO: geo textil no tejido compuesto por fibras de poliéster 

unidas por agujeteado con un gramaje de 150 kg/m2. AISLAMIENTO TÉRMICO: 

panel rígido de poliestireno extruido de superficie lisa y mecanizado lateral a 

media madera de 40 mm de espesor, conductividad térmica 0,029 W/(mK). 

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por 

fibras de poliéster unidas por agujeteado con un gramaje  de 200 g/m2. CAPA 

DE PROTECCIÓN:  Capa de canto rodado de 20 cm. de espesor 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
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    Mano de obra 25,95   

    Materiales 43,30   

    Medios auxiliares 1,39   

    3 % Costes indirectos 2,12   

          72,76 

18.13 UD Suministro y colocación  de sumidero sifónico colocado en cubierta plana 

no transitable, en PVC reforzado con óxido de titanio, según EN 1253, 

dimensiones 250*250 mm y salida diám 90/110 mm, con rejilla de PVC 

autolimpiable y regulable. I/ caldereta con prensatelas, clips de conexión, 

formación del encuentro con sumidero a base de  lámina de betún 

modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro 

de poliéster no tejido de 140 g/m2 de superficie no protegida de 100*100 cm 

de superficie completamente adherida al soporte previamente imprimado 

con imprimación asfáltica, tipo EA, totalmente adherido a la lámina anterior 

con soplete. I/p.p de encolado de piezas y obras de albañilería. 

Ejecución: 

- Según CTE/DB-HS.5. Evacuación de aguas. 

    

    Mano de obra 5,97   

    Materiales 37,71   

    Medios auxiliares 0,87   

    3 % Costes indirectos 1,34   

          45,89 

  19 SOLADOS, PAVIMENTOS Y FALSOS TECHOS     

19.1 M2 Capa de mortero CEM II/B-P 32,5 N   arena de rio  (M-5),  autonivelante  de 

4 cm de espesor de baja alcalinidad y resistencia a compresión  superior a 20 

MPa, bombeado en obra por medios mecánicos en capa continua, 

respectando las juntas estructurales (con su sellado). I/ suministro y colocación 

de aislamiento acústico a ruido de impactos con lámina acústica de 

polietileno reticulado en célula cerrada y 10 mm de espesor, IMPACTODAM-10 

de DANOSA ó similar, colocada bajo el pavimento, acabado maestreado. 

Medida la superficie ejecutada. 

    

    Mano de obra 3,18   

    Materiales 4,00   

    Medios auxiliares 0,14   

    3 % Costes indirectos 0,22   

          7,54 

19.2 M2 Suministro y colocación de pavimento de linóleo, montado con sistema 

"LINOPOL" de Amstrong o similar, compuesto por capa superior "LINODUR" de 4 

mm en acabado y capa inferior elástica o similar de espesor 10 mm, tipo 

"STONY BROWN NCS: S2010- Y 20 R 151-042" o a elegir por la D.F; i/recibido con 

pegamento y pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF con certificado 

ISO 9000 y comportamiento al fuego Cfl-S1 (S/UNE 23727), cumpliendo 

especificaciones EN 14904/DIN V  18032-2/EN 548. I/colocación de perfil para 

terminación, en aluminio anodizado de 60 mm de altura, tipo Amstrong c/ref 

29441. P.P de rodapié en PVC de 3 mm de espesor. Terminado. 

    

    Mano de obra 5,03   
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    Materiales 31,94   

    Medios auxiliares 0,74   

    3 % Costes indirectos 1,13   

          38,84 

19.3 ML Suministro y colocación de pavimento de linóleo en peldaños de escalera: 

huella y tabica, montado con sistema "LINOPOL" de Amstrong o similar, 

compuesto por capa superior "LINODUR" de 4 mm en acabado y capa inferior 

elástica o similar de espesor 10 mm, tipo "STONY BROWN NCS: S2010- Y 20 R 

151-042" o a elegir por la D.F; i/recibido con pegamento y pasta niveladora, 

i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF con certificado ISO 9000 y comportamiento al 

fuego Cfl-S1 (S/UNE 23727), cumpliendo especificaciones EN 14904/DIN V  

18032-2/EN 548. I/colocación de cantonera en PVC. 

    

    Mano de obra 15,34   

    Materiales 20,59   

    Medios auxiliares 0,72   

    3 % Costes indirectos 1,10   

          37,75 

19.4 M2 Formación de capa acabado de resina con mortero autonivelante 

bombearle reforzado con fibras, en superficie del cuarto instalaciones, con 

una resistencia a compresión de 20 MPa, mediante aplicación del mortero 

con máquina de bombeo en capa continua de 10 mm de espesor medio, 

posterior desaireado y alisado con llana dentada y/o paso de rodillo de púas. 

I/preparación de la superficie soporte del hormigón (no incluida en este 

precio), por medios mecánicos, mediante su granallado o fresado, limpieza y 

eliminación del polvo y resto de residuos con aspirado y posterior aplicación 

de dos manos de una imprimación con rendimiento 0,15 kg/m2 cada mano, 

ejecutada por  dispersión de polímero acrílico estireno en agua para 

conseguir la máxima penetración en el soporte y mejorar la adherencia. Todo 

ello respetando las juntas estructurales y su sellado. 

    

    Mano de obra 3,81   

    Materiales 7,36   

    Medios auxiliares 0,22   

    3 % Costes indirectos 0,34   

          11,73 

19.5 M2 Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel 

acústico autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, 

compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica aw=1,00 y 

reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p.  de perfiles 

primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos 

de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos 

de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así  como p.p. de andamiaje, 

según NTE-RTP 

    

    Mano de obra 7,84   

    Materiales 34,89   

    Medios auxiliares 0,85   

    3 % Costes indirectos 1,31   
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          44,89 

19.6 M2 Solado de baldosa de acera de dimensiones 30 * 30 cm, en diversos 

acabados, (8 tacos, 16 tacos, diamante, botón, etc..), según dirección de 

obra, válida para exteriores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 

para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para 

pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para 

pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y 

escaleras y piscinas), con contraste de color y textura para diferenciar el inicio 

de escaleras, rampas, etc según D 35/2000, recibido con mortero de cemento 

y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p.  

Rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. 

    

    Mano de obra 7,75   

    Materiales 9,33   

    3 % Costes indirectos 0,51   

          17,59 

19.7 M2 Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso 

con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso 

laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de 

yeso hidrófugo, para zonas húmedas. 

    

    Mano de obra 7,00   

    Materiales 18,33   

    Medios auxiliares 0,51   

    3 % Costes indirectos 0,78   

          26,62 

  20 VARIOS     

20.1 M2 Limpieza y desinfección del edificio una vez rematada la obra, para ser 

entregado a la propiedad, por medios manuales, incluso traslado a pie de 

carga de pequeños restos de obra, materiales auxiliares de limpieza, etc, con 

p.p. de costes indirectos. 

    

    Materiales 1,88   

    Resto de Obra 0,99   

    3 % Costes indirectos 0,09   

          2,96 

20.2 M2 Protección de solado de linóleo u otro material en el interior del edificio, 

mediante la cubrición con lámina de plástico sobre la que se coloca una 

capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, que se 

mantendrá durante los trabajos de rehabilitación o reforma, y posterior 

retirada de la protección. 

    

    Mano de obra 0,34   

    Materiales 0,50   

    Medios auxiliares 0,02   

    3 % Costes indirectos 0,03   

    
  

 
    

0,89 
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  21 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS     

21.1 M3 Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o 

camión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos. 
    

    Mano de obra 6,26   

    3 % Costes indirectos 0,19   

          6,45 

21.2 M3 Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., ida y vuelta, 

i/p.p. de costes indirectos. 
    

    Mano de obra 0,96   

    Maquinaria 2,21   

    Resto de Obra 1,04   

    Medios auxiliares 0,22   

    3 % Costes indirectos 0,13   

          4,56 

21.3 UD Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie 

de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y 

p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización. 

    

    Mano de obra 5,48   

    Maquinaria 17,87   

    Resto de Obra 53,66   

    Medios auxiliares 1,78   

    3 % Costes indirectos 2,36   

          81,15 

21.4 M3 Gestión de los residuos de obra, para su tratamiento en vertedero 

autorizado en cumplimiento del RD 105/2008. 
    

    Sin descomposición 3,22   

    3 % Costes indirectos 0,10   

          3,32 

21.5 M3 Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 

10 Tm., mediante retroexcavadora de máquina combinada, i/p.p. de costes 

indirectos. 

    

    Mano de obra 0,82   

    Maquinaria 1,77   

    Resto de Obra 0,73   

    Medios auxiliares 0,18   

    3 % Costes indirectos 0,11   

          3,61 

21.6 M3 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero autorizado, 

ida y vuelta, con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos. 
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    Mano de obra 0,77   

    Maquinaria 1,77   

    Resto de Obra 0,83   

    Medios auxiliares 0,18   

    3 % Costes indirectos 0,11   

          3,66 

21.7 M3 Gestión de las tierras de obra, para su tratamiento en vertedero autorizado 

en cumplimiento del RD 105/2008. 
    

    Sin descomposición 2,36   

    3 % Costes indirectos 0,07   

          2,43 

  22 SEGURIDAD Y SALUD     

  22.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES     

22.1.1 UD. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.     

    Materiales 3,05   

    3 % Costes indirectos 0,09   

          3,14 

22.1.2 UD Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y 

soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de 

espesor, con visor inactínico semi-oscuro con protección DIN 12, homologada 

según UNE-EN 175 

    

    Materiales 7,99   

    3 % Costes indirectos 0,24   

          8,23 

22.1.3 UD Protector auditiv o de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 

y UNE-EN 458 
    

    Materiales 0,26   

    3 % Costes indirectos 0,01   

          0,27 

22.1.4 UD. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.     

    Materiales 1,19   

    3 % Costes indirectos 0,04   

          1,23 

22.1.5 UD. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, 

homologadas CE. 
    

    Materiales 24,61   

    3 % Costes indirectos 0,74   

          25,35 
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22.1.6 UD Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta textil 

adherente 
    

    Materiales 7,27   

    3 % Costes indirectos 0,22   

          7,49 

22.1.7 UD Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje 

estampado, con cuerda de seguridad dotada de guardacabos metálicos y 

mosquetón de acero con     virola roscada, homologado según CE 

    

    Materiales 48,44   

    3 % Costes indirectos 1,45   

          49,89 

22.1.8 UD Faja de protección dorsolumbar     

    Materiales 22,12   

    3 % Costes indirectos 0,66   

          22,78 

22.1.9 UD. Mono de trabajo, homologado CE.     

    Materiales 14,20   

    3 % Costes indirectos 0,43   

          14,63 

22.1.10 UD Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elaborado 

con serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 
    

    Materiales 25,39   

    3 % Costes indirectos  0,76   

          26,15 

22.1.11 UD Cuerda de amarre regulable de longitud variable, realizado en poliamida 

de alta tenacidad de 16 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de 

PVC, homologado CE. 

    

    Materiales 14,03   

    3 % Costes indirectos 0,42   

          14,45 

22.1.12 UD. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 

mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
    

    Materiales 26,60   

    3 % Costes indirectos 0,80   

          27,40 

22.1.13 UD. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.     

    Materiales 11,36   

    3 % Costes indirectos 0,34   
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          11,70 

22.1.14 UD. Impermeable de trabajo, homologado CE.     

    Materiales 7,20   

    3 % Costes indirectos 0,22   

          7,42 

  22.2 PROTECCIONES COLECTIVAS     

22.2.1 ML Suministro e instalación de barandilla para trabajos en altura, formada por 

soportes metálicos cada metro, de tubo de 40*40 y 150 cm de altura, amarres 

a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo 

u hormigón, etc, con una resistencia a tracción mínima de 300 kg. Con soporte 

tipo sargento y tres tablones de 20*7 cm. Se Incluye en el precio el suministro, 

portes de ida y vuelta, acarreo de material, montaje, alquiler el tiempo 

necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. Todo ello según la 

Normativa de obligado cumplimiento. 

    

    Mano de obra 1,73   

    Resto de Obra 11,92   

    3 % Costes indirectos 0,41   

          14,06 

22.2.2 M2 Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 

mm. y malla de 75x75 mm. Incluso colocación y desmontado. Criterio de 

medición, medición a cinta corrida. 

    

    Mano de obra 0,83   

    Materiales 1,34   

    Medios auxiliares 0,04   

    3 % Costes indirectos 0,07   

          2,28 

22.2.3 ML Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante 

anclajes hormigonados y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje. 
    

    Mano de obra 1,45   

    Resto de Obra 1,18   

    3 % Costes indirectos 0,08   

          2,71 

22.2.4 ML Cuerda de amarre de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad, 

realizado en poliamida de alta tenacidad de 16 mm de diámetro, i/ argolla de 

polimida revestida de PVC, homologado CE. 

    

    Mano de obra 2,31   

    Resto de Obra 1,40   

    3 % Costes indirectos 0,11   

          3,82 
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22.2.5 M2 Protección horizontal bajo el encofrado de forjados con red de hilo 

trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4mm de 

diámetro y 80x 80 mm de paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida 

de 12 mm de diámetro atada a la red, unida a la estructura de sopandas del 

encofrado mediante ganchos metálicos cada metro, con el desmontaje 

incluido 

    

    Mano de obra 0,84   

    Materiales 1,34   

    3 % Costes indirectos 0,07   

          2,25 

22.2.6 M2 Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de 

forjado de superficie superior a 5 m², formado por tabloncillos de madera de 

15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

    

    Mano de obra 5,27   

    Materiales 5,81   

    Medios auxiliares 0,22   

    3 % Costes indirectos 0,34   

          11,64 

22.2.7 ML Marquesina de protección perimetral del edificio en suelo de planta 

segunda ante la posible caída de objetos formada por brazos metálicos, tipo 

ménsula, con un tramo horizontal de 3,0 m de longitud y un tramo inclinado de 

1,3 m de longitud, fijados al forjado en su cara superior con soportes tipo 

Omega y plataforma de chapa de acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, 

que protege una zona de 1,7 m de anchura. Amortizables los brazos en 8 usos 

y la plataforma en 10 usos. 

    

    Mano de obra 14,23   

    Materiales 16,57   

    Medios auxiliares 0,62   

    3 % Costes indirectos 0,94   

          32,36 

  22.3 CERRAMIENTOS     

22.3.1 ML Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50 x 3,50 m, 

colocada sobre soportes de metálico, con lona de suelo a  techo para tapar 

totalmente las vistas y el paso de polvo, totalmente instalada. 

    

    Mano de obra 5,18   

    Materiales 3,11   

    Medios auxiliares 0,17   

    3 % Costes indirectos 0,25   

    

  

 

 

 

 

 

 

    

8,71 
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  22.4 EQUIPAMIENTOS     

22.4.1 UD Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 

m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y 

cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 

prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 

expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 

paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de 

protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado 

y fuerza con toma exterior a 220 V. Totalmente montada. 

    

    Sin descomposición 117,00   

    3 % Costes indirectos 3,51   

          120,51 

22.4.2 UD Mes de alquiler caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., 

con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento 

chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. 

Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. 

Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana 

de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 

mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de 

ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica monofásica a 

220 V. con automático magnetotérmico.. 

    

    Sin descomposición 160,50   

    Medios auxiliares 3,21   

    3 % Costes indirectos 4,91   

          168,62 

22.4.3 UD Botiquín de urgencia en caseta de obra.     

    Mano de obra 3,05   

    Resto de Obra 21,00   

    Medios auxiliares 0,48   

    3 % Costes indirectos 0,74   

          25,27 

22.4.4 UD Reconocimiento médico al trabajador.     

    Materiales 42,00   

    3 % Costes indirectos 1,26   

          43,26 

22.4.5 UD Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
    

    Mano de obra 14,66   

    Medios auxiliares 0,15   

    3 % Costes indirectos 0,44   

          15,25 
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22.4.6 UD Plataforma metálica en voladizo fija, para descarga de materiales en 

planta, amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante anclajes y puntales 

metálicos telescópicos. 

    

    Mano de obra 7,13   

    Materiales 24,90   

    Medios auxiliares 0,64   

    3 % Costes indirectos 0,98   

          33,65 

22.4.7 M2 Andamio europeo apto para trabajos hasta una altura de 25 metros, 

compuesto de plataformas metálicas cada 3 metros, barandilla exterior con 

dos barras y rodapié, barandilla interior con 1 barra, accesos de plataformas 

con trampilla y escaleras abatibles en su interior, entablado, red de protección 

para caída de materiales, etc. Preparación de la base con placas de apoyo 

al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad 

de carga de la solera. Separación al paramento de 20-25cm 

aproximadamente, amarres a fachas mediante husillos con tacos de madera 

contrachapada y control periódico de su tensión y amarres a partes resistentes 

con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc., 

colocados cada 12m2, con una resistencia a tracción de 300kg. Incluyendo 

en los gastos el suministro, portes de ida y vuelta, acarreo de material, tasas de 

ocupación de la vía pública, montaje, alquiler el tiempo necesario para llevar 

a cabo los trabajos y desmontaje del andamio europeo. Todo ello según la 

normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes y certificado de 

instalación. 

    

    Maquinaria 4,32   

    Resto de Obra 0,79   

    3 % Costes indirectos 0,15   

          5,26 

22.4.8 UD Montaje y desmontaje en obra de bajante de escombros de PVC de 11 m 

de longitud, formada por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro 

interior, unidas entre sí con cadenas. 

    

    Mano de obra 5,03   

    Materiales 24,90   

    Medios auxiliares 0,60   

    3 % Costes indirectos 0,92   

          31,45 
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22.4.9 UD. Mes de alquiler de unidad de descontaminación móvil de tres cámaras 

formada por: 

- Sala de descontaminación donde los trabajadores dispondrán de taquillas 

individuales para la ropa de trabajo, recipiente de basuras y acceso desde la 

zona restringida. En esta zona los trabajadores se desprenderán de los EPIs 

desechables, que se tratarán como material contaminado). 

- Compartimento intermedio de duchas con agua caliente y fría, así como 

medios para el aseo personal de los trabajadores. 

- Sala de limpios o vestuario, donde se dispondrán taquillas individuales, mesa 

de trabajo, espejo y recipiente de basuras. En esta zona, los trabajadores se 

vestirán con ropa de calle. 

Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería 

con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica 

de 220 V. protegida con interruptor automático. 

    

    Sin descomposición 669,51   

    3 % Costes indirectos 20,09   

          689,60 

  22.5 SEÑALIZACION     

22.5.1 UD Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte 

metálico, incluso colocación y desmontado. 
    

    Mano de obra 3,36   

    Materiales 20,45   

    Medios auxiliares 0,48   

    3 % Costes indirectos 0,73   

          25,02 

  22.6 INSTALACIONES     

22.6.1 UD Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra.     

    Materiales 102,47   

    Medios auxiliares 2,05   

    3 % Costes indirectos 3,14   

          107,66 

22.6.2 UD Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra.     

    Materiales 175,20   

    Medios auxiliares 3,50   

    3 % Costes indirectos 5,36   

          184,06 

22.6.3 UD Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra.     

    Materiales 105,00   

    Medios auxiliares 2,10   

    3 % Costes indirectos 3,21   

          110,31 
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22.6.4 UD. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, 

amortizable en 3 usos. 

    

    Mano de obra 1,68   

    Materiales 14,77   

    Medios auxiliares 0,33   

    3 % Costes indirectos 0,50   

          17,28 

 
 

 


