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CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 65.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, modificado por la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de Apoyo a los emprendedores, 

la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR  CONTRATA:  924.376,91€. 

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION:  CUATRO MESES. 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS: 

 

 

La clasificación exigida será la siguiente: 

CLASIFICACION:  Grupo C, categoría 3. 

 

En Vigo, ju l io de 2.016. 

E l  Arquitecto:  

 

 

Fdo.: Faust ino Mena Mur.  

Colegiado 1647.  

1 ACTUACIONES PREVIAS . 37.984,25 5,92%

2 EXCAVACIONES . 2.145,36 0,33%

3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL . 635,5 0,10%

4 CIMENTACIONES Y SOLERAS . 74.403,95 11,59%

5 ESTRUCTURA HORMIGON METALICA . 88.122,36 13,73%

6 CERRAMMIENTOS . 18.414,98 2,87%

7 PARTICIONES . 18.849,45 2,94%

8 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA . 47.633,27 7,42%

9 CARPINTERIA DE MADERA . 20.279,91 3,16%

10 INSTALACION CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS . 24.784,50 3,86%

11 INSTALACION ELECTRICA Y LUMINOTECNIA . 34.965,47 5,45%

12 INSTALACION DE FONTANERIA . 32.777,20 5,11%

13 INSTALACION SALUBRIDAD . 216,32 0,03%

14 INSTALACIONES ESPECIALES . 12.236,68 1,91%

15 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS . 6.470,31 1,01%

16 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES . 15.097,89 2,35%

17 REVESTIMIENTOS . 69.434,43 10,82%

18 CUBIERTA . 51.376,99 8,00%

19 SOLADOS, PAVIMENTOS Y FALSOS TECHOS . 59.906,88 9,33%

20 VARIOS 2.550,78 0,40%

21 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS . 5.658,55 0,88%

22 SEGURIDAD Y SALUD . 18.027,96 2,81%


