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31. RESUMEN DE PRESUPUESTO.  

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY 

 



  

 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  2  d e  4  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4  

 

HOJA EN BLANCO 

 



  

 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS (PO). 

Resumen del Presupuesto 
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 1 ACTUACIONES PREVIAS. 37.984,25   

  2 EXCAVACIONES. 2.145,36   

  3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL. 635,50   

  4 CIMENTACIONES Y SOLERAS. 74.403,95   

  5 ESTRUCTURA HORMIGON /METALICA. 88.122,36   

  6 CERRAMMIENTOS. 18.414,98   

  7 PARTICIONES. 18.849,45   

  8 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA. 47.633,27   

  9 CARPINTERIA DE MADERA . 20.279,91   

  10 INSTALACION CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS. 24.784,50   

  11 INSTALACION ELECTRICA Y LUMINOTECNIA. 34.965,47   

  12 INSTALACION DE FONTANERIA. 32.777,20   

  13 INSTALACION SALUBRIDAD. 216,32   

  14 INSTALACIONES ESPECIALES. 12.236,68   

  15 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS. 6.470,31   

  16 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. 15.097,89   

  17 REVESTIMIENTOS. 69.434,43   

  18 CUBIERTA. 51.376,99   

  19 SOLADOS, PAVIMENTOS Y FALSOS TECHOS. 59.906,88   

  20 VARIOS. 2.550,78   

  21 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS. 5.658,55   

  22 SEGURIDAD Y SALUD.     

    22.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 2.572,40   

    22.2 PROTECCIONES COLECTIVAS. 9.371,76   

    22.3 CERRAMIENTOS.    982,05   

    22.4 EQUIPAMIENTOS. 4.582,36   

    22.5 SEÑALIZACION.    100,08   

    22.6 INSTALACIONES.     419,31   

     18.027,96   

  Presupuesto de Ejecución Material 641.972,99   

  13% de gastos generales 83.456,49   



  

 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS (PO). 

Resumen del Presupuesto 
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  6% de beneficio industrial 38.518,38   

  Suma 763.947,86   

  21% IVA   160.429,05   

  Presupuesto de ejecución por contrata   924.376,91   

              

  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de “NOVECIENTOS 

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS”. 
  

 

 

Para la realización del Control de Calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de 

Control incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto según el TRLCSP), cuyo 

importe es de 9.711,24 € (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales 

de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra 

 

 

En Vigo,  ju l io de 2 .016  

E l  Arqui tecto:  

Fdo. : Faust ino Mena Mur.  


