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     1 ACTUACIONES PREVIAS     

1.1 0MT012 UD Retirado de elementos móviles depositados en el bajo-cubierta, 

compuestos por mobiliario escolar en general, ordenadores, etc.; p.p 

carga, transporte a almacén indicado por la propiedad para su posible 

reutilización, i/ costes indirectos y medios auxiliares. 

    

  mo111 48,0000 h Peón ordinario construcción. 15,26 732,48 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 732,48 14,65 

      3,0000 % Costes indirectos 747,13 22,41 

          Precio total por UD. 769,54 

1.2 DIF105 ML Retirado de tuberías de fontanería existentes en el edificio y suelo de bajo-

cubierta, realizado por medios manuales, i/ limpieza y retirada de sobrantes 

al lugar destinado a pie de carga, no incluye transporte a vertedero 

autorizado; p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

    

  mo007 0,3000 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 5,12 

  mo111 0,3000 h Peón ordinario construcción. 15,26 4,58 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 9,70 0,19 

      3,0000 % Costes indirectos 9,89 0,30 

          Precio total por ML. 10,19 

1.3 E01DKM010 UD Levantado de carpinterías otros elementos metálicos de cualquier tipo en 

tabiques y cerramientos de fachada de fábrica de ladrillo cerámico, 

incluidos cercos, hojas, accesorios, rejillas y tubos para ventilación, 

ejecutado por medios manuales, i/ limpieza y retirada de las mismas al 

lugar de almacenaje, no se incluye el transporte a vertedero; p.p. de 

medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

    

  O01OA050 1,0000 h Ayudante 17,49 17,49 

  4 1,0000 h. Peón ordinario 14,01 14,01 

      3,0000 % Costes indirectos 31,50 0,95 

          Precio total por UD. 32,45 

1.4 DEF041 UD Apertura de huecos en muros de fábrica de ladrillo cerámico,  25/46 cm de 

espesor;  realizado con medios manuales y mecánicos, i/limpieza y retirada 

de escombros al lugar destinado a pie de carga, no se incluye el transporte 

al vertedero autorizado; p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 

protección colectivas. 

    

  mo110 1,9300 h Peón especializado construcción. 15,53 29,97 

  mo111 1,9300 h Peón ordinario construcción. 15,26 29,45 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 59,42 1,19 

      3,0000 % Costes indirectos 60,61 1,82 

          Precio total por UD. 62,43 

1.5 DIS030 ML  Desmontaje de canalones de chapa de aluminio y bajantes de PVC, i/p.p. 

de amarres, gafas, elementos de sujeción, etc. de los mismos, con medios 

manuales, i/ retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de 

obra y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, según NTE/ADD-3. 

    

  mo111 0,7000 h Peón ordinario construcción. 15,26 10,68 
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  % 2,0000 % Medios auxiliares 10,68 0,21 

       

      3,0000 % Costes indirectos 10,89 0,33 

        

          Precio total por ML. 11,22 

1.6 RET015018 UD UD. Retirado de elementos móviles de la cubierta, compuestos por 

cableados y elementos metálicos, i/mástiles, etc.; p.p carga, transporte a 

almacén indicado por la propiedad para su reutilización, i/ costes 

indirectos y medios auxiliares. 

    

          Sin descomposición     126,21 

      3,0000 % Costes indirectos 126,21 3,79 

          Precio total redondeado por UD. 130,00 

1.7 D01AA310 M2 Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por placas 

nervadas de chapa simple, panel compuesto, así como, caballetes, limas y 

otros elementos afines, i/anulación de anclajes, traslado de placas y 

material aprovechable al lugar de acopio, retirada de escombros a pie de 

carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según 

NTE/ADD-3. Medida en proyección horizontal. 

    

  mo019 0,6000 h Oficial 1ª construcción. 16,52 9,91 

  U01AA010 0,5000 Hr Peón especializado 13,37 6,69 

      3,0000 % Costes indirectos 16,60 0,50 

          Precio total redondeado por M2. 17,10 

1.8 D01AD025 M2 Realización de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con 

contenido de amianto por empresa autorizada en cubierta de edificación, 

incluso claraboyas, cumbreras, limatesas, limahoyas, bajantes, canalones, 

remates laterales, encuentros con paramentos, rastreles, picado de 

elementos macizos, medidas de seguridad, etc, por medios manuales y sin 

aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares. Medido en 

proyección horizontal. Los residuos de fibrocemento serán empaquetados 

con plásticos de galga gruesa, precintados e identificados con el 

anagrama internacional que advierta del contenido de amianto del 

producto. Realizado su paletizado por operarios autorizados y 

especializados dotados de los preceptivos equipos de protección personal 

homologados. Disposición en obra de vehículos necesarios para el posterior 

traslado a vertedero autorizado por la Consellería de Medio Ambiente, y 

abono de la tarifa del mismo, cumpliendo con las normas del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado 

posterior de la zona de trabajo mediante el empleo de aspiradores de 

seguridad Wap homologado equipado con microfiltro de seguridad y 

sistema de evacuación sin polvo. Suministro y colocación de red de 

protección y malla bajo la cubierta a desamiantar para la recogida de 

partículas de amianto que se puedan producir durante los trabajos de 

desmontaje, y como seguridad del personal. Recogido, empaquetado, 

precintado y sellado de los plásticos instalados, para su posterior traslado a 

vertedero autorizado por la Consellería de Medio Ambiente. 

    

  U01AA007 0,1000 Hr Oficial primera 14,66 1,47 

  U01AA010 0,1000 Hr Peón especializado 13,37 1,34 

  A03KB005_2 0,2000 Hr PLUMA GRÚA DE 25 Mts. 5,21 1,04 
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  U02SW090 0,2000 Ud Saco de escombros 1,00 m3. 15,53 3,11 

  U23OV520 2,7000 Ud Materiales auxiliares 1,25 3,38 

      3,0000 % Costes indirectos 10,34 0,31 

          Precio total redondeado por M2. 10,65 

1.9 DES15018 ML Desmontaje de viguetas prefabricadas de hormigón  de 10*13 cm  y 

longitud aproximada de 290 cm, tomadas a los tabiques de cubierta y 

muros de cerramiento según los casos, con un intereje de 106 cm, ídem 

anterior, para su posterior reutilización. 

    

  U01AA007 0,3000 Hr Oficial primera 14,66 4,40 

  U01AA010 0,3000 Hr Peón especializado 13,37 4,01 

  U23OV520 0,8200 Ud Materiales auxiliares 1,25 1,03 

      3,0000 % Costes indirectos 9,44 0,28 

          Precio total redondeado por ML. 9,72 

1.10 DPT010 M2 Demolición de tabiques de fábrica de ladrillo hueco doble a tabicón, de 

25*11,5*8 cm, asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena 

de río 1/6 (M-40), en planta bajo-cubierta actual para recibir las correas 

sobre las que se apoya el material de cubrición de la cubierta, realizado 

con medios manuales; i/ limpieza, carga y traslado de escombros a pie de 

carga, p.p. de costes indirectos y maquinaria auxiliar de obra, sin medidas 

de protección colectivas. (no se incluye el transporte al vertedero 

autorizado). 

    

  mo111 0,6000 h Peón ordinario construcción. 15,26 9,16 

      3,0000 % Costes indirectos 9,16 0,27 

          Precio total redondeado por M2. 9,43 

1.11 D01CE120 M2 Demolición de fábricas de fachadas, simple o doble hoja, de piedra, 

bloque, ladrillo, etc, por medios manuales o con martillo compresor de 2000 

l/min, i/sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, aplacados, etc), 

retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de 

costes indirectos, según NTE/ADD-9. 

    

  U01AA011 1,0000 Hr Peón suelto 14,23 14,23 

  U02AK001 0,3000 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 5,23 1,57 

      3,0000 % Costes indirectos 15,80 0,47 

          Precio total redondeado por M2. 16,27 

1.12 DRS060 M2 Picado y levantado de pavimentos compuestos por piezas de baldosas 

cerámicas y linóleo, realizado por medios mecánicos y manuales, i/ 

limpieza y retirada de escombros al lugar destinado a pie de carga, no se 

incluye transporte a vertedero autorizado; p.p. de medios auxiliares, sin 

medidas de protección colectivas. 

    

  mo111 0,3800 h Peón ordinario construcción. 15,26 5,80 

      3,0000 % Costes indirectos 5,80 0,17 

          Precio total redondeado por M2. 5,97 
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1.13 D02TK950 M2 Corte y picado de pavimento (asfáltico, hormigón, baldosa, granito, etc), 

con cortadora de disco diamante, levantado de pavimentos, con mini 

retroexcavadora, incluso replanteo, maquinaria auxiliar de obra, retirada 

de escombros a pie de carga. i/ p.p. de costes indirectos y medios 

auxiliares de la obra. 

    

  U01AA010 0,1000 Hr Peón especializado 13,37 1,34 

  U02FK205 0,3000 Hr Mini retroexcavadora 28,00 8,40 

  U02AP001 0,0800 Hr Cortadora hgón. disco diamante 8,50 0,68 

      3,0000 % Costes indirectos 10,42 0,31 

          Precio total redondeado por M2. 10,73 
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      2 EXCAVACIONES     

2.1 ADE010 M3 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas  para 

cimentaciones hasta una profundidad máxima de 1,50 m en terreno de 

consistencia floja, realizada  con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de 

capacidad de cazo hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 

Proyecto. I/transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de 

la excavación, extracción de las tierras fuera de la excavación, retirada de 

los materiales excavados seleccionados a almacenamiento en la propia 

finca, p.p carga en camión de sobrantes a vertedero autorizado, sin incluir 

transporte y costes indirectos. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ, Acondicionamiento del terreno, Desmontes: Zanjas y pozos. 

    

  
mq01exn020b 0,6000 h Retroexcavadora hidráulica sobre 

neumáticos, de 115 kW. 

70,00 42,00 

  mo111 0,2700 h Peón ordinario construcción. 15,26 4,12 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 46,12 0,92 

      3,0000 % Costes indirectos 47,04 1,41 

          Precio total redondeado por M3. 48,45 

2.2 ADE040 M3 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas  para 

instalaciones hasta una profundidad máxima de 1,50 m en terreno de 

consistencia floja, realizada con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de 

capacidad de cazo hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 

Proyecto. I/transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de 

la excavación, extracción de las tierras fuera de la excavación, retirada de 

los materiales excavados seleccionados a almacenamiento en la propia 

finca, p.p carga en camión de sobrantes a vertedero autorizado, sin incluir 

transporte y costes indirectos. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ, Acondicionamiento del terreno, Desmontes: Zanjas y pozos. 

    

  
mq01exn010a 0,5500 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 

12,3 kW. 

45,00 24,75 

  mo111 0,4800 h Peón ordinario construcción. 15,26 7,32 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 32,07 0,64 

      3,0000 % Costes indirectos 32,71 0,98 

          Precio total redondeado por M3. 33,69 

2.3 ADR010 M3 Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia 

excavación en  zanjas en las  que previamente se han alojado las 

instalaciones y realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido 

en este precio) y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm., de 

espesor máximo, mediante equipo manual formado por bandeja vibrante 

hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95 % de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado s/ NLT-107 (ensayo no 

incluido en este precio). I/cinta o distintivo indicador de la instalación, 

carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 

trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ, Acondicionamiento del terreno, Desmontes: Zanjas y pozos. 

    

  mt01var010 1,1000 m Cinta plastificada. 0,14 0,15 
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mq04dua020b 0,1200 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 

9,27 1,11 

  
mq02rod010d 0,1700 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 

kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 

6,39 1,09 

  mq02cia020j 0,0100 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,08 0,40 

  
mq04cab010c 0,0200 h Camión basculante de 12 t de carga, de 

162 kW. 

40,17 0,80 

  mo111 0,2100 h Peón ordinario construcción. 15,26 3,20 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 6,75 0,14 

      3,0000 % Costes indirectos 6,89 0,21 

          Precio total redondeado por M3. 7,10 
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      3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL     

3.1 ASA010 UD Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante registrable de medidas 

interiores 38x38x50 cm,  realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié 

de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en 

su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, espesor 15 cm y tapa de 

hormigón armado prefabricada, s/NTE-ISS-50/51, con codo de PVC de 

80º30',  con cierre hermético al paso de olores mefíticos. I/conexiones de 

conducciones existentes a bajantes y remates. Completamente terminada, 

sin incluir excavación ni el relleno del trasdós. 

Elaboración, transporte y puesta del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estrctural EHE. 

Ejecución: CTE.DB HS Salubridad. 

    

  
mt10hmf010kn 0,1900 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 

central, con cemento SR. 

62,75 11,92 

  

mt04lma010a 100,0000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración 

mecánica para revestir, 25x12x4 cm, según 

UNE-EN 771-1. 

0,24 24,00 

  mt08aaa010a 0,0100 m³ Agua. 0,96 0,01 

  

mt09mif010ca 0,0700 t Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

20,84 1,46 

  mt11ppl010a 1,0000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 3,34 3,34 

  mt08aaa010a 0,0100 m³ Agua. 0,96 0,01 

  

mt09mif010la 0,0400 t Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-

EN 998-2. 

25,54 1,02 

  

mt11var100 1,0000 Ud Conjunto de elementos necesarios para 

garantizar el cierre hermético al paso de 

olores mefíticos en arquetas de 

saneamiento, compuesto por: angulares y 

chapas metálicas con sus elementos de 

fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite 

y demás accesorios. 

5,45 5,45 

  
mt11arf010b 1,0000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 

60x60x5 cm. 

11,38 11,38 

  mo019 1,1800 h Oficial 1ª construcción. 16,52 19,49 

  mo111 1,0400 h Peón ordinario construcción. 15,26 15,87 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 93,95 1,88 

      3,0000 % Costes indirectos 95,83 2,87 

          Precio total redondeado por UD. 98,70 

3.2 ASI020 UD Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC reforzado, dimensiones 

de 250*250 mm.,  D=90/110mm, i/p.p de tubería de PVC serie C., con rejilla 

desmontable y conexionado a tubería. Totalmente terminado y en 

funcionamiento, según CTE/DB-HS 5. 

    

  

mt11sup030i 1,0000 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical 

de 90 mm de diámetro, con rejilla de PVC 

de 250x250 mm. 

16,58 16,58 

  mt11var020 1,0000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,75 0,75 
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  mo007 0,3900 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 6,66 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 23,99 0,48 

       

      3,0000 % Costes indirectos 24,47 0,73 

          Precio total redondeado por UD. 25,20 

3.3 ASA010b UD Suministro y montaje de arqueta  registrable para instalaciones de medidas 

interiores 38x38x50 cm,  realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié 

de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en 

su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, espesor 15 cm y tapa de 

hormigón armado prefabricada, s/NTE-ISS-50/51, con cierre hermético. I/ 

remates. Completamente terminada, sin incluir excavación ni el relleno del 

trasdós. 

Elaboración, transporte y puesta del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estrctural EHE. 

Ejecución: CTE.DB HS Salubridad. 

    

  
mt10hmf010kn 0,1800 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 

central, con cemento SR. 

62,75 11,30 

  

mt04lma010a 100,0000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración 

mecánica para revestir, 25x12x4 cm, según 

UNE-EN 771-1. 

0,24 24,00 

  mt08aaa010a 0,0100 m³ Agua. 0,96 0,01 

  

mt09mif010ca 0,0700 t Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

20,84 1,46 

  
mt11var130 1,0000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres 

entradas y una salida, con tapa de registro. 

0,32 0,32 

  mt08aaa010a 0,0100 m³ Agua. 0,96 0,01 

  

mt09mif010la 0,0400 t Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-

EN 998-2. 

25,54 1,02 

  

mt11var100 1,0000 Ud Conjunto de elementos necesarios para 

garantizar el cierre hermético al paso de 

olores mefíticos en arquetas de 

saneamiento, compuesto por: angulares y 

chapas metálicas con sus elementos de 

fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite 

y demás accesorios. 

5,45 5,45 

  
mt11arf010b 1,0000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 

60x60x5 cm. 

11,38 11,38 

  mo019 0,0200 h Oficial 1ª construcción. 16,52 0,33 

  mo111 0,0200 h Peón ordinario construcción. 15,26 0,31 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 55,59 1,11 

      3,0000 % Costes indirectos 56,70 1,70 

          Precio total redondeado por UD. 58,40 
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      4 CIMENTACIONES Y SOLERAS     

4.1 CRL010 M3 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos para 

cimentación, de 10 cm, de espesor,  HL-150/P/20 de dosificación 150 

Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20 mm. Elaborado en central 

para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 

medios manuales, vibrado y colocación. Elaboración, transporte y puesta 

en obra del hormigón: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 

    

  
mt10hmf011bb 1,0000 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 

fabricado en central. 

90,01 90,01 

  
mo044 0,0600 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta 

en obra del hormigón. 

17,35 1,04 

  
mo090 0,0600 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

16,52 0,99 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 92,04 1,84 

      3,0000 % Costes indirectos 93,88 2,82 

          Precio total redondeado por M3. 96,70 

4.2 CSV010 M3 Formación de zapata corrida para cimentación de hormigón armado HA-

25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba en excavación 

previa, con tamaño máximo del árido de 20mm., consistencia blanda,  en 

relleno de zapatas de cimentación,  armadura B-500 S UNE 36068 

(40Kg/m3), vibrado y colocación,  i/p.p de pasatubos para el posterior 

montaje de las redes de instalaciones proyectadas. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Ejecución: 

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos. 

    

  
mt07aco020a 7,0000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 

0,17 1,19 

  

mt07aco010c 40,0000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller industrial, 

diámetros varios. 

0,91 36,40 

  
mt10haf010nea 1,1000 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

89,00 97,90 

  mo041 0,2800 h Oficial 1ª estructurista. 17,35 4,86 

  mo087 0,2800 h Ayudante estructurista. 16,52 4,63 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 144,98 2,90 

      3,0000 % Costes indirectos 147,88 4,44 

          Precio total redondeado por M3. 152,32 
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4.3 EHM010 M3 Formación de muro  hormigón armado 15 cm., espesor medio, HA-25/B/20/ 

IIa  N/mm2, tamaño máximo árido 20 mm, consistencia blanda,  encofrado 

a dos caras con tablero aglomerado y ejecutado en condiciones 

complejas con  acabado tipo industrial para revestir;  fabricado en central y 

vertido con bomba, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 

36068 de 15 Kg/m3. Encofrado y desencofrado de los muros hasta 1 metro 

de altura.  I/p.p vibrado, curado, formación de juntas y elementos para el 

paso de instalaciones. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos. 

- NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros. 

    

  mt07aco020d 8,0000 Ud Separador homologado para muros. 0,04 0,32 

  

mt07aco010c 15,0000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller industrial, 

diámetros varios. 

0,91 13,65 

  

mt08eme030c 6,6600 m² Sistema de encofrado a dos caras, para 

muros, formado por paneles metálicos 

modulares, hasta 3 m de altura, incluso p/p 

de elementos para paso de instalaciones. 

14,49 96,50 

  
mt10haf010nea 1,0500 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

89,00 93,45 

  mo041 0,3200 h Oficial 1ª estructurista. 17,35 5,55 

  mo087 0,3200 h Ayudante estructurista. 16,52 5,29 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 214,76 4,30 

      3,0000 % Costes indirectos 219,06 6,57 

          Precio total redondeado por M3. 225,63 

4.4 ANE010 M3 Formación de encachado de zahorra granítica Z-2 en sub-base de solera 

de 40 cms, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 

superior a 20 cm., compuesto por gravas procedentes de cantera granítica  

y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante 

sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). 

I/carga, transporte y descarga a pie de tajos de los áridos a utilizar en los 

trabajos de relleno y regado de los mismos. 

    

  
mt01are010a 0,2200 m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 

70 mm de diámetro. 

17,02 3,74 

  
mq01pan010a 0,1000 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 

40,23 4,02 

  
mq02rod010d 0,0100 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 

kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 

6,39 0,06 

  mq02cia020j 0,0100 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,08 0,40 

  mo111 0,2400 h Peón ordinario construcción. 15,26 3,66 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 11,88 0,24 

      3,0000 % Costes indirectos 12,12 0,36 

          Precio total redondeado por M3. 12,48 
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4.5 ANS010 M2 M2. Formación de Solera drenante formada por bovedillas de hormigón 

vibrocomprimido de 60x10x20 cm. y losa de hormigón HA-25/B/20/IIa 

N/mm2. Confeccionada en central y vertido con bomba de 10 cms. de 

espesor,  tamaño máximo del árido 20 mm, armada con malla 

electrosoldada ME 150*150 y 5mm. de diámetro con acero B-500 T  5*220 

UNE 36092, i/ separadores de PVC,  lámina de polietileno de 0,15 mm. 

intermedia, p.p vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de 

juntas de hormigonado para evitar dilataciones ejecutada con plancha de 

poliestireno expandido de 2 cm de espesor en todo su contorno y colocada 

alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera  como pilares y 

muros. Terminada acabado fratasado o pulido, entablado, etc 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08. 

Ejecución: NTE-RSS, Revestimiento de suelos: Soleras. 

    

  
mt10haf010nea 0,1100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

89,00 9,79 

  
mt07bho010a 5,6300 Ud Bovedilla de hormigón, 60x20x12 cm, incluso 

p/p de piezas especiales. 

1,53 8,61 

  
mt07ame010d 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,53 1,68 

  

mt16pea020b 0,0500 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 

según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 

recto, de 50 mm de espesor, resistencia 

térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

5,12 0,26 

  mq06vib020 0,1000 h Regla vibrante de 3 m. 4,67 0,47 

  mo019 0,1000 h Oficial 1ª construcción. 16,52 1,65 

  mo111 0,1000 h Peón ordinario construcción. 15,26 1,53 

  mo075 0,1000 h Ayudante construcción. 15,73 1,57 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 25,56 0,51 

      3,0000 % Costes indirectos 26,07 0,78 

          Precio total redondeado por M2. 26,85 

4.6 NIM009 M2 Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón que no estén en 

contacto permanente con el agua y estructuras a proteger posteriormente, 

mediante un revestimiento impermeable compuesto por una emulsión de 

betún modificado con látex, de carácter aniónico, IGOLATEX, de SIKA, 

extendida en dos manos de 1 Kg/m2 cada una, previa imprimación del 

soporte con 0,3 Kg/m2 del mismo producto, diluido con un 20% de agua, 

aplicado con brocha o rodillo, y dejando secar cada capa antes de aplicar 

la siguiente. 

    

  
mt14pap100b 2,0000 kg Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED según 

UNE 104231. 

2,33 4,66 

  
mo031 0,1200 h Oficial 1ª aplicador de productos 

impermeabilizantes. 

16,52 1,98 

  
mo068 0,1200 h Ayudante aplicador de productos 

impermeabilizantes. 

15,73 1,89 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 8,53 0,17 

      3,0000 % Costes indirectos 8,70 0,26 

          Precio total redondeado por M2. 8,96 
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4.7 NIM030 M2 Lámina nodular drenante Danodren H 15 de DANOSA, de polietileno de alta 

densidad y una resistencia a compresión >120 KN/m2, fijada al paramento 

mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el 

muro y solapes de 10 cm., i/p.p. de remate superior con perfil metálico. 

    

  U05MA005 1,0500 m2 Lámina drenante Danodren H 15 1,98 2,08 

  
mt15pao010a 6,0000 Ud Roseta, para fijación de membrana 

drenante. 

0,02 0,12 

  mt15pao020a 0,3000 m Perfil de remate. 1,87 0,56 

  
mo028 0,1800 h Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

16,52 2,97 

  
mo065 0,1800 h Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

15,73 2,83 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 8,56 0,17 

      3,0000 % Costes indirectos 8,73 0,26 

          Precio total redondeado por M2. 8,99 

4.8 CPM020 ML Ejecución de micropilote "GEONOVATEK MP-60" para  recalce de 

cimentación compuesto de armadura tubular con rosca, de acero S355 

(según Norma europea UNE-EN-10025) y pretensionador LIFT PILE en acero 

S355 (según Norma europea UNE-EN-10025), para precargar el micropilote y 

evitar cualquier asiento inicial. I/pequeñas obras de albañilería para 

remates de pavimentos en cada una de las estancias, p.p medios auxiliares 

y costes indirectos. 

    

  

mt07mpi020a 1,0200 m Perfil tubular con rosca, para armar 

micropilotes, de 60,3 mm de diámetro 

exterior y 5,5 mm de espesor, de acero EN 

ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 

N/mm² y carga de rotura 690 N/mm². 

75,00 76,50 

  
mt08cem010c 25,0000 kg Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, 

según UNE-EN 197-1. 

0,82 20,50 

  mt08aaa010a 0,0100 m³ Agua. 0,96 0,01 

  

mq03pva020b 0,3600 h Equipo para inyecciones profundas, 

"GEONOVATEK MP-60", con bomba de baja 

presión y carro de perforación. 

1.900,00 684,00 

  mo041 2,4800 h Oficial 1ª estructurista. 17,35 43,03 

  mo087 3,7100 h Ayudante estructurista. 16,52 61,29 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 885,33 17,71 

      3,0000 % Costes indirectos 903,04 27,09 

          Precio total redondeado por ML. 930,13 

4.9 CSZ010 M3 Formación de zapata para cimentación de hormigón armado HA-

25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba en excavación 

previa, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 50 

kg/m3, i/p.p de pasatubos para el posterior montaje de las redes de 

instalaciones proyectadas, vibrado y curado. En base para apoyo de 

pilares metálicos escalera. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Ejecución: 

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos. 
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mt07aco020a 8,0000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 

0,17 1,36 

  

mt07aco010c 50,0000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller industrial, 

diámetros varios. 

0,91 45,50 

  
mt10haf010nea 1,1000 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

89,00 97,90 

  

mq06bhe010 0,0500 h Camión bomba estacionado en obra, para 

bombeo de hormigón. Incluso p/p de 

desplazamiento. 

170,00 8,50 

  mo041 0,3400 h Oficial 1ª estructurista. 17,35 5,90 

  mo087 0,3400 h Ayudante estructurista. 16,52 5,62 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 164,78 3,30 

      3,0000 % Costes indirectos 168,08 5,04 

          Precio total redondeado por M3. 173,12 
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      5 ESTRUCTURA HORMIGON/ METALICA     

5.1 EHL010 M2 Recrecido de forjado de hormigón  armado, suelo planta segunda, canto 8 

cm, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido 

con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S en barras y acero UNE-EN 10080 B 

500 T en armadura de reparto, cuantía 22 kg/m²; montaje y desmontaje del 

sistema de encofrado continuo altura libre de planta de hasta 3 m. I/pp de 

puente de unión según especificaciones en planos. 

    

  mt00 1,0000 m2 Junta entre hormigones Sikadur 32 EF 2,80 2,80 

  mt07aco020i 3,0000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,07 0,21 

  

mt07aco010d 6,0000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 SD, elaborado en taller industrial, 

diámetros varios. 

0,93 5,58 

  
mt10haf010nba 0,0800 m³ Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en 

central. 

60,00 4,80 

  

mq06bhe010 0,0190 h Camión bomba estacionado en obra, para 

bombeo de hormigón. Incluso p/p de 

desplazamiento. 

170,00 3,23 

  mo041 0,4000 h Oficial 1ª estructurista. 17,35 6,94 

  mo087 0,4000 h Ayudante estructurista. 16,52 6,61 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 30,17 0,60 

      3,0000 % Costes indirectos 30,77 0,92 

          Precio total redondeado por M2. 31,69 

5.2 EHE010 M2 Losa de escalera de hormigón armado, e=22 cm, con peldañeado de 

hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y 

vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 400 S, 40 kg/m²; i/p.p de 

encofrado y desencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y 

tablones de madera.  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 

Ejecución: NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 

Encofrado y desencofrado: NTE-EME, Estructuras de madera: Encofrados. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en 

verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 

    

  

mt08eve010 1,0000 m² Sistema de encofrado para losas inclinadas 

de escalera de hormigón armado, a una 

altura hasta 3 m, con puntales, sopandas y 

tableros de madera. 

32,00 32,00 

  

mt08eve020 0,9000 m² Sistema de encofrado para formación de 

peldañeado en losas inclinadas de escalera 

de hormigón armado, con puntales y 

tableros de madera. 

17,40 15,66 

  
mt07aco020f 3,0000 Ud Separador homologado para losas de 

escalera. 

0,08 0,24 

  

mt07aco010c 40,0000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller industrial, 

diámetros varios. 

0,91 36,40 

  
mt10haf010nfa 0,3200 m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 

central. 

89,00 28,48 

  mo041 0,6000 h Oficial 1ª estructurista. 17,35 10,41 

  mo087 0,6000 h Ayudante estructurista. 16,52 9,91 
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  % 2,0000 % Medios auxiliares 133,10 2,66 

      

 

3,0000 

% Costes indirectos 135,76 4,07 

          Precio total redondeado por M2. 139,83 

5.3 EAZ010 KG Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 

simples de la serie HE, para pilares aislados, tensión de rotura de 410 

N/mm2, con ó sin soldadura, Trabajo y montaje en taller con preparación 

de superficies en grado SA21/2 s/UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior 

de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico con un 

espesor de 40 micras por mano, excepto en la zona que deban realizarse 

soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 

soldadura. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según 

norma UNE-EN 287-1:1992. I/ ayudas de albañilería, trabajos de ajuste, 

acabados y revestimientos para un perfecto acabado.. I/p.p de 

preparación de los bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes 

y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 

razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 

preparación de las superficies e imprimación.  

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero. 

- UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 

generales y reglas para la   edificación. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Pilares. 

    

  

mt07ala240aa 1,0000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en 

pieza simple de perfiles laminados en 

caliente, acabado con imprimación 

antioxidante, conformando elementos de 

anclaje, trabajado en taller, para colocar 

en obra mediante soldadura, aplicado en 

refuerzos estructurales. 

1,30 1,30 

  
mq08sol020 0,0200 h Equipo y elementos auxiliares para 

soldadura eléctrica. 

3,10 0,06 

  mo018 0,0300 h Oficial 1ª soldador. 16,78 0,50 

  mo092 0,0300 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,52 0,50 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 2,36 0,05 

      3,0000 % Costes indirectos 2,41 0,07 

          Precio total redondeado por KG. 2,48 

5.4 EAS005 UD Suministro y montaje de placa para anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR 

en perfil plano, de 250*250 mm y espesor de 12 mm, con cuatro garrotas 

soldadas de acero corrugado  UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de diámetro 

y 40 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. I/p.p de taladro 

central diámetro suficiente para vertido del hormigón, preparación de 

bordes, soldaduras, cortes pletinas, piezas especiales, despuntes y 

reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 

razones de transporte, manipulación o montaje. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero. 

- UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 

generales y reglas para la  edificación. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Pilares. 

    

  
mt07ala011d 5,8900 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, para aplicaciones estructurales. 

1,85 10,90 
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F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  1 8  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  

mt07aco010c 1,7800 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller industrial, 

diámetros varios. 

0,91 1,62 

  
mq08sol020 0,0200 h Equipo y elementos auxiliares para 

soldadura eléctrica. 

3,10 0,06 

  mo046 0,3200 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17,35 5,55 

  mo092 0,3200 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,52 5,29 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 23,42 0,47 

      3,0000 % Costes indirectos 23,89 0,72 

          Precio total redondeado por UD. 24,61 

5.5 EHU010 M2 Formación de estructura de hormigón armado HA/25/20/IIa para una 

sobrecarga de uso de 200 kg/m2, tamaño máximo del árido 20 mm, 

fabricado en central y vertido con bomba con un volumen  total de 

hormigón en forjados, vigas y pilares de 0,148 m2/m2; acero B 500 S UNE 

36068 en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas, zunchos,  

corta vanos, esperas vigas y pilares con una cuantía total de 18 kg/m2;   

forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 cm (25+5);   encofrado y 

desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie de 

madera tratada y reforzada con varillas y perfiles; semivigueta pretensada 

T-12, con autorización de uso vigente; bovedilla mecanizada de hormigón, 

60*25*25 cm, i/p.p piezas especiales, separadores de PVC, capa de 

compresión de 5 cm de espesor con armadura de reparto formada por 

malla electro-soldada ME 20*20 de diam., de 5 mm, acero B 500 T 6*2,20 

UNE 36092;  vigas planas y de canto, altura libre entre plantas hasta 3 m., 

armada, vertido y curado del hormigón. I/ ejecución de rozas en cantos  y 

taladros  para empotramiento de armaduras de vigas y zunchos en forjado 

existente, i/morteros de unión tipo Sika Anchofix o similar y colocación  de 

bovedilla de hormigón mecanizada en superficies en contacto con el 

exterior. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de hormigón Estructural EHE. 

Ejecución: 

- EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 

unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 

prefabricados. 

- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. 

- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Encofrado y desencofrado: 

- NTE-EHM. Estructuras de madera: Encofrados. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 

magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según 

documentación gráfica  de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

> de 2 m2. 

    

  

mt08efu010a 1,1000 m² Sistema de encofrado continuo para forjado 

unidireccional de hormigón armado, hasta 3 

m de altura libre de planta, compuesto de: 

puntales, sopandas metálicas y superficie 

encofrante de madera tratada reforzada 

con varillas y perfiles. 

8,49 9,34 

  
mt07bho010d 5,6300 Ud Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso 

p/p de piezas especiales. 

2,15 12,10 

  
mt07vau010b 0,9100 m Vigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m, 

según UNE-EN 15037-1. 

1,15 1,05 

  mt07aco020c 0,8000 Ud Separador homologado para vigas. 0,02 0,02 
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F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  1 9  d e  1 2 0  
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mt07aco010c 18,0000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller industrial, 

diámetros varios. 

0,91 16,38 

  
mt07ame010d 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,53 1,68 

  
mt10haf010nea 0,1400 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

89,00 12,46 

  mo041 0,1900 h Oficial 1ª estructurista. 17,35 3,30 

  mo087 0,1900 h Ayudante estructurista. 16,52 3,14 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 59,47 1,19 

      3,0000 % Costes indirectos 60,66 1,82 

          Precio total redondeado por M2. 62,48 

5.6 EHU010b M2 Formación de estructura de hormigón armado HA/25/20/IIa para una 

sobrecarga de uso de 200 kg/m2, fabricado en central y vertido con 

bomba con un volumen total de hormigón en forjados, vigas y pilares de 

0,148 m2/m2; acero B 500 S UNE 36068 en zona de refuerzo de negativos y 

conectores de viguetas, zunchos, corta vanos, esperas, vigas y pilares con 

una cuantía total de 30 kg/m2; forjado unidireccional, horizontal, de canto 

30 cm (25+5); encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas 

metálicas y superficie de madera tratada y reforzada con varillas y perfiles; 

semivigueta pretensada T-12, con autorización de uso vigente; bovedilla 

mecanizada de poliestireno expandido, 60*50*30 cm, i/p.p piezas 

especiales, separadores de PVC, capa de compresión de 5 cm de espesor 

con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20*20 de 

diam., de 5 mm, acero B 500 T 6*2,20 UNE 36092; vigas planas y peraltadas, 

altura libre entre plantas hasta 3 m., armada, vertido y curado del 

hormigón. I/ejecución de huecos para bajantes y ventilación y colocación 

de bovedilla de hormigón mecanizada en superficies en contacto con el 

exterior.  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de hormigón Estructural EHE. 

Ejecución:  

- EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 

unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 

prefabricados. 

- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. 

- NTE-EHV.  Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Encofrado y desencofrado: 

- NTE-EHM. Estructuras de madera: Encofrados. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 

magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según 

documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

> de 2 m2. 

    

  

mt08efu010a 1,1000 m² Sistema de encofrado continuo para forjado 

unidireccional de hormigón armado, hasta 3 

m de altura libre de planta, compuesto de: 

puntales, sopandas metálicas y superficie 

encofrante de madera tratada reforzada 

con varillas y perfiles. 

8,49 9,34 

  

mt07bpo010l 2,2500 Ud Bovedilla mecanizada de poliestireno 

expandido, 60x50x25 cm, incluso p/p de 

piezas especiales, UNE-EN 15037-4 

3,20 7,20 

  
mt08cor010a 0,1000 m Molde de poliestireno expandido para 

cornisa. 

3,13 0,31 

  
mt07vau010b 0,9100 m Vigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m, 

según UNE-EN 15037-1. 

1,15 1,05 
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F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  2 0  d e  1 2 0  
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  mt07aco020c 0,8000 Ud Separador homologado para vigas. 0,02 0,02 

  

mt07aco010c 20,0000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller industrial, 

diámetros varios. 

0,91 18,20 

  
mt07ame010d 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,53 1,68 

  
mt10haf010nea 0,1400 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

89,00 12,46 

  mo041 0,3000 h Oficial 1ª estructurista. 17,35 5,21 

  mo087 0,3000 h Ayudante estructurista. 16,52 4,96 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 60,43 1,21 

      3,0000 % Costes indirectos 61,64 1,85 

          Precio total redondeado por M2. 63,49 

5.7 EAC010 ML Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, 

laminado en caliente, formado por pieza compuesta de la serie  LD 80*40*5 

mm, con un peso de 44,7 N/m , acabado mediante aplicación de dos 

manos de imprimación con pintura de minio electrolítico con un espesor de 

40 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 

soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 

soldadura, trabajado en taller y colocado en obra con soldadura y 

tornillería para su sujeción a la estructura, en arranque de fábrica de ladrillo 

de techo en dinteles de planta segunda. I/p.p de preparación en taller de 

superficies en grado SA 2 1/2 s/UNE-EN ISO 8501-1, preparación de los 

bordes, cortes, piezas especiales, despuntes, soldaduras, pletinas y 

tornillería de alta resistencia, reparación en obra de cuantos a retoques y /o 

desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje 

con el mismo grado de preparación de superficies y acabado. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero. 

- UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 

generales y reglas para la   edificación. 

    

  

mt07ala145amb 1,0000 m Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie LD 

80x40x6, laminado en caliente, con 

recubrimiento galvanizado, para 

aplicaciones estructurales. Elaborado en 

taller y colocado en obra. 

9,82 9,82 

  
mt07ala011d 0,4000 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, para aplicaciones estructurales. 

1,85 0,74 

  mo019 0,1300 h Oficial 1ª construcción. 16,52 2,15 

  mo111 0,1300 h Peón ordinario construcción. 15,26 1,98 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 14,69 0,29 

      3,0000 % Costes indirectos 14,98 0,45 

          Precio total redondeado por ML. 15,43 
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5.8 EAC010b ML Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, 

laminado en caliente, formado por pieza compuesta de la serie  T, 

100*100*11 mm, con un peso de 160,9 N/m , acabado mediante aplicación 

de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico con un 

espesor de 40 micras por mano, excepto en la zona en que deban 

realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde 

de la soldadura, trabajado en taller y colocado en obra con soldadura y 

tornillería para su sujeción a la estructura, en arranque de fábrica de ladrillo 

de techo en dinteles de planta segunda. I/p.p de preparación en taller de 

superficies en grado SA 2 1/2 s/UNE-EN ISO 8501-1, preparación de los 

bordes, cortes, piezas especiales, despuntes, soldaduras, pletinas y 

tornillería de alta resistencia, reparación en obra de cuantos a retoques y /o 

desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje 

con el mismo grado de preparación de superficies y acabado. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero. 

- UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 

generales y reglas para la   edificación. 

    

  

mt07ala150t 1,0000 m Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie T 

100x100, laminado en caliente, con 

recubrimiento galvanizado, para 

aplicaciones estructurales. Elaborado en 

taller y colocado en obra. 

29,77 29,77 

  
mt07ala011d 0,4000 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, para aplicaciones estructurales. 

1,85 0,74 

  mo019 0,3800 h Oficial 1ª construcción. 16,52 6,28 

  mo111 0,3800 h Peón ordinario construcción. 15,26 5,80 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 42,59 0,85 

       

      3,0000 % Costes indirectos 43,44 1,30 

          Precio total redondeado por ML. 44,74 

5.9 EAE010 KG Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 

simples de la serie UPN, tubos rectangulares, para pilares aislados y 

estructura de escalera,  tensión de rotura de 410 N/mm2, con ó sin 

soldadura, Trabajo y montaje en taller con preparación de superficies en 

grado SA21/2 s/UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 

imprimación con pintura de minio electrolítico con un espesor de 40 micras 

por mano, excepto en la zona que deban realizarse soldaduras en obra, en 

una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Los trabajos 

serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

I/ ayudas de albañilería, trabajos de ajuste, acabados y revestimientos 

para un perfecto acabado. I/p.p de preparación de los bordes, soldaduras, 

cortes, piezas especiales , despuntes y reparación en obra de cuantos 

retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 

manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de las 

superficies e imprimación. I/acabado con pintura lacada en color a definir 

por la D.T, aplicada con pistola.  

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero. 

- UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 

generales y reglas para la   edificación. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Pilares. 

    

  

mt07ala010h 1,0500 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfiles laminados en caliente, piezas 

simples, para aplicaciones estructurales. 

0,99 1,04 
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mt27pfi010 0,0500 l Imprimación de secado rápido, formulada 

con resinas alquídicas modificadas y fosfato 

de zinc. 

4,80 0,24 

  
mq08sol020 0,0200 h Equipo y elementos auxiliares para 

soldadura eléctrica. 

3,10 0,06 

  mo046 0,0300 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17,35 0,52 

  mo092 0,0300 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,52 0,50 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 2,36 0,05 

      3,0000 % Costes indirectos 2,41 0,07 

          Precio total redondeado por KG. 2,48 

5.10 PNME15VT M2 Suministro y montaje de chapas de acero laminado con relieve/lagrimada 

UNE-EN 10025 S275JR, espesor 3 mm, en rellanos de escalera exterior, con ó 

sin soldadura, con plegado perimetral. Trabajo en taller  y montaje en obra 

con preparación de superficies en grado SA21/2 s/UNE-EN ISO 8501-1 y 

aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio 

electrolítico con un espesor de 40 micras por mano, excepto en la zona que 

deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el 

borde de la soldadura. Los trabajos serán realizados por soldador 

cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. I/ ayudas de albañilería, 

trabajos de ajuste, acabados y revestimientos para un perfecto acabado. 

I/p.p de preparación de los bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, 

despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 

originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo 

grado de preparación de las superficies e imprimación. I/acabado con 

pintura lacada en color a definir por la D.T, aplicada con pistola. En 

escalera exterior. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero. 

- UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 

generales y reglas para la   edificación. 

    

  

MP13T 31,4000 KG Chapa de acero laminado con 

relieve/lagrimada UNE-EN 10025 S275JR, 

espesor 3 mm, en rellanos de escalera 

exterior. 

0,95 29,83 

  U01FX001 0,3500 Hr Oficial cerrajería 15,50 5,43 

  U01FX003 0,3500 Hr Ayudante cerrajería 12,60 4,41 

      3,0000 % Costes indirectos 39,67 1,19 

          Precio total redondeado por M2. 40,86 
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5.11 PNME15EP ML Suministro y montaje de peldaños, huella de 300 mm y tabica de 140 mm, 

compuestos por de chapa de acero laminado con relieve/lagrimada UNE-

EN 10025 S275JR, espesor 3 mm en las huellas, chapa lisa, espesor 1,5 mm 

de ídem material, con ó sin soldadura, con plegado entre ambas chapas. 

Trabajo en taller y montaje en obra con preparación de superficies en 

grado SA21/2 s/UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 

imprimación con pintura de minio electrolítico con un espesor de 40 micras 

por mano, excepto en la zona que deban realizarse soldaduras en obra, en 

una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Los trabajos 

serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

I/ ayudas de albañilería, trabajos de ajuste, acabados y revestimientos 

para un perfecto acabado. I/p.p de preparación de los bordes, soldaduras, 

cortes, piezas especiales , despuntes y reparación en obra de cuantos 

retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 

manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de las 

superficies e imprimación. I/acabado con pintura lacada en color a definir 

por la D.T, aplicada con pistola. En escalera exterior. 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero. 

- UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 

generales y reglas para la   edificación. 

    

  

MP13EP020 1,0000 UD Peldaño, huella de 300 mm y tabica de 140 

mm, compuestos por de chapa de acero 

laminado con relieve/lagrimada UNE-EN 

10025 S275JR, espesor 3 mm en las huellas, 

chapa lisa, espesor 1,5 mm de ídem 

material, con ó sin soldadura, con plegado 

entre ambas chapas 

31,20 31,20 

  U01FX001 0,2000 Hr Oficial cerrajería 15,50 3,10 

  U01FX003 0,2000 Hr Ayudante cerrajería 12,60 2,52 

      3,0000 % Costes indirectos 36,82 1,10 

          Precio total redondeado por ML. 37,92 
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      6 CERRAMMIENTOS     

6.1 FCLP012 M2 Cerramiento de fachada formado por  ladrillo perforado  24*11,5*9 cm,  1/2 

pié de espesor, asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 

arena de río M 5 según UNE-EN 998-2; enfoscado por la cara interior de la 

hoja exterior, con mortero hidrófugo M-10 según UNE-EN 998-2, de 1'5 cm 

de espesor, cámara de aire de 8 cm. Hoja interior de ladrillo h.d a tabicón, 

asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-

80) para posterior terminación;  I/ formación de  canaleta 1/2 caña con 

mortero de cemento hidrófugo (sin incluir en este precio),  p.p de replanteo, 

aplomado, recibido de la carpintería exterior, pieza prefabricada de 

hormigón para formación de huecos en fachada compuestos por dintel, 

jambas y mochetas y encuentros de puntos singulares, enjarjes,  roturas, 

mermas humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL 

y NBE-FL-90. Colocación a restregón y limpieza de tajo en cerramiento 

cuarto instalaciones. 

Medición según Proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto sin duplicar esquinas ni encuentros. 

    

  
mt04lpa010b 36,7500 Ud Ladrillo cerámico perforado para revestir, 

25x12x10 cm, según UNE-EN 771-1. 

0,14 5,15 

  mt08aaa010a 0,0200 m³ Agua. 0,96 0,02 

  

mt09mif010cb 0,0600 t Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

29,50 1,77 

  

mt28mon210o 27,0000 kg Mortero industrial para enlucido, tipo GP 

CSIV W0, según UNE-EN 998-1, color gris, 

compuesto por cemento de alta resistencia, 

áridos seleccionados y otros aditivos. 

0,16 4,32 

  
mt04lac010c 34,6500 Ud Ladrillo cerámico hueco (cubo), para 

revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1. 

0,10 3,47 

  
mt20dhp010a 1,0500 m Dintel prefabricado de hormigón, de 10x5 

cm. 

6,75 7,09 

  
mq06mms010 0,1400 h Mezclador continúo con silo, para mortero 

industrial en seco, suministrado a granel. 

1,73 0,24 

  
mo020 0,7000 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 

16,52 11,56 

  
mo112 0,7000 h Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 

15,26 10,68 

  % 3,0000 % Medios auxiliares 44,30 1,33 

      3,0000 % Costes indirectos 45,63 1,37 

          Precio total redondeado por M2. 47,00 
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6.2 FCLHD12 M2 Cerramiento de fachada formado por  ladrillo hueco doble 25*11,5*9 cm,  

colocado a tabicón, asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 

arena de río M 5 según UNE-EN 998-2; enfoscado por la cara interior de la 

hoja exterior, con mortero hidrófugo M-10 según UNE-EN 998-2, de 1'5 cm 

de espesor, cámara de aire de 8 cm. Hoja interior de ladrillo h.d a tabicón, 

asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-

80) para posterior terminación;  I/ formación de  canaleta 1/2 caña (sin 

incluir en este precio),  p.p de replanteo, aplomado, recibido de la 

carpintería exterior, pieza prefabricada de hormigón formación de huecos 

en fachada compuestos por dintel, jambas y mochetas y encuentros de 

puntos singulares, enjarjes,  roturas, mermas humedecido de las piezas, 

limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90. Colocación a restregón 

y limpieza de tajo. 

Medición según Proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto sin duplicar esquinas ni encuentros con descuento de huecos > 

de 2 m2. 

    

  
mt04lac010c 81,9000 Ud Ladrillo cerámico hueco (cubo), para 

revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1. 

0,10 8,19 

  mt08aaa010a 0,0200 m³ Agua. 0,96 0,02 

  

mt09mif010cb 0,0600 t Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

29,50 1,77 

  

mt28mon210o 27,0000 kg Mortero industrial para enlucido, tipo GP 

CSIV W0, según UNE-EN 998-1, color gris, 

compuesto por cemento de alta resistencia, 

áridos seleccionados y otros aditivos. 

0,16 4,32 

  
mt20dhp010a 1,0500 m Dintel prefabricado de hormigón, de 10x5 

cm. 

6,75 7,09 

  
mq06mms010 0,1500 h Mezclador continúo con silo, para mortero 

industrial en seco, suministrado a granel. 

1,73 0,26 

  
mo020 0,7000 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 

16,52 11,56 

  
mo112 0,7000 h Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 

15,26 10,68 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 43,89 0,88 

      3,0000 % Costes indirectos 44,77 1,34 

          Precio total redondeado por M2. 46,11 

6.3 FCLHD9 M2 Cerramiento de fachada formado por  ladrillo hueco doble 25*11,5*9 cm,  

colocado a tabicón en antepecho del cerramiento, asentado con mortero 

de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2; 

enfoscado por la cara interior de la hoja exterior, con mortero hidrófugo M-

10 según UNE-EN 998-2, de 1'5 cm de espesor, cámara de aire de 8 cm. 

Hoja interior de ladrillo h.d a tabicón, asentado con mortero de cemento 

CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) para posterior terminación;  I/ 

formación de  canaleta 1/2 caña con mortero de cemento hidrófugo (sin 

incluir en este precio),  p.p de replanteo, aplomado, recibido de la 

carpintería exterior, pieza prefabricada de hormigón para  formación de 

huecos en fachada compuestos por dintel, jambas y mochetas y 

encuentros de puntos singulares, enjarjes,  roturas, mermas humedecido de 

las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90. Colocación a 

restregón y limpieza de tajo. 

Medición según Proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto sin duplicar esquinas ni encuentros. 

    

  
mt04lac010c 69,3000 Ud Ladrillo cerámico hueco (cubo), para 

revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1. 

0,10 6,93 



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  2 6  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  mt08aaa010a 0,2000 m³ Agua. 0,96 0,19 

  

mt09mif010cb 0,0600 t Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

29,50 1,77 

  

mt28mon210o 27,0000 kg Mortero industrial para enlucido, tipo GP 

CSIV W0, según UNE-EN 998-1, color gris, 

compuesto por cemento de alta resistencia, 

áridos seleccionados y otros aditivos. 

0,16 4,32 

  
mt20dhp010a 1,0500 m Dintel prefabricado de hormigón, de 10x5 

cm. 

6,75 7,09 

  
mq06mms010 0,0900 h Mezclador continúo con silo, para mortero 

industrial en seco, suministrado a granel. 

1,73 0,16 

  
mo020 0,6000 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 

16,52 9,91 

  
mo112 0,6000 h Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 

15,26 9,16 

  % 3,0000 % Medios auxiliares 39,53 1,19 

      3,0000 % Costes indirectos 40,72 1,22 

          Precio total redondeado por M2. 41,94 

6.4 FFQ010b ML Ejecución de dintel de huecos en cerramientos de fachadas cuarto 

instalaciones, compuesto por doble tabique de ladrillo hueco doble 

25*11,5*9 cm, colocado a tabicón, asentado con mortero de cemento CEM 

II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2;  perfil de acero UNE-EN 

10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza compuesta de la 

serie  T, 100*100*11 mm, con un peso de 160,9 N/m, anclado a forjado y 

pieza cerámica tipo rasillón de dimensiones 40*20*5 cm enfoscado por su 

cara interior con mortero hidrófugo M-10 según UNE-EN 998-2, de 1'5 cm de 

espesor (sin incluir en este precio).  I/ replanteo, aplomado, encuentros de 

puntos singulares, enjarjes,  roturas, mermas humedecido de las piezas, 

limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90. Colocación a restregón 

y limpieza de tajo. 

Medición según Proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto sin duplicar esquinas ni encuentros. 

    

  
mt04lac010c 6,0000 Ud Ladrillo cerámico hueco (cubo), para 

revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1. 

0,10 0,60 

  
mt04lag010a 3,0000 Ud Ladrillo cerámico hueco para revestir, 

45x12x4 cm, según UNE-EN 771-1. 

0,26 0,78 

  

mt07ala150tb 1,0500 m Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie T 

100x100, laminado en caliente, con 

recubrimiento galvanizado, para 

aplicaciones estructurales. Elaborado en 

taller y colocado en obra. 

29,77 31,26 

  mt08aaa010a 0,2000 m³ Agua. 0,96 0,19 

  

mt09mif010cb 0,0600 t Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

29,50 1,77 

  
mq06mms010 0,0900 h Mezclador continuo con silo, para mortero 

industrial en seco, suministrado a granel. 

1,73 0,16 

  
mo020 0,5000 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 

16,52 8,26 

  
mo112 0,4000 h Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 

15,26 6,10 
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  % 2,0000 % Medios auxiliares 49,12 0,98 

      3,0000 % Costes indirectos 50,10 1,50 

          Precio total redondeado por ML. 51,60 

6.5 D17AP111 ML Canaleta de base de cámaras de aire de los cerramientos de fachada 

formadas con media caña de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 

arena de río de dosificación 1/4 con aditivo hidrófugo líquido SikaCim, 

confeccionado con hormigonera de 250 l. Impermeabilización de la 

canaleta 0'3 kg/m² de imprimación asfáltica CURIDAN y capa de 1'5 kg/m² 

de oxiasfalto en caliente 90/40. Aplicado en dos manos sobre hormigón o 

enfoscados, la primera a brocha y la segunda a brocha o rodillo, previa 

limpieza y humectación del soporte hasta la saturación. Pipetas de 

evacuación de agua de tubo de acero inoxidable en "T" cada 1 m. Incluso 

recercados de pilares. Medida en longitud realmente ejecutada. 

    

  U01FQ120 0,1300 m2 M.o. enfoscado maestreado horiz. 12,60 1,64 

  U16AD003 0,0200 kg Imprimación asfáltica Curidan 0,99 0,02 

  U16AD503 0,1200 kg Oxiasfalto 90/40 Danosa 1,05 0,13 

  U24HD210 1,0000 Ud Pipetas acero inox. 1" rematado en Te 1,92 1,92 

  U01AA011 0,1300 Hr Peón suelto 14,23 1,85 

  U01FP501 0,0700 Hr Oficial 1ª impermeabilizador 15,00 1,05 

  U01FP502 0,0700 Hr Ayudante impermeabilizador 13,90 0,97 

      3,0000 % Costes indirectos 7,58 0,23 

          Precio total redondeado por ML. 7,81 

6.6 06.06 UD Preparación de huecos para iluminación y ventilación en cerramientos de 

fachadas, compuestos por muros de fábrica de ladrillo cerámico: 

Ejecutado con mortero de cemento  M-40 y arena de rio (1:8), acabado 

fratasado.  I/p.p tomado de premarcos de madera, formación de  dinteles, 

jambas y aristas de huecos; p.p de andamiaje y medios auxiliares. 

    

          Sin descomposición     582,52 

      3,0000 % Costes indirectos 582,52 17,48 

          Precio total redondeado por UD. 600,00 
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      7 PARTICIONES     

7.1 FFR010 M2 Hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor, de fábrica de 

ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

    

  
mt04lac010c 34,6500 Ud Ladrillo cerámico hueco (cubo), para 

revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1. 

0,10 3,47 

  mt08aaa010a 0,0100 m³ Agua. 0,96 0,01 

  

mt09mif010cb 0,0400 t Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

29,50 1,18 

  

mt07aco010c 0,8000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller industrial, 

diámetros varios. 

0,91 0,73 

  
mq06mms010 0,0900 h Mezclador continúo con silo, para mortero 

industrial en seco, suministrado a granel. 

1,73 0,16 

  
mo020 0,5600 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 

16,52 9,25 

  
mo112 0,3000 h Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 

15,26 4,58 

  % 3,0000 % Medios auxiliares 19,38 0,58 

      3,0000 % Costes indirectos 19,96 0,60 

          Precio total redondeado por M2. 20,56 

7.2 FFQ030 M2 Formación de partición de una hoja de  fábrica de 14 cm de espesor con 

bloque cerámico de arcilla aligerada machihembrada (Termoarcilla o 

similar) de medidas 30x19x14 cm, sentado con mortero de cemento CEM 

II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) para posterior terminación. Incluso 

parte proporcional de replanteo, nivelación, aplomado, roturas, cortes, 

remates, humedecido de piezas, colocación a restregón y limpiezas, p.p. 

de banda elástica, según NTE-FFL y NBE FL-90. Ladrillo cerámico.  Colocado 

en distribución interior de la planta segunda. Medido sin descuento de 

huecos en compensación de suministro y colocación de premarcos de 

madera de pino tratado. 

Ejecución: 

- CTE. DB HE Ahorro de Energía. 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

- NTE- FFL/PTL Particiones: Tabiques de ladrillo. 

-NBE FL-90. Ladrillo cerámico. 

    

  

mt02btr020ab 17,8500 Ud Bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x14 

cm, para revestir, incluso p/p de piezas 

especiales: media, terminación, esquina, 

ajuste, remate base y remate esquina. 

0,55 9,82 

  mt08aaa010a 0,0100 m³ Agua. 0,96 0,01 

  

mt09mif010cb 0,0100 t Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

29,50 0,30 

  

mt16pdg040a 0,1000 m Banda flexible de polietileno reticulado de 

celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 

mm de ancho, resistencia térmica 0,25 

m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), 

Euroclase E de reacción al fuego. 

1,11 0,11 

  
mq06mms010 0,1000 h Mezclador continúo con silo, para mortero 

industrial en seco, suministrado a granel. 

1,73 0,17 
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mo020 0,3000 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 

16,52 4,96 

  
mo112 0,3000 h Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 

15,26 4,58 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 19,95 0,40 

      3,0000 % Costes indirectos 20,35 0,61 

          Precio total redondeado por M2. 20,96 

7.3 TLHS4P ML Formación de cierre de cajas para ocultación de bajantes y pilares 

metálicos, realizada con ladrillo cerámico hueco sencillo para revestir, de 

24*12*4 cm., colocado a panderete, recibido con mortero de cemento de 

350 kg con cemento Portland IV/35A y arena de rio. 

    

  

mt04lma010a 8,3300 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración 

mecánica para revestir, 25x12x4 cm, según 

UNE-EN 771-1. 

0,24 2,00 

  mt08aaa010a 0,0100 m³ Agua. 0,96 0,01 

  

mt09mif010cb 0,0400 t Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

29,50 1,18 

  
mo020 0,4800 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 

16,52 7,93 

  
mo112 0,2500 h Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 

15,26 3,82 

  
mq06mms010 0,0700 h Mezclador continúo con silo, para mortero 

industrial en seco, suministrado a granel. 

1,73 0,12 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 15,06 0,30 

      3,0000 % Costes indirectos 15,36 0,46 

          Precio total redondeado por ML. 15,82 

7.4 07.04 UD Preparación de huecos de paso en tabiques de fábrica de ladrillo 

cerámico: 

Ejecutado con mortero de cemento  M-40 y arena de rio (1:8), acabado 

fratasado.  I/p.p tomado de premarcos de madera, formación de  dinteles, 

jambas y aristas de huecos; p.p de andamiaje y medios auxiliares. 

    

          Sin descomposición     271,84 

      3,0000 % Costes indirectos 271,84 8,16 

          Precio total redondeado por UD. 280,00 

7.5 HYT010 UD Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 

ejecución de la instalación interior de fontanería y saneamiento, 

electricidad y especiales.  I/material auxiliar para realizar todos aquellos 

trabajos de apertura y tapado de rozas,  apertura de huecos en tabiquería, 

fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje 

de las instalaciones. 

    

  mt08aaa010a 0,4000 m³ Agua. 0,96 0,38 

  

mt09mif010ca 0,2500 t Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

20,84 5,21 

  mo111 100,0000 h Peón ordinario construcción. 15,26 1.526,00 
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      3,0000 % Costes indirectos 1.562,22 46,87 

          Precio total redondeado por UD. 1.609,09 
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      8 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA     

8.1 LCL060 M2 Fabricación y montaje de carpintería de aluminio lacado color de entre 60 

y 100 micras en RAL igual al existente, serie "UNNOTHERMIC" de ALUMAFEL o 

similar, de iguales prestaciones y calidad aprobado por la D.F. Modulación, 

despiece y sistemas de apertura según memoria de carpintería, con sello 

de calidad EWAA/EURAS. Sistema monoblock con rotura de puente térmico 

mediante pletinas aislantes de poliamida, con una profundidad de cerco 

de 50 mm  y 60 mm en la hoja, con precámara de descompresión y junta 

central de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, transmitancia máxima 

de 2'50 W/mK; los herrajes formados por tornillería de acero inoxidable, las 

escuadras y los topes de aluminio, las bisagras son de aluminio con los ejes 

de acero inoxidable y los casquillos antigripaje de poliamida. El mecanismo 

oscilobatiente permitiendo giro hasta 180º con mecanismo de seguridad. 

Manillas de igual color a la carpintería con cerradura y tiradores. Instalada 

sobre premarco de aluminio de 30x20x1.5 mm, sellado de juntas y limpieza, 

i/ p.p de medios auxiliares,  recercado interior realizado con tablero de 

CONTRACHAPADO de 1 cm de espesor, lacado en el color blanco, etc. I 

/remates exteriores de jambas y dinteles con chapa de aluminio 

anodizado, de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 cm de desarrollo  y remates 

interiores del perímetro del hueco con perfil de aluminio anodizado, de 1,5 

mm de espesor, y hasta 20 cm de desarrollo con guía para persiana 

incorporado. I/ sellado de juntas y perimetral, limpieza y costes indirectos, 

totalmente colocada y funcionando. Todo ello s/NTE-FCL-5. 

    

  mo017 3,5000 h Oficial 1ª cerrajero. 16,78 50,34 

  mo057 3,5000 h Ayudante cerrajero. 15,79 43,42 

 mo016 1,0000 h Oficial 1ª carpintero 16,82 16,82 

  U20ND506 1,0000 m2 Vent. al.lac. c/r.p.t. 73,66 73,66 

  U20AH007 2,0000 Ml Remate de alum. nat. 4,20 8,40 

  U20AH005 0,4000 Ml Vierteaguas alum. nat. c/goterón 5,96 2,61 

  U20XC910 0,6000 Ud Herrajes y manillas carp. aluminio 32,49 19,49 

  U23OV511 7,0000 Ml Sellado con silicona neutra 0,66 4,62 

  U23OV520 1,5000 Ud Materiales auxiliares 1,25 1,88 

  

mt25pfx200eb 1,0000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de 

condensación y salida de agua, y herrajes 

de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de dos hojas. 

18,75 18,75 

  mt15sja100 0,2100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,66 

  

mt25pfx170e 3,0000 m Guía de persiana de aluminio lacado 

estándar, con rotura de puente térmico, 

con el certificado de calidad QUALICOAT 

que garantiza el espesor y la calidad del 

proceso de lacado. 

6,25 18,75 

 
mt22ara015a 3,8000 m Tablero de CONTRACHAPADO de 1 cm de 

espesor, lacado en el color blanco 

0,84 3,19 

  

mt25pem015a 1,8000 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, 

ensamblado mediante escuadras y provisto 

de patillas para la fijación del mismo a la 

obra. 

3,38 6,08 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 268,67 5,37 

      3,0000 % Costes indirectos 274,04 8,22 
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8.2 LCL060b M2 Fabricación y montaje de carpintería de aluminio lacado color de entre 60 

y 100 micras en RAL igual al existente, serie "UNNOTHERMIC" de ALUMAFEL o 

similar, de iguales prestaciones y calidad aprobado por la D.F. Modulación, 

despiece y sistemas de apertura según memoria de carpintería, con sello 

de calidad EWAA/EURAS, con rotura de puente térmico mediante pletinas 

aislantes de poliamida, con una profundidad de cerco de 50 mm  y 60 mm 

en la hoja,  precámara de descompresión y junta central de estanqueidad 

al aire y al agua de EPDM, transmitancia máxima de 2'50 W/mK; los herrajes 

formados por tornillería de acero inoxidable, las escuadras y los topes de 

aluminio, las bisagras son de aluminio con los ejes de acero inoxidable y los 

casquillos antigripaje de poliamida. El mecanismo oscilobatiente 

permitiendo giro hasta 180º con mecanismo de seguridad. Manillas de igual 

color a la carpintería con cerradura y tiradores. Instalada sobre premarco 

aluminio de 30x20x1.5 mm, sellado de juntas y limpieza, i/ p.p de medios 

auxiliares,  recercado interior realizado con tablero de CONTRACHAPADO 

de 1 cm de espesor, lacado en el color blanco, etc. I /remates exteriores 

de jambas y dinteles con chapa de aluminio anodizado, de 1,5 mm de 

espesor, y hasta 20 cm de desarrollo  y remates interiores del perímetro del 

hueco con perfil de aluminio anodizado, de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 

cm de desarrollo. I/ sellado de juntas y perimetral, limpieza y costes 

indirectos, totalmente colocada y funcionando. Todo ello s/NTE-FCL-5. 

    

  mo017 3,5000 h Oficial 1ª cerrajero. 16,78 50,34 

  mo057 3,5000 h Ayudante cerrajero. 15,79 43,42 

 mo016 1,0000 h Oficial 1ª carpintero 16,82 16,82 

  U20ND506 1,0000 m2 Vent. al.lac. c/r.p.t. 73,66 73,66 

  U20AH007 2,0000 Ml Remate de alum. nat. 4,20 8,40 

  U20AH005 0,4000 Ml Vierteaguas alum. nat. c/goterón 5,96 2,61 

  U20XC910 0,6000 Ud Herrajes y manillas carp. aluminio 32,49 19,49 

  U23OV511 7,0000 Ml Sellado con silicona neutra 0,66 4,62 

  U23OV520 1,5000 Ud Materiales auxiliares 1,25 1,88 

  

mt25pem015a 1,8000 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, 

ensamblado mediante escuadras y provisto 

de patillas para la fijación del mismo a la 

obra. 

3,38 6,08 

 
mt22ara015a 3,8000 m Tablero de CONTRACHAPADO de 1 cm de 

espesor, lacado en el color blanco 

0,84 3,19 

  mt15sja100 0,2100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,66 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 231,17 4,62 

      3,0000 % Costes indirectos 235,79 7,07 

          Precio total redondeado por M2. 242,86 
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8.3 LCA035 M2 Suministro y colocación de rejilla de ventilación, formada por lamas de 

acero en forma de "Z" en bastidor de tubo de 50 x 20 mm,  incluso cerco de 

perfil de acero con patillas para recibir en fábricas, herrajes de colgar, 

cerradura con manillón de nylon y de seguridad, remates exteriores de 

jambas y dinteles con chapa de acero, de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 

cm de desarrollo, remates interiores del perímetro del hueco con perfil 

acero, de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 cm de desarrollo. I/ sellado de 

juntas y perimetral, limpieza y costes indirectos; totalmente colocada y 

funcionando. P.P imprimación antioxidante y acabado con pintura esmalte 

horno exterior en color a decidir por la D.F. 

    

  
mt26pem010 3,6000 m Premarco de tubo rectangular de acero 

galvanizado para carpintería exterior. 

3,97 14,29 

  

mt26pfg015b 0,7600 m² Carpintería de acero galvanizado para 

ventana fija, perfilería con carril para 

persiana, con perfiles conformados en frío 

de 1 mm de espesor, según UNE-EN 14351-1. 

Incluso p/p de junquillo para fijación del 

vidrio y herrajes de colgar. 

19,52 14,84 

  mt15sja100 0,1100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,34 

  U22AL501 1,0000 m2 Rejillas de ventilación i/fijaciones 26,25 26,25 

  U36IC013 0,1400 Lt Esmalte brillo exterior Rubbol SB 20,42 2,86 

  mo017 0,2500 h Oficial 1ª cerrajero. 16,78 4,20 

  mo057 0,1300 h Ayudante cerrajero. 15,79 2,05 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 64,83 1,30 

      3,0000 % Costes indirectos 66,13 1,98 

          Precio total redondeado por M2. 68,11 

8.4 LSP010 M2 Persiana enrollable de lamas de PVC de 37 mm.     

  

mt24per010a 1,1000 m² Persiana enrollable de lamas de PVC de 37 

mm de altura, equipada con todos sus 

accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), 

según UNE-EN 13659. 

19,98 21,98 

  mo010 0,2200 h Oficial 1ª montador. 17,07 3,76 

  mo078 0,2200 h Ayudante montador. 15,73 3,46 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 29,20 0,58 

      3,0000 % Costes indirectos 29,78 0,89 

          Precio total redondeado por M2. 30,67 

8.5 D23AA170 M2 Rejilla de ventilación, formada por lamas de acero en forma de "Z" en 

bastidor de tubo de 50 x 20 mm,  incluso cerco de perfil de acero con 

patillas para recibir en fábricas, herrajes de colgar, cerradura con manillón 

de nylon y de seguridad. Remates exteriores de jambas y dinteles con 

chapa de acero, de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 cm de desarrollo. 

Remates interiores del perímetro del hueco con perfil acero, de 1,5 mm de 

espesor, y hasta 20 cm de desarrollo. Incluso sellado de juntas y perimetral, 

limpieza y costes indirectos, totalmente colocada y funcionando. 

Imprimación antioxidante y acabado con pintura esmalte horno exterior en 

color a decidir por la D.F. 

    

  U01FX001 0,1800 Hr Oficial cerrajería 15,50 2,79 
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  U01FX003 0,1800 Hr Ayudante cerrajería 12,60 2,27 

  U22AL501 1,0000 m2 Rejillas de ventilación i/fijaciones 26,25 26,25 

  U36IA101 0,0800 Lt Imprimación anticorrosiva Redox AK Primer 12,18 0,97 

  U36IC013 0,1400 Lt Esmalte brillo exterior Rubbol SB 20,42 2,86 

      3,0000 % Costes indirectos 35,14 1,05 

          Precio total redondeado por M2. 36,19 

8.6 LVC010 M2 Suministro y colocación de doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 

dB y espesor total 22 mm, formado por un vidrio laminado acústico y de 

seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y un vidrio float Planilux 

incoloro de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil 

separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería 

con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado 

en frío con silicona neutra, i/ colocación de junquillos, según NTE-FVP. 

    

  

mt21veg060yda 1,0100 m² Doble acristalamiento templado, de control 

solar, con atenuación acústica, conjunto 

formado por vidrio exterior templado, de 

control solar, color azul de 4 mm, cámara 

de aire deshidratada con perfil separador 

de aluminio y doble sellado perimetral, de 

12 mm, y vidrio interior laminar acústico de 

3+3 mm de espesor compuesto por dos 

lunas de vidrio laminar de 3 mm, unidas 

mediante una lámina incolora de butiral de 

polivinilo. 

39,60 40,00 

  

mt21vva015 0,5800 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 

310 ml (rendimiento aproximado de 12 m 

por cartucho). 

2,42 1,40 

  
mt21vva021 1,0000 Ud Material auxiliar para la colocación de 

vidrios. 

1,26 1,26 

  mo054 0,3700 h Oficial 1ª cristalero. 17,84 6,60 

  mo108 0,3700 h Ayudante cristalero. 16,99 6,29 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 55,55 1,11 

      3,0000 % Costes indirectos 56,66 1,70 

          Precio total redondeado por M2. 58,36 

8.7 FDD100 M2 Suministro y colocación de barandilla de escalera de 110 cm de altura, 

compuesta por pasamanos de tubo de acero laminado de diámetro de 50 

mm y espesor 2 mm, pies derechos de acero laminado tipo "T" dimensiones 

80*9*4,5 mm cada 120 cm y dos en rellanos de escalera con ángulo inferior 

para anclaje losa mediante varillas de acero inoxidable diámetro 10 mm, 

tomados con mortero de resina epoxi, enmarcado mediante perfiles 

laminados tipo "LD"  40*25*4 mm y chapa perforada espesor 3 mm, 

formando entrepaños, unida a perfiles "LD" mediante soldadura, separado 

12 cm de losa  y chapa lisa, espesor 3mm, soldada a estos. Todo ello 

realizado según memoria de carpintería. P.P de pequeñas obras de 

albañilería, repasado de soldaduras, uniones con barandilla existente, 

costes indirectos, medios auxiliares  y mano de imprimación antioxidante y 

acabado con pintura esmalte horno exterior en color a decidir por la D.F. 

Elaborada en taller y montaje en obra. 

    

  

mt26aaa031 1,0000 Ud Repercusión, por m de barandilla, de 

elementos de fijación sobre obra de fábrica: 

tacos de nylon y tornillos de acero. 

2,04 2,04 
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mt26dbe030c 1,0000 m2 barandilla de escalera de 110 cm de altura, 

compuesta por pasamanos de tubo de 

acero laminado de diámetro de 50 mm y 

espesor 2 mm, pies derechos de acero 

laminado tipo "T" dimensiones 80*9*4,5 mm 

cada 120 cm y dos en rellanos de escalera 

con ángulo inferior para anclaje losa 

mediante varillas de acero inoxidable 

diámetro 10 mm, tomados con mortero de 

resina epoxi, enmarcado mediante perfiles 

laminados tipo "LD"  40*25*4 mm y chapa 

perforada espesor 3 mm, formando 

entrepaños, unida a perfiles "LD" mediante 

soldadura, separado 12 cm de losa  y 

chapa lisa, espesor 3mm, soldada a estos 

120,00 120,00 

  
mq08sol020 0,1200 h Equipo y elementos auxiliares para 

soldadura eléctrica. 

3,10 0,37 

  U36IC013 0,1500 Lt Esmalte brillo exterior Rubbol SB 20,42 3,06 

  mo017 3,1000 h Oficial 1ª cerrajero. 16,78 52,02 

  mo018 3,5000 h Oficial 1ª soldador. 16,78 58,73 

  mo057 3,1000 h Ayudante cerrajero. 15,79 48,95 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 285,17 5,70 

      3,0000 % Costes indirectos 290,87 8,73 

          Precio total redondeado por M2. 299,60 

8.8 ALB01PP ML Suministro y colocación de albardilla de aluminio lacado en color, con 60 

micras de espesor mínimo de película seca, para cubrición de muros y 

terrazas, espesor de 1,5 mm y desarrollo de 45 cm, con goterón, compuesto 

de una capa de regularización de mortero de cemento M5 de 4 cm de 

espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua sobre la 

que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frio para chapas 

metálicas que sirve de base al perfil de aluminio. I/sellado entre piezas y 

uniones con los muros y p.p de elementos propios de fijación y uniones 

entre perfiles. 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

    

  mo057 0,1300 h Ayudante cerrajero. 15,79 2,05 

  mo017 1,1000 h Oficial 1ª cerrajero. 16,78 18,46 

  mt15sja100 0,1100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,34 

  U20AH005b 1,0500 Ml Albardilla alum. Lacado. c/goterón 10,96 11,51 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 32,36 0,65 

      3,0000 % Costes indirectos 33,01 0,99 

          Precio total redondeado por ML. 34,00 

8.9 ALB01PPb ML Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio lacado en 

color RAL 7016 (Negro grafito), con goterón, y de 40cm. de desarrollo total, 

recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y 

arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de 

medios auxiliares y pequeño material para su recibido. Terminado. 

    

  mo057 0,1300 h Ayudante cerrajero. 15,79 2,05 
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  mo017 1,1000 h Oficial 1ª cerrajero. 16,78 18,46 

  mt15sja100 0,1100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,34 

  U20AH005c 1,0500 Ml Vierteaguas alum. nat. c/goterón 5,96 6,26 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 27,11 0,54 

      3,0000 % Costes indirectos 27,65 0,83 

          Precio total redondeado por ML. 28,48 

8.10 FDD100b M2 Suministro y colocación de barandilla de escalera de 110 cm de altura, 

compuesta por pasamanos de tubo de acero laminado de diámetro de 50 

mm y espesor 2 mm, pies derechos de acero laminado tipo "T" dimensiones 

60*60*7 mm intermedio en zanca y dos en rellanos de escalera, soldados a 

perfil UPN en zanca, perfil tipo "L"  40*40*4 mm y mallazo en cuadricula 5*5 

cm, diámetro 5 mm, unido a perfiles de sujeción mediante soldadura, 

separado 15 cm del pasamanos. Todo ello realizado según memoria de 

carpintería. P.P de pequeñas obras de albañilería, repasado de soldaduras, 

uniones con pilares, costes indirectos, medios auxiliares,  mano de 

imprimación antioxidante y acabado con pintura lacada en color a definir 

por la D.F. Elaborada en taller y montaje en obra 

    

  

mt26aaa031 1,0000 Ud Repercusión, por m de barandilla, de 

elementos de fijación sobre obra de fábrica: 

tacos de nylon y tornillos de acero. 

2,04 2,04 

  

mt26dbe030cb 1,0000 m2 Barandilla de escalera de 110 cm de altura, 

compuesta por pasamanos de tubo de 

acero laminado de diámetro de 50 mm y 

espesor 2 mm, pies derechos de acero 

laminado tipo "T" dimensiones 60*60*7 mm 

intermedio en zanca y dos en rellanos de 

escalera, soldados a perfil UPN en zanca, 

perfil tipo "L"  40*40*4 mm y mallazo en 

cuadricula 5*5 cm, diámetro 5 mm, unido a 

perfiles de sujeción mediante soldadura, 

separado 15 cm del pasamanos. 

70,00 70,00 

  
mq08sol020 0,1200 h Equipo y elementos auxiliares para 

soldadura eléctrica. 

3,10 0,37 

  U36IC013 0,1500 Lt Esmalte brillo exterior Rubbol SB 20,42 3,06 

  mo017 2,1000 h Oficial 1ª cerrajero. 16,78 35,24 

  mo018 2,1000 h Oficial 1ª soldador. 16,78 35,24 

  mo057 3,1000 h Ayudante cerrajero. 15,79 48,95 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 194,90 3,90 

      3,0000 % Costes indirectos 198,80 5,96 

          Precio total redondeado por M2. 204,76 
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8.11 LPR010 UD. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de 

resistencia al fuego con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 

(Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; 

Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, 

con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta 

(100 mm/180º/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe 

cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre 

automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: 

a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la 

puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la 

cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de 

locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el 

resto del edificio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de 

conformidad; de dos hojas abatibles , 1100x2000 mm de luz y altura de 

paso, con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, 

cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre 

automáticopara uso frecuente, barra antipánico, manivela antienganche 

para la cara exterior, mirilla circular de 200 mm de diámetro, y herrajes de 

colgar y de seguridad, juntas, etc, según CTE/DB-SI 1. 

    

  

mt26pca020dib 1,0000 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, 

EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de dos hojas 

de 63 mm de espesor, 1100x2000 mm de luz 

y altura de paso, para un hueco de obra de 

1200x2050 mm, acabado lacado en color 

blanco formada por 2 chapas de acero 

galvanizado de 0,8 mm de espesor, 

plegadas, ensambladas y montadas, con 

cámara intermedia de lana de roca de alta 

densidad y placas de cartón yeso, sobre 

cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 

espesor con junta intumescente y garras de 

anclaje a obra, incluso seis bisagras de 

doble pala regulables en altura, soldadas al 

marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 

1935, cerradura embutida de cierre a un 

punto, escudos, cilindro, llaves y manivelas 

antienganche RF de nylon color negro. 

398,56 398,56 

  

mt26pca100Da 2,0000 Ud Cierrapuertas para uso frecuente de puerta 

cortafuegos de dos hojas, según UNE-EN 

1154. 

112,05 224,10 

  

mt26pca105a 1,0000 Ud Selector de cierre para asegurar el 

adecuado cerrado de las puertas para 

puerta cortafuegos de dos hojas, según 

UNE-EN 1158. 

51,23 51,23 

  

mt26pca110z 1,0000 Ud Barra antipánico para puerta cortafuegos 

de dos hojas, según UNE-EN 1125, incluso 

manivela antienganche para la cara 

exterior de la puerta. 

124,07 124,07 

  

mt26pca120e 2,0000 Ud Mirilla circular homologada de 200 mm de 

diámetro, con marcos de acero inoxidable y 

vidrio cortafuegos EI2 60. 

216,03 432,06 

  mo019 1,2900 h Oficial 1ª construcción. 16,52 21,31 

  mo075 1,2900 h Ayudante construcción. 15,73 20,29 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 1.271,62 25,43 

      3,0000 % Costes indirectos 1.297,05 38,91 

          Precio total redondeado por UD.   1.335,96 
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      9 CARPINTERIA DE MADERA     

9.1 LAH010 M2 Suministro de frente de armario, una, dos y tres hojas abatibles, compuesto 

por hoja lisa de tablero contrachapado 18 mm, acabado lámina de 

melalina o similar, sobre bastidor de pino 10 x 4 cm en vertical y 20 x 4 cm  

horizontal, precerco, cerco de pino Valsaín, ambos de 114x35 mm, 

tapajuntas moldeados de DM lacado o barnizado y visto según criterio DF 

de 100x10 mm en ambas caras. I/herrajes tipo BISAGRA  OCULTA con REF: 

N829 DE Variety INOX,   con acabado satinado y cierre acero inox, manillas 

tubulares de acero inoxidable con placa cuadrada de 180 * 180 mm tipo 

"PLUTÓN/C de Variety INOX con acabado satinado, cerradura amaestrada, 

escudo y pernos. I/ ventilación inferior formado por rejilla de lamas de 

madera; tres baldas de tablero contrachapado de 25 mm acabado en 

melamina y una barra de armario de diámetro 18 mm, niquelada con 

soporte central y soportes laterales. I/ p.p preparación del soporte y dos 

manos de barniz de poliuretano o pintura lacada aplicados con pistola y 

medios auxiliares .Totalmente instalado y rematado. Elaborado en taller y 

montaje en obra. Colocada en planta segunda. 

Incluye: Suministro y colocación de junta especial elástica de CAUCHO 

EPDM, en juntas verticales, hasta una altura mínima de 1,2m, para evitar 

riesgo de atrapamiento de dedos. 

Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica y/o 

criterio de DF. 

    

  U19AG010 1,0000 Ud Marco 10x5 23,37 23,37 

  U19KA610 0,8500 m2 Tablero contrachapado liso melamina 65,17 55,39 

  U19QA210 5,6500 Ml Tapajuntas castaño 70x15 8,83 49,89 

  U19XC010 0,5600 Ud Juego manivela inox c/placa 39,27 21,99 

  U19XI015 2,4000 Ud Pernio inox 14 cm. 1,50 3,60 

  U19XK610 6,1000 Ud Tornillo inox 21/35 mm. 0,53 3,23 

  U19KJ060 0,5000 Ml Balda de armario ancho 55 cm 12,43 6,22 

  U19AG011 0,5600 Ud Premarco 10x5 27,11 15,18 

  U19KJ030 1,0000 Ml Barra armario niquelada D=12/19 2,35 2,35 

  U19KJ040 0,5000 Ud Soporte central 0,63 0,32 

  U19KJ045 2,0000 Ud Soportes laterales 0,61 1,22 

  U19XG010 0,5600 Ud Cerradura p. entrada "Tesa" 23,09 12,93 

  mo016 0,8000 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 13,46 

  mo056 0,8000 h Ayudante carpintero. 15,85 12,68 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 221,83 4,44 

      3,0000 % Costes indirectos 226,27 6,79 

          Precio total redondeado por M2. 233,06 
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9.2 LPM010 M2 Suministro y colocación de puerta paso ciega: una y dos hojas, paso de 

80/120 cm, lisa, acabado en melamina, con bastidor perimetral  y central, 

espesor de 35 mm  y 105 mm de ancho en U, todo en  de madera de pino, 

i/ precerco, cerco de pino Valsaín, ambos de 114x35 mm, tapajuntas 

moldeados de DM lacado o barnizado y visto según criterio DF de 100x10 

mm en ambas caras. I/herrajes tipo BISAGRA  OCULTA con REF: N829 DE 

Variety INOX,   con acabado satinado y cierre acero inox, manillas tubular 

de acero inoxidable con placa cuadrada  de 180*180 mm tipo "PLUTÓN/C 

de Variety INOX con acabado satinado, cerradura amaestrada, escudo y 

pernos,  p.p de medios auxiliares y tope para puerta de acero inoxidable 

AISI 316, tipo REF: TP102/316 de Variety  INOX. Mainel superior para 

alojamiento de vidrio (sin incluir es este precio), i/tapajuntas y junquillos de 

ídem material. P.P de barniz de poliuretano o pintura lacada.  Elaborada en 

taller y mantada en obra. Colocada en planta primera. 

Incluye: Suministro y colocación de junta especial elástica de CAUCHO 

EPDM, en juntas verticales, hasta una altura mínima de 1,2m, para evitar 

riesgo de atrapamiento de dedos. 

Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica y/o 

criterio de DF. 

    

  

mt22aap011sa 1,0000 Ud Precerco de madera de pino, 114x35 mm, 

para puerta de una hoja, con elementos de 

fijación. 

28,45 28,45 

  
mt22aga015ak 5,1000 m Galce de MDF, acabado en melamina de 

color blanco, 120x20 mm. 

4,15 21,17 

  

mt22pxh025aa 0,6500 m2 Puerta de paso ciega hueca, de tablero de 

fibras acabado en melamina de color 

blanco, con alma alveolar de papel kraft, 

de 203x82,5x3,5 cm. 

52,68 34,24 

  
mt22ata015ad 10,4000 m Tapajuntas de MDF, con acabado en 

melamina, de color blanco, 90x12 mm. 

1,36 14,14 

  

mt23ibx010d 3,0000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero 

inoxidable Marino AISI 316L, para puerta de 

paso interior. 

6,67 20,01 

  mt23ppb011 18,0000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36 

  

mt23ppb200 1,0000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y 

tornillos de atado, para puerta de paso 

interior, según UNE-EN 12209. 

11,29 11,29 

  

mt23hbx010a 1,0000 Ud Juego de manivela y escudo ancho de 

acero inoxidable Marino AISI 316L, serie 

básica, para puerta de paso interior. 

67,00 67,00 

  mo016 1,0100 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 16,99 

  mt23ms 1,0000 Ud Mainel superior para alojamiento de vidrio. 12,05 12,05 

  mo056 1,0100 h Ayudante carpintero. 15,85 16,01 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 241,71 4,83 

      3,0000 % Costes indirectos 246,54 7,40 

          Precio total redondeado por M2. 253,94 
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9.3 LPM010bb ML Ml. Suministro y colocación de cerco con montantes centrales aptos para 

recibir vidrio de seguridad (no se incluye en este precio), de madera de 

pino. I/ precerco y marco ambos de madera maciza de pino114x35 mm, el 

cerco LACADO en el color de la carpintería existente o barnizado y visto 

según criterio DF, tapajuntas moldeados de DM lacado o barnizado y visto 

según criterio DF de 100x10 mm. en ambas caras. Incluso pintura lacada o 

barniz de poliuretano, dos manos, aplicado con pistola. Elaborado en taller 

y montaje en obra. 

Dimensiones según documentación gráfica y/o criterio de DF. 

    

  
mt22ata015adb 1,0500 m Tapajuntas de MDF, con acabado en 

melamina, de color blanco, 90x12 mm. 

1,36 1,43 

  

mt22aap011sab 1,0500 ml Precerco de madera de pino, 114x35 mm, 

para puerta de una hoja, con elementos de 

fijación. 

5,80 6,09 

  mo016 0,6000 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 10,09 

  mo056 0,6000 h Ayudante carpintero. 15,85 9,51 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 27,12 0,54 

      3,0000 % Costes indirectos 27,66 0,83 

          Precio total redondeado por ML. 28,49 

9.4 LPM010b M2 Suministro y colocación de puerta paso ciega: una y dos hojas, paso de 

80/140/170 cm, lisa, acabado en melamina, con bastidor perimetral  y 

central, espesor de 35 mm  y 105 mm de ancho en U, todo en  de madera 

de pino, i/ precerco, cerco de pino Valsaín, ambos de 114x35 mm, 

tapajuntas moldeados de DM lacado o barnizado y visto según criterio DF 

de 100x10 mm en ambas caras. I/herrajes tipo BISAGRA  OCULTA con REF: 

N829 DE Variety INOX,   con acabado satinado y cierre acero inox, manillas 

tubular de acero inoxidable con placa cuadrada  de 180*180 mm tipo 

"PLUTÓN/C de Variety INOX con acabado satinado, cerradura amaestrada, 

escudo y pernos,  p.p de medios auxiliares y tope para puerta de acero 

inoxidable AISI 316, tipo REF: TP102/316 de Variety  INOX. P.P de barniz de 

poliuretano o pintura lacada.  Elaborada en taler y mantada en obra. 

Colocada en planta segunda. 

Incluye: Suministro y colocación de junta especial elástica de CAUCHO 

EPDM, en juntas verticales, hasta una altura mínima de 1,2m, para evitar 

riesgo de atrapamiento de dedos. 

Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica y/o 

criterio de DF. 

    

  

mt22aap011sa 1,0000 Ud Precerco de madera de pino, 114x35 mm, 

para puerta de una hoja, con elementos de 

fijación. 

28,45 28,45 

  
mt22aga015ak 5,1000 m Galce de MDF, acabado en melamina de 

color blanco, 120x20 mm. 

4,15 21,17 

  

mt22pxh025aa 0,6500 m2 Puerta de paso ciega hueca, de tablero de 

fibras acabado en melamina de color 

blanco, con alma alveolar de papel kraft, 

de 203x82,5x3,5 cm. 

52,68 34,24 

  
mt22ata015ad 10,4000 m Tapajuntas de MDF, con acabado en 

melamina, de color blanco, 90x12 mm. 

1,36 14,14 

  

mt23ibx010d 3,0000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero 

inoxidable Marino AISI 316L, para puerta de 

paso interior. 

6,67 20,01 

  mt23ppb011 18,0000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36 

  

mt23ppb200 1,0000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y 

tornillos de atado, para puerta de paso 

interior, según UNE-EN 12209. 

11,29 11,29 
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mt23hbx010a 1,0000 Ud Juego de manivela y escudo ancho de 

acero inoxidable Marino AISI 316L, serie 

básica, para puerta de paso interior. 

67,00 67,00 

  mo016 1,0100 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 16,99 

  mo056 1,0100 h Ayudante carpintero. 15,85 16,01 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 229,66 4,59 

      3,0000 % Costes indirectos 234,25 7,03 

          Precio total redondeado por M2. 241,28 

9.5 LVS010 M2 Suministro y colocación de vidrios de seguridad 3+3,  unidos mediante 

lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 s/UNE-

EN 12600, fijado sobre la carpintería con acuñado mediante calzos de 

apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona neutra, 

i/junquillos, s/NTE-FVP. 

    

  

mt21ves010a 1,0100 m² Vidrio laminar de seguridad compuesto por 

dos lunas de 3 mm de espesor unidas 

mediante una lámina de butiral de polivinilo 

incoloro, según UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 

14449. 

24,20 24,44 

  

mt21vva015 0,2900 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 

310 ml (rendimiento aproximado de 12 m 

por cartucho). 

2,42 0,70 

  
mt21vva021 1,0000 Ud Material auxiliar para la colocación de 

vidrios. 

1,26 1,26 

  mo054 0,3800 h Oficial 1ª cristalero. 17,84 6,78 

  mo108 0,3800 h Ayudante cristalero. 16,99 6,46 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 39,64 0,79 

      3,0000 % Costes indirectos 40,43 1,21 

          Precio total redondeado por M2. 41,64 

9.6 LPM010bc M2 Suministro y colocación de puerta paso ciega: una hoja, paso de 80 cm, 

lisa, acabado en melamina, con bastidor perimetral  y central, espesor de 

35 mm  y 105 mm de ancho en U, todo en  de madera de pino, i/ precerco, 

cerco de pino Valsaín, ambos de 114x35 mm, tapajuntas moldeados de DM 

lacado o barnizado y visto según criterio DF de 100x10 mm en ambas caras. 

I/herrajes tipo BISAGRA  VAIVEN con REF: N829 DE Variety INOX,   con 

acabado satinado y cierre acero inox, manillas tubular de acero inoxidable 

con placa cuadrada  de 180*180 mm tipo "PLUTÓN/C de Variety INOX con 

acabado satinado, cerradura amaestrada, escudo y pernos,  p.p de 

medios auxiliares y tope para puerta de acero inoxidable AISI 316, tipo REF: 

TP102/316 de Variety  INOX. P.P de barniz de poliuretano o pintura lacada.  

Elaborada en taller y mantada en obra. Colocada en planta segunda 

dependencias de aseos. 

Incluye: Suministro y colocación de junta especial elástica de CAUCHO 

EPDM, en juntas verticales, hasta una altura mínima de 1,2m, para evitar 

riesgo de atrapamiento de dedos. 

Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica y/o 

criterio de DF. 

    

  

mt22aap011sa 1,0000 Ud Precerco de madera de pino, 114x35 mm, 

para puerta de una hoja, con elementos de 

fijación. 

28,45 28,45 

  
mt22aga015ak 5,1000 m Galce de MDF, acabado en melamina de 

color blanco, 120x20 mm. 

4,15 21,17 
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mt22pxh025aa 0,6500 m2 Puerta de paso ciega hueca, de tablero de 

fibras acabado en melamina de color 

blanco, con alma alveolar de papel kraft, 

de 203x82,5x3,5 cm. 

52,68 34,24 

  
mt22ata015ad 10,4000 m Tapajuntas de MDF, con acabado en 

melamina, de color blanco, 90x12 mm. 

1,36 14,14 

  

mt23ibx010db 3,0000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero 

inoxidable Marino AISI 316L, para puerta de 

paso interior. 

12,67 38,01 

  mt23ppb011 18,0000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36 

  

mt23ppb200 1,0000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y 

tornillos de atado, para puerta de paso 

interior, según UNE-EN 12209. 

11,29 11,29 

  

mt23hbx010a 1,0000 Ud Juego de manivela y escudo ancho de 

acero inoxidable Marino AISI 316L, serie 

básica, para puerta de paso interior. 

67,00 67,00 

  mo016 1,0100 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 16,99 

  mo056 1,0100 h Ayudante carpintero. 15,85 16,01 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 247,66 4,95 

       

      3,0000 % Costes indirectos 252,61 7,58 

          Precio total redondeado por M2. 260,19 
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      10 INSTALACION CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS     

10.1 D31AH108 ML Tubería helicoidal de D=80 mm. y 1 mm. De espesor en chapa de acero 

galvanizada, incluso codos, curvas, manguitos, tés, reducciones, etc, 

abrazaderas isofónicas tipo y demás accesorio, con parte proporcional de 

pasatubos y ayudas de albañilería, imprimación de protección color según 

DF, totalmente instalada. 

    

  U01FY310 0,3200 Hr Oficial primera climatización 15,60 4,99 

  U01FY313 0,3200 Hr Ayudante climatización 14,20 4,54 

  U28OG108 1,0000 Ml Tubo helicoidal d=80 e=1 1,77 1,77 

  U36IE050 1,0000 kg Imprimación antioxidante 5,60 5,60 

      3,0000 % Costes indirectos 16,90 0,51 

          Precio total redondeado por ML. 17,41 

10.2 IVV020b ML Ml. Tubería helicoidal de D=100 mm. y 1 mm. de espesor en chapa de 

acero galvanizada, incluso codos, curvas, manguitos, tés, reducciones, etc, 

abrazaderas isofónicas tipo y demás accesorios, con parte proporcional de 

pasatubos y ayudas de albañilería, imprimación de protección color según 

DF, totalmente instalada. 

    

  

mt20cvg420b 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de los conductos de chapa de acero 

galvanizado de pared simple helicoidal, de 

125 mm de diámetro. 

0,36 0,36 

  

mt20cvg020bcf 1,0000 m Tubo de chapa de acero galvanizado de 

pared simple helicoidal, de 100 mm de 

diámetro y 1 mm de espesor, suministrado 

en tramos de 3 ó 5 m, con el precio 

incrementado el 25% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,93 1,93 

  U36IE050 1,2000 kg Imprimación antioxidante 5,60 6,72 

  
mo012 0,2800 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa 

metálica. 

17,07 4,78 

  
mo082 0,2800 h Ayudante montador de conductos de 

chapa metálica. 

15,73 4,40 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 18,19 0,36 

      3,0000 % Costes indirectos 18,55 0,56 

          Precio total redondeado por ML. 19,11 

10.3 ICR075 UD Persiana de sobrepresión PER-125W, construida en aluminio extruido y 

anodizado, de 125x125mm., totalmente instalada y funcionando, con parte 

proporcional de ayudas de albañilería. 

    

  

mt42trx380aa1a 1,0000 Ud Persiana de sobrepresión PER-125W, 

construida en aluminio extruido y 

anodizado, de 125x125mm. 

36,46 36,46 

  mo004 0,2900 h Oficial 1ª instalador de climatización. 17,07 4,95 

  mo102 0,2900 h Ayudante instalador de climatización. 15,71 4,56 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 45,97 0,92 

      3,0000 % Costes indirectos 46,89 1,41 

          Precio total redondeado por UD. 48,30 
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10.4 ICR014 UD Extractor para aseos, modelo EDM-80T de S&P rectangular, con 

temporizador electrónico, para un caudal de 80 m³/h, totalmente colocado 

i/p.p de tubos flexibles de aluminio, bridas de sujeción, medios y material 

de montaje. 

    

  mt42ebs080n 1,0000 Ud Extractor baño EDM-80 LT 33,98 33,98 

  U32GD050 4,0000 m Tubo flexible de alumin D=100mm 3,06 12,24 

  mo002 0,1500 h Oficial 1ª electricista. 17,07 2,56 

  mo100 0,1500 h Ayudante electricista. 15,71 2,36 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 51,14 1,02 

      3,0000 % Costes indirectos 52,16 1,56 

          Precio total redondeado por UD. 53,72 

10.5 ICR060 UD Boca de extracción de aluminio de 80 mm de diámetro, incluyendo 

compuerta de regulación, con fijación invisible, piezas especiales de 

adaptación a conducto circular, incluso parte proporcional de fijaciones y 

pequeño material, en aluminio extruido, totalmente instalada. 

    

  

mt42trx350a 1,0000 Ud Boca de ventilación en ejecución redonda 

adecuada para extracción, de 80 mm de 

diámetro, con regulación del aire mediante 

el giro del disco central, formada por anillo 

exterior con junta perimetral, parte frontal 

de chapa de acero pintada con polvo 

electrostático, eje central roscado, tuerca 

de acero galvanizado, marco de montaje 

de chapa galvanizada. 

13,92 13,92 

  mo004 0,1600 h Oficial 1ª instalador de climatización. 17,07 2,73 

  U32FA995 1,0000 Ud Pieza adap conducto circular 22,76 22,76 

  mo102 0,1600 h Ayudante instalador de climatización. 15,71 2,51 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 41,92 0,84 

      3,0000 % Costes indirectos 42,76 1,28 

          Precio total redondeado por UD. 44,04 

10.6 D29AA101 M. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 1/2" para roscar, i/codos, 

tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de 

espesor nominal 9 mm, totalmente instalada. 

    

  U01FY205 0,4000 h Oficial 1ª calefactor 16,00 6,40 

  U01FY208 0,4000 h Ayudante calefacción 13,50 5,40 

  U28AA101 1,0000 m Tubería acero negro soldado 1/2" 2,12 2,12 

  U28AA201 0,4000 ud Accesorios acero negro 1/2" 0,58 0,23 

  U15AM520 1,0000 m Coquilla SH/ARMAFLEX 12 mm tub. cobre 0,78 0,78 

      3,0000 % Costes indirectos 14,93 0,45 

          Precio total redondeado por M. 15,38 

10.7 D29AA102 M m. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 3/4" para roscar, 

i/codos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H 

Armaflex de espesor nominal 9 mm, totalmente instalada. 
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  U01FY205 0,4000 h Oficial 1ª calefactor 16,00 6,40 

  U01FY208 0,4000 h Ayudante calefacción 13,50 5,40 

  U28AA102 1,0000 m Tubería acero negro soldado 3/4" 2,65 2,65 

  U28AA202 0,4000 ud Accesorios acero negro 3/4" 0,76 0,30 

  U15AM520 1,0000 m Coquilla SH/ARMAFLEX 12 mm tub. cobre 0,78 0,78 

      3,0000 % Costes indirectos 15,53 0,47 

          Precio total redondeado por M. 16,00 

10.8 D29AA103 M m. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 1" para roscar, i/codos, 

tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de 

espesor nominal 9 mm, totalmente instalada. 

    

  U01FY205 0,5000 h Oficial 1ª calefactor 16,00 8,00 

  U01FY208 0,5000 h Ayudante calefacción 13,50 6,75 

  U28AA103 1,0000 m Tubería acero negro soldado 1" 4,01 4,01 

  U28AA203 0,4000 ud Accesorios acero negro 1" 1,21 0,48 

  U15AM520 1,0000 m Coquilla SH/ARMAFLEX 12 mm tub. cobre 0,78 0,78 

      3,0000 % Costes indirectos 20,02 0,60 

          Precio total redondeado por m  . 20,62 

10.9 D29AA104 M Tubería de acero negro soldad tipo DIN 2440 de 1 1/4" para roscar, i/codos, 

tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de 

espesor nominal 9 mm, totalmente instalada. 

    

  U01FY205 0,5000 h Oficial 1ª calefactor 16,00 8,00 

  U01FY208 0,5000 h Ayudante calefacción 13,50 6,75 

  U28AA104 1,0000 m Tuber.acero negro soldado 1 1/4" 5,11 5,11 

  U28AA204 0,4000 ud Accesorios acero negro 1 1/4" 1,95 0,78 

  U15AM520 1,0000 m Coquilla SH/ARMAFLEX 12 mm tub. cobre 0,78 0,78 

      3,0000 % Costes indirectos 21,42 0,64 

          Precio total redondeado por M. 22,06 

10.10 D29AA106 M Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 2" para roscar, i/codos, 

tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de 

espesor nominal 9 mm, totalmente instalada. 

    

  U01FY205 0,7000 h Oficial 1ª calefactor 16,00 11,20 

  U01FY208 0,7000 h Ayudante calefacción 13,50 9,45 

  U28AA106 1,0000 m Tubería acero negro soldado 2" 8,34 8,34 

  U28AA206 0,4000 ud Accesorios acero negro 2" 4,34 1,74 

  U15AM520 1,0000 m Coquilla SH/ARMAFLEX 12 mm tub. cobre 0,78 0,78 

      3,0000 % Costes indirectos 31,51 0,95 

          Precio total redondeado por M. 32,46 
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10.11 D16AQC212 M Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 2 m 

de longitud por pieza, cerrada longitudinalmente, SH/ARMAFLEX 9-12,  

diámetro interior mín/máx. de 13,0-14,5  mm, para utilizar con tubería de 

cobre de diámetro exterior 12 mm, con un coeficiente de conductividad 

térmica de 0,037 W/mºC,  en instalaciones de calefacción y fontanería  

(Temperatura de trabajo entre -40°C y +105°C). 

    

  U01AA009 0,0500 Hr Ayudante 14,42 0,72 

  U15AM212 1,0500 m Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 0,78 0,82 

      3,0000 % Costes indirectos 1,54 0,05 

          Precio total redondeado por M. 1,59 

10.12 D16AQC218 M Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 1,44 

m de longitud por pieza, cerrada longitudinalmente, SH/ARMAFLEX 9-18,  

diámetro interior mín/máx. de 19,0-20,5  mm, para utilizar con tubería de 

cobre de diámetro exterior 18 mm, con un coeficiente de conductividad 

térmica de 0,037 W/mºC,  en instalaciones de calefacción y fontanería  

(Temperatura de trabajo entre -40°C y +105°C). 

    

  U01AA009 0,0500 Hr Ayudante 14,42 0,72 

  U15AM218 1,0500 m Coquilla SH/ARMAFLEX 9-18 0,91 0,96 

      3,0000 % Costes indirectos 1,68 0,05 

          Precio total redondeado por M. 1,73 

10.13 D16AQC222 M Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 1,26 

m de longitud por pieza, cerrada longitudinalmente, SH/ARMAFLEX 9-22,  

diámetro interior mín/máx. de 23,0-24,5  mm, para utilizar con tubería de 

cobre de diámetro exterior 22 mm, con un coeficiente de conductividad 

térmica de 0,037 W/mºC,  en instalaciones de calefacción y fontanería  

(Temperatura de trabajo entre -40°C y +105°C). 

    

  U01AA009 0,0500 Hr Ayudante 14,42 0,72 

  U15AM222 1,0500 m Coquilla SH/ARMAFLEX 9-22 1,02 1,07 

      3,0000 % Costes indirectos 1,79 0,05 

          Precio total redondeado por M. 1,84 

10.14 ND16AQC240 M Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 1,26 

m de longitud por pieza, cerrada longitudinalmente, SH/ARMAFLEX 9-28,  

diámetro interior mín/máx. de 37-28,5  mm, para utilizar con tubería de 

cobre de diámetro exterior 28 mm, con un coeficiente de conductividad 

térmica de 0,037 W/mºC,  en instalaciones de calefacción y fontanería  

(Temperatura de trabajo entre -40°C y +105°C). 

    

  U01AA009 0,0500 Hr Ayudante 14,42 0,72 

  
U15AM005 1,0000 m Coquilla ISOVER 1 1/2" 48 mm BT-LV desnuda 

30 mm 

3,20 3,20 

      3,0000 % Costes indirectos 3,92 0,12 

          Precio total redondeado por M. 4,04 

10.15 D16AQC324 M Aislamiento térmico y protección contra el fuego en tuberías industriales 

con coquilla cilíndrica de lana de roca basáltica, abierta por su generatriz, 

ROCLAINE, de 40 mm de espesor, temperatura de trabajo de 650 ºC y 

reacción ante el fuego tipo M0 (incombustible), de 1,15 m de longitud por 

pieza, y diámetro interior mínimo de 60 mm, para tuberías de 2". 

    

  U01AA009 0,0750 Hr Ayudante 14,42 1,08 
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  U15AM332 1,0500 m Coquilla ROCLAINE 2" 60 mm E=40 8,64 9,07 

      3,0000 % Costes indirectos 10,15 0,30 

          Precio total redondeado por M. 10,45 

10.16 ND30A11615 UD Radiador  de chapa de acero modelo ADRA11 600S 1500 de Roca, con una 

emisión calorífica de 1.845 kcal/h, i/p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, 

detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes para empotrar. 

    

  U01FY205 0,6000 h Oficial 1ª calefactor 16,00 9,60 

  U01FY208 0,6000 h Ayudante calefacción 13,50 8,10 

  
NU29A16015 1,0000 ud Panel chapa BAXIROCA ADRA 11 600S 1500 

1845 Kcalh 

145,00 145,00 

  U29VN005 1,0000 ud Llave monogiro BAXIROCA NT 3/8" escuadra 7,40 7,40 

  U29VN020 1,0000 ud Purgador radiador manual Nº 4 BAXIROCA 0,80 0,80 

  
U29VN032 2,0000 ud Soporte BAXIROCA panel para alicatado 

023A 

0,60 1,20 

  U29VN050 1,0000 ud Detentor BAXIROCA 3/8" recto 6,60 6,60 

      3,0000 % Costes indirectos 178,70 5,36 

          Precio total redondeado por UD. 184,06 

10.17 ND30A11613 UD Radiador  de chapa de acero modelo ADRA11 600S 1300 de Roca, con una 

emisión calorífica de 1.158 kcal/h, i/p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, 

detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes para empotrar. 

    

  U01FY205 0,6000 h Oficial 1ª calefactor 16,00 9,60 

  U01FY208 0,6000 h Ayudante calefacción 13,50 8,10 

  
NU29A1613 1,0000 ud Radiador chapa de acero ROCA ADRA 

11600S1300 

131,00 131,00 

  U29VN005 1,0000 ud Llave monogiro BAXIROCA NT 3/8" escuadra 7,40 7,40 

  U29VN020 1,0000 ud Purgador radiador manual Nº 4 BAXIROCA 0,80 0,80 

  
U29VN032 2,0000 ud Soporte BAXIROCA panel para alicatado 

023A 

0,60 1,20 

  U29VN050 1,0000 ud Detentor BAXIROCA 3/8" recto 6,60 6,60 

      3,0000 % Costes indirectos 164,70 4,94 

          Precio total redondeado por UD. 169,64 

10.18 ND30A11606 UD Radiador  de chapa de acero modelo ADRA11 600S 600 de Roca, con una 

emisión calorífica de 535 kcal/h, i/p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, 

detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes para empotrar. 

    

  U01FY205 0,6000 h Oficial 1ª calefactor 16,00 9,60 

  U01FY208 0,6000 h Ayudante calefacción 13,50 8,10 

  
NU29A1606 1,0000 ud Panel chapa BAXIROCA ADRA 11 600S 600 

535 Kcalh 

61,00 61,00 

  U29VN005 1,0000 ud Llave monogiro BAXIROCA NT 3/8" escuadra 7,40 7,40 

  U29VN020 1,0000 ud Purgador radiador manual Nº 4 BAXIROCA 0,80 0,80 

  
U29VN032 2,0000 ud Soporte BAXIROCA panel para alicatado 

023A 

0,60 1,20 
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  U29VN050 1,0000 ud Detentor BAXIROCA 3/8" recto 6,60 6,60 

      3,0000 % Costes indirectos 94,70 2,84 

          Precio total redondeado por UD . 97,54 

10.19 ND30A11611 UD Radiador  de chapa de acero modelo ADRA11 600S 1100 de Roca, con una 

emisión calorífica de 980 kcal/h, i/p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, 

detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes para empotrar. 

    

  U01FY205 0,6000 h Oficial 1ª calefactor 16,00 9,60 

  U01FY208 0,6000 h Ayudante calefacción 13,50 8,10 

  
NU29A1611 1,0000 ud. Panel de chapa de caero Roca adra 

11600s1100 

103,00 103,00 

  U29VN005 1,0000 ud Llave monogiro BAXIROCA NT 3/8" escuadra 7,40 7,40 

  U29VN020 1,0000 ud Purgador radiador manual Nº 4 BAXIROCA 0,80 0,80 

  
U29VN032 2,0000 ud Soporte BAXIROCA panel para alicatado 

023A 

0,60 1,20 

  U29VN050 1,0000 ud Detentor BAXIROCA 3/8" recto 6,60 6,60 

      3,0000 % Costes indirectos 136,70 4,10 

          Precio total redondeado por UD . 140,80 

10.20 U29VN040 UD CABEZAL TERMOSTATICO BAXIROCA NT     

          Sin descomposición     11,65 

      3,0000 % Costes indirectos 11,65 0,35 

          Precio total redondeado por UD . 12,00 

10.21 D30YA001 UD Central de regulación para control de la temperatura del circuito de 

calefacción, según las condiciones exteriores, con limitación de 

temperatura mínima de retorno, compuesto por; central, sonda exterior y 

sonda de inmersión en circuito de ida, con actuación de la central sobre la 

válvula motorizada de 3 vías de 2" motorizada i/ programación de horario y 

temperatura desde local destinado a conserjería, totalmente instalada (sin 

incluir válvula). 

    

  U01FY205 5,0000 h Oficial 1ª calefactor 16,00 80,00 

  U01FY208 5,0000 h Ayudante calefacción 13,50 67,50 

  U28YA001 1,0000 ud Central Roca ELFATHERM E25-M 392,00 392,00 

  U30JW001 20,0000 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,29 5,80 

  U30JW125 20,0000 Ml Tubo PVC rígido M 20/gp5 0,98 19,60 

  U28YA030 1,0000 ud Sonda ambiente Roca FBR1 42,00 42,00 

      3,0000 % Costes indirectos 606,90 18,21 

          Precio total redondeado por UD . 625,11 

10.22 D30YA005 UD Termostato de ambiente TM-1R de Roca o similar con resistencia 

anticipadora, interruptor paro-marcha y piloto de neón, totalmente 

instalado. 

    

  U01FY205 0,5000 h Oficial 1ª calefactor 16,00 8,00 
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  U28WA015 1,0000 ud Termostato ambiente TM-1 11,60 11,60 

      3,0000 % Costes indirectos 19,60 0,59 

          Precio total redondeado por UD . 20,19 

10.23 ND30YAB01 UD Montaje de columna de impulsión del circuito de calefacción, con 

circulador ROCA PC1045, según las condiciones exteriores, con limitación 

de temperatura mínima de retorno, compuesto por sonda de inmersión en 

circuito de ida, válvula motorizada de 3 vías de 2" motorizada, totalmente 

instalada, llaves de corte, válvulas de retención, elementos auxiliares 

montada sobre colector existente. Incluso aislamiento con coquilla de 

espuma elastomérica, ajustes y equilibrado 

. 

    

  U01FY205 5,0000 h Oficial 1ª calefactor 16,00 80,00 

  U01FY208 5,0000 h Ayudante calefacción 13,50 67,50 

  U28DM125 1,0000 ud Válvula retención CATON 1 1/2" 11,92 11,92 

  U28GM100 1,0000 ud Válvula motorizada mariposa DN-40 520,18 520,18 

  U28MA302 1,0000 ud Circulador ROCA PC-1045 260,00 260,00 

  U28WA030 1,0000 ud Termómetro + manómetro + purgador 14,50 14,50 

  U28YA030 1,0000 ud Sonda ambiente Roca FBR1 42,00 42,00 

  U28AD106 4,0000 m Tubería acero negro estirado 2" 9,91 39,64 

  U28PA305 8,0000 ud Coquilla aislante 54/9 mm 1,80 14,40 

      3,0000 % Costes indirectos 1.050,14 31,50 

          Precio total redondeado por UD. 1.081,64 

10.24 ND27IM360 UD Cuadro tipo de distribución. Protección y mando para calefacción y A.S. 

formado por un cuadro o armario metálico de superficie, incluido carriles, 

embarrados de circuitos y protección, IGA-32A(III+N); interruptor diferencial 

de 5-10A; 2KTA regulación 1,6-2,5A; 7 KTA regulación 0,4-2,5A; 7 

contactores trifásicos 20A; centralitas de regulación calefacción y A.C.S.; 

centralita de control de secuencia calderas así como pilotos de 

señalización y seta emergencia en puerta cuadro, totalmente cableado, 

conexionado y rotulado. 

    

  U01FY630 10,0000 Hr Oficial primera electricista 15,50 155,00 

  U30IM001 1,0000 ud Cuadro metalico doble aisl. estan. 124,30 124,30 

  U30IA040 1,0000 Ud PIA 20-25-32 A (III+N) 22,54 22,54 

  U30IA020 1,0000 ud Diferencial 40A/4p/30mA 220,95 220,95 

  U30IA035 5,0000 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 6,45 32,25 

  U30IM165 8,0000 ud KTA regulación 0,4-2,5A 23,81 190,48 

  U30IM180 8,0000 ud Contactores 20A/4p/220V 52,99 423,92 

  U30IM185 5,0000 ud Centralita calefacción 417,80 2.089,00 

  U30IM190 1,0000 ud Centralita regulación A.C.S. 278,53 278,53 

  U30IM195 1,0000 ud Centralita control de secuencia 348,17 348,17 
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  U30IM170 2,0000 ud KTA regulación 1,6-2,5A 27,57 55,14 

  U30IM200 12,0000 ud Pilotos señalización 13,00 156,00 

  U30IM205 1,0000 ud Seta emergencia 25,20 25,20 

      3,0000 % Costes indirectos 4.121,48 123,64 

          Precio total redondeado por UD . 4.245,12 

10.25 D30YA010 UD Termostato ambiente de 8° a 32°C, programación independiente del día de 

la semana, 6 cambios de nivel diarios con 3 niveles de temperatura 

ambiente: confort, actividad y reducido, totalmente instalado. 

    

  U01FY205 0,5000 h Oficial 1ª calefactor 16,00 8,00 

  U28WA010 1,0000 ud Termostato ambiente programable TX200 82,00 82,00 

      3,0000 % Costes indirectos 90,00 2,70 

          Precio total redondeado por UD.. 92,70 
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      11 INSTALACION ELECTRICA Y LUMINOTECNIA     

11.1 IEP021 UD Toma de tierra a estructura para edificios, con cable de cobre desnudo de 

1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con 

conexión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 

    

  

mt35tte010b 1,0000 Ud Electrodo para red de toma de tierra 

cobreado con 300 µm, fabricado en acero, 

de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 

18,00 18,00 

  mt35ttc010b 0,2500 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,81 0,70 

  mt35tta040 1,0000 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 1,00 1,00 

  
mt35tta010 1,0000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de 

tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro. 

74,00 74,00 

  
mt35tta030 1,0000 Ud Puente para comprobación de puesta a 

tierra de la instalación eléctrica. 

46,00 46,00 

  mt01art020a 0,0200 m³ Tierra de la propia excavación. 0,60 0,01 

  

mt35tta060 0,3300 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la 

mejora de la conductividad de puestas a 

tierra. 

3,50 1,16 

  
mt35www020 1,0000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma 

de tierra. 

1,15 1,15 

  
mq01ret020b 0,0100 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 

36,52 0,37 

  mo002 0,2600 h Oficial 1ª electricista. 17,07 4,44 

  mo100 0,2600 h Ayudante electricista. 15,71 4,08 

  mo111 0,2600 h Peón ordinario construcción. 15,26 3,97 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 154,88 3,10 

      3,0000 % Costes indirectos 157,98 4,74 

          Precio total redondeado por UD. 162,72 

11.2 D27GA001 UD Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de 

cobre desnudo de 1x35 mm2. Conexionado mediante soldadura 

aluminotérmica. ITC-BT 18, con parte proporcional de ayudas de 

albañilería. 

    

  U01FY630 0,3620 Hr Oficial primera electricista 15,50 5,61 

  U01FY635 0,3620 Hr Ayudante electricista 13,00 4,71 

  U30GA010 1,0000 Ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 10,02 10,02 

  U30GA001 15,0000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 2,22 33,30 

      3,0000 % Costes indirectos 53,64 1,61 

          Precio total redondeado por UD. 55,25 

11.3 D03DA502 UD Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo 

macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según 

UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-

20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5, con parte 

proporcional de ayudas de albañilería. 

    

  U01AA007 1,1580 Hr Oficial primera 14,66 16,98 

  U01AA010 0,5790 Hr Peón especializado 13,37 7,74 
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  7·3·A02AA510 0,0820 m3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 18,66 1,53 

  7·3·A01JF002 0,0120 m3 MORTERO CEMENTO 1/2 18,74 0,22 

  U05DA080 1,0000 Ud Tapa H-A y cerco met 50x50x6 7,48 7,48 

  U10DA001 48,0000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,07 3,36 

      3,0000 % Costes indirectos 37,31 1,12 

          Precio total redondeado por UD. 38,43 

11.4 D27GG101 UD Caja de conexión de la toma de tierra con el cuadro general del edificio, 

para tomar las medidas de resistividad, con cable de cobre desnudo de 

1x35 m2, con conexión mediante soldadura aluminotérmica, con parte 

proporcional de ayudas de albañilería. Según ITC-BT 18 

    

  U01FY630 0,1330 Hr Oficial primera electricista 15,50 2,06 

  U01FY635 0,1330 Hr Ayudante electricista 13,00 1,73 

  U30GA001 1,0000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 2,22 2,22 

      3,0000 % Costes indirectos 6,01 0,18 

          Precio total redondeado por UD. 6,19 

11.5 ND27IE046 UD Ampliación de cuadro eléctrico  principal  con uso de pública 

concurrencia, formado por un  armario metálico de empotrar con puerta y 

cerradura con llave, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, 

3 int.40A (III+N); 2 int.50A (III+N)1 int.20A (III+N)1 interruptor de 

25A/4p/30mA; 1 interruptor diferenciales de 63A/4p/300mA; 1 PIA de 20A 

(III+N); ); contactor de 40A/4 polos/220V;  totalmente cableado, 

conexionado y rotulado. 2 contactores de 63A/4 polos/220V,1 protector de 

sobretensiones PU4BR,1 seccionador con fusibles de 125A., 1 bloque vigi de 

1000 mA regulable en tiempo, trafo toroidal ,4 trafos de intensidad 150/5, 1 

analizador de redes ARE o similar. 

    

  U01FY630 10,0000 Hr Oficial primera electricista 15,50 155,00 

  U30IM001 1,0000 ud Cuadro metalico doble aisl. estan. 124,30 124,30 

  U30IA040 5,0000 Ud PIA 20-25-32 A (III+N) 22,54 112,70 

  U30IA020 1,0000 ud Diferencial 40A/4p/30mA 220,95 220,95 

  U30IA025 1,0000 ud Diferencial 63A/4p/30mA 479,46 479,46 

  U30IA405 4,0000 ud Limitador sobretension 15KA, 1,2KV 41,58 166,32 

  U30IA505 4,0000 ud Contactor de 63A/2p 156,72 626,88 

  U30IM101 2,0000 ud Contactor 40A/2 polos/220V 52,92 105,84 

  U30CG001 1,0000 ud Caja protección 100A(III+N)+F 90,00 90,00 

  U30IM200 6,0000 ud Pilotos señalización 13,00 78,00 

      3,0000 % Costes indirectos 2.159,45 64,78 

          Precio total redondeado por UD. 2.224,23 
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11.6 ND27IE072 UD Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso de 

local escolar o similar de hasta 500 m², con o sin pública concurrencia, 

formado por  armario metálico de empotrar con puerta y cerradura con 

llave, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-40A 

(III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 4 diferenciales de 

40A/2p/30mA, 2 PIA de 25A (III+N); 12 PIAS de 10A (I+N);5 PIAS de 16A (I+N), 

1 PIAS de 20A (III+N);  y dispositivo de accionamiento manual ó automático, 

totalmente cableado, conexionado y rotulado. 

    

  U01FY630 11,0000 Hr Oficial primera electricista 15,50 170,50 

  U30IM001 1,0000 ud Cuadro metalico doble aisl. estan. 124,30 124,30 

  U30IA040 4,0000 Ud PIA 20-25-32 A (III+N) 22,54 90,16 

  U30IA020 1,0000 ud Diferencial 40A/4p/30mA 220,95 220,95 

  U30IA015 4,0000 ud Diferencial 40A/2p/30mA 45,16 180,64 

  U30IA035 17,0000 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 6,45 109,65 

      3,0000 % Costes indirectos 896,20 26,89 

          Precio total redondeado por UD . 923,09 

11.7 ND27IE054 UD Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso de 

local escolar o similar de hasta 500 m², con o sin pública concurrencia, 

formado por  armario metálico de empotrar  con puerta y cerradura con 

llave, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-40A 

(III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/300mA, 3 diferenciales de 

40A/2p/30mA, 3 PIA de 25A (III+N); 6 PIAS de 16A (I+N);  y dispositivo de 

accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, conexionado y 

rotulado. 

    

  U01FY630 11,0000 Hr Oficial primera electricista 15,50 170,50 

  U30IM001 1,0000 ud Cuadro metalico doble aisl. estan. 124,30 124,30 

  U30IA040 4,0000 Ud PIA 20-25-32 A (III+N) 22,54 90,16 

  U30IA020 1,0000 ud Diferencial 40A/4p/30mA 220,95 220,95 

  U30IA015 3,0000 ud Diferencial 40A/2p/30mA 45,16 135,48 

  U30IA035 6,0000 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 6,45 38,70 

      3,0000 % Costes indirectos 780,09 23,40 

          Precio total redondeado por UD . 803,49 

11.8 ND27IE036 UD Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso de 

local escolar o similar de36 ELEMENTOS, con o sin pública concurrencia, 

formado por armario metálico de empotrar con puerta y cerradura con 

llave, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-20A 

(III+N);  3 diferenciales de 40A/2p/30mA, 6 PIAS de 16A (I+N), totalmente 

cableado, conexionado y rotulado. 

    

  U01FY630 5,0000 Hr Oficial primera electricista 15,50 77,50 

  U30IM001 1,0000 ud Cuadro metalico doble aisl. estan. 124,30 124,30 

  U30IA040 1,0000 Ud PIA 20-25-32 A (III+N) 22,54 22,54 

  U30IA015 3,0000 ud Diferencial 40A/2p/30mA 45,16 135,48 

  U30IA035 6,0000 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 6,45 38,70 
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      3,0000 % Costes indirectos 398,52 11,96 

          Precio total redondeado por UD . 410,48 

11.9 D27JP502 ML Circuito eléctrico para el interior del edificio, en pública concurrencia, 

realizado con tubo PVC rígido de D=25, tubo rígido libre de halógenos y 

conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal 750V, 

cable libre de halógenos, tipo ES07Z1-K 3x1.5 mm2, en sistema monofásico 

(activo, neutro y protección), más 2x1mm2 de telemando, incluido parte 

proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, fijación, 

conexionado, mano de obra, totalmente instalada y funcionando, con 

parte proporcional de ayudas de albañilería. 

    

  U01FY630 0,1100 Hr Oficial primera electricista 15,50 1,71 

  U01FY635 0,1100 Hr Ayudante electricista 13,00 1,43 

  U30JW126 1,0000 Ml Tubo PVC rígido M 25/gp5 1,43 1,43 

  U30JW900 0,7000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,28 0,20 

  U30JW055 3,0000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,30 0,90 

  U30JW050 3,0000 Ml Conductor ES07Z1-K 1(Cu) 0,15 0,45 

      3,0000 % Costes indirectos 6,12 0,18 

          Precio total redondeado por ML. 6,30 

11.10 D27JP506 ML Circuito eléctrico para el interior del edificio, en pública concurrencia, 

realizado con tubo PVC rígido de D=20, tubo rígido libre de halógenos y 

conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal 750V, 

cable libre de halógenos, tipo ES07Z1-K 3x1.5 mm2, en sistema monofásico 

(activo, neutro y protección), incluido parte proporcional de cajas de 

registro, regletas de conexión, fijación, conexionado, mano de obra, 

totalmente instalada y funcionando, con parte proporcional de ayudas de 

albañilería. 

    

  U01FY630 0,1100 Hr Oficial primera electricista 15,50 1,71 

  U01FY635 0,1100 Hr Ayudante electricista 13,00 1,43 

  U30JW125 1,0000 Ml Tubo PVC rígido M 20/gp5 0,98 0,98 

  U30JW900 0,7000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,28 0,20 

  U30JW055 3,0000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,30 0,90 

      3,0000 % Costes indirectos 5,22 0,16 

          Precio total redondeado por ML. 5,38 

11.11 D27JP511 ML Circuito eléctrico para el interior del edificio, en pública concurrencia, 

realizado con tubo PVC rígido de D=25, tubo rígido libre de halógenos y 

conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal 750V, 

cable libre de halógenos, tipo ES07Z1-K 3x2.5 mm2, en sistema monofásico 

(activo, neutro y protección), incluido parte proporcional de cajas de 

registro, regletas de conexión, fijación, conexionado, mano de obra, 

totalmente instalada y funcionando, con parte proporcional de ayudas de 

albañilería. 

    

  U01FY630 0,1100 Hr Oficial primera electricista 15,50 1,71 

  U01FY635 0,1100 Hr Ayudante electricista 13,00 1,43 

  U30JW126 1,0000 Ml Tubo PVC rígido M 25/gp5 1,43 1,43 
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  U30JW900 0,7000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,28 0,20 

  U30JW058 3,0000 Ml Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 0,48 1,44 

      3,0000 % Costes indirectos 6,21 0,19 

          Precio total redondeado por ML. 6,40 

11.12 ND27JP410 ML Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo 

PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados para 

una tensión nominal de Rz1-K 06/1kV  y sección 5x10 mm² para pública 

concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), 

incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

    

  U01FY630 0,2000 Hr Oficial primera electricista 15,50 3,10 

  U01FY635 0,2000 Hr Ayudante electricista 13,00 2,60 

  U30JW121 1,0000 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,62 0,62 

  U30JW900 0,8000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,28 0,22 

  U30JA135 2,5000 m Conductor Rz1-K 0,6/1kV 2x10 (Cu) 4,89 12,23 

      3,0000 % Costes indirectos 18,77 0,56 

          Precio total redondeado por ML. 19,33 

11.13 ND27JP416 ML Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo 

PVC corrugado de D=50 y conductores de cobre unipolares aislados para 

una tensión nominal de Rz1-K 06/1kV  y sección 5x16 mm² para pública 

concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), 

incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

    

  U01FY630 0,2000 Hr Oficial primera electricista 15,50 3,10 

  U01FY635 0,2000 Hr Ayudante electricista 13,00 2,60 

  U30JW900 0,8000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,28 0,22 

  U30JW122 1,0000 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,86 0,86 

  U30JA140 2,5000 m Conductor Rz1-K 0,6/1kV 2x16 (Cu) 6,90 17,25 

      3,0000 % Costes indirectos 24,03 0,72 

          Precio total redondeado por ML. 24,75 

11.14 ND27JP406 ML Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC 

corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública 

concurrencia Es07Z1-K  4x6 mm², en sistema Trifásico, (activos, neutro), 

incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

    

  U01FY630 0,1300 Hr Oficial primera electricista 15,50 2,02 

  U01FY635 0,1300 Hr Ayudante electricista 13,00 1,69 

  U30JW065 4,0000 m Conductor ES07Z1-K 6 (Cu) 1,56 6,24 

  U30JW900 0,7000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,28 0,20 

  U30JW121 1,0000 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,62 0,62 

      3,0000 % Costes indirectos 10,77 0,32 

          Precio total redondeado por ML. 11,09 
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11.15 D27KA815 UD Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de 

cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 

mm² publica concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm², incluido, caja registro, caja 

mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor 

unipolar BJC-IRIS y marco respectivo, totalmente montado e instalado. 

    

  U01FY630 0,2000 Hr Oficial primera electricista 15,50 3,10 

  U01FY635 0,2000 Hr Ayudante electricista 13,00 2,60 

  U30JW120 8,0000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,42 3,36 

  U30ER115 18,0000 m Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,34 6,12 

  U30NV382 1,0000 ud Portalámparas para obra 0,75 0,75 

  U30KA315 1,0000 ud Interruptor BJC-IRIS 9,79 9,79 

      3,0000 % Costes indirectos 25,72 0,77 

          Precio total redondeado por UD. 26,49 

11.16 D27KA885 UD Ampliación de punto de luz de ampliación de punto de luz sencillo, 

realizado en tubo de PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre 

unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm², totalmente 

montado e instalado. 

    

  U01FY630 0,1000 Hr Oficial primera electricista 15,50 1,55 

  U01FY635 0,1000 Hr Ayudante electricista 13,00 1,30 

  U30JW120 3,0000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,42 1,26 

  U30ER115 6,0000 m Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,34 2,04 

      3,0000 % Costes indirectos 6,15 0,18 

          Precio total redondeado por UD. 6,33 

11.17 D27KA891 UD Punto emergencia, en pública concurrencia libre de halógenos realizado 

con tubo PVC rígido de D=25, tubo rígido libre de halógenos y conductores 

de cobre unipolares aislados para una tensión nominal 750V, cable libre de 

halógenos, tipo ES07Z1-K 3x1.5 mm2, en sistema monofásico (activo, neutro 

y protección), más 2x1mm2 de telemando, incluido, caja registro, con parte 

proporcional de ayudas de albañilería, totalmente montado e instalado. 

    

  U01FY630 0,2900 Hr Oficial primera electricista 15,50 4,50 

  U30JW125 6,0000 Ml Tubo PVC rígido M 20/gp5 0,98 5,88 

  U30JW055 18,0000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,30 5,40 

  U30JW050 18,0000 Ml Conductor ES07Z1-K 1(Cu) 0,15 2,70 

  U30JW900 1,0000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,28 0,28 

      3,0000 % Costes indirectos 18,76 0,56 

          Precio total redondeado por UD. 19,32 
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11.18 D27OD819 UD Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC rígido de M 

20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal 

750V, en pública concurrencia, cable libre de halógenos, tipo ES07Z1-K 

2x2.5 mm2, en sistema monofásico (activo, neutro y protección), incluido 

caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 

A (2P+TT lateral con seguridad), sistema "Schuko" BJC-IRIS ESTANCA IP44 y 

marco de policarbonato con membrana EPDM, totalmente montado e 

instalado, con parte proporcional de ayudas de albañilería. 

    

  U01FY630 0,2600 Hr Oficial primera electricista 15,50 4,03 

  U30JW125 6,0000 Ml Tubo PVC rígido M 20/gp5 0,98 5,88 

  U30JW900 1,0000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,28 0,28 

  U30JW058 24,0000 Ml Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 0,48 11,52 

  
U30OC318 1,0000 Ud Base enchufe "Schuko" BJC-IRIS ESTANCA 

IP44 

10,13 10,13 

      3,0000 % Costes indirectos 31,84 0,96 

          Precio total redondeado por UD. 32,80 

11.19 D27OC815 UD Base enchufe BJC-IRIS con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC 

corrugado de D=20 y conductor de cobre unipolar, aislados pública 

concurrencia 2,5 mm², (activo, neutro y protección), incluido caja de 

registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A 

(II+T.T.), sistema "Schuko", así como marco respectivo, totalmente montado 

e instalado. 

    

  U01FY630 0,2000 Hr Oficial primera electricista 15,50 3,10 

  U01FY635 0,1500 Hr Ayudante electricista 13,00 1,95 

  U30JW120 6,0000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,42 2,52 

  U30JW900 1,0000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,28 0,28 

  U30JW058 24,0000 Ml Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 0,48 11,52 

  U30OC315 1,0000 ud Base enchufe "Schuko" BJC-IRIS 9,38 9,38 

      3,0000 % Costes indirectos 28,75 0,86 

          Precio total redondeado por UD. 29,61 

11.20 ND27PK053 UD Suministro y colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur 

de 3 módulos dobles con marcado CE según normativa UNE 60 670 de 

medidas 286x146x50 fabricado en material autoextinguible y libre de 

halógenos, modelo CEC4 + CEM4 (incluye cubeta, marco y separador 

energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 1 

toma de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad, 

1 placa de 4 conectores  RJ45. CAT 6 y 1  Placa de 2 conectores RJ45 cat.6 

    

  U01FY630 1,4000 Hr Oficial primera electricista 15,50 21,70 

  U01FY635 0,6000 Hr Ayudante electricista 13,00 7,80 

  U30PC132 1,0000 ud Caja empotrar 4 módulos (CEC4) 15,61 15,61 

  U30PC144 1,0000 ud Marco 4 módulos (CEM4) 8,63 8,63 

  U30PI012 1,0000 ud Módulo schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02) 12,25 12,25 

  U30PI972 3,0000 ud Módulo adap. 2 huecos 45x45 (FD62G) 1,95 5,85 
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U30PI080 6,0000 ud Módulo para 2 RJ11/RJ45 c/vent. antipolvo 

(ED00) 

5,03 30,18 

      3,0000 % Costes indirectos 102,02 3,06 

          Precio total redondeado por UD. 105,08 

11.21 D27OD815 UD Base enchufe estanca de superficie JUNG-621 W con toma tierra lateral de 

10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de 

cobre unipolar aislados, pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm² (activo, 

neutro y protección), incluido caja de registro, toma de corriente superficial 

y regletas de conexión, totalmente montado e instalado. 

    

  U01FY630 0,2000 Hr Oficial primera electricista 15,50 3,10 

  U01FY635 0,1500 Hr Ayudante electricista 13,00 1,95 

  U30JW551 1,0000 ud Caja metálica Crady 6,25 6,25 

  U30JW120 6,0000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,42 2,52 

  U30JW058 24,0000 Ml Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 0,48 11,52 

  U30OC510 1,0000 ud Base enchufe superficie 10/16A JUNG-621 W 8,34 8,34 

      3,0000 % Costes indirectos 33,68 1,01 

          Precio total redondeado por UD. 34,69 

11.22 D33CE025 UD Suministro e instalación de 1 protector combinado contra sobretensiones de 

clase II y III según RBT-02, modelo ATCOVER 400T (Ref. AT-8133) de 

Aplicaciones Tecnológicas o equivalente, para la protección de un cuadro 

secundario trifásico de 400 V con neutro, corriente máxima con onda de 

8/20 µs de 30/120 kA y nivel de protección de 900 V. Totalmente instalado, 

montado, conexionado y comprobado según RBT-02 y C.T.E. DB SUA-8, sin 

incluir ayud.as de albañilería. 

    

  U01FY630 2,0000 Hr Oficial primera electricista 15,50 31,00 

  U01FY635 1,0000 Hr Ayudante electricista 13,00 13,00 

  
U34CE025 1,0000 ud Protector combinado sobret. clase II y III 

líneas trifásicas 400 V 

512,50 512,50 

       

      3,0000 % Costes indirectos 556,50 16,70 

          Precio total redondeado por UD. 573,20 

11.23 ND27SG50K UD Grupo electrogeno de 27,5 kva, marca GENESAL  GEN27K o similar, 

arranque automático, montado sobre bancada para uso en emergencia, 

incluso, silenciador de gases de escape, tubería de conducción de humos, 

silent blocks, puesta en marcha . 

    

  U01AA011 2,0000 Hr Peón suelto 14,23 28,46 

  U01FY630 2,0000 Hr Oficial primera electricista 15,50 31,00 

  NU02SJ030 1,0000 h Grupo electrógeno 30 kVA 4.750,00 4.750,00 

      3,0000 % Costes indirectos 4.809,46 144,28 

          Precio total redondeado por UD. 4.953,74 
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11.24 ND27JL154 M Circuito eléctrico para GRUPO DE INCENDIOS, realizado con tubo acero 

roscado de D=25/gp5 y conductor de cobre  aislados  resistentes al fuego 

AS+ para una tensión nominal de 0,6/1Kv  y sección 4x4 mm²., en sistema 

TRIFASICO, (activos y protección), incluido p./p. de cajas de registro y 

regletas de conexión. 

    

  U01FY630 0,1500 Hr Oficial primera electricista 15,50 2,33 

  U01FY635 0,1500 Hr Ayudante electricista 13,00 1,95 

  U30JA015 2,0000 m Conductor 0,6/1kV 2x4 (Cu) 1,38 2,76 

  U30JW201 1,0000 m Tubo acero roscado M 20/gp5 5,75 5,75 

  U30JW905 0,7000 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,42 0,29 

      3,0000 % Costes indirectos 13,08 0,39 

          Precio total redondeado por M. 13,47 

11.25 ND27JL158 M Circuito eléctrico para GRUPO ELECTROGENO, realizado con tubo acero 

roscado de D=25/gp5 y conductor de cobre  aislados  resistentes al fuego 

AS+ para una tensión nominal de 0,6/1Kv  y sección 4x16 mm²., en sistema 

TRIFASICO, (activos y protección), incluido p./p. de cajas de registro y 

regletas de conexión. 

    

  U01FY630 0,1500 Hr Oficial primera electricista 15,50 2,33 

  U01FY635 0,1500 Hr Ayudante electricista 13,00 1,95 

  U30JA025 2,0000 m Conductor 0,6/1kV 2x16 (Cu) 5,88 11,76 

  U30JW240 1,0000 m Tubo acero roscado M 40/gp5 7,25 7,25 

  U30JW905 0,7000 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,42 0,29 

      3,0000 % Costes indirectos 23,58 0,71 

          Precio total redondeado por M. 24,29 

11.26 ND28AA460 UD Luminaria plástica estanca de 1x60 W DISANO Cuerpo: estampado por 

inyección, policarbonato gris RAL 7035, irrompible y autoextinguible V2, de 

alta resistencia .Difusor: estampado por inyección de policarbonato 

transparente prismatizado, autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. 

Normativas: fabricado conforme con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-

21, grado de protección IP66IK08 según las normas EN 60529. . 

LED white - Tot: 60W - 4000K - 5485lm, sistema de cuelgue, replanteo, 

pequeño material y conexionado. 

    

  U01AA007 0,3000 Hr Oficial primera 14,66 4,40 

  U01AA009 0,3000 Hr Ayudante 14,42 4,33 

  NU31AAL60 1,0000 Ud Conj.lum.estanca 1x60w. LED DISANO. 51,98 51,98 

      3,0000 % Costes indirectos 60,71 1,82 

          Precio total redondeado por UD. 62,53 

11.27 D28AI612 UD Plafón estanco redondo base de aluminio lacado y difusor de 

policarbonato de 2 mm de espesor, con 2 lámparas bajo consumo de 26 W 

y 230V, grado de protección IP 65, clase I, entrada por rosca, incluso 

portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. 

    

  U01AA007 0,1500 Hr Oficial primera 14,66 2,20 

  U31AI612 1,0000 Ud Plafón estanco red. 2x26W RE 41,83 41,83 
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      3,0000 % Costes indirectos 44,03 1,32 

          Precio total redondeado por UD. 45,35 

11.28 ND28AG820 Ud Ud. Foco empotrable  (Downlight) 20 W. fijo LEX LED 3 FOSNOVA de DISANO 

ó similar, con protección IP 44 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo 

cerrado, reflector en luna en aluminio purísimo de alta rendimiento color a 

elegir, con lámpara LED 1X20 w/220v fijo, i/Driver, replanteo, sistema de 

fijación, pequeño material y conexionado. 

    

  U01AA007 0,3000 Hr Oficial primera 14,66 4,40 

  U31AG820 1,0000 Ud Foco E.i/LED. 1x20 w F. 58,92 58,92 

      3,0000 % Costes indirectos 63,32 1,90 

          Precio total redondeado por UD. 65,22 

11.29 ND28ACP40 UD Luminaria empotrar 40W  difusor translucido, COREL LINE PANEL de Philips o 

similar para techos de escayola o modular, de medidas 600x600 mm, con 

protección IP-20/CLASE I, cuerpo de chapa de acero 0,7 mm esmaltado en 

blanco, equipo eléctrico accesible sin necesidad de desmontar luminaria, 

piezas de anclaje lateral con posibilidad de reglaje de altura o bien varilla 

roscada o ganchos en techo de luminaria, electrificación con: driver, 

regleta de conexión toma de tierra, portalámparas... etc., i/lámparas led 

(alto rendimiento), replanteo, pequeño material y conexionado. 

    

  U01AA007 0,3500 Hr Oficial primera 14,66 5,13 

  U01AA009 0,3500 Hr Ayudante 14,42 5,05 

  U31AC055 1,0000 ud Conj.lum.emp.celosia v 4x18W 48,17 48,17 

  U31XG205 4,0000 ud Lámpara fluorescente trifósforo 18 W 3,36 13,44 

      3,0000 % Costes indirectos 71,79 2,15 

          Precio total redondeado por UD. 73,94 

11.30 ND28ARDA01 UD. Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador 

de iluminación DALI en un sólo equipo para el control de ocupación, luz 

natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria  cuando el nivel de 

iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, 

éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 

2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para  controlar un mínimo de 15 

luminarias. Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje 

empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. 

    

  U01AA007 0,5000 Hr Oficial primera 14,66 7,33 

  U01AA009 0,5000 Hr Ayudante 14,42 7,21 

  NU30RDO2090 1,0000 ud Regulador OccusSwicht Dali BMS LRM 2090 167,00 167,00 

      3,0000 % Costes indirectos 181,54 5,45 

          Precio total redondeado por Ud.  . 186,99 

11.31 ND28AR425 UD Ud. Luminaria plástica de 1x25 W SYLVANIA Cuerpo: estampado por 

inyección, policarbonato gris RAL 7035, irrompible y autoextinguible V2, de 

alta resistencia .Reflector de chapa lacado blanco asimétrico. Normativas: 

fabricado conforme con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de 

protección IP66IK08 según las normas EN 60529.lámpara LED white - Tot: 25W 

- 4000K - 2740lm, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y 

conexionado. 

    

  U01AA007 0,3000 Hr Oficial primera 14,66 4,40 
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  U01AA009 0,3000 Hr Ayudante 14,42 4,33 

  NU31AAL25 1,0000 Ud Conj.lum.estanca 1x25w. LED DISANO. 44,66 44,66 

      3,0000 % Costes indirectos 53,39 1,60 

          Precio total redondeado por UD. 54,99 

11.32 D28AO307 UD Bloque autónomo de emergencia estanca de superficie o empotrado, de 

70 lúmenes con lámpara de emergencia FL 6W, caja estanca con grado de 

protección IP66 IK08, con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa 

fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo 

incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Con autonomía 

de 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y 

difusor construidos en policarbonato. Con telemando. Construido según 

normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, 

replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. 

    

  U01AA007 0,1800 Hr Oficial primera 14,66 2,64 

  U31AO005 1,0000 Ud Bloq.aut.emer. DAISALUX NOVA N1 9,67 9,67 

  U31AO045 1,0000 Ud Increm.caja estan. DAIS C.ES. NOVA 6,60 6,60 

  U31AO050 1,0000 Ud Cjto. Etiquetas y peq. material 2,34 2,34 

      3,0000 % Costes indirectos 21,25 0,64 

          Precio total redondeado por UD. 21,89 

11.33 D28AO020 UD Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova 

N5, de superficie o empotrado, de 215 lúmenes con lámpara de 

emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 

IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en 

policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. 

Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd 

estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. 

Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material 

y conexionado. 

    

  U01AA007 0,2500 Hr Oficial primera 14,66 3,67 

  
U31AO020 1,0000 ud Bloque autónomo emergencia DAISALUX 

NOVA N5 

61,54 61,54 

  U31AO050 1,0000 Ud Cjto. Etiquetas y peq. material 2,34 2,34 

      3,0000 % Costes indirectos 67,55 2,03 

          Precio total redondeado por UD . 69,58 

11.34 D28AO005 UD Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova 

N1, de superficie o empotrado, de 70 lúmenes con lámpara de emergencia 

FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con 

difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato 

blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de 

carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta 

temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de 

telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 

Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y 

conexionado. 

    

  U01AA007 0,2500 Hr Oficial primera 14,66 3,67 

  U31AO005 1,0000 Ud Bloq.aut.emer. DAISALUX NOVA N1 9,67 9,67 
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  U31AO050 1,0000 Ud Cjto. Etiquetas y peq. material 2,34 2,34 

      3,0000 % Costes indirectos 15,68 0,47 

          Precio total redondeado por UD. 16,15 
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E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

 

      12 INSTALACION DE FONTANERIA     

12.1 NAA010 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada 

en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior 

y 10,0 mm de espesor. 

    

  

mt17coe055cb 1,0500 m Coquilla de espuma elastomérica, con un 

elevado factor de resistencia a la difusión 

del vapor de agua, de 19 mm de diámetro 

interior y 10 mm de espesor, a base de 

caucho sintético flexible, de estructura 

celular cerrada. 

1,28 1,34 

  mt17coe110 0,0300 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,51 0,32 

  mo053 0,0800 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,07 1,37 

  mo099 0,0800 h Ayudante montador de aislamientos. 15,73 1,26 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 4,29 0,09 

      3,0000 % Costes indirectos 4,38 0,13 

          Precio total redondeado por M. 4,51 

12.2 NAA010b M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada 

en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior 

y 10,0 mm de espesor. 

    

  

mt17coe055db 1,0500 m Coquilla de espuma elastomérica, con un 

elevado factor de resistencia a la difusión 

del vapor de agua, de 23 mm de diámetro 

interior y 10 mm de espesor, a base de 

caucho sintético flexible, de estructura 

celular cerrada. 

6,80 7,14 

  mt17coe110 0,0400 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,51 0,42 

  mo053 0,0900 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,07 1,54 

  mo099 0,0900 h Ayudante montador de aislamientos. 15,73 1,42 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 10,52 0,21 

      3,0000 % Costes indirectos 10,73 0,32 

          Precio total redondeado por M. 11,05 

12.3 NAA010c M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor. 

    

  

mt17coe070ed 1,0500 m Coquilla de espuma elastomérica, de 19 

mm de diámetro interior y 25 mm de 

espesor, a base de caucho sintético flexible, 

de estructura celular cerrada. 

14,81 15,55 

  mt17coe110 0,0200 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,51 0,21 

  mo053 0,0900 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,07 1,54 

  mo099 0,0900 h Ayudante montador de aislamientos. 15,73 1,42 



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  6 4  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  % 2,0000 % Medios auxiliares 18,72 0,37 

      3,0000 % Costes indirectos 19,09 0,57 

          Precio total redondeado por M. 19,66 

12.4 NAA010d M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor. 

    

  

mt17coe070fd 1,0500 m Coquilla de espuma elastomérica, de 23 

mm de diámetro interior y 25 mm de 

espesor, a base de caucho sintético flexible, 

de estructura celular cerrada. 

16,19 17,00 

  mt17coe110 0,0300 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,51 0,32 

  mo053 0,0900 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,07 1,54 

  mo099 0,0900 h Ayudante montador de aislamientos. 15,73 1,42 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 20,28 0,41 

      3,0000 % Costes indirectos 20,69 0,62 

          Precio total redondeado por M. 21,31 

12.5 NAA010e M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor. 

    

  

mt17coe070hd 1,0500 m Coquilla de espuma elastomérica, de 29 

mm de diámetro interior y 25 mm de 

espesor, a base de caucho sintético flexible, 

de estructura celular cerrada. 

18,25 19,16 

  mt17coe110 0,0300 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,51 0,32 

  mo053 0,1000 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,07 1,71 

  mo099 0,1000 h Ayudante montador de aislamientos. 15,73 1,57 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 22,76 0,46 

      3,0000 % Costes indirectos 23,22 0,70 

          Precio total redondeado por M. 23,92 

12.6 NAA010f M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor. 

    

  

mt17coe070id 1,0500 m Coquilla de espuma elastomérica, de 36 

mm de diámetro interior y 25 mm de 

espesor, a base de caucho sintético flexible, 

de estructura celular cerrada. 

9,32 9,79 

  mt17coe110 0,0400 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,51 0,42 

  mo053 0,1100 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,07 1,88 

  mo099 0,1100 h Ayudante montador de aislamientos. 15,73 1,73 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 13,82 0,28 



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  6 5  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

      3,0000 % Costes indirectos 14,10 0,42 

          Precio total redondeado por M. 14,52 

12.7 NAA010g M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de 

diámetro interior y 30 mm de espesor. 

    

  

mt17coe070je 1,0500 m Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 

mm de diámetro interior y 30 mm de 

espesor, a base de caucho sintético flexible, 

de estructura celular cerrada. 

11,20 11,76 

  mt17coe110 0,0500 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,51 0,53 

  mo053 0,1100 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,07 1,88 

  mo099 0,1100 h Ayudante montador de aislamientos. 15,73 1,73 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 15,90 0,32 

      3,0000 % Costes indirectos 16,22 0,49 

          Precio total redondeado por M. 16,71 

12.8 NAA010h M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de 

diámetro interior y 30 mm de espesor. 

    

  

mt17coe070ke 1,0500 m Coquilla de espuma elastomérica, de 55 

mm de diámetro interior y 30 mm de 

espesor, a base de caucho sintético flexible, 

de estructura celular cerrada. 

15,02 15,77 

  mt17coe110 0,0600 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,51 0,63 

  mo053 0,1200 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,07 2,05 

  mo099 0,1200 h Ayudante montador de aislamientos. 15,73 1,89 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 20,34 0,41 

      3,0000 % Costes indirectos 20,75 0,62 

          Precio total redondeado por M. 21,37 

12.9 IOB010 UD Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 35 

m, formada por tubería de polietileno de 3" y 16 Atm para uso alimentario, 

reductora de presión HONEYWELL ref. D05F, filtro de latón, cuerpo de latón y 

malla en acero inoxidable, en sección 2", brida de conexión, machón 

rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula anti retorno de 3", tapa 

de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", armario homologado 

Cía. suministradora y contador verificado, incluso medios auxiliares y mano 

de obra. 

    

  mt01ara010 2,0000 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 24,04 

  

mt41aco011i 21,0000 m Acometida de polietileno de alta densidad 

de 90 mm de diámetro nominal, para una 

presión de trabajo de 15 kg/cm², incluso p/p 

de collarín de toma de fundición, machón 

rosca, piezas especiales y tapón roscado. 

9,20 193,20 



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  6 6  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  

mt41aco040 1,0000 Ud Armario metálico para acometida de agua 

contra incendios con puerta ciega y 

cerradura especial de cuadradillo, 

homologado por la Compañía 

Suministradora. 

161,24 161,24 

  
mt41www030 6,0000 Ud Material auxiliar para instalaciones contra 

incendios. 

1,40 8,40 

  U28DM105 1,0000 ud Válvula retención PN 10/16 3" 45,50 45,50 

  U26GX001 1,0000 ud Grifo latón rosca 1/2" 6,15 6,15 

  
mt37eqt010ae 1,0000 Ud Filtro de latón, cuerpo de latón y malla en 

acero inoxidable, en sección 2" 

25,46 25,46 

  mt38dep950a 1,0000 Ud Reductora de presión HONEYWELL ref. D05F 16,30 16,30 

  U24AA008 1,0000 ud Contador de agua de 3" 535,00 535,00 

  mo007 5,0000 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 85,35 

  mo105 5,0000 h Ayudante fontanero. 15,71 78,55 

  % 4,0000 % Medios auxiliares 1.179,19 47,17 

      3,0000 % Costes indirectos 1.226,36 36,79 

          Precio total redondeado por UD. 1.263,15 

12.10 IFB005 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo 

de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de 

diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. 

    

  mt01ara010 0,1100 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 1,32 

  

mt37tpa020chg 1,0000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro 

con bandas azules, de 90 mm de diámetro 

exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 

atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

16,82 16,82 

  mo019 0,0300 h Oficial 1ª construcción. 16,52 0,50 

  mo111 0,0300 h Peón ordinario construcción. 15,26 0,46 

  mo007 0,1100 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 1,88 

  mo105 0,1100 h Ayudante fontanero. 15,71 1,73 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 22,71 0,45 

      3,0000 % Costes indirectos 23,16 0,69 

          Precio total redondeado por M. 23,85 

12.11 IFI008d UD Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 

2000/VA50 "ARCO", de 2 1/2", para roscar. 
    



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  6 7  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  

mt37ava010r 1,0000 Ud Válvula de esfera, serie Tajo 2000/VA50 

"ARCO", de 2 1/2", para roscar según UNE-EN 

ISO 228-1, PN=50 bar y temperatura de 

servicio desde -20°C (excluyendo 

congelación) hasta 140°C, formada por 

cuerpo de latón CW617N acabado 

cromado según UNE-EN 12165, mando de 

acero con recubrimiento de epoxi, asientos 

del obturador y sistema de tuerca de prensa 

de PTFE que permite el reapriete, según UNE-

EN 13828. 

85,59 85,59 

  
mt37www010 1,0000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,23 1,23 

  mo007 0,4900 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 8,36 

  mo105 0,4900 h Ayudante fontanero. 15,71 7,70 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 102,88 2,06 

      3,0000 % Costes indirectos 104,94 3,15 

          Precio total redondeado por UD. 108,09 

12.12 IFI008c UD Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 

2000/VA50 "ARCO", de 1 1/2", para roscar. 
    

  

mt37ava010p 1,0000 Ud Válvula de esfera, serie Tajo 2000/VA50 

"ARCO", de 1 1/2", para roscar según UNE-EN 

ISO 228-1, PN=50 bar y temperatura de 

servicio desde -20°C (excluyendo 

congelación) hasta 140°C, formada por 

cuerpo de latón CW617N acabado 

cromado según UNE-EN 12165, mando de 

acero con recubrimiento de epoxi, asientos 

del obturador y sistema de tuerca de prensa 

de PTFE que permite el reapriete, según UNE-

EN 13828. 

34,02 34,02 

  
mt37www010 1,0000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,23 1,23 

  mo007 0,3000 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 5,12 

  mo105 0,3000 h Ayudante fontanero. 15,71 4,71 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 45,08 0,90 

      3,0000 % Costes indirectos 45,98 1,38 

          Precio total redondeado por UD. 47,36 

12.13 IFI008b UD Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 

2000/VA50 "ARCO", de 1 1/4", para roscar. 
    

  

mt37ava010o 1,0000 Ud Válvula de esfera, serie Tajo 2000/VA50 

"ARCO", de 1 1/4", para roscar según UNE-EN 

ISO 228-1, PN=50 bar y temperatura de 

servicio desde -20°C (excluyendo 

congelación) hasta 140°C, formada por 

cuerpo de latón CW617N acabado 

cromado según UNE-EN 12165, mando de 

acero con recubrimiento de epoxi, asientos 

del obturador y sistema de tuerca de prensa 

de PTFE que permite el reapriete, según UNE-

EN 13828. 

21,81 21,81 



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  6 8  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  
mt37www010 1,0000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,23 1,23 

  mo007 0,2400 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 4,10 

  mo105 0,2400 h Ayudante fontanero. 15,71 3,77 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 30,91 0,62 

      3,0000 % Costes indirectos 31,53 0,95 

          Precio total redondeado por UD. 32,48 

12.14 IFI008 UD Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 

2000/VA50 "ARCO", de 1", para roscar. 
    

  

mt37ava010n 1,0000 Ud Válvula de esfera, serie Tajo 2000/VA50 

"ARCO", de 1", para roscar según UNE-EN ISO 

228-1, PN=50 bar y temperatura de servicio 

desde -20°C (excluyendo congelación) 

hasta 140°C, formada por cuerpo de latón 

CW617N acabado cromado según UNE-EN 

12165, mando de acero con recubrimiento 

de epoxi, asientos del obturador y sistema 

de tuerca de prensa de PTFE que permite el 

reapriete, según UNE-EN 13828. 

14,24 14,24 

  
mt37www010 1,0000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,23 1,23 

  mo007 0,1800 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 3,07 

  mo105 0,1800 h Ayudante fontanero. 15,71 2,83 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 21,37 0,43 

      3,0000 % Costes indirectos 21,80 0,65 

          Precio total redondeado por UD. 22,45 

12.15 IFI005j M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 108 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor. 

    

  

mt08tai420m 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de acero inoxidable 

con soldadura, de 108 mm de diámetro 

exterior. 

1,12 1,12 

  

mt08tai020mc 1,0000 m Tubo de acero inoxidable clase 1.4301 

según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 108 mm de 

diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 2 

según UNE-EN 10312, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

24,78 24,78 

  mo007 0,3400 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 5,80 

  mo105 0,3400 h Ayudante fontanero. 15,71 5,34 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 37,04 0,74 

      3,0000 % Costes indirectos 37,78 1,13 

          Precio total redondeado por M. 38,91 



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  6 9  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

12.16 IFI005i M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor. 

    

  

mt08tai420l 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de acero inoxidable 

con soldadura, de 88,9 mm de diámetro 

exterior. 

0,91 0,91 

  

mt08tai020lc 1,0000 m Tubo de acero inoxidable clase 1.4301 

según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 88,9 mm de 

diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 2 

según UNE-EN 10312, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

20,16 20,16 

  mo007 0,3000 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 5,12 

  mo105 0,3000 h Ayudante fontanero. 15,71 4,71 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 30,90 0,62 

      3,0000 % Costes indirectos 31,52 0,95 

          Precio total redondeado por M. 32,47 

12.17 IFI005h M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor. 

    

  

mt08tai420k 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de acero inoxidable 

con soldadura, de 76,1 mm de diámetro 

exterior. 

0,70 0,70 

  

mt08tai020kc 1,0000 m Tubo de acero inoxidable clase 1.4301 

según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 76,1 mm de 

diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 2 

según UNE-EN 10312, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

15,55 15,55 

  mo007 0,2500 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 4,27 

  mo105 0,2500 h Ayudante fontanero. 15,71 3,93 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 24,45 0,49 

      3,0000 % Costes indirectos 24,94 0,75 

          Precio total redondeado por M. 25,69 

12.18 IFI005g M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de 

espesor. 

    

  

mt08tai420j 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de acero inoxidable 

con soldadura, de 76,1 mm de diámetro 

exterior. 

0,61 0,61 



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  7 0  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  

mt08tai020jc 1,0000 m Tubo de acero inoxidable clase 1.4301 

según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 76,1 mm de 

diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, serie 

1 según UNE-EN 10312, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

13,50 13,50 

  mo007 0,2500 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 4,27 

  mo105 0,2500 h Ayudante fontanero. 15,71 3,93 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 22,31 0,45 

      3,0000 % Costes indirectos 22,76 0,68 

          Precio total redondeado por M. 23,44 

12.19 IFI005f M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 54 mm de diámetro exterior y 1,2 mm de espesor. 

    

  

mt08tai420i 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de acero inoxidable 

con soldadura, de 54 mm de diámetro 

exterior. 

0,36 0,36 

  

mt08tai020ic 1,0000 m Tubo de acero inoxidable clase 1.4301 

según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 54 mm de 

diámetro exterior y 1,2 mm de espesor, serie 

1 según UNE-EN 10312, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

8,03 8,03 

  mo007 0,1400 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 2,39 

  mo105 0,1400 h Ayudante fontanero. 15,71 2,20 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 12,98 0,26 

      3,0000 % Costes indirectos 13,24 0,40 

          Precio total redondeado por M. 13,64 

12.20 IFI005e M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 42 mm de diámetro exterior y 1,2 mm de espesor. 

    

  

mt08tai420h 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de acero inoxidable 

con soldadura, de 42 mm de diámetro 

exterior. 

0,28 0,28 

  

mt08tai020hc 1,0000 m Tubo de acero inoxidable clase 1.4301 

según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 42 mm de 

diámetro exterior y 1,2 mm de espesor, serie 

1 según UNE-EN 10312, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

6,17 6,17 

  mo007 0,1200 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 2,05 

  mo105 0,1200 h Ayudante fontanero. 15,71 1,89 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 10,39 0,21 



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  7 1  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

      3,0000 % Costes indirectos 10,60 0,32 

          Precio total redondeado por M. 10,92 

12.21 IFI005d M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 35 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor. 

    

  

mt08tai420g 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de acero inoxidable 

con soldadura, de 35 mm de diámetro 

exterior. 

0,19 0,19 

  

mt08tai020gc 1,0000 m Tubo de acero inoxidable clase 1.4301 

según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 35 mm de 

diámetro exterior y 1 mm de espesor, serie 1 

según UNE-EN 10312, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

4,29 4,29 

  mo007 0,1100 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 1,88 

  mo105 0,1100 h Ayudante fontanero. 15,71 1,73 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 8,09 0,16 

      3,0000 % Costes indirectos 8,25 0,25 

          Precio total redondeado por M. 8,50 

12.22 IFI005c M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 28 mm de diámetro exterior y 0,8 mm de espesor. 

    

  

mt08tai420f 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de acero inoxidable 

con soldadura, de 28 mm de diámetro 

exterior. 

0,13 0,13 

  

mt08tai020fc 1,0000 m Tubo de acero inoxidable clase 1.4301 

según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 28 mm de 

diámetro exterior y 0,8 mm de espesor, serie 

1 según UNE-EN 10312, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

2,98 2,98 

  mo007 0,1000 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 1,71 

  mo105 0,1000 h Ayudante fontanero. 15,71 1,57 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 6,39 0,13 

      3,0000 % Costes indirectos 6,52 0,20 

          Precio total redondeado por M. 6,72 

12.23 IFI005b M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 22 mm de diámetro exterior y 0,7 mm de espesor. 

    

  

mt08tai420e 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de acero inoxidable 

con soldadura, de 22 mm de diámetro 

exterior. 

0,10 0,10 



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  7 2  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  

mt08tai020ec 1,0000 m Tubo de acero inoxidable clase 1.4301 

según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 22 mm de 

diámetro exterior y 0,7 mm de espesor, serie 

1 según UNE-EN 10312, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

2,21 2,21 

  mo007 0,0900 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 1,54 

  mo105 0,0900 h Ayudante fontanero. 15,71 1,41 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 5,26 0,11 

      3,0000 % Costes indirectos 5,37 0,16 

          Precio total redondeado por M. 5,53 

12.24 IFI005 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 18 mm de diámetro exterior y 0,7 mm de espesor. 

    

  

mt08tai420d 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de acero inoxidable 

con soldadura, de 18 mm de diámetro 

exterior. 

0,09 0,09 

  

mt08tai020dc 1,0000 m Tubo de acero inoxidable clase 1.4301 

según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 18 mm de 

diámetro exterior y 0,7 mm de espesor, serie 

1 según UNE-EN 10312, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,91 1,91 

  mo007 0,0900 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 1,54 

  mo105 0,0900 h Ayudante fontanero. 15,71 1,41 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 4,95 0,10 

      3,0000 % Costes indirectos 5,05 0,15 

          Precio total redondeado por M. 5,20 

12.25 ICS020 UD Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 

potencia de 0,071 kW. 
    

  

mt37bce005a 1,0000 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, 

de tres velocidades, con una potencia de 

0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje 

motor de acero cromado, bocas roscadas 

macho de 1", aislamiento clase H, para 

alimentación monofásica a a 230 V. 

129,27 129,27 

  
mt37sve010d 2,0000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 

9,81 19,62 

  

mt37www060d 1,0000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 

tamiz de acero inoxidable con 

perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 

rosca de 1", para una presión máxima de 

trabajo de 16 bar y una temperatura 

máxima de 110°C. 

11,29 11,29 

  
mt37svr010c 1,0000 Ud Válvula de retención de latón para roscar 

de 1". 

4,54 4,54 



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  7 3  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  

mt37www050c 2,0000 Ud Manguito antivibración, de goma, con 

rosca de 1", para una presión máxima de 

trabajo de 10 bar. 

14,55 29,10 

  

mt42www040 1,0000 Ud Manómetro con baño de glicerina y 

diámetro de esfera de 100 mm, con toma 

vertical, para montaje roscado de 1/2", 

escala de presión de 0 a 5 bar. 

9,73 9,73 

  
mt37sve010b 2,0000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1/2". 

3,62 7,24 

  

mt37tca010ba 0,3500 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm 

de espesor y 13/15 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057. 

4,23 1,48 

  

mt35aia090ma 3,0000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 

en caliente, de color negro, de 16 mm de 

diámetro nominal, para canalización fija en 

superficie. Resistencia a la compresión 1250 

N, resistencia al impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 

con grado de protección IP 547 según UNE 

20324, propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de 

abrazaderas, elementos de sujeción y 

accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 

curvas flexibles). 

0,75 2,25 

  

mt35cun040ab 9,0000 m Cable unipolar H07V-K con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 

sección, con aislamiento de PVC (V), siendo 

su tensión asignada de 450/750 V. Según 

UNE 21031-3. 

0,35 3,15 

  mo004 2,9000 h Oficial 1ª instalador de climatización. 17,07 49,50 

  mo102 2,9000 h Ayudante instalador de climatización. 15,71 45,56 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 312,73 6,25 

      3,0000 % Costes indirectos 318,98 9,57 

          Precio total redondeado por Ud.  . 328,55 

12.26 HYA010 M2 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de 

fontanería. 
    

  
mq05per010 0,0100 h Perforadora con corona diamantada y 

soporte. 

23,03 0,23 

  mo019 0,0400 h Oficial 1ª construcción. 16,52 0,66 

  mo111 0,0900 h Peón ordinario construcción. 15,26 1,37 

  % 4,0000 % Medios auxiliares 2,26 0,09 

      3,0000 % Costes indirectos 2,35 0,07 

          Precio total redondeado por M2. 2,42 

12.27 IFB020 UD Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 

51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa. 
    

  
mt10hmf010Mm 0,0400 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 

central. 

64,67 2,59 



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  7 4  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  

mt37aar020g 1,0000 Ud Arqueta de polipropileno, de sección 

rectangular, de 51x37 cm en la base y 30 

cm de altura, con tapa de color verde de 

38x25 cm. 

15,33 15,33 

  mo019 0,5900 h Oficial 1ª construcción. 16,52 9,75 

  mo111 0,4300 h Peón ordinario construcción. 15,26 6,56 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 34,23 0,68 

      3,0000 % Costes indirectos 34,91 1,05 

          Precio total redondeado por Ud. 35,96 

12.28 IFA010 UD Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,55 m de 

longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 90 mm de diámetro 

exterior, PN=25 atm y 12,3 mm de espesor y llave de corte alojada en 

arqueta prefabricada de polipropileno. 

    

  
mt10hmf010Mp 0,1900 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 

61,14 11,62 

  mt01ara010 0,3300 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 3,97 

  

mt37tpa012h 1,0000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo 

de polietileno, de 90 mm de diámetro 

exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 

6,21 6,21 

  

mt37tpa011F 2,5500 m Acometida de polietileno PE 100, de 90 mm 

de diámetro exterior, PN=25 atm y 12,3 mm 

de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso 

p/p de accesorios de conexión y piezas 

especiales. 

14,66 37,38 

  mt11arp100c 1,0000 Ud Arqueta de polipropileno, 55x55x55 cm. 85,27 85,27 

  
mt11arp050i 1,0000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería 

de 55x55 cm. 

100,30 100,30 

  
mt37sve030j 1,0000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 3", con mando de cuadradillo. 

81,20 81,20 

  
mt10hmf010Mp 0,1900 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 

61,14 11,62 

  
mq05pdm010b 0,7700 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 

caudal. 

6,36 4,90 

  mq05mai030 0,7700 h Martillo neumático. 3,76 2,90 

  mo019 2,3100 h Oficial 1ª construcción. 16,52 38,16 

  mo111 1,2300 h Peón ordinario construcción. 15,26 18,77 

  mo007 7,2500 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 123,76 

  mo105 3,6400 h Ayudante fontanero. 15,71 57,18 

  % 4,0000 % Medios auxiliares 583,24 23,33 

      3,0000 % Costes indirectos 606,57 18,20 

          Precio total redondeado por Ud. 624,77 

12.29 IFA010b UD Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,55 m de 

longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 90 mm de diámetro 

exterior, PN=25 atm y 12,3 mm de espesor y llave de corte alojada en 

arqueta prefabricada de polipropileno. 
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F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  7 5  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  
mt10hmf010Mp 0,1900 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 

61,14 11,62 

  mt01ara010 0,3300 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 3,97 

  

mt37tpa012h 1,0000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo 

de polietileno, de 90 mm de diámetro 

exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 

6,21 6,21 

  

mt37tpa011F 2,5500 m Acometida de polietileno PE 100, de 90 mm 

de diámetro exterior, PN=25 atm y 12,3 mm 

de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso 

p/p de accesorios de conexión y piezas 

especiales. 

14,66 37,38 

  mt11arp100c 1,0000 Ud Arqueta de polipropileno, 55x55x55 cm. 85,27 85,27 

  
mt11arp050i 1,0000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería 

de 55x55 cm. 

100,30 100,30 

  
mt37sve030j 1,0000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 3", con mando de cuadradillo. 

81,20 81,20 

  
mt10hmf010Mp 0,1900 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 

61,14 11,62 

  
mq05pdm010b 0,7700 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 

caudal. 

6,36 4,90 

  mq05mai030 0,7700 h Martillo neumático. 3,76 2,90 

  mo019 2,3100 h Oficial 1ª construcción. 16,52 38,16 

  mo111 1,2300 h Peón ordinario construcción. 15,26 18,77 

  mo007 7,2500 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 123,76 

  mo105 3,6400 h Ayudante fontanero. 15,71 57,18 

  % 4,0000 % Medios auxiliares 583,24 23,33 

      3,0000 % Costes indirectos 606,57 18,20 

          Precio total redondeado por Ud. 624,77 

12.30 ICS030 UD colector fabricado en acero inoxidable calidad AISI 316 con cinco tomas 

de salida y una de reserva, de sección 4" (114,2 ) mm, incluido dos soportes 

para pared o suelo y seis válvulas de corte de sección 21/2", 2", 1 1/4"(3), 

1/2", medios auxiliares y mano de obra. 

    

  

mt08tan330k 2,5000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de acero, de 4" DN 100 

mm. 

1,97 4,93 

  

mt08tan020jk 2,5000 m Tubo de acero inoxidable calidad AISI 316, 

de 4" DN 100 mm de diámetro, según UNE 

19052. 

34,52 86,30 

  

mt17coe010j 1,0300 m² Plancha flexible de espuma elastomérica, a 

base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada, con un elevado 

factor de resistencia a la difusión del vapor 

de agua, de 50 mm de espesor. 

99,30 102,28 

  mt17coe110 3,7500 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,51 39,41 

  

mt42www040 1,0000 Ud Manómetro con baño de glicerina y 

diámetro de esfera de 100 mm, con toma 

vertical, para montaje roscado de 1/2", 

escala de presión de 0 a 5 bar. 

9,73 9,73 



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 
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Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  7 6  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  

mt42www050 7,0000 Ud Termómetro bimetálico, diámetro de esfera 

de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 

1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. 

21,00 147,00 

  mo003 0,3300 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 5,63 

  mo101 0,3300 h Ayudante calefactor. 15,71 5,18 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 400,46 8,01 

      3,0000 % Costes indirectos 408,47 12,25 

          Precio total redondeado por Ud. 420,72 
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F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  7 7  d e  1 2 0  
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      13 INSTALACION SALUBRIDAD     

13.1 ISD005 M Suministro e instalación interior de evacuación con tubería de PVC de 50 

mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329-1  para evacuación 

interior de aguas calientes y residuales que conectan con la evacuación 

de cada uno de los aparatos sanitarios con el bote sifónico y  con la 

bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. I/p.p de 

derivaciones individuales, conexiones, accesorios, elementos de sujeción. y 

aislamiento con lana de roca e=3 cm. I/codos, tés, abrazaderas isofónicas, 

demás accesorios y ayudas de albañilería.,  totalmente instalada. 

Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en 

obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Presentación 

en seco de los tubos y piezas especiales. Correcciones de forma. 

Empalmes. Fijaciones. Limpieza de la superficie a encolar, encolado y 

encaje de las piezas. Pruebas de servicio; protección del conjunto frente a 

golpes y mal uso. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a 

vertedero. I/p.p de andamiajes y medios auxiliares. 

Instalación: CTE. DB-HS 5 evacuación de aguas. 

    

  

mt36tit400c 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 50 

mm de diámetro. 

0,62 0,62 

  

mt36tit010cc 1,0000 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro 

y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, 

con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,00 1,00 

  
mt11var009 0,0300 l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

11,85 0,36 

  mt11var010 0,0100 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 14,22 0,14 

  U25DA003 1,0000 Ud Codo 87º m-h PVC evac. 50 mm. 1,11 1,11 

  U25DD003 0,4000 Ud Manguito unión h-h PVC 50 mm. 1,00 0,40 

  mo007 0,0800 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 1,37 

  mo105 0,0500 h Ayudante fontanero. 15,71 0,79 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 5,79 0,12 

      3,0000 % Costes indirectos 5,91 0,18 

          Precio total redondeado por M. 6,09 

13.2 ISD005b M Suministro e instalación interior de evacuación con tubería de PVC de 110 

mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329-1  para evacuación 

interior de aguas calientes y residuales que conectan con la evacuación 

de cada uno de los aparatos sanitarios con el bote sifónico y  con la 

bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. I/p.p de 

derivaciones individuales, conexiones, accesorios, elementos de sujeción. y 

aislamiento con lana de roca e=3 cm. I/codos, tés, abrazaderas isofónicas, 

demás accesorios y ayudas de albañilería.,  totalmente instalada. 

Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en 

obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Presentación 

en seco de los tubos y piezas especiales. Correcciones de forma. 

Empalmes. Fijaciones. Limpieza de la superficie a encolar, encolado y 

encaje de las piezas. Pruebas de servicio; protección del conjunto frente a 

golpes y mal uso. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a 

vertedero. I/p.p de andamiajes y medios auxiliares. 

Instalación: CTE. DB-HS 5 evacuación de aguas. 
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mt36tit400g 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 

mm de diámetro. 

1,45 1,45 

  

mt36tit010gc 1,0000 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-

EN 1329-1, con el precio incrementado el 

10% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

1,93 1,93 

  
mt11var009 0,0100 l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

11,85 0,12 

  mt11var010 0,0200 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 14,22 0,28 

  U25DA006 0,2500 Ud Codo 87º m-h PVC evac. 110 mm. 2,06 0,52 

  U25DD006 0,1500 Ud Manguito unión h-h PVC 110 mm. 3,14 0,47 

  mo007 0,1000 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 1,71 

  mo105 0,0500 h Ayudante fontanero. 15,71 0,79 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 7,27 0,15 

      3,0000 % Costes indirectos 7,42 0,22 

          Precio total redondeado por M. 7,64 

13.3 ISD008 UD Suministro e instalación de bote sifónico y sumidero de 110 mm. 32/40 y 

40/50 de PVC colgado para conexionar por debajo del forjado, con tapa 

rejilla sumidero de acero inox, totalmente instalado, p.p ayudas de 

albañilería. 

    

  

mt36bsj010eb 1,0000 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de 

diámetro, con cinco entradas de 40 mm de 

diámetro y una salida de 50 mm de 

diámetro, con rejilla de acero inoxidable. 

5,21 5,21 

  

mt36tie010fd 0,7000 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el 

precio incrementado el 15% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

6,14 4,30 

  
mt11var009 0,0400 l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

11,85 0,47 

  mt11var010 0,0500 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 14,22 0,71 

  mo007 0,1900 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 3,24 

  mo105 0,0600 h Ayudante fontanero. 15,71 0,94 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 14,87 0,30 

      3,0000 % Costes indirectos 15,17 0,46 

          Precio total redondeado por Ud. 15,63 
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      14 INSTALACIONES ESPECIALES     

14.1 IOX010 UD Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de 

materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos 

eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla 

con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 

4. Certificado por AENOR. 

    

  

mt41ixi010a 1,0000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 

kg de agente extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora, según UNE 

23110. 

44,34 44,34 

  mo111 0,1000 h Peón ordinario construcción. 15,26 1,53 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 45,87 0,92 

      3,0000 % Costes indirectos 46,79 1,40 

          Precio total redondeado por UD. 48,19 

14.2 IOX010b UD Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego 

de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de 

agente extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, 

totalmente instalado. 

    

  

mt41ixo010a 1,0000 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de 

eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, 

con vaso difusor, según UNE 23110. 

81,70 81,70 

  mo111 0,1200 h Peón ordinario construcción. 15,26 1,83 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 83,53 1,67 

      3,0000 % Costes indirectos 85,20 2,56 

          Precio total redondeado por UD. 87,76 

14.3 D34CA005 UD Extintor automático por Sprinkler de polvo ABC  de 6 kg de agente extintor 

con cadena, manómetro y rociador tipo sprinkler con boquilla de 

actuación automática por cambio de temperatura, según CTE/DB-SI 4, 

totalmente instalado. 

    

  U01AA011 0,5000 Hr Peón suelto 14,23 7,12 

  U35CA005 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg Sprinkler 67,25 67,25 

      3,0000 % Costes indirectos 74,37 2,23 

          Precio total redondeado por UD. 76,60 

14.4 D34FX205 ML Circuito para instalaciones de detección automática de incendios, 

realizado con tubo PVC corrugado de D=16 mm y conductores de cobre 

bicolor rojo/negro aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 

1,5 mm²., incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

    

  U35FA710 1,0000 m Circuito 1,5 mm² + PVC corrugado 4,26 4,26 

      3,0000 % Costes indirectos 4,26 0,13 

          Precio total redondeado por ML. 4,39 
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14.5 IOB021 UD Grupo de presión contra incendios para 24 m³/h a 45 m.c.a. según norma 

UNE 23-500 compuesto por electrobomba principal de 7,50c.v., bomba 

Jockey de 3 c.v., acumulador de 50l, colectores de aspiración e impulsión, 

válvulas de seccionamiento, corte y retención, circuito de pruebas, 

manómetro y válvula de seguridad, bancada monobloc, completamente 

instalado. 

    

  U35AF085 1,0000 ud Grupo de presión 24 m³/h 45 mca 4.133,30 4.133,30 

  
mt41www030 1,0000 Ud Material auxiliar para instalaciones contra 

incendios. 

1,40 1,40 

  mo007 6,0000 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 102,42 

  mo105 6,0000 h Ayudante fontanero. 15,71 94,26 

      3,0000 % Costes indirectos 4.331,38 129,94 

          Precio total redondeado por UD. 4.461,32 

14.6 IOB020 UD Depósito de reserva de agua de 12 m³ contra incendios, construido en PVC 

de alta resistencia en posición vertical abierto, completamente instalado. 
    

  

mt41aco100a 1,0000 Ud Depósito de poliéster, de 12 m³, 2450 mm de 

diámetro, colocado en superficie, en 

posición vertical, para reserva de agua 

contra incendios. 

1.660,00 1.660,00 

  

mt41aco200e 1,0000 Ud Válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro, 

para una presión máxima de 8 bar, con 

cuerpo de latón, boya esférica roscada de 

latón y obturador de goma. 

172,68 172,68 

  
mt41aco210 2,0000 Ud Interruptor de nivel de 10 A, con boya, 

contrapeso y cable. 

13,30 26,60 

  
mt37sve010f 1,0000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/2". 

21,57 21,57 

  
mt37svm010a 1,0000 Ud Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 

50 mm. 

33,56 33,56 

  mo007 6,1600 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 105,15 

  mo105 6,1600 h Ayudante fontanero. 15,71 96,77 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 2.116,33 42,33 

      3,0000 % Costes indirectos 2.158,66 64,76 

          Precio total redondeado por UD. 2.223,42 

14.7 IOC010 UD Toma de alimentación columna seca en fachada tipo bifurcación siamesa 

entrada de 3" y dos salidas de 70mm, cierres de esfera 1/4 de vuelta con 

racores norma UNE 23400 i/tapa y cerco para empotrar de 560x410 con 

cerradura de cuadradillo de 8mm, pintado en blanco, cerco en rojo y rotulo 

uso exclusivo de bomberos, totalmente instalada. 

    

  

mt41osc011a 1,0000 Ud Bifurcación siamesa de aluminio, con 

conexión hembra roscada de 80 mm (3") y 

dos salidas de 70 mm (2 1/2"), equipadas 

con válvulas de esfera de 1/4 de vuelta, 

racores de conexión y tapas con dispositivo 

de purga de aire. 

190,23 190,23 

  

mt41osc031a 1,0000 Ud Cofre metálico rojo, de 590x440x300 mm, 

con puerta metálica pintada en blanco, 

cerradura de cuadradillo de 8 mm y rótulo 

"USO EXCLUSIVO BOMBEROS". 

63,95 63,95 
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mt08tag400i 1,0000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de acero galvanizado, 

de 3" DN 80 mm. 

1,37 1,37 

  
mt37sve010d 1,0000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 

9,81 9,81 

  
mt21vtt010a 0,4700 m² Luna templada incolora, de 5 mm de 

espesor. Según UNE-EN 410 y UNE-EN 673. 

18,09 8,50 

  
mt41www030 1,2000 Ud Material auxiliar para instalaciones contra 

incendios. 

1,40 1,68 

  mo007 2,0000 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 34,14 

  mo105 2,0000 h Ayudante fontanero. 15,71 31,42 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 341,10 6,82 

      3,0000 % Costes indirectos 347,92 10,44 

          Precio total redondeado por UD. 358,36 

14.8 D25DH060 ML Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 75 mm y 10 atm en 

color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente 

instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

    

  U01FY105 0,1000 Hr Oficial 1ª fontanero 15,00 1,50 

  U01FY110 0,1000 Hr Ayudante fontanero 12,60 1,26 

  U24PA014 1,0000 m Tubería polietileno 10 atm 75 mm 4,51 4,51 

  U24PD107 0,2000 ud Enlace recto polietileno 75 mm 8,39 1,68 

      3,0000 % Costes indirectos 8,95 0,27 

          Precio total redondeado por ML. 9,22 

14.9 D42OP300 ML Cableado telefónico interior de usuario formado por cable UTP CAT-6 para 

conectar el PAU con las tomas RJ-45 directamente, configuración en 

estrella. Medida la longitud ejecutada. 

    

  U01FY805 0,0200 h Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones 16,00 0,32 

  U01FY810 0,0100 h Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones 14,80 0,15 

  U43HU200 1,1000 m Cable UTP CAT-6 3M 0,54 0,59 

      3,0000 % Costes indirectos 1,06 0,03 

          Precio total redondeado por ML. 1,09 

14.10 D42OD150 ML Canalización interior de usuario para el tendido de cables de pares 

trenzados, cables coaxiales para servicios de TBA o de RTV formado por un 

tubo corrugado de diámetro interior 20 mm para conexionado de los P. A. 

U. con las tomas de usuario en configuración en estrella. Medida la longitud 

ejecutada. 

    

  U01FY805 0,0100 h Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones 16,00 0,16 

  U01FY810 0,0100 h Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones 14,80 0,15 

  U43DA100 1,0100 m Hilo guía ac. galvan. 2 mm 0,04 0,04 

  U43AK380 1,0000 m Tubo flex. corrug. diam 20 mm 0,32 0,32 

      3,0000 % Costes indirectos 0,67 0,02 
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          Precio total redondeado por ML. 0,69 

14.11 D42OT100 UD Punto de Acceso al Usuario de STDP formada por roseta hembra miniatura 

de ocho vías (RJ-45) conectada a  un multiplexor pasivo de siete vías en los 

que terminarán los cables de la red interior de usuario mediante conectores 

RJ-45. Medida la unidad instalada. 

    

  U01FY805 1,0000 h Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones 16,00 16,00 

  U43HO500 2,0000 ud MPLEX. PASIVO 1-4 RJ-45 17,44 34,88 

  U43HL220 1,0000 ud TOMA HEMBRA RJ-45 C. RÁP. 4,75 4,75 

  U43HU300 7,0000 ud Conector RJ-45 Macho UTP 0,92 6,44 

  U43HU400 7,0000 ud Funda protectora RJ45 gris 0,17 1,19 

  U43EA100 1,0000 ud Pequeño material 0,75 0,75 

      3,0000 % Costes indirectos 64,01 1,92 

          Precio total redondeado por UD. 65,93 
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      15 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS     

15.1 IOS010 UD Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
    

  

mt41sny020g 1,0000 Ud Placa de señalización de equipos contra 

incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 

de 210x210 mm, según UNE 23033-1. 

4,55 4,55 

  
mt41sny100 1,0000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de 

señalización. 

0,30 0,30 

  mo111 0,2600 h Peón ordinario construcción. 15,26 3,97 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 8,82 0,18 

      3,0000 % Costes indirectos 9,00 0,27 

          Precio total redondeado por UD. 9,27 

15.2 IOS020 UD Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
    

  

mt41sny020s 1,0000 Ud Placa de señalización de medios de 

evacuación, de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210x210 mm, según 

UNE 23034. 

3,82 3,82 

  
mt41sny100 1,0000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de 

señalización. 

0,30 0,30 

  mo111 0,2200 h Peón ordinario construcción. 15,26 3,36 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 7,48 0,15 

      3,0000 % Costes indirectos 7,63 0,23 

          Precio total redondeado por UD. 7,86 

15.3 IOB030 UD Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta 

de: armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega 

de acero, acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria 

fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y 

válvula de cierre, colocada en paramento. 

    

  

mt41bae010aaa 1,0000 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm 

(1") de superficie, de 680x480x215 mm, 

compuesta de: armario construido en acero 

de 1,2 mm de espesor, acabado con 

pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta 

semiciega con ventana de metacrilato de 

acero de 1,2 mm de espesor, acabado con 

pintura epoxi color rojo RAL 3000; 

devanadera metálica giratoria fija, pintada 

en rojo epoxi, con alimentación axial; 

manguera semirrígida de 20 m de longitud; 

lanza de tres efectos (cierre, pulverización y 

chorro compacto) construida en plástico 

ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm 

(1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. 

Coeficiente de descarga K de 42 (métrico). 

Certificada por AENOR según UNE-EN 671-1. 

361,34 361,34 

  mo007 1,1300 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 19,29 

  mo105 1,1300 h Ayudante fontanero. 15,71 17,75 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 398,38 7,97 
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      3,0000 % Costes indirectos 406,35 12,19 

          Precio total redondeado por UD. 418,54 

15.4 D34AF004 ML Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1" i/p.p. de accesorios, 

curvas, tes, elementos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en 

rojo, aislamiento con coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 

factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, totalmente instalada. 

    

  U01FY105 0,2500 Hr Oficial 1ª fontanero 15,00 3,75 

  U01FY110 0,2500 Hr Ayudante fontanero 12,60 3,15 

  U35AW005 1,0000 m Tubería acero DIN 2440 1" 18,35 18,35 

  U35AW045 0,4000 ud Manguito acero 1" 1,61 0,64 

  

mt17coe055db 1,0000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un 

elevado factor de resistencia a la difusión 

del vapor de agua, de 23 mm de diámetro 

interior y 10 mm de espesor, a base de 

caucho sintético flexible, de estructura 

celular cerrada. 

6,80 6,80 

  U35AW060 1,0000 ud T acero 1" 3,20 3,20 

      3,0000 % Costes indirectos 35,89 1,08 

          Precio total redondeado por ML. 36,97 

15.5 IOD004 UD Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante 

totalmente instalado, i/p.p. de tubos y cableado, conexionado y probado, 

según CTE/DB-SI 4. 

    

  

mt41pig110a 1,0000 Ud Pulsador de alarma convencional de 

rearme manual, de ABS color rojo, 

protección IP 41, con led indicador de 

alarma color rojo y llave de rearme, según 

UNE-EN 54-11. 

11,64 11,64 

  
mo005 0,5100 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de 

detección y seguridad. 

17,07 8,71 

  
mo103 0,5100 h Ayudante instalador de redes y equipos de 

detección y seguridad. 

15,71 8,01 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 28,36 0,57 

      3,0000 % Costes indirectos 28,93 0,87 

          Precio total redondeado por UD. 29,80 

15.6 IOD005 UD Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con señal 

óptica y acústica a 24v, totalmente instalada, i/p.p. tubo y cableado, 

conexionado y probado, según CTE/DB-SI 4. 

    

  

mt41pig130a 1,0000 Ud Sirena electrónica, de color rojo, para 

montaje interior, bitonal, alimentación a 24 

Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y 

consumo de 14 mA, según UNE-EN 54-3. 

54,36 54,36 

  U30JW001 42,0000 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,29 12,18 

  U30JW125 20,0000 Ml Tubo PVC rígido M 20/gp5 0,98 19,60 

  
mo005 0,5100 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de 

detección y seguridad. 

17,07 8,71 

  
mo103 0,5100 h Ayudante instalador de redes y equipos de 

detección y seguridad. 

15,71 8,01 
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F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  8 5  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  % 2,0000 % Medios auxiliares 102,86 2,06 

      3,0000 % Costes indirectos 104,92 3,15 

          Precio total redondeado por UD. 108,07 

15.7 IOD002 UD Detector óptico de humos con zócalo intercambiable, indicador de 

funcionamiento y alarma con un radio de acción de 60 m², según CTE/DB-SI 

4, certificado AENOR totalmente instalado i/p.p. de tubos y cableado. y 

piloto indicador de alarma, totalmente instalado 

    

  

mt41pig070b 1,0000 Ud Detector óptico de humos convencional, de 

ABS color blanco, formado por un elemento 

sensible a humos claros, para alimentación 

de 12 a 30 Vcc, con doble led de 

activación e indicador de alarma color rojo, 

salida para piloto de señalización remota y 

base universal, según UNE-EN 54-7. 

46,90 46,90 

  U30JW001 32,0000 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,29 9,28 

  U30JW125 15,0000 Ml Tubo PVC rígido M 20/gp5 0,98 14,70 

  
mo005 0,5100 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de 

detección y seguridad. 

17,07 8,71 

  
mo103 0,5100 h Ayudante instalador de redes y equipos de 

detección y seguridad. 

15,71 8,01 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 87,60 1,75 

      3,0000 % Costes indirectos 89,35 2,68 

          Precio total redondeado por UD. 92,03 

15.8 SAV010 UD Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color 

Blanco, de 420x500x445 mm, con rejilla de acero inoxidable, con 

almohadilla, para vertedero modelo Garda, equipado con grifo mezclador 

bimando mural, para lavadero, de caño giratorio, acabado cromo, modelo 

Brava. 

    

  

mt30var010a 1,0000 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, 

modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 

420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de 

salida horizontal, con pieza de unión, rejilla 

de desagüe y juego de fijación, según UNE 

67001. 

131,00 131,00 

  
mt30var011a 1,0000 Ud Rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, 

para vertedero modelo Garda "ROCA". 

67,10 67,10 

  

mt31gmo040a 1,0000 Ud Grifo mezclador bimando mural, para 

lavadero, de caño giratorio, acabado 

cromo, modelo Brava "ROCA", con aireador, 

según UNE-EN 200. 

66,00 66,00 

  
mt30div020 1,0000 Ud Manguito elástico acodado con junta, para 

vertedero. 

10,42 10,42 

  
mt30www010 1,0000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato 

sanitario. 

1,05 1,05 

  mo007 1,2800 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 21,85 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 297,42 5,95 

      3,0000 % Costes indirectos 303,37 9,10 

          Precio total redondeado por Ud.  . 312,47 



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  8 6  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

15.9 SMI010 UD Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 

inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas 

antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido. 

    

  

mt31abj190a 1,0000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, 

rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 

colocada en pared, abatible, con forma de 

U, con muescas antideslizantes, de acero 

inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones 

totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de 

diámetro exterior y 1 mm de espesor. 

126,85 126,85 

  mo105 0,8600 h Ayudante fontanero. 15,71 13,51 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 140,36 2,81 

      3,0000 % Costes indirectos 143,17 4,30 

          Precio total redondeado por Ud. 147,47 

15.10 SAL040 UD Suministro e instalación de lavabo especial para minusválidos suspendido 

reclinable de porcelana vitrificada en color blanco de 65*57cm., colocado 

mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, i/ con grifo 

mezclador mono-mando con palanca larga, con aireador y enlaces de 

alimentación flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm, 

llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm, 

colocado, roscado, pequeño material necesario, p.p. I/desagües, llaves de 

regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a redes de agua 

fría y caliente y a la red de desagües existente, fijación de los aparatos. 

Todos los materiales empleados en tuberías y grifería de las instalaciones 

interiores serán capaces de soportar de forma general un mínimo de 

presión de trabajo de 15 kg/cm², para soportar la presión de servicio y los 

golpes de ariete provocados al cerrar los grifos. El material a utilizar deberá 

poder soportar una presión de prueba de 20 kg/cm². Totalmente instalados, 

conexionados, probados y en perfecto funcionamiento. 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

    

  

mt30lpr060a 1,0000 Ud Lavabo especial para minusválidos 

suspendido reclinable de porcelana 

vitrificada en color blanco de 65*57cm., 

colocado mediante soporte basculante con 

mecanismo, con juego de fijación, según 

UNE 67001. 

495,00 495,00 

  

mt31gmo101a 1,0000 Ud Grifería monomando de repisa para lavabo, 

con cartucho cerámico y limitador de 

caudal a 6 l/min, acabado cromado, 

modelo Thesis "ROCA", con tragacadenilla y 

enlaces de alimentación flexibles, según 

UNE-EN 200. 

190,00 190,00 

  
mt30lla010 2,0000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o 

bidé, acabado cromado. 

12,70 25,40 

  
mt30www010 1,0000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato 

sanitario. 

1,05 1,05 

  mo007 1,2500 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 21,34 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 732,79 14,66 

      3,0000 % Costes indirectos 747,45 22,42 

          Precio total redondeado por Ud.  . 769,87 
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15.11 SAI010 UD Suministro e instalación inodoro especial para minusválidos de tanque bajo 

y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de 

anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa en color 

blanco, i/ fluxor, p.p. de llave de de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 

cm de1/2". Ídem anteriores. Totalmente instalado y funcionando 

    

  

mt30smr019a 1,0000 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de 

porcelana sanitaria, especial para 

minusválidos, con juego de fijación, según 

UNE-EN 997. 

165,00 165,00 

  
mt30smr022a 1,0000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de caída 

amortiguada, especial para minusválidos. 

102,33 102,33 

  
mt30smr500 1,0000 Ud Codo para evacuación vertical del inodoro, 

"ROCA", según UNE-EN 997. 

10,90 10,90 

  
mt30lla020 1,0000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodoro, 

acabado cromado. 

14,50 14,50 

  
mt38tew010a 1,0000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 

diámetro. 

2,85 2,85 

  mf11p20a 1,0000 ud fluxor equipado 69,75 69,75 

  
mt30www010 1,0000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato 

sanitario. 

1,05 1,05 

  mo007 1,5000 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 25,61 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 391,99 7,84 

      3,0000 % Costes indirectos 399,83 11,99 

          Precio total redondeado por Ud. 411,82 

15.12 SME020 UD Toallero de papel continuo, provisto de una palanca para el servicio de 

papel, tapa de ABS blanco y base de ABS gris claro. 
    

  

mt31abj135a 1,0000 Ud Toallero de papel continuo, provisto de una 

palanca para el servicio de papel, tapa de 

ABS blanco y base de ABS gris claro, de 

360x290x260 mm, para un rollo de papel de 

200 mm de diámetro, con mandril de 45 

mm. 

66,79 66,79 

  mo105 0,1600 h Ayudante fontanero. 15,71 2,51 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 69,30 1,39 

      3,0000 % Costes indirectos 70,69 2,12 

          Precio total redondeado por Ud.  . 72,81 

15.13 SMD010 UD Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de 

1,4 l de capacidad, depósito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y 

tapa de acero inoxidable. 

    

  

mt31abj080a 1,0000 Ud Dosificador de jabón líquido con disposición 

mural, para jabón a granel, de 1,4 l de 

capacidad, depósito de SAN acabado 

fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero 

inoxidable, de 170x110x130 mm. 

21,65 21,65 

  mo105 0,2200 h Ayudante fontanero. 15,71 3,46 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 25,11 0,50 

      3,0000 % Costes indirectos 25,61 0,77 

          Precio total redondeado por Ud.  . 26,38 



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  8 8  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

15.14 D24PA010 M2 Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 4 

mm, plateado por su cara posterior, lámina de seguridad antiroturas en su 

cara vista, incluso canteado perimetral y taladros, instalado, con parte 

proporcional de ayudas de albañilería. 

    

  U01FZ303 0,5500 Hr Oficial 1ª vidriería 15,25 8,39 

  U23PA010 1,0100 m2 Espejo MIRALITE EVOLUTION incol. 4 mm 8,83 8,92 

  U23OA510 4,0000 Ml Canteado espejo 0,50 2,00 

  U23OI030 4,0000 Ud Taladros espejo d<10 mm. 0,61 2,44 

      3,0000 % Costes indirectos 21,75 0,65 

          Precio total redondeado por M2. 22,40 

15.15 SMH010 UD Papelera higiénica, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y 

acero inoxidable AISI 304. 
    

  

mt31abj185a 1,0000 Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 

litros de capacidad, de polipropileno 

blanco y acero inoxidable AISI 304, de 

680x340x220 mm. 

51,87 51,87 

  mo105 0,0500 h Ayudante fontanero. 15,71 0,79 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 52,66 1,05 

      3,0000 % Costes indirectos 53,71 1,61 

          Precio total redondeado por Ud.  . 55,32 

15.16 D18UG550 M2 Formación de encimera por placa autoportante compacta compuesta por 

resinas termoendurecidas de estructura cerrada, homogéneamente 

reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condiciones de alta presión 

(+/-100 kg/cm²) y temperatura elevada  (+150ºC), de estructura cerrada, 

superficie homogénea, lisa de copolímeros enmallados y sin poros en 

superficie ni en núcleo, tipo TRESPA ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS 

de 13 mm de espesor, textura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de 

juntas rectas sin sellar. Incluso parte proporcional de faldón de 12 cm, 

copete de 5 cm, apoyado sobre subestructura del mismo material en forma 

de escuadras, una entre cada lavamanos, huecos para lavamanos, 

totalmente terminado. 

    

  U01AA505 0,1500 Hr Cuadrilla E 18,78 2,82 

  U18JS650 1,0000 m2 Encimera resina 2C Trespa e=13mm 37,58 37,58 

  
U18JS660 1,0000 Ml Pieza de faldón, copete y escuadra, 

e=13mm 

30,73 30,73 

  U17AZ020 1,0000 Ud Material auxiliar encimeras 0,83 0,83 

      3,0000 % Costes indirectos 71,96 2,16 

          Precio total redondeado por M2. 74,12 

15.17 SIR010 UD Suministro y colocación de rótulos para aseos, ejecutados en metacrilato, 

según D.F, con indicación de la dependencia a identificar. Totalmente 

instaladas, además de señalizar los elementos contenidos en el DB-SUA 

9.2.2,  con símbolo internacional de movilidad, s/Norma UNE 4 1501:2002, 

así como los rótulos necesarios según lo establecido en cumplimiento de 

Decreto 15/2000. Todas las puertas. 

    

  

mt45rsv020a 1,0000 Ud Rótulo de señalización para para aseos, 

ejecutados en metacrilato, según D.F, con 

indicación de la dependencia a identificar. 

Incluso elementos de fijación. 

18,20 18,20 
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  mo078 0,1000 h Ayudante montador. 15,73 1,57 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 19,77 0,40 

      3,0000 % Costes indirectos 20,17 0,61 

          Precio total redondeado por Ud.  . 20,78 
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      16 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES     

16.1 NAL030 M2 Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido 

de poliestireno M2.  Suministro y colocación de aislamiento térmico en 

forjados de uso industrial mediante planchas rígidas de poliestireno extruido 

FLOORMATE 500 de 50 mm. de espesor y corte perimetral escalonado, 

transmitancia de 0'034 W/mK, perfectamente colocado. Medido con 

descuento hueco escalera. 

    

  

mt16pea025a 1,1000 m² Panel rígido de poliestireno expandido 

elastificado, según UNE-EN 13163, de 

superficie lisa y mecanizado lateral 

machihembrado, de 10 mm de espesor, 

resistencia térmica 0,3 m²K/W, 

conductividad térmica 0,033 W/(mK), 

Euroclase E de reacción al fuego, con 

código de designación EPS-EN 13163-L1-W1-

T1-S1-P3-DS(N)2-BS50-SD30. 

6,00 6,60 

  
mt17poa010d 1,1000 m² Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 

184 g/m² de masa superficial. 

0,37 0,41 

  mt16aaa030 0,4000 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,12 

  mo053 0,0800 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,07 1,37 

  mo099 0,0800 h Ayudante montador de aislamientos. 15,73 1,26 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 9,76 0,20 

      3,0000 % Costes indirectos 9,96 0,30 

          Precio total redondeado por M2. 10,26 

16.2 NAP010 M2 Suministro y colocación de panel de poliestireno extrusionado, según UNE-

En 13162 , de 60 mm de espesor, conductividad térmica 0,029 W/(mK), 

colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y 

posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de 

juntas, i/p.p de material auxiliar para su correcta ejecución. Colocado 

sobre revestimiento interior de la cámara de aire. 

Medido con descuento > 2 m2. 

    

  

mt16pea010ef 1,0500 m² Panel rígido de poliestireno extrusionado, 

según UNE-EN 13163, de superficie lisa y 

mecanizado lateral machihembrado, de 60 

mm de espesor, resistencia térmica 1,67 

m²K/W, conductividad térmica 0,029 

W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, 

con código de designación EPS-EN 13163-

L1-W1-T1-S1-P3-DS(N)2-BS100-CS(10)60. 

4,35 4,57 

  

mt16aaa021a 2,5000 Ud Taco de expansión y clavo de polipropileno, 

con aro de estanqueidad, para fijación 

mecánica de paneles aislantes. 

0,08 0,20 

  mo053 0,1600 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,07 2,73 

  mo099 0,0800 h Ayudante montador de aislamientos. 15,73 1,26 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 8,76 0,18 

      3,0000 % Costes indirectos 8,94 0,27 

          Precio total redondeado por M2. 9,21 
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16.3 NAO030 M2 Suministro y colocación de aislamiento térmico para forrado de pilares 

metálicos con panel de lana de roca de doble densidad, con una 

superficie hiperdura por una cara,  tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de 

ROCKWOOL o equivalente, de 50 mm de espesor, densidad de capa 

superior 210 kg/m³ y capa inferior 135 kg/m³ de densidad, conductividad 

térmica de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al 

fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3.    Totalmente colocado, 

i/p.p coste indirectos. 

    

  

mt16lri010acj 1,0500 m2 Panel semirrígido de lana de roca, 

Acustilaine E "ISOVER", según UNE-EN 13162, 

no revestido, de 50 mm de espesor, 

resistencia térmica 1,1 (m²K)/W, 

conductividad térmica 0,039 W/(mK). 

3,61 3,79 

  mo053 0,1000 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,07 1,71 

  mo078 0,0500 h Ayudante montador. 15,73 0,79 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 6,29 0,13 

      3,0000 % Costes indirectos 6,42 0,19 

          Precio total redondeado por M2. 6,61 

16.4 NAP010b M2 Suministro y colocación de panel de poliestireno expandido, según UNE-En 

13162 , de 100 mm de espesor, conductividad térmica 0,04 W/(mK), 

colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y 

posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de 

juntas, i/p.p de material auxiliar para su correcta ejecución. Colocado 

sobre sobre suelo de forjado planta bajo cubierta, previamente preparada 

su superficie. 

    

  

mt16pea010gd 1,0500 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 

según UNE-EN 13162, de superficie lisa y 

mecanizado lateral machihembrado, de 

100 mm de espesor, resistencia térmica 2,22 

m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), 

Euroclase E de reacción al fuego, con 

código de designación EPS-EN 13163-L1-W1-

T1-S1-P3-DS(N)2-BS100-CS(10)60. 

6,01 6,31 

  mo053 0,0200 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,07 0,34 

  mo099 0,0100 h Ayudante montador de aislamientos. 15,73 0,16 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 6,81 0,14 

      3,0000 % Costes indirectos 6,95 0,21 

          Precio total redondeado por M2. 7,16 
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      17 REVESTIMIENTOS     

17.1 RBB020 M2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-

5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento 

vertical exterior, acabado superficial rugoso para servir de base a un 

posterior revestimiento. I/p.p de preparación de la superficie soporte, 

colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 

encuentro entre materiales diferentes en un 20% de la superficie del 

paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre 

ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates 

en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 

recibidos en su superficie. 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

Criterio de medición de Proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto  sin deducción de  huecos  en compensación de 

jambas y dinteles. 

    

  

mt28mon210o 27,0000 kg Mortero industrial para enlucido, tipo GP 

CSIV W0, según UNE-EN 998-1, color gris, 

compuesto por cemento de alta resistencia, 

áridos seleccionados y otros aditivos. 

0,16 4,32 

  mo038 0,2900 h Oficial 1ª revocador. 16,52 4,79 

  mo109 0,1700 h Peón especializado revocador. 15,84 2,69 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 11,80 0,24 

      3,0000 % Costes indirectos 12,04 0,36 

          Precio total redondeado por M2. 12,40 

17.2 D13DG020 M2 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su 

superficie, con mortero de cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-

2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y 

humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su 

caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en 

tajos y p.p. de costes indirectos. 

    

  U01AA011 0,3000 Hr Peón suelto 14,23 4,27 

  mo038 0,3000 h Oficial 1ª revocador. 16,52 4,96 

  A01JF004 0,0300 m3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 62,11 1,86 

      3,0000 % Costes indirectos 11,09 0,33 

          Precio total redondeado por M2. 11,42 

17.3 RPG015 M2 Formación de revestimiento continuo interior de yeso proyectado, a buena 

vista, sobre paramentos interiores verticales y horizontales, hasta 3 m de 

altura, de 15 mm de espesor, formada por una capa de guarnecido con 

pasta de yeso de construcción de proyección mecánica YPM, aplicado 

mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir y acabado 

en lucido con yeso YF. I/p.p de colocación de guardavivos de PVC y metal 

con perforaciones, formación de rincones, guarniciones de huecos, 

remates con rodapié y andamiaje. Guardando planos y alineaciones. 

Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y 

enlucidos. 

Criterio de medición de Proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica del Proyecto, deduciendo huecos > de 2 m2. 
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mt28vye020 0,1100 m² Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 

5x5 mm de luz, flexible e imputrescible en el 

tiempo, de 70 g/m² de masa superficial y 

0,40 mm de espesor de hilo, para armar 

yesos. 

0,76 0,08 

  

mt09pye010c 0,0100 m³ Pasta de yeso de construcción para 

proyectar mediante mezcladora-

bombeadora B1, según UNE-EN 13279-1. 

94,66 0,95 

  
mt28vye010 0,2200 m Guardavivos de plástico y metal, estable a 

la acción de los sulfatos. 

0,35 0,08 

  
mt09pye010a 0,0100 m³ Pasta de yeso para aplicación en capa fina 

C6, según UNE-EN 13279-1. 

88,58 0,89 

  
mq06pym010 0,2200 h Mezcladora-bombeadora para morteros y 

yesos proyectados, de 3 m³/h. 

7,96 1,75 

  mo032 0,2100 h Oficial 1ª yesero. 16,52 3,47 

  mo069 0,1300 h Ayudante yesero. 15,73 2,04 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 9,26 0,19 

      3,0000 % Costes indirectos 9,45 0,28 

          Precio total redondeado por M2. 9,73 

17.4 RBB020b ML Enfoscado maestreado acabado superficial raspado o fratasado aplicado 

sobre paramentos  exteriores de aleros de cubierta y 15 mm de espesor, 

con mortero M-15 de cemento y arena, con aditivo impermeabilizante, 

i/p.p formación de rincones  con maestras en las esquinas, intercalando las 

necesarias para que su separación sea del orden de 1 m, aristas y 

mochetas, todo ello s/NTE.RPE. I/p.p de andamiajes y medios auxiliares.  

Medida la superficie ejecutada. 

Incluye: 

- Protección del revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y 

temperaturas elevadas.  

- Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero, 

i/p.p de andamiajes y medios auxiliares.  Medida la superficie ejecutada. 

    

  

mt28mon210o 14,5000 kg Mortero industrial para enlucido, tipo GP 

CSIV W0, según UNE-EN 998-1, color gris, 

compuesto por cemento de alta resistencia, 

áridos seleccionados y otros aditivos. 

0,16 2,32 

  mo038 0,6000 h Oficial 1ª revocador. 16,52 9,91 

  mo109 0,6000 h Peón especializado revocador. 15,84 9,50 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 21,73 0,43 

      3,0000 % Costes indirectos 22,16 0,66 

          Precio total redondeado por ML. 22,82 
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17.5 D35AG010 M2 Revestimiento continuo, paramentos exteriores, verticales y horizontales 

(vuelos) y otros elementos revestidos con mortero de cemento para 

superficies continua tipo pintura pétrea Juno-red o similar a base de resinas 

de polimerización acrílica, aplicada con pistola (gota fina), color a elegir, 

mediante aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, 

basada en resinas de Pilolite  y disolventes orgánicos como fijador de 

superficie y dos manos de acabado, diluido con un10% de agua, a base de 

un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable 

al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m2 cada mano). 

I/preparación de capa base, con repasado de las superficies, 

emplastecido a base de mortero tradicional y lijado; p.p de formación de 

juntas,  rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, 

revestimientos u otros elementos. 

Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

M2. Pintura pétrea Juno-red o similar a base de resinas de polimerización 

acrílica, aplicada con pistola (gota fina) sobre paramentos verticales y 

horizontales, preparación del soporte, incluso lijado y emplastecido, dos 

manos color. 

    

  U01FZ101 0,0900 Hr Oficial 1ª pintor 15,50 1,40 

  U01FZ105 0,0900 Hr Ayudante pintor 12,00 1,08 

  U36AC020 1,2000 kg Pintura pétrea color 4,59 5,51 

      3,0000 % Costes indirectos 7,99 0,24 

          Precio total redondeado por M2. 8,23 

17.6 D19AI901 M2 Solado de baldosa de acera de dimensiones 30 * 30 cm, en diversos 

acabados, (8 tacos, 16 tacos, diamante, botón, etc..), según dirección de 

obra, válida para exteriores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 

12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y 

CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, 

CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes 

superiores al 6% y escaleras y piscinas), con contraste de color y textura 

para diferenciar el incio de escaleras, rampas, etc según D 35/2000, 

recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, 

i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p.  Rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y 

NTE-RSB-7. 

    

  U01FS003 0,7400 m2 M.o.solado baldosa hidráulica 7,60 5,62 

  U01AA011 0,1500 Hr Peón suelto 14,23 2,13 

  U18GA901 1,0500 Ud Bald. acera 30x30 cm 7,00 7,35 

  U04AA001 0,0200 m3 Arena de río (0-5mm) 16,94 0,34 

  U04CF005 0,0100 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 163,91 1,64 

      3,0000 % Costes indirectos 17,08 0,51 

          Precio total redondeado por M2. 17,59 

17.7 RAG011 M2 Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de 

cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, 

rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes 

indirectos, s/NTE-RPA-3. 

Criterio de medición de Proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto  sin deducción de  huecos  en compensación de 

jambas y mochetas. 
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mt09mor020b 0,0300 m³ Mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 

32,5 R, cal y arena, tipo M-5, confeccionado 

en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 

proporción en volumen 1:1:7. 

146,10 4,38 

  
mt19alb110iP 0,5000 m Perfil tipo cantonera de latón natural, 

acabado sin lacar y 8 mm de alto. 

11,64 5,82 

  
mt19aba010aai800 1,0500 m² Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 

31x31 cm, 8,00€/m², según UNE-EN 14411. 

7,00 7,35 

  

mt09mcr060c 0,1000 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para 

junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-

EN 13888. 

0,70 0,07 

  mo023 0,3000 h Oficial 1ª alicatador. 16,52 4,96 

  mo060 0,3000 h Ayudante alicatador. 15,73 4,72 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 27,30 0,55 

      3,0000 % Costes indirectos 27,85 0,84 

          Precio total redondeado por M2. 28,69 

17.8 RIP030 M2 Revestimiento con capa de pintura plástica lavable y textura lisa, color a 

elegir, acabado mate, sobre paramentos verticales interiores y zancas de 

escaleras de yeso proyectado; mediante aplicación de una mano de 

fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y 

dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros 

acrílicos dispersados en medio acuoso de gran flexibilidad, resistencia y 

adherencia, (rendimiento: 0,25 l/m2 cada mano). I/p.p de preparación del 

soporte mediante limpieza,  lijado y emplastecido. 

    

  

mt27pfj040a 0,1800 l Emulsión acrílica acuosa como fijador de 

superficies, incoloro, acabado brillante, 

aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

7,76 1,40 

  

mt27pij140b 0,2000 l Pintura plástica para interior a base de 

copolímeros acrílicos dispersados en medio 

acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y 

adherencia, impermeable al agua de lluvia, 

resistente a los álcalis, color a elegir, 

acabado mate, aplicada con brocha, 

rodillo o pistola. 

5,60 1,12 

  mo037 0,0800 h Oficial 1ª pintor. 16,52 1,32 

  mo074 0,1000 h Ayudante pintor. 15,73 1,57 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 5,41 0,11 

      3,0000 % Costes indirectos 5,52 0,17 

          Precio total redondeado por M2. 5,69 

17.9 RYP040 UD Repasado de paramentos horizontales y verticales  interiores a base de 

capa de enlucido de yeso YPF, ejecutado con llana previa limpieza del 

soporte; dejando la superficie en condiciones para recibir pintura de 

acabado (sin incluir esta en el precio).  I/andamiaje y medios auxiliares. 

    

          Sin descomposición     436,89 

      3,0000 % Costes indirectos 436,89 13,11 

          Precio total redondeado por UD. 450,00 
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      18 CUBIERTA     

18.1 QTY040 M2 Formación de faldón de cubierta compuesto por  tabique de l.h.d de 

24*11,5*8 cm, colocado a tabicón, asentado con mortero de cemento CEM 

II/A-P 32,5 R  m.c.p y arena de río 1/6 (M-40), separados entre si 250/350 cm 

para recibir las correas de cubierta (no se incluyen las viguetas en este 

precio), i/p.p. de replanteo, roturas, mermas y humedecido de las piezas, 

según NTE-FFL y MV-201. Medida la superficie ejecutada. 

    

  
mt04lac010c 22,0000 Ud Ladrillo cerámico hueco (cubo), para 

revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1. 

0,10 2,20 

  mt08aaa010a 0,0100 m³ Agua. 0,96 0,01 

  

mt09mif010ca 0,0200 t Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

20,84 0,42 

  

mt13blw200 0,0900 m² Papel kraft. Para desolidarización de la 

unión entre tabiques aligerados y tablero 

cerámico machihembrado, en formación 

de pendientes. 

0,18 0,02 

  mo019 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 16,52 8,26 

  mo075 0,6000 h Ayudante construcción. 15,73 9,44 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 20,35 0,41 

      3,0000 % Costes indirectos 20,76 0,62 

          Precio total redondeado por M2. 21,38 

18.2 D07DC500 Ml Colocación de vigueta prefabricada pretensada de hormigón, colocada 

en faldones de  cubierta  de 12*10 cm de canto (con aprovechamiento de 

las existentes), tomadas con mortero de cemento M-40 y arena de rio 1:6   

a los tabiques de cubierta y/o muros de cerramiento según los casos con 

un intereje de 99 cm, anclada a forjado con abarcones, totalmente 

montada, según normas UNE EN (10219/10025/ V1090-4). 

    

  U01AA505 0,2000 Hr Cuadrilla E 18,78 3,76 

  U08AC002 1,0000 Ml Vigueta Hor.Pret. 12*10 cm. <5 m 5,00 5,00 

  A01JF006 0,0200 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 65,44 1,31 

      3,0000 % Costes indirectos 10,07 0,30 

          Precio total redondeado por Ml. 10,37 

18.3 QTM010 M2 Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total 

conformado con chapa de acero galvanizado de 0'5 mm de espesor, perfil 

nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma 

de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, 

ganchos o tornillos de acero galvanizado autorroscantes 6'3x120 mm,  

según las condiciones del soporte y ordenes de la DF.  Remate de los 

paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y lima-

tesas, doblado de chapa superior hacia abajo en lima-hoyas y canalones 

para protección del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates 

realizados con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,5 mm. De 

espesor, de 625 mm. De desarrollo en cumbreras, limahoyas y limatesas 

troqueladas (sin incluir en este precio), i/ejecución de solapes, pequeño 

material de fijación,  juntas de estanqueidad. Incluso /p.p. de tapajuntas, 

remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según 

NTE/QTG-7, 8, 9,10 y 11. Suministro y colocación. Medido en proyección 

horizontal. 
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mt13dcp010qpk 1,1000 m² Panel de acero con aislamiento 

incorporado, para cubiertas, de 40 mm de 

espesor y 1000 mm de ancho, formado por 

dos paramentos de chapa de acero 

estándar, acabado prelacado, de espesor 

exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y 

alma aislante de poliuretano de densidad 

media 40 kg/m³, y accesorios. 

22,15 24,37 

  
mt13ccg030d 3,0000 Ud Tornillo autorroscante de 6'3x120 mm de 

acero inoxidable, con arandela. 

0,50 1,50 

  
mo050 0,1000 h Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 

17,07 1,71 

  
mo096 0,1000 h Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 

15,73 1,57 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 29,15 0,58 

      3,0000 % Costes indirectos 29,73 0,89 

          Precio total redondeado por M2. 30,62 

18.4 ISC010b ML Suministro y colocación de canalón plegado  cuadrado, de 900 mm de 

desarrollo, conformado en chapa de acero galvanizado y lacado en color, 

pendiente del 1 %, espesor 0'6 mm, i/ recibido a cubierta con soportes de 

acero galvanizado cada 60 cm y 3 mm de espesor, piezas especiales de 

conexión a bajantes tronco cónicas, con aliviaderos de acero galvanizado 

a fachada de diam 50 mm y 0,68 mm de espesor, colocado por cada 

bajante con una longitud de 300 mm (sobresaliendo 200 mm de fachada),  

p.p colocación de rejillas de  protección de polipropileno en las uniones de 

las bajantes con el canalón, sellado de juntas con silicona de poliuretano, 

ejecución de solapes, pequeño material de fijación,    juntas de 

estanqueidad,  medios auxiliares, de seguridad y costes. Medida la longitud 

ejecutada. I/p.p. de costes indirectos. Totalmente montado y conexionado 

con las bajantes. 

    

  

mt36csa010h 1,1000 m Canalón cuadrado de acero prelacado, de 

desarrollo 900 mm, según UNE-EN 612. 

Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, 

remates finales, piezas de conexión a 

bajantes y piezas especiales. 

13,85 15,24 

  

mt36csa030 0,2500 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes 

de instalaciones de evacuación de chapa 

de acero prelacado. 

1,82 0,46 

  mo007 0,3700 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 6,32 

  mo105 0,3700 h Ayudante fontanero. 15,71 5,81 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 27,83 0,56 

      3,0000 % Costes indirectos 28,39 0,85 

          Precio total redondeado por ML. 29,24 

18.5 ISB020b ML Suministro y montaje de bajante circular de PVC de 110 mm de diámetro 

para recogida de aguas de la cubierta, formada por piezas con sistema de 

unión  y sellado con cola especial en los empalmes,  i/recibido de garras 

de acero galvanizado atornilladas al soporte, tornillos y tacos de plástico.  

Instalada en el exterior de la edificación. I/p.p de codos, soportes, piezas 

especiales y costes indirectos. Totalmente montada, conexionado a la red 

de saneamiento existente con rotura y posterior reposición del pavimento. 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
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mt36cbr030a 1,1000 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio 

de Ø 110 mm, color gris claro, según UNE-EN 

12200-1. Incluso p/p de conexiones, codos y 

piezas especiales. 

9,00 9,90 

  

mt36cbr031a 0,5000 Ud Abrazadera para bajante circular de PVC 

de Ø 110 mm, color gris claro, según UNE-EN 

12200-1. 

1,45 0,73 

  
mt36cap040 0,2500 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes 

de instalaciones de evacuación de PVC. 

1,82 0,46 

  mo007 0,1000 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 1,71 

  mo105 0,1000 h Ayudante fontanero. 15,71 1,57 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 14,37 0,29 

      3,0000 % Costes indirectos 14,66 0,44 

          Precio total redondeado por ML. 15,10 

18.6 D08QC090 ML Protección de pie de bajante, realizada mediante tubo de acero 

galvanizado de 6'', DN 125 mm, espesor 5 mm, i/recibido de garras 

atornilladas al soporte, piezas especiales, conexión a arquetas pie de 

bajante con rotura y reposición de pavimentos, tubo interior de PVC 125 

diámetro. Con parte proporcional de costes indirectos. 

    

  U01AA008 0,1500 Hr Oficial segunda 14,73 2,21 

  U01AA010 0,1500 Hr Peón especializado 13,37 2,01 

  U12QC501 0,5000 Ud Abrazadera acero galvanizado IMS 1,99 1,00 

  U24HA011 1,0500 Ml Tubo acero galvan. 5" DN125 18,33 19,25 

      3,0000 % Costes indirectos 24,47 0,73 

          Precio total redondeado por ML. 25,20 

18.7 D08RV500 ML Suministro y colocación de sistema de protección en cubierta para labores 

de mantenimiento, tipo línea de vida, realizado con sistema MANSAFE o 

equivalente, formado por los siguientes elementos: Soportes extremos, 

tensor, indicador de tensión, absorbedor de energía, puntos de anclaje de 

extremidad de fijación simple 16 y M12, anclajes intermedios 

electropulidos, cable de acero trenzado de ø 10mm 7*7 resistencia a la 

rotura mínima de 38 kN y maillones, todo en acero inoxidable AISI-316, 

según norma europea EN-353-1/2 y EN-795 clase C. Sobre subestructura 

según planos. Todo el conjunto certificado por empresa instaladora. 

I/suministro y colocación de postes tipo CONSTANT FORCE de Mansafe o 

similar, sistema de anclaje mediante tornillos autoexpansivos tipo Hilti de 

paso, con posterior impermeabilización s/instrucciones de la D.F. Los postes 

se colocarán siempre a una distancia inferior de 1000 mm. Totalmente 

ejecutado. Todo el conjunto certificado por empresa instaladora. 

    

  U01AA007 0,1900 Hr Oficial primera 14,66 2,79 

  U01AA010 0,1900 Hr Peón especializado 13,37 2,54 

  
U22SX500 0,0800 Ud Soportes extremos con tensor, absor. e 

indica. 

121,30 9,70 

  U22SX505 0,0800 Ud Anclajes intermedios 52,21 4,18 

  U22SX558 1,0500 Ml Cable acero inxo. 8 mm 22,35 23,47 

  U23OV520 2,0000 Ud Materiales auxiliares 1,25 2,50 
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          Precio total redondeado por ML. 46,54 

18.8 ESMAN15018 UD Suministro y colocación de escalera para acceso de mantenimiento a 

cubiertas, tipo SECURIGARD SIMPLE o equivalente, con desarrollo de entre 

2,2 y 4,5 m, con prolongación en altura de barandilla de desembarco, 

ejecutada s/Norma 14122-4 y compuesta por perfiles huecos de acero 

galvanizado en caliente y acabado lacado en color RAL 7016 y perfiles 

tubulares de acero galvanizado. I/suministro y colocación de elementos 

auxiliares de montaje, perfilería, tornillería especial autoexpansiva, 

prolongación de la barandilla hasta una altura de 95 cm para facilitar el 

desembarco e impermeabilización de las piezas de apoyo. Totalmente 

instalada. 

    

  U01AA007 1,0000 Hr Oficial primera 14,66 14,66 

  U01AA011 1,0000 Hr Peón suelto 14,23 14,23 

  ESCALCUB01 1,0000 Ml Escalera SECURIGARD simple. 480,00 480,00 

      3,0000 % Costes indirectos 508,89 15,27 

          Precio total redondeado por UD. 524,16 

18.9 MANT18015 UD Colocación de elementos en cubierta, aprovechando los existentes, 

compuestos por mástiles para detección de RAYO, captación de señales 

TV-FM,I/suministro y colocación de elementos auxiliares de montaje, 

perfilería, tornillería especial autoexpansiva e impermeabilización de las 

piezas de apoyo y conexionado. Totalmente instalados. 

    

  U01AA007 2,0000 Hr Oficial primera 14,66 29,32 

  U01AA010 2,0000 Hr Peón especializado 13,37 26,74 

  

mt40cfr010aa 10,0000 m Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de 

impedancia característica media, con 

conductor central de cobre de 1,15 mm de 

diámetro, dieléctrico de polietileno celular, 

pantalla de cinta de 

aluminio/polipropileno/aluminio, malla de 

hilos trenzados de cobre y cubierta exterior 

de PVC de 6,9 mm de diámetro de color 

blanco. 

1,50 15,00 

      3,0000 % Costes indirectos 71,06 2,13 

          Precio total redondeado por UD. 73,19 

18.10 D05AA100 UD Perfil abierto en forma de zeta 250, tipo S 275 JOH RHS/SHS, galvanizados en 

caliente, para anclaje de viguetas de cubierta a forjado, de dimensión 10 

cm, con redondo acero galvanizado diámetro 16 anclado al forjado 

mediante resina epoxy y soldado a la zeta, de dimensión variable entre 150 

y 250 cm. Incluso todos los elementos para su completa ejecución, p.p. de 

despuntes y dos manos de minio de plomo totalmente montado, según 

normas UNE EN (10219/10025/ V1090-4). A colocar en las cumbreras según 

criterios de la D.F. 

    

  U01FG405 0,5000 Hr Montaje estructura metal. 17,80 8,90 

  U06SA610 1,5000 kg Acero en zeta S275J0HRHS/SHS 0,86 1,29 

  U06FA030 1,5000 kg Varilla lisa de 16 mm. 0,72 1,08 

  U36KA240 0,1000 kg Resina Epoxi pigmen. COPSAFLOOR 300 12,69 1,27 
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  U36IA010 0,1000 Lt Minio electrolítico 5,97 0,60 

      3,0000 % Costes indirectos 13,14 0,39 

          Precio total redondeado por UD. 13,53 

18.11 QRB010 ML Remates realizados con chapa de acero prelacado de 0,6 mm. De espesor, 

de 666 mm. De desarrollo, cumbreras, limahoyas y limatesas troqueladas, 

i/ejecución de solapes, pequeño material de fijación,  juntas de 

estanqueidad y p.p. de costes indirectos, según NTE-QTG-9 10 y 11. 

    

  U12NC540 1,1000 Ml Remat.prel. 0,6 mm desar=666mm 15,89 17,48 

  mt15sja100 0,0100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,03 

  mo019 0,1600 h Oficial 1ª construcción. 16,52 2,64 

  mo111 0,1600 h Peón ordinario construcción. 15,26 2,44 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 22,59 0,45 

      3,0000 % Costes indirectos 23,04 0,69 

          Precio total redondeado por ML. 23,73 

18.12 QAD020 M2 Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada con solado fijo, 

tipo invertida y pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, 

compuesta por los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: Capa 

de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero, resistencia a 

compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad entre 500 y 600 kg/m3, 

confeccionado en obra con 1.000 litros de arcilla expandida de 

granulometria entre 3 y 8 mm, densidad 350 kg/m3 y 150 kg de cemento 

Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1, acabado con 

capa de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada, limpia y 

cuya dosificación de cemento sea mayor de 250 kg/m3. 

IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de 

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura 

de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2 de superficie no protegida colocada 

con imprimación asfáltica, tipo EA, y una lámina de betún modificado con 

elastómero SBS LBM (SBS)-30/FP (140), con armadura de poliéster no tejido 

de 140 g/m2 de superficie no protegida adherida a la anterior con soplete 

sin coincidir  sus juntas. CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geo textil 

no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado con un 

gramaje de 150 kg/m2. AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno 

extruido de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera de 40 mm 

de espesor, conductividad térmica 0,029 W/(mK). CAPA SEPARADORA BAJO 

PROTECCIÓN: geo textil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 

por agujeteado con un gramaje  de 200 g/m2. CAPA DE PROTECCIÓN:  

Capa de canto rodado de 20 cm. de espesor 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

    

  
mt04lac010c 4,0000 Ud Ladrillo cerámico hueco (cubo), para 

revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1. 

0,10 0,40 

  

mt10hes010a 0,1000 m³ Hormigón, a base de cemento CEM II/A-P 

32,5 R y aditivo aireante, resistencia a 

compresión mayor o igual a 0,2 MPa, 

densidad 350 kg/m³ y conductividad 

térmica 0,093 W/(mK). 

90,00 9,00 

  

mt16pea020b 0,0100 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 

según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 

recto, de 50 mm de espesor, resistencia 

térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

5,12 0,05 
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  mt08aaa010a 0,0100 m³ Agua. 0,96 0,01 

  

mt09mif010ca 0,0400 t Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

20,84 0,83 

  

mt14lba010d 2,2000 m² 2 Láminas de betún modificado con 

elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm 

de espesor, masa nominal 4 kg/m², con 

armadura de fieltro de poliéster no tejido de 

160 g/m², de superficie no protegida. Según 

UNE-EN 13707. 

6,21 13,66 

  
mt14iea020a 0,3000 kg Emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo 

EA según UNE 104231. 

2,18 0,65 

  

mt14gsa020b 1,0500 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de 

poliéster unidas por agujeteado, con una 

resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 

kN/m, una resistencia a la tracción 

transversal de 1,2 kN/m, una apertura de 

cono al ensayo de perforación dinámica 

según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, 

resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y 

una masa superficial de 150 g/m², según 

UNE-EN 13252. 

0,82 0,86 

  

mt16pxa010ac 1,0500 m² Panel rígido de poliestireno extruido, según 

UNE-EN 13164, de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera, de 50 

mm de espesor, resistencia a compresión >= 

300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, 

conductividad térmica 0,034 W/(mK), 

Euroclase E de reacción al fuego, con 

código de designación XPS-EN 13164-T1-

CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7--FT2. 

6,35 6,67 

  

mt14gsa020c 1,0500 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de 

poliéster unidas por agujeteado, con una 

resistencia a la tracción longitudinal de 2 

kN/m, una resistencia a la tracción 

transversal de 2 kN/m, una apertura de 

cono al ensayo de perforación dinámica 

según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 

resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y 

una masa superficial de 200 g/m², según 

UNE-EN 13252. 

1,04 1,09 

  
mt01arc010 0,3600 t Cantos rodados de 16 a 32 mm de 

diámetro. 

28,00 10,08 

  mo019 0,5600 h Oficial 1ª construcción. 16,52 9,25 

  mo111 0,6700 h Peón ordinario construcción. 15,26 10,22 

  
mo028 0,1500 h Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

16,52 2,48 

  
mo065 0,1500 h Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

15,73 2,36 

  mo053 0,0500 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,07 0,85 

  mo099 0,0500 h Ayudante montador de aislamientos. 15,73 0,79 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 69,25 1,39 

      3,0000 % Costes indirectos 70,64 2,12 
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          Precio total redondeado por M2. 72,76 

18.13 ASI010 UD Suministro y colocación  de sumidero sifónico colocado en cubierta plana 

no transitable, en PVC reforzado con óxido de titanio, según EN 1253, 

dimensiones 250*250 mm y salida diám 90/110 mm, con rejilla de PVC 

autolimpiable y regulable. I/ caldereta con prensatelas, clips de conexión, 

formación del encuentro con sumidero a base de  lámina de betún 

modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de 

fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m2 de superficie no protegida de 

100*100 cm de superficie completamente adherida al soporte previamente 

imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, totalmente adherido a la 

lámina anterior con soplete. I/p.p de encolado de piezas y obras de 

albañilería. 

Ejecución: 

- Según CTE/DB-HS.5. Evacuación de aguas. 

    

  

mt11cal010k 1,0000 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC 

regulable, de salida vertical de 110 mm de 

diámetro, con rejilla plana de polipropileno 

de 250x250 mm, color negro. 

36,96 36,96 

  mt11var020 1,0000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,75 0,75 

  mo007 0,3500 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 5,97 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 43,68 0,87 

      3,0000 % Costes indirectos 44,55 1,34 

          Precio total redondeado por UD. 45,89 
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      19 SOLADOS, PAVIMENTOS Y FALSOS TECHOS     

19.1 RSB010 M2 Capa de mortero CEM II/B-P 32,5 N   arena de rio  (M-5),  autonivelante  de 

4 cm de espesor de baja alcalinidad y resistencia a compresión  superior a 

20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos en capa continua, 

respectando las juntas estructurales (con su sellado). I/ suministro y 

colocación de aislamiento acústico a ruido de impactos con lámina 

acústica de polietileno reticulado en célula cerrada y 10 mm de espesor, 

IMPACTODAM-10 de DANOSA ó similar, colocada bajo el pavimento, 

acabado maestreado. Medida la superficie ejecutada. 

    

  

mt09mor010e 0,0300 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 

M-10, confeccionado en obra con 380 

kg/m³ de cemento y una proporción en 

volumen 1/4. 

133,30 4,00 

  mo019 0,1000 h Oficial 1ª construcción. 16,52 1,65 

  mo111 0,1000 h Peón ordinario construcción. 15,26 1,53 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 7,18 0,14 

      3,0000 % Costes indirectos 7,32 0,22 

          Precio total redondeado por M2. 7,54 

19.2 RSS020 M2 Suministro y colocación de pavimento de linóleo, montado con sistema 

"LINOPOL" de Amstrong o similar, compuesto por capa superior "LINODUR" 

de 4 mm en acabado y capa inferior elástica o similar de espesor 10 mm, 

tipo "STONY BROWN NCS: S2010- Y 20 R 151-042" o a elegir por la D.F; 

i/recibido con pegamento y pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-

RSF con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego Cfl-S1 (S/UNE 

23727), cumpliendo especificaciones EN 14904/DIN V  18032-2/EN 548. 

I/colocación de perfil para terminación, en aluminio anodizado de 60 mm 

de altura, tipo Amstrong c/ref 29441. P.P de rodapié en PVC de 3 mm de 

espesor. Terminado. 

    

  

mt18dww010 0,2500 kg Adhesivo de contacto a base de resina 

acrílica en dispersión acuosa, para 

pavimento de goma, caucho, linóleo, PVC, 

moqueta y textil. 

4,62 1,16 

  

mt09mcp200b 4,0000 kg Pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 

según UNE-EN 13813, compuesta por 

cementos especiales, áridos seleccionados 

y aditivos, para espesores de 2 a 5 mm, 

usada en nivelación de pavimentos. 

0,92 3,68 

  

mt18pla030e 1,0000 m² Lámina homogénea de linóleo, compuesto 

por capa superior "LINODUR" de 4 mm en 

acabado y capa inferior elástica o similar 

de espesor 10 mm, tipo "STONY BROWN NCS: 

S2010- Y 20 R 151-042" o a elegir por la D.F; 

reducción del ruido de impactos 4 dB, 

según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego 

Cf1 S1, según UNE-EN 13501-1. 

27,10 27,10 

  
mo025 0,2000 h Oficial 1ª instalador de revestimientos 

flexibles. 

16,52 3,30 

  
mo062 0,1100 h Ayudante instalador de revestimientos 

flexibles. 

15,73 1,73 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 36,97 0,74 

      3,0000 % Costes indirectos 37,71 1,13 

          Precio total redondeado por M2. 38,84 
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19.3 RSS020b ML Suministro y colocación de pavimento de linóleo en peldaños de escalera: 

huella y tabica, montado con sistema "LINOPOL" de Amstrong o similar, 

compuesto por capa superior "LINODUR" de 4 mm en acabado y capa 

inferior elástica o similar de espesor 10 mm, tipo "STONY BROWN NCS: S2010- 

Y 20 R 151-042" o a elegir por la D.F; i/recibido con pegamento y pasta 

niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF con certificado ISO 9000 y 

comportamiento al fuego Cfl-S1 (S/UNE 23727), cumpliendo 

especificaciones EN 14904/DIN V  18032-2/EN 548. I/colocación de 

cantonera en PVC. 

    

  

mt18dww010 0,2500 kg Adhesivo de contacto a base de resina 

acrílica en dispersión acuosa, para 

pavimento de goma, caucho, linóleo, PVC, 

moqueta y textil. 

4,62 1,16 

  

mt18pla030e 0,7000 m² Lámina homogénea de linóleo, compuesto 

por capa superior "LINODUR" de 4 mm en 

acabado y capa inferior elástica o similar 

de espesor 10 mm, tipo "STONY BROWN NCS: 

S2010- Y 20 R 151-042" o a elegir por la D.F; 

reducción del ruido de impactos 4 dB, 

según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego 

Cf1 S1, según UNE-EN 13501-1. 

27,10 18,97 

  

mt09mcp200b 0,5000 kg Pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 

según UNE-EN 13813, compuesta por 

cementos especiales, áridos seleccionados 

y aditivos, para espesores de 2 a 5 mm, 

usada en nivelación de pavimentos. 

0,92 0,46 

  
mo025 0,5000 h Oficial 1ª instalador de revestimientos 

flexibles. 

16,52 8,26 

  
mo062 0,4500 h Ayudante instalador de revestimientos 

flexibles. 

15,73 7,08 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 35,93 0,72 

      3,0000 % Costes indirectos 36,65 1,10 

          Precio total redondeado por ML. 37,75 

19.4 RSA022 M2 Formación de capa acabado de resina con mortero autonivelante 

bombeable reforzado con fibras, en superficie del cuarto instalaciones, con 

una resistencia a compresión de 20 MPa, mediante aplicación del mortero 

con máquina de bombeo en capa continua de 10 mm de espesor medio, 

posterior desaireado y alisado con llana dentada y/o paso de rodillo de 

púas. I/preparación de la superficie soporte del hormigón (no incluida en 

este precio), por medios mecánicos, mediante su granallado o fresado, 

limpieza y eliminación del polvo y resto de residuos con aspirado y 

posterior aplicación de dos manos de una imprimación con rendimiento 

0,15 kg/m2 cada mano, ejecutada por  dispersión de polímero acrílico 

estireno en agua para conseguir la máxima penetración en el soporte y 

mejorar la adherencia. Todo ello respetando las juntas estructurales y su 

sellado. 

    

  

mt09moc020c 3,0000 kg Pasta niveladora de suelos Weber.floor Top 

"WEBER CEMARKSA", tipo CT-C20-F5-A9 

según UNE-EN 13813, compuesta de 

cemento gris, resina, arena de sílice y 

aditivos orgánicos e inorgánicos. 

1,90 5,70 

  

mt09wnc070b 0,2000 kg Imprimación tapaporos y puente de 

adherencia Weber TP "WEBER CEMARKSA", 

aplicada para regularizar la porosidad y 

mejorar la adherencia de los soportes 

porosos con absorción, compuesta de 

resina acrílica en dispersión acuosa y 

aditivos específicos. 

8,31 1,66 
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  mo019 0,1200 h Oficial 1ª construcción. 16,52 1,98 

  mo111 0,1200 h Peón ordinario construcción. 15,26 1,83 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 11,17 0,22 

      3,0000 % Costes indirectos 11,39 0,34 

          Precio total redondeado por M2. 11,73 

19.5 RTC015 M2 Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel 

acústico autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, 

compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica 

aw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p.  

de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate 

y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-

yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así  como 

p.p. de andamiaje, según NTE-RTP 

    

  mt12psg220 1,3000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,08 

  mt12psg210a 1,3000 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,80 1,04 

  
mt12psg210b 1,3000 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en 

falsos techos suspendidos. 

0,13 0,17 

  
mt12psg210c 1,3000 Ud Conexión superior para fijar la varilla al 

cuelgue, en falsos techos suspendidos. 

0,98 1,27 

  mt12psg190 1,3000 Ud Varilla de cuelgue. 0,98 1,27 

  

mt12psg050c 4,3000 m Maestra 60/27 de chapa de acero 

galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-

EN 14195. 

1,44 6,19 

  mt12psg215b 0,9000 Ud Conector para maestra 60/27. 0,91 0,82 

  mt12psg215a 3,5000 Ud Caballete para maestra 60/27. 0,29 1,02 

  

mt12psg026a 1,0300 m² Panel acústico autoportante de lana de 

roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, 

compuesto por módulos de 600x600x20 mm, 

con absorción acústica aw=1,00 y reacción 

al fuego A1. 

22,14 22,80 

  mt12psg081c 23,0000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,01 0,23 

  mo014 0,3400 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 17,07 5,80 

  mo080 0,1300 h Ayudante montador de falsos techos. 15,73 2,04 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 42,73 0,85 

      3,0000 % Costes indirectos 43,58 1,31 

          Precio total redondeado por M2. 44,89 

19.6 D19AI901 M2 Solado de baldosa de acera de dimensiones 30 * 30 cm, en diversos 

acabados, (8 tacos, 16 tacos, diamante, botón, etc..), según dirección de 

obra, válida para exteriores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 

12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y 

CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, 

CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes 

superiores al 6% y escaleras y piscinas), con contraste de color y textura 

para diferenciar el inicio de escaleras, rampas, etc según D 35/2000, 

recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, 

i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p.  rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y 

NTE-RSB-7. 
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  U01FS003 0,7400 m2 M.o.solado baldosa hidráulica 7,60 5,62 

  U01AA011 0,1500 Hr Peón suelto 14,23 2,13 

  U18GA901 1,0500 Ud Bald. acera 30x30 cm 7,00 7,35 

  U04AA001 0,0200 m3 Arena de río (0-5mm) 16,94 0,34 

  U04CF005 0,0100 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 163,91 1,64 

      3,0000 % Costes indirectos 17,08 0,51 

          Precio total redondeado por M2. 17,59 

19.7 RTC015b M2 Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso 

con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso 

laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma 

de yeso hidrófugo, para zonas húmedas. 

    

  
mt12psg160a 0,4000 m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 

mm. 

1,26 0,50 

  mt12psg220 2,0000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,12 

  mt12psg210a 1,2000 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,80 0,96 

  
mt12psg210b 1,2000 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en 

falsos techos suspendidos. 

0,13 0,16 

  
mt12psg210c 1,2000 Ud Conexión superior para fijar la varilla al 

cuelgue, en falsos techos suspendidos. 

0,98 1,18 

  mt12psg190 1,2000 Ud Varilla de cuelgue. 0,98 1,18 

  

mt12psg050c 3,2000 m Maestra 60/27 de chapa de acero 

galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-

EN 14195. 

1,44 4,61 

  mt12psg215b 0,6000 Ud Conector para maestra 60/27. 0,91 0,55 

  mt12psg215a 2,3000 Ud Caballete para maestra 60/27. 0,29 0,67 

  

mt12psg010p 1,0300 m² Placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 

1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con 

alma de yeso hidrófugo, para zonas 

húmedas. 

7,03 7,24 

  mt12psg081b 17,0000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,17 

  
mt12psg041b 0,4000 m Banda acústica de dilatación de 50 mm de 

anchura. 

0,26 0,10 

  mt12psg030a 0,3000 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,26 0,38 

  mt12psg030a 0,4000 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,26 0,50 

  mt12psg040a 0,4500 m Cinta de juntas. 0,03 0,01 

  mo014 0,3060 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 17,07 5,22 

  mo080 0,1130 h Ayudante montador de falsos techos. 15,73 1,78 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 25,33 0,51 

      3,0000 % Costes indirectos 25,84 0,78 

          Precio total redondeado por M2. 26,62 
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      20 VARIOS     

20.1 D41IA500 M2 Limpieza y desinfección del edificio una vez rematada la obra, para ser 

entregado a la propiedad, por medios manuales, incluso traslado a pie de 

carga de pequeños restos de obra, materiales auxiliares de limpieza, etc, 

con p.p. de costes indirectos. 

    

  U42IA201 0,0500 Hr Equipo de limpiez.y conserv. 19,78 0,99 

  U23OV520 1,5000 Ud Materiales auxiliares 1,25 1,88 

      3,0000 % Costes indirectos 2,87 0,09 

          Precio total redondeado por M2. 2,96 

20.2 0MP020 M2 Protección de solado de linóleo u otro material en el interior del edificio, 

mediante la cubrición con lámina de plástico sobre la que se coloca una 

capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, que se 

mantendrá durante los trabajos de rehabilitación o reforma, y posterior 

retirada de la protección. 

    

  
mt32war020 1,0500 m² Lámina de polietileno transparente, de 0,2 

mm de espesor. 

0,15 0,16 

  mt32war040 1,0500 m² Cartón rizado para embalaje. 0,30 0,32 

  mt32war030 0,5000 m Cinta plástica autoadhesiva. 0,04 0,02 

  mo110 0,0220 h Peón especializado construcción. 15,53 0,34 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 0,84 0,02 

      3,0000 % Costes indirectos 0,86 0,03 

          Precio total redondeado por M2. 0,89 
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      21 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS     

21.1 D01YA012 M3 Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o 

camión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos. 
    

  U01AA011 0,4400 Hr Peón suelto 14,23 6,26 

      3,0000 % Costes indirectos 6,26 0,19 

          Precio total redondeado por M3. 6,45 

21.2 D01YJ099 M3 Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., ida y vuelta, 

i/p.p. de costes indirectos. 
    

  A03FB010 0,1000 Hr CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn. 44,33 4,43 

      3,0000 % Costes indirectos 4,43 0,13 

          Precio total redondeado por M3. 4,56 

21.3 D01YM005 UD Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de 

carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y 

p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización. 

    

  A03FK005 0,5000 Hr CAMIÓN GRÚA HASTA 10 Tn. 61,96 30,98 

  U02JS002 8,0000 Hr Contenedor 7 m3 5,89 47,12 

  U02FW100 3,0000 Ud Tasas/m2/día ocupac.vía públic. 0,23 0,69 

      3,0000 % Costes indirectos 78,79 2,36 

          Precio total redondeado por UD. 81,15 

21.4 D01ZA499 M3 Gestión de los residuos de obra, para su tratamiento en vertedero 

autorizado en cumplimiento del RD 105/2008. 
    

  U02FW020 1,0000 m3 Canon vertido escombro a verted. 3,22 3,22 

      3,0000 % Costes indirectos 3,22 0,10 

          Precio total redondeado por M3. 3,32 

21.5 D02VA205 M3 Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 

10 Tm., mediante retroexcavadora de máquina combinada, i/p.p. de costes 

indirectos. 

    

  A03CF010 0,0400 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV 43,17 1,73 

  A03FB010 0,0400 Hr CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn. 44,33 1,77 

      3,0000 % Costes indirectos 3,50 0,11 

          Precio total redondeado por M3. 3,61 

21.6 D02VF199 M3 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero autorizado, 

ida y vuelta, con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos. 
    

  A03FB010 0,0800 Hr CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn. 44,33 3,55 

      3,0000 % Costes indirectos 3,55 0,11 

          Precio total redondeado por M3. 3,66 

21.7 D02VK599 M3 Gestión de las tierras de obra, para su tratamiento en vertedero autorizado 

en cumplimiento del RD 105/2008. 
    

  U02FW008 1,0000 m3 Canon de vertido tierra a verted. 2,36 2,36 
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          Precio total redondeado por M3. 2,43 
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      22 SEGURIDAD Y SALUD     

      22.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES     

22.1.1 D41EA001 UD Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.     

  U42EA001 1,0000 Ud Casco de seguridad homologado 3,05 3,05 

      3,0000 % Costes indirectos 3,05 0,09 

          Precio total redondeado por Ud.  . 3,14 

22.1.2 B142AC60 UD Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y 

soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm 

de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12, 

homologada según UNE-EN 175 

    

  
U142AC60 1,0000 UD Pantalla p/sold.eléc.,marco abat., soporte 

poliés.refo.FV.vulcan. 

7,99 7,99 

      3,0000 % Costes indirectos 7,99 0,24 

          Precio total redondeado por UD. 8,23 

22.1.3 B1431101 UD Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y 

UNE-EN 458 
    

  D1431101 1,0000 UD Protector auditivo tapón espuma 0,26 0,26 

      3,0000 % Costes indirectos 0,26 0,01 

          Precio total redondeado por UD. 0,27 

22.1.4 D41EE001 UD Ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.     

  U42EE001 1,0000 Ud Par de guantes de goma. 1,19 1,19 

      3,0000 % Costes indirectos 1,19 0,04 

          Precio total redondeado por UD. 1,23 

22.1.5 D41EG010 UD Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, 

homologadas CE. 
    

  U42EG010 1,0000 Ud Par de botas seguri.con punt.serr. 24,61 24,61 

      3,0000 % Costes indirectos 24,61 0,74 

          Precio total redondeado por UD. 25,35 

22.1.6 B146P470 UD Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta téx til 

adherente 
    

  U146P470 1,0000 UD Polainas p/soldado rserraje, ajuste textil 7,27 7,27 

      3,0000 % Costes indirectos 7,27 0,22 

          Precio total redondeado por UD. 7,49 

22.1.7 B1471101 UD Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje 

estampado, con cuerda de seguridad dotada de guardacabos metálicos y 

mosquetón de acero con virola roscada, homologado según CE 

    

  
U1471101 1,0000 UD Cinturón suj.,cl.A, poliést. herr. estamp. 

cuerd. seg. 

48,44 48,44 

      3,0000 % Costes indirectos 48,44 1,45 

          Precio total redondeado por UD. 49,89 
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22.1.8 B147N000 UD Faja de protección dorsolumbar     

  U147N000 1,0000 UD Faja prot. dorsolumbar 22,12 22,12 

      3,0000 % Costes indirectos 22,12 0,66 

          Precio total redondeado por UD. 22,78 

22.1.9 D41EC001 UD Ud. Mono de trabajo, homologado CE.     

  U42EC001 1,0000 Ud Mono de trabajo. 14,20 14,20 

      3,0000 % Costes indirectos 14,20 0,43 

          Precio total redondeado por Ud.  . 14,63 

22.1.10 B148B580 UD Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elaborado 

con serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 
    

  U148B580 1,0000 UD Manguitos, hombros, p/soldador, serraje 25,39 25,39 

      3,0000 % Costes indirectos 25,39 0,76 

          Precio total redondeado por UD. 26,15 

22.1.11 D41EC550 UD Cuerda de amarre regulable de longitud variable, realizado en poliamida 

de alta tenacidad de 16 mm de diámetro, i/ argolla de poliamida revestida 

de PVC, homologado CE. 

    

  U42EC550 1,0000 Ud Amarre regulable poliamida 14,03 14,03 

      3,0000 % Costes indirectos 14,03 0,42 

          Precio total redondeado por UD. 14,45 

22.1.12 D41EC440 UD Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 

45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
    

  U42EC440 1,0000 Ud Arnés seguridad amarre dorsal 26,60 26,60 

      3,0000 % Costes indirectos 26,60 0,80 

          Precio total redondeado por UD. 27,40 

22.1.13 D41EA220 UD Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.     

  U42EA220 1,0000 Ud Gafas contra impactos. 11,36 11,36 

      3,0000 % Costes indirectos 11,36 0,34 

          Precio total redondeado por Ud.  . 11,70 

22.1.14 D41EC010 UD Impermeable de trabajo, homologado CE.     

  U42EC010 1,0000 Ud Impermeable. 7,20 7,20 

      3,0000 % Costes indirectos 7,20 0,22 

          Precio total redondeado por Ud.  . 7,42 

      22.2 PROTECCIONES COLECTIVAS     



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  1 1 2  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

22.2.1 D41GC300 ML Suministro e instalación de barandilla para trabajos en altura, formada por 

soportes metálicos cada metro, de tubo de 40*40 y 150 cm de altura, 

amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales 

para ladrillo u hormigón, etc, con una resistencia a tracción mínima de 300 

kg. Con soporte tipo sargento y tres tablones de 20*7 cm. Se Incluye en el 

precio el suministro, portes de ida y vuelta, acarreo de material, montaje, 

alquiler el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. 

Todo ello según la Normativa de obligado cumplimiento. 

    

  U01AA008 0,0600 Hr Oficial segunda 14,73 0,88 

  U01AA011 0,0600 Hr Peón suelto 14,23 0,85 

  U42GC220 1,0000 Ud Soporte tipo sargento. 7,62 7,62 

  U42GC205 1,0000 Ml Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt 3,00 3,00 

  U42GA001 1,0000 m2 Red de seguridad h=10 m. 0,86 0,86 

  U42GC005 1,5000 Ud Anclaje red a forjado. 0,29 0,44 

      3,0000 % Costes indirectos 13,65 0,41 

          Precio total redondeado por ML. 14,06 

22.2.2 YCH020 M2 Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. 

y malla de 75x75 mm. Incluso colocación y desmontado. Criterio de 

medición, medición a cinta corrida. 

    

  

mt50sph040c 1,0000 m² Red horizontal de protección, para 

pequeños huecos de forjado, de malla de 

poliamida de alta tenacidad, color blanco, 

de 80x80 mm de paso. Cuerda de red de 

calibre 4 mm y cuerda perimetral de 

poliamida de 12 mm de calibre anudada a 

la red. 

0,28 0,28 

  
mt50spr020a 1,0100 Ud Gancho metálico de montaje de red, D=12 

mm, para red horizontal. 

1,05 1,06 

  mo019 0,0500 h Oficial 1ª construcción. 16,52 0,83 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 2,17 0,04 

      3,0000 % Costes indirectos 2,21 0,07 

          Precio total redondeado por M2. 2,28 

22.2.3 D41GA540 ML Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante 

anclajes hormigonados y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje. 
    

  U01AA008 0,0500 Hr Oficial segunda 14,73 0,74 

  U01AA011 0,0500 Hr Peón suelto 14,23 0,71 

  U42GC030 0,3000 Ml Cuerda de seguridad. 1,02 0,31 

  U42GC005 3,0000 Ud Anclaje red a forjado. 0,29 0,87 

      3,0000 % Costes indirectos 2,63 0,08 

          Precio total redondeado por ML. 2,71 

22.2.4 D41GG001 ML Cuerda de amarre de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad, 

realizado en poliamida de alta tenacidad de 16 mm de diámetro, i/ argolla 

de polimida revestida de PVC, homologado CE. 

    

  U01AA007 0,0800 Hr Oficial primera 14,66 1,17 
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F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  1 1 3  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  U01AA011 0,0800 Hr Peón suelto 14,23 1,14 

  U42GC030 1,2000 Ml Cuerda de seguridad. 1,02 1,22 

  U42GC020 0,2500 Ud Puntos anclaj. Para cable seg. 0,73 0,18 

      3,0000 % Costes indirectos 3,71 0,11 

          Precio total redondeado por ML. 3,82 

22.2.5 Y1511215 M2 Protección horizontal bajo el encofrado de forjados con red de hilo 

trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4mm de 

diámetro y 80x 80 mm de paso de malla, con cuerda perimetral de 

poliamida de 12 mm de diámetro atada a la red, unida a la estructura de 

sopandas del encofrado mediante ganchos metálicos cada metro, con el 

desmontaje incluido 

    

  

mt50sph040cb 1,0000 m² Red horizontal de protección, bajo forjado, 

de malla de poliamida de alta tenacidad, 

color blanco, de 80x80 mm de paso. 

Cuerda de red de calibre 4 mm y cuerda 

perimetral de poliamida de 12 mm de 

calibre anudada a la red. 

0,28 0,28 

  
mt50spr020a 1,0100 Ud Gancho metálico de montaje de red, D=12 

mm, para red horizontal. 

1,05 1,06 

  4 0,0600 h. Peón ordinario 14,01 0,84 

      3,0000 % Costes indirectos 2,18 0,07 

          Precio total redondeado por M2. 2,25 

22.2.6 YCH030 M2 Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de 

forjado de superficie superior a 5 m², formado por tabloncillos de madera 

de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

    

  
mt50spa050f 0,0190 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 

15x5,2 cm. 

295,00 5,61 

  mt50sph020 0,2340 kg Puntas planas de acero de 20x100 mm. 0,84 0,20 

  mo019 0,1660 h Oficial 1ª construcción. 16,52 2,74 

  mo111 0,1660 h Peón ordinario construcción. 15,26 2,53 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 11,08 0,22 

      3,0000 % Costes indirectos 11,30 0,34 

          Precio total redondeado por M2. 11,64 

22.2.7 YCM025 ML Marquesina de protección perimetral del edificio en suelo de planta 

segunda ante la posible caída de objetos formada por brazos metálicos, 

tipo ménsula, con un tramo horizontal de 3,0 m de longitud y un tramo 

inclinado de 1,3 m de longitud, fijados al forjado en su cara superior con 

soportes tipo Omega y plataforma de chapa de acero galvanizado de 1,0 

mm de espesor, que protege una zona de 1,7 m de anchura. Amortizables 

los brazos en 8 usos y la plataforma en 10 usos. 

    

  

mt50spm015a 0,0730 Ud Brazo plegable, tipo ménsula, de perfil 

hueco de acero de sección rectangular 

60x40x2 mm, con un tramo horizontal de 3 m 

de longitud y un tramo inclinado a 45° de 

1,30 m de longitud. 

44,90 3,28 

  
mt50spm035 0,5830 Ud Soporte tipo Omega de chapa de acero, 

de 60x40 mm y 5 mm de espesor. 

8,30 4,84 
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mt50spl105a 1,1650 Ud Fijación compuesta por taco químico, 

arandela y tornillo de acero de 12 mm de 

diámetro y 80 mm de longitud. 

3,96 4,61 

  
mt13ccg010c 0,3390 m² Chapa de acero galvanizado, espesor 1 

mm. 

9,95 3,37 

  
mt13ccg030a 2,3310 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de 

acero galvanizado, con arandela. 

0,20 0,47 

  mo019 0,4410 h Oficial 1ª construcción. 16,52 7,29 

  mo075 0,4410 h Ayudante construcción. 15,73 6,94 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 30,80 0,62 

      3,0000 % Costes indirectos 31,42 0,94 

          Precio total redondeado por ML. 32,36 

       

    

  

 

 

22.3 CERRAMIENTOS 

    

22.3.1 YSB135 ML Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50 x 3,50 m, 

colocada sobre soportes de metálico, con lona de suelo a  techo para 

tapar totalmente las vistas y el paso de polvo, totalmente instalada. 

    

  

mt50spv020 0,0600 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada 

por panel de malla electrosoldada con 

pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de 

paso de malla, con alambres horizontales 

de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm 

de diámetro, soldados en los extremos a 

postes verticales de 40 mm de diámetro, 

acabado galvanizado, para delimitación 

provisional de zona de obras, incluso 

argollas para unión de postes. 

30,75 1,85 

  

mt50spv025 0,0800 Ud Base prefabricada de hormigón, de 

65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con 

varillas de acero, para soporte de valla 

trasladable. 

4,80 0,38 

  

mt50spr050 2,0000 m² Malla tupida de polietileno de alta 

densidad, con tratamiento ultravioleta, color 

verde, 60% de porcentaje de cortaviento, 

con orificios cada 20 cm en todo el 

perímetro. 

0,44 0,88 

  mo019 0,1100 h Oficial 1ª construcción. 16,52 1,82 

  mo111 0,2200 h Peón ordinario construcción. 15,26 3,36 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 8,29 0,17 

      3,0000 % Costes indirectos 8,46 0,25 

          Precio total redondeado por ML. 8,71 

      22.4 EQUIPAMIENTOS     
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Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  1 1 5  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

22.4.1 YPC020 UD Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 

m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y 

cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 

prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 

melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 

correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución 

interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. Totalmente 

montada. 

    

  

mt50cas050a 1,0000 Ud Ud. alquiler de caseta prefabricada para 

vestuarios en obra, de 6x2.35 m., compuesta 

por: estructura metálica mediante perfiles 

conformados en frío; cerramiento de chapa 

nervada y galvanizada con terminación de 

pintura prelacada; cubierta de chapa 

galvanizada ondulada reforzada con perfil 

de acero; aislamiento interior con lana de 

vidrio combinada con poliestireno 

expandido; instalación de electricidad y 

fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 

fluorescentes y punto de luz exterior; 

ventanas correderas de aluminio 

anodizado, con luna de 6 mm y rejas; 

puerta de entrada de chapa galvanizada 

de 1 mm con cerradura; suelo de 

aglomerado revestido con PVC continuo de 

2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en 

base de chapa galvanizada de sección 

trapezoidal y revestimiento de tablero 

melaminado en paredes. Según R.D. 

1627/1997. 

117,00 117,00 

      3,0000 % Costes indirectos 117,00 3,51 

        

          Precio total redondeado por UD. 120,51 

22.4.2 YPC010 UD Mes de alquiler caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., 

con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y 

cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 

prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 

melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado 

hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico 

de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres 

grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático 

magnetotérmico. 
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F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  1 1 6  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  

mt50cas010d 1,0000 Ud Ud alquiler de caseta prefabricada para 

aseos en obra, de 4,00x2,25 m., compuesta 

por: estructura metálica mediante perfiles 

conformados en frío; cerramiento de chapa 

nervada y galvanizada con terminación de 

pintura prelacada; cubierta de chapa 

galvanizada ondulada reforzada con perfil 

de acero; aislamiento interior con lana de 

vidrio combinada con poliestireno 

expandido; instalaciones de fontanería, 

saneamiento y electricidad y fuerza con 

toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 

punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 

litros de capacidad; ventanas correderas de 

aluminio anodizado, con luna de 6 mm y 

rejas; puerta de entrada de chapa 

galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo 

contrachapado hidrófugo con capa 

fenólica antideslizante; revestimiento de 

tablero melaminado en paredes; inodoro, 

plato de ducha y lavabo de tres grifos, de 

fibra de vidrio con terminación de gel-coat 

blanco y pintura antideslizante; puerta de 

madera en inodoro y cortina en ducha. 

Según R.D. 1627/1997. 

160,50 160,50 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 160,50 3,21 

      3,0000 % Costes indirectos 163,71 4,91 

          Precio total redondeado por UD. 168,62 

22.4.3 YMM010 UD Botiquín de urgencia en caseta de obra.     

  

mt50eca010 1,0000 Ud Botiquín de urgencia provisto de 

desinfectantes y antisépticos autorizados, 

gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de 

tijeras, pinzas y guantes desechables. 

21,00 21,00 

  mo111 0,2000 h Peón ordinario construcción. 15,26 3,05 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 24,05 0,48 

      3,0000 % Costes indirectos 24,53 0,74 

          Precio total redondeado por UD. 25,27 

22.4.4 YMR010 UD Reconocimiento médico al trabajador.     

  mt50man010 1,0000 Ud Reconocimiento médico al trabajador. 42,00 42,00 

      3,0000 % Costes indirectos 42,00 1,26 

          Precio total redondeado por UD. 43,26 

22.4.5 YFX010 UD Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
    

  U01AA007 1,0000 Hr Oficial primera 14,66 14,66 

  % 1,0000 % Medios auxiliares 14,66 0,15 

      3,0000 % Costes indirectos 14,81 0,44 

          Precio total redondeado por UD. 15,25 
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F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  1 1 7  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

22.4.6 YCM060 UD Plataforma metálica en voladizo fija, para descarga de materiales en 

planta, amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante anclajes y puntales 

metálicos telescópicos. 

    

  
mt50spa081a 1,2000 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m 

de altura. 

13,37 16,04 

  mo019 0,2210 h Oficial 1ª construcción. 16,52 3,65 

  mo075 0,2210 h Ayudante construcción. 15,73 3,48 

  

mt51bde020b 1,0000 Ud Montaje y desmontaje de plataforma 

metálica en voladizo fija, para descarga de 

materiales en planta, con p/p de transporte 

a obra y retirada del material, anclajes y 

puntales metálicos telescópicos. 

8,86 8,86 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 32,03 0,64 

      3,0000 % Costes indirectos 32,67 0,98 

          Precio total redondeado por UD. 33,65 

22.4.7 0XA130b M2 Andamio europeo apto para trabajos hasta una altura de 25 metros, 

compuesto de plataformas metálicas cada 3 metros, barandilla exterior con 

dos barras y rodapié, barandilla interior con 1 barra, accesos de 

plataformas con trampilla y escaleras abatibles en su interior, entablado, 

red de protección para caída de materiales, etc. Preparación de la base 

con placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de 

acuerdo con la capacidad de carga de la solera. Separación al paramento 

de 20-25cm aproximadamente, amarres a fachas mediante husillos con 

tacos de madera contrachapada y control periódico de su tensión y 

amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales 

para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12m2, con una resistencia a 

tracción de 300kg. Incluyendo en los gastos el suministro, portes de ida y 

vuelta, acarreo de material, tasas de ocupación de la vía pública, montaje, 

alquiler el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje 

del andamio europeo. Todo ello según la normativa de obligado 

cumplimiento sobre andamiajes y certificado de instalación. 

    

  U41AA005 1,0000 m2 Andamio transportado 0,75 0,75 

  

mq13ats011aa 1,0000 m2 Montaje de andamio tubular normalizado, 

tipo multidireccional, de 10 m de altura 

máxima de trabajo, constituido por 

estructura tubular de acero galvanizado en 

caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm 

de espesor, sin duplicidad de elementos 

verticales, fabricado cumpliendo las 

exigencias de calidad recogidas en la 

norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 

y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas 

de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas 

cada 2 m de altura, escalera interior con 

trampilla, barandilla trasera con dos barras y 

rodapié, y barandilla delantera con una 

barra; para ejecución de fachada incluso 

red flexible, tipo mosquitera monofilamento, 

de polietileno 100%. 

2,43 2,43 
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mq13ats012aa 1,0000 m2 Desmontaje de andamio tubular 

normalizado, tipo multidireccional, de 10 m 

de altura máxima de trabajo, constituido 

por estructura tubular de acero galvanizado 

en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 

mm de espesor, sin duplicidad de elementos 

verticales, fabricado cumpliendo las 

exigencias de calidad recogidas en la 

norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 

y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas 

de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas 

cada 2 m de altura, escalera interior con 

trampilla, barandilla trasera con dos barras y 

rodapié, y barandilla delantera con una 

barra; para ejecución de fachada incluso 

red flexible, tipo mosquitera monofilamento, 

de polietileno 100%. 

1,89 1,89 

  U41AA125 1,0000 m2 Andamio Europeo 0,04 0,04 

      3,0000 % Costes indirectos 5,11 0,15 

          Precio total redondeado por M2. 5,26 

22.4.8 0VB020 UD Montaje y desmontaje en obra de bajante de escombros de PVC de 11 m 

de longitud, formada por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro 

interior, unidas entre sí con cadenas. 

    

  
mt50spa081a 1,2000 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m 

de altura. 

13,37 16,04 

  

mt51bde020 1,0000 Ud Montaje y desmontaje de 1 m de bajante 

de escombros, de PVC, formada por piezas 

troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro 

interior, unidas entre sí con cadenas, con 

p/p de transporte a obra y retirada del 

material, boca de descarga superior, bocas 

de descarga lateral para plantas 

intermedias, soportes de sujeción y cierre de 

seguridad. 

8,86 8,86 

  mo075 0,3200 h Ayudante construcción. 15,73 5,03 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 29,93 0,60 

      3,0000 % Costes indirectos 30,53 0,92 

          Precio total redondeado por UD. 31,45 

22.4.9 D41AA900 UD Ud. Mes de alquiler de unidad de descontaminación móvil de tres cámaras 

formada por: 

- Sala de descontaminación donde los trabajadores dispondrán de taquillas 

individuales para 

la ropa de trabajo, recipiente de basuras y acceso desde la zona 

restringida. En esta zona los trabajadores se desprenderán de los EPIs 

desechables, que se tratarán como material contaminado). 

- Compartimento intermedio de duchas con agua caliente y fría, así como 

medios para el aseo personal de los trabajadores. 

- Sala de limpios o vestuario, donde se dispondrán taquillas individuales, 

mesa de trabajo, espejo y recipiente de basuras. En esta zona, los 

trabajadores se vestirán con ropa de calle. 

Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de 

fontanería con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente 

monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático. 

    

  U42AA900 1,0000 Ud Unidad de descontaminación móvil 669,51 669,51 



 
  Proyecto: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S FRANCISCO ASOREY. 

    Promotor:  Conselleria  de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

    Situación: CAMBADOS 

Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  1 1 9  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

      3,0000 % Costes indirectos 669,51 20,09 

          Precio total redondeado por UD. 689,60 

       

      22.5 SEÑALIZACION     

22.5.1 YSS020 UD Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte 

metálico, incluso colocación y desmontado. 
    

  

mt50les020a 1,0000 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 

serigrafiado, de 1,00x0,70 m mm, con 6 

orificios de fijación. 

20,15 20,15 

  mt12psg081a 6,0000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm. 0,03 0,18 

  mt12psg110a 6,0000 Ud Taco para tornillo. 0,02 0,12 

  mo111 0,2200 h Peón ordinario construcción. 15,26 3,36 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 23,81 0,48 

      3,0000 % Costes indirectos 24,29 0,73 

          Precio total redondeado por UD. 25,02 

      22.6 INSTALACIONES     

22.6.1 YPA010 UD Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra.     

  
mt50ica010c 1,0000 Ud Acometida provisional de fontanería a 

caseta prefabricada de obra. 

102,47 102,47 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 102,47 2,05 

      3,0000 % Costes indirectos 104,52 3,14 

          Precio total redondeado por UD. 107,66 

22.6.2 YPA010b UD Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra.     

  
mt50ica010a 1,0000 Ud Acometida provisional eléctrica a caseta 

prefabricada de obra. 

175,20 175,20 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 175,20 3,50 

      3,0000 % Costes indirectos 178,70 5,36 

          Precio total redondeado por UD. 184,06 

22.6.3 YPA010c UD Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra.     

  
mt50ica010b 1,0000 Ud Acometida provisional de saneamiento a 

caseta prefabricada de obra. 

105,00 105,00 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 105,00 2,10 

      3,0000 % Costes indirectos 107,10 3,21 

          Precio total redondeado por UD. 110,31 

22.6.4 YCU010 UD Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, 

amortizable en 3 usos. 
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Precios Descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 
 

 

F A U S T I N O  M E N A  M U R .   A R Q U I T E C T O .  C o l e g i a d o  n º  1 . 6 4 7  P á g i n a  1 2 0  d e  1 2 0  

E C U A D O R  4 1  –  E n t r e p l a n t a .   3 6 2 0 3  –  V I G O  ( P O )   T .  9 8 6  4 2 2  1 8 4   

  

mt41ixi010a 0,3330 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 

kg de agente extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora, según UNE 

23110. 

44,34 14,77 

  mo111 0,1100 h Peón ordinario construcción. 15,26 1,68 

  % 2,0000 % Medios auxiliares 16,45 0,33 

      3,0000 % Costes indirectos 16,78 0,50 

          Precio total redondeado por Ud.   17,28 

 

 

 

 

 


