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Importe
o . .,
N Designacion Total
(Euros) (Euros)
1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 UD Refirado de elementos mdéviles depositados en el bajo-cubierta,
compuestos por mobiliario escolar en general, ordenadores, etc.; p.p carga,
fransporte a almacén indicado por la propiedad para su posible reutilizacién,
i/ costes indirectos y medios auxiliares.
Mano de obra 732,48
Medios auxiliares 14,65
3 % Costes indirectos 22,41
769,54
1.2 ML Retirado de tuberias de fontaneria existentes en el edificio y suelo de badjo-
cubierta, realizado por medios manuales, i/ limpieza y retirada de sobrantes al
lugar destinado a pie de carga, no incluye transporte a vertedero autorizado;
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccidn colectivas.
Mano de obra 9,70
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,30
10,19
1.3 UD Levantado de carpinterias otros elementos metdlicos de cualquier tipo en
tabiques y cerramientos de fachada de fdbrica de ladrillo cerdmico, incluidos
cercos, hojas, accesorios, rejillas y tubos para ventilacién, ejecutado por
medios manuales, i/ limpieza y retirada de las mismas al lugar de almacenaje,
no se incluye el fransporte a vertedero; p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccién colectivas.
Mano de obra 31,50
3 % Costes indirectos 0,95
32,45
1.4 UD Apertura de huecos en muros de fdbrica de ladrillo cerdmico, 25/46 cm de
espesor; realizado con medios manuales y mecdnicos, i/limpieza y retirada de
escombros al lugar destinado a pie de carga, no se incluye el fransporte al
vertedero autorizado; p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
Mano de obra 59,42
Medios auxiliares 1,19
3 % Costes indirectos 1,82
62,43
1.5 ML Desmontaje de canalones de chapa de aluminio y bajantes de PVC, i/p.p.
de amarres, gafas, elementos de sujecidon, etc. de los mismos, con medios
manuales, i/ retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de
obray p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, segun NTE/ADD-3.
Mano de obra 10,68
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,33
11,22
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NO

Designacion

Importe

(Euros)

Total
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UD. Retirado de elementos mdviles de la cubierta, compuestos por cableados
y elementos metdlicos, i/mdstiles, etc.; p.p carga, transporte a almacén
indicado por la propiedad para su reutilizacion, i/ costes indirectos y medios
auxiliares.

Sin descomposicion

3 % Costes indirectos

M2 Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por placas
nervadas de chapa simple, panel compuesto, asi como, caballetes, limas y
otfros elementos afines, i/anulacién de anclajes, traslado de placas y material
aprovechable al lugar de acopio, refirada de escombros a pie de carga,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-3.
Medida en proyeccién horizontal.

Mano de obra

3 % Costes indirectos

M2 Realizacion de los trabajos de desmontadje y traslado de fiorocemento con
contenido de amianto por empresa autorizada en cubierta de edificacion,
incluso claraboyas, cumbreras, limatesas, limahoyas, bajantes, canalones,
remates laterales, encuentros con paramentos, rastreles, picado de elementos
macizos, medidas de seguridad, efc, por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares. Medido en
proyeccién horizontal. Los residuos de fibrocemento serdn empaquetados con
plasticos de galga gruesa, precintados e identificados con el anagrama
internacional que advierta del contenido de amianto del producto. Realizado
su paletizado por operarios autorizados y especializados dotados de los
preceptivos equipos de proteccidén personal homologados. Disposicidn en
obra de vehiculos necesarios para el posterior fraslado a vertedero autorizado
por la Conselleria de Medio Ambiente, y abono de la tarifa del mismo,
cumpliendo con las normas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Limpieza y aspirado posterior de la zona de trabacjo mediante el
empleo de aspiradores de seguridad Wap homologado equipado con
microfiltro de seguridad y sistema de evacuacion sin polvo. Suministro y
colocaciéon de red de proteccidon y malla bajo la cubierta a desamiantar para
la recogida de particulas de amianto que se puedan producir durante los
frabajos de desmontaje, y como seguridad del personal. Recogido,
empaquetado, precintado y sellado de los pldsticos instalados, para su
posterior traslado a vertedero autorizado por la Conselleriac de Medio
Ambiente.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Resto de Obra
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos
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1.9 ML Desmontaje de viguetas prefabricadas de hormigdén de 10¥13 cm vy
longitud aproximada de 290 cm, tomadas a los tabiques de cubierta y muros
de cerramiento segun los casos, con un intereje de 106 cm, idem anterior,
para su posterior reutilizacion.
Mano de obra 8,41
Materiales 1,03
3 % Costes indirectos 0,28
9,72
1.10 M2 Demolicion de tabiques de fdbrica de ladrillo hueco doble a tabicén, de
25*%11,5*8 cm, asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
rio 1/6 (M-40), en planta bajo-cubierta actual para recibir las correas sobre las
que se apoya el material de cubricidn de la cubierta, realizado con medios
manuales; i/ limpieza, carga y fraslado de escombros a pie de carga, p.p. de
costes indirectos y maquinaria auxiliar de obra, sin medidas de proteccion
colectivas. (no se incluye el fransporte al vertedero autorizado).
Mano de obra 9,16
3 % Costes indirectos 0,27
9,43
1.1 M2 Demolicién de fdbricas de fachadas, simple o doble hoja, de piedra,
bloque, ladrillo, etc, por medios manuales o con martillo compresor de 2000
I/min, i/sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, aplacados, etc), retirada
de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes
indirectos, segun NTE/ADD-9.
Mano de obra 14,23
Maquinaria 1,57
3 % Costes indirectos 0,47
16,27
1.12 M2 Picado y levantado de pavimentos compuestos por piezas de baldosas
cerdmicas y lindleo, realizado por medios mecdnicos y manuales, i/ limpieza y
retirada de escombros al lugar destinado a pie de carga, no se incluye
fransporte a vertedero autorizado; p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccién colectivas.
Mano de obra 5,80
3 % Costes indirectos 0,17
5,97
1.13 M2 Corte y picado de pavimento (asféltico, hormigdn, baldosa, granito, etc),
con cortadora de disco diamante, levantado de pavimentos, con mini
retroexcavadora, incluso replanteo, maquinaria auxiliar de obra, retirada de
escombros a pie de carga. i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares de la
obra.
Mano de obra 1,34
Maquinaria 9,08
3 % Costes indirectos 0,31
10,73
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Importe
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2 EXCAVACIONES
2.1 M3 Excavacién de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad mdxima de 1,50 m en terreno de
consistencia floja, realizadada con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de
capacidad de cazo hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. I/transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de la
excavacion, extraccion de las tierras fuera de la excavacion, retirada de los
materiales excavados seleccionados a almacenamiento en la propia finca,
p.p carga en camién de sobrantes a vertedero autorizado, sin incluir
fransporte y costes indirectos.
Ejecucion:
- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ, Acondicionamiento del tferreno, Desmontes: Zanjas y pozos.
Mano de obra 4,12
Maaquinaria 42,00
Medios auxiliares 0,92
3 % Costes indirectos 1,41
48,45
2.2 M3 Excavacién de fierras a cielo abierto para formacién de zanjas para
instalaciones hasta una profundidad mdxima de 1,50 m en terreno de
consistencia floja, realizada con refro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de
capacidad de cazo hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. |/tfransporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de la
excavacion, extraccién de las tierras fuera de la excavacioén, retirada de los
materiales excavados seleccionados a almacenamiento en la propia finca,
p.p carga en camién de sobrantes a vertedero autorizado, sin incluir
fransporte y costes indirectos.
Ejecucién:
- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ, Acondicionamiento del ferreno, Desmontes: Zanjas y pozos.
Mano de obra 7,32
Maquinaria 24,75
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 0,98
33,69
2.3 M3 Formacién de relleno con fierra seleccionada procedente de la propia
excavacion en  zanjas en las que previamente se han alojado las
instalaciones y realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en
este precio) y compactacién en tongadas sucesivas de 20 cm., de espesor
mdximo, mediante equipo manual formado por bandeja vibrante hasta
alcanzar un grado de compactacién no inferior al 95 % de la mdxima
obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado s/ NLT-107 (ensayo no incluido
en este precio). I/cinta o distintivo indicador de la instalacién, carga,
fransporte y descarga a pie de tajo de los dridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectacién de los mismos.
Ejecucién:
- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ, Acondicionamiento del terreno, Desmontes: Zanjas y pozos.
Mano de obra 3,20
Maquinaria 3,40
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Materiales 0,15
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,21
7.10
3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL
3.1 UD Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante registrable de medidas
interiores 38x38x50 cm, readlizada con fdbrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y brunida en su
interior, i/solera de hormigdn HM-20 N/mm2, espesor 15 cm y tapa de
hormigdn armado prefabricada, s/NTE-ISS-50/51, con codo de PVC de 80°30',
con cierre hermétfico al paso de olores mefiticos. |/conexiones de
conducciones existentes a bajantes y remates. Completamente terminada, sin
incluir excavacioén ni el relleno del trasdds.
Elaboracion, transporte y puesta del hormigdn: Instruccion de Hormigdn
Estructural EHE.
Ejecucion: CTE.DB HS Salubridad.
Mano de obra 35,36
Materiales 58,59
Medios auxiliares 1,88
3 % Costes indirectos 2,87
98,70
3.2 UD Suministro e instalacién de sumidero sifénico de PVC reforzado,
dimensiones de 250*250 mm., D=90/110mm, i/p.p de tuberia de PVC serie C.,
con rejilla desmontable y conexionado a tuberia. Totalmente terminado y en
funcionamiento, segun CTE/DB-HS 5.
Mano de obra 6,66
Materiales 17,33
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes indirectos 0,73
25,20
3.3 UD Suministro y montaje de arqueta registrable para instalaciones de medidas
interiores 38x38x50 cm, readlizada con fdbrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y brunida en su
interior, i/solera de hormigdén HM-20 N/mm2, espesor 15 cm y tapa de
hormigén armado prefabricada, s/NTE-ISS-50/51, con cierre hermético. 1/
remates. Completamente terminada, sin incluir excavacion ni el relleno del
trasdds.
Elaboracion, transporte y puesta del hormigdn: Instruccién de Hormigdn
Estructural EHE.
Ejecucién: CTE.DB HS Salubridad.
Mano de obra 0,64
Materiales 54,95
Medios auxiliares 111
3 % Costes indirectos 1,70
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58,40
4 CIMENTACIONES Y SOLERAS
4.1 M3 Formacién de capa de hormigdn de limpieza y nivelado de fondos para
cimentacién, de 10 cms. de espesor, HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3,
con tamano mdéximo del drido de 20 mm. Elaborado en central para limpieza
y nivelado de fondos de cimentacién, incluso vertido por medios manuales,
vibrado y colocacién. Elaboracién, fransporte y puesta en obra del hormigdn:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB HS Salubridad.
- Instruccién de Hormigdn Estructural EHE-08
Mano de obra 2,03
Materiales 90,01
Medios auxiliares 1,84
3 % Costes indirectos 2,82
96,70
4.2 M3 Formacién de zapata corrida para cimentaciéon de hormigdn armado HA-
25/B/20/lla fabricado en central y vertido con bomba en excavacién previa,
con tamano mdaximo del drido de 20mm., consistencia blanda, en relleno de
zapatas de cimentacion, armadura B-500 S UNE 36068 (40Kg/ma3), vibrado vy
colocacién, i/p.p de pasa tubos para el posterior montaje de las redes de
instalaciones proyectadas.
Elaboracion, fransporte y puesta en obra del hormigén:
- Instruccién de Hormigdn Estructural EHE-08.
Ejecucién:
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.
- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos.
Mano de obra 9,49
Materiales 135,49
Medios auxiliares 2,90
3 % Costes indirectos 4,44
152,32
4.3 M3 Formacion de muro hormigdn armado 15 cm., espesor medio, HA-25/B/20/
lla N/mm2, tamaino mdaximo drido 20 mm, consistencia blanda, encofrado a
dos caras con tablero aglomerado y ejecutado en condiciones complejas
con acabado tipo industrial para revestir; fabricado en central y vertido con
bomba, con una cuantia aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 15
Kg/m3. Encofrado y desencofrado de los muros hasta 1 metro de altura. |/p.p
vibrado, curado, formacién de juntas y elementos para el paso de
instalaciones.
Elaboracion, fransporte y puesta en obra del hormigdn:
- Instruccién de Hormigdn Estructural EHE-08.
Ejecucion:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos.
- NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros.
Mano de obra 10,84
Materiales 203,92
Medios auxiliares 4,30
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3 % Costes indirectos 6,57
225,63
4.4 M3 Formacién de encachado de zahorra granitica Z-2 en sub-base de solera
de 40 cms, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior
a 20 cm., compuesto por gravas procedentes de cantera granitica y posterior
compactacién mediante equipo manual con bandeja vibrante sobre la
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). I/carga,
fransporte y descarga a pie de tajos de los dridos a utilizar en los trabajos de
relleno y regado de los mismos.
Mano de obra 3,66
Maaquinaria 4,48
Materiales 3,74
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,36
12,48
4.5 M2 M2. Formacién de Solera drenante formada por bovedillas de hormigdn
vibrocomprimido de 60x10x20 cm. y losa de hormigdn HA-25/B/20/lla N/mm?2.
Confeccionada en cenfral y vertido con bomba de 10 cms. de espesor,
tamano mdaximo del drido 20 mm, armada con malla electrosoldada ME
150¥150 y 5mm. de didmetro con acero B-500 T  5*220 UNE 36092, i/
separadores de PVC, |dmina de polietieno de 0,15 mm. intermedia, p.p
vibrado del hormigdn con regla vibrante, formacion de juntas de
hormigonado para evitar dilataciones ejecutada con plancha de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor en todo su contorno y colocada alrededor de
cualqguier elemento que interrumpa la solera como pilares y muros. Terminada
acabado fratasado o pulido, entablado, etc
Elaboraciéon, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de
Hormigdn Estructural EHE-08.
Ejecucién: NTE-RSS, Revestimiento de suelos: Soleras.
Mano de obra 4,75
Maquinaria 0,47
Materiales 20,34
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes indirectos 0,78
26,85
4.6 M2 Impermeabilizacién por el exterior de muros de hormigdn que no estén en
contacto permanente con el agua y estructuras a proteger posteriormente,
mediante un revestimiento impermeable compuesto por una emulsién de
betin modificado con latex, de cardcter anidnico, IGOLATEX, de SIKA,
extendida en dos manos de 1 Kg/m2 cada una, previa imprimacion del
soporte con 0,3 Kg/m2 del mismo producto, diluido con un 20% de agua,
aplicado con brocha o rodillo, y dejando secar cada capa antes de aplicar la
siguiente.
Mano de obra 3,87
Materiales 4,66
Medios auxiliares 0,17
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3 % Costes indirectos 0,26
8,96
4.7 M2 Ldmina nodular drenante Danodren H 15 de DANOSA, de polietileno de
alta densidad y una resistencia a compresién >120 KN/m2, fijada al paramento
mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nddulos contra el muro
y solapes de 10 cm., i/p.p. de remate superior con perfil metdlico.
Mano de obra 5,80
Materiales 2,76
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,26
8,99
4.8 ML Ejecucién de micropilote "GEONOVATEK MP-60" para recalce de
cimentacion compuesto de armadura tubular con rosca, de acero S355
(segun Norma europea UNE-EN-10025) y pretensionador LIFT PILE en acero S$355
(segun Norma europea UNE-EN-10025), para precargar el micropilote y evitar
cualquier asiento inicial. |/pequenas obras de albadileria para remates de
pavimentos en cada una de las estancia, p.p medios auxiliares y costes
indirectos.
Mano de obra 104,32
Maquinaria 684,00
Materiales 97.01
Medios auxiliares 17,71
3 % Costes indirectos 27,09
930,13
4.9 M3 Formacién de zapata para cimentacién de hormigdn armado HA-
25/B/20/lla fabricado en central y vertido con bomba en excavacién previa,
con una cuantia aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 50 kg/m3, i/p.p
de pasatubos para el posterior montaje de las redes de instalaciones
proyectadas, vibrado y curado. En base para apoyo de pilares metdlicos
escalera.
Elaboracion, fransporte y puesta en obra del hormigdn:
- Instruccién de Hormigdn Estructural EHE.
Ejecucién:
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.
- CTE. DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos.
Mano de obra 11,52
Maaquinaria 8,50
Materiales 144,76
Medios auxiliares 3,30
3 % Costes indirectos 5,04
173,12
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5.1

52

53

5 ESTRUCTURA HORMIGON METALICA

M2 Recrecido de forjado de hormigdén armado, suelo planta segunda, canto
8 cm, redlizada con hormigdén HA-25/B/12/lla fabricado en central, y vertido
con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S en barras y acero UNE-EN 10080 B 500
T en armadura de reparto, cuantia 22 kg/m? montaje y desmontaje del
sistema de encofrado continuo altura libre de planta de hasta 3 m. I/pp de
puente de unidn segun especificaciones en planos.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

M2 Losa de escalera de hormigdn armado, e=22 cm, con peldaneado de
hormigdn, realizada con hormigdn HA-25/P/20/lla fabricado en central y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 400 S, 40 kg/m? i/p.p de encofrado
y desencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y tablones de
madera.

Elaboracion, fransporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de
Hormigodn Estructural EHE.

Ejecucion: NTE-EHZ. Estructuras de hormigén armado: Zancas.

Encofrado y desencofrado: NTE-EME, Estructuras de madera: Encofrados.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida por su intradds en
verdadera magnitud, segin documentacién grdfica de Proyecto. Montaje y
desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

KG Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
simples de la serie HE, para pilares aislados, tension de rotura de 410 N/mm2,
con ¢ sin soldadura, Trabajo y montaje en taller con preparacién de superficies
en grado SA21/2 s/UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacién posterior de dos manos de
imprimacién con pintura de minio electrolitico con un espesor de 40 micras por
mano, excepto en la zona que deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Los frabajos serdn
realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:1992. I/ ayudas
de albanileria, trabajos de ajuste, acabados y revestimientos para un perfecto
acabado. I/p.p de preparacién de los bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparacidn en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje,
con el mismo grado de preparacion de las superficies e imprimacion.
Ejecucién:

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero.

- UNE-ENV 1090-1. Ejecucion de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales
y reglas para la  edificacion.

- NTE-EAS. Esfructuras de acero: Pilares.

Mano de obra

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647

ECUADOR 41

Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184

13,55
3,23
13,39
0,60

0,92

20,32
112,78
2,66

4,07

1,00

31,69

139,83
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Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.

Promotor:  Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacién Universitaria

Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647

ECUADOR 41

Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184

Importe
o . .,
N Designacion Eoros) Total
(Euros)
Maaquinaria 0,06
Materiales 1,30
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07
2,48
54 UD Suministro y montaje de placa para anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR
en perfil plano, de 250*250 mm y espesor de 12 mm, con cuatro garrotas
soldadas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de didmetro y
40 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. I/p.p de taladro
central didmetro suficiente para vertido del hormigdn, preparacién de bordes,
soldaduras, cortes pletinas, piezas especiales, despuntes y reparaciéon en obra
de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacién o montaje.
Ejecucion:
- CTE. DB SE-A. Seguridad Esfructural: Acero.
- UNE-ENV 1090-1. Ejecucidn de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales
y reglas para la edificacién.
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Pilares.
Mano de obra 10,84
Maquinaria 0,06
Materiales 12,52
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes indirectos 0,72
24,61
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Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.

Promotor:  Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidon Universitaria

Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

NO

Designacion

Importe

(Euros)

Total
(Euros)

5.5

M2 Formacién de estructura de hormigdn armado HA/25/20/lla para una
sobrecarga de uso de 200 kg/m2, tamano mdximo del drido 20 mm, fabricado
en central y vertido con bomba con un volumen total de hormigdén en
forjados, vigas y pilares de 0,148 m2/m2; acero B 500 S UNE 36068 en zona de
refuerzo de negativos y conectores de viguetas, zunchos, corta vanos,
esperas vigas y pilares con una cuantia total de 18 kg/m2; forjado
unidireccional, horizontal, de canto 30 cm (25+5); encofrado y desencofrado
continuo con puntales, sopandas metdlicas y superficie de madera tratada y
reforzada con varillas y perfiles; semivigueta pretensada T-12, con autorizacion
de uso vigente; bovedilla mecanizada de hormigdn, 60*25*25 cm, i/p.p piezas
especiales, separadores de PVC, capa de compresidén de 5 cm de espesor
con armadura de reparto formada por malla electro-soldada ME 20*20 de
diam., de 5 mm, acero B 500 T 6*2,20 UNE 36092; vigas planas y de canfo,
altura libre entre plantas hasta 3 m., armada, vertido y curado del hormigon. I/
ejecucion de rozas en cantos y taladros para empotramiento de armaduras
de vigas y zunchos en forjado existente, i/morteros de unidn tipo Sika Anchofix
o similar y colocacién de bovedilla de hormigdn mecanizada en superficies
en contacto con el exterior.

Elaboracion, fransporte y puesta en obra del hormigdn:

- Instruccién de hormigdn Estructural EHE.

Ejecucion:

- EFHE. Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales
de hormigdn estructural realizados con elementos prefabricados.

- NTE-EHU. Estructuras de hormigdn armado: Forjados unidireccionales.

- NTE-EHV. Estructuras de hormigdn armado: Vigas.

Encofrado y desencofrado:

- NTE-EHM. Estructuras de madera: Encofrados.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud
desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, segun documentacion
grdfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie > de 2 m2.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647

ECUADOR 41

Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184

6,44

53,03

1,19

1,82

62,48

P&dgina 13 de 73




Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.

Promotor:  Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidon Universitaria

Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

NO

Designacion

Importe

(Euros)

Total
(Euros)

5.6

5.7

M2 Formacién de estructura de hormigdn armado HA/25/20/lla para una
sobrecarga de uso de 200 kg/m2, fabricado en central y vertido con bomba
con un volumen total de hormigdn en forjados, vigas y pilares de 0,148 m2/m2;
acero B 500 S UNE 36068 en zona de refuerzo de negativos y conectores de
viguetas, zunchos, corta vanos, esperas, vigas y pilares con una cuantia total
de 30 kg/m2; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 cm (25+5);
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metdlicas y
superficie de madera fratada y reforzada con varillas y perfiles; semivigueta
pretensada T-12, con autorizacién de uso vigente; bovedilla mecanizada de
poliestireno expandido, 60*50*30 cm, i/p.p piezas especiales, separadores de
PVC, capa de compresién de 5 cm de espesor con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20*20 de diam., de 5 mm, acero B 500 T
6*2,20 UNE 36092; vigas planas y peraltadas, altura libre entre plantas hasta 3
m., armada, vertido y curado del hormigdn. I/ejecucién de huecos para
bajantes y ventilacién y colocacion de bovedilla de hormigdn mecanizada en
superficies en contacto con el exterior.

Elaboracion, fransporte y puesta en obra del hormigdn:

- Instruccién de hormigdn Estructural EHE.

Ejecucién:

- EFHE. Instruccidén para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales
de hormigdn estructural realizados con elementos prefabricados.

- NTE-EHU. Estructuras de hormigdn armado: Forjados unidireccionales.

- NTE-EHV. Estructuras de hormigdn armado: Vigas.

Encofrado y desencofrado:

- NTE-EHM. Estructuras de madera: Encofrados.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud
desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, segin documentacion
grdfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie > de 2 m2.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ML Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR,
laminado en caliente, formado por pieza compuesta de la serie LD 80*40*5
mm, con un peso de 44,7 N/m , acabado mediante aplicaciéon de dos manos
de imprimacién con pintura de minio electrolitico con un espesor de 40 micras
por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en
una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura, trabajado en taller y
colocado en obra con soldadura y tornilleria para su sujecién a la estructura,
en arranque de fdbrica de ladrillo de techo en dinteles de planta segunda.
I/p.p de preparacién en taller de superficies en grado SA 2 1/2 s/UNE-EN ISO
8501-1, preparacion de los bordes, cortes, piezas especiales, despuntes,
soldaduras, pletinas y tomilleria de alta resistencia, reparacién en obra de
cuantos a retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacién o montaje con el mismo grado de preparacion de superficies y
acabado.

Ejecucion:

- CTE. DB SE-A. Seguridad Estructural: Acero.

- UNE-ENV 1090-1. Ejecucién de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales
y reglas para la  edificacion.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647

ECUADOR 41

Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184

10,17
50,26
1,21

1,85

4,13

10,56

0,29

63,49
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Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.

Promotor:  Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidon Universitaria

Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

NO

Designacion

Importe

(Euros)

Total
(Euros)

58

5.9

3 % Costes indirectos

ML Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR,
laminado en caliente, formado por pieza compuesta de la serie T, 100¥100*11
mm, con un peso de 160,9 N/m , acabado mediante aplicacién de dos manos
de imprimacién con pintura de minio electrolitico con un espesor de 40 micras
por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en
una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura, trabajado en taller y
colocado en obra con soldadura y tornilleria para su sujecién a la estructura,
en arranque de fdbrica de ladrillo de techo en dinteles de planta segunda.
I/p.p de preparacion en taller de superficies en grado SA 2 1/2 s/UNE-EN ISO
8501-1, preparacion de los bordes, cortes, piezas especiales, despuntes,
soldaduras, pletinas y tomilleria de alta resistencia, reparacién en obra de
cuantos a retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacién o montaje con el mismo grado de preparacion de superficies y
acabado.

Ejecucion:

- CTE. DB SE-A. Seguridad Esfructural: Acero.

- UNE-ENV 1090-1. Ejecucidn de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales
y reglas para la  edificacion.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

KG Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
simples de la serie UPN, tubos rectangulares, para pilares aislados y estructura
de escalera, tensidon de rotura de 410 N/mm2, con 6 sin soldadura, Trabajo y
montaje en taller con preparaciéon de superficies en grado SA21/2 s/UNE-EN
ISO 8501-1 y aplicacion posterior de dos manos de imprimacion con pintura de
minio electrolitico con un espesor de 40 micras por mano, excepto en la zona
que deban redlizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde
el borde de la soldadura. Los trabagjos serdn realizados por soldador
cudlificado segin norma UNE-EN 287-1:1992. I/ ayudas de albanileria, trabajos
de aqjuste, acabados y revestimientos para un perfecto acabado. I/p.p de
preparacion de los bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales , despuntes y
reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de
preparacién de las superficies e imprimacion. I/acabado con pintura lacada
en color a definir por la D.T, aplicada con pistola.

Ejecucién:

- CTE. DB SE-A. Seguridad Esfructural: Acero.

- UNE-ENV 1090-1. Ejecucidn de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales
y reglas para la  edificacion.

- NTE-EAS. Esfructuras de acero: Pilares.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647

ECUADOR 41

Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184

0,45

12,08
30,51
0,85

1,30

1,02
0,06
1,28
0,05

0,07

15,43

44,74
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Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.

Promotor:  Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidon Universitaria

Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

NO

Designacion

Importe

(Euros)

Total
(Euros)

5.10

5.11

M2 Suministro y montaje de chapas de acero laminado con relieve/lagrimada
UNE-EN 10025 S275JR, espesor 3 mm, en rellanos de escalera exterior, con 6 sin
soldadura, con plegado perimetral. Trabajo en taller y montaje en obra con
preparacion de superficies en grado SA21/2 s/UNE-EN ISO 8501-1 y aplicaciéon
posterior de dos manos de imprimacion con pintura de minio electrolitico con
un espesor de 40 micras por mano, excepto en la zona que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Los trabajos serdn realizados por soldador cualificado segin norma
UNE-EN 287-1:1992. I/ ayudas de albadileria, frabajos de ajuste, acabados y
revestimientos para un perfecto acabado. I/p.p de preparacion de los bordes,
soldaduras, corfes, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparacién de las
superficies e imprimacioén. I/acabado con pintura lacada en color a definir por
la D.T, aplicada con pistola. En escalera exterior.

Ejecucién:

- CTE. DB SE-A. Seguridad Esfructural: Acero.

- UNE-ENV 1090-1. Ejecucion de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales
y reglas para la  edificacion.

Mano de obra
Materiales

3 % Costes indirectos

ML Suministro y montaje de peldanos, huella de 300 mm y tabica de 140 mm,
compuestos por de chapa de acero laminado con relieve/lagrimada UNE-EN
10025 S275JR, espesor 3 mm en las huellas, chapa lisa, espesor 1,5 mm de idem
material, con 6 sin soldadura, con plegado enfre ambas chapas. Trabajo en
taller y montaje en obra con preparacién de superficies en grado SA21/2
s/UNE-EN ISO 8501-1 y aplicaciéon posterior de dos manos de imprimaciéon con
pintura de minio electrolitico con un espesor de 40 micras por mano, excepto
en la zona que deban redlizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100
mm desde el borde de la soldadura. Los trabajos serdn realizados por soldador
cudlificado segin norma UNE-EN 287-1:1992. I/ ayudas de albanileria, trabajos
de aqjuste, acabados y revestimientos para un perfecto acabado. I/p.p de
preparacién de los bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales , despuntes y
reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de
preparacién de las superficies e imprimacion. I/acabado con pintura lacada
en color a definir por la D.T, aplicada con pistola. En escalera exterior.
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A. Seguridad Esfructural: Acero.

- UNE-ENV 1090-1. Ejecucidn de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales
y reglas para la  edificacion.

Mano de obra

Materiales

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647

ECUADOR 41

Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184

9,84

29,83

1,19

5,62

31,20

2,48

40,86

Pagina 16 de 73




Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.

Promotor:  Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidon Universitaria

Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647

ECUADOR 41

Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184

Importe
o . .,
N Designacion o Total
(Euros)
3 % Costes indirectos 1,10
37.92
6 CERRAMMIENTOS
6.1 M2 Cerramiento de fachada formado por ladrillo perforado 24*11,5*9 cm,
1/2 pié de espesor, asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 325 R vy
arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2; enfoscado por la cara interior de la hoja
exterior, con mortero hidréfugo M-10 segun UNE-EN 998-2, de 1'5 cm de
espesor, cdmara de aire de 8 cm. Hoja interior de ladrillo h.d a tabicdn,
asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/4 (M-80)
para posterior terminaciéon; 1/ formacién de canaleta 1/2 cafa con mortero
de cemento hidréfugo (sin incluir en este precio), p.p de replanteo,
aplomado, recibido de la carpinteria exterior, pieza prefabricada de hormigdn
para formacién de huecos en fachada compuestos por dintel, jambas y
mochetas y encuentros de puntos singulares, enjarjes, roturas, mermas
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90.
Colocacién a restregdn y limpieza de tajo en cerramiento cuarto instalaciones.
Medicién segin Proyecto: Superficie medida segin documentacion grdfica
de Proyecto sin duplicar esquinas ni encuentros.
Mano de obra 22,24
Maquinaria 0,24
Materiales 21,82
Medios auxiliares 1,33
3 % Costes indirectos 1,37
47,00
6.2 M2 Cerramiento de fachada formado por ladrillo hueco doble 25*11,5%9 cm,
colocado a tabicén, asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de rio M 5 segUn UNE-EN 998-2; enfoscado por la cara interior de la hoja
exterior, con mortero hidréfugo M-10 segin UNE-EN 998-2, de 1'5 cm de
espesor, cdmara de aire de 8 cm. Hoja interior de ladrillo h.d a tabicdn,
asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/4 (M-80)
para posterior terminacién; |/ formacién de canaleta 1/2 cana (sin incluir en
este precio), p.p de replanteo, aplomado, recibido de la carpinteria exterior,
pieza prefabricada de hormigén formacién de huecos en fachada
compuestos por dintel, jambas y mochetas y encuentros de puntos singulares,
enjarjes, roturas, mermas humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90. Colocacién a restregdn y limpieza de tajo.
Medicién segin Proyecto: Superficie medida segin documentacion grdéfica
de Proyecto sin duplicar esquinas ni encuentros con descuento de huecos >
de 2 m2.
Mano de obra 22,24
Maquinaria 0,26
Materiales 21,39
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes indirectos 1,34
46,11
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Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.

Promotor:  Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidon Universitaria

Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

NO

Designacion

Importe

(Euros)

Total
(Euros)

6.3

6.4

6.5

M2 Cerramiento de fachada formado por ladrillo hueco doble 25%11,5%9 cm,
colocado a tabicdn en antepecho del cerramiento, asentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2; enfoscado
por la cara interior de la hoja exterior, con mortero hidréfugo M-10 segun UNE-
EN 998-2, de 1'5 cm de espesor, cdmara de aire de 8 cm. Hoja interior de
ladrillo h.d a tabicén, asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R vy
arena de rio 1/4 (M-80) para posterior terminacion; 1/ formaciéon de canaleta
1/2 cafa con mortero de cemento hidréfugo (sin incluir en este precio), p.p
de replanteo, aplomado, recibido de la carpinteria exterior, pieza
prefabricada de hormigdén para  formacidén de huecos en fachada
compuestos por dintel, jambas y mochetas y encuentros de puntos singulares,
enjarjes, roturas, mermas humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90. Colocacién a restregdn y limpieza de tajo.
Medicién segin Proyecto: Superficie medida segin documentacion grdéfica
de Proyecto sin duplicar esquinas ni encuentros.

Mano de obra
Maaquinaria
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ML Ejecucién de dintel de huecos en cerramientos de fachadas cuarto
instalaciones, compuesto por doble tabique de ladrillo hueco doble 25%11,5*9
cm, colocado a tabicén, asentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R
y arena de rio M 5 segun UNE-EN 998-2; perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR,
laminado en caliente, formado por pieza compuesta de la serie T, 100¥100*11
mm, con un peso de 160,9 N/m, anclado a forjado y pieza cerdmica fipo
rasillon de dimensiones 40*20*5 cm enfoscado por su cara interior con mortero
hidréfugo M-10 segin UNE-EN 998-2, de 1'5 cm de espesor (sin incluir en este
precio). |/ replanteo, aplomado, encuentros de puntos singulares, enjarjes,
roturas, mermas humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-
PTL y NBE-FL-20. Colocacién a restregdn y limpieza de tajo.

Medicién segin Proyecto: Superficie medida segin documentacion grdéfica
de Proyecto sin duplicar esquinas ni encuentros.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ML Canaleta de base de cdmaras de aire de los cerramientos de fachada
formadas con media cana de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
de rio de dosificacion 1/4 con aditivo hidréfugo liquido  SikaCim,
confeccionado con hormigonera de 250 I. Impermeabilizaciéon de la canaleta
0'3 kg/m? de imprimacién asfdltica CURIDAN y capa de 1'5 kg/m? de oxiasfalto
en caliente 90/40. Aplicado en dos manos sobre hormigén o enfoscados, la
primera a brocha y la segunda a brocha o rodillo, previa limpieza y
humectacion del soporte hasta la saturacion. Pipetas de evacuacion de agua
de tubo de acero inoxidable en 'T" cada 1 m. Incluso recercados de pilares.
Medida en longitud realmente ejecutada.

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647

ECUADOR 41

Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184

19,07
0,16
20,30
1,19

1,22

14,36
0,16
34,60
0,98

1,50

41,94

51,60

P&dgina 18 de 73




Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.

Promotor:  Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidon Universitaria

Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647

ECUADOR 41

Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184

Importe
o . .,
N Designacion Total
(Euros) (Euros)
Mano de obra 3,87
Materiales 3,71
3 % Costes indirectos 0,23
7.81
6.6 UD Preparacién de huecos para iluminaciéon y ventilacion en cerramientos de
fachadas, compuestos por muros de fdbrica de ladrillo cerdmico:
Ejecutado con mortero de cemento M-40 y arena de rio (1:8), acabado
fratasado. I/p.p tomado de premarcos de madera, formacion de dinteles,
jambas y aristas de huecos; p.p de andamiaje y medios auxiliares.
Sin descomposicion 582,52
3 % Costes indirectos 17,48
600,00
7 PARTICIONES
7.1 M2 Hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor, de fdbrica
de ladrillo cerdmico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Mano de obra 13,83
Maaquinaria 0,16
Materiales 5,39
Medios auxiliares 0,58
3 % Costes indirectos 0,60
20,56
7.2 M2 Formacién de particion de una hoja de fdbrica de 14 cm de espesor con
bloque cerdmico de arcilla aligerada machiembrada (Termoarcilla o similar)
de medidas 30x19x14 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R
y arena de rio 1/4 (M-80) para posterior terminacion. Incluso parte
proporcional de replanteo, nivelacién, aplomado, roturas, cortes, remates,
humedecido de piezas, colocacién a restregdn y limpieza, ,p.p. de banda
elastica, segiun NTE-FFL y NBE FL-90. Ladrillo cerdmico. Colocado en
distribucion interior de la planta segunda. Medido sin descuento de huecos en
compensacion de suministro y colocacién de premarcos de madera de pino
fratado.
Ejecucion:
- CTE. DB HE Ahorro de Energia.
- CTE. DB HR Proteccién frente al ruido.
- NTE- FFL/PTL Particiones: Tabiques de ladirillo.
-NBE FL-90. Ladrillo cerdmico.
Mano de obra 9,54
Maquinaria 0,17
Materiales 10,24
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes indirectos 0,61
20,96
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Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.

Promotor:  Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidon Universitaria

Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647

ECUADOR 41

Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184

Importe
o . .,
N Designacion Eoros) Total
(Euros)
7.3 ML Formacién de cierre de cajas para ocultacién de bajantes y pilares
metdlicos, realizada con ladrillo cerdmico hueco sencillo para revestir, de
24*12*4 cm., colocado a panderete, recibido con mortero de cemento de 350
kg con cemento Portland IV/35A y arena de rio.
Mano de obra 11,75
Maquinaria 0,12
Materiales 3,19
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,46
15,82
7.4 UD Preparacion de huecos de paso en tabiques de fdbrica de ladrillo
cerdmico:
Ejecutado con mortero de cemento M-40 y arena de rio (1:8), acabado
fratasado. I/p.p tomado de premarcos de madera, formacion de dinteles,
jambas y aristas de huecos; p.p de andamiaje y medios auxiliares.
Sin descomposicion 271,84
3 % Costes indirectos 8,16
280,00
7.5 UD Ayudas de cualquier trabajo de albadileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacién interior de fontaneria y saneamiento, electricidad y
especiales. I/material auxiliar para realizar fodos aquellos trabajos de apertura
y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacién de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de las instalaciones.
Mano de obra 1.526,00
Materiales 5,59
Medios auxiliares 30,63
3 % Costes indirectos 46,87
1.609,09
8. CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA
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Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.

Promotor:  Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidon Universitaria

Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

NO

Designacion

Importe

(Euros)

Total
(Euros)

8.2

M2 Fabricacién y montaje de carpinteria de aluminio lacado color de entre 60
y 100 micras en RAL igual al existente, serie "UNNOTHERMIC" de ALUMAFEL o
similar, de iguales prestaciones y calidad aprobado por la D.F. Modulacién,
despiece y sistemas de apertura segin memoria de carpinteria, con sello de
calidad EWAA/EURAS. Sistema monoblock con rotura de puente térmico
mediante pletinas aislantes de poliamida, con una profundidad de cerco de
50 mm y 60 mm en la hoja, con precdmara de descompresion y junta central
de estanqueidad al dire y al agua de EPDM, fransmitancia méxima de 2'50
W/mK; los herrajes formados por tornilleria de acero inoxidable, las escuadras y
los topes de aluminio, las bisagras son de aluminio con los ejes de acero
inoxidable y los casquillos antigripaje de poliamida. El  mecanismo
oscilobatiente permitiendo giro hasta 180° con mecanismo de seguridad.
Manillas de igual color a la carpinteria con cerradura y tfiradores. Instalada
sobre premarco de aluminio de 30x20x1.5 mm, sellado de juntas y limpieza, i/
p.p de medios auxiliares, recercado intferior realizado con tablero de
CONTRACHAPADO de 1 cm de espesor, lacado en el color blanco, efc. |
/remates exteriores de jambas y dinteles con chapa de aluminio anodizado,
de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 cm de desarrollo 'y remates interiores del
perimetro del hueco con perfil de aluminio anodizado, de 1,5 mm de espesor,
y hasta 20 cm de desarrollo con guia para persiana incorporado. I/ sellado de
juntas y perimetral, limpieza y costes indirectos, fotalmente colocada y
funcionando. Todo ello s/NTE-FCL-5.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

M2 Fabricacion y montaje de carpinteria de aluminio lacado color de entre 60
y 100 micras en RAL igual al existente, serie "UNNOTHERMIC" de ALUMAFEL o
similar, de iguales prestaciones y calidad aprobado por la D.F. Modulacién,
despiece y sistemas de apertura segin memoria de carpinteria, con sello de
calidad EWAA/EURAS, con rotura de puente térmico mediante pletinas
aislantes de poliamida, con una profundidad de cerco de 50 mm y 60 mm en
la hoja, precdmara de descompresion y junta central de estanqueidad al aire
y al agua de EPDM, transmitancia mdaxima de 2'50 W/mK; los herrajes formados
por tornilleria de acero inoxidable, las escuadras y los topes de aluminio, las
bisagras son de aluminio con los ejes de acero inoxidable y los casquillos
antigripaje de poliamida. El mecanismo oscilobatiente permitiendo giro hasta
180° con mecanismo de seguridad. Manillas de igual color a la carpinteria con
cerradura vy tiradores. Instalada sobre premarco aluminio de 30x20x1.5 mm,
sellado de juntas y limpieza, i/ p.p de medios auxiliares, recercado interior
realizado con tablero de CONTRACHAPADO de 1 cm de espesor, lacado en el
color blanco, etc. | /remates exteriores de jambas y dinteles con chapa de
aluminio anodizado, de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 cm de desarrollo vy
remates interiores del perimetro del hueco con perfil de aluminio anodizado,
de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 cm de desarrollo. |/ sellado de juntas y
perimetral, limpieza y costes indirectos, totalmente colocada y funcionando.
Todo ello s/NTE-FCL-5.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos
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Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184

114,00

154,67

5,37

8,22

114,00

117,17

4,62

7,07

282,26
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Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.

Promotor:  Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidon Universitaria

Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

NO

Designacion

Importe

Total

(Euros) (Euros)

8.3

8.4

8.5

8.6

M2 Suministro y colocacién de rejilla de ventilacién, formada por lamas de
acero en forma de "Z" en bastidor de tubo de 50 x 20 mm, incluso cerco de
perfil de acero con patillas para recibir en fdbricas, herrajes de colgar,
cerradura con manillén de nylon y de seguridad, remates exteriores de jambas
y dinteles con chapa de acero, de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 cm de
desarrollo, remates interiores del perimetro del hueco con perfil acero, de 1,5
mm de espesor, y hasta 20 cm de desarrollo. I/ sellado de juntas y perimetral,
limpieza y costes indirectos; fotalmente colocada y funcionando. P.P
imprimacion antioxidante y acabado con pintura esmalte horno exterior en
color a decidir por la D.F.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

M2 Persiana enrollable de lamas de PVC de 37 mm.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

M2 Rejilla de ventilacién, formada por lamas de acero en forma de "Z" en
bastidor de tubo de 50 x 20 mm, incluso cerco de perfil de acero con patillas
para recibir en fdbricas, herrajes de colgar, cerradura con manillén de nylon y
de seguridad. Remates exteriores de jambas y dinteles con chapa de acero,
de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 cm de desarrollo. Remates interiores del
perimetro del hueco con perfil acero, de 1,5 mm de espesor, y hasta 20 cm de
desarrollo. Incluso sellado de juntas y perimetral, limpieza y costes indirectos,
totalmente colocada y funcionando. Imprimacién antioxidante y acabado
con pintura esmalte horno exterior en color a decidir por la D.F.

Mano de obra
Materiales

3 % Costes indirectos

M2 Suministro y colocacién de doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36
dB y espesor total 22 mm, formado por un vidrio laminado acuUstico y de
seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y un vidrio float Planilux
incoloro de 4 mm y cdmara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acunado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
con silicona neutra, i/ colocacién de junquillos, segun NTE-FVP.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647
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242,86

6,25
58,58
1,30
1,98

68,11

7,22
21,98
0,58
0,89

30,67

5,06
30,08
1,05

36,19

12,89

42,66
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Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.

Promotor:  Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidon Universitaria

Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

NO

Designacion

Importe

(Euros)

Total
(Euros)

8.7

8.8

8.9

3 % Costes indirectos

M2 Suministro y colocacién de barandilla de escalera de 110 cm de altura,
compuesta por pasamanos de tubo de acero laminado de didmetro de 50
mm y espesor 2 mm, pies derechos de acero laminado tipo "T" dimensiones
80*9*4,5 mm cada 120 cm y dos en rellanos de escalera con dngulo inferior
para anclaje losa mediante varillas de acero inoxidable didmetro 10 mm,
tomados con mortero de resina epoxi, enmarcado mediante perfiles
laminados tipo "LD" 40*25*4 mm y chapa perforada espesor 3 mm, formando
entrepanos, unida a perfiles "LD" mediante soldadura, separado 12 cm de losa
y chapa lisa, espesor 3mm, soldada a estos. Todo ello realizado segun
memoria de carpinteria. P.P de pequeinas obras de albadileria, repasado de
soldaduras, uniones con barandilla existente, costes indirectos, medios
auxiliares 'y mano de imprimacién antioxidante y acabado con pintura
esmalte horno exterior en color a decidir por la D.F. Elaborada en taller y
montaje en obra.

Mano de obra
Maaquinaria
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ML Suministro y colocacién de albardilla de aluminio lacado en color, con 60
micras de espesor minimo de pelicula seca, para cubricion de muros y
terrazas, espesor de 1,5 mm y desarrollo de 45 cm, con goterdn, compuesto de
una capa de regularizaciéon de mortero de cemento M5 de 4 cm de espesor,
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua sobre la que se
aplica el adhesivo bituminoso de aplicacién en frio para chapas metdlicas
que sirve de base al perfil de aluminio. I/sellado entre piezas y uniones con los
muros y p.p de elementos propios de fijacién y uniones entre perfiles.
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ML Suministro y colocacién de vierteaguas de chapa de aluminio lacado en
color RAL 7016 (Negro grafito), con goterdn, y de 40cm. de desarrollo total,
recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena
de rio 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios
auxiliares y pequeno material para su recibido. Terminado.

Mano de obra

Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647
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Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184

1,70

159,70
0,37
125,10
5,70

8,73

20,51

11,85

0,65

0,99

20,51
6,60
0,54

0,83

58,36

299,60

34,00

28,48
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Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.
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Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

NO

Designacion

Importe

(Euros)

Total
(Euros)

M2 Suministro y colocacién de barandilla de escalera de 110 cm de altura,
compuesta por pasamanos de tubo de acero laminado de didmetro de 50
mm y espesor 2 mm, pies derechos de acero laminado fipo "T" dimensiones
60*60*7 mm infermedio en zanca y dos en rellanos de escalera, soldados a
perfil UPN en zanca, perfil tipo "L" 40*40*4 mm y mallazo en cuadricula 5*5 cm,
digdmetro 5 mm, unido a perfiles de sujecion mediante soldadura, separado 15
cm del pasamanos. Todo ello realizado segin memoria de carpinteria. P.P de
pequenas obras de albadileria, repasado de soldaduras, uniones con pilares,
costes indirectos, medios auxiliares, mano de imprimacion antioxidante y
acabado con pintura lacada en color a definir por la D.F. Elaborada en taller y
montaje en obra

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

UD. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de
resistencia al fuego con clasificacién EI2/60/C5 segin UNE EN-13501-2
(Integridad E: no transmision de una cara a ofra por llama o gases caliente;
Aislamiento |: no transmisidn de una cara a ofra por transferencia de calor,
con sufijo 2: para medicién de distancias y temperaturas a tener en cuenta
(100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o valor minimo que debe cumplir
tanto la integridad E como el aislamiento |; Capacidad de cierre automdtico
C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes
que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del
requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso
de utilizar vestibulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo
especial (bajo, medio o alto) en comunicacién con el resto del edificio; con
marcado CE y certificado y declaraciéon CE de conformidad; de dos hojas
abatibles , 1100x2000 mm de luz y altura de paso, con doble chapa de acero,
i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm.
de espesor, mecanismo de cierre automdtico para uso frecuente, barra
antipdnico, manivela antienganche para la cara exterior, mirilla circular de
200 mm de didmetro, y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc, segin
CTE/DB-SI 1.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos
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119,43
0,37
75,10
3,90

5,96

41,60
1.230,02
25,43

38,91

204,76

1.335,96
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Cuadro de Precios n° 2

NO

Designacion

Importe

(Euros)

Total
(Euros)

9.1

9.2

9 CARPINTERIA DE MADERA

M2 Suministro de frente de armario, una, dos y fres hojas abatibles, compuesto
por hoja lisa de tablero confrachapado 18 mm, acabado I[dmina de melalina
o similar, sobre bastidor de pino 10 x 4 cm en vertical y 20 x 4 cm  horizontal,
precerco, cerco de pino Valsain, ambos de 114x35 mm, tapajuntas
moldeados de DM lacado o barnizado y visto segun criterio DF de 100x10 mm
en ambas caras. |/herrgjes tipo BISAGRA OCULTA con REF: N829 DE Variety
INOX, con acabado satinado y cierre acero inox, manillas tubulares de acero
inoxidable con placa cuadrada de 180 * 180 mm tipo "PLUTON/C de Variety
INOX con acabado satinado, cerradura amaestrada, escudo y pernos. |/
ventilacién inferior formado por rejilla de lamas de madera; tres baldas de
tablero confrachapado de 25 mm acabado en melamina y una barra de
armario de didmetro 18 mm, niquelada con soporte central y soportes
laterales. I/ p.p preparaciéon del soporte y dos manos de barniz de poliuretano
o pintura lacada aplicados con pistola y medios auxiliares .Totalmente
instalado y rematado. Elaborado en taller y montaje en obra. Colocada en
planta segunda.

Incluye: Suministro y colocacion de junta especial eldstica de CAUCHO EPDM,
en juntas verticales, hasta una altura minima de 1,2m, para evitar riesgo de
afrapamiento de dedos.

Dimensiones y apertura, realizada segun documentacion grdfica y/o criterio
de DF.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

M2 Suministro y colocacién de puerta paso ciega: una y dos hojas, paso de
80/120 cm, lisa, acabado en melamina, con bastidor perimetfral y central,
espesor de 35 mm y 105 mm de ancho en U, todo en de madera de pino, i/
precerco, cerco de pino Valsain, ambos de 114x35 mm, tapajuntas
moldeados de DM lacado o barnizado y visto segun criterio DF de 100x10 mm
en ambas caras. |/herrgjes tipo BISAGRA OCULTA con REF: N829 DE Variety
INOX, con acabado satinado y cierre acero inox, manillas tubular de acero
inoxidable con placa cuadrada de 180*180 mm tipo "PLUTON/C de Variety
INOX con acabado satinado, cerradura amaestrada, escudo y pernos, p.p
de medios auxiliares y tope para puerta de acero inoxidable AlSI 316, tipo REF:
TP102/316 de Variety INOX. Mainel superior para alojamiento de vidrio (sin
incluir es este precio), i/tapajuntas y junquillos de idem material. P.P de barniz
de poliuretano o pinfura lacada. Elaborada en taller y mantada en obra.
Colocada en planta primera.

Incluye: Suministro y colocacion de junta especial eldstica de CAUCHO EPDM,
en juntas verticales, hasta una altura minima de 1,2m, para evitar riesgo de
atrapamiento de dedos.

Dimensiones y apertura, realizada segun documentacion grdfica y/o criterio
de DF.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647

ECUADOR 41

Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184

26,14
195,69
4,44

6,79

33,00
208,71
4,83

7,40

233,06

253,94
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9.3 ML. Suministro y colocacién de cerco con montantes centrales aptos para
recibir vidrio de seguridad (no se incluye en este precio), de madera de pino.
I/ precerco y marco ambos de madera maciza de pino114x35 mm, el cerco
LACADO en el color de la carpinteria existente o barnizado y visto segin
criterio DF, tapajuntas moldeados de DM lacado o barnizado y visto segin
criterio DF de 100x10 mm. en ambas caras. Incluso pintura lacada o barniz de
poliuretano, dos manos, aplicado con pistola. Elaborado en taller y montaje
en obra.
Dimensiones segun documentacion gréfica y/o criterio de DF.
Mano de obra 19,60
Materiales 7,52
Medios auxiliares 0,54
3 % Costes indirectos 0,83
28,49
9.4 M2 Suministro y colocacién de puerta paso ciega: una y dos hojas, paso de
80/140/170 cm, lisa, acabado en melamina, con bastidor perimetral y central,
espesor de 35 mm y 105 mm de ancho en U, todo en de madera de pino, i/
precerco, cerco de pino Valsain, ambos de 114x35 mm, tapajuntas
moldeados de DM lacado o barnizado y visto segun criterio DF de 100x10 mm
en ambas caras. |/herrgjes tipo BISAGRA OCULTA con REF: N829 DE Variety
INOX, con acabado satinado y cierre acero inox, manillas tubular de acero
inoxidable con placa cuadrada de 180*180 mm tipo "PLUTON/C de Variety
INOX con acabado satinado, cerradura amaestrada, escudo y pernos, p.p
de medios auxiliares y tope para puerta de acero inoxidable AlSI 316, tipo REF:
TP102/316 de Variety INOX. P.P de barniz de poliuretano o pintura lacada.
Elaborada en taller y mantada en obra. Colocada en planta segunda.
Incluye: Suministro y colocacion de junta especial eldstica de CAUCHO EPDM,
en juntas verticales, hasta una altura minima de 1,2m, para evitar riesgo de
atrapamiento de dedos.
Dimensiones y apertura, realizada segun documentacion grdfica y/o criterio
de DF.
Mano de obra 33,00
Materiales 196,66
Medios auxiliares 4,59
3 % Costes indirectos 7,03
241,28
9.5 M2 Suministro y colocacion de vidrios de seguridad 3+3, unidos mediante
I&dmina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 s/UNE-EN
12600, fijado sobre la carpinteria con acunado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona neutra, i/junquillos, s/NTE-
FVP.
Mano de obra 13,24
Materiales 26,40
Medios auxiliares 0,79
3 % Costes indirectos 1,21
41,64
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9.6 M2 Suministro y colocacién de puerta paso ciega: una hoja, paso de 80 cm,
lisa, acabado en melamina, con bastidor perimetral y central, espesor de 35
mm y 105 mm de ancho en U, todo en de madera de pino, i/ precerco,
cerco de pino Valsain, ambos de 114x35 mm, tapajuntas moldeados de DM
lacado o barnizado y visto segun criterio DF de 100x10 mm en ambas caras.
I/herrajes tipo BISAGRA VAIVEN con REF: N829 DE Variety INOX, con acabado
satinado y cierre acero inox, manillas tubular de acero inoxidable con placa
cuadrada de 180*180 mm tipo "PLUTON/C de Variety INOX con acabado
safinado, cerradura amaestrada, escudo y pernos, p.p de medios auxiliares y
tfope para puerta de acero inoxidable AlSI 316, tipo REF: TP102/316 de Variety
INOX. P.P de barniz de poliuretano o pintura lacada. Elaborada en taller y
mantada en obra. Colocada en planta segunda dependencias de aseos.
Incluye: Suministro y colocacion de junta especial eldstica de CAUCHO EPDM,
en juntas verticales, hasta una altura minima de 1,2m, para evitar riesgo de
afrapamiento de dedos.
Dimensiones y apertura, realizada segun documentacion grdfica y/o criterio
de DF.
Mano de obra 33,00
Materiales 214,66
Medios auxiliares 4,95
3 % Costes indirectos 7,58
260,19
10 INSTALACION CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS
10.1 ML Tuberia helicoidal de D=80 mm. y 1 mm. de espesor en chapa de acero
galvanizada, incluso codos, curvas, manguitos, tés, reducciones, etc,
abrazaderas isofénicas tipo y demds accesorios, con parte proporcional de
pasatubos y ayudas de albanileria, imprimacién de proteccidén color segin DF,
totalmente instalada.
Mano de obra 9,53
Materiales 7,37
3 % Costes indirectos 0,51
17.41
10.2 ML MI. Tuberia helicoidal de D=100 mm. y 1 mm. de espesor en chapa de
acero galvanizada, incluso codos, curvas, manguitos, tés, reducciones, etc,
abrazaderas isofénicas tipo y demds accesorios, con parte proporcional de
pasatubos y ayudas de albanileria, imprimacién de proteccidén color segin DF,
totalmente instalada.
Mano de obra 9,18
Materiales 9,01
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,56
19.11
10.3 UD Persiana de sobrepresion PER-125W, construida en aluminio extfruido y
anodizado, de 125x125mm., totalmente instalada y funcionando, con parte
proporcional de ayudas de albanileria.
Mano de obra 9,51
Materiales 36,46
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Medios auxiliares 0,92
3 % Costes indirectos 1,41
48,30
10.4 UD Exitractor para aseos, modelo EDM-80T de S&P rectangular, con
temporizador electrénico, para un caudal de 80 m?/h, totalmente colocado
i/p.p de tubos flexibles de aluminio, bridas de sujecién, medios y material de
montaje.
Mano de obra 4,92
Materiales 46,22
Medios auxiliares 1,02
3 % Costes indirectos 1,56
53,72
10.5 UD Boca de extraccién de aluminio de 80 mm de didmetro, incluyendo
compuerta de regulacién, con fijacion invisible, piezas especiales de
adaptacién a conducto circular, incluso parte proporcional de fijaciones y
pequeno material, en aluminio exiruido, fotalmente instalada.
Mano de obra 5,24
Materiales 36,68
Medios auxiliares 0,84
3 % Costes indirectos 1,28
44,04
10.6 M. Tuberia de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 1/2" para roscar, i/codos,
tés, manguitos y demds accesorios, adislada con coquilla S/H Armaflex de
espesor nominal 9 mm, totalmente instalada.
Mano de obra 11,80
Materiales 3,13
3 % Costes indirectos 0,45
15,38
10.7 M. Tuberia de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 3/4" para roscar, i/codos,
tes, manguitos y demds accesorios, adislada con coquilla S/H Armaflex de
espesor nominal 9 mm, fotalmente instalada.
Mano de obra 11,80
Materiales 3,73
3 % Costes indirectos 0,47
16,00
10.8 M. Tuberia de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 1" para roscar, i/codos,
tes, manguitos y demds accesorios, dislada con coquilla S/H Armaflex de
espesor nominal 9 mm, totalmente instalada.
Mano de obra 14,75
Materiales 5,27
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3 % Costes indirectos 0,60
20,62
10.9 M. Tuberia de acero negro soldad tipo DIN 2440 de 1 1/4" para roscar, i/codos,
tes, manguitos y demds accesorios, dislada con coquilla S/H Armaflex de
espesor nominal 9 mm, fotalmente instalada.
Mano de obra 14,75
Materiales 6,67
3 % Costes indirectos 0,64
22,06
10.10  |M. Tuberia de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 2" para roscar, i/codos,
tes, manguitos y demds accesorios, dislada con coquilla S/H Armaflex de
espesor nominal 9 mm, totalmente instalada.
Mano de obra 20,65
Materiales 10,86
3 % Costes indirectos 0,95
32,46
10.11 M. Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 2 m
de longitud por pieza, cerrada longitudinalmente, SH/ARMAFLEX 9-12,
didmetro interior min/mdx. de 13,0-14,5 mm, para utilizar con tuberia de cobre
de didmetro exterior 12 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de
0,037 W/m°C, en instalaciones de calefacciéon y fontaneria (Temperatura de
frabajo entre -40°C y +105°C).
Mano de obra 0,72
Materiales 0,82
3 % Costes indirectos 0,05
1,59
10.12  |M. Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 1,44
m de longitud por pieza, cerrada longitudinalimente, SH/ARMAFLEX 9-18,
didmetro interior min/mdx. de 19,0-20,5 mm, para utilizar con tuberia de cobre
de didmetro exterior 18 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de
0,037 W/m°C, en instalaciones de calefacciéon y fontaneria (Temperatura de
frabajo enfre -40°C y +105°C).
Mano de obra 0,72
Materiales 0,96
3 % Costes indirectos 0,05
1,73
10.13  |M. Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 1,26
m de longitud por pieza, cerrada longitudinalimente, SH/ARMAFLEX 9-22,
didmetro interior min/mdx. de 23,0-24,5 mm, para utilizar con tuberia de cobre
de didmetro exterior 22 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de
0,037 W/m°C, en instalaciones de calefacciéon y fontaneria (Temperatura de
frabajo entre -40°C y +105°C).
Mano de obra 0,72
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Materiales 1,07
3 % Costes indirectos 0,05
1,84
10.14  |M. Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 1,26
m de longitud por pieza, cerrada longitudinalmente, SH/ARMAFLEX 9-28,
didmetro interior min/madx. de 37-28,5 mm, para utilizar con tuberia de cobre
de didmetro exterior 28 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de
0,037 W/m°C, en instalaciones de calefacciéon y fontaneria (Temperatura de
frabajo entre -40°C y +105°C).
Mano de obra 0,72
Materiales 3,20
3 % Costes indirectos 0,12
4,04
10.15  |M. Aislamiento térmico y proteccion contra el fuego en tuberias industriales
con coquilla cilindrica de lana de roca basdltica, abierta por su generatriz,
ROCLAINE, de 40 mm de espesor, temperatura de frabajo de 650 °C y
reacciéon ante el fuego tipo MO (incombustible), de 1,15 m de longitud por
pieza, y didmetro interior minimo de 60 mm, para tuberias de 2".
Mano de obra 1,08
Materiales 9,07
3 % Costes indirectos 0,30
10,45
10.16 |UD Radiador de chapa de acero modelo ADRAT1 600S 1500 de Roca, con
una emisién calorifica de 1.845 kcal/h, i/p.p. llave mono giro de 3/8", tapones,
detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes para empotrar.
Mano de obra 17,70
Materiales 161,00
3 % Costes indirectos 5,36
184,06
10.17 |UD Radiador de chapa de acero modelo ADRATT 600S 1300 de Roca, con
una emisién calorifica de 1.158 kcal/h, i/p.p. llave mono giro de 3/8", tapones,
detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes para empotrar.
Mano de obra 17,70
Materiales 16,00
Resto de Obra 131,00
3 % Costes indirectos 4,94
169,64
10.18 |UD Radiador de chapa de acero modelo ADRAT1 600S 600 de Roca, con una
emision calorifica de 535 kcal/h, i/p.p. llave mono giro de 3/8", tapones,
detentores y purgador, fotalmente instalado sobre soportes para empotrar.
Mano de obra 17,70
Materiales 77,00
FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647 Pagina 30 de 73

ECUADOR 41

Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184




Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.

Promotor:  Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidon Universitaria

Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647

ECUADOR 41

Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184

Importe
o . .,
N Designacion Eoros) Total
(Euros)
3 % Costes indirectos 2,84
97.54
10.19  |UD Radiador de chapa de acero modelo ADRAT1 600S 1100 de Roca, con
una emisidon calorifica de 980 kcal/h, i/p.p. llave mono giro de 3/8", tapones,
detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes para empoftrar.
Mano de obra 17,70
Materiales 16,00
Resto de Obra 103,00
3 % Costes indirectos 4,10
140,80
10.20 |UD CABEZAL TERMOSTATICO BAXIROCA NT
Sin descomposicion 11,65
3 % Costes indirectos 0,35
12,00
10.21 UD Cenftral de regulacién para control de la temperatura del circuito de
calefaccion, segun las condiciones exteriores, con limitacién de temperatura
minima de retorno, compuesto por; central, sonda exterior y sonda de
inmersién en circuito de ida, con actuacién de la central sobre la vdlvula
motorizada de 3 vias de 2' motorizada i/ programacién de horario y
temperatura desde local destinado a conserjeria, totalmente instalada (sin
incluir valvula).
Mano de obra 147,50
Materiales 459,40
3 % Costes indirectos 18,21
625,11
10.22 |UD Termostato de ambiente TM-1R de Roca o similar con resistencia
anticipadora, interruptor paro-marcha y piloto de nedn, totalmente instalado.
Mano de obra 8,00
Materiales 11,60
3 % Costes indirectos 0,59
20,19
10.23 |UD Montagje de columna de impulsién del circuito de calefaccién, con
circulador ROCA PC1045, segun las condiciones exteriores, con limitaciéon de
temperatura minima de retorno, compuesto por sonda de inmersion en
circuito de ida, vdlvula motorizada de 3 vias de 2" motorizada, totalmente
instalada, llaves de corte, vdlvulas de retencidn, elementos auxiliares montada
sobre colector existente. Incluso aislamiento con coquilla de espuma
elastomérica, ajustes y equilibrado
Mano de obra 147,50
Materiales 902,64
3 % Costes indirectos 31,50
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1.081,64
10.24 |UD Cuadro tipo de distribucion. Proteccién y mando para calefaccién y AS.
formado por un cuadro o armario metdlico de superficie, incluido carriles,
embarrados de circuitos y proteccion, IGA-32A(llI+N); interruptor diferencial de
5-10A; 2KTA regulacién 1,6-2,5A; 7 KTA regulacién 0,4-2,5A; 7 contactores
trifésicos 20A; cenftralitas de regulacion calefaccidon y A.C.S.; centralita de
confrol de secuencia calderas asi como pilotos de sefalizacién y seta
emergencia en puerta cuadro, totalmente cableado, conexionado vy
rotulado.
Mano de obra 155,00
Materiales 3.966,48
3 % Costes indirectos 123,64
4.245,12
10.25 |UD. Termostato ambiente de 8° a 32°C, programacion independiente del dia
de la semana, 6 cambios de nivel diarios con 3 niveles de temperatura
ambiente: confort, actividad y reducido, totalmente instalado.
Mano de obra 8,00
Materiales 82,00
3 % Costes indirectos 2,70
92,70
11 INSTALACION ELECTRICA Y LUMINOTECNIA
1.1 UD Toma de tierra a estructura para edificios, con cable de cobre desnudo de
1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con
conexidén mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18
Mano de obra 12,49
Maaquinaria 0,37
Materiales 142,02
Medios auxiliares 3,10
3 % Costes indirectos 4,74
162,72
11.2 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre desnudo de 1x35 mm2. Conexionado mediante soldadura
aluminotérmica. ITC-BT 18, con parte proporcional de ayudas de albanileria.
Mano de obra 10,32
Materiales 43,32
3 % Costes indirectos 1,61
55,25
1.3 UD. Arqueta de toma de fierra de 38x38x50 cm. realizada con fdbrica de
ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5
segun UNE-EN 998-2, enfoscada y bruiida en su interior, i/solera de hormigdn
HM-20 N/mm?2 y tapa de hormigdén armado, segun CTE/DB-HS 5, con parte
proporcional de ayudas de albanileria.
Mano de obra 26,47
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Materiales 10,84
3 % Costes indirectos 1,12
38,43
1.4 UD. Caja de conexién de la toma de fierra con el cuadro general del edificio,
para tomar las medidas de resistividad, con cable de cobre desnudo de 1x35
m2, con conexibn mediante soldadura aluminotérmica, con parte
proporcional de ayudas de albadileria. Segun ITC-BT 18
Mano de obra 3,79
Materiales 2,22
3 % Costes indirectos 0,18
6,19
11.5 UD Ampliacion de cuadro eléctrico  principal con uso de publica
concurrencia, formado por un armario metdlico de empotrar con puerta y
cerradura con llave, incluido carriles, embarrados de circuitos y proteccion, 3
int.40A (II+N); 2 int.50A (llI+N)1 int.20A (llI+N)1 interruptor de 25A/4p/30mMA; 1
interruptor diferenciales de 63A/4p/300mA; 1 PIA de 20A (llI+N); ); contactor de
40A/4 polos/220V; totalmente cableado, conexionado vy rofulado. 2
contactores de 63A/4 polos/220V,1 protector de sobretensiones PU4BR,1
seccionador con fusibles de 125A., 1 blogue vigi de 1000 mA regulable en
fiempo, trafo toroidal ,4 trafos de intensidad 150/5, 1 analizador de redes ARE o
similar.
Mano de obra 155,00
Materiales 2.004,45
3 % Costes indirectos 64,78
2.224,23
11.6 UD Cuadro tipo de distribucién, protecciéon y mando para local con uso de
local escolar o similar de hasta 500 m?, con o sin publica concurrencia,
formado por armario metdlico de empotrar con puerta y cerradura con llave,
incluido carriles, embarrados de circuitos y proteccion IGA-40A (llI+N); 1
interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 4 diferenciales de 40A/2p/30mA, 2 PIA
de 25A (llI+N); 12 PIAS de 10A (I+N);5 PIAS de 16A (I+N), 1 PIAS de 20A (llI+N); y
dispositivo de accionamiento manual é automdtico, totalmente cableado,
conexionado y rotulado.
Mano de obra 170,50
Materiales 725,70
3 % Costes indirectos 26,89
923,09
11.7 UD Cuadro tipo de distribucion, proteccién y mando para local con uso de
local escolar o similar de hasta 500 m?, con o sin publica concurrencia,
formado por armario metdlico de empotrar con puerta y cerradura con llave,
incluido carriles, embarrados de circuitos y protecciéon IGA-40A (llI+N); 1
interruptor diferencial de 40A/4p/300mA, 3 diferenciales de 40A/2p/30mA, 3
PIA de 25A (llI+N); 6 PIAS de 16A (I+N); y dispositivo de accionamiento manual
6 automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.
Mano de obra 170,50
Materiales 609,59
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3 % Costes indirectos 23,40
803,49
11.8 UD Cuadro tipo de distribucién, protecciéon y mando para local con uso de
local escolar o similar de36 ELEMENTOS, con o sin publica concurrencia,
formado por armario metdlico de empotrar con puerta y cerradura con llave,
incluido carriles, embarrados de circuitos y proteccidon IGA-20A (llI+N); 3
diferenciales de 40A/2p/30mA, 6 PIAS de 16A (I+N), totalmente cableado,
conexionado y rotulado.
Mano de obra 77.50
Materiales 321,02
3 % Costes indirectos 11,96
410,48
11.9 ML Circuito eléctrico para el interior del edificio, en publica concurrencia,
realizado con tubo PVC rigido de D=25, tubo rigido libre de haldgenos y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensibn nominal 750V,
cable libre de haldgenos, tipo ES07Z1-K 3x1.5 mm2, en sistema monofdsico
(activo, neutro y proteccién), mds 2x1mm2 de telemando, incluido parte
proporcional de cajas de registro, regletas de conexién, fijacién, conexionado,
mano de obra, totalmente instalada y funcionando, con parte proporcional
de ayudas de albanileria.
Mano de obra 3,14
Materiales 2,98
3 % Costes indirectos 0,18
6,30
11.10 |ML Circuito eléctrico para el interior del edificio, en publica concurrencia,
realizado con tubo PVC rigido de D=20, tubo rigido libre de haldgenos y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensidbn nominal 750V,
cable libre de haldgenos, tipo ES07Z1-K 3x1.5 mm2, en sistema monofdsico
(activo, neutro y proteccién), incluido parte proporcional de cajas de registro,
regletas de conexién, fijacién, conexionado, mano de obra, totalmente
instalada y funcionando, con parte proporcional de ayudas de albanileria.
Mano de obra 3,14
Materiales 2,08
3 % Costes indirectos 0,16
5,38
11.11  |ML Circuito eléctrico para el interior del edificio, en pUblica concurrencia,
realizado con tubo PVC rigido de D=25, tubo rigido libre de haldgenos y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensibn nominal 750V,
cable libre de haldgenos, tipo ES07Z1-K 3x2.5 mm2, en sistema monofdsico
(activo, neutro y proteccidn), incluido parte proporcional de cajas de registro,
regletas de conexion, fijacidon, conexionado, mano de obra, totalmente
instalada y funcionando, con parte proporcional de ayudas de albadileria.
Mano de obra 3,14
Materiales 3,07
3 % Costes indirectos 0,19
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6,40
11.12  |ML Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo
PVC corrugado de D=25y conductores de cobre unipolares aislados para una
tension nominal de Rz1-K 06/1kV y seccidén 5x10 mm? para publica
concurrencia, en sistema monofdsico, (activo, neutro y proteccién), incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
Mano de obra 5,70
Materiales 13,07
3 % Costes indirectos 0,56
19,33
11.13 |ML Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo
PVC corrugado de D=50 y conductores de cobre unipolares aislados para una
tension nominal de Rzl1-K 06/1kV y seccién 5x16 mm? para publica
concurrencia, en sistema monofdsico, (activo, neutro y proteccién), incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
Mano de obra 5,70
Materiales 18,33
3 % Costes indirectos 0,72
24,75
11.14 |ML Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC
corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados publica
concurrencia Es07Z1-K 4xé mm?2, en sistema Trifdsico, (activos, neutro), incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
Mano de obra 371
Materiales 7,06
3 % Costes indirectos 0,32
11,09
11.15 |UD Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor
de cobre unipolar aislados para una tensidn nominal de 750 V y secciéon 1,5
mm? publica concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm?, incluido, caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, portaldmparas de obra, interruptor unipolar
BJC-IRIS y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
Mano de obra 5,70
Materiales 20,02
3 % Costes indirectos 0,77
26,49
11.16 |UD Ampliacién de punto de luz de ampliacién de punto de luz sencillo,
realizado en tubo de PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre unipolar
aislados publica concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm?, totalmente montado e
instalado.
Mano de obra 2,85
Materiales 3,30
3 % Costes indirectos 0,18
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o . .,
N Designacion Eoros) Total
(Euros)
6,33
11.17 |UD Punto emergencia, en publica concurrencia libre de haldégenos realizado
con tubo PVC rigido de D=25, tubo rigido libre de halégenos y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensibn nominal 750V, cable libre de
halégenos, tipo ESO7Z1-K 3x1.5 mm2, en sistema monofdsico (activo, neutro y
proteccién), mds 2xImm2 de telemando, incluido, caja registro, con parte
proporcional de ayudas de albahileria, totalmente montado e instalado.
Mano de obra 4,50
Materiales 14,26
3 % Costes indirectos 0,56
19,32
11.18 |UD Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC rigido de M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensién nominal
750V, en publica concurrencia, cable libre de halégenos, tipo ESO7Z1-K 2x2.5
mm?2, en sistema monofdsico (activo, neutro y proteccién), incluido caja de
registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (2P+TT
lateral con seguridad), sistema "Schuko" BJC-IRIS ESTANCA P44 y marco de
policarbonato con membrana EPDM, totalmente montado e instalado, con
parte proporcional de ayudas de albanileria.
Mano de obra 4,03
Materiales 17,68
Resto de Obra 10,13
3 % Costes indirectos 0,96
32,80
11.19  |UD Base enchufe BJC-IRIS con toma de fierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado de D=20 y conductor de cobre unipolar, aislados publica
concurrencia 2,5 mm?, (activo, neutro y proteccién), incluido caja de registro,
caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema
"Schuko", asi como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
Mano de obra 5,05
Materiales 23,70
3 % Costes indirectos 0,86
29,61
11.20  |UD Suministro y colocacién de caja de empotrar en pared, mampara o pladur
de 3 mddulos dobles con marcado CE segun normativa UNE 60 670 de
medidas 286x146x50 fabricado en material autoextinguible vy libre de
haldgenos, modelo CEC4 + CEM4 (incluye cubeta, marco y separador
energia-datos) de color a elegir por la direccion facultativa y formada por 1
tfoma de corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad, 1
placa de 4 conectores RJ45. CAT 6y 1 Placa de 2 conectores RJ45 cat.é
Mano de obra 29,50
Materiales 30,18
Resto de Obra 42,34
3 % Costes indirectos 3,06
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105,08
11.21 UD Base enchufe estanca de superficie JUNG-621 W con toma fierra lateral de
10/16A(II+1.T) superficial realizado en tubo PVC rigido D=20 y conductor de
cobre unipolar aislados, publica concurrencia ES0721-K 2,5 mm? (activo, neutro
y proteccién), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y regletas
de conexién, totalmente montado e instalado.
Mano de obra 5,05
Materiales 28,63
3 % Costes indirectos 1,01
34,69
11.22 |UD Suministro e instalacion de 1 protector combinado contra sobretensiones
de clase Il y Il segun RBT-02, modelo ATCOVER 400T (Ref. AT-8133) de
Aplicaciones Tecnoldgicas o equivalente, para la proteccién de un cuadro
secundario trifdsico de 400 V con neutro, corriente mdxima con onda de 8/20
us de 30/120 kA y nivel de proteccidon de 900 V. Totalmente instalado,
montado, conexionado y comprobado segun RBT-02 y C.T.E. DB SUA-8, sin
incluir ayud.as de albanileria.
Mano de obra 44,00
Materiales 512,50
3 % Costes indirectos 16,70
573,20
11.23 |UD. Grupo electrogeno de 27,5 kva, marca GENESAL GEN27K o similar,
arranque automdtico, montado sobre bancada para uso en emergencia,
incluso, silenciador de gases de escape, tuberia de conduccién de humos,
silent blocks, puesta en marcha.
Mano de obra 59,46
Maquinaria 4.750,00
3 % Costes indirectos 144,28
4.953,74
11.24 M. Circuito eléctrico para GRUPO DE INCENDIOS, realizado con tubo acero
roscado de D=25/gp5 y conductor de cobre aislados resistentes al fuego AS+
para una tension nominal de 0,6/1Kv y seccidon 4x4 mm?2, en sistema
TRIFASICO, (activos y proteccién), incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexion.
Mano de obra 4,28
Materiales 8,80
3 % Costes indirectos 0,39
13,47
11.25 |M. Circuito eléctrico para GRUPO ELECTROGENO, redlizado con tubo acero
roscado de D=25/gp5 y conductor de cobre aislados resistentes al fuego AS+
para una tension nominal de 0,6/1Kv y seccién 4x16 mm?2., en sistema
TRIFASICO, (activos y proteccidn), incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexion.
Mano de obra 4,28
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Materiales 19,30
3 % Costes indirectos 0,71
24,29
11.26 |UD. Luminaria pldstica estanca de 1x60 W DISANO Cuerpo: estampado por
inyeccién, policarbonato gris RAL 7035, irompible y autoextinguible V2, de alta
resistencia .Difusor: estampado por inyeccion de policarbonato transparente
prismatizado, autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Normativas:
fabricado conforme con las normas vigentes EN60598-1 CEl 34-21, grado de
proteccién IP66IK08 segun las normas EN 60529. .
LED white - Tot: 60W - 4000K - 5485Im, sistema de cuelgue, replanteo, pequeno
material y conexionado.
Mano de obra 8,73
Materiales 51,98
3 % Costes indirectos 1,82
62,53
11.27 |UD Plafén estanco redondo base de aluminio lacado y difusor de
policarbonato de 2 mm de espesor, con 2 [dmparas bajo consumo de 26 W y
230V, grado de proteccion IP 65, clase |, entrada por rosca, incluso
portaldmparas, replanteo, montaje, pequeno material y conexionado.
Mano de obra 2,20
Materiales 41,83
3 % Costes indirectos 1,32
45,35
11.28 |UD. Foco empotrarle (Downlight) 20 W. fijo LEX LED 3 FOSNOVA de DISANO ¢
similar, con proteccién IP 44 /CLASE |, toma de tierra CLASE |, cuerpo cerrado,
reflector en luna en aluminio purisimo de alta rendimiento color a elegir, con
[&dmpara LED 1X20 w/220v fijo, i/Driver, replanteo, sistema de fijacién, pequeno
material y conexionado.
Mano de obra 4,40
Materiales 58,92
3 % Costes indirectos 1,90
65,22
11.29  |UD Luminaria empotrar 40W difusor translucido, COREL LINE PANEL de Philips o
similar para techos de escayola o modular, de medidas 600x600 mm, con
proteccién IP-20/CLASE |, cuerpo de chapa de acero 0,7 mm esmaltado en
blanco, equipo eléctrico accesible sin necesidad de desmontar luminaria,
piezas de anclaje lateral con posibilidad de reglaje de altura o bien varilla
roscada o ganchos en techo de luminaria, electrificacion con: driver, regleta
de conexién toma de ftierra, portaldmparas... etc, i/lémparas led (alto
rendimiento), replanteo, pequeno material y conexionado.
Mano de obra 10,18
Materiales 61,61
3 % Costes indirectos 2,15
73.94
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11.30

11.31

11.32

11.33

Ud Suministro y colocacién de sistema de regulacién multisensor y controlador
de iluminaciéon DALl en un sélo equipo para el control de ocupacién, luz
natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural,
éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM
2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15
luminarias. Compatible con el estdndar de gestion BMS. Para montaje
empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros.

Mano de obra
Materiales

3 % Costes indirectos

UD. Luminaria pldstica de 1x25 W SYLVANIA Cuerpo: estampado por inyeccion,
policarbonato gris RAL 7035, irompible y autoextinguible V2, de alta resistencia
.Reflector de chapa lacado blanco asimétrico. Normativas: fabricado
conforme con las normas vigentes EN60598-1 CEl 34-21, grado de proteccion
IP66IKO8 segun las normas EN 60529.1dmpara LED white - Tot: 25W - 4000K -
2740im, sistema de cuelgue, replanteo, pequeno material y conexionado.

Mano de obra
Materiales

3 % Costes indirectos

UD Bloque auténomo de emergencia estanca de superficie o empotrado, de
70 lumenes con I&mpara de emergencia FL éW, caja estanca con grado de
proteccién P66 K08, con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo
incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED blanco. Con autonomia de
1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base vy
difusor construidos en policarbonato. Con telemando. Construido segun
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de senalizacion,
replanteo, montaje, pequeno material y conexionado.

Mano de obra
Materiales

3 % Costes indirectos

UD. Blogue autébnomo de emergencia P44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova
N5, de superficie o empotrado, de 215 [Umenes con ldmpara de emergencia
FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IPé6 IK08), con
difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Base vy difusor construidos en policarbonato. Opcién de
telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Etiqueta de senalizacion, replanteo, montaje, pequeno material vy
conexionado.

Mano de obra
Materiales

3 % Costes indirectos
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14,54

167,00

5,45

8,73

44,66

1,60

2,64

18,61

0,64

3,67

63,88

2,03

186,99

54,99

21,89
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69,58
11.34 |UD Bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova
N1, de superficie o empotrado, de 70 IUmenes con ldmpara de emergencia
FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IPé6 IK08), con
difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de
carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Base vy difusor construidos en policarbonato. Opcién de
telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Etiqueta de senalizacion, replanteo, montaje, pequefo material y
conexionado.
Mano de obra 3,67
Materiales 12,01
3 % Costes indirectos 0,47
16,15
12 INSTALACION DE FONTANERIA
12.1 M Aislamiento térmico de tuberias en instalacién interior de A.C.S., empotrada
en paramento, para la distribucién de fluidos calientes (de +40°C a +60°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de
resistencia a la difusidén del vapor de agua, de 19,0 mm de didmetro interior y
10,0 mm de espesor.
Mano de obra 2,63
Materiales 1,66
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,13
4,51
12.2 M Aislamiento térmico de tuberias en instalacion interior de A.C.S., empotrada
en paramento, para la distribucién de fluidos calientes (de +40°C a +60°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de
resistencia a la difusién del vapor de agua, de 23,0 mm de didmetro interior y
10,0 mm de espesor.
Mano de obra 2,96
Materiales 7,56
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,32
11,05
12.3 M Aislamiento térmico de tuberias en instalacién interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribucién de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de didmetro interior
y 25 mm de espesor.
Mano de obra 2,96
Materiales 15,76
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes indirectos 0,57
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19,66
12.4 M Aislamiento térmico de tuberias en instalacién interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribucién de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de didmetro interior
y 25 mm de espesor.
Mano de obra 2,96
Materiales 17,32
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,62
21,31
12.5 M Aislamiento térmico de tuberias en instalacién interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribucién de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de didmetro interior
y 25 mm de espesor.
Mano de obra 3,28
Materiales 19,48
Medios auxiliares 0,46
3 % Costes indirectos 0,70
23,92
12.6 M Aislamiento térmico de tuberias en instalacion interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribucién de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de didmetro interior
y 25 mm de espesor.
Mano de obra 3,61
Materiales 10,21
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes indirectos 0,42
14,52
12.7 M Aislamiento térmico de tuberias en instalacién interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribucién de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de didmetro
interior y 30 mm de espesor.
Mano de obra 3,61
Materiales 12,29
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,49
16,71
12.8 M Aislamiento térmico de tuberias en instalacion interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribucién de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de didmetro interior
y 30 mm de espesor.
Mano de obra 3,94
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Materiales 16,40
Medios auxiliares 041
3 % Costes indirectos 0,62
21,37
12.9 UD. Acometida a la red general de distribucién con una longitud méxima de
35 m, formada por tuberia de polietieno de 3"y 16 Atm para uso alimentario,
reductora de presion HONEYWELL ref. DOS5F, filtfro de latdn, cuerpo de latdon y
malla en acero inoxidable, en seccién 2", brida de conexidon, machdn rosca,
manguitos, llaves de paso tipo globo, vdlvula antirretorno de 3", tapa de
registro exterior, grifo de pruebas de latén de 1/2", armario homologado Cia.
suministradora y contador verificado, incluso medios auxiliares y mano de
obra.
Mano de obra 163,90
Materiales 1.015,29
Medios auxiliares 47,17
3 % Costes indirectos 36,79
1.263,15
12.10  |M Tuberia para alimentacién de agua potable, enterrada, formada por tubo
de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de
didmetro exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.
Mano de obra 4,57
Materiales 18,14
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69
23.85
12.11 UD. Vdlvula de esfera de latdn CW617N acabado cromado, serie Tajo
2000/VAS50 "ARCQ", de 2 1/2", para roscar.
Mano de obra 16,06
Materiales 86,82
Medios auxiliares 2,06
3 % Costes indirectos 3,15
108,09
12.12 |UD. Vdlvula de esfera de latén CW617N acabado cromado, serie Tajo
2000/VAS0 "ARCQ", de 1 1/2", para roscar.
Mano de obra 9,83
Materiales 35,25
Medios auxiliares 0,90
3 % Costes indirectos 1,38
47,36
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12.13 |UD. Vdlvula de esfera de latén CW617N acabado cromado, serie Tajo
2000/VA50 "ARCQO", de 1 1/4", para roscar.
Mano de obra 7,87
Materiales 23,04
Medios auxiliares 0,62
3 % Costes indirectos 0,95
32,48
12.14 |UD. Vdlvula de esfera de latébn CWé617N acabado cromado, serie Tajo
2000/VA50 "ARCQO", de 1", para roscar.
Mano de obra 5,90
Materiales 15,47
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes indirectos 0,65
22,45
12.15 |M Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente,
formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura
longitudinal, de 108 mm de didmetro exterior y 2 mm de espesor.
Mano de obra 11,14
Materiales 25,90
Medios auxiliares 0,74
3 % Costes indirectos 1,13
38,91
12.16  |M Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente,
formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura
longitudinal, de 88,9 mm de didmetro exterior y 2 mm de espesor.
Mano de obra 9,83
Materiales 21,07
Medios auxiliares 0,62
3 % Costes indirectos 0,95
32,47
12.17  |M Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente,
formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura
longitudinal, de 76,1 mm de didmetro exterior y 2 mm de espesor.
Mano de obra 8,20
Materiales 16,25
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes indirectos 0,75
25,69
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12.18 |M Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente,
formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura
longitudinal, de 76,1 mm de diédmetro exterior y 1,5 mm de espesor.
Mano de obra 8,20
Materiales 14,11
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,68
23,44
12.19  |M Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente,
formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura
longitudinal, de 54 mm de didmetro exterior y 1,2 mm de espesor.
Mano de obra 4,59
Materiales 8,39
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,40
13,64
1220 |M Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente,
formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura
longitudinal, de 42 mm de didmetro exterior y 1,2 mm de espesor.
Mano de obra 3,94
Materiales 6,45
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,32
10,92
12.21  |M Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente,
formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura
longitudinal, de 35 mm de didmetro exterior y 1 mm de espesor.
Mano de obra 3,61
Materiales 4,48
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,25
8,50
12.22 |M Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente,
formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura
longitudinal, de 28 mm de didmetro exterior y 0,8 mm de espesor.
Mano de obra 3,28
Materiales 3,11
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20
6,72
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12.23 |M Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente,
formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura
longitudinal, de 22 mm de didmetro exterior y 0,7 mm de espesor.
Mano de obra 2,95
Materiales 2,31
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,16
5,53
12.24 |M Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente,
formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), con soldadura
longitudinal, de 18 mm de didmetro exterior y 0,7 mm de espesor.
Mano de obra 2,95
Materiales 2,00
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15
5,20
12.25 |UD. Electrobomba centrifuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una
potencia de 0,071 kW.
Mano de obra 95,06
Materiales 217,67
Medios auxiliares 6,25
3 % Costes indirectos 9,57
328,55
1226 M2 Ayudas de albaiileria en edificio de otros usos, para instalacidén de
fontaneria.
Mano de obra 2,03
Maquinaria 0,23
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,07
2,42
12.27 |UD, Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de seccién rectangular
de 51x37 cm enla base y 30 cm de altura, con tapa.
Mano de obra 16,31
Materiales 17,92
Medios auxiliares 0,68
3 % Costes indirectos 1,05
35,96
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o . .,
N Designacion Eoros) Total
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1228 |UD. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,55 m de
longitud, formada por tubo de polietleno PE 100, de 90 mm de didmetro
exterior, PN=25 atm y 12,3 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.
Mano de obra 237,87
Maaquinaria 7,80
Materiales 337,57
Medios auxiliares 23,33
3 % Costes indirectos 18,20
624,77
12.29 |UD. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,55 m de
longitud, formada por tubo de polietleno PE 100, de 90 mm de didmetro
exterior, PN=25 atm y 12,3 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.
Mano de obra 237,87
Maaquinaria 7.80
Materiales 337,57
Medios auxiliares 23,33
3 % Costes indirectos 18,20
624,77
12.30 |UD .Colector fabricado en acero inoxidable calidad AlSI 316 con cinco fomas
de salida y una de reserva, de seccién 4" (114,2 ) mm, incluido dos soportes
para pared o suelo y seis vdlvulas de corte de seccién 21/2", 2", 1 1/4"(3), 1/2",
medios auxiliares y mano de obra.
Mano de obra 10,81
Materiales 389,65
Medios auxiliares 8,01
3 % Costes indirectos 12,25
420,72
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13.1

13.2

13.3

13 INSTALACION SALUBRIDAD

M Suministro e instalacién interior de evacuacién con tuberia de PVC de 50
mm. Serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329-1 para evacuacion
interior de aguas calientes y residuales que conectan con la evacuacién de
cada uno de los aparatos sanitarios con el bote sifénico y con la bajante, con
los didmetros necesarios para cada punto de servicio. I/p.p de derivaciones
individuales, conexiones, accesorios, elementos de sujecién. y aislamiento con
lana de roca e=3 cm. I/codos, tés, abrazaderas isofénicas, demds accesorios y
ayudas de albanileria., totalmente instalada.

Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: El tfransporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Presentacion en
seco de los tubos y piezas especiales. Correcciones de forma. Empalmes.
Fijaciones. Limpieza de la superficie a encolar, encolado y encaje de las
piezas. Pruebas de servicio; proteccién del conjunto frente a golpes y mal uso.
Eliminacién de restos, limpieza final y refirada de restos a vertedero. |/p.p de
andamiagjes y medios auxiliares.

Instalacion: CTE. DB-HS 5 evacuacién de aguas.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

M Suministro e instalacion interior de evacuacion con tuberia de PVC de 110
mm. Serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329-1 para evacuacion
interior de aguas calientes y residuales que conectan con la evacuaciéon de
cada uno de los aparatos sanitarios con el bote sifénico y con la bajante, con
los didmetros necesarios para cada punto de servicio. I/p.p de derivaciones
individuales, conexiones, accesorios, elementos de sujecién. y aislamiento con
lana de roca e=3 cm. I/codos, tés, abrazaderas isofénicas, demds accesorios y
ayudas de albanileria., totalmente instalada.

Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo. Presentacion en
seco de los tubos y piezas especiales. Correcciones de forma. Empalmes.
Fijaciones. Limpieza de la superficie a encolar, encolado y encaje de las
piezas. Pruebas de servicio; proteccién del conjunto frente a golpes y mal uso.
Eliminacién de restos, limpieza final y refirada de restos a vertedero. I/p.p de
andamiajes y medios auxiliares.

Instalacion: CTE. DB-HS 5 evacuacién de aguas.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

UD. Suministro e instalacién de bote sifénico y sumidero de 110 mm. 32/40 y
40/50 de PVC colgado para conexionar por debajo del forjado, con tapa
rejilla sumidero de acero inox, totalmente instalado, p.p ayudas de albaiileria.

Mano de obra
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2,16

3,63

0,12

0,18

2,50

4,77

0,15

0,22

4,18

6,09

7,64
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Materiales 10,69
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,46
15,63
14 INSTALACIONES ESPECIALES
14.1 UD Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincién de fuego de
materias sdlidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con
difusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado segin CTE/DB-SI 4.
Certificado por AENOR.
Mano de obra 1,53
Materiales 44,34
Medios auxiliares 0,92
3 % Costes indirectos 1,40
48,19
14.2 UD Extintor de nieve carbdnica CO2 con eficacia 34B para extinciéon de fuego
de materias sdlidas, liquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de
agente extintor con soporte y manguera con difusor segun CTE/DB-SI 4,
totalmente instalado.
Mano de obra 1,83
Materiales 81,70
Medios auxiliares 1,67
3 % Costes indirectos 2,56
87,76
14.3 UD Extintor automdtico por Sprinkler de polvo ABC de 6 kg de agente extintor
con cadena, mandmetro y rociador fipo sprinkler con boquilla de actuacién
automdtica por cambio de temperatura, segun CTE/DB-SI 4, totalmente
instalado.
Mano de obra 7,12
Materiales 67,25
3 % Costes indirectos 2,23
76,60
14.4 ML Circuito para instalaciones de deteccidon automdtica de incendios,
realizado con tubo PVC corrugado de D=16 mm y conductores de cobre
bicolor rojo/negro cislados para una tensién nominal de 750 V. y seccién 1,5
mm?2., incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexiéon.
Materiales 4,26
3 % Costes indirectos 0,13
4,39
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o . .,
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14.5 UD Grupo de presién contra incendios para 24 m3/h a 45 mc.a. segin norma
UNE 23-500 compuesto por electrobomba principal de 7,50c.v., bomba Jockey
de 3 c.v., acumulador de 50I, colectores de aspiracion e impulsion, vdlvulas de
seccionamiento, corte y retencién, circuito de pruebas, manémetro y vdlvula
de seguridad, bancada monobloc, completamente instalado.
Mano de obra 196,68
Materiales 4.134,70
3 % Costes indirectos 129,94
4.461,32
14.6 UD Depdsito de reserva de agua de 12 m® contra incendios, construido en PVC
de alta resistencia en posicién vertical abierto, completamente instalado.
Mano de obra 201,92
Materiales 1.914,41
Medios auxiliares 42,33
3 % Costes indirectos 64,76
2.223,42
14.7 UD Toma de alimentacién columna seca en fachada tipo bifurcacién siamesa
enfrada de 3" y dos salidas de 70mm, cierres de esfera 1/4 de vuelta con
racores norma UNE 23400 i/tapa y cerco para empotrar de 560x410 con
cerradura de cuadradillo de 8mm, pintado en blanco, cerco en rojo y rofulo
uso exclusivo de bomberos, fotalmente instalada.
Mano de obra 65,56
Materiales 275,54
Medios auxiliares 6,82
3 % Costes indirectos 10,44
358,36
14.8 ML Tuberia de polietileno de baja densidad vy flexible, de 75 mm y 10 atm en
color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente
instalada segun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Mano de obra 2,76
Materiales 6,19
3 % Costes indirectos 0,27
9,22
14.9 ML Cableado telefénico interior de usuario formado por cable UTP CAT-6 para
conectar el PAU con la toma RJ-45 directamente, configuracion en estrella.
Medida la longitud ejecutada.
Mano de obra 0,47
Materiales 0,59
3 % Costes indirectos 0,03
1,09
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1410 |ML Candlizacién interior de usuario para el tendido de cables de pares
frenzados, cables coaxiales para servicios de TBA o de RTV formado por un
tubo corrugado de didmetro interior 20 mm para conexionado de los P. A. U.
con las tomas de usuario en configuracion en estrella. Medida la longitud
ejecutada.
Mano de obra 0,31
Materiales 0,36
3 % Costes indirectos 0,02
0,69
14.11 UD Punto de Acceso al Usuario de STDP formada por roseta hembra miniatura
de ocho vias (RJ-45) conectada a un multiplexor pasivo de siete vias en los
que terminardn los cables de la red interior de usuario mediante conectores
RJ-45. Medida la unidad instalada.
Mano de obra 16,00
Materiales 48,01
3 % Costes indirectos 1,92
65,93
15 SENALIZACION Y EQUIPAMIENTOS
15.1 UD Senalizacién de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Mano de obra 3,97
Materiales 4,85
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,27
9.27
15.2 UD Senadlizacion de medios de evacuacién, mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Mano de obra 3,36
Materiales 4,12
Medios auxiliares 0,15
3 % Costes indirectos 0,23
7.86
153 UD Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta
de: armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de
acero, acabado con pintura color rojo; devanadera metdlica giratoria fija;
manguera semirrigida de 20 m de longitud; lanza de fres efectos y valvula de
cierre, colocada en paramento.
Mano de obra 37,04
Materiales 361,34
Medios auxiliares 7,97
3 % Costes indirectos 12,19
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418,54
15.4 ML Tuberia de acero DIN 2440 en clase negra de 1" i/p.p. de accesorios,
curvas, tés, elementos de sujecién, imprimacién antfioxidante y esmalte en rojo,
aislamiento con coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de
resistencia a la difusion del vapor de agua, totalmente instalada.
Mano de obra 6,90
Materiales 28,99
3 % Costes indirectos 1,08
36,97
15.5 UD Pulsador de alarma fipo rearmable, con tapa de pldstico basculante
totalmente instalado, i/p.p. de tubos y cableado, conexionado y probado,
segun CTE/DB-SI 4.
Mano de obra 16,72
Materiales 11,64
Medios auxiliares 0,57
3 % Costes indirectos 0,87
29,80
15.6 UD Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con senal
6ptica y acUstica a 24v, totalmente instalada, i/p.p. tubo y cableado,
conexionado y probado, segun CTE/DB-SI 4.
Mano de obra 16,72
Materiales 86,14
Medios auxiliares 2,06
3 % Costes indirectos 3,15
108,07
15.7 UD Detector éptico de humos con zdcalo intercambiable, indicador de
funcionamiento y alarma con un radio de accién de 60 m?, segun CTE/DB-SI 4,
certificado AENOR totalmente instalado i/p.p. de tubos y cableado. y piloto
indicador de alarma, fotalmente instalado
Mano de obra 16,72
Materiales 70,88
Medios auxiliares 1,75
3 % Costes indirectos 2,68
92,03
15.8 UD. Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color
Blanco, de 420x500x445 mm, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla,
para vertedero modelo Garda, equipado con grifo mezclador bimando mural,
para lavadero, de cano giratorio, acabado cromo, modelo Brava.
Mano de obra 21,85
Materiales 275,57
Medios auxiliares 5,95
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3 % Costes indirectos 9,10
312,47
15.9 UD. Barra de sujecién para minusvdlidos, rehabilitacion y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas
antideslizantes, de acero inoxidable AlSI 304 pulido.
Mano de obra 13,51
Materiales 126,85
Medios auxiliares 2,81
3 % Costes indirectos 4,30
147,47
15.10 |UD. Suministro e instalacion de lavabo especial para minusvdlidos suspendido
reclinable de porcelana vitrificada en color blanco de 65*57cm., colocado
mediante soporte basculante con mecanismo, sifon flexible, i/ con grifo
mezclador mono-mando con palanca larga, con aireador y enlaces de
alimentacién flexible, cromados, incluso vdlvula de desagle de 32 mm, llaves
de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm, colocado,
roscado, pequeno material necesario, p.p. I/desagUes, llaves de regulacion,
enlaces de alimentacién flexibles, conexion a redes de agua fria y caliente y a
la red de desaguUes existente, fijacion de los aparatos. Todos los materiales
empleados en tuberias y griferia de las instalaciones interiores ser&n capaces
de soportar de forma general un minimo de presién de trabajo de 15 kg/cm?,
para soportar la presién de servicio y los golpes de ariete provocados al cerrar
los grifos. El material a utilizar deberd poder soportar una presion de prueba de
20 kg/cm?. Totalmente instalados, conexionados, probados y en perfecto
funcionamiento.
Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.
Mano de obra 21,34
Materiales 711,45
Medios auxiliares 14,66
3 % Costes indirectos 22,42
769,87
15.11 UD. Suministro e instalacion inodoro especial para minusvdlidos de tanque bajo
y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de
anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa en color
blanco, i/ fluxor, p.p. de llave de del/2" cromada vy latiguillo flexible de 20 cm
del/2". Idem anteriores. Totalmente instalado y funcionando
Mano de obra 25,61
Materiales 366,38
Medios auxiliares 7,84
3 % Costes indirectos 11,99
411,82
15.12 |UD. Todllero de papel continuo, provisto de una palanca para el servicio de
papel, tapa de ABS blanco y base de ABS gris claro.
Mano de obra 2,51
Materiales 66,79
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Medios auxiliares 1,39
3 % Costes indirectos 2,12
72,81
15.13 |UD. Dosificador de jabdn liquido con disposicion mural, para jabdn a granel,
de 1,41 de capacidad, depdsito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris
y tapa de acero inoxidable.
Mano de obra 3,46
Materiales 21,65
Medios auxiliares 0,50
3 % Costes indirectos 0,77
26,38
15.14 M2 Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 4
mm, plateado por su cara posterior, [&mina de seguridad antiroturas en su
cara vista, incluso canteado perimetral y taladros, instalado, con parte
proporcional de ayudas de albadileria.
Mano de obra 8,39
Materiales 8,92
Resto de Obra 4,44
3 % Costes indirectos 0,65
22,40
15.15 |UD. Papelera higiénica, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y
acero inoxidable AlSI 304.
Mano de obra 0,79
Materiales 51,87
Medios auxiliares 1,05
3 % Costes indirectos 1,61
55,32
15.16 |M2 Formacién de encimera por placa autoportante compacta compuesta
por resinas termoendurecidas de estructura cerrada, homogéneamente
reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condiciones de alta presion
(+/-100 kg/cm?) y temperatura elevada (+150°C), de estructura cerrada,
superficie homogénea, lisa de copolimeros enmallados y sin poros en
superficie ni en ndcleo, tipo TRESPA ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de
13 mm de espesor, fextura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de juntas
rectas sin sellar. Incluso parte proporcional de faldén de 12 cm, copete de 5
cm, apoyado sobre subestructura del mismo material en forma de escuadras,
una entre cada lavamanos, huecos para lavamanos, totalmente terminado.
Mano de obra 2,82
Materiales 69,14
3 % Costes indirectos 2,16
74,12
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Importe
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15.17  |UD. Suministro y colocacién de rétulos para aseos, ejecutados en metacrilato,
segun D.F, con indicacién de la dependencia a identificar. Totalmente
instaladas, ademds de sefndalizar los elementos contenidos en el DB-SUA 9.2.2,
con simbolo internacional de movilidad, s/Norma UNE 4 1501:2002, asi como los
rétulos necesarios segun lo establecido en cumplimiento de Decreto 15/2000.
Todas las puertas.
Mano de obra 1,57
Materiales 18,20
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes indirectos 0,61
20,78
16 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
16.1 M2 Aislamiento térmico y acuUstico de suelos flotantes formado por panel rigido
de poliestireno M2. Suministro y colocacién de aislamiento térmico en forjados
de wuso industrial mediante planchas rigidas de poliestireno extruido
FLOORMATE 500 de 50 mm. de espesor y corte perimetral escalonado,
fransmitancia de 0034 W/mK, perfectamente colocado. Medido con
descuento hueco escalera.
Mano de obra 2,63
Materiales 7,13
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,30
10,26
16.2 M2 Suministro y colocacién de panel de poliestireno extrusionado, segun UNE-
En 13162, de 60 mm de espesor, conductividad térmica 0,029 W/(mK),
colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecdnicamente vy
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de
juntas, i/p.p de material auxiliar para su correcta ejecucién. Colocado sobre
revestimiento interior de la cdmara de aire.
Medido con descuento > 2 m2.
Mano de obra 3,99
Materiales 4,77
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,27
9.21
16.3 M2 Suministro y colocacién de aislamiento térmico para forrado de pilares
metdlicos con panel de lana de roca de doble densidad, con una superficie
hiperdura por una cara, fipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o
equivalente, de 50 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m? y
capa inferior 135 kg/m?® de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK),
calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccién al fuego Al, resistencia al paso
del vapor de agua 1'3.  Totalmente colocado, i/p.p coste indirectos.
Mano de obra 2,50
Materiales 3,79
Medios auxiliares 0,13
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o . .,
N Designacion Total
(Euros) (Euros)
3 % Costes indirectos 0,19
6,61
16.4 M2 Suministro y colocacién de panel de poliestireno expandido, segun UNE-En
13162, de 100 mm de espesor, conductividad térmica 0,04 W/(mK), colocado
a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecdnicamente y posterior sellado
de todas las uniones enfre paneles con cinta de sellado de juntas, i/p.p de
material auxiliar para su correcta ejecucion. Colocado sobre sobre suelo de
forjado planta bajo cubierta, previamente preparada su superficie.
Mano de obra 0,50
Materiales 6,31
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,21
7.16
17 REVESTIMIENTOS
17.1 M2 Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento hidréfugo M-
5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
exterior, acabado superficial rugoso para servir de base a un posterior
revestimiento. I/p.p de preparacion de la superficie soporte, colocacion de
malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentro entre materiales
diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formacién de juntas,
rincones, maestras con separacién entre ellas no superior a tres metros, aristas,
mochetas, jombas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Ejecucion:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
Criterio de medicién de Proyecto: Superficie medida segin documentacion
grdfica de Proyecto sin deduccién de huecos en compensacion de jambas
y dinteles.
Mano de obra 7,48
Materiales 4,32
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,36
12,40
17.2 M2 Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su
superficie, con mortero de cemento y arena de rio M 10 segin UNE-EN 998-2,
sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparacién y
humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso,
de andamiaje homologado, asi como distribucién del material en tajos y p.p.
de costes indirectos.
Mano de obra 9,80
Materiales 1,29
Resto de Obra 0,01
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 0,33
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11,42
17.3 M2 Formacion de revestimiento continuo interior de yeso proyectado, a buena
vista, sobre paramentos interiores verticales y horizontales, hasta 3 m de altura,
de 15 mm de espesor, formada por una capa de guarnecido con pasta de
yeso de construccion de proyeccion mecdnica YPM, aplicado mediante
proyeccién mecdnica sobre los paramentos a revestir y acabado en lucido
con yeso YF. |/p.p de colocacién de guardavivos de PVC y metal con
perforaciones, formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié y andamiaje. Guardando planos y alineaciones.
Ejecucidn: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.
Criterio de medicién de Proyecto: Superficie medida segin documentaciéon
grdfica del Proyecto, deduciendo huecos > de 2 m2.
Mano de obra 5,51
Maaquinaria 1,75
Materiales 2,00
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,28
9.73
17.4 ML Enfoscado maestreado acabado superficial raspado o fratasado aplicado
sobre paramentos exteriores de aleros de cubierta y 15 mm de espesor, con
mortero M-15 de cemento y arena, con aditivo impermeabilizante, i/p.p
formacién de rincones con maestras en las esquinas, intercalando las
necesarias para que su separacién sea del orden de 1 m, aristas y mochetas,
todo ello s/NTE.RPE. |/p.p de andamiajes y medios auxiliares. Medida la
superficie ejecutada.
Incluye:
- Proteccion del revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.
- Eliminacién de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero, i/p.p
de andamiajes y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra 19,41
Materiales 2,32
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes indirectos 0,66
22,82

P&dgina 56 de 73




Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.

Promotor:  Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidon Universitaria

Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

NO

Designacion

Importe

(Euros)

Total
(Euros)

17.5

17.6

17.7

M2 Revestimiento continuo, paramentos exteriores, verticales y horizontales
(vuelos) y otros elementos revestidos con mortero de cemento para superficies
continua fipo pintura pétrea Juno-red o similar a base de resinas de
polimerizacién acrilica, aplicada con pistola (gota fina), color a elegir,
mediante aplicacion de una mano de fondo de pintura autolimpiable,
basada en resinas de Pilolite y disolventes orgdnicos como fijador de
superficie y dos manos de acabado, diluido con un10% de agua, a base de
un copolimero acrilico-vinilico, impermeable al agua de lluvia y permeable al
vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano). |/preparacion
de capa base, con repasado de las superficies, emplastecido a base de
mortero tradicional y lijado; p.p de formacién de juntas, rincones, aristas y
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos.
Ejecucion: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

M2. Pintura pétrea Juno-red o similar a base de resinas de polimerizacion
acrilica, aplicada con pistola (gota fina) sobre paramentos verticales y
horizontales, preparacion del soporte, incluso lijodo y emplastecido, dos
manos color.

Mano de obra
Materiales

3 % Costes indirectos

M2 Solado de baldosa de acera de dimensiones 30 * 30 cm, en diversos
acabados, (8 tacos, 16 tacos, diamante, botdén, etc..), segun direccién de
obra, vdlida para exteriores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633
para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para
pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas hUmedas, CLASE 2 para
pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y
escaleras y piscinas), con contraste de color y textura para diferenciar el inicio
de escaleras, rampas, etc segun D 35/2000, recibido con mortero de cemento
y arena de rio M 5 segun UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de rio, p.p.
Rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

Mano de obra
Materiales

3 % Costes indirectos

M2 Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de
cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecucion de ingletes,
rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes
indirectos, s/NTE-RPA-3.

Criterio de medicién de Proyecto: Superficie medida segin documentaciéon
grdfica de Proyecto sin deduccién de huecos en compensacion de jambas
y mochetas.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos
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2,48

5,51

0,24

7.75
9,33

0,51

9,68

17,62

0,55

0,84

8,23

17,59

28,69
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17.8 M2 Revestimiento con capa de pintura pldstica lavable y textura lisa, color a
elegir, acabado mate, sobre paramentos verticales interiores y zancas de
escaleras de yeso proyectado; mediante aplicacién de una mano de fondo
de resinas acrilicas en dispersion acuosa como fijador de superficie y dos
manos de acabado con pintura pldstica a base de copolimeros acrilicos
dispersados en medio acuoso de gran flexibilidad, resistencia y adherencia,
(rendimiento: 0,25 I/m2 cada mano). I/p.p de preparacién del soporte
mediante limpieza, lijado y emplastecido.
Mano de obra 2,89
Materiales 2,52
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17
5,69
17.9 UD Repasado de paramentos horizontales y verticales inferiores a base de
capa de enlucido de yeso YPF, ejecutado con llana previa limpieza del
soporte; dejando la superficie en condiciones para recibir pintura de acabado
(sin incluir esta en el precio). I/andamiaje y medios auxiliares.
Sin descomposicion 436,89
3 % Costes indirectos 13,11
450,00
18 CUBIERTA
18.1 M2 Formacién de faldén de cubierta compuesto por tabique de l.h.d de
24*11,5*8 cm, colocado a tabicén, asentado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R m.c.p y arena de rio 1/6 (M-40), separados entre si 250/350 cm
para recibir las correas de cubierta (no se incluyen las viguetas en este precio),
i/p.p. de replanteo, roturas, mermas y humedecido de las piezas, segun NTE-
FFL y MV-201. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra 17,70
Materiales 2,65
Medios auxiliares 041
3 % Costes indirectos 0,62
21,38
18.2 MI Colocacién de vigueta prefabricada pretensada de hormigdn, colocada
en faldones de cubierta de 12*10 cm de canto (con aprovechamiento de las
existentes), tomadas con mortero de cemento M-40 y arena de rio 1:6 a los
tabiques de cubierta y/o muros de cerramiento segin los casos con un intereje
de 99 cm, anclada a forjado con abarcones, totalmente montada, segun
normas UNE EN (10219/10025/ V1090-4).
Mano de obra 4,28
Maquinaria 0,01
Materiales 5,78
3 % Costes indirectos 0,30
10,37
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Total
(Euros)

18.3

18.4

18.5

M2 Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total
conformado con chapa de acero galvanizado de 0'5 mm de espesor, perfil
nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de
poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o
tornillos de acero galvanizado autorroscantes 6'3x120 mm,  segun las
condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado
de chapa superior hacia arriba en cumbreras y lima-tesas, doblado de chapa
superior hacia abagjo en lima-hoyas y canalones para proteccion del
poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de
acero galvanizado y lacado de 0,5 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo
en cumbreras, limahoyas y limatesas froqueladas (sin incluir en este precio),
i/ejecucion de solapes, pequeno material de fijacion, juntas de estanqueidad.
Incluso /p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier fipo,
medios auxiliares, segun NTE/QTG-7, 8, 9,10 y 11. Suministro y colocacion.
Medido en proyeccidon horizontal.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ML Suministro y colocacién de canaldén plegado cuadrado, de 900 mm de
desarrollo, conformado en chapa de acero galvanizado y lacado en color,
pendiente del 1 %, espesor 0'6 mm, i/ recibido a cubierta con soportes de
acero galvanizado cada 60 cm y 3 mm de espesor, piezas especiales de
conexiéon a bajantes fronco cénicas, con aliviaderos de acero galvanizado a
fachada de diam 50 mm y 0,68 mm de espesor, colocado por cada bajante
con una longitud de 300 mm (sobresaliendo 200 mm de fachada), p.p
colocaciéon de rejillas de  proteccidon de polipropileno en las uniones de las
bajantes con el canaldn, sellado de juntas con silicona de poliuretano,
ejecucion de solapes, pequeno material de fijacién, juntas de estanqueidad,
medios auxiliares, de seguridad y costes. Medida la longitud ejecutada. I/p.p.
de costes indirectos. Totalmente montado y conexionado con las bajantes.
Mano de obra

Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ML Suministro y montaje de bajante circular de PVC de 110 mm de didmetro
para recogida de aguas de la cubierta, formada por piezas con sistema de
unién vy sellado con cola especial en los empalmes, i/recibido de garras de
acero galvanizado atomilladas al soporte, tornillos y tacos de pldstico.
Instalada en el exterior de la edificacién. I/p.p de codos, soportes, piezas
especiales y costes indirectos. Totalmente montada, conexionado a la red de
saneamiento existente con rotura y posterior reposicién del pavimento.
Instalacién: CTE. DB HS Salubridad.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos
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3,28

25,87

0,58
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12,13
15,70
0,56

0,85

3,28

11,09

0,29

0,44

30,62

29,24
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18.6

18.7

18.8

18.9

ML Proteccién de pie de bajante, realizada mediante tubo de acero
galvanizado de 6", DN 125 mm, espesor 5 mm, i/recibido de garras atornilladas
al soporte, piezas especiales, conexién a arquetas pie de bajante con rotura y
reposicion de pavimentos, tubo interior de PVC 125 didmetro. Con parte
proporcional de costes indirectos.

Mano de obra
Materiales

3 % Costes indirectos

ML Suministro y colocacién de sistema de proteccion en cubierta para labores
de mantenimiento, fipo linea de vida, realizado con sistema MANSAFE o
equivalente, formado por los siguientes elementos: Soportes extremos, tensor,
indicador de tensidon, absorbedor de energia, puntos de anclaje de
extremidad de fijacién simple 16 y M12, anclajes intermedios electropulidos,
cable de acero frenzado de @ 10mm 7*7 resistencia a la rotura minima de 38
kN y maillones, todo en acero inoxidable AlSI-316, segin norma europea EN-
353-1/2 y EN-795 clase C. Sobre subestructura segin planos. Todo el conjunto
certificado por empresa instaladora. |/suministro y colocacion de postes fipo
CONSTANT FORCE de Mansafe o similar, sistema de anclaje mediante tornillos
auto expansivos fipo Hilti de paso, con posterior impermeabilizacion
s/instrucciones de la D.F. Los postes se colocardn siempre a una distancia
inferior de 1000 mm. Totalmente ejecutado. Todo el conjunto certificado por
empresa instaladora.

Mano de obra
Materiales

3 % Costes indirectos

UD Suministro y colocacion de escalera para acceso de mantenimiento a
cubiertas, tipo SECURIGARD SIMPLE o equivalente, con desarrollo de entre 2,2y
4,5 m, con prolongacién en altura de barandilla de desembarco, ejecutada
s/Norma 14122-4 y compuesta por perfiles huecos de acero galvanizado en
caliente y acabado lacado en color RAL 7016 y perfiles tubulares de acero
galvanizado. I/suministro y colocaciéon de elementos auxiliares de montaje,
perfileria, tornilleria especial autoexpansiva, prolongacién de la barandilla
hasta una altura de 95 cm para facilitar el desembarco e impermeabilizacién
de las piezas de apoyo. Totalmente instalada.

Mano de obra
Materiales

3 % Costes indirectos

UD Colocacién de elementos en cubierta, aprovechando los existentes,
compuestos por mdstiles para deteccidén de RAYO, captacion de senales TV-
FM.I/suministro y colocacién de elementos auxiliares de montaje, perfileria,
tomilleria especial autoexpansiva e impermeabilizacién de las piezas de
apoyo y conexionado. Totalmente instalados.

Mano de obra
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15,10

4,22
20,25
0,73

25,20

5,33
39,85
1,36

46,54

28,89
480,00
15,27

524,16

56,06
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fipo invertida y pendiente del 1% al 5%, para trdfico peatonal privado,
compuesta por los siguientes elementos: FORMACION DE PENDIENTES: Capa
de 10 cm de espesor medio a base de hormigdn ligero, resistencia a
compresion mayor o igual a 0,2 MPa, densidad entre 500 y 600 kg/m3,
confeccionado en obra con 1.000 litros de arcilla expandida de granulometria
entre 3 y 8 mm, densidad 350 kg/m3 y 150 kg de cemento Portland con caliza
CEM II/B-L 32,5 R, segun UNE-EN 197-1, acabado con capa de mortero de
cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada, limpia y cuya dosificacién de
cemento sea mayor de 250 kg/m3. IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa,
adherida, compuesta por una ldmina de betin modificado con elastémero
SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2
de superficie no protegida colocada con imprimacion asfdltica, tipo EA, y una
[dmina de betin modificado con elastémero SBS LBM (SBS)-30/FP (140), con
armadura de poliéster no tejido de 140 g/m2 de superficie no protegida
adherida a la antferior con soplete sin coincidir sus juntas. CAPA SEPARADORA
BAJO AISLAMIENTO: geo textil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado con un gramaje de 150 kg/m2. AISLAMIENTO TERMICO:
panel rigido de poliestireno extruido de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera de 40 mm de espesor, conductividad térmica 0,029 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado con un gramaje de 200 g/m2. CAPA
DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 20 cm. de espesor

Ejecucion:

- CTE. DB HS Salubridad.

- CTE. DB Sl Seguridad en caso de incendio.
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Importe
o . .,
N Designacion Eoros) Total
(Euros)
Materiales 15,00
3 % Costes indirectos 2,13
73.19
18.10 |UD Perfil abierto en forma de zeta 250, tipo S 275 JOH RHS/SHS, galvanizados
en caliente, para anclaje de viguetas de cubierta a forjado, de dimensién 10
cm, con redondo acero galvanizado didmetro 16 anclado al forjado
mediante resina epoxy y soldado a la zeta, de dimensidn variable entre 150 y
250 cm. Incluso fodos los elementos para su completa ejecucion, p.p. de
despuntes y dos manos de minio de plomo totalmente montado, segin
normas UNE EN (10219/10025/ V1090-4). A colocar en las cumbreras segin
criterios de la D.F.
Mano de obra 8,90
Materiales 4,24
3 % Costes indirectos 0,39
13,53
18.11 ML Remates realizados con chapa de acero prelacado de 0,6 mm. de
espesor, de 666 mm. de desarrollo, cumbreras, limahoyas y limatesas
froqueladas, i/ejecucion de solapes, pequeio material de fijacidon, juntas de
estanqueidad y p.p. de costes indirectos, segin NTE-QTG-9 10y 11.
Mano de obra 5,08
Materiales 17,51
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69
23,73
18.12 |M2 Formaciéon de cubierta plana no transitable, no ventilada con solado fijo,
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Mano de obra 25,95
Materiales 43,30
Medios auxiliares 1,39
3 % Costes indirectos 2,12
72,76
18.13  |UD Suministro y colocacién de sumidero sifébnico colocado en cubierta plana
no transitable, en PVC reforzado con oéxido de fitanio, segin EN 1253,
dimensiones 250*250 mm vy salida didm 90/110 mm, con rejila de PVC
autolimpiable y regulable. I/ caldereta con prensatelas, clips de conexion,
formacién del encuentro con sumidero a base de Idmina de betin
modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 140 g/m2 de superficie no protegida de 100*100 cm
de superficie completamente adherida al soporte previamente imprimado
con imprimacion asfdltica, fipo EA, totalmente adherido a la Idmina anterior
con soplete. I/p.p de encolado de piezas y obras de albanileria.
Ejecucién:
- Segun CTE/DB-HS.5. Evacuacion de aguas.
Mano de obra 5,97
Materiales 37,71
Medios auxiliares 0,87
3 % Costes indirectos 1,34
45,89
19 SOLADOS, PAVIMENTOS Y FALSOS TECHOS
19.1 M2 Capa de mortero CEM II/B-P 32,5 N arena derio (M-5), autonivelante de
4 cm de espesor de baja alcalinidad y resistencia a compresién superior a 20
MPa, bombeado en obra por medios mecdnicos en capa continug,
respectando las juntas estructurales (con su sellado). I/ suministro y colocaciéon
de aislamiento acuUstico a ruido de impactos con ldmina acustica de
polietileno reticulado en célula cerrada y 10 mm de espesor, IMPACTODAM-10
de DANOSA 6 similar, colocada bajo el pavimento, acabado maestreado.
Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra 3,18
Materiales 4,00
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,22
7.54
19.2 M2 Suministro y colocacién de pavimento de lindleo, montado con sistema
"LINOPOL" de Amstrong o similar, compuesto por capa superior "LINODUR" de 4
mm en acabado y capa inferior eldstica o similar de espesor 10 mm, fipo
"STONY BROWN NCS: S2010- Y 20 R 151-042" o a elegir por la D.F; i/recibido con
pegamento y pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF con certificado
ISO 9000 y comportamiento al fuego Cfl-ST (S/UNE 23727), cumpliendo
especificaciones EN 14904/DIN V 18032-2/EN 548. |/colocacion de perfil para
ferminacién, en aluminio anodizado de 60 mm de altura, tipo Amstrong c/ref
29441, P.P de rodapié en PVC de 3 mm de espesor. Terminado.
Mano de obra 5,03
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19.3

19.4

19.5

Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ML Suministro y colocacion de pavimento de lindleo en peldanos de escalera:
huella y tabica, montado con sistema "LINOPOL" de Amstrong o similar,
compuesto por capa superior "LINODUR" de 4 mm en acabado y capa inferior
elastica o similar de espesor 10 mm, tipo "STONY BROWN NCS: S2010- Y 20 R
151-042" o a elegir por la D.F; i/recibido con pegamento y pasta niveladora,
i/alisado vy limpieza, s/NTE-RSF con certificado ISO 9000 y comportamiento al
fuego Cfl-S1 (S/UNE 23727), cumpliendo especificaciones EN 14904/DIN V
18032-2/EN 548. |/colocacién de cantonera en PVC.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

M2 Formacién de capa acabado de resina con mortero autonivelante
bombearle reforzado con fibras, en superficie del cuarto instalaciones, con
una resistencia a compresion de 20 MPa, mediante aplicacién del mortero
con mdqguina de bombeo en capa continua de 10 mm de espesor medio,
posterior desaireado y alisado con llana dentada y/o paso de rodillo de puUas.
I/preparacion de la superficie soporte del hormigdn (no incluida en este
precio), por medios mecdnicos, mediante su granallado o fresado, limpieza y
eliminacién del polvo y resto de residuos con aspirado y posterior aplicacion
de dos manos de una imprimacién con rendimiento 0,15 kg/m2 cada mano,
ejecutada por dispersibn de polimero acrilico estreno en agua para
conseguir la méxima penetracién en el soporte y mejorar la adherencia. Todo
ello respetando las juntas estructurales y su sellado.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

M2 Suministro y montaje de falso fecho registrable constituido por panel
acuUstico autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar,
compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcién acustica aw=1,00 y
reaccién al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles
primarios y secundarios, dngulo de borde, elementos de remate y elementos
de suspension vy fijacion (varilla roscada), tabicas de cartén-yeso, elementos
de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiagje,
segun NTE-RTP

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos
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31,94
0,74
1,13

38,84

15,34
20,59
0,72
1,10

37.75

3,81
7,36
0,22
0,34

11,73

7,84
34,89
0,85

1,31
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44,89
19.6 M2 Solado de baldosa de acera de dimensiones 30 * 30 cm, en diversos
acabados, (8 tacos, 16 tacos, diamante, botén, etc..), segin direccién de
obra, vdlida para exteriores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633
para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para
pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas humedas, CLASE 2 para
pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y
escaleras y piscinas), con confraste de color y textura para diferenciar el inicio
de escaleras, rampas, etc segun D 35/2000, recibido con mortero de cemento
y arena de rio M 5 segun UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de rio, p.p.
Rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.
Mano de obra 7,75
Materiales 9,33
3 % Costes indirectos 0,51
17,59
19.7 M2 Falso techo confinuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso
con estructura metdlica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso
laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de
yeso hidréfugo, para zonas hUmedas.
Mano de obra 7,00
Materiales 18,33
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes indirectos 0,78
26,62
20 VARIOS
20.1 M2 Limpieza y desinfeccion del edificio una vez rematada la obra, para ser
entregado a la propiedad, por medios manuales, incluso fraslado a pie de
carga de pequenos restos de obra, materiales auxiliares de limpieza, etc, con
p.p. de costes indirectos.
Materiales 1,88
Resto de Obra 0,99
3 % Costes indirectos 0,09
2,96
20.2 M2 Proteccién de solado de lindleo u ofro material en el interior del edificio,
mediante la cubricién con ldmina de pldstico sobre la que se coloca una
capa de cartén rizado fijado lateralmente en todo el perimetro, que se
mantendrd durante los trabajos de rehabilitacion o reforma, y posterior
retirada de la proteccion.
Mano de obra 0,34
Materiales 0,50
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03
0,89
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21 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
21.1 M3 Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o
camién, i/numedecido y p.p. de costes indirectos.
Mano de obra 6,26
3 % Costes indirectos 0,19
6,45
21.2 M3 Transporte de escombros a vertedero en camién de 10 Tm., ida y vuelta,
i/p.p. de costes indirectos.
Mano de obra 0,96
Maaquinaria 2,21
Resto de Obra 1,04
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 0,13
4,56
21.3 UD Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie
de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupacion de via publica y
p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de senalizacién.
Mano de obra 5,48
Maaquinaria 17,87
Resto de Obra 53,66
Medios auxiliares 1,78
3 % Costes indirectos 2,36
81,15
21.4 M3 Gestion de los residuos de obra, para su fratamiento en vertedero
autorizado en cumplimiento del RD 105/2008.
Sin descomposicion 3,22
3 % Costes indirectos 0,10
3.32
21.5 M3 Carga de tierras procedentes de la excavacién, sobre camion volquete de
10 Tm., mediante retroexcavadora de mdquina combinada, i/p.p. de costes
indirectos.
Mano de obra 0,82
Maquinaria 1,77
Resto de Obra 0,73
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,11
3.61
21.6 M3 Transporte de tierras procedentes de excavacién a vertedero autorizado,
ida y vuelta, con camién volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.
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Mano de obra 0,77
Maaquinaria 1,77
Resto de Obra 0,83
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,11
3,66
21.7 M3 Gestidn de las tierras de obra, para su tratamiento en vertedero autorizado
en cumplimiento del RD 105/2008.
Sin descomposicion 2,36
3 % Costes indirectos 0,07
2,43
22 SEGURIDAD Y SALUD
22.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
22.1.1 |UD. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Materiales 3,05
3 % Costes indirectos 0,09
3.14
22.1.2 |UD Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y
soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de
espesor, con visor inactinico semi-oscuro con proteccién DIN 12, homologada
segun UNE-EN 175
Materiales 7,99
3 % Costes indirectos 0,24
8.23
22.1.3 |UD Protector auditiv o de tapdn de espuma, homologado segun UNE-EN 352-2
y UNE-EN 458
Materiales 0,26
3 % Costes indirectos 0,01
0,27
22.1.4 |UD. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
Materiales 1,19
3 % Costes indirectos 0,04
1,23
22.1.5 |UD. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metdlicas,
homologadas CE.
Materiales 24,61
3 % Costes indirectos 0,74
25,35
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22.1.6 |UD Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta textil
adherente
Materiales 7,27
3 % Costes indirectos 0,22
7.49
22.1.7 |UD Cinturén de seguridad de sujecidn, ajustable, clase A, de poliéster y herraje
estampado, con cuerda de seguridad dotada de guardacabos metdlicos y
mosguetdn de acero con  virola roscada, homologado segun CE
Materiales 48,44
3 % Costes indirectos 1,45
49,89
22.1.8 |UD Faja de proteccion dorsolumbar
Materiales 22,12
3 % Costes indirectos 0,66
22,78
22.1.9  |UD. Mono de trabajo, homologado CE.
Materiales 14,20
3 % Costes indirectos 0,43
14,63
22.1.10 |UD Par de manguitos con proteccién para hombros, para soldador, elaborado
con serraje, homologados segun UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348
Materiales 25,39
3 % Costes indirectos 0,76
26,15
22.1.11 |UD Cuerda de amarre regulable de longitud variable, realizado en poliamida
de alta tenacidad de 16 mm de didmetro, i/ argolla de polimida revestida de
PVC, homologado CE.
Materiales 14,03
3 % Costes indirectos 0,42
14,45
22.1.12 |UD. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metdlicos de acero inoxidable. Homologado CE.
Materiales 26,60
3 % Costes indirectos 0,80
27,40
22.1.13 |UD. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Materiales 11,36
3 % Costes indirectos 0,34
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11,70
22.1.14 |UD. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Materiales 7,20
3 % Costes indirectos 0,22
7,42
22.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
22.2.1  |ML Suministro e instalacién de barandilla para trabagjos en altura, formada por
soportes metdlicos cada metro, de tubo de 40*40 y 150 cm de altura, amarres
a partes resistentes con tacos de expansidon, quimicos, especiales para ladrillo
u hormigdn, etc, con una resistencia a traccidon minima de 300 kg. Con soporte
fipo sargento y fres tablones de 20*7 cm. Se Incluye en el precio el suministro,
portes de ida y vuelta, acarreo de material, montaje, alquiler el tiempo
necesario para llevar a cabo los frabajos y desmontaje. Todo ello segun la
Normativa de obligado cumplimiento.
Mano de obra 1,73
Resto de Obra 11,92
3 % Costes indirectos 0,41
14,06
22.2.2 |M2 Red horizontal para proteccién de huecos de poliamida de hilo de D=4
mm. y malla de 75x75 mm. Incluso colocacién y desmontado. Criterio de
medicién, medicidn a cinta corrida.
Mano de obra 0,83
Materiales 1,34
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,07
2,28
22.2.3 |ML Cable de seguridad para atado en trabagjos de altura, sujeto mediante
anclajes hormigonados y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.
Mano de obra 1,45
Resto de Obra 1,18
3 % Costes indirectos 0,08
2,71
22.2.4 |ML Cuerda de amarre de seguridad para anclaje de cinturédn de seguridad,
realizado en poliamida de alta tenacidad de 16 mm de didmetro, i/ argolla de
polimida revestida de PVC, homologado CE.
Mano de obra 2,31
Resto de Obra 1,40
3 % Costes indirectos 0,11
3.82
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22.2.5 |M2 Proteccién horizontal bagjo el encofrado de forjados con red de hilo
frenzado de poliamida no regenerada, de ftenacidad alta, de 4mm de
didmetro y 80x 80 mm de paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida
de 12 mm de didmetro atada a la red, unida a la estructura de sopandas del
encofrado mediante ganchos metdlicos cada metro, con el desmontaje
incluido
Mano de obra 0,84
Materiales 1,34
3 % Costes indirectos 0,07
2,25
22.2.6 |M2 Entablado de madera para proteccién de pequeio hueco horizontal de
forjado de superficie superior a 5 m?, formado por tabloncillos de madera de
15x5,2 cm, unidos entre si mediante clavazdn. Amortizable en 4 usos.
Mano de obra 5,27
Materiales 5,81
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 0,34
11,64
22.2.7 |ML Marquesina de proteccidon perimetral del edificio en suelo de planta
segunda ante la posible caida de objetos formada por brazos metdlicos, tipo
ménsula, con un framo horizontal de 3,0 m de longitud y un tramo inclinado de
1.3 m de longitud, fijados al forjado en su cara superior con soportes tipo
Omega y plataforma de chapa de acero galvanizado de 1,0 mm de espesor,
que protege una zona de 1,7 m de anchura. Amortizables los brazos en 8 usos
y la plataforma en 10 usos.
Mano de obra 14,23
Materiales 16,57
Medios auxiliares 0,62
3 % Costes indirectos 0,94
32,36
22.3 CERRAMIENTOS
22.3.1 |[ML Vadlla metdlica galvanizada en caliente, en pafos de 3,50 x 3,50 m,
colocada sobre soportes de metdlico, con lona de suelo a techo para tapar
totalmente las vistas y el paso de polvo, totalmente instalada.
Mano de obra 5,18
Materiales 311
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,25
8,71
FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647 Pagina 69 de 73

ECUADOR 41

Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184




Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE ENSENANZA SECUNDARIA |.E.S FRANCISCO ASOREY.

Promotor:  Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidon Universitaria

Situacién: CAMBADOS

Cuadro de Precios n° 2

FAUSTINO MENA MUR. ARQUITECTO. Colegiado n® 1.647

ECUADOR 41

Entreplanta. 36203 - VIGO (PO) T. 986 422 184

Importe
o . .,
N Designacion Eoros) Total
(Euros)
22.4 EQUIPAMIENTOS
22.4.1 |UD Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35
m., con estructura metdlica mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en
paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de
proteccién, incluso instalacién eléctrica con distribucién interior de alumbrado
y fuerza con toma exterior a 220 V. Totalmente montada.
Sin descomposicion 117,00
3 % Costes indirectos 3,51
120,51
22.4.2 |UD Mes de alquiler caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m.,
con estructura metdlica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana
de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6
mm. Equipada con termo eléctrico de 50 I., dos placas turcas, dos platos de
ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalacién eléctrica monofdsica a
220 V. con automdtico magnetotérmico..
Sin descomposicion 160,50
Medios auxiliares 321
3 % Costes indirectos 4,91
168,62
22.4.3 |UD Botiquin de urgencia en caseta de obra.
Mano de obra 3,05
Resto de Obra 21,00
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes indirectos 0,74
25,27
22.4.4 |UD Reconocimiento médico al trabajador.
Materiales 42,00
3 % Costes indirectos 1,26
43,26
22.4.5 |UD Formaciéon del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabagjo.
Mano de obra 14,66
Medios auxiliares 0,15
3 % Costes indirectos 0,44
15,25
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22.4.6

22.4.7

22.4.8

UD Plataforma metdlica en voladizo fija, para descarga de materiales en
planta, amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante anclajes y puntales
metdlicos telescdpicos.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

M2 Andamio europeo apto para trabajos hasta una altura de 25 metros,
compuesto de plataformas metdlicas cada 3 metros, barandilla exterior con
dos barras y rodapié, barandilla interior con 1 barra, accesos de plataformas
con trampilla y escaleras abatibles en su interior, entablado, red de proteccion
para caida de materiales, etc. Preparacion de la base con placas de apoyo
al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad
de carga de la solera. Separacion al paramento de 20-25cm
aproximadamente, amarres a fachas mediante husillos con tacos de madera
contrachapada y control periddico de su tensidn y amarres a partes resistentes
con tacos de expansién, quimicos, especiales para ladrillo u hormigén, etc.,
colocados cada 12m2, con una resistencia a fraccion de 300kg. Incluyendo
en los gastos el suministro, portes de ida y vuelta, acarreo de material, tasas de
ocupacién de la via publica, montaje, alquiler el tiempo necesario para llevar
a cabo los trabajos y desmontaje del andamio europeo. Todo ello segun la
normativa de obligado cumplimiento sobre andamigjes y cerfificado de
instalacion.

Maaquinaria
Resto de Obra

3 % Costes indirectos

UD Montaje y desmontaje en obra de bajante de escombros de PVC de 11 m
de longitud, formada por piezas tfroncocdédnicas de 38 a 51 cm de didmetro
interior, unidas entre si con cadenas.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

3 % Costes indirectos
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7,13
24,90
0,64
0,98

33,65

4,32
0,79
0,15

526

5,03
24,90
0,60
0,92

31,45
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22.49 |UD. Mes de alqguiler de unidad de descontaminaciéon maévil de tres cdmaras
formada por:
- Sala de descontaminacién donde los trabajadores dispondrdn de taquillas
individuales para la ropa de frabajo, recipiente de basuras y acceso desde la
zona restringida. En esta zona los trabajadores se desprenderdn de los EPIs
desechables, que se tratardn como material contaminado).
- Compartimento intermedio de duchas con agua caliente y fria, asi como
medios para el aseo personal de los frabajadores.
- Sala de limpios o vestuario, donde se dispondrdn taquillas individuales, mesa
de trabaqjo, espejo y recipiente de basuras. En esta zona, los trabajadores se
vestirdn con ropa de calle.
Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalaciéon de fontaneria
con tuberias de polibutileno e instalacién eléctrica para corriente monofdsica
de 220 V. protegida con interruptor automdatico.
Sin descomposicion 669,51
3 % Costes indirectos 20,09
689,60
22.5 SENALIZACION
22.5.1 |UD Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte
metdlico, incluso colocaciéon y desmontado.
Mano de obra 3,36
Materiales 20,45
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes indirectos 0,73
25,02
22.6 INSTALACIONES
22.6.1 |UD Acometida provisional de fontaneria a caseta prefabricada de obra.
Materiales 102,47
Medios auxiliares 2,05
3 % Costes indirectos 3,14
107,66
22.6.2 |UD Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra.
Materiales 175,20
Medios auxiliares 3,50
3 % Costes indirectos 5,36
184,06
22.6.3 |UD Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra.
Materiales 105,00
Medios auxiliares 2,10
3 % Costes indirectos 3,21
110,31
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22.6.4 |UD. Extintor portdtil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con é kg de agente exfintor,
amortizable en 3 usos.
Mano de obra 1,68
Materiales 14,77
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes indirectos 0,50
17,28
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