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1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

1.1 OBJETO DE ESTE PLIEGO 
 
 El objeto de este Pliego es la enumeración de tipo general técnico de Control y de Ejecución  a las que se han de ajustar las 

diversas unidades de obra, para la ejecución del Proyecto. 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
 
El proyecto consiste en la reforma y ampliación del IES UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE.  
El Proyecto que se propone parte inicialmente del programa de necesidades aportado por parte de la Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria según el cuadro expuesto anteriormente.  
 
Por todo ello, finalmente el proyecto consistirá en las siguientes actuaciones: 
 

PLANTA BAJA DE NAVE: 
 
1. Creación de Aula 1 
2. 1 Zona almacén desguace 
3. 1 Zona nave 
4. 1 Vestuario Masculino 
5. 1 Vestuario Femenino 
 
PLANTA ALTA DE NAVE: 
 
6. 1 Zona Almacén 
7. 1 Zona Almacén 
8. 1 Distribuidor 

 
El Proyecto surge de la necesidad por parte de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de efectuar 
una ampliación en las instalaciones del IES UNIVERSIDAD LABORAL de Ourense, consistente en la ejecución de una nueva 
nave taller para un ciclo de FP DUAL.  
 
Se trata de una ampliación para nuevo Ciclo Formativo, situado en el extremo sureste del recinto, en  la zona más alejada del 
edificio principal docente. Toda esta zona, que en principio era libre de edificación y rodeaba al primitivo taller, se ha ido 
ocupando por ampliaciones ejecutadas en distintos momentos según las necesidades del centro de forma un tanto improvi-
sada y algunas incluso con materiales y volúmenes que no han respetado en absoluto el carácter y méritos del recinto.  
 
 
2. CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE CUMPLIR LA EJECUCIÓN 

El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se ajustará a las especificaciones de la Normati-
va vigente. 
Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y control de la correcta ejecución de las distintas 
unidades del Proyecto, con el fin de que la calidad se atenga a las especificaciones que sobre ellas se prevenga en las distintas 
Normas que sirven de apoyo y guía del proceso constructivo. 
 
2.1 DEMOLICIONES 

DERRIBO DE PARTICIONES  
Condiciones previas 
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los mismos. Si la apertura del hueco se va a 
realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará el mismo, apeando los elementos que apoyan en el muro y a continuación se adintelará el 
hueco antes de proceder a la demolición total. 
Proceso de ejecución 
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal 
forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que 
se abatan o vuelquen. 
Levantado de carpintería y cerrajería: Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con la finalidad de apro-
vecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la carpintería que no están recibidas en las fábricas. Generalmente por 
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procedimientos no mecánicos, se separarán las partes de la carpintería que estén empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería conforme se recupe-
re. Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por sí constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren 
muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya 
a demoler el elemento estructural en el que estén situados. Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no 
se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán protecciones provisionales en los huecos que den al vacío. 
Demolición de tabiques: Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando el forjado haya cedido, no 
se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo. La tabiquería interior se ha de derribar 
a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco por empuje, que se hará por encima del punto de gravedad. 
Apertura de huecos: Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en un forjado, se apeará 
previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrando aquellos elementos. 
 

DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS 
Condiciones previas 
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar está desconectada. 
Proceso de ejecución 
Demolición de pavimento: Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin demoler, en esta 
operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
Demolición de revestimientos de paredes: Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su apro-
vechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte. 

 
LEVANTADO DE INSTALACIONES 

Condiciones previas 
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de agua y electricidad. Será conveniente 
cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua. Se desconectarán los radiadores de la red. 
Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se desconectará el entronque de éste al colector general, obturando el orificio resultante. 
Proceso de ejecución 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se 
realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material: Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se 
levantarán los aparatos procurando evitar que se rompan. 
Levantado de radiadores y accesorios: Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores. 
Demolición de equipos industriales: Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin afectar 
a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 
Demolición de albañal: Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el 
albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas  residuales. 

 
 
2.2 ACTUACIONES PREVIAS 

ACONDICIONAMIENTO, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES 
Condiciones previas 
El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación. 
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documenta-
ción técnica. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán 
ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Proceso de ejecución 
Replanteo: Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. 
En general: Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En espe-
cial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, desliza-
mientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Con tem-
peraturas menores de 2 ºC se suspenderán los trabajos. 
Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal: 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a 
permanecer en su sitio. Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de 
la rasante de excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al suelo que haya quedado descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. La tierra 
vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en protec-
ción de taludes o superficies erosionables, o donde ordene la dirección facultativa. 
Sostenimiento y entibaciones: Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar oportunamente 
los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que 
pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección 
facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán 
los taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales 
de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metáli-
cos. Cuando la entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad 
como máximo, sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar 
la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja. 
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se dispondrán con su cara mayor en contacto con el 
terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con 



PLIEGO DE CONDICIONES 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL IES UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE                  6 
 

maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y 
tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta. 
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso 
no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se 
deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa. 
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y antes 
de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extrema-
rán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 
Evacuación de las aguas y agotamientos: Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficia-
les serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno 
pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Según el CTE DB SE C, apartado 
7.2.1, será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que 
evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 
Desmontes: Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un nivel descende-
rá la máquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre niveles 
sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a 
ella y dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la 
franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud 
igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 
1,50 m. Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente 
hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 
Empleo de los productos de excavación: Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos 
fijados en el proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse. 
Excavación en roca: Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuida-
do en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada. 
Terraplenes: En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, 
para preparar la base del terraplenado. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. Si el terraplén 
hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. Sobre la base prepa-
rada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con 
un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Los terraplenes sobre zonas de 
escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimien-
to y compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales en que 
la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación. 
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. Los bordes con estructuras de contención se com-
pactarán con compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de 
cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una 
densidad seca del 100 %. La última tongada se realizará con material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al 
final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque 
adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construc-
ciones. Sobre las capas en ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no fuera 
factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
Taludes: La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e 
impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán 
de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se 
mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará cuidadosamente. 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de 
guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales 
junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización expresa. 
Caballeros o depósitos de tierra: 
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecar-
ga sobre el terreno contiguo.  
Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas, y taludes estables que eviten cualquier derrumba-
miento.  
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos o de sus características, emanaciones de gas, restos de construc-
ciones, valores arqueológicos, se parará la obra, al menos en este tajo, y se comunicará a la dirección facultativa. 
Tolerancias admisibles 
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales. 
Condiciones de terminación 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 
Control de ejecución 
Puntos de observación: Limpieza y desbroce del terreno. Situación del elemento. Cota de la explanación. Situación de vértices del perímetro. Distancias 
relativas a otros elementos. Forma y dimensiones del elemento. Horizontalidad: nivelación de la explanada. Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior: Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 
Retirada de tierra vegetal: Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
Desmontes. Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, 
con mira cada 20 m como mínimo. 
Base del terraplén. Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
Nivelación de la explanada. Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
Entibación de zanja. Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
Conservación y mantenimiento 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a 
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filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Terraplenes: se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, 
cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su coronación, contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén 
obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas sólo se 
quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se concentrarán cargas excesivas junto a 
la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al 
borde del talud se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, 
escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial deberán protegerse para garantizar la 
permanencia de su adecuado nivel de seguridad. 
 
 

TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 
Condiciones previas 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléc-
trica. 
Proceso de ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse 
el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del 
terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario 
en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones 
con otros vehículos. 
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pen-
dientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobra-
bilidad de los vehículos utilizados. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la 
separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no 
pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se 
dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
Control de ejecución 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
 

ZANJAS Y POZOS 
Condiciones previas 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como 
la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, 
farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán 
ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes intere-
sadas en los trabajos. 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de 
replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de 
referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizonta-
les y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad 
y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
Proceso de ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la 
profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando 
sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm 
en el momento de hormigonar. 
Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo de Explanaciones): En general, se evitará la entrada de aguas super-
ficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. 
Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excava-
ción, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas 
y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 
Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura 
no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su 
relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
Pozos y zanjas: Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las características mecánicas 
del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas exca-
vaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del 
terreno excavado. 
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Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes prevenciones: Reduciendo, cuando se pueda, 
la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separacio-
nes entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno. Cuan-
do la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: Que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
Que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de 
realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una 
profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la 
cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los 
bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del 
batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la 
rasante. 
Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con 
el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un 
sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o 
erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones 
climatológicas del sitio. 
Tolerancias admisibles 
Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo 
refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones 
de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los correspon-
dientes bordes de la coronación de la trinchera. 
Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesa-
rios para mantener la estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien 
el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
Control de ejecución 
Puntos de observación: Replanteo: Cotas entre ejes. Dimensiones en planta. Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones 
iguales o superiores a ± 10 cm. 
Durante la excavación del terreno: Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. Identificación del terreno de fondo en 
la excavación. Compacidad. Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Nivel freático en relación con lo previsto. Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. Agresi-
vidad del terreno y/o del agua freática. Pozos. Entibación en su caso. 
Entibación de zanja: Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
Entibación de pozo: Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son 
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
Conservación y mantenimiento 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea 
protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o 
tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las 
aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte 
inferior del corte. 
 

 
2.3 CIMENTACIÓN 

ZAPATAS  
Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para 
determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes 
climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota 
más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos 
específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolu-
ción, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE 08, indicadas en la subsección de Estructuras de 
hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del 
espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a las componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la EHE 08. 
Proceso de ejecución 
Información previa: Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a 
actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por 
posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección, 
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definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorpora-
rá a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blan-
das no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 
Excavación: Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las indicaciones establecidas en el capítu-
lo  Zanjas y pozos. La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráfica-
mente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes 
verticales más profundos, por lo menos cada 10 m. Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificacio-
nes colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas.  Se acondicionará el terreno para que las zapatas 
apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extra-
ños de menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente 
equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento 
de las tierras entre los dos niveles distintos. La inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las características del terreno. A 
efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 
1H: 1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H: 1V en suelos flojos a medios. Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el 
agotamiento de ésta durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. En las 
excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento 
temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de 
hormigonado. En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para que el contenido de 
humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permea-
ble, por agotamiento o por drenaje. Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con empe-
drados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforacio-
nes inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo 
penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso 
se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos. La terminación de la exca-
vación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos 
arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté 
preparado para hormigonar. El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará 
y apisonará ligeramente. 
Hormigón de limpieza: Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, con un espesor míni-
mo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de 
hormigón estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en 
el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. El hormigón de 
limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes irregularidades. 
Colocación de las armaduras y hormigonado. La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras 
seguirán las indicaciones de la EHE 08 y de la subsección Estructuras de hormigón. Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata 
como se indica en la norma NCSE-02. Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras del artículo 
58 de la EHE 08. El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE 08. La puesta a tierra de las armaduras, se realizará 
antes del hormigonado, según la subsección de Electricidad: baja tensión y puesta a tierra. El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde 
la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamien-
to y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendi-
mientos. Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos aleja-
dos de zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. En muros con huecos de paso o 
perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como 
si se tratara de dos muros independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres 
de los muros. 
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá 
a la construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo 
helado. Precauciones: Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los aterramientos, durante y 
después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la 
cimentación evitando así aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad.  
Tolerancias admisibles 
Según establece el Anejo 11º de la EHE 08. 
Condiciones de terminación   
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de 
las mismas. Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se 
cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utili-
zar técnicas para la calefacción del hormigón. Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos 
extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 
Control de ejecución  
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. Puntos de observación: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución: 
Comprobación y control de materiales. 
Replanteo de ejes: Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. Com-
probación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 
Excavación del terreno: Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. Identificación del terreno del fondo de la exca-
vación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc. Comprobación de la cota de fondo. Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. Presencia de corrientes subterráneas. Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 
Operaciones previas a la ejecución: Eliminación del agua de la excavación (en su caso). Rasanteo del fondo de la excavación. Colocación de encofrados 
laterales, en su caso. Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. Hormigón de limpieza. Nivelación. No interferencia entre conducciones de sanea-
miento y otras. Pasatubos. 
Colocación de armaduras: Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. Recubrimientos exigidos en proyecto.  Separación de la 
armadura inferior del fondo. Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u 
otros elementos y comprobación de su longitud. Dispositivos de anclaje de las armaduras.  
Impermeabilizaciones previstas. 
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Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
Curado del hormigón. 
Juntas. 
Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 
Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 
Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XIV al XVII de la EHE 08. Y en los artículos 28, 30, 31, 32, 
34, 35 y 37. Entre ellos: 
Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso: Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. y determinación del ion Cl-. Agua: análisis de su composi-
ción (sulfatos, sustancias disueltas, etc. Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas. Aditivos: análisis de su 
composición. 
Ensayos de control del hormigón: Ensayo de consistencia. Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua 
Ensayo de resistencia 
Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga 
de rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas. 
Conservación y mantenimiento 
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen estado de la cimentación. Para ello, 
entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas, 
caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la circulación sobre el hormigón 
fresco. No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe 
vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan ocasionar bajo las cimentaciones, así como la presencia de aguas ácidas, 
salinas, o de agresividad potencial. Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por construcciones 
próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.  Asi-
mismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, deberá procederse a la observación de la 
cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma 
que se pueda conocer la causa del fenómeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, la dirección facultativa propondrá 
los refuerzos o recalces que deban realizarse. No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como perfora-
ciones que reduzcan su capacidad resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones importantes en sus proxi-
midades u otras obras que pongan en peligro su estabilidad. Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. 
Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales que puedan ser dañinos para 
los hormigones. Cualquier modificación debe ser autorizada por la dirección facultativa e incluida en la documentación de obra. 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las zapatas se comportan en la forma establecida en el 
proyecto, que no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la dirección facultativa, si los 
asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de 
cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. Aunque es recomendable que se 
efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monu-
mentales o singulares y edificios de más de  
20 plantas) será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de forma que 
el resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación de la obra. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, este sistema se establecerá 
según las condiciones que marca dicho apartado. 

 
2.4 ESTRUCTURA 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  
 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como 
aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan 
ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción 
del hidrógeno por el acero. Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galváni-
ca. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
Condiciones generales: 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación 
pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma 
de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: 
Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, 
armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc. Forjados: disposiciones del armado superior, armado en 
nudos, armadura de reparto, etc. Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. Elementos prefabri-
cados: tratamiento de los nudos. 
Replanteo: Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una cara o varias caras 
fijas entre diferentes plantas. 
Ejecución de la ferralla: La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior 
al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las 
normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. Dobla-
do: las barras corrugadas se doblarán en frío. En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efec-
túe a una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser 
inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda 
realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y 
robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición espe-
cificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes 
deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los 
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metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición 
de los correspondientes elementos separadores colocados en obra. Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diáme-
tros como máximo. En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. Las 
soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. Se prohíbe el endereza-
miento en obra de las armaduras activas. Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su 
posición, así como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garanti-
zar su invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones. 
Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de 
cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabri-
cados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no 
compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. Trans-
porte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo transcu-
rrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser 
inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
Apuntalado: Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, 
habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en 
función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso 
hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos 
direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En los forja-
dos de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensa-
das se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir 
el desapuntalado con facilidad. 
Cimbras, encofrados y moldes: Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente 
sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el 
metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. 
Los de madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.  Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados 
se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos 
productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, 
las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anorma-
les. En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose 
sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en 
el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desenco-
frante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 
Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o 
más puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas 
sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y 
apeándose, si así se especifica en proyecto, procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su 
capacidad portante será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los 
forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la 
colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los 
huecos para instalaciones. En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán 
los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 
Colocación de las armaduras: Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se colocará 
preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubri-
mientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares 
pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesa-
rios. En muros y pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el 
intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento 
adecuado y posición correcta de negativos en vigas. Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte 
correspondiente a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple 
atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o enco-
frados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos 
según la separación entre sí obtenida. 
Puesta en obra del hormigón: No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen 
elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se 
colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. En general, se controlará que el 
hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormi-
gón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armadu-
ras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de 
las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de 
la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el 
momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas 
de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones. El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior 
se realizará simultáneamente, compactando con medios adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegu-
rará que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará 
con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia 
de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a 
las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios. En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de 
la losa superior se realizará simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 
Compactación del hormigón: Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la 
pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastri-
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llará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se 
picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado nor-
mal en los hormigones plásticos o blandos. 
Juntas de hormigonado: Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compre-
sión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo 
hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección 
facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que 
hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se 
retirará la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para 
asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que 
esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de 
relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su 
colocación y asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte 
superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal 
máximo de árido. 
Hormigonado en temperaturas extremas: La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 
ºC. No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las 
partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado 
cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, 
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el 
hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado. Para ello, los materiales y 
encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 
Curado del hormigón: Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer 
período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la 
superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo se llevarán a cabo según se indica en la parte refe-
rente a ejecución (cap. XIII) de la EHE 08. Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado  molde que pueda impedir el 
libre juego de las juntas de retracción, asiento o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. Se tendrán también en cuenta las condiciones ambien-
tales (por ejemplo, heladas) y la necesidad de adoptar medidas de protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan sido retirados. 
Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construc-
ción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE 08, Anejo 11, completado o modificado según estime oportuno. 
Condiciones de terminación 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a 
su aspecto exterior. Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en gene-
ral se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño 
superior a 4 mm.  
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante. Si ha 
de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos. 
Control de ejecución 
Se seguirán las prescripciones del capítulo XVII de la Instrucción EHE 08. Considerando los tres niveles siguientes para la realización del control de la ejecu-
ción: control de ejecución a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución. 
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 
Comprobaciones de replanteo y geométricas: Cotas, niveles y geometría. Tolerancias admisibles. Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, 
excepto en los forjados con losas alveolares pretensadas en las que pueden no disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de 
entrevigado de arcilla cocida o de hormigón y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo;  50 mm sobre piezas de entre-
vigado en el caso de zonas con aceleración sísmica de cálculo mayor que 0,16 g. En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión 
con el hormigón vertida en obra, el perfil de la pieza de entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como mínimo. 
Cimbras y andamiajes: Existencia de cálculo, en los casos necesarios. Comprobación de planos. Comprobación de cotas y tolerancias. Revisión del montaje. 
Armaduras: Tipo, diámetro y posición. Corte y doblado. Almacenamiento. Tolerancias de colocación. Recubrimientos y separación entre armaduras. Utiliza-
ción de separadores y distanciadores. Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 
Encofrados: Estanquidad, rigidez y textura. Tolerancias. Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
Geometría y contraflechas. 
Transporte, vertido y compactación: Tiempos de transporte. Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. Hormigonado con viento, 
tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. Compactación del hormigón. Acabado de superficies. 
Juntas de trabajo, contracción o dilatación: Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. Limpieza de las superficies de contacto. Tiempo de 
espera. Armaduras de conexión. Posición, inclinación y distancia. Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
Curado: Método aplicado. Plazos de curado. Protección de superficies. 
Desmoldeado y descimbrado: Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. Control de sobrecargas de construcción. Comprobación de plazos de 
descimbrado. Reparación de defectos. 
Tesado de armaduras activas: Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. Comprobación de deslizamientos y anclajes. Inyección de vainas y 
protección de anclajes. 
Tolerancias y dimensiones finales: Comprobación dimensional. Reparación de defectos y limpieza de superficies. 
Específicas para forjados de edificación: Comprobación de la Autorización de Uso vigente. Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. Condiciones de 
enlace de los nervios. Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. Espesor de la losa superior. Canto total. Huecos: posición, dimensiones y 
solución estructural. Armaduras de reparto. Separadores. En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución 
normal e intenso. Las comprobaciones específicas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón durante la ejecución son: Estado de 
bancadas: Limpieza. 
Colocación de tendones: Placas de desvío. Trazado de cables. Separadores y empalmes. Cabezas de tesado. 
Cuñas de anclaje. Tesado: Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
 Comprobación de cargas. Programa de tesado y alargamientos. Transferencia. Corte de tendones. 
Moldes: Limpieza y desencofrantes. Colocación. Curado: Ciclo térmico. Protección de piezas. Desmoldeo y almacenamiento: Levantamiento de piezas. Alma-
cenamiento en fábrica. 
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Transporte a obra y montaje: Elementos de suspensión y cuelgue. Situación durante el transporte. Operaciones de carga y descarga. Métodos de montaje. 
Almacenamiento en obra. Comprobación del montaje. Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados durante la ejecución son: Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. Las viguetas o losas alveolares 
pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente. Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos. La 
ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diámetros y resistencia de los puntales. La colocación de 
viguetas coincide con la posición prevista en los planos. La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. La posi-
ción y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados. Las disposiciones constructivas son las previstas en el pro-
yecto. Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide 
con los prescritos. La compactación y curado del hormigón son correctos. Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. Las tolerancias son las 
que figuran en el proyecto. 
Ensayos y pruebas 
Según el artículo 99 de la Instrucción EHE 08, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los materiales y la 
ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en 
particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 
Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto. 
Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones específicas. En este caso el proyecto 
establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados. 
Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de proyecto. 
Conservación y mantenimiento 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. Durante la ejecución se evitará la actuación de 
cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados. 

 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Condiciones previas:  
Los perfiles laminados y todas sus piezas auxiliares de empalme o acoplamiento, se ajustarán a las prescripciones contenidas en las normas MV-102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, así como la EM-62 y UNE- 14035. 
El director de la obra podrá realizar a costa del Adjudicatario todos los análisis o investigaciones que estime necesarias para comprobar su composición y 
condiciones de trabajo. 
Las condiciones de trabajo mínimas de los perfiles laminados serán: 
- Acero tipo: A-42b. 
- Límite elástico: 2.600 kg./cm2. 
- Tensión máxima admisible de trabajo: 1.730 kg./cm2 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  
En las estructuras de acero se evitará: el contacto de los perfiles con otros metales distintos al acero y con el suelo durante el almacenaje en obra. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Control de ejecución 
El proyecto de ejecución de cualquier estructura metálica deberá incluir en su memoria un anejo con un plan de control que identifique cualquier compro-
bación que pudiera derivarse del mismo, así como la valoración del coste total del control, que se reflejará como un capítulo independiente en el presupues-
to del proyecto. Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la Dirección Facultativa aprobará un programa de control, preparado de acuerdo con el 
plan de control definido en el proyecto, y considerando el plan de obra del Constructor. El programa de control contemplará, al menos, los siguientes aspec-
tos: a) la identificación de productos y procesos objeto de control, definiendo los correspondientes lotes de control y unidades de inspección, describiendo 
para cada caso las comprobaciones a realizar y los criterios a seguir en el caso de no conformidad; b) la previsión de medios materiales y humanos destina-
dos al control con identificación, en su caso, de las actividades a subcontratar; c) la programación del control, en función del procedimiento de autocontrol 
del Constructor y el plan de obra previsto para la ejecución por el mismo; d) la designación de la persona encargada de las tomas de muestras, en su caso; y 
e) el sistema de documentación del control que se empleará durante la obra. 
 

2.5 CUBIERTA 
CUBIERTAS INCLINADAS 

Condiciones previas: soporte 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta recepción de la impermeabilización. El forjado 
garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el 
aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, 
maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.  Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero 
inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá 
aislarse mediante una banda de plomo. Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 
Proceso de ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y herra-
mientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente los materiales. 
Sistema de formación de pendientes: Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la 
impermeabilización, su superficie deberá ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, el material que lo constituye deberá ser compatible con 
el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y 
estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de compo-
nentes. El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes será 
plana y sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 
Cubierta de teja sobre forjado horizontal: En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cámara de 
aireación deberá asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez deberá quedar independiente de los elemen-
tos sobresalientes de la cubierta y con las juntas de dilatación necesarias a fin de evitar tensiones de contracción-dilatación, tanto por retracción como por 
oscilaciones de la temperatura. Para el sistema de formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación se contemplan dos sistemas distintos: 
A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigón) acabadas con capa de regularización u hormigón. 
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Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, bien sobre correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas 
metálicas o de hormigón; o bien sobre entramado de madera o estructura metálica ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen 
para el cerramiento de la cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre sí, de manera tal que 
se permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen térmico. 
La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado fratasado, plano y sin resaltos que dificulten la disposición 
correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con mortero, la capa de regularización del tablero tendrá un espesor de 2 cm e idénticas 
condiciones que la anterior. 
Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en cuenta lo siguiente. El solape frontal entre placas será de 15 cm 
y el solape lateral vendrá dado por la forma de la placa y será al menos de una onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas se 
fijarán a la distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o mixtas recibidas con mortero, 
la dimensión y modulación de la onda o greca de las placas será la más adecuada a la disposición canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. Cuando las 
placas y tejas correspondan a un mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante. 
Aislante térmico: Deberá colocarse de forma continua y estable. 
Cubierta de teja sobre forjado horizontal: Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la cámara ventila-
da. 
Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada: En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando se utilicen 
paneles rígidos o paneles semirrígidos para el aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte median-
te adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. Si los paneles rígidos son de superficie acanalada, estarán dispuestos con los canales paralelos a la direc-
ción del alero y fijados mecánicamente al soporte resistente. 
Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada. En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el material aislan-
te, conformando la capa de aireación. La altura de los rastreles estará condicionada por los espesores del aislante térmico y de la capa de aireación. La 
distancia entre rastreles estará en función del ancho de los paneles, siempre que el mismo no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a 
la medida apropiada para su máximo aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y siempre quedará comunicada con el 
exterior. 
Capa de impermeabilización: No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. Excepcionalmente podrá utilizarse en 
cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. 
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15 % deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las lámi-
nas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especifica-
ciones de aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condi-
ciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. La impermeabilización deberá colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pen-
diente. Los solapos, según el apartado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras contiguas. Las 
láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). Se 
evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al sistema de formación de pen-
dientes, ni problemas de adherencia para las tejas. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos distintas prescrip-
ciones: 
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre el 5 y el 15%, debe-
rán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de 
movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no adheridos. 
Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno monómero: cuando la cubierta no tenga protección, deberán 
utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 
Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad. 
Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como impermeabilización, el solapo de éstas deberá establecerse de 
acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 
tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la 
pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. 
Cámara de aire: Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y 
suciedad en la cámara de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un 
conjunto de aberturas. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior, preferentemente por alero y cumbre-
ra.  En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los rastreles únicamente o añadiendo a éstos un 
entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada. En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de agua 
a través de aberturas al exterior dispuestas de manera que se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situarán por encima de las 
entradas a la máxima distancia que permita la inclinación de la cubierta; unas y otras, se dispondrán enfrentadas; preferentemente con aberturas en conti-
nuo. Las aberturas irán protegidas para evitar el acceso de insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante condi-
ciones climáticas adversas, al margen del aislante que se sitúe sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario. 
Tejado: Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar la estabilidad y capacidad 
de adaptación del tejado a movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo 
de las mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de 
soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. No se admite para uso de 
vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del tejado se fíe exclusivamente al propio peso de la teja. En caso de tejas curvas, 
mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse de forma continua para evitar la rotura de piezas en los trabajos de mantenimiento o 
acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos singulares. 
Con pendientes de cubierta mayores del 70 % y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan 
y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema 
de adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocarán todas con torta de mortero o adhesivo sobre el soporte. Las 
piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario para garantizar la estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del viento. 
Las cobijas dejarán una separación libre de paso de agua comprendido entre 3 y 5 cm. 
En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente no excederá del 49 %; existirá la necesaria corres-
pondencia morfológica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibirán todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de 
faldón, limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las 
tejas, según especificaciones del fabricante del sistema.  
En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta 
imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estará a las especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subti-
po de teja seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la onda en el caso de chapa 
ondulada con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo también puede aplicarse adhesivo cementoso. 
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Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0’60 mm de 
espesor mínimo, dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metáli-
cos se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará según especificaciones 
del fabricante del sistema.  
En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los rastreles y listones de madera serán de la escuadría que se 
determine para cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser de 
madera de pino, estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los tramos de rastreles o listones se 
dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán en las juntas de dilatación del edificio y de 
la cubierta. Cuando el tipo de soporte lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y los rastreles, previamente perforados, se fijarán con 
tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros, sobre las que hayan de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 
3 cm. Los clavos penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar 
su estabilidad como para evitar su alabeo. La distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o, en caso de no 
disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles 
o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización 
de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorro-
sión. 
Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera, en las caras laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm 
clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderá mortero de cemento, 
de manera que las puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y soporte. 
Disposición de los listones, rastreles y entablados: 
Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de albañilería). Los listones de madera 
se dispondrán con su cara mayor apoyada sobre el soporte en el sentido normal al de la máxima pendiente, a la distancia que exija la dimensión de la teja, y 
fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de acero templado. 
Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de albañilería). Los rastreles de madera, 
que tienen como función la ubicación del aislante térmico, y en su caso, la formación de la capa de aireación, se dispondrán apoyados sobre el soporte, en el 
sentido de la pendiente y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre listones, dependerá del ancho de los paneles 
aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se cortarán cuando su ancho exija una separación entre listones mayor de 60 cm). Para la 
determinación de la escuadría de estos rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de aireación; la suma de ambos 
determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para el apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados por 
puntos al soporte con adhesivo compatible), se dispondrán listones paralelos al alero, con su cara mayor apoyada sobre los rastreles anteriores, a la distan-
cia que exija la dimensión de la teja y fijados en cada cruce. 
Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor mínimo 2 cm, fijados sobre los rastreles, como protección del 
aislante o, en su caso, cierre de la cámara de aireación. Los rastreles contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante y en su caso la de airea-
ción, pero su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 cm. Se dispondrán en el 
sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se acomode a la modulación de los tableros y de los paneles aislantes con el máximo 
aprovechamiento; la distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor  
2 cm. Para las tejas planas o mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situarán a la distancia precisa que exija la dimensión de la 
teja, a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los empalmes entre rastreles estarán separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas pueden 
colocarse: simplemente apoyadas mediante los tetones de que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o fijadas mecánicamente. Para este 
último supuesto las tejas presentarán las necesarias perforaciones. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán 
preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero zincado (electrolítico). La utilización de fijacio-
nes de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosivo. 
Sistema de evacuación de aguas: 
Canalones: Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in 
situ. Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como mínimo. Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben 
sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por 
encima del borde exterior del mismo. Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la recogida de las aguas del 
faldón en el borde del alero; ocultos, para la recogida de las aguas del faldón en el interior de éste. En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera 
pendiente hacia el exterior, favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera que un eventual embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción de 
canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de 
pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen 
sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del fabricante. Según el CTE DB HS 1, 
apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del 
faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como 
mínimo. b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran 
una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran 
una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas. 
Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas 
del tejado 10 cm como mínimo y la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. Cada bajante servirá a un 
máximo de 20 m de canalón. 
Canaletas de recogida: Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente 
estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de im-
permeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3. 
Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: 
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de 
protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma 
similar a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. Cuando el encuen-
tro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 
cm como mínimo desde el encuentro. 
Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero. Cuando el tejado sea de 
pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de 
asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución 
que produzca el mismo efecto. 
Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el 
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último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 
Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la 
limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 
Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas 
del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una 
cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón 
con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el perímetro del encuentro deben disponerse 
elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura 
como mínimo. 
Lucernarios (ver subsección Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario 
mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por 
debajo de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 cm como mínimo. 
Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que 
deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 
Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las juntas del edificio la distancia sea mayor de 15 m, se estudiará la 
oportunidad de formar juntas de cubierta, en función del subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del lugar. 
Tolerancias admisibles  
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Motivos para la no aceptación: 
Chapa conformada: Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  Rastreles no paralelos a la 
línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 cm para toda la longitud. Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no 
mayor de 35 cm. Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm. 
Pizarra: Clavado de las piezas deficiente. Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m comprobada con regla de 1 m 
y/ó ± 50 mm/total. Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m. Colocación de las pizarras con solapes laterales 
inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con errores superiores a 10 mm/m o mayores que 50 mm/total. 
Teja: Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de 
arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. Alineación entre 
dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de 
mortero de cemento). Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 
Condiciones de terminación 
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros 
con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o 
bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin garantía de 
la necesaria durabilidad. 
Control de ejecución 
Puntos de observación: 
Formación de faldones: Pendientes. Forjados inclinados: controlar como estructura. Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los tabiquillos. Ventilación de las cámaras. 
Aislante térmico: Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor. Limas, canalones y puntos singulares: Fijación y 
solapo de piezas. Material y secciones especificados en proyecto. Juntas para dilatación. Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. Canalo-
nes: Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de fijación. Unión a bajantes. 
Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. Base de la cobertura: Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de 
piezas. Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. Piezas de cobertura: Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de 
protección, cuando no haya capa de impermeabilización. Tejas curvas: Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Reci-
bido de las tejas. Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de las tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de las tejas. Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas 
especiales. 
Ensayos y pruebas 
La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su estanqueidad. 
Conservación y mantenimiento 
Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o velocidad del viento superior a 50 km/h), se revisarán y asegura-
rán las partes realizadas. 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

 
2.6 FACHADAS Y PARTICIONES 

FACHADAS DE FÁBRICA 
Condiciones previas: soporte 
Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas 
de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, 
nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. En caso de 
utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o estarán protegidos contra ella antes de su colocación. 
Aislante térmico: En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de planeidad. Si existen defectos consi-
derables en la superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una capa de mortero de regularización, para facilitar la colocación y el ajuste 
de los paneles. 
Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte (forjado, losa, etc.), así como la correcta colocación del 
aislante. 
Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver capítulo de Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Remate: Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al menos tres días antes de ejecutar el elemen-
to de remate. 
Proceso de ejecución 
Hoja principal: Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria la verificación del replanteo por la 
dirección facultativa. Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos, quiebros, juntas de movimiento, 
y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo 
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horizontal de la fábrica señalando en el forjado la situación de los huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de re-
planteo del proyecto, de forma que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo. Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de 
forma que cada junta estructural coincida con una de ellas.  Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilata-
ción, en función del material componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de hormigón. 
El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del alféizar y del dintel. Se ajustará el número de 
hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de bloques, se calculará el espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un número 
entero de bloques (considerando la dimensión nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel sucesivas según las alturas libres entre forjados que 
se hayan establecido en proyecto es conveniente. 
Se dispondrán los precercos en obra. La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie 
de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecu-
tando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distin-
tas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, 
se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. En el caso de fábrica armada, ver capítulo de Fábrica estructural. 
En caso de ladrillos de arcilla cocida: Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del mortero. Los ladrillos se coloca-
rán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero 
sobrante en cada hilada. En el caso de fábricas cara vista, a medida que se vaya levantando la fábrica se irá limpiando y realizando las llagas (primero las 
llagas verticales para obtener las horizontales más limpias). Asimismo, se comprobará mediante el uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y tam-
bién el plomo de las juntas verticales correspondientes a hiladas alternas. Dichas juntas seguirán la ley de traba empleada según el tipo de aparejo. 
En general: Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se 
revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros, la erosión de las juntas y la acumula-
ción de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc. 
Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del 
mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la 
resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de aislante 
térmico o plásticos. 
Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los 
elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la 
vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a 
elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 
Elementos singulares: 
Juntas de dilatación: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. La profundidad del sellante será 
mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura estará comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado 
con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, se dispondrán de forma que cubran a 
ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo correspon-
diente. 
Arranque de la fábrica desde cimentación: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una barrera 
impermeable a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada. Cuando la fachada esté constituida por un 
material poroso o tenga un revestimiento poroso, se dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, u otra solución 
que proteja la fachada de salpicaduras hasta una altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. La unión 
del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
Encuentros de la fachada con los forjados: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se dispondrá de 
una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm, disponer refuerzos locales (ver CTE). 
Esta holgura se rellenará después de la retracción de la hoja principal, con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del 
forjado, y se protegerá de la filtración con un goterón. Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo será 
menor que 1/3 del espesor de dicha hoja. Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la fachada tendrá una pendiente hacia el exterior para evacuar 
el agua del 10% como mínimo y se dispondrá un goterón en el borde del mismo. 
Encuentros de la fachada con los pilares: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas 
de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, se dispondrá una armadura o cual-
quier otra solución que produzca el mismo efecto. 
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cámara quede inte-
rrumpida por un forjado o un dintel, se dispondrá un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. Como sistema de recogi-
da de agua se utilizará un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el 
exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de 
evacuación Cuando se disponga una lámina, ésta se introducirá en la hoja interior en todo su espesor. Para la evacuación se dispondrá el sistema indicado en 
proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera hilada desprovistas de mortero en caso de fábrica cara vista, etc., que, en cualquier caso, estarán 
separados 1,5 m como máximo. Para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño completo, se dejarán sin colocar uno 
de cada 4 ladrillos de la primera hilada. 
Encuentro de la fachada con la carpintería: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se introducirá 
en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del 
paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el 
dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan los mismos 
efectos. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se 
dispondrá precerco y una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior 
del muro. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior, será impermeable o se dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro 
que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del 
paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con goterón tendrá la 
forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto 
para evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que 
discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera 
impermeable que tenga una pendiente. Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean 
de arcilla cocida. Las juntas entre las piezas se realizarán de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. Se replantearán las piezas de 
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remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es preciso se repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o 
albardillas con mortero, se humedecerá la superficie del soporte para que no absorba el agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos 
hasta tres días después de su ejecución. 
Anclajes a la fachada: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano 
horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada se realizará de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella, mediante el sistema 
indicado en proyecto: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 
Aleros y cornisas: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior para eva-
cuar el agua y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada cumplirán las siguientes condiciones: serán impermeables o tendrán la cara supe-
rior protegida por una barrera impermeable; dispondrán en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in 
situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma que evite que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; 
dispondrán de un goterón en el borde exterior de la cara inferior. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella 
un puente hacia la fachada. 
Dinteles: Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida / 
hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, 
etc. 
Aislante térmico: Según CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en 
cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. En caso de colocación de paneles por fijación mecánica, el número de 
fijaciones dependerá de la rigidez de los paneles, y deberá ser el recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. En caso 
de fijación por adhesión, se colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un adhesivo 
interpuesto, no se sobrepasará el tiempo de utilización del adhesivo; si la adherencia se realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se coloca-
rán recién aplicado el revestimiento, cuando esté todavía fresco. Los paneles deberán quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes 
térmicos. No se interrumpirá el aislante en la junta de dilatación de la fachada. 
Barrera de vapor: Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o 
deterioros en la misma (CTE DB HE 1, apartado 5.2.2). 
Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón) 
Revestimiento exterior: (ver capítulo. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Replanteo: Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elemen-
tos salientes y protecciones de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m.Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del 
alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas del hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc. Distan-
cia máxima entre juntas verticales de la hoja.  
Ejecución: Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera im-
permeable, y de zócalo si el cerramiento es de material poroso. Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. Colocación de piezas: existencia de miras 
aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba). Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. Holgura del cerramiento en el encuentro con 
el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). Arriostramiento durante la construcción. Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasa-
da: existencia de junta de desolidarización; en caso de vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja. Encuentros con los 
pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, existencia de armadura. Encuentro de la fachada con la 
carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería retranqueada, colocación de barrera impermeable. Albardillas y vierteaguas: pendiente 
mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, con goterón con separación mínima de la fachada de 2 cm. Anclajes horizontales en la 
fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: imper-
meabilizados, encuentro con el paramento vertical con protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón. Dinteles: dimensión y entrega. Juntas de dilata-
ción: aplomadas y limpias. Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso 
de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: 
cuando no rellene la totalidad de la cámara, en contacto con la hoja interior y existencia separadores. Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, fren-
tes de forjados, soportes) y aquellos integrados en los cerramientos según detalles constructivos correspondientes. Barrera de vapor: existencia, en su caso. 
Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro durante su ejecución. Revestimiento exterior: (ver capítulo de Enfoscados, guarnecidos y 
enlucidos) 
Comprobación final: Planeidad, medida con regla de 2 m. Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 
Ensayos y pruebas 
Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por 
cada tipo de fachada y superficie de 1000 M2 o fracción. 
Conservación y mantenimiento 
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los cerramientos o en sus condiciones de 
arriostramiento. 
Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación 
de agua. 
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras. 
Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de retracción. 
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la dirección facultativa que dictaminará su importancia 
y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, protegiéndola si es necesario. Si fuese necesaria una 
limpieza final se realizará por profesional cualificado, mediante los procedimientos adecuados (lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, 
etc.) según el tipo de pieza (ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada o de hormigón) y la sustancia implicada. 

 
HUECOS DE CARPINTERÍAS 

Condiciones previas: soporte 
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Puertas y ventanas de acero: el 
acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, 
mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados 
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por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el 
contacto directo con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc. Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de 
puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 
Proceso de ejecución 
En general: 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su 
protección. Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación 
tendrán las dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro. Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las 
tolerancias del producto. Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de funcionamiento 
suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: Puertas y 
ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perímetro de contacto. Puertas y ventanas de acero: 
con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto. Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcani-
zado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de im-
permeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera im-
permeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se 
sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos. Si la carpintería 
está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel…etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El viertea-
guas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior 
del saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la fachada. 
Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas llevarán, en toda su longitud, señalización 
a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm. 
Condiciones de terminación 
En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se sellarán las juntas carpintería-
fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estan-
quidad al aire y al agua. Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir la fábrica. Según el CTE 
DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan causar agentes bióticos y abióticos. 
Control de ejecución 
Carpintería exterior. 
Puntos de observación: Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. Puertas 
y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en ventanas. Puertas y ventanas de material plástico: 
estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 5%. Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. Preparación del hueco: replan-
teo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina 
impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el 
anclaje, en su caso. Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o 
dintel. Fijación al antepecho. Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En ventanas 
metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco 
mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra 
ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida). Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para 
facilitar su limpieza desde el interior o desde el exterior. Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas 
para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado. Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Comprobación 
final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están 
señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como míni-
mo 20 cm. Según el  
CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 
de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el 
sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de suministro eléctrico. 
Carpintería interior: Puntos de observación: Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de 
obra afectada. Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en 
zonas de circulación, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre. Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en 
puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas. En 
los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerra-
mientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos 
que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual. Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en 
el CTE DB SU 3. En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo especial con el resto con el 
resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia. Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de 
recintos, puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio. Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o 
igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras. Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposi-
ción de condena por el interior (en su caso). Acabados: lacado, barnizado, pintado. 
Ensayos y pruebas 
Carpintería exterior: Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y 
material plástico: estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño más desfavorable. 
Carpintería interior: Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.  
Conservación y mantenimiento 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. No se apoyarán pescantes de sujeción 
de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
 

ACRISTALAMIENTOS 
Condiciones previas: soporte 
En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de perfiles laminados), o bien fijado directamente a 
la estructura portante mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería estará montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, 
limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que 
reciban; además no se deformarán por presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 
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1/200 del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble. En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de alea-
ciones ligeras, madera, plástico o perfiles laminados.   
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Se evitará el contacto directo 
entre: Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo. Masillas resinosas – alcohol. Masillas bituminosas - 
disolventes y todos los aceites. Testas de las hojas de vidrio. Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido. Vidrios sintéti-
cos con otros vidrios, metales u hormigón. 
En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca 
su deterioro. No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles. 
Proceso de ejecución 
Acristalamientos en general: Galces: Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras perimetrales y 
laterales, que se rellenarán posteriormente con material elástico; así se evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio 
acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor 
superior a 5 mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de casos. 
La forma de los galces podrá ser: Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo de bastidor podrá ser: Bastido-
res de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco. Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metáli-
cos atornillados o clipados. Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera 
previamente recibidos en el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que permita la reposición eventual del vidrio. Galces portahojas. En 
carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en U. Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanquei-
dad. Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior y el fondo del galce, limitando las posibilidades de 
penetración del agua y de condensación, favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones. Será obligatorio en acristalamientos aislantes. Se extenderá la 
masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio. 
Acuñado: Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrá realizarse con 
perfil continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente manera: Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de 
eje de rotación vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. 
En los demás casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde se emplazan. Calzos perimetrales: se colocarán en 
el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio. Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanqueidad 
y transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas por cada lado del 
bastidor, situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con 
ellos. 
Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser: Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásti-
cas se colocarán con espátula o pistola. Las masillas elásticas se colocarán con pistola en frío. Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de 
silicona. Las masillas en bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el bastidor. Con perfiles de PVC o neopreno. 
Se colocarán a mano, presionando pegándolos. Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
Acristalamiento formado por vidrios laminados: Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior. El 
número de hojas será al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala. 
Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 
mm y 1700 mm. 
Condiciones de terminación 
En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, ban-
das preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 
Control de ejecución 

o laminado: en caso de 
hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior. Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. Calzos: todos colocados 

lante: sección mínima de 25 
mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado rápido. En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del 
acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm. 
Conservación y mantenimiento 
En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se protegerán con las condiciones adecuadas para evitar 
deterioros originados por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de 
superficie, etc.). En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc. 
 

DEFENSAS 
Condiciones previas: soporte 
Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será superior a 
15 cm. Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Se evitarán los siguientes 
contactos bimetálicos: Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. Aluminio con: plomo y cobre. Acero dulce con: plomo, cobre y acero 
inoxidable. Plomo con: cobre y acero inoxidable. Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 
Proceso de ejecución 
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapun-
tas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave. Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o 
angulares, según la elección del sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protec-
ción contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente 
fijada al soporte. Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán con mortero de cemento en 
los cajeados previstos al efecto en forjados y muros. En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no 
menor de 45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. Siempre que sea posible se fijarán los barandales a 
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los muros laterales mediante anclajes. La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales median-
te juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o 
piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 
Condiciones de terminación 
El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle. 
Según el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la 
fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro 
elemento que produzca el mismo efecto 
Control de ejecución 
Puntos de observación. Disposición y fijación: Aplomado y nivelado de la barandilla.  Comprobación de la altura y entrepaños (huecos). Comprobación de la 
fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 
Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal 
establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está 
situado a menos altura. Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y 
simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. En las zonas de tráfico y aparcamiento, los 
parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribui-
da sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está situa-
do a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las características del edificio, no siendo inferior a qk 
= 100 kN. 
Conservación y mantenimiento 
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de cargas. Se revisarán los anclajes hasta 
su entrega y se mantendrán limpias 
 

PARTICIONES DE FÁBRICA 
Condiciones previas: soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se 
comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del 
forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra. 
Compatibilidad 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Los tabiques no serán solidarios 
con los elementos estructurales verticales u horizontales.  Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura 
bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que estos 
pueden acelerar el proceso de corrosión. 
Proceso de ejecución 
Replanteo: Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las juntas estructurales del 
edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble. Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no 
mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas.  
En general: La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. 
Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma 
sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo 
caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante 
enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 
Colocación de ladrillos de arcilla cocida: Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a 
restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero so-
brante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
Condiciones durante la ejecución Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 
48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones: Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas 
se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros. Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica 
recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. Contra heladas: si 
ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y 
durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico 
o plásticos. Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se 
protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.) Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la 
vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a 
elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
 Elementos singulares: Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de 
piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes 
de perfiles al forjado, etc. En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se rellenará 
transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso. El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. Las 
rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será superior a 
dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm. 
 Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Replanteo: Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías 
del cerco o premarco. 
Ejecución: Unión a otros tabiques: enjarjes. Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que 
vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. Encuentro no solidario con los elementos estruc-
turales verticales. Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. Cámara de aire: espesor. Limpieza. En 
caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. 
Comprobación final: Planeidad, medida con regla de 2 m. Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos 
de paso, descuadres y alabeos). Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 
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Conservación y mantenimiento 
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 

2.7 REVESTIMIENTOS 
ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

Condiciones previas: soporte 
Enfoscados: Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del sopor-
te y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación. Porosidad y acciones capilares suficientes 
para conseguir la adhesión del mortero. Capacidad limitada de absorción de agua. Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se 
mojará y se esperará a que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o coloca-
ción con anclajes de malla metálica o plástico. Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para 
conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado Libre de sales solubles en agua (sulfatos, 
portlandita, etc.). La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero.  
Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o 
sílico-calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos. No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con 
superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 
Guarnecidos: La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido estará fraguado y tener 
consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia. 
Revocos: Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar estará limpia y humedecida y el 
mortero del enfoscado habrá fraguado. Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata de 
revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y 
limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base 
de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absor-
bente se tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Enfoscados: Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, será quími-
camente compatible con el aislante No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo 
son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida. En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la 
porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que 
el agua acceda a su interior. Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, para disminuir 
el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al 
compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero 
dando lugar a fisuraciones. 
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues 
pueden influir en la corrosión de las armaduras. Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y poste-
rior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, 
carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se contro-
larán los factores que permitan la presencia de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará que no contienen silicatos inestables ni 
compuestos ferrosos. En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en especial los que 
contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo. 
Guarnecidos: No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los locales que frecuente-
mente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una 
superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o 
salpicado con mortero. Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que considere 
en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc. 
Revocos: El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes 
no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o 
malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 
Proceso de ejecución 
En general: Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un relleno introducido en la junta, 
que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo 
de muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. Según el 
CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguien-
tes condiciones: 
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una 
capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como 
consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el 
aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la 
fisuración. 
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración 
no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su 
estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adapta-
ción a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el 
movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material 
constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la 
cara interior de la hoja principal, con las siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la 
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hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad 
suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del 
soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estruc-
tura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); 
estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 
Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un 
espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo 
de 15 mm. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con 
armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera 
hilada de la fábrica. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está interrumpida por los pilares, se 
reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. Según el CTE DB HS 1, apartado 
5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro 
capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea 
menor que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los encuentros se 
solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de 
manera uniforme sobre éste. Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado al elemento 
que sirve de soporte. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilización tipo I1 y se imper-
meabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conse-
guir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera impermeable colocada en los arranques de 
fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja 
retracción. Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá 
utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarres-
tar la succión del viento. Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la imper-
meabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y 
armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén impermea-
bilizados. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por 
el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal 
y redondeándose la arista del paramento. 
Enfoscados: Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados 
exteriores estará terminada la cubierta. Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir.  
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada 
lado. No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelan-
tes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras 
verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro 
del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de  
15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, 
cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfos-
cado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, 
en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas 
(comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 
Guarnecidos: Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera 
haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, 
así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. No se realizará el guarnecido cuando la tempe-
ratura ambiente sea inferior a 5ºC. En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso en su parte 
perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de 
bandas de al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 
3 m como mínimo. La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, 
apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuan-
do el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada 
rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 
Revocos: Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. En caso de revoco 
tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco 
no será inferior a 8 mm. En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el fratás de espesor no 
inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, conti-
nuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una prime-
ra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará 
con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm. En caso 
de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y 
la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. En caso de revoco proyectado con mortero 
preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se 
dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 
7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del 
monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y 
tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embuti-
da entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada 
lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta natu-
raleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 
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El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del produc-
to si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas 
de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se 
situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o 
temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, 
cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta. 
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté prote-
gido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez 
transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 
Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 
y 15 mm. En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm.  
Condiciones de terminación 
Enfoscados: La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá 
húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. 
Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera 
fase de endurecimiento. El acabado podrá ser: Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas 
con mortero o adhesivo. Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiera un enfos-
cado más impermeable. 
Guarnecidos: Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un 
espesor de 3 mm.  
Revocos: Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. Revoco 
tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, 
bruñido o acabado con espátula. Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado con 
rodillo de esponja. Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada (abujardado, bruñido, fratasado, 
lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la 
piedra cuando el mortero aún está fresco. 
Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Enfoscados: Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. Disposición adecuada del maestreado. Planeidad con regla de 1 m. 
Guarnecidos: Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y 
que esté húmedo en caso de guarnecidos. Se comprobará que no se añade agua después del amasado. Comprobar la ejecución de maestras o disposición de 
guardavivos. 
Revocos: Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 
Ensayos y pruebas 
En general: Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 
Enfoscados: Planeidad con regla de 1 m. 
Guarnecidos: Se verificará espesor según proyecto. Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
Revocos: Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 
Conservación y mantenimiento  
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento. 
 

PINTURAS 
 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. El 
soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, 
habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres 
o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% 
para exteriores y del 8-14% para interiores. Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de 
cemento, el soporte estará humedecido. Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se 
rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de 
hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 
Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos 
por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el 
contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se 
lijarán las superficies. 
Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, 
seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  En cualquier caso, se aplicará o no una 
capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos   
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. En exteriores, y según el tipo de 
soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y 
barniz hidrófugo. sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. sobre metal: pintura al esmalte. En interiores, y según el tipo de soporte, podrán 
utilizarse las siguientes pinturas y barnices: sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
Proceso de ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directa-
mente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o 
corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 
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Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de 
secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre 
madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  
Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento 
o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 
Condiciones de terminación 
Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación. Pintura al temple: podrá tener los 
acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número 
de manos de pintura necesarios. 
Conservación y mantenimiento 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 
 

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS  
Condiciones previas: soporte 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. En general, 
el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al 
agua, planeidad. En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación. En cuanto a las carac-
terísticas de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 
Planeidad: Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero. Capa fina: se comprobará que la desviación 
máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm. 
Humedad: Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de humedad. Capa fina: se comprobará que la 
superficie está aparentemente seca. 
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema 
de colocación. 
Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se 
aplicará una imprimación impermeabilizante. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilita-
ción, pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia 
de zonas huecas, etc.) En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad. En caso 
de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de adhe-
rencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de 
terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente. 
Proceso de ejecución 
Condiciones generales: La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las corrientes 
de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
Preparación: Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, 
en su caso, de imprimación- Existen dos sistemas de colocación: Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en 
los suelos se debe de prever una base de arena u otro sistema de desolidarización. Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa 
de regularización del soporte. 
Ejecución: 
Amasado: Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. 
Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de 
mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 
Colocación general: Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola 
por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr 
un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que 
evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la 
colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un pro-
ducto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revesti-
miento. 
Juntas. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas 
a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas 
son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado. 
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la 
de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel 
mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elemen-
tos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura 
mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar 
hasta el soporte. 
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La 
posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimien-
to cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 
Corte y taladrado: Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre 
que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 
Tolerancias admisibles 
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Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
Longitud y anchura/ rectitud de lados: Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm. Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 
Ortogonalidad: Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm. Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 
Planitud de superficie: Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm. L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas 
el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. Los desniveles meno-
res o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentara huecos donde puedan 
introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
Condiciones de terminación 
En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comporta-
miento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias. Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación. En pavimentos que deban 
soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo epoxi. Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la 
superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos 
restos. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamen-
te a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos. 
Control de ejecución 
De la preparación: Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. Capa fina, desviación máxima medida con regla de 
2 m: 3 mm. Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y 
que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. Mortero de cemento (capa 
gruesa): Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. En suelos: 
comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendido. Adhesivo (capa fina): Verificar que el tipo 
de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. Aplicación del adhesivo: Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Compro-
bar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. Tiempo abierto de colocación: Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme 
una película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor 
de 1225 cm2. 
Juntas de movimiento: Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que 
no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del 
material sobrante. 
Comprobación final: Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxi-
ma se medirá con regla de 2m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm. Para suelos no debe exceder de 3 mm. Alineación de juntas de colocación; la 
diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m. Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 
Conservación y mantenimiento 
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. 
Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 
 

FALSOS TECHOS 
Condiciones previas: soporte 
Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas debajo del forjado. Las instalaciones 
que deban quedar ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado las particio-
nes, la carpintería de huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma indeleble en todos los paramentos y elementos singu-
lares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.  
Techos continuos: Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por m2. En caso de fijaciones metáli-
cas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se realizará con doble alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un 
sistema industrializado, se dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. 
Las placas se atornillarán perpendicularmente a la perfilería y alternadas. En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la pro-
porción de 80 l de agua por 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección.  En caso de plan-
chas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y 
las uniones transversales alternadas.  Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales. Las juntas de dilatación se dispon-
drán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta de escayola a uno de los lados y libre en el otro. 
Techos registrables: Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a la fijación y por el extremo inferior 
al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca. Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles 
del entramado, mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 cm. Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de 
remate se situarán convenientemente nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los 
perfiles de remate se fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí. La colocación de las placas se iniciará por 
el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los perfiles del entramado. En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se inicia-
rá por el perímetro transversalmente al perfil U, apoyadas por un extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se 
reforzará con un tornillo de cabeza plana del mismo material que las placas. 
 Condiciones de terminación 
Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporción de 80 l de agua por cada 100 kg de escayola), 
y se acabarán interiormente con pasta de escayola en una proporción de 100 l de agua por cada 100 kg de escayola. Antes de realizar cualquier tipo de 
trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas. Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las 
placas, suspensiones y arriostramientos. El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e indeforma-
ble. 
Control de ejecución 
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de 
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relleno de juntas o su acabado. Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. Se comprobará que la separación entre planchas y 
paramentos es menor de 5 mm. Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, será inferior a 
1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2. Se comprobará la planeidad en todas las direc-
ciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no serán superiores a 4 mm. Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 
0,50%. 

 
2.8 INSTALACIONES 

FONTANERÍA 
Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar empotrada.  Las tuberías ocultas o 
empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o 
tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en 
tabiques de ladrillo hueco sencillo. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamenta-
ción vigente en su ámbito de actuación.  Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración compe-
tente. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Según el CTE DB HS 4, apartado 
6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido 
de circulación del agua se instale primero el de menor valor. 
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua. No se instala-
rán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se 
admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento 
de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de 
acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su 
superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en 
todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmen-
te en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.  Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. Los materia-
les que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre 
sí. El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, 
materiales que puedan producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya compo-
sición contenga plomo. Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los mismos, serán: 
 Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
 Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
 Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado 

con recubrimiento de cobertura 
Proceso de ejecución 
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con 
un adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de dete-
rioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponien-
do siempre de un adecuado revestimiento de protección. 
Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles 
las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Protecciones: 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de condensa-
ciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como 
barrera antivapor. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el 
agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que 
pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando 
en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes oca-
sionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la 
tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un 
elemento o dispositivo dilatador.  
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen de protección contra el ruido. 
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará 
de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al 
edificio.  
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios 
tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución.  
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento del contador general estará construida de tal 
forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo 
que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in 
situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia 
el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada 
para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir 
adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán 
aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 
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Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de 
instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución. 
Deposito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como fácil 
de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y 
aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en 
todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositi-
vos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin 
de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil 
evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se 
renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 
Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que 
garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos 
elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un 
manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente 
sumergidas. .  
Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de 
servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de 
figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se 
desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de 
apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, 
estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 
Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa (by-pass) para 
el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirre-
torno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión 
centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El 
filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. 
En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto 
de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 
Condiciones de terminación 
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. Control de ejecución, ensayos y pruebas. Control de ejecución 
Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave 
de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y 
grifos; diámetro y recibido del manguito pasamuros. Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. Tubo de alimenta-
ción y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. Grupo de presión: marca y modelo especificado Depósito hidroneumático: homologado por el Minis-
terio de Industria. Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de 
aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. Batería de contadores divisionarios: local o armario de 
alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, 
electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 
Instalación particular del edificio. Montantes: Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. En caso de instalación de antiarietes, colocación 
en extremos de montantes y con llave de corte. Diámetro y material especificados (montantes). Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.  
Derivación particular: Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. Llaves de paso en locales húmedos. Distancia a una conducción o cuadro 
eléctrico mayor o igual a 30 cm. Diámetros y materiales especificados. Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. Tuberías de 
acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado 
mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: Verificación con especificaciones de proyecto. Colocación correcta con junta de aprieto.  
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 
Ensayos y pruebas 
Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes 
vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose 
nuevamente a la prueba anterior.  
En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. Obtención 
de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad. Comprobación del tiempo que tarda el 
agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno 
el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: Medidas no se ajustan a lo especificado. Colocación y uniones defectuosas. Estanquidad: ensayados el 
100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazarla instalación si se observa funcionamiento deficiente 
en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos 
ni daños al elemento al que se sujeta. 
Conservación y mantenimiento 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abas-
tecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro ele-
mento que pueda resultar obstruido antes de la entrega de la obra. 
Sistemas de tratamiento de agua. Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función de su natura-
leza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las 
personas autorizadas para su manipulación. 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación general del edificio. Prueba hidráulica de las conducciones: Prueba de presión Prueba de estanquidad 
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Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. Nivel de agua/ aire en el depósito. Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: Prueba de presión Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. Caudal en el punto más alejado. 
 

SANEMIENTO 
Condiciones previas: soporte 
Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en los elementos estructurales los pasatubos 
previstos en proyecto. Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el trazado de los 
niveles de la misma. Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán: Paramentos verticales (espesor mínimo ½ 
pie). Forjados. Zanjas realizadas en el terreno. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. En los tramos de las derivacio-
nes interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos).  Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro 
de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hor-
migón en masa; Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre 
tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro 
superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento 
serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el 
agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico 
excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero 
inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de 
las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres 
(debido a existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el 
resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de pasatu-
bos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una 
holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con 
enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos 
particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica 
(por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste 
último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero 
con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 
En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán 
sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no 
será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus 
tipos de unión: Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa: Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones 
fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado me-
diante adhesivos. 
Proceso de ejecución 
El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión 
con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesi-
bles en todos los casos, y siempre desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de 
descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que difi-
culten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un 
sistema de junta de caucho de sellado hermético. 
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán 
conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de 
desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del 
tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamien-
to de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto 
de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de 
canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de 
pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas 
del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito 
de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en 
zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al 
colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán 
piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dis-
puestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos vertica-
les, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la 
pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la 
obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, 
evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento 
estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre 
mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, 
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y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se 
mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible 
impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe 
ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabili-
zante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la 
bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas 
dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del 
flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que 
para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en senti-
do ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo 
aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta 
de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos 
lados. Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería. 
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por 
el tipo de tubo, siendo: En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. Aunque se deberá 
comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado 
un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regula-
bles para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los 
restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sus-
tenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en 
ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos 
los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas 
con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de 
elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser 
recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es 
larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 
Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se 
apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las 
realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes late-
rales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la 
salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: Para tuberías de 
hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 
pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, como 
disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso 
mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El 
espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las 
uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en 
que se realizará un último vertio y la compactación final. 
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión. Una vez 
situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el 
eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 
mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La 
compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 
El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación 
con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar 
la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de 
acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de 
aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %. 
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además 
un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se 
fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o componentes 
que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 
200 lux. 
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y 
vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. En la entrada del equipo se dispondrá 
una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se 
conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga 
no se colocarán válvulas de aireación. 
Tolerancias admisibles 
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 
Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformi-
dad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución 
Red horizontal: 
Conducciones enterradas: Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. Tubos. Material y diámetro según especifica-
ciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. Pozo de registro y arquetas: Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
Conducciones suspendidas: Material y diámetro según especificaciones. Registros. Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. Juntas 
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estancas. Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. Red de desagües: 
Desagüe de aparatos: Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. Sifones registrables 
en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión 
del aparato a bajante. 
Sumideros: Replanteo. Nº de unidades. Tipo. Colocación. Impermeabilización, solapos. Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
Bajantes: Material y diámetro especificados. Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. La ventilación de bajantes no 
está asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 
Ventilación: Conducciones verticales: Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. Aplomado: comproba-
ción de la verticalidad. Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. Aislamiento térmico: espesor especificado. Continui-
dad del aislamiento. Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en su caso.  
Conexiones individuales: Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. Revestimientos o falseado de la 
instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos inte-
rrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 
Ensayos y pruebas 
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 
Conservación y mantenimiento 
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. Se revisará que estén cerradas todas las 
conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y 
objetos 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 

APARATOS SANITARIOS 
Condiciones previas: soporte 
En caso de: Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el 
soporte será el paramento vertical ya revestido. Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta. Bañeras y platos de ducha: el 
soporte será el forjado limpio y nivelado. Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente a la 
colocación de los aparatos sanitarios. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. No habrá contacto entre el 
posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso. 
Proceso de ejecución 
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona 
neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre des-
nudo, para la conexión equipotencial eléctrica. Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neo-
preno para asegurar la estanquidad.  
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u 
otro dispositivo eficaz antirretorno. 
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. En los 
aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos 
de los lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de 
agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 
cm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 
Tolerancias admisibles 
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. Inodoros, bidés y 
vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 
Condiciones de terminación 
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte. Quedará 
garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). El nivel 
definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona 
neutra. 
Control de ejecución 
Verificación con especificaciones de proyecto. Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. Fijación y nivelación de los apara-
tos. 
Conservación y mantenimiento 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad. Sobre los 
aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el esmalte. No se someterán los elementos a cargas 
para las cuales no están diseñados, especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Condiciones previas: soporte 
Instalación de baja tensión: La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser ejecuta-
das por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. El soporte serán los paramentos hori-
zontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, 
utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se 
dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto 
sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es 
así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 
Instalación de puesta a tierra: El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las 
zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. El soporte para el 
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resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales total-
mente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC 
rígido o flexible respectivamente. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galváni-
ca. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se 
colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, 
tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones 
eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones: La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-24, consi-
derando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y espe-
cialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación 
por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por 
avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención 
por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 
En la instalación de puesta a tierra: Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se utiliza-
rán como tomas de tierra por razones de seguridad. 
Proceso de ejecución 
Instalación de baja tensión: Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso 
contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección 
facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. Al marcar los tendidos de la insta-
lación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según 
R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, 
y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios 
que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para 
la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía 
la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina 
superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones provisio-
nales en caso de averías, suministros eventuales, etc. Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura míni-
ma de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministra-
dora y se podrá revestir de cualquier material. 
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el 
interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar 
un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispon-
drán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que 
permitan su deslizamiento por el interior. 
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. 
Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de 
centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamen-
te empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una 
distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se 
tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 
cm de longitud. 
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo 
caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán 
los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 
20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para 
ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del 
techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes 
o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas 
de derivación igual que en la instalación empotrada. Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. Para garantizar una 
continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas. Las canalizaciones estarán dis-
puestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor 
neutro o compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las 
cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado 
pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior 
del cable. Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima 
de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. Los 
extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros disposi-
tivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continui-
dad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. En caso de conductores 
aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de 
los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción 
parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos 
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las cajas de derivación adecuadas. Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán em-
palmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 
Instalación de puesta a tierra: Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la 
situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervi-
sión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. Durante la ejecución de la 
obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no 
dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el 
fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, 
hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el 
interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones 
serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con 
juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables 
mediante útiles adecuados.  
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para 
alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo 
verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer 
tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez 
que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo 
de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no 
dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resis-
tencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente 
seguro y asegurar la continuidad eléctrica. Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se 
colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se 
regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra 
y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. La línea principal se ejecutará empotrada o en 
montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo 
más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros ele-
mentos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 
Condiciones de terminación 
Instalación de baja tensión: Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica interior, 
se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados 
estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección 
facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Instalación de puesta a tierra: Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación reglamen-
taria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión: Instalación general del edificio: 
Caja general de protección: Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
Línea general de alimentación (LGA): Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. Dimensión de patinillo para 
línea general de alimentación. Registros, dimensiones. Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de ali-
mentación. 
Recinto de contadores: Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas generales de 
alimentación y derivaciones individuales. Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexio-
nes. Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, 
alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. Cuadro general de mando y protección de alumbrado: 
situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
Derivaciones individuales: Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y fijación de pletinas y placas 
cortafuegos. Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización de contadores. 
Canalizaciones de servicios generales: Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, 
placas cortafuegos y cajas de derivación. Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. 
Sección de conductores. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. Instalación interior del edificio 
Cuadro general de distribución: Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
Instalación interior: Dimensiones, trazado de las rozas. Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. Identificación de los conductores. 
Secciones. Conexiones. Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. Acometidas a cajas. Se respetan los volúmenes de prohibición y pro-
tección en locales húmedos. Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. Cone-
xiones. 
Cajas de derivación: Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 
Mecanismos: Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. Instalación de puesta a tierra: 
Conexiones: Punto de puesta a tierra. Borne principal de puesta a tierra: Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
Seccionador. 
Línea principal de tierra: Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
Picas de puesta a tierra, en su caso: Número y separaciones. Conexiones. 
Arqueta de conexión: Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
Conductor de unión equipotencial: Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 
Línea de enlace con tierra: Conexiones. 
Barra de puesta a tierra: Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
Ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión. Instalación general del edificio: Resistencia al aislamiento: De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y 
neutro y entre fases y tierra. Instalación de puesta a tierra: Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: La línea de puesta 
a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal fin. Comprobación de que la tensión de contacto 
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es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio. Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 
Conservación y mantenimiento 
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y humedad. Instalación de puesta 
a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competen-
te. 

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
Condiciones previas: soporte  
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Cuando algún elemento de la 
instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 
Proceso de ejecución 
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 
1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de 
iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control que cumplan las 
siguientes condiciones: Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no 
aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un 
control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz 
natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 
3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actua-
ción. Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito 
correspondiente. Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. Las partes metálicas accesibles de los 
receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. En 
redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior 
del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, 
situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  
Tolerancias admisibles 
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 
Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformi-
dad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución 
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con lo 
especificado en proyecto. Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  
Ensayos y pruebas 
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. 
Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. Se procederá a la limpieza de los elementos que lo 
necesiten antes de la entrega de la obra. 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Cuando algún elemento de la 
instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta.  
Proceso de ejecución 
En general: Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos indicados en mismo. Según el CTE DB SU 
4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una en cada puerta de salida, o para destacar un peligro potencial, o el 
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en puertas existentes en los recorridos de evacuación, escaleras, para que cada 
tramo reciba iluminación directa, cualquier cambio de nivel, cambios de dirección e intersecciones de pasillos. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas 
por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. Una vez replanteada la situación de la 
luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 
Alumbrado de seguridad: Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tengan que 
terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento auto-
máticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de 
este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la 
fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
Alumbrado de evacuación: Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de eva-
cuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación deberá proporcionar, a nivel del suelo y en 
el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protec-
ción contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produz-
ca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
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Tolerancias admisibles 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empo-
tradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas por 
tabiques no metálicos. 
Condiciones de terminación 
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la batería. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y características con lo especificado en proyecto. Cone-
xiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto. Fijaciones y conexiones. 
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
Ensayos y pruebas 
Alumbrado de evacuación: La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del instante en que tenga 
lugar una caída al 70% de la tensión nominal: Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, 
medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados. La iluminancia será, como 
mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los 
cuadros de distribución del alumbrado. La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la 
iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. Se procederá a la limpieza de los elementos que lo 
necesiten antes de la entrega de la obra. 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

 
CALEFACCIÓN 

Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada. En el caso de instalación vista, los tramos 
horizontales pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías se colocarán con tacos y tornillos sobre 
tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2 m. En el caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado (suelo radiante) o 
suspendida del forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirá a través de rozas practicadas en los paramentos, que se 
ejecutarán preferentemente a máquina y una vez guarnecido el tabique. Tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando se trate de ladrillo macizo y de 
1 canuto en caso de ladrillo hueco, siendo el ancho de la roza nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres 
hiladas superiores; si no es así, tendrán una longitud máxima de 1 m. Cuando se practiquen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas 
paralelas será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forja-
dos mediante grapas, interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico. Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará 
a través de pasamuros. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 
con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contac-
to, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxí-
geno a la zona de unión de los dos metales. Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico, y en ningún caso se soldarán al 
tubo. Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, 
pares galvánicos, etc. (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre, etc.). Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado. No 
se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. Para la fijación de los tubos se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no 
muy recomendado) y de acero/yeso (incompatible). El recorrido de las tuberías no deberá atravesar chimeneas ni conductos. 
Proceso de ejecución 
El instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, 
fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instala-
ción coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se procederá al marcado 
por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta, procediendo a la colocación de la caldera, bombas y vaso de 
expansión cerrado. Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos y encuen-
tros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre los tubos de la instalación de calefacción y tuberías 
vecinas. Se deberá evitar la proximidad con cualquier conducto eléctrico. 
Antes de su instalación, las tuberías deberán reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos extraños. 
Las calderas y bombas de calor se colocarán en bancada o paramento según recomendaciones del fabricante, quedando fijadas sólidamente. Las conexiones 
roscadas o embridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad de manera que los tubos no produzcan esfuerzos en las conexiones con la caldera. 
Alrededor de la caldera se dejarán espacios libres para facilitar labores de limpieza y mantenimiento. Se conectará al conducto de evacuación de humos y a 
la canalización del vaso de expansión si este es abierto. Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de cilindros concéntricos 
con aislamiento intermedio, conectados entre sí con bridas de unión normalizadas. Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotra-
das en rozas que posteriormente se rellenarán con pasta de yeso. Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las bocas que les 
correspondan, y en el caso de circuitos hidráulicos se realizarán sus uniones con acoplamientos elásticos. Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán 
los extremos abiertos. Las tuberías y conductos se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con elementos estructurales y con tres ejes perpendicu-
lares entre sí, buscando un aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de forma que dejen un espacio mínimo de 3 cm para la posterior colocación del aisla-
miento térmico y de forma que permitan manipularse y sustituirse sin desmontar el resto. En caso de conductos para gases con condensados, tendrán una 
pendiente de 0,5% para evacuar los mismos. 
Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados o roscados, asegurando la estanquidad de las uniones mediante 
pintura de las roscas con minio o empleando estopas, pastas o cintas. Si no se especifica, las reducciones de diámetro serán excéntricas y se colocarán 
enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. Las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores, etc.), se fijarán sólidamente al paramento 
y se nivelarán, con todos sus elementos de control, maniobra, conexión, visibles y accesibles. Se realizara la conexión de todos los elementos de la red de 
distribución de agua o aire, de la red de distribución de combustible, y de la red de evacuación de humos, así como el montaje de todos los elementos de 
control y demás accesorios. En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante, se extenderán las tuberías por debajo del pavimento en forma de 
serpentín o caracol, siendo el paso entre tubos no superior a 20 cm. El corte de tubos para su unión o conexión se realizará perpendicular al eje y eliminando 
rebabas. En caso de accesorios de compresión se achaflanará la arista exterior. La distribución de agua se realizará a una temperatura de 40 a 50 ºC, alcan-
zando el suelo una temperatura media de 25-28 ºC, nunca mayor de 29 ºC. 
Condiciones de terminación 
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deberán ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de servicio, eliminando polvo, casca-
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rillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos com-
patibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. En caso de A.C.S. se 
medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5. 
En caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unida-
des terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas no contenga polvo a 
simple vista. 
Control de ejecución 
Calderas: Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia de todos los accesorios de la misma. 
Canalizaciones, colocación: Diámetro distinto del especificado. Puntos de fijación con tramos menores de 2 m. Buscar que los elementos de fijación no estén 
en contacto directo con el tubo, que no existan tramos de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con las especificaciones de proyecto. 
Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad. 
En el calorifugado de las tuberías: Existencia de pintura protectora. Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. Distancia entre tubos y entre tubos 
y paramento es superior a 2 cm. 
Colocación de manguitos pasamuros: Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm. Colocación del vaso de expansión: Fijación. 
Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad. 
Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior y ambiental, etc. Uniones roscadas o embridadas con ele-
mentos de estanquidad. 
Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. Existencia de purgador. 
Ensayos y pruebas 
Prueba hidrostática de las redes de tuberías: una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la bomba y la válvula de seguridad, se 
someterá antes de instalar los radiadores, a una presión de vez y media la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y se comprobará la apari-
ción de fugas. Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones, y 
finalmente, se realizará la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. Posteriormente se comprobará el tarado 
de todos los elementos de seguridad. 
Pruebas de redes de conductos: se realizará taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de 
taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. 
Pruebas de libre dilatación: las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anu-
lado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que 
no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente. 
Eficiencia térmica y funcionamiento: se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la estipula-
da en el proyecto, con una variación admisible de ± 2 ºC.  
El termómetro para medir la temperatura se colocará en un soporte en el centro del local a una altura del suelo de 1,50 m y permanecerá como mínimo 10 
minutos antes de su lectura. La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. En locales donde entre la radiación solar, la 
lectura se hará dos horas después de que deje de entrar. Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. Se comprobará simultáneamente el 
funcionamiento de las llaves y accesorios de la instalación. 
Conservación y mantenimiento 
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. Se protegerán convenientemente las 
roscas. 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Condiciones previas: soporte 
El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u horizontales, así como los pasos a través de elementos 
estructurales, cumpliendo recomendaciones de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería según se trate de instalación 
de fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas las fábricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la fijación, (empotradas o en superficie) y el paso de 
los diferentes elementos de la instalación. Las superficies donde se trabaje estarán limpias y niveladas. El resto de componentes específicos de la instalación 
de la instalación de protección contra incendios, como extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán sujetos en superficie o empotrados según diseño y cumpliendo 
los condicionantes dimensionales en cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos soportes tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar su 
propio peso y las acciones de su manejo durante su funcionamiento. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el 
contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. En el caso de utilizarse en un 
mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. Cuando las canalizacio-
nes sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte. 
Proceso de ejecución 
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores portátiles, se realizará por instaladores debidamente 
autorizados. La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán los instaladores autorizados. Durante el replanteo se 
tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y con conductos eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiarán las roscas 
y el interior de estas. Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, se tendrán 
en cuenta las siguientes recomendaciones: Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería. Se procederá a la colocación de los conductores eléc-
tricos, con ayuda de pasahilos impregnados con sustancias para hacer fácil su paso por el interior. Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u 
empotrado. En el caso de canalizaciones superficiales las tuberías se fijarán con tacos o tornillos a las paredes con una separación máxima entre ellos de 2 m; 
entre el soporte y el tubo se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es empotrada está ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante grapas, 
interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las rozas con yeso o mortero. El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, 
con holguras rellenas de material elástico, y dentro de ellos no se alojará ningún accesorio. Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas 
asegurando la estanquidad con pintura de minio y empleando estopa, cintas, pastas, preferentemente teflón. Las reducciones de sección de los tubos, serán 
excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos. Una vez realizada la instalación 
eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los diferentes mecanismos, equipos y aparatos de la instalación, y con sus equipos de regulación y 
control. 
Tolerancias admisibles 
Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 m sobre el suelo. Columna seca: la toma de fachada y 
las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 cm sobre el nivel del suelo. Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 
1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén situadas a 
la altura citada. 
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Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformi-
dad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución 
Extintores de incendios 
Equipo de manguera: Unión con la tubería. Fijación de la carpintería. Extintores, rociadores y detectores: La colocación, situación y tipo. 
Resto de elementos: Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los 
apartados correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo de instalación de protec-
ción contra incendios. 
Ensayos y pruebas 
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas. Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resisten-
cia mecánica.  
Funcionamiento de la instalación: Sistema de detección y alarma de incendio.. Sistemas de gestión centralizada.  
Conservación y mantenimiento 
Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de la entrega de la obra. Se repondrán todos los elementos 
que hayan resultado dañados antes de la entrega. 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones precisará la presentación, ante los servicios competentes 
en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente designado por 
la misma. 

 
2.9 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a 
conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segrega-
dos del resto de residuos. 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segre-
gar del resto de residuos de un modo adecuado. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro 
de transportistas de residuos de la Comunidad Autónoma. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 
El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores 
de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con 
la autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Conse-
jería e inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre 
se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así 
como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el 
menor tiempo posible en pabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros mate-
riales 

 

 

3. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Se indica a continuación el criterio adoptado para la realización de las mediciones de las distintas unidades de obra, así como 
la valoración de las mismas. 
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El Constructor deberá aportar el estudio de sus precios unitarios a los criterios de medición que aquí se expresan, entendién-
dose que las cantidades ofertadas se corresponden totalmente con ellas. 
En caso de indefinición de alguna unidad de obra, el constructor deberá acompañar a su oferta las aclaraciones precisas que 
permitan valorar el alcance de la cobertura del precio asignado, entendiéndose en otro caso que la cantidad ofertada, es 
para la unidad de obra correspondiente totalmente terminada y de acuerdo con las especificaciones. 
 

3.1 DEMOLICIONES 
DERRIBO DE FACHADAS Y PARTICIONES 

 
Metro cuadrado de demolición de: cubrición de placas onduladas, incluidos estructura de cubierta inferior, sin transporte a vertedero. 
Metro cuadrado de demolición de: muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, sin transporte a vertedero. 
Metro cuadrado de demolición de: tabiquería interior, por medios manuales, sin transporte a vertedero. 
Metro cuadrado de desmontaje de carpintería exterior con acopio de material aprovechable y retirada de escombros a vertedero. 
Unidad de desmontaje de instalaciones (eléctrica, calefacción, fontanería…) con acopio de material aprovechable y retirada de escombros a vertedero. 
Unidad de retirada de carpintería interior con acopio de material aprovechable y retirada de escombros a vertedero. 

 
LEVANTADO DE INSTALACIONES 

 
Unidad de desmontaje de instalaciones (eléctrica, calefacción, fontanería…) con acopio de material aprovechable y retirada de escombros a vertedero 
 
 
 

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
Preparación de terreno mediante la tala y retirada de los arboles (pinos) existentes en la zona. 
 

ZANJAS Y ZAPATAS 
  
Metro cúbico de excavación en terrenos compacto, para apertura de zanjas y zapatas de cimentación. 
 
 

3.3 CIMENTACIÓN 
ZAPATAS  

  
Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una 
cuantía media del tipo de acero especificada, incluyendo recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la 
EHE 08, incluyendo encofrado. Quedan asimismo incluidas las adiciones, tales como plastificantes, acelerantes, retardantes, etc.  que sean incorporadas al 
hormigón, bien por imposiciones de la Dirección de Obra o por aprobación de la propuesta del Constructor. No serán de abono las operaciones que sea 
preciso efectuar para limpiar y reparar las superficies de hormigón que acusen irregularidades de los encofrados o presenten defectos que a juicio de la 
Dirección Facultativa exijan tal actuación. No han sido considerados encofrados para los distintos elementos de la cimentación, debiendo el Contratista 
incluirlos en su precio si estimase este encofrado necesario. 
Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor determi-
nado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE 08. 
  
 

3.4 ESTRUCTURA 
ESTRUCTURAS METÁLICAS  

  
Kilogramos de perfiles tubulares de acero estructural A-42b, soldados y embrochalados según detalles de planos para formación de cubierta de nave, incluso 
p.p. de anclajes para apoyos con tacos de neopreno , una mano de pintura antioxidante, etc. es decir totalmente rematada. 
 

ESTRUCTURAS HORMIGÓN 
  
Metro cúbico de Hormigón armado HA-25 N/MM2. incluso armaduras de acero B-500S, con las secciones indicadas en planos, en formación de muros de 
fachada.  
Metro cuadrado en formación de estructura de edificio formada por pilares y vigas de hormigón armado y forjado de viguetas armadas, bovedillas aligeradas 
de hormigón de arlita, canto de 25+5 cm., hormigonado con HA-25N/MM2. armaduras de aacero de pilares, vigas y negativos de acero B-500S, montaje, 
encofrado, vertido, vibrado, etc. todo ello ejecutado según se especifica en planos. 
Kilogramos de acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones soldadas en taller y atornilla-
das en obra; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 
plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A 
 
 

3.5 CUBIERTA 
CUBIERTAS INCLINADAS 

  
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyección horizontal, incluyendo los solapos, 
parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No 
se incluyen canalones ni sumideros.  
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La medición de las limas y canalones se efectuará por metro lineal de cada clase y tipo, aplicándose el precio asignado en el cuadro correspondiente del 
presupuesto. En este precio se incluye, además de los materiales y mano de obra, todos los medios auxiliares y elementos que sean necesarios hasta dejar-
los perfectamente terminados. En los precios de los tubos y piezas que se han de fijar con grapas, se considerarán incluidas las obras oportunas para recibir 
las grapas, estas y la fijación definitiva de las mismas. Todos los precios se entienden por unidad perfectamente terminada, e incluidas las operaciones y 
elementos auxiliares necesarios para ello.  
 

3.6 FACHADAS Y PARTICIONES 
FÁBRICAS EN GENERAL 

 
Se medirán y abonarán por metro cuadrado sin deducción de huecos en compensación de cargaderos y recibido de cercos. Los precios comprenden todos 
los materiales, que se definan en la unidad correspondiente, transportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar comple-
tamente la clase de fábrica correspondiente, según las prescripciones de este Pliego. No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor 
sobre los correspondientes a los planos y órdenes de la Dirección de la obra, bien sea por verificar mal la excavación, por error, conveniencia o cualquier 
causa no imputable a la Dirección de la obra. 
 

AISLANTES 
 
Se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie revestida. El precio incluye todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones 
precisas para dejar totalmente terminada la unidad. No se abonarán los solapes que deberán contabilizarse dentro del precio asignado. 
 
 
 

PUERTAS, ARMARIOS, VENTANAS Y PERSIANAS 
 
Se medirán y abonarán por la superficie del hueco en metros cuadrados, esto es por la superficie vista por fuera, incluyendo el cerco, pero no el contracerco. 
En el precio quedan incluidos los materiales, fabricación en taller, transporte, tanto de las puertas, armarios, ventanas y persianas, incluyendo el cerco, el 
contracerco, herrajes de colgar y seguridad y maniobra, tapajuntas, guías de persianas, guías de colgar con su capialzado y tapajuntas, mano de obra, opera-
ciones y medio auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidad según queda especificada. No se incluyen acristalamientos. 

 
ACRISTALAMIENTOS 

 
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación, protección y limpieza final. 
 
 

DEFENSAS 
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 
 
 

3.7 REVESTIMIENTOS 
ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

 
Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y sin deducción de huecos. 
Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, aca-
bado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, sin reducción de huecos y desarrollando las mochetas. 
Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza. 
 

PINTURAS 
 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de 
acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS  
 
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado, elimina-
ción de restos y limpieza.  Incluso parte proporcional de rodapié. 
 
 

FALSOS TECHOS 
 

Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de suspensión, entramados, soportes.  
 

3.8 INSTALACIONES 
FONTANERÍA 

 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos intermedios como 
válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la 
protección cuando exista para los aislamientos. El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada inclu-
yendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 

SANEAMIENTO 
 
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, totalmente terminado. Los conductos y guar-
dacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el 
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caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma. El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente 
colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, incluso excavaciones y retirada de tierras 
de ser necesario y ayudas de albañilería. 

APARATOS SANITARIOS 
 

Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, incluso grifería y 
desagües. 

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja 
o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja 
general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, 
tubos, cajas y mecanismos. 

 
 

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán 
incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 

 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los equipos de control y unidades de mando, la 
batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 
 

CALEFACCIÓN 
 

Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de 
montaje y calorifugados, colocados y probados. El resto de componentes de la instalación como calderas, radiadores, termostatos, etc., se medirán y valora-
rán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.  
 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de las instalaciones de protección contra incendios, 
como detectores, centrales de alarma, equipos de manguera, bocas, etc. El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalacio-
nes eléctricas o de fontanería se medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas en los apartados correspondientes de la subsección. Los 
elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y valorarán por unidad de obra proyectada realmente 
ejecutada 

 
3.9 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Se medirán y abonarán por metro cúbico de volumen de residuos en sus diferentes modalidades. 

 
3.10 PARTIDAS ALZADAS 
 
Se medirán y abonarán dichas unidades de obra de acuerdo a lo descrito en cada una de las partidas del presupuesto que se presenten como tal. 
 
 

EN OURENSE, A FEBRERO DE 2016 

La Arquitecta 

 

 

Paula Feijoo Calviño 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
01.01 m2   DEMOLICIÓN CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                                 
 Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento, incluidos estructura inferior de cubierta, caballetes,  
 limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamien-  
 to del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y  
O01OA060      0,450 h    Peón especializado                                               11,49 5,17 
O01OA070      0,450 h    Peón ordinario                                                   14,55 6,55 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,72 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.02 m2   DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO A MANO                      
 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm de espesor, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios  
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               11,49 5,75 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   14,55 7,28 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  13,03 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.03 m2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                              
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios  
 manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje  
O01OA050      0,320 h    Ayudante                                                         12,70 4,06 
O01OA070      0,320 h    Peón ordinario                                                   14,55 4,66 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,72 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.04 m2   DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR                          
 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.  
O01OA060      0,400 h    Peón especializado                                               11,49 4,60 
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   14,55 5,82 
M06CM030      0,220 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           6,50 1,43 
M06MR110      0,220 h    Martillo manual rompedor neum. 22 kg                             2,00 0,44 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  12,29 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.05 PA   LEVANTADO INSTALACIONES EXISTENTES                                
 Levantado de instalaciones existentes en galpón y todos sus accesotios, por medios manuales, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas.  
O01OB180      5,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,10 70,50 
O01OA040      15,000 h    Oficial segunda                                                  14,10 211,50 
O01OA070      15,000 h    Peón ordinario                                                   14,55 218,25 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  500,25 
 Costes indirectos ................................  3,00% 15,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  515,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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01.06 PA   DEMOLICIÓN TABIQUERIA INTERIOR                                    

 Demolición de tabiqueria interior, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
 sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
O01OA070      40,000 h    Peón ordinario                                                   14,55 582,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  582,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 17,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  599,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
02.01 m2   PREPARACIÓN TERRENO                                               
 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos,  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,55 1,46 
M05RN030      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 46,90 0,70 
M11MM030      0,200 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2,20 0,44 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,60 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02 m3   EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO APERTURA ZANJAS Y ZAPATAS             
 Excavación en en terrenos compactos, para apertura de zanjas, zapatas y pozos de cimentación, incluso rotura  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,55 1,46 
M05EN030      0,160 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,66 7,47 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,93 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.03 m3   FORMACIÓN CAJEADO PARA SOLERA                                     
 Formación de cajeado para solera con medios mecánicos, incluso retirada de pavimento actual, acopio de material  
1.03.01       1,000 UD   MAQUINARIA                                                       5,20 5,20 
1.03.02       1,000 UD   MANO OBRA                                                        1,03 1,03 
1.03.03       1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                0,32 0,32 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,55 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                       
 
03.01 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  SELLADO ZANJAS Y ZAPATAS          
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, en sellado de zanjas y zapatas, vertido y  
 nivelado, medidos s/dimensiones de calculo.  
   
O01OA070      0,600 h    Peón ordinario                                                   14,55 8,73 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,51 68,51 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  77,24 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  79,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa RELLENO ZAPATAS                    
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm, para ambiente normal, elaborado en central  
 en relleno de zapatas y zanjas de muro y pilares, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vi-  
E04CM051      1,000 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa V. MANUAL                                96,55 96,55 
E04AB020      40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,26 50,40 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  146,95 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  151,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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03.03 m3   HORM. HM-20/P/40/IIa V. MANUAL EN POZOS DE CIMENTACIÓN            
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal IIa, elaborado en  
 central en relleno de pozos de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas  
 NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  Se realiza medición hasta alcanzar la profundidad del estrato resistente con  
 óadm=0.20MPa, calculado de descontar el canto de las zapatas a la profundidad establecida en estudio geotécnico  
 de 3,80m (la cota en la cual se realiza el ensayo es la +501.10; hay que tener en cuenta que la cota de acceso de  
 la nave objeto de este proyecto es la +499.60, es decir -1.50m por debajo, por lo anterior el criterio de medición es  
O01OA030      0,070 h    Oficial primera                                                  15,40 1,08 
O01OA070      0,070 h    Peón ordinario                                                   14,55 1,02 
M11HV120      0,100 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                          7,99 0,80 
P01HM020      1,150 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    69,01 79,36 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  82,26 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  84,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
 
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
 
04.01 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.MANUAL                
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,  
 en muros de fachada de 30 cm. de espesor, incluso armadura de acero b-500S, encofrado y desencofrado con ta-  
 blero aglomerado para dejar visto a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado, es decir total-  
 mente rematado, incluso parte proporcional de medios auxiliares para encofrado y desencofrado en la formación de  
E04MEM020     3,333 m2   ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS 3,00m 27,75 92,49 
E04MM010      1,050 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                  85,79 90,08 
E04AB020      70,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,26 88,20 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  270,77 
 Costes indirectos ................................  3,00% 8,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  278,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
04.02 m2   ESTRUCT.HORMIGÓN FORJADO VIGUETA CELOSIA 25+5                     
 Estructura de hormigón armado formado por pilares, vigas y zunchos con forjado 25+5 cm., con vigueta de celosía  
 de hormigón, bovedilla de hormigón 70x25x25 y capa de compresión de HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consis-  
E05HFS040     0,800 m2   FORJADO VIGUETA ARMADA SEMI.26+5 B70                             40,58 32,46 
E05HVA010     0,047 m3   HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS PLANAS              457,00 21,48 
E05HSA010     0,025 m3   HA-25/P/20/I ENCOFRADO METÁLICO PILARES  30x30 cm           287,36 7,18 
E05HVA060     0,014 m3   HA-25/P/20/I  ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS             420,37 5,89 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  67,01 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
04.03 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               
 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante unio-  
 nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura  
O01OB130      0,012 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 0,21 
O01OB140      0,012 h.   Ayudante cerrajero                                               16,20 0,19 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,00 1,05 
P25OU080      0,010 l    Minio electrolítico                                              12,84 0,13 
A06T010       0,010 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               19,22 0,19 
P01DW090      0,100 m    Pequeño material                                                 1,35 0,14 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,91 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.04 u    PLACA ANCLAJE S275 30x20x2cm                                      
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x20x2 cm. con cuatro garrotas de acero corru-  
 gado de 16 mm. de diámetro y 40 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,  
O01OB130      0,420 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 7,25 
P13TP020      12,800 kg   Palastro 15 mm                                                   0,84 10,75 
O01OB140      0,420 h.   Ayudante cerrajero                                               16,20 6,80 
P03ACA080     1,600 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,80 1,28 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,70 0,14 
P01DW090      0,120 m    Pequeño material                                                 1,35 0,16 
  _______________________________  
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 Suma la partida ..................................................................  26,38 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
04.05 m2   HA-25/P/20 ENCOFRADO FENÓLICO LOSA INCLINADA H.A. e=16cm          
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas inclinadas,  
 de 0,16 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de visto fenólico, vertido con pluma-grúa, vi-  
E05HLM010     0,150 m3   HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20 LOSA PLANA                          84,50 12,68 
E05HLE060     1,000 m2   ENCOFRADO FENÓLICO LOSAS INCLINADAS VISTO                   27,54 27,54 
E04AB020      12,750 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,26 16,07 
M02GT002      0,100 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t                                          18,91 1,89 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  58,18 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
 
05.01 m2   CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA 100 LANA ROCA                      
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm, con nú-  
 cleo de lana de roca de 135 kg/m3, con un espesor total de 100 mm, clasificado M-0 en su reacción al fuego, EI  
 120 y RW de 35 dB, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación me-  
 diante tornillería de acero inoxidable, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad,  
O01OA030      0,230 h    Oficial primera                                                  15,40 3,54 
O01OA050      0,230 h    Ayudante                                                         12,70 2,92 
P05WTC160     1,000 m2   P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=100, 135 kg/m3                    45,00 45,00 
P05CW010      1,000 u    Tornillería y pequeño material                                   0,23 0,23 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  51,69 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  53,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
05.02 m    SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BABERO CHAPA PRELACADA 0.6 MM          
 Babero de chapa prelacada de 0.6mm. de espesor y 60 cm. de desarreollo para remate lateral de panel con los  
 muros, incluso apertura de una roza de 2x1 cm. en el muro de H.A. sellada con silicona.  
O01OA030      0,320 h    Oficial primera                                                  15,40 4,93 
O01OA070      0,320 h    Peón ordinario                                                   14,55 4,66 
P05PW095      0,460 m2   Plancha zinc e/0,66 mm                                           8,55 3,93 
A02A080       0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              72,19 0,72 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  14,24 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.03 m    CANALÓN ALUMINIO CONTINUO DESARROLLO 0.8 MM                       
 Canalón  de aluminio de doble chapa de 1,20 mm de espesor la exterior y 0,60 mm la interior, con aislamiento tér-  
 mico entre las dos, con un desarrollo de 700mm, fijado a la cubierta mediante soportes lacados colocados cada 30  
 cm y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldadu-  
 ras, piezas de conexión a bajantes, juntas de dilatación, así como pintado de la canal de chapa galvanizada con  
O01OB170      0,120 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 1,92 
P17NA030      1,250 m    Canalón alum. 700 mm. p.p.piezas                                 10,50 13,13 
P17NA270      2,000 u    Soporte canalón aluminio                                         3,00 6,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  21,05 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.04 m    BAJANTE A.GALVANIZADO D120 mm                                     
 Bajante de chapa de acero galvanizado de 120 mm de diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abraza-  
O01OB170      0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 4,80 
P17JG020      1,100 m    Bajante acero galv. D100 mm e=0,6 mm                             28,00 30,80 
P17JG360      0,750 u    Abrazadera acero galv. D100 mm                                   1,60 1,20 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  36,80 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,90 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                         
 
06.01 m2   FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5                 
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-  
 planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  15,40 7,70 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   14,55 7,28 
P01LH020      0,047 mu   Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm                        88,25 4,15 
P01MC040      0,023 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 1,47 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  20,60 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
06.02 m2   TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5                            
 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,  
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según  
O01OA030      0,350 h    Oficial primera                                                  15,40 5,39 
O01OA070      0,350 h    Peón ordinario                                                   14,55 5,09 
P01LH020      0,035 mu   Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm                        88,25 3,09 
P01MC030      0,016 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          65,85 1,05 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  14,62 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
06.03 m2   AISLAMIENTO ISOVER ECO D 035 - 60 mm                              
 Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica, de lana mineral Isover Eco D constituido por un panel  
 semirrígido de lana de vidrio hidrofugada de 60 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos  
 Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (m·K), clase de  
O01OA030      0,080 h    Oficial primera                                                  15,40 1,23 
O01OA050      0,040 h    Ayudante                                                         12,70 0,51 
P07TV180      1,050 m2   Panel l.v. ECOD 035 e=60mm                                       4,85 5,09 
%MA0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                6,80 0,14 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,97 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
06.04 ml   FORMACION DE ENCIMERA DE TRESPA                                   
 Mesado para lavabo de encastrar formado por encimera de trespa de 13 mm., incluso copete, faldón y escuadras  
O01OB150      0,900 h.   Oficial 1ª carpintero                                            16,16 14,54 
O01OB160      0,900 h.   Ayudante carpintero                                              12,70 11,43 
P11FA200      1,000 ml   Encimera de trespa de 50 cm ancho                                90,48 90,48 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  116,45 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  119,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.05 u    AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                

 Ayuda de albañilería a la totalidad de instalaciones de la obra.  
O01OA030      9,500 h    Oficial primera                                                  15,40 146,30 
O01OA050      9,700 h    Ayudante                                                         12,70 123,19 
O01OA070      10,000 h    Peón ordinario                                                   14,55 145,50 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  414,99 

 Costes indirectos ................................  3,00% 12,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  427,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 ACABADOS INTERIORES                                               
 
07.01 m2   ENFOSCADO DE CEMENTO Y ENLUCIDO DE PASTA DE CAL                   
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos verticales y posterior enluci-  
 do con pasta de cal con un espesor total de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con ma-  
 estras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Preparado para  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  15,40 1,54 
O01OB110      0,100 h    Oficial yesero o escayolista                                     15,40 1,54 
O01OA050      0,100 h    Ayudante                                                         12,70 1,27 
P04RR050      1,500 kg   Mortero revoco CSIV-W1                                           1,13 1,70 
P01CY030      0,050 t    Cal en sacos YF                                                  60,00 3,00 
P01DW050      0,050 m3   Agua                                                             1,27 0,06 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,11 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.02 m2   ALIC. PLAQUETA GRES 20x20cm                                       
 Alicatado con plaqueta de gres 20x20 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con cemento cola, incluso enfoscado  
 previo de mortero de cemento, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, cantoneras de pvc y remates superio-  
O01OB090      0,250 h    Oficial solador, alicatador                                      16,20 4,05 
O01OB100      0,250 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,20 3,80 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   14,55 2,91 
P09ABG010     1,050 m2   Plaqueta gres natural 20x20 cm.                                  8,50 8,93 
P01FA020      3,000 kg   Adhesivo int/p cerám.C1T Cleintex Top blanco                     0,38 1,14 
P01FJ060      1,500 kg   Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color                             0,87 1,31 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  22,14 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
07.03 m2   F.T. 60x60 RESIST.HUMEDAD ALTA-AISL.ACÚSTICO MEDIO P.S.V.         
 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico medio, de dimen-  
 siones 600x600x15 mm color blanco, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  
 secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado  
O01OB110      0,150 h    Oficial yesero o escayolista                                     15,40 2,31 
O01OB120      0,150 h    Ayudante yesero o escayolista                                    15,20 2,28 
P04TF060      1,050 m2   Placa 60x60x15 RH Alta/AA Md P.S.V.                              14,03 14,73 
P04TW050      3,500 m    Perfilería vista blanca                                          2,09 7,32 
P04TW170      0,600 u    Ángulo de borde falso techo                                      1,13 0,68 
P04TW040      1,050 u    Pieza cuelgue                                                    0,46 0,48 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  27,80 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.04 m2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                         
 Pintura plástica lisa mate lavable obra nueva en blanco o pigmentada, a base de copolimeros vinílicos, sobre para-  
O01OB230      0,030 h    Oficial 1ª pintura                                               16,20 0,49 
O01OB240      0,030 h    Ayudante pintura                                                 15,20 0,46 
P25OZ040      0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,00 0,49 
P25OG040      0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,20 0,07 
P25EI020      0,300 l    P. pl. acrílica obra b/col. Mate                                 2,00 0,60 
P25WW220      0,200 l    Esmalte tipo Titan o similar                                     7,00 1,40 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,51 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.05 m    PEANA GRANITO PULIDO DE 3 CM.                                     

 Suministro y colocación de peana de granito pulido de 3 cm. de espesor y 40 cm. de ancho recibido con mortero  
 de arena y cemento.  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  15,40 3,85 
O01OA040      0,250 h    Oficial segunda                                                  14,10 3,53 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   14,55 3,64 
P10VN040      1,000 m    Piedra granítica 40x3cm                                          26,53 26,53 
A02A080       0,008 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              72,19 0,58 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    116,64 0,12 
  _______________________________  
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 Suma la partida ..................................................................  38,25 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
07.06 m2   ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 HORIZONTAL                            
 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en  
 paramentos horizontales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje,  
O01OA030      0,400 h    Oficial primera                                                  15,40 6,16 
O01OA050      0,400 h    Ayudante                                                         12,70 5,08 
P04RR050      1,500 kg   Mortero revoco CSIV-W1                                           1,13 1,70 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  12,94 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
 
08.01 m2   VENTANAL ALUMINIO ANODIZADO P. FIJAS/PRACTIC.                     
 Ventanal de aluminio anodizado con partes fijas y partes practicables con hojas oscilobatientes, con montante de  
 chapa para ocultar el tambor de las persianas, sellado con sika en los encuentros con paramentos, es decir total-  
O01OB130      0,120 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 2,07 
O01OB140      0,120 h.   Ayudante cerrajero                                               16,20 1,94 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                6,08 24,32 
P12AAV160     0,700 m2   Ventanas practicables                                            90,00 63,00 
ADACREA22     0,300 m2   Ventanas fijas                                                   40,00 12,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  103,33 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  106,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.02 m2   VENTANAL ALUMINIO ANODIZADO ABATIBLE                              
 Ventana de aluminio anodizado tipo abatible con perfiles de 45 mm. de anchos según planos, incluso vierteaguas,  
 tornillería de acero inoxidable, sellado con silicona en los encuentros con los paramentos, es decir totalmente re-  
O01OB130      0,400 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 6,90 
O01OB140      0,350 h.   Ayudante cerrajero                                               16,20 5,67 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                6,08 24,32 
P12AAV160     1,000 m2   Ventanas practicables                                            90,00 90,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  126,89 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  130,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
08.03 m2   VENTANAL ALUMINIO ANODIZADO P. FIJAS                              
 Ventana de aluminio anodizado tipo fija con perfiles de 45 mm. de anchos según planos, incluso vierteaguas, torni-  
 llería de acero inoxidable, sellado con silicona en los encuentros con los paramentos, es decir totalmente remata-  
 da. Clase A3/E3/V3 en cumplimiento del CTE.  
O01OB130      0,120 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 2,07 
O01OB140      0,120 h.   Ayudante cerrajero                                               16,20 1,94 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                6,08 24,32 
ADACREA22     1,000 m2   Ventanas fijas                                                   40,00 40,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  68,33 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  70,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.04 m2   PUERTA ABATIBLE DOS HOJAS                                         
 Suministro y colocación de puerta abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de acero reforzado y doble chapa  
 de 1 mm. de espesor con aislante de poliuretano extruido en su interior, incluso guias, recibido con mortero de ce-  
O01OB130      0,600 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 10,35 
O01OB140      0,600 h.   Ayudante cerrajero                                               16,20 9,72 
P13CP200      1,000 m2   P.chapa  2 H. p.epoxi                                            60,00 60,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  80,07 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,47 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.05 m2   REJA PERFILES ACERO                                               

 Suministro y colocación de reja formada por perfiles de acero, incluso recibido con mortero de arena y cemento.  
O01OB130      0,300 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 5,18 
O01OB140      0,300 h.   Ayudante cerrajero                                               16,20 4,86 
P13DR080      1,000 m2   Reja tubo acero 40x20/20x20 mm.                                  45,50 45,50 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  55,54 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  57,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
08.06 m2   CLIMALIT 4/12/ 4 mm.                                              
 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cámara de aire deshidra-  
 tado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado  
 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y  
O01OB250      0,100 h    Oficial 1ª vidriería                                             17,80 1,78 
P14ESA020     1,006 m2   Climalit 4/12/4 incoloro                                         17,00 17,10 
P14KW065      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,50 3,50 
P01DW090      1,000 m    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  23,73 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.07 m2   CLIMALIT 4/12/ STADIP 33.1 INCOLORO                               
 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 4 mm y un vidrio laminado de seguri-  
 dad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 12  mm con perfil separador de aluminio y do-  
 ble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  
O01OB250      0,200 h    Oficial 1ª vidriería                                             17,80 3,56 
P14ESA150     1,006 m2   Climalit 4/12/Stadip 33.1 incoloro                               36,00 36,22 
P14KW065      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,50 3,50 
P01DW090      1,500 m    Pequeño material                                                 1,35 2,03 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  45,31 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.08 m2   PINTURA AL ESMALTE SOBRE CARPINTERIA                              
 Pintura al esmalte con dos manos sobre carpintería, previo lijado de la misma.    
O01OB230      0,200 h    Oficial 1ª pintura                                               16,20 3,24 
P25JA100      0,200 l    MInio antioxidante                                               15,57 3,11 
P25WW220      0,200 l    Esmalte tipo Titan o similar                                     7,00 1,40 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  7,75 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 09 CARPINTERIA INTERIOR                                              
 
09.01 m2   PUERTA INTERIOR DE UNA O DOS HOJAS                                
 Suministro y colocación de puerta interior de una o dos hojas formada por dos tableros de DM de 6 mm. de espe-  
 sor cada uno, para pintar, recercado perimetral con madera de TEKA, herrajes de colgar de latón de 100 mm. ma-  
 nillas ocariz con espejos de 10x10 cm. cerco de madera de 3 cm. de espesor, guarniciones, etc. es decir total-  
O01OB150      0,400 h.   Oficial 1ª carpintero                                            16,16 6,46 
O01OB160      0,400 h.   Ayudante carpintero                                              12,70 5,08 
E13CS010      1,000 ud   PRECERCO TEKA 70x35 mm.                                          9,23 9,23 
P11PR040      5,500 m.   Galce DM R.sapelly 70x30 mm.                                     2,49 13,70 
P11TR040      11,000 m.   Tapajunt. DM MR sapelly 70x10                                    0,94 10,34 
P11CA010      1,000 m2   P.paso DM                                                        68,00 68,00 
P11RB040      3,000 ud   Pernio latón 100 mm. codillo                                     0,54 1,62 
P11WP080      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
P11RP020      1,000 ud   Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                 4,00 4,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  119,15 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  122,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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09.02 m2   PUERTA METÁLICA ABATIBLE DOS HOJAS                                
 Puerta metálica de dos hojas abatibles formada por doble chapa de 1.2 mm. de espesor, lisa, con aislamiento de  
 poliestireno en el interior incluso herrajes de colgar y seguridad tipo ocariz con espejo de 10x10 cm. de acero ino-  
 xidable, incluso colocación.  
   
O01OB130      0,650 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 11,21 
O01OB140      0,650 h.   Ayudante cerrajero                                               16,20 10,53 
P13CP160      1,000 m2   Puerta chapa lisa                                                110,00 110,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  131,74 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  135,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.03 m2   PINTURA AL ESMALTE SOBRE CARPINTERIA                              
 Pintura al esmalte con dos manos sobre carpintería, previo lijado de la misma.    
O01OB230      0,200 h    Oficial 1ª pintura                                               16,20 3,24 
P25JA100      0,200 l    MInio antioxidante                                               15,57 3,11 
P25WW220      0,200 l    Esmalte tipo Titan o similar                                     7,00 1,40 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  7,75 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.04 m2   BARANDA ESCALERA  PERFILES METALICOS                              
 Suministro y colocación de barandilla escalera formada por perfiles metálicos s/ planos y pasamanos de madera  
 de TEKA barnizada, incluso miniado y acabado con dos manos de pintura al esmalte.  
   
O01OB130      0,300 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 5,18 
O01OB140      0,300 h.   Ayudante cerrajero                                               16,20 4,86 
O01OB160      0,195 h.   Ayudante carpintero                                              12,70 2,48 
P13BX010      1,000 m    Baranda hierro pasamanos madera                                  70,00 70,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  82,52 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS  
09.05 m2   PUERTA METÁLICA CORREDERA                                         
 Portalón metálico corredero, formado por doble chapa de 1.2 mm. de espesor, lisa, con aislamiento de poliestireno  
 en el interior incluso herrajes de colgar y seguridad tipo ocariz con espejo de 10x10 cm. de acero inoxidable, in-  
O01OB130      0,650 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 11,21 
O01OB140      0,650 h.   Ayudante cerrajero                                               16,20 10,53 
P13CP160      1,000 m2   Puerta chapa lisa                                                110,00 110,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  131,74 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  135,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS                                                        
 
10.01 m2   SOLERA ARMADA HA-25, 15cm #15x15x6+ENCACHADO 15                   
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en  
 obra, i/vertido, colocación de capa de compresión de 5 cm con H.A. 25 N/MM2 y armado con mallazo 15x15x6,  
 p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex-  
 tendido y compactado del pavimento preexistente, colocación de lámina impermeabilizante de PVC, incluso cana-  
 leta perimetral para evacuación de aguas, es decir totalmente rematada.  
E04SE010      1,000 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                    4,88 4,88 
E04SE090      0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                    82,98 12,45 
E04AM060      1,000 m2   MALLA 15x15 cm D=6 mm                                            3,33 3,33 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  20,66 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
10.02 m2   AISLAMIENTO HORIZONTAL SOLERA EN CONTACTO CON TERRENO XPS         
 Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de poliestireno extrui-  
 do Polyfoam C5 LJ 1250 "Knauf Insulation", de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250  
 mm y 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 1,45 (m²K)/W, conductividad  
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 térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor,  
O01OA030      0,117 h    Oficial primera                                                  15,40 1,80 
O01OA050      0,117 h    Ayudante                                                         12,70 1,49 
P07TX220      1,100 m2   P.rígido XPS Polyfoam C 5 LJ 1250 e=50mm                         5,52 6,07 
P07W190       1,100 m    Film protector polietileno                                       0,17 0,19 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,55 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10.03 m2   RECRECIDO DE PISO                                                 
 Recrecido de piso con mortero de arena y cemento 1:4 de 8 cms. de espesor acabado superficial pulido para pos-  
10.04.01      1,000 ud   Materiales                                                       2,49 2,49 
10.04.02      1,000 ud   Mano obra                                                        5,20 5,20 
10.04.03      1,000 ud   Medios auxiliares                                                0,41 0,41 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,10 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10.04 m2   SOLERA TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/CLAR                  
 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color claro, con puli-  
 do inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo,  
 en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado  
O01OB090      0,300 h    Oficial solador, alicatador                                      16,20 4,86 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   14,55 4,37 
P08TB030      1,050 m2   Bald. terrazo 40x40 cm micrograno alta res.                      13,00 13,65 
A02A160       0,030 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               63,86 1,92 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,37 0,35 
P01FJ150      1,000 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,45 0,45 
P08TW010      1,000 m2   Pulido y abrillantado in situ terrazo                            6,98 6,98 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  32,58 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.05 m    PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO                                 
 Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de mi-  
 ga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  15,40 4,62 
O01OB100      0,300 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,20 4,56 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   14,55 3,64 
P08TP020      1,000 m    Peldaño terrazo microchina h/t                                   18,53 18,53 
A02A160       0,020 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               63,86 1,28 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    116,64 0,12 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  32,75 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.06 m2   PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE                           
 Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003),  
 consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en  
 fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimien-  
 to epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la  
O01OA030      0,120 h    Oficial primera                                                  15,40 1,85 
O01OA050      0,120 h    Ayudante                                                         12,70 1,52 
O01OA070      0,120 h    Peón ordinario                                                   14,55 1,75 
P08FR330      1,700 kg   Capa base resina epoxi coloreada                                 8,50 14,45 
P01AA910      3,000 kg   Arena cuarzo seleccionada                                        0,68 2,04 
P08FR338      0,600 kg   Revestimiento epoxi colorado                                     10,00 6,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  27,61 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10.07 m2   PINTURA EPOXI                                                     
 Pintura epoxi en base disolvente, consistente en imprimación y dos capas de pintura  (rendimiento 0,450 kg/m2.),  
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 sobre superficies de hormigón o mortero, incluida la preparación del soporte.  Colores estándar, s/NTE-RSC, medi-  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  15,40 1,54 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,55 1,46 
P08FR320      0,450 kg   Recubrimiento epoxi en base acuosa                               16,00 7,20 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,20 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 11 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                          
 
11.01 ud   TUBO DN25 mm POLIETIL. PE-100                                     
 Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro ex-  
 terior y 2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexiona-  
 do y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-  
O01OB170      0,030 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 0,48 
O01OB180      0,030 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,10 0,42 
P17PH25       1,000 m    Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                           1,03 1,03 
P17PP160      1,000 ud   Enlace recto polietileno 25 mm. (PP)                             1,83 1,83 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,76 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.02 ud   T DE CONEXIÓN 1"                                                  
 ud. Llave de esfera de 1" de latón especial s/DIN 17660.  
U01FY105      0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 2,40 
U01FY110      0,150 h    Ayudante fontanero                                               12,70 1,91 
U26ARt1       1,000 ud   T conexión 1"                                                    6,00 6,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,31 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.03 ud   LLAVE DE ESFERA 1"                                                
 ud. Llave de esfera de 1" de latón especial s/DIN 17660.  
U01FY105      0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 2,40 
U01FY110      0,150 h    Ayudante fontanero                                               12,70 1,91 
U26AR004      1,000 ud   Llave de esfera 1"                                               7,40 7,40 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,71 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
11.04 ud   VÁLV. LIMITADORA PRESIÓN 1"                                       
 Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima  
 de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y  
U26AR025      1,000 ud   Válvula limit presión latón c/ racores 1"                        58,20 58,20 
man1_4        1,000 ud   Manómetro glic 1/4" 0-10 bar                                     11,00 11,00 
U01FY105      0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 2,40 
U01FY110      0,150 h    Ayudante fontanero                                               12,70 1,91 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  73,51 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  75,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.05 m    TUBERÍA PERT-AL-PERT  25x2,5 mm                                   
 m. Tubería multicapa  PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm de diámetro, colocada en insta-  
 laciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, con protección superficial, con  
U01FY105      0,060 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 0,96 
U24YA015      1,000 m    Tubo 25x2,5 mm                                                   4,50 4,50 
U24YM015      0,200 ud   Accesorios Pressfitting tubo 25                                  10,46 2,09 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  7,55 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,23 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.06 ud   VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                             
 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 3,20 
P17XP050      1,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.22mm                                 5,00 5,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,20 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.07 m.   COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.                                  
 Aislamiento térmico para tuberías realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm  
 de diámetro interior y 9 mm. de espesor, con barrera de vapor. Incluso colocación con adhesivo en uniones y me-  
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         12,70 3,18 
P07CE390      1,050 m.   Coq.elastom.autoadh.D=28;e=9mm.                                  2,18 2,29 
P07CE300      0,020 l.   Adhesivo coquilla elastomérica                                   11,68 0,23 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,70 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.08 m    TUBERÍA PERT-AL-PERT  20x2,25 mm                                  
 m. Tubería multicapa  PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 20x2,25 mm de diámetro, colocada en ins-  
 talaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, con protección superficial, con  
U01FY105      0,060 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 0,96 
U24YA010      1,000 m    Tubo 20x2,25 mm                                                  2,96 2,96 
U24YM010      0,200 ud   Accesorios Pressfitting tubo 20                                  6,19 1,24 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,16 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
11.09 m.   COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.                                  
 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo  
O01OA050      0,225 h    Ayudante                                                         12,70 2,86 
P07CE380      1,050 m.   Coq.elastom.autoadh.D=22;e=9mm.                                  1,88 1,97 
P07CE300      0,020 l.   Adhesivo coquilla elastomérica                                   11,68 0,23 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,06 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
11.10 ud   PUNTO DE CONSUMO FRÍA INODORO                                     
 Instalación de fontanería para un inodoro, realizada con tubería multicapa  PERT-AL-PERT para la red de agua fría,  
 utilizando el sistema  M-Fitting para su conexión, con p.p de bajante de PVC serie C  de diámetro 110 mm y man-  
 guetón de enlace para inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los apara-  
U01FY105      0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 4,00 
U24YA005      3,000 m    Tubo 16x2 mm                                                     1,76 5,28 
U24YD105      1,000 ud   Codo salida hembra 16x1/2"                                       4,10 4,10 
U24YD005      1,000 ud   T reducida 20x16x16                                              7,32 7,32 
U25AA006      1,000 m    Tubería PVC evacuación 110 mm UNE EN 1329                        2,82 2,82 
U25DA006      1,000 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 110 mm                               0,68 0,68 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  24,20 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.11 ud   PUNTO DE CONSUMO LAVABO                                           

 Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tubería multicapa  PERT-AL-PERT para la red de agua fría,  
 utilizando el sistema  M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C  de diámetro 40 mm para la red de  
 desagüe y bote sifónico individual, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los  
 aparatos sanitarios ni grifería.  
U01FY105      0,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 8,00 
U24YA005      3,000 m    Tubo 16x2 mm                                                     1,76 5,28 
U24YD105      1,000 ud   Codo salida hembra 16x1/2"                                       4,10 4,10 
U24YD005      1,000 ud   T reducida 20x16x16                                              7,32 7,32 
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U25AA002      1,700 m    Tubería PVC evacuación 40 mm UNE EN 1329                         0,81 1,38 
U25XC111      1,000 ud   Válvula c/sifon lavabo/bide                                      3,26 3,26 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  29,34 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
11.12 ud   PUNTO DE CONSUMO FRÍA URINARIO                                    
 Instalación de fontanería para un urinario, realizada con tubería multicapa  PERT-AL-PERT para la red de agua fría,  
 utilizando el sistema  M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C  de diámetro 40 mm para la red de  
 desagüe y bote sifónico individual, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los  
U01FY105      0,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 8,00 
U24YA005      3,000 m    Tubo 16x2 mm                                                     1,76 5,28 
U24YD105      1,000 ud   Codo salida hembra 16x1/2"                                       4,10 4,10 
U24YD005      1,000 ud   T reducida 20x16x16                                              7,32 7,32 
U25AA002      1,700 m    Tubería PVC evacuación 40 mm UNE EN 1329                         0,81 1,38 
U25XC111      1,000 ud   Válvula c/sifon lavabo/bide                                      3,26 3,26 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  29,34 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
11.13 UD   PILETA DE ENCASTRAR TIPO ROCA MOD. NEO SELENE                     
 Suministro y colocación de pileta de encastrar tipo Roca mod. Neo-Selene o similar, incluso grifo temporizador  
10.12.01      1,000 UD   MATERIALES                                                       86,29 86,29 
10.12.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        16,29 16,29 
10.12.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                5,40 5,40 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  107,98 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  111,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
11.14 UD   SECAMANOS ELECTRICO AUTOMÁTICO                                    
 Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático tipo S.P. o similar.  
10.15.01      1,000 UD   MATERIALES                                                       65,51 65,51 
10.15.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        2,88 2,88 
10.15.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                3,60 3,60 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  71,99 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  74,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
11.15 UD   ESPEJO CON CANTOS PULIDOS                                         

 Suministro y colocación de espejo con los cantos pulidos fijados con tornillos cromados.  
10.16.01      1,000 UD   MATERIALES                                                       35,63 35,63 
10.16.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        2,83 2,83 
10.16.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                2,02 2,02 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  40,48 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.16 ud   INODORO VICTORIA TANQUE BAJO BLANCO                               
 ud. Inodoro de Roca o similar, modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanis-  
 mos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple PVC de 110 mm, totalmente  
U01FY105      1,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 24,00 
U27LD011      1,000 ud   Inodoro Victoria tanque bajo blanco                              85,43 85,43 
U26AG001      1,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,77 3,77 
U26XA001      1,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,35 1,35 
U25AA005      0,700 m    Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329                         2,04 1,43 
U25DD005      1,000 ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm                                     4,27 4,27 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  120,25 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  123,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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11.17 ud   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                    
 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón  
 de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra  
O01OB170      1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 24,00 
P18WU010      1,000 ud   Urinario mural c/fijac.blanco                                    101,00 101,00 
P18GE190      1,000 ud   G.temp.urinario mural Tempostop 1/2"                             53,75 53,75 
P18GW100      1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     6,32 6,32 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,56 3,56 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  188,63 
 Costes indirectos ................................  3,00% 5,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  194,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
11.18 m    BAJANTE EVACUACIÓN PVC 50 mm SERIE B                              
 Tubería de PVC de 50 mm serie B color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas calien-  
 tes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, incluso protección de ventilación primarios, totalmente instalada  
U01FY105      0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 1,60 
U01FY110      0,050 h    Ayudante fontanero                                               12,70 0,64 
U25AA003      1,000 m    Tubería PVC evacuación 50 mm UNE EN 1329                         1,12 1,12 
U25DA003      1,000 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 50 mm                                0,35 0,35 
U25DD003      0,400 ud   Manguito unión h-h PVC 50 mm                                     1,55 0,62 
U25XH050      0,500 ud   Sujeción bajantes PVC 50 mm                                      1,18 0,59 
U25XP001      0,010 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         24,75 0,25 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,17 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.19 m    BAJANTE PLUVIALES PVC M1 125 mm                                   
 Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 125mm x 3.2mm  
 de espesor Serie B, en bajantes de evacuación de aguas pluviales y ventilación, para unir con piezas de igual  
 material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmen-  
U01FY105      0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 1,60 
U01FY110      0,050 h    Ayudante fontanero                                               12,70 0,64 
U25AA135      1,000 m    Tubería PVC evacuación M1 ø 125 mm Uralita                       5,53 5,53 
U25DA007      0,200 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 125 mm                               1,19 0,24 
U25DD007      0,200 ud   Manguito unión h-h PVC 125 mm                                    6,12 1,22 
U25XH008      0,500 ud   Sujección bajantes PVC 125 mm                                    1,87 0,94 
U25XP001      0,030 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         24,75 0,74 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,91 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
11.20 m    TUBERÍA EVACUACIÓN PVC 50 mm SERIE D                              
 Tubería de PVC de 50 mm serie D, de conformidad con UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 3,20 
U01FY110      0,100 h    Ayudante fontanero                                               12,70 1,27 
U25AA003      1,000 m    Tubería PVC evacuación 50 mm UNE EN 1329                         1,12 1,12 
U25DA003      1,000 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 50 mm                                0,35 0,35 
U25DD003      0,400 ud   Manguito unión h-h PVC 50 mm                                     1,55 0,62 
U25XP001      0,010 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         24,75 0,25 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,81 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
11.21 ud   SUMIDERO SIFÓNICO PVC D=90/110 mm                                 
 Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,500 h    Oficial primera                                                  15,40 7,70 
U05DE011      1,000 ud   Sumidero PVC 20x20 s/ 75 mm                                      10,65 10,65 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  18,35 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
11.22 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                               
 Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de  
 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
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 HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando  
 ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con  
 tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
O01OA030      1,950 h    Oficial primera                                                  15,40 30,03 
O01OA060      0,900 h    Peón especializado                                               11,49 10,34 
P01HM020      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    69,01 2,90 
P01LT020      0,056 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            72,46 4,06 
P01MC040      0,023 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 1,47 
P01MC010      0,015 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           72,66 1,09 
P03AM070      0,380 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,27 0,48 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   11,08 11,08 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  61,45 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  63,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
11.23 ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm                              

 Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-  
 cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redon-  
 deando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormi-  
 gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-  
 metral posterior, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      1,950 h    Oficial primera                                                  15,40 30,03 
O01OA060      0,900 h    Peón especializado                                               11,49 10,34 
P01HM020      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    69,01 2,90 
P01LT020      0,056 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            72,46 4,06 
P01MC040      0,023 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 1,47 
P01MC010      0,015 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           72,66 1,09 
P02CVC010     1,000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                                15,64 15,64 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   11,08 11,08 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  76,61 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.24 ud   ARQUETA LADRI.SIFÓNICA C. REJILLA 38x38x50 cm.                    
 Arqueta sifónica registrable de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tos-  
 co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando  
 ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con rejilla  y marco de hormigón, y sumidero si-  
 fónico, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/  
O01OA030      1,950 h    Oficial primera                                                  15,40 30,03 
O01OA060      0,900 h    Peón especializado                                               11,49 10,34 
P01HM020      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    69,01 2,90 
P01LT020      0,056 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            72,46 4,06 
P01MC040      0,023 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 1,47 
P01MC010      0,015 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           72,66 1,09 
P02CVC400     1,000 ud   Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                 3,93 3,93 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   11,08 11,08 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  64,90 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  66,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.25 ud   ARQUETA LADRILLO  51x51 cm                                        
 Arqueta de registro de 51x51 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie  
 de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de  
 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con  
 solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa registrable con cerco y contracerco de fundición , terminada y  
O01OA030      2,750 h    Oficial primera                                                  15,40 42,35 
O01OA060      1,600 h    Peón especializado                                               11,49 18,38 
P01HM020      0,059 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    69,01 4,07 
P01LT020      0,085 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            72,46 6,16 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 2,23 
P04RR070      1,400 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,33 1,86 
P03AM070      0,620 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,27 0,79 
P02EAT030     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   12,24 12,24 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  88,08 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,64 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  90,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.26 ud   SEP. HIDROCARBUROS PEHD 500 L 0,8 L/s                             
 Suministro e instalación de separador de grasas de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), rectangular, de 500  
 litros, de 0,8 litros/s de caudal máximo de aguas grises y de 1060x660x970 mm, con boca de acceso, boca de  
 entrada y boca de salida de 110 mm de diámetro. Clase 1-A según UNE EN 858-1 858-2 / DIN 1999. Totalmente  
U01AA007      1,500 h    Oficial primera                                                  15,40 23,10 
U01AA010      1,000 h    Peón especializado                                               11,49 11,49 
U05sh500      1,000 ud   Separador de hidrocarb PEHD 500 L 0,8 L/s                        495,89 495,89 
E02EM030      0,680 m3   EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO APERTURA ZANJAS Y 8,93 6,07 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  536,55 
 Costes indirectos ................................  3,00% 16,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  552,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
11.27 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm.                               
 Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de  
 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando  
 ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con  
 tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
O01OA030      3,700 h    Oficial primera                                                  15,40 56,98 
O01OA060      2,600 h    Peón especializado                                               11,49 29,87 
P01HM020      0,079 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    69,01 5,45 
P01LT020      0,125 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            72,46 9,06 
P01MC040      0,046 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 2,93 
P01MC010      0,050 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           72,66 3,63 
P03AM070      0,830 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,27 1,05 
P02EAT040     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   15,02 15,02 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  123,99 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  127,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.28 ud   INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                   
 ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.  
U01FY105      0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 2,40 
U26GX002      1,000 ud   Grifo latón rosca 3/4"                                           8,40 8,40 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,80 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
11.29 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga  
O01OA070      0,130 h    Peón ordinario                                                   14,55 1,89 
M05RN020      0,200 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 6,59 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,48 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.30 m3   EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                    

 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga  
 ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,630 h    Peón ordinario                                                   14,55 9,17 
M05RN060      0,420 h.   Retro-pala con martillo rompedor                                 47,50 19,95 
M05RN020      0,200 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 6,59 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  35,71 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.31 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                    
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador ma-  
 nual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p.  
O01OA070      1,300 h    Peón ordinario                                                   14,55 18,92 
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M08RI010      0,750 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            3,20 2,40 
P01DW050      1,000 m3   Agua                                                             1,27 1,27 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  22,59 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
11.32 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                   
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elabo-  
E04SE030      0,150 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                 89,91 13,49 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  13,49 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.33 m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110                                 
 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110  
 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %,  
U01FY105      0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 2,40 
U01FY110      0,150 h    Ayudante fontanero                                               12,70 1,91 
U05AG105      1,050 m    Tubería PVC teja SN-4 D= 110 mm                                  4,69 4,92 
U05AG025      0,500 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,40 4,70 
U04AA001      0,100 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 1,89 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  15,82 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
11.34 m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                                 
 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125  
 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %,  
U01FY105      0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 2,40 
U01FY110      0,150 h    Ayudante fontanero                                               12,70 1,91 
U05AG106      1,050 m    Tubería PVC teja SN-4 D= 125 mm                                  6,27 6,58 
U05AG025      0,500 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,40 4,70 
U04AA001      0,100 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 1,89 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  17,48 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS  
11.35 m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                                 

 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160  
 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %,  
 i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 1401-1 y CTE/DB-HS 5.  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 3,20 
U01FY110      0,200 h    Ayudante fontanero                                               12,70 2,54 
U05AG107      1,050 m    Tubería PVC teja SN-4 D= 160 mm                                  7,75 8,14 
U05AG025      0,700 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,40 6,58 
U04AA001      0,100 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 1,89 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  22,35 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 12 INST ELECTRICA - VOZ Y DATOS                                      
 
SUBCAPÍTULO 12.01 TIERRAS EDIFICIO                                                  
 
12.01.01 m    RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                     
 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-  
 dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,82 1,78 
O01OB220      0,100 h.   Ayudante electricista                                            16,10 1,61 
P15EB010      1,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,00 2,00 
P01DW090      1,000 m    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  _______________________________  
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 Suma la partida ..................................................................  6,74 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  

SUBCAPÍTULO 12.02 VOZ Y DATOS                                                       
 
APARTADO 12.02.01 ENLACES EXTERIORES                                                
 
12.02.01.01 m    CANALIZACIÓN EXT. 3 TUBOS PE, D= 63 mm                            
 m. Canalización externa, hasta 4 PAUs, desde arqueta a punto de entrada general formada por 3 tubos de PE de  
 63 mm de diámetro, doble capa, ligero, exterior corrugado e interior liso. Decaplast, incluye guía, según norma  
 UNE EN 50086 o UNE EN 61386, ejecutada en zanja de 45x73 cm, con tubos embebidos en un prisma de hormi-  
 gón HM-20 de central, de 6 cm de recubrimiento superior e inferior, 7,2 cm de recubrimiento lateral, incluso p.p. de  
 excavación de tierras duras mediante máquina, soportes distanciadores cada 70 cm, hormigonado y relleno me-  
 diante tierras procedentes de la excavación por tongadas <25 cm, compactadas al 95 % del ensayo Proctor Nor-  
U01AA011      0,310 h    Peón suelto                                                      14,66 4,54 
U01AA007      0,160 h    Oficial primera                                                  15,40 2,46 
D02VF001      0,050 m³   TRANSPORTE TIERRAS < 10 km                                       4,52 0,23 
D02TF001      0,185 m³   RELLENO Y COMPACTADO MANO S/APORTE                            22,62 4,18 
D02HF201      0,280 m³   EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO DURO                               10,31 2,89 
A02FA500      0,090 m³   HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                   70,06 6,31 
U43AK650      3,000 m    Tubo PE pared int. lisa 63 mm enterrar                           3,04 9,12 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  29,73 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.02.01.02 Ud   ARQUETA DE PASO                                                   
 Suministro e instalación de arqueta de paso en la canalización externa enterrada, de 400x400x400 mm de dimen-  
 siones interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos, colocada sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la  
 formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la exca-  
MT10HMF010MP 0,085 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central                      69,13 5,88 
MT40IAR020A   1,000 Ud   Arqueta registro de paso 400x400x400 mm                          63,75 63,75 
MT40WWW050    1,000 Ud   Material auxiliar para extructura de telecomunicaciones          1,43 1,43 
MO020         0,853 h    Oficial 1ª construcción                                          15,40 13,14 
MO113         0,151 h    Peón ordinario construcción                                      14,55 2,20 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                86,40 1,73 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                88,10 2,64 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  90,77 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  93,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 
APARTADO 12.02.02 INSTALACIONES INTERIORES                                          
 
12.02.02.01 ud   1 RTR ÚNICO RTV/TBA/STDP                                          
 ud. Registro de Terminación de Red (RTR) formado por una sola caja plástica provista de tapa abatible para agru-  
 par los tres servicios STDP+RTV+TBA de 600x500x80 mm, incluídos accesorios y fijaciones. Medida la unidad  
 instalada. Según UNE EN 60670-1 o UNE EN 62208, con grado de protección IP.33 según UNE 20324 y grado  
U01FY805      0,250 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 4,00 
U01FY810      0,250 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 3,70 
U43AW200      1,000 ud   RTR 60x50x8 cm,Plast.STDP+RTV+TBA                                36,51 36,51 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  44,21 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.02.02.02 ud   ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA RTR                                        
 ud. Base enchufe con toma de tierra lateral para alimentación del P.A.U., realizada en tubo PVC corrugado de  
 D=13/gp.5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm², (activo,  
 neutro y protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A  
 (II+T.T.), sistema "Schuko" de JUNG-CD 500 o similar, así como marco respectivo, totalmente montado e instala-  
U01FY805      0,500 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 8,00 
U43AK380      3,000 m    Tubo flex. corrug. diam 20 mm                                    0,32 0,96 
U43LA080      6,000 m    Cable cobre 2x2.5+T mm²                                          0,77 4,62 
U43LU080      2,000 ud   Base enchufe toma tierra 16A                                     3,21 6,42 
  _______________________________  
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 Suma la partida ..................................................................  20,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
12.02.02.03 ud   REGISTRO DE PASO TIPO C, T D= 20 mm                               
 ud. Registro de paso, tipo C, de 100x160x40 mm, diámetro máximo de tubo de 20 mm y 4 entradas en cada late-  
 ral, formado por una caja aislada para empotrar, según norma UNE EN 50298 con rigidez dieléctrica mínima de  
U01FY805      0,080 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 1,28 
U01FY815      0,080 h    Ayudante Instalador Telecomunicaciones                           14,00 1,12 
U43AV320      1,000 ud   R. Paso 100x160x40 mm, HIMEL                                     10,79 10,79 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  13,19 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.02.02.04 m    CANALIZACIÓN INTERIOR USUARIO T 20 mm                             
 m. Canalización interior de usuario para el tendido de cables de pares trenzados, cables coaxiales para servicios  
 de TBA o de RTV formado por un tubo corrugado de diáCP  20 mm para conexionado de los P. A. U. con las to-  
U01FY805      0,010 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 0,16 
U01FY810      0,010 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 0,15 
U43DA100      1,005 m    Hilo guía ac. galvan. 2 mm                                       0,04 0,04 
U43AK380      1,000 m    Tubo flex. corrug. diam 20 mm                                    0,32 0,32 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,67 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.02.02.05 ud   ARMARIO MURAL DE 19"                                              

 Armario mural con estructura fija, en metal, con puerta de cristal templado curvo en color gris humo que ofrece ma-  
 yor resistencia a golpes y mayor espacio interno para la administración de latiguillos. Rack de 19” y 13U de altu-  
 ra, de dimensiones 700x700x480 mm. Incluye 2 montantes delanteros ajustables en profundidad, 2 placas pasaca-  
 bles, superior e inferior, en material aislante color azul RAL5003, puerta frontal reversible y rejillas de ventilación.   
PGEWGW38402  1,000 ud   Armario mural 19" fijo, 700x700x420 13u                          546,00 546,00 
U01FY805      0,015 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 0,24 
U01FY810      0,013 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 0,19 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  546,43 

 Costes indirectos ................................  3,00% 16,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  562,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.02.02.06 ud   SWITCH                                                            
 Switch no gestionable DES-1026G de 10/100 Mbps dispone de 24 puertos 10/100 Mbps para la conexión de esta-  
 ciones de trabajo y de 2 puertos Gigabit de cableado tradicional (cobre) para servidores. El switch dispone de 24  
 puertos 10/100 Mbps que ofrecen una conexión flexible a Ethernet y Fast Ethernet. Puertos inteligentes que detec-  
 tan la velocidad de red y negocian automáticamente entre 100BASE-TX y 10BASE-T, así como entre los modos  
DES_1026G     1,000 ud   Switch D-LINK DES 1026G                                          152,01 152,01 
U01FY805      0,015 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 0,24 
U01FY810      0,013 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 0,19 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  152,44 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  157,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
12.02.02.07 ud   PANEL DISTRIBUCIÓN UTP                                            
 Panel de distribución de 24 puertos RJ45 Cat. 6 UTP premontados, realizado en metal barnizado de color negro,  
 de 19” y 1 U de altura. El panel incluye prensacables de entrada posterior al panel, etiquetas de identificación de-  
 lanteras y traseras y tornillería para anclaje a rack. Conectorización por desplazamiento de aislante de tipo 110.  
PGEWGW38544  1,000 ud   Panel completo premont. 24 conect. RJ45 cat. 6 UTP               268,00 268,00 
U01FY805      0,015 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 0,24 
U01FY810      0,013 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 0,19 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  268,43 
 Costes indirectos ................................  3,00% 8,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  276,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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12.02.02.08 ud   ACCESORIOS ADMINISTRACIÓN                                         
PGEWGW38532  1,000 ud   Panel 19" 5 tomas + magneto 16A                                  198,00 198,00 
PGEWGW3821    1,000 ud   Panel pasacables 5 anillas 1u/19"                                58,10 58,10 
U01FY805      0,015 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 0,24 
U01FY810      0,013 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 0,19 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  256,53 
 Costes indirectos ................................  3,00% 7,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  264,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
12.02.02.09 ud   CABLE 4P TRENZADOS UTP                                            
 Cable de cobre de 4 pares trenzados no apantallados (UTP), de categoría 6, con conductor de cobre 24AWG, diá-  
 metro nominal de 0’52 mm, aislamiento de polietileno sólido con diámetro nominal de 0’93 mm. Con funda de LSZH  
PGEWGW38201  1,000 m    Cable cat 6 UTP 24 awg                                           1,72 1,72 
U01FY805      0,015 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 0,24 
U01FY810      0,013 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 0,19 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,15 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
12.02.02.10 Ud.  PUESTO DE TRABAJO SUPERFICIE 4 SCHUKO+2 RJ45                      

 Suministro e instalación de puesto de trabajo de superficie de la marca Cimabox gama Cima Pro, o equivalente, de  
 3 columnas, formado por cuatro tomas de corriente tipo Schuko de 16A con obturadores de seguridad y 1 módulo  
 con dos conectores RJ-45, con partes plásticas en materiales termoplásticos, ignífugos y libre de halógenos. Leds  
 de señalización de tensión. Placas de tomas RJ45 con ventana guardapolvos para modulo UTP tipo Keystone  
 cat.5 ENH, tambien incluido y señalizadas con el par correspondiente en rack. Incluso mecanismo, fijaciones, pla-  
 ca, soporte, etc. Además se incluye  parte proporcional de pequeño material,  piezas especiales, ayudas de alba-  
 ñilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación. Unidad terminada, comprobada y funcionando.  
CMBSC3004     1,000 Ud.  Caja Superficie  Cima Pro 3 modulos                              26,84 26,84 
CMBS64B       1,000 Ud.  Placa Cima 2rj45 Nordx-Keystone                                  4,90 4,90 
CMBS14        2,000 Ud.  Placa Cima 2 Schuko blanco                                       18,13 36,26 
MODRJ45       2,000 Ud.  Módulo RJ45 UTP keystone ps5                                     8,92 17,84 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                85,80 0,86 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  86,70 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  89,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 12.03 CANALIZACIONES                                                    
 
12.03.01 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA PEHD 160 + 63 mm                           
 Canalización enterrada compuesta por 2 tubos curvables, suministrados en rollo, de polietileno de doble pared (in-  
 terior lisa y exterior corrugada), con resistencia a la compresión 450 N: de color rojo de 160 mm de diámetro nomi-  
MT35AIA070AH  1,000 m    Tubo curvable de polietileno 160 mm rojo                         8,34 8,34 
MT35AIA063AH  1,000 m    Tubo curvable de polietileno 63 mm verde                         2,79 2,79 
MT35WWW030    1,000 m    Cinta señalización de polietileno                                0,25 0,25 
MO003         0,042 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 0,75 
MO102         0,020 h    Ayudante electricista                                            16,10 0,32 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                12,50 0,25 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                12,70 0,38 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  13,08 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.03.02 m    CANALIZACIÓN TUBO ACERO 90 mm SUPERFICIE                          
 Canalización de superficie realizada con tubo de acero galvanizado de 90 mm, incluido p./p. de cajas de registro.  
MT36TAG90     1,000 m    Tubo acero galvanizado 90 mm                                     7,90 7,90 
MO003         0,065 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 1,16 
MO102         0,065 h    Ayudante electricista                                            16,10 1,05 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                10,10 0,20 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                10,30 0,31 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,62 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,94 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.03.03 m    Cond RV-K 0,6/1Kv 1x95mm2 tb                                      
 Conducción eléctrica con cable RV-K 0,6/1Kv, unipolar de 1x95 mm2 de sección, UNE 21123; para instalación  
PIEB.2ak      1,020 m    Conductor cobre RV-K 0,6/1Kv unipolar 1x95                       7,90 8,06 
MOOI.1a       0,040 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 0,64 
MOOI.1d       0,040 h    Peón especializado instalador                                    14,52 0,58 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                9,30 0,19 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,47 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.03.04 m    Cond RZ1-K (AS) 0,6/1KV 1x95 tb                                   
 Conducción eléctrica en unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1KV, 1 x 95 mm2 de sección UNE 21123.4; para instalación bajo  
PIEB.3ak      1,010 m    Conductor cobre aislado RZ1-K(AS)1x95                            9,30 9,39 
MOOI.1a       0,040 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 0,64 
MOOI.1d       0,040 h    Peón especializado instalador                                    14,52 0,58 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                10,60 0,21 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,82 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 12.04 FUERZA NAVE                                                       
 
12.04.01 ud   INT MAGNETOTÉRMI 4P80A C 15kA + BLOQUE DIF 125A 300 mA            
 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, poder de corte 15 kA, curva C, gra-  
 do de protección IP 20, con bloque diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 125 A, sensibilidad  
 300 mA, clase AC, para montaje sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN 60898-1. Instalación en carril de cuadro  
PIEC91aenb    1,000 ud   Intr mgnt 15 con aux tetrap 80A C                                150,00 150,00 
PIEC85dec     1,000 ud   Intr difl tetrap sltv 100 300                                    365,00 365,00 
MOOI.1a       0,350 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 5,60 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                520,60 10,41 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  531,01 
 Costes indirectos ................................  3,00% 15,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  546,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
12.04.02 Ud   CUADRO GENERAL                                                    
 Cuadro General de Baja Tensión, construido en armario de dimensiones necesarias, de chapa de acero electrocin-  
 cada con revestimiento anicorrosivo, clase de protección 2, grado de protección IP43, con cierre por tapas y puer-  
 ta plena, totalmente registrable por su parte delantera. Aparamenta según esquema unifilar y pequeño material ne-  
 cesario para su correcto montaje. Acopio, transporte y montaje del conjunto. Unidad montada, probada y en condi-  
P15FB080e     1,000 ud   Arm. puerta opaca 120 mód.                                       418,00 418,00 
P15FK260      1,000 ud   PIA 4x63A, 6/15kA curva D                                        249,60 249,60 
P15FK240      3,000 ud   PIA 4x40A, 6/15kA curva C                                        109,54 328,62 
P15FK210      5,000 ud   PIA 4x20A, 6/15kA curva C                                        87,78 438,90 
P15FK200      1,000 ud   PIA 4x16A, 6/15kA curva C                                        85,14 85,14 
P15FJ040      12,000 ud   Diferencial 2x40A a 30mA tipo AC                                 80,00 960,00 
P15FJ080      3,000 ud   Diferencial 4x40A a 30mA tipo AC                                 160,00 480,00 
P15FK070      3,000 ud   PIA 2x20A, 6/10kA curva C                                        40,67 122,01 
P15FK060      8,000 ud   PIA 2x16A, 6/10kA curva C                                        39,62 316,96 
P15FK050      16,000 ud   PIA 2x10A, 6/10kA curva C                                        38,75 620,00 
MOOI.1a       16,000 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 256,00 
MOOI.1d       16,000 h    Peón especializado instalador                                    14,52 232,32 
P01DW090      10,000 m    Pequeño material                                                 1,35 13,50 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                4.521,10 135,63 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                4.656,70 93,13 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4.749,81 
 Costes indirectos ................................  3,00% 142,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.892,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA  
CÉNTIMOS  
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12.04.03 UD   CUADRO SECUNDARIO TALLER                                          
 Cuadro en talleres formados por caja (400x200x125 mm) con preinstalación de 4 enchufes alojando las siguientes  
 protecciones: 1 magnetotérmico de 4X16 A curva D y 1 magnetotérmico de 2X16 A curva D, y las siguientes to-  
 mas: 1 toma industrial según norma UNE-EN 60309-1 (TIPO "CETACT" O CEE-17) de 3 polos + N+ TT DE 200 V  
 – 250 V (COLOR AZUL); 1 toma industrial segúnn norma UNE-EN 60309-1 (TIPO "CETACT" O CEE-17) de 3 po-  
 los + N+ TT DE 380 V – 480 V (COLOR ROJO), y 1base tipo schuko de 2X16A+T/T. Unidad montada, probada y  
CC16          1,000 UD   Caja combinada                                                   241,62 241,62 
MO102         0,450 h    Ayudante electricista                                            16,10 7,25 
MO003         0,450 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 8,02 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                256,90 7,71 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                264,60 5,29 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  269,89 
 Costes indirectos ................................  3,00% 8,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  277,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
12.04.04 m    CIRCUITO "ALUMBRADO" PUB. CONC. 3x1,5 TUBO ACERO                  
 Circuito "alumbrado" realizado con tubo de acero galvanizado de D=20 mm y conductores de cobre unipolares ais-  
 lados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido  
U01FY630      0,100 h    Oficial primera electricista                                     17,82 1,78 
U01FY635      0,100 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,40 
MTAC20        1,000 m    Tubo acero galvanizado 20 mm                                     6,90 6,90 
U30JW900      0,700 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,29 
U30ER115      3,000 m    Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                       0,34 1,02 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,39 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.04.05 m    CIRCUITO "USOS VARIOS" PUB. CONC. 3x2,5 TUBO ACERO                
 Circuito "usos varios" realizado con tubo de acero galvanizado de D=20  conductores de cobre unipolares aislados  
 pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de  
U01FY630      0,100 h    Oficial primera electricista                                     17,82 1,78 
U01FY635      0,100 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,40 
U30JW900      0,800 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,34 
U30JW058      3,000 m    Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu)                                       0,60 1,80 
MTAC20        1,000 m    Tubo acero galvanizado 20 mm                                     6,90 6,90 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  12,22 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.04.06 m    CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 5x4  (0,6/1kV) TUBO ACERO           
 Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo de acero galvanizado de D=32 y conduc-  
 tores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1kV  y sección 5x4 mm² para pública  
 concurrencia, en sistema trifásico, (3 activos, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de  
U01FY630      0,100 h    Oficial primera electricista                                     17,82 1,78 
U01FY635      0,100 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,40 
MTAC32        1,000 m    Tubo acero galvanizado 32 mm                                     10,20 10,20 
U30JW900      0,700 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,29 
U30JA125      5,000 m    Conductor Rz1-K 0,6/1kV 1x4 (Cu)                                 1,58 7,90 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  21,57 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
12.04.07 m    CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 3x4  (0,6/1kV) TUBO ACERO           

 Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo de acero galvanizado de D=20 y conduc-  
 tores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1kV  y sección 3x4 mm² para pública  
 concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de  
 conexión.  
U01FY630      0,100 h    Oficial primera electricista                                     17,82 1,78 
U01FY635      0,100 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,40 
MTAC20        1,000 m    Tubo acero galvanizado 20 mm                                     6,90 6,90 
U30JW900      0,700 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,29 
U30JA125      3,000 m    Conductor Rz1-K 0,6/1kV 1x4 (Cu)                                 1,58 4,74 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  15,11 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,45 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.04.08 ud   DOBLE BASE DE ENCHUFE ESTANCA                                     
 Doble base de enchufe estanca con toma de tierra lateral Schuko  y embornamiento rapido realizada con tubo de  
 acero galvanizado de 20 mm y conductor H07Z1-K(AS) de 2,5 mm2, en sistema monofasico con toma de tierra  
 (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble base de en-  
PSIM1100321   1,000 UD   Doble base enchufe gris estanca                                  21,00 21,00 
MT35CUN080B   9,000 m    Cable H07Z1-K (AS) de 2,5 mm2                                    0,62 5,58 
MTAC20        3,000 m    Tubo acero galvanizado 20 mm                                     6,90 20,70 
PGENP15.0527  1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,28 0,28 
MO102         0,450 h    Ayudante electricista                                            16,10 7,25 
MO003         0,450 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 8,02 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                62,80 1,88 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                64,70 1,29 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  66,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 12.05 ALUMBRADO NAVE                                                    
 
12.05.01 UD   LUMINARIA EXTERIOR RESIDENCIAL PARED                              
 Luminaria LED de alumbrado exterior modelo Quebec LED de 52 W (BRP775) marca Philips o similar equivalente,  
 de color blanco neutro. Colocación en brazo de 1m sujeto a la pared exterior de la nave. Incluso conexionado  
brp775led     1,000 UD   Luminaria exterior residencial pared 52W                         350,00 350,00 
P16AK130      1,000 ud   Brazo incli. 15º tubo 60                                         63,19 63,19 
MT35WWW010    1,000 m    Material auxiliar                                                1,48 1,48 
MO003         0,600 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 10,69 
MO102         0,600 h    Ayudante electricista                                            16,10 9,66 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                435,00 13,05 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                448,10 8,96 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  457,03 
 Costes indirectos ................................  3,00% 13,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  470,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.05.02 UD   PROYECTORES 250 W DE HALOGENUROS                                  

  Proyectores de 250 W de halogenuros metálicos. Incluye equipo y lámpara. Unidad montada, probada y en condi-  
 ciones de funcionamiento.  
L01           1,000 UD   Proyectores 250W halogenuros                                     191,80 191,80 
MT35WWW010    1,000 m    Material auxiliar                                                1,48 1,48 
MO003         0,600 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 10,69 
MO102         0,600 h    Ayudante electricista                                            16,10 9,66 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                213,60 6,41 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                220,00 4,40 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  224,44 

 Costes indirectos ................................  3,00% 6,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  231,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
12.05.03 UD   BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA 250 lm ESTANCO                         
 Suministro de bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08, de superficie. No permanente de 250 lúmenes con lám-  
 para de emergencia  ILMLED, con difusor transparente. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equi-  
 pado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Fuente conmutada de bajo consumo. Material de la envolven-  
 te autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para evitar errores de conexión. Producto enchufable. Comple-  
 tamente reciclable al final de su vida útil. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Pro-  
 ducto certificado por AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
PLG661523     1,000 UD   BLOQUE AUTONOMO 250 LM 1H ESTANCO                               105,00 105,00 
MO003         0,150 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 2,67 
MO102         0,133 h    Ayudante electricista                                            16,10 2,14 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                109,80 3,29 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                113,10 2,26 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  115,36 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  118,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.05.04 ud   PULSADOR ESTANCO                                                  
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 Punto pulsador estanco realizado con tubo de acero galvanizado de 20 mm y conductor H07Z1-K(AS) de 1,5 mm2  
PSIM11001021  1,000 ud   Pulsador                                                         9,25 9,25 
MTAC20        5,000 m    Tubo acero galvanizado 20 mm                                     6,90 34,50 
PGENP15.0527  1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,28 0,28 
MT35CUN080A   15,000 m    Cable H07Z1-K (AS) DE 1,5 mm2                                    0,41 6,15 
MO003         0,400 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 7,13 
MO102         0,400 h    Ayudante electricista                                            16,10 6,44 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                63,80 1,28 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                65,00 1,95 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  66,98 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  68,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.05.05 Ud   PUNTO DE LUZ EMERGENCIA                                           

 Punto de luz emergencia, incluso p.p. de línea desde caja de derivación a luminarias de emergencias con conduc-  
 tor de designación H07Z1-K (AS) 3x1,5 bajo tubo de acero galvanizado de 20 mm de diámetro. Unidad montada,  
 probada y en condiciones de ser utilizada.   
MTAC20        1,000 m    Tubo acero galvanizado 20 mm                                     6,90 6,90 
MT35CUN080A   3,000 m    Cable H07Z1-K (AS) DE 1,5 mm2                                    0,41 1,23 
U035015       1,000 Ud   Caja de derivación estanca                                       0,36 0,36 
MO003         0,600 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 10,69 
MO102         0,600 h    Ayudante electricista                                            16,10 9,66 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                28,80 0,86 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                29,70 0,59 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  30,29 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
12.05.06 ud   PUNTO DE LUZ SIMPLE                                               
 Punto de luz simple, incluso p.p. de línea desde caja de derivación a luminarias con conductor de designación  
 H07Z1-K (AS) 3x1,5 bajo tubo de acero galvanizado de 20 mm de diámetro. Unidad montada, probada y en condi-  
MTAC20        1,000 m    Tubo acero galvanizado 20 mm                                     6,90 6,90 
MT35CUN080A   3,000 m    Cable H07Z1-K (AS) DE 1,5 mm2                                    0,41 1,23 
U035015       1,000 Ud   Caja de derivación estanca                                       0,36 0,36 
MO003         0,600 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 10,69 
MO102         0,600 h    Ayudante electricista                                            16,10 9,66 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                28,80 0,86 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                29,70 0,59 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  30,29 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 12.06 FUERZA  AULAS                                                     
 
12.06.01 m    CIRCUITO "ALUMBRADO" PUB. CONC. 3x1,5                             
 m. Circuito "alumbrado" realizado con tubo PVC corrugado de D=20 mm y conductores de cobre unipolares aisla-  
 dos pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido  
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     17,82 2,32 
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U30JW120      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,42 0,42 
U30JW900      0,700 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,29 
U30ER115      3,000 m    Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                       0,34 1,02 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,87 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
12.06.02 m    CIRCUITO "USOS VARIOS" PUB. CONC. 3x2,5                           
 m. Circuito "usos varios" realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados  
 pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de  
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     17,82 2,32 
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U30JW900      0,800 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,34 
U30JW058      3,000 m    Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu)                                       0,60 1,80 
U30JW121      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,62 0,62 
  _______________________________  
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 Suma la partida ..................................................................  6,90 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
12.06.03 UD   KIT PUESTO TRABAJO PARED 3 MOD                                    

 Kit Puesto de trabajo de pared 3 módulos, compuesto por 2 Bases doble schuko embornamiento por corte 1 Click  
 con led, acabado blanco y enlazador eléctrico para 2 bases y 2 placas planas de voz y datos con guardapolvo  
 para 1 conector RJ45, acabado blanco.  
P15GB010      3,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,29 0,87 
MT35CUN080B   9,000 m    Cable H07Z1-K (AS) de 2,5 mm2                                    0,62 5,58 
PSIM51000302  1,000 UD   Kit puesto trabajo caja pared 3 modulos                          53,12 53,12 
PSIM51050003  1,000 ud   Base caja pared superficie, 3 mod, blanco                        9,13 9,13 
MO003         1,040 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 18,53 
MO102         0,680 h    Ayudante electricista                                            16,10 10,95 
P01DW090      1,000 m    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                99,50 2,99 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                102,50 2,05 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  104,57 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  107,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.06.04 ud   BASE ENCHUFE SCHUKO                                               
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor  
 H07Z1-K(AS) de 2,5 mm2 de Cu, en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja  
P15GB010      3,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,29 0,87 
PSIM1010301B1 1,000 UD   Bipolar con toma de tierra lateral schuko y emborn. rápido       7,24 7,24 
PGENP15.0527  1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,28 0,28 
MT35CUN080B   9,000 m    Cable H07Z1-K (AS) de 2,5 mm2                                    0,62 5,58 
MO003         0,450 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 8,02 
MO102         0,450 h    Ayudante electricista                                            16,10 7,25 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                29,20 0,88 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                30,10 0,60 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  30,72 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.06.05 UD   BASES TOMAS SECAMANOS                                             
 Bases de enchufe secamanos formadas por conductor de 2,5 mm2 libre de halogenos bajo tubo de PVC de diame-  
P15GB010      3,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,29 0,87 
MT35CUN080B   9,000 m    Cable H07Z1-K (AS) de 2,5 mm2                                    0,62 5,58 
PSIM1010301B1 1,000 UD   Bipolar con toma de tierra lateral schuko y emborn. rápido       7,24 7,24 
PGENP15.0527  1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,28 0,28 
MO003         0,450 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 8,02 
MO102         0,450 h    Ayudante electricista                                            16,10 7,25 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                29,20 0,88 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                30,10 0,60 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  30,72 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.06.06 ud   TIERRA EQUIPOTENCIAL PARA BAÑOS                                   

 ud. Tierra equipotencial para baños, realizado con conductor de 4 mm² sin protección mecánica y 2,5 mm² con  
 protección mecánica, conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los aparatos sanita-  
 rios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para  
 Baja Tensión actualmente en vigor. ITC-BT 18.  
U01FY630      1,000 h    Oficial primera electricista                                     17,82 17,82 
U01FY635      1,000 h    Ayudante electricista                                            14,00 14,00 
U30JW003      25,000 m    Conductor rígido 750V; 4 (Cu)                                    0,73 18,25 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  50,07 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  51,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 12.07 ALUMBRADO AULAS                                                   
 
12.07.01 UD   PANTALLA FLUORESCENTE 1X54W                                       
 Pantalla fluorescente de 1X54 W con lámpara T5, con balasto electrónico. Unidad montada, probada y en condicio-  
 nes de funcionamiento.  
RF5400        1,000 UD   Regleta fluorescente 1x54W                                       59,00 59,00 
MT35WWW010    1,000 m    Material auxiliar                                                1,48 1,48 
MO003         0,600 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 10,69 
MO102         0,600 h    Ayudante electricista                                            16,10 9,66 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                80,80 2,42 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                83,30 1,67 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  84,92 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  87,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.07.02 UD   PANTALLA FLUORESCENTE 1X54W REGULABLE                             
 Pantalla fluorescente de 1X54 W con lámpara T5, con balasto electrónico regulable. Incluido clip sensor de luz para  
 regulación en función de la luz natural punto a punto, conectado. Unidad montada, probada y en condiciones de  
RF5400        1,000 UD   Regleta fluorescente 1x54W                                       59,00 59,00 
MT35WWW010    2,500 m    Material auxiliar                                                1,48 3,70 
MO003         0,600 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 10,69 
MO102         0,600 h    Ayudante electricista                                            16,10 9,66 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                83,10 2,49 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                85,50 1,71 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  87,25 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  89,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.07.03 UD   DOWNLIGHT LED 20W                                                 
 Luminaria empotrada downlight redonda con cuerpo fabricado en aluminio color blanco. Flujo luminosos de 1842  
495012084     1,000 ud   Downlight 20W                                                    66,75 66,75 
MT35WWW010    1,000 m    Material auxiliar                                                1,48 1,48 
MO003         0,600 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 10,69 
MO102         0,600 h    Ayudante electricista                                            16,10 9,66 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                88,60 2,66 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                91,20 1,82 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  93,06 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  95,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.07.04 UD   DOWNLIGHT LED 7W                                                  
 Downlight fijo circular 50 mm en color blanco con grado de protección IP20. Incluye lámpara LED de 7 W.  
MT35WWW010    1,000 m    Material auxiliar                                                1,48 1,48 
LED700        1,000 ud   Downlight LED 7W                                                 22,00 22,00 
MO003         0,600 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 10,69 
MO102         0,600 h    Ayudante electricista                                            16,10 9,66 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                43,80 1,31 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                45,10 0,90 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  46,04 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.07.05 UD   APLIQUE ESCALERA LED 18W                                          
 Aplique circular de escalera en color blanco con tecnología LED. Consumo del sistema de 18W y flujo luminos  
AE1800        1,000 UD   Aplique escalera LED 18W                                         61,00 61,00 
MT35WWW010    1,000 m    Material auxiliar                                                1,48 1,48 
MO003         0,600 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 10,69 
MO102         0,600 h    Ayudante electricista                                            16,10 9,66 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                82,80 2,48 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                85,30 1,71 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  87,02 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  89,63 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.07.06 UD   APARATO AUTONOMO EMERGENCIA 160 Lm                                
 Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie con zócalo enchufable, No permanente de  
 160 lúmenes con lámpara de emergencia ILMLED. Difusor opal. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 ho-  
 ra. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Fuente conmutada de bajo consumo. Material de la en-  
 volvente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para evitar errores de conexión. Producto enchufable.  
 Completamente reciclable al final de su vida útil. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.  
 Producto certificado por AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-  
PLEG661222    1,000 UD   BLOQUE AUTÓNOMO 160 LM 1H                                        54,00 54,00 
PLEG661280    1,000 UD   ZÓCALO ENCHUFABLE                                                8,16 8,16 
MO003         0,150 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 2,67 
MO102         0,133 h    Ayudante electricista                                            16,10 2,14 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                67,00 2,01 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                69,00 1,38 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  70,36 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.07.07 ud   DETECCIÓN DE PRESENCIA                                            

 Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y  
 apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Totalmente ins-  
 talado.  
MT35CUN080A   18,000 m    Cable H07Z1-K (AS) DE 1,5 mm2                                    0,41 7,38 
PGENP15.0454  6,000 m    Tubo PVC corrrugado M 20/gp5                                     0,26 1,56 
P15KB080      1,000 ud   Detector movimiento                                              55,00 55,00 
P15MXC020     1,000 ud   Marco simple                                                     1,52 1,52 
MO003         0,350 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 6,24 
MO102         0,350 h    Ayudante electricista                                            16,10 5,64 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                77,30 2,32 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                79,70 1,59 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  81,25 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  83,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.07.08 Ud   PUNTO DE LUZ EMERGENCIA                                           
 Punto de luz emergencia, incluso p.p. de línea desde caja de derivación a luminarias de emergencias con conduc-  
 tor de designación H07Z1-K (AS) 3x1,5 bajo tubo de PVC de 20 mm de diámetro. Unidad montada, probada y en  
MT35CUN080A   18,000 m    Cable H07Z1-K (AS) DE 1,5 mm2                                    0,41 7,38 
PGENP15.0454  6,000 m    Tubo PVC corrrugado M 20/gp5                                     0,26 1,56 
U035015       1,000 Ud   Caja de derivación estanca                                       0,36 0,36 
MO003         0,600 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 10,69 
MO102         0,600 h    Ayudante electricista                                            16,10 9,66 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                29,70 0,89 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                30,50 0,61 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  31,15 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
12.07.09 UD   INTERRUPTOR UNIPOLAR                                              
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor H07Z1-K(AS) de 1,5 mm2 de  
MT35CUN080A   18,000 m    Cable H07Z1-K (AS) DE 1,5 mm2                                    0,41 7,38 
PSIM1010101B1 1,000 U    Interruptor unipolar blanco                                      6,24 6,24 
PGENP15.0454  6,000 m    Tubo PVC corrrugado M 20/gp5                                     0,26 1,56 
PGENP15.0527  1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,28 0,28 
MO003         0,350 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 6,24 
MO102         0,350 h    Ayudante electricista                                            16,10 5,64 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  27,34 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
12.07.10 ud   PUNTO DE LUZ SIMPLE                                               

 Punto de luz simple, incluso p.p. de línea desde caja de derivación a luminarias con conductor de designación  
 H07Z1-K (AS) 3x1,5 bajo tubo de PVC de 20 mm de diámetro. Unidad montada, probada y en condiciones de ser  
 utilizada.   
   
PGENP15.0454  6,000 m    Tubo PVC corrrugado M 20/gp5                                     0,26 1,56 
MT35CUN080A   18,000 m    Cable H07Z1-K (AS) DE 1,5 mm2                                    0,41 7,38 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

NAVE TALLER IES LABORAL, OURENSE                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL IES UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE      28 

U035015       1,000 Ud   Caja de derivación estanca                                       0,36 0,36 
MO003         0,600 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 10,69 
MO102         0,600 h    Ayudante electricista                                            16,10 9,66 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                29,70 0,89 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                30,50 0,61 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  31,15 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 13 CALEFACCION Y VENTILACION                                         
 
SUBCAPÍTULO 13.01 CALEFACCIÓN                                                       
 
13.01.01 m.   CONEXIÓN A COLECTORES SALA CALDERA                                
 Conexión a colectores calefacción existentes en tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar,  
O01OB170      0,700 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 11,20 
P20TA070      2,000 m.   Tubería acero negro sold. 2"                                     8,28 16,56 
P20TV250      0,400 ud   Accesorios acero negro                                           15,68 6,27 
v2m           2,000 UD   Válvula de esfera de 2"                                          36,66 73,32 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                107,40 3,22 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  110,57 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  113,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.01.02 ud   BOMBA CIRCULACIÓN 8 m3/h 7 mca CAUDAL VARIABLE                    
 Bomba circulación de calefacción monofásica de caudal variable, modelo Quantum 32, o similar equivalente, con  
 autoregulación, para una presión de 10 bar, caudal máximo 8 m3/h 7 mca máximos, potencia eléctrica absorbida  
 9-130 W, equipada con motor síncrono de imanes permanentes, de rotor sumergido, clase energética A; instalación  
 en circuito primario de calefacción según IT.IC, incluidos manómetro y antivibratorios, i/elementos de conexión y  
PICC30q       1,000 ud   Bomba recirc mfs 8m3/h 7mca                                      700,00 700,00 
MT42WWW040    1,000 ud   Manómetro con baño de glicerina                                  11,00 11,00 
MT37WWW050G 2,000 ud   Manguito antivibración de goma                                   28,40 56,80 
MOOI.1a       0,250 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 4,00 
MOOI.1d       0,250 h    Peón especializado instalador                                    14,52 3,63 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                775,40 23,26 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  798,69 
 Costes indirectos ................................  3,00% 23,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  822,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.01.03 ud   CENTRAL REGULACIÓN SOBRE VÁLVULA 3 VÍAS                           
 Central de regulación para control de la temperatura del circuito de calefacción, según las condiciones exteriores,  
 con limitación de temperatura mínima de retorno, compuesto por; central, sonda exterior y sondas de inmersión en  
 circuito de ida y retorno, con actuación de la central sobre la válvula motorizada de 3 vías de 2" motorizada, total-  
U01FY205      2,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 32,00 
U01FY208      2,000 h    Ayudante calefacción                                             12,70 25,40 
U28YA001      1,000 ud   Central ELFATHERM E25-M                                          392,00 392,00 
U30ER115      50,000 m    Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                       0,34 17,00 
U30JW125      50,000 m    Tubo PVC rígido M 20/gp5                                         1,17 58,50 
ST2325        2,000 ud   Sonda de temperatura                                             26,43 52,86 
U28YA030      1,000 ud   Sonda ambiente exterior FBR1                                     42,00 42,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  619,76 
 Costes indirectos ................................  3,00% 18,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  638,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
13.01.04 m.   TUB. Pex-a 50 (x2)/175                                            

 Tubería doble de polietileno reticulado con barrera EVOH, Pex-a, homologado según Norma UNE-EN ISO 15875,  
 de 50 x 4,6 mm de diámetro cada una, preaislada térmicamente con espuma de PE-X , y mecánicamente con tu-  
 bo envolvente corrugado de PE-HD de 175 mm de diámetro. Recomendada para instalaciones subterráneas de ca-  
 lefacción/climatización y agua caliente sanitaria con una ida y un retorno en la misma conducción preaislada. To-  
 talmente instalado.  
O01OB170      0,020 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 0,32 
O01OB180      0,040 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,10 0,56 
P20TE200      1,000 m.   Tubería Pex-a 50(x2)/175                                         70,00 70,00 
P20TE410      1,000 ud   Accesor.unión Q&E y kit aisl.Twin 50x2                           1,89 1,89 
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%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                72,80 2,18 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  74,95 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
13.01.05 m.   TUBO PPR COMPUESTO FIBER GLASS PN20 SDR7,4 D=50x6,9               
 Tubo de polipropileno copolímero random PPR80, compuesto con fibra de vidrio, (1/3)PPR // (1/3)PPR+FV //  
 (1/3)PPR, SDR7,4, de diámetro 50 mm y 6,9 mm de espesor, fabricado y certificado según Reglamento Particular  
 de Aenor RP 01.72, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua,  
 agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC, presión nominal PN20, con espesor de aislamiento  
O01OB170      0,160 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 2,56 
P17LT060      1,000 m.   Tubo polipropil. PN20 50x8,4 Barbi o similar                     9,76 9,76 
P17LP060      0,300 ud   Codo 90º polipropileno 50 mm. Barbi o similar                    3,81 1,14 
P17LP220      0,100 ud   Manguito polipropileno 50 mm. Barbi o similar                    2,15 0,22 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  13,68 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
13.01.06 m.   TUBO PPR COMPUESTO FIBER GLASS PN20 SDR7,4 D=40x5,5               
 Tubo de polipropileno copolímero random PPR80, compuesto con fibra de vidrio, (1/3)PPR // (1/3)PPR+FV //  
 (1/3)PPR, SDR7,4, de diámetro 40 mm y 5,5 mm de espesor, fabricado y certificado según Reglamento Particular  
 de Aenor RP 01.72, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua,  
 agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC, presión nominal PN20, con espesor de aislamiento  
O01OB170      0,160 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 2,56 
P17LP050      0,300 ud   Codo 90º polipropileno 40 mm. Barbi o similar                    1,68 0,50 
P17LP210      0,100 ud   Manguito polipropileno 40 mm. Barbi o similar                    1,29 0,13 
P17LT050mc    1,000 m.   Tubo PPR FG PN20 40x5,5                                          6,42 6,42 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,61 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
13.01.07 m.   TUBO PPR COMPUESTO FIBER GLASS PN20 SDR7,4 D=25x3,5               
 Tubo de polipropileno copolímero random PPR80, compuesto con fibra de vidrio, (1/3)PPR // (1/3)PPR+FV //  
 (1/3)PPR, SDR7,4, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor, fabricado y certificado según Reglamento Particular  
 de Aenor RP 01.72, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua,  
 agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC, presión nominal PN20, con espesor de aislamiento  
O01OB170      0,160 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 2,56 
P17LT025mc    1,000 m.   Tubo PPR FG PN20 25x3,5                                          4,00 4,00 
P17LP20025    0,100 ud   Manguito polipropileno 25 mm. Barbi o similar                    0,81 0,08 
P17LP04025    0,300 ud   Codo 90º polipropileno 25 mm. Barbi o similar                    1,10 0,33 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,97 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
13.01.08 m.   TUBO PPR COMPUESTO FIBER GLASS PN20 SDR7,4 D=20x2,8               

 Tubo de polipropileno copolímero random PPR80, compuesto con fibra de vidrio, (1/3)PPR // (1/3)PPR+FV //  
 (1/3)PPR, SDR7,4, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor, fabricado y certificado según Reglamento Particular  
 de Aenor RP 01.72, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua,  
 agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC, presión nominal PN20, con espesor de aislamiento  
 térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO  
 12241. Instalada, montada y verificado su correcto funcionamiento.  
O01OB170      0,160 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 2,56 
P17LT020mc    1,000 m.   Tubo PPR FG PN20 20x2,8                                          3,25 3,25 
P17LP20020    0,100 ud   Manguito polipropileno 20 mm. Barbi o similar                    0,81 0,08 
P17LP04020    0,300 ud   Codo 90º polipropileno 20 mm. Barbi o similar                    1,10 0,33 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,22 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.01.09 m.   COQ.AISLAM ESPUMA ELASTOMÉRICA D=2" e=30 mm                       
 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica  
 de diámetro interior (2") y 30 mm de espesor equivalente según RITE, incluso colocación con adhesivo en uniones  
O01OA050      0,350 h    Ayudante                                                         12,70 4,45 
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P07CEE2_30    1,050 m.   Coq. elastomérica D=2" e=30 mm                                   38,59 40,52 
P07CE300      0,040 l.   Adhesivo coquilla elastomérica                                   11,68 0,47 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                45,40 1,36 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  46,80 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
13.01.10 m.   COQ.AISLAM ESPUMA ELASTOMÉRICA. D=42 e=30 mm                      
 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica  
 de diámetro interior (42") y 30 mm de espesor equivalente según RITE, incluso colocación con adhesivo en unio-  
P07CE300      0,020 l.   Adhesivo coquilla elastomérica                                   11,68 0,23 
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         12,70 3,81 
P07CE620m     1,050 m.   Coq. elastomér. D=42; e=30                                       33,08 34,73 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                38,80 1,16 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  39,93 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
13.01.11 m.   COQ.AISLAM ESPUMA ELASTOMÉRICA D=28 e=25 mm                       
 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica  
 de diámetro interior (28") y 25 mm de espesor equivalente según RITE, incluso colocación con adhesivo en unio-  
P07CE300      0,020 l.   Adhesivo coquilla elastomérica                                   11,68 0,23 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         12,70 3,18 
P07CE600m     1,050 m.   Coq. elastomér. D=28; e=25                                       19,14 20,10 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                23,50 0,71 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  24,22 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.01.12 m.   COQ.AISLAM ESPUMA ELASTOMÉRICA D=22 e=25 mm                       

 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica  
 de diámetro interior (22") y 25 mm de espesor equivalente según RITE, incluso colocación con adhesivo en unio-  
 nes y medios auxiliares, s/IT.IC.19.  
P07CE300      0,020 l.   Adhesivo coquilla elastomérica                                   11,68 0,23 
O01OA050      0,225 h    Ayudante                                                         12,70 2,86 
P07CE590m     1,050 m.   Coq. elastomér. D=22; e=25                                       16,46 17,28 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                20,40 0,61 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  20,98 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.01.13 m.   COQ.AISLAM ESPUMA ELASTOMÉRICA D=18 e=25 mm                       
 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica  
 de diámetro interior (18") y 25 mm de espesor equivalente según RITE, incluso colocación con adhesivo en unio-  
P07CE300      0,020 l.   Adhesivo coquilla elastomérica                                   11,68 0,23 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         12,70 2,54 
P07CE580m     1,050 m.   Coq. elastomér. D=18; e=25                                       15,32 16,09 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                18,90 0,57 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  19,43 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS  
13.01.14 ud   AEROTERMO 17,6 kW                                                 
 Suministro e instalación de aerotermo mural de potencia calorífica 17,6 kW, caudal de aire nominal 1550 m³/h, nivel  
 sonoro nominal 50 dBA, ventilador helicoidal de 3 velocidades, dimensiones 555x280x390 mm, alimentación eléc-  
 trica monofásica a 230 V, peso 17 kg, equipado con baterøa de intercambio de calor cobre/aluminio, motor monofá-  
 sico a 1,400 r.p.m., soportes fijos, envolvente en plancha de acero pintada y una temperatura maxima de trabajo  
U01FY205      3,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 48,00 
U01FY208      3,000 h    Ayudante calefacción                                             12,70 38,10 
U29VI17.6     1,000 ud   Aerotermo agua de 17,6 kW                                        500,00 500,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  586,10 
 Costes indirectos ................................  3,00% 17,58 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

NAVE TALLER IES LABORAL, OURENSE                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL IES UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE      31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  603,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.01.15 m    TUBERÍA MULTICAPA PERT 20x2,25 mm                                 
 Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm de diámetro, colocada en instalaciones para  
 agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios Push-fit , instalada y funcionando.  
O01OB170      0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 0,96 
P17PU020      1,000 m.   Tubo multicapa 20x2,25 mm                                        6,00 6,00 
P17PU110      1,000 ud   P.p. acces. Pushfit 20x2,25                                      1,72 1,72 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,68 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.01.16 m.   TUBERÍA MULTICAPA PERT. 16x2,0 mm                                 

 Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm de diámetro, colocada en instalaciones para  
 agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios Push-fit , instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
O01OB170      0,060 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 0,96 
P17PU010      1,000 m.   Tubo multicapa 16x2 mm                                           4,59 4,59 
P17PU100      1,000 ud   P.p. acces. Push fit 16x2                                        1,47 1,47 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  7,02 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
13.01.17 UD   VALVULA DE ESFERA 2"                                              
 Suministro e instalación de valvula de corte de esfera 2" fabricado en latón estampado y acabado en niquelado ma-  
 te. Estanqueidad esfera por anillos de teflón, palanca de accionamiento de acero con tratamiento antioxido y recu-  
v2m           1,000 UD   Válvula de esfera de 2"                                          36,66 36,66 
12.09.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        2,79 2,79 
12.09.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                0,27 0,27 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  39,72 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  40,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.01.18 UD   VALVULA DE ESFERA 1 1/2"                                          
 Suministro e instalación de valvula de corte de esfera 1 1/2" fabricado en latón estampado y acabado en niquelado  
 mate. Estanqueidad esfera por anillos de teflón, palanca de accionamiento de acero con tratamiento antióxido y re-  
v1-1_2m       1,000 UD   Válvula de esfera de 1 1/2"                                      21,57 21,57 
12.08.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        3,06 3,06 
12.08.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                1,21 1,21 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  25,84 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.01.19 UD   VALVULA DE ESFERA 1"                                              
 Suministro e instalación de valvula de corte de esfera 1" fabricado en latón estampado y acabado en niquelado ma-  
 te. Estanqueidad esfera por anillos de teflón, palanca de accionamiento de acero con tratamiento antioxido y recu-  
v1m           1,000 UD   Válvula de esfera de 1"                                          9,81 9,81 
12.09.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        2,79 2,79 
12.09.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                0,27 0,27 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  12,87 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
13.01.20 UD   VALVULA DE ESFERA 1/2"                                            
 Suministro e instalación de valvula de corte de esfera 1/2" fabricado en latón estampado y acabado en niquelado  
 mate. Estanqueidad esfera por anillos de teflón, palanca de accionamiento de acero con tratamiento antioxido y re-  
v1_2m         1,000 UD   Válvula de esfera de 1/2"                                        4,13 4,13 
12.09.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        2,79 2,79 
12.09.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                0,27 0,27 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  7,19 
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 Costes indirectos ................................  3,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.01.21 UD   VALVULA DE ESFERA 3/8"                                            

 Suministro e instalación de valvula de corte de esfera 3/8" fabricado en latón estampado y acabado en niquelado  
 mate. Estanqueidad esfera por anillos de teflón, palanca de accionamiento de acero con tratamiento antioxido y re-  
 cubrimiento plastico y  paso total.  
v3_8m         1,000 UD   Válvula de esfera de 3/8"                                        3,24 3,24 
12.10.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        1,89 1,89 
12.10.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                0,33 0,33 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,46 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.01.22 UD   PURGADOR RADIADOR AUTOMATICO 1"                                   
 Suministro e instalación de purgador automatico l de 1" para radiador, purga automatica mediante boya, junta de  
12.15.01      1,000 UD   MATERIALES                                                       3,36 3,36 
12.15.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        1,35 1,35 
12.15.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                0,24 0,24 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,95 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
13.01.23 UD   PURGADOR AUTOMATICO FLEXVENT 3/8"                                 
 Sumnistro e instalación de purgador automatico de boya Flexvent de 3/8", incluso llave de corte de 3/8"; probado.  
12.11.01      1,000 UD   MATERIALES                                                       10,08 10,08 
12.11.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        1,89 1,89 
12.11.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                0,63 0,63 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  12,60 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.01.24 UD   ELECTROVALVULA DE 1 1/2"                                          
 Suministro e instalación de electrovalvula de 1 1/2" para regulación de circuito, incluso filtro de protección, kit de  
12.12.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        11,52 11,52 
12.12.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                5,62 5,62 
EV1-1_2m      1,000 UD   Electroválvula de 1 1/2"                                         123,45 123,45 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  140,59 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  144,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.01.25 UD   ELECTROVALVULA DE 1/2"                                            
 Suministro e instalación de electrovalvula de 1/2" para regulación de circuito, incluso fitro de protección, kit de co-  
ev1_2         1,000 UD   Electroválvula 1/2"                                              77,36 77,36 
12.12.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        11,52 11,52 
12.12.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                5,62 5,62 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  94,50 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.01.26 UD   TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL PROGRAMABLE                        

 Suministro e instalación de termostato de ambiente digital programable semanal con regulación de 5 a 3ºC, diferen-  
 cial de 0,6, programación diaria y 6 cambios de temperatura; incluso canalización y conexión para maniobra. Se  
 instalará en aula 1 o en local designado por la dirección de obra.  
12.13.01      1,000 UD   MATERIALES                                                       122,01 122,01 
12.13.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        14,76 14,76 
12.13.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                7,20 7,20 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  143,97 

 Costes indirectos ................................  3,00% 4,32 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  148,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
13.01.27 ud   ELEMENTO ALUMINIO DUBAL 60 BAXIROCA                               
 ud. Elemento de aluminio reversible modelo DUBAL 60 de BAXIROCA, con una potencia útil de 76,52 kcal/h en co-  
 lor blanco, de ancho 80 mm y profundidad 82 mm, con p.p. llave reglaje de 1/2", detentor y pulgador manual,  
U01FY205      0,100 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 1,60 
U01FY208      0,100 h    Ayudante calefacción                                             12,70 1,27 
U29VH402      1,000 ud   Elemento radiador aluminio DUBAL 60 BAXIROCA                     12,95 12,95 
U28AM220      0,120 ud   Llave reglaje 1/2" ROCA                                          7,20 0,86 
U29VN055      0,120 ud   Detentor BAXIROCA 1/2" escuadra                                  6,60 0,79 
U29VN020      0,120 ud   Purgador radiador  manual Nº 4 BAXIROCA                          0,80 0,10 
U29VN030      0,240 ud   Soporte BAXIROCA radiador empotrar 3F                            1,00 0,24 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  17,81 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.01.28 ud   VALVULA RADIADOR DE DOBLE REGLAJE TERMOSTÁTICA 3/8"               
 Suministro e instalación de vavula de doble reglaje manual-termostática de latón estampado, para roscar, paso es-  
 cuadra, diámetro nominal 3/8, PN 10 bar; instalación bitubular, i/piezas de conexión con enlace-cuerpo llave me-  
PICC12aaaa    1,000 ud   Valv db rglj termst-man sc 3/8''                                 4,76 4,76 
MOOI.1a       0,250 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 4,00 
MOOI.1d       0,250 h    Peón especializado instalador                                    14,52 3,63 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                12,40 0,37 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  12,76 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
13.01.29 ud   VALVULA RADIADOR DE DOBLE REGLAJE MANUAL 3/8"                     
 Suministro e instalación de vavula de doble reglaje manual de latón estampado, para roscar, paso escuadra, diá-  
 metro nominal 3/8, PN 10 bar; instalación bitubular, i/piezas de conexión con enlace-cuerpo llave mediante juntas  
PICC12caaa    1,000 ud   Valv db rglj man sc 3/8''                                        3,85 3,85 
MOOI.1a       0,250 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 4,00 
MOOI.1d       0,250 h    Peón especializado instalador                                    14,52 3,63 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                11,50 0,35 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,83 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
13.01.30 UD   DETENTOR RADIADOR DE 3/8"                                         

 Suministro e instalación de detentor para radiador de 3/8",   de Roca o similar, fabricada en latón estampado con  
 acabado exterior mate, estanqueidad enlace-cuerpo llave mediante juntas tóricas. Unidad montada, probada y en  
 condiciones de funcionamiento.  
12.17.01      1,000 UD   MATERIALES                                                       4,63 4,63 
12.17.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        1,35 1,35 
12.17.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                0,31 0,31 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,29 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.01.31 ud   FILTRO RETENEDOR DE RESIDUOS                                      
 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con  
 rosca de 2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. Unidad monta-  
MT37WWW060H0 1,000 ud   Fitro retenedor de residuos                                      42,57 42,57 
O01OB170      0,020 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 0,32 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                42,90 1,29 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  44,18 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.01.32 ud   VALVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA                                      
 uministro e instalación de válvula de 3 vías de 2", mezcladora, con actuador de 230 V; incluso elementos de mon-  
 taje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y proba-  
MT38VVG020X   1,000 ud   Válvula de 3 vías de 2", mezcladora, con actuador de 230 V       307,36 307,36 
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MT38WWW012    0,100 ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción y ACS        2,10 0,21 
O01OB170      0,700 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 11,20 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                318,80 9,56 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  328,33 
 Costes indirectos ................................  3,00% 9,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  338,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
13.01.33 ud   VALVULA EQUILIBRADO 20 MM                                         
 Suministro e instalación de válvula de equilibrado dinámico de latón estampado con juntas de EPDM, de 20 mm,  
 conexiones roscadas, con cartucho metálico, PN25, rango de temperatura de -20 a 120°C, rango de presión de 7  
 a 600 kPa, pérdida de carga mínima de 7 kPa; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para  
MT37SVQ010C   1,000 ud   Válvula de equilibrado dinámico de 20 mm                         59,63 59,63 
MT38WWW012    0,100 ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción y ACS        2,10 0,21 
O01OB170      0,700 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 11,20 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                71,00 2,13 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  73,17 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  75,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.01.34 ud   VALVULA EQUILIBRADO 40 MM                                         

 Suministro e instalación de válvula de equilibrado dinámico de latón estampado con juntas de EPDM, de 40 mm,  
 conexiones roscadas, con cartucho metálico, PN25, rango de temperatura de -20 a 120°C, rango de presión de 7  
 a 600 kPa, pérdida de carga mínima de 12 kPa; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios pa-  
 ra su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  
MT37SQV010I   1,000 ud   Válvula de equilibrado dinámico de 40 mm                         128,84 128,84 
MT38WWW012    0,100 ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción y ACS        2,10 0,21 
O01OB170      0,700 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 11,20 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                140,30 4,21 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  144,46 

 Costes indirectos ................................  3,00% 4,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  148,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.01.35 ud   VALVULA  ANTIRRETORNO 1 1/2"                                      
 Valvula antirretorno de 1 1/2"  
PAVVA1        1,000 ud   Válvula antirretorno 1 1/2"                                      71,59 71,59 
MOOI.1a       0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 1,60 
MOOI.1d       0,100 h    Peón especializado instalador                                    14,52 1,45 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                74,60 2,24 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  76,88 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  79,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
13.01.36 ud   TERMÓMETRO CON ABRAZADERA                                         
 Termómetro con abrazadera, escala 10º a 120º, diámetro de esfera 63 mm; instalación en circuito según IT.IC,  
PICC18a       1,000 ud   Termómetro con abrazadera                                        6,30 6,30 
MOOI.1a       0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 1,60 
MOOI.1d       0,100 h    Peón especializado instalador                                    14,52 1,45 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                9,40 0,28 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,63 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 13.02 VENTILACIÓN                                                       
 
13.02.01 ud   VENT HELICOCENTRÍFUGO CONDUCTO S&P TD 350/125                     
 Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, TD-350/125 ECOWATT, o equivalente, extremedamente silen-  
 ciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las on-  
 das sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable para  
 mantenimiento, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa  
 orientable 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, IP44, Clase B, rodamien-  
 tos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico. Instalación según planos, conectado a con-  
 ducto helicoidal de Ø125 mm y 0,5 mm de espesor en falso techo, incluidos accesorios de conexión. Incluso co-  
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 nexionado a circuito de alumbrado.  
PSP350        1,000 ud   TD-350/125 ecowatt                                               240,00 240,00 
MOOI.1a       0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 8,00 
MOOI.1d       0,500 h    Peón especializado instalador                                    14,52 7,26 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                255,30 7,66 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  262,92 
 Costes indirectos ................................  3,00% 7,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  270,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.02.02 ud   VENT HELICOCENTRÍFUGO CONDUCTO S&P TD 160/100                     

 Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, TD-160/100 ECOWATT, o equivalente, extremadamente silen-  
 ciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las on-  
 das sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable para  
 mantenimiento, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa  
 orientable 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, IP44, Clase B, rodamien-  
 tos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico. Instalación según planos, conectado a con-  
 ducto helicoidal de Ø100 mm y 0,5 mm de espesor en falso techo, incluidos accesorios de conexión. Incluso co-  
 nexionado a circuito de alumbrado.  
 Unidad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
TD160_100E    1,000 ud   TD-160/100-ECOWATT                                               140,00 140,00 
MOOI.1a       0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 8,00 
MOOI.1d       0,500 h    Peón especializado instalador                                    14,52 7,26 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                155,30 4,66 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  159,92 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  164,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.02.03 ud   VENT HELICOCENTRÍFUGO CONDUCTO S&P TD 1000/250                    
 Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, TD 1000/250 ECOWATT, o equivalente, de caudal máximo  
 1010 m3/h, extremedamente silencioso, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura inter-  
 na perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radia-  
 do), cuerpo-motor desmontable para mantenimiento, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vi-  
 braciones, caja de bornes externa orientable 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de  
 tensión, IP44, Clase B, rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico. Incluidas  
 cajas filtrantes con filtro G4 antes del ventilador y con filtro F8 despues del ventilador, dichos filtros incorporados.  
 Instalación según planos, conectado a conducto helicoidal de Ø150 mm y 0,5 mm de espesor en falso techo, in-  
 cluidos accesorios de conexión. Incluso conexionado a termostato. Unidad montada, probada y en condiciones de  
PSP1000       1,000 ud   TD 1000/250 ecowatt                                              270,00 270,00 
MFL1          1,000 ud   Caja filtrante con filtro F8                                     115,23 115,23 
MFL           1,000 ud   Caja filtrante con filtro G4                                     132,95 132,95 
MOOI.1a       0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 8,00 
MOOI.1d       0,500 h    Peón especializado instalador                                    14,52 7,26 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                533,40 16,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  549,44 
 Costes indirectos ................................  3,00% 16,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  565,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
13.02.04 ud   VENTILADOR IN-LINE 2333 m3/h 400ºC/2h                             
 Caja de ventilación in-line para conducto rectangular,  ILHT/6-035 de S&P, o equivalente, de caudal máximo 2333  
 m3/h,  desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizada refor-  
 zada, para instalar en cualquier posición de eje, ventilador centrífugo de álabes hacia atrás equilibrado dinámica-  
 mente y motor trifásico, IP55, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase permanente. Incluidas cajas filtrantes  
 con filtro G4 antes del ventilador y con filtro F8 despues del ventilador, dichos filtros incorporados. Incluso conexio-  
ILHT6035      1,000 Ud   Ventilador ILHT/6-035                                            1.200,00 1.200,00 
MFL1          1,000 ud   Caja filtrante con filtro F8                                     115,23 115,23 
MFL           1,000 ud   Caja filtrante con filtro G4                                     132,95 132,95 
MOOI.1a       1,000 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 16,00 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                1.464,20 43,93 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.508,11 
 Costes indirectos ................................  3,00% 45,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.553,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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13.02.05 ud   TOMA AIRE EXT 150x150                                             
 Persiana toma de aire exterior de aluminio anodizado, aletas fijas 45º, de 150x150 mm; empotrada en fachada.  
150X150mm     1,000 ud   Persiana  150x150                                                20,00 20,00 
MOOI.1a       0,200 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 3,20 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                23,20 0,70 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  23,90 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.02.06 ud   TOMA AIRE EXT 100x100                                             
 Persiana toma de aire exterior de aluminio anodizado, aletas fijas 45º, de 100x100 mm; empotrada en fachada.  
100X100mm     1,000 ud   Persiana  100x100                                                15,00 15,00 
MOOI.1a       0,200 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 3,20 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                18,20 0,55 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  18,75 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
13.02.07 ud   REJILLA EXTERIOR LAMA ALUMINIO 400x300                            
 Rejilla de intemperie de aluminio de 400x300 mm con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior  
 de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro  
U01FY310      0,500 h    Oficial primera climatización                                    16,00 8,00 
U32FA4.3      1,000 ud   Rejilla exterior lama aluminio 400x300                           118,00 118,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  126,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  129,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13.02.08 ud   REJILLA EXTERIOR LAMA ALUMINIO 350x350                            
 ud. Rejilla de intemperie de aluminio de 350x350 mm con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica poste-  
 rior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre  
U01FY310      0,500 h    Oficial primera climatización                                    16,00 8,00 
U32FA3.3      1,000 ud   Rejilla exterior lama aluminio 350x350                           95,00 95,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  103,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  106,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
13.02.09 m²   CANALIZACIÓN CHAPA GALVANIZADA 0.8 mm                             
 m². Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm de espesor, i/embocaduras, deri-  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  15,40 15,40 
U28OG005      1,100 m²   Chapa galvanizada 0,80 mm                                        7,43 8,17 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  23,57 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
13.02.10 m.   COND.HELIC.AC. GALVANIZADA D=325mm                                

 Conducto helicoidal de pared lisa de D=325 mm en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,  
 derivaciones, manguitos y demás accesorios.  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 8,00 
O01OB180      0,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,10 7,05 
P21CH325      1,000 m.   Tubo pared lisa galvanizad.D=325                                 11,69 11,69 
%AP2000       20,000 %    Accesorios, pruebas, etc.                                        26,70 5,34 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  32,08 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
13.02.11 m    COND.HELIC.AC.GALVANIZADO D=125 mm                                
 Conducto helicoidal de pared lisa de diámetro 125 mm, en chapa de acero galvanizada espesor 0.5 mm, i/p.p. de  
PCLCHA.125mm 1,000 m    Tubo pared lisa galvanizad.D=125 mm                              3,83 3,83 
MOOI.1a       0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 8,00 
MOOI.1d       0,500 h    Peón especializado instalador                                    14,52 7,26 
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%003          3,000 %    Medios auxiliares                                                19,10 0,57 
%010p         10,000 %    Opción pintado conductos                                         19,70 1,97 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  21,63 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
13.02.12 m    COND.HELIC.AC.GALVANIZADO D=100 mm                                
 Conducto helicoidal de pared lisa de diámetro 100 mm, en chapa de acero galvanizada espesor 0.5 mm, i/p.p. de  
PCLCHA.100    1,000 m    Tubo pared lisa galvanizad.D=100 mm                              3,39 3,39 
MOOI.1a       0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 8,00 
MOOI.1d       0,500 h    Peón especializado instalador                                    14,52 7,26 
%003          3,000 %    Medios auxiliares                                                18,70 0,56 
%010p         10,000 %    Opción pintado conductos                                         19,20 1,92 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  21,13 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.02.13 ud   REJILLA IMP. 300x200 DOBLE DEFL.                                  
 Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 300x200 con compuerta, y láminas horizontales ajusta-  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 16,00 
P21RD3.2      1,000 ud   Rejilla impul.300x200 d.d.c/comp                                 21,95 21,95 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  37,95 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
13.02.14 ud   REJILLA IMP. 400x200 DOBLE DEFL.                                  
 Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 400x200, con compuerta, y láminas horizontales ajusta-  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 16,00 
P21RD04.2     1,000 ud   Rejilla impul.400x200 d.d.c/comp                                 41,60 41,60 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  57,60 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.02.15 ud   BOCA DE ASPIRACIÓN BEP-100                                        
 Boca de aspiración plástica regulable  modelo BEP-100 marca Airflow, o equivalente, de plástico color blanco,  
 montadas en aseos según plano y conectadas a conducto circular flexible de Ø100. Unidad montada, probada y  
PICI15aa      1,000 ud   Boca de aspiración BEP-160                                       8,00 8,00 
MOOI.1a       0,198 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 3,17 
%03           3,000 %    Medios auxiliares                                                11,20 0,34 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,51 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 14 INSTALACION ANTIINCENDIOS                                         
 
14.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg                                           
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg de agente extintor de eficacia mínima  
 21A-113B, con presión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura ma-  
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               11,49 5,75 
P23FJ190      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. autom.                                  81,40 81,40 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  87,15 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  89,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.02 ud   EXTINTOR CO2 5 kg                                                 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y  
O01OA060      0,100 h    Peón especializado                                               11,49 1,15 
P23FJ260      1,000 ud   Extintor CO2 5 kg. de acero                                      111,58 111,58 
  _______________________________  
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 Suma la partida ..................................................................  112,73 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  116,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
14.03 ud   SEÑAL ALUMINIO 210x297mm.FOTOLUM.                                 
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
 evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la uni-  
O01OA060      0,050 h    Peón especializado                                               11,49 0,57 
P23FK270      1,000 ud   Señal alumin. 210x297mm.fotolumi.                                4,20 4,20 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,77 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.04 u    SEÑAL ALUMINIO 210x297mm. NO FOTOL.                               
 Señalización de salida verde, advertencia de evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm, de dimensiones  
O01OA060      0,050 h    Peón especializado                                               11,49 0,57 
P23FK110      1,000 u    Señal aluminio 210x297mm.no fotol.                               3,20 3,20 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,77 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14.05 UD   PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO CERCHAS Y CORREAS                      
 Protección contra el fuego de cerchas, correas, tec. con pintura intumescente para una estabilidad al fuego EI-60  
 constituida por una capa de imprimación, una capa de pintura intumescente del espesor necesario y una capa de  
 acabado de poliuretano de dos componentes, todo elo ejecutado s/normas de aplicación y con certificación de cali-  
 dad, aplicada una vez montada la estructura en obra, incluso andamios y demás medios auxiliares necesarios pa-  
13.02.01      1,000 UD   MATERIALES                                                       3.500,00 3.500,00 
13.02.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        2.000,00 2.000,00 
13.02.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILAIRES                                                500,00 500,00 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6.000,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 180,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.180,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA EUROS  

 
CAPÍTULO 15 INSTALACION AIRE COMPRIMIDO                                       
 
15.01 Ud   CONEXIÓN A COLECTOR INSTALACIÓN EXISTENTE Ø25 mm                  
 Conexión a colector de instalación de aire comprimido existente en tubería de acero estirado sin soldadura para 20  
 kg/m2 de presión de 25 mm de diámetro, colocada grapada a paramentos con grapas isofónicas incluso p.p. corte,  
 soldadura y conexión a la nueva canalización mediante racor de conexión acero-aluminio, así como acabado con  
 pintura al esmalte, previo miniado. Incluso medios auxiliares. Unidad montada probada y en condiciones de ser  
TUB_AC_25     1,000 m    TUBO ACERO 25 mm                                                 25,00 25,00 
RAC_AC-AL-25  1,000 Ud   RACOR CONEXIÓN ACERO-Al 25 mm                                    30,00 30,00 
MOOI.1a       0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 8,00 
MOOI.1d       0,500 h    Peón especializado instalador                                    14,52 7,26 
%3            3,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    70,30 2,11 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  72,37 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  74,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
15.02 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA PEHD 75 mm                                 
 Canalización enterrada compuesta por 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior  
MT35AIA073AH  1,000 m    Tubo curvable de polietileno 75 mm azul                          3,50 3,50 
MT35WWW030    1,000 m    Cinta señalización de polietileno                                0,25 0,25 
MO003         0,042 h    Oficial 1º electricista                                          17,82 0,75 
MO102         0,020 h    Ayudante electricista                                            16,10 0,32 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                4,80 0,10 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,92 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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15.03 Ud   TE DERIVACIÓN IGUAL Ø25 mm                                        
 Te igual Ø25mm, sistema Transair de Legris, con cuerpo y tuerca en aluminio tratado, presión de servicio máxima  
 de 13 bar (entre -20ºC y +60ºC). Incluso medios auxiliares de ensamblaje. Unidad montada probada y en condicio-  
6604.25       1,000 Ud   Te igual Ø25 mm                                                  18,17 18,17 
MOOI.1a       0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 1,60 
MOOI.1d       0,100 h    Peón especializado instalador                                    14,52 1,45 
%3            3,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    21,20 0,64 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  21,86 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.04 m    TUB.ALUMINIO Ø25mm                                                
 Tubo Ø25mm de aluminio extrusionado para aire comprimido, presión máxima de servicio 13 bar de -20ºC a  
 +60ºC según EN 755.2  y EN755.3, racores segun norma UL94HB,  mediante conexiones rapidas con arandela de  
 sujeción, para derivaciones aereas y bajantes mediante bridas de instalación rápida mediante perforacion del tubo  
 y bridas en T. Incluso pinzas de fijación, consolas modulares, medios auxiliares de ensamblaje y sustentación.  
 Unidad montada probada y en condiciones de ser utilizada.   
1003A.25      1,000 m    Tubo alum azul Ø25 mm                                            7,05 7,05 
6606.25       0,250 m    Unión Ø25 mm                                                     6,00 1,50 
6697.25       0,330 Ud   Clip fijación Ø25 mm                                             2,50 0,83 
MOOI.1d       0,250 h    Peón especializado instalador                                    14,52 3,63 
MOOI.1a       0,250 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 4,00 
%3            3,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    17,00 0,51 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  17,52 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
15.05 Ud   CODO A 90º Ø25 mm                                                 

 Codo a 90º Ø25mm, para red de aire comprimido, con cuerpo en latón y tuerca en aluminio tratado, presión de ser-  
 vicio máxima de 13 bar (entre -20ºC y +60ºC). Incluso medios auxiliares de ensamblaje. Unidad montada probada  
 y en condiciones de ser utilizada.   
6602.25       1,000 Ud   Codo a 90º Ø25 mm                                                11,76 11,76 
MOOI.1a       0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 1,60 
MOOI.1d       0,100 h    Peón especializado instalador                                    14,52 1,45 
%3            3,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    14,80 0,44 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  15,25 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
15.06 Ud   BAJANTE Ø25mm CON FILTRO Y 2 TOMAS                                
 Bajante de aire comprimido del sistema Transair de Legris para alimentación de máquinas y robots de producción,  
 compuesta por:  
 Brida de reducción Ø25 mm; Tubo Ø25mm de aluminio extrusionado según EN 755.2  y EN755.3, incluso clips de  
 fijación; Codos a 90º Ø25 mm; Racor  de entrada recto, BSP cónico R1/2 Ø25 mm; Válvula doble hembra R1/2;  
 Unión doble macho BSP cónica R1/2; Filtro separador R1/2; Protección filtro R1/2; Adaptador macho Ø25 mm  
 R1/2; Toma mural 2 salidas hembras, BSP cil Ø25mm; incluso medios auxiliares de ensamblaje y sustentación.  
T25_20        1,000 Ud   T de derivación 25/25/20 mm                                      20,00 20,00 
ALU.20        3,000 m    TUB.ALUMINIO Ø20mm                                               12,87 38,61 
T20           1,000 Ud   T Ø20/20/20 mm                                                   11,76 11,76 
6605.20       1,000 Ud   Racor E recto, BSP cónico R1/2 Ø20 mm                            12,57 12,57 
FR.20         1,000 Ud   Filtro regulador R1/2                                            35,00 35,00 
FR-L.20       1,000 Ud   Filtro regulador + lubrificador R1/2                             65,00 65,00 
6681.25       1,000 Ud   Toma mural 2 salidas hembras, BSP cil Ø20mm                      14,62 14,62 
MOOI.1a       0,500 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 8,00 
MOOI.1d       0,500 h    Peón especializado instalador                                    14,52 7,26 
%3            3,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    212,80 6,38 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  219,20 
 Costes indirectos ................................  3,00% 6,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  225,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
15.07 Ud   VÁLVULA DOBLE IGUAL Ø25 mm                                        
 Válvula de Ø25mm, para red de aire comprimido, con cuerpo en latón y tuerca en aluminio tratado, presión de ser-  
 vicio máxima de 13 bar (entre -20ºC y +60ºC). Incluso medios auxiliares de ensamblaje. Unidad montada probada  
valv25m       1,000 Ud   Válvula doble igual Ø25 mm                                       8,00 8,00 
MOOI.1a       0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            16,00 1,60 
MOOI.1d       0,100 h    Peón especializado instalador                                    14,52 1,45 
%3            3,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    11,10 0,33 
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  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,38 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 16 VARIOS                                                            
 
16.01 ud   RÓTULO METACRILATO 250x50 mm.                                     
 Colocación de rótulo de metacrilato en paramentos verticales, pegado con silicona incolora, incluso rascado de pin-  
O01OB240      0,010 h    Ayudante pintura                                                 15,20 0,15 
P25WR020      1,000 u    Rótulo metacrilato 250x50 mm.                                    24,88 24,88 
P25OS030      0,020 l    Imprimac. sintética bla. satin.                                  9,60 0,19 
P25WW220      0,200 l    Esmalte tipo Titan o similar                                     7,00 1,40 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  26,62 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.02 m2   ALFOMBRILLA ENTRADA DE VINILO                                     
 Alfombrilla de entrada de vinilo, para cajeado a medida en interior o exterior, atrapa, retiene y esconde suciedad,  
O01OB090      0,500 h    Oficial solador, alicatador                                      16,20 8,10 
O01OB100      0,500 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,20 7,60 
P34IF160      1,000 m2   Alfombrilla Nomad Terra 8100                                     110,35 110,35 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  126,05 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  129,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 17 URBANIZACION                                                      
 
17.01 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga  
O01OA070      0,130 h    Peón ordinario                                                   14,55 1,89 
M05RN020      0,200 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 6,59 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,48 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.02 m3   EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                    
 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga  
O01OA070      0,630 h    Peón ordinario                                                   14,55 9,17 
M05RN060      0,420 h.   Retro-pala con martillo rompedor                                 47,50 19,95 
M05RN020      0,200 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 6,59 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  35,71 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.03 ud   ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                      
 ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con  
 mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20  
U01AA007      2,000 h    Oficial primera                                                  15,40 30,80 
U01AA010      2,000 h    Peón especializado                                               11,49 22,98 
A02BP510      0,120 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  101,60 12,19 
A01JF006      0,100 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77,08 7,71 
A01JF002      0,004 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                              113,00 0,45 
U06GD010      1,700 kg   Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte         0,73 1,24 
U10DA001      62,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,07 4,34 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  79,71 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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17.04 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                    
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador ma-  
 nual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p.  
O01OA070      1,300 h    Peón ordinario                                                   14,55 18,92 
M08RI010      0,750 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            3,20 2,40 
P01DW050      1,000 m3   Agua                                                             1,27 1,27 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  22,59 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
17.05 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                   
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elabo-  
E04SE030      0,150 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                 89,91 13,49 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  13,49 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.06 ML   FORMACIÓN CUNETA ABIERTA                                          
 Formación de cuneta abierta en terreno natural para recogida y conducción de aguas pluviales del terreno, de sec-  
15.03.01      1,000 UD   MAQUINARIA                                                       1,11 1,11 
15.03.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        1,89 1,89 
15.03.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                0,15 0,15 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,15 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
17.07 M3   RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRAS                                 
  
 Relleno y compactado de tierras con material procedente de la excavación, incluso extendido, nivelado y forma-  
15.07.01      1,000 UD   MAQUINARIA                                                       1,53 1,53 
15.07.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        0,27 0,27 
15.07.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                0,09 0,09 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,89 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
17.08 M2   PAVIMENTO DE CALZADA                                            
  
 Pavimento de calzada constituido por cajeado de tierras, encachado de piedra de 15 cm. de espesor, solera de  
 hormigón en masa H-20 de 15 cm. de grosor, mallazo 200x200x5 mm. y acabado fratasado con helicóptero, for-  
15.08.01      1,000 UD   MATERIALES                                                       16,66 16,66 
15.08.02      1,000 UD   MANO OBRA                                                        2,83 2,83 
15.08.03      1,000 UD   MEDIOS AUXILIARES                                                1,03 1,03 
  _______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  20,52 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 18 ESTUDIO DE SEGURIDAD                                              
 
18.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Seguridad y salud durante la ejecución de la obra según Estudio de Seguridad y Salud que se adjunta.  
 Sin descomposición 4.765,84 
 Costes indirectos ................................  3,00% 142,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.908,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
19.01 ud   GESTIÓN RESIDUOS                                                  
 Plan de gestión de residuos de la obra.  
 Sin descomposición 1.200,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 36,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.236,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
01.01 m2   DEMOLICIÓN CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                                 

 Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento, incluidos estructura inferior de cubier-  
 ta, caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios ma-  
 nuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a  
 pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección  
 colectivas.  
 GALPON EXISTENTE 1 80,00 80                                              
  
  ________________________________________________________  

 80,00 12,07 965,60 
01.02 m2   DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO A MANO                      

 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm de espesor, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 GALPÓN EXISTENTE  
 2 8,00 4,00 64,00 
 2 10,00 4,00 80,00 
  ________________________________________________________  

 144,00 13,42 1.932,48 
01.03 m2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                              

 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,  
 por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-  
 dero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.  
 GALPÓN EXISTENTE 2 4,00 2,00 16,00 
  ________________________________________________________  

 16,00 8,98 143,68 
01.04 m2   DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR                          

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 GALPÓN EXISTENTE 1 80,00 80                                              
  
  ________________________________________________________  

 80,00 12,66 1.012,80 
01.05 PA   LEVANTADO INSTALACIONES EXISTENTES                                

 Levantado de instalaciones existentes en galpón y todos sus accesotios, por medios manuales, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de recicla-  
 je y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
   
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 515,26 515,26 
01.06 PA   DEMOLICIÓN TABIQUERIA INTERIOR                                    

 Demolición de tabiqueria interior, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
 pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección  
 colectivas.  
 GALPÓN EXISTENTE 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 599,46 599,46 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ..........................................................................................................  5.169,28 
  
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
02.01 m2   PREPARACIÓN TERRENO                                             
  

 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y  
 arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 ZONA NAVE TALLER 1 30,00 12,00 360,00 
  ________________________________________________________  

 360,00 2,68 964,80 
02.02 m3   EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO APERTURA ZANJAS Y ZAPATAS             

 Excavación en en terrenos compactos, para apertura de zanjas, zapatas y pozos de cimentación, in-  
 cluso rotura de solera actual, achique de agua si fuese necesario, entibación, etc. y retirada de es-  
 combros a vertedero.  
 Muro perimetral 2 12,05 1,00 3,80 91,58 
 2 28,95 1,00 3,80 220,02 
 zapatas  
 Z1 1 1,60 1,60 3,80 9,73 
 Z2 2 1,00 1,00 3,80 7,60 
 Vigas de atado  
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 1 10,05 0,40 0,50 2,01 
 1 1,65 0,40 0,50 0,33 
 1 1,85 0,40 0,50 0,37 
 Arranque de escalera 1 1,25 0,50 0,50 0,31 
  ________________________________________________________  

 331,95 9,20 3.053,94 
02.03 m3   FORMACIÓN CAJEADO PARA SOLERA                                     

 Formación de cajeado para solera con medios mecánicos, incluso retirada de pavimento actual, aco-  
 pio de material aprovechable y traslado de escombro a vertedero.  
 ZONA NAVE TALLER 1 28,50 11,50 0,30 98,33 
 ZONA EXTERIOR DE ACCESO A  
 NAVE  
 1 12,00 2,00 0,30 7,20 
 1 25,00 3,00 0,30 22,50 
  ________________________________________________________  

 128,03 6,75 864,20 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................................................  4.882,94 
  
CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                       
 
03.01 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  SELLADO ZANJAS Y ZAPATAS          

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, en sellado de zanjas y za-  
 patas, vertido y nivelado, medidos s/dimensiones de calculo.  
   
   
 Muro perimetral 2 12,05 1,00 0,10 2,41 
 2 28,95 1,00 0,10 5,79 
 zapatas  
 Z1 1 1,60 1,60 0,10 0,26 
 Z2 2 1,00 1,00 0,10 0,20 
 Vigas de atado  
 1 10,05 0,40 0,10 0,40 
 1 1,65 0,40 0,10 0,07 
 1 1,85 0,40 0,10 0,07 
 Arranque de escalera 1 1,25 0,50 0,10 0,06 
  ________________________________________________________  

 9,26 79,56 736,73 
03.02 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa RELLENO ZAPATAS                    

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm, para ambiente normal, elabo-  
 rado en central en relleno de zapatas y zanjas de muro y pilares, incluso armadura (40 kg/m3), verti-  
 do por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Muro perimetral 2 12,05 1,00 0,40 9,64 
 2 28,95 1,00 0,40 23,16 
 zapatas  
 Z1 1 1,60 1,60 0,40 1,02 
 Z2 2 1,00 1,00 0,40 0,80 
 Aranque de escalera 1 1,25 0,50 0,30 0,19 
 Vigas de atado  
 1 10,05 0,40 0,40 1,61 
 1 1,65 0,40 0,40 0,26 
 1 1,85 0,40 0,40 0,30 
  ________________________________________________________  

 36,98 151,36 5.597,29 
03.03 m3   HORM. HM-20/P/40/IIa V. MANUAL EN POZOS DE CIMENTACIÓN            

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal IIa,  
 elaborado en central en relleno de pozos de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y co-  
 locación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  Se realiza medición hasta alcanzar la  
 profundidad del estrato resistente con óadm=0.20MPa, calculado de descontar el canto de las zapa-  
 tas a la profundidad establecida en estudio geotécnico de 3,80m (la cota en la cual se realiza el ensa-  
 yo es la +501.10; hay que tener en cuenta que la cota de acceso de la nave objeto de este proyecto  
 es la +499.60, es decir -1.50m por debajo, por lo anterior el criterio de medición es suficiente y en  
 obra se comprobará el estrato resistente con óadm=0.20MPa)  
 Muro perimetral 2 12,05 1,00 3,30 79,53 
 2 28,95 1,00 3,30 191,07 
 zapatas  
 Z1 1 1,60 1,60 3,30 8,45 
 Z2 2 1,00 1,00 3,30 6,60 
  ________________________________________________________  

 285,65 84,73 24.203,12 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION .......................................................................................................................  30.537,14 
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
 
04.01 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.MANUAL                

 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muros de fachada de 30 cm. de espesor, incluso armadura de acero b-500S, en-  
 cofrado y desencofrado con tablero aglomerado para dejar visto a dos caras, vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocado, es decir totalmente rematado, incluso parte proporcional de medios auxi-  
 liares para encofrado y desencofrado en la formación de huecos. Medido deduciendo huecos. Según  
 normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 2 11,35 0,30 7,50 51,08 
 2 28,25 0,30 7,50 127,13 
 A DEDUCIR HUECOS  
 V1 -6 1,10 0,60 -3,96 
 V2 -3 1,10 2,45 -8,09 
 V2´ -3 1,10 2,45 -8,09 
 V3 -6 1,10 3,40 -22,44 
 PE1 -1 3,60 4,00 -14,40 
 PE2 -1 1,50 2,15 -3,23 
 PE2 -1 1,50 0,55 -0,83 
  ________________________________________________________  

 117,17 278,89 32.677,54 
04.02 m2   ESTRUCT.HORMIGÓN FORJADO VIGUETA CELOSIA 25+5                     

 Estructura de hormigón armado formado por pilares, vigas y zunchos con forjado 25+5 cm., con vi-  
 gueta de celosía de hormigón, bovedilla de hormigón 70x25x25 y capa de compresión de HA-25  
 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, terminado.  Según normas NTE  
 y EHE-08.  
 FORJADO TECHO PLANTA BAJA 1 10,75 8,45 90,84 
 deducir hueco de escalera -1 3,60 2,40 -8,64 
  ________________________________________________________  

 82,20 69,02 5.673,44 
04.03 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               

 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  
 mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos  
 de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,  
 CTE-DB-SE-A y EAE.  
 Vigas IPE 360 10 11,15 6.366,65 57.10                                         
  
 Correas IPE100 6 27,65 1.343,79 8.10                                           
  
  ________________________________________________________  

 7.710,44 1,97 15.189,57 
04.04 u    PLACA ANCLAJE S275 30x20x2cm                                      

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x20x2 cm. con cuatro garrotas de  
 acero corrugado de 16 mm. de diámetro y 40 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-  
 da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.  
 20 20,00 
  ________________________________________________________  

 20,00 27,17 543,40 
04.05 m2   HA-25/P/20 ENCOFRADO FENÓLICO LOSA INCLINADA H.A. e=16cm          

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-  
 sas inclinadas, de 0,16 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de visto fenólico,  
 vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.  
 Escalera 2 2,70 1,20 6,48 
 2 1,00 1,20 2,40 
  ________________________________________________________  

 8,88 59,93 532,18 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA .........................................................................................................................  54.616,13 
 
  
CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
 
05.01 m2   CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA 100 LANA ROCA                      

 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6  
 mm, con núcleo de lana de roca de 135 kg/m3, con un espesor total de 100 mm, clasificado M-0 en  
 su reacción al fuego, EI 120 y RW de 35 dB, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,  
 tapajuntas, accesorios de fijación mediante tornillería de acero inoxidable, juntas de estanqueidad,  
 medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera mag-  
 nitud y totalmente rematado.  
 CUBIERTA 1 27,65 11,00 304,15 
  ________________________________________________________  

 304,15 53,24 16.192,95 
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05.02 m    SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BABERO CHAPA PRELACADA 0.6 MM          

 Babero de chapa prelacada de 0.6mm. de espesor y 60 cm. de desarreollo para remate lateral de  
 panel con los muros, incluso apertura de una roza de 2x1 cm. en el muro de H.A. sellada con silico-  
 na.  
   
 REMATE PERIMETRAL  
 SANDWICH-MUROS  
 2 28,25 56,50 
 2 11,35 22,70 
  ________________________________________________________  

 79,20 14,67 1.161,86 
05.03 m    CANALÓN ALUMINIO CONTINUO DESARROLLO 0.8 MM                       

 Canalón  de aluminio de doble chapa de 1,20 mm de espesor la exterior y 0,60 mm la interior, con  
 aislamiento térmico entre las dos, con un desarrollo de 700mm, fijado a la cubierta mediante soportes  
 lacados colocados cada 30 cm y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y rema-  
 tes finales de aluminio prelacado, soldaduras, piezas de conexión a bajantes, juntas de dilatación, así  
 como pintado de la canal de chapa galvanizada con tres manos de pintura de caucho armada con fi-  
 bra, completamente instalado y rematado.  
 CUBIERTA 1 28,25 28,25 
  ________________________________________________________  

 28,25 21,68 612,46 
05.04 m    BAJANTE A.GALVANIZADO D120 mm                                     

 Bajante de chapa de acero galvanizado de 120 mm de diámetro, instalada con p.p. de conexiones,  
 codos, abrazaderas, etc.  
 ZONA NAVE 1 7,00 7,00 
 ZONA ALMACÉN-ASEOS 1 7,00 7,00 
  ________________________________________________________  

 14,00 37,90 530,60 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS .............................................................................................................................  18.497,87 
  
CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                         
 
06.01 m2   FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5                 

 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie  
 de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.  
 Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 PLANTA BAJA  
 Tabique aula 1-distribuidor 1 8,00 2,90 23,20 
 Tabique Zona aulas-zona nave 1 10,45 2,90 30,31 
 Tabique Zona nave-zona almacén 1 10,45 2,60 27,17 
 desgüace  
 PLANTA ALTA  
 Tabique Zona aulas-zona nave 1 10,45 2,90 30,31 
  ________________________________________________________  

 110,99 21,22 2.355,21 
06.02 m2   TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5                            

 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplo-  
 mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de an-  
 damiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F,  
 medido a cinta corrida para comprensar premarcos.  
 HOJA INTERIOR CERRAMIENTO  
 FACHADA  
 2 10,50 6,50 136,50 
 2 27,65 6,50 359,45 
 PLANTA BAJA  
 Tabique distribuidor-aseos 1 5,60 2,90 16,24 
 Tabique aseos-escalera 1 3,20 2,90 9,28 
 Tabiques interiores aseos 1 3,10 2,90 8,99 
 1 1,80 2,90 5,22 
 1 3,55 2,90 10,30 
 1 1,20 2,90 3,48 
 PLANTA ALTA  
 1 8,00 2,90 23,20 
 1 5,25 2,90 15,23 
  ________________________________________________________  

 587,89 15,06 8.853,62 
06.03 m2   AISLAMIENTO ISOVER ECO D 035 - 60 mm                              

 Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica, de lana mineral Isover Eco D constituido  
 por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada de 60 mm de espesor cumpliendo la norma  
 UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conducti-  
 vidad térmica de 0,035 W / (m·K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación  
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 MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5.  
 HOJA INTERIOR CERRAMIENTO  
 FACHADA  
 2 10,50 6,50 136,50 
 2 27,65 6,50 359,45 
  ________________________________________________________  

 495,95 7,18 3.560,92 
06.04 ml   FORMACION DE ENCIMERA DE TRESPA                                   

 Mesado para lavabo de encastrar formado por encimera de trespa de 13 mm., incluso copete, faldón  
 y escuadras de sujección, de 50 cm de ancho, totalmente rematada e instalada.  
 ASEOS 2 1,50 3,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 119,94 359,82 
06.05 u    AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              
  

 Ayuda de albañilería a la totalidad de instalaciones de la obra.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 427,44 427,44 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ................................................................................................  15.557,01 
  
CAPÍTULO 07 ACABADOS INTERIORES                                               
 
07.01 m2   ENFOSCADO DE CEMENTO Y ENLUCIDO DE PASTA DE CAL                   

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos verticales y  
 posterior enlucido con pasta de cal con un espesor total de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de  
 aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, me-  
 dido deduciendo huecos. Preparado para alicatar o pintar.  
 PLANTA BAJA  
 Tabique aula 1-distribuidor 2 8,00 1,50 24,00 
 Tabique Zona aulas-zona nave 2 10,45 2,90 60,61 
 Tabique Zona nave-zona almacén 2 10,45 2,60 54,34 
 desgüace  
 Tabique distribuidor-aseos 1 5,60 1,50 8,40 
 Tabique aseos-escalera 1 3,20 2,90 9,28 
 PLANTA ALTA  
 2 8,00 2,90 46,40 
 2 5,25 2,90 30,45 
 Tabique Zona aulas-zona nave 2 10,45 2,90 60,61 
 HOJA INTERIOR CERRAMIENTO  
 FACHADA  
 2 10,50 6,50 136,50 
 2 27,65 6,50 359,45 
  ________________________________________________________  

 790,04 9,38 7.410,58 
07.02 m2   ALIC. PLAQUETA GRES 20x20cm                                       

 Alicatado con plaqueta de gres 20x20 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con cemento cola, in-  
 cluso enfoscado previo de mortero de cemento, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, cantone-  
 ras de pvc y remates superiores, colocada con junta de 1ª, 2mm de sellado con cemento sellador.  
 PLANTA BAJA  
 Tabique distribuidor-aseos 1 5,60 2,90 16,24 
 Tabique aseos-escalera 1 3,20 2,90 9,28 
 Tabiques interiores aseos 2 3,10 2,90 17,98 
 2 1,80 2,90 10,44 
 2 3,55 2,90 20,59 
 2 1,20 2,90 6,96 
 Zócalo aula 1 2 8,00 1,40 22,40 
 2 5,35 1,40 14,98 
 Distribuidor 1 8,00 1,40 11,20 
 1 5,60 1,40 7,84 
  ________________________________________________________  

 137,91 22,80 3.144,35 
07.03 m2   F.T. 60x60 RESIST.HUMEDAD ALTA-AISL.ACÚSTICO MEDIO P.S.V.         

 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico me-  
 dio, de dimensiones 600x600x15 mm color blanco, instalado con perfilería semivista blanca, com-  
 prendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, acceso-  
 rios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 TECHO PLANTA BAJA 1 10,75 8,45 90,84 
 TECHO PLANTA ALTA 1 10,75 8,45 90,84 
 deducir hueco de escalera -1 3,60 2,40 -8,64 
  ________________________________________________________  

 173,04 28,63 4.954,14 
07.04 m2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                         



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

NAVE TALLER IES LABORAL, OURENSE                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
   

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL IES UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE    6 

 Pintura plástica lisa mate lavable obra nueva en blanco o pigmentada, a base de copolimeros viníli-  
 cos, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plaste-  
 cido.  
 PLANTA BAJA  
 Tabique aula 1-distribuidor 2 8,00 1,50 24,00 
 Tabique Zona aulas-zona nave 2 10,45 2,90 60,61 
 Tabique Zona nave-zona almacén 2 10,45 2,60 54,34 
 desgüace  
 Tabique distribuidor-aseos 1 5,60 1,50 8,40 
 Tabique aseos-escalera 1 3,20 2,90 9,28 
 PLANTA ALTA  
 2 8,00 2,90 46,40 
 2 5,25 2,90 30,45 
 Tabique Zona aulas-zona nave 2 10,45 2,90 60,61 
 HOJA INTERIOR CERRAMIENTO  
 FACHADA  
 2 10,50 6,50 136,50 
 2 27,65 6,50 359,45 
  ________________________________________________________  

 790,04 3,62 2.859,94 
07.05 m    PEANA GRANITO PULIDO DE 3 CM.                                     

 Suministro y colocación de peana de granito pulido de 3 cm. de espesor y 40 cm. de ancho recibido  
 con mortero de arena y cemento.  
 Ventanas aula 1 3 1,20 3,60 
 Ventanas aseos 3 1,20 3,60 
 Ventanas almacen 1 3 1,20 3,60 
 Ventanas almecen 2 3 1,20 3,60 
  ________________________________________________________  

 14,40 39,40 567,36 
07.06 m2   ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 HORIZONTAL                            

 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aris-  
 tas y andamiaje, s/NTE-RPE-6 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.  
 FORJADO TECHO PLANTA BAJA 1 10,75 8,45 90,84 
 deducir hueco de escalera -1 3,60 2,40 -8,64 
  ________________________________________________________  

 82,20 13,33 1.095,73 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 ACABADOS INTERIORES .........................................................................................................  20.032,10 
  
CAPÍTULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
 
08.01 m2   VENTANAL ALUMINIO ANODIZADO P. FIJAS/PRACTIC.                     

 Ventanal de aluminio anodizado con partes fijas y partes practicables con hojas oscilobatientes, con  
 montante de chapa para ocultar el tambor de las persianas, sellado con sika en los encuentros con  
 paramentos, es decir totalmente rematadas. Clase A3/E3/V3 en cumplimiento del CTE.  
 V2 3 1,10 2,45 8,09 
 V2´ 3 1,10 2,45 8,09 
 V3 6 1,10 3,40 22,44 
  ________________________________________________________  

 38,62 106,43 4.110,33 
08.02 m2   VENTANAL ALUMINIO ANODIZADO ABATIBLE                              

 Ventana de aluminio anodizado tipo abatible con perfiles de 45 mm. de anchos según planos, incluso  
 vierteaguas, tornillería de acero inoxidable, sellado con silicona en los encuentros con los paramen-  
 tos, es decir totalmente rematada. Clase A3/E3/V3 en cumplimiento del CTE.  
 V1 6 1,10 0,60 3,96 
  ________________________________________________________  

 3,96 130,70 517,57 
08.03 m2   VENTANAL ALUMINIO ANODIZADO P. FIJAS                              

 Ventana de aluminio anodizado tipo fija con perfiles de 45 mm. de anchos según planos, incluso vier-  
 teaguas, tornillería de acero inoxidable, sellado con silicona en los encuentros con los paramentos,  
 es decir totalmente rematada. Clase A3/E3/V3 en cumplimiento del CTE.  
   
 PE2 1 1,50 0,55 0,83 
  ________________________________________________________  

 0,83 70,38 58,42 
08.04 m2   PUERTA ABATIBLE DOS HOJAS                                         

 Suministro y colocación de puerta abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de acero reforzado y  
 doble chapa de 1 mm. de espesor con aislante de poliuretano extruido en su interior, incluso guias,  
 recibido con mortero de cemento, etc. según detalle de planos con funcionamiento manual. Clase  
 A3/E3/V3 en cumplimiento del CTE.  
 PE1 1 3,60 4,00 14,40 
 PE2 1 1,50 2,15 3,23 
  ________________________________________________________  
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 17,63 82,47 1.453,95 
08.05 m2   REJA PERFILES ACERO                                             
  

 Suministro y colocación de reja formada por perfiles de acero, incluso recibido con mortero de arena  
 y cemento.  
 V2 3 1,10 2,45 8,09 
  ________________________________________________________  

 8,09 57,21 462,83 
08.06 m2   CLIMALIT 4/12/ 4 mm.                                            
  

 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cámara de  
 aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-  
 cona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 V1 6 1,10 0,60 3,96 
 PE2 1 1,50 0,55 0,83 
  ________________________________________________________  

 4,79 24,44 117,07 
08.07 m2   CLIMALIT 4/12/ STADIP 33.1 INCOLORO                               

 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 4 mm y un vidrio lami-  
 nado de seguridad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 12  mm con perfil  
 separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-  
 zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y  
 colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 V2 3 1,10 2,45 8,09 
 V2´ 3 1,10 2,45 8,09 
 V3 6 1,10 3,40 22,44 
  ________________________________________________________  

 38,62 46,67 1.802,40 
08.08 m2   PINTURA AL ESMALTE SOBRE CARPINTERIA                              

 Pintura al esmalte con dos manos sobre carpintería, previo lijado de la misma.    
 PE1 2 3,60 4,00 28,80 
 PE2 1 1,50 2,15 3,23 
 Rejas V2 3 1,10 2,45 8,09 
  ________________________________________________________  

 40,12 7,98 320,16 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR .........................................................................................................  8.842,73 
  
CAPÍTULO 09 CARPINTERIA INTERIOR                                              
 
09.01 m2   PUERTA INTERIOR DE UNA O DOS HOJAS                                

 Suministro y colocación de puerta interior de una o dos hojas formada por dos tableros de DM de 6  
 mm. de espesor cada uno, para pintar, recercado perimetral con madera de TEKA, herrajes de col-  
 gar de latón de 100 mm. manillas ocariz con espejos de 10x10 cm. cerco de madera de 3 cm. de  
 espesor, guarniciones, etc. es decir totalmente rematados.  
 P2 3 1,20 2,10 7,56 
 P3 2 0,95 2,10 3,99 
 P4 3 0,85 2,10 5,36 
  ________________________________________________________  

 16,91 122,72 2.075,20 
09.02 m2   PUERTA METÁLICA ABATIBLE DOS HOJAS                                

 Puerta metálica de dos hojas abatibles formada por doble chapa de 1.2 mm. de espesor, lisa, con  
 aislamiento de poliestireno en el interior incluso herrajes de colgar y seguridad tipo ocariz con espejo  
 de 10x10 cm. de acero inoxidable, incluso colocación.  
   
   
 P1 1 1,20 2,10 2,52 
  ________________________________________________________  

 2,52 135,69 341,94 
09.03 m2   PINTURA AL ESMALTE SOBRE CARPINTERIA                              

 Pintura al esmalte con dos manos sobre carpintería, previo lijado de la misma.    
 P2 3 1,20 2,10 15,12 2                                               
  
 P3 2 0,95 2,10 7,98 2                                               
  
 P4 3 0,85 2,10 10,71 2                                               
  
 P1 1 1,20 2,10 5,04 2                                               
  
 P5 1 3,60 2,50 18,00 2                                               
  
  ________________________________________________________  
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 56,85 7,98 453,66 
09.04 m2   BARANDA ESCALERA  PERFILES METALICOS                              

 Suministro y colocación de barandilla escalera formada por perfiles metálicos s/ planos y pasamanos  
 de madera de TEKA barnizada, incluso miniado y acabado con dos manos de pintura al esmalte.  
   
   
 BARANDILLA ESCALERA 2 2,40 1,00 4,80 
 1 1,20 1,00 1,20 
  ________________________________________________________  

 6,00 85,00 510,00 
09.05 m2   PUERTA METÁLICA CORREDERA                                         

 Portalón metálico corredero, formado por doble chapa de 1.2 mm. de espesor, lisa, con aislamiento  
 de poliestireno en el interior incluso herrajes de colgar y seguridad tipo ocariz con espejo de 10x10  
 cm. de acero inoxidable, incluso colocación y accesorios.  
 P5 1 3,60 2,50 9,00 
  ________________________________________________________  

 9,00 135,69 1.221,21 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERIA INTERIOR ..........................................................................................................  4.602,01 
  
CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS                                                        
 
10.01 m2   SOLERA ARMADA HA-25, 15cm #15x15x6+ENCACHADO 15                   

 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido, colocación de capa de compresión de 5 cm con H.A. 25 N/MM2 y ar-  
 mado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de pie-  
 dra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado del pavimento preexistente, coloca-  
 ción de lámina impermeabilizante de PVC, incluso canaleta perimetral para evacuación de aguas, es  
 decir totalmente rematada.  
   
 Nave (medidas interiores) 1 27,35 10,45 285,81 
  ________________________________________________________  

 285,81 21,28 6.082,04 
10.02 m2   AISLAMIENTO HORIZONTAL SOLERA EN CONTACTO CON TERRENO XPS         

 Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de po-  
 liestireno extruido Polyfoam C5 LJ 1250 "Knauf Insulation", de superficie lisa y mecanizado lateral a  
 media madera, de 600x1250 mm y 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, resis-  
 tencia térmica 1,45 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera,  
 cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de morte-  
 ro u hormigón.  
 Nave (medidas interiores) 1 27,35 10,45 285,81 
  ________________________________________________________  

 285,81 9,84 2.812,37 
10.03 m2   RECRECIDO DE PISO                                               
  

 Recrecido de piso con mortero de arena y cemento 1:4 de 8 cms. de espesor acabado superficial  
 pulido para posterior pegado de pavimento.  
 SOLERA ZONA AULAS PLANTA 1 10,75 8,45 90,84 
 BAJA  
 FORJADO TECHO PLANTA BAJA 1 10,75 8,45 90,84 
 deducir hueco de escalera -1 3,60 2,40 -8,64 
  ________________________________________________________  

 173,04 8,34 1.443,15 
10.04 m2   SOLERA TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/CLAR                  

 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color  
 claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en  
 posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al desliza-  
 miento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga  
 y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,  
 s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 PLANTA BAJA  
 Aula 1 1 8,00 5,35 42,80 
 Distribuidor 1 8,00 1,80 14,40 
 1 3,10 2,40 7,44 
 Aseos 1 5,60 3,10 17,36 
 PLANTA ALTA  
 Almacén 1 1 8,00 5,10 40,80 
 Almacén 2 1 5,50 5,25 28,88 
 Distribuidor 1 2,40 1,80 4,32 
 Descansillo escalera 1 2,40 1,20 2,88 
  ________________________________________________________  

 158,88 33,56 5.332,01 
10.05 m    PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO                                 

 Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
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 mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,  
 s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.  
 ESCALERA 16 1,20 19,20 
  ________________________________________________________  

 19,20 33,73 647,62 
10.06 m2   PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE                           

 Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n  
 UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada  
 (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8  
 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendi-  
 miento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte.   
 Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 ZONA NAVE 1 12,00 10,45 125,40 
 ZONA ALMACÉN DESGÜACE 1 7,00 10,45 73,15 
  ________________________________________________________  

 198,55 28,44 5.646,76 
10.07 m2   PINTURA EPOXI                                                   
  

 Pintura epoxi en base disolvente, consistente en imprimación y dos capas de pintura  (rendimiento  
 0,450 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, incluida la preparación del soporte.  Colores  
 estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 ZOCALOS 2 12,00 1,50 36,00 
 2 7,00 1,50 21,00 
 4 10,45 1,50 62,70 
 deducir huecos de fachadas -1 3,60 1,50 -5,40 
 -1 1,20 1,50 -1,80 
 -1 3,60 1,50 -5,40 
  ________________________________________________________  

 107,10 10,51 1.125,62 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS .........................................................................................................................  23.089,57 
  
CAPÍTULO 11 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                          
 
11.01 ud   TUBO DN25 mm POLIETIL. PE-100                                     

 Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de  
 diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Total-  
 mente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Enlace en sala de calderas 1 10,00 10,00 
 Canalización 1 35,00 35,00 
 Entrada nave 1 3,00 3,00 
  ________________________________________________________  

 48,00 3,87 185,76 
11.02 ud   T DE CONEXIÓN 1"                                                
  

 ud. Llave de esfera de 1" de latón especial s/DIN 17660.  
 Enlace en sala de calderas 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 10,62 10,62 
11.03 ud   LLAVE DE ESFERA 1"                                              
  

 ud. Llave de esfera de 1" de latón especial s/DIN 17660.  
 Enlace en sala de calderas 1 1,00 
 Entrada nave 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 12,06 36,18 
11.04 ud   VÁLV. LIMITADORA PRESIÓN 1"                                       

 Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, pre-  
 sión máxima de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manóme-  
 tro, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Total-  
 mente montada, conexionada y probada.   
 Enlace en sala de calderas 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 75,72 75,72 
11.05 m    TUBERÍA PERT-AL-PERT  25x2,5 mm                                   

 m. Tubería multicapa  PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm de diámetro, co-  
 locada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, con  
 protección superficial, con p.p. de accesorios  M-fitting de latón especial, instalada y funcionando se-  
 gún CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 Entrada nave a cuartos húmedos 1 14,00 14,00 
  ________________________________________________________  

 14,00 7,78 108,92 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

NAVE TALLER IES LABORAL, OURENSE                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
   

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL IES UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE    10 

11.06 ud   VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                             

 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y  
 de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 Llave de corte cuarto húmedo 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 8,45 16,90 
11.07 m.   COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.                                  

 Aislamiento térmico para tuberías realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesi-  
 va de 28 mm de diámetro interior y 9 mm. de espesor, con barrera de vapor. Incluso colocación con  
 adhesivo en uniones y medios auxiliares.  
 Recorrido por nave 1 9,50 9,50 
 Recorrido por distribuidor 1 4,50 4,50 
  ________________________________________________________  

 14,00 5,87 82,18 
11.08 m    TUBERÍA PERT-AL-PERT  20x2,25 mm                                  

 m. Tubería multicapa  PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 20x2,25 mm de diámetro,  
 colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, con  
 protección superficial, con p.p. de accesorios  M-fitting de latón especial, instalada y funcionando se-  
 gún CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 Recorrido por distribuidor 1 3,50 3,50 
 Aseos masculinos 1 5,00 5,00 
 1 3,00 3,00 
 Aseos femeninos 1 3,00 3,00 
  ________________________________________________________  

 14,50 5,31 77,00 
11.09 m.   COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.                                  

 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-  
 ble de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, inclu-  
 so colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.  
 Recorrido por distribuidor 1 3,50 3,50 
 Aseos masculinos 1 5,00 5,00 
 1 3,00 3,00 
 Aseos femeninos 1 3,00 3,00 
  ________________________________________________________  

 14,50 5,21 75,55 
11.10 ud   PUNTO DE CONSUMO FRÍA INODORO                                     

 Instalación de fontanería para un inodoro, realizada con tubería multicapa  PERT-AL-PERT para la  
 red de agua fría, utilizando el sistema  M-Fitting para su conexión, con p.p de bajante de PVC serie  
 C  de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para inodoro, totalmente terminada según CTE/  
 DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.  
 Aseo masculino 2 2,00 
 Aseo femenino 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 24,93 74,79 
11.11 ud   PUNTO DE CONSUMO LAVABO                                         
  

 Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tubería multicapa  PERT-AL-PERT para la red  
 de agua fría, utilizando el sistema  M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C  de diá-  
 metro 40 mm para la red de desagüe y bote sifónico individual, totalmente terminada según CTE/  
 DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.  
 Aseo masculino 1 1,00 
 Aseo femenino 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 30,22 60,44 
11.12 ud   PUNTO DE CONSUMO FRÍA URINARIO                                    

 Instalación de fontanería para un urinario, realizada con tubería multicapa  PERT-AL-PERT para la  
 red de agua fría, utilizando el sistema  M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C  de  
 diámetro 40 mm para la red de desagüe y bote sifónico individual, totalmente terminada según CTE/  
 DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.  
 Aseo masculino 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 30,22 60,44 
11.13 UD   PILETA DE ENCASTRAR TIPO ROCA MOD. NEO SELENE                     

 Suministro y colocación de pileta de encastrar tipo Roca mod. Neo-Selene o similar, incluso grifo  
 temporizador "Presto".  
 Aseo masculino 1 1,00 
 Aseo femenino 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 111,22 222,44 
11.14 UD   SECAMANOS ELECTRICO AUTOMÁTICO                                    

 Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático tipo S.P. o similar.  
 Aseo masculino 1 1,00 
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 Aseo femenino 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 74,15 148,30 
11.15 UD   ESPEJO CON CANTOS PULIDOS                                         

 Suministro y colocación de espejo con los cantos pulidos fijados con tornillos cromados.  
 Aseo masculino 1 1,00 
 Aseo femenino 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 41,69 83,38 
11.16 ud   INODORO VICTORIA TANQUE BAJO BLANCO                               

 ud. Inodoro de Roca o similar, modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blan-  
 co y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple  
 PVC de 110 mm, totalmente instalado.  
 Aseo masculino 2 2,00 
 Aseo femenino 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 123,86 371,58 
11.17 ud   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                    

 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  
 dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enla-  
 ce de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instala-  
 ciones de desagüe).  
 Aseo masculino 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 194,29 388,58 
11.18 m    BAJANTE EVACUACIÓN PVC 50 mm SERIE B                              

 Tubería de PVC de 50 mm serie B color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación interior  
 de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, incluso protección de ventilación  
 primarios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 Ventilación primaria 3 10,00 30,00 
  ________________________________________________________  

 30,00 5,33 159,90 
11.19 m    BAJANTE PLUVIALES PVC M1 125 mm                                   

 Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior  
 125mm x 3.2mm de espesor Serie B, en bajantes de evacuación de aguas pluviales y ventilación,  
 para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y  
 marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de  
 aguas.  
 Bajantes pluviales 2 7,00 14,00 
  ________________________________________________________  

 14,00 11,24 157,36 
11.20 m    TUBERÍA EVACUACIÓN PVC 50 mm SERIE D                              

 Tubería de PVC de 50 mm serie D, de conformidad con UNE EN 1329 para evacuación interior de  
 aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/  
 DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 Conexionado botes sifónicos-arquetas 2 1,00 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 7,01 14,02 
11.21 ud   SUMIDERO SIFÓNICO PVC D=90/110 mm                                 

 Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
 Aseos 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 18,90 37,80 
11.22 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                               

 Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el  
 interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  termi-  
 nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/  
 CTE-HS-5.  
 Aseos 4 4,00 
  ________________________________________________________  

 4,00 63,29 253,16 
11.23 ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm                              

 Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre  
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  
 con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe  
 de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 Pluviales 2 2,00 
  ________________________________________________________  
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 2,00 78,91 157,82 
11.24 ud   ARQUETA LADRI.SIFÓNICA C. REJILLA 38x38x50 cm.                    

 Arqueta sifónica registrable de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC  
 largo, y con rejilla  y marco de hormigón, y sumidero sifónico, terminada y con p.p. de medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 Nave 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 66,85 200,55 
11.25 ud   ARQUETA LADRILLO  51x51 cm                                        

 Arqueta de registro de 51x51 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado  
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa re-  
 gistrable con cerco y contracerco de fundición , terminada y con p.p. de medios auxiliares,incluyen-  
 do excavación, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 Fecales 2 2,00 
 Pluviales 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 4,00 90,72 362,88 
11.26 ud   SEP. HIDROCARBUROS PEHD 500 L 0,8 L/s                             

 Suministro e instalación de separador de grasas de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), rec-  
 tangular, de 500 litros, de 0,8 litros/s de caudal máximo de aguas grises y de 1060x660x970 mm,  
 con boca de acceso, boca de entrada y boca de salida de 110 mm de diámetro. Clase 1-A según  
 UNE EN 858-1 858-2 / DIN 1999. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 Separador de hidrocarburos 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 552,65 552,65 
11.27 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm.                               

 Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el  
 interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  termi-  
 nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/  
 CTE-HS-5.  
 General fecales 1 1,00 
 General pluviales 1 1,00 
 A intercalar en red existente 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 127,71 383,13 
11.28 ud   INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                   

 ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.  
 Nave 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 11,12 11,12 
11.29 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     

 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Conexión saneamiento existente 1 8,00 0,40 1,50 4,80 
 1 3,00 0,40 1,50 1,80 
  ________________________________________________________  

 6,60 8,73 57,62 
11.30 m3   EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                    

 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Conexión saneamiento existente 1 8,00 0,40 1,50 4,80 
 1 13,00 0,40 1,50 7,80 
  ________________________________________________________  

 12,60 36,78 463,43 
11.31 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                    

 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón  
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-  
 do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Conexión saneamiento existente 2 16,00 0,40 1,50 19,20 
  ________________________________________________________  

 19,20 23,27 446,78 
11.32 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                   

 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
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 Conexión saneamiento existente 1 15,00 0,40 6,00 
  ________________________________________________________  

 6,00 13,89 83,34 
11.33 m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110                                 

 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, colocada sobre cama de arena, con  
 una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 1401-1 y CTE/DB-HS  
 5.  
 Fecales  
 1 5,00 5,00 
 1 2,50 2,50 
 1 6,50 6,50 
 1 4,50 4,50 
 1 7,00 7,00 
 1 7,00 7,00 
 1 2,00 2,00 
 Pluviales  
 1 10,50 10,50 
 1 11,50 11,50 
  ________________________________________________________  

 56,50 16,29 920,39 
11.34 m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                                 

 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, colocada sobre cama de arena, con  
 una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 1401-1 y CTE/DB-HS  
 5.  
 Fecales 1 14,50 14,50 
 Pluviales  
 1 13,00 13,00 
 1 12,50 12,50 
  ________________________________________________________  

 40,00 18,00 720,00 
11.35 m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                                 

 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, colocada sobre cama de arena, con  
 una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 1401-1 y CTE/DB-HS  
 5.  
 Mixta 1 16,00 16,00 
 Pluviales 1 16,00 16,00 
  ________________________________________________________  

 32,00 23,02 736,64 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 FONTANERIA Y SANEAMIENTO ...............................................................................................  7.797,37 

 
CAPÍTULO 12 INST ELECTRICA - VOZ Y DATOS                                      
  
SUBCAPÍTULO 12.01 TIERRAS EDIFICIO                                                  
12.01.01 m    RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                     

 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo  
 mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de  
 pica, registro de comprobación y puente de prueba. Unidad montada, probada y en condiciones de  
 funcionamiento.  
 Red de tierras 2 28,15 56,30 
 3 11,25 33,75 
  ________________________________________________________  

 90,05 6,94 624,95 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 TIERRAS EDIFICIO ....................................  624,95 
SUBCAPÍTULO 12.02 VOZ Y DATOS                                                       
  
APARTADO 12.02.01 ENLACES EXTERIORES                                                
12.02.01.01 m    CANALIZACIÓN EXT. 3 TUBOS PE, D= 63 mm                            

 m. Canalización externa, hasta 4 PAUs, desde arqueta a punto de entrada general formada por 3 tu-  
 bos de PE de 63 mm de diámetro, doble capa, ligero, exterior corrugado e interior liso. Decaplast, in-  
 cluye guía, según norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386, ejecutada en zanja de 45x73 cm, con  
 tubos embebidos en un prisma de hormigón HM-20 de central, de 6 cm de recubrimiento superior e  
 inferior, 7,2 cm de recubrimiento lateral, incluso p.p. de excavación de tierras duras mediante máqui-  
 na, soportes distanciadores cada 70 cm, hormigonado y relleno mediante tierras procedentes de la  
 excavación por tongadas <25 cm, compactadas al 95 % del ensayo Proctor Normal. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.  
 1 25,00 25,00 
  ________________________________________________________  

 25,00 30,62 765,50 
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12.02.01.02 Ud   ARQUETA DE PASO                                                 
  

 Suministro e instalación de arqueta de paso en la canalización externa enterrada, de 400x400x400  
 mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metáli-  
 cos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p  
 de vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, co-  
 nexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 93,49 93,49 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 12.02.01 ENLACES EXTERIORES .............................  858,99 
  
APARTADO 12.02.02 INSTALACIONES INTERIORES                                          
 
12.02.02.01 ud   1 RTR ÚNICO RTV/TBA/STDP                                        
  

 ud. Registro de Terminación de Red (RTR) formado por una sola caja plástica provista de tapa abati-  
 ble para agrupar los tres servicios STDP+RTV+TBA de 600x500x80 mm, incluídos accesorios y fi-  
 jaciones. Medida la unidad instalada. Según UNE EN 60670-1 o UNE EN 62208, con grado de  
 protección IP.33 según UNE 20324 y grado IK.5 según UNE EN 50102.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 45,54 45,54 
12.02.02.02 ud   ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA RTR                                        

 ud. Base enchufe con toma de tierra lateral para alimentación del P.A.U., realizada en tubo PVC co-  
 rrugado de D=13/gp.5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y  
 sección 2,5 mm², (activo, neutro y protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal  
 con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de JUNG-CD 500 o similar, así co-  
 mo marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 20,60 20,60 
12.02.02.03 ud   REGISTRO DE PASO TIPO C, T D= 20 mm                               

 ud. Registro de paso, tipo C, de 100x160x40 mm, diámetro máximo de tubo de 20 mm y 4 entradas  
 en cada lateral, formado por una caja aislada para empotrar, según norma UNE EN 50298 con rigi-  
 dez dieléctrica mínima de 15kV/mm, incluído accesoríos y fijaciones. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 13,59 13,59 
12.02.02.04 m    CANALIZACIÓN INTERIOR USUARIO T 20 mm                             

 m. Canalización interior de usuario para el tendido de cables de pares trenzados, cables coaxiales  
 para servicios de TBA o de RTV formado por un tubo corrugado de diáCP  20 mm para conexiona-  
 do de los P. A. U. con las tomas de usuario en configuración en estrella. Medida la longitud ejecuta-  
 da.  
 Horizontal  
 3 8,00 24,00 
 3 10,00 30,00 
 
 Vertical  
 2 3,00 6,00 
  ________________________________________________________  

 60,00 0,69 41,40 
12.02.02.05 ud   ARMARIO MURAL DE 19"                                            
  

 Armario mural con estructura fija, en metal, con puerta de cristal templado curvo en color gris humo  
 que ofrece mayor resistencia a golpes y mayor espacio interno para la administración de latiguillos.  
 Rack de 19” y 13U de altura, de dimensiones 700x700x480 mm. Incluye 2 montantes delanteros  
 ajustables en profundidad, 2 placas pasacables, superior e inferior, en material aislante color azul  
 RAL5003, puerta frontal reversible y rejillas de ventilación.   
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 562,82 562,82 
12.02.02.06 ud   SWITCH                                                          
  

 Switch no gestionable DES-1026G de 10/100 Mbps dispone de 24 puertos 10/100 Mbps para la co-  
 nexión de estaciones de trabajo y de 2 puertos Gigabit de cableado tradicional (cobre) para servido-  
 res. El switch dispone de 24 puertos 10/100 Mbps que ofrecen una conexión flexible a Ethernet y  
 Fast Ethernet. Puertos inteligentes que detectan la velocidad de red y negocian automáticamente en-  
 tre 100BASE-TX y 10BASE-T, así como entre los modos full dúplex y half dúplex.   
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 157,01 157,01 
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12.02.02.07 ud   PANEL DISTRIBUCIÓN UTP                                          
  

 Panel de distribución de 24 puertos RJ45 Cat. 6 UTP premontados, realizado en metal barnizado de  
 color negro, de 19” y 1 U de altura. El panel incluye prensacables de entrada posterior al panel, eti-  
 quetas de identificación delanteras y traseras y tornillería para anclaje a rack. Conectorización por  
 desplazamiento de aislante de tipo 110. Panel preparado para la puesta a tierra.   
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 276,48 276,48 
12.02.02.08 ud   ACCESORIOS ADMINISTRACIÓN                                         
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 264,23 264,23 
12.02.02.09 ud   CABLE 4P TRENZADOS UTP                                          
  

 Cable de cobre de 4 pares trenzados no apantallados (UTP), de categoría 6, con conductor de cobre  
 24AWG, diámetro nominal de 0’52 mm, aislamiento de polietileno sólido con diámetro nominal de  
 0’93 mm. Con funda de LSZH (Libre de halógenos, baja emisión de humos), de diámetro externo 5’3  
 mm.   
 Horizontal  
 3 8,00 24,00 
 6 10,00 60,00 
 
 Vertical  
 2 3,00 6,00 
  ________________________________________________________  

 90,00 2,21 198,90 
12.02.02.10 Ud.  PUESTO DE TRABAJO SUPERFICIE 4 SCHUKO+2 RJ45                      

 Suministro e instalación de puesto de trabajo de superficie de la marca Cimabox gama Cima Pro, o  
 equivalente, de 3 columnas, formado por cuatro tomas de corriente tipo Schuko de 16A con obturado-  
 res de seguridad y 1 módulo con dos conectores RJ-45, con partes plásticas en materiales termo-  
 plásticos, ignífugos y libre de halógenos. Leds de señalización de tensión. Placas de tomas RJ45  
 con ventana guardapolvos para modulo UTP tipo Keystone cat.5 ENH, tambien incluido y señaliza-  
 das con el par correspondiente en rack. Incluso mecanismo, fijaciones, placa, soporte, etc. Además  
 se incluye  parte proporcional de pequeño material,  piezas especiales, ayudas de albañilería, así co-  
 mo todo lo necesario para su correcta instalación. Unidad terminada, comprobada y funcionando.  
 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 89,30 267,90 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 12.02.02 INSTALACIONES INTERIORES ...................  1.848,47 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 VOZ Y DATOS ..........................................  2.707,46 
  
SUBCAPÍTULO 12.03 CANALIZACIONES                                                    
 
12.03.01 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA PEHD 160 + 63 mm                           

 Canalización enterrada compuesta por 2 tubos curvables, suministrados en rollo, de polietileno de do-  
 ble pared (interior lisa y exterior corrugada), con resistencia a la compresión 450 N: de color rojo de  
 160 mm de diámetro nominal y de color verde de 63 mm de diámetro nominal.   
 1 90,00 90,00 
  ________________________________________________________  

 90,00 13,47 1.212,30 
12.03.02 m    CANALIZACIÓN TUBO ACERO 90 mm SUPERFICIE                          

 Canalización de superficie realizada con tubo de acero galvanizado de 90 mm, incluido p./p. de ca-  
 jas de registro. Unidad montada.  
 1 6,00 6,00 
  ________________________________________________________  

 6,00 10,94 65,64 
12.03.03 m    Cond RV-K 0,6/1Kv 1x95mm2 tb                                      

 Conducción eléctrica con cable RV-K 0,6/1Kv, unipolar de 1x95 mm2 de sección, UNE 21123; pa-  
 ra instalación bajo tubo, según REBT.  
 Canalización subterranea 4 81,00 324,00 
 4 200,00 800,00 
  ________________________________________________________  

 1.124,00 9,75 10.959,00 
12.03.04 m    Cond RZ1-K (AS) 0,6/1KV 1x95 tb                                   

 Conducción eléctrica en unipolar RZ1-K (AS) 0,6/1KV, 1 x 95 mm2 de sección UNE 21123.4; para  
 instalación bajo tubo, según REBT.  
 Arqueta a CBT 4 6,00 24,00 
  ________________________________________________________  

 24,00 11,14 267,36 
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  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 CANALIZACIONES ....................................  12.504,30 
  
SUBCAPÍTULO 12.04 FUERZA NAVE                                                       
 
12.04.01 ud   INT MAGNETOTÉRMI 4P80A C 15kA + BLOQUE DIF 125A 300 mA            

 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, poder de corte 15  
 kA, curva C, grado de protección IP 20, con bloque diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensi-  
 dad nominal 125 A, sensibilidad 300 mA, clase AC, para montaje sobre carril DIN (35 mm), según  
 UNE-EN 60898-1. Instalación en carril de cuadro eléctrico, según NTE/IEB-22 y REBT, i/conexio-  
 nado.  
 En CGBT 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 546,94 546,94 
12.04.02 Ud   CUADRO GENERAL                                                  
  

 Cuadro General de Baja Tensión, construido en armario de dimensiones necesarias, de chapa de  
 acero electrocincada con revestimiento anicorrosivo, clase de protección 2, grado de protección  
 IP43, con cierre por tapas y puerta plena, totalmente registrable por su parte delantera. Aparamenta  
 según esquema unifilar y pequeño material necesario para su correcto montaje. Acopio, transporte y  
 montaje del conjunto. Unidad montada, probada y en condiciones de ser utilizada.  
 CGBT 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 4.892,30 4.892,30 
12.04.03 UD   CUADRO SECUNDARIO TALLER                                        
  

 Cuadro en talleres formados por caja (400x200x125 mm) con preinstalación de 4 enchufes alojando  
 las siguientes protecciones: 1 magnetotérmico de 4X16 A curva D y 1 magnetotérmico de 2X16 A  
 curva D, y las siguientes tomas: 1 toma industrial según norma UNE-EN 60309-1 (TIPO "CE-  
 TACT" O CEE-17) de 3 polos + N+ TT DE 200 V – 250 V (COLOR AZUL); 1 toma industrial se-  
 gúnn norma UNE-EN 60309-1 (TIPO "CETACT" O CEE-17) de 3 polos + N+ TT DE 380 V – 480  
 V (COLOR ROJO), y 1base tipo schuko de 2X16A+T/T. Unidad montada, probada y en funciona-  
 miento.  
 Nave taller 8 8,00 
  ________________________________________________________  

 8,00 277,99 2.223,92 
12.04.04 m    CIRCUITO "ALUMBRADO" PUB. CONC. 3x1,5 TUBO ACERO                  

 Circuito "alumbrado" realizado con tubo de acero galvanizado de D=20 mm y conductores de cobre  
 unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm², en sistema monofásico, (activo,  
 neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Emergencias nave 1 30,00 30,00 
 1 20,00 20,00 
 1 30,00 30,00 
 Alumbrado nave 3 14,00 42,00 
 1 22,00 22,00 
 1 18,00 18,00 
 1 14,00 14,00 
 Alumbrado almacén 1 22,00 22,00 
 1 26,00 26,00 
 1 30,00 30,00 
 Alumbrado exterior adosado 1 15,00 15,00 
 1 20,00 20,00 
  ________________________________________________________  

 289,00 11,73 3.389,97 
12.04.05 m    CIRCUITO "USOS VARIOS" PUB. CONC. 3x2,5 TUBO ACERO                

 Circuito "usos varios" realizado con tubo de acero galvanizado de D=20  conductores de cobre uni-  
 polares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro  
 y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Tomas almacén 1 30,00 30,00 
 Circuito calefacción/ventilación 1 15,00 15,00 
 1 20,00 20,00 
  ________________________________________________________  

 65,00 12,59 818,35 
12.04.06 m    CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 5x4  (0,6/1kV) TUBO ACERO           

 Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo de acero galvanizado de  
 D=32 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1kV  y  
 sección 5x4 mm² para pública concurrencia, en sistema trifásico, (3 activos, neutro y protección), in-  
 cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Alimentación cuadros secundarios 1 9,00 9,00 
 nave  
 1 17,00 17,00 
 1 22,00 22,00 
 1 23,00 23,00 
 Bajadas cuadros secundarios 8 3,00 24,00 
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  ________________________________________________________  

 95,00 22,22 2.110,90 
12.04.07 m    CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 3x4  (0,6/1kV) TUBO ACERO           

 Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo de acero galvanizado de  
 D=20 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1kV  y  
 sección 3x4 mm² para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección),  
 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Alimentación cuadros secundarios 1 9,00 9,00 
 nave  
 1 17,00 17,00 
 1 22,00 22,00 
 1 23,00 23,00 
 Bajadas cuadros secundarios 8 3,00 24,00 
  ________________________________________________________  

 95,00 15,56 1.478,20 
12.04.08 ud   DOBLE BASE DE ENCHUFE ESTANCA                                     

 Doble base de enchufe estanca con toma de tierra lateral Schuko  y embornamiento rapido realizada  
 con tubo de acero galvanizado de 20 mm y conductor H07Z1-K(AS) de 2,5 mm2, en sistema mono-  
 fasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-  
 versal con tornillos, doble base de enchufe, instalada.  
 Almacén desgüace 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 67,98 203,94 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 FUERZA NAVE..........................................  15.664,52 
  
SUBCAPÍTULO 12.05 ALUMBRADO NAVE                                                    
 
12.05.01 UD   LUMINARIA EXTERIOR RESIDENCIAL PARED                              

 Luminaria LED de alumbrado exterior modelo Quebec LED de 52 W (BRP775) marca Philips o simi-  
 lar equivalente, de color blanco neutro. Colocación en brazo de 1m sujeto a la pared exterior de la  
 nave. Incluso conexionado eléctrico. Unidad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 Acceso peatonal 1 1,00 
 Portal 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 470,74 941,48 
12.05.02 UD   PROYECTORES 250 W DE HALOGENUROS                                  

  Proyectores de 250 W de halogenuros metálicos. Incluye equipo y lámpara. Unidad montada, pro-  
 bada y en condiciones de funcionamiento.  
 Zona nave 9 9,00 
 Almacén desgüace 6 6,00 
  ________________________________________________________  

 15,00 231,17 3.467,55 
12.05.03 UD   BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA 250 lm ESTANCO                         

 Suministro de bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08, de superficie. No permanente de 250 lú-  
 menes con lámpara de emergencia  ILMLED, con difusor transparente. Piloto testigo de carga LED  
 verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Fuente conmuta-  
 da de bajo consumo. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para  
 evitar errores de conexión. Producto enchufable. Completamente reciclable al final de su vida útil.  
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AE-  
 NOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
   
 almacén desgüace 2 2,00 
 nave 5 5,00 
  ________________________________________________________  

 7,00 118,82 831,74 
12.05.04 ud   PULSADOR ESTANCO                                                
  

 Punto pulsador estanco realizado con tubo de acero galvanizado de 20 mm y conductor  
 H07Z1-K(AS) de 1,5 mm2 de Cu. Incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con  
 tornillos y pulsador con marco, instalado.  
 Nave 3 3,00 
 Almacén desgüace 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 6,00 68,99 413,94 
12.05.05 Ud   PUNTO DE LUZ EMERGENCIA                                         
  

 Punto de luz emergencia, incluso p.p. de línea desde caja de derivación a luminarias de emergen-  
 cias con conductor de designación H07Z1-K (AS) 3x1,5 bajo tubo de acero galvanizado de 20 mm  
 de diámetro. Unidad montada, probada y en condiciones de ser utilizada.   
 nave 5 5,00 
 almacén desgüace 2 2,00 
  ________________________________________________________  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

NAVE TALLER IES LABORAL, OURENSE                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
   

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL IES UNIVERSIDAD LABORAL DE OURENSE    18 

 7,00 31,20 218,40 
12.05.06 ud   PUNTO DE LUZ SIMPLE                                             
  

 Punto de luz simple, incluso p.p. de línea desde caja de derivación a luminarias con conductor de  
 designación H07Z1-K (AS) 3x1,5 bajo tubo de acero galvanizado de 20 mm de diámetro. Unidad  
 montada, probada y en condiciones de ser utilizada.   
 Zona nave 9 9,00 
 Almacén desgüace 6 6,00 
  ________________________________________________________  

 15,00 31,20 468,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 ALUMBRADO NAVE .................................  6.341,11 
  
SUBCAPÍTULO 12.06 FUERZA  AULAS                                                     
 
12.06.01 m    CIRCUITO "ALUMBRADO" PUB. CONC. 3x1,5                             

 m. Circuito "alumbrado" realizado con tubo PVC corrugado de D=20 mm y conductores de cobre  
 unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm², en sistema monofásico, (activo,  
 neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Emergencias aulas 3 20,00 60,00 
 Iluminación 3 20,00 60,00 
  ________________________________________________________  

 120,00 6,05 726,00 
12.06.02 m    CIRCUITO "USOS VARIOS" PUB. CONC. 3x2,5                           

 m. Circuito "usos varios" realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre uni-  
 polares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro  
 y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Tomas usos varios 4 20,00 80,00 
 Tomas secamanos 2 18,00 36,00 
  ________________________________________________________  

 116,00 7,11 824,76 
12.06.03 UD   KIT PUESTO TRABAJO PARED 3 MOD                                    

 Kit Puesto de trabajo de pared 3 módulos, compuesto por 2 Bases doble schuko embornamiento por  
 corte 1 Click con led, acabado blanco y enlazador eléctrico para 2 bases y 2 placas planas de voz  
 y datos con guardapolvo para 1 conector RJ45, acabado blanco.  
 Aula 1 1 1,00 
 Almacén 1 1,00 
 Almacén 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 107,71 323,13 
12.06.04 ud   BASE ENCHUFE SCHUKO                                             
  

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-  
 ductor H07Z1-K(AS) de 2,5 mm2 de Cu, en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y  
 tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe siste-  
 ma schuko 10-16 A. (II+t.), instalada.  
 Distribuidor 1 1,00 
 Aula 1 2 2,00 
 Almacén 2 2,00 
 Almacán 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 7,00 31,64 221,48 
12.06.05 UD   BASES TOMAS SECAMANOS                                           
  

 Bases de enchufe secamanos formadas por conductor de 2,5 mm2 libre de halogenos bajo tubo de  
 PVC de diametro 20 mm. Instalada.  
 Vestuario masculino 1 1,00 
 Vestuario femenino 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 31,64 63,28 
12.06.06 ud   TIERRA EQUIPOTENCIAL PARA BAÑOS                                   

 ud. Tierra equipotencial para baños, realizado con conductor de 4 mm² sin protección mecánica y 2,5  
 mm² con protección mecánica, conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas  
 de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de acuer-  
 do al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor. ITC-BT 18.  
 Aseos 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 51,57 103,14 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.06 FUERZA  AULAS .....................................  2.261,79 
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SUBCAPÍTULO 12.07 ALUMBRADO AULAS                                                   
 
12.07.01 UD   PANTALLA FLUORESCENTE 1X54W                                       

 Pantalla fluorescente de 1X54 W con lámpara T5, con balasto electrónico. Unidad montada, probada  
 y en condiciones de funcionamiento.  
   
 Aula 1 3 3,00 
 Almacén 2 2,00 
 Almacén 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 8,00 87,47 699,76 
12.07.02 UD   PANTALLA FLUORESCENTE 1X54W REGULABLE                             

 Pantalla fluorescente de 1X54 W con lámpara T5, con balasto electrónico regulable. Incluido clip sen-  
 sor de luz para regulación en función de la luz natural punto a punto, conectado. Unidad montada,  
 probada y en condiciones de funcionamiento.  
 Aula 1 3 3,00 
 Almacén 2 2,00 
 Almacén 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 8,00 89,87 718,96 
12.07.03 UD   DOWNLIGHT LED 20W                                               
  

 Luminaria empotrada downlight redonda con cuerpo fabricado en aluminio color blanco. Flujo lumino-  
 sos de 1842 lm. Incluye driver y lámpara LED de 20W.  
 Aseos masculinos 1 1,00 
 Aseos femeninos 1 1,00 
 Distribuidor 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 5,00 95,85 479,25 
12.07.04 UD   DOWNLIGHT LED 7W                                                
  

 Downlight fijo circular 50 mm en color blanco con grado de protección IP20. Incluye lámpara LED de  
 7 W.  
    
 Aseos 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 47,42 142,26 
12.07.05 UD   APLIQUE ESCALERA LED 18W                                        
  

 Aplique circular de escalera en color blanco con tecnología LED. Consumo del sistema de 18W y  
 flujo luminos 1200 lm. Incluye equipo.  
 Escaleras 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 89,63 179,26 
12.07.06 UD   APARATO AUTONOMO EMERGENCIA 160 Lm                                

 Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie con zócalo enchufable, No  
 permanente de 160 lúmenes con lámpara de emergencia ILMLED. Difusor opal. Piloto testigo de car-  
 ga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Fuente  
 conmutada de bajo consumo. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando prote-  
 gidas para evitar errores de conexión. Producto enchufable. Completamente reciclable al final de su  
 vida útil. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por  
 AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Aula 1 2 2,00 
 Almacén 1 1,00 
 Almacén 2 2,00 
 Aseo masculino 1 1,00 
 Aseo femenino 1 1,00 
 Distribuidor 3 3,00 
 Escalera 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 11,00 72,47 797,17 
12.07.07 ud   DETECCIÓN DE PRESENCIA                                          
  

 Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, capaz de encender la luz al detectar movimiento de  
 personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo  
 de retardo. Totalmente instalado.  
 Aseo masculino 2 2,00 
 Aseo femenino 1 1,00 
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 Distribuidor 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 6,00 83,69 502,14 
12.07.08 Ud   PUNTO DE LUZ EMERGENCIA                                         
  

 Punto de luz emergencia, incluso p.p. de línea desde caja de derivación a luminarias de emergen-  
 cias con conductor de designación H07Z1-K (AS) 3x1,5 bajo tubo de PVC de 20 mm de diámetro.  
 Unidad montada, probada y en condiciones de ser utilizada.   
 Aula 1 2 2,00 
 Almacén 1 1,00 
 Almacén 2 2,00 
 Aseo masculino 1 1,00 
 Aseo femenino 1 1,00 
 Distribuidor 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 10,00 32,08 320,80 
12.07.09 UD   INTERRUPTOR UNIPOLAR                                            
  

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor H07Z1-K(AS) de  
 1,5 mm2 de Cu, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor  
 unipolar, instalado.   
 Aula 1 3 3,00 
 Almacén 2 2,00 
 Almacén 3 3,00 
 Aseo maculino 1 1,00 
 Aseo femenino 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 10,00 28,16 281,60 
12.07.10 ud   PUNTO DE LUZ SIMPLE                                             
  

 Punto de luz simple, incluso p.p. de línea desde caja de derivación a luminarias con conductor de  
 designación H07Z1-K (AS) 3x1,5 bajo tubo de PVC de 20 mm de diámetro. Unidad montada, proba-  
 da y en condiciones de ser utilizada.   
   
 Aula 1 6 6,00 
 Almacén 4 4,00 
 Almacén 6 6,00 
 Vestuarios masculinos 3 3,00 
 Vestuarios femeninos 2 2,00 
 Distribuidor 3 3,00 
 Escaleras 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 26,00 32,08 834,08 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.07 ALUMBRADO AULAS ...............................  4.955,28 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 INST ELECTRICA - VOZ Y DATOS ..............................................................................................  45.059,41 
  
CAPÍTULO 13 CALEFACCION Y VENTILACION                                         
  
SUBCAPÍTULO 13.01 CALEFACCIÓN                                                       
 
13.01.01 m.   CONEXIÓN A COLECTORES SALA CALDERA                                

 Conexión a colectores calefacción existentes en tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2"  
 para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, incluso racores de conexión a tubo de  
 PP-R, instalada.  
 Conexión a colectores calefacción 1 1,00 
 existentes  
  ________________________________________________________  

 1,00 113,89 113,89 
13.01.02 ud   BOMBA CIRCULACIÓN 8 m3/h 7 mca CAUDAL VARIABLE                    

 Bomba circulación de calefacción monofásica de caudal variable, modelo Quantum 32, o similar  
 equivalente, con autoregulación, para una presión de 10 bar, caudal máximo 8 m3/h 7 mca máxi-  
 mos, potencia eléctrica absorbida 9-130 W, equipada con motor síncrono de imanes permanentes, de  
 rotor sumergido, clase energética A; instalación en circuito primario de calefacción según IT.IC, in-  
 cluidos manómetro y antivibratorios, i/elementos de conexión y fijación.  
 Nuevo circuito de calefacción 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 822,65 822,65 
13.01.03 ud   CENTRAL REGULACIÓN SOBRE VÁLVULA 3 VÍAS                           

 Central de regulación para control de la temperatura del circuito de calefacción, según las condiciones  
 exteriores, con limitación de temperatura mínima de retorno, compuesto por; central, sonda exterior y  
 sondas de inmersión en circuito de ida y retorno, con actuación de la central sobre la válvula motori-  
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 zada de 3 vías de 2" motorizada, totalmente instalada(sin incluir válvula).  
 Regulación circuito calefacción 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 638,35 638,35 
13.01.04 m.   TUB. Pex-a 50 (x2)/175                                          
  

 Tubería doble de polietileno reticulado con barrera EVOH, Pex-a, homologado según Norma  
 UNE-EN ISO 15875, de 50 x 4,6 mm de diámetro cada una, preaislada térmicamente con espuma  
 de PE-X , y mecánicamente con tubo envolvente corrugado de PE-HD de 175 mm de diámetro. Re-  
 comendada para instalaciones subterráneas de calefacción/climatización y agua caliente sanitaria con  
 una ida y un retorno en la misma conducción preaislada. Totalmente instalado.  
 Canalización 1 45,00 45,00 
  ________________________________________________________  

 45,00 77,20 3.474,00 
13.01.05 m.   TUBO PPR COMPUESTO FIBER GLASS PN20 SDR7,4 D=50x6,9               

 Tubo de polipropileno copolímero random PPR80, compuesto con fibra de vidrio, (1/3)PPR //  
 (1/3)PPR+FV // (1/3)PPR, SDR7,4, de diámetro 50 mm y 6,9 mm de espesor, fabricado y certifica-  
 do según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y  
 climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre  
 -20ºC y 95ºC, presión nominal PN20, con espesor de aislamiento térmico conforme a RITE. Instala-  
 da, montada y verificado su correcto funcionamiento.  
 Enlace en sala calderas 2 10,00 20,00 
 Derivación calefacción a nave 2 5,00 10,00 
  ________________________________________________________  

 30,00 14,09 422,70 
13.01.06 m.   TUBO PPR COMPUESTO FIBER GLASS PN20 SDR7,4 D=40x5,5               

 Tubo de polipropileno copolímero random PPR80, compuesto con fibra de vidrio, (1/3)PPR //  
 (1/3)PPR+FV // (1/3)PPR, SDR7,4, de diámetro 40 mm y 5,5 mm de espesor, fabricado y certifica-  
 do según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y  
 climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre  
 -20ºC y 95ºC, presión nominal PN20, con espesor de aislamiento térmico conforme a RITE . Insta-  
 lada, montada y verificado su correcto funcionamiento.  
 Calefacción en nave 2 8,00 16,00 
  ________________________________________________________  

 16,00 9,90 158,40 
13.01.07 m.   TUBO PPR COMPUESTO FIBER GLASS PN20 SDR7,4 D=25x3,5               

 Tubo de polipropileno copolímero random PPR80, compuesto con fibra de vidrio, (1/3)PPR //  
 (1/3)PPR+FV // (1/3)PPR, SDR7,4, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor, fabricado y certifica-  
 do según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y  
 climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre  
 -20ºC y 95ºC, presión nominal PN20, con espesor de aislamiento térmico conforme a RITE. Instala-  
 da, montada y verificado su correcto funcionamiento.  
 Derivación último aerotermo 2 10,00 20,00 
 Derivación resto aerotermos 2 3,00 6,00 
 Ramal hacia aulas 2 4,00 8,00 
  ________________________________________________________  

 34,00 7,18 244,12 
13.01.08 m.   TUBO PPR COMPUESTO FIBER GLASS PN20 SDR7,4 D=20x2,8               

 Tubo de polipropileno copolímero random PPR80, compuesto con fibra de vidrio, (1/3)PPR //  
 (1/3)PPR+FV // (1/3)PPR, SDR7,4, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor, fabricado y certifica-  
 do según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y  
 climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre  
 -20ºC y 95ºC, presión nominal PN20, con espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calcula-  
 do mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalada,  
 montada y verificado su correcto funcionamiento.  
 Ramal hacia zonas comunes 2 1,50 3,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 6,41 19,23 
13.01.09 m.   COQ.AISLAM ESPUMA ELASTOMÉRICA D=2" e=30 mm                       

 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica de diámetro interior (2") y 30 mm de espesor equivalente según RITE, incluso coloca-  
 ción con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.  
 Enlace en sala calderas 2 10,00 20,00 
 Derivación calefacción a nave 2 5,00 10,00 
  ________________________________________________________  

 30,00 48,20 1.446,00 
13.01.10 m.   COQ.AISLAM ESPUMA ELASTOMÉRICA. D=42 e=30 mm                      

 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica de diámetro interior (42") y 30 mm de espesor equivalente según RITE, incluso coloca-  
 ción con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.  
 Calefacción en nave 2 8,00 16,00 
  ________________________________________________________  

 16,00 41,13 658,08 
13.01.11 m.   COQ.AISLAM ESPUMA ELASTOMÉRICA D=28 e=25 mm                       
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 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica de diámetro interior (28") y 25 mm de espesor equivalente según RITE, incluso coloca-  
 ción con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.  
 Derivación último aerotermo 2 10,00 20,00 
 Derivación resto aerotermos 2 3,00 6,00 
 Ramal hacia aulas 2 4,00 8,00 
  ________________________________________________________  

 34,00 24,95 848,30 
13.01.12 m.   COQ.AISLAM ESPUMA ELASTOMÉRICA D=22 e=25 mm                       

 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica de diámetro interior (22") y 25 mm de espesor equivalente según RITE, incluso coloca-  
 ción con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.  
 Ramal hacia zonas comunes 2 1,50 3,00 
 Ramal hacia planta alta 2 7,00 14,00 
  ________________________________________________________  

 17,00 21,61 367,37 
13.01.13 m.   COQ.AISLAM ESPUMA ELASTOMÉRICA D=18 e=25 mm                       

 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma  
 elastomérica de diámetro interior (18") y 25 mm de espesor equivalente según RITE, incluso coloca-  
 ción con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.  
 Ramal hacia aseos 2 8,00 16,00 
  ________________________________________________________  

 16,00 20,01 320,16 
13.01.14 ud   AEROTERMO 17,6 kW                                               
  

 Suministro e instalación de aerotermo mural de potencia calorífica 17,6 kW, caudal de aire nominal  
 1550 m³/h, nivel sonoro nominal 50 dBA, ventilador helicoidal de 3 velocidades, dimensiones  
 555x280x390 mm, alimentación eléctrica monofásica a 230 V, peso 17 kg, equipado con baterøa de  
 intercambio de calor cobre/aluminio, motor monofásico a 1,400 r.p.m., soportes fijos, envolvente en  
 plancha de acero pintada y una temperatura maxima de trabajo de 140ºc y 8 bar. Unidad montada,  
 probada y en condiciones de funcionamiento.  
 Nave 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 603,68 1.811,04 
13.01.15 m    TUBERÍA MULTICAPA PERT 20x2,25 mm                                 

 Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm de diámetro, colocada en  
 instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios Push-fit ,  
 instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Calefacción 2 7,00 14,00 
  ________________________________________________________  

 14,00 8,94 125,16 
13.01.16 m.   TUBERÍA MULTICAPA PERT. 16x2,0 mm                                 

 Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm de diámetro, colocada en insta-  
 laciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios Push-fit , instala-  
 da y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Aula 1 2 14,00 28,00 
 Aseos 2 15,00 30,00 
 Distribuidor 2 6,00 12,00 
 Planta alta 2 25,00 50,00 
 Acometidas radiadores 12 5,00 60,00 
  ________________________________________________________  

 180,00 7,23 1.301,40 
13.01.17 UD   VALVULA DE ESFERA 2"                                            
  

 Suministro e instalación de valvula de corte de esfera 2" fabricado en latón estampado y acabado en  
 niquelado mate. Estanqueidad esfera por anillos de teflón, palanca de accionamiento de acero con tra-  
 tamiento antioxido y recubrimiento plastico y  paso total.  
 Sala calderas 2 2,00 
 Llave general 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 4,00 40,91 163,64 
13.01.18 UD   VALVULA DE ESFERA 1 1/2"                                        
  

 Suministro e instalación de valvula de corte de esfera 1 1/2" fabricado en latón estampado y acabado  
 en niquelado mate. Estanqueidad esfera por anillos de teflón, palanca de accionamiento de acero con  
 tratamiento antióxido y recubrimiento plástico y  paso total.  
 Ramal aerotermos 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 26,62 79,86 
13.01.19 UD   VALVULA DE ESFERA 1"                                            
  

 Suministro e instalación de valvula de corte de esfera 1" fabricado en latón estampado y acabado en  
 niquelado mate. Estanqueidad esfera por anillos de teflón, palanca de accionamiento de acero con tra-  
 tamiento antioxido y recubrimiento plastico y  paso total.  
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 Conexiones aerotermos 6 6,00 
  ________________________________________________________  

 6,00 13,26 79,56 
13.01.20 UD   VALVULA DE ESFERA 1/2"                                          
  

 Suministro e instalación de valvula de corte de esfera 1/2" fabricado en latón estampado y acabado  
 en niquelado mate. Estanqueidad esfera por anillos de teflón, palanca de accionamiento de acero con  
 tratamiento antioxido y recubrimiento plastico y  paso total.  
 Ramal aula pl. baja 3 3,00 
 Ramal pl. aseos 3 3,00 
 Pl. alta 6 6,00 
  ________________________________________________________  

 12,00 7,41 88,92 
13.01.21 UD   VALVULA DE ESFERA 3/8"                                          
  

 Suministro e instalación de valvula de corte de esfera 3/8" fabricado en latón estampado y acabado  
 en niquelado mate. Estanqueidad esfera por anillos de teflón, palanca de accionamiento de acero con  
 tratamiento antioxido y recubrimiento plastico y  paso total.  
 Ramal purgadores 6 6,00 
  ________________________________________________________  

 6,00 5,62 33,72 
13.01.22 UD   PURGADOR RADIADOR AUTOMATICO 1"                                   

 Suministro e instalación de purgador automatico l de 1" para radiador, purga automatica mediante bo-  
 ya, junta de caucho y rosca derecha o izquierda.  
 Radiadores 19 19,00 
  ________________________________________________________  

 19,00 5,10 96,90 
13.01.23 UD   PURGADOR AUTOMATICO FLEXVENT 3/8"                                 

 Sumnistro e instalación de purgador automatico de boya Flexvent de 3/8", incluso llave de corte de  
 3/8"; probado.  
 Puntos altos red 6 6,00 
  ________________________________________________________  

 6,00 12,98 77,88 
13.01.24 UD   ELECTROVALVULA DE 1 1/2"                                        
  

 Suministro e instalación de electrovalvula de 1 1/2" para regulación de circuito, incluso filtro de pro-  
 tección, kit de conexión y accesorio; incluso conexión electrica a red.  
 Ramal aerotermos nave 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 144,81 144,81 
13.01.25 UD   ELECTROVALVULA DE 1/2"                                          
  

 Suministro e instalación de electrovalvula de 1/2" para regulación de circuito, incluso fitro de protec-  
 ción, kit de conexión y accesorio; incluso conexión electrica a red.  
 Ramal aula pl. baja 1 1,00 
 Ramal pl. aseos 1 1,00 
 Pl. alta 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 4,00 97,34 389,36 
13.01.26 UD   TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL PROGRAMABLE                        

 Suministro e instalación de termostato de ambiente digital programable semanal con regulación de 5 a  
 3ºC, diferencial de 0,6, programación diaria y 6 cambios de temperatura; incluso canalización y co-  
 nexión para maniobra. Se instalará en aula 1 o en local designado por la dirección de obra.  
 Nave 1 1,00 
 Aula 1 1,00 
 Zonas comunes 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 5,00 148,29 741,45 
13.01.27 ud   ELEMENTO ALUMINIO DUBAL 60 BAXIROCA                               

 ud. Elemento de aluminio reversible modelo DUBAL 60 de BAXIROCA, con una potencia útil de  
 76,52 kcal/h en color blanco, de ancho 80 mm y profundidad 82 mm, con p.p. llave reglaje de 1/2",  
 detentor y pulgador manual, i/p.p. elemento de montaje; juntas, reducciones etc.  
 Radiador 3 elementos 2 3,00 6,00 
 Radiador 4 elementos 2 4,00 8,00 
 Radiador 7 elemntos 3 7,00 21,00 
 Radiador 9 elementos 3 9,00 27,00 
 Radiador 10 elementos 2 10,00 20,00 
 Radiador 11 elementos 1 11,00 11,00 
 Radiador 12 elementos 6 12,00 72,00 
  ________________________________________________________  

 165,00 18,34 3.026,10 
13.01.28 ud   VALVULA RADIADOR DE DOBLE REGLAJE TERMOSTÁTICA 3/8"               

 Suministro e instalación de vavula de doble reglaje manual-termostática de latón estampado, para  
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 roscar, paso escuadra, diámetro nominal 3/8, PN 10 bar; instalación bitubular, i/piezas de conexión  
 con enlace-cuerpo llave mediante juntas tóricas y pruebas de estanqueidad. Unidad montada, proba-  
 da y en condiciones de funcionamiento.  
 Aula pl baja 6 6,00 
 Pl alta 6 6,00 
  ________________________________________________________  

 12,00 13,14 157,68 
13.01.29 ud   VALVULA RADIADOR DE DOBLE REGLAJE MANUAL 3/8"                     

 Suministro e instalación de vavula de doble reglaje manual de latón estampado, para roscar, paso  
 escuadra, diámetro nominal 3/8, PN 10 bar; instalación bitubular, i/piezas de conexión con enla-  
 ce-cuerpo llave mediante juntas tóricas y pruebas de estanqueidad. Unidad montada, probada y en  
 condiciones de funcionamiento.  
 Zonas comunes 2 2,00 
 Vestuarios 5 5,00 
  ________________________________________________________  

 7,00 12,18 85,26 
13.01.30 UD   DETENTOR RADIADOR DE 3/8"                                         

 Suministro e instalación de detentor para radiador de 3/8",   de Roca o similar, fabricada en latón es-  
 tampado con acabado exterior mate, estanqueidad enlace-cuerpo llave mediante juntas tóricas. Uni-  
 dad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 Radiadores 19 19,00 
  ________________________________________________________  

 19,00 6,48 123,12 
13.01.31 ud   FILTRO RETENEDOR DE RESIDUOS                                      

 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de  
 diámetro, con rosca de 2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima  
 de 110°C. Unidad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 45,51 91,02 
13.01.32 ud   VALVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA                                      

 uministro e instalación de válvula de 3 vías de 2", mezcladora, con actuador de 230 V; incluso ele-  
 mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente  
 montada, conexionada y probada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 338,18 338,18 
13.01.33 ud   VALVULA EQUILIBRADO 20 MM                                         

 Suministro e instalación de válvula de equilibrado dinámico de latón estampado con juntas de  
 EPDM, de 20 mm, conexiones roscadas, con cartucho metálico, PN25, rango de temperatura de  
 -20 a 120°C, rango de presión de 7 a 600 kPa, pérdida de carga mínima de 7 kPa; incluso elemen-  
 tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta-  
 da, conexionada y probada.  
 Ramal aula pl. baja 1 1,00 
 Ramal pl. aseos 1 1,00 
 Pl. alta 2 2,00 
 Aerotermos 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 7,00 75,37 527,59 
13.01.34 ud   VALVULA EQUILIBRADO 40 MM                                         

 Suministro e instalación de válvula de equilibrado dinámico de latón estampado con juntas de  
 EPDM, de 40 mm, conexiones roscadas, con cartucho metálico, PN25, rango de temperatura de  
 -20 a 120°C, rango de presión de 7 a 600 kPa, pérdida de carga mínima de 12 kPa; incluso elemen-  
 tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta-  
 da, conexionada y probada.  
 Ramal aerotermos 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 148,79 148,79 
13.01.35 ud   VALVULA  ANTIRRETORNO 1 1/2"                                      

 Valvula antirretorno de 1 1/2"  
 Conexión a colector 1º 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 79,19 158,38 
13.01.36 ud   TERMÓMETRO CON ABRAZADERA                                         

 Termómetro con abrazadera, escala 10º a 120º, diámetro de esfera 63 mm; instalación en circuito se-  
 gún IT.IC, i/piezas de conexión y pruebas .  
 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 9,92 19,84 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 CALEFACCIÓN ..........................................  19.342,91 
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SUBCAPÍTULO 13.02 VENTILACIÓN                                                       
 
13.02.01 ud   VENT HELICOCENTRÍFUGO CONDUCTO S&P TD 350/125                     

 Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, TD-350/125 ECOWATT, o equivalente, extreme-  
 damente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna per-  
 forada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido  
 radiado), cuerpo-motor desmontable para mantenimiento, juntas de goma en impulsión y descarga  
 para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velo-  
 cidades, regulables por variación de tensión, IP44, Clase B, rodamientos a bolas de engrase perma-  
 nente, condensador y protector térmico. Instalación según planos, conectado a conducto helicoidal de  
 Ø125 mm y 0,5 mm de espesor en falso techo, incluidos accesorios de conexión. Incluso conexio-  
 nado a circuito de alumbrado.  
 Unidad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 Extracción aseo masc 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 270,81 270,81 
13.02.02 ud   VENT HELICOCENTRÍFUGO CONDUCTO S&P TD 160/100                     

 Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, TD-160/100 ECOWATT, o equivalente, extrema-  
 damente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna per-  
 forada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido  
 radiado), cuerpo-motor desmontable para mantenimiento, juntas de goma en impulsión y descarga  
 para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velo-  
 cidades, regulables por variación de tensión, IP44, Clase B, rodamientos a bolas de engrase perma-  
 nente, condensador y protector térmico. Instalación según planos, conectado a conducto helicoidal de  
 Ø100 mm y 0,5 mm de espesor en falso techo, incluidos accesorios de conexión. Incluso conexio-  
 nado a circuito de alumbrado.  
 Unidad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 Extracción aseo fem 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 164,72 164,72 
13.02.03 ud   VENT HELICOCENTRÍFUGO CONDUCTO S&P TD 1000/250                    

 Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, TD 1000/250 ECOWATT, o equivalente, de cau-  
 dal máximo 1010 m3/h, extremedamente silencioso, fabricados en material plástico, con elementos  
 acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fono-  
 absorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable para mantenimiento, juntas de  
 goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable  
 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, IP44, Clase B, roda-  
 mientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico. Incluidas cajas filtrantes  
 con filtro G4 antes del ventilador y con filtro F8 despues del ventilador, dichos filtros incorporados.  
 Instalación según planos, conectado a conducto helicoidal de Ø150 mm y 0,5 mm de espesor en fal-  
 so techo, incluidos accesorios de conexión. Incluso conexionado a termostato. Unidad montada, pro-  
 bada y en condiciones de funcionamiento.  
 Impulsión aula 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 565,92 565,92 
13.02.04 ud   VENTILADOR IN-LINE 2333 m3/h 400ºC/2h                             

 Caja de ventilación in-line para conducto rectangular,  ILHT/6-035 de S&P, o equivalente, de caudal  
 máximo 2333 m3/h,  desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas en chapa  
 de acero galvanizada reforzada, para instalar en cualquier posición de eje, ventilador centrífugo de  
 álabes hacia atrás equilibrado dinámicamente y motor trifásico, IP55, Clase F, con rodamientos a bo-  
 las de engrase permanente. Incluidas cajas filtrantes con filtro G4 antes del ventilador y con filtro F8  
 despues del ventilador, dichos filtros incorporados. Incluso conexionado a termostato. Unidad monta-  
 da, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 Impulsión nave 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 1.553,35 1.553,35 
13.02.05 ud   TOMA AIRE EXT 150x150                                           
  

 Persiana toma de aire exterior de aluminio anodizado, aletas fijas 45º, de 150x150 mm; empotrada  
 en fachada. Unidad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 Extracción aseo masc 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 24,62 24,62 
13.02.06 ud   TOMA AIRE EXT 100x100                                           
  

 Persiana toma de aire exterior de aluminio anodizado, aletas fijas 45º, de 100x100 mm; empotrada  
 en fachada. Unidad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
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 Extracción aseo fem 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 19,31 19,31 
13.02.07 ud   REJILLA EXTERIOR LAMA ALUMINIO 400x300                            

 Rejilla de intemperie de aluminio de 400x300 mm con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metá-  
 lica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de conden-  
 sación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.  
 Nave 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 129,78 129,78 
13.02.08 ud   REJILLA EXTERIOR LAMA ALUMINIO 350x350                            

 ud. Rejilla de intemperie de aluminio de 350x350 mm con lamas fijas horizontales antilluvia y malla  
 metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de con-  
 densación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.  
 Aula 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 106,09 106,09 
13.02.09 m²   CANALIZACIÓN CHAPA GALVANIZADA 0.8 mm                             

 m². Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm de espesor, i/embo-  
 caduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23.  
 Nave 1 4,00 1,00 4,00 
 5,00 1,10 
 3,50 1,30 
  ________________________________________________________  

 4,00 24,28 97,12 
13.02.10 m.   COND.HELIC.AC. GALVANIZADA D=325mm                                

 Conducto helicoidal de pared lisa de D=325 mm en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,  
 i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.  
 Aula 1 8,00 8,00 
  ________________________________________________________  

 8,00 33,04 264,32 
13.02.11 m    COND.HELIC.AC.GALVANIZADO D=125 mm                                

 Conducto helicoidal de pared lisa de diámetro 125 mm, en chapa de acero galvanizada espesor 0.5  
 mm, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.  
 Extracción aseo masc 1 3,50 3,50 
  ________________________________________________________  

 3,50 22,28 77,98 
13.02.12 m    COND.HELIC.AC.GALVANIZADO D=100 mm                                

 Conducto helicoidal de pared lisa de diámetro 100 mm, en chapa de acero galvanizada espesor 0.5  
 mm, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.  
 Extracción aseo fem 1 2,00 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 21,76 43,52 
13.02.13 ud   REJILLA IMP. 300x200 DOBLE DEFL.                                  

 Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 300x200 con compuerta, y láminas horizon-  
 tales ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y  
 NTE-ICI-24/26.  
 Aula 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 39,09 78,18 
13.02.14 ud   REJILLA IMP. 400x200 DOBLE DEFL.                                  

 Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 400x200, con compuerta, y láminas horizon-  
 tales ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y  
 NTE-ICI-24/26.  
 Nave 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 59,33 177,99 
13.02.15 ud   BOCA DE ASPIRACIÓN BEP-100                                        

 Boca de aspiración plástica regulable  modelo BEP-100 marca Airflow, o equivalente, de plástico co-  
 lor blanco, montadas en aseos según plano y conectadas a conducto circular flexible de Ø100. Uni-  
 dad montada, probada y en condiciones de funcionamiento.  
 Extracción aseo fem 1 1,00 
 Extracción aseo masc 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 11,86 35,58 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 VENTILACIÓN ..........................................  3.609,29 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 CALEFACCION Y VENTILACION ................................................................................................  22.952,20 
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CAPÍTULO 14 INSTALACION ANTIINCENDIOS                                         
 
14.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg                                         
  

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg de agente extintor de eficacia  
 mínima 21A-113B, con presión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y rociador en bo-  
 quilla de apertura manual, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.  
 4 4,00 
  ________________________________________________________  

 4,00 89,76 359,04 
14.02 ud   EXTINTOR CO2 5 kg                                               
  

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida  
 la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 116,11 116,11 
14.03 ud   SEÑAL ALUMINIO 210x297mm.FOTOLUM.                                 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones  
 210x297 mm. Medida la unidad instalada.  
 Medios de extinción 4 4,00 
  ________________________________________________________  

 4,00 4,91 19,64 
14.04 u    SEÑAL ALUMINIO 210x297mm. NO FOTOL.                               

 Señalización de salida verde, advertencia de evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm, de  
 dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.  
 salidas 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 3,88 11,64 
14.05 UD   PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO CERCHAS Y CORREAS                      

 Protección contra el fuego de cerchas, correas, tec. con pintura intumescente para una estabilidad al  
 fuego EI-60 constituida por una capa de imprimación, una capa de pintura intumescente del espesor  
 necesario y una capa de acabado de poliuretano de dos componentes, todo elo ejecutado s/normas  
 de aplicación y con certificación de calidad, aplicada una vez montada la estructura en obra, incluso  
 andamios y demás medios auxiliares necesarios para su aplicación.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 6.180,00 6.180,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACION ANTIINCENDIOS ...............................................................................................  6.686,43 
  
CAPÍTULO 15 INSTALACION AIRE COMPRIMIDO                                       
 
15.01 Ud   CONEXIÓN A COLECTOR INSTALACIÓN EXISTENTE Ø25 mm                  

 Conexión a colector de instalación de aire comprimido existente en tubería de acero estirado sin sol-  
 dadura para 20 kg/m2 de presión de 25 mm de diámetro, colocada grapada a paramentos con grapas  
 isofónicas incluso p.p. corte, soldadura y conexión a la nueva canalización mediante racor de cone-  
 xión acero-aluminio, así como acabado con pintura al esmalte, previo miniado. Incluso medios auxi-  
 liares. Unidad montada probada y en condiciones de ser utilizada.   
 Conexionado 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 74,54 74,54 
15.02 m    CANALIZACIÓN ENTERRADA PEHD 75 mm                                 

 Canalización enterrada compuesta por 1 tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble  
 pared (interior lisa y exterior corrugada), con resistencia a la compresión 450 N: de color azul de 75  
 mm de diámetro nominal.   
 Canalización para aire comprimido 1 45,00 45,00 
  ________________________________________________________  

 45,00 5,07 228,15 
15.03 Ud   TE DERIVACIÓN IGUAL Ø25 mm                                        

 Te igual Ø25mm, sistema Transair de Legris, con cuerpo y tuerca en aluminio tratado, presión de  
 servicio máxima de 13 bar (entre -20ºC y +60ºC). Incluso medios auxiliares de ensamblaje. Unidad  
 montada probada y en condiciones de ser utilizada.   
 Entrada nave 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 22,52 22,52 
15.04 m    TUB.ALUMINIO Ø25mm                                              
  

 Tubo Ø25mm de aluminio extrusionado para aire comprimido, presión máxima de servicio 13 bar de  
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 -20ºC a +60ºC según EN 755.2  y EN755.3, racores segun norma UL94HB,  mediante conexio-  
 nes rapidas con arandela de sujeción, para derivaciones aereas y bajantes mediante bridas de insta-  
 lación rápida mediante perforacion del tubo y bridas en T. Incluso pinzas de fijación, consolas modu-  
 lares, medios auxiliares de ensamblaje y sustentación.  
 Unidad montada probada y en condiciones de ser utilizada.   
   
 Sala compresor existente 1 10,00 10,00 
 Canalización subterránea 1 45,00 45,00 
 Entrada nave 1 4,00 4,00 
 Anillo nave 2 11,50 23,00 
 2 10,00 20,00 
  ________________________________________________________  

 102,00 18,05 1.841,10 
15.05 Ud   CODO A 90º Ø25 mm                                               
  

 Codo a 90º Ø25mm, para red de aire comprimido, con cuerpo en latón y tuerca en aluminio tratado,  
 presión de servicio máxima de 13 bar (entre -20ºC y +60ºC). Incluso medios auxiliares de ensam-  
 blaje. Unidad montada probada y en condiciones de ser utilizada.   
 Anillo nave 4 4,00 
  ________________________________________________________  

 4,00 15,71 62,84 
15.06 Ud   BAJANTE Ø25mm CON FILTRO Y 2 TOMAS                                

 Bajante de aire comprimido del sistema Transair de Legris para alimentación de máquinas y robots  
 de producción, compuesta por:  
 Brida de reducción Ø25 mm; Tubo Ø25mm de aluminio extrusionado según EN 755.2  y EN755.3,  
 incluso clips de fijación; Codos a 90º Ø25 mm; Racor  de entrada recto, BSP cónico R1/2 Ø25 mm;  
 Válvula doble hembra R1/2; Unión doble macho BSP cónica R1/2; Filtro separador R1/2; Protec-  
 ción filtro R1/2; Adaptador macho Ø25 mm R1/2; Toma mural 2 salidas hembras, BSP cil Ø25mm;  
 incluso medios auxiliares de ensamblaje y sustentación. Unidad montada, probada y en condiciones  
 de funcionamiento.  
 Bajantes nave 9 9,00 
  ________________________________________________________  

 9,00 225,78 2.032,02 
15.07 Ud   VÁLVULA DOBLE IGUAL Ø25 mm                                        

 Válvula de Ø25mm, para red de aire comprimido, con cuerpo en latón y tuerca en aluminio tratado,  
 presión de servicio máxima de 13 bar (entre -20ºC y +60ºC). Incluso medios auxiliares de ensam-  
 blaje. Unidad montada probada y en condiciones de ser utilizada.   
 Anillo nave 4 4,00 
  ________________________________________________________  

 4,00 11,72 46,88 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACION AIRE COMPRIMIDO ..........................................................................................  4.308,05 
  
CAPÍTULO 16 VARIOS                                                            
 
16.01 ud   RÓTULO METACRILATO 250x50 mm.                                     

 Colocación de rótulo de metacrilato en paramentos verticales, pegado con silicona incolora, incluso  
 rascado de pintar o barniz.  
 Aulas 1 1,00 
 Aseos 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 27,42 82,26 
16.02 m2   ALFOMBRILLA ENTRADA DE VINILO                                     

 Alfombrilla de entrada de vinilo, para cajeado a medida en interior o exterior, atrapa, retiene y escon-  
 de suciedad, para tráfico intenso superior a 1500 personas por día.  
 1 2,00 1,00 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 129,83 259,66 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 VARIOS ..................................................................................................................................  341,92 
  
CAPÍTULO 17 URBANIZACION                                                      
 
17.01 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     

 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Canalización fluidos 1 36,50 0,70 1,05 26,83 
 Canalización eléctrica 1 81,00 0,70 1,05 59,54 
 1 12,00 0,70 1,05 8,82 
 1 190,00 0,70 1,05 139,65 
  ________________________________________________________  

 234,84 8,73 2.050,15 
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17.02 m3   EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                    

 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Canalización fluidos 1 8,50 0,70 1,05 6,25 
  ________________________________________________________  

 6,25 36,78 229,88 
17.03 ud   ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                      

 ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,  
 i/solera de hormigón HM-20 N/mm².  y tapa de hormigón armado, excavación y relleno posterior del  
 trasdós.  
 Canalización BT/Telecomunicaciones 13 13,00 
 Canalización fluidos 4 4,00 
  ________________________________________________________  

 17,00 82,10 1.395,70 
17.04 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                    

 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón  
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-  
 do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Canalización fluidos 1 35,00 0,70 1,05 25,73 
 Canalización eléctrica 1 85,00 0,70 1,05 62,48 
  ________________________________________________________  

 88,21 23,27 2.052,65 
17.05 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                   

 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 Canalización fluidos 1 8,50 0,70 1,05 6,25 
  ________________________________________________________  

 6,25 13,89 86,81 
17.06 ML   FORMACIÓN CUNETA ABIERTA                                        
  

 Formación de cuneta abierta en terreno natural para recogida y conducción de aguas pluviales del te-  
 rreno, de sección 50x50 cm. aproximadamente, incluso perfilado manual.  
 1 30,00 30,00 
 1 15,00 15,00 
  ________________________________________________________  

 45,00 3,24 145,80 
17.07 M3   RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRAS                                   

 Relleno y compactado de tierras con material procedente de la excavación, incluso extendido, nive-  
 lado y formación de pendientes.  
 Formación plataforma nave 1 30,00 15,00 0,50 225,00 
 Formación de taludes 1 15,00 3,00 1,00 45,00 
  ________________________________________________________  

 270,00 1,95 526,50 
17.08 M2   PAVIMENTO DE CALZADA                                            
  

 Pavimento de calzada constituido por cajeado de tierras, encachado de piedra de 15 cm. de espesor,  
 solera de hormigón en masa H-20 de 15 cm. de grosor, mallazo 200x200x5 mm. y acabado fratasa-  
 do con helicóptero, formando juntas cada 20 m2.  
 Frente de Nave 1 20,00 2,50 50,00 
 Alzado este nave 1 12,00 1,50 18,00 
 Alzado oeste nave 1 12,00 1,50 18,00 
 Alzado posterior nave 1 30,00 1,50 45,00 
  ________________________________________________________  

 131,00 21,14 2.769,34 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 URBANIZACION ......................................................................................................................  9.256,83 
  
CAPÍTULO 18 ESTUDIO DE SEGURIDAD                                              
 
18.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                               
  

 Seguridad y salud durante la ejecución de la obra según Estudio de Seguridad y Salud que se adjun-  
 ta.  
  ________________________________________________________  

 1,00 4.908,82 4.908,82 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 ESTUDIO DE SEGURIDAD ........................................................................................................  4.908,82 
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CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
19.01 ud   GESTIÓN RESIDUOS                                                
  

 Plan de gestión de residuos de la obra.  
  ________________________________________________________  

 1,00 1.236,00 1.236,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................  1.236,00 
  ______________  

 TOTAL ....................................................................................................................................................................  288.373,81 
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CAPITULO RESUMEN EUROS 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  
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C01 ACTUACIONES PREVIAS ..................................................................................................  5.169,28  

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................................  4.882,94  

C03 CIMENTACION ................................................................................................................  30.537,14  

C04 ESTRUCTURA ..................................................................................................................  54.616,13  

C05 CUBIERTAS ......................................................................................................................  18.497,87  

C06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ........................................................................................  15.557,01  

C07 ACABADOS INTERIORES ..................................................................................................  20.032,10  

C08 CARPINTERIA EXTERIOR ..................................................................................................  8.842,73  

C09 CARPINTERIA INTERIOR ..................................................................................................  4.602,01  

C10 PAVIMENTOS ..................................................................................................................  23.089,57  

C11 FONTANERIA Y SANEAMIENTO .......................................................................................  7.797,37  

C12 INST ELECTRICA - VOZ Y DATOS ......................................................................................  45.059,41  

C13 CALEFACCION Y VENTILACION ........................................................................................  22.952,20  

C14 INSTALACION ANTIINCENDIOS .......................................................................................  6.686,43  

C15 INSTALACION AIRE COMPRIMIDO ..................................................................................  4.308,05  

C16 VARIOS ............................................................................................................................  341,92  

C17 URBANIZACION ...............................................................................................................  9.256,83  

C18 ESTUDIO DE SEGURIDAD ................................................................................................  4.908,82  

C19 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................................  1.236,00  

  ______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 288.373,81 
 13,00 % Gastos generales ............  37.488,60 
 6,00 % Beneficio industrial ........  17.302,43 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 54.791,03 
 21,00 % I.V.A. .......................................................  72.064,62 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 415.229,46 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 415.229,46 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

*Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó Plan de Control incorporado al proyecto (con su 
correspondiente presupuesto según el TRLCSP), cuyo importe es de 5.445,00 € (iva incluido), el cual se considera incluido dentro de los 
gastos generales de la empresa calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra.  

EN, OURENSE, A FEBRERO 2016 

La Arquitecta 

 

Paula Feijoo Calviño                                                                                                                       



 



                                                        V. PLANING DE OBRA 

 



 

 

 



MESES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

C01 ACTUACIONES PREVIAS
1723,09 1723,09 1723,09

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4882,94

C03 CIMENTACION 
7634,29 7634,29 7634,29 7634,29

C04 ESTRUCTURA
18205,38 18205,38 18205,38

C05 CUBIERTAS
4624,47 4624,47 4624,47 4624,47

C06 DIVISIONES INTERIORES
7778,51 7778,51

C07 ACABADOS INTERIORES
10016,05 10016,05

C08 CARPINTERÍA EXTERIOR
2947,58 2947,58 2947,58

C09 CARPINTERÍA INTERIOR
2301,01 2301,01

C10 PAVIMENTOS
11544,79 11544,79

C11 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
3898,69 3898,69

C12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
22529,71 22529,71

C13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
7650,73 7650,73 7650,73

C14 INSTALACIÓN ANTIINCENDIOS
3343,22 3343,22

C15 INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO
1077,01 1077,01 1077,01 1077,01

C16 VARIOS
170,96 170,96

C17 URBANIZACIÓN
4628,42 4628,42

C18 SEGURIDAD Y SALUD
306,80 306,80 306,80 306,80 306,80 306,80 306,80 306,80 306,80 306,80 306,80 306,80 306,80 306,80 306,80 306,80

C19 GESTIÓN DE RESIDUOS
77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25

6.735,56 6.990,08 2.107,14 384,05 8.018,34 8.018,34 8.018,34 30.848,18 23.213,90 30.992,40 50.380,32 50.940,98 25.969,48 18.254,43 16.041,22 1.461,06

13% Gastos Generales 875,62 908,71 273,93 49,93 1.042,38 1.042,38 1.042,38 4.010,26 3.017,81 4.029,01 6.549,44 6.622,33 3.376,03 2.373,08 2.085,36 189,94

6% Beneficio Industrial 404,13 419,41 126,43 23,04 481,10 481,10 481,10 1.850,89 1.392,83 1.859,54 3.022,82 3.056,46 1.558,17 1.095,27 962,47 87,66

8.015,32 8.318,20 2.507,50 457,02 9.541,82 9.541,82 9.541,82 36.709,33 27.624,54 36.880,96 59.952,58 60.619,76 30.903,68 21.722,77 19.089,05 1.738,67

21% I.V.A. 1.683,22 1.746,82 526,58 95,97 2.003,78 2.003,78 2.003,78 7.708,96 5.801,15 7.745,00 12.590,04 12.730,15 6.489,77 4.561,78 4.008,70 365,12

9.698,53 10.065,02 3.034,08 553,00 11.545,60 11.545,60 11.545,60 44.418,29 33.425,69 44.625,96 72.542,63 73.349,91 37.393,45 26.284,55 23.097,75 2.103,79

TOTAL

EN OURENSE,  FEBRERO 2016

La Arquitecta

FDO: Paula Feijoo Calviño

415.229,45

REMODELACIÓN E AMPLIACIÓN NO I.E.S "UNIVERSIDAD LABORAL" DE OURENSE

PROGRAMA TEMPORAL 

88.879,54223.944,1879.055,1023.350,63

Total Ejecución Material

PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUESTO CONTRATA

PRES. CONTRATA POR MES

MES 4MES 3MES 2MES 1




