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Cuadro de precios n° 2

1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

Ud INSTALACION ELECTRICA

de levantado de la instalacion eléctrica en las zonas afectadas por las obras, por medios manuales,
incluso desconexion previo de lineas y mecanismos,con recuperacion del material, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga en patio exterior, sin transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos.

Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes Indirectos

m2 FABRICA DE LADRILLO

Demolicion de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos.
Incluso p/p de demolicion de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones
empotradas y carpinterias, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Demolicion manual de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentaciéon de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto.

Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes Indirectos

m2 PAVIMENTOS

Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas de gres porcelanico,
y picado del material de agarre sin incluir la demolicién de la base soporte, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Demolicién de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto.

Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes Indirectos

Ud POYATAS DE LAVABOS

de demolicién de poyatas para lavabos, realizadas "in situ" en fabrica de ladrillo y losa de hormigén
armada, revestidas con azulejo, con empleo de martillo eléctrico,y levantamiento de lavabo y accesorios,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga en patio exterior, sin transporte al vertedero, con
p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes Indirectos

Ud APARATOS SANITARIOS

Desmontaje de urinarios e inodoros, griferia y accesorios, con medios manuales, previa desconexion de
las redes de agua y evacuacion, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién
o contenedor.

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturacién de las conducciones que conectan con el
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicidn de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion grafica de Proyecto.

Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes Indirectos

m2 ALICATADO

Demolicion de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios manuales,
eliminandolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedara al descubierto y preparada para
su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

Incluye: Demolicion manual del alicatado. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto.

Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes Indirectos
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CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
1.7 Ud FONTANERIA
De levantado de tuberias de fontaneria y desagiies necesarios en las zonas afectadas por las
obras,incluso las que discurren por la parte superior del tabique donde se encuentran las puertas de
acceso a los inodoros,llevandolas al falso techo, con empleo de medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga en patio exterior, sin transporte a vertedero, con p.p. de taponado
de la red existente u conexionado de la nueva con la existente de las plantas superiores, medios
auxiliares y costes indirectos.
Mano de obra 143,10
Medios auxiliares 2,86
3 % Costes Indirectos 4,38
150,34
1.8 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARA REVES...
de preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su
posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga en patio exterior, sin transporte a
vertedero, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Mano de obra 8,03
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes Indirectos 0,25
8,44
1.9 m2 RETIRADA Y REPOSICION ELEMENTOS F...
Desmontaje y reposicion de todos aquellos elementos de sefializacion situados en fachada que
entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecucién de los trabajos de rehabilitacién, tales como
carteles, letreros, mastiles, etc., con medios manuales, y recuperacion, acopio y montaje del material en
el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camién o contenedor.
Materiales 2,00
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,06
2,10
1.10 m2 DESMONTAJE CUBIERTA FIBROCEMENTO
Desmontaje completo de cubierta existente formada por placas grecadas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijacion, incluso picado y retirada de capa sobre esas placas, de recrecido de mortero de
cemento aglomerado con perlas de poliestireno y armado con malla de acero de 20x20 cm., incluye
levantado de capa de acabado final existente de impermeabilizacion mediante lamina bituminosa
autoprotegida. Todo el conjunto de cubierta apoyada sobre viguetas pretensadas de hormigén a menos
de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una pendiente media hasta el 30%; con medios y equipos
adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes (en caso de haberlos),
mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las
placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecanica del material desmontado sobre camion.
Incluye:
1) Plan de trabajo Especifico para trabajos con amianto.
2) Notificacion al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del médulo de descontaminacion.
4) Grua o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elevadoras para subir personal por el exterior de la obra.
6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificacion a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectacion de las placas con una solucién acuosa.
9) Desmontaje de |
as placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del
material desmontado y los restos de obra sobre camién.
10) Notificacié a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado
Materiales 26,65
Medios auxiliares 0,53
3 % Costes Indirectos 0,82
28,00
1.11 Ud RETIRADA Y REPOSICION DE ANTENAS, ...
Desmontaje y reposicion de antenas y pararrayos, con medios manuales y recuperacion del material
para su posterior ubicacién en otro emplazamiento, y carga manual sobre camion o contenedor.
Mano de obra 61,50
Medios auxiliares 1,23
3 % Costes Indirectos 1,88

64,61



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
1.12 m RETIRADA Y REPOSICION CABLEADO FAC...
Desmontaje y reposicion de cableado eléctrico/de telecomunicaciones visto fijo en superficie situado en
fachada de edificio, en horizontal y en vertical, con medios manuales y recuperacion del material para su
posterior montaje en el mismo emplazamiento, con canaleta de PVC blanco fijada mecanicamente al
soporte (a través del SATE) con tornilleria de acero inoxidable y dimensién suficiente, siendo el orden de
ejecucion del proceso inverso al de su instalacion. Incluso p/p de acopio y proteccion del material
desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.
Mano de obra 2,85
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,09
3,00
1.13 Ud RETIRADA LUMINARIAS EXISTENTES INT...
Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalacion de conexion, placas base,
tornilleria, el correspondiente cableado para su reposicién, con retirada y carga manual del material
desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camiéon o contenedor.
Realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares.
Mano de obra 3,24
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,10
3,40
1.14 m CORTE Y LEVANTADO DE PERSIANA Y CAJA
Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes (en caso de instruccion de D.F.), formadas
por capialzado y remate de madera, incluso p.p. de reposiciéon de cargaderos con dintel de hormigén y
ladrillo, de accesorios de manipulacién, cercos, recercados, mecanismos, tiradores, remates, guias,
cintas, cortinas trasdosadas y demas accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y
carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre
camion o contenedor y con p.p. de medios auxiliares. Segun instrucciones de D.F.
Mano de obra 6,44
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes Indirectos 0,20
6,77
1.15 Ud RETIRADA DE LUMINARIA DE FACHADA
Retirada de luminarias de fachada compuesta por farolas y proyectores y toda la instalacién de conexion,
placas base, tornilleria, el correspondiente cableado y canalizaciéon desde caja de derivacién, con medios
manuales y recuperacion del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, con
canaleta de PVC blanco fijada mecanicamente al soporte (a través del SATE) con tornilleria de acero
inoxidable y dimension suficiente, siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacion.
Incluso p/p de acopio y proteccién del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Totalmente montado,
conexionado, probado y funcionando. Incluso retirada y carga manual del material que no se recupera
(farolas de fachada) y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camién o contenedor.
Realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares.
Mano de obra 14,80
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes Indirectos 0,45
15,55
1.16 m2 RETIRADA Y REPOSICION DE REJA DE SE...
Desmontaje y reposicion de reja de seguridad en ventana, por medios manuales, incluso retirada y
almacenaje a pie de obra, incluso custodia en condiciones de resguardo, incluso parte proporcional de
herramientas, piezas de anclaje, medios auxiliares y andamios necesarios para la realizacion de los
trabajos
Mano de obra 11,29
Magquinaria 0,45
Materiales 0,49
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes Indirectos 0,37
12,84
1.17 m RETIRADA DE BAJANTES
Desmontaje de bajante exterior vista, con medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.
Mano de obra 2,46
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes Indirectos 0,08
2,59
1.18 m RETIRADA DE CANALON
Desmontaje de canaldn visto, con medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.
Mano de obra 3,51
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes Indirectos 0,11

3,69



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
1.19 m2 LEVANT. Y DESMONTAJE CERJ.EN MURO...
Levantado de carpinteria metdlica con vidrios en cualquier tipo de muros o fachadas, incluidos p.p.
cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos
durante los trabajos, sobre camion o contenedor, o para recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares
para realizar los trabajos a cualquier altura. Segun instrucciones de D.F.
Mano de obra 3,94
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes Indirectos 0,12
4,14
1.20 m RETIRADA Y REPOSICION DE TUBERIA GA...
Desmontaje y reposicion de tubos de acero , en instalaciéon superficial de evacuacion de gas radon, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que estan sujetos, y carga manual
sobre camién o contenedor.
Mano de obra 3,79
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes Indirectos 0,12
3,99
1.21 m2 DEMOLICION FACHADA
Demolicion de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco
doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.
Mano de obra 5,24
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes Indirectos 0,16
5,50
1.22 Ud RECOLOCACION PUERTA DE PASO
Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpinteria de madera, galces, tapajuntas y herrajes,
con medios manuales y recuperacion del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento.
Incluso p/p de acopio y proteccion del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Totalmente montada.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio y protecciéon en obra del material que se vaya a volver a
montar. Montaje de los elementos. Limpieza de los restos de obra.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion grafica de Proyecto.
Mano de obra 5,56
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes Indirectos 0,17
5,84
1.23 Ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/...
Despeje y retirada de mobiliario y deméas enseres existentes de edificio actual por medios manuales,
tantas veces como sea necesario segun fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y
reposicion a su estado original una vez realizada la reforma en perfecto estado de conservacion y con
p.p. de medios auxiliares, medida por repercusiéon de m2. Segun instrucciones de D.F.
Mano de obra 225,95
Maquinaria 1.201,81
Medios auxiliares 28,56
3 % Costes Indirectos 43,69
1.500,01
1.24 m2 DESESCOMBRO DE BAJOCUBIERTA
Retirada de escombro o cualquier tipo de elemento accesorio indicado por la D.F. para dejar la superficie
lista para colocar el aislamiento térmico, incluso traslado de canalizaciones de instalaciones para tal fin.
Realizado por cualquier medio necesario, manual y mecanico, previo corte segin replanteo e
instrucciones de D.F. Limpieza y retirada de elementos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
Medida superficie tedrica en proyeccion de planta.
Materiales 0,40
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,01
0,42
2 CIMENTACION Y ALBANILERIA
2.1 m2 AYUDAS ALBANILERIA INST. ELECTRICA
de ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates, medios auxiliares y costes
indirectos.
Mano de obra 2,98
Maquinaria 0,11
Materiales 1,36
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes Indirectos 0,14

4,77



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
2.2 m2 SOLADO PLAQUETA GRES
de solado de plaqueta de gres porcelanica antideslizante, de color y formato a elegir, recibido con
mortero de cemento cola especial sobre el recrecido, rejuntado con pasta para juntas, con p.p. de subida
de materiales por medios manuales desde patio exterior, medios auxiliares y costes indirectos.
Mano de obra 10,77
Materiales 8,27
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes Indirectos 0,58
20,00
2.3 m2 RECRECIDO DE PAVIMENTO
de recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento y arena tipo M-5 de 7 cm. de espesor
medio, maestreado, con p.p. de subida de materiales por medios manuales desde patio exterior, medios
auxiliares y costes indirectos.
Mano de obra 4,88
Maquinaria 0,05
Materiales 4,34
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes Indirectos 0,28
9,74
2.4 m2 CABINA O TABIQUE SEPARADOR
de cabina o tabique separador para inodoro a base de panel tipo TREXPA o similar, formado por tablero
fendlico a base de resinas sintéticas termoendurecidas homogeneamente, reforzadas con fibras de
celulosa, de 13 mm. de espesor, y parte proporcional de huecos para puertas en el mismo material con
herrajes de cuelgue y seguridad, medios auxiliares y costes indirectos.
Mano de obra 9,60
Materiales 81,82
Medios auxiliares 1,83
3 % Costes Indirectos 2,80
96,05
25 m2 ALICATADO
de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (Blll S'UNE-EN-14411) o plaqueta similar a la existente en
circulaciones, colocado a linea, recibido con mortero de cemento cola, i/p.p. de cortes, cantoneras de
PVC, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, limpieza, subida de
materiales por medios manuales desde patio exterior, medios auxiliares y costes indirectos.
Mano de obra 10,62
Materiales 10,73
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes Indirectos 0,65
22,43
2.6 m2 LEVANTAMIENTO FACHADA
Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico cara
vista perforado hidrofugado, color Rojo, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los
frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia; formacién de dinteles
mediante ladrillos a sardinel con fabrica armada, con camara de aire ligeramente ventilada (drenaje no
incluido en este precio).
Mano de obra 29,14
Maquinaria 0,31
Materiales 12,45
Medios auxiliares 1,26
3 % Costes Indirectos 1,29
44,45
2.7 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y limpieza
Mano de obra 7,21
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes Indirectos 0,22
7,57
3 FALSOS TECHOS
3.1 m2 F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM
Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acuUstico autoportante de lana de
roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcién
acustica aw=1,00 y reaccion al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p.de perfiles primarios y
secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion(varilla
roscada), tabicas de cartén-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p.
de andamiaje, segin NTE-RTP.
Mano de obra 4,78
Materiales 15,79
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes Indirectos 0,63

21,61



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
3.2 Ud PANELES FONOABSORBENTES
Paneles fonoabsorbentes de ISINAC o similar, de 40mm de espesor y 60x60c, de poro abierto, de color
gris perla, con autoadhesivo, de 80gr/m2. Clase de reaccion al fuego C-s2, dO o superior, segin CTE
DB-SI 1, con un coeficiente de absorcién medio de 0,75. A partir de 12501 herzios 100% de absorcion
sonora. Coeficiente A de absorciéon. No envejece, no produce electricidad estatica, resistente a cloro y
lejias. Incluso replanteo siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.
Mano de obra 3,91
Materiales 14,70
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes Indirectos 0,57
19,55
4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA
4.1 m2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/ 3+3 (in...
Suministro y colocacién de doble acristalamiento tipo Climalit y espesor total 24mm, formado por un
vidrio bajo emisivo Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad
Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio
(4/14/3+3 int./cam./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2 caras en frio con silicona neutra, disefio grafico de
planos en carpinteria e instrucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida,
biselados, con calzos y galces, incluso colocacion de junquillos, montaje y regulacion, segun NTE-FVP.
Medido lo realmente ejecutado.
Mano de obra 9,26
Materiales 55,29
Medios auxiliares 1,29
3 % Costes Indirectos 1,98
67,82
4.2 m2 CLIMALIT 5+5/14/5+5
Suministro y colocacion de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo emisivo
Planitherm XN incoloro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior laminado de seguridad
Stadip 10 mm. de espesor (5+5), y camara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio
(5+5/14/5+5 int./cam./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2 caras en frio con silicona neutra, disefio
grafico de planos en carpinteria e instrucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la
medida, biselados, con calzos y galces, incluso colocacion de junquillos, montaje y regulacién, segin
NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.
Mano de obra 17,08
Materiales 54,77
Medios auxiliares 1,44
3 % Costes Indirectos 2,20

75,49



cODIGO

RESUMEN

Importe

4.3

4.4

m2 CARPINTERIA ALUMINIO FIJA'Y PRACT.C...

Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o equivalente en calidad y precio, de
dimensiones, apertura, posicién y colocacion segun documentacion grafica e instrucciones de D.F.,
realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacion de aluminio 6063
y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio
estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un cordon de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccién facultativa
con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones
previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra
con las siguientes caracteristicas:

-0OMarcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de puente
térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio.
Drenaje oculto disponible en travesafios y marcos.

-OHojas multicamara basadas en un médulo de 55 y 63mm.

-0Ocultacion completa de las juntas exteriores.

-OManilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de la carpinteria
propios del sistema.

-0dPuesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

-OTravesafos verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de
espesor, hacia el interior.

-OAperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada segun posicion y plan
supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segun Norma
UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C50
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de
vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o equivalente
en calidad y precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte
existente. incluso adaptacion de hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados
con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas, banda impermeable perimetral segin
CTE, montaje y regulacion. sINTE-FCL. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para
el pintado posterior.

Dispone de sistema l6gico de cierre.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

m2 PUERTA ALUMINIO MILLENIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo
PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de
dimensiones, apertura, posicién y colocacion de puertas segin documentacion gréafica e instrucciones de
DF, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y
tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Bisagras mecéanicas de dos o tres palas a la
vista u ocultas segun indicaciones de la DF. Resistencia al impacto de cuerpo blando de Clase 5 segin
norma UNE. Los perfiles de aluminio estaran provistos de rotura de puente térmico obtenida por
insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra
de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Perfil de solera de altura 8mm. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con
amaestramiento segun criterios de D.F., manilla tipo cortizo inoxidable. Incluso p/p de garras de fijacion,
sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada por una pelicula de copolimero de
polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plastica para fijacion sobre
el soporte, cordon de silicona neutra y ajuste final en obra.Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de
marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller y montado en obra. Acabado superficial
anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo
clase 20 micras calidad EWAA-EURAS,. Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado
de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates
perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacién
segun planos de detalle. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el pintado
posterior. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa
CT3000 segun muestra a escoger por D.F. Totalmente montada y probada.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

Parcial
(euros)

3,41
158,42
3,24
4,95

17,68
228,60
4,93
7,54

Total
(euros)

170,02

258,75



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
45 m2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ.AISL.
Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico
a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas,
ifaccesorios, montaje y p.p. de costes indirectos
Mano de obra 4,29
Materiales 43,96
Medios auxiliares 0,97
3 % Costes Indirectos 1,48
50,70
4.6 ml CAJA DE PERSIANA COMPACTA
Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm.
de espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y
arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos.
Totalmente montada y funcionando.
Mano de obra 3,15
Materiales 25,39
Medios auxiliares 0,57
3 % Costes Indirectos 0,87
29,98
4.7 Ud TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA
Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de
aluminio incluso caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado,
dentro del perfil de la ventana..
Mano de obra 13,91
Materiales 27,92
Medios auxiliares 0,84
3 % Costes Indirectos 1,28
43,95
4.8 m2 REJA DE PROTECCION
Reja de aluminio anodizado natural compuesta por barrotes verticales de 30x15 mm, con 12 cm de
separacion y fijados a bastidor de 40x25 mm, montaje mediante anclaje mecéanico con tacos de nylon y
tornillos de acero.
Mano de obra 8,53
Materiales 71,87
Medios auxiliares 1,61
3 % Costes Indirectos 2,46
84,47
5 PINTURAS
51 m2 PINTURA PLASTICA
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Color blanco. Sin disolventes, gran cubricion, no salpica y
resistente al frote himedo segin DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccion de elementos,
cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica
sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion
transparente y no peliculante al agua.
Mano de obra 3,58
Materiales 1,43
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes Indirectos 0,15
5,26
5.2 m2 PINTURA ANTICALORICA CALEFACCION
Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitlen las
tuberias de calefaccion , sobre superficie de hierro o acero,en las zonas donde se realice la actuacion,
limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, dos manos de imprimacién anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado
con esmalte sintético resistente a altas temperaturas. Superficie medida sobre envolvente capaz de
radiador. Incluso parte proporcional de conductos de instalacién a la vista, anclados a paramentos
verticales.
Mano de obra 10,07
Materiales 6,13
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes Indirectos 0,50

17,02



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
53 m2 PINTURA ESMALTE SATINADO
Formacion de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado satinado, sobre superficie de carpinteria
interior de madera, mediante aplicaciéon de una mano de fondo con imprimacion selladora, a base de
resinas alcidicas y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,111 I/m?), como fijador de superficie y dos
manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcidicas con poliuretanos, bioxido de titanio
y extendedores, exento de plomo, (rendimiento: 0,091 I/m2 cada mano). Incluso preparacion del soporte
mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicacién de la mano de
imprimacion.
Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie soporte. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacion
sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentaciéon grafica de Proyecto, sin
descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.
Mano de obra 8,99
Maquinaria 1,13
Materiales 3,31
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes Indirectos 0,41
14,11
54 m2 ACABADO EXTERIOR ACRILICO
Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado
en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y
pequefio material.
Mano de obra 9,74
Materiales 9,29
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes Indirectos 0,58
19,99
6 INSTALACIONES ILUMINACION
6.1 Ud EQUIPO LUMINARIA ESTANCA NO REGUL...
Suministro y colocacién de iluminacion de empotrar 60x60 o de superficie de LED, para cocinas, sala
calderas, modelo LED ECOMAX, o similar,1800limenes, con un minimo de IP66, con cable, tubo,
conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproduccion cromatica>80%,
UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida til>=50.000h L70B50 ta=25°C .
Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboil6gico 0 segun
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) méaximo de 3. Con marcado ENEC.
Incluida mano de obra y pequefio material
Mano de obra 2,48
Materiales 45,54
Medios auxiliares 0,96
3 % Costes Indirectos 1,47
50,45
6.2 Ud LUMINARIA MW R200 15W
Suministro y colocacion de iluminacion de apligue de LED , potencia 15w, modelo Performer MW de
OPPLE, o similar, 1660lumenes,UGR 19,con eficacia luminosa 110 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccidn cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida utiI>=50.000h
L70B50 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboilégico 0 segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de
3. Con marcado ENEC. con un minimo de IP 66. Incluida mano de obra y pequefio material.
Mano de obra 35,15
Materiales 25,00
Medios auxiliares 1,20
3 % Costes Indirectos 1,84
63,19
6.3 Ud LUMINARIA ECOMAX R200 24W
Suministro y colocacion de iluminacién de LED, potencia 24w, modelo downlight Led Fino ECOMAX de
OPPLE, o similar,2040 limenes con eficacia luminosa>85 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=40.000h L70B50
ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0
seguin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado
ENEC. con un minimo de IP44. Incluida mano de obra y pequefio material.
Mano de obra 12,13
Materiales 25,00
Medios auxiliares 0,74
3 % Costes Indirectos 1,14

39,01



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
6.4 Ud LUMINARIA ECOMAX R150 12W
Suministro y colocacion de iluminacién de LED, potencia 12w, modelo Downlight Led Fino ECOMAX de
OPPLE, o similar, 1020 lumenens,con eficacia luminosa>85 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccidn cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=40.000h
L70B50 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tensiéon de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboilégico 0 segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de
3. Con marcado ENEC. con un minimo de IP44. Incluida mano de obra y pequefio material.
Mano de obra 2,60
Materiales 25,00
Medios auxiliares 0,55
3 % Costes Indirectos 0,84
28,99
6.5 Ud APLIQUE 20W
Suministro y colocacién de iluminacion LED, potencia 20w, modelo Apligue Led ECOMAX de OPPLE, o
similar, 1800 lamenes,con eficacia luminosa>85 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B50
ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0
seguin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado
ENEC. con un minimo de IP66. Incluida mano de obra y pequefio material.
Mano de obra 3,74
Materiales 68,60
Medios auxiliares 1,45
3 % Costes Indirectos 2,21
76,00
6.6 Ud EQUIPO LUMINARIA REGULABLE 60X60 U...
Suministro y colocacién de iluminacion adosable de LED (segun el resultado del estudio luminico del
recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin entradas de luz natural a menos
de 6 metros, modelo, Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE, o similar, con cable, tubo, conjunto del
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%,
UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. [Vida til>=50.000h L70B10 ta=25°C.
Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segin
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC.
IP>= 44. Incluida mano de obra y pequefio material.
Mano de obra 43,39
Materiales 26,27
Medios auxiliares 1,39
3 % Costes Indirectos 2,13
73,18
6.7 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE ...
Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del
recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 6 metros,
modelo, Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo,conjunto del sistema con
eficacia luminosa>115 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con una
temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Util>=50.000h L70B50 ta=25°C . Con un equipo
electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboil6gico 0 segin EN62471. Con un
SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de
obra y pequefio material.
Mano de obra 17,88
Materiales 26,27
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes Indirectos 1,35
46,38
6.8 Ud EQUIPO DE REGULACION
Suministro y colocacién de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALI en un
s6lo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria
cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural, éste por
encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3
de DINUY o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Area minima de deteccién de
28 m2 Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para
alturas de entre 2,5 y 4 metros.
Mano de obra 4,90
Materiales 96,94
3 % Costes Indirectos 3,06

104,90



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
6.9 Ud EQUIPO LUMINARIA REGULABLE 60X60 U...
Suministro y colocacién de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del
recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin entradas de luz natural a menos
de 6 metros, modelo, Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE, o similar, con cable, tubo, conjunto del
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%,
UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. [Vida til>=50.000h L70B10 ta=25°C.
Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segin
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC.
IP>= 44. Incluida mano de obra y pequefio material.
Mano de obra 43,39
Materiales 26,27
Medios auxiliares 1,39
3 % Costes Indirectos 2,13
73,18
6.10 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO
Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de
luminarias en zonas comunes(pasillos y aseos), modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PALl de
DINUY o similar. Capacidad de carga maxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en
techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a
2.000 lux, con un area minima de deteccién desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov.
Trasversales).
Mano de obra 3,08
Materiales 25,62
Medios auxiliares 0,57
3 % Costes Indirectos 0,88
30,15
6.11 Ud CABLEADO LUMINARIA
Suministro y colocacion de en condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm2+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo
canalizacién existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacién de las luminarias desde Olos puntos
de alimentacién existentes en tres encencidos independientes segun las fases. P.p. de cajas de
derivacion, [Oabrazaderas de fijacién, accesorios de conexion, mecanismos de encendido, regletas,
soportes, anclajes, material auxiliar y mano de obra.
Mano de obra 0,86
Materiales 4,34
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes Indirectos 0,16
5,46
6.12 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO...
Suministro y colocacién de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de
luminarias en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de
DINUY (oculto) o similar. Capacidad de carga maxima de 900 VA O(fluo EM) y 500VA (lamparas LED) para
altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)Clde 10 s a 30 min., inhibicién luz
diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un &rea minima de deteccion desde techo a 2,5m ( 5m pequefio
movimientos, 6m mov. Trasversales).
Mano de obra 19,81
Materiales 25,62
Medios auxiliares 0,91
3 % Costes Indirectos 1,39
47,73
6.13 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA
Suministro e instalacion en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con dos led de 1
W, flujo luminoso 220 limenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase |, proteccion IP20, con baterias de
Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 2 h, alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso
accesorios y elementos de fijacion.
Mano de obra 3,22
Materiales 90,06
Medios auxiliares 1,87
3 % Costes Indirectos 2,85
98,00
7 EQUIPAMIENTO
7.1 Ud INODORO TANQUE ALTO
inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, serie Victoria de la casa Roca o similar, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.Tanque alto de plastico aislado contra condensaciones con
accionamiento neumatico remoto mediante botén pulsador con florén @ 100 mm. Grohe o similar, con
mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionand, con p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos.
Mano de obra 21,87
Materiales 362,44
Medios auxiliares 7,69
3 % Costes Indirectos 11,76

403,76
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7.2 uUd LAVABO
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39,5 cm., Neo Selene o similar de Roca, para colocar
empotrado en encimera de TREXPA o similar (sin incluir), con griferia temporizada Presto 605 y enlaces
de alimentacidn flexibles, incluso valvula de desagie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
Mano de obra 18,51
Materiales 59,60
Medios auxiliares 1,56
3 % Costes Indirectos 2,39
82,06
7.3 Ud DOSIFICADOR JABON
de suministro y colocacién de dosificador antigoteo de jabon liquido de 0,5 I., cuerpo de acero inoxidable,
valvula antivanddlica de ABS,colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con p.p. de medios
auxiliares y costes indirectos.
Mano de obra 3,58
Materiales 35,59
Medios auxiliares 0,78
3 % Costes Indirectos 1,20
41,15
7.4 Ud PORTARROLLOS
de portarrollos de acero cromado modelo Hotel’s de Roca o similar. Instalado con tacos a la pared, con
p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Mano de obra 1,79
Materiales 14,96
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes Indirectos 0,51
17,60
7.5 Ud MESETA LAVABO
de meseta de lavabo con tablero tipo Trespa o similar color a definir, a base de resinas sintéticas
termoendurecidas homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa, de 13 mm. de espesor, y parte
proporcional de huecos para encastre de los lavabos, faldon de 12 cms., zécalo de 5 cms. y soporte
inferior de forma triangular en el mismo material, atornillado al paramento y perfiles de aluminio lacados
en color blanco, totalmente montada, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Mano de obra 35,00
Materiales 58,48
Medios auxiliares 1,87
3 % Costes Indirectos 2,86
98,21
7.6 Ud ESPEJO
espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y pegado con silicona, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Mano de obra 6,87
Materiales 32,89
Medios auxiliares 0,80
3 % Costes Indirectos 1,22
41,78
7.7 Ud SECAMANOS
Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorifica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor
6ptico por aproximacion de las manos con 1' de tiempo maximo de funcionamiento, de 225x160x282
mm. Incluso elementos de fijacion.
Mano de obra 4,46
Materiales 166,69
Medios auxiliares 3,42
3 % Costes Indirectos 5,24
179,81
7.8 Ud IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso
excavacioén,cimentacion y alimentacion eléctrica mediante canalizacién enterrada (incluyendo p. p. de
excavacion mediante medios manuales, colocacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico,
diferencial, temporizador y pequefio material). Totalmente instalado.
Mano de obra 1.832,43
Materiales 3.992,81
3 % Costes Indirectos 174,76
6.000,00

8 CUBIERTAS Y AISLAMIENTO



cODIGO

RESUMEN

Importe

8.1

8.2

m2 CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la
D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de
espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior,con relleno intermedio de
espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos
autorroscantes, segun las condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado
de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas,doblado de chapa superior hacia abajo en
lima hoyas y canalones para proteccion del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados
con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras
y limatesas trogqueladas,rellenadas con poliuretano, incluso pequefio material de fijacién, juntas de
estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segin
NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras.cubierta planta
baja

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

m2 REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+...

Suministro y colocacién de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1°0 PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del
mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos,
con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas,
llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las
mismas mediante la introducciéon de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas
perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotropico de reparacién y malla de fibra de vidrio
de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacién del mortero de adherencia del revestimiento de
fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de
BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno
expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK
adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact
sobre la placa Ocubriendo un minimo de superficie de pegado del 40%. Colocacién de espigas Espiga H1
ECO 115", a raz6n de 6 espigas minimo por m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del
fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas.
Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los
huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles
de conexion con ventana mediante Perfil Basico, juntas de dilatacion con Perfil para juntas de dilatacion,
goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo
ProContact. Sellado de las Ojuntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora
(FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso liston para perfii de arranque
SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de
enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla
de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Aplicacion de imprimacion
UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente,
acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de
accesorios y pequefio material.

-3°, ZOCALO. Suministro y aplicacién del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de
BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX
(antivandalico) hasta un méaximo de 2 m segun indicaciones y definicion de la DF, con doble malla
Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente,
siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de
accesorios y pequefio material.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento Térmico en aleros, chimeneas , jambas y
dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y
acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento
para conseguir la planeidad deseada . Ejecucion y replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas de
trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacién horizontales o verticales con doble
perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantienen con perfil de
aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate
y formacién de goterén en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de
arranque de aluminio y fijacion del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterias
con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalacién de cargas.
Retirada y reposicion de rejillas de ventilacién, conducciones y cableado grapado a fachada.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las
herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar Totalmente terminado. Medida la fachada
descontando huecos mayores de 1m2.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

Parcial
(euros)

2,90
21,26
0,48
0,74

18,11
36,18
1,09
1,66

Total
(euros)

25,38

57,04



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
8.3 m2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO 5+5
Suministro y colocacion de aislamiento térmico en forjado bajocubierta, mediante placas rigidas de
poliestireno extruido tipo 1V, tipo styrodur 4000-CS o equivalente de 50 mm. de espesor en dos capas
contrapeadas para hacer un total de 100mm, ancladas con setas de plastico por disparo directo, taladro
0 grapado segun instrucciones de D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k), reaccién al fuego A1,
absorcion de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de costes indirectos, limpieza de las superficie de apoyo,
retirada de cualquier elemento existente sobre el forjado o desplazamiento de instalaciones en
funcionamiento segun instrucciones de D.F., corte, solapes y colocacion.
Mano de obra 5,98
Materiales 3,61
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes Indirectos 0,29
10,07
84 m REPOSICION CANALON DE ACERO PRELA...
Canalon cuadrado, de 20x25 cm. de seccién, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en color
a elegir por la D.F., ilanclajes metalicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Incluye parte
proporcional de formacién de resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida vertical de
150mm en conexion con bajante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos
singulares (juntas dilatacién, encuentros con aliviaderos, sumideros...), p.p. formacion y regularizacion
de petos, despuntes y mermas material. Incluso proteccion de aluminio en encuentro con cubierta de
chapa para formacién de babero, remates y/o partes vistas en caso de producirse. Ejecutado segun
instrucciones de fabricante, CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por personal experto de empresa
cualificada y en condiciones de emitir certificado de garantia de estanqueidad por 10 afios con
aseguramiento de RC. Completamente terminada y con certificacion estanqueidad por Laboratorio
acreditado
Mano de obra 8,94
Materiales 7,80
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes Indirectos 0,51
17,58
85 m REPOSICION BAJANTE A. GALVANIZADO
Suministro y colocacién de bajante de una Unica pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en
caliente, de 1600mm. de diametro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con
empotramiento de hormigon en solera, p.p. de conexiones para canaldon mediante doble tubo, ventilacion,
abrazaderas de acero inox con resina a cerramientos, rebosaderos en gargola segun disefio, zonas
horizontal con un 2-3% de pendiente, soldaduras elaboradas en taller, codos, abrazaderas, rebosaderos,
etc. En el caso de tener trazado horizontal se colocara registro]
en T. Colocada.
Mano de obra 6,89
Materiales 15,51
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes Indirectos 0,69
23,54
9 SEGURIDAD Y SALUD
9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
9.1.1 m Vallado provisional de solar compuesto po...
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diametro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de
40 mm de diametro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigén,
de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento
con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansion de acero. Malla de ocultacion de polietileno de alta
densidad, color verde, colocada sobre las vallas.
Mano de obra 7,07
Materiales 3,15
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes Indirectos 0,31
10,73
9.1.2 Ud Extintor portatil de polvo quimico ABC pol...

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla difusora, amortizable
en 3 usos.

Mano de obra 1,75
Materiales 12,03
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes Indirectos 0,42

14,48



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
9.1.3 Ud Proteccion de paso peatonal sobre zanjas ...
Proteccion de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud
para anchura maxima de zanja de 0,9 m, anchura atil de 0,87 m, con plataforma de superficie
antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, con travesafio lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos
de fijacién al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.
Mano de obra 1,75
Materiales 11,88
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes Indirectos 0,42
14,32
9.14 m2 Proteccidn de paso de vehiculos sobre za...
Proteccion de paso de vehiculos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de
acero de 10 mm de espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta antirroca como material
amortiguador. Incluso cemento rapido para evitar la vibracion de la chapa al paso de los vehiculos.
Mano de obra 1,75
Magquinaria 0,51
Materiales 0,84
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,09
3,25
9.15 m2 Sistema S de red de seguridad, para cubrir...
Sistema S de red de seguridad, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y
250 m? en forjados, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco, anclada al forjado cada 50 cm con ganchos metalicos. Incluso
cuerda de unién de polipropileno, para unir las redes.
Mano de obra 7,28
Materiales 3,35
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes Indirectos 0,33
11,17
9.1.6 Ud Protecciéon de extremo de armadura de 12 ...
Proteccion de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diametro, mediante colocacion de tap6n protector
de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
Mano de obra 0,18
Materiales 0,01
3 % Costes Indirectos 0,01
0,20
9.1.7 m Proteccion perimetral de cubierta con alero...
Proteccion perimetral de cubierta con alero mediante pasarela peatonal en voladizo, de 0,60 m de
anchura util, formada por: plataforma de chapa perforada de acero galvanizado con perforaciones
redondas paralelas de diametro 8 mm, amortizable en 20 usos; barandilla principal de tubo de acero de
25 mm de diametro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de
acero de 25 mm de didametro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié metalico de 3 m
de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo,
amortizable en 150 usos y guardacuerpos de seguridad, compuesto por tubo rectangular metalico de 1,9
m de longitud y una base fija formada por placa metélica para la fijacion al paramento, tubo rectangular
metélico con perforaciones para permitir el desplazamiento del tubo vertical y tubo metélico de refuerzo
para estabilizar la base, separados entre si una distancia maxima de 1,4 m, amortizables en 20 usos.
Incluso piezas especiales de principio y final de tramo y anillas para la fijacion de la plataforma a los
soportes.
Mano de obra 18,23
Materiales 5,49
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes Indirectos 0,73
24,92
9.1.8 m Marquesina de proteccion del acceso al edi...
Marquesina de proteccion del acceso al edificio ante la posible caida de objetos formada por: estructura
metalica tubular de 1,50 m de ancho y 3,00 m de altura, amortizable en 8 usos y plataforma de tablero de
madera de pino de 22 mm de espesor, reforzado en su parte inferior por tabloncillos clavados con puntas
planas de acero, en sentido contrario, con rodapié de tabloncillo de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos.
Mano de obra 12,74
Materiales 10,91
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes Indirectos 0,72

24,84



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
9.1.9 m Estructura de proteccién de paso peatonal ...
Estructura de proteccion de paso peatonal bajo andamio de fachada colocado en la via publica formada
por: estructura tubular de acero galvanizado con paso libre de 1,50 m de anchura y 3,00 m de altura y
plataforma metalica con visera en angulo de 45°, amortizable en 8 usos, preparada para la colocacion
posterior de un andamiaje en altura.
Mano de obra 14,56
Materiales 9,39
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes Indirectos 0,73
25,16
9.1.10 m Suministro, montaje y desmontaje de bajan...
Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 5 tubos y 1
embocadura de polietileno, de 49 cm de diametro superior y 40 cm de diametro inferior, con soportes y
cadenas metdlicas, por cada planta de entre 4 y 5 m de altura libre, amortizable en 5 usos, fijada al
forjado mediante puntales metalicos telescopicos, accesorios y elementos de sujecion, amortizables en 5
usos.
Mano de obra 6,98
Materiales 8,27
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes Indirectos 0,47
16,03
9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
9.2.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destin...
Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmoviles, amortizable en 10 usos.
Materiales 0,21
3 % Costes Indirectos 0,01
0,22
9.2.2 Ud Suministro de sistema de sujecion y reten...
Suministro de sistema de sujecion y retencién compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de
disipar la energia cinética desarrollada durante una caida desde una altura determinada, amortizable en
4 usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturén con
un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el
cuerpo de una persona consciente en posicion sentada, amortizable en 4 usos.
Materiales 60,15
Medios auxiliares 1,20
3 % Costes Indirectos 1,84
63,19
9.2.3 Ud Suministro de sistema anticaidas compue...
Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite ensamblar
el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaidas deslizante
sobre linea de anclaje flexible con funcion de bloqueo automatico y un sistema de guia, amortizable en 4
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energia encargado de disipar la energia cinética desarrollada durante una caida desde
una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con un punto de amarre constituido
por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo
de una persona para sujetarla durante una caida y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.
Materiales 65,04
Medios auxiliares 1,30
3 % Costes Indirectos 1,99
68,33
9.2.4 Ud Suministro de gafas de proteccién con mo...
Suministro de gafas de proteccion con montura universal, de uso basico, con dos oculares integrados en
una montura de gafa convencional con proteccion lateral, amortizable en 5 usos.
Materiales 2,35
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes Indirectos 0,07
2,47
9.25 Ud Suministro de par de guantes contrariesg...
Suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algodén con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasion, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforaciéon, amortizable en 4 usos.
Materiales 3,03
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,09

3,18



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
9.2.6 Ud Suministro de juego de orejeras, estandar,...
Suministro de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefiado para producir presiéon
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuacién acustica de 15
dB, amortizable en 10 usos.
Materiales 0,90
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03
0,95
9.2.7 Ud Suministro de juego de tapones desechabl...
Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con
atenuacion acustica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Materiales 0,02
0,02
9.2.8 Ud Suministro de par de botas de media cafa...
Suministro de par de botas de media cafia de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con cédigo de designacion
SB, amortizable en 2 usos.
Materiales 20,11
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes Indirectos 0,62
21,13
9.2.9 Ud Suministro de mono de proteccién, amorti...
Suministro de mono de proteccién, amortizable en 5 usos.
Materiales 7,04
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes Indirectos 0,22
7,40
9.2.10 Ud Suministro de faja de proteccién lumbar c...
Suministro de faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y sujecién regulable mediante
velcro, amortizable en 4 usos.
Materiales 4,32
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,13
4,54
9.2.11 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante cont...
Suministro de mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada totalmente de material filtrante, que
cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmosfera ambiente, FFP1, con valvula de exhalacion, amortizable en 1 uso.
Materiales 2,60
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes Indirectos 0,08
2,73
9.3 INSTALACIONES PROVISIONALES
9.3.1 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada par...
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequefia
maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m?), compuesta por: estructura
metalica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalacion de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa y suelo de aglomerado hidréfugo.
Materiales 77,79
Medios auxiliares 1,56
3 % Costes Indirectos 2,38
81,73
9.3.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada par...
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m2), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes.
Materiales 91,16
Medios auxiliares 1,82
3 % Costes Indirectos 2,79
95,77
9.3.3 Ud 5 taquillas individuales, 5 perchas, banco ...
5 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o
caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Mano de obra 22,61
Materiales 209,32
Medios auxiliares 4,64
3 % Costes Indirectos 7,10

243,67



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
9.4 PRIMEROS AUXILIOS
94.1 Ud Suministro y colocacion de botiquin de ur...
Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidréfilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmadicos,
analgésicos, toénicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Mano de obra 3,15
Materiales 87,23
Medios auxiliares 1,81
3 % Costes Indirectos 2,77
94,96
9.4.2 Ud Suministro de bolsa de hielo, caja de ap6s...
Suministro de bolsa de hielo, caja de apdésitos, paquete de algodén, rollo de esparadrapo, caja de
analgésico de acido acetilsalicilico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada,
botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquin de urgencia colocado en la caseta de
obra, durante el transcurso de la obra.
Materiales 19,36
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes Indirectos 0,59
20,34
9.5 SENALIZACION PROVISIONAL
9.5.1 m Cinta para balizamiento, de material plastic...
Cinta para balizamiento, de material plastico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas
de color rojo y blanco.
Mano de obra 1,12
Materiales 0,10
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,04
1,28
9.5.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm...
Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de
caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en
10 usos.
Mano de obra 0,34
Materiales 1,40
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes Indirectos 0,05
1,82
9.5.3 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PV...
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado
con bridas.
Mano de obra 3,46
Materiales 3,43
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes Indirectos 0,21
7,24
9.5.4 Ud Sefial de advertencia, de PVC serigrafiado,...
Sefial de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular
sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Mano de obra 2,59
Materiales 1,04
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes Indirectos 0,11
3,81
9.5.5 Ud Sefial de prohibicién, de PVC serigrafiado,...
Sefial de prohibicion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular
sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Mano de obra 2,59
Materiales 1,04
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes Indirectos 0,11
3,81
9.5.6 Ud Sefial de obligacion, de PVC serigrafiado, ...
Sefial de obligacién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular
sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Mano de obra 2,59
Materiales 1,04
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes Indirectos 0,11

3,81
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9.5.7 Ud Sefial de extincion, de PVC serigrafiado, d...
Sefial de extincion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular
sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Mano de obra 2,59
Materiales 1,37
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes Indirectos 0,12
4,16
9.5.8 Ud Sefial de evacuacion, salvamento y socorr...
Sefial de evacuacion, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Mano de obra 2,59
Materiales 1,37
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes Indirectos 0,12
4,16
10 GESTION DE RESIDUOS
10.1 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos...
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de
construccién y/o demolicién, con contenedor de 5 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento
de residuos de construccion y demoliciéon externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos.
Maquinaria 172,16
Medios auxiliares 3,44
3 % Costes Indirectos 5,27
180,87
10.2 m3 Canon de vertido por entrega de residuos i...
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en
obras de construccién y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Maquinaria 15,62
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes Indirectos 0,48
16,41
10.3 m3 Clasificacion a pie de obra de los residuos...
Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicién, separandolos en fracciones
(hormigon, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos),
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Sin descomposicién 4,83
3 % Costes Indirectos 0,14
4,97
10.4 m3 Canon de vertido por entrega a gestor aut...
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento
con amianto procedentes de una demolicion.
Materiales 145,59
Medios auxiliares 2,91
3 % Costes Indirectos 4,46
152,96
10.5 m?3 Transporte de elementos de fibrocemento ...
Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolicion, a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacion de residuos, previamente plastificados y paletizados.
Materiales 87,73
Medios auxiliares 1,75
3 % Costes Indirectos 2,68
92,16

11 CLIMATIZACION

11.1 ACTUACIONES PREVIAS
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11.11 PA TRABAJOS PREVIOS
Partida alzada para comprobacion, antes de comenzar con los trabajos de demolicién, de los siguientes
puntos:
- comprobacién del funcionamiento del sistema de calefaccion en todo el instituto (Edificio Principal,
Ampliacién y Pabellén) comprobando el correcto funcionamiento del mismo y la ausencia de fugas,
incluso emision de acta de prueba
- comprobacion de los puntos de conexiéon de los tramos de calefaccion nuevos con los tramos
existentes, verificando la concordancia de la realidad con lo establecido en Proyecto
- levantamiento planimétrico del trazado de la instalacién existente y diametros de tuberias (excepto en
sala de calderas)
Sin descomposicién 720,00
3 % Costes Indirectos 21,60
741,60
11.1.2 Ud DESMONTAJE TUBERIAS ENTERRADAS C...
Desmontaje de tuberias enterradas de calefaccion a Pabellon en patio exterior (aprox. 70 ml), instaladas
en galeria registrable; con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camion o
contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de residuos autorizado a vertedero autorizado, limpieza de
sala, demoliciones necesarias y documentacion de residuos.
Mano de obra 160,23
Medios auxiliares 3,20
3 % Costes Indirectos 4,90
168,33
11.1.3 Ud ANULACION DEPOSITO GASOLEO ENTER...
Anulacién e inertizacion de depésito de gaséleo enterrado por empresa reparadora autorizada, segin
"Procedimiento técnico de anulacion de tanques de almacenamiento de productos petroliferos”
especificado en la Instruccidon Técnica Complementaria MI-IP06 (REAL DECRETO 1416/2006, de 1 de
diciembre). Incluso preparacion del entorno, retirada y gestién de combustible existente, desgasificacion
del tanque, limpieza y extraccién y gestion medioambiental de residuos, mediciéon de atmdsfera explosiva
e inspeccion visual, rellenado del tanque con hormigdn celular, sellado de instalaciones y consolidacién
del terreno, emisién de Certificado de fuera de servicio y tramitacién en las Administraciones pertinentes.
Mano de obra 126,12
Materiales 625,00
Medios auxiliares 15,02
3 % Costes Indirectos 22,98
789,12
11.1.4 Ud DESMONTAJE DE CALDERA
Desmontaje de caldera a gaséleo de 500 kW de potencia calorifica méaxima, soportes de fijacién,
tuberias y accesorios de alimentacion de gasdleo y chimenea, con medios manuales y mecanicos y
carga mecanica de escombros sobre camion o contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de residuos
autorizado a vertedero autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentacion de
residuos.
Mano de obra 279,11
Maquinaria 50,94
Medios auxiliares 6,60
3 % Costes Indirectos 10,10
346,75
11.15 m2 DEMOLICION DE BANCADA DE HORMIGON
Demoliciéon de bancadas de calderas, formadas por 10 cm de espesor de hormigdon en masa, con martillo
neumatico, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de
residuos autorizado a vertedero autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentacion
de residuos.
Mano de obra 6,04
Maquinaria 1,29
Medios auxiliares 0,15
3 % Costes Indirectos 0,22
7,70
11.1.6 m DESMONTAJE DE CHIMENEA MODULAR M...
Desmontaje de chimenea modular metélica, con medios manuales y mecanicos, instalada en el exterior
del edificio, hasta 20 m de altura, y carga mecanica sobre camién o contenedor.l/p.p. de transporte por
gestor de residuos autorizado a vertedero autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y
documentacién de residuos.
Mano de obra 5,03
Maquinaria 1,16
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes Indirectos 0,19

6,50
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11.1.7 Ud DESMONTAJE DE INSTALACION CALEFA...
Desmontaje de instalacion hidraulica de calefaccion en sala de calderas, incluso equipos de bombeo,
depositos, vasos de expansion, valvuleria, aislamiento; con medios manuales y carga manual del
material desmontado sobre camion o contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de residuos autorizado a
vertedero autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentacion de residuos.
Mano de obra 640,94
Medios auxiliares 12,82
3 % Costes Indirectos 19,61
673,37
11.1.8 Ud DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO
Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos generales e individuales de mando y
proteccion de la instalacion existente de calefaccion, con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camién o contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de residuos autorizado a
vertedero autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentacion de residuos.
Mano de obra 21,28
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes Indirectos 0,65
22,36
11.1.9 Ud DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRI...
Desmontaje de red de instalacion eléctrica interior de la sala de calderas; con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camién o contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de residuos
autorizado a vertedero autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentacion de
residuos.
Mano de obra 89,75
Medios auxiliares 1,80
3 % Costes Indirectos 2,75
94,30
11.2 CALEFACCION Y ACS
11.2.1 Ud CONTADOR ENERGIA TERMICA Qn=10m3/h
Contador de estatico de calor compuesto por integrador, caudalimetro y dos sondas PT100, modelo
MULTICAL 403 fabricante KAMSTRUP, o similar. Rango de temperaturas: 2 a 180 °C. Rango de caudal:
0,6 a 15 m3/h. Totalmente instalado y funcionando, incluso cableado de comunicacién entre elementos.
Mano de obra 36,26
Materiales 909,00
Medios auxiliares 18,91
3 % Costes Indirectos 28,93
993,10
11.2.2 Ud VALVULA 3 VIAS PROPORCIONAL 1 1/4"
Valvula rotativa con obturador esférico para regulacion de circuitos cerrados, de 3 vias, DN32. Con
cuerpo de fundicion de laton sin cinc, esfera compacta de latén sin cinc, cromada y pulida, doble junta
térica EPDM. Incluso servomotor rotativo para valvula de esfera con muelle de retorno (0...10V).
Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando, incluso cableado de maniobra y conexionado
eléctrico.
Mano de obra 3,31
Materiales 365,20
Medios auxiliares 7,37
3 % Costes Indirectos 11,28
387,16
11.2.3 Ud VALVULA 3 VIAS PROPORCIONAL 1 1/2"
Valvula rotativa con obturador esférico para regulacion de circuitos cerrados, de 3 vias, DN40. Con
cuerpo de fundicion de laton sin cinc, esfera compacta de latén sin cinc, cromada y pulida, doble junta
térica EPDM. Incluso servomotor rotativo para valvula de esfera con muelle de retorno (0...10V).
Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando, incluso cableado de maniobra y conexionado
eléctrico.
Mano de obra 3,31
Materiales 416,21
Medios auxiliares 8,39
3 % Costes Indirectos 12,84

440,75
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11.2.4 Ud CONJUNTO COLECTORES 5"
Conjunto de colectores de distribuccién de calefaccién formado por un colector de impulsién y otro de
retorno, de 5" y de 2,50 m de longitud cada uno. Construidos en acero negro al carbono sin soldadura,
DIN 2440, calidad ST-37 segun DIN 1629, con tapas en los extremos, con abarcones y patas, y con
interconexion entre ellos dotada con valvula de mariposa. Rematado con dos manos de pintura
antioxidante, aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular
estanca, color negro, conductividad térmica 0,040 W*m*°C a 10°C, espesor segun RITE, y terminacion
en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor. Incluso picajes y conexiones del primario y del secundario
y véalvulas de corte en cada picaje, vaciados de cada colector conducidos, termémetros de capilla (2) y
mandmetros (2). Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.
Mano de obra 196,80
Materiales 918,34
Medios auxiliares 22,30
3 % Costes Indirectos 34,12
1.171,56
11.25 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN80
Vélvula de mariposa de hierro fundido, DN 80 mm. Totalmente instalada, probada y funcionando.
Mano de obra 3,31
Materiales 34,43
Medios auxiliares 0,75
3 % Costes Indirectos 1,15
39,64
11.2.6 Ud VALVULA DE ESFERA DN25
Vélvula de esfera de latbn CW617N acabado cromado DN25. Totalmente instalada, probada y
funcionando.
Mano de obra 3,31
Materiales 9,31
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes Indirectos 0,39
13,26
11.2.7 Ud CONJUNTO HIDRAULICO LLENADO CALE...
Conjunto hidraulico para llenado del sistema de calefaccién y contaje del consumo de agua, DN25,
compuesto por valvulas de bola (2), filtro (1), contador (1), desconector con embudo de desagiie
conducido (1), manémetros (2) y by-pass con vélvula de corte, i/p.p. tuberia, accesorios y uniones
roscadas y/o embridadas y/o ranuradas. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.
Mano de obra 3,31
Materiales 536,71
Medios auxiliares 10,80
3 % Costes Indirectos 16,52
567,34
11.2.8 Ud PUNTOS DE VACIADO 3/4"
Punto de vaciado formado en tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de
diametro, para calefaccion, una mano de imprimacion antioxidante, colocado superficialmente. Incluso
picaje y vélvula de bola. La conexion entre la vélvula de vaciado y el desagie se hara de forma que el
paso de agua resulte visible. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.
Mano de obra 31,71
Materiales 13,72
Medios auxiliares 0,91
3 % Costes Indirectos 1,39
47,73
11.2.9 Ud PURGADOR 1/2"
Purgador automéatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro, cuerpo y tapa de latén. Totalmente
instalado y funcionando.
Mano de obra 3,31
Materiales 6,10
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes Indirectos 0,29
9,89
11.2.10 Ud TERMOMETRO DE ESFERA 0-120 °C
Termémetro bimetalico con caja de acero inoxidable, con sonda 1/2", esfera @100 mm, con rango de
mediciéon 0-120 °C para su instalacion en tuberias, incluso picaje y vaina. Totalmente instalado y
funcionando
Mano de obra 0,45
Materiales 10,34
3 % Costes Indirectos 0,32

11,11
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11.2.11

11.2.12

11.2.13

Ud CONJUNTO DE 3 CALDERAS 90 KW EN C...

Conjunto de 3 calderas en cascada modelo Vitodens 200-W de Viessmann o similar, siendo cada una de
ellas una caldera mural, de condensacion, potencia Util modulante de 18,2 a 90 kW. Celda de calor
completa con camara estanca, intercambiador de calor con superficies de transmision Inox-radial y
camara de combustion de acero inoxidable integrada, quemador cilindrico modulante MatriX, con
ventilador con regulacion de revoluciones, regulacion de combustion Lambda Pro Control, regulador de
gas, control de llama por ionizacién y encendido eléctrico de alta tension. Comprobada y homologada
para gas natural y GLP segun EN 437 y EN 15420. Con revestimiento de la caldera de chapa de acero
montado, recubierta de resina epoxi, de color blanco.

El conjunto de generacién de calor incluye:

- bastidores para montaje mural en hilera

- secuencia hidraulica con aislamiento térmico y accesorios de conexion con bomba de circulaciéon de
alta eficiencia y aislamiento térmico

- aguja hidraulica DN80 (ref.ZK02627) y llaves de corte

- regulacién de caldera digital Vitotronic 100 (modelo HC1B) y regulacién digital en secuencia Vitotronic
300 (modelo MW2B) para el servicio en funcion de la temperatura exterior en instalaciones de varias
calderas (hasta 6 Vitodens 200), médulo de ampliacién de circuitos Vitronic 200-H y médulo LON de
comunciacion, incluso cableado de comunicaciéon y maniobra

- sonda de temperatura exterior, sonda de ACS, sondas de temperatura circuitos secundarios

- set de condensados (ref.ZK02633)

- equipo de neutralizacion (ref.7441823)

- cascada de humos 3 calderas @200mm

- vaciados conducidos a desgle

Datos de la caldera individual:

Margen de potencia térmica nominal a
50/30 °C 20 - 99 kW

80/60 °C 18,2 - 90 kW

Dimensiones

Longitud 530 mm

Anchura 480 mm

Altura 850 mm

Peso 83 kg

Presion de servicio admisible 4 bar
Conexién de humos 100 mm

Conexion de humos 150 mm
Rendimiento estacional PCS hasta 98 %
Rendimiento estacional PCI hasta 109 %

Totalmente instalada, conectada y funcionando, incluso pruebas de funcionamiento, ajustes hidraulicos y
puesta en marcha del fabricante.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

m CHIMENEA MODULAR METALICA DOBLE P...

Chimenea modular metdlica de doble pared, pared interior y pared exterior de acero inoxidable AISI 316L
(entornos marinos) de 250 mm de diametro interior y 310 mm diametro exterior, con aislamiento entre
paredes mediante lana de roca de 30 mm de espesor, instalada segin esquema de principio, modelo
DINAK DP o similar. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando, i/p.p. medios auxilares,
soportacion, accesorios, pirostato y punto de medicién de humos, té de conexion con tapa de registro y
desagiie, salida libre cénica.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

Ud BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS 3...

Bomba de recirculacion de rotor himedo con conexién roscada o embridada, motor EC y adaptacion
automatica de la potencia, marca WILO mod. STRATOS 32/1-10 PN6/10, o equivalente; incluso
conexionado eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidraulico. Incluye conjunto hidraulico
para montaje (llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.) segin
esquema de principio.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes Indirectos

Parcial
(euros)

490,72
22.811,36
466,04
713,04

16,00
170,23
3,72
5,70

459,46
1.022,97
29,65
45,36

Total
(euros)

24.481,16

195,65

1.557,44
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11.2.14 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS 4...
Bomba de recirculacion de rotor himedo con conexién roscada o embridada, motor EC y adaptacion
automatica de la potencia, marca WILO mod. STRATOS 40/1-10 PN6/10, o equivalente; incluso
conexionado eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidraulico. Incluye conjunto hidraulico
para montaje (llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.) segin
esquema de principio.
Mano de obra 426,44
Materiales 1.022,97
Medios auxiliares 28,99
3 % Costes Indirectos 44,35
1.522,75
11.2.15 Ud VASO EXPANSION 300L CALEFACCION
Vaso de expansion con membrana para sistemas cerrados de calefaccion, marca IBAIONDO mod.
300-CMF o similar, incluso patas para instalacion en suelo, valvula de seguridad con salida conducida a
desaguie, purgador y manometro. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Dimensiones: @600 mm, h=1.240 mm
Capacidad: 300 L
Pesi6on méax.: 6 bar
Mano de obra 35,66
Materiales 392,18
Medios auxiliares 8,56
3 % Costes Indirectos 13,09
449,49
11.2.16 m TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 3" C/A...
Tuberia de distribuciéon de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 3" DN 80 mm de didmetro, con una mano de imprimacion antioxidante, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10 °C de
0,040 W/m.K, espesores segun RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes,
accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 31,76
Materiales 53,53
Medios auxiliares 1,71
3 % Costes Indirectos 2,61
89,61
11.2.17 m TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/2" ...
Tuberia de distribuciéon de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1 1/2" DN 40 mm de diametro, con una mano de imprimacion antioxidante, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10 °C de
0,040 W/m.K, espesores segun RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes,
dilatadores, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 26,01
Materiales 33,47
Medios auxiliares 1,19
3 % Costes Indirectos 1,82
62,49
11.2.18 m TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/4" ...
Tuberia de distribuciéon de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1 1/4" DN 32 mm de diametro, con una mano de imprimacion antioxidante, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10 °C de
0,040 W/m.K, espesores segun RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes,
accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 25,72
Materiales 28,35
Medios auxiliares 1,08
3 % Costes Indirectos 1,65
56,80
11.2.19 m TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1" C/A...
Tuberia de distribuciéon de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1" DN 25 mm de didmetro, con una mano de imprimacion antioxidante, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10 °C de
0,040 W/m.K, espesores segun RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes,
accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 22,43
Materiales 26,26
Medios auxiliares 0,97
3 % Costes Indirectos 1,49

51,15



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
11.2.20 m TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/2"
Tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1 1/2" DN 40 mm de diametro, con una mano de imprimacion antioxidante, con
acabado pintado en color a elegir por la DF, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente
instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 9,88
Materiales 16,09
Medios auxiliares 0,52
3 % Costes Indirectos 0,79
27,28
11.2.21 m TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/4"
Tuberia de distribuciéon de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1 1/4" DN 32 mm de diametro, con una mano de imprimacion antioxidante, con
acabado pintado en color a elegir por la DF, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente
instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 10,92
Materiales 14,45
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes Indirectos 0,78
26,66
11.2.22 m TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1"
Tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1" DN 25 mm de diametro, con una mano de imprimacion antioxidante, con
acabado pintado en color a elegir por la DF, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente
instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 8,24
Materiales 13,52
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes Indirectos 0,67
22,87
11.2.23 m TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 3/4"
Tuberia de distribuciéon de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 3/4" DN 20 mm de didmetro, con una mano de imprimacion antioxidante, con
acabado pintado en color a elegir por la DF, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente
instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 10,47
Materiales 9,55
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes Indirectos 0,61
21,03
11.2.24 m TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1/2"
Tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1/2" DN 15 mm de didmetro, con una mano de imprimacion antioxidante, con
acabado pintado en color a elegir por la DF, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente
instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 9,32
Materiales 8,61
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes Indirectos 0,55
18,84
11.2.25 m TUBERIA PPR MONOCAPA S5/SDR1 DN25
Tuberia de distribucion de agua fria formada por tubo de PPR monocapa Serie 5/ SDR 11, DN 25 mm
de diametro, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y
funcionando.
Mano de obra 0,41
Materiales 3,87
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,13
4,50
11.3 ACS Y SOLAR
11.3.1 Ud CONJUNTO HIDRAULICO LLENADO ACS ...
Conjunto hidraulico para llenado del sistema de calefaccién y contaje del consumo de agua, DN40,
compuesto por valvulas de bola (2), filtro (1), contador (1), retencion (1) y by-pass con valvula de corte,
i/lp.p. tuberia, accesorios y uniones roscadas y/o embridadas y/o ranuradas. Totalmente instalado,
conectado, probado y funcionando.
Mano de obra 3,31
Materiales 342,26
Medios auxiliares 6,91
3 % Costes Indirectos 10,57

363,05



CcODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.35

11.3.6

11.3.7

Ud VALVULA REDUCTORA PRESION DN40

Valvula reductora de presionde laton con membrana EPDM reforzada en poliamida, de 1 1/2" DN 40 mm
de didmetro, presiobn méaxima de trabajo 25 bar, presién de salida regulable 1-6 bar, incluso llaves de
corte y accesorios. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Mano de obra 6,53
Materiales 114,73
Medios auxiliares 2,43
3 % Costes Indirectos 3,71

Ud VALVULA TERMOSTATICA 4 VIAS DN50

Vélvula termostatica mezcladora de 4 vias DN50 PN10, rango de operacion 45-65 °C, maxima t2 de
trabajo 90 °C. Cuerpo de la véalvula en bronce, asiento en acero inoxidable. Marca IMI HYDRONIC
Modelo TA-MATIC 3400 o similar. Incluso llaves de corte (4), valvulas de retencion (1), vélvula
reguladora de caudal (1) y by-pass con valvula de corte (1) segin se detalla en esquema de principio.
Totalmente instalada, probada y funcionando

Mano de obra 3,31
Materiales 1.480,19
Medios auxiliares 29,67
3 % Costes Indirectos 45,40

Ud INTERCAMBIADOR DE PLACAS 20 kW PN10

Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontables AISI 316, potencia 20 kW, juntas EPDM,
con soportacion, anclajes y aislamiento. Incluso llaves de corte (4) y equipos de medicién [termdmetros
(4), manémetros (4)] segun esquema de principio. Totalmente instalado, conectado y funcionando.

Mano de obra 36,60
Materiales 559,14
Medios auxiliares 11,91
3 % Costes Indirectos 18,23

Ud ESTACION DE LLENADO

Estacion de llenado para enjuagar, llenar y vaciar instalaciones de energia solar. Incluye: uniones por
anillos de presion (2 22 mm), bomba de paletas autoaspirante, 30 I/min., filtro antisuciedad, tubo flexible,
0,5 m de longitud, tubo flexible de conexién, 2,5 m de longitud (2 u.), caja de transporte. Incluso primer
llenado de la instalacion con fluido portador de calor Tyfocor LS. Totalmente instalado, conectado,
probado y funcionando.

Mano de obra 21,76
Materiales 623,00
Resto de Obra 217,50
3 % Costes Indirectos 25,87

Ud CENTRALITA ENERGIA SOLAR TERMICA

Centralita para programacion del funcionamiento del sistema de energia solar térmica, con regulacion
electronica por diferencia de temperatura para la produccion bivalente de A.C.S. con colectores de
energia solar, calderas a gaséleo/gas y calderas de combustibles sélidos. Incluso sondas de inmersion y
cableado necesario. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Mano de obra 34,34
Materiales 509,00
3 % Costes Indirectos 16,30

Ud CAPTADOR SOLAR TERMICO PLANO

Captador solar térmico plano, marca VIESSMANN modelo VITOSOL 100-F SV1B o equivalente,
adecuado a zonas costeras, con tratamiento selectivo ThermProtect que evita el sobrecalentamiento y la
formacién de vapor cuando la demanda de calor es baja, colocado sobre estructura soporte para cubierta
inclinada. Incluso estructura soporte, juegos de fijacion para colectores verticales sobre cubiertas
inclinadas, tubos de union, juegos de conexiones, juego de vainas de inmersion, valvulas de corte,
vélvulas de seguridad, purgadores y medios auxiliares. Totalmente instalados, conectados, probados y
funcionando.

Superficie del captador: 2,51 m2

Superficie de absorcion: 2,32 m2

Area de apertura: 2,33 m2

Dimensiones: 1056x2380x72 mm

Peso: 42 kg
Mano de obra 45,78
Materiales 951,29
Medios auxiliares 19,94
3 % Costes Indirectos 30,51

127,40

1.558,57

625,88

888,13

559,64

1.047,52



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
11.3.8 Ud DEPOSITO ACUMULADOR 2500L
Deposito acumulador de acero inoxidable AlISI 316, para Agua Caliente Sanitaria, marca MECALIA mod.
DPI/ABR 2500 PN8 o similar. Con aislamiento térmico en espuma rigida de poliuretano inyectado y
acabado exteriormente en PVC o poliéster semirrigido. Con patas, boca de hombre DN400 y anodos de
proteccion catddica de titanio permanentes. Incluso conjunto hidraulico de montaje (valvulas de corte,
valvula de seguridad con salida conducida a desaglie, vaciado conducido a desagle, termémetro,
mandmetro, etc) seglin esquema de principio. Totalmente instalado, conectado y funcionando.
Dimensiones: @1.510 mm, h = 1.984 mm
Capacidad: 2500 L.
Presiéon nominal: 8 bar
Mano de obra 223,54
Materiales 10.913,70
Medios auxiliares 222,74
3 % Costes Indirectos 340,80
11.700,78
11.3.9 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO YONOS PIC...
Bomba de recirculacién de rotor himedo con conexion de racor o union por bridas. Velocidades
preseleccionables para la adaptacién de potencia, marca WILO mod. YONOS PICO-STG 30/1-7,5
PN6/10, o equivalente; incluso conexionado eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado
hidraulico. Incluye conjunto hidraulico para montaje (llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios,
puente manomeétrico, etc.) seguin esquema de principio.
Mano de obra 14,22
Materiales 736,19
Medios auxiliares 15,01
3 % Costes Indirectos 22,96
788,38
11.3.10 Ud DEPOSITO INTERACUMULADOR ACS 1000L
Deposito interacumulador de acero inoxidable AISI 316, con intercambiador serpentin espiral, para Agua
Caliente Sanitaria, marca MECALIA mod. DPI/IBR 1000 PN8 o similar. Con aislamiento térmico en
espuma rigida de poliuretano inyectado y acabado exteriormente en PVC o poliéster semirrigido. Con
patas, boca de hombre DN400 y anodos de proteccién catodica de titanio permanentes. Incluso conjunto
hidraulico de montaje (valvulas de corte, valvula de seguridad con salida conducida a desaglie, vaciado
conducido a desagiie, termémetro, manémetro, etc) segin esquema de principio. Totalmente instalado,
conectado y funcionando.
Dimensiones: @930 mm, h = 2.088 mm
Capacidad: 1000 L.
Potencia: 49,4 kW
Produccién continua ACS: 1.215 I/h
Presién nominal: 8 bar
Mano de obra 57,88
Materiales 4.878,36
Medios auxiliares 98,72
3 % Costes Indirectos 151,05
5.186,01
11.3.11 Ud VASO EXPANSION 150L ACS
Vaso de expansion con membrana para sistemas abiertos de ACS, marca IBAIONDO mod. 150-CMR o
similar, incluso patas para instalacion en suelo, valvula de seguridad con salida conducida a desagie,
purgador y manémetro. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Dimensiones: @485 mm, h=1.155 mm
Capacidad: 150 L
Pesion méx.: 10 bar
Mano de obra 74,27
Materiales 518,18
Medios auxiliares 11,85
3 % Costes Indirectos 18,13
622,43
11.3.12 Ud VASO EXPANSION 8L SOLAR
Vaso de expansién con membrana para sistemas cerrados de energia solar, marca IBAIONDO mod.
8-SMF o similar, incluso valvula de seguridad con salida conducida a estacién de llenado, purgador y
mandmetro. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Dimensiones: @200 mm, h=340 mm
Capacidad: 8 L
Pesi6on méax.: 10 bar
Mano de obra 45,91
Materiales 79,96
Medios auxiliares 2,52
3 % Costes Indirectos 3,85

132,24



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
11.3.13 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS-Z...
Bomba de recirculacion de rotor himedo con conexién roscada o embridada, motor EC y adaptacion
automatica de la potencia, marca WILO mod. STRATOS-Z 25/1-8 PN6/10, o equivalente; incluso
conexionado eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidraulico. Incluye conjunto hidraulico
para montaje (llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.) segin
esquema de principio.
Mano de obra 571,45
Materiales 1.022,97
Medios auxiliares 31,89
3 % Costes Indirectos 48,79
1.675,10
11.3.14 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS-Z...
Bomba de recirculacion de rotor himedo con conexién roscada o embridada, motor EC y adaptacion
automatica de la potencia, marca WILO mod. STRATOS-Z 30/1-8 PN6/10, o equivalente; incluso
conexionado eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidraulico. Incluye conjunto hidraulico
para montaje (llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.) segin
esquema de principio.
Mano de obra 1.692,21
Materiales 313,22
Medios auxiliares 40,11
3 % Costes Indirectos 61,37
2.106,91
11.3.15 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO TOP-Z 25/6
Bomba de recirculacién de rotor himedo con conexion de racor o union por bridas. Velocidades
preseleccionables para la adaptacién de potencia, marca WILO mod. TOP-Z 25/6 PN6/10, o equivalente;
incluso conexionado eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidraulico. Incluye conjunto
hidraulico para montaje (llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.)
segun esquema de principio.
Mano de obra 754,20
Materiales 313,22
Medios auxiliares 21,35
3 % Costes Indirectos 32,66
1.121,43
11.3.16 m TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 D...
Tuberia de distribucion de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 40
mm de diametro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad
térmica a 10 °C de 0,040 W/m.K, espesores segun RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm,
incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 5,56
Materiales 37,05
Medios auxiliares 0,85
3 % Costes Indirectos 1,30
44,76
11.3.17 m TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 D...
Tuberia de distribucién de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 25
mm de diametro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad
térmica a 10 °C de 0,040 W/m.K, espesores seglin RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm,
incluso soportes, dilatadores, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y
funcionando.
Mano de obra 4,26
Materiales 28,85
Medios auxiliares 0,66
3 % Costes Indirectos 1,01
34,78
11.3.18 m TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 D...
Tuberia de distribucién de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 50
mm de diametro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad
térmica a 10 °C de 0,040 W/m.K, espesores seglin RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm,
incluso soportes, dilatadores, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y
funcionando.
Mano de obra 6,43
Materiales 45,62
Medios auxiliares 1,04
3 % Costes Indirectos 1,59

54,68



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
11.3.19 m TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 D...
Tuberia de distribucion de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 50
mm de diametro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad
térmica a 10 °C de 0,040 W/m.K, espesores segln RITE, incluso soportes, accesorios y pasamuros.
Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 4,97
Materiales 24,77
Medios auxiliares 0,59
3 % Costes Indirectos 0,91
31,24
11.3.20 m TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 D...
Tuberia de distribucién de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 32
mm de diametro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad
térmica a 10 °C de 0,040 W/m.K, espesores segin RITE, incluso soportes, accesorios y pasamuros.
Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 7,60
Materiales 12,24
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes Indirectos 0,61
20,85
11.3.21 m TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 D...
Tuberia de distribucion de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 25
mm de diametro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad
térmica a 10 °C de 0,040 W/m.K, espesores segln RITE, incluso soportes, accesorios y pasamuros.
Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 4,79
Materiales 12,24
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes Indirectos 0,52
17,89
11.3.22 m TUBERIA PPR MONOCAPA S5/SDR1 DN40
Tuberia de distribucion de agua fria formada por tubo de PPR monocapa Serie 5/ SDR 11, DN 40 mm
de diametro, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y
funcionando.
Mano de obra 4,38
Materiales 3,87
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes Indirectos 0,25
8,67
11.3.23 m TUBERIA CU-18/20 C/AIS. C/ALU
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rigido, de 18/20 mm de
diametro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana
de vidrio protegida con emulsiéon asfaltica recubierta con chapa de aluminio. Incluso soportacion,
accesorios, conexiones y medios auxiliares. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 9,11
Materiales 27,55
Medios auxiliares 0,73
3 % Costes Indirectos 1,12
38,51
11.3.24 m TUBERIA CU-26/28 C/AIS. C/ALU
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rigido, de 26/28 mm de
diametro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana
de vidrio protegida con emulsion asféltica recubierta con chapa de aluminio. Incluso soportacion,
accesorios, conexiones y medios auxiliares. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 11,01
Materiales 35,81
Medios auxiliares 0,94
3 % Costes Indirectos 1,43
49,19
11.4 ELECTRICIDAD
1141 Ud REFORMA EN CGBT
Reforma en CGBT para instalacion de protecciones térmica y diferencial de la nueva linea a sala de
calderas, con los elementos que se reflejan en el esquema unifilar, i/pp de aparamenta carril DIN,
leyendas de identificacién de circuitos, de bornas de conexion, peines y terminales, montado e instalado,
incluso pequefio material y medios auxiliares.
Mano de obra 16,26
Materiales 392,26
Medios auxiliares 8,17
3 % Costes Indirectos 12,50

429,19



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
11.4.2 Ud CUADRO SALA CALDERAS IP65
Suministro e instalacion de CS-SALA DE CALDERAS, con los elementos que se reflejan en el esquema
unifilar, instalados en armario de superficie realizado en material aislante y autoextinguible, con puerta
plena del
mismo material y cierre, IP65, dimensionado por pasos segun el numero de elementos que se indican en
el esquema unifilar, con una reserva del 25 %,totalmente equipado, cableado y conexionado, i/pp de
aparamenta carril DIN,
leyendas de identificacion de circuitos, de bornas de conexion, peines y terminales, montado e instalado,
incluso pequefio material y medios auxiliares.
Mano de obra 97,50
Materiales 2.599,20
Medios auxiliares 53,93
3 % Costes Indirectos 82,52
2.833,15
11.4.3 Ud INTERRUPTOR ESTANCO SUPERFICIE
INTERRUPTOR ESTANCO SUPERFICIE
Mano de obra 3,25
Materiales 21,39
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes Indirectos 0,75
25,88
11.4.4 m LINEA RZ1-K (AS) 3G1,5mm2B.T.AC.
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5
mm?2 de seccién, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a
base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su
tensién asignada de 0,6/1 kV, i/p.p. tubo de acero en montaje superficial, cajas derivacion, terminales y
accesorios. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando
Mano de obra 1,46
Materiales 3,39
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes Indirectos 0,15
5,10
11.45 m LINEA RZ1-K (AS) 3G6mm2 B.T.PVC.
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6
mm?2 de seccién, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a
base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su
tensién asignada de 0,6/1 kV, i/p.p. tubo de PVC (tubo de acero en el tramo que discurra dentro de la
sala de calderas) en montaje superficial, cajas derivacién, terminales y accesorios. Totalmente instalado,
conectado, probado y funcionando.
Mano de obra 1,39
Materiales 5,75
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes Indirectos 0,22
7,50
11.4.6 m LINEA RZ1-K (AS) 3G2,5mm2 B.T.AC.
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5
mm2 de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a
base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su
tension asignada de 0,6/1 kV, i/p.p. tubo de acero en montaje superficial, tubo sapa para acometidas a
equipos, cajas derivacion, terminales y accesorios. Totalmente instalado, conectado, probado y
funcionando
Mano de obra 1,33
Materiales 3,83
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes Indirectos 0,16
5,42
11.5 GAS NATURAL
1151 Ud ARMARIO REGULACION Q=25m3/h
Armario de regulacion tipo A-25 para gas natural de MPA a BP, para un caudal nominal de 25 m3/h
incluyendo: Valvula de abonado 1", toma de presion tipo Peterson, valvula de entrada de regulador, filtro
rosca gas, regulador de 55 mbar de presion de salida para un caudal de 25 m3/h con VIS por maxima
presioén, valvula de salida del regulador, toma de presion tipo débil calibre, valvula de contador 1%2",
vélvula porta-manometro y manometro, soporte para contador, contador ACTARIS G-25 con emisién de
impulsos y valvula salida de contador. Totalmente instalado, probado y funcionando
Mano de obra 118,40
Materiales 920,28
Medios auxiliares 20,77
3 % Costes Indirectos 31,78

1.091,23



CODIGO RESUMEN Importe
Parcial Total
(euros) (euros)
11.5.2 Ud ARMARIO DE GAS
Envolvente en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, de montaje superficial, color
gris RAL 7035, dotado con mirilla, cerradura de tornillo y dispositivo de candado, marca CLAVED modelo
AR-2-1V o similar, para alojar en su interior un regulador de presion y la electrovalvula de corte, incluso
regulador de presiéon 22 mbar, filtro, llaves y accesorios necesarios. Totalmente instalado, conectado,
probado y funcionando.
Mano de obra 27,79
Materiales 198,90
Medios auxiliares 4,53
3 % Costes Indirectos 6,94
238,16
11.5.3 Ud CONTADOR G25
Equipo de medida, apto para medir cualquier gas no agresivo, ACTARIS tipo G-25 con emision de
impulsos, para un caudal maximo de 40 m3/h y un caudal minimo de 0,25 m3/h, maxima presién de
trabajo 0,5 bar. Totalmente montado y funcionando.
Mano de obra 121,12
Materiales 982,68
Medios auxiliares 22,08
3 % Costes Indirectos 33,78
1.159,66
1154 Ud TALLO PE-AC DN40
Tallo normalizado para acometida de gas, con transicion de tubo de polietileno de 63 mm a tubo de
acero de 2". Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.
Mano de obra 4,94
Materiales 59,96
Medios auxiliares 1,30
3 % Costes Indirectos 1,99
68,19
1155 Ud TALLO PE-AC DN32
Tallo normalizado para acometida de gas, con transicién de tubo de polietileno de 40 mm a tubo de
acero de 1 1/4". Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.
Mano de obra 3,97
Materiales 35,57
Medios auxiliares 0,79
3 % Costes Indirectos 1,21
41,54
11.5.6 Ud VALVULA GAS 1"
Llave de esfera de laton con mando de mariposa, con rosca cilindrica GAS macho-macho de 1" de
diametro, PN=5 bar. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando
Mano de obra 8,67
Materiales 10,95
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes Indirectos 0,60
20,61
11.5.7 Ud SISTEMA DETECCION GAS
Sistema de detecci6on automatica de gas natural compuesto de 2 sondas conectadas a central de
deteccion automatica de gas natural para 2 zonas, montada sobre pared, con grado de proteccion IP 54,
con alimentador auxiliar, electrovalvula de acero inoxidable normalmente cerrada y sirena. Incluso
programacion, cableado eléctrico y conexiones. Totalmente instalada, conectada, probada y
funcionando.
Mano de obra 435,64
Materiales 926,96
Medios auxiliares 27,25
3 % Costes Indirectos 41,70
1.431,55
11.5.8 Ud ACOMETIDA PE@40mm SDR11 (8 m)
Acometida de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 8 m de longitud, con llave de
acometida formada por valvula de esfera de latén niquelado de 1 1/2" alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno. Incluso exacavacién de zanja, reposicion de pavimento, tasas y permisos. Totalmente
instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 601,20
Maquinaria 26,30
Materiales 214,68
Medios auxiliares 33,69
3 % Costes Indirectos 26,28

902,15
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11.5.9 m TUBERIA PE@63 SDR11
Tuberia para instalacion de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad SDR11, de
63 mm de diametro exterior. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 9,48
Maquinaria 0,21
Materiales 2,37
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes Indirectos 0,37
12,67
11.5.10 m TUBERIA CU-40/42
Tuberia para gas en cobre rigido, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frio
sin soldadura, didmetro D=40/42 mm, con dos manos de esmalte. Incluso soportacion, accesorios,
pasamuros y soldadura fuerte. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 13,79
Materiales 9,76
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes Indirectos 0,72
24,74
11.5.11 m TUBERIA CU-26/28
Tuberia para gas en cobre rigido, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frio
sin soldadura, didmetro D=26/28 mm, con dos manos de esmalte. Incluso soportacion, accesorios,
pasamuros y soldadura fuerte. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Mano de obra 11,86
Materiales 5,90
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes Indirectos 0,54
18,66
11.6 LEGALIZACIONES
11.6.1 PA LEGALIZACION CALEFACCION
Partida alzada para legalizacion de la instalacion de calefaccion, incluso Proyectos, CFO, OCA,
Boletines, tasas, visados y tramites necesarios para la legalizacion y registro en las diferentes
Administraciones de la instalacion ejecutada
Sin descomposicién 2.500,00
3 % Costes Indirectos 75,00
2.575,00
11.6.2 PA LEGALIZACION GAS NATURAL
Partida alzada para legalizacion de la instalaciéon de gas natural incluso Proyectos, CFO, OCA, Boletines,
tasas, visados y tramites necesarios para la legalizacion y registro en las diferentes Administraciones de
la instalacion ejecutada
Sin descomposicién 1.800,00
3 % Costes Indirectos 54,00
1.854,00
12 INSTALACIONES ELECTRICIDAD -FONTANERIA
121 Ud TOMAS DE AGUA
Toma de agua fria o caliente en tuberias de polipropileno reticulado (PPR) para la red de distribucién
general y tuberia de polietileno reticulado de 16 mm. para cada punto de consumo, con colector de laton
con llaves de corte individuales por aparato, y con tuberias de PVC serie B para el desagiie, con p.p. de
llaves de regulacion, y colocacion de aparatos sanitarios y griferia, acometida desde el patio con tuberia
de polipropileno (PPR) de 32 mm., medios auxiliares y costes indirectos.
Mano de obra 21,07
Materiales 84,08
Medios auxiliares 2,10
3 % Costes Indirectos 3,22
110,47
12.2 Ud RED ELECTRICA DISTRIBUCION
red de distribucién interior en sistema monofasico, en zona de obra afectada, bajo tubo visto tipo
fergondur de color gris y tubo corrugado de PVC en zonas empotradas, lineas de 3x2,5 mm2, incluso p.p.
de cajas de derivacion, conexién con la linea existente, recolocacion de pantallas aprovechadas,
sustitucion de elementos deteriorados en las mismas, medios auxiliares y costes indirectos.
Mano de obra 40,02
Materiales 512,24
Medios auxiliares 11,05
3 % Costes Indirectos 16,90

580,21



