IES MONELOS

CAPITULO IMPORTE
1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES . 41.620,15
2 CIMENTACION Y ALBANILERIA . 19.676,37
3 FALSOS TECHOS . 13.767,39
4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA . 167.049,24
5 PINTURAS . 38.732,97
6 INSTALACIONES ILUMINACION . 60.931,08
7 EQUIPAMIENTO . 7.367,79
8 CUBIERTAS Y AISLAMIENTO . 158.921,28

9 SEGURIDAD Y SALUD

9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS . 15.331,01
9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES . 907,10
9.3 INSTALACIONES PROVISIONALES . 421,17
9.4 PRIMEROS AUXILIOS . 115,30
9.5 SENALIZACION PROVISIONAL . 180,43
Total 9 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 16.955,01

10 GESTION DE RESIDUOS . 6.501,07

11 CLIMATIZACION

11.1 ACTUACIONES PREVIAS . 3.306,78
11.2 CALEFACCION Y ACS . 53.245,60
11.3 ACS Y SOLAR . 53.043, 34
11.4 ELECTRICIDAD . 4.683,22
11.5 GAS NATURAL . 6.101,09
11.6 LEGALIZACIONES . 4.429,00
Total 11 CLIMATIZACION ..........: 124.809,03

12 INSTALACIONES ELECTRICIDAD -FONTANERIA . 1.022,09
Presupuesto de ejecuciédn material 657.353,47
13% de gastos generales 85.455,95
6% de beneficio industrial 39.441,21
Suma 782.250,63
21% IVA 164.272,63
Presupuesto de ejecuciédn por contrata 946.523,26

Asciende el presupuesto de ejecucidén por contrata a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS.

Las actuaciones de los capitulos 4, 6 y 11 y de las partidas 8.2 y 8.3 son susceptibles de
cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa
operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transicidén a una economia baja en
carbono en todos los sectores.

NOTA: Para la realizacién del control de calidad de la obra durante su ejecucidn, se redactd un Plan de
Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de 11.930,96 € (IVA incl.) el cual se considera
incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realizacién del Presupuesto de
Contrata General de la obra.
Sada. Febrero 2019
Fdo. La Arquitecta

DfAa. Lucia Pérez Garcia






