

**IES MONELOS****CAPÍTULO****IMPORTE**

<b>1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES .</b>	<b>41.620,15</b>
<b>2 CIMENTACION Y ALBAÑILERIA .</b>	<b>19.676,37</b>
<b>3 FALSOS TECHOS .</b>	<b>13.767,39</b>
<b>4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA .</b>	<b>167.049,24</b>
<b>5 PINTURAS .</b>	<b>38.732,97</b>
<b>6 INSTALACIONES ILUMINACIÓN .</b>	<b>60.931,08</b>
<b>7 EQUIPAMIENTO .</b>	<b>7.367,79</b>
<b>8 CUBIERTAS Y AISLAMIENTO .</b>	<b>158.921,28</b>
<b>9 SEGURIDAD Y SALUD</b>	
9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS .	15.331,01
9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES .	907,10
9.3 INSTALACIONES PROVISIONALES .	421,17
9.4 PRIMEROS AUXILIOS .	115,30
9.5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL .	180,43
<b>Total 9 SEGURIDAD Y SALUD .....:</b>	<b>16.955,01</b>
<b>10 GESTION DE RESIDUOS .</b>	<b>6.501,07</b>
<b>11 CLIMATIZACIÓN</b>	
11.1 ACTUACIONES PREVIAS .	3.306,78
11.2 CALEFACCIÓN Y ACS .	53.245,60
11.3 ACS Y SOLAR .	53.043,34
11.4 ELECTRICIDAD .	4.683,22
11.5 GAS NATURAL .	6.101,09
11.6 LEGALIZACIONES .	4.429,00
<b>Total 11 CLIMATIZACIÓN .....:</b>	<b>124.809,03</b>
<b>12 INSTALACIONES ELECTRICIDAD -FONTANERIA .</b>	<b>1.022,09</b>
<b>Presupuesto de ejecución material</b>	<b>657.353,47</b>
13% de gastos generales	85.455,95
6% de beneficio industrial	39.441,21
<b>Suma</b>	<b>782.250,63</b>
21% IVA	164.272,63
<b>Presupuesto de ejecución por contrata</b>	<b>946.523,26</b>

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Las actuaciones de los capítulos 4, 6 y 11 y de las partidas 8.2 y 8.3 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.

NOTA: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de 11.930,96 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra.

Sada, Febrero 2019  
Fdo. La Arquitecta

Dña. Lucía Pérez García

