
1.1 Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA

de levantado de la instalación eléctrica en las zonas afectadas por las obras, por medios manuales, incluso
desconexión previo de líneas y mecanismos,con recuperación del material, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga en patio exterior, sin transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000Aseo femenino

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 79,79 79,79
1.2 M² FÁBRICA DE LADRILLO

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías,
previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo Femenino

1,000 0,20 3,00 0,600Acceso
1,000 1,60 2,00 3,200Separación inodoros
1,000 1,96 2,00 3,920

7,720 7,720

Total m²  : 7,720 4,69 36,21
1.3 M² PAVIMENTOS

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, y
picado del material de agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1,000 7,20 7,200Aseo femenino
7,200 7,200

Total m²  : 7,200 7,92 57,02
1.4 Ud POYATAS DE LAVABOS

de demolición de poyatas para lavabos, realizadas "in situ" en fábrica de ladrillo y losa de hormigón armada,
revestidas con azulejo, con empleo de martillo eléctrico,y levantamiento de lavabo y accesorios, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga en patio exterior, sin transporte al vertedero, con p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo Femenino

2,000 0,80 1,600Lavabos
1,600 1,600

Total Ud  : 1,600 16,50 26,40
1.5 Ud APARATOS SANITARIOS

Desmontaje de urinarios e inodoros, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las
redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar
sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo Femenino

2,000 2,000inodoros
2,000 2,000

Total Ud  : 2,000 14,02 28,04
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1.6 M² ALICATADO

Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, eliminándolo
totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición manual del alicatado. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo Femenino

1,000 12,12 3,00 36,360Paramentos
-1,000 0,90 2,10 -1,890deducción puerta
-1,000 0,80 0,60 -0,480deducción v06

33,990 33,990

Total m²  : 33,990 6,43 218,56
1.7 Ud FONTANERIA

De levantado de tuberías de fontanería y desagües necesarios en las zonas afectadas por las obras,incluso
las que discurren por la parte superior del tabique donde se encuentran las puertas de acceso a los
inodoros,llevándolas al falso techo, con empleo de medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga en patio exterior, sin transporte a vertedero, con p.p. de taponado de la red existente u
conexionado de la nueva con la existente de las plantas superiores, medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000Aseo femenino

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 150,34 150,34
1.8 M² PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARA REVESTIMIENTO

de preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior
revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga en patio exterior, sin transporte a vertedero, con
p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo Femenino

1,000 12,12 3,00 36,360Paramentos
1,000 7,20 7,200Techo

43,560 43,560

Total m²  : 43,560 8,44 367,65
1.9 M² RETIRADA Y REPOSICIÓN ELEMENTOS FACHADA

Desmontaje y reposición de todos aquellos elementos de señalización situados en fachada que entorpezcan
y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como carteles, letreros,
mástiles, etc., con medios manuales, y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000Cartel

1,000 1,000

Total m²  : 1,000 2,10 2,10
1.10 M² DESMONTAJE CUBIERTA FIBROCEMENTO

Desmontaje completo de cubierta existente formada por placas grecadas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijación, incluso picado y retirada de capa sobre esas placas, de recrecido de mortero de
cemento aglomerado con perlas de poliestireno y armado con malla de acero de 20x20 cm., incluye levantado
de capa de acabado final existente de impermeabilizacion mediante lámina bituminosa autoprotegida. Todo el
conjunto de cubierta apoyada sobre viguetas pretensadas de hormigón a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada con una pendiente media hasta el 30%; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje
de remates, canalones y bajantes (en caso de haberlos), mediciones de amianto (ambientales y personales),
limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga
mecánica del material desmontado sobre camión. Incluye:
1) Plan de trabajo Específico para trabajos con amianto.
2) Notificación al INSS del desmontaje y transporte de los residuos. 
3) Desplazamiento a obra del módulo de descontaminación.
4) Grúa o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elevadoras para subir personal por el exterior de la obra. 
6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectación de las placas con una solución acuosa.
9) Desmontaje de l
as placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del
material desmontado y los restos de obra sobre camión. 
10) Notificació a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos. 
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1.004,90 1.004,900Zona Antigua

1.004,900 1.004,900

Total m²  : 1.004,900 28,00 28.137,20
1.11 Ud RETIRADA Y REPOSICIÓN DE ANTENAS, PARARRAYOS

Desmontaje y reposición de antenas y pararrayos, con medios manuales y recuperación del material para su
posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000antena
1,000 1,000pararrayos

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000 64,61 129,22
1.12 M RETIRADA Y REPOSICIÓN CABLEADO FACHADAS

Desmontaje y reposición de cableado eléctrico/de telecomunicaciones visto fijo en superficie situado en
fachada de edificio, en horizontal y en vertical, con medios manuales y recuperación del material para su
posterior montaje en el mismo emplazamiento, con canaleta de PVC blanco fijada mecánicamente al soporte
(a través del SATE) con tornillería de acero inoxidable y dimensión suficiente, siendo el orden de ejecución del
proceso inverso al de su instalación. Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado en obra hasta
su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 148,65 148,650cable iluminación
1,000 124,30 124,300cable electricidad

272,950 272,950

Total m  : 272,950 3,00 818,85
1.13 Ud RETIRADA LUMINARIAS EXISTENTES INTERIOR

Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalación de conexión, placas base,
tornillería, el correspondiente cableado para su reposición, con retirada y carga manual del material
desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. Realizada a
cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

79,000 79,000Aulas_despachos_salas
27,000 27,000Pasillos
8,000 8,000Aseos

PLANTA PRIMERA
112,000 112,000Aulas_despachos_salas
26,000 26,000Pasillos
6,000 6,000Aseos

PLANTA SEGUNDA
106,000 106,000Aulas_despachos_salas
26,000 26,000Pasillos
15,000 15,000Aseos

405,000 405,000

Total Ud  : 405,000 3,40 1.377,00
1.14 M CORTE Y LEVANTADO DE PERSIANA Y CAJA

Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes (en caso de instrucción de D.F.), formadas por
capialzado y remate de madera, incluso p.p. de reposición de cargaderos con dintel de hormigón y ladrillo, de
accesorios de manipulación, cercos, recercados, mecanismos, tiradores, remates, guías, cintas, cortinas
trasdosadas y demás accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga manual del material
desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor y con p.p. de
medios auxiliares. Según instrucciones de D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,000 1,70 10,200v02
1,000 1,90 1,900v05
1,000 1,87 1,870v10
4,000 1,46 5,840v11
6,000 1,35 8,100v12

22,000 1,75 38,500v13
48,000 1,90 91,200v14
4,000 1,40 5,600v14 (Sala audiovisuales Planta

Baja)
4,000 1,70 6,800v15
6,000 1,50 9,000v19
6,000 2,09 12,540v20
2,000 1,40 2,800v22
8,000 1,85 14,800v25
4,000 1,93 7,720v28

(Continúa...)
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1.14 M CORTE Y LEVANTADO DE PERSIANA Y CAJA (Continuación...)
6,000 1,85 11,100v29

227,970 227,970

Total m  : 227,970 6,77 1.543,36
1.15 Ud RETIRADA DE LUMINARIA DE FACHADA

Retirada de luminarias de fachada compuesta por farolas y proyectores y toda la instalación de conexión,
placas base, tornillería, el correspondiente cableado y canalización desde caja de derivación, con medios
manuales y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, con canaleta de
PVC blanco fijada mecánicamente al soporte (a través del SATE) con tornillería de acero inoxidable y
dimensión suficiente, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluso p/p de
acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente montado, conexionado, probado y
funcionando. Incluso retirada y carga manual del material que no se recupera (farolas de fachada) y de los
restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. Realizada a cualquier altura y por
los medios necesarios, includos medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,000 8,000

8,000 8,000

Total Ud  : 8,000 15,55 124,40
1.16 M² RETIRADA Y REPOSICIÓN DE REJA DE SEGURIDAD

Desmontaje y reposición de reja de seguridad en ventana, por medios manuales, incluso retirada y almacenaje
a pie de obra, incluso custodia en condiciones de resguardo, incluso parte proporcional de herramientas,
piezas de anclaje, medios auxiliares y andamios necesarios para la realizacion de los trabajos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 12,30 1,80 22,140V'01
1,000 3,80 1,75 6,650V01
3,000 3,60 1,50 16,200V02
1,000 3,40 0,90 3,060V03
1,000 1,10 1,65 1,815V04
1,000 2,10 1,65 3,465V05
1,000 12,60 1,75 22,050v14
1,000 16,60 0,95 15,770V16
1,000 7,80 0,95 7,410V17
1,000 0,95 1,65 1,568Tubería
1,000 3,20 1,75 5,600v19
1,000 4,40 1,75 7,700v20
1,000 12,40 1,75 21,700v21
2,000 1,50 1,90 5,700V30
1,000 2,80 2,65 7,420p03
1,000 1,90 1,65 3,135V24

151,383 151,383

Total m²  : 151,383 12,84 1.943,76
1.17 M RETIRADA DE BAJANTES

Desmontaje de bajante exterior vista, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

15,000 9,80 147,000Fachada Exterior
2,000 6,45 12,900Patio Interior

159,900 159,900

Total m  : 159,900 2,59 414,14
1.18 M RETIRADA DE CANALÓN

Desmontaje de canalón visto, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,000 63,00 126,000Fachada Exterior
2,000 12,20 24,400Patio Interior

150,400 150,400

Total m  : 150,400 3,69 554,98
1.19 M² LEVANT. Y DESMONTAJE CERJ.EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería metálica con vidrios en cualquier tipo de muros o fachadas, incluidos p.p. cercos,
rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza,
retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos,
sobre camión o contenedor, o para recuperación, y con p.p. de medios auxiliares para realizar los trabajos a
cualquier altura. Según instrucciones de D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANAS

3,000 3,60 1,55 16,740v01
(Continúa...)
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1.19 M² LEVANT. Y DESMONTAJE CERJ.EN MUROS A MANO (Continuación...)
3,000 3,40 1,30 13,260v02
3,000 0,80 0,70 1,680v03
1,000 0,90 1,45 1,305v04
1,000 1,90 1,45 2,755v05

10,000 0,80 0,60 4,800v06
18,000 2,15 1,55 59,985v07
2,000 1,65 1,55 5,115v08
5,000 0,55 0,45 1,238v09
1,000 1,87 1,30 2,431v10
2,000 2,85 1,55 8,835v11
3,000 2,70 1,55 12,555v12

11,000 3,50 1,55 59,675v13
58,000 3,80 1,55 341,620v14
4,000 3,40 1,55 21,080v15

10,000 3,80 0,75 28,500v16
2,000 3,40 0,75 5,100v17
2,000 1,55 1,70 5,270v18
6,000 3,00 1,55 27,900v19
6,000 4,17 1,55 38,781v20
2,000 3,80 1,55 11,780v21
6,000 1,40 1,55 13,020v22
2,000 1,40 1,00 2,800v23
2,000 3,80 1,00 7,600v24
8,000 1,85 1,45 21,460v25
4,000 3,90 1,55 24,180v26
2,000 1,95 1,55 6,045v27
2,000 3,85 1,55 11,935v28
6,000 1,85 1,55 17,205v29
2,000 1,30 1,70 4,420v30

PUERTAS
1,000 5,20 2,55 13,260P01
2,000 2,73 2,55 13,923P02
1,000 2,60 2,55 6,630P03
2,000 2,85 2,60 14,820P04
1,000 1,60 2,60 4,160P05
1,000 0,92 2,20 2,024P06
1,000 0,92 2,55 2,346P07

836,233 836,233

Total m²  : 836,233 4,14 3.462,00
1.20 M RETIRADA Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA GAS-RADÓN

Desmontaje y reposición de tubos de acero , en instalación superficial de evacuación de gas radón, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos, y carga manual sobre
camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,000 12,00 48,000Fachada

48,000 48,000

Total m  : 48,000 3,99 191,52
1.21 M² DEMOLICIÓN FACHADA

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble
de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,80 3,00 5,400SALA CALDERAS (paso

depósito)
5,400 5,400

Total m²  : 5,400 5,50 29,70
1.22 Ud RECOLOCACIÓN PUERTA DE PASO

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con
medios manuales y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento. Incluso
p/p de acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente montada.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a montar.
Montaje de los elementos. Limpieza de los restos de obra.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000aseo femenino

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 5,84 5,84
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1.23 Ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes de edificio actual por medios manuales, tantas
veces como sea necesario según fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y reposición a su
estado original una vez realizada la reforma en perfecto estado de conservación y con p.p. de medios
auxiliares, medida por repercusión de m2. Según instrucciones de D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 1.500,01 1.500,01
1.24 M2 DESESCOMBRO DE BAJOCUBIERTA

Retirada de escombro o cualquier tipo de elemento accesorio indicado por la D.F. para dejar la superficie lista
para colocar el aislamiento térmico, incluso traslado de canalizaciones de instalaciones para tal fin. Realizado
por cualquier medio necesario, manual y mecánico, previo corte según replanteo e	instrucciones de D.F.
Limpieza y retirada de elementos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida superficie teórica en
proyección de planta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1.004,90 1.004,900

1.004,900 1.004,900

Total m2  : 1.004,900 0,42 422,06

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES : 41.620,15
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2.1 M² AYUDAS ALBAÑILERIA INST. ELÉCTRICA

de ayuda de albañilería a instalación de electricidad, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates, medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 10,000Aseo Femenino

10,000 10,000

Total m²  : 10,000 4,77 47,70
2.2 M² SOLADO PLAQUETA GRES

de solado de plaqueta de gres porcelánica antideslizante, de color y formato a elegir, recibido con mortero de
cemento cola especial sobre el recrecido, rejuntado con pasta para juntas, con p.p. de subida de materiales
por medios manuales desde patio exterior, medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 7,20 7,200Aseo femenino

7,200 7,200

Total m²  : 7,200 20,00 144,00
2.3 M² RECRECIDO DE PAVIMENTO

de recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento y arena tipo M-5 de 7 cm. de espesor medio,
maestreado, con p.p. de subida de materiales por medios manuales desde patio exterior, medios auxiliares y
costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 7,20 7,200Aseo femenino

7,200 7,200

Total m²  : 7,200 9,74 70,13
2.4 M² CABINA O TABIQUE SEPARADOR

de cabina o tabique separador para inodoro a base de panel  tipo TREXPA o similar, formado por tablero
fenólico a base de resinas sintéticas termoendurecidas homogeneamente, reforzadas con fibras de celulosa,
de 13 mm. de espesor, y parte proporcional de huecos para puertas en el mismo material con herrajes de
cuelgue y seguridad, medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 3,48 2,10 7,308Aseo femenino

7,308 7,308

Total m²  : 7,308 96,05 701,93
2.5 M² ALICATADO

de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411) o plaqueta similar a la existente en
circulaciones, colocado a línea, recibido con mortero de cemento cola, i/p.p. de cortes, cantoneras de PVC,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, limpieza, subida de materiales por
medios manuales desde patio exterior, medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 12,12 3,00 36,360Aseo Femenino

36,360 36,360

Total m²  : 36,360 22,43 815,55
2.6 M² LEVANTAMIENTO FACHADA

Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista
perforado hidrofugado, color Rojo, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado
con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia; formación de dinteles mediante ladrillos a
sardinel con fábrica armada, con cámara de aire ligeramente ventilada (drenaje no incluido en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,80 3,00 5,400SALA CALDERAS (paso

depósito)
5,400 5,400

Total m²  : 5,400 44,45 240,03
2.7 M² PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO

Pulido y abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y limpieza
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,000 447,25 447,250Planta baja
1,000 854,55 854,550Planta primera
1,000 1.030,70 1.030,700Planta segunda

2.332,500 2.332,500

Total m²  : 2.332,500 7,57 17.657,03

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION Y ALBAÑILERIA : 19.676,37

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION Y ALBAÑILERIA
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3.1 M² F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM

Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca,
modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica
aw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios,
ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación(varilla roscada), tabicas de
cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según
NTE-RTP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 7,00 7,000Aseo Femenino
1,000 78,35 78,350Cafetería
1,000 87,60 87,600Biblioteca
1,000 65,50 65,500Sala Multimedia
1,000 58,05 58,050Aula Informática II
1,000 37,60 37,600Aula 2.10
1,000 49,25 49,250Aula 2.11
1,000 43,85 43,850Aula 2.12

427,200 427,200

Total m²  : 427,200 21,61 9.231,79
3.2 Ud PANELES FONOABSORBENTES

Paneles fonoabsorbentes de ISINAC o similar, de 40mm de espesor y 60x60c, de poro abierto, de color gris
perla, con autoadhesivo, de 80gr/m2. Clase de reacción al fuego C-s2, d0 o superior, según CTE DB-SI 1, con
un coeficiente de absorción medio de 0,75. A partir de 12501 herzios 100% de absorción sonora. Coeficiente A
de absorción. No envejece, no produce electricidad estática, resistente a cloro y lejias. Incluso replanteo
siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
232,000 232,000aulas

232,000 232,000

Total Ud  : 232,000 19,55 4.535,60

Total presupuesto parcial nº 3 FALSOS TECHOS : 13.767,39

Presupuesto parcial nº 3 FALSOS TECHOS
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4.1 M² CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/ 3+3 (int/cam/ext)

Suministro y colocación de doble acristalamiento tipo Climalit y espesor total 24mm, formado por un vidrio bajo
emisivo Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence  6
mm. de espesor (3+3) y cámara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio (4/14/3+3 int./cám./ext.) y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado por las 2 caras en frío con silicona neutra, diseño gráfico de planos en carpintería e
instrucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso
colocación de junquillos, montaje y regulación, según NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANAS

3,000 3,60 1,55 16,740v01
3,000 3,40 1,30 13,260v02
3,000 0,80 0,70 1,680v03
1,000 0,90 1,45 1,305v04
1,000 1,90 1,45 2,755v05

10,000 0,80 0,60 4,800v06
18,000 2,15 1,55 59,985v07
2,000 1,65 1,55 5,115v08
5,000 0,55 0,45 1,238v09
1,000 1,87 1,30 2,431v10
2,000 2,85 1,55 8,835v11
3,000 2,70 1,55 12,555v12

11,000 3,50 1,55 59,675v13
29,000 3,80 1,55 170,810v14
2,000 3,40 1,55 10,540v15
5,000 3,80 0,75 14,250v16
1,000 3,40 0,75 2,550v17
2,000 1,55 1,70 5,270v18
3,000 3,00 1,55 13,950v19
3,000 4,17 1,55 19,391v20
1,000 3,80 1,55 5,890v21
3,000 1,40 1,55 6,510v22
1,000 1,40 1,00 1,400v23
1,000 1,90 1,00 1,900v24
8,000 1,85 1,45 21,460v25
4,000 3,90 1,55 24,180v26
2,000 1,95 1,55 6,045v27
2,000 3,85 1,55 11,935v28
6,000 1,85 1,55 17,205v29
2,000 1,30 1,70 4,420v30

-0,140 775,27 -108,538descuento carpintería
419,542 419,542

Total m²  : 419,542 67,82 28.453,34
4.2 M² CLIMALIT 5+5/14/5+5

Suministro y colocación de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm
XN incoloro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior laminado de seguridad Stadip 10 mm.
de espesor (5+5), y cámara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio (5+5/14/5+5 int./cám./ext.) y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado por las 2 caras en frío con silicona neutra, diseño gráfico de planos en carpintería e
instrucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso
colocación de junquillos, montaje y regulación, según NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUERTAS

1,000 5,20 2,55 13,260P01
2,000 2,73 2,55 13,923P02
1,000 2,60 2,55 6,630P03
2,000 2,85 2,60 14,820P04
1,000 1,60 2,60 4,160P05
1,000 0,92 2,20 2,024P06
1,000 0,92 2,55 2,346P07

-0,170 57,16 -9,717Descuento carpinterias
47,446 47,446

Total m²  : 47,446 75,49 3.581,70

Presupuesto parcial nº 4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA
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4.3 M² CARPINTERIA ALUMINIO FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT

Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o equivalente en calidad y precio, de dimensiones,
apertura, posición y colocación según documentación gráfica e instrucciones de D.F., realizada con canal
europeo compuesto por perfiles de aluminio extruído tsac aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de
puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y
herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado  anodizado
en color definido por la dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo
completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en
taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes características:
·	Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto
disponible en travesaños y marcos.
·	Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm. 
·	Ocultación completa de las juntas exteriores.
·	Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de la carpintería propios del
sistema.
·	Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco. 
·	Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
hacia el interior.
·	Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada según posición y plan
supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales. 
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000  Clase  C5	
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de
agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o equivalente en calidad y
precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso
adaptación de hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto
paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y
regulación. s/NTE-FCL. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el pintado posterior.
Dispone de sistema lógico de cierre.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,000 3,60 1,55 16,740v01
3,000 3,40 1,30 13,260v02
3,000 0,80 0,70 1,680v03
1,000 0,90 1,45 1,305v04
1,000 1,90 1,45 2,755v05

10,000 0,80 0,60 4,800v06
18,000 2,15 1,55 59,985v07
2,000 1,65 1,55 5,115v08
5,000 0,55 0,45 1,238v09
1,000 1,87 1,30 2,431v10
2,000 2,85 1,55 8,835v11
3,000 2,70 1,55 12,555v12

11,000 3,50 1,55 59,675v13
29,000 3,80 1,55 170,810v14-V14'
2,000 3,40 1,55 10,540v15
5,000 3,80 0,75 14,250v16
1,000 3,40 0,75 2,550v17
2,000 1,55 1,70 5,270v18
3,000 3,00 1,55 13,950v19
3,000 4,17 1,55 19,391v20
1,000 3,80 1,55 5,890v21
3,000 1,40 1,55 6,510v22
1,000 1,40 1,00 1,400v23
1,000 1,90 1,00 1,900v24
8,000 1,85 1,45 21,460v25
4,000 3,90 1,55 24,180v26
2,000 1,95 1,55 6,045v27
2,000 3,85 1,55 11,935v28
6,000 1,85 1,55 17,205v29
2,000 1,30 1,70 4,420v30

528,080 528,080

Total m²  : 528,080 170,02 89.784,16

Presupuesto parcial nº 4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA
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4.4 M² PUERTA ALUMINIO MILLENIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo
PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de
dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica e instrucciones de DF,
incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0
mm. La hoja y el marco son coplanarios. Bisagras mecánicas de dos o tres palas a la vista u ocultas según
indicaciones de la DF. Resistencia al impacto de cuerpo blando de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de
aluminio estarán provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida
6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple
junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados
por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  Perfil de solera de altura 8mm. Cerraduras
de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios de D.F., manilla tipo cortizo inoxidable.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada por una
película de copolímero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red
plástica para fijación sobre el soporte, cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.Perfilería, juntas y
herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller y montado en obra.
Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un
valor mínimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS,. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja,
sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso
remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural,
colocación según planos de detalle. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el
pintado posterior. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo
Tesa CT3000 según muestra a escoger por D.F. Totalmente montada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUERTAS

1,000 5,20 2,55 13,260P01
2,000 2,73 2,55 13,923P02
1,000 2,60 2,55 6,630P03
2,000 2,85 2,60 14,820P04
1,000 1,60 2,60 4,160P05
1,000 0,92 2,20 2,024P06
1,000 0,92 2,55 2,346P07

57,163 57,163

Total m²  : 57,163 258,75 14.790,93
4.5 M² PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ.AISL.

Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico 
a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, 
i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,000 1,70 1,30 13,260v02
1,000 1,90 1,45 2,755v05
1,000 1,87 1,30 2,431v10
4,000 1,46 1,55 9,052v11
6,000 1,35 1,55 12,555v12

22,000 1,75 1,55 59,675v13
52,000 1,90 1,55 153,140v14
4,000 1,70 1,55 10,540v15
6,000 1,50 1,55 13,950v19
6,000 2,09 1,55 19,437v20
2,000 1,40 1,55 4,340v22
8,000 1,85 1,45 21,460v25
4,000 1,93 1,55 11,966v28
6,000 1,85 1,55 17,205v29

351,766 351,766

Total m²  : 351,766 50,70 17.834,54
4.6 Ml CAJA DE PERSIANA COMPACTA

Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. 
de espesor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y 
arena de río 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. 
Totalmente  montada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,000 1,70 10,200v02
1,000 1,90 1,900v05
1,000 1,87 1,870v10
4,000 1,46 5,840v11
6,000 1,35 8,100v12

22,000 1,75 38,500v13
52,000 1,90 98,800v14
4,000 1,70 6,800v15

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA
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4.6 Ml CAJA DE PERSIANA COMPACTA (Continuación...)
6,000 1,50 9,000v19
6,000 2,09 12,540v20
2,000 1,40 2,800v22
8,000 1,85 14,800v25
4,000 1,93 7,720v28
6,000 1,85 11,100v29

229,970 229,970

Total ml  : 229,970 29,98 6.894,50
4.7 Ud TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA

Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de
aluminio incluso caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado,
dentro del perfil de la ventana..

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,000 6,000v02
1,000 1,000v05
1,000 1,000v10
4,000 4,000v11
6,000 6,000v12

22,000 22,000v13
52,000 52,000v14
4,000 4,000v15
6,000 6,000v19
6,000 6,000v20
2,000 2,000v22
8,000 8,000v25
4,000 4,000v28
6,000 6,000v29

128,000 128,000

Total Ud  : 128,000 43,95 5.625,60
4.8 M² REJA DE PROTECCIÓN

Reja de aluminio anodizado natural compuesta por barrotes verticales de 30x15 mm, con 12 cm de separación
y fijados a bastidor de 40x25 mm, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total m²  : 1,000 84,47 84,47

Total presupuesto parcial nº 4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA : 167.049,24

Presupuesto parcial nº 4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA
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5.1 M² PINTURA PLÁSTICA

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Color blanco. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al
frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para
eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes
pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no
peliculante al agua.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TECHOS

1,000 751,40 751,400Planta Baja
1,000 809,60 809,600Planta Primera
1,000 679,30 679,300Planta Segunda

PARAMENTOS VERTICALES
PLANTA PRIMERA

1,000 139,33 0,90 125,397comunicaciones I
1,000 13,80 2,70 37,260conserjería
1,000 10,45 10,450escalera I
1,000 14,81 3,00 44,430vestíbulo I
1,000 15,52 3,00 46,560despacho dirección
1,000 13,68 3,00 41,040despacho subdirección
1,000 13,06 3,00 39,180despacho secretario
1,000 27,30 3,00 81,900secretaría
1,000 7,29 3,00 21,870aseo I
1,000 26,80 3,00 80,400archivo
1,000 19,60 3,00 58,800sala calderas
1,000 28,20 3,00 84,600aula dibujo
1,000 13,40 3,00 40,200sala de visitas
1,000 15,60 3,00 46,800almacén I
1,000 10,00 10,000escaleras II
1,000 13,80 3,00 41,400grupo electrógeno
1,000 46,20 2,60 120,120salón de actos
1,000 23,25 3,00 69,750seminario I
1,000 23,10 3,00 69,300seminario II
1,000 23,10 3,00 69,300seminario III
1,000 23,10 3,00 69,300seminario IV
1,000 18,60 3,00 55,800seminario V
1,000 18,55 3,00 55,650seminario VI
1,000 7,10 0,90 6,390almacén III
1,000 16,92 0,90 15,228cocina
1,000 35,74 2,70 96,498cafetería
1,000 7,30 3,00 21,900vestíbulo II
1,000 27,99 3,00 83,970aula audiovisuales
1,000 19,60 3,00 58,800almacén II
1,000 54,89 0,80 43,912comunicaciones II
1,000 4,14 4,140escaleras III
1,000 14,00 2,70 37,800cuarto de instalaciones
1,000 7,80 2,70 21,060cuarto limpieza
1,000 9,80 0,60 5,880aseo accesible
1,000 13,00 0,60 7,800aseo profesores
1,000 13,00 0,60 7,800aseo profesoras
1,000 13,20 2,70 35,640despacho orientación

RESTAR HUECOS
-55,000 0,80 2,10 -92,400Puertas
-10,000 4,95 3,00 -148,500Tabiques seminarios
-1,000 1,87 1,30 -2,431v10
-4,000 0,55 0,45 -0,990v09
-5,000 3,80 0,75 -14,250v16
-1,000 3,40 0,75 -2,550v17
-1,000 3,00 1,55 -4,650v19
-1,000 4,17 1,55 -6,464v20
-1,000 1,90 1,00 -1,900v24
-5,000 3,80 1,55 -29,450v14
-1,000 3,80 1,55 -5,890v21
-1,000 1,90 1,45 -2,755v05
-1,000 0,90 1,45 -1,305v04
-3,000 3,60 1,55 -16,740v'01
-3,000 1,15 1,55 -5,348v'02
-2,000 1,30 1,70 -4,420v30
-1,000 2,60 2,60 -6,760p03
-3,000 0,80 0,60 -1,440v06

PLANTA SEGUNDA
1,000 175,33 0,90 157,797comunicaciones I
1,000 36,55 3,00 109,650sala profesores
1,000 15,55 15,550escalera II
1,000 18,25 3,00 54,750despacho jefe estudios
1,000 34,00 3,00 102,000lab. ciencias
1,000 16,25 16,250escaleras I
1,000 27,99 3,00 83,970aula 1.1

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 5 PINTURAS

CÓDIGO Ud RESUMEN Medición Precio Importe



5.1 M² PINTURA PLÁSTICA (Continuación...)
1,000 28,80 3,00 86,400aula 1.2
1,000 29,21 3,00 87,630aula 1.3
1,000 35,00 1,40 49,000aseo alumnas
1,000 40,00 2,70 108,000biblioteca
1,000 18,70 3,00 56,100seminario ciencias
1,000 19,00 3,00 57,000seminario dibujo
1,000 36,60 2,70 98,820sala multimedia
1,000 28,85 3,00 86,550aula 1.4
1,000 19,85 3,00 59,550aula 1.5
1,000 28,70 3,00 86,100aula 1.6
1,000 28,65 3,00 85,950aula 1.7
1,000 9,66 3,00 28,980almacén II
1,000 9,46 3,00 28,380almacén III
1,000 6,45 6,450escalerasIII
1,000 36,80 0,80 29,440comunicaciones II
1,000 55,00 2,60 143,000aula tecnología
1,000 62,05 2,60 161,330aula plástica
1,000 30,90 0,50 15,450aseo alumnos
1,000 11,90 0,90 10,710almacén I

RESTAR HUECOS
-23,000 0,80 2,10 -38,640Puertas
-5,000 3,50 1,55 -27,125v13
-1,000 2,70 1,55 -4,185v12

-13,000 3,80 1,55 -76,570v14
-1,000 3,40 1,55 -5,270v15
-1,000 1,55 1,70 -2,635v18
-1,000 1,55 3,00 -4,650v19
-1,000 4,17 1,55 -6,464v20
-2,000 1,40 1,55 -4,340v22
-5,000 0,80 0,60 -2,400v06
-1,000 1,15 1,55 -1,783v'02
-1,000 3,60 1,55 -5,580v'01
-2,000 2,95 1,45 -8,555v'04
-1,000 1,90 1,45 -2,755v'03
-2,000 3,85 1,45 -11,165v'05
-4,000 1,86 1,45 -10,788v25
-1,000 3,85 1,55 -5,968v28
-3,000 1,85 1,55 -8,603v29

PLANTA SEGUNDA
1,000 189,27 0,90 170,343comunicaciones I
1,000 19,60 1,20 23,520aseo alumnos
1,000 27,99 3,00 83,970aula 2.1
1,000 28,80 3,00 86,400aula 2.2
1,000 29,21 3,00 87,630aula 2.3
1,000 26,90 3,00 80,700aula 2.4
1,000 23,30 3,00 69,900aula informática I
1,000 14,60 3,00 43,800gabinete orientación
1,000 10,80 0,50 5,400aseo profesores
1,000 10,80 0,50 5,400aseo profesoras
1,000 16,25 16,250escalera I
1,000 28,20 3,00 84,600aula 2.5
1,000 28,85 3,00 86,550aula 2.6
1,000 19,85 3,00 59,550aula 2.7
1,000 28,70 3,00 86,100aula 2.8
1,000 19,50 3,00 58,500aula 2.9
1,000 24,75 2,70 66,825aula 2.10
1,000 29,90 2,70 80,730aula 2.11
1,000 27,50 2,70 74,250aula 2.12
1,000 31,20 2,70 84,240aula informática II
1,000 18,21 3,00 54,630almacén
1,000 11,40 11,400escaleras II
1,000 11,75 3,00 35,250aula de apoyo
1,000 30,20 0,80 24,160comunicaciones II
1,000 35,60 0,80 28,480aseo alumnas
1,000 33,40 2,60 86,840lab. física
1,000 34,00 2,60 88,400lab. química
1,000 33,00 2,60 85,800aula 2.18
1,000 7,20 7,200escalerasIII

RESTAR HUECOS
36,000 0,80 2,10 60,480Puertas
-2,000 2,70 1,55 -8,370v12
-6,000 3,50 1,55 -32,550v13

-12,000 3,80 1,55 -70,680v14
-1,000 4,17 1,55 -6,464v20
-1,000 3,00 1,55 -4,650v19
-1,000 1,55 1,70 -2,635v18
-1,000 3,40 1,55 -5,270v15

(Continúa...)
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5.1 M² PINTURA PLÁSTICA (Continuación...)
-1,000 1,40 1,00 -1,400v23
-1,000 1,40 1,55 -2,170v22
-5,000 0,80 0,60 -2,400v06
-1,000 1,15 1,55 -1,783v'02
-1,000 3,60 1,55 -5,580v'01
-2,000 1,90 1,45 -5,510v'03
-3,000 2,95 1,45 -12,833v'04
-2,000 3,85 1,45 -11,165v'05
-4,000 1,85 1,45 -10,730v25
-1,000 3,85 1,55 -5,968v28
-1,000 1,85 1,55 -2,868v29

6.899,985 6.899,985

Total m²  : 6.899,985 5,26 36.293,92
5.2 M² PINTURA ANTICALÓRICA CALEFACCIÓN

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúen las tuberías
de calefacción , sobre superficie de hierro o acero,en las zonas donde se realice la actuación, limpieza y
preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos
de imprimación anticalórica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético
resistente a altas temperaturas. Superficie medida sobre envolvente capaz de radiador. Incluso parte
proporcional de conductos de instalación a la vista, anclados a paramentos verticales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,0001

1,000 1,000

Total m²  : 1,000 17,02 17,02
5.3 M² PINTURA ESMALTE SATINADO

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado satinado, sobre superficie de carpintería
interior de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con imprimación selladora, a base de resinas
alcídicas y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,111 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de
acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas con poliuretanos, bióxido de titanio y extendedores,
exento de plomo, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Incluso preparación del soporte mediante lijado de su
superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva,
con intervalos de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar
huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total m²  : 1,000 14,11 14,11
5.4 M² ACABADO EXTERIOR ACRÍLICO

Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en
color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequeño
material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 1,26 6,30 15,876Pilares exteriores
3,000 3,00 2,90 26,100
1,000 1,80 2,90 5,220
4,000 3,00 3,00 36,000
1,000 1,26 3,00 3,780
2,000 18,60 0,90 33,480cornisa hormigón

120,456 120,456

Total m²  : 120,456 19,99 2.407,92

Total presupuesto parcial nº 5 PINTURAS : 38.732,97
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6.1 Ud EQUIPO LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL

Suministro y colocación de iluminación de empotrar 60x60 o de superficie de LED, para cocinas, sala calderas,
modelo LED ECOMAX, o similar,1800lúmenes, con un mínimo de IP66, con cable, tubo, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<22  y con una
temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B50 ta=25ºC . Con un equipo electrónico
con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y
pequeño material

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19,000 19,000

19,000 19,000

Total Ud  : 19,000 50,45 958,55
6.2 Ud LUMINARIA MW R200 15W

Suministro y colocación de iluminación de aplique  de LED , potencia 15w, modelo Performer MW de OPPLE,
o similar, 1660lumenes,UGR 19,con eficacia luminosa 110 lum/W, en LED, con un índice de reproducción
cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B50 ta=25ºC.
Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. con
un mínimo de IP 66. Incluida mano de obra y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,000 4,000

4,000 4,000

Total Ud  : 4,000 63,19 252,76
6.3 Ud LUMINARIA ECOMAX R200 24W

Suministro y colocación de iluminación de LED, potencia 24w, modelo downlight Led Fino ECOMAX de
OPPLE, o similar,2040 lúmenes con eficacia luminosa>85 lum/W, en LED, con un índice de reproducción
cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK. Vida útil>=40.000h L70B50 ta=25ºC.
Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. con
un mínimo de IP44. Incluida mano de obra y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
49,000 49,000

49,000 49,000

Total Ud  : 49,000 39,01 1.911,49
6.4 Ud LUMINARIA ECOMAX R150 12W

Suministro y colocación de iluminación de LED, potencia 12w, modelo Downlight Led Fino ECOMAX de
OPPLE, o similar, 1020 lúmenens,con eficacia luminosa>85 lum/W, en LED, con un índice de reproducción
cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK. Vida útil>=40.000h L70B50 ta=25ºC.
Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. con
un mínimo de IP44. Incluida mano de obra y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
27,000 27,000

27,000 27,000

Total Ud  : 27,000 28,99 782,73
6.5 Ud APLIQUE 20W

Suministro y colocación de iluminación LED, potencia 20w, modelo Aplique Led ECOMAX de OPPLE, o
similar, 1800 lúmenes,con eficacia luminosa>85 lum/W, en LED, con un índice de reproducción
cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B50 ta=25ºC.
Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. con
un mínimo de IP66. Incluida mano de obra y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,000 7,000

7,000 7,000

Total Ud  : 7,000 76,00 532,00
6.6 Ud EQUIPO LUMINARIA REGULABLE 60X60 UGR<19. ADOSABLE.

Suministro y colocación de iluminación adosable de LED (según el resultado del estudio lumínico  del recinto),
para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin entradas de luz natural a  menos de 6 metros,
modelo, Panel Fino Performer  UGR 19 de OPPLE, o similar,  con cable, tubo, conjunto del sistema con
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una
temperatura de color del entorno de  4.000ºK.  	Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico
con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. IP>= 44. Incluida mano de
obra y pequeño material.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
329,000 329,000

329,000 329,000

Total Ud  : 329,000 73,18 24.076,22
6.7 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60X60 UGR<22

Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del
recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 6 metros,  modelo,
Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo,conjunto del sistema con eficacia
luminosa>115 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, con una temperatura de color
del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B50 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión de
rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse
de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
117,000 117,000

117,000 117,000

Total Ud  : 117,000 46,38 5.426,46
6.8 Ud EQUIPO DE REGULACIÓN

Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI  en un sólo
equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria 	cuando el nivel
de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del valor
seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar.
Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Área mínima de detección de 28 m2 Compatible con el
estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4
metros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,000 17,000Aulas planta baja
16,000 16,000Aulas planta primera
20,000 20,000Aulas planta segunda

53,000 53,000

Total Ud  : 53,000 104,90 5.559,70
6.9 Ud EQUIPO LUMINARIA REGULABLE 60X60 UGR<19.EMPOTRABLE.

Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico  del
recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin entradas de luz natural a  menos de 6
metros, modelo, Panel Fino Performer  UGR 19 de OPPLE, o similar,  con cable, tubo, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una
temperatura de color del entorno de  4.000ºK.  	Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico
con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. IP>= 44. Incluida mano de
obra y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
207,000 207,000

207,000 207,000

Total Ud  : 207,000 73,18 15.148,26
6.10 Ud EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en
zonas comunes(pasillos y aseos), modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o similar.
Capacidad de carga máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros,
tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área
mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m mov. Trasversales).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30,000 30,000

30,000 30,000

Total Ud  : 30,000 30,15 904,50
6.11 Ud CABLEADO LUMINARIA

Suministro y colocación de en condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo
canalización existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde 	los puntos de
alimentación existentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p. de cajas de derivación,  
abrazaderas de fijación, accesorios de conexión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes,
material  auxiliar y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
853,000 853,000

853,000 853,000

Total Ud  : 853,000 5,46 4.657,38
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6.12 Ud EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO ESTANCO/OCULTO

Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en
cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DINUY(oculto) o similar.
Capacidad de carga máxima de 900 VA  	(fluo EM) y 500VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de
2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)	de 10 s a 30 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux,
con un área mínima de detección desde techo a 2,5m ( 5m pequeño movimientos, 6m mov. Trasversales).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,000 11,000

11,000 11,000

Total Ud  : 11,000 47,73 525,03
6.13 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con dos led de 1 W,
flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos
de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000Aseo femenino
1,000 1,000Sala calderas

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000 98,00 196,00

Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES ILUMINACIÓN : 60.931,08
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7.1 Ud INODORO TANQUE ALTO

inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, serie Victoria de la casa Roca o similar, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. y de 1/2", funcionando.Tanque alto de plástico aislado contra condensaciones con accionamiento
neumático remoto mediante botón pulsador con florón Ø 100 mm. Grohe o similar, con mecanismos, tubo y
curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionand, con p.p. de medios auxiliares y costes
indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000ASEO FEMENINO

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000 403,76 807,52
7.2 Ud LAVABO

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39,5 cm., Neo Selene o similar de Roca, para colocar
empotrado en encimera de TREXPA o similar (sin incluir), con grifería temporizada Presto 605 y enlaces de
alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000ASEO FEMENINO

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000 82,06 164,12
7.3 Ud DOSIFICADOR JABÓN

de suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 0,5 l., cuerpo de acero inoxidable,
válvula antivandálica de ABS,colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con p.p. de medios auxiliares
y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000ASEO FEMENINO

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 41,15 41,15
7.4 Ud PORTARROLLOS

de portarrollos de acero cromado modelo Hotel´s de Roca o similar.  Instalado con tacos a la pared, con p.p.
de medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000ASEO FEMENINO

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000 17,60 35,20
7.5 Ud MESETA LAVABO

de meseta de lavabo con tablero tipo Trespa o similar color a definir, a base de resinas sintéticas
termoendurecidas homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa, de 13 mm. de espesor, y parte
proporcional de huecos para encastre de los lavabos, faldón de 12 cms., zócalo de 5 cms. y soporte inferior de
forma triangular en el mismo material, atornillado al paramento y perfiles de aluminio lacados en color blanco,
totalmente montada, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000ASEO FEMENINO

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 98,21 98,21
7.6 Ud ESPEJO

espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y pegado con silicona, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000ASSEO FEMENINO

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 41,78 41,78
7.7 Ud SECAMANOS

Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico
por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento, de 225x160x282 mm. Incluso
elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000ASEO FEMENINO

1,000 1,000

Presupuesto parcial nº 7 EQUIPAMIENTO

CÓDIGO Ud RESUMEN Medición Precio Importe



Total Ud  : 1,000 179,81 179,81
7.8 Ud IDENTIDAD CORPORATIVA

Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio
Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso excavación,cimentación y
alimentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de excavación mediante medios
manuales, colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y pequeño
material). Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 6.000,00 6.000,00

Total presupuesto parcial nº 7 EQUIPAMIENTO : 7.367,79
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8.1 M² CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D. F.,
y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior
y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior,con relleno intermedio de espuma de poliuretano;
panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, según las condiciones
del soporte y ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras
y limas tesas,doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para protección del
poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8
mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas,rellenadas con poliuretano,
incluso pequeño material de fijación,  juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales
de cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose
disponer piezas enteras.cubierta planta baja

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1.004,90 1.004,900Zona Antigua

1.004,900 1.004,900

Total m²  : 1.004,900 25,38 25.504,36
8.2 M² REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZÓCALO ANTIVANDÁLICO ZONA INF.

Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:
- 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero
adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos, con riesgo de
desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su
base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la
introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta
y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fibra de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo
para la aplicación del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.
-2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris
de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte
previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa 	cubriendo un
mínimo de superficie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas
mínimo por m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS
para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con
malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con
premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Básico, juntas
de dilatación con Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo
sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las 	juntas resultantes del sistema con otros
elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso listón para perfil de
arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa
de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de
fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer.
Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en
color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequeño
material.
-3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un
máximo de 2 m según indicaciones y definición de la DF,  con doble malla Startex y acabado con revoco
decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en
color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequeño material. 
-4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento Térmico en aleros, chimeneas , jambas y dinteles
de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final
con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la
planeidad deseada . Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de
cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con
sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del
existente, remate en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y formación de goterón en dintel y
perfil de aluminio en mochetas hasta carpintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del
mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque
en esquina, accesorios necesarios para instalación de cargas. Retirada y reposición de rejillas de ventilación,
conducciones y cableado grapado a fachada. 
-5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación, las herramientas y
pequeña maquinaria necesaria para realizar Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos
mayores de 1m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALZADO NORESTE

1,000 18,50 18,500NE.01
1,000 126,23 126,230NE.02

-1,000 29,44 -29,440NE.02 (Huecos)
1,000 175,81 175,810NE.03

-1,000 6,03 -6,030NE.03 (Huecos)
PATIO INTERIOR

1,000 56,04 56,040NE.04
-1,000 11,48 -11,480NE.04 (Huecos)

ALZADO SUROESTE
1,000 103,56 103,560SO.01

(Continúa...)
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8.2 M² REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZÓCALO ANTIVANDÁLICO ZONA INF. (Continuación...)
1,000 150,87 150,870SO.02

-1,000 23,92 -23,920SO.02 (Huecos)
1,000 59,74 59,740SO.03
1,000 11,56 11,560SO.04

PATIO INTERIOR
1,000 56,04 56,040SO.05

-1,000 11,48 -11,480SO.05 (Huecos)
ALZADO SURESTE

1,000 66,25 66,250SE.01
-1,000 8,76 -8,760SE.01 (Huecos)
1,000 556,85 556,850SE.02

-1,000 183,53 -183,530SE.02(Huecos)
1,000 15,50 15,500SE.03

-1,000 2,21 -2,210SE.03(Huecos)
1,000 83,86 83,860SE.04

-1,000 27,31 -27,310SE.04(Huecos)
1,000 96,56 96,560SE.05

-1,000 31,34 -31,340SE.05(Huecos)
PATIO INTERIOR

1,000 82,03 82,030SE.06
-1,000 32,67 -32,670SE.06(Huecos)

ALZADO NOROESTE
1,000 260,19 260,190NO.01

-1,000 106,02 -106,020NO.01(Huecos)
1,000 431,14 431,140NO.02

-1,000 134,49 -134,490NO.02(Huecos)
1,000 126,48 126,480NO.03

-1,000 40,96 -40,960NO.03(Huecos)
PATIO INTERIOR

1,000 82,03 82,030NO.04
-1,000 29,16 -29,160NO.04(Huecos)

TECHOS
1,000 124,60 124,600T.01
1,000 1,20 1,200T.02
1,000 33,04 33,040T.03
1,000 29,66 29,660T.04
1,000 5,79 5,790T.05

2.074,730 2.074,730

Total m²  : 2.074,730 57,04 118.342,60
8.3 M² AISLAMIENTO POLIESTIRENO 5+5

Suministro y colocación de aislamiento térmico en forjado bajocubierta, mediante placas rígidas de poliestireno
extruído tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o equivalente de 50 mm. de espesor en dos capas contrapeadas para
hacer un total de 100mm, ancladas con setas de plástico por disparo directo, taladro o grapado según
instrucciones de D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k), reacción al fuego A1, absorción de agua a 28 días
0.1% y p.p. de costes indirectos, limpieza de las superficie de apoyo, retirada de cualquier elemento existente
sobre el forjado o desplazamiento de instalaciones en funcionamiento según instrucciones de D.F., corte,
solapes y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 860,60 860,600Forjado Cubierta

860,600 860,600

Total m²  : 860,600 10,07 8.666,24
8.4 M REPOSICIÓN CANALÓN DE ACERO PRELACADO

Canalón cuadrado, de 20x25 cm. de sección, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en color a
elegir por la D.F., i/anclajes metálicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Incluye parte proporcional
de formación de resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida vertical de 150mm en
conexión con bajante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas
dilatación, encuentros con aliviaderos,  sumideros...), p.p. formación y regularización de petos, despuntes y
mermas material. Incluso protección de aluminio en encuentro con cubierta de chapa para formación de
babero, remates y/o partes vistas en caso de producirse. Ejecutado según instrucciones de fabricante,  CTE
HS e instrucciones de D.F. Realizada por personal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir
certificado de garantía de estanqueidad por 10 años con aseguramiento de RC. Completamente terminada y
con certificación estanqueidad por Laboratorio acreditado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 63,00 126,000Fachada Exterior
2,000 12,20 24,400Patio Interior

150,400 150,400

Total m  : 150,400 17,58 2.644,03
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8.5 M REPOSICIÓN BAJANTE A. GALVANIZADO

Suministro y colocación de bajante de una única pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en caliente, de
160	mm. de diámetro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con empotramiento de
hormigón en solera, p.p. de conexiones para canalón mediante doble tubo, ventilación, abrazaderas de acero
inox con resina a cerramientos, rebosaderos en gárgola según diseño, zonas horizontal con un 2-3% de
pendiente, soldaduras elaboradas en taller, codos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso de tener trazado
horizontal se colocará registro	
en T. Colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,000 9,80 147,000Fachada Exterior
2,000 6,45 12,900Patio Interior

159,900 159,900

Total m  : 159,900 23,54 3.764,05

Total presupuesto parcial nº 8 CUBIERTAS Y AISLAMIENTO : 158.921,28
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9.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS

9.1.1 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formada…

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5
mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y
tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre
las vallas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 300,00 300,000

300,000 300,000

Total m  : 300,000 10,73 3.219,00
9.1.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,…

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000 14,48 28,96
9.1.3 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50…

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para
anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de
altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la
inmovilidad del conjunto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000 14,32 28,64
9.1.4 M² Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataform…

Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de acero de
10 mm de espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador.
Incluso cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 2,00 3,00 6,000

6,000 6,000

Total m²  : 6,000 3,25 19,50
9.1.5 M² Sistema S de red de seguridad, para cubrir huecos horizontales de superficie compren…

Sistema S de red de seguridad, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m²
en forjados, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco, anclada al forjado cada 50 cm con ganchos metálicos. Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 50,00 50,000Patio interior

50,000 50,000

Total m²  : 50,000 11,17 558,50
9.1.6 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación …

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de
PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50,000 50,000

50,000 50,000

Total Ud  : 50,000 0,20 10,00
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9.1.7 M Protección perimetral de cubierta con alero mediante pasarela peatonal en voladizo, de …

Protección perimetral de cubierta con alero mediante pasarela peatonal en voladizo, de 0,60 m de anchura útil,
formada por: plataforma de chapa perforada de acero galvanizado con perforaciones redondas paralelas de
diámetro 8 mm, amortizable en 20 usos; barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500
mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y
2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde
superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos de
seguridad, compuesto por tubo rectangular metálico de 1,9 m de longitud y una base fija formada por placa
metálica para la fijación al paramento, tubo rectangular metálico con perforaciones para permitir el
desplazamiento del tubo vertical y tubo metálico de refuerzo para estabilizar la base, separados entre sí una
distancia máxima de 1,4 m, amortizables en 20 usos. Incluso piezas especiales de principio y final de tramo y
anillas para la fijación de la plataforma a los soportes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 100,00 100,000

100,000 100,000

Total m  : 100,000 24,92 2.492,00
9.1.8 M Marquesina de protección del acceso al edificio ante la posible caída de objetos formad…

Marquesina de protección del acceso al edificio ante la posible caída de objetos formada por: estructura
metálica tubular de 1,50 m de ancho y 3,00 m de altura, amortizable en 8 usos y plataforma de tablero de
madera de pino de 22 mm de espesor, reforzado en su parte inferior por tabloncillos clavados con puntas
planas de acero, en sentido contrario, con rodapié de tabloncillo de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 40,00 40,000

40,000 40,000

Total m  : 40,000 24,84 993,60
9.1.9 M Estructura de protección de paso peatonal bajo andamio de fachada colocado en la vía …

Estructura de protección de paso peatonal bajo andamio de fachada colocado en la vía pública formada por:
estructura tubular de acero galvanizado con paso libre de 1,50 m de anchura y 3,00 m de altura y plataforma
metálica con visera en ángulo de 45°, amortizable en 8 usos, preparada para la colocación posterior de un
andamiaje en altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 300,00 300,000

300,000 300,000

Total m  : 300,000 25,16 7.548,00
9.1.10 M Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta po…

Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 5 tubos y 1
embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes y
cadenas metálicas, por cada planta de entre 4 y 5 m de altura libre, amortizable en 5 usos, fijada al forjado
mediante puntales metálicos telescópicos, accesorios y elementos de sujeción, amortizables en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,000 9,00 27,000

27,000 27,000

Total m  : 27,000 16,03 432,81

Total subcapítulo 9.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 15.331,01

9.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

9.2.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de g…

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 10,000

10,000 10,000

Total Ud  : 10,000 0,22 2,20
9.2.2 Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector multiuso (c…

Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija
como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía
cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de
asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo,
unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en
posición sentada, amortizable en 4 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000

5,000 5,000
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Total Ud  : 5,000 63,19 315,95
9.2.3 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M) que p…

Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea
de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda
de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía
encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada,
amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de
ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla
durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000

5,000 5,000

Total Ud  : 5,000 68,33 341,65
9.2.4 Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos ocul…

Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una
montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000

5,000 5,000

Total Ud  : 5,000 2,47 12,35
9.2.5 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de s…

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 10,000

10,000 10,000

Total Ud  : 10,000 3,18 31,80
9.2.6 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para …

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre
la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 10,000

10,000 10,000

Total Ud  : 10,000 0,95 9,50
9.2.7 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano a…

Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con
atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50,000 50,000

50,000 50,000

Total Ud  : 50,000 0,02 1,00
9.2.8 Ud Suministro de par de botas de media caña de seguridad, con puntera resistente a un i…

Suministro de par de botas de media caña de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y
a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000

5,000 5,000

Total Ud  : 5,000 21,13 105,65
9.2.9 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.

Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5,000 5,000
5,000 5,000

Total Ud  : 5,000 7,40 37,00
9.2.10 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción reg…

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro,
amortizable en 4 usos.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000

5,000 5,000

Total Ud  : 5,000 4,54 22,70
9.2.11 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de materi…

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la
nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera
ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 10,000

10,000 10,000

Total Ud  : 10,000 2,73 27,30

Total subcapítulo 9.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES: 907,10

9.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES

9.3.1 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales…

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña
maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 81,73 81,73
9.3.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2…

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 95,77 95,77
9.3.3 Ud 5 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabone…

5 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de
obra para vestuarios y/o aseos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 243,67 243,67

Total subcapítulo 9.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES: 421,17

9.4.- PRIMEROS AUXILIOS

9.4.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desi…

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 94,96 94,96
9.4.2 Ud Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadra…

Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico
de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de
96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso
de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000
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1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 20,34 20,34

Total subcapítulo 9.4.- PRIMEROS AUXILIOS: 115,30

9.5.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

9.5.1 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas c…

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de
color rojo y blanco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 100,00 100,000

100,000 100,000

Total m  : 100,000 1,28 128,00
9.5.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polieti…

Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho,
con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 10,000

10,000 10,000

Total Ud  : 10,000 1,82 18,20
9.5.3 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable …

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000 7,24 14,48
9.5.4 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de f…

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre
fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 3,81 3,81
9.5.5 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de f…

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 3,81 3,81
9.5.6 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de f…

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre
fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 3,81 3,81
9.5.7 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de for…

Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 4,16 4,16
9.5.8 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con …

Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,000 1,000
1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 4,16 4,16

Total subcapítulo 9.5.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL: 180,43

Total presupuesto parcial nº 9 SEGURIDAD Y SALUD : 16.955,01
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10.1 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos e…

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Total Ud  : 3,000 180,87 542,61
10.2 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámi…

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Total m³  : 15,000 16,41 246,15
10.3 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándol…

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones
(hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro
de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

Total m³  : 15,000 4,97 74,55
10.4 M³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elemento…

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con
amianto procedentes de una demolición.

Total m³  : 23,000 152,96 3.518,08
10.5 M³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición…

Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados.

Total m³  : 23,000 92,16 2.119,68

Total presupuesto parcial nº 10 GESTION DE RESIDUOS : 6.501,07
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11.1.- ACTUACIONES PREVIAS

11.1.1 Pa TRABAJOS PREVIOS

Partida alzada para comprobación, antes de comenzar con los trabajos de demolición, de los siguientes
puntos:
- comprobación del funcionamiento del sistema de calefacción en todo el instituto (Edificio Principal,
Ampliación y Pabellón) comprobando el correcto funcionamiento del mismo y la ausencia de fugas, incluso
emisión de acta de prueba
- comprobación de los puntos de conexión de los tramos de calefacción nuevos con los tramos existentes,
verificando la concordancia de la realidad con lo establecido en Proyecto
- levantamiento planimétrico del trazado de la instalación existente y diámetros de tuberías (excepto en sala de
calderas)

Total PA  : 1,000 741,60 741,60
11.1.2 Ud DESMONTAJE TUBERÍAS ENTERRADAS CALEFACCIÓN

Desmontaje de tuberías enterradas de calefacción a Pabellón en patio exterior (aprox. 70 ml), instaladas en
galería registrable; con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de residuos autorizado a vertedero autorizado, limpieza de sala,
demoliciones necesarias y documentación de residuos.

Total Ud  : 1,000 168,33 168,33
11.1.3 Ud ANULACIÓN DEPÓSITO GASÓLEO ENTERRADO

Anulación e inertización de depósito de gasóleo enterrado por empresa reparadora autorizada, según
"Procedimiento técnico de anulación de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos” especificado en
la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP06 (REAL DECRETO 1416/2006, de 1 de diciembre). Incluso
preparación del entorno, retirada y gestión de combustible existente, desgasificación del tanque, limpieza y
extracción y gestión medioambiental de residuos, medición de atmósfera explosiva e inspección visual,
rellenado del tanque con hormigón celular, sellado de instalaciones y consolidación del terreno, emisión de
Certificado de fuera de servicio y tramitación en las Administraciones pertinentes.

Total Ud  : 1,000 789,12 789,12
11.1.4 Ud DESMONTAJE DE CALDERA

Desmontaje de caldera a gasóleo de 500 kW de potencia calorífica máxima, soportes de fijación, tuberías y
accesorios de alimentación de gasóleo y chimenea, con medios manuales y mecánicos y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de residuos autorizado a vertedero
autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentación de residuos.

Total Ud  : 2,000 346,75 693,50
11.1.5 M² DEMOLICIÓN DE BANCADA DE HORMIGÓN

Demolición de bancadas de calderas, formadas por 10 cm de espesor de hormigón en masa, con martillo
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de
residuos autorizado a vertedero autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentación de
residuos.

Total m²  : 6,000 7,70 46,20
11.1.6 M DESMONTAJE DE CHIMENEA MODULAR METÁLICA

Desmontaje de chimenea modular metálica, con medios manuales y mecánicos, instalada en el exterior del
edificio, hasta 20 m de altura, y carga mecánica sobre camión o contenedor.I/p.p. de transporte por gestor de
residuos autorizado a vertedero autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentación de
residuos.

Total m  : 12,000 6,50 78,00
11.1.7 Ud DESMONTAJE DE INSTALACIÓN CALEFACCIÓN

Desmontaje de instalación hidráulica de calefacción en sala de calderas, incluso equipos de bombeo,
depósitos, vasos de expansión, valvulería, aislamiento; con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de residuos autorizado a vertedero
autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentación de residuos.

Total Ud  : 1,000 673,37 673,37
11.1.8 Ud DESMONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO

Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos generales e individuales de mando y protección
de la instalación existente de calefacción, con medios manuales y carga manual del material desmontado
sobre camión o contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de residuos autorizado a vertedero autorizado,
limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentación de residuos.

Total Ud  : 1,000 22,36 22,36
11.1.9 Ud DESMONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior de la sala de calderas; con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de residuos
autorizado a vertedero autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentación de residuos.

Total Ud  : 1,000 94,30 94,30

Total subcapítulo 11.1.- ACTUACIONES PREVIAS: 3.306,78
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11.2.- CALEFACCIÓN Y ACS

11.2.1 Ud CONTADOR ENERGÍA TÉRMICA Qn=10m3/h

Contador de estático de calor compuesto por integrador, caudalímetro y dos sondas PT100, modelo
MULTICAL 403 fabricante KAMSTRUP, o similar. Rango de temperaturas: 2 a 180 ºC. Rango de caudal: 0,6 a
15 m3/h. Totalmente instalado y funcionando, incluso cableado de comunicación entre elementos.

Total Ud  : 1,000 993,10 993,10
11.2.2 Ud VÁLVULA 3 VIAS PROPORCIONAL 1 1/4"

Válvula rotativa con obturador esférico para regulación de circuitos cerrados, de 3 vías, DN32. Con cuerpo de
fundición de latón sin cinc, esfera compacta de latón sin cinc, cromada y pulida, doble junta tórica EPDM.
Incluso servomotor rotativo para válvula de esfera con muelle de retorno (0...10V). Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando, incluso cableado de maniobra y conexionado eléctrico.

Total Ud  : 1,000 387,16 387,16
11.2.3 Ud VÁLVULA 3 VIAS PROPORCIONAL 1 1/2"

Válvula rotativa con obturador esférico para regulación de circuitos cerrados, de 3 vías, DN40. Con cuerpo de
fundición de latón sin cinc, esfera compacta de latón sin cinc, cromada y pulida, doble junta tórica EPDM.
Incluso servomotor rotativo para válvula de esfera con muelle de retorno (0...10V). Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando, incluso cableado de maniobra y conexionado eléctrico.

Total Ud  : 4,000 440,75 1.763,00
11.2.4 Ud CONJUNTO COLECTORES 5"

Conjunto de colectores de distribucción de calefacción formado por un colector de impulsión y otro de retorno,
de 5" y de 2,50 m de longitud cada uno. Construidos en acero negro al carbono sin soldadura, DIN 2440,
calidad ST-37 según DIN 1629, con tapas en los extremos, con abarcones y patas, y con interconexión entre
ellos dotada con válvula de mariposa. Rematado con dos manos de pintura antioxidante, aislamiento térmico
con coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular estanca, color negro, conductividad térmica
0,040 W*m*ºC a 10ºC, espesor según RITE, y terminación en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor.
Incluso picajes y conexiones del primario y del secundario y válvulas de corte en cada picaje, vaciados de
cada colector conducidos, termómetros de capilla (2) y manómetros (2). Totalmente instalado, conectado,
probado y funcionando.

Total Ud  : 1,000 1.171,56 1.171,56
11.2.5 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN80

Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 80 mm. Totalmente instalada, probada y funcionando.

Total Ud  : 2,000 39,64 79,28
11.2.6 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN25

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado DN25. Totalmente instalada, probada y funcionando.

Total Ud  : 1,000 13,26 13,26
11.2.7 Ud CONJUNTO HIDRÁULICO LLENADO CALEFACCIÓN DN25

Conjunto hidráulico para llenado del sistema de calefacción y contaje del consumo de agua, DN25, compuesto
por válvulas de bola (2), filtro (1), contador (1), desconector con embudo de desagüe conducido (1),
manómetros (2) y by-pass con válvula de corte, i/p.p. tubería, accesorios y uniones roscadas y/o embridadas
y/o ranuradas. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.

Total Ud  : 1,000 567,34 567,34
11.2.8 Ud PUNTOS DE VACIADO 3/4"

Punto de vaciado formado en tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, para
calefacción, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente. Incluso picaje y válvula de
bola. La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso de agua resulte
visible. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.

Total Ud  : 12,000 47,73 572,76
11.2.9 Ud PURGADOR 1/2"

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón. Totalmente
instalado y funcionando.

Total Ud  : 6,000 9,89 59,34
11.2.10 Ud TERMÓMETRO DE ESFERA 0-120 ºC

Termómetro bimetálico con caja de acero inoxidable, con sonda 1/2", esfera Ø100 mm, con rango de medición
0-120 ºC para su instalación en tuberías, incluso picaje y vaina. Totalmente instalado y funcionando

Total Ud  : 12,000 11,11 133,32

Presupuesto parcial nº 11 CLIMATIZACIÓN

CÓDIGO Ud RESUMEN Medición Precio Importe



11.2.11 Ud CONJUNTO DE 3 CALDERAS 90 KW EN CASCADA (POT.TOTAL = 270 KW)

Conjunto de 3 calderas en cascada modelo Vitodens 200-W de Viessmann o similar, siendo cada una de ellas
una caldera mural, de condensación, potencia útil modulante de 18,2 a 90 kW. Celda de calor completa con
cámara estanca, intercambiador de calor con superficies de transmisión Inox-radial y cámara de combustión
de acero inoxidable integrada, quemador cilíndrico modulante MatriX, con ventilador con regulación de
revoluciones, regulación de combustión Lambda Pro Control, regulador de gas, control de llama por ionización
y encendido eléctrico de alta tensión. Comprobada y homologada para gas natural y GLP según EN 437 y EN
15420. Con revestimiento de la caldera de chapa de acero montado, recubierta de resina epoxi, de color
blanco.
El conjunto de generación de calor incluye:
- bastidores para montaje mural en hilera
- secuencia hidráulica con aislamiento térmico y accesorios de conexión con bomba de circulación de alta
eficiencia y aislamiento térmico
- aguja hidráulica DN80 (ref.ZK02627) y llaves de corte
- regulación de caldera digital Vitotronic 100 (modelo HC1B) y regulación digital en secuencia Vitotronic 300
(modelo MW2B) para el servicio en función de la temperatura exterior en instalaciones de varias calderas
(hasta 6 Vitodens 200), módulo de ampliación de circuitos Vitronic 200-H y módulo LON de comunciación,
incluso cableado de comunicación y maniobra
- sonda de temperatura exterior, sonda de ACS, sondas de temperatura circuitos secundarios
- set de condensados (ref.ZK02633)
- equipo de neutralización (ref.7441823)
- cascada de humos 3 calderas Ø200mm
- vaciados conducidos a desgüe

Datos de la caldera individual:
Margen de potencia térmica nominal a
50/30 °C 20 - 99 kW
80/60 °C 18,2 - 90 kW
Dimensiones
Longitud 530 mm
Anchura 480 mm
Altura 850 mm
Peso 83 kg
Presión de servicio admisible 4 bar
Conexión de humos 100 mm
Conexión de humos 150 mm
Rendimiento estacional PCS hasta 98 %
Rendimiento estacional PCI hasta 109 %

Totalmente instalada, conectada y funcionando, incluso pruebas de funcionamiento, ajustes hidráulicos y
puesta en marcha del fabricante.

Total Ud  : 1,000 24.481,16 24.481,16
11.2.12 M CHIMENEA MODULAR METÁLICA DOBLE PARED INOX/INOX Ø250/310

Chimenea modular metálica de doble pared, pared interior y pared exterior de acero inoxidable AISI 316L
(entornos marinos) de 250 mm de diámetro interior y 310 mm diámetro exterior, con aislamiento entre paredes
mediante lana de roca de 30 mm de espesor, instalada según esquema de principio, modelo DINAK DP o
similar. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando, i/p.p. medios auxilares, soportación,
accesorios, pirostato y punto de medición de humos, té de conexión con tapa de registro y desagüe, salida
libre cónica.

Total m  : 12,000 195,65 2.347,80
11.2.13 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS 32/1-10

Bomba de recirculación de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor EC y adaptación
automática de la potencia, marca WILO mod. STRATOS 32/1-10 PN6/10, o equivalente; incluso conexionado
eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidráulico. Incluye conjunto hidráulico para montaje
(llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.) según esquema de principio.

Total Ud  : 1,000 1.557,44 1.557,44
11.2.14 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS 40/1-10

Bomba de recirculación de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor EC y adaptación
automática de la potencia, marca WILO mod. STRATOS 40/1-10 PN6/10, o equivalente; incluso conexionado
eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidráulico. Incluye conjunto hidráulico para montaje
(llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.) según esquema de principio.

Total Ud  : 4,000 1.522,75 6.091,00
11.2.15 Ud VASO EXPANSION 300L CALEFACCION

Vaso de expansión con membrana para sistemas cerrados de calefacción, marca IBAIONDO mod. 300-CMF o
similar, incluso patas para instalación en suelo, válvula de seguridad con salida conducida a desagüe,
purgador y manómetro. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Dimensiones: Ø600 mm, h=1.240 mm 
Capacidad: 300 L
Pesión máx.: 6 bar

Total Ud  : 1,000 449,49 449,49
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11.2.16 M TUBERÍA AC.NEGRO S/SOLDADURA 3" C/AIS. C/ALU.

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 3" DN 80 mm de diámetro, con una mano de imprimación antioxidante, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10 ºC de 0,040 W/m.K,
espesores según RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes, accesorios y
pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m  : 3,000 89,61 268,83
11.2.17 M TUBERÍA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/2" C/AIS. C/ALU.

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, con una mano de imprimación antioxidante, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10 ºC de 0,040
W/m.K, espesores según RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes, dilatadores,
accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m  : 140,000 62,49 8.748,60
11.2.18 M TUBERÍA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/4" C/AIS. C/ALU.

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, con una mano de imprimación antioxidante, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10 ºC de 0,040
W/m.K, espesores según RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes, accesorios y
pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m  : 5,000 56,80 284,00
11.2.19 M TUBERÍA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1" C/AIS. C/ALU.

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1" DN 25 mm de diámetro, con una mano de imprimación antioxidante, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10 ºC de 0,040 W/m.K,
espesores según RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes, accesorios y
pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m  : 12,000 51,15 613,80
11.2.20 M TUBERÍA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/2"

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, con una mano de imprimación antioxidante, con
acabado pintado en color a elegir por la DF, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m  : 21,000 27,28 572,88
11.2.21 M TUBERÍA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/4"

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, con una mano de imprimación antioxidante, con
acabado pintado en color a elegir por la DF, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m  : 69,000 26,66 1.839,54
11.2.22 M TUBERÍA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1"

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1" DN 25 mm de diámetro, con una mano de imprimación antioxidante, con acabado
pintado en color a elegir por la DF, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m  : 2,000 22,87 45,74
11.2.23 M TUBERÍA AC.NEGRO S/SOLDADURA 3/4"

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, con una mano de imprimación antioxidante, con acabado
pintado en color a elegir por la DF, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m  : 6,000 21,03 126,18
11.2.24 M TUBERÍA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1/2"

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, con una mano de imprimación antioxidante, con acabado
pintado en color a elegir por la DF, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m  : 3,000 18,84 56,52
11.2.25 M TUBERÍA PPR MONOCAPA S5/SDR1 DN25

Tubería de distribución de agua fría formada por tubo de PPR monocapa Serie 5 / SDR 11, DN 25 mm de
diámetro, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m  : 5,000 4,50 22,50
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Total subcapítulo 11.2.- CALEFACCIÓN Y ACS: 53.245,60

11.3.- ACS Y SOLAR

11.3.1 Ud CONJUNTO HIDRÁULICO LLENADO ACS DN40

Conjunto hidráulico para llenado del sistema de calefacción y contaje del consumo de agua, DN40, compuesto
por válvulas de bola (2), filtro (1), contador (1), retención (1) y by-pass con válvula de corte, i/p.p. tubería,
accesorios y uniones roscadas y/o embridadas y/o ranuradas. Totalmente instalado, conectado, probado y
funcionando.

Total Ud  : 1,000 363,05 363,05
11.3.2 Ud VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN DN40

Válvula reductora de presiónde latón con membrana EPDM reforzada en poliamida, de 1 1/2" DN 40 mm de
diámetro, presión máxima de trabajo 25 bar, presión de salida regulable 1-6 bar, incluso llaves de corte y
accesorios. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total Ud  : 1,000 127,40 127,40
11.3.3 Ud VÁLVULA TERMOSTÁTICA 4 VÍAS DN50

Válvula termostática mezcladora de 4 vías DN50 PN10, rango de operación 45-65 ºC, máxima tª de trabajo 90
ºC. Cuerpo de la válvula en bronce, asiento en acero inoxidable. Marca IMI HYDRONIC Modelo TA-MATIC
3400 o similar. Incluso llaves de corte (4), válvulas de retención (1), válvula reguladora de caudal (1) y by-pass
con válvula de corte (1) según se detalla en esquema de principio. Totalmente instalada, probada y
funcionando

Total Ud  : 1,000 1.558,57 1.558,57
11.3.4 Ud INTERCAMBIADOR DE PLACAS 20 kW PN10

Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontables AISI 316, potencia 20 kW, juntas EPDM, con
soportación, anclajes y aislamiento. Incluso llaves de corte (4) y equipos de medición [termómetros (4),
manómetros (4)] según esquema de principio. Totalmente instalado, conectado y funcionando.

Total Ud  : 1,000 625,88 625,88
11.3.5 Ud ESTACIÓN DE LLENADO

Estación de llenado para enjuagar, llenar y vaciar instalaciones de energía solar. Incluye: uniones por anillos
de presión (Ø 22 mm), bomba de paletas autoaspirante, 30 l/min., filtro antisuciedad, tubo flexible, 0,5 m de
longitud, tubo flexible de conexión, 2,5 m de longitud (2 u.), caja de transporte. Incluso primer llenado de la
instalación con fluido portador de calor Tyfocor LS. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.

Total Ud  : 1,000 888,13 888,13
11.3.6 Ud CENTRALITA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Centralita para programación del funcionamiento del sistema de energía solar térmica, con regulación
electrónica por diferencia de temperatura para la producción bivalente de A.C.S. con colectores de energía
solar, calderas a gasóleo/gas y calderas de combustibles sólidos. Incluso sondas de inmersión y cableado
necesario. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total Ud  : 1,000 559,64 559,64
11.3.7 Ud CAPTADOR SOLAR TÉRMICO PLANO

Captador solar térmico plano, marca VIESSMANN modelo VITOSOL 100-F SV1B o equivalente, adecuado a
zonas costeras, con tratamiento selectivo ThermProtect que evita el sobrecalentamiento y la formación de
vapor cuando la demanda de calor es baja, colocado sobre estructura soporte para cubierta inclinada. Incluso
estructura soporte, juegos de fijación para colectores verticales sobre cubiertas inclinadas, tubos de unión,
juegos de conexiones, juego de vainas de inmersión, válvulas de corte, válvulas de seguridad, purgadores y
medios auxiliares. Totalmente instalados, conectados, probados y funcionando.
Superficie del captador: 2,51 m2
Superficie de absorción: 2,32 m2
Área de apertura: 2,33 m2
Dimensiones: 1056x2380x72 mm
Peso: 42 kg

Total Ud  : 12,000 1.047,52 12.570,24
11.3.8 Ud DEPÓSITO ACUMULADOR 2500L

Depósito acumulador de acero inoxidable AISI 316, para Agua Caliente Sanitaria, marca MECALIA mod.
DPI/ABR 2500 PN8 o similar. Con aislamiento térmico en espuma rígida de poliuretano inyectado y acabado
exteriormente en PVC o poliéster semirrígido. Con patas, boca de hombre DN400 y ánodos de protección
catódica de titanio permanentes. Incluso conjunto hidráulico de montaje (válvulas de corte, válvula de
seguridad con salida conducida a desagüe, vaciado conducido a desagüe, termómetro, manómetro, etc) según
esquema de principio. Totalmente instalado, conectado y funcionando.
Dimensiones: Ø1.510 mm, h = 1.984 mm
Capacidad: 2500 L.
Presión nominal: 8 bar

Total Ud  : 1,000 11.700,78 11.700,78
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11.3.9 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO YONOS PICO-STG 30/1-7,5

Bomba de recirculación de rotor húmedo con conexión de racor o unión por bridas. Velocidades
preseleccionables para la adaptación de potencia, marca WILO mod. YONOS PICO-STG 30/1-7,5 PN6/10, o
equivalente; incluso conexionado eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidráulico. Incluye
conjunto hidráulico para montaje (llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.)
según esquema de principio.

Total Ud  : 1,000 788,38 788,38
11.3.10 Ud DEPÓSITO INTERACUMULADOR ACS 1000L

Depósito interacumulador de acero inoxidable AISI 316, con intercambiador serpentín espiral, para Agua
Caliente Sanitaria, marca MECALIA mod. DPI/IBR 1000 PN8 o similar. Con aislamiento térmico en espuma
rígida de poliuretano inyectado y acabado exteriormente en PVC o poliéster semirrígido. Con patas, boca de
hombre DN400 y ánodos de protección catódica de titanio permanentes. Incluso conjunto hidráulico de
montaje (válvulas de corte, válvula de seguridad con salida conducida a desagüe, vaciado conducido a
desagüe, termómetro, manómetro, etc) según esquema de principio. Totalmente instalado, conectado y
funcionando.
Dimensiones: Ø930 mm, h = 2.088 mm
Capacidad: 1000 L.
Potencia: 49,4 kW
Producción continua ACS: 1.215 l/h
Presión nominal: 8 bar

Total Ud  : 1,000 5.186,01 5.186,01
11.3.11 Ud VASO EXPANSION 150L ACS

Vaso de expansión con membrana para sistemas abiertos de ACS, marca IBAIONDO mod. 150-CMR o
similar, incluso patas para instalación en suelo, válvula de seguridad con salida conducida a desagüe,
purgador y manómetro. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Dimensiones: Ø485 mm, h=1.155 mm 
Capacidad: 150 L
Pesión máx.: 10 bar

Total Ud  : 1,000 622,43 622,43
11.3.12 Ud VASO EXPANSION 8L SOLAR

Vaso de expansión con membrana para sistemas cerrados de energía solar, marca IBAIONDO mod. 8-SMF o
similar, incluso válvula de seguridad con salida conducida a estación de llenado, purgador y manómetro.
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Dimensiones: Ø200 mm, h=340 mm 
Capacidad: 8 L
Pesión máx.: 10 bar

Total Ud  : 1,000 132,24 132,24
11.3.13 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS-Z 25/1-8

Bomba de recirculación de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor EC y adaptación
automática de la potencia, marca WILO mod. STRATOS-Z 25/1-8 PN6/10, o equivalente; incluso conexionado
eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidráulico. Incluye conjunto hidráulico para montaje
(llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.) según esquema de principio.

Total Ud  : 1,000 1.675,10 1.675,10
11.3.14 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS-Z 30/1-8

Bomba de recirculación de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor EC y adaptación
automática de la potencia, marca WILO mod. STRATOS-Z 30/1-8 PN6/10, o equivalente; incluso conexionado
eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidráulico. Incluye conjunto hidráulico para montaje
(llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.) según esquema de principio.

Total Ud  : 1,000 2.106,91 2.106,91
11.3.15 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO TOP-Z 25/6

Bomba de recirculación de rotor húmedo con conexión de racor o unión por bridas. Velocidades
preseleccionables para la adaptación de potencia, marca WILO mod. TOP-Z 25/6 PN6/10, o equivalente;
incluso conexionado eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidráulico. Incluye conjunto
hidráulico para montaje (llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.) según
esquema de principio.

Total Ud  : 2,000 1.121,43 2.242,86
11.3.16 M TUBERÍA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN40 C/AIS. C/ALU.

Tubería de distribución de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 40 mm
de diámetro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10
ºC de 0,040 W/m.K, espesores según RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes,
accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m  : 12,000 44,76 537,12
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11.3.17 M TUBERÍA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN25 C/AIS. C/ALU.

Tubería de distribución de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 25 mm
de diámetro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10
ºC de 0,040 W/m.K, espesores según RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes,
dilatadores, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m  : 75,000 34,78 2.608,50
11.3.18 M TUBERÍA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN50 C/AIS. C/ALU.

Tubería de distribución de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 50 mm
de diámetro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10
ºC de 0,040 W/m.K, espesores según RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes,
dilatadores, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m  : 75,000 54,68 4.101,00
11.3.19 M TUBERÍA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN50 C/AIS.

Tubería de distribución de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 50 mm
de diámetro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10
ºC de 0,040 W/m.K, espesores según RITE, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m  : 40,000 31,24 1.249,60
11.3.20 M TUBERÍA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN32 C/AIS.

Tubería de distribución de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 32 mm
de diámetro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10
ºC de 0,040 W/m.K, espesores según RITE, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m  : 14,000 20,85 291,90
11.3.21 M TUBERÍA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN25 C/AIS.

Tubería de distribución de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 25 mm
de diámetro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10
ºC de 0,040 W/m.K, espesores según RITE, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m  : 60,000 17,89 1.073,40
11.3.22 M TUBERÍA PPR MONOCAPA S5/SDR1 DN40

Tubería de distribución de agua fría formada por tubo de PPR monocapa Serie 5 / SDR 11, DN 40 mm de
diámetro, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m  : 20,000 8,67 173,40
11.3.23 M TUBERÍA CU-18/20 C/AIS. C/ALU

Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 18/20 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio
protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa de aluminio. Incluso soportación, accesorios,
conexiones y medios auxiliares. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m  : 10,000 38,51 385,10
11.3.24 M TUBERÍA CU-26/28 C/AIS. C/ALU

Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro,
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio
protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa de aluminio. Incluso soportación, accesorios,
conexiones y medios auxiliares. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m  : 30,000 49,19 1.475,70

Total subcapítulo 11.3.- ACS Y SOLAR: 53.043,34

11.4.- ELECTRICIDAD

11.4.1 Ud REFORMA EN CGBT

Reforma en CGBT para instalación de protecciones térmica y diferencial de la nueva línea a sala de calderas,
con los elementos que se reflejan en el esquema unifilar, i/pp de aparamenta carril DIN, leyendas de
identificación de circuitos, de bornas de conexion, peines y terminales, montado e instalado, incluso pequeño
material y medios auxiliares.

Total Ud  : 1,000 429,19 429,19
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11.4.2 Ud CUADRO SALA CALDERAS IP65

Suministro e instalacion de CS-SALA DE CALDERAS, con los elementos que se reflejan en el esquema
unifilar, instalados en armario de superficie realizado en material aislante y autoextinguible, con puerta plena
del
mismo material y cierre, IP65, dimensionado por pasos segun el numero de elementos que se indican en el
esquema unifilar, con una reserva del 25 %,totalmente equipado, cableado y conexionado, i/pp de aparamenta
carril DIN,
leyendas de identificación de circuitos, de bornas de conexion, peines y terminales, montado e instalado,
incluso pequeño material y medios auxiliares.

Total Ud  : 1,000 2.833,15 2.833,15
11.4.3 Ud INTERRUPTOR ESTANCO SUPERFICIE

INTERRUPTOR ESTANCO SUPERFICIE

Total Ud  : 1,000 25,88 25,88
11.4.4 M LÍNEA RZ1-K (AS) 3G1,5mm² B.T.AC.

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV, i/p.p. tubo de acero en montaje superficial, cajas derivación, terminales y accesorios. Totalmente
instalado, conectado, probado y funcionando

Total m  : 70,000 5,10 357,00
11.4.5 M LÍNEA RZ1-K (AS) 3G6mm² B.T.PVC.

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV, i/p.p. tubo de PVC (tubo de acero en el tramo que discurra dentro de la sala de calderas) en
montaje superficial, cajas derivación, terminales y accesorios. Totalmente instalado, conectado, probado y
funcionando.

Total m  : 30,000 7,50 225,00
11.4.6 M LÍNEA RZ1-K (AS) 3G2,5mm² B.T.AC.

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV, i/p.p. tubo de acero en montaje superficial, tubo sapa para acometidas a equipos, cajas
derivación, terminales y accesorios. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando

Total m  : 150,000 5,42 813,00

Total subcapítulo 11.4.- ELECTRICIDAD: 4.683,22

11.5.- GAS NATURAL

11.5.1 Ud ARMARIO REGULACION Q=25m3/h

Armario de regulación tipo A-25 para gas natural de MPA a BP, para un caudal nominal de 25 m3/h
incluyendo: Válvula de abonado 1", toma de presión tipo Peterson, válvula de entrada de regulador, filtro rosca
gas, regulador de 55 mbar de presión de salida para un caudal de 25 m3/h con VIS por máxima presión,
válvula de salida del regulador, toma de presión tipo débil calibre, válvula de contador 1½", válvula
porta-manometro y manometro, soporte para contador, contador ACTARIS G-25 con emisión de impulsos y
válvula salida de contador. Totalmente instalado, probado y funcionando

Total Ud  : 1,000 1.091,23 1.091,23
11.5.2 Ud ARMARIO DE GAS

Envolvente en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, de montaje superficial, color gris
RAL 7035, dotado con mirilla, cerradura de tornillo y dispositivo de candado, marca CLAVED modelo AR-2-1V
o similar, para alojar en su interior un regulador de presión y la electroválvula de corte, incluso regulador de
presión 22 mbar, filtro, llaves y accesorios necesarios. Totalmente instalado, conectado, probado y
funcionando.

Total Ud  : 1,000 238,16 238,16
11.5.3 Ud CONTADOR G25

Equipo de medida, apto para medir cualquier gas no agresivo, ACTARIS tipo G-25 con emisión de impulsos,
para un caudal máximo de 40 m3/h y un caudal mínimo de 0,25 m3/h, máxima presión de trabajo 0,5 bar.
Totalmente montado y funcionando.

Total Ud  : 1,000 1.159,66 1.159,66
11.5.4 Ud TALLO PE-AC DN40

Tallo normalizado para acometida de gas, con transición de tubo de polietileno de 63 mm a tubo de acero de
2". Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.

Total Ud  : 2,000 68,19 136,38
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11.5.5 Ud TALLO PE-AC DN32

Tallo normalizado para acometida de gas, con transición de tubo de polietileno de 40 mm a tubo de acero de 1
1/4". Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.

Total Ud  : 1,000 41,54 41,54
11.5.6 Ud VÁLVULA GAS 1"

Llave de esfera de latón con mando de mariposa, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 1" de diámetro,
PN=5 bar. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando

Total Ud  : 3,000 20,61 61,83
11.5.7 Ud SISTEMA DETECCIÓN GAS

Sistema de detección automática de gas natural compuesto de 2 sondas conectadas a central de detección
automática de gas natural para 2 zonas, montada sobre pared, con grado de protección IP 54, con alimentador
auxiliar, electroválvula de acero inoxidable normalmente cerrada y sirena. Incluso programación, cableado
eléctrico y conexiones. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total Ud  : 1,000 1.431,55 1.431,55
11.5.8 Ud ACOMETIDA PEØ40mm SDR11 (8 m)

Acometida de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 8 m de longitud, con llave de
acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/2" alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno. Incluso exacavación de zanja, reposición de pavimento, tasas y permisos. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total Ud  : 1,000 902,15 902,15
11.5.9 M TUBERÍA PEØ63 SDR11

Tubería para instalación de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad SDR11, de 63 mm
de diámetro exterior. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m  : 70,000 12,67 886,90
11.5.10 M TUBERIA CU-40/42

Tubería para gas en cobre rígido, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frío sin
soldadura, diámetro D=40/42 mm, con dos manos de esmalte. Incluso soportación, accesorios, pasamuros y
soldadura fuerte. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m  : 5,000 24,74 123,70
11.5.11 M TUBERIA CU-26/28

Tubería para gas en cobre rígido, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frío sin
soldadura, diámetro D=26/28 mm, con dos manos de esmalte. Incluso soportación, accesorios, pasamuros y
soldadura fuerte. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m  : 1,500 18,66 27,99

Total subcapítulo 11.5.- GAS NATURAL: 6.101,09

11.6.- LEGALIZACIONES

11.6.1 Pa LEGALIZACIÓN CALEFACCIÓN

Partida alzada para legalización de la instalación de calefacción, incluso Proyectos, CFO, OCA, Boletines,
tasas, visados y trámites necesarios para la legalización y registro en las diferentes Administraciones de la
instalación ejecutada

Total PA  : 1,000 2.575,00 2.575,00
11.6.2 Pa LEGALIZACIÓN GAS NATURAL

Partida alzada para legalización de la instalación de gas natural incluso Proyectos, CFO, OCA, Boletines,
tasas, visados y trámites necesarios para la legalización y registro en las diferentes Administraciones de la
instalación ejecutada

Total PA  : 1,000 1.854,00 1.854,00

Total subcapítulo 11.6.- LEGALIZACIONES: 4.429,00

Total presupuesto parcial nº 11 CLIMATIZACIÓN : 124.809,03
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12.1 Ud TOMAS DE AGUA

Toma de agua fría o caliente en tuberías de polipropileno reticulado (PPR) para la red de distribución general y
tubería de polietileno reticulado de 16 mm. para cada punto de consumo, con colector de latón con llaves de
corte individuales por aparato, y con tuberías de PVC serie B para el desagüe, con p.p. de llaves de
regulación, y colocación de aparatos sanitarios y grifería, acometida desde el patio con tubería de polipropileno
(PPR) de 32 mm., medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000Urinarios
2,000 2,000Lavabos

4,000 4,000

Total Ud  : 4,000 110,47 441,88
12.2 Ud RED ELECTRICA DISTRIBUCIÓN

red de distribución interior en sistema monofásico, en zona de obra afectada, bajo tubo visto tipo fergondur de
color gris y tubo corrugado de PVC en zonas empotradas, líneas de 3x2,5 mm², incluso p.p. de cajas de
derivación, conexión con la línea existente, recolocación de pantallas aprovechadas, sustitución de elementos
deteriorados en las mismas, medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000 580,21 580,21

Total presupuesto parcial nº 12 INSTALACIONES ELECTRICIDAD -FONTANERIA : 1.022,09
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Presupuesto de ejecución material
1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 41.620,15
2 CIMENTACION Y ALBAÑILERIA 19.676,37
3 FALSOS TECHOS 13.767,39
4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA 167.049,24
5 PINTURAS 38.732,97
6 INSTALACIONES ILUMINACIÓN 60.931,08
7 EQUIPAMIENTO 7.367,79
8 CUBIERTAS Y AISLAMIENTO 158.921,28
9 SEGURIDAD Y SALUD 16.955,01

9.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS 15.331,01
9.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 907,10
9.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES 421,17
9.4.- PRIMEROS AUXILIOS 115,30
9.5.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 180,43

10 GESTION DE RESIDUOS 6.501,07
11 CLIMATIZACIÓN 124.809,03

11.1.- ACTUACIONES PREVIAS 3.306,78
11.2.- CALEFACCIÓN Y ACS 53.245,60
11.3.- ACS Y SOLAR 53.043,34
11.4.- ELECTRICIDAD 4.683,22
11.5.- GAS NATURAL 6.101,09
11.6.- LEGALIZACIONES 4.429,00

12 INSTALACIONES ELECTRICIDAD -FONTANERIA 1.022,09
Total : 657.353,47

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.


