
          IES MONELOS  
          CAPÍTULO                                                                                                                                                                   IMPORTE 

 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES . 41.620,15 
 

 2 CIMENTACION Y ALBAÑILERIA . 19.676,37  

 3 FALSOS TECHOS . 13.767,39  

 4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA . 167.049,24  

 5 PINTURAS . 38.732,97  

 6 INSTALACIONES ILUMINACIÓN . 60.931,08  

 7 EQUIPAMIENTO . 7.367,79  

 8 CUBIERTAS Y AISLAMIENTO . 158.921,28  

 9 SEGURIDAD Y SALUD   

  9.1 PROTECCIONES COLECTIVAS . 15.331,01  

  9.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES . 907,10  

  9.3 INSTALACIONES PROVISIONALES . 421,17  

  9.4 PRIMEROS AUXILIOS . 115,30  

  9.5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL . 180,43  

  Total 9 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 16.955,01  

 10 GESTION DE RESIDUOS . 6.501,07  

 11 CLIMATIZACIÓN   

  11.1 ACTUACIONES PREVIAS . 3.306,78  

  11.2 CALEFACCIÓN Y ACS . 53.245,60  

  11.3 ACS Y SOLAR . 53.043,34  

  11.4 ELECTRICIDAD . 4.683,22  

  11.5 GAS NATURAL . 6.101,09  

  11.6 LEGALIZACIONES . 4.429,00  

  Total 11 CLIMATIZACIÓN ..........: 124.809,03  

 12 INSTALACIONES ELECTRICIDAD -FONTANERIA . 1.022,09  

 Presupuesto de ejecución material 657.353,47  

 13% de gastos generales 85.455,95  

 6% de beneficio industrial 39.441,21  

 Suma 782.250,63  

 21% IVA  164.272,63  

 Presupuesto de ejecución por contrata  946.523,26  
       
 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y 

SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS. 
 

           
Las actuaciones de los capítulos  4, 6 y 11  y de las partidas 8.2 y 8.3 son susceptibles de 
cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa 
operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en 
carbono en todos los sectores. 
 
NOTA: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de 
Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de 11.930,96 € (IVA incl.) el cual se considera 
incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de 
Contrata General de la obra.                                                                                                 
                                                                                     Sada. Febrero  2019                                                                   

                                                                                                                                                                         Fdo. La Arquitecta 
  
 
 

                                                                                                                                                                                Dña. Lucía Pérez García



   
 


