Presupuesto parcial n° 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

cODIGO Uud RESUMEN Medicion Precio

Importe

1.1 Ud INSTALACION ELECTRICA

de levantado de la instalacion eléctrica en las zonas afectadas por las obras, por medios manuales, incluso
desconexién previo de lineas y mecanismos,con recuperacion del material, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga en patio exterior, sin transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Aseo femenino 1,000 1,000
1,000

Total Ud : 1,000 79,79
1.2 M2 FABRICA DE LADRILLO

Demolicién de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
demoliciéon de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterias,
previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

Incluye: Demolicion manual de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000
79,79

Subtotal

Aseo Femenino

Acceso 1,000 0,20 3,00 0,600

Separacion inodoros 1,000 1,60 2,00 3,200
1,000 1,96 2,00 3,920

7,720

Total m2 : 7,720 4,69
1.3 M2z PAVIMENTOS

Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas de gres porcelanico, y
picado del material de agarre sin incluir la demolicion de la base soporte, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.

Incluye: Demolicion de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

7,720
36,21

Subtotal

PLANTA BAJA
Aseo femenino 1,000 7,20 7,200

7,200

Total m2 : 7,200 7,92
1.4 Ud POYATAS DE LAVABOS

de demolicion de poyatas para lavabos, realizadas "in situ" en fabrica de ladrillo y losa de hormigén armada,
revestidas con azulejo, con empleo de martillo eléctrico,y levantamiento de lavabo y accesorios, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga en patio exterior, sin transporte al vertedero, con p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

7,200
57,02

Subtotal

Aseo Femenino
Lavabos 2,000 0,80 1,600

1,600

Total Ud : 1,600 16,50
15 Ud APARATOS SANITARIOS

Desmontaje de urinarios e inodoros, griferia y accesorios, con medios manuales, previa desconexion de las
redes de agua y evacuacion, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar
sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturacién de las conducciones que conectan con el elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y
restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,600
26,40

Subtotal

Aseo Femenino
inodoros 2,000 2,000

2,000
Total Ud : 2,000 14,02

2,000
28,04



Presupuesto parcial n° 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
1.6 M2 ALICATADO
Demolicién de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, eliminandolo
totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedara al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Incluye: Demoliciébn manual del alicatado. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion gréafica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo Femenino
Paramentos 1,000 12,12 3,00 36,360
deduccion puerta -1,000 0,90 2,10 -1,890
deduccion v06 -1,000 0,80 0,60 -0,480
33,990 33,990
Total m2 : 33,990 6,43 218,56
1.7 Ud FONTANERIA
De levantado de tuberias de fontaneria y desaglies necesarios en las zonas afectadas por las obras,incluso
las que discurren por la parte superior del tabique donde se encuentran las puertas de acceso a los
inodoros,llevandolas al falso techo, con empleo de medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga en patio exterior, sin transporte a vertedero, con p.p. de taponado de la red existente u
conexionado de la nueva con la existente de las plantas superiores, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo femenino 1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 150,34 150,34
1.8 M2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARA REVESTIMIENTO
de preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior
revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga en patio exterior, sin transporte a vertedero, con
p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo Femenino
Paramentos 1,000 12,12 3,00 36,360
Techo 1,000 7,20 7,200
43,560 43,560
Total m2 : 43,560 8,44 367,65
1.9 M2 RETIRADA Y REPOSICION ELEMENTOS FACHADA
Desmontaje y reposicion de todos aquellos elementos de sefializacion situados en fachada que entorpezcan
y/o pudieran deteriorarse durante la ejecucion de los trabajos de rehabilitacion, tales como carteles, letreros,
mastiles, etc., con medios manuales, y recuperacién, acopio y montaje del material en el mismo
emplazamiento, y carga manual sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cartel 1,000 1,000
1,000 1,000
Total m2 : 1,000 2,10 2,10
1.10 M2 DESMONTAJE CUBIERTA FIBROCEMENTO

Desmontaje completo de cubierta existente formada por placas grecadas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijacién, incluso picado y retirada de capa sobre esas placas, de recrecido de mortero de
cemento aglomerado con perlas de poliestireno y armado con malla de acero de 20x20 cm., incluye levantado
de capa de acabado final existente de impermeabilizacion mediante lamina bituminosa autoprotegida. Todo el
conjunto de cubierta apoyada sobre viguetas pretensadas de hormigén a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada con una pendiente media hasta el 30%; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje
de remates, canalones y bajantes (en caso de haberlos), mediciones de amianto (ambientales y personales),
limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga
mecénica del material desmontado sobre camién. Incluye:

1) Plan de trabajo Especifico para trabajos con amianto.

2) Notificacion al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.

3) Desplazamiento a obra del médulo de descontaminacion.

4) Grla o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.

5) Plataformas elevadoras para subir personal por el exterior de la obra.

6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.

7) Notificacion a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).

8) Humectacion de las placas con una solucién acuosa.

9) Desmontaje de |

as placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del
material desmontado y los restos de obra sobre camién.

10) Notificacié a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).

11) Transporte de residuos peligrosos.

12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado



Presupuesto parcial n° 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona Antigua 1,000 1.004,90 1.004,900
1.004,900 1.004,900
Total m2 : 1.004,900 28,00 28.137,20
1.11 Ud RETIRADA Y REPOSICION DE ANTENAS, PARARRAYOS
Desmontaje y reposicion de antenas y pararrayos, con medios manuales y recuperacion del material para su
posterior ubicacion en otro emplazamiento, y carga manual sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
antena 1,000 1,000
pararrayos 1,000 1,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 64,61 129,22
1.12 M RETIRADA Y REPOSICION CABLEADO FACHADAS
Desmontaje y reposicién de cableado eléctrico/de telecomunicaciones visto fijo en superficie situado en
fachada de edificio, en horizontal y en vertical, con medios manuales y recuperacién del material para su
posterior montaje en el mismo emplazamiento, con canaleta de PVC blanco fijada mecanicamente al soporte
(a través del SATE) con tornilleria de acero inoxidable y dimensién suficiente, siendo el orden de ejecucion del
proceso inverso al de su instalacion. Incluso p/p de acopio y proteccion del material desmontado en obra hasta
su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cable iluminacién 1,000 148,65 148,650
cable electricidad 1,000 124,30 124,300
272,950 272,950
Total m : 272,950 3,00 818,85
1.13 Ud RETIRADA LUMINARIAS EXISTENTES INTERIOR
Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalacién de conexion, placas base,
tornilleria, el correspondiente cableado para su reposicion, con retirada y carga manual del material
desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camion o contenedor. Realizada a
cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA
Aulas_despachos_salas 79,000 79,000
Pasillos 27,000 27,000
Aseos 8,000 8,000
PLANTA PRIMERA
Aulas_despachos_salas 112,000 112,000
Pasillos 26,000 26,000
Aseos 6,000 6,000
PLANTA SEGUNDA
Aulas_despachos_salas 106,000 106,000
Pasillos 26,000 26,000
Aseos 15,000 15,000
405,000 405,000
Total Ud : 405,000 3,40 1.377,00
1.14 M CORTE Y LEVANTADO DE PERSIANA Y CAJA
Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes (en caso de instruccion de D.F.), formadas por
capialzado y remate de madera, incluso p.p. de reposicién de cargaderos con dintel de hormigén y ladrillo, de
accesorios de manipulacion, cercos, recercados, mecanismos, tiradores, remates, guias, cintas, cortinas
trasdosadas y demas accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga manual del material
desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camién o contenedor y con p.p. de
medios auxiliares. Segun instrucciones de D.F.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
v02 6,000 1,70 10,200
v05 1,000 1,90 1,900
v10 1,000 1,87 1,870
vl1l 4,000 1,46 5,840
v12 6,000 1,35 8,100
v13 22,000 1,75 38,500
v14 48,000 1,90 91,200
v14 (Sala audiovisuales Planta 4,000 1,40 5,600
Baja)
v15 4,000 1,70 6,800
v19 6,000 1,50 9,000
v20 6,000 2,09 12,540
v22 2,000 1,40 2,800
v25 8,000 1,85 14,800
v28 4,000 1,93 7,720

(Continda...)



Presupues
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CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
1.14 M CORTE Y LEVANTADO DE PERSIANA Y CAJA (Continuacion...)
v29 6,000 1,85 11,100
227,970 227,970
Total m : 227,970 6,77 1.543,36
1.15 Ud RETIRADA DE LUMINARIA DE FACHADA
Retirada de luminarias de fachada compuesta por farolas y proyectores y toda la instalacion de conexion,
placas base, tornilleria, el correspondiente cableado y canalizacion desde caja de derivaciéon, con medios
manuales y recuperacion del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, con canaleta de
PVC blanco fijada mecéanicamente al soporte (a través del SATE) con tornilleria de acero inoxidable y
dimension suficiente, siendo el orden de ejecucién del proceso inverso al de su instalacion. Incluso p/p de
acopio y proteccion del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Totalmente montado, conexionado, probado y
funcionando. Incluso retirada y carga manual del material que no se recupera (farolas de fachada) y de los
restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camion o contenedor. Realizada a cualquier altura y por
los medios necesarios, includos medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,000 8,000
8,000 8,000
Total Ud : 8,000 15,55 124,40
1.16 M2 RETIRADA Y REPOSICION DE REJA DE SEGURIDAD
Desmontaje y reposicién de reja de seguridad en ventana, por medios manuales, incluso retirada y almacenaje
a pie de obra, incluso custodia en condiciones de resguardo, incluso parte proporcional de herramientas,
piezas de anclaje, medios auxiliares y andamios necesarios para la realizacion de los trabajos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
V'01l 1,000 12,30 1,80 22,140
V01 1,000 3,80 1,75 6,650
V02 3,000 3,60 1,50 16,200
V03 1,000 3,40 0,90 3,060
Vo4 1,000 1,10 1,65 1,815
V05 1,000 2,10 1,65 3,465
vl4 1,000 12,60 1,75 22,050
V16 1,000 16,60 0,95 15,770
V17 1,000 7,80 0,95 7,410
Tuberia 1,000 0,95 1,65 1,568
v19 1,000 3,20 1,75 5,600
v20 1,000 4,40 1,75 7,700
v21 1,000 12,40 1,75 21,700
V30 2,000 1,50 1,90 5,700
p03 1,000 2,80 2,65 7,420
V24 1,000 1,90 1,65 3,135
151,383 151,383
Total m2 : 151,383 12,84 1.943,76
1.17 M RETIRADA DE BAJANTES
Desmontaje de bajante exterior vista, con medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada Exterior 15,000 9,80 147,000
Patio Interior 2,000 6,45 12,900
159,900 159,900
Totalm : 159,900 2,59 414,14
1.18 M RETIRADA DE CANALON
Desmontaje de canaldn visto, con medios manuales, y carga manual sobre camion o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada Exterior 2,000 63,00 126,000
Patio Interior 2,000 12,20 24,400
150,400 150,400
Total m : 150,400 3,69 554,98
1.19 M2 LEVANT. Y DESMONTAJE CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metalica con vidrios en cualquier tipo de muros o fachadas, incluidos p.p. cercos,
rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza,
retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos,
sobre camién o contenedor, o para recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares para realizar los trabajos a
cualquier altura. Segun instrucciones de D.F.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANAS
vo1l 3,000 3,60 1,55 16,740

(Continda...)
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1.19 M2 LEVANT. Y DESMONTAJE CERJ.EN MUROS A MANO (Continuacion...)
v02 3,000 3,40 1,30 13,260
v03 3,000 0,80 0,70 1,680
v04 1,000 0,90 1,45 1,305
v05 1,000 1,90 1,45 2,755
v06 10,000 0,80 0,60 4,800
vO7 18,000 2,15 1,55 59,985
v08 2,000 1,65 1,55 5,115
v09 5,000 0,55 0,45 1,238
v10 1,000 1,87 1,30 2,431
vil 2,000 2,85 1,55 8,835
v12 3,000 2,70 1,55 12,555
v13 11,000 3,50 1,55 59,675
vi4 58,000 3,80 1,55 341,620
v15 4,000 3,40 1,55 21,080
v16 10,000 3,80 0,75 28,500
v17 2,000 3,40 0,75 5,100
v18 2,000 1,55 1,70 5,270
v19 6,000 3,00 1,55 27,900
v20 6,000 4,17 1,55 38,781
v21 2,000 3,80 1,55 11,780
v22 6,000 1,40 1,55 13,020
v23 2,000 1,40 1,00 2,800
v24 2,000 3,80 1,00 7,600
v25 8,000 1,85 1,45 21,460
v26 4,000 3,90 1,55 24,180
v27 2,000 1,95 1,55 6,045
v28 2,000 3,85 1,55 11,935
v29 6,000 1,85 1,55 17,205
v30 2,000 1,30 1,70 4,420
PUERTAS
PO1 1,000 5,20 2,55 13,260
P02 2,000 2,73 2,55 13,923
P03 1,000 2,60 2,55 6,630
P04 2,000 2,85 2,60 14,820
P05 1,000 1,60 2,60 4,160
P06 1,000 0,92 2,20 2,024
P07 1,000 0,92 2,55 2,346
836,233 836,233
Total m2 : 836,233 4,14 3.462,00
1.20 M RETIRADA Y REPOSICION DE TUBERIA GAS-RADON
Desmontaje y reposicion de tubos de acero , en instalacion superficial de evacuacion de gas radén, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que estan sujetos, y carga manual sobre
camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada 4,000 12,00 48,000
48,000 48,000
Total m : 48,000 3,99 191,52
1.21 M2 DEMOLICION FACHADA
Demolicién de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doble
de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SALA CALDERAS (paso 1,000 1,80 3,00 5,400
depdsito)
5,400 5,400
Total m2 : 5,400 5,50 29,70
1.22 Ud RECOLOCACION PUERTA DE PASO
Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpinteria de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con
medios manuales y recuperacion del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento. Incluso
p/p de acopio y protecciéon del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. Totalmente montada.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio y proteccion en obra del material que se vaya a volver a montar.
Montaje de los elementos. Limpieza de los restos de obra.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréafica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
aseo femenino 1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 5,84 5,84
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1.23 Ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes de edificio actual por medios manuales, tantas
veces como sea hecesario segun fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y reposicion a su
estado original una vez realizada la reforma en perfecto estado de conservaciéon y con p.p. de medios
auxiliares, medida por repercusién de m2. Segun instrucciones de D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 1.500,01 1.500,01
1.24 M2 DESESCOMBRO DE BAJOCUBIERTA

Retirada de escombro o cualquier tipo de elemento accesorio indicado por la D.F. para dejar la superficie lista
para colocar el aislamiento térmico, incluso traslado de canalizaciones de instalaciones para tal fin. Realizado
por cualquier medio necesario, manual y mecanico, previo corte segun replanteo elinstrucciones de D.F.
Limpieza y retirada de elementos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida superficie teérica en
proyeccion de planta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1.004,90 1.004,900

1.004,900 1.004,900

Total m2 : 1.004,900 0,42 422,06

Total presupuesto parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES : 41.620,15



Presupuesto parcial n°® 2 CIMENTACION Y ALBANILERIA

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
2.1 M2 AYUDAS ALBANILERIA INST. ELECTRICA
de ayuda de albafiileria a instalacién de electricidad, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo Femenino 10,000 10,000
10,000 10,000
Total m2 : 10,000 4,77 47,70
2.2 M2 SOLADO PLAQUETA GRES
de solado de plaqueta de gres porcelanica antideslizante, de color y formato a elegir, recibido con mortero de
cemento cola especial sobre el recrecido, rejuntado con pasta para juntas, con p.p. de subida de materiales
por medios manuales desde patio exterior, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo femenino 1,000 7,20 7,200
7,200 7,200
Total m2 : 7,200 20,00 144,00
2.3 M2 RECRECIDO DE PAVIMENTO
de recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento y arena tipo M-5 de 7 cm. de espesor medio,
maestreado, con p.p. de subida de materiales por medios manuales desde patio exterior, medios auxiliares y
costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo femenino 1,000 7,20 7,200
7,200 7,200
Total m2 : 7,200 9,74 70,13
2.4 M2 CABINA O TABIQUE SEPARADOR
de cabina o tabique separador para inodoro a base de panel tipo TREXPA o similar, formado por tablero
fendlico a base de resinas sintéticas termoendurecidas homogeneamente, reforzadas con fibras de celulosa,
de 13 mm. de espesor, y parte proporcional de huecos para puertas en el mismo material con herrajes de
cuelgue y seguridad, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo femenino 1,000 3,48 2,10 7,308
7,308 7,308
Total m2 : 7,308 96,05 701,93
2.5 M2 ALICATADO
de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (Blll s/lUNE-EN-14411) o plagqueta similar a la existente en
circulaciones, colocado a linea, recibido con mortero de cemento cola, i/p.p. de cortes, cantoneras de PVC,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, limpieza, subida de materiales por
medios manuales desde patio exterior, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo Femenino 1,000 12,12 3,00 36,360
36,360 36,360
Total m2 : 36,360 22,43 815,55
2.6 M2 LEVANTAMIENTO FACHADA
Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico cara vista
perforado hidrofugado, color Rojo, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado
con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia; formacion de dinteles mediante ladrillos a
sardinel con fabrica armada, con cAmara de aire ligeramente ventilada (drenaje no incluido en este precio).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SALA CALDERAS (paso 1,000 1,80 3,00 5,400
deposito)
5,400 5,400
Total m2 : 5,400 44,45 240,03
2.7 M2 PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y limpieza
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 1,000 447,25 447,250
Planta primera 1,000 854,55 854,550
Planta segunda 1,000 1.030,70 1.030,700
2.332,500 2.332,500
Total m2 : 2.332,500 7,57 17.657,03
Total presupuesto parcial n® 2 CIMENTACION Y ALBANILERIA : 19.676,37



Presupuesto parcial n®3 FALSOS TECHOS

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
3.1 M2 F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM
Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acuUstico autoportante de lana de roca,
modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcién acustica
aw=1,00 y reaccion al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios,
angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion(varilla roscada), tabicas de
carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segun
NTE-RTP.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo Femenino 1,000 7,00 7,000
Cafeteria 1,000 78,35 78,350
Biblioteca 1,000 87,60 87,600
Sala Multimedia 1,000 65,50 65,500
Aula Informatica Il 1,000 58,05 58,050
Aula 2.10 1,000 37,60 37,600
Aula 2.11 1,000 49,25 49,250
Aula 2.12 1,000 43,85 43,850
427,200 427,200
Total m2 : 427,200 21,61 9.231,79
3.2 Ud PANELES FONOABSORBENTES
Paneles fonoabsorbentes de ISINAC o similar, de 40mm de espesor y 60x60c, de poro abierto, de color gris
perla, con autoadhesivo, de 80gr/m2. Clase de reaccion al fuego C-s2, dO o superior, segin CTE DB-SI 1, con
un coeficiente de absorcion medio de 0,75. A partir de 12501 herzios 100% de absorcién sonora. Coeficiente A
de absorcion. No envejece, no produce electricidad estética, resistente a cloro y lejias. Incluso replanteo
siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
aulas 232,000 232,000
232,000 232,000
Total Ud : 232,000 19,55 4.535,60
Total presupuesto parcial n°® 3 FALSOS TECHOS : 13.767,39



Presupuesto parcial n°® 4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
4.1 M2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/ 3+3 (int/cam/ext)
Suministro y colocacion de doble acristalamiento tipo Climalit y espesor total 24mm, formado por un vidrio bajo
emisivo Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y cadmara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio (4/14/3+3 int./cam./ext.) y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado por las 2 caras en frio con silicona neutra, disefio grafico de planos en carpinteria e
instrucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso
colocacién de junquillos, montaje y regulacién, segun NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANAS
v01 3,000 3,60 1,55 16,740
v02 3,000 3,40 1,30 13,260
v03 3,000 0,80 0,70 1,680
v04 1,000 0,90 1,45 1,305
v05 1,000 1,90 1,45 2,755
v06 10,000 0,80 0,60 4,800
v07 18,000 2,15 1,55 59,985
v08 2,000 1,65 1,55 5,115
v09 5,000 0,55 0,45 1,238
v10 1,000 1,87 1,30 2,431
vil 2,000 2,85 1,55 8,835
v12 3,000 2,70 1,55 12,555
v13 11,000 3,50 1,55 59,675
v14 29,000 3,80 1,55 170,810
v15 2,000 3,40 1,55 10,540
v16 5,000 3,80 0,75 14,250
v17 1,000 3,40 0,75 2,550
v18 2,000 1,55 1,70 5,270
v19 3,000 3,00 1,55 13,950
v20 3,000 4,17 1,55 19,391
v21 1,000 3,80 1,55 5,890
v22 3,000 1,40 1,55 6,510
v23 1,000 1,40 1,00 1,400
v24 1,000 1,90 1,00 1,900
v25 8,000 1,85 1,45 21,460
v26 4,000 3,90 1,55 24,180
v27 2,000 1,95 1,55 6,045
v28 2,000 3,85 1,55 11,935
v29 6,000 1,85 1,55 17,205
v30 2,000 1,30 1,70 4,420
descuento carpinteria -0,140 775,27 -108,538
419,542 419,542
Total m2 : 419,542 67,82 28.453,34
4.2 M2 CLIMALIT 5+5/14/5+5
Suministro y colocacion de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm
XN incoloro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior laminado de seguridad Stadip 10 mm.
de espesor (5+5), y camara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio (5+5/14/5+5 int./cam./ext.) y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado por las 2 caras en frio con silicona neutra, disefio grafico de planos en carpinteria e
instrucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso
colocacién de junquillos, montaje y regulacién, segun NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUERTAS
PO1 1,000 5,20 2,55 13,260
P02 2,000 2,73 2,55 13,923
P03 1,000 2,60 2,55 6,630
P04 2,000 2,85 2,60 14,820
P05 1,000 1,60 2,60 4,160
P06 1,000 0,92 2,20 2,024
P07 1,000 0,92 2,55 2,346
Descuento carpinterias -0,170 57,16 -9,717
47,446 47,446
Total m2 : 47,446 75,49 3.581,70



Presupuesto parcial n°® 4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
4.3 M2 CARPINTERIA ALUMINIO FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o equivalente en calidad y precio, de dimensiones,
apertura, posicion y colocacién segun documentacion gréafica e instrucciones de D.F., realizada con canal
europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de
puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado
perimetral de juntas por medios de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y
herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado
en color definido por la direccion facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo
completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en
taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:
-0OMarcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto
disponible en travesafios y marcos.
-0Hojas multicamara basadas en un moédulo de 55 y 63mm.
-0Ocultacion completa de las juntas exteriores.
-OManilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de la carpinteria propios del
sistema.
-OPuesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
-OTravesarios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
hacia el interior.
-OAperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada segun posiciéon y plan
supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segin Norma
UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento seglin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C50
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de
agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o equivalente en calidad y
precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso
adaptacion de hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto
paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas, banda impermeable perimetral segin CTE, montaje y
regulacion. sINTE-FCL. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el pintado posterior.
Dispone de sistema l4gico de cierre.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
v01 3,000 3,60 1,55 16,740
v02 3,000 3,40 1,30 13,260
v03 3,000 0,80 0,70 1,680
v04 1,000 0,90 1,45 1,305
v05 1,000 1,90 1,45 2,755
v06 10,000 0,80 0,60 4,800
v07 18,000 2,15 1,55 59,985
v08 2,000 1,65 1,55 5,115
v09 5,000 0,55 0,45 1,238
v10 1,000 1,87 1,30 2,431
vil 2,000 2,85 1,55 8,835
v12 3,000 2,70 1,55 12,555
v13 11,000 3,50 1,55 59,675
v14-V14' 29,000 3,80 1,55 170,810
v15 2,000 3,40 1,55 10,540
v16 5,000 3,80 0,75 14,250
v17 1,000 3,40 0,75 2,550
v18 2,000 1,55 1,70 5,270
v19 3,000 3,00 1,55 13,950
v20 3,000 4,17 1,55 19,391
v21 1,000 3,80 1,55 5,890
v22 3,000 1,40 1,55 6,510
v23 1,000 1,40 1,00 1,400
v24 1,000 1,90 1,00 1,900
v25 8,000 1,85 1,45 21,460
v26 4,000 3,90 1,55 24,180
v27 2,000 1,95 1,55 6,045
v28 2,000 3,85 1,55 11,935
v29 6,000 1,85 1,55 17,205
v30 2,000 1,30 1,70 4,420
528,080 528,080
Total m2? : 528,080 170,02 89.784,16



Presupuesto parcial n°® 4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
4.4 M2 PUERTA ALUMINIO MILLENIUM PLUS C/RPT
Suministro y colocaciéon de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo
PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de
dimensiones, apertura, posicion y colocacién de puertas segin documentacion grafica e instrucciones de DF,
incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento
T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0
mm. La hoja y el marco son coplanarios. Bisagras mecanicas de dos o tres palas a la vista u ocultas segin
indicaciones de la DF. Resistencia al impacto de cuerpo blando de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de
aluminio estaran provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida
6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple
junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados
por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Perfil de solera de altura 8mm. Cerraduras
de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios de D.F., manilla tipo cortizo inoxidable.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada por una
pelicula de copolimero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red
plastica para fijacion sobre el soporte, cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.Perfileria, juntas y
herrajes con certificaciéon de marcado CE segun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller y montado en obra.
Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidacion andédica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un
valor minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS,. Incluye colocacién de la carpinteria, ajuste de la hoja,
sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso
remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural,
colocacién segun planos de detalle. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el
pintado posterior. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo
Tesa CT3000 segun muestra a escoger por D.F. Totalmente montada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUERTAS
PO1 1,000 5,20 2,55 13,260
P02 2,000 2,73 2,55 13,923
P03 1,000 2,60 2,55 6,630
P04 2,000 2,85 2,60 14,820
P05 1,000 1,60 2,60 4,160
P06 1,000 0,92 2,20 2,024
P07 1,000 0,92 2,55 2,346
57,163 57,163
Total m2 : 57,163 258,75 14.790,93
4.5 M2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ.AISL.
Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico
a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas,
i/faccesorios, montaje y p.p. de costes indirectos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
v02 6,000 1,70 1,30 13,260
v05 1,000 1,90 1,45 2,755
v10 1,000 1,87 1,30 2,431
v1l 4,000 1,46 1,55 9,052
v12 6,000 1,35 1,55 12,555
v13 22,000 1,75 1,55 59,675
v14 52,000 1,90 1,55 153,140
v15 4,000 1,70 1,55 10,540
v19 6,000 1,50 1,55 13,950
v20 6,000 2,09 1,55 19,437
v22 2,000 1,40 1,55 4,340
v25 8,000 1,85 1,45 21,460
v28 4,000 1,93 1,55 11,966
v29 6,000 1,85 1,55 17,205
351,766 351,766
Total m2 : 351,766 50,70 17.834,54
4.6 MI CAJA DE PERSIANA COMPACTA
Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm.
de espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y
arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos.
Totalmente montada y funcionando.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
v02 6,000 1,70 10,200
v05 1,000 1,90 1,900
v10 1,000 1,87 1,870
vl1l 4,000 1,46 5,840
v12 6,000 1,35 8,100
v13 22,000 1,75 38,500
vi4 52,000 1,90 98,800
v15 4,000 1,70 6,800

(Continda...)



Presupuesto parcial n°® 4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
4.6 Ml CAJA DE PERSIANA COMPACTA (Continuacion...)
v19 6,000 1,50 9,000
v20 6,000 2,09 12,540
v22 2,000 1,40 2,800
v25 8,000 1,85 14,800
v28 4,000 1,93 7,720
v29 6,000 1,85 11,100
229,970 229,970
Total ml : 229,970 29,98 6.894,50
4.7 Ud TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA
Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de
aluminio incluso caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado,
dentro del perfil de la ventana..
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
v02 6,000 6,000
v05 1,000 1,000
v10 1,000 1,000
vil 4,000 4,000
v12 6,000 6,000
v13 22,000 22,000
v1l4 52,000 52,000
v15 4,000 4,000
v19 6,000 6,000
v20 6,000 6,000
v22 2,000 2,000
v25 8,000 8,000
v28 4,000 4,000
v29 6,000 6,000
128,000 128,000
Total Ud : 128,000 43,95 5.625,60
4.8 M2 REJA DE PROTECCION
Reja de aluminio anodizado natural compuesta por barrotes verticales de 30x15 mm, con 12 cm de separacion
y fijados a bastidor de 40x25 mm, montaje mediante anclaje mecanico con tacos de nylon y tornillos de acero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000
1,000 1,000
Total m2 : 1,000 84,47 84,47
Total presupuesto parcial n°® 4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA : 167.049,24



Presupuesto parcial n®5 PINTURAS

CODIGO Ud RESUMEN

Precio Importe

5.1 M2 PINTURA PLASTICA

Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Color blanco. Sin disolventes, gran cubricién, no salpica y resistente al
frote himedo segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado para
eliminar la pintura vieja no adherida y reparaciéon de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes
pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacién transparente y no

peliculante al agua.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TECHOS
Planta Baja 1,000 751,40 751,400
Planta Primera 1,000 809,60 809,600
Planta Segunda 1,000 679,30 679,300
PARAMENTOS VERTICALES
PLANTA PRIMERA
comunicaciones | 1,000 139,33 0,90 125,397
conserjeria 1,000 13,80 2,70 37,260
escalera | 1,000 10,45 10,450
vestibulo | 1,000 14,81 3,00 44,430
despacho direccion 1,000 15,52 3,00 46,560
despacho subdireccion 1,000 13,68 3,00 41,040
despacho secretario 1,000 13,06 3,00 39,180
secretaria 1,000 27,30 3,00 81,900
aseo | 1,000 7,29 3,00 21,870
archivo 1,000 26,80 3,00 80,400
sala calderas 1,000 19,60 3,00 58,800
aula dibujo 1,000 28,20 3,00 84,600
sala de visitas 1,000 13,40 3,00 40,200
almacén | 1,000 15,60 3,00 46,800
escaleras Il 1,000 10,00 10,000
grupo electrégeno 1,000 13,80 3,00 41,400
salén de actos 1,000 46,20 2,60 120,120
seminario | 1,000 23,25 3,00 69,750
seminario Il 1,000 23,10 3,00 69,300
seminario Ill 1,000 23,10 3,00 69,300
seminario IV 1,000 23,10 3,00 69,300
seminario V 1,000 18,60 3,00 55,800
seminario VI 1,000 18,55 3,00 55,650
almacén I 1,000 7,10 0,90 6,390
cocina 1,000 16,92 0,90 15,228
cafeteria 1,000 35,74 2,70 96,498
vestibulo Il 1,000 7,30 3,00 21,900
aula audiovisuales 1,000 27,99 3,00 83,970
almaceén Il 1,000 19,60 3,00 58,800
comunicaciones I 1,000 54,89 0,80 43,912
escaleras Il 1,000 4,14 4,140
cuarto de instalaciones 1,000 14,00 2,70 37,800
cuarto limpieza 1,000 7,80 2,70 21,060
aseo accesible 1,000 9,80 0,60 5,880
aseo profesores 1,000 13,00 0,60 7,800
aseo profesoras 1,000 13,00 0,60 7,800
despacho orientacion 1,000 13,20 2,70 35,640
RESTAR HUECOS
Puertas -55,000 0,80 2,10 -92,400
Tabiques seminarios -10,000 4,95 3,00 -148,500
v10 -1,000 1,87 1,30 -2,431
v09 -4,000 0,55 0,45 -0,990
v16 -5,000 3,80 0,75 -14,250
v17 -1,000 3,40 0,75 -2,550
v19 -1,000 3,00 1,55 -4,650
v20 -1,000 4,17 1,55 -6,464
v24 -1,000 1,90 1,00 -1,900
v14 -5,000 3,80 1,55 -29,450
v21 -1,000 3,80 1,55 -5,890
v05 -1,000 1,90 1,45 -2,755
v04 -1,000 0,90 1,45 -1,305
v'0l -3,000 3,60 1,55 -16,740
v'02 -3,000 1,15 1,55 -5,348
v30 -2,000 1,30 1,70 -4,420
p03 -1,000 2,60 2,60 -6,760
v06 -3,000 0,80 0,60 -1,440
PLANTA SEGUNDA
comunicaciones | 1,000 175,33 0,90 157,797
sala profesores 1,000 36,55 3,00 109,650
escalera Il 1,000 15,55 15,550
despacho jefe estudios 1,000 18,25 3,00 54,750
lab. ciencias 1,000 34,00 3,00 102,000
escaleras | 1,000 16,25 16,250
aulal1.1 1,000 27,99 3,00 83,970

(Continda...)



Presupuesto parcial n®5 PINTURAS

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
5.1 M2  PINTURA PLASTICA (Continuacion...)
aula 1.2 1,000 28,80 3,00 86,400
aula 1.3 1,000 29,21 3,00 87,630
aseo alumnas 1,000 35,00 1,40 49,000
biblioteca 1,000 40,00 2,70 108,000
seminario ciencias 1,000 18,70 3,00 56,100
seminario dibujo 1,000 19,00 3,00 57,000
sala multimedia 1,000 36,60 2,70 98,820
aulal.4 1,000 28,85 3,00 86,550
aula 1.5 1,000 19,85 3,00 59,550
aula 1.6 1,000 28,70 3,00 86,100
aula 1.7 1,000 28,65 3,00 85,950
almacén I 1,000 9,66 3,00 28,980
almaceén I 1,000 9,46 3,00 28,380
escaleraslll 1,000 6,45 6,450
comunicaciones I 1,000 36,80 0,80 29,440
aula tecnologia 1,000 55,00 2,60 143,000
aula plastica 1,000 62,05 2,60 161,330
aseo alumnos 1,000 30,90 0,50 15,450
almaceén | 1,000 11,90 0,90 10,710
RESTAR HUECOS

Puertas -23,000 0,80 2,10 -38,640
v13 -5,000 3,50 1,55 -27,125
v12 -1,000 2,70 1,55 -4,185
v14 -13,000 3,80 1,55 -76,570
v15 -1,000 3,40 1,55 -5,270
v18 -1,000 1,55 1,70 -2,635
v19 -1,000 1,55 3,00 -4,650
v20 -1,000 4,17 1,55 -6,464
v22 -2,000 1,40 1,55 -4,340
v06 -5,000 0,80 0,60 -2,400
v'02 -1,000 1,15 1,55 -1,783
v'0l -1,000 3,60 1,55 -5,580
v'04 -2,000 2,95 1,45 -8,555
v'03 -1,000 1,90 1,45 -2,755
v'05 -2,000 3,85 1,45 -11,165
v25 -4,000 1,86 1,45 -10,788
v28 -1,000 3,85 1,55 -5,968
v29 -3,000 1,85 1,55 -8,603
PLANTA SEGUNDA

comunicaciones | 1,000 189,27 0,90 170,343
aseo alumnos 1,000 19,60 1,20 23,520
aula 2.1 1,000 27,99 3,00 83,970
aula 2.2 1,000 28,80 3,00 86,400
aula 2.3 1,000 29,21 3,00 87,630
aula 2.4 1,000 26,90 3,00 80,700
aula informatica | 1,000 23,30 3,00 69,900
gabinete orientacién 1,000 14,60 3,00 43,800
aseo profesores 1,000 10,80 0,50 5,400
aseo profesoras 1,000 10,80 0,50 5,400
escalera | 1,000 16,25 16,250
aula 2.5 1,000 28,20 3,00 84,600
aula 2.6 1,000 28,85 3,00 86,550
aula 2.7 1,000 19,85 3,00 59,550
aula 2.8 1,000 28,70 3,00 86,100
aula 2.9 1,000 19,50 3,00 58,500
aula 2.10 1,000 24,75 2,70 66,825
aula 2.11 1,000 29,90 2,70 80,730
aula 2.12 1,000 27,50 2,70 74,250
aula informatica Il 1,000 31,20 2,70 84,240
almacén 1,000 18,21 3,00 54,630
escaleras Il 1,000 11,40 11,400
aula de apoyo 1,000 11,75 3,00 35,250
comunicaciones I 1,000 30,20 0,80 24,160
aseo alumnas 1,000 35,60 0,80 28,480
lab. fisica 1,000 33,40 2,60 86,840
lab. quimica 1,000 34,00 2,60 88,400
aula 2.18 1,000 33,00 2,60 85,800
escalerasllIl 1,000 7,20 7,200
RESTAR HUECOS

Puertas 36,000 0,80 2,10 60,480
v12 -2,000 2,70 1,55 -8,370
v13 -6,000 3,50 1,55 -32,550
v14 -12,000 3,80 1,55 -70,680
v20 -1,000 4,17 1,55 -6,464
v19 -1,000 3,00 1,55 -4,650
v18 -1,000 1,55 1,70 -2,635
v15 -1,000 3,40 1,55 -5,270

(Continda...)



Presupuesto parcial n®5 PINTURAS

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
5.1 M2 PINTURA PLASTICA (Continuacion...)
v23 -1,000 1,40 1,00 -1,400
v22 -1,000 1,40 1,55 -2,170
v06 -5,000 0,80 0,60 -2,400
v'02 -1,000 1,15 1,55 -1,783
v'01l -1,000 3,60 1,55 -5,580
v'03 -2,000 1,90 1,45 -5,510
v'04 -3,000 2,95 1,45 -12,833
v'05 -2,000 3,85 1,45 -11,165
v25 -4,000 1,85 1,45 -10,730
v28 -1,000 3,85 1,55 -5,968
v29 -1,000 1,85 1,55 -2,868
6.899,985 6.899,985
Total m2 : 6.899,985 5,26 36.293,92
5.2 M2 PINTURA ANTICALORICA CALEFACCION
Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitlen las tuberias
de calefaccion , sobre superficie de hierro o acero,en las zonas donde se realice la actuacién, limpieza y
preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos
de imprimacion antical6rica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético
resistente a altas temperaturas. Superficie medida sobre envolvente capaz de radiador. Incluso parte
proporcional de conductos de instalacion a la vista, anclados a paramentos verticales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000
1,000 1,000
Total m2 : 1,000 17,02 17,02
5.3 M2 PINTURA ESMALTE SATINADO
Formacion de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado satinado, sobre superficie de carpinteria
interior de madera, mediante aplicacién de una mano de fondo con imprimacion selladora, a base de resinas
alcidicas y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,111 I/m?), como fijador de superficie y dos manos de
acabado con esmalte sintético a base de resinas alcidicas con poliuretanos, biéxido de titanio y extendedores,
exento de plomo, (rendimiento: 0,091 I/m2 cada mano). Incluso preparacion del soporte mediante lijado de su
superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicacién de la mano de imprimacion.
Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Aplicacién de la mano de fondo. Aplicacion sucesiva,
con intervalos de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, sin descontar
huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000
1,000 1,000
Total m2 : 1,000 14,11 14,11
54 M2 ACABADO EXTERIOR ACRILICO
Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en
color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio
material.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pilares exteriores 2,000 1,26 6,30 15,876
3,000 3,00 2,90 26,100
1,000 1,80 2,90 5,220
4,000 3,00 3,00 36,000
1,000 1,26 3,00 3,780
cornisa hormigén 2,000 18,60 0,90 33,480
120,456 120,456
Total m2 : 120,456 19,99 2.407,92
Total presupuesto parcial n°5 PINTURAS : 38.732,97



Presupuesto parcial n® 6 INSTALACIONES ILUMINACION

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe

6.1 Ud EQUIPO LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL

Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar 60x60 o de superficie de LED, para cocinas, sala calderas,
modelo LED ECOMAX, o similar,1800limenes, con un minimo de IP66, con cable, tubo, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproduccién cromética>80%, UGR<22 y con una
temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70B50 ta=25°C . Con un equipo electrénico
con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segin EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) méaximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y
pequefio material

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19,000 19,000
19,000 19,000
Total Ud : 19,000 50,45 958,55
6.2 Ud LUMINARIA MW R200 15W

Suministro y colocacién de iluminacién de aplique de LED , potencia 15w, modelo Performer MW de OPPLE,
o similar, 1660lumenes,UGR 19,con eficacia luminosa 110 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida til>=50.000h L70B50 ta=25°C.
Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun
ENG62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) méaximo de 3. Con marcado ENEC. con
un minimo de IP 66. Incluida mano de obra y pequefio material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,000 4,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 63,19 252,76
6.3 Ud LUMINARIA ECOMAX R200 24W

Suministro y colocacion de iluminacion de LED, potencia 24w, modelo downlight Led Fino ECOMAX de
OPPLE, o similar,2040 limenes con eficacia luminosa>85 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida til>=40.000h L70B50 ta=25°C.
Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun
ENG62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) méaximo de 3. Con marcado ENEC. con
un minimo de IP44. Incluida mano de obra y pequefio material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
49,000 49,000
49,000 49,000
Total Ud : 49,000 39,01 1.911,49
6.4 Ud LUMINARIA ECOMAX R150 12W

Suministro y colocacién de iluminacién de LED, potencia 12w, modelo Downlight Led Fino ECOMAX de
OPPLE, o similar, 1020 limenens,con eficacia luminosa>85 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida til>=40.000h L70B50 ta=25°C.
Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) méaximo de 3. Con marcado ENEC. con
un minimo de IP44. Incluida mano de obra y pequefio material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
27,000 27,000

27,000 27,000

Total Ud : 27,000 28,99 782,73

6.5 Ud APLIQUE 20W

Suministro y colocaciéon de iluminaciéon LED, potencia 20w, modelo Aplique Led ECOMAX de OPPLE, o
similar, 1800 lumenes,con eficacia luminosa>85 Ilum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida til>=50.000h L70B50 ta=25°C.
Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun
ENG62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) méaximo de 3. Con marcado ENEC. con
un minimo de IP66. Incluida mano de obra y pequefio material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,000 7,000
7,000 7,000
Total Ud : 7,000 76,00 532,00
6.6 Ud EQUIPO LUMINARIA REGULABLE 60X60 UGR<19. ADOSABLE.

Suministro y colocacién de iluminacion adosable de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin entradas de luz natural a menos de 6 metros,
modelo, Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE, o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una
temperatura de color del entorno de 4.000°K. [Vida Gtil>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico
con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segin EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. IP>= 44. Incluida mano de
obra y pequefio material.



Presupuesto parcial n® 6 INSTALACIONES ILUMINACION

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
329,000 329,000
329,000 329,000
Total Ud : 329,000 73,18 24.076,22
6.7 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60X60 UGR<22

Suministro y colocacién de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del
recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 6 metros, modelo,
Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo,conjunto del sistema con eficacia
luminosa>115 lum/W, en LED, con un indice de reproducciéon cromatica>80%, con una temperatura de color
del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B50 ta=25°C . Con un equipo electrénico con una tensién de
rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboil6gico 0 segiin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse
de MacAdam) méximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
117,000 117,000
117,000 117,000
Total Ud : 117,000 46,38 5.426,46
6.8 Ud EQUIPO DE REGULACION

Suministro y colocacién de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALI en un sélo
equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria Ocuando el nivel
de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportaciéon de luz natural, éste por encima del valor
seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar.
Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Area minima de detecciéon de 28 m2 Compatible con el
estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4

metros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aulas planta baja 17,000 17,000

Aulas planta primera 16,000 16,000

Aulas planta segunda 20,000 20,000
53,000 53,000
Total Ud : 53,000 104,90 5.559,70

6.9 Ud EQUIPO LUMINARIA REGULABLE 60X60 UGR<19.EMPOTRABLE.

Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del
recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin entradas de luz natural a menos de 6
metros, modelo, Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE, o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<19 y con una
temperatura de color del entorno de 4.000°K. [OVida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico
con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segin EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. IP>= 44, Incluida mano de
obra y pequefio material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
207,000 207,000
207,000 207,000
Total Ud : 207,000 73,18 15.148,26
6.10 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO

Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en
zonas comunes(pasillos y aseos), modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o similar.
Capacidad de carga maxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros,
tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area
minima de deteccién desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov. Trasversales).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30,000 30,000
30,000 30,000
Total Ud : 30,000 30,15 904,50
6.11 Ud CABLEADO LUMINARIA

Suministro y colocacién de en condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm2+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo
canalizacién existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias desde [los puntos de
alimentacién existentes en tres encencidos independientes segun las fases. P.p. de cajas de derivacion,
abrazaderas de fijacion, accesorios de conexién, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes,
material auxiliar y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
853,000 853,000
853,000 853,000

Total Ud : 853,000 5,46 4.657,38



Presupuesto parcial n® 6 INSTALACIONES ILUMINACION
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6.12 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO ESTANCO/OCULTO
Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en
cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DINUY(oculto) o similar.
Capacidad de carga maxima de 900 VA [(fluo EM) y 500VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de
2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)Cide 10 s a 30 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux,
con un area minima de deteccion desde techo a 2,5m ( 5m pequefio movimientos, 6m mov. Trasversales).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,000 11,000
11,000 11,000
Total Ud : 11,000 47,73 525,03
6.13 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA
Suministro e instalacién en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con dos led de 1 W,
flujo luminoso 220 limenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase |, proteccion IP20, con baterias de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomia de 2 h, alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos
de fijacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo femenino 1,000 1,000
Sala calderas 1,000 1,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 98,00 196,00
Total presupuesto parcial n® 6 INSTALACIONES ILUMINACION : 60.931,08



Presupuesto parcial n® 7 EQUIPAMIENTO

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
7.1 Ud INODORO TANQUE ALTO
inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, serie Victoria de la casa Roca o similar, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada vy latiguillo flexible de
20 cm. y de 1/2", funcionando.Tanque alto de plastico aislado contra condensaciones con accionamiento
neumatico remoto mediante botén pulsador con florébn @ 100 mm. Grohe o similar, con mecanismos, tubo y
curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionand, con p.p. de medios auxiliares y costes
indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEO FEMENINO 2,000 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 403,76 807,52
7.2 Ud LAVABO
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39,5 cm., Neo Selene o similar de Roca, para colocar
empotrado en encimera de TREXPA o similar (sin incluir), con griferia temporizada Presto 605 y enlaces de
alimentacion flexibles, incluso vélvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEO FEMENINO 2,000 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 82,06 164,12
7.3 Ud DOSIFICADOR JABON
de suministro y colocacion de dosificador antigoteo de jabén liquido de 0,5 I., cuerpo de acero inoxidable,
véalvula antivandalica de ABS,colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, con p.p. de medios auxiliares
y costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEO FEMENINO 1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 41,15 41,15
7.4 Ud PORTARROLLOS
de portarrollos de acero cromado modelo Hotel’s de Roca o similar. Instalado con tacos a la pared, con p.p.
de medios auxiliares y costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEO FEMENINO 2,000 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 17,60 35,20
7.5 Ud MESETA LAVABO
de meseta de lavabo con tablero tipo Trespa o similar color a definir, a base de resinas sintéticas
termoendurecidas homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa, de 13 mm. de espesor, y parte
proporcional de huecos para encastre de los lavabos, faldén de 12 cms., zécalo de 5 cms. y soporte inferior de
forma triangular en el mismo material, atornillado al paramento y perfiles de aluminio lacados en color blanco,
totalmente montada, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEO FEMENINO 1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 98,21 98,21
7.6 Ud ESPEJO
espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y pegado con silicona, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASSEO FEMENINO 1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 41,78 41,78
7.7 Ud SECAMANOS
Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorifica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor éptico
por aproximacién de las manos con 1' de tiempo méaximo de funcionamiento, de 225x160x282 mm. Incluso
elementos de fijacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEO FEMENINO 1,000 1,000
1,000 1,000
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Total Ud : 1,000 179,81 179,81
7.8 Ud IDENTIDAD CORPORATIVA

Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio
Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excavacion,cimentacién y
alimentacion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de excavacion mediante medios
manuales, colocacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y pequefio
material). Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 6.000,00 6.000,00

Total presupuesto parcial n® 7 EQUIPAMIENTO : 7.367,79



Presupuesto parcial n°® 8 CUBIERTAS Y AISLAMIENTO

cODIGO

Ud RESUMEN Medicion Precio

Importe

8.1 M2 CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D. F.,
y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior
y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior,con relleno intermedio de espuma de poliuretano;
panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, seguin las condiciones
del soporte y ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras
y limas tesas,doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para proteccion del
poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8
mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas,rellenadas con poliuretano,
incluso pequefio material de fijacién, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales
de cualquier tipo, medios auxiliares, segin NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose
disponer piezas enteras.cubierta planta baja

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zona Antigua

1,000 1.004,90 1.004,900
1.004,900 1.004,900

Total m2 : 1.004,900 25,38

8.2 M2 REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVANDALICO ZONA INF.

Suministro y colocacién de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1°90 PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero
adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacién de elementos sueltos, con riesgo de
desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su
base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la
introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta
y rellenado con mortero tixotrépico de reparacion y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo
para la aplicacion del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris
de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte
previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa Ccubriendo un
minimo de superficie de pegado del 40%. Colocacién de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de 6 espigas
minimo por m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS
para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con
malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con
premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexién con ventana mediante Perfil Basico, juntas
de dilatacion con Perfil para juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo
sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las Ujuntas resultantes del sistema con otros
elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de
arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa
de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de
fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Aplicacién de imprimacion UniPrimer.
Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en
color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio
material.

-30. ZOCALO. Suministro y aplicacién del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un
maximo de 2 m segun indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex y acabado con revoco
decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en
color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequefio material.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento Térmico en aleros, chimeneas , jambas y dinteles
de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final
con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la
planeidad deseada . Ejecucion y replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de
cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacion horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con
sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del
existente, remate en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y formacién de goterén en dintel y
perfil de aluminio en mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacion del
mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque
en esquina, accesorios necesarios para instalacion de cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion,
conducciones y cableado grapado a fachada.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las herramientas y
pequefia maquinaria necesaria para realizar Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos
mayores de 1m2.

25.504,36

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ALZADO NORESTE

NE.O1

NE.02

NE.O03

NE.O4

S0.01

1,000 18,50 18,500
1,000 126,23 126,230
NE.O02 (Huecos) -1,000 29,44 -29,440
1,000 175,81 175,810
NE.O3 (Huecos) -1,000 6,03 -6,030
PATIO INTERIOR

1,000 56,04 56,040
NE.04 (Huecos) -1,000 11,48 -11,480
ALZADO SUROESTE

1,000 103,56 103,560

(Continda...)
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CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
8.2 M2 REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVANDALICO ZONA INF. (Continuacion...)
S0.02 1,000 150,87 150,870
S0.02 (Huecos) -1,000 23,92 -23,920
S0.03 1,000 59,74 59,740
S0.04 1,000 11,56 11,560
PATIO INTERIOR
S0.05 1,000 56,04 56,040
S0.05 (Huecos) -1,000 11,48 -11,480
ALZADO SURESTE
SE.01 1,000 66,25 66,250
SE.01 (Huecos) -1,000 8,76 -8,760
SE.02 1,000 556,85 556,850
SE.02(Huecos) -1,000 183,53 -183,530
SE.03 1,000 15,50 15,500
SE.03(Huecos) -1,000 2,21 -2,210
SE.04 1,000 83,86 83,860
SE.04(Huecos) -1,000 27,31 -27,310
SE.05 1,000 96,56 96,560
SE.05(Huecos) -1,000 31,34 -31,340
PATIO INTERIOR
SE.06 1,000 82,03 82,030
SE.06(Huecos) -1,000 32,67 -32,670
ALZADO NOROESTE
NO.01 1,000 260,19 260,190
NO.01(Huecos) -1,000 106,02 -106,020
NO.02 1,000 431,14 431,140
NO.02(Huecos) -1,000 134,49 -134,490
NO.03 1,000 126,48 126,480
NO.03(Huecos) -1,000 40,96 -40,960
PATIO INTERIOR
NO.04 1,000 82,03 82,030
NO.04(Huecos) -1,000 29,16 -29,160
TECHOS
T.01 1,000 124,60 124,600
T.02 1,000 1,20 1,200
T.03 1,000 33,04 33,040
T.04 1,000 29,66 29,660
T.05 1,000 5,79 5,790
2.074,730 2.074,730
Total m2 : 2.074,730 57,04 118.342,60
8.3 M2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO 5+5
Suministro y colocacion de aislamiento térmico en forjado bajocubierta, mediante placas rigidas de poliestireno
extruido tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o equivalente de 50 mm. de espesor en dos capas contrapeadas para
hacer un total de 100mm, ancladas con setas de plastico por disparo directo, taladro o grapado segun
instrucciones de D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k), reaccion al fuego Al, absorcién de agua a 28 dias
0.1% y p.p. de costes indirectos, limpieza de las superficie de apoyo, retirada de cualquier elemento existente
sobre el forjado o desplazamiento de instalaciones en funcionamiento segin instrucciones de D.F., corte,
solapes y colocacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjado Cubierta 1,000 860,60 860,600
860,600 860,600
Total m2 : 860,600 10,07 8.666,24
8.4 M REPOSICION CANALON DE ACERO PRELACADO
Canalén cuadrado, de 20x25 cm. de seccién, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en color a
elegir por la D.F., i/anclajes metalicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Incluye parte proporcional
de formacion de resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida vertical de 150mm en
conexion con bajante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas
dilatacién, encuentros con aliviaderos, sumideros...), p.p. formacién y regularizacién de petos, despuntes y
mermas material. Incluso proteccidon de aluminio en encuentro con cubierta de chapa para formacién de
babero, remates y/o partes vistas en caso de producirse. Ejecutado segun instrucciones de fabricante, CTE
HS e instrucciones de D.F. Realizada por personal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir
certificado de garantia de estanqueidad por 10 afios con aseguramiento de RC. Completamente terminada y
con certificacion estanqueidad por Laboratorio acreditado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada Exterior 2,000 63,00 126,000
Patio Interior 2,000 12,20 24,400
150,400 150,400
Totalm : 150,400 17,58 2.644,03
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CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
8.5 M REPOSICION BAJANTE A. GALVANIZADO

Suministro y colocacion de bajante de una Unica pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en caliente, de
1600mm. de didmetro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con empotramiento de
hormigén en solera, p.p. de conexiones para canal6n mediante doble tubo, ventilacion, abrazaderas de acero
inox con resina a cerramientos, rebosaderos en gargola segin disefio, zonas horizontal con un 2-3% de
pendiente, soldaduras elaboradas en taller, codos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso de tener trazado
horizontal se colocara registrol]

en T. Colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada Exterior 15,000 9,80 147,000
Patio Interior 2,000 6,45 12,900
159,900 159,900
Total m : 159,900 23,54 3.764,05

Total presupuesto parcial n°® 8 CUBIERTAS Y AISLAMIENTO : 158.921,28
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CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
9.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS
9.1.1 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formada...
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5
mm de didmetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de didmetro,
acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigén, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y
tacos de expansion de acero. Malla de ocultacion de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre
las vallas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 300,00 300,000
300,000 300,000
Total m : 300,000 10,73 3.219,00
9.1.2 Ud Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada,...
Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 14,48 28,96
9.1.3 Ud Proteccion de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50...
Proteccién de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para
anchura maxima de zanja de 0,9 m, anchura util de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de
altura, con travesafio lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijacion al suelo para garantizar la
inmovilidad del conjunto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 14,32 28,64
9.1.4 M2 Proteccion de paso de vehiculos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataform...
Proteccién de paso de vehiculos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de acero de
10 mm de espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador.
Incluso cemento rapido para evitar la vibracion de la chapa al paso de los vehiculos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 2,00 3,00 6,000
6,000 6,000
Total m2 : 6,000 3,25 19,50
9.1.5 M2 Sistema S de red de seguridad, para cubrir huecos horizontales de superficie compren...
Sistema S de red de seguridad, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m?
en forjados, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco, anclada al forjado cada 50 cm con ganchos metalicos. Incluso cuerda de unién de
polipropileno, para unir las redes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Patio interior 1,000 50,00 50,000
50,000 50,000
Total m2 : 50,000 11,17 558,50
9.1.6 Ud Proteccién de extremo de armadura de 12 a 32 mm de didmetro, mediante colocacion ...
Proteccién de extremo de armadura de 12 a 32 mm de didmetro, mediante colocacién de tapon protector de
PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50,000 50,000
50,000 50,000
Total Ud : 50,000 0,20 10,00
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9.1.7 M Proteccién perimetral de cubierta con alero mediante pasarela peatonal en voladizo, de ...
Proteccidn perimetral de cubierta con alero mediante pasarela peatonal en voladizo, de 0,60 m de anchura util,
formada por: plataforma de chapa perforada de acero galvanizado con perforaciones redondas paralelas de
diametro 8 mm, amortizable en 20 usos; barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diametro y 2500
mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de didmetro y
2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié metalico de 3 m de longitud, que tenga el borde
superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos de
seguridad, compuesto por tubo rectangular metalico de 1,9 m de longitud y una base fija formada por placa
metélica para la fijacion al paramento, tubo rectangular metélico con perforaciones para permitir el
desplazamiento del tubo vertical y tubo metélico de refuerzo para estabilizar la base, separados entre si una
distancia maxima de 1,4 m, amortizables en 20 usos. Incluso piezas especiales de principio y final de tramo y
anillas para la fijacion de la plataforma a los soportes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 100,00 100,000
100,000 100,000
Total m : 100,000 24,92 2.492,00
9.1.8 M Marquesina de proteccién del acceso al edificio ante la posible caida de objetos formad...
Marquesina de proteccion del acceso al edificio ante la posible caida de objetos formada por: estructura
metalica tubular de 1,50 m de ancho y 3,00 m de altura, amortizable en 8 usos y plataforma de tablero de
madera de pino de 22 mm de espesor, reforzado en su parte inferior por tabloncillos clavados con puntas
planas de acero, en sentido contrario, con rodapié de tabloncillo de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 40,00 40,000
40,000 40,000
Total m : 40,000 24,84 993,60
9.1.9 M Estructura de protecciéon de paso peatonal bajo andamio de fachada colocado en lavia ...
Estructura de proteccion de paso peatonal bajo andamio de fachada colocado en la via publica formada por:
estructura tubular de acero galvanizado con paso libre de 1,50 m de anchura y 3,00 m de altura y plataforma
metdlica con visera en angulo de 45°, amortizable en 8 usos, preparada para la colocacion posterior de un
andamiaje en altura.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 300,00 300,000
300,000 300,000
Total m : 300,000 25,16 7.548,00
9.1.10 M Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta po...
Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 5 tubos y 1
embocadura de polietileno, de 49 cm de diametro superior y 40 cm de diametro inferior, con soportes y
cadenas metélicas, por cada planta de entre 4 y 5 m de altura libre, amortizable en 5 usos, fijada al forjado
mediante puntales metalicos telescépicos, accesorios y elementos de sujecion, amortizables en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,000 9,00 27,000
27,000 27,000
Total m : 27,000 16,03 432,81
Total subcapitulo 9.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 15.331,01
9.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
9.2.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de g...
Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza
contra objetos duros e inmdviles, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 10,000
10,000 10,000
Total Ud : 10,000 0,22 2,20
9.2.2 Ud Suministro de sistema de sujecion y retencion compuesto por un conector multiuso (c...
Suministro de sistema de sujecién y retenciébn compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija
como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de disipar la energia
cinética desarrollada durante una caida desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de
asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturén con un punto de enganche bajo,
unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en
posicion sentada, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000
5,000 5,000
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Total Ud : 5,000 63,19 315,95
9.2.3 Ud Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector multiuso (clase M) que p...

Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaidas deslizante sobre linea
de anclaje flexible con funcion de blogqueo automatico y un sistema de guia, amortizable en 4 usos; una cuerda
de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia
encargado de disipar la energia cinética desarrollada durante una caida desde una altura determinada,
amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de
ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla
durante una caida y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000
5,000 5,000
Total Ud : 5,000 68,33 341,65
9.24 Ud Suministro de gafas de proteccién con montura universal, de uso basico, con dos ocul...

Suministro de gafas de proteccion con montura universal, de uso bésico, con dos oculares integrados en una
montura de gafa convencional con proteccion lateral, amortizable en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000
5,000 5,000
Total Ud : 5,000 2,47 12,35
9.2.5 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algodoén con refuerzo de s...

Suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algodén con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasion, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforaciéon, amortizable en 4 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 10,000
10,000 10,000
Total Ud : 10,000 3,18 31,80
9.2.6 Ud Suministro de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefiado para ...

Suministro de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefiado para producir presion sobre
la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuacién acustica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 10,000
10,000 10,000
Total Ud : 10,000 0,95 9,50
9.2.7 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano a...

Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con
atenuacion acustica de 31 dB, amortizable en 1 uso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50,000 50,000
50,000 50,000
Total Ud : 50,000 0,02 1,00
9.2.8 Ud Suministro de par de botas de media cafia de seguridad, con puntera resistente aunii...

Suministro de par de botas de media cafia de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y
a una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con cddigo de designacion SB,
amortizable en 2 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000
5,000 5,000
Total Ud : 5,000 21,13 105,65
9.2.9 Ud Suministro de mono de proteccién, amortizable en 5 usos.

Suministro de mono de proteccion, amortizable en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000
5,000 5,000
Total Ud : 5,000 7,40 37,00
9.2.10 Ud Suministro de faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y sujecién reg...

Suministro de faja de protecciéon lumbar con amplio soporte abdominal y sujecion regulable mediante velcro,
amortizable en 4 usos.



Presupuesto parcial n°® 9 SEGURIDAD Y SALUD

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,000 5,000
5,000 5,000
Total Ud : 5,000 4,54 22,70
9.2.11 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada totalmente de materi...
Suministro de mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la
nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmésfera
ambiente, FFP1, con valvula de exhalacion, amortizable en 1 uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 10,000
10,000 10,000
Total Ud : 10,000 2,73 27,30
Total subcapitulo 9.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES: 907,10
9.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES
9.3.1 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales...
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequefia
magquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m?), compuesta por: estructura
metdlica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalacién de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa y suelo de aglomerado hidréfugo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 81,73 81,73
9.3.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2...
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?),
compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 95,77 95,77
9.3.3 Ud 5 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabone...
5 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de
obra para vestuarios y/o aseos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 243,67 243,67
Total subcapitulo 9.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES: 421,17
9.4.- PRIMEROS AUXILIOS
9.4.1 Ud Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desi...
Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodén hidrofilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmddicos, analgésicos, tonicos
cardiacos de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 94,96 94,96
9.4.2 Ud Suministro de bolsa de hielo, caja de apo6sitos, paquete de algodén, rollo de esparadra...
Suministro de bolsa de hielo, caja de apositos, paquete de algodon, rollo de esparadrapo, caja de analgésico
de acido acetilsalicilico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de
96°, frasco de tintura de yodo para el botiquin de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso
de la obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,000 1,000



Presupuesto parcial n°® 9 SEGURIDAD Y SALUD

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 20,34 20,34
Total subcapitulo 9.4.- PRIMEROS AUXILIOS: 115,30
9.5.- SENALIZACION PROVISIONAL
9.5.1 M Cinta para balizamiento, de material plastico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas c...
Cinta para balizamiento, de material plastico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de
color rojo y blanco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 100,00 100,000
100,000 100,000
Total m : 100,000 1,28 128,00
9.5.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polieti...
Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho,
con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 10,000
10,000 10,000
Total Ud : 10,000 1,82 18,20
9.5.3 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable ...
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 7,24 14,48
9.54 Ud Sefial de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de f...
Sefial de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre
fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 3,81 3,81
9.5.5 Ud Sefial de prohibicién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de f...
Sefial de prohibicién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 3,81 3,81
9.5.6 Ud Sefial de obligacion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de f...
Sefial de obligacion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre
fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 3,81 3,81
9.5.7 Ud Sefial de extincion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de for...
Sefial de extincién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 4,16 4,16
9.5.8 Ud Sefial de evacuacion, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con ...
Sefial de evacuacion, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 4,16 4,16

Total subcapitulo 9.5.- SENALIZACION PROVISIONAL: 180,43

Total presupuesto parcial n°®9 SEGURIDAD Y SALUD : 16.955,01



Presupuesto parcial n® 10 GESTION DE RESIDUOS

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
10.1 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos e...
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de construccion
y/o demolicién, con contenedor de 5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Total Ud : 3,000 180,87 542,61
10.2 M3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerami...
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en
obras de construcciéon y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
Total m3 : 15,000 16,41 246,15
10.3 M3 Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccién y/o demolicion, separandol...
Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccidon y/o demolicién, separandolos en fracciones
(hormigon, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro
de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Total m3 : 15,000 4,97 74,55
10.4 M3 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elemento...
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con
amianto procedentes de una demolicién.
Total m3 : 23,000 152,96 3.518,08
10.5 M2 Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolicion...
Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolicion, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion
o eliminacioén de residuos, previamente plastificados y paletizados.
Total m3 : 23,000 92,16 2.119,68
Total presupuesto parcial n° 10 GESTION DE RESIDUOS : 6.501,07
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cODIGO

Ud RESUMEN Medicion Precio

Importe

11.1.- ACTUACIONES PREVIAS

1111

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

Pa TRABAJOS PREVIOS

Partida alzada para comprobacion, antes de comenzar con los trabajos de demolicion, de los siguientes
puntos:

- comprobacion del funcionamiento del sistema de calefaccion en todo el instituto (Edificio Principal,
Ampliacién y Pabellén) comprobando el correcto funcionamiento del mismo y la ausencia de fugas, incluso
emisién de acta de prueba

- comprobacion de los puntos de conexién de los tramos de calefacciéon nuevos con los tramos existentes,
verificando la concordancia de la realidad con lo establecido en Proyecto

- levantamiento planimétrico del trazado de la instalacion existente y diametros de tuberias (excepto en sala de
calderas)

Total PA : 1,000 741,60
Ud DESMONTAJE TUBERIAS ENTERRADAS CALEFACCION

Desmontaje de tuberias enterradas de calefaccion a Pabellén en patio exterior (aprox. 70 ml), instaladas en
galeria registrable; con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camién o
contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de residuos autorizado a vertedero autorizado, limpieza de sala,
demoliciones necesarias y documentacion de residuos.

Total Ud : 1,000 168,33
Ud ANULACION DEPOSITO GASOLEO ENTERRADO

Anulacién e inertizacion de depoésito de gaséleo enterrado por empresa reparadora autorizada, segun
"Procedimiento técnico de anulacion de tanques de almacenamiento de productos petroliferos” especificado en
la Instruccion Técnica Complementaria MI-IP06 (REAL DECRETO 1416/2006, de 1 de diciembre). Incluso
preparacion del entorno, retirada y gestion de combustible existente, desgasificacion del tanque, limpieza y
extraccion y gestion medioambiental de residuos, medicion de atmoésfera explosiva e inspeccién visual,
rellenado del tanque con hormigén celular, sellado de instalaciones y consolidaciéon del terreno, emision de
Certificado de fuera de servicio y tramitacion en las Administraciones pertinentes.

Total Ud : 1,000 789,12
Ud DESMONTAJE DE CALDERA

Desmontaje de caldera a gaséleo de 500 kW de potencia calorifica maxima, soportes de fijacion, tuberias y
accesorios de alimentaciéon de gasoéleo y chimenea, con medios manuales y mecéanicos y carga mecanica de
escombros sobre camion o contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de residuos autorizado a vertedero
autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentacion de residuos.
Total Ud : 2,000 346,75
M2 DEMOLICION DE BANCADA DE HORMIGON

Demolicién de bancadas de calderas, formadas por 10 cm de espesor de hormigdén en masa, con martillo
neumatico, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de
residuos autorizado a vertedero autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentacion de
residuos.
Total m2 : 6,000 7,70
M DESMONTAJE DE CHIMENEA MODULAR METALICA

Desmontaje de chimenea modular metalica, con medios manuales y mecénicos, instalada en el exterior del
edificio, hasta 20 m de altura, y carga mecanica sobre camion o contenedor.l/p.p. de transporte por gestor de
residuos autorizado a vertedero autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentacion de
residuos.
Total m : 12,000 6,50
Ud DESMONTAJE DE INSTALACION CALEFACCION

Desmontaje de instalacion hidraulica de calefaccién en sala de calderas, incluso equipos de bombeo,
depositos, vasos de expansion, valvuleria, aislamiento; con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camiéon o contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de residuos autorizado a vertedero
autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentacion de residuos.
Total Ud : 1,000 673,37
Ud DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO

Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos generales e individuales de mando y proteccién
de la instalacion existente de calefacciéon, con medios manuales y carga manual del material desmontado

sobre camién o contenedor. I/p.p. de transporte por gestor de residuos autorizado a vertedero autorizado,
limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentacion de residuos.

Total Ud : 1,000 22,36
Ud DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRICA

Desmontaje de red de instalacion eléctrica interior de la sala de calderas; con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camién o contenedor. |/p.p. de transporte por gestor de residuos
autorizado a vertedero autorizado, limpieza de sala, demoliciones necesarias y documentacion de residuos.

Total Ud : 1,000 94,30
Total subcapitulo 11.1.- ACTUACIONES PREVIAS:

741,60

168,33

789,12

693,50

46,20

78,00

673,37

22,36

94,30
3.306,78



Presupuesto parcial n® 11 CLIMATIZACION

cODIGO

Ud RESUMEN Medicion Precio

Importe

11.2.- CALEFACCION Y ACS

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.25

11.2.6

11.2.7

11.2.8

11.2.9

11.2.10

Ud CONTADOR ENERGIA TERMICA Qn=10m3/h

Contador de estatico de calor compuesto por integrador, caudalimetro y dos sondas PT100, modelo
MULTICAL 403 fabricante KAMSTRUP, o similar. Rango de temperaturas: 2 a 180 °C. Rango de caudal: 0,6 a
15 m3/h. Totalmente instalado y funcionando, incluso cableado de comunicacion entre elementos.
Total Ud : 1,000 993,10
Ud VALVULA 3 VIAS PROPORCIONAL 1 1/4"

Valvula rotativa con obturador esférico para regulacion de circuitos cerrados, de 3 vias, DN32. Con cuerpo de
fundicién de laton sin cinc, esfera compacta de laton sin cinc, cromada y pulida, doble junta térica EPDM.
Incluso servomotor rotativo para valvula de esfera con muelle de retorno (0...10V). Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando, incluso cableado de maniobra y conexionado eléctrico.
Total Ud : 1,000 387,16
Ud VALVULA 3 VIAS PROPORCIONAL 1 1/2"

Valvula rotativa con obturador esférico para regulacion de circuitos cerrados, de 3 vias, DN40. Con cuerpo de
fundicién de laton sin cinc, esfera compacta de laton sin cinc, cromada y pulida, doble junta térica EPDM.
Incluso servomotor rotativo para valvula de esfera con muelle de retorno (0...10V). Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando, incluso cableado de maniobra y conexionado eléctrico.
Total Ud : 4,000 440,75
Ud CONJUNTO COLECTORES 5"

Conjunto de colectores de distribuccion de calefaccién formado por un colector de impulsion y otro de retorno,
de 5" y de 2,50 m de longitud cada uno. Construidos en acero negro al carbono sin soldadura, DIN 2440,
calidad ST-37 segun DIN 1629, con tapas en los extremos, con abarcones y patas, y con interconexién entre
ellos dotada con vélvula de mariposa. Rematado con dos manos de pintura antioxidante, aislamiento térmico
con coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular estanca, color negro, conductividad térmica
0,040 W*m*°C a 10°C, espesor segun RITE, y terminacién en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor.
Incluso picajes y conexiones del primario y del secundario y valvulas de corte en cada picaje, vaciados de
cada colector conducidos, termometros de capilla (2) y mandmetros (2). Totalmente instalado, conectado,
probado y funcionando.
Total Ud : 1,000 1.171,56

Ud VALVULA DE MARIPOSA DN80

Vélvula de mariposa de hierro fundido, DN 80 mm. Totalmente instalada, probada y funcionando.

Total Ud : 2,000 39,64
Ud VALVULA DE ESFERA DN25

Valvula de esfera de latén CW617N acabado cromado DN25. Totalmente instalada, probada y funcionando.

Total Ud : 1,000 13,26
Ud CONJUNTO HIDRAULICO LLENADO CALEFACCION DN25

Conjunto hidraulico para llenado del sistema de calefaccion y contaje del consumo de agua, DN25, compuesto
por vélvulas de bola (2), filtro (1), contador (1), desconector con embudo de desagiie conducido (1),
mandémetros (2) y by-pass con valvula de corte, i/p.p. tuberia, accesorios y uniones roscadas y/o embridadas
y/o ranuradas. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.
Total Ud : 1,000 567,34
Ud PUNTOS DE VACIADO 3/4"

Punto de vaciado formado en tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diametro, para
calefaccion, una mano de imprimacién antioxidante, colocado superficialmente. Incluso picaje y valvula de

bola. La conexién entre la valvula de vaciado y el desaglie se hara de forma que el paso de agua resulte
visible. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.

Total Ud : 12,000 47,73
Ud PURGADOR 1/2"

Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro, cuerpo y tapa de laton. Totalmente
instalado y funcionando.

Total Ud : 6,000 9,89
Ud TERMOMETRO DE ESFERA 0-120 °C

Termometro bimetélico con caja de acero inoxidable, con sonda 1/2", esfera @100 mm, con rango de medicion
0-120 °C para su instalacion en tuberias, incluso picaje y vaina. Totalmente instalado y funcionando

Total Ud : 12,000 11,11

993,10

387,16

1.763,00

1.171,56

79,28

13,26

567,34

572,76

59,34

133,32
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CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
11.2.11 Ud CONJUNTO DE 3 CALDERAS 90 KW EN CASCADA (POT.TOTAL =270 KW)
Conjunto de 3 calderas en cascada modelo Vitodens 200-W de Viessmann o similar, siendo cada una de ellas
una caldera mural, de condensacion, potencia Util modulante de 18,2 a 90 kW. Celda de calor completa con
camara estanca, intercambiador de calor con superficies de transmision Inox-radial y cAmara de combustion
de acero inoxidable integrada, quemador cilindrico modulante MatriX, con ventilador con regulacién de
revoluciones, regulacion de combustién Lambda Pro Control, regulador de gas, control de llama por ionizacion
y encendido eléctrico de alta tensién. Comprobada y homologada para gas natural y GLP segun EN 437 y EN
15420. Con revestimiento de la caldera de chapa de acero montado, recubierta de resina epoxi, de color
blanco.
El conjunto de generacion de calor incluye:
- bastidores para montaje mural en hilera
- secuencia hidraulica con aislamiento térmico y accesorios de conexion con bomba de circulacién de alta
eficiencia y aislamiento térmico
- aguja hidraulica DN80 (ref.ZK02627) y llaves de corte
- regulacion de caldera digital Vitotronic 100 (modelo HC1B) y regulacién digital en secuencia Vitotronic 300
(modelo MW2B) para el servicio en funcion de la temperatura exterior en instalaciones de varias calderas
(hasta 6 Vitodens 200), médulo de ampliaciéon de circuitos Vitronic 200-H y médulo LON de comunciacion,
incluso cableado de comunicacién y maniobra
- sonda de temperatura exterior, sonda de ACS, sondas de temperatura circuitos secundarios
- set de condensados (ref.ZK02633)
- equipo de neutralizacion (ref.7441823)
- cascada de humos 3 calderas @200mm
- vaciados conducidos a desgiie
Datos de la caldera individual:
Margen de potencia térmica nominal a
50/30 °C 20 - 99 kW
80/60 °C 18,2 - 90 kW
Dimensiones
Longitud 530 mm
Anchura 480 mm
Altura 850 mm
Peso 83 kg
Presion de servicio admisible 4 bar
Conexién de humos 100 mm
Conexién de humos 150 mm
Rendimiento estacional PCS hasta 98 %
Rendimiento estacional PCI hasta 109 %
Totalmente instalada, conectada y funcionando, incluso pruebas de funcionamiento, ajustes hidraulicos y
puesta en marcha del fabricante.
Total Ud : 1,000 24.481,16 24.481,16
11.2.12 M CHIMENEA MODULAR METALICA DOBLE PARED INOX/INOX @250/310
Chimenea modular metalica de doble pared, pared interior y pared exterior de acero inoxidable AISI 316L
(entornos marinos) de 250 mm de diametro interior y 310 mm diametro exterior, con aislamiento entre paredes
mediante lana de roca de 30 mm de espesor, instalada segin esquema de principio, modelo DINAK DP o
similar. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando, i/p.p. medios auxilares, soportacion,
accesorios, pirostato y punto de medicion de humos, té de conexién con tapa de registro y desagie, salida
libre conica.
Total m : 12,000 195,65 2.347,80
11.2.13 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS 32/1-10
Bomba de recirculacién de rotor himedo con conexién roscada o embridada, motor EC y adaptacion
automatica de la potencia, marca WILO mod. STRATOS 32/1-10 PN6/10, o equivalente; incluso conexionado
eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidraulico. Incluye conjunto hidraulico para montaje
(llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.) segiin esquema de principio.
Total Ud : 1,000 1.557,44 1.557,44
11.2.14 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS 40/1-10
Bomba de recirculacién de rotor himedo con conexion roscada o embridada, motor EC y adaptacion
automatica de la potencia, marca WILO mod. STRATOS 40/1-10 PN6/10, o equivalente; incluso conexionado
eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidraulico. Incluye conjunto hidraulico para montaje
(llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.) segin esquema de principio.
Total Ud : 4,000 1.522,75 6.091,00
11.2.15  Ud VASO EXPANSION 300L CALEFACCION
Vaso de expansion con membrana para sistemas cerrados de calefaccion, marca IBAIONDO mod. 300-CMF o
similar, incluso patas para instalacion en suelo, vélvula de seguridad con salida conducida a desagle,
purgador y manémetro. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Dimensiones: @600 mm, h=1.240 mm
Capacidad: 300 L
Pesién méx.: 6 bar
Total Ud : 1,000 449,49 449,49
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11.2.16

11.2.17

11.2.18

11.2.19

11.2.20

11.2.21

11.2.22

11.2.23

11.2.24

11.2.25

M TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 3" C/AIS. C/ALU.

Tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 3" DN 80 mm de diametro, con una mano de imprimacién antioxidante, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10 °C de 0,040 W/m.K,
espesores segun RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes, accesorios y
pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m : 3,000 89,61

M TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/2" C/AIS. C/ALU.

Tuberia de distribuciéon de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1 1/2" DN 40 mm de didmetro, con una mano de imprimacién antioxidante, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10 °C de 0,040
WI/m.K, espesores segin RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes, dilatadores,
accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m : 140,000 62,49

M TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/4" C/AIS. C/ALU.

Tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1 1/4" DN 32 mm de diametro, con una mano de imprimacién antioxidante, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10 °C de 0,040
W/m.K, espesores segun RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes, accesorios y
pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m : 5,000 56,80

M TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1" C/AIS. C/ALU.

Tuberia de distribuciéon de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1" DN 25 mm de diametro, con una mano de imprimacion antioxidante, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10 °C de 0,040 W/m.K,
espesores segun RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes, accesorios y
pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m : 12,000 51,15

M TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/2"

Tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1 1/2" DN 40 mm de diametro, con una mano de imprimacién antioxidante, con
acabado pintado en color a elegir por la DF, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m : 21,000 27,28

M TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1 1/4"

Tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1 1/4" DN 32 mm de diametro, con una mano de imprimacién antioxidante, con
acabado pintado en color a elegir por la DF, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m : 69,000 26,66

M TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1"

Tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1" DN 25 mm de diametro, con una mano de imprimacién antioxidante, con acabado
pintado en color a elegir por la DF, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m : 2,000 22,87

M TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 3/4"

Tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 3/4" DN 20 mm de diametro, con una mano de imprimacién antioxidante, con acabado
pintado en color a elegir por la DF, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m : 6,000 21,03

M TUBERIA AC.NEGRO S/SOLDADURA 1/2"

Tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro estirado sin
soldadura DIN2440, de 1/2" DN 15 mm de diametro, con una mano de imprimacién antioxidante, con acabado
pintado en color a elegir por la DF, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m : 3,000 18,84

M TUBERIA PPR MONOCAPA S5/SDR1 DN25

Tuberia de distribucién de agua fria formada por tubo de PPR monocapa Serie 5/ SDR 11, DN 25 mm de
diametro, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m : 5,000 4,50

268,83

8.748,60

284,00

613,80

572,88

1.839,54

45,74

126,18

56,52

22,50
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CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
Total subcapitulo 11.2.- CALEFACCION Y ACS: 53.245,60
11.3.- ACS Y SOLAR
11.3.1 Ud CONJUNTO HIDRAULICO LLENADO ACS DN40
Conjunto hidraulico para llenado del sistema de calefaccion y contaje del consumo de agua, DN40, compuesto
por vélvulas de bola (2), filtro (1), contador (1), retencién (1) y by-pass con valvula de corte, i/p.p. tuberia,
accesorios y uniones roscadas y/o embridadas y/o ranuradas. Totalmente instalado, conectado, probado y
funcionando.
Total Ud : 1,000 363,05 363,05
11.3.2 Ud VALVULA REDUCTORA PRESION DN40
Vélvula reductora de presionde latébn con membrana EPDM reforzada en poliamida, de 1 1/2" DN 40 mm de
diametro, presi6bn méaxima de trabajo 25 bar, presion de salida regulable 1-6 bar, incluso llaves de corte y
accesorios. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Total Ud : 1,000 127,40 127,40
11.3.3 Ud VALVULA TERMOSTATICA 4 VIAS DN50
Valvula termostatica mezcladora de 4 vias DN50 PN10, rango de operacién 45-65 °C, maxima t2 de trabajo 90
°C. Cuerpo de la valvula en bronce, asiento en acero inoxidable. Marca IMI HYDRONIC Modelo TA-MATIC
3400 o similar. Incluso llaves de corte (4), valvulas de retencion (1), valvula reguladora de caudal (1) y by-pass
con vélvula de corte (1) segin se detalla en esquema de principio. Totalmente instalada, probada y
funcionando
Total Ud : 1,000 1.558,57 1.558,57
11.3.4 Ud INTERCAMBIADOR DE PLACAS 20 kW PN10
Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontables AISI 316, potencia 20 kW, juntas EPDM, con
soportacion, anclajes y aislamiento. Incluso llaves de corte (4) y equipos de medicion [termOmetros (4),
manometros (4)] segln esquema de principio. Totalmente instalado, conectado y funcionando.
Total Ud : 1,000 625,88 625,88
11.35 Ud ESTACION DE LLENADO
Estacion de llenado para enjuagar, llenar y vaciar instalaciones de energia solar. Incluye: uniones por anillos
de presion (@ 22 mm), bomba de paletas autoaspirante, 30 I/min., filtro antisuciedad, tubo flexible, 0,5 m de
longitud, tubo flexible de conexion, 2,5 m de longitud (2 u.), caja de transporte. Incluso primer llenado de la
instalacion con fluido portador de calor Tyfocor LS. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.
Total Ud : 1,000 888,13 888,13
11.3.6 Ud CENTRALITA ENERGIA SOLAR TERMICA
Centralita para programacion del funcionamiento del sistema de energia solar térmica, con regulacion
electronica por diferencia de temperatura para la produccion bivalente de A.C.S. con colectores de energia
solar, calderas a gasoéleo/gas y calderas de combustibles sélidos. Incluso sondas de inmersién y cableado
necesario. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Total Ud : 1,000 559,64 559,64
11.3.7 Ud CAPTADOR SOLAR TERMICO PLANO
Captador solar térmico plano, marca VIESSMANN modelo VITOSOL 100-F SV1B o equivalente, adecuado a
zonas costeras, con tratamiento selectivo ThermProtect que evita el sobrecalentamiento y la formacion de
vapor cuando la demanda de calor es baja, colocado sobre estructura soporte para cubierta inclinada. Incluso
estructura soporte, juegos de fijacion para colectores verticales sobre cubiertas inclinadas, tubos de union,
juegos de conexiones, juego de vainas de inmersion, valvulas de corte, valvulas de seguridad, purgadores y
medios auxiliares. Totalmente instalados, conectados, probados y funcionando.
Superficie del captador: 2,51 m2
Superficie de absorcion: 2,32 m2
Area de apertura: 2,33 m2
Dimensiones: 1056x2380x72 mm
Peso: 42 kg
Total Ud : 12,000 1.047,52 12.570,24
11.3.8 Ud DEPOSITO ACUMULADOR 2500L

Deposito acumulador de acero inoxidable AISI 316, para Agua Caliente Sanitaria, marca MECALIA mod.
DPI/ABR 2500 PN8 o similar. Con aislamiento térmico en espuma rigida de poliuretano inyectado y acabado
exteriormente en PVC o poliéster semirrigido. Con patas, boca de hombre DN400 y anodos de proteccion
catédica de titanio permanentes. Incluso conjunto hidraulico de montaje (valvulas de corte, valvula de
seguridad con salida conducida a desague, vaciado conducido a desagiie, termémetro, manémetro, etc) segin
esquema de principio. Totalmente instalado, conectado y funcionando.

Dimensiones: @1.510 mm, h =1.984 mm

Capacidad: 2500 L.

Presion nominal: 8 bar

Total Ud : 1,000 11.700,78

11.700,78
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CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
11.3.9 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO YONOS PICO-STG 30/1-7,5
Bomba de recirculacion de rotor hiumedo con conexion de racor o unién por bridas. Velocidades
preseleccionables para la adaptacion de potencia, marca WILO mod. YONOS PICO-STG 30/1-7,5 PN6/10, o
equivalente; incluso conexionado eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidraulico. Incluye
conjunto hidraulico para montaje (llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.)
segun esquema de principio.
Total Ud : 1,000 788,38 788,38
11.3.10 Ud DEPOSITO INTERACUMULADOR ACS 1000L
Depésito interacumulador de acero inoxidable AISI 316, con intercambiador serpentin espiral, para Agua
Caliente Sanitaria, marca MECALIA mod. DPI/IBR 1000 PN8 o similar. Con aislamiento térmico en espuma
rigida de poliuretano inyectado y acabado exteriormente en PVC o poliéster semirrigido. Con patas, boca de
hombre DN400 y anodos de proteccion catddica de titanio permanentes. Incluso conjunto hidraulico de
montaje (valvulas de corte, valvula de seguridad con salida conducida a desagie, vaciado conducido a
desagie, termémetro, mandmetro, etc) segun esquema de principio. Totalmente instalado, conectado y
funcionando.
Dimensiones: @930 mm, h = 2.088 mm
Capacidad: 1000 L.
Potencia: 49,4 kW
Produccién continua ACS: 1.215 I/h
Presion nominal: 8 bar
Total Ud : 1,000 5.186,01 5.186,01
11.3.11 Ud VASO EXPANSION 150L ACS
Vaso de expansion con membrana para sistemas abiertos de ACS, marca IBAIONDO mod. 150-CMR o
similar, incluso patas para instalacion en suelo, vélvula de seguridad con salida conducida a desagle,
purgador y manémetro. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Dimensiones: @485 mm, h=1.155 mm
Capacidad: 150 L
Pesién méx.: 10 bar
Total Ud : 1,000 622,43 622,43
11.3.12  Ud VASO EXPANSION 8L SOLAR
Vaso de expansién con membrana para sistemas cerrados de energia solar, marca IBAIONDO mod. 8-SMF o
similar, incluso valvula de seguridad con salida conducida a estacion de llenado, purgador y mandmetro.
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Dimensiones: @200 mm, h=340 mm
Capacidad: 8 L
Pesién méx.: 10 bar
Total Ud : 1,000 132,24 132,24
11.3.13 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS-Z 25/1-8
Bomba de recirculacién de rotor himedo con conexion roscada o embridada, motor EC y adaptacion
automatica de la potencia, marca WILO mod. STRATOS-Z 25/1-8 PN6/10, o equivalente; incluso conexionado
eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidraulico. Incluye conjunto hidraulico para montaje
(llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.) segiin esquema de principio.
Total Ud : 1,000 1.675,10 1.675,10
11.3.14 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO STRATOS-Z 30/1-8
Bomba de recirculacién de rotor himedo con conexién roscada o embridada, motor EC y adaptacion
automatica de la potencia, marca WILO mod. STRATOS-Z 30/1-8 PN6/10, o equivalente; incluso conexionado
eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidraulico. Incluye conjunto hidraulico para montaje
(llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.) segiin esquema de principio.
Total Ud : 1,000 2.106,91 2.106,91
11.3.15 Ud BOMBA CIRCULADORA WILO TOP-Z 25/6
Bomba de recirculacion de rotor himedo con conexion de racor o unién por bridas. Velocidades
preseleccionables para la adaptacion de potencia, marca WILO mod. TOP-Z 25/6 PN6/10, o equivalente;
incluso conexionado eléctrico, totalmente instalada, pruebas y equilibrado hidraulico. Incluye conjunto
hidraulico para montaje (llaves de corte, antirretorno, filtro, antivibratorios, puente manométrico, etc.) segin
esquema de principio.
Total Ud : 2,000 1.121,43 2.242,86
11.3.16 M TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN40 C/AIS. C/ALU.
Tuberia de distribucion de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 40 mm
de diametro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10
°C de 0,040 W/m.K, espesores segun RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes,
accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.
Totalm : 12,000 44,76 537,12
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11.3.17

11.3.18

11.3.19

11.3.20

11.3.21

11.3.22

11.3.23

11.3.24

M TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN25 C/AIS. C/ALU.

Tuberia de distribucion de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 25 mm
de diametro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10
°C de 0,040 W/m.K, espesores segun RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes,
dilatadores, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m : 75,000 34,78

M TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN50 C/AIS. C/ALU.

Tuberia de distribucion de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 50 mm
de diametro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10
°C de 0,040 W/m.K, espesores segun RITE, revestida con chapa de aluminio e=0,6 mm, incluso soportes,
dilatadores, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m : 75,000 54,68

M TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN50 C/AIS.

Tuberia de distribucion de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 50 mm
de diametro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10
°C de 0,040 W/m.K, espesores segun RITE, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m : 40,000 31,24

M TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN32 C/AIS.

Tuberia de distribucion de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 32 mm
de diametro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10
°C de 0,040 W/m.K, espesores segun RITE, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m : 14,000 20,85

M TUBERIA PPR CON FIBRAS S3,2/SDR7,4 DN25 C/AIS.

Tuberia de distribucion de ACS formada por tubo de PPR compusto con fibra Serie 3,2 / SDR 7,4, DN 25 mm
de diametro, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de conductividad térmica a 10
°C de 0,040 W/m.K, espesores segun RITE, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total m : 60,000 17,89

M TUBERIA PPR MONOCAPA S5/SDR1 DN40

Tuberia de distribucién de agua fria formada por tubo de PPR monocapa Serie 5/ SDR 11, DN 40 mm de
diametro, incluso soportes, accesorios y pasamuros. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m : 20,000 8,67

M TUBERIA CU-18/20 C/AIS. C/ALU

Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rigido, de 18/20 mm de didmetro,
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio
protegida con emulsion asféltica recubierta con chapa de aluminio. Incluso soportacién, accesorios,
conexiones y medios auxiliares. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m : 10,000 38,51

M TUBERIA CU-26/28 C/AIS. C/ALU

Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rigido, de 26/28 mm de didmetro,
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio
protegida con emulsion asféltica recubierta con chapa de aluminio. Incluso soportacién, accesorios,
conexiones y medios auxiliares. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m : 30,000 49,19
Total subcapitulo 11.3.- ACS Y SOLAR:

11.4.- ELECTRICIDAD

1141

Ud REFORMA EN CGBT

Reforma en CGBT para instalacion de protecciones térmica y diferencial de la nueva linea a sala de calderas,
con los elementos que se reflejan en el esquema unifilar, i/pp de aparamenta carril DIN, leyendas de
identificacion de circuitos, de bornas de conexion, peines y terminales, montado e instalado, incluso pequefio
material y medios auxiliares.

Total Ud : 1,000 429,19

2.608,50

4.101,00

1.249,60

291,90

1.073,40

173,40

385,10

1.475,70
53.043,34

429,19
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11.4.2 Ud CUADRO SALA CALDERAS IP65

Suministro e instalacion de CS-SALA DE CALDERAS, con los elementos que se reflejan en el esquema
unifilar, instalados en armario de superficie realizado en material aislante y autoextinguible, con puerta plena
del

mismo material y cierre, IP65, dimensionado por pasos segun el numero de elementos que se indican en el
esquema unifilar, con una reserva del 25 %,totalmente equipado, cableado y conexionado, i/pp de aparamenta
carril DIN,

leyendas de identificacion de circuitos, de bornas de conexion, peines y terminales, montado e instalado,
incluso pequefio material y medios auxiliares.

Total Ud : 1,000 2.833,15 2.833,15
11.4.3 Ud INTERRUPTOR ESTANCO SUPERFICIE

INTERRUPTOR ESTANCO SUPERFICIE

Total Ud : 1,000 25,88 25,88
11.4.4 M LINEA RZ1-K (AS) 3G1,5mm2B.T.AC.

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm?
de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina libre de halégenos con baja emisiéon de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensién asignada
de 0,6/1 kV, i/p.p. tubo de acero en montaje superficial, cajas derivacion, terminales y accesorios. Totalmente
instalado, conectado, probado y funcionando

Total m : 70,000 5,10 357,00
11.4.5 M LINEA RZ1-K (AS) 3Gémm2 B.T.PVC.

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm?2 de
seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada
de 0,6/1 kV, i/p.p. tubo de PVC (tubo de acero en el tramo que discurra dentro de la sala de calderas) en
montaje superficial, cajas derivacion, terminales y accesorios. Totalmente instalado, conectado, probado y
funcionando.

Total m : 30,000 7,50 225,00
11.4.6 M LINEA RZ1-K (AS) 3G2,5mm2 B.T.AC.

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm?2
de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada
de 0,6/1 kV, i/p.p. tubo de acero en montaje superficial, tubo sapa para acometidas a equipos, cajas
derivacion, terminales y accesorios. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando

Total m : 150,000 5,42 813,00

Total subcapitulo 11.4.- ELECTRICIDAD: 4.683,22
11.5.- GAS NATURAL
1151 Ud ARMARIO REGULACION Q=25m3/h

Armario de regulacién tipo A-25 para gas natural de MPA a BP, para un caudal nominal de 25 m3/h
incluyendo: Valvula de abonado 1", toma de presion tipo Peterson, valvula de entrada de regulador, filtro rosca
gas, regulador de 55 mbar de presion de salida para un caudal de 25 m3/h con VIS por maxima presion,
vélvula de salida del regulador, toma de presién tipo débil calibre, valvula de contador 1%", vélvula
porta-manometro y manometro, soporte para contador, contador ACTARIS G-25 con emision de impulsos y
vélvula salida de contador. Totalmente instalado, probado y funcionando

Total Ud : 1,000 1.091,23 1.091,23
11.5.2 Ud ARMARIO DE GAS

Envolvente en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, de montaje superficial, color gris
RAL 7035, dotado con mirilla, cerradura de tornillo y dispositivo de candado, marca CLAVED modelo AR-2-1V
o similar, para alojar en su interior un regulador de presion y la electrovalvula de corte, incluso regulador de
presion 22 mbar, filtro, llaves y accesorios necesarios. Totalmente instalado, conectado, probado y
funcionando.
Total Ud : 1,000 238,16 238,16
11.5.3 Ud CONTADOR G25

Equipo de medida, apto para medir cualquier gas no agresivo, ACTARIS tipo G-25 con emision de impulsos,
para un caudal maximo de 40 m3/h y un caudal minimo de 0,25 m3/h, maxima presiéon de trabajo 0,5 bar.
Totalmente montado y funcionando.

Total Ud : 1,000 1.159,66 1.159,66
11.54 Ud TALLO PE-AC DN40

Tallo normalizado para acometida de gas, con transiciéon de tubo de polietileno de 63 mm a tubo de acero de
2". Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.

Total Ud : 2,000 68,19 136,38



Presupuesto parcial n® 11 CLIMATIZACION

cODIGO Uud RESUMEN Medicion Precio

Importe

115.5 Ud TALLO PE-AC DN32

Tallo normalizado para acometida de gas, con transicién de tubo de polietileno de 40 mm a tubo de acero de 1
1/4". Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.
Total Ud : 1,000 41,54
11.5.6 Ud VALVULA GAS 1"

Llave de esfera de latbn con mando de mariposa, con rosca cilindrica GAS macho-macho de 1" de didmetro,
PN=5 bar. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando

Total Ud : 3,000 20,61
11.5.7 Ud SISTEMA DETECCION GAS
Sistema de deteccién automatica de gas natural compuesto de 2 sondas conectadas a central de deteccion
automatica de gas natural para 2 zonas, montada sobre pared, con grado de proteccion IP 54, con alimentador

auxiliar, electrovalvula de acero inoxidable normalmente cerrada y sirena. Incluso programacion, cableado
eléctrico y conexiones. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total Ud : 1,000 1.431,55
11.5.8 Ud ACOMETIDA PE@40mm SDR11 (8 m)

Acometida de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 8 m de longitud, con llave de
acometida formada por valvula de esfera de laton niquelado de 1 1/2" alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno. Incluso exacavacién de zanja, reposicion de pavimento, tasas y permisos. Totalmente instalada,
conectada, probada y funcionando.

Total Ud : 1,000 902,15
11.5.9 M TUBERIA PE@63 SDR11

Tuberia para instalacion de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad SDR11, de 63 mm
de diametro exterior. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m : 70,000 12,67
11.5.10 M TUBERIA CU-40/42

Tuberia para gas en cobre rigido, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frio sin
soldadura, diametro D=40/42 mm, con dos manos de esmalte. Incluso soportacién, accesorios, pasamuros y
soldadura fuerte. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m : 5,000 24,74
11.5.11 M TUBERIA CU-26/28

Tuberia para gas en cobre rigido, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frio sin
soldadura, diametro D=26/28 mm, con dos manos de esmalte. Incluso soportacién, accesorios, pasamuros y
soldadura fuerte. Totalmente instalada, conectada, probada y funcionando.

Total m : 1,500 18,66
Total subcapitulo 11.5.- GAS NATURAL:

11.6.- LEGALIZACIONES
11.6.1 Pa LEGALIZACION CALEFACCION

Partida alzada para legalizaciéon de la instalacién de calefaccion, incluso Proyectos, CFO, OCA, Boletines,
tasas, visados y tramites necesarios para la legalizacion y registro en las diferentes Administraciones de la
instalacion ejecutada

Total PA : 1,000 2.575,00
11.6.2 Pa LEGALIZACION GAS NATURAL

Partida alzada para legalizacion de la instalacién de gas natural incluso Proyectos, CFO, OCA, Boletines,
tasas, visados y tramites necesarios para la legalizacién y registro en las diferentes Administraciones de la
instalacion ejecutada

Total PA : 1,000 1.854,00
Total subcapitulo 11.6.- LEGALIZACIONES:

Total presupuesto parcial n® 11 CLIMATIZACION :

41,54

61,83

1.431,55

902,15

886,90

123,70

27,99
6.101,09

2.575,00

1.854,00
4.429,00

124.809,03



Presupuesto parcial n° 12 INSTALACIONES ELECTRICIDAD -FONTANERIA

CODIGO Ud RESUMEN Medicién Precio Importe
121 Ud TOMAS DE AGUA
Toma de agua fria o caliente en tuberias de polipropileno reticulado (PPR) para la red de distribucién general y
tuberia de polietileno reticulado de 16 mm. para cada punto de consumo, con colector de laton con llaves de
corte individuales por aparato, y con tuberias de PVC serie B para el desagie, con p.p. de llaves de
regulacion, y colocacién de aparatos sanitarios y griferia, acometida desde el patio con tuberia de polipropileno
(PPR) de 32 mm., medios auxiliares y costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Urinarios 2,000 2,000
Lavabos 2,000 2,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 110,47 441,88
12.2 Ud RED ELECTRICA DISTRIBUCION
red de distribucién interior en sistema monofasico, en zona de obra afectada, bajo tubo visto tipo fergondur de
color gris y tubo corrugado de PVC en zonas empotradas, lineas de 3x2,5 mm?, incluso p.p. de cajas de
derivacion, conexion con la linea existente, recolocacion de pantallas aprovechadas, sustitucién de elementos
deteriorados en las mismas, medios auxiliares y costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 580,21 580,21
Total presupuesto parcial n® 12 INSTALACIONES ELECTRICIDAD -FONTANERIA : 1.022,09



Presupuesto de ejecucion material

1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 41.620,15
2 CIMENTACION Y ALBARNILERIA 19.676,37
3 FALSOS TECHOS 13.767,39
4 CARPINTERIA Y VIDRIERIA 167.049,24
5 PINTURAS 38.732,97
6 INSTALACIONES ILUMINACION 60.931,08
7 EQUIPAMIENTO 7.367,79
8 CUBIERTAS Y AISLAMIENTO 158.921,28
9 SEGURIDAD Y SALUD 16.955,01
9.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS 15.331,01
9.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 907,10
9.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES 421,17
9.4.- PRIMEROS AUXILIOS 115,30
9.5.- SENALIZACION PROVISIONAL 180,43

10 GESTION DE RESIDUOS 6.501,07
11 CLIMATIZACION 124.809,03
11.1.- ACTUACIONES PREVIAS 3.306,78
11.2.- CALEFACCION Y ACS 53.245,60
11.3.- ACS Y SOLAR 53.043,34
11.4.- ELECTRICIDAD 4.683,22
11.5.- GAS NATURAL 6.101,09
11.6.- LEGALIZACIONES 4.429,00

12 INSTALACIONES ELECTRICIDAD -FONTANERIA 1.022,09
Total : 657.353,47

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS.



