RESUMEN DE PRESUPUESTO

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 DEMOLICIONES ...ttt ettt ekttt e bt ettt e st e et e e ne e e et e e nnteeenneeenn 43.931,19 6,52
02 AISLAMIENTO ..ottt ettt s ekttt et e kbt e e h ekt a4kt e st e ekt e e et e et e e nnte e e neeeane 51.959,75 7,72
03 CARPINTERIA EXTERIOR .......oooiiieeeeeeeeeeee oo 280.130,13 41,60
04 CUBIER T A ettt h e H Lttt 76.768,15 11,40
05 ILUMINACION . ......oeeee ettt 69.745,55 10,36
06 ACABADOS ...ttt E b L bbbt 97.196,36 14,43
07 VARIOS ...ttt h Lt 14.514,49 2,16
08 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt ettt ettt ettt ettt e et e ettt e et et e et e et eenees 28.855,74 429
09 GESTION DE RESIDUOS ... 10.272,68 1,53
TOTAL EJECUCION MATERIAL 673.374,04
13,00 % Gastos generales............cccccveeene 87.538,63
6,00 % Beneficio industrial ........................ 40.402,44
SUMA DE G.G.yB.I. 127.941,07
21,00 % LVA oo 168.276,17
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 969.591,28
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 969.591,28
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA'Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS
Ourense, a 21 de febrero de 2019.
El promotor La direccion facultativa
17 de abril de 2019 Pégina 0



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m2 DEMOLICION CUBRICION TEJA CERAMICA CURVA
Demolicién de cubricion de teja ceramica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-
rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material
desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares.
Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07
Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65
Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89
1.367,61 9,56 13.074,35
01.02 m2 DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Realizacion de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con contenido de amianto por
empresa autorizada en cubierta de edificacion, incluso claraboyas, cumbreras, limatesas, limahoyas,
bajantes, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, rastreles, picado de elementos
macizos, medidas de seguridad, etc, por medios manuales y sin aprovechamiento del material des-
montado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.
Los residuos de fibrocemento seran empaquetados con plasticos de galga gruesa, precintados e iden-
tificados con el anagrama internacional que advierta del contenido de aminato del producto. Realizado
su paletizado por operarios autorizados y especializados dotados de los preceptivos equipos de pro-
teccion
personal homologados. Disposicion en obra de vehiculos necesarios para el posterior traslado a ver-
tedero autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente, y abono de la tarifa del mismo, cumpliendo
con las normas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado
posterior de la zona de trabajo mediante el empleo de aspiradores de seguridad Wap homologado
equipado con microfiltro de seguridad y sistema de evacuacién sin polvo. Suministro y colocacién
de red de proteccion y malla bajo la cubierta a desamiantar para la recogida de particulas de amianto
que se puedan producir durante los trabajos de desmontaje, y como seguridad del personal. Recogi-
do, empaquetado, precintado y sellado de los plasticos instalados, para su posterior traslado a verte-
dero autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente. Unidad medida en proyeccién horizontal.
Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07
Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65
Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89
1.367,61 13,89 18.996,10
01.03 m2 LEVANTADO CERRAJERIA Y PERSIANAS EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metalica, persianas y cajas de persinas, en cualquier tipo de muros, inclui-
dos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Al 33 1,80 1,50 89,10
V2 159 1,80 1,40 400,68
V3 404 0,50 1,20 242,40
V4 8 1,80 0,70 10,08
V5 2 1,80 0,50 1,80
V6 2 1,20 1,40 3,36
\ 1 0,90 0,90 0,81
V8 1 1,30 1,50 1,95
\9 10 1,80 0,60 10,80
V10 4 2,00 1,00 8,00
V11 2 1,80 0,80 2,88
V12 2 1,80 1,10 3,96
V13 2 1,80 1,40 5,04
V14 2 1,80 1,70 6,12
786,98 9,23 7.263,83
01.04 u LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACION

Levantado de aparatos de iluminacién por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos,
para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares.

Planta Sotano 60 60,00
Planta Baja 106 106,00
Planta Primera 132 132,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Planta Segunda 166 166,00
Planta Tercera 131 131,00
595,00 5,58 3.320,10
01.05 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<10km.MAQUINA/CAMION
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero.
Escombros de cubierta 1 40,10 40,10
Fabrica de ladrillo 1 59,34 59,34
99,44 12,84 1.276,81
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES .......cerrsenessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 43.931,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

CAPITULO 02 AISLAMIENTO
m? AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA

Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyeccion
conjunta a baja presion de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la cdmara
de aire, que forman un aislamiento rigido y continuo que rellena la camara completamente (espesor
de la camara 35-55 mm). Conductividad térmica (€) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica
(U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspeccion y sellado de la camara, preparacién de accesos a
las areas de trabajo, realizacion y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio au-
xiliar asi como p.p. de andamiaje.
PLANTA TERCERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

PLANTA SOTANO

Huecos a deducir

157,60 2,40 378,24
157,60 240 378,24
157,60 240 378,24
118,10 2,40 283,44

78,14 2,40 187,54
786,98 -786,98

'
LA 4 4 a4 A

m? REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM EN ALEROS

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del
mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos,
con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grie-
tas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo
de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dis-
puestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotropico de reparacion y malla de fi-
bra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adherencia del re-
vestimiento de fachada.

-2°) ALEROS: Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de
BAUMIT o equivalente para el alero realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno ex-
pandido EPS gris de15 a 18 kg/m3 y de 40 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba
=0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhe-
sivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superficie de pegado del 40%. Colocacion
de espigas Espiga H1 ECO 115", a razon de 6 espigas minimo por m2, tapadas y enrasadas, si-
guiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en
uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, juntas de di-
latacion con perfil para juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo
sistema y fijlados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con
otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil. Revestimiento
de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor
con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la facha-
da. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad deseada . Ejecucion y
replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes,
juntas de dilatacién horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla jun-
tas. Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, re-
mate en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y formacién de goterén en dintel y per-
fil de aluminio en mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacion
del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio
de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalacion de cargas. Retirada y reposicion de
rejillas de ventilacién, conducciones y cableado grapado a fachada.

-3° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevacion, las he-
rramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar. Totalmente terminado

Alero Suroeste 1 64,70 0,70 45,29
Alero Noreste 1 64,70 0,70 4529

818,72

20,20

16.538,14

90,58

3341

3.026,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.03 m? AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm EN CUBIERTA
Instalacion de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCK-
WOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m® y capa inferior
135 kg/m® de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a
20°C, reaccion al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3, unidad totalmente colocado,
con parte proporcional de coste indirectos,.
Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07
Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65
Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89
1.367,61 19,88 27.188,09
02.04 m? AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 16 cm EN DINTELES
Instalacion de aislamiento térmico, sobre dintel de las ventanas, con panel de lana de roca de alta
densidad, tipo FIXROCK PLUS de ROCKWOOL o equivalente, de 160 mm de espesor, densidad
de 100 kg/m? , conductividad térmica de 0'034 W/(mK), reaccion al fuego A1, resistencia al paso del
vapor de agua MU1, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos.
Vo1 33 1,80 0,60 35,64
V02 172 1,80 0,60 185,76
V06 2 1,20 0,60 1,44
Vo7 1 0,90 0,60 0,54
V08 1 1,30 0,60 0,78
224,16 23,23 5.207,24
TOTAL CAPITULO 02 AISLAMIENTO........oesmsmmnsresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 51.959,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR

m2 VENTANA OSCILO PVC BLANCO 2 H CON CAJON PERSIANA

Ventana de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable
con apertura hacia el interior, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estandar en las dos
caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco camaras interiores, tanto en
la seccién de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos inte-
riores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; compuesta por marco, hojas, herrajes
de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase
E1800, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun
UNE-EN 12210, con premarco y cajon de persiana basico incorporado (monoblock), persiana enro-
llable de lamas de PVC, con accionamiento manual con manivela y cardan. Incluso silicona para
sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpinteria y la obra. Incluso remates peri-
metrales exteriores e interiores y vierteaguas en chapa plegada de aluminio lacado, colocacion se-
gun planos de detalles.

Vo1 3 1,80 1,50 89,10
V02 172 1,80 1,40 433,44
V06 2 1,20 1,40 3,36
Vo7 1 0,90 0,90 0,81
V08 1 1,30 1,50 1,95

m2 VENTANA OSCILO PVC BLANCO 2 H

Ventana de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable
con apertura hacia el interior, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estandar en las dos
caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco camaras interiores, tanto en
la seccion de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos inte-
riores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; compuesta por marco, hojas, herrajes
de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase
E1800, segtin UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin
UNE-EN 12210, con premarco. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e inte-
rior, entre la carpinteria y la obra. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y vierteaguas
en chapa plegada de aluminio lacado, colocacién segun planos de detalles.

V03 404 0,50 1,20 242,40
V04 8 1,80 0,70 10,08
V05 2 1,80 0,50 1,80
V09 10 1,80 0,60 10,80
V10 4 2,00 1,00 8,00
V11 2 1,80 0,80 2,88
V12 2 1,80 1,10 3,96
V13 2 1,80 1,40 5,04
V14 2 1,80 1,70 6,12

528,66

279,24

147.623,02

m2 CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN 4/14/44.2

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/14 aire/44.2 "SAINT GO-
BAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisivi-
dad térmica incorporada en la cara interior, cdmara de aire deshidratada con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral, de 14 mm, y vidrio interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, com-
puesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos laminas incoloras de butiral de
polivinilo; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el
material soporte.

Vo1 3 0,85 1,80 1,50 75,74
V02 172 0,85 1,80 1,40 368,42
V03 404 0,85 0,50 1,20 206,04
Vo4 8 0,85 1,80 0,70 8,57
V05 2 0,85 1,80 0,50 1,53
V06 2 0,85 1,20 1,40 2,86
Vo7 1 0,85 0,90 0,90 0,69
V08 1 0,85 1,30 1,50 1,66

291,08

244,43

71.148,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.04

—
o

V09 0,85 1,80 0,60 9,18
V10 0,85 2,00 1,00 6,80
V11 0,85 1,80 0,80 245
V12 0,85 1,80 1,10 3,37
V13 0,85 1,80 1,40 4,28
V14 0,85 1,80 1,70 520
P1 0,85 2,40 2,90 11,83
P2 0,85 1,60 2,20 2,99
P3 0,85 1,00 2,50 2,13
P4 0,85 1,80 2,50 3,83
P5 0,85 2,10 2,50 8,93
P6 0,85 1,80 2,50 7,65

N N = = == DN NdD NN

m2 PUERTAS DE ACCESO AL EDIFICIO

Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anonizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-
peo, de dimensiones, apertura, posiscion y colocacion de puertas segun documentacion grafica, in-
cluyendo dispositivo antipanico. Compuesta pos perfiles tipo tsac de aleacién de aluminio 6063 y tra-
tamiento T-5. Marco y hoja tiene una seccién de 70 mm, con un espesor medio de perfiles de alumi-
nio de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. las bisagras mecanicas de dos o tres palas so-
portan hasta 220 kg de peso maximo por hoja y 120 kg en el caso de bisagras ocultas. la resitencia
al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de aluminio estan pro-
vistos de rotura de puente térmico obtenida pos insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24
mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple
junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie su-
ministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de ace-
ro inox., elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados, Cerraduras
de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios de D.F. Incluso p/p de garras de fija-
cion, sellado perimetral de juntas por medio de cordén de silicona neutra y ajuste final de obra. Perfi-
leria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351_1. Elaborado en ta-
ller. Acabado superficial anonizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa ané-
dica con un valor minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colocacion de la carpin-
teria, ajustes de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes
manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumi-
nio anonizado en color natural, colocacidn segun planos de detalle. Cierrapuertas en el marco supeior
para gran intensidad de tréfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 seglin muestra a escoger por D.F.
TOtalmente montada y probada.
P1

P2

P3

P4

P5

P6

2,40 2,90 13,92
1,60 2,20 3,52
1,00 2,50 2,50
1,80 2,50 4,50
2,10 2,50 10,50
1,80 2,50 9,00

N N = a2 N

734,15

67,90

49.848,79

TOTAL CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR................ rree i ——

43,94

261,94

11.509,64

280.130,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 CUBIERTA
04.01 m2 ENTABLADO MADERA AGLOMERADA HIDROFUGA 19 mm
Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidréfuga de 22 mm. de espesor
apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado
con fijaciones mecanicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido
en verdadera magnitud.
Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07
Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65
Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89
1.367,61 12,70 17.368,65
04.02 m2 IMPERMEABILIZACION LAMINA TRANSPIRABLE
Sumistro y colocacion de membrana impermeable transpirable, con sd=0,02. Las uniones se realiza-
ran exclusivamente, mediante el proceso de junta rapida o mediante junta de adhesivo de reticula-
cién. La membrana se fijara al soporte mediante adhesivo de contacto. Apta para la intemperie.
Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07
Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65
Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89
1.367,61 342 4.677,23
04.03 m2 RASTREL VERTICAL 35x55/0,60 CLAVADO
Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 35x55 mm. de madera de pino seca tratada en au-
toclave con proteccion NP-3, con un grado de humedad maximo del 12% colocado sobre soporte
de tablero y separados 60 cm., incluso clavos de clavos de acero galvanizado, fijacion y limpieza.
Medido en verdadera magnitud.
Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07
Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65
Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89
1.367,61 8,74 11.952,91
04.04 m2 RASTREL HORIZONTAL 30x40/0,40 CLAVADO
Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 mm. de madera de pino seca tratada en au-
toclave con proteccion NP-3, con un grado de humedad méximo del 12% colocado sobre rastrelado
vertical y separados 40 cm., incluso clavos de clavos de acero galvanizado, fijacion y limpieza.
Medido en verdadera magnitud.
Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07
Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65
Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89
1.367,61 8,57 11.720,42
04.05 m2 TEJA CURVA 50x21 ROJA
Cubricién de teja ceramica curva roja con talones de apoyo de 50x21 cm, colocadas sobre rastrela-
do. Colocacion, solapes y fijacion de acuerdo a los detalles constructivos del proyecto. Medida en
verdadera magnitud, incluidos solapes, tejas ventiladas, cumbrera ventilada y remates, malla antipa-
jaros.
Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07
Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65
Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89
1.367,61 15,65 21.403,10
04.06 m CANALON ALUMINIO REDONDO DESARROLLO 333mm
Canalon visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccidn circular, con un de-
sarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.
Alero Suroeste 2 64,70 129,40
Alero Noreste 2 64,70 129,40
258,80 28,14 7.282,63
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Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.07 m. BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.
Bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de diametro, con sistema de unién por remaches y sellado
con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.
Presupuestos anteriores 126,24
126,24 18,72 2.363,21
TOTAL CAPITULO 04 CUBIERTA...... 76.768,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 ILUMINACION
05.01 ud EQUIPO 1 DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 UGR<19

Suministro y colocacién de iluminacion de empotrar o de superficie LED regulable(segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD
W60L60/W30L120 OC de Philips o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia lumi-
nosa >80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion croméatica>80%, UGR<19 y con una tem-
peratura de color del entorno de 4.000%K. Vida til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo elec-
tronico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotobiolégico 0 segun EN62471. Con
un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Inclui-
da mano de obra y pequefio material.

P.SOT-Salon de actos 37 37,00
P.B.-Aula tecnologia 2 32,00
P.B.-Aula audiovisuales 10 10,00
P.B.-Biblioteca 17 17,00
P.B.-Informatica 12 12,00
P.B.-Aulas PT1-PT2 12 12,00
P.B.-Aula desdoble 6 6,00
P.B.-Aula musica 12 12,00
P.B.-Seminario religion 6 6,00
P.B.-Seminario filosofia 6 6,00
P.P.-Tutoria 1 4 4,00
P.P.-Direccion 6 6,00
P.P.-Orientacion 6 6,00
P.P.-Jefatura de estudios 5 5,00
P.P.-Tutoria 2 2 2,00
P.P.-Administracion 9 9,00
P.P.-Secretaria 6 6,00
P.P.-Aula desdoble 6 6,00
P.P.-Aula ESO 1 12 12,00
P.P.-Aula ESO 2 12 12,00
P.P.-Aula ESO 3 12 12,00
P.P.-Aula ESO 4 12 12,00
P.P.-Aula ESO 5 12 12,00
P.P.-Seminario 2 2,00
P.P.-Sala de profesores 18 18,00
P.SEG.-Aula desdoble 1 12 12,00
P.SEG.-Aula desdoble 2 12 12,00
P.SEG.-Aula desdoble 3 9 9,00
P.SEG.-Laboratorio biologia 15 15,00
P.SEG.-Seminario ciencias 6 6,00
P.SEG.-Aula ESO 1 12 12,00
P.SEG.-Seminario vestibulo 2 2,00
P.SEG.-Aula diversificacion 6 6,00
P.SEG.-Seminario gallego 6 6,00
P.SEG.-Aula desdoble 4 9 9,00
P.SEG.-Aula ESO 2 12 12,00
P.SEG.-Aula plastica 12 12,00
P.SEG.-Seminario dibujo 3 3,00
P.SEG.-Aula dibujo 12 12,00
P.SEG.-Aula ESO 3 12 12,00
P.SEG.-Aula ESO 4 12 12,00
P.SEG.-Seminario Castellana 6 6,00
P.TERC.-Aula bachillerato 1 12 12,00
P.TERC.-Aula bachillerato 2 12 12,00
P.TERC.-Aula desdoble bachillerato 1 9 9,00
P.TERC.-Laboratorio quimica 15 15,00
P.TERC.-Seminario 6 6,00
P.TERC.-Laboratorio fisica 12 12,00
P.TERC.-Aula desdoble bachillerato 2 6 6,00
P.TERC.-Aula bachillerato 3 12 12,00
P.TERC.-Aula bachillerato 4 12 12,00
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Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P.TERC.-Aula bachillerato 5 12 12,00
P.TERC.-Seminario Latin y Griego 2 2,00
P.TERC.-Aula ESO 1 12 12,00
P.TERC.-Aula ESO 2 12 12,00
6 6,00
P.TERC.-Seminario Francés 6 6,00
P.TERC.-Seminario Geografia 6 6,00
P.TERC.-Seminario Matematicas 6 6,00
590,00 73,26 43.223,40
05.02 ud EQUIPO 2 DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 UGR<22
Suministro y colocacién de iluminacion de empotrar o de superficie LED regulable(segun el resultado
del estudio luminico del recinto), para pasillos, aseos, y zonas comunes sin entradas de luz natural
a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED 34S/840 PSU W60L60 NOC de Phi-
lips o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa >80 lum/W, en LED, con
un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19y con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Vida 0ti>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tensién de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotobiolégico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de co-
lor-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio ma-
terial.
P.SOT.-Vestibulo 12 12,00
P.SOT.-Aseos minusvalidos 4 4,00
P.SOT.-Cafeteria 2 26,00
P.SOT.-Distribuidor 4 4,00
P.SOT.-Aseos 9 9,00
P.B.-Conserjeria 5 5,00
P.B.-C.L. 1 1,00
P.B.- Distribuidor 4 4,00
P.B.-Vestuarios 6 6,00
P.B.-Pasillo 26 26,00
P.B.- Biblioteca-Almacén 6 6,00
P.B.-Aseos 6 6,00
P.B.-Porche exterior 2 2,00
P.P.-Vestibulo 12 12,00
P.P.- Cuarto electricidad 1 1,00
P.P.-Aseos 8 8,00
P.P.-Pasillo 2 23,00
P.SEG.-Pasillo 3 31,00
P.SEG.-Cuarto limpieza 1 1,00
P.SEG.-Aseos 12 12,00
P.TERC.-Pasillo 2 32,00
P.TERC.-Aseos 12 12,00
P.TERC.-Cuarto limpieza 1 1,00
P.TERC.- Almacén 2 2,00
246,00 46,43 11.421,78
05.03 ud EQUIPO 3 DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE 10X160
Suministro y colocacién de iluminacion de empotrar de LED (segUn el resultado del estudio luminico
del recinto), modelo PacificLED gen4 WT471C LED64S/840 PSU WB L1600 de Philips o similar,
con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa 140 lum/W, en LED y con una tempera-
tura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h ta=25°C. Incluida mano de obra y pequefio
material.
P.SOT.-Sala de calderas 3 3,00
P.SOT.-Vestuario 2 2,00
P.SOT.-Cocina 2 2,00
P.SOT.-Almacén 6 6,00
P.B.-Aseos 7 7,00
P.B.-Almacén 1 1,00
21,00 50,48 1.060,08
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cODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.04

ud EQUIPO DE REGULACION

Suministro y colocacién de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALI en
un sblo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumina-
ria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste
por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips,
REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Area mi-
nima de deteccién de 28 m2 Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado

en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros

P.SOT-Salén de actos
P.B.-Aula tecnologia
P.B.-Aula audiovisuales
P.B.-Biblioteca
P.B.-Informatica

P.B.-Aulas PT1-PT2
P.B.-Aula desdoble
P.B.-Aula musica
P.B.-Seminario religion
P.B.-Seminario filosofia
P.P.-Tutoria 1

P.P.-Direccion
P.P.-Orientacion
P.P.-Jefatura de estudios
P.P.-Tutoria 2
P.P.-Administracién
P.P.-Secretaria

P.P.-Aula desdoble
P.P.-Aula ESO 1

P.P.-Aula ESO 2

P.P.-Aula ESO 3

P.P.-Aula ESO 4

P.P.-Aula ESO 5
P.P.-Seminario

P.P.-Sala de profesores
P.SEG.-Aula desdoble 1
P.SEG.-Aula desdoble 2
P.SEG.-Aula desdoble 3
P.SEG.-Laboratorio biologia
P.SEG.-Seminario ciencias
P.SEG.-Aula ESO 1
P.SEG.-Seminario vestibulo
P.SEG.-Aula diversificacion
P.SEG.-Seminario gallego
P.SEG.-Aula desdoble 4
P.SEG.-Aula ESO 2
P.SEG.-Aula plastica
P.SEG.-Seminario dibujo
P.SEG.-Aula dibujo
P.SEG.-Aula ESO 3
P.SEG.-Aula ESO 4
P.SEG.-Seminario Castellana
P.TERC.-Aula bachillerato 1
P.TERC.-Aula bachillerato 2
P.TERC.-Aula desdoble bachillerato 1
P.TERC.-Laboratorio quimica
P.TERC.-Seminario
P.TERC.-Laboratorio fisica
P.TERC.-Aula desdoble bachillerato 2
P.TERC.-Aula bachillerato 3
P.TERC.-Aula bachillerato 4
P.TERC.-Aula bachillerato 5
P.TERC.-Seminario Latin y Griego
P.TERC.-Aula ESO 1

N

-~ a4 a4 42 a4 a2 a2 a4 a2 a2 a2 a a2 a2 s a2 a2 A a2 a2 A A a a2 a2 a2 oA a2 a2 oA a2 oA A a2 oA A a oA A A a AN . oA s

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

17 de abril de 2019

Pagina

1"



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P.TERC.-Aula ESO 2 1 1,00
P.TERC.-Seminario Inglés 1 1,00
P.TERC.-Seminario Francés 1 1,00
P.TERC.-Seminario Geografia 1 1,00
P.TERC.-Seminario Matematicas 1 1,00
61,00 105,01 6.405,61
05.05 ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO ASEOS Y PASILLOS
Suministro y colocacién de sistema de deteccidn de movimiento para el encendido y apagado de lu-
minarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips o similar. Capacidad de carga
maxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo
(ajustable) de 10s a 5 min., inhibicidn luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de
deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov. Trasversales).
P.SOT.-Vestibulo 4 4,00
P.SOT.-Aseos minusvalidos 3 3,00
P.SOT.-Aseos 6 6,00
P.B.-Vestuarios 8 8,00
P.B.-Pasillo 8 8,00
P.B.-Aseos 6 6,00
P.P.-Vestibulo 2 2,00
P.P.-Aseos 6 6,00
P.P.-Pasillo 5 5,00
P.SEG.-Pasillo 8 8,00
P.SEG.-Aseos 6 6,00
P.TERC.-Pasillo 8 8,00
P.TERC.-Aseos 6 6,00
76,00 30,18 2.293,68
05.06 ud CABLEADO LUMINARIA
Suministro y colocacion de en condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm?+ T ES07Z1-K(As), encastada
bajo canalizacion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias desde
los puntos de alimentacion existentes en tres encencidos independientes segun las fases. P.p. de ca-
jas de derivacion, abrazaderas de fijacidn, accesorios de conexidn, mecanismos de encendido, re-
gletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano de obra.
EQUIPO 1 590 590,00
EQUIPO 2 246 246,00
EQUIPO 3 21 21,00
EQUIPOS REGULACION 61 61,00
EQUIPOS DE DETECCION 62 62,00
980,00 545 5.341,00
TOTAL CAPITULO 05 ILUMINACION.......ocesssemmnseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 69.745,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 ACABADOS

06.01 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.
Planta Sétano 1 601,64 601,64
Planta Baja 1 760,45 760,45
Planta Primera 1 857,92 857,92
Planta Segunda 1 971,23 971,23
Planta Tercera 1 979,24 979,24

4.170,48 7,95 33.155,32

06.02 m2 PINTURA INTERIOR PARAMENTOS VERT.
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local seglin planos. Sin disolven-
tes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo segtn DIN 53778. Evita la aparicion de
moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion
de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua
P.SOTANO 1 352,33 3,00 1.056,99
P. BAJA- AULA TECNOLOGIA 1 90,22 450 405,99
P. BAJA RESTO 1 452,73 3,00 1.358,19
P. PRIMERA 1 592,36 3,00 1.777,08
P. SEGUNDA 1 674,57 3,00 2.023,71
P. TERCERA 1 673,59 3,00 2.020,77
PB-P5 -1 1,80 2,55 -4,59
PB-P6 -1 2,40 2,85 6,84
PB-P7A -1 4,60 3,00 -13,80
PB-P7B -1 2,90 3,00 -8,70
PB-P8 -1 2,50 3,00 -7,50
PS-P1 -1 1,80 2,55 4,59
PS-P2 -1 1,00 2,55 2,55
PS-P3 -1 1,80 2,55 4,59
PS-P4 -1 2,90 2,55 -7,40
Vo1 -33 1,80 1,50 -89,10
V02 -172 1,80 1,40 -433,44
V03 -404 0,50 1,20 -242,40
V04 8 1,80 0,70 -10,08
V05 2 1,80 0,50 -1,80
V06 2 1,20 1,40 -3,36
Vo7 -1 0,90 0,90 0,81
V08 -1 1,30 1,50 -1,95
V09 -10 1,80 0,60 -10,80
V10 4 2,00 1,00 -8,00
Vi1 2 1,80 0,80 2,88
V12 2 1,80 1,10 -3,96
V13 2 1,80 1,40 -5,04
V14 2 1,80 1,70 6,12
PP-P9 -1 1,64 2,20 -3,61

7.758,82 531 41.199,33
06.03 m2 PINTURA INTERIOR TECHOS

Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local seglin planos. Sin disolven-
tes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo segin DIN 53778. Evita la aparicion de
moho. if pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion
de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua

P.SOTANO 1 657,42 657,42
P. BAJA 1 825,97 825,97
P. PRIMERA 1 834,51 834,51
P. SEGUNDA 1 991,87 991,87
P. TERCERA 1 991,87 991,87
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4.301,64 531 22.841,71
TOTAL CAPITULO 06 ACABADOS ... deeernernennns 97.196,36
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 VARIOS
07.01 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Desmontaje y montaje de mobiliario y deméas enseres existentes por medios manuales, incluso reti-
rada a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Se descuentan las estancias almacenes, aseos y zonas de paso.
Planta Sétano 1 538,16 538,16
Planta Baja 1 624,56 624,56
Planta Primera 1 602,30 602,30
Planta Segunda 1 770,03 770,03
Planta Tercera 1 760,69 760,69
3.295,74 045 1.483,08
07.02 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA ATORNILLADA
Perfil laminado de acero atornillado a estructura para soporte de sobre ventana, de perfil laminado en
"L" 50x50x5 mm, i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos ma-
nos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A 'y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
Vo1 33 2,00 66,00
V02 172 2,00 344,00
V06 2 2,00 4,00
Vo7 1 2,00 2,00
V08 1 2,00 2,00
418,00 2,67 1.116,06
07.03 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=60mm/400(13+13+34)
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa con dos placas de yeso laminado
de 13 mm. de espesor con un ancho total de 60 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de-
corar. Seguin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.
Vo1 33 1,80 0,60 35,64
V02 172 1,80 0,60 185,76
V06 2 1,20 0,60 1,44
Vo7 1 0,90 0,60 0,54
V08 1 1,30 0,60 0,78
224,16 26,36 5.908,86
07.04 ud IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excava-
cién, cimentacion y alimentacion eléctrica mediante canalizacién enterrada (incluyendo p. p. de exca-
vacién mediante medios manuales, colocacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, dife-
rencial, temporizador y pequefio material). Totalmente instalado.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 6.006,49 6.006,49
TOTAL CAPITULO 07 VARIOS....... 14.514,49
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
08.01 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con amés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Presupuestos anteriores 20,00
20,00 8,81 176,20
08.02 u GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Presupuestos anteriores 20,00
20,00 2,62 52,40
08.03 u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDON
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cordén. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Presupuestos anteriores 20,00
20,00 0,30 6,00
08.04 u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
Presupuestos anteriores 20,00
20,00 1,37 27,40
08.05 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Presupuestos anteriores 20,00
20,00 15,15 303,00
08.06 u PAR GUANTES DE NITRILO
Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Presupuestos anteriores 300,00
300,00 1,14 342,00
08.07 u PARDE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Presupuestos anteriores 20,00
20,00 24,66 493,20
08.08 u ALQUILER BAJANTE DE ESCOMBROS PVC
Mes de alquiler de bajante de escombros de PVC de D=38-51 c¢m., ilp.p. de bocas de vertido de
PVC, arandelas de sujecion y puntales de acodalamiento, colocacion y desmontaje.
N° Tubos - meses 6 3,00 18,00
18,00 41,74 751,32
08.09 m2 Montaje y desm. and. h>25 m.
Fachada Sur 1 1.006,62 1.006,62
Fachada Norte 1 1.065,76 1.065,76
Fachada Oeste 1 579,72 579,72
Fachada Este 1 410,31 410,31
3.062,41 2,72 8.329,76
08.10 d m2. alg. andamio acero galvanizado
Fachada Sur 1 1.006,62 120,00 120.794,40
Fachada Norte 1 1.065,76 120,00 127.891,20
Fachada Oeste 1 579,72 120,00 69.566,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Fachada Este 1 410,31 120,00 49.237,20

367.489,20 0,05 18.374,46

TOTAL CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD.....cosmsreersesmsesssssmsssssssssmssssssasmsssssssssessssssssssssssssssssssssasssssssssens 28.855,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS
09.01 m* TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 0,03 17,70
Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 0,03 20,54
Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 0,03 2,79
41,03 94,12 3.861,74
09.02 m* CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO
Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 0,03 17,70
Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 0,03 20,54
Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 0,03 2,79
41,03 156,25 6.410,94
TOTAL CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS........ccemmmmmmneseesssssssssssssssssssssssnssssssssssses rerrre i — 10.272,68
0. - PP 673.374,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m2 DEMOLICION CUBRICION TEJA CERAMICA CURVA
Demolicion de cubricién de teja ceramica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-
tros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
0010A040 0,305 h  Oficial primera 14,68 448
0010A070 0,324 h Pedn especializado 14,27 4,62
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 9,10 0,18
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,30 0,28
TOTAL PARTIDA ..o 9,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
01.02 m2 DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Realizacion de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con contenido de amianto por empresa auto-
rizada en cubierta de edificacion, incluso claraboyas, cumbreras, limatesas, limahoyas, bajantes, canalones, re-
mates laterales, encuentros con paramentos, rastreles, picado de elementos macizos, medidas de seguridad, etc,
por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares. Los residuos de fibrocemento seran empaquetados con plésticos de
galga gruesa, precintados e identificados con el anagrama internacional que advierta del contenido de aminato del
producto. Realizado su paletizado por operarios autorizados y especializados dotados de los preceptivos equipos
de proteccion
personal homologados. Disposicion en obra de vehiculos necesarios para el posterior traslado a vertedero autoriza-
do por la Conselleria de Medio Ambiente, y abono de la tarifa del mismo, cumpliendo con las normas del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado posterior de la zona de trabajo mediante el
empleo de aspiradores de seguridad Wap homologado equipado con microfiltro de seguridad y sistema de evacua-
cién sin polvo. Suministro y colocacién de red de proteccidn y malla bajo la cubierta a desamiantar para la recogi-
da de particulas de amianto que se puedan producir durante los trabajos de desmontaje, y como seguridad del per-
sonal. Recogido, empaquetado, precintado y sellado de los plasticos instalados, para su posterior traslado a verte-
dero autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente. Unidad medida en proyeccién horizontal.
0010A040 0,089 h  Oficial primera 14,68 1,31
0010A070 0,090 h Pedn especializado 14,27 1,28
AO3KB005_2 0,200 h  Pluma grua de 25 mts. 5,03 1,01
U02SW090 0,400 Ud Saco de escombros 1,00 m* 15,54 6,22
U230V520 2,700 Ud Materiales auxiliares 1,26 3,40
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 13,20 0,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,50 0,41
TOTAL PARTIDA ......oooiiiiieiiinie e 13,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.03 m2 LEVANTADO CERRAJERIA Y PERSIANAS EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metélica, persianas y cajas de persinas, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
0010A050 0,275 h  Ayudante 17,69 486
0010A070 0,275 h Pedn especializado 14,27 3,92
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 8,80 0,18
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,00 0,27
TOTAL PARTIDA ......oooierreseenreeee e sre e 9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
01.04 u  LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACION
Levantado de aparatos de iluminacion por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su repo-
sicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
0010B220 0,250 h Ayudante electricista 21,25 5,31
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 5,30 0,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 540 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<10km.MAQUINA/CAMION

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en ca-

miones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero.
MO5PNO010 0,030 h Pala cargadora neumaticos 85 cv/1,2m3 39,87 1,20
M07CB020 0,121 h  Camio6n basculante 4x4 14 t 34,96 423
MO7N060 1,101 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,17 6,79
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 12,20 0,24
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,50 0,38

TOTAL PARTIDA ..o 12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 AISLAMIENTO
02.01 m?  AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA

Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyeccién conjunta a
baja presion de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la camara de aire, que forman un ais-
lamiento rigido y continuo que rellena la cdmara completamente (espesor de la cdmara 35-55 mm). Conductividad
térmica (&) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspeccion y se-
llado de la camara, preparacion de accesos a las areas de trabajo, realizacion y posterior sellado de las perforacio-
nes y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje.

U01AA007 0,181 Hr  Oficial primera 15,79 2,86
U01AA009 0,181 Hr  Ayudante 10,51 1,90
U15HG001B 1,050 M2 Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist. ThermaBead o eq. 11,53 12,11
U02SA020B 0,181 Hr  Maquinaria inyeccion productos aislantes 13,06 2,36
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 19,20 0,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,60 0,59
TOTAL PARTIDA ..ot 20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CENTIMOS

02.02 m?> REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM EN ALEROS
Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:
- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora
agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas
de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no
dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox.
roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotropico de re-
paracion y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacién del mortero de adheren-
cia del revestimiento de fachada.
-2°) ALEROS: Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-
valente para el alero realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de15 a 18
kg/m3 y de 40 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio
de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superficie de
pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por m2, tapadas y en-
rasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones
y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, juntas de dilatacién con perfil para
juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhe-
sivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (Fugendicht-
Band), perfil de arranque SockelProfil. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de
enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con NanoporFI-
NE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad deseada .
Ejecucion y replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes,
juntas de dilatacién horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate
en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas
con perfil de aluminio como remate y formacion de goterédn en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpin-
teria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro
con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalacion de
cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion, conducciones y cableado grapado a fachada.
-3° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevacion, las herramientas y pe-
quefia maquinaria necesaria para realizar. Totalmente terminado

U01AA501 0415 h  Cuadrilla A 24,51 10,17
U15NV217 8,500 kg  Mortero adhesivo StarContact 0,70 5,95
U15HD422 1,100 m? Placa EPS de 40 mm ProTherm 4,02 442
U15NA422 6,000 ud Espigas de percusion NTK U 110 0,35 2,10
U15ND456 1,00 m? Malla fibra de vidrio StarTex 1,16 1,28
U15NV207 0,250 kg Imprimacion UniPrimer 2,80 0,70
U15NV237 2,500 kg Revoco con textura kratz 2,20 5,50
U15ND450 0,080 ud Accesorios 21,04 1,68
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 31,80 0,64
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,40 0,97
TOTAL PARTIDA .......ooiiiiinenee e 33,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03 m? AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm EN CUBIERTA

Instalacién de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble densidad, con

una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm

de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m® y capa inferior 135 kg/m® de densidad, conductividad térmica de

0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccion al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua

1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos,.
0010A030 0,050 h  Oficial primera 19,89 0,99
0010A050 0,050 h  Ayudante 17,69 0,88
RUBPOANEL 1,00 m2 Panel de lana de roca Durock 386 BIGPANEL de Rockwool o similar 15,50 17,05
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 18,90 0,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,30 0,58

TOTAL PARTIDA .......ooiiriieniinie s 19,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
02.04 m? AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 16 cm EN DINTELES

Instalacién de aislamiento térmico, sobre dintel de las ventanas, con panel de lana de roca de alta densidad, tipo

FIXROCK PLUS de ROCKWOOL o equivalente, de 160 mm de espesor, densidad de 100 kg/m?, conductividad

térmica de 0'034 W/(mK), reaccion al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua MU1, unidad totalmente co-

locado, con parte proporcional de coste indirectos.
0010A030 0,067 h  Oficial primera 19,89 1,33
0010A050 0,067 h  Ayudante 17,69 1,19
RUBPOANEL 1,00 m2 Panel de lana de roca Durock 386 BIGPANEL de Rockwool o similar 15,50 17,05
PO1FAT710 4,000 kg  Mortero adhesivo fijacion aislamiento 0,53 2,12
P0O7W450 6,000 u  Taco expansion y clavo polipropileno c/arand. 0,07 0,42
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 22,10 0,44
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,60 0,68

TOTAL PARTIDA ......oooiiriieniinie s 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR
03.01 m2 VENTANA OSCILO PVC BLANCO 2 H CON CAJON PERSIANA

Ventana de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con apertura ha-
cia el interior, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estandar en las dos caras, color blanco, perfiles de
70 mm de anchura, que incorporan cinco camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en la del marco,
para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes;
compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologa-
dos, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al
agua clase E1800, segun UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun
UNE-EN 12210, con premarco y cajon de persiana basico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas
de PVC, con accionamiento manual con manivela y cardan. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas
exterior e interior, entre la carpinteria y la obra. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y vierteaguas
en chapa plegada de aluminio lacado, colocacién segln planos de detalles.

0010B130 1,283 h  Oficial 12 cerrajero 17,78 22,81
0010B140 0,916 h Ayudante cerrajero 16,84 15,43
mt24ctz060af] 1,000 m2 Ventana de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO" 140,41 140,41
mt25kom015a 4,000 m  Premarco de aluminio 5,16 20,64
mt25pco015aaa 1,000 m2 Persiana enrollable PVC 35,69 35,69
mt22www010a 0,930 ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente 437 4,06
mt22www050a 0,430 ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica 3,90 1,68
mt08aaa010a 0,008 m3 Agua 1,35 0,01
mt09mif010ia 0,045 t Mortero industrial 34,40 1,55
mt20wwr010 2,375 kg  Adhesivo bituminoso de aplicacion en frio 5,50 13,06
mt20vme010pa 1,000 m  Vierteaguas de chapa plegada de aluminio lacado en color 3,27 3,27
mo020 0,200 h  Oficial 12 construccion 18,58 3,72
mo113 0,200 h  Pedn ordinario construccion 17,30 3,46
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 265,80 532
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 271,10 8,13
TOTAL PARTIDA ..ot 279,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

03.02 m2 VENTANA OSCILO PVC BLANCO 2 H

Ventana de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con apertura ha-
cia el interior, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estandar en las dos caras, color blanco, perfiles de
70 mm de anchura, que incorporan cinco cdmaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en la del marco,
para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes;
compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologa-
dos, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al
agua clase E1800, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun
UNE-EN 12210, con premarco. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la car-
pinteria y la obra. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y vierteaguas en chapa plegada de aluminio
lacado, colocacion segun planos de detalles.

0010B130 1,283 h  Oficial 12 cerrajero 17,78 22,81
0010B140 0,916 h Ayudante cerrajero 16,84 15,43
mt24ctz060af] 1,000 m2 Ventana de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO" 140,41 140,41
mt25kom015a 4,000 m Premarco de aluminio 5,16 20,64
mt22www010a 0,930 ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente 4,37 4,06
mt22www050a 0,430 ud  Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica 3,90 1,68
mt08aaa010a 0,008 m3 Agua 1,35 0,01
mt09mif010ia 0,045 t Mortero industrial 34,40 1,55
mt20wwr010 2,375 kg  Adhesivo bituminoso de aplicacion en frio 5,50 13,06
mt20vme010pa 1,000 m  Vierteaguas de chapa plegada de aluminio lacado en color 3,27 3,27
mo020 0,219 h Oficial 12 construccion 18,58 4,07
mo113 0,328 h Pedn ordinario construccion 17,30 5,67
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 232,70 4,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 237,30 712
TOTAL PARTIDA ..o 244,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTAY TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.03 m2 CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN 4/14/44.2
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/14 aire/44.2 "SAINT GOBAIN", conjunto forma-
do por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara in-
terior, cdmara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, y vidrio
interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos
laminas incoloras de butiral de polivinilo; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el
material soporte.
MO055 0,186 h  Oficial 12 cristalero 19,88 3,70
MO110 0,186 h  Ayudante cristalero 18,77 3,49
mt21dsg010ca 1,006 m2 Doble acristalamiento SGG Climalit Plus Planitherm 55,65 55,98
mt21sik010 0,580 ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética 1,34 0,78
mt21vva021 1,000 ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 0,68 0,68
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 64,60 1,29
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 65,90 1,98
TOTAL PARTIDA ......oooiiereeeenreeee e see s 67,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
03.04 m2 PUERTAS DE ACCESO AL EDIFICIO
Suministro y colocacién de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anonizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,
posiscion y colocacion de puertas segun documentacion grafica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta
pos perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tiene una seccién de 70 mm,
con un espesor medio de perfiles de aluminio de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. las bisagras meca-
nicas de dos o tres palas soportan hasta 220 kg de peso maximo por hoja y 120 kg en el caso de bisagras ocul-
tas. la resitencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segtin norma UNE. Los perfiles de aluminio estan pro-
vistos de rotura de puente térmico obtenida pos insercién de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de pro-
fundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox., elementos de estanqueidad, accesorios y utilla-
jes de mecanizado homologados, Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios de
D.F. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de corddn de silicona neutra y ajuste
final de obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351_1. Elaborado en
taller. Acabado superficial anonizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengra-
se, lavado oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor minimo
clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colocacion de la carpinteria, ajustes de la hoja, sellado de juntas
perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes manillas y remates. Incluso remates perimetrales exte-
riores e interiores en chapa plegada de aluminio anonizado en color natural, colocacién segun planos de detalle.
Cierrapuertas en el marco supeior para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa CT3000 segln mues-
tra a escoger por D.F. TOtalmente montada y probada.
0010B130 1,809 h Oficial 12 cerrajero 17,78 32,16
0010B140 1,290 h  Ayudante cerrajero 16,84 21,72
RUBPUERTA 1,000 m2 Puerta tipo MILLENIUM PLUS "CORTIZO" 140,72 140,72
mt25kom015a 4,000 m  Premarco de aluminio 5,16 20,64
mt22www010a 0,930 ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente 4,37 4,06
mt22www050a 0,430 ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica 3,90 1,68
mt08aaa010a 0,008 m3 Agua 1,35 0,01
mt09mif010ia 0,045 t Mortero industrial 34,40 1,55
mt20wwr010 2,375 kg  Adhesivo bituminoso de aplicacion en frio 5,50 13,06
mo020 0,309 h  Oficial 12 construccion 18,58 574
mo113 0,461 h Peon ordinario construccion 17,30 7,98
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 249,30 499
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 254,30 7,63
TOTAL PARTIDA ..ot 261,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

17 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CUBIERTA
04.01 m2 ENTABLADO MADERA AGLOMERADA HIDROFUGA 19 mm
Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidréfuga de 22 mm. de espesor apoyada, colo-
cado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado con fijaciones mecanicas (pun-
tas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 19,89 2,98
0010A050 0,150 h  Ayudante 17,69 2,65
PO5EM020 1,100 m2 Tablero aglomerado hidréfugo e=19mm 579 6,37
POSEW030 0,200 kg Puntas acero 17x70 0,47 0,09
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 12,10 0,24
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,30 0,37
TOTAL PARTIDA .......ooviiriieniisen e 12,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
04.02 m2 IMPERMEABILIZACION LAMINA TRANSPIRABLE
Sumistro y colocacién de membrana impermeable transpirable, con sd=0,02. Las uniones se realizaran exclusiva-
mente, mediante el proceso de junta rapida o mediante junta de adhesivo de reticulacién. La membrana se fijara al
soporte mediante adhesivo de contacto. Apta para la intemperie.
0010A030 0,050 h  Oficial primera 19,89 0,99
0010A050 0,050 h  Ayudante 17,69 0,88
P06SL043 1,050 m2 Lamina transpirable 1,31 1,38
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 3,30 0,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA ......ooooiereeeesresee e sre e enens 342
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
04.03 m2 RASTREL VERTICAL 35x55/0,60 CLAVADO
Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 35x55 mm. de madera de pino seca tratada en autoclave con
proteccién NP-3, con un grado de humedad maximo del 12% colocado sobre soporte de tablero y separados 60
cm., incluso clavos de clavos de acero galvanizado, fijacion y limpieza. Medido en verdadera magnitud.
0010A030 0,150 h Oficial primera 19,89 2,98
0010A070 0,150 h Pedn especializado 14,27 2,14
P01UC016 2,000 cu Puntas 2,8-3x50 acero esti galv 0,85 1,70
POSEW240 2400 m  Listdn madera pino 35x55 mm 0,62 1,49
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 8,30 0,17
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,50 0,26
TOTAL PARTIDA ......oooiiriiiiniisre e 8,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.04 m2 RASTREL HORIZONTAL 30x40/0,40 CLAVADO
Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 mm. de madera de pino seca tratada en autoclave con
proteccién NP-3, con un grado de humedad maximo del 12% colocado sobre rastrelado vertical y separados 40
cm., incluso clavos de clavos de acero galvanizado, fijacién y limpieza. Medido en verdadera magnitud.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 19,89 2,98
0010A070 0,150 h Pedn especializado 14,27 2,14
P01UC016 2,000 cu Puntas 2,8-3x50 acero esti galv 0,85 1,70
POSEW230 2400 m  Liston madera pino 30x40 mm 0,56 1,34
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 8,20 0,16
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,30 0,25
TOTAL PARTIDA ..o 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

17 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 m2 TEJA CURVA 50x21 ROJA
Cubricién de teja ceramica curva roja con talones de apoyo de 50x21 cm, colocadas sobre rastrelado. Coloca-
cion, solapes y fijacion de acuerdo a los detalles constructivos del proyecto. Medida en verdadera magnitud, in-
cluidos solapes, tejas ventiladas, cumbrera ventilada y remates, malla antipajaros.
0010A030 0,250 h  Oficial primera 19,89 497
0010A050 0,250 h  Ayudante 17,69 442
P05TC150 10,000 u Teja curva 50x21 roja 0,55 5,50
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 14,90 0,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,20 0,46
TOTAL PARTIDA ..o 15,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
04.06 m  CANALON ALUMINIO REDONDO DESARROLLO 333mm
Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccion circular, con un desarrollo de 333
mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexion a bajantes, comple-
tamente instalado.
0010B170 0,324 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,08 6,51
P17NA030 1,250 m  Canalén alum.red. 333 mm. p.p.piezas 12,66 15,83
P17NA270 2,000 u Soporte canalén aluminio 2,22 4,44
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 26,80 0,54
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,30 0,82
TOTAL PARTIDA ..ot 28,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
04.07 m. BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.
Bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de didmetro, con sistema de unién por remaches y sellado con silicona
en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.
0010B170 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,08 4,02
P17JA020 1,400 m.  Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas 13,36 14,70
TOTAL PARTIDA ......oooiereeneeerreeee e e sre e 18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

17 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ILUMINACION
05.01 ud EQUIPO 1 DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 UGR<19
Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar o de superficie LED regulable(segun el resultado del estudio lu-
minico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips o
similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa >80 lum/W, en LED, con un indice de repro-
duccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h
L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotobiologico 0 se-
gun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. In-
cluida mano de obra y pequefio material.
0010B200 0,478 h Oficial 12 electricista 19,27 9,21
0010B220 0516 h  Ayudante electricista 21,25 10,97
LUMNO1 1,000 u  Lum.RC127 V LED 34S/840 PSD de Philips 47,04 47,04
P01DW090 1,000 u Pequefo material 2,52 2,52
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 69,70 1,39
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 71,10 2,13
TOTAL PARTIDA ......oooierieseenree e esne e sre e 73,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
05.02 ud EQUIPO 2 DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 UGR<22
Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar o de superficie LED regulable(segun el resultado del estudio lu-
minico del recinto), para pasillos, aseos, y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, mo-
delo CoreLine Panel RC125B LED 34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, con cable, tubo, conjunto del
sistema con eficacia luminosa >80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion croméatica>80%, UGR<19 y con
una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000n L70B10 ta=25°C. Con un equipo electronico
con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotobiolégico 0 segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia
de color-Elipse de MacAdam) méximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.
0010B200 0474 h  Oficial 12 electricista 19,27 9,13
0010B220 0,516 h Ayudante electricista 21,25 10,97
LUMO2 1,000 u  Lum.RC127 V LED 34S/840 PSD de Philips 21,58 21,58
P0O1DW090 1,000 u Pequefio material 2,52 2,52
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 4420 0,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4510 1,35
TOTAL PARTIDA ..o 46,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
05.03 ud EQUIPO 3 DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE 10X160
Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
modelo PacificLED gend4 WT471C LED64S/840 PSU WB L1600 de Philips o similar, con cable, tubo, conjunto del
sistema con eficacia luminosa 140 lum/W, en LED y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
(til>=50.000h ta=25°C. Incluida mano de obra y pequefio material.
0010B200 0,490 h Oficial 12 electricista 19,27 9,44
0010B220 0,490 h Ayudante electricista 21,25 10,41
LUMO3 1,000 u Equipo de regulacion 25,68 25,68
P01DW090 1,000 u Pequefo material 2,52 2,52
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 48,10 0,96
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,00 1,47
TOTAL PARTIDA ..o esee e sre e 50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

17 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 ud EQUIPO DE REGULACION
Suministro y colocacién de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacién DALI en un sélo equipo
para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de ilumi-
nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, mo-
delo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips, REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para contro-
lar un minimo de 15 luminarias. Area minima de deteccién de 28 m2 Compatible con el estandar de gestion BMS.
Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros
0010B200 0450 h  Oficial 12 electricista 19,27 8,67
0010B220 0450 h  Ayudante electricista 21,25 9,56
REG1 1,000 u  Equipo de regulacién 79,20 79,20
P01DW090 1,000 u Pequefio material 2,52 2,52
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 100,00 2,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 102,00 3,06
TOTAL PARTIDA ......oooiiriiiiniisre e 105,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con UN CENTIMOS
05.05 ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO ASEOS Y PASILLOS
Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en zo-
nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips o similar. Capacidad de carga méxima de 400 VA (lam-
paras LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicion
luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movi-
mientos, 12m mov. Trasversales).
0010B200 0,260 h  Oficial 12 electricista 19,27 5,01
0010B220 0,260 h Ayudante electricista 21,25 5,53
P01DW090 1,000 u Pequefio material 2,52 2,52
DETECO1 1,000 u  Equipo de deteccién de movimiento 15,67 15,67
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 28,70 0,57
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,30 0,88
TOTAL PARTIDA ......oooiiriiieninie e 30,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
05.06 ud CABLEADO LUMINARIA
Suministro y colocacién de en condutor L/IH 750 V Cu de 2x1,5mm?+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo canaliza-
cion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion
existentes en tres encencidos independientes segun las fases. P.p. de cajas de derivacion, abrazaderas de fija-
cién, accesorios de conexion, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano
de obra.
0010B200 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,27 1,93
0010B210 0,100 h  Oficial 22 electricista 18,03 1,80
P15GA010 3,000 m  Cond. L/H 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,39 1,17
P15GK270 0,200 u  Cajas de registro y regletas de conexion 1,45 0,29
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 5,20 0,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA .......ooiiriieniiie e 545

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

17 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 ACABADOS
06.01 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.
0010A060 0,029 h Pedn especializado 17,02 0,49
PO8TWO010 1,000 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 7,08 7,08
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 7,60 0,15
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,70 0,23
TOTAL PARTIDA ......oooiereereenreeee e sne e sre e 7,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
06.02 m2 PINTURA INTERIOR PARAMENTOS VERT.
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segun planos. Sin disolventes, gran cubricién, no salpica
y resistente al frote humedo segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado
para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pinta-
dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante
al agua
0010B230 0,118 h  Oficial 12 pintura 18,81 222
0010B240 0,118 h Ayudante pintura 17,24 2,03
P2502040 0,040 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 8,54 0,34
P25EI010 0,250 | P. pl. econémica b/color Mate 1,09 0,27
P25WW220 0,200 u Pequefio material 0,94 0,19
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 5,10 0,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,20 0,16
TOTAL PARTIDA ..o 5,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
06.03 m2 PINTURA INTERIOR TECHOS
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segun planos. Sin disolventes, gran cubricién, no salpica
y resistente al frote humedo segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado
para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pinta-
dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante
al agua
0010B230 0,118 h  Oficial 12 pintura 18,81 222
0010B240 0,118 h Ayudante pintura 17,24 2,03
P250Z040 0,040 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8,54 0,34
P25EI010 0,250 | P. pl. econémica b/color Mate 1,09 0,27
P25WW220 0,200 u Pequefio material 0,94 0,19
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 510 0,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,20 0,16
TOTAL PARTIDA .......ooiiriieniinen e 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

17 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 VARIOS
07.01 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Desmontaje y montaje de mobiliario y demés enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Se descuentan las estancias almacenes, aseos y zonas de paso.
0010A070 0,030 h Pedn especializado 14,27 043
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 0,40 0,01
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,40 0,01
TOTAL PARTIDA ..o 0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
07.02 kg ACERO $275 JR EN ESTRUCTURA ATORNILLADA
Perfil laminado de acero atornillado a estructura para soporte de sobre ventana, de perfil laminado en "L" 50x50x5
mm, i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con
pintura de minio de plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 0,030 h  Oficial 12 cerrajero 17,78 0,53
0010B140 0,030 h  Ayudante cerrajero 16,84 0,51
PO3ALP010 1,050 kg  Acero laminado S275 JR 0,99 1,04
P250U080 0,010 | Minio electrolitico 7,60 0,08
P0O1DW090 0,150 u Pequefo material 2,52 0,38
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 2,50 0,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,60 0,08
TOTAL PARTIDA ..o sre e 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
07.03 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=60mm/400(13+13+34)
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa con dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con
un ancho total de 60 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas
de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.
0010A030 0,321 h  Oficial primera 19,89 6,38
0010A050 0,321 h  Ayudante 17,69 5,68
P04PY032 2,100 m2 Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 3,35 7,04
P04PW590 0,800 kg Pasta de juntas SN 1,17 0,94
P04PW005 1,300 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,04
P04PW480 0,950 m  Canal 35 mm 0,84 0,80
P04PW570 3500 m  Montante de 34 mm 1,02 3,57
P04PW065 40,000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,40
P04PW550 0,940 m  Junta estanca al agua 46 mm 0,26 0,24
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 25,10 0,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,60 0,77
TOTAL PARTIDA ......oooiiriiiiniisne e 26,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
07.04 ud IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacién de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excavacion, cimentacion y alimenta-
cion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de excavacién mediante medios manuales, colo-
cacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y pequefio material). Total-
mente instalado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......oooiiriiniiirinre e 6.006,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
08.01 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A010 1,000 u Casco seguridad con rueda 8,81 8,81
TOTAL PARTIDA ......oooiiriiiiniisnn e 8,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
08.02 u  GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A120 0,333 u Gafas protectoras 788 2,62
TOTAL PARTIDA ..ot 2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
08.03 u  JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDON
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cordén. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A215 1,000 u Juego tapones antirruido espuma c/cordon 0,30 0,30
TOTAL PARTIDA ......oooiiriiieniisne s 0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS
08.04 u  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
P311A158 1,000 u  Mascarilla celulosa desechable 1,37 1,37
TOTAL PARTIDA ......oooiiriienienee e 1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
08.05 u  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C098 1,000 u Mono de trabajo poliéster-algodon 15,15 15,15
TOTAL PARTIDA ..o 15,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
08.06 u  PAR GUANTES DE NITRILO
Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM025 1,000 u Par guantes de nitrilo amarillo 1,14 1,14
TOTAL PARTIDA ......ooooiereeeesresee e sre e enens 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
08.07 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311P025 1,000 u Par botas de seguridad 24,66 24,66
TOTAL PARTIDA ..o 24,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
08.08 u  ALQUILER BAJANTE DE ESCOMBROS PVC
Mes de alquiler de bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm., i/p.p. de bocas de vertido de PVC, arandelas
de sujecion y puntales de acodalamiento, colocacién y desmontaje.
0010A070 0,391 h Pedn especializado 14,27 5,58
P31CW060 1,000 u Alquiler/mes baj. escombr. PVC 1m. 2453 2453
P31CW070 0,250 u  Alquiler/mes boca carga bj.esc.PVC. 37,27 9,32
P31CB010 0,160 u Puntal metalico telescdpico 3 m 14,46 2,31
TOTAL PARTIDA ..o 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.09 m2 Montaje y desm. and. h>25 m.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 2,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
08.10 d m2. alq. andamio acero galvanizado
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS
09.01 m* TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
mt03 1,000 Materiales 89,59 89,59
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 89,60 1,79
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 91,40 2,74
TOTAL PARTIDA ..o 94,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
09.02 m* CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO
MT01303 1,000 Mareriales 148,73 148,73
%CD 2,000 %  Costes directos complementarios 148,70 297
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 151,70 455
TOTAL PARTIDA ..ot 156,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01AA501 h Cuadrilla A

Hr. Cuadrilla A de albafiileria, cuantificando para su formacién 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de ayudante y

0,50 h de peon suelto.
U01AA007 0,728 Hr  Oficial primera 15,79 11,50
U01AA009 0,728 Hr  Ayudante 10,51 7,65
U01AA011 0,365 h Peon suelto 14,68 5,36

TOTAL PARTIDA........ccccrrrreeeeee e rnnnnnrrere e e 24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
17 de abril de 2019 Pagina 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
AO3KB005_2 273,522 h Pluma gria de 25 mts. 5,03 1.375,82

Grupo A03.......c.coevnieniineeine 1.375,82
DETECO1 76,000 u Equipo de deteccion de movimiento 15,67 1.190,92

Grupo DET ....ccevvviiiniirinie 1.190,92
LUMO02 246,000 u Lum. RC127 V LED 34S/840 PSD de Philips 21,58 5.308,68
LUMO3 21,000 u Equipo de regulacion 25,68 539,28
LUMNO1 590,000 u Lum. RC127 V LED 34S/840 PSD de Philips 47,04 27.753,60

Grupo LUM ..o 33.601,56
MO5PNO010 2,983 h Pala cargadora neumaticos 85 cv/1,2m3 39,87 118,94

Grupo MO5 .......cooviviriiinie 118,94
M07CB020 12,032 h Camion basculante 4x4 14 t 34,96 420,65
MO7N060 109,483 m3  Canon de desbroce a vertedero 6,17 675,51

Grupo MO7 .......ooveeeereees 1.096,16
MO055 136,552 h Oficial 12 cristalero 19,88 2.714,65

Grupo MOO.........ccccvvrrinennne 2.714,65
MO110 136,552 h Ayudante cristalero 18,77 2.563,08

Grupo MO1....ceeeeeeeeeeees 2.563,08
MT01303 41,030 Mareriales 148,73 6.102,39

Grupo MTO0 ..o 6.102,39
0010A030 1.181,062 h Oficial primera 19,89 23.491,32
0010A040 538,838 h Oficial primera 14,68 7.910,15
0010A050 987,199 h Ayudante 17,69 17.463,54
0010A060 120,944 h Pedn especializado 17,02 2.058,47
0010A070 1.298,803 h Pedn especializado 14,27 18.533,92
0010B130 1.143,754 h Oficial 12 cerrajero 17,78 20.335,94
0010B140 820,104 h Ayudante cerrajero 16,84 13.810,56
0010B170 109,099 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,08 2.190,71
0010B200 554,124 h Oficial 12 electricista 19,27 10.677,97
0010B210 98,000 h Oficial 22 electricista 18,03 1.766,94
0010B220 637,626 h Ayudante electricista 21,25 13.549,55
0010B230 1.423,134 h Oficial 12 pintura 18,81 26.769,16
0010B240 1.423,134 h Ayudante pintura 17,24 24.534,83

Grupo O01....cccevvrereereenees 183.093,07
P01DW090 1.056,700 u Pequefio material 2,52 2.662,88
PO1FA710 896,640 kg Mortero adhesivo fijacion aislamiento 0,53 475,22
P01UCO016 5.470,440 cu Puntas 2,8-3x50 acero esti galv 0,85 4.649,87

Grupo P01 ....cocvveieeeeceenes 7.787,98
PO3ALP010 438,900 kg  Acero laminado S275 JR 0,99 434,51

Grupo PO3......covvvviirriniiininns 434,51
P04PW005 291,408 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 8,74
P04PW065 8.966,400 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 89,66
P04PW480 212,952 m Canal 35 mm 0,84 178,88
P04PW550 210,710 m Junta estanca al agua 46 mm 0,26 54,78
P04PW570 784,560 m Montante de 34 mm 1,02 800,25
P04PW590 179,328 kg Pasta de juntas SN 1,17 209,81
P04PY032 470,736 m2  Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 3,35 1.576,97

Grupo P04 .........occeevveeiiens 2.919,10
PO5EM020 1.504,371 m2  Tablero aglomerado hidréfugo e=19mm 579 8.710,31
POSEW030 273,522 kg Puntas acero 17x70 047 128,56
PO5SEW230 3.282,264 m Listdn madera pino 30x40 mm 0,56 1.838,07
POSEW240 3.282,264 m Listdn madera pino 35x55 mm 0,62 2.035,00
P0O5TC150 13.676,100 u Teja curva 50x21 roja 0,55 7.521,86

Grupo P05 ......cevveeeeereeees 20.233,79

17 de abril de 2019

Pagina 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P06SL043 1435991 m2  Lamina transpirable 1,31 1.881,15

Grupo P06 .........cocevvieeerninnns 1.881,15
PO7W450 1.344,960 u Taco expansion y clavo polipropileno c/arand. 0,07 94,15

Grupo PO7 ....cvvvviniiniiienie 94,15
PO8TWO010 4170,480 m2  Pulido y abrillantado in situ terrazo 7,08 29.527,00

Grupo P08 ........coveeeeereenees 29.527,00
P15GA010 2.940,000 m Cond. L/H 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,39 1.146,60
P15GK270 196,000 u Cajas de registro y regletas de conexion 1,45 284,20

Grupo P15 ... 1.430,80
P17JA020 138,864 m Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas 13,36 1.855,22
P17NA030 323,500 m Canalon alum.red. 333 mm. p.p.piezas 12,66 4.095,51
P17NA270 517,600 u Soporte canalén aluminio 2,22 1.149,07

Grupo P17 ..o 7.099,81
P25E1010 3.015,115 | P. pl. econdmica b/color Mate 1,09 3.286,48
P250U080 4,180 | Minio electrolitico 7,60 31,77
P2502040 482,418 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 8,54 4.119,85
P25WW220 2.412,092 u Pequefio material 0,94 2.267,37

Grupo P25......ccooeveveveeneenns 9.705,46
P31CB010 2,880 u Puntal metalico telescdpico 3 m 14,46 41,64
P31CW060 18,000 u Alquiler/mes baj. escombr. PVC 1m. 2453 441,54
P31CW070 4500 u Alquiler/mes boca carga bj.esc.PVC. 37,27 167,72
P311A010 20,000 u Casco seguridad con rueda 8,81 176,20
P311A120 6,660 u Gafas protectoras 788 52,48
P311A158 20,000 u Mascarilla celulosa desechable 1,37 27,40
P311A215 20,000 u Juego tapones antirruido espuma c/cordén 0,30 6,00
P311C098 20,000 u Mono de trabajo poliéster-algodén 15,15 303,00
P31IM025 300,000 u Par guantes de nitrilo amarillo 1,14 342,00
P311P025 20,000 u Par botas de seguridad 24,66 493,20

Grupo P31 ... 2.051,18
REG1 61,000 u Equipo de regulacion 79,20 4.831,20

Grupo REG.......ccccceevvereenns 4.831,20
RUBPOANEL 1.750,947 m2  Panel de lana de roca Durock 386 BIGPANEL de Rockwool o similar 15,50 27.139,68
RUBPUERTA 43940 m2  Puerta tipo MILLENIUM PLUS "CORTIZO" 140,72 6.183,24

Grupo RUB ......ccoeerierieens 33.322,92
U01AA007 175,554 Hr  Oficial primera 15,79 2.772,00
U01AA009 175,554 Hr  Ayudante 10,51 1.845,08
U01AA011 13,721 h Pedn suelto 14,68 201,42

Grupo U0T....coviireieeceenes 4.818,50
U02SA020B 148,188 Hr Maquinaria inyeccion productos aislantes 13,06 1.935,34
U02SW090 547,044 Ud  Saco de escombros 1,00 m* 15,54 8.501,06

Grupo U02........coovveviiereins 10.436,40
U15HG001B 859,656 M2 Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist. ThermaBead o eq. 11,53 9.911,83

Grupo U15....cviiiiiiiiiienie 9.911,83
U230V520 3.692,547 Ud Materiales auxiliares 1,26 4.652,61

Grupo U23......ccoveeeeereenes 4.652,61
mo020 183,056 h Oficial 12 construccion 18,58 3.401,18

Grupo mo0.......ccoceevrerrnennes 3.401,18
mo113 221,463 h Pedn ordinario construccion 17,30 3.831,30

Grupo moT....cccoevveereesiennnnes 3.831,30
mt03 41,030 Materiales 89,59 3.675,88
mt08aaa010a 6,909 m3 Agua 1,35 9,33
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Rehabilitacion energética del L.E.S. del Couto

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
mt09mif010ia 38,866 t Mortero industrial 34,40 1.336,98
Grupo mt0.......cevveviinrnnnns 5.022,18
mt20vme010pa 819,740 m Vierteaguas de chapa plegada de aluminio lacado en color 327 2.680,55
mt20wwr010 2.051,240 kg Adhesivo bituminoso de aplicacién en frio 5,50 11.281,82
mt21dsg010ca 738,555 m2  Doble acristalamiento SGG Climalit Plus Planitherm 55,65 41.100,58
mt21sik010 425,807 ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética 1,34 570,58
mt21vva021 734,150 ud  Material auxiliar para la colocacién de vidrios. 0,68 499,22
mt22www010a 803,222 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente 437 3.510,08
mt22www050a 371,382 ud  Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica 3,90 1.448,39
mt24ctz060af] 819,740 m2  Ventana de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO" 140,41 115.099,69
mt25kom015a 3.454,720 m Premarco de aluminio 5,16 17.826,36
mt25pco015aaa 528,660 m2  Persiana enrollable PVC 35,69 18.867,88
Grupo mt2......ccoevvveereeriennnnes 212.885,15

Resumen
Mano de 0Bra .........cccuvveeiiiiiie e 186.759,17
MaLEHAIES ... 418.103,28
MAQUINAMA ...t 3.147,34
OfOS ..ttt 65.364,24
TOTAL oot e e s s snn e sne e 608.134,78
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