
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 43.931,19 6,52

02 AISLAMIENTO .............................................................................................................................................. 51.959,75 7,72

03 CARPINTERÍA EXTERIOR ............................................................................................................................. 280.130,13 41,60

04 CUBIERTA ................................................................................................................................................... 76.768,15 11,40

05 ILUMINACIÓN............................................................................................................................................... 69.745,55 10,36

06 ACABADOS .................................................................................................................................................. 97.196,36 14,43

07 VARIOS ....................................................................................................................................................... 14.514,49 2,16

08 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 28.855,74 4,29

09 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 10.272,68 1,53

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 673.374,04

13,00 % Gastos generales.......................... 87.538,63

6,00 % Beneficio industrial ........................ 40.402,44

SUMA DE G.G. y B.I. 127.941,07

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 168.276,17

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 969.591,28

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 969.591,28

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Ourense, a 21 de febrero de 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01        m2  DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CERÁMICA CURVA                        

Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-
rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material
desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares.

Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07

Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65

Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89

1.367,61 9,56 13.074,35

01.02        m2  DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO   

Realización de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con contenido de amianto por
empresa autorizada en cubierta de edificación, incluso claraboyas, cumbreras, limatesas, limahoyas,
bajantes, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, rastreles, picado de elementos
macizos, medidas de seguridad, etc, por medios manuales y sin aprovechamiento del material des-
montado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.
Los residuos de fibrocemento serán empaquetados con plásticos de galga gruesa, precintados e iden-
tificados con el anagrama internacional que advierta del contenido de aminato del producto. Realizado
su paletizado por operarios autorizados y especializados dotados de los preceptivos equipos de pro-
tección
personal homologados. Disposición en obra de vehículos necesarios para el posterior traslado a ver-
tedero autorizado por la Consellería de Medio Ambiente, y abono de la tarifa del mismo, cumpliendo
con las normas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado
posterior de la zona de trabajo mediante el empleo de aspiradores de seguridad Wap homologado
equipado con microfiltro de seguridad y sistema de evacuación sin polvo. Suministro y colocación
de red de protección y malla bajo la cubierta a desamiantar para la recogida de partículas de amianto
que se puedan producir durante los trabajos de desmontaje, y como seguridad del personal. Recogi-
do, empaquetado, precintado y sellado de los plásticos instalados, para su posterior traslado a verte-
dero autorizado por la Consellería de Medio Ambiente. Unidad medida en proyección horizontal.

Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07

Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65

Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89

1.367,61 13,89 18.996,10

01.03        m2  LEVANTADO CERRAJERÍA  Y PERSIANAS EN MUROS A MANO               

Levantado de carpintería metálica, persianas y cajas de persinas, en cualquier tipo de muros, inclui-
dos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

V1 33 1,80 1,50 89,10

V2 159 1,80 1,40 400,68

V3 404 0,50 1,20 242,40

V4 8 1,80 0,70 10,08

V5 2 1,80 0,50 1,80

V6 2 1,20 1,40 3,36

V7 1 0,90 0,90 0,81

V8 1 1,30 1,50 1,95

V9 10 1,80 0,60 10,80

V10 4 2,00 1,00 8,00

V11 2 1,80 0,80 2,88

V12 2 1,80 1,10 3,96

V13 2 1,80 1,40 5,04

V14 2 1,80 1,70 6,12

786,98 9,23 7.263,83

01.04        u   LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACIÓN                               

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,
para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares.

Planta Sótano 60 60,00

Planta Baja 106 106,00

Planta Primera 132 132,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Planta Segunda 166 166,00

Planta Tercera 131 131,00

595,00 5,58 3.320,10

01.05        m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<10km.MAQUINA/CAMIÓN                  

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero.

Escombros de cubierta 1 40,10 40,10

Fábrica de ladrillo 1 59,34 59,34

99,44 12,84 1.276,81

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ................................................................................................................ 43.931,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 AISLAMIENTO                                                     

02.01        m²  AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA                        

Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyección
conjunta a baja presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la cámara
de aire, que forman un aislamiento rígido y continuo que rellena la cámara completamente (espesor
de la cámara 35-55 mm). Conductividad térmica (ë) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica
(U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspección y sellado de la cámara, preparación de accesos a
las áreas de trabajo, realización y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio au-
xiliar así como p.p. de andamiaje.

PLANTA TERCERA 1 157,60 2,40 378,24

PLANTA SEGUNDA 1 157,60 2,40 378,24

PLANTA PRIMERA 1 157,60 2,40 378,24

PLANTA BAJA 1 118,10 2,40 283,44

PLANTA SÓTANO 1 78,14 2,40 187,54

Huecos a deducir -1 786,98 -786,98

818,72 20,20 16.538,14

02.02        m²  REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM EN ALEROS                       

Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:
- 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del
mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos,
con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grie-
tas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo
de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dis-
puestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fi-
bra de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del re-
vestimiento de fachada.
-2º) ALEROS: Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de
BAUMIT o equivalente para el alero realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno ex-
pandido EPS gris de15 a 18 kg/m3 y de 40 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba
=0,032W/mK adheridas al soporte  previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhe-
sivo ProContact sobre la placa  cubriendo un mínimo de superficie de pegado del 40%. Colocación
de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapadas y enrasadas, si-
guiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en
uniones y regularizar  esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, juntas de di-
latación con perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo
sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con
otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil. Revestimiento
de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor
con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la facha-
da. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad deseada . Ejecución y
replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes,
juntas de dilatación horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla jun-
tas. Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, re-
mate en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y formación de goterón en dintel y per-
fil de aluminio en mochetas hasta carpintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación
del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio
de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalación de cargas. Retirada y reposición de
rejillas de ventilación, conducciones y cableado grapado a fachada.
-3º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevación, las he-
rramientas y pequeña maquinaria necesaria para realizar. Totalmente terminado

Alero Suroeste 1 64,70 0,70 45,29

Alero  Noreste 1 64,70 0,70 45,29

90,58 33,41 3.026,28
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02.03        m²  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm EN CUBIERTA                

Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de  ROCK-
WOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y capa inferior
135 kg/m³ de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a
20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3,  unidad totalmente colocado,
con parte proporcional de coste indirectos,.

Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07

Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65

Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89

1.367,61 19,88 27.188,09

02.04        m²  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 16 cm EN DINTELES                

Instalación de aislamiento térmico, sobre dintel de las ventanas, con panel de lana de roca de alta
densidad,  tipo FIXROCK PLUS de  ROCKWOOL o equivalente, de 160 mm de espesor, densidad
de 100 kg/m³ , conductividad térmica de 0'034 W/(mK), reacción al fuego A1, resistencia al paso del
vapor de agua MU1,  unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos.

V01 33 1,80 0,60 35,64

V02 172 1,80 0,60 185,76

V06 2 1,20 0,60 1,44

V07 1 0,90 0,60 0,54

V08 1 1,30 0,60 0,78

224,16 23,23 5.207,24

TOTAL CAPÍTULO 02 AISLAMIENTO.................................................................................................................... 51.959,75
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CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

03.01        m2  VENTANA OSCILO PVC BLANCO 2 H CON CAJÓN PERSIANA                

Ventana de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable
con apertura hacia el interior, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos
caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en
la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos inte-
riores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; compuesta por marco, hojas, herrajes
de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, con premarco y cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enro-
llable de lamas de PVC,  con accionamiento manual con manivela y cardán. Incluso silicona para
sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. Incluso remates peri-
metrales exteriores e interiores y vierteaguas en chapa plegada de aluminio lacado, colocación se-
gún planos de detalles.

V01 33 1,80 1,50 89,10

V02 172 1,80 1,40 433,44

V06 2 1,20 1,40 3,36

V07 1 0,90 0,90 0,81

V08 1 1,30 1,50 1,95

528,66 279,24 147.623,02

03.02        m2  VENTANA OSCILO PVC BLANCO 2 H                                   

Ventana de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable
con apertura hacia el interior, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos
caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en
la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos inte-
riores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; compuesta por marco, hojas, herrajes
de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, con premarco. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e inte-
rior, entre la carpintería y la obra. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y vierteaguas
en chapa plegada de aluminio lacado, colocación según planos de detalles.

V03 404 0,50 1,20 242,40

V04 8 1,80 0,70 10,08

V05 2 1,80 0,50 1,80

V09 10 1,80 0,60 10,80

V10 4 2,00 1,00 8,00

V11 2 1,80 0,80 2,88

V12 2 1,80 1,10 3,96

V13 2 1,80 1,40 5,04

V14 2 1,80 1,70 6,12

291,08 244,43 71.148,68

03.03        m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN 4/14/44.2                           

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/14 aire/44.2 "SAINT GO-
BAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisivi-
dad térmica incorporada en la cara interior, cámara de aire deshidratada con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral, de 14 mm, y vidrio interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, com-
puesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de
polivinilo; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el
material soporte.

V01 33 0,85 1,80 1,50 75,74

V02 172 0,85 1,80 1,40 368,42

V03 404 0,85 0,50 1,20 206,04

V04 8 0,85 1,80 0,70 8,57

V05 2 0,85 1,80 0,50 1,53

V06 2 0,85 1,20 1,40 2,86

V07 1 0,85 0,90 0,90 0,69

V08 1 0,85 1,30 1,50 1,66

17 de abril de 2019 Página 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

V09 10 0,85 1,80 0,60 9,18

V10 4 0,85 2,00 1,00 6,80

V11 2 0,85 1,80 0,80 2,45

V12 2 0,85 1,80 1,10 3,37

V13 2 0,85 1,80 1,40 4,28

V14 2 0,85 1,80 1,70 5,20

P1 2 0,85 2,40 2,90 11,83

P2 1 0,85 1,60 2,20 2,99

P3 1 0,85 1,00 2,50 2,13

P4 1 0,85 1,80 2,50 3,83

P5 2 0,85 2,10 2,50 8,93

P6 2 0,85 1,80 2,50 7,65

734,15 67,90 49.848,79

03.04        m2  PUERTAS DE ACCESO AL EDIFICIO                                   

Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anonizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-
peo, de dimensiones, apertura, posisción y colocación de puertas según documentación gráfica, in-
cluyendo dispositivo antipánico. Compuesta pos perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tra-
tamiento T-5. Marco y hoja tiene una sección de 70 mm, con un espesor medio de perfiles de alumi-
nio de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. las bisagras mecánicas de dos o tres palas so-
portan hasta 220 kg de peso máximo por hoja y 120 kg en el caso de bisagras ocultas. la resitencia
al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están pro-
vistos de rotura de puente térmico obtenida pos inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24
mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple
junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie su-
ministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de ace-
ro inox., elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados, Cerraduras
de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios de D.F. Incluso p/p de garras de fija-
ción, sellado perimetral  de juntas por medio de cordón de silicona neutra y ajuste final de obra. Perfi-
lería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351_1. Elaborado en ta-
ller. Acabado superficial anonizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anó-
dica con un valor mínimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colocación de la carpin-
tería, ajustes de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes
manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumi-
nio anonizado en color natural, colocación según planos de detalle. Cierrapuertas en el marco supeior
para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 según muestra a escoger por D.F.
TOtalmente montada y probada.

P1 2 2,40 2,90 13,92

P2 1 1,60 2,20 3,52

P3 1 1,00 2,50 2,50

P4 1 1,80 2,50 4,50

P5 2 2,10 2,50 10,50

P6 2 1,80 2,50 9,00

43,94 261,94 11.509,64

TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR................................................................................................. 280.130,13
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CAPÍTULO 04 CUBIERTA                                                        

04.01        m2  ENTABLADO MADERA AGLOMERADA HIDRÓFUGA 19 mm                     

Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm. de espesor
apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado
con fijaciones mecánicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido
en verdadera magnitud.

Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07

Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65

Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89

1.367,61 12,70 17.368,65

04.02        m2  IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA TRANSPIRABLE                          

Sumistro y colocación de membrana impermeable transpirable, con sd=0,02. Las uniones se realiza-
rán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o  mediante junta de adhesivo de reticula-
ción. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto. Apta para la intemperie.

Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07

Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65

Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89

1.367,61 3,42 4.677,23

04.03        m2  RASTREL VERTICAL 35x55/0,60 CLAVADO                             

Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 35x55 mm. de madera de pino seca tratada en au-
toclave con protección NP-3, con un grado de humedad máximo del 12% colocado sobre soporte
de tablero y separados 60 cm., incluso  clavos de clavos de acero galvanizado, fijación y limpieza.
Medido en verdadera magnitud.

Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07

Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65

Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89

1.367,61 8,74 11.952,91

04.04        m2  RASTREL HORIZONTAL 30x40/0,40 CLAVADO                           

Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 mm. de madera de pino seca tratada en au-
toclave con protección NP-3, con un grado de humedad máximo del 12% colocado sobre rastrelado
vertical y separados 40 cm., incluso  clavos de clavos de acero galvanizado, fijación y limpieza.
Medido en verdadera magnitud.

Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07

Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65

Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89

1.367,61 8,57 11.720,42

04.05        m2  TEJA CURVA 50x21 ROJA                                           

Cubrición de teja cerámica curva roja con talones de apoyo de 50x21 cm, colocadas sobre rastrela-
do. Colocación, solapes y fijación de acuerdo a los detalles constructivos del proyecto. Medida en
verdadera magnitud, incluidos solapes, tejas ventiladas, cumbrera ventilada y remates, malla antipá-
jaros.

Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 590,07

Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 684,65

Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 92,89

1.367,61 15,65 21.403,10

04.06        m   CANALÓN ALUMINIO REDONDO DESARROLLO 333mm                       

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con un de-
sarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

Alero Suroeste 2 64,70 129,40

Alero  Noreste 2 64,70 129,40

258,80 28,14 7.282,63
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04.07        m.  BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.                                

Bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión por remaches y sellado
con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

Presupuestos anteriores 126,24

126,24 18,72 2.363,21

TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTA.......................................................................................................................... 76.768,15
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CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN                                                     

05.01        ud  EQUIPO 1 DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 UGR<19                    

Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie LED regulable(según el resultado
del estudio lumínico  del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD
W60L60/W30L120 OC de Philips o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia lumi-
nosa >80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una tem-
peratura de color del entorno de  4.000ºK. Vida útil>=50.000h  L70B10 ta=25ºC. Con un equipo elec-
trónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotobiológico 0 según EN62471. Con
un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Inclui-
da mano de obra y pequeño material.

P.SOT-Salón de actos 37 37,00

P.B.-Aula tecnología 32 32,00

P.B.-Aula audiovisuales 10 10,00

P.B.-Biblioteca 17 17,00

P.B.-Informática 12 12,00

P.B.-Aulas PT1-PT2 12 12,00

P.B.-Aula desdoble 6 6,00

P.B.-Aula música 12 12,00

P.B.-Seminario religión 6 6,00

P.B.-Seminario filosofía 6 6,00

P.P.-Tutoría 1 4 4,00

P.P.-Dirección 6 6,00

P.P.-Orientación 6 6,00

P.P.-Jefatura de estudios 5 5,00

P.P.-Tutoría 2 2 2,00

P.P.-Administración 9 9,00

P.P.-Secretaría 6 6,00

P.P.-Aula desdoble 6 6,00

P.P.-Aula ESO 1 12 12,00

P.P.-Aula ESO 2 12 12,00

P.P.-Aula ESO 3 12 12,00

P.P.-Aula ESO 4 12 12,00

P.P.-Aula ESO 5 12 12,00

P.P.-Seminario 2 2,00

P.P.-Sala de profesores 18 18,00

P.SEG.-Aula desdoble 1 12 12,00

P.SEG.-Aula desdoble 2 12 12,00

P.SEG.-Aula desdoble 3 9 9,00

P.SEG.-Laboratorio biología 15 15,00

P.SEG.-Seminario ciencias 6 6,00

P.SEG.-Aula ESO 1 12 12,00

P.SEG.-Seminario vestíbulo 2 2,00

P.SEG.-Aula diversificación 6 6,00

P.SEG.-Seminario gallego 6 6,00

P.SEG.-Aula desdoble 4 9 9,00

P.SEG.-Aula ESO 2 12 12,00

P.SEG.-Aula plástica 12 12,00

P.SEG.-Seminario dibujo 3 3,00

P.SEG.-Aula dibujo 12 12,00

P.SEG.-Aula ESO 3 12 12,00

P.SEG.-Aula ESO 4 12 12,00

P.SEG.-Seminario Castellana 6 6,00

P.TERC.-Aula bachillerato 1 12 12,00

P.TERC.-Aula bachillerato 2 12 12,00

P.TERC.-Aula desdoble bachillerato 1 9 9,00

P.TERC.-Laboratorio química 15 15,00

P.TERC.-Seminario 6 6,00

P.TERC.-Laboratorio física 12 12,00

P.TERC.-Aula desdoble bachillerato 2 6 6,00

P.TERC.-Aula bachillerato 3 12 12,00

P.TERC.-Aula bachillerato 4 12 12,00
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P.TERC.-Aula bachillerato 5 12 12,00

P.TERC.-Seminario Latín y Griego 2 2,00

P.TERC.-Aula ESO 1 12 12,00

P.TERC.-Aula ESO 2 12 12,00

6 6,00

P.TERC.-Seminario Francés 6 6,00

P.TERC.-Seminario Geografía 6 6,00

P.TERC.-Seminario Matemáticas 6 6,00

590,00 73,26 43.223,40

05.02        ud  EQUIPO 2 DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 UGR<22                 

Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie LED regulable(según el resultado
del estudio lumínico  del recinto), para pasillos, aseos, y zonas comunes sin entradas de luz natural
a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED 34S/840 PSU W60L60 NOC de Phi-
lips o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa >80 lum/W, en LED, con
un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de
4.000ºK. Vida útil>=50.000h  L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotobiológico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de co-
lor-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño ma-
terial.

P.SOT.-Vestíbulo 12 12,00

P.SOT.-Aseos minusválidos 4 4,00

P.SOT.-Cafetería 26 26,00

P.SOT.-Distribuidor 4 4,00

P.SOT.-Aseos 9 9,00

P.B.-Conserjería 5 5,00

P.B.-C.L. 1 1,00

P.B.- Distribuidor 4 4,00

P.B.-Vestuarios 6 6,00

P.B.-Pasillo 26 26,00

P.B.- Biblioteca-Almacén 6 6,00

P.B.-Aseos 6 6,00

P.B.-Porche exterior 2 2,00

P.P.-Vestíbulo 12 12,00

P.P.- Cuarto electricidad 1 1,00

P.P.-Aseos 8 8,00

P.P.-Pasillo 23 23,00

P.SEG.-Pasillo 31 31,00

P.SEG.-Cuarto limpieza 1 1,00

P.SEG.-Aseos 12 12,00

P.TERC.-Pasillo 32 32,00

P.TERC.-Aseos 12 12,00

P.TERC.-Cuarto limpieza 1 1,00

P.TERC.- Almacén 2 2,00

246,00 46,43 11.421,78

05.03        ud  EQUIPO 3 DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE 10X160               

Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico
del recinto), modelo PacificLED gen4 WT471C LED64S/840 PSU WB L1600 de Philips o similar,
con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa 140 lum/W, en LED y con una tempera-
tura de color del entorno de  4.000ºK. Vida útil>=50.000h ta=25ºC. Incluida mano de obra y pequeño
material.

P.SOT.-Sala de calderas 3 3,00

P.SOT.-Vestuario 2 2,00

P.SOT.-Cocina 2 2,00

P.SOT.-Almacén 6 6,00

P.B.-Aseos 7 7,00

P.B.-Almacén 1 1,00

21,00 50,48 1.060,08
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05.04        ud  EQUIPO DE REGULACIÓN                                            

Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI  en
un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumina-
ria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste
por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips,
REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Área mí-
nima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado
en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros

P.SOT-Salón de actos 2 2,00

P.B.-Aula tecnología 1 1,00

P.B.-Aula audiovisuales 1 1,00

P.B.-Biblioteca 1 1,00

P.B.-Informática 1 1,00

P.B.-Aulas PT1-PT2 2 2,00

P.B.-Aula desdoble 1 1,00

P.B.-Aula música 1 1,00

P.B.-Seminario religión 1 1,00

P.B.-Seminario filosofía 1 1,00

P.P.-Tutoría 1 1 1,00

P.P.-Dirección 1 1,00

P.P.-Orientación 1 1,00

P.P.-Jefatura de estudios 1 1,00

P.P.-Tutoría 2 1 1,00

P.P.-Administración 1 1,00

P.P.-Secretaría 1 1,00

P.P.-Aula desdoble 1 1,00

P.P.-Aula ESO 1 1 1,00

P.P.-Aula ESO 2 1 1,00

P.P.-Aula ESO 3 1 1,00

P.P.-Aula ESO 4 1 1,00

P.P.-Aula ESO 5 1 1,00

P.P.-Seminario 1 1,00

P.P.-Sala de profesores 1 1,00

P.SEG.-Aula desdoble 1 1 1,00

P.SEG.-Aula desdoble 2 1 1,00

P.SEG.-Aula desdoble 3 1 1,00

P.SEG.-Laboratorio biología 1 1,00

P.SEG.-Seminario ciencias 1 1,00

P.SEG.-Aula ESO 1 1 1,00

P.SEG.-Seminario vestíbulo 1 1,00

P.SEG.-Aula diversificación 1 1,00

P.SEG.-Seminario gallego 1 1,00

P.SEG.-Aula desdoble 4 1 1,00

P.SEG.-Aula ESO 2 1 1,00

P.SEG.-Aula plástica 1 1,00

P.SEG.-Seminario dibujo 1 1,00

P.SEG.-Aula dibujo 1 1,00

P.SEG.-Aula ESO 3 1 1,00

P.SEG.-Aula ESO 4 1 1,00

P.SEG.-Seminario Castellana 1 1,00

P.TERC.-Aula bachillerato 1 1 1,00

P.TERC.-Aula bachillerato 2 1 1,00

P.TERC.-Aula desdoble bachillerato 1 1 1,00

P.TERC.-Laboratorio química 1 1,00

P.TERC.-Seminario 1 1,00

P.TERC.-Laboratorio física 1 1,00

P.TERC.-Aula desdoble bachillerato 2 1 1,00

P.TERC.-Aula bachillerato 3 1 1,00

P.TERC.-Aula bachillerato 4 1 1,00

P.TERC.-Aula bachillerato 5 1 1,00

P.TERC.-Seminario Latín y Griego 1 1,00

P.TERC.-Aula ESO 1 1 1,00
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P.TERC.-Aula ESO 2 1 1,00

P.TERC.-Seminario Inglés 1 1,00

P.TERC.-Seminario Francés 1 1,00

P.TERC.-Seminario Geografía 1 1,00

P.TERC.-Seminario Matemáticas 1 1,00

61,00 105,01 6.405,61

05.05        ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO ASEOS Y PASILLOS              

Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de lu-
minarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips o similar. Capacidad de carga
máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo
(ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de
detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m mov. Trasversales).

P.SOT.-Vestíbulo 4 4,00

P.SOT.-Aseos minusválidos 3 3,00

P.SOT.-Aseos 6 6,00

P.B.-Vestuarios 8 8,00

P.B.-Pasillo 8 8,00

P.B.-Aseos 6 6,00

P.P.-Vestíbulo 2 2,00

P.P.-Aseos 6 6,00

P.P.-Pasillo 5 5,00

P.SEG.-Pasillo 8 8,00

P.SEG.-Aseos 6 6,00

P.TERC.-Pasillo 8 8,00

P.TERC.-Aseos 6 6,00

76,00 30,18 2.293,68

05.06        ud  CABLEADO LUMINARIA                                              

Suministro y colocación de en condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastada
bajo canalización existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde
los puntos de alimentación existentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p. de ca-
jas de derivación, abrazaderas de fijación, accesorios de conexión, mecanismos de encendido, re-
gletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano de obra.

EQUIPO 1 590 590,00

EQUIPO 2 246 246,00

EQUIPO 3 21 21,00

EQUIPOS REGULACIÓN 61 61,00

EQUIPOS DE DETECCIÓN 62 62,00

980,00 5,45 5.341,00

TOTAL CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN.................................................................................................................... 69.745,55
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CAPÍTULO 06 ACABADOS                                                        

06.01        m2  PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO                                   

Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

Planta Sótano 1 601,64 601,64

Planta Baja 1 760,45 760,45

Planta Primera 1 857,92 857,92

Planta Segunda 1 971,23 971,23

Planta Tercera 1 979,24 979,24

4.170,48 7,95 33.155,32

06.02        m2  PINTURA INTERIOR PARAMENTOS VERT.                               

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolven-
tes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de
moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación
de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua

P.SÓTANO 1 352,33 3,00 1.056,99

P. BAJA- AULA TECNOLOGÍA 1 90,22 4,50 405,99

P. BAJA RESTO 1 452,73 3,00 1.358,19

P. PRIMERA 1 592,36 3,00 1.777,08

P. SEGUNDA 1 674,57 3,00 2.023,71

P. TERCERA 1 673,59 3,00 2.020,77

PB-P5 -1 1,80 2,55 -4,59

PB-P6 -1 2,40 2,85 -6,84

PB-P7A -1 4,60 3,00 -13,80

PB-P7B -1 2,90 3,00 -8,70

PB-P8 -1 2,50 3,00 -7,50

PS-P1 -1 1,80 2,55 -4,59

PS-P2 -1 1,00 2,55 -2,55

PS-P3 -1 1,80 2,55 -4,59

PS-P4 -1 2,90 2,55 -7,40

V01 -33 1,80 1,50 -89,10

V02 -172 1,80 1,40 -433,44

V03 -404 0,50 1,20 -242,40

V04 -8 1,80 0,70 -10,08

V05 -2 1,80 0,50 -1,80

V06 -2 1,20 1,40 -3,36

V07 -1 0,90 0,90 -0,81

V08 -1 1,30 1,50 -1,95

V09 -10 1,80 0,60 -10,80

V10 -4 2,00 1,00 -8,00

V11 -2 1,80 0,80 -2,88

V12 -2 1,80 1,10 -3,96

V13 -2 1,80 1,40 -5,04

V14 -2 1,80 1,70 -6,12

PP-P9 -1 1,64 2,20 -3,61

7.758,82 5,31 41.199,33

06.03        m2  PINTURA INTERIOR TECHOS                                         

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolven-
tes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de
moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación
de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua

P.SÓTANO 1 657,42 657,42

P. BAJA 1 825,97 825,97

P. PRIMERA 1 834,51 834,51

P. SEGUNDA 1 991,87 991,87

P. TERCERA 1 991,87 991,87
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4.301,64 5,31 22.841,71

TOTAL CAPÍTULO 06 ACABADOS ........................................................................................................................ 97.196,36
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CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

07.01        m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Desmontaje y montaje de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso reti-
rada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Se descuentan las estancias almacenes, aseos y zonas de paso.

Planta Sótano 1 538,16 538,16

Planta Baja 1 624,56 624,56

Planta Primera 1 602,30 602,30

Planta Segunda 1 770,03 770,03

Planta Tercera 1 760,69 760,69

3.295,74 0,45 1.483,08

07.02        kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA ATORNILLADA                         

Perfil laminado de acero atornillado a estructura para soporte de  sobre ventana, de perfil laminado en
"L" 50x50x5 mm,  i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos ma-
nos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

V01 33 2,00 66,00

V02 172 2,00 344,00

V06 2 2,00 4,00

V07 1 2,00 2,00

V08 1 2,00 2,00

418,00 2,67 1.116,06

07.03        m2  TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=60mm/400(13+13+34)                   

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa con dos placas de yeso laminado
de 13 mm. de espesor con un ancho total de 60 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de-
corar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.

V01 33 1,80 0,60 35,64

V02 172 1,80 0,60 185,76

V06 2 1,20 0,60 1,44

V07 1 0,90 0,60 0,54

V08 1 1,30 0,60 0,78

224,16 26,36 5.908,86

07.04        ud  IDENTIDAD CORPORATIVA                                           

Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso excava-
ción, cimentación y alimentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de exca-
vación mediante medios manuales, colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, dife-
rencial,         temporizador y pequeño material). Totalmente instalado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 6.006,49 6.006,49

TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS............................................................................................................................... 14.514,49
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

08.01        u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 8,81 176,20

08.02        u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 2,62 52,40

08.03        u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN                      

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cordón. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 0,30 6,00

08.04        u   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 1,37 27,40

08.05        u   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 15,15 303,00

08.06        u   PAR GUANTES DE NITRILO                                          

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 300,00

300,00 1,14 342,00

08.07        u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 24,66 493,20

08.08        u   ALQUILER BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                               

Mes de alquiler de bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm., i/p.p. de bocas de vertido de
PVC, arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.

Nº Tubos - meses 6 3,00 18,00

18,00 41,74 751,32

08.09        m2  Montaje y desm. and. h>25 m.                                    

Fachada Sur 1 1.006,62 1.006,62

Fachada Norte 1 1.065,76 1.065,76

Fachada Oeste 1 579,72 579,72

Fachada Este 1 410,31 410,31

3.062,41 2,72 8.329,76

08.10        d   m2. alq. andamio acero galvanizado                              

Fachada Sur 1 1.006,62 120,00 120.794,40

Fachada Norte 1 1.065,76 120,00 127.891,20

Fachada Oeste 1 579,72 120,00 69.566,40
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Fachada Este 1 410,31 120,00 49.237,20

367.489,20 0,05 18.374,46

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 28.855,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

09.01        m³  TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO             

Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 0,03 17,70

Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 0,03 20,54

Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 0,03 2,79

41,03 94,12 3.861,74

09.02        m³  CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO       

Cubierta Bloque 1 2 10,28 28,70 0,03 17,70

Cubierta Bloque 2 2 10,28 33,30 0,03 20,54

Cubierta Escaleras 2 13,27 3,50 0,03 2,79

41,03 156,25 6.410,94

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 10.272,68

TOTAL...................................................................................................................................................................... 673.374,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01        m2  DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CERÁMICA CURVA                        

Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-

tros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza

y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040     0,305 h   Oficial primera                                                 14,68 4,48

O01OA070     0,324 h   Peón especializado                                              14,27 4,62

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 9,10 0,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,30 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02        m2  DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO   

Realización de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con contenido de amianto por empresa auto-

rizada en cubierta de edificación, incluso claraboyas, cumbreras, limatesas, limahoyas, bajantes, canalones, re-

mates laterales, encuentros con paramentos, rastreles, picado de elementos macizos, medidas de seguridad, etc,

por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a

pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares. Los residuos de fibrocemento serán empaquetados con plásticos de

galga gruesa, precintados e identificados con el anagrama internacional que advierta del contenido de aminato del

producto. Realizado su paletizado por operarios autorizados y especializados dotados de los preceptivos equipos

de protección

personal homologados. Disposición en obra de vehículos necesarios para el posterior traslado a vertedero autoriza-

do por la Consellería de Medio Ambiente, y abono de la tarifa del mismo, cumpliendo con las normas del Instituto

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado posterior de la zona de trabajo mediante el

empleo de aspiradores de seguridad Wap homologado equipado con microfiltro de seguridad y sistema de evacua-

ción sin polvo. Suministro y colocación de red de protección y malla bajo la cubierta a desamiantar para la recogi-

da de partículas de amianto que se puedan producir durante los trabajos de desmontaje, y como seguridad del per-

sonal. Recogido, empaquetado, precintado y sellado de los plásticos instalados, para su posterior traslado a verte-

dero autorizado por la Consellería de Medio Ambiente. Unidad medida en proyección horizontal.

O01OA040     0,089 h   Oficial primera                                                 14,68 1,31

O01OA070     0,090 h   Peón especializado                                              14,27 1,28

A03KB005_2   0,200 h   Pluma grúa de 25 mts.                                           5,03 1,01

U02SW090     0,400 Ud  Saco de escombros 1,00 m³                                       15,54 6,22

U23OV520     2,700 Ud  Materiales auxiliares                                           1,26 3,40

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 13,20 0,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,50 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03        m2  LEVANTADO CERRAJERÍA  Y PERSIANAS EN MUROS A MANO               

Levantado de carpintería metálica, persianas y cajas de persinas, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, ho-

jas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA050     0,275 h   Ayudante                                                        17,69 4,86

O01OA070     0,275 h   Peón especializado                                              14,27 3,92

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 8,80 0,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,00 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.04        u   LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACIÓN                               

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-

sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

O01OB220     0,250 h   Ayudante electricista                                           21,25 5,31

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 5,30 0,11

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05        m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<10km.MAQUINA/CAMIÓN                  

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en ca-

miones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero.

M05PN010     0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3                           39,87 1,20

M07CB020     0,121 h   Camión basculante 4x4 14 t                                      34,96 4,23

M07N060      1,101 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   6,17 6,79

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 12,20 0,24

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,50 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 AISLAMIENTO                                                     
02.01        m²  AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA                        

Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyección conjunta a

baja presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la cámara de aire, que forman un ais-

lamiento rígido y continuo que rellena la cámara completamente (espesor de la cámara 35-55 mm). Conductividad

térmica (ë) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspección y se-

llado de la cámara, preparación de accesos a las áreas de trabajo, realización y posterior sellado de las perforacio-

nes y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje.

U01AA007     0,181 Hr  Oficial primera                                                 15,79 2,86

U01AA009     0,181 Hr  Ayudante                                                        10,51 1,90

U15HG001B    1,050 M2  Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist.ThermaBead o eq. 11,53 12,11

U02SA020B    0,181 Hr  Maquinaria inyección productos aislantes                        13,06 2,36

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 19,20 0,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,60 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.02        m²  REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM EN ALEROS                       

Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora

agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-

miento al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas

de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no

dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox.

roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de re-

paración y malla de fibra de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adheren-

cia del revestimiento de fachada.

-2º) ALEROS: Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-

valente para el alero realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de15 a 18

kg/m3 y de 40 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte  previamente limpio

de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa  cubriendo un mínimo de superficie de

pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapadas y en-

rasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones

y regularizar  esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, juntas de dilatación con perfil para

juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhe-

sivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (Fugendicht-

Band), perfil de arranque SockelProfil. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de

enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con NanoporFI-

NE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad deseada .

Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes,

juntas de dilatación horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate

en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas

con perfil de aluminio como remate y formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpin-

tería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro

con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalación de

cargas. Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conducciones y cableado grapado a fachada.

-3º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevación, las herramientas y pe-

queña maquinaria necesaria para realizar. Totalmente terminado

U01AA501     0,415 h   Cuadrilla A                                                     24,51 10,17

U15NV217     8,500 kg  Mortero adhesivo StarContact                                    0,70 5,95

U15HD422     1,100 m²  Placa EPS de 40 mm ProTherm                                     4,02 4,42

U15NA422     6,000 ud  Espigas de percusión NTK U 110                                  0,35 2,10

U15ND456     1,100 m²  Malla fibra de vidrio StarTex                                   1,16 1,28

U15NV207     0,250 kg  Imprimación UniPrimer                                           2,80 0,70

U15NV237     2,500 kg  Revoco con textura kratz                                        2,20 5,50

U15ND450     0,080 ud  Accesorios                                                      21,04 1,68

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 31,80 0,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    32,40 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.03        m²  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm EN CUBIERTA                

Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble densidad, con

una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de  ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm

de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y capa inferior 135 kg/m³ de densidad, conductividad térmica de

0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua

1'3,  unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos,.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 19,89 0,99

O01OA050     0,050 h   Ayudante                                                        17,69 0,88

RUBPOANEL    1,100 m2  Panel de lana de roca Durock 386 BIGPANEL de Rockwool o similar 15,50 17,05

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 18,90 0,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,30 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.04        m²  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 16 cm EN DINTELES                

Instalación de aislamiento térmico, sobre dintel de las ventanas, con panel de lana de roca de alta densidad,  tipo

FIXROCK PLUS de  ROCKWOOL o equivalente, de 160 mm de espesor, densidad de 100 kg/m³ , conductividad

térmica de 0'034 W/(mK), reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua MU1,  unidad totalmente co-

locado, con parte proporcional de coste indirectos.

O01OA030     0,067 h   Oficial primera                                                 19,89 1,33

O01OA050     0,067 h   Ayudante                                                        17,69 1,19

RUBPOANEL    1,100 m2  Panel de lana de roca Durock 386 BIGPANEL de Rockwool o similar 15,50 17,05

P01FA710     4,000 kg  Mortero adhesivo fijación aislamiento                           0,53 2,12

P07W450      6,000 u   Taco expansión y clavo polipropileno c/arand.                   0,07 0,42

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 22,10 0,44

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,60 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
03.01        m2  VENTANA OSCILO PVC BLANCO 2 H CON CAJÓN PERSIANA                

Ventana de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con apertura ha-

cia el interior, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de

70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco,

para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes;

compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologa-

dos, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al

agua clase E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según

UNE-EN 12210, con premarco y cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas

de PVC,  con accionamiento manual con manivela y cardán. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas

exterior e interior, entre la carpintería y la obra. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y vierteaguas

en chapa plegada de aluminio lacado, colocación según planos de detalles.

O01OB130     1,283 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,78 22,81

O01OB140     0,916 h   Ayudante cerrajero                                              16,84 15,43

mt24ctz060afj 1,000 m2  Ventana de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO"                  140,41 140,41

mt25kom015a  4,000 m   Premarco de aluminio                                            5,16 20,64

mt25pco015aaa 1,000 m2  Persiana enrollable PVC                                         35,69 35,69

mt22www010a  0,930 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente          4,37 4,06

mt22www050a  0,430 ud  Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica                   3,90 1,68

mt08aaa010a  0,008 m3  Agua                                                            1,35 0,01

mt09mif010ia 0,045 t   Mortero industrial                                              34,40 1,55

mt20wwr010   2,375 kg  Adhesivo bituminoso de aplicación en frío                       5,50 13,06

mt20vme010pa 1,000 m   Vierteaguas de chapa plegada de aluminio lacado en color        3,27 3,27

mo020        0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         18,58 3,72

mo113        0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,30 3,46

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 265,80 5,32

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    271,10 8,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.02        m2  VENTANA OSCILO PVC BLANCO 2 H                                   

Ventana de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con apertura ha-

cia el interior, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de

70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco,

para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes;

compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologa-

dos, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al

agua clase E1800, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según

UNE-EN 12210, con premarco. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la car-

pintería y la obra. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y vierteaguas en chapa plegada de aluminio

lacado, colocación según planos de detalles.

O01OB130     1,283 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,78 22,81

O01OB140     0,916 h   Ayudante cerrajero                                              16,84 15,43

mt24ctz060afj 1,000 m2  Ventana de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO"                  140,41 140,41

mt25kom015a  4,000 m   Premarco de aluminio                                            5,16 20,64

mt22www010a  0,930 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente          4,37 4,06

mt22www050a  0,430 ud  Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica                   3,90 1,68

mt08aaa010a  0,008 m3  Agua                                                            1,35 0,01

mt09mif010ia 0,045 t   Mortero industrial                                              34,40 1,55

mt20wwr010   2,375 kg  Adhesivo bituminoso de aplicación en frío                       5,50 13,06

mt20vme010pa 1,000 m   Vierteaguas de chapa plegada de aluminio lacado en color        3,27 3,27

mo020        0,219 h   Oficial 1ª construcción                                         18,58 4,07

mo113        0,328 h   Peón ordinario construcción                                     17,30 5,67

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 232,70 4,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    237,30 7,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03        m2  CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN 4/14/44.2                           

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/14 aire/44.2 "SAINT GOBAIN", conjunto forma-

do por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara in-

terior, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, y vidrio

interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos

láminas incoloras de butiral de polivinilo; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante

calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el

material soporte.

MO055        0,186 h   Oficial 1ª cristalero                                           19,88 3,70

MO110        0,186 h   Ayudante cristalero                                             18,77 3,49

mt21dsg010ca 1,006 m2  Doble acristalamiento SGG Climalit Plus Planitherm              55,65 55,98

mt21sik010   0,580 ud  Cartucho de 310 ml de silicona sintética                        1,34 0,78

mt21vva021   1,000 ud  Material auxiliar para la colocación de vidrios.                0,68 0,68

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 64,60 1,29

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    65,90 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.04        m2  PUERTAS DE ACCESO AL EDIFICIO                                   

Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anonizado, sistema tipo PUERTA

MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,

posisción y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta

pos perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tiene una sección de 70 mm,

con un espesor medio de perfiles de aluminio de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. las bisagras mecá-

nicas de dos o tres palas soportan hasta 220 kg de peso máximo por hoja y 120 kg en el caso de bisagras ocul-

tas. la resitencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están pro-

vistos de rotura de puente térmico obtenida pos inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de pro-

fundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acceso-

rios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox., elementos de estanqueidad, accesorios y utilla-

jes de mecanizado homologados, Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios de

D.F. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral  de juntas por medio de cordón de silicona neutra y ajuste

final de obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351_1. Elaborado en

taller. Acabado superficial anonizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengra-

se, lavado oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo

clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colocación de la carpintería, ajustes de la hoja, sellado de juntas

perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes manillas y remates. Incluso remates perimetrales exte-

riores e interiores en chapa plegada de aluminio anonizado en color natural, colocación según planos de detalle.

Cierrapuertas en el marco supeior para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 según mues-

tra a escoger por D.F. TOtalmente montada y probada.

O01OB130     1,809 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,78 32,16

O01OB140     1,290 h   Ayudante cerrajero                                              16,84 21,72

RUBPUERTA    1,000 m2  Puerta tipo MILLENIUM PLUS "CORTIZO"                            140,72 140,72

mt25kom015a  4,000 m   Premarco de aluminio                                            5,16 20,64

mt22www010a  0,930 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente          4,37 4,06

mt22www050a  0,430 ud  Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica                   3,90 1,68

mt08aaa010a  0,008 m3  Agua                                                            1,35 0,01

mt09mif010ia 0,045 t   Mortero industrial                                              34,40 1,55

mt20wwr010   2,375 kg  Adhesivo bituminoso de aplicación en frío                       5,50 13,06

mo020        0,309 h   Oficial 1ª construcción                                         18,58 5,74

mo113        0,461 h   Peón ordinario construcción                                     17,30 7,98

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 249,30 4,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    254,30 7,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CUBIERTA                                                        
04.01        m2  ENTABLADO MADERA AGLOMERADA HIDRÓFUGA 19 mm                     

Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm. de espesor apoyada, colo-

cado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado con fijaciones mecánicas (pun-

tas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 19,89 2,98

O01OA050     0,150 h   Ayudante                                                        17,69 2,65

P05EM020     1,100 m2  Tablero aglomerado hidrófugo e=19mm                             5,79 6,37

P05EW030     0,200 kg  Puntas acero 17x70                                              0,47 0,09

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 12,10 0,24

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,30 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04.02        m2  IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA TRANSPIRABLE                          

Sumistro y colocación de membrana impermeable transpirable, con sd=0,02. Las uniones se realizarán exclusiva-

mente, mediante el proceso de junta rápida o  mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al

soporte mediante adhesivo de contacto. Apta para la intemperie.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 19,89 0,99

O01OA050     0,050 h   Ayudante                                                        17,69 0,88

P06SL043     1,050 m2  Lámina transpirable                                             1,31 1,38

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 3,30 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,30 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.03        m2  RASTREL VERTICAL 35x55/0,60 CLAVADO                             

Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 35x55 mm. de madera de pino seca tratada en autoclave con

protección NP-3, con un grado de humedad máximo del 12% colocado sobre soporte de tablero y separados 60

cm., incluso  clavos de clavos de acero galvanizado, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 19,89 2,98

O01OA070     0,150 h   Peón especializado                                              14,27 2,14

P01UC016     2,000 cu  Puntas 2,8-3x50 acero esti galv                                 0,85 1,70

P05EW240     2,400 m   Listón madera  pino 35x55 mm                                    0,62 1,49

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 8,30 0,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,50 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.04        m2  RASTREL HORIZONTAL 30x40/0,40 CLAVADO                           

Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 mm. de madera de pino seca tratada en autoclave con

protección NP-3, con un grado de humedad máximo del 12% colocado sobre rastrelado vertical y separados 40

cm., incluso  clavos de clavos de acero galvanizado, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 19,89 2,98

O01OA070     0,150 h   Peón especializado                                              14,27 2,14

P01UC016     2,000 cu  Puntas 2,8-3x50 acero esti galv                                 0,85 1,70

P05EW230     2,400 m   Listón madera  pino 30x40 mm                                    0,56 1,34

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 8,20 0,16

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17 de abril de 2019 Página 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05        m2  TEJA CURVA 50x21 ROJA                                           

Cubrición de teja cerámica curva roja con talones de apoyo de 50x21 cm, colocadas sobre rastrelado. Coloca-

ción, solapes y fijación de acuerdo a los detalles constructivos del proyecto. Medida en verdadera magnitud, in-

cluidos solapes, tejas ventiladas, cumbrera ventilada y remates, malla antipájaros.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 19,89 4,97

O01OA050     0,250 h   Ayudante                                                        17,69 4,42

P05TC150     10,000 u   Teja curva 50x21 roja                                           0,55 5,50

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 14,90 0,30

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,20 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.06        m   CANALÓN ALUMINIO REDONDO DESARROLLO 333mm                       

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 333

mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente equipado, incluso con p.p. de

piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-

tamente instalado.

O01OB170     0,324 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,08 6,51

P17NA030     1,250 m   Canalón alum.red. 333 mm. p.p.piezas                            12,66 15,83

P17NA270     2,000 u   Soporte canalón aluminio                                        2,22 4,44

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 26,80 0,54

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,30 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.07        m.  BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.                                

Bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona

en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,08 4,02

P17JA020     1,100 m.  Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas                            13,36 14,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN                                                     
05.01        ud  EQUIPO 1 DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 UGR<19                    

Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie LED regulable(según el resultado del estudio lu-

mínico  del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips o

similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa >80 lum/W, en LED, con un índice de repro-

ducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK. Vida útil>=50.000h

L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotobiológico 0 se-

gún EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. In-

cluida mano de obra y pequeño material.

O01OB200     0,478 h   Oficial 1ª electricista                                         19,27 9,21

O01OB220     0,516 h   Ayudante electricista                                           21,25 10,97

LUMN01       1,000 u   Lum. RC127 V LED 34S/840 PSD de Philips                         47,04 47,04

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                2,52 2,52

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 69,70 1,39

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    71,10 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

05.02        ud  EQUIPO 2 DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 UGR<22                 

Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie LED regulable(según el resultado del estudio lu-

mínico  del recinto), para pasillos, aseos, y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, mo-

delo CoreLine Panel RC125B LED 34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, con cable, tubo, conjunto del

sistema con eficacia luminosa >80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con

una temperatura de color del entorno de  4.000ºK. Vida útil>=50.000h  L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico

con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotobiológico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia

de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.

O01OB200     0,474 h   Oficial 1ª electricista                                         19,27 9,13

O01OB220     0,516 h   Ayudante electricista                                           21,25 10,97

LUM02        1,000 u   Lum. RC127 V LED 34S/840 PSD de Philips                         21,58 21,58

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                2,52 2,52

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 44,20 0,88

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    45,10 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.03        ud  EQUIPO 3 DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE 10X160               

Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico  del recinto),

modelo PacificLED gen4 WT471C LED64S/840 PSU WB L1600 de Philips o similar, con cable, tubo, conjunto del

sistema con eficacia luminosa 140 lum/W, en LED y con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK. Vida

útil>=50.000h ta=25ºC. Incluida mano de obra y pequeño material.

O01OB200     0,490 h   Oficial 1ª electricista                                         19,27 9,44

O01OB220     0,490 h   Ayudante electricista                                           21,25 10,41

LUM03        1,000 u   Equipo de regulación                                            25,68 25,68

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                2,52 2,52

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 48,10 0,96

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49,00 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04        ud  EQUIPO DE REGULACIÓN                                            

Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI  en un sólo equipo

para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de ilumi-

nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, mo-

delo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips, REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para contro-

lar un mínimo de 15 luminarias. Área mínima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión BMS.

Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros

O01OB200     0,450 h   Oficial 1ª electricista                                         19,27 8,67

O01OB220     0,450 h   Ayudante electricista                                           21,25 9,56

REG1         1,000 u   Equipo de regulación                                            79,20 79,20

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                2,52 2,52

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 100,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    102,00 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

05.05        ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO ASEOS Y PASILLOS              

Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en zo-

nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips o similar. Capacidad de carga       máxima de 400 VA (lám-

paras LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición

luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movi-

mientos, 12m mov. Trasversales).

O01OB200     0,260 h   Oficial 1ª electricista                                         19,27 5,01

O01OB220     0,260 h   Ayudante electricista                                           21,25 5,53

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                2,52 2,52

DETEC01      1,000 u   Equipo de detección de movimiento                               15,67 15,67

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 28,70 0,57

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,30 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.06        ud  CABLEADO LUMINARIA                                              

Suministro y colocación de en condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo canaliza-

ción existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación

existentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p. de cajas de derivación, abrazaderas de fija-

ción, accesorios de conexión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano

de obra.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,27 1,93

O01OB210     0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         18,03 1,80

P15GA010     3,000 m   Cond. L/H 750V 1x1,5 mm2 Cu                                     0,39 1,17

P15GK270     0,200 u   Cajas de registro y regletas de conexión                        1,45 0,29

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 5,20 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,30 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  
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CAPÍTULO 06 ACABADOS                                                        
06.01        m2  PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO                                   

Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

O01OA060     0,029 h   Peón especializado                                              17,02 0,49

P08TW010     1,000 m2  Pulido y abrillantado in situ terrazo                           7,08 7,08

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 7,60 0,15

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02        m2  PINTURA INTERIOR PARAMENTOS VERT.                               

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos horizontales y

verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica

y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado

para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pinta-

dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante

al agua

O01OB230     0,118 h   Oficial 1ª pintura                                              18,81 2,22

O01OB240     0,118 h   Ayudante pintura                                                17,24 2,03

P25OZ040     0,040 l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       8,54 0,34

P25EI010     0,250 l   P. pl. económica b/color Mate                                   1,09 0,27

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                0,94 0,19

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 5,10 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.03        m2  PINTURA INTERIOR TECHOS                                         

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos horizontales y

verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica

y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado

para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pinta-

dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante

al agua

O01OB230     0,118 h   Oficial 1ª pintura                                              18,81 2,22

O01OB240     0,118 h   Ayudante pintura                                                17,24 2,03

P25OZ040     0,040 l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       8,54 0,34

P25EI010     0,250 l   P. pl. económica b/color Mate                                   1,09 0,27

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                0,94 0,19

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 5,10 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          
07.01        m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Desmontaje y montaje de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de

carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Se descuentan las estancias almacenes, aseos y zonas de paso.

O01OA070     0,030 h   Peón especializado                                              14,27 0,43

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 0,40 0,01

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02        kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA ATORNILLADA                         

Perfil laminado de acero atornillado a estructura para soporte de  sobre ventana, de perfil laminado en "L" 50x50x5

mm,  i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con

pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,030 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,78 0,53

O01OB140     0,030 h   Ayudante cerrajero                                              16,84 0,51

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S275 JR                                          0,99 1,04

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             7,60 0,08

P01DW090     0,150 u   Pequeño material                                                2,52 0,38

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 2,50 0,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,60 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03        m2  TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=60mm/400(13+13+34)                   

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-

vanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa con dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con

un ancho total de 60 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas

de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termi-

nado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los

huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030     0,321 h   Oficial primera                                                 19,89 6,38

O01OA050     0,321 h   Ayudante                                                        17,69 5,68

P04PY032     2,100 m2  Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                           3,35 7,04

P04PW590     0,800 kg  Pasta de juntas SN                                              1,17 0,94

P04PW005     1,300 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,04

P04PW480     0,950 m   Canal 35 mm                                                     0,84 0,80

P04PW570     3,500 m   Montante de 34 mm                                               1,02 3,57

P04PW065     40,000 u   Tornillo PM 3,9x25 mm                                           0,01 0,40

P04PW550     0,940 m   Junta estanca al agua 46 mm                                     0,26 0,24

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 25,10 0,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.04        ud  IDENTIDAD CORPORATIVA                                           

Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial

de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso excavación, cimentación y alimenta-

ción eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de excavación mediante medios manuales, colo-

cación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial,         temporizador y pequeño material). Total-

mente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.006,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
08.01        u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta

440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 u   Casco seguridad con rueda                                       8,81 8,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

08.02        u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

P31IA120     0,333 u   Gafas protectoras                                               7,88 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.03        u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN                      

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cordón. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

P31IA215     1,000 u   Juego tapones antirruido espuma c/cordón                        0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

08.04        u   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

P31IA158     1,000 u   Mascarilla celulosa desechable                                  1,37 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.05        u   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

P31IC098     1,000 u   Mono de trabajo poliéster-algodón                               15,15 15,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

08.06        u   PAR GUANTES DE NITRILO                                          

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM025     1,000 u   Par guantes de nitrilo amarillo                                 1,14 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08.07        u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 u   Par botas de seguridad                                          24,66 24,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.08        u   ALQUILER BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                               

Mes de alquiler de bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm., i/p.p. de bocas de vertido de PVC, arandelas

de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.

O01OA070     0,391 h   Peón especializado                                              14,27 5,58

P31CW060     1,000 u   Alquiler/mes baj. escombr. PVC 1m.                              24,53 24,53

P31CW070     0,250 u   Alquiler/mes boca carga bj.esc.PVC.                             37,27 9,32

P31CB010     0,160 u   Puntal metálico telescópico 3 m                                 14,46 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.09        m2  Montaje y desm. and. h>25 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.10        d   m2. alq. andamio acero galvanizado                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
09.01        m³  TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO             

mt03         1,000     Materiales                                                      89,59 89,59

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 89,60 1,79

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    91,40 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

09.02        m³  CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO       

MT01303      1,000     Mareriales                                                      148,73 148,73

%CD          2,000 %   Costes directos complementarios                                 148,70 2,97

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    151,70 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01AA501     h   Cuadrilla A                                                     

Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de ayudante y
0,50 h de peón suelto.

U01AA007     0,728 Hr  Oficial primera                                                 15,79 11,50

U01AA009     0,728 Hr  Ayudante                                                        10,51 7,65

U01AA011     0,365 h   Peón suelto                                                     14,68 5,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Rehabilitación energética del I.E.S. del Couto                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

A03KB005_2   273,522 h   Pluma grúa de 25 mts.                                           5,03 1.375,82

Grupo A03............................ 1.375,82

DETEC01      76,000 u   Equipo de detección de movimiento                               15,67 1.190,92

Grupo DET ........................... 1.190,92

LUM02        246,000 u   Lum. RC127 V LED 34S/840 PSD de Philips                         21,58 5.308,68

LUM03        21,000 u   Equipo de regulación                                            25,68 539,28

LUMN01       590,000 u   Lum. RC127 V LED 34S/840 PSD de Philips                         47,04 27.753,60

Grupo LUM .......................... 33.601,56

M05PN010     2,983 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3                           39,87 118,94

Grupo M05 ........................... 118,94

M07CB020     12,032 h   Camión basculante 4x4 14 t                                      34,96 420,65

M07N060      109,483 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   6,17 675,51

Grupo M07 ........................... 1.096,16

MO055        136,552 h   Oficial 1ª cristalero                                           19,88 2.714,65

Grupo MO0........................... 2.714,65

MO110        136,552 h   Ayudante cristalero                                             18,77 2.563,08

Grupo MO1........................... 2.563,08

MT01303      41,030     Mareriales                                                      148,73 6.102,39

Grupo MT0 ........................... 6.102,39

O01OA030     1.181,062 h   Oficial primera                                                 19,89 23.491,32

O01OA040     538,838 h   Oficial primera                                                 14,68 7.910,15

O01OA050     987,199 h   Ayudante                                                        17,69 17.463,54

O01OA060     120,944 h   Peón especializado                                              17,02 2.058,47

O01OA070     1.298,803 h   Peón especializado                                              14,27 18.533,92

O01OB130     1.143,754 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,78 20.335,94

O01OB140     820,104 h   Ayudante cerrajero                                              16,84 13.810,56

O01OB170     109,099 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,08 2.190,71

O01OB200     554,124 h   Oficial 1ª electricista                                         19,27 10.677,97

O01OB210     98,000 h   Oficial 2ª electricista                                         18,03 1.766,94

O01OB220     637,626 h   Ayudante electricista                                           21,25 13.549,55

O01OB230     1.423,134 h   Oficial 1ª pintura                                              18,81 26.769,16

O01OB240     1.423,134 h   Ayudante pintura                                                17,24 24.534,83

Grupo O01............................ 183.093,07

P01DW090     1.056,700 u   Pequeño material                                                2,52 2.662,88

P01FA710     896,640 kg  Mortero adhesivo fijación aislamiento                           0,53 475,22

P01UC016     5.470,440 cu  Puntas 2,8-3x50 acero esti galv                                 0,85 4.649,87

Grupo P01 ............................ 7.787,98

P03ALP010    438,900 kg  Acero laminado S275 JR                                          0,99 434,51

Grupo P03 ............................ 434,51

P04PW005     291,408 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 8,74

P04PW065     8.966,400 u   Tornillo PM 3,9x25 mm                                           0,01 89,66

P04PW480     212,952 m   Canal 35 mm                                                     0,84 178,88

P04PW550     210,710 m   Junta estanca al agua 46 mm                                     0,26 54,78

P04PW570     784,560 m   Montante de 34 mm                                               1,02 800,25

P04PW590     179,328 kg  Pasta de juntas SN                                              1,17 209,81

P04PY032     470,736 m2  Placa yeso laminado normal 13x1200 mm                           3,35 1.576,97

Grupo P04 ............................ 2.919,10

P05EM020     1.504,371 m2  Tablero aglomerado hidrófugo e=19mm                             5,79 8.710,31

P05EW030     273,522 kg  Puntas acero 17x70                                              0,47 128,56

P05EW230     3.282,264 m   Listón madera  pino 30x40 mm                                    0,56 1.838,07

P05EW240     3.282,264 m   Listón madera  pino 35x55 mm                                    0,62 2.035,00

P05TC150     13.676,100 u   Teja curva 50x21 roja                                           0,55 7.521,86

Grupo P05 ............................ 20.233,79
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P06SL043     1.435,991 m2  Lámina transpirable                                             1,31 1.881,15

Grupo P06 ............................ 1.881,15

P07W450      1.344,960 u   Taco expansión y clavo polipropileno c/arand.                   0,07 94,15

Grupo P07 ............................ 94,15

P08TW010     4.170,480 m2  Pulido y abrillantado in situ terrazo                           7,08 29.527,00

Grupo P08 ............................ 29.527,00

P15GA010     2.940,000 m   Cond. L/H 750V 1x1,5 mm2 Cu                                     0,39 1.146,60

P15GK270     196,000 u   Cajas de registro y regletas de conexión                        1,45 284,20

Grupo P15 ............................ 1.430,80

P17JA020     138,864 m.  Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas                            13,36 1.855,22

P17NA030     323,500 m   Canalón alum.red. 333 mm. p.p.piezas                            12,66 4.095,51

P17NA270     517,600 u   Soporte canalón aluminio                                        2,22 1.149,07

Grupo P17 ............................ 7.099,81

P25EI010     3.015,115 l   P. pl. económica b/color Mate                                   1,09 3.286,48

P25OU080     4,180 l   Minio electrolítico                                             7,60 31,77

P25OZ040     482,418 l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       8,54 4.119,85

P25WW220     2.412,092 u   Pequeño material                                                0,94 2.267,37

Grupo P25 ............................ 9.705,46

P31CB010     2,880 u   Puntal metálico telescópico 3 m                                 14,46 41,64

P31CW060     18,000 u   Alquiler/mes baj. escombr. PVC 1m.                              24,53 441,54

P31CW070     4,500 u   Alquiler/mes boca carga bj.esc.PVC.                             37,27 167,72

P31IA010     20,000 u   Casco seguridad con rueda                                       8,81 176,20

P31IA120     6,660 u   Gafas protectoras                                               7,88 52,48

P31IA158     20,000 u   Mascarilla celulosa desechable                                  1,37 27,40

P31IA215     20,000 u   Juego tapones antirruido espuma c/cordón                        0,30 6,00

P31IC098     20,000 u   Mono de trabajo poliéster-algodón                               15,15 303,00

P31IM025     300,000 u   Par guantes de nitrilo amarillo                                 1,14 342,00

P31IP025     20,000 u   Par botas de seguridad                                          24,66 493,20

Grupo P31 ............................ 2.051,18

REG1         61,000 u   Equipo de regulación                                            79,20 4.831,20

Grupo REG........................... 4.831,20

RUBPOANEL  1.750,947 m2  Panel de lana de roca Durock 386 BIGPANEL de Rockwool o similar 15,50 27.139,68

RUBPUERTA  43,940 m2  Puerta tipo MILLENIUM PLUS "CORTIZO"                            140,72 6.183,24

Grupo RUB .......................... 33.322,92

U01AA007     175,554 Hr  Oficial primera                                                 15,79 2.772,00

U01AA009     175,554 Hr  Ayudante                                                        10,51 1.845,08

U01AA011     13,721 h   Peón suelto                                                     14,68 201,42

Grupo U01............................ 4.818,50

U02SA020B    148,188 Hr  Maquinaria inyección productos aislantes                        13,06 1.935,34

U02SW090     547,044 Ud  Saco de escombros 1,00 m³                                       15,54 8.501,06

Grupo U02............................ 10.436,40

U15HG001B    859,656 M2  Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist.ThermaBead o eq. 11,53 9.911,83

Grupo U15............................ 9.911,83

U23OV520     3.692,547 Ud  Materiales auxiliares                                           1,26 4.652,61

Grupo U23............................ 4.652,61

mo020        183,056 h   Oficial 1ª construcción                                         18,58 3.401,18

Grupo mo0........................... 3.401,18

mo113        221,463 h   Peón ordinario construcción                                     17,30 3.831,30

Grupo mo1........................... 3.831,30

mt03         41,030     Materiales                                                      89,59 3.675,88

mt08aaa010a  6,909 m3  Agua                                                            1,35 9,33
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mt09mif010ia 38,866 t   Mortero industrial                                              34,40 1.336,98

Grupo mt0............................ 5.022,18

mt20vme010pa 819,740 m   Vierteaguas de chapa plegada de aluminio lacado en color        3,27 2.680,55

mt20wwr010   2.051,240 kg  Adhesivo bituminoso de aplicación en frío                       5,50 11.281,82

mt21dsg010ca 738,555 m2  Doble acristalamiento SGG Climalit Plus Planitherm              55,65 41.100,58

mt21sik010   425,807 ud  Cartucho de 310 ml de silicona sintética                        1,34 570,58

mt21vva021   734,150 ud  Material auxiliar para la colocación de vidrios.                0,68 499,22

mt22www010a 803,222 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente          4,37 3.510,08

mt22www050a 371,382 ud  Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica                   3,90 1.448,39

mt24ctz060afj 819,740 m2  Ventana de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO"                  140,41 115.099,69

mt25kom015a  3.454,720 m   Premarco de aluminio                                            5,16 17.826,36

mt25pco015aaa 528,660 m2  Persiana enrollable PVC                                         35,69 18.867,88

Grupo mt2............................ 212.885,15

Resumen

Mano de obra .................................................................. 186.759,17

Materiales ....................................................................... 418.103,28

Maquinaria ...................................................................... 3.147,34

Otros .............................................................................. 65.364,24

TOTAL ........................................................................... 608.134,78
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