
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Proyecto Básico y de Ejecución de Rehabilitación Integral del IES Ramón Cabanillas. Exp: ED-53/18-MSRP 

                                                             

CAPITULO RESUMEN EUROS  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

01 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  58.387,84  
02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................................................................................  5.789,84  
03 ESTRUCTURAS ....................................................................................................................................................................  2.488,26  
04 FACHADAS Y PARTICIONES ..............................................................................................................................................  122.302,06  
05 CARPINTERIA Y VIDRIOS ...................................................................................................................................................  149.199,78  
06 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  197.772,57  
07 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  142.588,98  
08 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  70.840,94  
09 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ....................................................................................................................................  2.674,85  
10 SEGURIDAD Y SALUD………………………………………………………………………………………………………………  12.244,28  
11 GESTION DE RESIDUOS…………………………………………………………………………………………………………...  5.664,60  
12 URBANIZACION………………………………………………………………………………………………………………………  4.103,47 
13 IDENTIDAD CORPORATIVA……………………………………………………………………………………………………… ..  6.000,00 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 780.057,47 
  
  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 780.057,47 € 
 
 GASTOS GENERALES 13% 101.407,47 € 
 BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 46.803,45 € 
 
 SUBTOTAL 928.268,39 € 
 
 IVA 21% 194.936,36 € 
 
 TOTAL PRESUPUESTO 1.123.204,75 € 
 
 
El presupuesto asciende a la cantidad de UN MILLON CIENTO VEINTITRES  MIL DOSCIENTOS CUATRO  EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
(1.123.204,75 €). 
 
 
NOTA 1: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es 
de 14.158,04  (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de 
Contrata General de la obra. 
 
NOTA 2: Las actuaciones de las partidas 4.1, 4.2, 7.4 y 7.5 y de los capítulos 5 (salvo partidas 5.8, 5.9, 5.11 y 5.12), 6.3 y 6.5 son susceptibles de 
cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del 
Objetivo  4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono  en todos los sectores. 
 
 
 
 
 
 

Pontevedra, a Marzo de 2019 
                              La arquitecta, 

                                             

             

                           Natalia Vidal Soliño 

 


