
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES  

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

Rehabilitación integral IES Ramón Cabanillas Página  1 

 

1.1 M² Demolición de losa maciza de hormigón armado, con m edios manuales, martillo neumático y 
equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga m anual de escombros sobre c amión o 
contenedor. 
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a de moler. Demolición del forjado con martillo 
neumático. Corte de las armaduras con equipo de oxi corte. Fragmentación de los escombros 
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombro s. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida  según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfic ie realmente demolida segú n 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Demolición de losa de 
cubierta del vestíbulo de la 
sala de calderas 

1  2,050    2,050 
  

Picado del vuelo de losa,  
sobre fachada  

1 69,000 0,070    4,830 
  

         
  

        6,880 6,880 

Total m²  ......:  6,880 44,70 307,54 

1.2 M² Ejecución de trabajos de apertura de huecos en todo  tipo de cerramientos existentes, tanto de 
ladrillo de hoja simple o de doble hoja como de hor migón armado, realizado por medios 
manuales y/o mecánicos, según indicaciones de la D. F. Incluso p.p. de sumini stro y colocación 
de piezas para formación de dinteles y jambeados, r ealizadas de una sola pieza, de 
dimensiones definidas en planos de Proyecto y del a ncho del cerramiento existente. Incluso 
p.p. de repasos de superficies del nuevo hueco, lim pieza de rest os, apuntalamientos, apeos, 
ayudas de albañilería, andamiaje, medios auxiliares  y medios de seguridad necesarios. Incluso 
p.p. de carga, descarga y transporte de escombros a  vertedero autorizado. Totalmente 
terminad. Medida la superficie realmente ejecutada.  

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Apertura de huecos en 
fachada posterior 

1  8,150    8,150 
  

Apertura de hueco para la 
nueva puerta trasera 

1  1,850    1,850 
  

Apertura de huecos para las 
nuevas ventanas en las 
aulas del ciclo de Catas 

1  4,000    4,000 
  

Apertura de hueco para 
almacen de pellets  

1 0,940  1,140   1,072 
  

Apertura de hueco para 
puerta de grupo electrógeno 

1 1,040  2,100   2,184 
  

Apertura de hueco para 
ventana en grupo 
electrógeno 

1 1,490  0,680   1,013 
  

Apertura de hueco para 
puerta de local para 
trabajadores  

1  0,920 2,030   1,868 
  

Apertura de hueco para 
almacen 3 (zona salón de 
actos) 

1  0,970 2,100   2,037 
  

Fachada actual sala de 
calderas (zona salón de 
actos) 

1 2,550  3,560   9,078 
  

         
  

         
  

        31,252 31,252 

Total m²  ......:  31,252 261,08 8.159,27 

1.3 M² Demolición de fábrica de ladrillo, simple o doble h oja, por medios manuales o con martillo 
compresor de 2000 l/min, i/sus revestimientos (yeso , mortero, alicatados, aplacados, etc...), 
retirada de escombros a pie de carga, medios auxili ares de obra y p.p. de costes indirectos, 
según NTE/ADD-9. 

  



Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES  

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

Rehabilitación integral IES Ramón Cabanillas Página  2 

 

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Demolición de tabique de 
Almacen en planta 2 

1  3,500    3,500 
  

Demolición de tabique 
separador de Baño 1  
(planta 2) y vestíbulo 

1 1,250  2,700   3,375 
  

Demolición de tabique de 
Almacen en planta 1 

1 1,250  2,920   3,650 
  

Demolición de tabique 
separador de Baño 5 (planta 
1) y vestíbulo 

1 1,250  2,920   3,650 
  

Demolición de tabiques para 
la nueva Aula de dibujo 
(planta 1) 

1 1,790  2,920   5,227 
  

  1 5,180  2,920   15,126 
  

  1 2,380  2,920   6,950 
  

Demolición de tabiques de 
vestíbulo de sala de 
calderas(planta baja) 

1 2,750  2,200   6,050 
  

Demolición de tabique 
separador de la actual sala 
de calderas con el pasillo  

1 1,500  3,500   5,250 
  

Demolición de tabique 
separador de zona de Ampa 
y Almacén  

1 3,000  3,150   9,450 
  

Demolición de tabique 
separador  del aula 
Desdobre 6 con zona de 
Ampa y Almacén  

  15,250    15,250 

  

Demolición de tabique 
separador del actual taller 
con el pasillo  

1 1,500  3,500   5,250 
  

Demolición de la caseta de 
las bombonas de gas 

2  1,250    2,500 
  

  1  2,350    2,350 
  

        87,578 87,578 

Total m²  ......:  87,578 5,97 522,84 

1.4 M² Levantado de carpintería exterior en cualquier tipo  de muro, incluidos cercos, persianas y 
cajas de persianas, capialzados interiores, hojas y  accesorios, vidrios de cualquier clase en 
carpinterías exteriores o interiores por medios man uales con apilado de materiales 
aprovechables en el lugar de acopio, incluso limpie za y retirada de escombros a pie de carga, 
sin transporte a vertedero. Incluso con p.p. de med ios auxiliares. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CARPINTERIA  ESTADO 
ACTUAL 

       
  

V1 24 1,390  1,990   66,386 
  

V2 2 0,990  1,990   3,940 
  

V3 4 5,240  2,260   47,370 
  

V4 1 4,490  2,260   10,147 
  

V5 1 5,180  2,260   11,707 
  

V6 1 1,580  1,700   2,686 
  

V7 6 1,990  1,700   20,298 
  

V8 1 2,490  1,700   4,233 
  

V9 2 1,580  1,700   5,372 
  

V10 12 1,990  1,700   40,596 
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V11 4 2,490  1,700   16,932 
  

V12 6 1,390  1,750   14,595 
  

V13 85 1,390  1,680   198,492 
  

V14 6 1,190  1,680   11,995 
  

V15 6 1,770  0,890   9,452 
  

V16 1 1,790  1,300   2,327 
  

V17 1 1,490  1,300   1,937 
  

V18 1 0,980  1,300   1,274 
  

V19 2 1,790  0,680   2,434 
  

V20  2 1,790  0,680   2,434 
  

V21 1 2,830  0,680   1,924 
  

V22 1 2,830  0,680   1,924 
  

V23 1 1,800  0,680   1,224 
  

V24 1 1,800  0,680   1,224 
  

V25 8 1,490  0,680   8,106 
  

V26 2 1,490  0,680   2,026 
  

V27 2 0,590  0,690   0,814 
  

V28 4 0,390  0,570   0,889 
  

V29 3 1,390  0,410   1,710 
  

P1 1 1,500  2,800   4,200 
  

P2 1 1,390  3,140   4,365 
  

P3 1 1,990  2,850   5,672 
  

P4 1 1,530  2,100   3,213 
  

P5 1 1,400  2,860   4,004 
  

P6 1 0,870  2,080   1,810 
  

P7 1 0,890  2,350   2,092 
  

P8 1 1,530  1,950   2,984 
  

P9 1 1,140  2,030   2,314 
  

P10 1 1,000  1,800   1,800 
  

Puerta de acceso a caldera 
de salón de actos 

1 1,000  2,030   2,030 
  

        528,932 528,932 

Total m²  ......:  528,932 6,21 3.284,67 

1.5 Ud Desmontaje de puerta interior de paso de carpinterí a de madera o metálica, de una o dos hojas, 
galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales.  Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual del material desmontado sobre camión o  contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y aco pio del material desmontado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga del material desmontado s obre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidade s previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  11,000 5,52 60,72 
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1.6 M² Demolición de chapado de placas de piedra natural y  picado de la capa base de mortero, con 
medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteri orar la superficie soporte, que quedará al 
descubierto y preparada para su posterior revestimi ento. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o  contenedor. 
Incluye: Demolición manual del chapado. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de  escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Se estima que la superfice de aplacado en fachada es el 20% 
sobre la superficie total. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Superficie de fachada 
aplicando el 20% que se 
estima tenga chapado  

0,2  2.390,200    478,040 
  

        478,040 478,040 

Total m²  ......:  478,040 11,21 5.358,83 

1.7 M² M2. Levantado de solado de baldosa hidráulica o ter razo, por medios manuales, i/retirada de 
escombros a pie de carga y p.p. de costes indirecto s, según NTE/ADD-10.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Levantado de franja de 
60cm de terrazo en la zona 
de tabiques demolidos del 
nuevo aula de dibujo  

1  5,700    5,700 

  

Levantado de franja de 
terrazo delante de la puerta 
de la nueva aula Desdoble 7 

1  0,750    0,750 
  

Levantado de franja de 
terrazo delante de la puerta 
del nuevo aseo de 
minusválidos 

1  0,950    0,950 

  

Levantado de franja de 
terrazo en actual aseo de 
minusvalidos para conexión 
de instalaciones  

1  3,150    3,150 

  

Levantado de franja de 
terrazo en cuarto de 
maquinas del ascensor para 
paso de colector  

1  2,100    2,100 

  

        12,650 12,650 

Total m²  ......:  12,650 7,71 97,53 

1.8 M² M2. Levantado, por medios manuales, de parquet, tar ima, corcho, PVC, goma o moqueta 
pegados/recibidos sobre solera base, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes 
indirectos, según NTE/ADD-10. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Desdoble 6 1  32,700    32,700 
  

        32,700 32,700 

Total m²  ......:  32,700 6,46 211,24 

1.9 M² M2. Demolición de solería, de hormigón en masa o ar mado, piedra, ladrillo, etc, con su 
pavimento de hormigón, cerámico, gres, piedra, etc,  incluso instalaciones dentro de la solera, 
conducciones, arquetas, etc, con su desvío provisio nal. A mano y con retro martillo rompedor, 
i/corte previo con disco de diamante en puntos crít icos, retirada de escombros a pie de carga y 
p.p. de costes indirectos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Demolición de solera en sala 
de caldera actual del 
Instituto 

1  26,400    26,400 
  

Demolición de solera en 
actual aseo de minusvalidos 
para conexión de 
instalaciones  

1  3,150    3,150 
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Demolición de solera en 
cuarto de maquinas del 
ascensor para paso de 
colector  

1  2,100    2,100 

  

        31,650 31,650 

Total m²  ......:  31,650 68,81 2.177,84 

1.10 M² Desmontaje de falsos techos desmontables o fijos de  corcho, escayola, fibra, madera, chapa o 
material similar, por medios manuales, i/placas, pe rfilería y elementos de sujeción a forjado, 
con recuperación o no, apilado y traslado a pie de carga o acopio de material para su posterior 
montaje, incluso limpieza y retirada de escombros a  contenedor, incluso posterior montaje, 
cuando sea necesario, siguiendo las instrucciones d e la D.F., sin transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

DESMONTAJE DE FALSO 
TECHO, ACOPIO Y 
POSTERIOR MONTAJE 

       
  

Desdoble 2, planta 1º 1  32,100    32,100 
  

Ciclo superior catas, planta 
1º  

1  55,050    55,050 
  

Trozo de zona de pasillo, 
planta 1º  

1  4,600    4,600 
  

Baño 5, planta 1º  1  11,500    11,500 
  

Desdoble 6, planta baja  1  32,700    32,700 
  

Biblioteca, planta baja  1  108,500    108,500 
  

DESMONTAJE DE FALSO 
TECHO 

       
  

Aula de dibujo actual, planta 
baja 

1  155,600    155,600 
  

Pasillo, planta baja 1  15,800    15,800 
  

Departamento de 
Orientación, planta baja 

1  19,200    19,200 
  

Baños 10, planta baja  1  7,450    7,450 
  

Baños 11, planta baja 1  7,200    7,200 
  

Sala de profesores, planta 
baja 

1  76,250    76,250 
  

Departamento de Historio, 
Filosofía Y Geografía, planta 
baja  

1  18,400    18,400 
  

Departamento de Lengua, 
planta baja  

1  31,150    31,150 
  

Laboratorio Biología y 
Ciencia, planta baja 

1  64,800    64,800 
  

Departamento de Física y 
Química, planta baja  

1  24,150    24,150 
  

Laboratorio de Física y 
Química, planta baja  

1  50,900    50,900 
  

Entrada a la biblioteca, 
planta baja  

1  14,450    14,450 
  

Departamento de 
matemáticas, planta baja  

1  6,000    6,000 
  

Almacén 2, planta baja  1  6,550    6,550 
  

        742,350 742,350 

Total m²  ......:  742,350 2,94 2.182,51 

1.11 M² Retirada de escombro o cualquier tipo de elemento a ccesorio indicado por la D.F. para dejar la 
superficie lista para colocar el aislamiento térmic o, incluso traslado de canalizaciones de 
instalaciones para tal fin. Realizado por cualquier  medio necesario, manual y mecánico, previo 
corte según replanteo e instrucciones de D.F. Limpi eza y retirada de elementos a pie de carga 
y con p.p de medios auxiliares. Medida superficie t eórica en proyección de planta. 
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Total m²  ......:  663,550 0,50 331,78 

1.12 M² M2. Realización de los trabajos de desmontaje y tra slado de fibrocemento con contenido de 
amianto por empresa autorizada en cubierta de edifi cación, incluso claraboyas, cumbreras, 
limatesas, limahoyas, bajantes, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, 
rastreles, picado de elementos macizos, medidas de seguridad, etc, por medios manuales y sin 
aprovechamiento del material desmontado, incluso li mpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, y con p.p. de medios auxiliares. Los residuo s de fib rocemento serán empaquetados con 
plásticos de galga gruesa, precintados e identifica dos con el anagrama internacional que 
advierta del contenido de aminato del producto. Rea lizado su paletizado por operarios 
autorizados y especializados dotados de los precept ivos equipos de protección 
personal homologados. Disposición en obra de vehícu los necesarios para el posterior traslado 
a vertedero autorizado por la Consellería de Medio Ambiente, y abono de la tarifa del mismo, 
cumpliendo con las normas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Limpieza y aspirado posterior de la zona de trabajo  mediante el empleo de aspiradores de 
seguridad Wap homologado equipado con microfiltro d e seguridad y sistema de evacuación 
sin polvo. Suministro y colocació n de red de protección y malla bajo la cubierta a d esamiantar 
para la recogida de partículas de amianto que se pu edan producir durante los trabajos de 
desmontaje, y como seguridad del personal. Recogido , empaquetado, precintado y sellado de 
los plásticos i nstalados, para su posterior traslado a vertedero a utorizado por la Consellería de 
Medio Ambiente. Unidad medida en proyección horizon tal. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CUBIERTA  AULAS 
PLANTA 3 

1 12,410 10,170    126,210 
  

  1 2,630 3,820    10,047 
  

  1 18,820 10,220    192,340 
  

  1 9,050 6,510    58,916 
  

  1 63,600 7,200    457,920 
  

CUBIERTA PASILLOS, 
ESCALERAS Y BAÑOS 

1 13,270 3,070    40,739 
  

  1 8,010 8,100    64,881 
  

  1 26,410 3,070    81,079 
  

  1 9,500 8,170    77,615 
  

CUBIERTA BIBLIOTECA  1 10,470 15,430    161,552 
  

CUBIERTAS ESPACIOS DE 
PLANTA BAJA 

1 8,580 5,400    46,332 
  

  1 8,560 5,300    45,368 
  

  1 6,510 5,300    34,503 
  

CUBIERTA  ANEXO PARA 
BOMBONAS DE GAS 

1 2,200 0,700    1,540 
  

   1,000     1.399,042 1.399,042 

Total m²  ......:  1.399,042 13,84 19.362,74 

1.13 M² M2. Demolición de cubierta de teja cerámica o de ho rmigón, por medios manuales, incluyendo 
desmontado de claraboyas, cumbreras, limatesas, lim ahoyas, bajantes, canalones, remates 
laterales, encuentros con paramentos, rastreles, pi cado de elementos macizos, medidas de 
seguridad, etc, por medios manuales y sin aprovecha miento del material desmontado, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares y costes 
indirectos, según NTE/ADD-3. Unidad medida en proye cción horizontal. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CUBIERTA  AULAS 
PLANTA 3 

1 12,410 10,170    126,210 
  

  1 2,630 3,820    10,047 
  

  1 18,820 10,220    192,340 
  

  1 9,050 6,510    58,916 
  

  1 63,600 7,200    457,920 
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CUBIERTA PASILLOS, 
ESCALERAS Y BAÑOS 

1 13,270 3,070    40,739 
  

  1 8,010 8,100    64,881 
  

  1 26,410 3,070    81,079 
  

  1 9,500 8,170    77,615 
  

CUBIERTA BIBLIOTECA  1 10,470 15,430    161,552 
  

CUBIERTAS ESPACIOS DE 
PLANTA BAJA 

1 8,580 5,400    46,332 
  

  1 8,560 5,300    45,368 
  

  1 6,510 5,300    34,503 
  

        1.397,502 1.397,502 

Total m²  ......:  1.397,502 3,54 4.947,16 

1.14 M² M2. Retirada de mobiliario y demás enseres existent es, por medios manuales, para su acopio, 
protección con lonas o plásticos, y posterior recol ocación, incluso traslado a pie de carga, con 
transporte de ida y vuelta, y con p.p. de costes in directos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Zonas de pasillo-entrada   145,750    145,750 
  

Secretaría   36,200    36,200 
  

Jefatura de Estudios   18,750    18,750 
  

Vestíbulo   4,050    4,050 
  

Aula de refuerzo   10,000    10,000 
  

Despacho de dirección   22,750    22,750 
  

Aula de dibujo   155,600    155,600 
  

Conserjería   28,100    28,100 
  

Archivo    12,550    12,550 
  

Desdoble 6   32,700    32,700 
  

Ampa   7,150    7,150 
  

Almacen 1   7,000    7,000 
  

Biblioteca   108,500    108,500 
  

Almacén 2   6,550    6,550 
  

Departamento de 
matemáticas 

  10,200    10,200 
  

Sala de padres   9,250    9,250 
  

Taller   10,300    10,300 
  

Aseo de minusválidos   7,000    7,000 
  

Vestíbulo sala de 
instalaciones 

  1,850    1,850 
  

Sala de instalaciones   24,350    24,350 
  

Ducha   1,800    1,800 
  

Pasillo   15,800    15,800 
  

Departamento de 
Orientación 

  19,200    19,200 
  

Baños 10   7,450    7,450 
  

Sala de profesores   76,250    76,250 
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Departamento de Historio, 
Filosofía Y Geografía 

  18,400    18,400 
  

Departamento de Lengua   31,150    31,150 
  

Cafetería   65,000    65,000 
  

Cocina   24,650    24,650 
  

Laboratorio Biología y 
Ciencia 

  64,800    64,800 
  

Departamento de Física y 
Química 

  24,150    24,150 
  

Laboratorio de Física y 
Química 

  50,900    50,900 
  

Desdoble 2 (Planta primera)   32,100    32,100 
  

Ciclo superior Catas (Planta 
primera) 

  55,050    55,050 
  

        1.145,300 1.145,300 

Total m²  ......:  1.145,300 0,53 607,01 

1.15 M² Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas  en fachada que entorpezcan y/o pudieran 
deteriorarse durante la ejecución de los trabajos d e rehabilitación, tales como redes eléctricas, 
aparatos de aire acondicionado, apliques, instalaci ones de fontane ría etc. Incluso p/p de 
acopio del material desmontado y posterior montaje,  limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor.  
Se estima que la repercusión de las instalaciones p or m2 de fachada es del 5% 
Incluye: Desmontaje de las instalaciones. Acopio en obra del material d esmontado. Montaje de 
las instalaciones útiles y retirada y acopio de esc ombros de aquellas que estén en deshuso. 
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docum entación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfic ie realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Superficie de fachada 
aplicando el 5% que se 
estima de repercusión al m2 
de fachada 

0,05  2.390,200    119,510 

  

         
  

         
  

         
  

        119,510 119,510 

Total m²  ......:  119,510 16,24 1.940,84 

1.16 Ml Ml. Desmontaje de canalones y bajantes, i/p.p. de a marres, gafas, elementos de sujección, etc. 
de los mismos, con por medios manuales, incluso ret irada y almacenaje a pie de obra, parte 
proporcional de herramientas, medios auxiliares par a la realización de los trabajos. Retirada de 
escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra  y p.p. de costes indirectos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Canalones  1 201,100     201,100 
  

Bajantes 1 167,000     167,000 
  

Bajante polideportivo 1 6,200     6,200 
  

         
  

        374,300 374,300 

Total Ml  ......:  374,300 1,05 393,02 
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1.17 Ud Desmontaje de lavabo de empotrar, bajo o sobre enci mera, grifería y accesorios, con medios 
manuales, previa desconexión de las redes de agua y  evacuación, con recuperación del 
material para su posterior montaje, sin afectar a l a estabilidad de los elemento s constructivos 
a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de acopio  y protección del material desmontado en 
obra hasta su posterior montaje, limpieza, retirada  y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. Totalmente instalado, conexionado, pr obado y en funcionamiento. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio  y protección en obra del material que se 
vaya a volver a montar. Colocación de los elementos  de fijación. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacua ción. Montaje de la grifería. Conexión a las 
redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorio s y complementos. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de  escombros sobre camión o contenedor. 
Sellado de juntas. 
Criterio de me dición de obra: Se medirá el número de unidades rea lmente desmontadas y 
repuestas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Baño 1 1      1,000 
  

Baño 5 1      1,000 
  

Aula de catas  1      1,000 
  

        3,000 3,000 

Total Ud  ......:  3,000 73,25 219,75 

1.18 Ud Desmontaje de lavabo de empotrar, bajo o sobre enci mera, grifería y accesorios, con medios 
manuales, previa desconexión de las redes de agua y  evacuación, sin afectar a la estabilidad 
de los elementos constructivos a los que pueda esta r sujeto. Incluso p/p de obturación de las 
conducciones conectadas al elemento, limpieza, acop io, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obtura ción de las conducciones conectadas al 
elemento. Retirada y acop io del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
del material desmontado y restos de obra sobre cami ón o contenedor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  2,000 21,16 42,32 

1.19 M² M2. Repercusión/m2 de centro escolar de los trabajo s de levantado de instalación de 
fontanería, aparatos (inodoros, lavamanos, urinario s, duchas, bañeras, etc) y desagües y parte 
de red general correspondiente, i/acopio de element os y material aprovechable , retirada de los 
escombros y material sobrante a pie de carga y p.p.  de costes indirectos. Contabilizada una 
unidad por cada m2 de superficie construida (i/p.p.  de zonas comunes, en su caso). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Baño de minusvalidos actual 1  7,000    7,000 
  

Cuarto de ducha  1  1,800    1,800 
  

        8,800 8,800 

Total m²  ......:  8,800 2,89 25,43 

1.20 Ml Arranque puntual de tubos y accesorios, en instalac ión superficial de distribución de agua, 
con medios manuales, sin deteriorar los elementos c onstructivos a los que están sujetos. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga m anual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Arranque de los elementos. Obturación de l as conducciones conectadas al elemento. 
Retirada y acopio del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del 
material arrancado y los restos de obra sobre camió n o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida s egún documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud  realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Arranque de tuberias en 
baño 1, baño 5 y aula ciclo 2 
catas 

1 10,500     10,500 
  

        10,500 10,500 

Total Ml  ......:  10,500 3,81 40,01 

1.21 Ml Desmontaje de tuberias de fontaneria con medios man uales, incluso limpieza, acopio, retirada 
y carga manual de escombros sobre camión o contened or.   
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Total Ml  ......:  148,000 3,55 525,40 

1.22 Ud Ud. Levantado de aparatos de iluminación por medios  manuales, con o sin recuperación de los 
mismos, para su reposición o sustitución después de  otros trabajos. Incluso p/p de acopio y 
protección del material desmontado en obra hasta su  posterior montaje, l impieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o  contenedor. Totalmente montado, 
instalado, conexionado y probado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

zonas de pasillo planta 
segunda, desmontaje  

7      7,000 
  

zonas de pasillo planta 
primera, desmontaje   

7      7,000 
  

zona baños planta primera, 
desmontaje   

10      10,000 
  

zona baños planta segunda, 
desmontaje 

10      10,000 
  

planta baja, desmontaje 106      106,000 
  

Zona almacen 2 (Salón de 
Actos), desmontaje 

1      1,000 
  

Zona de sala de calderas 
acutal (Salón de Actos), 
desmontaje 

1      1,000 
  

Nueva aula de dibujo, 
desmontaje y reposición  

19      19,000 
  

         
  

        161,000 161,000 

Total Ud  ......:  161,000 2,24 360,64 

1.23 Ud Desmontaje de aparato de luminaria de emergencia in terior adosada a pared y accesorios, con 
medios manuales y recuperación del material para su  posterior montaje, sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que está sujeta. Incl uso p/p de acopio y pro tección del material 
desmontado en obra hasta su posterior montaje, limp ieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. Totalmente mon tada, instalada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio  y protección en obra del material que se 
vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. R etirada y acopio de escombros. Limpieza 
de los restos de obra. Carga de escombros sobre cam ión o contenedor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidades realmente desmontadas y 
repuestas según especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  8,000 2,14 17,12 

1.24 Ud Desmontaje de extintor portátil, fijaciones y acces orios, con medios manuales y recuperación 
del material para su posterior montaje, sin deterio rar los elementos constructivos a los que 
pueda estar sujeto. Incluso p/p de acopio y protecc ión del material de smontado en obra hasta 
su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. Totalmente instalado. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio  y protección en obra del material que se 
vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y acop io de escombros. Limpieza 
de los restos de obra. Carga de escombros sobre cam ión o contenedor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidades realmente desmontadas y 
repuestas según especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  3,000 4,20 12,60 

1.25 Ud Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de equ ipos, tuberías y demás elementos 
existentes en la sala de calderas actual, incluyend o desconexiones y elementos provisionales 
de corte, desgasificado, carga en transporte y trat amiento de residuos y trasla do a centro de 
reciclaje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de las tuberías que sean 
necesarias. Se aprotarán los correspondientes certi ficados de gestión de residuos conforme a 
normativa vigente. 

  

Total Ud  ......:  2,000 1.831,13 3.662,26 
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1.26 Ud Desmontaje de acumulador de agua, con medios manual es, y recuperación del material para 
su posterior montaje. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijación, acopio y 
protección del material desmontado en obra hasta su  posterior montaje, li mpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o  contenedor. Totalmente montado. 
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Obturación  de las conducciones conectadas al 
elemento. Acopio y protección en obra del material que se vaya a volve r a montar. Montaje de 
los elementos. Limpieza de los restos de obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  1,000 57,49 57,49 

1.27 Ml Desmontaje de instalación de calefacción con medios  manuales, incluso limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o  contenedor.   

Total Ml  ......:  250,000 3,43 857,50 

1.28 Ud Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de ele mentos que conforman la chimenea 
existente, incluyendo desconexiones, carga en trans porte y tratamiento de residuos y traslado 
a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se  aportarán los correspondie ntes certificados 
de gestión de residuos conforme a normativa vigente . 

  

Total Ud  ......:  2,000 325,03 650,06 

1.29 Ud Trabajos de extracción, retirada de boca de hombre,  desgasificación e inertización de depósito 
enterado existente, incluyendo desgasificado antes de su manipulación, tratamiento de 
residuos y traslado a centro de reciclaje acreditan do dicha entrega. Se inc luye el desmontaje 
de las tapas y tuberías existentes. Se aportarán lo s correspondientes certificados de inertizado 
y gestión de residuos conforme a normativa MI IP06.  

  

Total Ud  ......:  1,000 638,05 638,05 

1.30 M² M2. Corte de pavimento (asfáltico, hormigón, baldos a, etc), con cortadora de disco diamante, 
levantado de pavimentos, con mini retroexcavadora, incluso replanteo, maquinaria auxiliar de 
obra, retirada de escombros a pie de carga y p.p. d e costes indirectos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

acometida agua 1 16,000 0,600    9,600 
  

Corte de acera posterior 
para colocación de tubos de 
calefacción 

1  4,500    4,500 
  

Levantado de aceras en las 
puertas de salida del centro 

1  30,400    30,400 
  

  1  15,150    15,150 
  

  1  16,750    16,750 
  

        76,400 76,400 

Total m²  ......:  76,400 5,21 398,04 

1.31 Ud Desmontaje de ventilador centrífugo, con medios man uales. Incluso desmontaje de elementos 
de anclaje y sujeción, limpieza de restos, retirada  y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual del ventilador. Retirada  y acopio del materia l desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma terial desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Desmontaje de los  
ventiladores exitestes en 
Tecnología 

2      2,000 
  

        2,000 2,000 

Total Ud  ......:  2,000 19,24 38,48 

1.32 Ud Desmontaje de rejilla de ventilación, de cualquier dimensión, con medios manuales. Incluso 
desmontaje de accesorios y elementos de fijación, l impieza de restos, retirada y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de la rejilla y d e sus accesorios de montaje. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra . Carga manual del material desmontado y 
los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidades realm ente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Desmontaje de rejillas en 
sala de caldera actual  

2      2,000 
  

Desmontaje de rejila de 
ventilación de ascensor 

1      1,000 
  

Desmontaje de rejillas de 
ventilación de sala de 
calderas- salón de actos 

2      2,000 
  

        5,000 5,000 

Total Ud  ......:  5,000 9,99 49,95 

1.33 M² Levantado de reja metálica, elementos de fijación y  accesorios, fijada al paramento mediante 
anclaje mecánico, con medios manuales y equipo de o xicorte, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de  limpieza, acopio, reti rada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Reja de acceso a sala de 
calderas del salón de actos 

1  2,000 1,800   3,600 
  

        3,600 3,600 

Total m²  ......:  3,600 6,26 22,54 

1.34 Ud Levantado de tarima de madera, con medios manuales,  i/retirada de escombros a pie de carga, 
carga manual sobre camión o contenedor y p.p. de co stes indirectos.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Levantado de tarima de 
madera en actual aula de 
dibujo 

1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 86,16 86,16 

1.35 Ml Levantado de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T -18, con medios manuales, 
acopio del material y posterior montaje, incluso p. p. de medios auxiliares.   

Total Ml  ......:  175,000 4,22 738,50 

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES :  58.387,84 
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2.1 M3 Excavación a cielo abierto,  con miniretroexcavador a, en terreno de cualquier tipo de 
consistencia, en apertura de zanjas, con extracción  de tierras a los bordes. Compactación de 
tierras, con pisón compactador de gasolina, en una tongada de hasta 20 cm. de espesor, 
Incluso transporte de tierras procedentes de la exc avación a vertedero (incluyendo canon de 
vertido), en camión volquete de 10t, i/carga por me dios manuales y p.p. de costes indirectos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ZANJAS PARA 
INSTALACIONES 

       
  

Tubos calefacción, 
electricidad, datos y BIEs 

1 80,000 1,200 1,100   105,600 
  

Tubos BIEs 1 35,000 0,600 1,100   23,100 
  

Acometida fontaneria 1 16,000 0,600 0,600   5,760 
  

EXCAVACIÓN DE CUBETO 
DE DEPÓSITO DE 
GASÓLEO 

       
  

Depósito de gasóleo 1  18,750    18,750 
  

        153,210 153,210 

Total m3  ......:  153,210 18,44 2.825,19 

2.2 M² Formación de solera ventilada de hormigón armado de  45+5 cm de canto, sobre encofrado 
perdido de piezas de polipropileno reciclado, C- 45 "CÁVITI", de 750x580x450 mm, color negro, 
realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cub ilote, y malla 
electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE- EN 10080 como armadura de reparto, 
colocada sobre separadores homologados en capa de c ompresión de 5 cm de espesor; 
apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpiez a (no incluida en este pr ecio). Incluso p/p 
de cortes de piezas, resolución de encuentros, real ización de orificios para el paso de tubos de 
ventilación, canalizaciones y tuberías de las insta laciones, colocación de un panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor para la e jecución de juntas de dilatación, 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores  (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejec utadas bajo la solera y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Colo cación y montaje de las piezas. Resolución de 
encuentros. Realización de los orificios de paso. C olocación de los elementos para paso de 
instalaciones. Colocación de la malla electrosoldad a. Vertido y compactación del hormigón. 
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Cur ado del hormigón. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfic ie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Solera tivo caviti en sala de 
caldera actual del Instituto 

1  26,400    26,400 
  

        26,400 26,400 

Total m²  ......:  26,400 34,94 922,42 

2.3 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelad o, de 10 cm de espesor, de hormigón HL -
150/B/20, fabricado en central y vertido desde cami ón, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formac ión de m aestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfic ie teórica ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por exceso s de excavación no autorizados. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Hormigón de limpieza bajo 
solera tivo caviti en sala de 
caldera actual del Instituto 

1  26,400    26,400 
  

        26,400 26,400 

Total m²  ......:  26,400 7,83 206,71 
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2.4 Ud Arqueta prefabricada de hormigón, registrable, de 5 4x54x50 cm de medidas interiores, con 
paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz d e soportar una carga de 400 kN, con marco 
de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado alig erado, de 63,5x62,5 cm, capaz de 
soportar una carga de 125 kN; previa excavación con  medios manuales y posterior relleno del 
trasdós con material granular. 
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales.  Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Colocaci ón de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladro s para 
conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la  arqueta. Colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidades realmente ejec utadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Arquetas para red de BIEs 2      2,000 
  

Arquetas para red de 
calefación 

4      4,000 
  

Arquetas para red eléctrica  4      4,000 
  

Arquetas para  red de 
fontanería  

2      2,000 
  

        12,000 12,000 

Total Ud  ......:  12,000 89,79 1.077,48 

2.5 Ud Relleno de cubeto de depósito con grava filtrante d e 40/80 mm tamaño máximo, vertido a 
mano, con transporte en carretilla desde descarga d e camión a distancia inferior a 10m. 
Incluyendo suministro, extendido y perfilado de tie rra vegetal arenosa, limpia y cribada, 
enriquecida con fertilizantes, con medios manuales,  suministrada a granel. Con espesor 
mínimo 40cm. 
Incluyendo suministro y extendido de césped semilla do con mezcla de Lolium, Agrostis, 
Festuca, y Poa, incluso preparación del terreno, ma ntillo, siembra y riegos. 

  

Total Ud  ......:  1,000 758,04 758,04 

Total presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 5.789,84 
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3.1 M² Formación de estructura de hormigón armado, realiza da con hormigón HA -25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y ace ro UNE-EN 10080 B 500 S en zona de nervios 
y zunchos y vigas, co nstituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 
25+5 cm; sistema de encofrado continuo con puntales , sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con varillas  y perfiles; nervio "in situ" de 14 cm de 
ancho; bovedi lla de hormigón para nervios "in situ", 60x20x25 cm , incluso p/p de piezas 
especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas. Incluso 
anclaje s del forjado a la estructura existente, p/p de zun chos perimetrales de planta y curado 
del hormigón. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaj e del sistema de encofrado. Replanteo de 
la geometría de la planta sobre el encofrado. Coloc ación de bo vedillas. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y co mpactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hor migón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición: Superficie medida en verdadera magnitu d desde las caras exteriores de 
los zunchos del perímetro, según documentación gráf ica de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 6 m². 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Forjado de techo de la zona 
de la nueva Caldera 

1  16,400    16,400 
  

        16,400 16,400 

Total m²  ......:  16,400 67,48 1.106,67 

3.2 Ml Suministro y colocación de vigueta autorresistente de hormigón pretensado T -18, apoyada 
sobre capa de mortero de cemento, industrial, M- 7,5, de 2 cm de espesor; para soporte  de 
cubierta. Incluso p/p de replanteo, nivelación y ap lomado, y limpieza. 
Incluye : Limpieza y preparación del plano de apoyo del sis tema. Replanteo del nivel de apoyo 
de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y  alineación. Revestimiento de ladrillo 
cerámico en ambas caras. 
Criterio de medición: Se medirá la longitud realmen te ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Viguetas de cubierta en 
ampliación zona nueva 
Caldera 

6 2,500     15,000 
  

Viguetas de cubierta en ala 
Sur del instituto 

2 20,200     40,400 
  

        55,400 55,400 

Total Ml  ......:  55,400 14,61 809,39 

3.3 M² Reconstrucción de tabiques palomeros formados por f ábrica de ladrillo cerámico hueco doble, 
recibida con mortero de cemento industrial, color g ris, M-5.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Reconstrucción de tabiques 
existentes  (se estima que 
se reconstruya  el 20% de la 
superficie de los tabiques 
actuales 

1  30,550    30,550 

  

        30,550 30,550 

Total m²  ......:  30,550 18,73 572,20 

Total presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURAS :  2.488,26 
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4.1 M² Suministro y colocación de revestimiento térmico de  fachada formado por:  
    - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación  del soporte mediante limpieza     
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revesti miento existente hasta asegurar la 
adher encia del     mortero adhesivo del aislamiento al s oporte, repaso de superficie y 
eliminación de elementos sueltos, con riesgo de des prendimiento, capas de acabado sin 
adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuida do de 
no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de 
grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm d ispuestas perpendicularmente a la grieta 
y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y  malla de fibra d e vidrio  de 1x1 cm, 
dejando el soporte listo para la aplicación del mor tero de adherencia del revestimiento de 
fachada. 
    -2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de  aislamiento térmico SATE 
PROSYSTEM de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento 
térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor 
StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y 
grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sob re la placa cubriendo un mínimo de 
superficie de pegado del 40%. Colocación de espigas  Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 
espigas mínimo por m2, tapadas y enrasadas, siguien do instrucciones del fabricante. Lijado de 
las superficies con EPS para eliminar reba bas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en  
esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos 
con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, 
perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Básico, juntas de dilatació n con Perfil para 
juntas de dilatación, goterones con Perfil antigote o, etc., todos ello dela mismo sistema y 
fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de  las juntas resultantes del sistema con 
otro s elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), p erfil de arranque SockelProfil, incluso 
listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteck leiste. Revestimiento de endurecimiento 
superficial de las placas mediante capa de enfoscad o de mínimo 3 mm de esp esor realizada 
con el mortero adhesivo ProContact armado con malla  de fibra de vidrio alcalirresistente 
StarTex, solapada entre sí 10 cm. Aplicación de imp rimación UniPrimer. Acabado final con 
revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, apl icado manual mente, acabado en color a 
elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones d el fabricante. Incluidos pp de accesorios y 
pequeño material. 
    -3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM 
de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto a nteriormente con refuerzo POWERFLEX 
(antivandalico) hasta un máximo de 2 m según indica ciones y definición de la D F,  con doble 
malla Startex y acabado con revoco decorativo Nanop orFINE con textura 1 mm, aplicado 
manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante , en color a alegir por DF, totalmente 
instalado incluso pp de accesorios y pequeño materi al.  
    -4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , 
jambas y dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 m m de espesor con ProContact armado 
con malla StarTex y acabado final con NanoporFINE s imilar al de la fachada. Suplementos de 
aislamiento o revestimiento para conseguir la plane idad deseada . Ejecución y replanteo de 
juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con  empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas 
de dilatación horizontales o verticales con doble p erfil U en acero inox, con sellado masilla 
juntas. Remate en ventanas que se mantienen con per fil de aluminio como     suplemento del 
existente, remate en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y formación de 
goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpintería exterior, perfil en U de 
arranque de aluminio y fijación del mismo en zona b aja propio del sistema, encuentro con las 
carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para 
instalación de cargas. Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conduccion es y 
cableado grapado a fachada.  
    -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los and amios , los medios de elevación, las 
herramientas y pequeña maquinaria necesaria para re alizar  
    Totalmente terminado. Medida la fachada descont ando huecos mayores de 1m2. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Superficie total fachadas  1  2.390,200    2.390,200 
  

Descuento de huecos 
mayores a 1m2 

-1  482,850    -482,850 
  

        1.907,350 1.907,350 

Total m²  ......:  1.907,350 57,03 108.776,17 

4.2 M² M2. Suministro y montaje de capialzado de panel com posite plegado,incluyendo el suministro 
y colocación de aislamiento térmico, formado por pa nel de lana de roca, según UNE- EN 13162, 
no revestido, de 40 mm de espesor, densidad 100 kg/ m³, resistencia térmic a 1,1 m²K/W, 
conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante. Incluso p/p de 
premarco de aluminio, garras de fijación, sellado p erimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Forrado exterior de cajas de 
persiana  

1  30,300    30,300 
  



Presupuesto parcial nº 4 FACHADAS Y PARTICIONES  

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

Rehabilitación integral IES Ramón Cabanillas Página  17 

 

        30,300 30,300 

Total m²  ......:  30,300 85,01 2.575,80 

4.3 M² Ejecución de hoja 12 cm de espesor de fábrica de la drillo cerámico perforado, en tabiques 
interiores o hojas de cerramiento de fachada, para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero 
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrad o a granel. Incluso p /p de replanteo, 
nivelación y aplomado, aberturas de ventilación, 10  cm² por cada m de fachada (orificios o 
rejillas), para ventilación de la cámara en fachada s, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento 
de los frentes de forjado con piezas cerámicas, col ocadas con mortero de alta adherencia, 
formación de dinteles mediante vigueta prefabricada  T-18, revestida con piezas cerámicas, 
colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y 
puntos singulares y limpieza. 
Incluye: De finición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia  general de planta y de nivel de pavimento. 
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.  Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocació n de plomos fijos en las aristas. Colocación 
de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de  los frentes de forjado, muros y pilares. 
Realización de todos los trabajos necesarios para l a resolución de los huecos. Realización de 
aberturas de ventilación. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y otros tabiques. 
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Li mpieza del paramento. 
Criterio de medición: Superficie medida según docum entación g ráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el reve stimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

TABIQUES DE FACHADA        
  

Tapiado de puerta trasera 
de sala de calderas 

1  1,550    1,550 
  

Tapiado de huecos en actual 
Aula de dibujo 

1  47,750    47,750 
  

Tapiado de puerta de la 
antigua casa del conserje 

1  2,100    2,100 
  

Tapiado de ventanas de la 
zona del Ampa y Almacen 

2  1,274    2,548 
  

Fachada nueva sala de 
calderas en polideportivo  

1 2,010  5,600   11,256 
  

PARTICIONES 
INTERIORES  

       
  

Nuevos tabiques en Aula de 
dibujo 

1 1,790  2,920   5,227 
  

Nuevos tabiques en baño 
planta 1 

1 0,450  2,100   0,945 
  

  1 1,230  2,920   3,592 
  

Nuevos tabiques en baño 
planta 2 

1 0,450  2,100   0,945 
  

Nuevos tabiques en ciclo 
Catas 

1 6,750  3,500   23,625 
  

  1 0,900  3,500   3,150 
  

  1 3,380  3,500   11,830 
  

  1 3,260  3,500   11,410 
  

  1 2,520  3,500   8,820 
  

Tapiado de huecos en sala 
de calderas 

1 1,790  0,680   1,217 
  

Nuevo tabiques en actual 
Aula desdobre 7 

1 2,500  3,500   8,750 
  

Nuevo tabique en baño de 
minusvalidos 

1 1,800  3,400   6,120 
  

Nuevos tabiques en la zona 
de trabajadores 

1 8,250  3,500   28,875 
  

Nuevo tabique separación 
aulas catas 

2 4,850  3,500   33,950 
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Laterales para apoyo de 
cubierta en nueva sala de 
calderas 

2  15,900    31,800 
  

Tabique de separación entre 
almacenamiento de pellets 
(polideportivo) y salón de 
actos  

1 4,050  3,560   14,418 

  

Tapiado de ventanucos en 
sala de calderas 
polideportivo 

4 0,590  0,590   1,392 
  

Laterales sale grupo 
electrógeno 

1  15,900    15,900 
  

  1 4,110  2,610   10,727 
  

        287,897 287,897 

Total m²  ......:  287,897 17,17 4.943,19 

4.4 M² Ejecución de hoja de 9 cm de espesor, de fábrica de  ladrillo cerámico hueco doble, en tabiques 
interiores o hojas de cerramiento de fachada, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero 
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrad o a granel. I ncluso p/p de replanteo, 
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los  pilares de los niveles de referencia general 
de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la pr imera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendi do de hilos entre miras. Colocación de 
plomos fijos en las aristas. Colocación de las p iezas por hiladas a nivel. Realización de todos 
los trabajos necesarios para la resolución de los h uecos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábri ca con el forjado superior. Limpieza del 
paramento. 
Criterio de medici ón: Superficie medida según documentación gráfica d e Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los hue cos de superficie mayor de 4 m². 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tapiado de puerta trasera 
de sala de calderas 

1  1,550    1,550 
  

Tapiado de huecos en actual 
Aula de dibujo 

1  47,750    47,750 
  

Tapiado de puerta de la 
antigua casa del conserje 

1  2,100    2,100 
  

Tapiado de ventanas de la 
zona del Ampa y Almacen 

2  1,274    2,548 
  

Tapiado de la parte de las 
ventanas del aula de dibujo 
que tienen hoja exterior pero 
no interior 

1  26,350    26,350 

  

Fachada nueva sala de 
calderas en polideportivo  

1 2,010  5,600   11,256 
  

Tabiques trasversales de 
refuerzo de tabiques 
palomeros  

1 11,200  1,200   13,440 
  

  2 20,200  2,400   96,960 
  

         
  

        201,954 201,954 

Total m²  ......:  201,954 12,07 2.437,58 

4.5 M² Suministro y colocación de aislamiento por el inter ior en cerramiento de doble hoja de fábrica 
para revestir formado por panel rígido de poliestir eno extruido, de superficie lisa y mecanizado 
lateral machihembrado, de 60 mm de espesor, resiste ncia a compre sión >= 250 kPa, 
resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmi ca 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente. 
Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Coloc ación del aislamiento. 
Criterio de medición de proye cto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfic ie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Tapiado de puerta trasera 
de sala de calderas 

1  1,550    1,550 
  

Tapiado de huecos en actual 
Aula de dibujo 

1  47,750    47,750 
  

Tapiado de puerta de la 
antigua casa del conserje 

1  2,100    2,100 
  

Tapiado de ventanas de la 
zona del Ampa y Almacen 

2  1,274    2,548 
  

Tapiado de la parte de las 
ventanas del aula de dibujo 
que tienen hoja exterior pero 
no interior 

1  26,350    26,350 

  

Fachada nueva sala de 
calderas en polideportivo  

1 2,010  5,600   11,256 
  

Nuevo tabique separación 
aulas catas 

2 4,850  3,500   33,950 
  

        125,504 125,504 

Total m²  ......:  125,504 10,56 1.325,32 

4.6 Ud Remate de los huecos provocados por la colocación d e persianas en las jambas interiores de 
las carpinterias.   

Total Ud  ......:  85,000 26,40 2.244,00 

Total presupuesto parcial nº 4 FACHADAS Y PARTICIONES :  122.302,06 
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5.1 M² Suministro e colocación de carpintería exterior con  parte fija y parte practicable para acristalar 
con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de 
dimensiones, apertura,posición y colocación según d ocumentación gráfica e ins trucciones de 
la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleación 
de aluminio 6063 e tratamiento T- 5.El espesor medio de los perfiles de aluminio es d e 1,5 mm. 
Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenido por inserción de 
varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herraj es de colgar y apertura homologados, juntas 
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornill ería de acero inox, elementos de 
estanqueidad, accesorios e utillaje s de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de  un cordón de silicona neutra y ajuste final 
en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certific ación de marcado CE según UNE-EN 14351- 1. 
Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 
micras,calidad EWAA- EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda l as operaciones 
previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo fa bricado en taller e instalado e acrista lado 
en obra coas siguientes características: 
- Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en  un módulo de 55 y 63mm. Rotura de 
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de 
fibra de vidrio. Drenaje oculta disponible en trave saños y marcos. 
- Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63 mm.  
- Ocultación completa de las juntas exteriores. 
- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de ace ro inoxidable. Herrajes en el color de la 
carpintería,     propios del sistema. 
- Puesta en obra con perfiles complementarios ensam blados en el autoclip del marco.  
- Travesaños verticales según detalles de carpintería  reforzados con perfil de refuerzo de 
14mm de espesor, cara al interior. 
- Rejilla de ventilación acoplada a la carpintería en ventana de local del ascensor. 
- Apertura practicable limitada según instruc ciones de la D.F., con llave amaestrada según 
posición y plan supervisado por la D.F, rigidizador es de bisagras, enmarcadas por los 
refuerzos verticales. 
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 , Clase 4, Estanqueidad al agua según  
Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al  viento según Norma UNE- EN 
12210:2000  
Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanc a al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa).  
Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma el ástica STP mono componente Fm 810 de 
ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sell ado de carpinterías exteriores. Con marcado 
CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adapt ación del hueco, i/parte proporcional de 
accesorios,  
piezas de remate/recercados de aluminio con el re sto paramentos por el interior y el exterior, 
vierteaguas  
inferior de aluminio según detalle constructivo, ba nda impermeable perimetral según CTE, 
montaje y regulación. s/NTE-FCL 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

V1 33  1,390 1,820   83,483 
  

V2 2  0,990 1,990   3,940 
  

V3 1  1,580 1,700   2,686 
  

V4 6  1,990 1,700   20,298 
  

V5 1  2,490 1,700   4,233 
  

V6 2  1,580 1,700   5,372 
  

V7 12  1,990 1,700   40,596 
  

V8 4  2,490 1,700   16,932 
  

V9 6  1,390 1,580   13,177 
  

V10 71  1,390 1,510   149,022 
  

V11 15  1,390 1,680   35,028 
  

V12 6  1,190 1,510   10,781 
  

V13 2  1,790 1,090   3,902 
  

V14 1  1,790 1,130   2,023 
  

V15 7  1,490 1,130   11,786 
  

V16 6  1,770 0,890   9,452 
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V17 3  1,390 0,410   1,710 
  

V18 2  1,790 0,680   2,434 
  

V19 2  1,790 0,680   2,434 
  

V20 1  2,830 0,680   1,924 
  

V21 1  2,830 0,680   1,924 
  

V22 1  1,800 0,680   1,224 
  

V23 1  1,800 0,680   1,224 
  

V24 1  1,490 0,680   1,013 
  

V25 2  1,490 0,680   2,026 
  

V26 2  0,590 0,690   0,814 
  

V27 4  0,390 0,570   0,889 
  

V2 y V3 en Zona de Salón 
de Actos  

2  1,490 0,680   2,026 
  

        432,353 432,353 

Total m²  ......:  432,353 170,19 73.582,16 

5.2 M² Suministro y colocación de carpintería exterior abi sagrada de 70 mm de aluminio anodizado, 
sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o simil ar, con rotura de puente térmico, de 
canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y  colocación de puertas seg ún 
documentación gráfica, incluyendo  
dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo  tsac de aleación de aluminio 6063 y 
tratamiento T- 5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los 
perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas 
de dos o tres palas soportan hasta 220     Kg de pe so máximo por hoja y 120 Kg en el caso de 
bisagras ocultas. La resistencia al impacto de     cuerpo blando es de Clase 5 según norma 
UNE. Los perfiles de aluminio están provistos de ro tura     
de puente térmico obtenida por inserción de varilla s aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de 
profundi-     
dad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estan queidad por un sistema de triple junta de 
EPDM.     
Accesorio s, herrajes de colgar y apertura antipánico homolog ados con la serie suministrados 
por     
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, 
elemen-     
tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de meca nizado hom olagados. Cerraduras de 
seguridad  
tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios d e D. F. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado  
perimetral de juntas por medio de un cordón de sili cona neutra y ajuste final en obra.     
Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351- 1. Elaborado 
en     
taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en  un ciclo completo que comprende las 
operaciones     
de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado  y sellado. El espesor y ca lidad de la capa    
anódica con un valor mínimo clase 20 micras calidad  EWAA-EURAS.     Incluye colocación de 
la  
carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas p erimetrales, realización de pruebas de 
servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso rem ates perimetrales exteriores e interiores en 
chapa plegada de aluminio anodizado en color natura l, colocación según planos de detalle. 
Cierrapuertas en el marco superior para gran intens idad de tráfico y peso necesario tipo Tesa 
CT3000 según muestra a escoger por D. F. Totalmente  montada y probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P1 1  1,500 2,800   4,200 
  

P2 1  1,390 3,140   4,365 
  

P3 1  2,000 2,880   5,760 
  

P4 1  1,530 2,100   3,213 
  

P5 1  1,400 2,860   4,004 
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P6 1  0,870 2,080   1,810 
  

P7 1  3,820 3,500   13,370 
  

P8 1  2,220 3,160   7,015 
  

P9 1  1,530 2,150   3,290 
  

        47,027 47,027 

Total m²  ......:  47,027 258,75 12.168,24 

5.3 M² Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 m m, formado por un vidrio bajo emisivo 
Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip 
Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire des hidratado de 14 mm con pe rfil separador 
de aluminio y  
Doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío con sili cona neutra, incluso colocación de junquillos, 
según NTE-FVP. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

V1 33  1,950    64,350 
  

V2 2  1,700    3,400 
  

V3 1  2,100    2,100 
  

V4 6  2,700    16,200 
  

V5 1  3,350    3,350 
  

V6 2  2,100    4,200 
  

V7 12  2,700    32,400 
  

V8 4  3,350    13,400 
  

V9 6  1,600    9,600 
  

V10 71  1,550    110,050 
  

V11 15  1,750    26,250 
  

V12 6  1,300    7,800 
  

V13 2  1,450    2,900 
  

V14 1  1,500    1,500 
  

V15 7  1,200    8,400 
  

V16 6  1,400    8,400 
  

V17 3  0,450    1,350 
  

V18 2  0,850    1,700 
  

V19 2  0,850    1,700 
  

V20 1  1,300    1,300 
  

V21 1  1,300    1,300 
  

V22 1  1,050    1,050 
  

V23 1  1,050    1,050 
  

V24 1  0,550    0,550 
  

V25 2  0,700    1,400 
  

V26 2  0,250    0,500 
  

V27 4  0,150    0,600 
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        326,800 326,800 

Total m²  ......:  326,800 67,82 22.163,58 

5.4 Ml Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, an odizado en color natural, de 1,5 mm.  
de espesor, tornillería y prisioneros de acero inox idable, recibido con mortero de cemento y 
arena de río 1/6, incluso sellado de juntas con sil icona neutra, limpieza y costes indirectos. 
Totalmente  montada y funcionando. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

V1 33  1,390    45,870 
  

V3 1  1,580    1,580 
  

V4 6  1,990    11,940 
  

V5 1  2,490    2,490 
  

V6 2  1,580    3,160 
  

V7 12  1,990    23,880 
  

V8 4  2,490    9,960 
  

V9 6  1,390    8,340 
  

V10 71  1,390    98,690 
  

V12 6  1,190    7,140 
  

V13 2  1,790    3,580 
  

V14 1  1,790    1,790 
  

V15 7  1,490    10,430 
  

        228,850 228,850 

Total Ml  ......:  228,850 29,98 6.860,92 

5.5 M² Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lama s de 80x30 mm. Y aislamiento térmico  
a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas,  
i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

V1 33  1,390 1,820   83,483 
  

V3 1  1,580 1,700   2,686 
  

V4 6  1,990 1,700   20,298 
  

V5 1  2,490 1,700   4,233 
  

V6 2  1,580 1,700   5,372 
  

V7 12  1,990 1,700   40,596 
  

V8 4  2,490 1,700   16,932 
  

V9 6  1,390 1,580   13,177 
  

V10 71  1,390 1,510   149,022 
  

V12 6  1,190 1,510   10,781 
  

V13 2  1,790 1,090   3,902 
  

V14 1  1,790 1,130   2,023 
  

V15 7  1,490 1,130   11,786 
  

        364,291 364,291 

Total m²  ......:  364,291 50,70 18.469,55 
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5.6 Ud Torno para accionamiento de persiana mediante cable  bajo guía y manecilla de aluminio 
incluso caja de mecanismo y recibido, totalmente mo ntado e instalado, dentro del perfil de la 
ventana. 

  

Total Ud  ......:  152,000 43,94 6.678,88 

5.7 M² M2. Suministro y montaje de capialzado interior for mado por placa de yeso laminado A/UNE -
EN-520, sobre perfiles de acero galvanizado, incluyend o el suministro y colocación de 
aislamiento térmico, formado por panel de lana de r oca, según UNE-EN 13162, no re vestido, de 
40 mm de espesor, densidad 100 kg/m³, resistencia t érmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 
0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante y la placa de yeso laminado, sellado perimetral 
de juntas y ajuste final en obra. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

REMATE DE 
CAPIALZADOS 
INTERIORES  

       
  

Ventanas en zona de 
ampliación Ies Ramón 
Cabanillas (ala Sur) 

18 2,200  0,400   15,840 
  

  3 1,800  0,400   2,160 
  

  5 2,700  0,400   5,400 
  

  1 1,600  0,400   0,640 
  

         
  

        24,040 24,040 

Total m²  ......:  24,040 34,28 824,09 

5.8 M² Suministro y colocación de puerta interior de paso ciega, constituida por una o dos hojas, con 
o sin hueco acristalado, según indicaciones de la D F. Hoja lisa de tablero contrachapado de 
18mm., acabado lámina de melamina o similar, sobre bastidor de pino d e 10x4cm en vertical y 
20x4cm en horizontal, cerco de pino de 10x4cm, marc o de 9x5cm de pino, con tapajuntas de 
pino de 7x1,5cm. Hueco fijo de vidrio laminado de 3 +3. Conjunto preparado para barnizar, 
incluso herrajes de colgar de acero inoxidable AISI  316, compuesto por manivela con placa, 
cerradura amaestrada, escudo, pernos, etc. Color y acabado a elegir por D.F. Incluso junta 
estaca (burletes) en los galces. Totalmente montada , inlcuso p.p. de medios auxiliares.  
Incluye: Colocación de los herrajes de c olgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Reali zación de pruebas de servicio. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  4  0,825 2,030   6,699 
  

  1  0,960 2,030   1,949 
  

  3  1,340 2,030   8,161 
  

Puerta almacen 3 (Salón de 
actos) 

1      1,000 
  

        17,809 17,809 

Total m²  ......:  17,809 263,90 4.699,80 

5.9 Ud Suministro y montaje de carpintería de acero galvan izado, en ventana practicable de una hoja 
de 95x110 cm, perfilería compuesta por cerco, hojas , herrajes de colgar y apertura, elementos 
de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p /p de premarco de acero, garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de  un cordón de silicona neutra y ajuste final 
en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio ( incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final  de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidade s previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Hueco de acceso al almacén 
de pellets 

1      1,000 
  

        1,000 1,000 
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Total Ud  ......:  1,000 119,98 119,98 

5.10 M² Doble acristalamiento Climalit y espesor total 28 m m, formado por un vidrio bajo emisivo 
Planitherm S incoloro laminar de 4+4 mm y un vidrio  laminado acústico y de seguridad Stadip 
Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire des hidratado de 14 mm con p erfil separador 
de aluminio (4+4/14/3+3 int./cám./ext.) y doble sel lado perimetral, fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y lat erales y sellado en frío con silicona 
neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE -FVP. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P1 1  2,900    2,900 
  

P2 1  3,100    3,100 
  

P3 1  4,100    4,100 
  

P4 1  2,050    2,050 
  

P5 1  2,800    2,800 
  

P6 1  1,150    1,150 
  

P7 1  10,250    10,250 
  

P8 1  5,200    5,200 
  

P9 1  2,100    2,100 
  

        33,650 33,650 

Total m²  ......:  33,650 76,29 2.567,16 

5.11 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivot ante homologada, EI2 60 -C5, de una hoja 
de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y altura de  paso, acabado galvanizado con 
tratamiento antihuellas formada por 2 chapas de ace ro galvanizado de 0,8 mm de espe sor, 
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara interm edia de lana de roca de alta densidad y 
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvani zado de 1,5 mm de espesor con junta 
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso ci errapuertas para uso m oderado. Elaborada 
en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalment e montada y probada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado d el cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la ho ja. Colocación de he rrajes de cierre y 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidade s previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Puerta de acceso a grupo 
electrógeno 

1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 347,78 347,78 

5.12 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivot ante homologada, EI2 60 -C5, de dos hojas 
de 63 mm de espesor, 1500x2000 mm de luz y altura d e paso, acabado galvanizado con 
tratamiento antihuellas formada por 2 chapas de ace ro galvanizado de 0,8 mm de es pesor, 
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara interm edia de lana de roca de alta densidad y 
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvani zado de 1,5 mm de espesor con junta 
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso am bas hojas provistas de cierrapuertas para 
uso moderado selector de cierre para asegurar el ad ecuado cerrado de las puertas. Elaborada 
en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalment e montada y probada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado d el cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la ho ja. Colocación de herrajes de cierre y 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidade s previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de o bra: Se medirá el número de unidades realmente ejec utadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Puerta de acceso a sala de 
calderas  

1      1,000 
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        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 717,64 717,64 

Total presupuesto parcial nº 5 CARPINTERIA Y VIDRIOS :  149.199,78 
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6.1.- FONTANERIA 

6.1.1 Ud Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000 "ARCO", de 1 1/2", para 
roscar. 
Incluye: Herramientas, piezas pequeñas y mano de ob ra. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Llave de local húmedo 1 1,000     1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 52,32 52,32 

6.1.2 Ud Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000 "ARCO", de 1", para 
roscar. 
Incluye: Herramientas, piezas pequeñas y mano de ob ra. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Llave de local húmedo 1 8,000     8,000 
  

        8,000 8,000 

Total Ud  ......:  8,000 24,53 196,24 

6.1.3 Ud Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000 "ARCO", de 2 1/2", para 
roscar. 
Incluye: Herramientas, piezas pequeñas y mano de ob ra. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Llave de local húmedo 1 13,000     13,000 
  

        13,000 13,000 

Total Ud  ......:  13,000 120,16 1.562,08 

6.1.4 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 3".  
Incluye: Herramientas, piezas pequeñas y mano de ob ra. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Válvula de corte 1 1,000     1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 94,47 94,47 

6.1.5 Ud Alimentación de agua potable, enterrada, formada po r tubo de polipropileno copolímero 
random (PP-R), de 90 mm de diámetro exterior, PN=16  atm. 
Incluye: Herramientas, piezas pequeñas y mano de ob ra. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 810,37 810,37 

6.1.6 Ml Tubería para instalación interior de fontanería, co locada superficialmente, formada por tubo de 
acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), presión a  16 Atm, con soldadura longitudinal, de 18 
mm de diámetro exterior y 0,7 mm de espesor. 
Incluye: Herramientas , piezas pequeñas y mano de obra. Totalmente montad a, conexionada y 
probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 25,000     25,000 
  

Tubería de agua caliente 1 5,600     5,600 
  

        30,600 30,600 
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Total Ml  ......:  30,600 5,38 164,63 

6.1.7 Ml Tubería para instalación interior de fontanería, co locada superficialmente, formada por tubo de 
acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), presión a  16 Atm, con soldadura longitudinal, de 22 
mm de diámetro exterior y 0,7 mm de espesor. 
Incluye: Herramientas , piezas pequeñas y mano de obra. Totalmente montad a, conexionada y 
probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 65,000     65,000 
  

Tubería de agua caliente 1 5,500     5,500 
  

        70,500 70,500 

Total Ml  ......:  70,500 5,75 405,38 

6.1.8 Ml Tubería para instalación interior de fontanería, co locada superficialmente, formada por tubo de 
acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), presión a  16 Atm, con soldadura longitudinal, de 35 
mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor. 
Incluye: Herramientas, piezas pequeñas y mano de obra. Totalmente montada,  conexionada y 
probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 18,000     18,000 
  

        18,000 18,000 

Total Ml  ......:  18,000 9,11 163,98 

6.1.9 Ml Tubería para instalación interior de fontanería, co locada superficialmente, formada por tubo de 
acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), presión a  16 Atm, con soldadura longitudinal, de 54 
mm de diámetro exterior y 1,2 mm de espesor. 
Incluye: Herramientas , piezas pequeñas y mano de obra. Totalmente montad a, conexionada y 
probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 50,000     50,000 
  

        50,000 50,000 

Total Ml  ......:  50,000 14,75 737,50 

6.1.10 Ml Tubería para instalación interior de fontanería, co locada superficialmente, formada por tubo de 
acero inoxidable clase 1.4301 (AISI 304), presión a  16 Atm, con soldadura longitudinal, de 76,1 
mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor. 
Incluye: Herramientas , piezas pequeñas y mano de obra. Totalmente montad a, conexionada y 
probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 86,470     86,470 
  

        86,470 86,470 

Total Ml  ......:  86,470 27,85 2.408,19 

6.1.11 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el  servicio de A.C.S., mural vertical, 
resistencia blindada, capacidad 50 l, potencia 1500  W, de 553 mm de altura y 450 mm de 
diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, ai slamiento de espuma de poliure tano, ánodo 
de sacrificio de magnesio, lámpara de control, term ómetro y termostato de regulación para 
A.C.S. acumulada y sistema antilegionella. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de 
seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y  latiguil los flexibles, tanto en la entrada de 
agua como en la salida. Totalmente montado, conexio nado y probado. 
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramen to mediante elementos de anclaje. 
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado co n las redes de conducción de agua, 
eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
Criterio de medición: Número de unidades previstas,  según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  1,000 212,84 212,84 

6.1.12 Ud Suministro y colocación de colector realizado en ac ero INOX 316, para seis salidas.  
Incluye: Herramientas, piezas pequeñas y mano de ob ra. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
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Total Ud  ......:  1,000 310,67 310,67 

Total subcapítulo 6.1.- FONTANERIA:  7.118,67 

6.2.- SANEAMIENTO 

6.2.1 Ml Suministro e instalación de red de pequeña evacuaci ón, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el  bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie zas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionad a y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio ( incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesori os y piezas especiales. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra . Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servic io. 
Criterio de medición: Longitud medida según documen tación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Lavabos modificados en los 
baños 1 y 5  

2 1,000     2,000 
  

Lavabo del Ciclo 2 (Catas) 1 11,000     11,000 
  

Lavabo del aula de dibujo  1 26,800     26,800 
  

Baño de minusválidos 1 4,500     4,500 
  

Baño de trabajadores  1 7,000     7,000 
  

        51,300 51,300 

Total Ml  ......:  51,300 5,75 294,98 

6.2.2 Ml Suministro e instalación de colector enterrado de r ed horizontal, formado por tubo PVC, serie 
B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con un a pendiente mínima del 1,00%, para la 
evacuación de aguas residuales. Totalmente montado,  conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas d e servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presenta ción en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montado, conexionado y proba do. 

  

Total Ml  ......:  16,500 22,88 377,52 

6.2.3 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, d e 110 mm de diámetro, con cinco entradas 
de 50 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diáme tro, con tapa ciega de acero inoxidable, 
empotrado. Totalmente montado, conexionado y probad o por la empresa inst aladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas  en este precio). 
Incluye: Replanteo. Colocación del bote sifónico. C onexionado. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidade s previstas, según d ocumentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  2,000 21,63 43,26 

Total subcapítulo 6.2.- SANEAMIENTO:  715,76 

6.3.- ILUMINACION 

6.3.1 Ud Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio 
lumínico  del recinto), Panel LZ34 LUZERNA 5000LM 4 000K de NORMALIT  o similar, con cable, 
tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80  lum/W, en LED , con un índice de 
reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temper atura de color del entorno de  4.000ºK. 
Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo el ectrónico con una tensión de rizado 
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN624 71. Con un SDCM (Consistencia de 
color- Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. I ncluida mano de obra, 
herramientas y pequeño material. Totalmente montada , conexionada y probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Luminarias regulables 
empotradas  

164      164,000 
  

Luminarias regulables de 
superficie 

136      136,000 
  

        300,000 300,000 

Total Ud  ......:  300,000 73,18 21.954,00 
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6.3.2 Ud Pieza de aluminio para adaptar una luminaria empotr able a una superficie lisa. Suministro y 
colocación de marco para luminaria modelo LZS3DB DA LI BLANC de NORMALIT o similar. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente montada y probada. 

  

Total Ud  ......:  136,000 16,23 2.207,28 

6.3.3 Ud Suministro y colocación de iluminación de empotrar 60x60 o de superficie de LED, para 
cocinas, zonas de ducha y sala calderas, modelo HER MELTIC LINE DLN4L 4000K de 
NORMALIT, o similar, con un mínimo de IP65, con cab le, tubo, conjunto del sistema con 
eficac ia luminosa>90 lum/W, con un índice de reproducción  cromática>80%, UGR<22  y con 
una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vi da útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un 
equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según 
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color- Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con 
marcado ENEC. Incluida mano de obra, herramientas y  pequeño material. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Instituto 10      10,000 
  

Sala de calderas  4      4,000 
  

Grupo electrogeno  6      6,000 
  

Almacen 3 (Salón de actos) 3      3,000 
  

        23,000 23,000 

Total Ud  ......:  23,000 50,45 1.160,35 

6.3.4 Ud Suministro y colocación de iluminación de empotrar 60x60 o de superficie de LED, para 
cocinas, zonas de ducha y sala calderas, modelo HER MELTIC LINE DLN2H 4000K de 
NORMALIT, o similar, con un mínimo de IP65, con cab le, tubo, conjunto del sistema con 
eficac ia luminosa>90 lum/W, con un índice de reproducción  cromática>80%, UGR<22  y con 
una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vi da útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un 
equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según 
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color- Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con 
marcado ENEC. Incluida mano de obra, herramientas y  pequeño material. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

  

Total Ud  ......:  4,000 50,45 201,80 

6.3.5 Ud Suministro y colocación de sistema de regulación mu ltisensor y controlador de iluminación 
DALI  en un sólo equipo para el control de ocupació n, luz natural, regulando gradualmente el 
flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminanci a sobre el plano de tr abajo debido a la 
aportación de luz natural, éste por encima del valo r seleccionado, modelo OccusSwitch Dali 
BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un 
mínimo de 15 luminarias. Área mínima de detección d e 28 m2 Compatible con el estándar de 
gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o supe rficie y para alturas de entre 2,5 y 4 
metros. Incluida mano de obra, herramientas y peque ño material. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

  

Total Ud  ......:  38,000 104,90 3.986,20 

6.3.6 Ud Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado 
de luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1 010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY 
o similar. Capacidad de carga máxima de 400 VA (lám paras LED) para altura de mon taje en 
techo de 2- 4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna 
(ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de  detección desde techo a 2,8m (5m pequeño 
movimientos, 12m mov. Trasversales). Incluida mano de obra, herra mientas y pequeño 
material. Totalmente montado, conexionado y probado . 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Baños  38      38,000 
  

Pasillos planta baja  14      14,000 
  

        52,000 52,000 

Total Ud  ......:  52,000 30,15 1.567,80 

6.3.7 Ud Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado 
de luminarias en cocinas, aseos y salas técnicas, m odelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de 
DINUY(oculto) o similar. Capacidad de carga máxima de 900 VA (fluo EM) y 500 VA (lámparas 
LED) para altura de montaje en techo de 2- 5 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10 s a 3 0 
min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 1.00 0 lux, con un área mínima de detección desde 
techo a 2,5m ( 5m pequeño movimientos, 6m mov. Tras versales). Incluida mano de obra, 
herramientas y pequeño material. Totalmente montado , conexionado y probado. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Caldera  1      1,000 
  

Cuarto ascensor 1      1,000 
  

Instalaciones electricas  1      1,000 
  

Cuarto colectores 
calefacción  

1      1,000 
  

Cuarto colector agua fría  1      1,000 
  

Cuarto de grupo eletrógeno  1      1,000 
  

        6,000 6,000 

Total Ud  ......:  6,000 47,74 286,44 

6.3.8 Ud Ud. Suministro y colocación de iluminación de pizar ra de LED (según el resultado del estudio 
lumínico del recinto), para aulas, modelo SM134V LE D37S/840 PSD W20L120 OC de Philips o 
similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC r efor. Abocar. 
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y 
pequeño material para la alimentación de las lumina rias desde los puntos de alimentación 
existentes, conjunto del sistema con eficacia lumin osa de 1 04 lum/W, en LED, con un índice de 
reproducción cromática>80%, con una temperatura del  color del entorno de 4.000 K. Consumo 
de 35,5 W y flujo luminoso de 3700 lm. Vida útil>=5 0.000h L70. Con un equipo electrónico con 
una tensión de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra, herramientas y pequeño material. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Desdoble 7 1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 123,60 123,60 

6.3.9 Ud Suministro y colocación de en condutor L/H  750 V C u de  2x1,5mm²+ T ES07Z1 -K(As), 
encastada bajo canalización existente, tubo visto d e PVC rígido, para la alimentación de las 
luminarias desde los puntos de alimentación existen tes en tres encencidos indepe ndientes 
según las fases. P.p. de cajas de derivación, abraz aderas de fijación, accesorios de conexión, 
mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclaj es, material     auxiliar y mano de obra. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Luminarias nuevas  327      327,000 
  

Reposición luminarias aula 
de dibujo 

19      19,000 
  

Luminarias exteriores  8      8,000 
  

        354,000 354,000 

Total Ud  ......:  354,000 5,45 1.929,30 

Total subcapítulo 6.3.- ILUMINACION:  33.416,77 

6.4.- INCENDIOS 

6.4.1 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante plac a de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Señalización de recorrido de 
evacuación  

50      50,000 
  

Señalización salida 2      2,000 
  

        52,000 52,000 

Total Ud  ......:  52,000 7,19 373,88 
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6.4.2 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de su perficie, compuesta de: armario de acero 
inoxidable, y puerta semiciega de acero inoxidable;  devanadera metálica giratoria fija; 
manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada 
en paramento. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  

Total Ud  ......:  10,000 416,94 4.169,40 

6.4.3 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente montado. 

  

Total Ud  ......:  17,000 45,54 774,18 

6.4.4 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia  con sistema Autotest, instalada en la 
superficie de la pared, con dos led de 1 W, flujo l uminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 
mm, clase I, protección IP 20, con baterías de Ni-C d de alta t emperatura, autonomía de 2 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso  accesorios, elementos de anclaje y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación.  Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,  según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  8,000 216,23 1.729,84 

6.4.5 Ud Revisión de las conexiones eléctricas de la bomba e xistente para la instalación de BIES, y 
modificación o reparación de lo que esté incorrecto . 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente onexionada y probada. 

  

Total Ud  . .....: 1,000 35,64 35,64 

6.4.6 Ml Red aérea de distribución de agua para abastecimien to de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de acero negro sin s oldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, 
unión soldada, con dos manos de esmalte rojo. 
Incluida mano de obra, herramien tas y pequeño material. Totalmente montada, conexio nada y 
probada. 

  

Total Ml  ......:  24,770 21,09 522,40 

6.4.7 Ml Red aérea de distribución de agua para abastecimien to de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de acero negro sin s oldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, 
unión soldada, con dos manos de esmalte rojo. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño material. Totalmente montada, conexionada  y 
probada. 

  

Total Ml  ......:  70,210 28,60 2.008,01 

6.4.8 Ml Red aérea de distribución de agua para abastecimien to de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de acero negro sin s oldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, 
unión soldada, con dos manos de esmalte rojo. 
Incluida mano de obra, herramien tas y pequeño material. Totalmente montada, conexio nada y 
probada. 

  

Total Ml  ......:  20,860 33,58 700,48 

6.4.9 Ml Red aérea de distribución de agua para abastecimien to de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de policloruro de vi nilo clorado (PVC- C) con PN 16 Atm y SDR 
13,5, de 80 mm de diámetro, unión encolada. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño material. Totalmente montada, conexionada  y 
probada. 

  

Total Ml  ......:  102,000 39,67 4.046,34 

6.4.10 Ud Señalización de "Extintor" Clase A, mediante badero la panorámica fotoluminiscente. 
Banderola Clase A señal EX201BL extintor D=20m ISO- En. Según norma UNE 23035/4:2003 y 
normativa CTE. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente colocada 

  

Total Ud  ......:  20,000 40,15 803,00 

6.4.11 Ud Señalización de "Pulsador" Clase A, mediante badero la panorámica fotoluminiscente. 
Banderola Clase A señal EX209BL Pulsador D=20m ISO- En. Según norma UNE 23035/4:2003 y 
normativa CTE. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente colocada. 

  

Total Ud  ......:  11,000 23,02 253,22 
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6.4.12 Ud Señalización de "BIE" Clase A, mediante baderola pa norámica fotoluminiscente. Banderola 
Clase A señal EX204BL Boca de Incendio Equipada D=2 0m ISO-En. Según norma UNE 
23035/4:2003 y normativa CTE. Incluida mano de obra , herramientas y pequeño material. 
Totalmente colocada. 

  

Total Ud  ......:  10,000 40,15 401,50 

6.4.13 Ud Reforma de instalación contraincendios de Bomba de BIEs existente incluye suministro e 
instalación de 1 caudalímetro en tuberías existente s, en la instalación de la bomba, reforma y 
sustitución de tubería de retorno de agua a depósit os instalando tuberías de diámetro de 
63Mm., así como instalación de las llaves de corte correspondientes, además de los racores, 
abrazaderas, tacos, etc necesarios. Incluye pequeño  material complementario necesario, como 
pueden ser: tirafondos, manguitos, teflón,etc... ad emás d e la puesta a punto con sus 
correspondientes pruebas de presión y estanqueidad necesarias para comprobar su perfecto 
funcionamiento. 

  

Total Ud  ......:  1,000 564,85 564,85 

6.4.14 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de pol vo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B- C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora. Incluso armario con  puerta ciega y acceso rios de montaje. 
Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Fi jación del armario al paramento. Colocación 
del extintor dentro del armario. 
Criterio de medición: Número de unidades previstas,  según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  1,000 99,94 99,94 

6.4.15 Ud Suministro e instalación de central de detección au tomática de incendios, analógica, 
multiprocesada, de 2 lazos de detección, ampliable hasta 4 lazos, de 128 direcciones de 
capacidad máxima por lazo, con caja metálica y tapa  de ABS, con módulo de alimentac ión, 
rectificador de corriente y cargador de batería, mó dulo de control con display retroiluminado, 
leds indicadores de alarma y avería, teclado de mem brana de acceso a menú de control y 
programación, registro histórico de las últimas 100 0 incidencias, has ta 480 zonas totalmente 
programables e interfaz USB para la comunicación de  datos, la programación y el 
mantenimiento remoto. Incluso baterías. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Conexión  a la red eléctric a y al circuito de 
detección. Colocación y conexionado de las baterías . 

  

Total Ud  ......:  1,000 1.372,37 1.372,37 

6.4.16 Ud Suministro e instalación de detector óptico de humo s analógico direccionable con aislador de 
cortocircuito, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a humos claros, para 
alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación e indicador de alarma y salida para piloto de 
señalización remota. Incluso zócalo suplementario y  base universal. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Fijación del zócalo suplementar io. Fijación y conexionado de la base. 
Montaje del detector. Conexionado. 

  

Total Ud  ......:  1,000 71,09 71,09 

6.4.17 Ud Suministro e instalación de pulsador de alarma anal ógico direccionable de rearme manual con 
aislador de cortocircuito, de ABS color rojo, con l ed de activación e indicador de alarma. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Fijación e n paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y 
conexionado del pulsador de alarma. 

  

Total Ud  ......:  11,000 52,03 572,33 

6.4.18 Ud Suministro e instalación de sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal 
óptica y acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 68 
mA. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Fij ación en paramento mediante elementos de anclaje. M ontaje y 
conexionado de la sirena. 

  

Total Ud  ......:  11,000 96,31 1.059,41 

6.4.19 M Suministro e instalación de canalización de protecc ión de cableado, fija en superficie, formada 
por tubo de PVC rígido, blindado, enchufable, de co lor negro, de 16 mm de diámetro nominal, 
con IP 547. Incluso p/p de abrazaderas, elementos d e sujeción y acce sorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Totalmen te montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Tendido y fijación de la canali zación de protección. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida s egún documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total m  ......:  430,000 3,68 1.582,40 
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6.4.20 M Suministro e instalación de cableado formado por ca ble bipolar SO2Z1 -K (AS+), no propagador 
de la llama y resistente al fuego, con conductor mu ltifilar de cobre clase 5 (- K) de 2x1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto polímero a ba se de elastómer o vulcanizado libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi vos (S), pantalla de cinta de aluminio y 
poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre es tañado y cubierta externa de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halóge nos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 300/ 500 V. Incluso regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta  instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. C olocación del hilo guía en la canalización de prote cción. Tendido del 
cableado. Conexionado de cables. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida s egún documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total m  ......:  430,000 4,54 1.952,20 

Total subcapítulo 6.4.- INCENDIOS:  23.092,48 

6.5.- CALEFACCION 

6.5.1 Ml Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero 
negro estirado sin soldadura, de 3/8" DN 10 mm de d iámetro, una mano de imprimación 
antioxidante, colocado superficialmente en el inter ior del edificio, con aislamie nto mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 1 250,000     250,000 
  

        250,000 250,000 

Total Ml  ......:  250,000 21,39 5.347,50 

6.5.2 Ml Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero 
negro estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de d iámetro, una mano de imprimación 
antioxidante, colocado superficialmente en el inter ior del edificio, con aislamie nto mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 1 198,000     198,000 
  

        198,000 198,000 

Total Ml  ......:  198,000 22,46 4.447,08 

6.5.3 Ml Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero 
negro estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de d iámetro, una mano de imprimación 
antioxidante, colocado superficialmente en el inter ior del edificio, con aislamie nto mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 1 146,600     146,600 
  

        146,600 146,600 

Total Ml  ......:  146,600 24,03 3.522,80 

6.5.4 Ml Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero 
negro estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diá metro, una mano de imprimación 
antioxidante, colocado superficialmente en el inter ior del edificio, con aislamient o mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 1 60,400     60,400 
  

        60,400 60,400 
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Total Ml  ......:  60,400 32,01 1.933,40 

6.5.5 Ud Ud. Reubicación de radiadores existentes, incluido modificado de tuberias para su adaptacion, 
soportes, armado de radiadores, válvulas, detentore s y accesorios. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente montados, conexionados 
y probados. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  5      5,000 
  

        5,000 5,000 

Total Ud  ......:  5,000 66,50 332,50 

6.5.6 Ml Suministro y colocación de chimenea individual modu lar metálica, formada por tubo de doble 
pared, compuesto por pared interior de acero inoxid able AISI 316L de 250 mm de diámetro y 
pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con ai slamiento entre paredes mediante manta de 
fibra cerámica de alta densidad de 25 mm de espesor , temperatura de trabajo de 450°C y 
puntas de temperatura de hasta 1000°C, presión de t rabajo de hasta 5000 Pa, instalada para 
evacuación de los productos de la combustión de las  calderas de pellets. Incluso p/p de tes, 
codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, módulos finales y demás accesorios 
necesarios. Totalmente montada, conexionada y proba da por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas  en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la chimenea. Presen tación de tubos y accesorios. Montaje de 
la chimenea. Fijación de la chimenea al paramento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida d esde el arranque del conducto hasta la 
parte superior del deflector, según documentación g ráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el a rranque del conducto hasta la parte 
superior del módulo final, la longitud realmente ej ecutada según especificaciones de Proyecto.  

  

Total Ml  ......:  10,000 312,66 3.126,60 

6.5.7 Ud Suministro e instalación de panel doble con convect or doble, de chapa de acero, en 
instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C,  de 600x600x100 mm, emisión calorífica 918 
kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según 
UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instal ación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, anclajes, soportes, racores de  conexión a la tu bería de distribución, 
plafones y todos aquellos accesorios necesarios par a su correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Situación y fijac ión de las unidades. Montaje de accesorios. Conexio nado con la red de 
conducción de agua. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidade s previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  1,000 134,81 134,81 

6.5.8 Ud Suministro e instalación de panel doble con convect or doble, de chapa de acero, en 
instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C,  de 600x1200x100 mm, emisión calorífica 
1836 kcal/h para una diferencia media de temperatur a de 50°C entre el radiador y e l ambiente, 
según UNE-EN 442- 1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instal ación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, anclajes, soportes, racores de  conexión a la tubería de distribución, 
plafones y todos aquellos accesorios necesarios par a su correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Situación y fij ación de las unidades. Montaje de accesorios. Conex ionado con la red de 
conducción de agua. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidade s previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidad es realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  1,000 230,23 230,23 
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6.5.9 Ud Suministro e instalación de panel doble con convect or doble, de chapa de acero, en 
instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C,  de 600x1500x100 mm, emisión calorífica 
2295 kcal/h para una diferencia media de temperatur a de 50°C entre el radiador y e l ambiente, 
según UNE-EN 442- 1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instal ación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, anclajes, soportes, racores de  conexión a la tubería de distribución, 
plafones y todos aquellos accesorios necesarios par a su correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Situación y fij ación de las unidades. Montaje de accesorios. Conex ionado con la red de 
conducción de agua. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidade s previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidad es realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  1,000 276,94 276,94 

6.5.10 Ud Suministro e instalación de caldera -tandem de pellets marca OKOFEN, potencia 21 -192Kw, 
modulante, rendimiento 93%, apropiada para el uso c on silo textil flexible y sistema de 
alimentación neumático, compuesta por 3 calderas PE S 64kw., con intercambiador de calor, 
quemador de pellets, control de mando de la caldera  y limpieza automática de 
intercambiadores. Incluído sistema automático recog edor de cenizas con cenicero exterior de 
32l y sistema mecánico de limpieza de plato de comb ustión. 
Incluida mano de obr a, herramientas y pequeño material. Totalmente mont ada, conexionada y 
probada. 

  

Total Ud  ......:  1,000 31.949,28 31.949,28 

6.5.11 Ud Suministro e instalación de rollo de 20mts de mangu era con espiral en cobre, antiestático y 
resistente a la abrasión. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  

Total Ud  ......:  3,000 549,52 1.648,56 

6.5.12 Ud Suministro e instalación de sinfin de alimentación Nr. 390S. Set compuesto de: pieza en T, incl. 
unidad de accionamiento, pequeñas piezas canal de e xtracción FK 190+ FK200, 
Lges=3.900mm, T=160mm. Incluida mano de obra, herra mientas y pequeño material. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

  

Total Ud  ......:  3,000 1.235,07 3.705,21 

6.5.13 Ud Suministro e instalación de rieles de la puerta. pe rfil -Z 40/30/40 en metal galvanizado largo 
=2000 mm (puerta normalizada), 1pcs. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente montados y probados. 

  

Total Ud  ......:  2,000 34,04 68,08 

6.5.14 Ud Suministro e instalación de 2 bocas de carga con ta pa hermética y tubo de extensión L=500, 
incl. abrazadera para puesta a tierra, sin cierre d e seguridad. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente montadas, conexionadas 
y probadas. 

  

Total Ud  ......:  1,000 210,48 210,48 

6.5.15 Ud Suministro e instalación de protector antigolpeo de  pellets.  
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente montado y probado.   

Total Ud  ......:  1,000 103,18 103,18 

6.5.16 Ud Suministro e instalación de sensor de capacidad en silo para su monitoreo.  
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente montad0 y probado.   

Total Ud  ......:  3,000 174,17 522,51 

6.5.17 Ud Suministro e instalación de bandeja de soporte de m anguera en metal galvanizado, largo 
=200cm. 
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  

Total Ud  ......:  12,000 12,58 150,96 

6.5.18 Ud Suministro y colocación de abrazaderas de fijación con tornillo.  
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño mater ial. Totalmente montadas y probadas.   

Total Ud  ......:  36,000 4,66 167,76 
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6.5.19 Ud Suministro e instalción de depósito de inercia de 1 500lts marca Okofen. 8 tomas de 1 1/2" en 
dos líneas verticales de 4 tomas a 90º, 4 tomas de 1/2" para sondas. Aislamiento de 100mm de 
espesor. Temperatura máxima de trabajo de 95ºC y pr esión máxima de  tr abajo de 3 BAR. 
Diámetro sin aislamiento de 1000mm y con aislamient o de 1200mm. Altura sin aislamiento 
2152mm y altura con aislamiento 2200mm. 
Incluye purgadores y vaciado a desagües existentes,  herramientas y pequeño material y mano 
de obra. Totalmente montado, conexionado y probado.  

  

Total Ud  ......:  1,000 1.685,20 1.685,20 

6.5.20 Ud Suministro e instalación de Grupo de carga depósito  48-64 PWM1 para Pellematic PES 48 -64 
Wilo Stratos. Para 30/1-8- PWM1, listo para conectar. Grupo de bomba 5/4", sin  aislante, 
incluyendo llave de paso y termómetro. Incluida man o de obra, herramientas y pe queño 
material. Totalmente montado, conexionado y probado . 

  

Total Ud  ......:  3,000 404,18 1.212,54 

6.5.21 Ud Suministro e instalación de vaso de expanción de me mbrana de 50lts, para sistemas de 
calefacción. Incluso válvula de seguridad,  herrami entas, pequeño material y mano de obra. 
Totalmente montado, conexionada y probado. 

  

Total Ud  ......:  3,000 112,66 337,98 

6.5.22 Ud Suministro e instalación de vaso de expanción de me mbrana de 100lts, para sistemas de 
calefacción. Incluso válvula de seguridad,  herrami entas, pequeño material y mano de obra. 
Totalmente montado, conexionada y probado. 

  

Total Ud  ......:  1,000 802,55 802,55 

6.5.23 Ud Suministro e instalación de regulación de caldera P elletronic Touch. Permite la regulación de:  
- 2 circuitos de calefacción o 1 circuito y la cald era existente. 
- Cacada de calderas, hasta 4 calderas Pellematic.  
- Carga depósito ACS. 
-1 Depósito de inercia. 
- Circuito primario y regulación de ACS. 
- Regulación solar para 2 ciruitos con regulación r evoluciones bomba clase A. 
- Medición aporte solar. 
- 6 zona: posibilidad de combinar 3 cajas de regula ción y regular 6 zonas independientes. 
Incluido sondas de temperatura de zona, material el éctrico, calleado y canalizaciones, 
conexiones, accesorios, programación y puesta en ma rcha. 
Incluye canalización, cableado y conexionado. Total mente instalado y funcionando. 

  

Total Ud  ......:  6,000 338,93 2.033,58 

6.5.24 Ud Suministro e instalción de Kit de sondas para 1 cir cuito:  
- 1 circuito mezclado 
- 1 depósito de ACS 
Incluso herramientas, pequeño material y mano de ob ra. Totalmente instaladao y funcionando.  

  

Total Ud  ......:  6,000 45,56 273,36 

6.5.25 Ud Suministro e instalación de control remoto analógic o para pelletronic TOUCH  con botones e 
indicadores LED para el control de la temperatura a mbiental y la regulación de 1 ciruito de 
calefacción. Incluye canalización, cableado y conex ionado. Totalmente ins talado y 
funcionando. 

  

Total Ud  ......:  8,000 115,99 927,92 

6.5.26 Ud Suministro e instalación e Pelletronic Touch on -line.Incluye canalización, cableado y 
conexionado. Totalmente instalado y funcionando.   

Total Ud  ......:  1,000 272,72 272,72 

6.5.27 Ud Suministro e instalación de Control remoto pelletro nic TOUCH. Centralita digital para la 
habitación para el control de la regulación. Inclus o herramientas, pequeño material y mano de 
obra. Totalmente instalado y funcionando. 

  

Total Ud  ......:  2,000 542,23 1.084,46 

6.5.28 Ud Puesta en marcha por servicio técnico del fabricant e. Incluso herramientas, pequeño material y 
mano de obra.   

Total Ud  ......:  1,000 911,95 911,95 

6.5.29 Ml Suministro e instalación de tubo Suministro e insta lación de Tubo RAUVITHERM DUO SDR11 
50+50/175 en las zanjas de instalaciones de conexió n de la caldera con el instituto. Incluso 
herramientas, pequeño material y mano de obra. Tota lmente instalado y funcionando. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

2 líneas de ida y 2 de 
retorno  

4 80,000     320,000 
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        320,000 320,000 

Total Ml  ......:  320,000 74,91 23.971,20 

6.5.30 Ud Suministro e instalación de capuchón enchufable RVT , DUO 50, en instalación de líneas 
exteriores de calefacción. Totalmente instalado y f uncionando.   

Total Ud  ......:  4,000 44,21 176,84 

6.5.31 Ud Suministro y colocación de casquillo corredizo REHA U, en instalación de lineas exteriores de 
calefacción, para tubo Rehau PE- Xa Rautherm FW diámetro 50x4,6mm SDR 11. Material: latón 
según UNE EN 12164, UNE EN 12165 y UNE EN 12168. Co mponente de la técnica de unión 
mediante casquillo corredizo. Unión sin necesidad d e junta tórica y apta, conforme a DIN 
18380, para empotrar en mortero, hormigón o revoque  sin apertura de revisión. 

  

Total Ud  ......:  8,000 18,50 148,00 

6.5.32 Ud Suministro e instalación Racor fijo REHAU , en inst alación de lineas exteriores de calefacción, 
con rosca macho 1 1/4"SDR 11 LX para tubo PE- Xa Rehay Rautherm FW 50x4,6mm. Material: 
latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165 y UNE EN 121 68. Componente de la té cnica de 
unión mediante casquillo corredizo sin necesidad de  junta tórica. 

  

Total Ud  ......:  8,000 41,68 333,44 

6.5.33 Ud Suministro e instalación de distribuidor de dos cám aras superpuestas, en sala de calderas, 
con separación térmica de suministro y retorno para  2 circuitos. Para 30m3/h. El circuito de la 
caldera se puede conectar tanto a la izquierda como  a la derecha. Tod as las conexiones son 
para el uso de las pinzas Victaulic. Las salidas su periores para conectar los ciruitos de 
calefacción están en DN 50 (diámetro 60.3mm) con ra nura Victaulic. Ejecutado, pintado, a 
prueba de presión, completamente aislado y entregad os con dos pies.  
Incluye 2 acoplamientos Victaulic y tapas de 2 1/2"  y aislamiento para abrazaderas Victaulic. 
Los agujeros están sellados con tapones ciegos. 

  

Total Ud  ......:  2,000 1.095,41 2.190,82 

6.5.34 Ud Suministro e instalación de grupo de bomba de brida  para circuitos de calefacción, en sala de 
calderas, valvula de mezcla para temperatura de imp ulsión. DN 50. Bomba Wilo Stratos 50/1- 8. 
Conjuntos premontados, probados y totalmente sellad os, con bomba de r ecirculación, 3 
válvulas de cierre, freno de gravedad integrado, (p ara MK con mezclador de bridas de 3 vías), 3 
llenado y drenaje vávulas de bola, 2 termómetros, o pciones de conexión adicionales 1/2" en 
las líneas de suministro y retorno, trampa de sucie dad, tuberías y componentes de conexión, 
incluidas las uniones BigFixLock con colector y ais lamiento de EPP. 
Incluso herramientas, pequeño material y mano de ob ra. Totalmente instalado y funcionando. 

  

Total Ud  ......:  2,000 4.160,44 8.320,88 

6.5.35 Ud Suministro e instalación de servomotor para mezclad ora DN50 230v/50Hz 15Nm, en instalación 
hidraúlica de sala de caldera. Incluso herramientas , pequeño material y mano de obra. 
Totalmente instalado y funcionando. 

  

Total Ud  ......:  2,000 276,69 553,38 

6.5.36 Ud Suministro e instalación de PAR BIGFIXLOCK R2" AG, en instalación hidraúlica de sala de 
calderas. Incluso herramientas, pequeño material y mano de obra. Totalmente instalado y 
funcionando. 

  

Total Ud  ......:  4,000 88,49 353,96 

6.5.37 Ud Suministro e instalación de PAR ADAPTADOR BRIDA BIG FIXLOCK-FLANSCH PN6 DN15, en 
instalación hidraúlica de sala de calderas. Distrib uidor preaislado de dos cámaras 
superpuestas para 70Kw, de 5 tomas, roscadas con ra cor loco de 1 1/2", 125mm de distancia 
entre tomas, presión máxima de trabajo 6 bar, temperat ura máxima 110ºC. Medida total con 
aislamiento 1000mm (aislamiento incluido). 
Incluso herramientas, pequeño material y mano de ob ra. Totalmente instaladao y funcionando.  

  

Total Ud  ......:  1,000 634,70 634,70 

6.5.38 Ud Suministro e instalación de distribuidor preaislado  de dos cámaras superpuestas para 70Kw, 
de 5 tomas, roscadas con racor loco de 1 1/2", 125m m de distancia entre tomas, presión 
máxima de trabajo 6 bar, temperatura máxima 110ºC. Medida to tal con aislamiento 1000mm 
(aislamiento incluido). Incluso herramientas, peque ño material y mano de obra. Totalmente 
instaladao y funcionando. 

  

Total Ud  ......:  1,000 515,92 515,92 

6.5.39 Ud Suministro e instalación, en sala de calderas, de u na bomba Grupo de bombeo aislado DN 25, 
Bomba Wilo Yonos pico 25/1- 6, 125mm entre tomas, con racores 11/4", válvulas d e corte, 
válvula de retención y termómetros. Incluso herrami entas, pequeño material y m ano de obra. 
Totalmente instalado y funcionando. 

  

Total Ud  ......:  1,000 609,32 609,32 
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6.5.40 Ud Suministro e instalación de una bomba Grupo de bomb eo aislado DN32, Bomba Wilo Yonos 
pico 25/1- 6, 125mm entre tomas, con racores 11/4", válvulas d e corte, válvula de retención y 
termómetros. Incluso herramientas, pequeño material  y mano de obra. Totalmente instalado y 
funcionando. 

  

Total Ud  ......:  2,000 630,42 1.260,84 

6.5.41 Ud Suministro e instalación de distribuidor de dos cám aras superpuestas con separación térmica 
de suministro y retorno para 2 circuitos, en sala d e colectores. Para 12m3/h. El circuito de la 
caldera se puede conectar tanto a la izquierda como  a la derecha. To das las conexiones son 
para el uso de las pinzas Victaulic. Las salidas su periores para conectar los ciruitos de 
calefacción están en DN 50 (diámetro 60.3mm) con ra nura Victaulic. Ejecutado, pintado, a 
prueba de presión, completamente aislado y entregad os con dos pies.  
Incluye 2 acoplamientos Victaulic y tapas de 2 1/2"  y aislamiento para abrazaderas Victaulic. 
Los agujeros están sellados con tapones ciegos. Med ida total 1135m 
Incluso material auxiliar para completar la instala ción como racores, válvulas d e corte, válvula 
de retención, caudalímetro, válvulas de equilibrado  etc.. 
Incluso herramientas, pequeño material y mano de ob ra. Totalmente instalado y funcionando. 

  

Total Ud  ......:  1,000 1.372,85 1.372,85 

6.5.42 Ud Suministro e instalación de distribuidor de dos cám aras superpuestas con separación térmica 
de suministro y retorno para 3 circuitos, en sala d e colectores. Para 12m3/h. El circuito de la 
caldera se puede conectar tanto a la izquierda como  a la derecha. To das las conexiones son 
para el uso de las pinzas Victaulic. Las salidas su periores para conectar los ciruitos de 
calefacción están en DN 50 (diámetro 60.3mm) con ra nura Victaulic. Ejecutado, pintado, a 
prueba de presión, completamente aislado y entregad os con dos pies.  
Incluye 2 acoplamientos Victaulic y tapas de 2 1/2"  y aislamiento para abrazaderas Victaulic. 
Los agujeros están sellados con tapones ciegos. Med ida total 1635mm 
Incluso material auxiliar para completar la instala ción como racores, válvulas de corte, válvula 
de retención, caudalímetro, válvulas de equilibrado , etc.. 
Incluso herramientas, pequeño material y mano de ob ra. Totalmente instalado y funcionando. 

  

Total Ud  ......:  1,000 1.686,48 1.686,48 

6.5.43 Ud Suministro e instalación de PAR BIGFIXLOCK R 1 1/2"  AG, en instalación hidraúlica de sala de 
colectores. Incluso herramientas, pequeño material y mano de obra. Totalmente instalado y 
funcionando. 

  

Total Ud  ......:  5,000 84,89 424,45 

6.5.44 Ud Suministro e instalación de PAR ADAPTADOR BRIDA BIG FIXLOCK-FLANSCH PN6 DN100, en 
instalación hidraúlica de sala de colectores. Distr ibuidor preaislado de dos cámaras 
superpuestas para 70Kw, de 5 tomas, roscadas con ra cor loco de 1 1/2", 125mm de distancia 
entre tomas, presión máxima de trabajo 6 bar, tempe ratura máxima 110ºC. Medida total con 
aislamiento 1000mm (aislamiento incluido).Incluso h erramientas, pequeño material y mano de 
obra. Totalmente instalado y funcionando. 

  

Total Ud  ......:  1,000 634,70 634,70 

6.5.45 Ud Suministro y colocación de válvulas de esferas 2 VI AS  G20/105B, paso total con servomotor 
bidireccional y apertura manual. Para instalaciones  de calefacción. 
Características técnicas de la válvula: 
- Cuerpo en latón niquelado (PN40) 
- Presión máx. de trabajo: 6 bar 
- Temp. máx. de trabajo: -10+95ºC 
- Juntas en PTFE. 
Incluso herramientas, pequeño material y mano de ob ra. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  

Total Ud  ......:  5,000 35,62 178,10 

Total subcapítulo 6.5.- CALEFACCION:  110.786,02 

6.6.- VENTILACION 

6.6.1 M² Suministro y montaje de rejilla de ventilación de l amas fijas de aluminio lacado color blanco 
con 60 micras de espesor mínimo de película seca, f ijada con tornillos. Incluso p/p de 
accesorios y ajuste final en obra. Totalmente monta da. 
Incluso herramientas, pequeño material y mano de ob ra. Totalmente instalada. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hu eco a cerrar, medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las di mensiones del hueco, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proye cto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Rejilla de ventilación cocina 2 0,200 0,200    0,080 
  

        0,080 0,080 
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Total m²  ......:  0,080 37,67 3,01 

6.6.2 Ud Suministro e instalación de extractor para baño for mado por ventilador centrífugo, velocidad 
2250 r.p.m., potencia máxima de 30 W, caudal de des carga libre 110 m³/h, nivel de presión 
sonora de 15,5 dBA, de dimensiones 156x127x180 mm, diámetro de salida 100 mm, color 
blanco, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, equipado con 
piloto indicador de acción y compuerta antirretorno . Incluso accesorios de fijación y conexión. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del venti lador. Conexionado con la red eléctrica. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidade s previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidades realmente ejecut adas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Baño trabajadores  1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 60,96 60,96 

6.6.3 Ud Suministro y montaje de aireador de admisión, de al uminio lacado en color a elegir de la carta 
RAL, con válvula reguladora, caudal máximo 10 l/s, de 2400x100x40 mm, con rejilla 
incorporada de 312x40 mm, aislamiento acústico de 3 9 dBA y filtro antipolución, para colocar 
en posición vertical a la derecha/izquierda, entre el marco y el premarco, en carpintería exterior 
de aluminio o PVC de 700 a 2350 mm de altura, para ventilación mecánica. Incluso accesorios 
de montaje. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Fijación del aireador entre el marco y el premarco de la carpintería. Incluso 
herramientas, pequeño material y mano de obra. Tota lmente instalado. 
Criterio de medición: Número de unidades previstas,  según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  14,000 98,23 1.375,22 

6.6.4 M² Suministro y montaje de rejilla de ventilación de l amas fijas de acero galvanizado, con 
plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a 
los paramentos, sellado perimetral de juntas por me dio de un cordón de si licona neutra, 
accesorios y remates. Elaborada en taller y fijada mediante recibido en obra de fábrica con 
mortero de cemento, industrial, M-5.  
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocac ión de la rejilla. Sellado de juntas 
perimetrales. Ajuste fi nal. Incluso herramientas, pequeño material y mano de obra. Totalmente 
instalada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Rejilla de ventilación del 
ascensor 

1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total m²  ......:  1,000 109,30 109,30 

6.6.5 Ud Suministro y colocación de rejilla para toma de air e exterior con malla galvanizada y aletas 
paralelas a la cota mayor serie DXT+PFX (T)AA de di mensiones 500x300mm, con portafiltro 
PXF y filtro tipo k/8 eficacia EN 779 G3, construid a en aluminio y acabado anodizado AA color 
plata mate, fijación con tornillos visibles (T). Ma rca MADEL. 
Incluso herramientas, pequeño material y mano de ob ra. Totalmente instalada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Ventilación sala de calderas  1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 92,43 92,43 

6.6.6 Ml Suministro y colocación de conducto circular para i nstalación de ventilación formado por tubo 
de chapa de acero galvanizado de pared simple helic oidal, de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, colocado en posición vertical. Incluso p/p  de recorte de mate riales, uniones, 
refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elemento s de fijación, conexiones, accesorios y 
piezas especiales, sin incluir compuertas de regula ción o cortafuego, ni rejillas y difusores. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la em presa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presenta ción de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesor ios y piezas especiales. Realización de 
pruebas de servicio. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Ventilación y extracción 
cocina  

2   11,000   22,000 
  

        22,000 22,000 

Total Ml  ......:  22,000 12,33 271,26 

6.6.7 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del con ducto de extracción (boca de expulsión) de 
sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, p ara conducto de salida de 135 mm de 
diámetro exterior en cubierta inclinada con cobertu ra de teja, acabado liso , con malla de 
protección contra la entrada de hojas y pájaros, ba bero de plomo y cuello de conexión a 
conducto, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. 
Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Fijación y colocación medi ante elementos de anclaje. Incluso 
herramientas, pequeño material y mano de obra. 

  

Total Ud  ......:  2,000 75,54 151,08 

6.6.8 Ud Suministro e instalación de ventilador helicocentrí fugo de perfil bajo, modelo TD -2000/315 
"S& P", de dos velocidades, potencia máxima de 255 W, c audal máximo de 2000 m³/h, de 336 
mm de diámetro y 450 mm de longitud, nivel de presi ón sonora de 47 dBA, para conductos de 
315 mm de diámetro, formado por cuerpo de chapa de acero galvanizado acabado con pintura 
epoxi color blanco, hélice de aluminio, caja de bor nes y motor para alimentación monofásica a 
230 V y 50 Hz de frecuencia; silenciador cilíndrico  de chapa de acero galvanizado, con material 
absorbente de lana de roca no combustible, bajo cha pa perf orada interior (con velo de seda de 
vidrio) de 40 mm de espesor. Incluso accesorios y e lementos de fijación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del venti lador en línea. Conexionado. Incluso 
herramientas, pequeño material y mano de obra. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Ventiladores en aula de 
tecnología  

2      2,000 
  

        2,000 2,000 

Total Ud  ......:  2,000 608,91 1.217,82 

Total subcapítulo 6.6.- VENTILACION:  3.281,08 

6.7.- ELECTRICIDAD 

6.7.1 Ud Ud. Cuadro eléctrico metálico, conteniendo en su in terior todos los elementos de protección y 
control de la instalación de calefacción, incluyend o seta de corte de tensión, protección, 
térmico de cada elemento, contador electrico carril  DIN y pequeño material. 
Incluso herramientas, pequeño material y mano de ob ra. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sala de Calderas  1      1,000 
  

Sala del colector 1      1,000 
  

        2,000 2,000 

Total Ud  ......:  2,000 1.580,38 3.160,76 

6.7.2 Ud Ud. Partida de instalación eléctrica de la sala de calderas, cableado de todos los componentes 
de la sala de bombas, quemador, caldera, sondas ext eriores, desde la sala a los distintos 
puntos de ubicación de las sondas exteriores. Inclu so herramientas, peq ueño material y mano 
de obra. Totalmente montado, conexionado y probado.  

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sala de calderas 1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 835,54 835,54 

6.7.3 Ml Tubos de canalización subterránea de electricidad y  telecomunicaciones, a base de tubo 
curvable suministrado en rollo de polietileno de do ble pared (interior lisa y exterior corrugada), 
de color naranaja o verde, de 110mm de diámetro nom inal, para resisten cia a la compresión 
250 N, con grado de protección IP549 según UNE 2032 4, con hilo guía incorporado. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. Incluso herramientas, pequeño 
material y mano de obra. Totalmente montados. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Tubos de canalización 
exterior 

4 80,000     320,000 
  

        320,000 320,000 

Total Ml  ......:  320,000 12,11 3.875,20 

6.7.4 Ud Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo sobre bancada de funcionamiento 
automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 3 0 kVA de potencia, compuesto por 
alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado  por agua, con silenciador y depósito de 
combustible; cuadro eléctrico de control; cuadro de  conmutación de accionamiento manual; e 
interruptor automático magnetotérmico tetrapolar (4 P). Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexiona do y puesto en mar cha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto fun cionamiento. 
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionad o y puesta en marcha. 
Criterio de medición: Número de unidades previstas,  según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  1,000 6.360,25 6.360,25 

6.7.5 Ml Suministro e instalacion de línea eléctrica trifasi ca enterrada o empotrada, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca -s1b,d1,a1, 3 fases de 10 mm²,1 neutro 
de 10 mm² y tierra, siendo la tensión asignada de 0 ,6/1 kV, instalada bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N. 
Incluso herramientas, pequeño material y mano de ob ra. Totalmente montada y conexionada. 

  

Total Ml  ......:  160,000 9,85 1.576,00 

6.7.6 Ml Suministro e instalacion de línea eléctrica trifasi ca enterrada o empotrada, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca -s1b,d1,a1, 3 fases de 16 mm²,1 neutro 
de 16 mm² y tierra, siendo la tensión asignada de 0 ,6/1 kV, instalada bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N. 
Incluso herramientas, pequeño material y mano de ob ra. Totalmente montada y conexionada. 

  

Total Ml  ......:  105,000 10,84 1.138,20 

6.7.7 Ml Suministro e instalacion de línea eléctrica monofas ica enterrada o empotrada, segun trazado 
en plano, formada por cables unipolares con conduct ores de cobre, RZ1-K (AS) Cca- s1b,d1,a1 
1 fase de 10 mm², 1 neutro de 10 mm² y tierra, sien do la tensión asign ada de 0,6/1 kV, instalada 
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a 
compresión mayor de 250 N. Incluso herramientas, pe queño material y mano de obra. 
Totalmente montada y conexionada. 

  

Total Ml  ......:  80,000 5,67 453,60 

6.7.8 Ud Suministro e instalacion de cuadro de conmutacion t rifasico entre red y grupo electrogeno, de 
intensidad de 63A, con las siguientes caracteristic as: 
- Detección de fallo de red eléctrica, configuració n del fallo y temporizadores de regreso. 
- Control de contactores o de sistema de transferen cia utilizado. 
- Configuración y control de operaciones a través d el panel frontal. 
- Entrada de arranque remoto que permite trabajar e n conjunto con otros controladores. 
- Indicadores LED de funcionamiento. Control de tra nsferencia con indicador LED. 
- Detección de red monofásica o trifásica. 
- Salida para control de contactores de carga de es tado solido. 
- Temporizadores ajustables de estabilidad y enfria miento. 
- Nivel de voltaje ajustable para fallo de red. 
- Indicador de disponibilidad del grupo electrógeno  (por frecuencia del grupo electrógeno). 
- Señal de arranque al motor 
Incluye conexion de cuadro de conmutac ion a grupo electrógeno con cableado indicado en 
esquema unifilar. Totalmente conexionado y funciona ndo. Incluye la instalación necesaria para 
la detección de tensión en cada una de las redes. 

  

Total Ud  ......:  2,000 981,12 1.962,24 

Total subcapítulo 6.7.- ELECTRICIDAD:  19.361,79 

Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES :  197.772,57 
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7.1 M² M2. Cobertura de teja plana, tamaño de 40/45 x 24/8  cm, conforme UNE -EN 1304:2006, 
impermeabilidad < 0'5 cm3/cm2/día, resistencia a la  helada > 150 ciclos, resistencia a flexión > 
900N, peso mayor de 3'2 kg unidad de teja, con tacó n y agujero para clavo de acero inoxidable 
con junta estanca, con mortero de cemento y arena d e río M 2,5 según UNE-EN 998- 2, con 
ventilación por alero y cumbrera, peine antipájaros , i/p.p. de piezas especiales de cumbrera, 
remate cumbrera, cumbrera doble encaje, cubrera dob le enc aje macho, tapón, teja cristal 
plana, remate lateral teja plana izquierdo, remate lateral teja plana deracho, media teja, teja 
ventilación plana, teja soporte chimenea plana, chi memea, cumbrera a 3 aguas, cumbrera a 4 
aguas, cumbrera 3 aguas hembra, cumbrera 3 aguas co n inclinación, etc y costes indirectos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CUBIERTA  AULAS 
PLANTA 3 

1 12,410 10,170    126,210 
  

  1 2,630 3,820    10,047 
  

  1 18,820 10,220    192,340 
  

  1 9,050 6,510    58,916 
  

  1 63,600 7,200    457,920 
  

CUBIERTA PASILLOS, 
ESCALERAS Y BAÑOS 

1 13,270 3,070    40,739 
  

  1 8,010 8,070    64,641 
  

  1 26,410 3,070    81,079 
  

  1 9,500 8,170    77,615 
  

CUBIERTA BIBLIOTECA  1 10,470 15,430    161,552 
  

CUBIERTAS ESPACIOS DE 
PLANTA BAJA 

1 8,580 5,400    46,332 
  

  1 8,560 5,350    45,796 
  

  1 6,510 5,350    34,829 
  

        1.398,016 1.398,016 

Total m²  ......:  1.398,016 33,80 47.252,94 

7.2 M² M2. Doble enrastrelado de madera de pino estructura l para apoyo de teja plana, escuadría 
5x5cm, separadas cada 40cm, coordinar con la teja, clavada al tablero base con clavo de acero 
inoxidable. Madera tratada en autoclave, tipo vacío -presión, penetración media alcanzada por 
el protector es superior al 75 % de la parte impreg nable, clase NP6 según UNE EN 351- 1:2007, 
con protectores hidrosolubles a base de sales miner ales diluidas, frente a hongos 
cromógenos, hongos de pudrición, insectos xilófagos  larvarios e insectos sociales (termitas). 
Para clase de uso 4. Incluso parte proporcional de recibido, tratamiento frungicida, nivelado, 
cortes y colocación de elementos de atado y refuerz o, según CTE/ DB-SE-M. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CUBIERTA  AULAS 
PLANTA 3 

1 12,410 10,170    126,210 
  

  1 2,630 3,820    10,047 
  

  1 18,820 10,220    192,340 
  

  1 9,050 6,510    58,916 
  

  1 63,600 7,200    457,920 
  

CUBIERTA PASILLOS, 
ESCALERAS Y BAÑOS 

1 13,270 3,070    40,739 
  

  1 8,010 8,070    64,641 
  

  1 26,410 3,070    81,079 
  

  1 9,500 8,170    77,615 
  

CUBIERTA BIBLIOTECA  1 10,470 15,430    161,552 
  

CUBIERTAS ESPACIOS DE 
PLANTA BAJA 

1 8,580 5,400    46,332 
  



Presupuesto parcial nº 7 CUBIERTAS  

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

Rehabilitación integral IES Ramón Cabanillas Página  44 

 

  1 8,560 5,350    45,796 
  

  1 6,510 5,350    34,829 
  

        1.398,016 1.398,016 

Total m²  ......:  1.398,016 7,59 10.610,94 

7.3 Ml Ml. Suministro y colocación de linea de vida horizo ntal en cubierta para la protección contra 
caídas de altura en posteriores trabajos de reparac ión y/o mantenimiento, formado por los 
siguientes elementos: Soportes extremos, tensor, in dicador de tensión, a bsorbedor de energía, 
puntos de anclaje de extremidad de fijación simple 16 y M12, anclajes intermedios 
electropulidos, cable de acero de ø8mm 7x7 resisten cia a la rotura mínima de 38 kN y 
maillones, todo en acero inoxidable AISI-316, según  norma europea EN- 353-1/2 y EN- 795 clase 
C. Sobre subestructura según planos. Todo el conjun to certificado por empresa instaladora. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cumbreras 1 21,450     21,450 
  

        21,450 21,450 

Total Ml  ......:  21,450 73,91 1.585,37 

7.4 M² Suministro y colocación de aislamiento térmico en f orjado de cubierta, mediante placas rígidas 
de poliestireno extruído tipo IV, tipo styrodur 400 0-CS o similar de 50 mm. de espesor en dos 
capas contrapeadas para hacer un total de 100mm, an cladas con setas de plástico por disparo 
directo, taladro o grapado según instrucciones de D .F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k), 
reacción al fuego A1, absorción de agua a 28 días 0 .1% y p.p. de costes indirectos, limpieza de 
las superficie de apoyo, retirada de cualq uier elemento existente sobre el forjado o 
desplazamiento de instalaciones en funcionamiento s egún instrucciones de D.F., corte, 
solapes y colocación. Mar- 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CUBIERTA PASILLOS, 
ESCALERAS Y BAÑOS 

1 13,270 3,070    40,739 
  

  1 8,010 8,070    64,641 
  

  1 26,410 3,070    81,079 
  

  1 9,500 8,170    77,615 
  

CUBIERTA BIBLIOTECA  1 10,470 15,430    161,552 
  

CUBIERTAS ESPACIOS DE 
PLANTA BAJA 

1 8,580 5,400    46,332 
  

  1 8,560 5,300    45,368 
  

  1 6,510 5,300    34,503 
  

        551,829 551,829 

Total m²  ......:  551,829 10,02 5.529,33 

7.5 M² Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado b ajo cubierta, con panel de lana de roca de 
doble densidad, con una superficie hiperdura por un a cara. tipo 386 DUROCK- BIGPANEL de 
ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densi dad de capa superior 210 kg/m³ y 
capa inferior 135 kg/m³ de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor específico 
0'84 kJ/kgK a 20ºC, reacción al fuego A1, resistenc ia al paso del vapor de agua 1'3,  unidad 
totalmente colocado, con parte proporcional de cost e indirectos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aislamiento sobre forjado de 
bajo cubierta 

1  700,450    700,450 
  

         
  

         
  

         
  

         
  

        700,450 700,450 



Presupuesto parcial nº 7 CUBIERTAS  

Nº Ud Descripción  Medición  Precio  Importe  
 

Rehabilitación integral IES Ramón Cabanillas Página  45 

 

Total m²  ......:  700,450 19,87 13.917,94 

7.6 M² M2. Lámina bituminosa de 0'5 kg/m2, formada por una  armadura de poliester no tejido de 80 
g/m2 y revestida por ambas caras de polipropileno n o tejido, resistencia a tracción longitudinal 
300 N y resistencia a la tracción transversal 280 N , alargamiento a l a rotura longitudinal 40 % y 
alargamiento a la rotura transversal 50 %, resisten cia al desgarro por clavo mayor de 150 N,  
i/cortes a inglete, piezas especiales y p.p. de cos tes indirectos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CUBIERTA  AULAS 
PLANTA 3 

1 12,410 10,170    126,210 
  

  1 2,630 3,820    10,047 
  

  1 18,820 10,220    192,340 
  

  1 9,050 6,510    58,916 
  

  1 63,600 7,200    457,920 
  

CUBIERTA PASILLOS, 
ESCALERAS Y BAÑOS 

1 13,270 3,070    40,739 
  

  1 8,010 8,070    64,641 
  

  1 26,410 3,070    81,079 
  

  1 9,500 8,170    77,615 
  

CUBIERTA BIBLIOTECA  1 10,470 15,430    161,552 
  

CUBIERTAS ESPACIOS DE 
PLANTA BAJA 

1 8,580 5,400    46,332 
  

  1 8,560 5,350    45,796 
  

  1 6,510 5,350    34,829 
  

        1.398,016 1.398,016 

Total m²  ......:  1.398,016 12,51 17.489,18 

7.7 M² M2. Lámina de oxiasfalto con superficie autoportegi da por una hoja de aluminio grofado de 80 
micras y 1,5 Kg/m2 de oxiasfalto. Sobre capa de 0,3  Kg/m2 de imprimación asfáltica. Para base 
de remates contra los paramentos, limas hoyas y can alones interiores. Totalmente instalada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Encuentro de cubierta de 
pasillo, escaleras y baños 
con paramento 

1 57,180     57,180 
  

Encuentro de cubierta de 
biblioteca con paramento 

1 10,470     10,470 
  

Encuentro de cubierta de 
espacios de planta baja con 
paramento  

1 8,580     8,580 
  

  1 8,560     8,560 
  

  1 6,510     6,510 
  

Encuentro de cubierta de 
espacios de planta baja con 
paramentos laterales 

2 5,140     10,280 
  

  4 2,020     8,080 
  

  3 5,040     15,120 
  

Encuentro de cubierta de 
pasillo, escaleras y baños 
con paramento lateral  

1 8,110     8,110 
  

        132,890 132,890 

Total m²  ......:  132,890 12,37 1.643,85 
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7.8 Ml Ml. Protección de pie de bajante de 2 m de altura, mediante tubo de acero galvanizado de 6'', 
DN 125 mm, espesor  5 mm, i/recibido de garras ator nilladas al soporte, piezas especiales, 
conexión a arquetas pie de bajante con rotura y rep osición de pavimento s, con tubo de PVC 
125 diámetro en el interior. Con parte proporcional  de costes indirectos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

pies de bajantes 18 2,000     36,000 
  

Zona de polideportivo  1 2,000     2,000 
  

        38,000 38,000 

Total Ml  ......:  38,000 36,90 1.402,20 

7.9 Ml Ml. Canalón cuadrado de 20 x 20 cm, realizada con c hapa de acero galvanizado por inmersión 
tras el mecanizado, de 1 mm de espesor, de 1 m de d esarrollo, recibido con soportes de acero 
de 70 mm de ancho y 3 mm de espesor, piezas especia les de conexión a baj antes tronco 
cónicas, con rebosadero, sellado de juntas con sili cona de poliuretano, i/ejecución de solapes, 
pequeño material de fijación,  juntas de estanqueid ad y p.p. de costes. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Canalones en Instituto 1 198,000     198,000 
  

Zona de polideportivo 
(nueva caldera) 

1 2,290     2,290 
  

        200,290 200,290 

Total Ml  ......:  200,290 40,50 8.111,75 

7.10 M² Cubierta completa formada por panel entero, sin sol apes, de 30 mm. de espesor, en color a 
elegir por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o simila r, conformado con chapa de acero 
galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 in terior), perfil nervado, lacado al exterior y al 
interior,con relleno intermedio de espuma de poliur etano, clase de reacción al fuego B- s1,d0; 
panel anclado a la estructura medianteabarcones, ga nchos o tornillos autorroscantes, según 
las condiciones del soporte y ordenes de la DF. Rem ate de los paneles, doblado de chapa 
superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, d oblado de chapa superior hacia abajo en 
lima hoyas y canalones para protección del poliuret ano o soluciones equivalentes. Remates 
realizados con chapa de acero galvanizad o y lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm. de 
desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rell enadas con poliuretano, incluso pequeño 
material de fijación,  juntas de estanqueidad, p.p.  de tapajuntas, remates, piezas especiales de 
cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG- 7. No se admiten solapes entre paneles, 
debiéndose disponer piezas enteras. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cubierta nueva sala de 
caldera 

1 7,510 2,290    17,198 
  

        17,198 17,198 

Total m²  ......:  17,198 25,38 436,49 

7.11 Ml Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie F de Saenger co lor gris, UNE 53.114 ISO -DIS 3633 para 
bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, injer tos y demás accesorios, totalmente instalada.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Bajantes en Instituto 1   167,000   167,000 
  

Zona de polideportivo 
(Nueva caldera) 

1   5,950   5,950 
  

         
  

        172,950 172,950 

Total Ml  ......:  172,950 13,20 2.282,94 
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7.12 M² Formación de base de mortero ligero de cemento, CT - C12 - F3 según UNE -EN 13813, de 40 
mm de espesor, vertido sobre soporte para nivelació n de superficie, previa imprimación de la 
superficie soporte, que actúa como puente de unión (sin incluir la preparac ión del soporte), 
maestreada, fratasada y preparada para su posterior  uso como soporte de pavimento. Incluso 
p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabad o, colocación de banda de panel rígido de 
poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el pe rímetro, rodeando los elementos 
verticales y en las juntas estructurales, formación  de juntas de retracción y curado del 
mortero. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparació n de las juntas perimetrales de dilatación. 
Imprimación de la superficie sopor te. Puesta en obra del mortero. Formación de juntas  de 
retracción. Ejecución del fratasado. Curado del mor tero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida  según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

CUBIERTA  AULAS 
PLANTA 3 

1 82,420 7,200    593,424 
  

        593,424 593,424 

Total m²  ......:  593,424 32,36 19.203,20 

7.13 Ud Suministro y montaje de claraboya de cúpula practic able parabólica monovalva, de 
polimetilmetacrilato (PMMA), de base cuadrada, luz de hueco 60x60 cm, incluso zócalo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con aislamiento térmico lateral tipo sán dwich de 
espuma de poliuretano, acabado con gel- coat de color blanco, con dispositivo de apertura 
graduable mediante husillo de doble recorrido accio nable manualmente desde el interior 
mediante una manivela tipo toldo; fijación estanca de cúpula a zócalo c on tornillos y 
colocación de capuchones protectores y de zócalo a cubierta mediante tirafondos o clavos de 
acero inoxidable. 
Incluye: Fijación del zócalo al hueco dejado en el forjado. Protección e impermeabilización 
rematando el zócalo. Colocación y fijac ión de la cúpula sobre el zócalo. Colocación de los  
elementos de estanqueidad de la junta zócalo- cúpula. Colocación de los elementos de 
protección y estanqueidad de las fijaciones. Coloca ción de los mecanismos de apertura. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número d e unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  1,000 252,02 252,02 

7.14 M² Formación de tablero cerámico en cubierta inclinada , mediante la disposición de piezas 
cerámicas machihembradas, de 110x30x4 cm, apoyadas en seco sobre viguetas de hormigón 
armado existentes. Incluso p/p de replanteo y corte  de las piezas, relleno de las j untas con 
mortero de cemento, industrial, M- 2,5 entre las piezas de dos tramos contiguos y reso lución de 
encuentros con paramentos verticales. 
Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Colocación  de las piezas cerámicas que forman el 
tablero. 
Criterio de me dición: Superficie del faldón medida en verdadera m agnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Faldones de cubierta de 
ampliación ala Sur del 
Instituto  

1 21,450 3,760    80,652 
  

  1 12,410 10,120    125,589 
  

  1 9,050 6,450    58,373 
  

        264,614 264,614 

Total m²  ......:  264,614 23,68 6.266,06 

7.15 M² Formación de capa de mortero de cemento CEM II/B -P 32,5 N tipo M -10, de 8 cm de espesor, 
armado con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 50 0 T 6x2,20 UNE-EN 10080, maestreada y 
fratasada. Incluso p/p de replanteo y marcado de lo s niveles de acabado, forma ción de juntas 
de retracción y curado del mortero. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparació n de las juntas perimetrales de dilatación. 
Colocación de la malla electrosoldada. Puesta en ob ra del mortero. Formación de juntas de 
retracción. Ejecució n del fratasado. Curado del mortero. Incluso coloca ción de sopandas bajo 
el tablero cerámico que sirve de soporte, para el v ertido del mortero. 
Criterio de medición: Superficie medida según docum entación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Faldones de cubierta de 
ampliación ala Sur del 
Instituto  

1 21,450 3,760    80,652 
  

  1 12,410 10,120    125,589 
  

  1 9,050 6,450    58,373 
  

        264,614 264,614 

Total m²  ......:  264,614 24,96 6.604,77 

Total presupuesto parcial nº 7 CUBIERTAS :  142.588,98 
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8.1 M² Suministro y colocación de alicatado con azulejo li so, recibido con adhesivo cementoso de 
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna carac terística adicional, color gris. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormig ón; replanteo, cortes, 
cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL- V 22,5, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la m isma tonalidad de las piezas; acabado y 
limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de bald osas. 
Colocación de maestras o reglas. Preparación y apli cación del adhesivo. Formación de juntas 
de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecució n de esquinas y rincones. Rejuntado de 
baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición: Superficie medida según docum entación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Baño planta 1 1 3,450  2,100   7,245 
  

Baño planta 2 1 3,450  2,100   7,245 
  

Baño de minusvalidos 1 14,250  2,100   29,925 
  

Baño de trabajadores 1 9,400  2,100   19,740 
  

Pasillos planta primera  1 0,500  2,100   1,050 
  

Pasillos planta baja  1 2,500  2,100   5,250 
  

  1 3,500  2,100   7,350 
  

  1 11,500  2,100   24,150 
  

        101,955 101,955 

Total m²  ......:  101,955 21,23 2.164,50 

8.2 M2 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre 
paramentos horizontales y verticales, dos manos. Co n varios colores en cada local según 
planos. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica  y resistente al frote húmedo según DIN 
53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección  de elementos, cepillado para eliminar la 
pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañ adas con masilla plastica sobre soportes 
pintados anteriormente. Sobre superficies muy poros as aplicar una mano de imprimación 
transparente y no peliculante al agua. 
Criterio de medición; descontando huecos mayores a 3m2 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

                                      
PLANTA SEGUNDA 

       
  

AULA ESO 2ºA (paredes) 1  88,860    88,860 
  

AULA ESO 2ºB (paredes) 1  92,890    92,890 
  

AULA ESO 2ºC (paredes) 1  89,660    89,660 
  

AULA BACHILLERATO 2ºA 
(paredes)  

1  82,550    82,550 
  

AULA BACHILLERATO 2ºB 
(paredes)  

1  93,140    93,140 
  

AULA BACHILLERATO 2ºC 
(paredes)  

1  89,320    89,320 
  

AULA BACHILLERATO 1ºA 
(paredes)  

1  54,370    54,370 
  

AULA BACHILLERATO 1ºB 
(paredes)  

1  78,870    78,870 
  

AULA BACHILLERATO 1ºC 
(paredes)  

1  79,880    79,880 
  

DESDOBLE 5 (paredes) 1  43,450    43,450 
  

ZONAS DE PASILLO  
(techo) 

1  133,150    133,150 
  

ZONAS DE PASILLO 
(paredes) 

1  114,150    114,150 
  

BAÑOS 1 (techos ) 1  14,840    14,840 
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BAÑOS 1 (paredes) 1  7,200    7,200 
  

BAÑOS 2 (techos) 1  10,000    10,000 
  

BAÑOS 2 (paredes) 1  5,490    5,490 
  

BAÑOS 3 (techos) 1  8,390    8,390 
  

BAÑOS 3 (paredes) 1  5,300    5,300 
  

BAÑOS 4 (techos) 1  9,640    9,640 
  

BAÑOS 4 (paredes) 1  5,520    5,520 
  

LIMPIEZA (techo) 1  2,550    2,550 
  

LIMPIEZA (paredes) 1  18,550    18,550 
  

ESCALERAS 1   71,390    71,390 
  

ESCALERAS 2   70,760    70,760 
  

                                 
PLANTA PRIMERA 

       
  

AULA ESO 3ºA (paredes) 1  101,810    101,810 
  

AULA ESO 3ºB (paredes) 1  90,520    90,520 
  

AULA ESO 4ºA (paredes) 1  90,400    90,400 
  

AULA ESO 4º B (paredes) 1  88,340    88,340 
  

AULA INFORMATICA I 
(paredes) 

1  61,860    61,860 
  

AULA TECNOLOGÍA 
(paredes) 

1  85,520    85,520 
  

DESDOBLE 3 (paredes) 1  78,860    78,860 
  

DESDOBLE 2 (paredes) 1  80,540    80,540 
  

AULA DE DIBUJO (paredes) 1  102,000    102,000 
  

DESDOBLE 1 (paredes) 1  42,160    42,160 
  

BAÑOS 5 (paredes) 1  13,550    13,550 
  

BAÑOS 6 (paredes) 1  9,100    9,100 
  

BAÑOS 7 (paredes) 1  8,950    8,950 
  

BAÑOS 8 (paredes) 1  9,320    9,320 
  

LIMPIEZA (techo) 1  2,550    2,550 
  

LIMPIEZA (paredes) 1  19,300    19,300 
  

ZONAS DE PASILLO 
(techo) 

1  150,000    150,000 
  

ZONAS DE PASILLO 
(paredes) 

1  125,400    125,400 
  

                                      
PLANTA BAJA 

       
  

ACCESO (techo) 1  8,050    8,050 
  

ACCESO (paredes) 1  23,380    23,380 
  

ZONAS DE PASILLO- 
ENTRADA  (techo) 

1  169,650    169,650 
  

ZONAS DE PASILLO- 
ENTRADA (paredes) 

1  206,930    206,930 
  

SECRETARIA (techo) 1  36,200    36,200 
  

SECRETARIA (paredes) 1  89,040    89,040 
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JEFATURA DE ESTUDIOS 
(techo) 

1  18,750    18,750 
  

JEFATURA DE ESTUDIOS 
(paredes)  

1  60,970    60,970 
  

VESTIBULO (techo) 1  4,050    4,050 
  

VESTIBULO paredes) 1  29,090    29,090 
  

AULA DE REFUERZO 
(techo) 

1  10,000    10,000 
  

AULA DE REFUERZO 
(paredes) 

1  45,330    45,330 
  

CICLO 2- CATAS (paredes) 1 28,850  3,160   91,166 
  

CICLO SUPERIOR -CATAS 
(paredes) 

1 35,500  3,160   112,180 
  

AMPA (paredes) 1 11,300  3,160   35,708 
  

PASILLO NUEVO Y 
ACCESO POSTERIOR 
(paredes) 

1  100,750    100,750 
  

CONSERJERÍA (techo) 1  30,010    30,010 
  

CONSERJERÍA (paredes) 1  69,830    69,830 
  

ARCHIVO (techo)   13,790    13,790 
  

ARCHIVO (paredes)   15,780    15,780 
  

ENTRADA TRASERA 
(techo) 

1  2,850    2,850 
  

ENTRADA TRASERA 
(paredes) 

1  11,480    11,480 
  

CUARTO Y BAÑO  
TRABAJADORES  (techo) 

1  13,000    13,000 
  

CUARTO  Y BAÑO 
TRABAJADORES  
(paredes) 

1 21,700  3,000   65,100 
  

BAÑOS 9 (techo))   8,650    8,650 
  

BAÑOS 9 (paredes)   13,050    13,050 
  

ALMACEN  (paredes) 1  29,720    29,720 
  

DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS (techo) 

1  10,940    10,940 
  

DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS (paredes) 

1  43,120    43,120 
  

SALA DE PADRES (techo) 1  9,970    9,970 
  

SALA DE PADRES 
(paredes) 

1  42,140    42,140 
  

ASEO MINUSVALIDOS 
(techo) 

1  10,300    10,300 
  

ASEO MINUSVALIDOS 
(paredes) 

1  15,050    15,050 
  

CUARTO DE ASCENSOR 
(techo) 

1  5,550    5,550 
  

CUARTO DE ASCENSOR 
(paredes) 

1  27,580    27,580 
  

CUARTO DE 
COLECTORES (techo) 

1  7,190    7,190 
  

DESDOBLE 7 (paredes) 1 20,600  3,000   61,800 
  

PASILLO (paredes) 1 21,150  3,000   63,450 
  

DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN  (paredes) 

1 16,400  3,000   49,200 
  

SALA DE PROFESORES 
(paredes) 

1 41,800  3,000   125,400 
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DEPARTAMENTO DE 
HISTORIA, FILOSOFIA Y 
GEOGRAFIA (paredes) 

1 16,950  3,000   50,850 
  

DEPARTAMENTO DE 
LENGUA (paredes) 

1 20,100  3,000   60,300 
  

CAFETERIA (techo) 1  65,000    65,000 
  

CAFETERIA (paredes) 1 33,950  3,500   118,825 
  

COCINA (techo) 1  24,650    24,650 
  

COCINA (paredes) 1 19,850  3,500   69,475 
  

LABORATORIO BIOLOGIA 
Y CIENCIA (paredes) 

1 34,550  3,400   117,470 
  

DEPARTAMENTO DE 
FISICA Y QUIMICA 
(paredes) 

1 20,550  3,420   70,281 
  

LABORATORIO DE FISICA 
Y QUIMICA (paredes) 

1 30,350  3,280   99,548 
  

                                           
OBRAS EN 
POLIDEPORTIVO  

       
  

CUARTO DE CALDERAS 
(techo) 

1  22,200    22,200 
  

CUARTO DE CALDERAS 
(paredes) 

1 24,050  3,530   84,897 
  

ALMACEN PELLETS 
(techo) 

1  9,300    9,300 
  

ALMACEN PELLETS 
(paredes) 

1 12,700  3,530   44,831 
  

 GRUPO ELECTRÓGENO 
(techo) 

1 4,110 6,880    28,277 
  

GRUPO ELECTRÓGENO 
(paredes) 

2  15,900    31,800 
  

GRUPO ELECTRÓGENO 
(paredes) 

1 4,110  2,610   10,727 
  

GRUPO ELECTRÓGENO 
(paredes) 

1 4,110  2,030   8,343 
  

ALMACEN 3(techo) 1 2,050 6,880    14,104 
  

ALMACEN (paredes) 2  15,900    31,800 
  

ALMACEN (paredes) 1 2,050  2,030   4,162 
  

ALMACEN (paredes) 1 2,050  2,610   5,351 
  

        5.188,485 5.188,485 

Total m2  ......:  5.188,485 5,26 27.291,43 

8.3 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de c emento M -5, a buena vista, de 15 mm de 
espesor, aplicado sobre un paramento vertical exter ior, acabado superficial rugoso, para servir 
de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p d e colocación de mal la de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre mater iales diferentes y en los frentes de forjado, 
en un 20% de la superficie del paramento, formación  de juntas, rincones, maestras con 
separación entre ellas no superior a tres metros, a ristas, mochetas, jambas, dinteles, remates 
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie. 
Incluye: Colocación de la malla entre distintos mat eriales y en los frentes de forjado. Despiece 
de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Re alización de juntas y 
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero . 
Criterio de medición: Superficie medida según docum entación gráfica de Proyecto, sin deducir 
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exces o 
sobre los 4 m². 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tapiado de puerta trasera 
de sala de calderas 

1  1,550    1,550 
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Tapiado de huecos en actual 
Aula de dibujo 

1  47,760    47,760 
  

Tapiado de puerta de la 
antigua casa del conserje 

1  2,100    2,100 
  

Tapiado de ventanas de la 
zona del Ampa y Almacen 

2  1,274    2,548 
  

Fachada nueva sala de 
calderas en polideportivo  

1 2,290  5,650   12,939 
  

        66,897 66,897 

Total m²  ......:  66,897 13,85 926,52 

8.4 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de c emento M -5, a buena vista, de 15 mm de 
espesor, aplicado sobre un paramento vertical inter ior, acabado superficial rugoso, para servir 
de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p d e colocación de mal la de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre mater iales diferentes y en los frentes de forjado, 
en un 20% de la superficie del paramento, formación  de juntas, rincones, maestras con 
separación entre ellas no superior a tres metros, a ristas, mochetas, jambas, dinteles, remates 
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie. 
Incluye: Colocación de la malla entre distintos mat eriales. Despiece de paños de trabajo. 
Realización de maestras. Ap licación del mortero. Realización de juntas y encue ntros. Acabado 
superficial. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida  según documentación gráfica de 
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y dedu ciendo, en los huecos d e superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfic ie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los hu ecos de superficie mayor de 4 m², el 
exceso sobre los 4 m². 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tapiado de puerta trasera 
de sala de calderas 

1  1,550    1,550 
  

Tapiado de huecos en actual 
Aula de dibujo 

1  47,760    47,760 
  

Tapiado de puerta de la 
antigua casa del conserje 

1  2,100    2,100 
  

Tapiado de ventanas de la 
zona del Ampa y Almacen 

2  1,274    2,548 
  

Tapiado de la parte de las 
ventanas del aula de dibujo 
que tienen hoja exterior pero 
no interior 

1  22,250    22,250 

  

Nuevos tabiques en Aula de 
dibujo 

2 1,790  2,920   10,454 
  

Nuevos tabiques en baño 
planta 1 

2 0,450  2,100   1,890 
  

  2 1,230  2,920   7,183 
  

Nuevos tabiques en baño 
planta 2 

2 0,450  2,100   1,890 
  

  2  3,450    6,900 
  

Nuevos tabiques en ciclo 
Catas 

2 6,750  3,500   47,250 
  

  2 0,900  3,500   6,300 
  

  2 3,380  3,500   23,660 
  

  2 3,260  3,500   22,820 
  

  2 2,520  3,500   17,640 
  

Tapiado de huecos en sala 
de calderas 

1 1,790  0,680   1,217 
  

Nuevo tabiques en actual 
Aula desdobre 7 

2 2,500  3,500   17,500 
  

Nuevo tabique en baño de 
minusvalidos 

2 1,800  3,400   12,240 
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Nuevos tabiques en la zona 
de trabajadores 

2 8,250  3,500   57,750 
  

Nuevo tabique separación 
aulas catas 

2 4,850  3,500   33,950 
  

Fachada nueva sala de 
calderas en polideportivo  

1 2,290  5,650   12,939 
  

Laterales para apoyo de 
cubierta en nueva sala de 
calderas 

2  15,900    31,800 
  

Tabique de separación entre 
almacenamiento de pellets 
(polideportivo) y salón de 
actos  

2 4,050  3,560   28,836 

  

Tapiado de ventanucos en 
sala de calderas 
polideportivo 

8 0,590  0,590   2,785 
  

Laterales del grupo 
electrógeno 

2  15,900    31,800 
  

  1 4,110  2,610   10,727 
  

  1 4,110  2,030   8,343 
  

        472,082 472,082 

Total m²  ......:  472,082 8,83 4.168,48 

8.5 M² Reparación de superficies, en paramento de yeso, in terior, mediante humectación de la 
superficie y masillado de la zona con espátula y pl aste en polvo de 1,74 g/cm³ de densidad, y 
lijado final de la superficie con lija de grano fin o, para eliminar rugosida des. Incluso p/p de 
limpieza previa de la superficie a reparar, repasos , limpieza final, recogida, acopio y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Limpieza previa de la superficie a reparar . Humectación del soporte. Aplicación de 
masilla. Lijado. Limpieza final. Carga de escombros  sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida  según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfic ie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Reparación de tabiques  6 0,150  2,920   2,628 
  

  1 0,150  2,800   0,420 
  

  1 0,150  3,200   0,480 
  

  1 0,150  3,500   0,525 
  

        4,053 4,053 

Total m²  ......:  4,053 2,37 9,61 

8.6 M² Suminstro y montaje de falso techo registrable cons tituido por panel acústico autoportante de 
lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, com puesto por módulos de 600x600x20 mm, 
con absorción acústica aw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfi lería vista, incluso 
p.p.  de perfiles primarios y secundarios, ángulo d e borde, elementos de remate y elementos 
de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas  de cartón- yeso, elementos de remate y 
cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de a ndamiaje, según NTE-RTP. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Ampa 1  7,450    7,450 
  

Ciclo 2- Catas 1  45,900    45,900 
  

Ciclo Superior- Catas 1  63,200    63,200 
  

Pasillo nuevo  1  20,850    20,850 
  

Acceso posterior  1  12,450    12,450 
  

Baños 9 1  8,050    8,050 
  

Pasillo 1  15,800    15,800 
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Departamento de 
orientación 

1  19,200    19,200 
  

Baños 10 1  7,450    7,450 
  

Baños 11 1  7,200    7,200 
  

Sala de profesores  1  76,250    76,250 
  

Departamento de Historia, 
Filosofía y Geografía 

1  18,400    18,400 
  

Departamento de Lengua 1  31,150    31,150 
  

Laboratorio de Biología y 
Ciencia 

1  64,800    64,800 
  

Departamento de Física y 
Biología 

1  24,150    24,150 
  

Laboratorio de Física y 
Química 

1  50,900    50,900 
  

Desdoble 7 1  24,900    24,900 
  

Almacen  1  6,550    6,550 
  

Acceso a biblioteca 1  14,450    14,450 
  

        519,100 519,100 

Total m²  ......:  519,100 21,60 11.212,56 

8.7 M² Suministro y ejecución de pavimento colocación, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 
de 30x30 cm, 15 €/m ²; recibidas con adhesivo cementoso; y rejuntadas c on mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y a bsorción de agua redu cida, CG2, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonal idad de las piezas dispuesto todo el 
conjunto sobre una capa de separación o desolidariz ación de arena o gravilla (no incluida en 
este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, fo rmación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con parede s, pilares exentos y elevaciones de nivel 
y, en su caso, juntas de partición y juntas estruct urales existentes en el soporte, eliminación 
del material sobrante del rejuntado y limpieza fina l del pavimento. 
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Repla nteo de la disposición de las baldosas y 
juntas de movimiento. Extendido de la capa de morte ro. Espolvoreo de la superficie de mortero 
con cemento. Colocación de las b aldosas a punta de paleta. Formación de juntas de p artición, 
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminació n y limpieza del material sobrante. Limpieza 
final del pavimento. 
Criterio de medición: Superficie útil, medida según  documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Zona de vestíbulo en Baño 1 1  1,550    1,550 
  

Zona de vestíbulo en Baño 5 1  1,550    1,550 
  

        3,100 3,100 

Total m²  ......:  3,100 27,91 86,52 

8.8 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de  terrazo micrograno (menor o igual a 6 
mm) para interior, clasificado de uso intensivo seg ún UNE-EN 13748-1, de 33x33 cm, color 
beige y en posesión de certificados de ensayos, con  un pulido inicial en fábr ica, para pulir y 
abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta so bre lecho de mortero de cemento, 
industrial, M- 7,5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, 
humectación de las piezas, formación de juntas peri metrales continuas, de anchura no menor 
de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exento s y elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de contracción y juntas estructurales o de d ilatación existentes en el soporte; relleno de 
las juntas de separación entre baldosas con lechada  de cemento blanco BL- V 22,5 coloreada 
con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza f inal. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparació n de las juntas. Extendido de la capa de 
mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Rell eno de juntas de separación entre 
baldosas. 
Criterio de medición: Superficie medida según docum entación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Reposición de franja de 
60cm de terrazo en la zona 
de tabiques demolidos del 
nuevo aula de dibujo  

1  5,700    5,700 
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Reposición de franja de 
terrazo delante de la puerta 
de la nueva aula Desdoble 7 

1  0,750    0,750 
  

Reposición de franja de 
terrazo delante de la puerta 
del nuevo aseo de 
minusválidos 

1  0,900    0,900 

  

Reposición de franja de 
terrazo en actual aseo de 
minusvalidos para conexión 
de instalaciones  

1  3,150    3,150 

  

Reposición de franja de 
terrazo en cuarto de 
maquinas del ascensor para 
paso de colector  

1  2,100    2,100 

  

Cuarto trabajadores 1  7,150    7,150 
  

Baño trabajadores 1  5,850    5,850 
  

Desdoble 7 1  24,900    24,900 
  

Desdoble 6 1  33,550    33,550 
  

Sala de calderas (Salón de 
actos) 

1  22,200    22,200 
  

Almacen 3 (Salón de actos) 1  14,050    14,050 
  

Grupo electrógeno (Salón de 
actos) 

1  28,200    28,200 
  

Cuarto limpieza planta 
segunda 

1  2,550    2,550 
  

Cuarto limpieza planta 
primera 

1  2,550    2,550 
  

         
  

        153,600 153,600 

Total m²  ......:  153,600 26,06 4.002,82 

8.9 M² Formación de revestimiento continuo interior de yes o, sobre paramento vertical, de 3 mm de 
espesor, formado por una capa de enlucido con pasta  de yeso de aplicación en capa fina C6, 
que constituye la terminación o remate, aplicado so bre una superficie prev iamente enfoscada. 
Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desm ontaje y retirada de andamios. 
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enluc ido, extendiendo la pasta de yeso fino 
sobre la superficie previamente enfoscada. 
Criterio de medición d e proyecto: Superficie medida desde el pavimento ha sta el techo, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huec os menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre  los 4 m². 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tapiado de puerta trasera 
de sala de calderas 

1  1,550    1,550 
  

Tapiado de huecos en actual 
Aula de dibujo 

1  47,760    47,760 
  

Tapiado de puerta de la 
antigua casa del conserje 

1  2,100    2,100 
  

Tapiado de ventanas de la 
zona del Ampa y Almacen 

2  1,274    2,548 
  

Tapiado de la parte de las 
ventanas del aula de dibujo 
que tienen hoja exterior pero 
no interior 

1  22,250    22,250 

  

Nuevos tabiques en Aula de 
dibujo 

2 1,790  2,920   10,454 
  

Nuevos tabiques en baño 
planta 1 

2 0,450  2,100   1,890 
  

  2 1,230  2,920   7,183 
  

Nuevos tabiques en baño 
planta 2 

2 0,450  2,100   1,890 
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  2  3,450    6,900 
  

Nuevos tabiques en ciclo 
Catas 

2 6,750  3,500   47,250 
  

  2 0,900  3,500   6,300 
  

  2 3,380  3,500   23,660 
  

  2 3,260  3,500   22,820 
  

  2 2,520  3,500   17,640 
  

Tapiado de huecos en sala 
de calderas 

1 1,790  0,680   1,217 
  

Nuevo tabiques en actual 
Aula desdobre 7 

2 2,500  3,500   17,500 
  

Nuevo tabique en baño de 
minusvalidos 

2 1,800  3,400   12,240 
  

Nuevos tabiques en la zona 
de trabajadores 

2 8,250  3,500   57,750 
  

Nuevo tabique separación 
aulas catas 

2 4,850  3,500   33,950 
  

Fachada nueva sala de 
calderas en polideportivo  

1 2,290  5,650   12,939 
  

Laterales para apoyo de 
cubierta en nueva sala de 
calderas 

2  15,900    31,800 
  

Tabique de separación entre 
almacenamiento de pellets 
(polideportivo) y salón de 
actos  

2 4,050  3,560   28,836 

  

Tapiado de ventanucos en 
sala de calderas 
polideportivo 

8 0,590  0,590   2,785 
  

Descontar zona azulejada  1  -101,955    -101,955 
  

Laterales del grupo 
electrógeno 

2  15,900    31,800 
  

  1 4,110  2,610   10,727 
  

  1 4,110  2,030   8,343 
  

        370,127 370,127 

Total m²  ......:  370,127 1,80 666,23 

8.10 M² Suministro y montaje de falso techo continuo suspen dido, liso (12,5+12,5+27+27), formado por 
dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, 
atornilladas a una estructura metálica de acero gal vanizado de maestras primar ias 60/27 mm 
separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del  forjado o elemento soporte mediante 
cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras secunda rias fijadas perpendicularmente a los 
perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulac ión máxima de 400 mm 
entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería,  resolución del perímetro y puntos singulares, 
pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de mo ntaje. Totalmente terminado y listo para 
imprimar, pintar o revestir. 
Incluye: Replant eo de los ejes de la estructura metálica. Nivelació n y fijación del perfil en U en 
el perímetro y colocación de la banda acústica de d ilatación. Señalización de los puntos de 
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y  suspensión de los perfiles pr imarios y 
secundarios de la estructura. Atornillado y colocac ión de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición: Superficie medida entre param entos, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Techo Almacén 3 (Salón de 
actos) 

1 6,880 2,050    14,104 
  

Techo Grupo electrógeno 
(Salón de actos) 

1 6,880 4,110    28,277 
  

        42,381 42,381 

Total m²  ......:  42,381 31,45 1.332,88 
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8.11 M² M2. Pulido y abrillantado de terrazo "in situ", i/r etirada de lodos y limpieza.  
  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA  SEGUNDA        
  

Bachillerato 1ºA 1  32,000    32,000 
  

Bachillerato 1ºB 1  55,250    55,250 
  

Bachillerato 1ºC 1  53,450    53,450 
  

Bachillerato 2ºA 1  49,650    49,650 
  

Bachillerato 2ºB 1  53,600    53,600 
  

Bachillerato 2ºC 1  53,350    53,350 
  

Desdobre 5 1  21,400    21,400 
  

ESO 2ºA 1  52,650    52,650 
  

ESO 2ºB 1  52,550    52,550 
  

ESO 2ºC 1  53,250    53,250 
  

ESO 1ºA 1  57,250    57,250 
  

ESO 1ºB 1  53,400    53,400 
  

ESO 1ºC 1  52,650    52,650 
  

Limpieza 1  2,550    2,550 
  

Escaleras 1 1  10,800    10,800 
  

Escaleras 2 1  10,450    10,450 
  

Zona de pasillos 1  157,400    157,400 
  

PLANTA PRIMERA        
  

Desdoble 1 1  21,400    21,400 
  

Aula de música 1  53,100    53,100 
  

Aula de dibujo 1  92,550    92,550 
  

Desdoble 2 1  49,500    49,500 
  

Informática I 1  38,600    38,600 
  

Informática II 1  53,250    53,250 
  

Tecnología 1  66,250    66,250 
  

Desdoble 3 1  41,600    41,600 
  

Desdoble 4 1  14,300    14,300 
  

ESO 4ºA 1  53,850    53,850 
  

ESO 4ºB 1  52,600    52,600 
  

ESO 3ºA 1  56,400    56,400 
  

ESO 3ºB 1  53,350    53,350 
  

Limpieza 1  2,550    2,550 
  

Escaleras 1 1  7,550    7,550 
  

Escañeras 2 1  7,200    7,200 
  

Zonas de pasillo  1  151,600    151,600 
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PLANTA BAJA        
  

Acceso 1  8,050    8,050 
  

Zonas de pasillo-entrada 1  169,650    169,650 
  

Instalaciones eléctricas 1  3,150    3,150 
  

Secretaria 1  36,200    36,200 
  

Jefatura de estudios 1  18,750    18,750 
  

Vestíbulo 1  4,050    4,050 
  

Aula de refuerzo 1  10,000    10,000 
  

Despacho de dirección 1  22,750    22,750 
  

Ciclo 2-Catas 1  45,900    45,900 
  

Ciclo superior-Catas 1  63,200    63,200 
  

Conserjería 1  28,100    28,100 
  

Archivo 1  12,550    12,550 
  

Entrada trasera 1  2,850    2,850 
  

Desdoble 6 1  33,550    33,550 
  

Cuarto trabajadores 1  7,150    7,150 
  

Baño trabajadores 1  5,850    5,850 
  

Ampa 1  7,450    7,450 
  

Acceso posterior 1  12,450    12,450 
  

Almacén 2 1  6,550    6,550 
  

Aseo de minusválidos 1  8,600    8,600 
  

Instalaciones 1: Colectores 
de calefacción 

1  7,000    7,000 
  

Desdoble 7 1  24,900    24,900 
  

Instalaciones 2: Colectores 
de fontanería 

1  1,800    1,800 
  

Pasillo 1  15,800    15,800 
  

Departamento de 
Orientación 

1  19,200    19,200 
  

Baños 10 1  7,450    7,450 
  

Baños 11 1  7,200    7,200 
  

Cafetería 1  65,000    65,000 
  

Cocina 1  24,650    24,650 
  

Departamento de Física y 
Biología 

1  24,150    24,150 
  

Escaleras 1 1  4,650    4,650 
  

Escaleras 2 1  4,350    4,350 
  

        2.350,250 2.350,250 

Total m²  ......:  2.350,250 7,57 17.791,39 
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8.12 M² Formación de base para pavimento de mortero de ceme nto CEM II/B -P 32,5 N tipo M -10, de 8 
cm de espesor, maestreada, fratasada y reforzada co n fibras de polipropileno. Incluso p/p de 
replanteo y marcado de los niveles de acabado, colo cación de banda de pane l rígido de 
poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el pe rímetro, rodeando los elementos 
verticales y en las juntas estructurales, formación  de juntas de retracción y curado del 
mortero. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparació n de las jun tas perimetrales de dilatación. 
Puesta en obra del mortero. Formación de juntas de retracción. Ejecución del fratasado. 
Curado del mortero. 
Criterio de medición: Superficie medida según docum entación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Recrecido sobre solera tivo 
caviti en sala de caldera 
actual del Instituto 

1  26,400    26,400 
  

         
  

        26,400 26,400 

Total m²  ......:  26,400 20,04 529,06 

8.13 M² Aislamiento térmico en forjados de uso industrial m ediante dos planchas rígidas, espesor total 
de 10cm, de poliestireno extruído FLOORMATE 500- A o similar, longitud 1250mm, anchura 
600mm, espesor 50mm, conductividad 0.036W/mK, resis tencia mínima a compresi ón 500KPa, 
reacción al fuego clase E, corteperimetral escalona do, perfectamente colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aislamiento sobre solera tivo 
caviti en sala de caldera 
actual del Instituto 

1  26,400    26,400 
  

        26,400 26,400 

Total m²  ......:  26,400 24,96 658,94 

Total presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS :  70.840,94 
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9.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana san itaria, mural, de altura fija, de 715x570 mm, 
equipado con grifo monomando con fluxor, cuerpo de latón cromado, fijado a bastidor 
metálico regulable, de acero pintado con poliéster,  fijado al suelo y a la pared y recubierto con 
tabique de fábrica o placa de yeso (no incluidos en  este precio), de 495 mm de anchura y 1120 
a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe y s ifón individual, conexión a las redes de 
agua fría y caliente y a la red de evacuación e xistentes, fijación del aparato y sellado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probad o y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soport e de la situación del aparato. Colocación 
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacua ción. Montaje de la grifería. Conexión a las 
redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorio s y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición: Número d e unidades previstas, según documentación gráfica d e 
Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Lavabo aseo de 
minusvalidos 

1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 629,87 629,87 

9.2 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro con flu xor, de porcelana sanitaria, para adosar a la 
pared, color blanco, con cisterna de inodoro vista,  con pulsador en la pared, de ABS blanco, 
asiento de inodoro extraíble y antideslizante, con posibilidad de uso como bidé; para fijar al 
suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso conexió n a la red de agua fría y a la red de 
evacuación existentes, fijación del aparato y sella do con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soport e de la situación del aparato. Colocación 
de los elementos de fijación suministrados por el f abricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacua ción. Conexión a la red de agua fría. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de ju ntas. 
Criterio de medición: Número de unidades previstas,  según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Inodoro en aseo de 
minusvalidos 

1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 607,55 607,55 

9.3 Ud Suministro e instalación de conjunto de aparatos sa nitarios en baño formado por: lavabo 
mural, de porcelana sanitaria, modelo Dama "ROCA", color Blanco, de 1000x460 mm, con 
juego de fijación; taza de inodoro con fluxor, colo r Blanco, de 360x520x400 mm, con juego de 
fijación, con asiento y tapa de inodoro, de caída a mortiguada; plato de ducha acrílico, gama 
media, color blanco, de 90x70 cm, con juego de desa güe, con grifería monomando, gama 
básica, acabado cromado. Incluso desagües, llaves d e regulación, enl aces de alimentación 
flexibles, conexión a las redes de agua fría y cali ente y a la red de evacuación existentes, 
fijación de los aparatos y sellado con silicona. To talmente instalados, conexionados, probados 
y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y traza do en el paramento soporte de la situación de los a paratos. 
Colocación de los elementos de fijación suministrad os por el fabricante. Nivelación, aplomado 
y colocación de aparatos. Conexión a la red de evac uación. Montaje de la grifería. Conexión a 
las redes de agua fría y caliente. Montaje de acces orios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición: Número de unidades previstas,  según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Baño trabajadors 1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 809,13 809,13 

9.4 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Ga rda "ROCA", color Blanco, de 420x500x445 
mm, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pi eza de unión, rejilla de desagüe y juego 
de fijación, con rejilla de acero inoxidable, con a lmohadilla, para vert edero modelo Garda, 
equipado con grifo mezclador mural, para lavadero, de caño largo giratorio, acabado cromado, 
modelo Brava. Incluso silicona para sellado de junt as. 

  

Total Ud  ......:  2,000 314,15 628,30 

Total presupuesto parcial nº 9 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIEN TO : 2.674,85 
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10.1 M² M2. Andamio tubular convencional apto para trabajos  hasta una altura de 15 m., consistente 
en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, s eparación al paramento de 20- 25 cm, 
aproximadamente, amarres a huecos mediante husillos  con tacos de madera contra chapada y 
control periodico de su tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, 
químicos , especiales para ladrillo u hormigón, etc ., colocados cada 12m2, con una resistencia 
a tracción de 300kg, red de protección para caida d e materiales, preparación de base, placas 
de apoyo al suelo sobre tacos de madera o durmiente s, de acuerdo con la capacidad de carga 
de la solera, accesos de plataformas con trampilla y escaleras abatibles en su interior,  
barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior con 1 barra. Todo según la 
normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes  y certificado de montaje. Normas UNE-
EN 12810 y UNE-EN 12811. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Superficie total fachadas  1  2.390,200    2.390,200 
  

        2.390,200 2.390,200 

Total m²  ......:  2.390,200 4,32 10.325,66 

10.2 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE . 
  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

trabajadores 10      10,000 
  

        10,000 10,000 

Total Ud  ......:  10,000 2,38 23,80 

10.3 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijaci ón en cabeza, homologada CE.  
  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

soldador 1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 10,57 10,57 

10.4 Ud Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos 
metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

trabajadores 10      10,000 
  

        10,000 10,000 

Total Ud  ......:  10,000 20,88 208,80 

10.5 Ud Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10 -1,80 mts, realizado en poliamida de alta 
tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polim ida revestida de PVC, homologado CE.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  10      10,000 
  

        10,000 10,000 

Total Ud  ......:  10,000 13,42 134,20 

10.6 Ud Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado  en algodón anti -sudoración con bandas 
de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argoll as de acero inoxidable, amortizable en 4 
obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D.  1407/92. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  10      10,000 
  

        10,000 10,000 

Total Ud  ......:  10,000 3,66 36,60 

10.7 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas  CE. 
  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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trabajadores 10      10,000 
  

        10,000 10,000 

Total Ud  ......:  10,000 8,91 89,10 

10.8 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amort izables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  10      10,000 
  

        10,000 10,000 

Total Ud  ......:  10,000 0,26 2,60 

10.9 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortiz ables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  10      10,000 
  

        10,000 10,000 

Total Ud  ......:  10,000 1,10 11,00 

10.10 Ud Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  10      10,000 
  

        10,000 10,000 

Total Ud  ......:  10,000 0,56 5,60 

10.11 Ud Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, hom ologado CE.  
  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

trabajadores 10      10,000 
  

        10,000 10,000 

Total Ud  ......:  10,000 0,93 9,30 

10.12 Ud Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ig nífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

soldador 1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 6,78 6,78 

10.13 Ud Par de guantes aislantes para protección de contact o eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, 
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  5      5,000 
  

        5,000 5,000 

Total Ud  ......:  5,000 4,01 20,05 

10.14 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con p untera y  metálicas, homologadas CE.  
  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

trabajadores 10      10,000 
  

        10,000 10,000 

Total Ud  ......:  10,000 19,32 193,20 
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10.15 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

trabajadores 10      10,000 
  

        10,000 10,000 

Total Ud  ......:  10,000 11,14 111,40 

10.16 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

trabajadores 10      10,000 
  

        10,000 10,000 

Total Ud  ......:  10,000 5,64 56,40 

10.17 Ud Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

soldador 1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 12,63 12,63 

10.18 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.  
  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

botiquín 1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 16,82 16,82 

10.19 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas  de obra.  
  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

acometidas 1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 78,09 78,09 

10.20 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas d e obra.  
  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

acometida 1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 68,91 68,91 

10.21 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

acometidas 1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 57,17 57,17 

10.22 Ud Ud. de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento inter ior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas corre deras de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

caseta 1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 91,89 91,89 

10.23 Ud Ud. de caseta prefabricada para aseos de obra de 4, 00x2,25 m., con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento inter ior con lana de vidrio combinada c on 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. 
Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas t urcas, dos platos de ducha y un lavabo 
corrido con tres grifos. Instalación eléctrica mono fásica a 220 V. con automático 
magnetotérmico. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

caseta 1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 98,48 98,48 

10.24 Ud Ud. de unidad de descontaminación movil de tres cám aras formada por:  
- Sala de descontaminación donde los trabajadores d ispondrán de taquillas individuales para 
la ropa de trabajo, recipiente de basuras y acceso desde la zona restringida. En esta zona los 
trabajadores se desprenderan de los EPIs desechable s, que se tratarán como material 
contaminado). 
- Compartimento intermedio de duchas con agua calient e y fría, así como medios para el aseo 
personal de los trabajadores. 
- Sala de limpios o vestua rio, donde se dispondrán taquillas individuales, me sa de trabajo, 
espejo y recipiente de basuras. En esta zona, los t rabajadores se vestirán con ropa de calle. 
Puertas interiores de madera en los compartimentos.  Instalación de fontaneria con tuberias de 
po libutileno e instalación eléctrica para corriente m onofásica de 220 V. protegida con 
interruptor automático. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

caseta 1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 575,23 575,23 

Total presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD :  12.244,28 
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11.1 M³ M3. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, 
i/humedecido y p.p. de costes indirectos.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

restos obra 1  140,000    140,000 
  

        140,000 140,000 

Total m³  ......:  140,000 11,57 1.619,80 

11.2 M³ M3. Transporte de escombros a vertedero en camión d e 10 Tm., ida y vuelta, i/p.p. de costes 
indirectos.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

escombros 1  140,000    140,000 
  

        140,000 140,000 

Total m³  ......:  140,000 7,77 1.087,80 

11.3 Ud Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, col ocado en obra a pie de carga, i/servicio 
de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pú blica y p.p. de costes indirectos, incluidos 
los medios auxiliares de señalización. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

contenedores 20      20,000 
  

        20,000 20,000 

Total Ud  ......:  20,000 125,45 2.509,00 

11.4 M³ M3. Gestión de los residuos de obra, para su tratam iento en vertedero autorizado en 
cumplimiento del RD 105/2008, presentando los certi ficados a la D.F.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

escombros 1  140,000    140,000 
  

        140,000 140,000 

Total m³  ......:  140,000 3,20 448,00 

Total presupuesto parcial nº 11 GESTION DE RESIDUOS :  5.664,60 
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12.1 M² Suministro y colocación de pavimento para uso públi co en zona de aceras y paseos, de loseta 
de hormigón para uso exterior, clase resistente a f lexión T, clase resistente según la carga de 
rotura 3, clase de desgaste por abr asión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, se gún 
UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de are na-cemento de 3 cm de espesor, sin 
aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con cal iza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entr e ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm . Todo ello realizado 
sobre firme compuesto por solera de hormigón no est ructural (HNE- 20/P/20), de 30 cm de 
espesor, vertido desde camión con extendido y vibra do manual con regla vibrante de 3 m, con 
acabado maestreado ejecutada según pendientes del proye cto y colocado sobre explanada 
con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no i ncluida en este precio. Incluso p/p de juntas 
estructurales y de dilatación, cortes a realizar pa ra ajustarlas a los bordes del confinamiento o 
a las intrusiones existentes en el pavimento y rell eno de juntas con lechada de cemento 1/2 
CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad  de las piezas. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y  compactación de la soler a de hormigón. 
Extendido de la capa de arena- cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. C olocación 
al tendido de las piezas. Formación de juntas y enc uentros. Limpieza del pavimento y las 
juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada lí quida para relleno de juntas. 
Limpieza final con agua, sin eliminar el material d e rejuntado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida  en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los h uecos de superficie mayor de 1,5 m².  
. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Reforma de aceras en las 
zonas de entrada al instituto 

1  25,600    25,600 
  

  1  24,300    24,300 
  

  1  14,000    14,000 
  

  1  16,750    16,750 
  

acometida agua 1 7,300 0,600    4,380 
  

Zona cortada en acera 
posterior para colocación de 
tubos de calefacción 

1  4,500    4,500 
  

        89,530 89,530 

Total m²  ......:  89,530 45,09 4.036,91 

12.2 M² Formación de pavimento de 10 cm de espesor, realiza do con mezcla bituminosa continua en 
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de com posición densa, con árido granítico de 16 
mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetració n. Incluso p/p de compro bación de la 
nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin 
incluir la preparación de la capa base existente. 
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extens ión de la mezcla bituminosa. 
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas tran sversales y 
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 
Criterio de medición: Superficie medida en proyecci ón horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

acometida agua 1 8,700 0,600    5,220 
  

        5,220 5,220 

Total m²  ......:  5,220 12,75 66,56 

Total presupuesto parcial nº 12 URBANIZACION :  4.103,47 
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13.1 Ud Unidad de creación de identidad corporativa que rep roduzca la propuesta ganadora del 
concurso del Colegio Oficial de Arquitectos de Gali cia colocada en ubicación a elegir por la D. 
F. Incluso exca vación,cimentación y alimentación eléctrica mediant e canalización enterrada 
(incluyendo p. p. de excavación mediante medios man uales, colocación de tubo de PVC, 
manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporiza dor y pequeño material). Totalmente 
instalado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000 
  

        1,000 1,000 

Total Ud  ......:  1,000 6.000,00 6.000,00 

Total presupuesto parcial nº 13 IDENTIDAD CORPORATIVA : 6.000,00 
 


