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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO ]

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C 01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION
C0101 m2 DEMOLICION ALICATADO Y PARTICIONES BANOS
m2. Demolicién de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camion o contenedor y trans-
porte a vertedero. Medido sin descontar hueco de puertas. Incluido parte proporcional de tabiques divisores interio-
MOO0113 0,520 h  Peon ordinario construccion 16,16 8,40
%MAMOO113 2,000 %  Medios auxiliares 8,40 0,17
%CIMO0O113 3,000 %  Costes indirectos 8,60 0,26
TOTAL PARTIDA .....ooveiirireeireesissssssessssesssssssssssssenns 8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
C0102 m2 DEMOLICION PAVIMENTO DE TERRAZO
m2. Demolicién de pavimento existente en el interior de los bafios, formado por baldosas de terrazo, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién y transporte a verte-
MOO112 0,310 h  Pedn especializado en construccion 16,50 512
MO0113 0,372 h  Peon ordinario en construccion 16,16 6,01
%MADRCS E00 2,000 %  Medios auxiliares 11,10 0,22
%CIMADRCS 3,000 %  Costes indirectos 11,40 0,34
TOTAL PARTIDA ......ooveerrireerireerinsesesessssesssssssssssseenns 11,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
C0103 m2 RETIRADA FALSO TECHO CONTINUO
m2. Demolicién de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado, o entablado madera porche o car-
tén yeso, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor (actuacion 01 indicada
MO11 0,250 h  Pedn ordinario construccion 15,92 3,98
%MAMO11 2,000 %  Medios auxiliares 4,00 0,08
%CIMO11 3,000 %  Costes indirectos 4,10 0,12
TOTAL PARTIDA ......oovrrerrreeerreessssssssesssssssssssssssssseans 4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
C0104 m2 DEMOLICION FABRICA DE LADRILLO SALA CALDERA
m2. Demolicién de particion interior de fabrica de bloque de hormigén que sirve para sujetar estructura de chimenea
actual en sala de calderas, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos conti-
MOO0113 0,350 h  Peon ordinario construccion 16,16 5,66
%MADEMOFAL 2,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,11
%CIMADEMFALEQ 3,000 %  Costes indirectos 5,80 0,17
TOTAL PARTIDA ..o sessssssnsssaenns 5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
C0105 Ud DESMONTAJE Y DEMOLICION INODOROS URINARIOS LAVABOS
Ud. Desmontaje de lavabo con pedestal y demolicion de pedestal lavabos. Desmontaje de urinarios, e inodoros,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y
MOOO008 0,700 h  Oficial 12 fontanero 18,13 12,69
%MADESBAEQ 2,000 %  Medios auxiliares 12,70 0,25
%CIDESBAEO 3,000 %  Costes indirectos 12,90 0,39
TOTAL PARTIDA ... sesssssssssssaenns 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 2
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0106 Ud REPARACION FALSOS TECHOS EXISTENTES PARA POSTERIOR LUMINARIAS
Ud. Reparacion de falsos techos despues de retirar luminarias existentes para posterior colocacion ip/p de placa
de yeso necesario para reparar los huecos de las antiguas luminarias | p.p. de embalaje y transporte para su con-
servacion hasta pintar (actuacion 02 plano EA-01). Criterio de medicién luminarias retiradas para posterior repara-
M055556 1,500 h  Oficial 12 escayolistas 14,90 22,35
FTS0X18 1,000 m2 Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 1528 10,39 10,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 32,70 0,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 33,40 1,00
TOTAL PARTIDA ......oovrecireeireesisssssssssssesssssssssssssnans 34,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
C0107 m2 TABIQUE BLOQUE HORMIGON 12x20x40cm.INT.MORT.M-7,5. SILO BIOMASA
m2. Tabique de bloque de hormigén 12x20x40 cm., serie 40 en distribuciones y cdmaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, il replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90, medido a cinta corrida. Incluido enlucido para pintar
por el interior y preparacion del paramento vertical por el exterior para posterior aplicacion del revoco decorativo
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 10,00 5,30
DD 0,270 h.  Peon ordinario 1,35 0,36
PO1LHO15 0,035 mud Blogue hormigén 12x20x40 cm. 75,60 2,65
P0O1MC030 0,013 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-7,5 62,12 0,81
%CIADDD 3,000 %  Costes indirectos 9,10 0,27
%MAADDD 2,000 &  Medios auxiliares 9,40 0,19
TOTAL PARTIDA .....ooeerrreecrreeerreesissssssessssessssssssssssssenns 9,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
C0108 m DESMONTAJE DE BAJANTES DE PLUVIALES EXISTENTE Y PICADO TRASDOSAD
m. Desmontaje de bajante exterior de pluviales de 125 mm de diametro méximo, con medios manuales, y carga
manual sobre camién o contenedor. En planta baja se eliminara el trasdosado exterior que existe de proteccion de
la bajante para posteriormente poder realizar la solucién de SATE de manera continua en la fachada. El precio in-
cluye el desmontaje del material de sujecion, de los accesorios y de las piezas especiales y la obturacién de las
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 10,00 5,30
DD 0,270 h.  Pedn ordinario 1,35 0,36
%CIADDD 3,000 %  Costes indirectos 5,70 0,17
%MAADDD 2,000 &  Medios auxiliares 5,80 0,12
TOTAL PARTIDA ..o sessssssssssaenns 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 3
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C 02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERIA E ILUMINACION
C0201 m2 LEVANTADO CARPINTERIA ACRISTALADA
m2. Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada de menos de 5m2 en
ventanas de superficie y de 10m2 en puertas de acceso al IES Muralla Romana de Lugo, con medios manuales,
y carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero in-
cluso clasificacion y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segin
MO111 0,414 H  Peon ordinario construccion 13,93 577
%MA MO111 2,000 %  Medios auxiliares 5,80 0,12
%Cl MO111 3,000 %  Costes indirectos 5,90 0,18
TOTAL PARTIDA .....oovrrrcireeineesissssssessssesssssssssssssnnns 6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
C0202 m2 DESMONTAJE PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS
m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y carga manual de escombros sobre ca-
mién o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificacion y canon de vertido y
limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-18.
MO010 0,227 h  Oficial 12 montador 15,40 3,50
MO078 0,227 h  Ayudante montador 14,50 3,29
%MA DESMPER 2,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,14
%C| DESMPER 3,000 %  Costes indirectos 6,90 0,21
TOTAL PARTIDA .....ooverrerrreerrreessssssssessssssssssssssssssseans 7,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
C0203 m  DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA
m. Desmontaje de cajon capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificacion y
MO016 0,136 h  Oficial 12 carpintero 15,17 2,06
MO056 0,136 h  Ayudante carpintero 14,61 1,99
%MA DESCAJO 2,000 %  Medios auxiliares 4,10 0,08
%C| DESCAJO 3,000 %  Costes indirectos 4,10 0,12
TOTAL PARTIDA ..o sessssssssssaenns 4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
C0204 Ud DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO
Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pe-
quefio material para la alimentacion de las luminarias existentes con medios manuales y carga manual del material
MOO0002 0,073 h  Oficial 12 electricista 15,40 1,12
MOO100 0,073 h  Ayudante electricista 14,48 1,06
%MADEMOCAB 2,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,04
%CIDEMOCAB 3,000 %  Costes indirectos 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA ... sesssssssssssaenns 2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
C0205 Ud DESMONTAJE Y RECUPERACION LUMINARIA PORCHE
Ud. Desmontaje de luminaria exterior ubicadas en porche 01 y 02 adosada a techo; con recuperacion para poste-
rior instalacion después de colocacion de falso techo continuo con aislamiento térmico en la cara inferiro forjado en
contacto con el exterior. Incluido p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la
MO0002 0,130 h  Oficial 12 electricista 15,40 2,00
MOO100 0,130 h  Ayudante electricista 14,48 1,88
%MADEMOREPCA 2,000 %  Medios auxiliares 3,90 0,08
%CIDEMOREPCA 3,000 %  Costes indirectos 4,00 0,12
TOTAL PARTIDA ..o sssssssssnenns 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 4

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO C 03 FACHADA
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 5
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0301 m2 REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVANDALICO EN ZONA INF

mt28bau115e
mt28bau050a
mt16bau000000

mt16bau110cc
mt28bau130
mt28bau100a
mt28bau110a
mt28bau070e
mt28bau125a

0,300 m
10,000 kg
1,050 m2

6,000 Ud
0,400 m
1,100 m2
0,250 kg
2,000 kg
0,500 m

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora
agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas
de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no
dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla
inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotropico

de reparacion y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adhe-
rencia del revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de
15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente
limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superfi-
cie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por m2, tapa-
das y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas

en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en
las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Se-
lladora, perfiles de conexion con ventana mediante Perfil Basico, juntas de dilatacion con Perfil para juntas de dila-
tacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProCon-
tact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil
de arranque SockelProfil, incluso listén para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endure-
cimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el morte-
ro adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm.
Aplicacion de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, apli-
cado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. con el estudio de color proporcionado en el momento de la
ejecucion. Se plantea un grado de pigmetacion del acabado del nivel 3,4 o 5. Todo ello siguiendo instrucciones del
fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio material.

-3°, ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-
valente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un maximo de 2
m segUn indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFl-
NE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF,
totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequefio material.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinteles de
huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con
NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad de-
seada . Ejecucion y replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva,
solapes, juntas de dilatacion horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas.
Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas
nuevas con perfil de aluminio como remate y formacion de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta
carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacion del mismo en zona baja propio del sistema, en-
cuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instala-
cion de cargas, perfil de conexion con carpinterias metalicas y piza de goterén en dinteles. Retirada y reposicion
de rejillas de ventilacion, conducciones y cableado grapado a fachada.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las herramientas y pe-
quefia maquinaria necesaria para realizar .

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos segun fichero de medicion de proyecto en autocad.
Incluido parte proporcional de solucion SATE para ejecutar jambas, dinteles y alfeizares con un espesor de EPS de
2cm para evitar el puente térmico.

Perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste "BAUMIT" 2,95 0,89
Mortero adhesivo ProContact "BAUMIT" y espiga HIECO115™ 0,65 6,50
Panel poliestireno expandido StarTherm "BAUMIT" 80mm 9,00 9,45
(0,032W/mk)

Taco de expansién de fibra de vidrio reforzada con poliamida, Es 0,29 1,74
Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT", de PVC flexible, con malla 1,25 0,50
Malla fibra vidrio alcalirresistente, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 1,23 1,35
Zocalo SATEPROSYSTEM Baumit con refuerzo POWERFLEX 2,93 0,73
Revoco decorativo NanoporFINE "BAUMIT" textura 1mm color DF 4,61 9,22
Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand "BAUMIT", de 1,18 0,59
espum
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO é
cépiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt28bau140 0,100 Ud  Accesorios para sistema de aislamiento térmico por el exterior " 10,00 1,00
mt50spa200b60 1,000 Ud  Repercusion de montaje, utilizacion y desmontaje de andamiaje ho 6,00 6,00
mo051 0,600 h Oficial 12 montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,40 9,24
mo097 0,600 h  Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 14,50 8,70
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 55,90 1,12
TOTAL PARTIDA ......ooverrireeireesissssssessssesssssssssssssenns 57,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS
C0302 m2 ZOCALO XPS 40mm BAUMIT

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada pieza de zécalo altura 30cm respecto del suelo y de

20 cm respecto a la cubierta con un espesor de 40mm y un aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS). An-

claje desde el terreno, marcando la zona de salpicadura y retranqueado respecto al SATE de fachada 3/4cm. Inclu-

ye parte proporcional de sellado con mastico en contacton con suelo, mortero adheiso Baumit Bitufix, sellado con

la solucién de SATE (80mm) mediante cinta "Selladora FugendichtBand" y posterior perfil de arranque "Baumit Soc-

kelProfil". Acabadode revoco decorativo NanoporFIne Baumit Textura 1mm y color a decir por DF, con el estudio

de color proporcionado en el momento de la ejecucion. Se plantea un grado de pigmetacion del acabado del nivel

3,4 0 5. En zonas de cubierta se separara de la cubierta una distancia minima de 10mm tal y como figura en los

planos del proyecto de ejecucion. Se incluye parte proporcional de sistemas de andamio para su instalacién. Medi-
mt28bau050a 10,000 kg  Mortero adhesivo ProContact "BAUMIT" y espiga HIECO115” 0,65 6,50
MT16D522D555 1,050 m*>  Panel XPS Zocalo Baumit 40mm (0,032W/mK) 5,00 5,25
mt16bau110cc 6,000 Ud Taco de expansion de fibra de vidrio reforzada con poliamida, Es 0,29 1,74
mt28bau100a 1,100 m*  Malla fibra vidrio alcalirresistente, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 1,23 1,35
mt28bau070e 2,000 kg  Revoco decorativo NanoporFINE "BAUMIT" textura 1mm color DF 4,61 9,22
mt28bau125a 0,500 m  Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand "BAUMIT", de 1,18 0,59
mo051 0,600 h  Oficial 12 montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,40 9,24
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 33,90 0,68

TOTAL PARTIDA ......ooverreerrreerrreessssssssessssessssssssssssseans 34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C0303 m2 REVOCO DECORATIVO NANOPORFINE BAUMIT (sinEPS) Color DFGrado3,4,5
Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:
- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora
agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas
de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no
dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla
inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotropico
de reparacién y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adhe-
rencia del revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion de capa base para aplicacién de mortero decorativo NANOPORFINE Bau-
mit al igual que el resto del IES Muralla Romana de Lugo, pero sin la solucién de aislamiento térmico de EPS. Se
aplicara en los paramentos verticales indicados en los planos de ejecucién del proyecto que forman parte de un
cerramiento que esta en contacto con una zona no climatizada y por ese motivo no es necesario aislamiento térmi-
co. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand) incluso
revestimiento de endurecimiento de la superficie actual mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor
realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapa-
da entre si 10 cm. Aplicacion de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con
textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. con el estudio de color proporcionado en
el momento de la ejecucion. Se plantea un grado de pigmetacion del acabado del nivel 3,4 o 5. Todo ello siguiendo
instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio material.

-3° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinteles de
huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con
NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de revestimiento para conseguir la planeidad deseada . Ejecu-
cién y replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas
de dilatacion horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ven-
tanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con
perfil de aluminio como remate y formacion de goterén en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpinteria
exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacion del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con
las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalacion de car-
gas, perfil de conexion con carpinterias metalicas y piza de goterén en dinteles. Retirada y reposicion de rejillas de
ventilacién, conducciones y cableado grapado a fachada.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las herramientas y pe-
quefia maquinaria necesaria para realizar .

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos segun fichero de medicion de proyecto en autocad.

mt28bau100a 1,100 m?  Malla fibra vidrio alcalirresistente, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 1,23 1,35
mt28bau070e 2,000 kg Revoco decorativo NanoporFINE "BAUMIT" textura 1mm color DF 4,61 9,22
mt28bau125a 0,500 m  Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand "BAUMIT", de 1,18 0,59
espum
mt50spa200b60 1,000 Ud  Repercusion de montaje, utilizacion y desmontaje de andamiaje ho 6,00 6,00
mo051 0,600 h  Oficial 12 montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,40 9,24
mo097 0,600 h  Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 14,50 8,70
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 35,10 0,70
TOTAL PARTIDA ... 35,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 8
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0304 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE VERTICAL W625KNAUF doble placa 15+15mm

(m2)Trasdosado autoportante libre por el interior del cerramiento, W 625 "KNAUF" realizado con doble placa de ye-
so laminado (15+15mm) - /15 Standard (A)/, anclada a la fachada o tabiques actuales mediante estructura formada
por canales y montantes; 63 mm de espesor total, separacion entre montantes 600 mm. Se realizara el trasdosado
para aislar posteriormente con lana mineral (8cm) en tabiques en contacto con el exterior, en petos de ventanas
ubicados en plantas en contacto con cubiertas o en petos de ventanas con panel sandwich actual por el exterior y

mt12pik015 0,100 kg  Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", segin UNE-EN 14496. 0,62 0,06
mt12pfk020c 0,700 m  Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, segiin UNE-EN 14195. 1,25 0,88
mt12pfk010c 2,000 m  Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, segun UNE-EN 1,68 3,36
mt12pck020b 1,200 m  Banda acustica de dilatacion "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,28 0,34
mt12ppk010b 2,100 m*>  Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15/ b 5,58 11,72
mt12ptk010cd 14,000 Ud  Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 0,14
mt12psg220 1,600 Ud  Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,10
mt12pik010b 0,300 kg  Pasta de juntas Joinffiller F-1 GLS "KNAUF", segun UNE-EN 13963. 1,45 0,44
mt12pck010a 1,600 m  Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,04 0,06
mo052 0,316 h  Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 15,40 4,87
mo098 0,109 h  Ayudante montador de prefabricados interiores. 14,50 1,58
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 23,60 0,47
TOTAL PARTIDA ...t ssasaeaens 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CENTIMOS

C0305 m2 AISLAMIENTO LANA DE ROCA 80mm KNAUF

m2. Trasdosado de aislamiento de lana de roca 80 mm KNAUF formado por sistema de aislamiento térmico de pa-
nel rigido de lana de roca fijado mecénicamente mediante fijacion adhesiva, densidad normal 120kg/m3 (EN1602),
conductividad térmica 0.039W/m°K) (EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2°K/W), reaccion al fuego A1.
Suministro y montaje de aislamiento, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2, liso.
Incluso banda acustica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacion de las placas, pasta y
cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos

ASIXES 1,050 m2  Aislamiento rigido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockwool) 418 4,39
MOOD0120 0,287 h  Oficial 12 montador trasdosado aislamiento 18,13 5,20
%Cl106.03 3,000 %  Costes indirectos 9,60 0,29
%MA06.03 2,000 %  Medios auxiliares 9,90 0,20
TOTAL PARTIDA ......oooeeeeereereerersessessessessessessesesnesssenes 10,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CENTIMOS
C0306 m2 AIS. EPS 8CM interior dintel hormigon armado PB. Detalle 03.02

m2. Suministro y aplicacion de placa de poliestireno expandido (EPS) o equivalente fijado por el interior del dintel
de hormigén armado existente para permitir retranquear la carpinteria a haces interiores. Placas de poliestireno ex-
pandido EPS  gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheri-
das al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cu-
briendo un minimo de superficie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de 6 es-
pigas minimo por m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con
EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Ver detalle 03.02 del plano C-03 del proyecto de eje-

mt28bau050a 10,000 kg  Mortero adhesivo ProContact "BAUMIT" y espiga HIECO115™ 0,65 6,50
mt16bau000000 1,050 m*  Panel poliestireno expandido StarTherm "BAUMIT" 80mm 9,00 9,45
mt16bau110cc 6,000 Ud Taco de expansion de fibra de vidrio reforzada con poliamida, Es 0,29 1,74
mo097 0,600 h  Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 14,50 8,70
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 26,40 0,53
TOTAL PARTIDA ..o sssssssssnenns 26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0307 m  BAJANTES EXT PLUVIALES acero inoxidable a imitar canalén existen
m. Suministro y montaje de bajante exterior de acero inoxidable de evacuacion de aguas pluviales, de 125 mm
de diametro y 1,2 mm de espesor. Acabado imitacion de canalén existente. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién pegada con adhesivo. To-
talmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Se separara 10 cm respecto a la fachada existente para colocacion de solucion
SATE 8cm por detras. Incluido conexion a las arquetas en planta baja existente e incluido formacién de peto peri-
metral de fabrica de ladillo hueco doble con una altura de 30 cm para proteccién de golpes
mt36tit400g 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion tuberia inos 1,45 1,45
mt36tit010gi 1,000 m  Tubo acero inox, de 125 mm de didmetro y 1,2 mm de espesor 13,50 13,50
mt11var009 0,032 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos 9,58 0,31
MO036S 0,196 h  Oficial 12 fontanero. 16,18 3,17
MO005333D 0,098 h  Ayudante fontanero 14,68 1,44
%MADDD 3,000 %  Medios auxiliares 19,90 0,60
%CIDDD 2,000 %  Costes indirectos 20,50 0,41
TOTAL PARTIDA ...t ssasaeaens 20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 10
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C 04 AISLAMIENTO FORJADOS
€0401 m2 AISL LANA ROCA 100mm FIJADO CARA INFERIOR FORJADO
m2. Sistema de aislamiento térmico de panel rigido de lana de roca fijado mecanicamente y mediante adhesivo a
la cara inferior de forjado, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/m°K) (EN12667),
Resistencia térmica 2,05 m2°K/W), reaccion al fuego A1, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad
del acabado Q2, liso. Reaccion al fuego sera B-S3,d0 o superior segiin CTE DB-SI1. Incluso banda acustica, fija-
ciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacién de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de
juntas y accesorios de montaje. El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de
FTSX011 0,400 m  Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvaniza 1,56 0,62
FTSX012 2,000 Ud Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,12
FTSX015 0,200 m  Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvanizado normal. 2,97 0,59
FTS0X20 0,400 m  Banda acustica de dilatacion autoadhesiva de espuma de poliureta 0,31 0,12
FTS0X22 0,606 kg  Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con aditivo hidréfugo, E 2,11 1,28
FTSX01SS 0,450 m  Cinta de juntas Kurt "KNAUF" 0,52 0,23
ASIXES 1,050 m2  Aislamiento rigido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockwool) 418 4,39
MOODD1 0,287 h Oficial 12 montador de falsos techos. 18,13 5,20
MOOEE1 0,106 h  Ayudante montador de falsos techos. 16,43 1,74
%Cl106.03 3,000 %  Costes indirectos 14,30 0,43
%MA06.03 2,000 %  Medios auxiliares 14,70 0,29
TOTAL PARTIDA ...t serssas s seasaeaens 15,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CENTIMOS
C0402 m2 AISL LANA ROCA 100mm SOBRE CARA SUPERIOR FORJADO
m2. Sistema de aislamiento térmico de panel rigido de lana de roca colocado sobre la cara superior del forjado,
densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/m°K) (EN12667), Resistencia térmica 2,05
m2°K/W), reaccion al fuego A1, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2, liso. Re-
accion al fuego sera C-S2,d0 o superior seguin CTE DB-SI1. El precio incluye la elevacion del material hasta el ba-
ASIXES 1,050 m2  Aislamiento rigido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockwool) 418 4,39
MOODD1 0,287 h  Oficial 12 montador de falsos techos. 18,13 5,20
MOOEE1 0,106 h  Ayudante montador de falsos techos. 16,43 1,74
%Cl106.03 3,000 %  Costes indirectos 11,30 0,34
%MA06.03 2,000 %  Medios auxiliares 11,70 0,23
TOTAL PARTIDA ..o sessssssssssaenns 11,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
C0403 m2 Apertura de hueco en testeros para introducir aislamiento en cub
m2.Apertura de hueco en testero de cubierta para introduccion de aislamiento térmico en el bajocubierta de dimen-
siones de 1,5x1,5m. Desmontado por medios manuales de muros de fabrica de ladrillo perforado, sin compresor,
0010A070 5,375 h.  Peon ordinario 12,53 67,35
TOTAL PARTIDA ... nessssesssssssssssaenns 67,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
C0404 m2 Desescombro bajo cubierta
DADEESA 0,290 h  Ayudante ordinario 10,53 3,05
TOTAL PARTIDA ... sesssssssssssaenns 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 1

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO C 05 CARPINTERIA EXTERIOR

C0501 m2 CARPINTERIA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion se-
gun documentacion gréafica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de alu-
minio extruido tsac aleacion de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenido por insercion de varillas ais-
lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologa-
dos. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas e herrajes con certificacién de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1. Elabora-
do en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccién facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS,
efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo
fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta dispo-
nible en travesafios y marcos.

- Hojas multicamara basadas en un médulo de 55 y 63mm.

- Ocultacion completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpinteria, pro-
pios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
cara al interior.

- Apertura practicable limitada segun instrucciones de la D.F., con llave amaestrada segun posicién y plan
supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segun

Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000

Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa).

Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK

o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada

sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte proporcional de accesorios,

piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas

inferior de aluminio segun detalle constructivo, banda impermeable perimetral segin CTE, montaje y regula-
cién .sINTE-FCL
- Se colocara la nueva carpinteria, antes de ejecutar la solucién de SATE (2cm) en jambas, dinteles y alfeizares
para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpinteria con perfil BAUMIT de sellado.

- Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
espesor 1,5mm, desarrollo 50cm. Se colocara el vierteaguas nuevo sobre el aislamiento térmico EPS (2cm) y el
vierteaguas actual de fabrica para romper el puente térmico y fijado mediante adhesivo SIKAFLEX o similar.Elabo-
rado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EU-
RAS, efectuada con ciclo completo que comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado.
También incluido los perfiles de refuerzo que resulten necesarios para la fijacion del marco de la ventana en los ca-
sos en los que esté desplazado del dintel de la fachada hacia el interior y se coloca el aislamiento.
U01FX001 1,500 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 22,70
U01FX003 1,500 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 21,83
mt25pfz04070C 4,500 Ml Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 1,88 8,46
mt15sja10070B 0,158 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,12 0,49
mt25pfx200788 1,000 Ud  Kit escuadras, tapas de condensacion y salida agua y herrajes 31,54 31,54
MT25PFZ010YGA 4,500 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 741 33,35
mt25pfz015mas 4,330 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 9,37 40,57
mt25pfz020mas 3,970 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,79 711
%Cl CARO1 1,580 %  Costes Indirectos 166,10 2,62
%MA CARO1 0,900 %  Medios Auxiliares 168,70 1,52

TOTAL PARTIDA .....cotrriinsrsssissssssssssissssssssssnens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

170,19
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RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

C0502

MT25PFZ0417
MT25COR4200ED

U01FX001
mt15sja10070B
mt25pfx200788
UO1FX003

%Cl CAR02
%MA CAR02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

m2

3,920 MI
1,041 M2

1,500 Hr
0,158 Ud
1,000 Ud
1,500 Hr
1,580 %
0,900 %

CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo COR-4200 Cortizo o
similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de venta-
nas segun documentacion grafica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento
T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles

de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por inser-
cion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Ac-
cesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria
de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de ga-
rras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfi-
leria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado su-
perficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxida-
cion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras.
Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de
servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y vierteaguas en chapa

plegada de aluminio anodizado, colocacion segun planos de detalle. Totalmente montada y probada con una trans-

mitancia final de hueco (carpinteria+vidrio) de 2,70W/m2°K.

- Se colocara la nueva carpinteria, antes de ejecutar la solucién de SATE (2cm) en jambas, dinteles y alfeizares
para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpinteria con perfil BAUMIT de sellado.

- Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
espesor 1,5mm, desarrollo 50cm. Se colocara el vierteaguas nuevo sobre el aislamiento térmico EPS (2cm) y el
vierteaguas actual de fabrica para romper el puente térmico y fijado mediante adhesivo SIKAFLEX o similar.Elabo-
rado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EU-
RAS, efectuada con ciclo completo que comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado.
También incluido los perfiles de refuerzo que resulten necesarios para la fijacion del marco de la ventana en los ca-
sos en los que esta desplazado del dintel de la fachada hacia el interior y se coloca el aislamiento

Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor4200 "CORTIZO" 2,43 9,53
carp. Alum. COR-4200 C/RPT anodizado color "CORTIZO" o 76,34 79,47
equiv.

Oficial cerrajeria 15,13 22,70
Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,12 0,49
Kit escuadras, tapas de condensacion y salida agua y herrajes 31,54 31,54
Ayudante cerrajeria 14,55 21,83
Costes indirectos 165,60 2,62
Medios auxiliares 168,20 1,51

TOTAL PARTIDA .....ocoirninrnssssssssssssssssssssssssnnns

169,69
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RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

C0503

mt25pfz04070
MT2PMILLENIUM
U01FX001
mt15sja10070B
mt25pfx200788
U01FX003

%Cl PUERO1
%MA PUER 01

m2

3,950 M
1,060 M2
1,500 Hr
0,158 Ud
1,000 Ud
1,500 Hr
1,580 %
0,910 %

CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,
posicion y colocacion de puertas segun documentacion grafica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por
perfiles tipo tsac de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm con
un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras me-
canicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras
ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de aluminio es-
tan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de
profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acce-
sorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y uti-
llajes de mecanizado homolagados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segln criterios
de D. F. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1. Elabora-
do en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de de-
sengrase, lavado, oxidacion anédica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor
minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de
juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales
exteriores e interiores en chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, colocacion segun planos de deta-
lle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa CT3000 segun
muestra a escoger por D.F. Totalmente montada y probada. Las puertas de emergencia contaran con sistema de
apertura de barra antipanico (puerta V03, V07, P01 indicadas en los planos del proyecto.

- Se colocara la nueva carpinteria, antes de ejecutar la solucién de SATE (2cm) en jambas, dinteles y alfeizares
para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpinteria con perfil BAUMIT de sellado.

- Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
espesor 1,5mm, desarrollo 50cm. Se colocara el vierteaguas nuevo sobre el aislamiento térmico EPS (2cm) y el
vierteaguas actual de fabrica para romper el puente térmico y fijado mediante adhesivo SIKAFLEX o similar.Elabo-
rado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccién facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EU-
RAS, efectuada con ciclo completo que comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado.
También incluido los perfiles de refuerzo que resulten necesarios para la fijacién del marco de la ventana en los ca-
sos en los que esta desplazado del dintel de la fachada hacia el interior y se coloca el aislamiento

Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32
Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv. 158,62 166,55
Oficial cerrajeria 15,13 22,70
Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,12 0,49
Kit escuadras, tapas de condensacion y salida agua y herrajes 31,54 31,54
Ayudante cerrajeria 14,55 21,83
Costes indirectos 252,40 3,99
Medios auxiliares 256,40 2,33

TOTAL PARTIDA ......ocovvrrnrnrnnrnsnssssssssssssssssssssns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EURQOS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS
C0504

UO1FX001
UO1FX003
MT25PCO015AA
%MACPEROOE
%CI CPEROOE

m

0,330 Hr
0,230 Hr
1,000 m
2,000 %
3,000 %

CAJA DE PERSIANA COMPACTA

m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornille-
ria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas
con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada y funcionando.

Oficial cerrajeria 15,13 4,99
Ayudante cerrajeria 14,55 3,35
Caja persiana compacta chapa aluminio anodizado color natural 20,20 20,20
Medios auxiliares 28,50 0,57
Costes indirectos 29,10 0,87

258,75

TOTAL PARTIDA ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

29,98
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 1
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0505 m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO
m2.Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/accesorioes, montaje y p.p. de costes
indirectos
MT25PER010B 1,100 m2 Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x30mm aislamiento 28,00 30,80
MT25PFZ170A 1,000 m  Guia persiana aluminio anodizado natural CORTIZO con RPT 12,96 12,96
MO010 0,150 h Oficial 12 montador 15,40 2,31
MO078 0,150 h  Ayudante montador 14,50 2,18
%MA PERSO0E 2,000 %  Medios auxiliares 48,30 0,97
%C| PERSO0E 3,000 %  Costes indirectos 49,20 1,48
TOTAL PARTIDA ..o ssessssessssssseseans 50,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
C0506 ud CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA
Ud. Cinta y recogedor en carpinteria de aluminio y cajon incorporado para persiana tipo "Monoblock" para acciona-
MT24PER010B 1,000 Ud  Cinta para accionamiento de persiana 34,34 34,34
MO010 0,250 h Oficial 12 montador 15,40 3,85
MO078 0,250 h  Ayudante montador 14,50 3,63
%MA TORNOOE 2,000 %  Medios auxiliares 41,80 0,84
%C| TORNOOE 3,000 %  Costes indirectos 42,70 1,28
TOTAL PARTIDA .....ooeerreecrreerrreessssssssessssessssssssssssssenns 43,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
C0507 m2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext)
m2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN inco-
loro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y ca-
mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, inclu-
so colocacion de junquillos, segun NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.
MT21VEG050AID 1,006 m2 Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3) 51,03 51,34
MT21VVA015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora 310ml 2,43 1,41
MT21VVA021 1,000 Ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,33 1,33
MO054 0,330 h  Oficial 1° cristalero 16,09 5,31
MO109 0,330 h  Ayudante cristalero 15,66 517
%MA VIDR 01 1,990 %  Medios auxiliares 64,60 1,29
%Cl VIDR 01 2,990 %  Costes indirectos 65,90 1,97
TOTAL PARTIDA ... sesssssssssssaenns 67,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
C0508 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS
m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acustico y de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segun NTE-FVP. Transmitancia del vidrio
U23GH 00E 1,006 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 64,49 64,88
U230V 00E 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,60 4,20
U230V5 00E 1,020 Ud  Materiales auxiliares 1,34 1,37
U01FZ303 00E 1,50 h  Oficial 12vidrieria 13,85 15,93
%Cl VIDR 02 3,000 %  Costes indirectos 86,40 2,59
%MA VIDR 02 2,000 %  Medios auxiliares 89,00 1,78
TOTAL PARTIDA ..o sssssssssnenns 90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO B
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0509 ud REPARACION HUECO CINTA PERSIANA
ud. Reparacion del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas existentes.
MO020 0,100 h Oficial 12construccion 17,54 1,75
MAS 00 E00 0,020 t Mortero para albafiileria 36,25 0,73
LAD 00 E00 1,000 Ud Rasilla ceramica para revestir 0,10 0,10
%MA REPCPER 2,000 %  Medios auxiliares 2,60 0,05
%Cl REPCPER 3,000 %  Costes indirectos 2,60 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooiinrsisisisessssssssssesssssssssesenas 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 16
cépiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C 06 REVESTIMIENTOS
C0601 m2 ALICATADO BANOS 20X20 BLANCO BANOS
m2. Alicatado con azulejos 20x20 blanco tomado con mortero cola a paramento y rejuntado del mismo asi como
colocacion de esquinas de aluminio y remates de azulejo. Sobre enfoscado de mortero incluido este, i/p.p. de cor-
tes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza,
0010B090 0,410 h.  Oficial solador, alicatador 14,87 6,10
0010A070 0,410 h.  Peon ordinario 12,53 514
P09ABV235 1,100 m2  Azul. porcel. mosaico 2.5x2.5 cm. 20x20 cm. 20,20 22,22
P01FA405 4,000 kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,46 1,84
P01FJ006 0,350 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,82 0,29
%MAALICA 2,000 %  Medios auxiliares 35,60 0,71
%CIALICA 3,000 %  Costes indirectos 36,30 1,09
TOTAL PARTIDA ...t serssas s seasaeaens 37,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
C0602 m2 SOLADO GRES PORCELANICO 30x30cm. ANTIDESL. o similar
m2. Solado de baldosa de Gres Porcelanico bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), de 30x30 cm. con junta antracita de 1 cm. (Alla-Al, s'lUNE-EN-14411) recibido con mortero de ce-
mento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), iilcama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con material cementoso
color CG2 para junta de 10 mm segun EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, sINTE-RSR-2, medido en superfi-
0010B090 0,350 h.  Oficial solador, alicatador 14,87 5,20
0010B100 0,350 h.  Ayudante solador, alicatador 13,99 4,90
0010A070 0,250 h.  Pedn ordinario 12,53 313
P01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 12,73 0,25
POBEXG040 1,100 m2 Bald.Gres Porcelanico 30x30 cm. antideslizante 16,68 18,35
P01FJ006 1,400 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,82 1,15
PAGHLD 0,050 m3 MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO 14,04 0,70
%MASOLBA 2,000 %  Medios auxiliares 33,70 0,67
%CIMASOLBA 3,000 % 34,40 1,03
TOTAL PARTIDA ..o sessssssssssaenns 35,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
C0603 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO
m2. Pulido y abrillantado de terrazo “in situ”, ilretirada de lodos y limpieza. Incluido parte proporcional de retirada
de mobiliario para realizar el pulido en todas las estancias del IES Muralla Romana de Lugo a excepcion de alma-
MO0023 0,227 h  Oficial 12 solador 17,54 3,98
MQO8WAR E00 0,258 h  Pulidora para pavimento de terrazo compuesta por platos girat 8,70 2,24
MQO8WAR1EQ0 0,141 h  Abrillantadora para el cristalizado o abrillantado del terrazo 7,00 0,99
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 7,20 0,14
%Cl RSC010E00 3,000 %  Costes indirectos 7,40 0,22
TOTAL PARTIDA ... sesssssssssssaenns 7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
C0604 m2 ENFOSCADO Y REGULARIZACION paramentos verticales mortero cemento
m2. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado,
0010B110 0,150 h.  Oficial yesero o escayolista 15,84 2,38
0010A070 0,150 h.  Peon ordinario 12,53 1,88
MT09 0,036 m3 Mortero CEM II/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra 115,30 4,15
%MAENFS 2,000 %  Medios auxiliares 8,40 0,17
%CIENFS 3,000 %  Costes indirectos 8,60 0,26
TOTAL PARTIDA ..o sssssssssnenns 8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO v
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C 07 ALBANILERIA Y FALSOS TECHOS
C0701 m2 F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm
m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcion aclstica aw=1,00 y
reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista. Se incluye parte proporcional de faja perimetral para adaptar el
falso techo modular a las dimensiones de cada estancia donde se instale. Incluso p.p.de perfiles primarios y se-
cundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensién y fijacién(varilla roscada), tabicas de
carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segun
MT12PAR020EQ0 1,050 m2 Panel acustico autoportante EKLA ROCKFON 11,07 11,62
MT12PFRO10E00 0,700 m  Perfil primario en T 15x38x3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 0,61
MT12PFRO11E00 1,500 m  Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 1,31
MT12PFRO12E00 0,400 m  Perfil angular en L 24x24x3000mm acero galv. lam. blanco 0,71 0,28
MT12FAC020E00 2,000 Ud Varilla metalica acero galvanizado 6mm diametro 0,32 0,64
MT12FACO050E00 1,000 Ud  Accesorios par la instalacion de falsos techo registrables 1,61 1,61
MOO014E00 0,150 h  Oficial 12 montador de falsos techos 15,40 2,31
MOO80E00 0,150 h  Ayudante montador de falsos techos 14,50 2,18
%MA FT01 EOO 2,000 %  Medios auxiliares 20,60 0,41
%Cl FT01 E00 3,000 %  Costes indirectos 21,00 0,63
TOTAL PARTIDA ... inessssessssesssssssssssseeans 21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS
C0702 m2 F. TECHO CONTINUO Suspendido Knauf Yeso Laminado
m2. Falso techo continuo suspendido hidréfugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es Drystar
"KNAUF" con estructura metalica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fi-
bra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar
"KNAUF" reaccién al fuego A1.
Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad
del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado
reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5/ con los bordes longitudinales cua-
drados, especial Drystar "KNAUF" con alma de yeso y caras revestidas con una lamina de fibra de vidrio atornilla-
da a una estructura metalica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm en-
tre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rapido Twist "KNAUF", y vari-
llas cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante caballe-
tes y colocadas con una modulaciéon maxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acustica, fijaciones para el an-
claje de los perfiles, tornilleria para la fijacion de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios
de montaje. El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de resi-
FTSX011 0,400 m  Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvaniza 1,56 0,62
FTSX012 2,000 Ud  Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,12
FTSX014 1,200 Ud  Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm. 0,48 0,58
FTSX015 0,200 m  Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvanizado normal. 2,97 0,59
FTSX016 0,600 Ud Conector, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,23 0,14
FTS0X18 1,000 m2 Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 1528 10,39 10,39
FTS0X19 34,000 Ud  Tornillo autoperforante Drystar XTN "KNAUF" 3,9x38; con revestim 0,04 1,36
FTS0X20 0,400 m  Banda acustica de dilatacion autoadhesiva de espuma de poliureta 0,31 0,12
FTS0X22 0,606 kg  Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con aditivo hidréfugo, E 211 1,28
FTSX01SS 0,450 m  Cinta de juntas Kurt "KNAUF" 0,52 0,23
MOODD1 0,287 h  Oficial 1* montador de falsos techos. 18,13 5,20
MOOEE1 0,106 h  Ayudante montador de falsos techos. 16,43 1,74
%Cl106.03 3,000 %  Costes indirectos 22,40 0,67
%MA06.03 2,000 %  Medios auxiliares 23,00 0,46
TOTAL PARTIDA ..o 23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO '8
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0703 m  FALSA VIGA CONTINUA Yeso Laminado alto 20cm sobre caja persiana

m. Falsa viga continua de placa de yeso laminado con una altura media de 20 cm con nervaduras y acabado liso,
sujetas mediante estopada colgante o estructura metdlica. Esta formada por placa yeso laminado Knauf con nerva-
duras de 100x60cm y de 8 mm de espesor (20mm de espesor total, incluyendo las nervaduras), con canto recto

MTTESA12 0,641 m2 Placa de yeso laminado y 8mm espesor 31 1,99
MT12FA E00 0,134 kg  Fibras vegetales en rollos 1,35 0,18
MTO9PES E00 0,004 m3 Pasta de escayola, segun UNE-EN 13279-1 124,50 0,50
MO035 E00 0,339 h  Oficial 12 escayolistas 17,54 5,95
MO117 EOO 0,339 h  Pebn escayolistas 16,16 5,48
%MA FT02 E00 2,000 %  Medios auxiliares 14,10 0,28
%Cl FT02 E00 3,000 %  Costes indirectos 14,40 0,43
TOTAL PARTIDA ... sssss s ssssaeaens 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 17
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C 08 INSTALACION ILUMINACION
C0801 Ud Eqg. regulacion OccusSwithch Dali BMS LRM 2090BMS Philips o simil
Ud. Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALI en un sélo
equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,
modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para
controlar un minimo de 15 luminarias. Area minima de deteccion de 28 m2 Compatible con el estandar de gestion
BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4 metros. Incluida mano de obra
y pequefio material. Incluido parte proporcional de caja de derivacion, regletas, soportes, anclajes y material auxi-
liar.
REGECOMUEOO 1,000 Ud  Sum y col regulacion multis y cont OccusSwitch Dali BMS 96,35 96,35
MO0002 0,117 h  Oficial 12 electricista 15,40 1,80
MOO100 0,117 h  Ayudante electricista 14,48 1,69
%MAREGECOMEOQQ 1,990 %  Medios auxiliares 99,80 1,99
%CIREGECOMEOO 3,010 %  Costes indirectos 101,80 3,06
TOTAL PARTIDA ..ot ssesssssssssssssseans 104,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA'Y NUEVE CENTIMOS
C0802 Ud Equipo deteccion movimiento LRM1000/LRM1010 Philips o similar
Ud. Suministro y colocacién de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias
en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga
maxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de
10s a 5 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de deteccién desde techo a
U30WBLREO0O 1,000 Ud  Detector movimiento LRM1000/LRM1010 Philips o similar 24,63 24,63
P15GBEQO 1,000 Ud  P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75
MOO0002 0,150 h  Oficial 12 electricista 15,40 2,31
%MADETNEEOQ 2,000 %  Medios auxiliares 28,70 0,57
%CIDETNEEO 3,000 %  Costes indirectos 29,30 0,88
TOTAL PARTIDA ......ooeerreecrreerrreessssssssesssssssssssssssssssenns 30,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CENTIMOS
C0803 Ud Eqg.Lum EMPOTRA regulable 60x60 UGR<19 OpplePanel 595 30W o simil
Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar en falso techo de LED (segun el resultado del estudio lu-
minico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips Pa-
nel Fino Performer UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con
una temperatura de color del entorno de  4.000°K. Vida til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico
con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segiin EN62471. Con un SDCM (Consistencia
de color-Elipse de MacAdam) méaximo de 3. Con marcado ENEC. Todas las luminarias situadas a menos de 6m
AADDD 1,000 Ud  Sum y col luminaria Opple Panel 595 30w 60x60 UGR<19 53,52 53,52
PHIE1E00 1,000 Ud  Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19
MOO0002 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
MOO0100 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILEAUEO00 2,000 %  Medios auxiliares 69,70 1,39
%CIPHILEAUEEO 3,000 %  Costes indirectos 71,10 2,13
TOTAL PARTIDA ... sesssssssssssaenns 73,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 2
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0804 Ud Eg.Lum SUPERF no regulable 60x60 UGR<22 OpplePanel 595 34W o sim
Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED no regulable (segun el resultado del estudio lumi-
nico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo
CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o simi-
lar con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduc-
cion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Gtil>=50.000h L70B10 ta=25°C .
Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segin EN62471.
Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) maximo de 3. Incluido caja de superfice para recoger
luminaria. Con marcado ENEC. Pasillos, aseos y zonas comunes a mas de 6¢cm de las ventanas. Incluida mano
ASASS 1,000 Ud  Sum y col luminaria Opple Panel 595 34w 60x60 UGR<22 28,00 28,00
PHIE1EQ0 1,000 Ud  Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 519 519
MOO0002 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
MOO100 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILEAUEQO 2,000 %  Medios auxiliares 44,20 0,88
%CIPHILEAUEEQ 3,000 %  Costes indirectos 45,00 1,35
TOTAL PARTIDA ...t essesesesssesssssssssssssseans 46,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
C0805 Ud Eqg. Lum DOWNLIGHT Opple LED Performer MW R200 15W o similar
Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED no regulable con material de carcasa aluminio fun-
dido blanco (segun el resultado del estudio luminico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entra-
das de luz natural a menos de 5 metros, modelo Opple Downlight LED Performer MW R200 15W o similar con ca-
ble, tubo, equivalencia CFL 1x26W con una potencia de 15 W, 1600 lumen y eficacia de 108 Im/W y UGR 19, tc
3000k. Con marcado ENEC. Pasillos, aseos y zonas comunes a mas de 6¢m de las ventanas. Incluida mano de
DEESXX 1,000 Ud  Sum y col luminaria Opple LED Downlight R200 15W o similar 27,80 27,80
PHIE1EQ0 1,000 Ud  Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19
MOO0002 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
MOO100 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILEAUEQO 2,000 %  Medios auxiliares 44,00 0,88
%CIPHILEAUEEQ 3,000 %  Costes indirectos 44,80 1,34
TOTAL PARTIDA ..o sessssssssssaenns 46,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
C0806 Ud Eqg. Lum DOWNLIGHT Opple Led Fino ECO MAX MW R200 24W o similar
Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED con material de carcasa aluminio fundido blanco
(segun el resultado del estudio luminico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz na-
tural a menos de 5 metros, modelo Opple Downlightn LED Fino EcoMax MWR200 24W o similar con cable, tubo,
equivalencia CFL 2x26W con una potencia de 24 W, 2040 lumen y eficacia de 85 Im/W, tc 3000k. Con marcado
ENEC. Pasillos, aseos y zonas comunes a mas de 6¢cm de las ventanas. Incluida mano de obra y pequefio mate-
DEDAAKIII 1,000 Ud  Sum y col luminaria Opple LED Fino ECO MAX MW R200 24W o 9,00 9,00
PHIE1E00 1,000 Ud  Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19
MOO0002 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
MOO0100 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILEAUEO00 2,000 %  Medios auxiliares 25,20 0,50
%CIPHILEAUEEO 3,000 %  Costes indirectos 25,70 0,77
TOTAL PARTIDA ... sesssssssssssaenns 26,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 2
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0807 Ud Eqg. Lum DOWNLIGHT Opple Led Fino ECO MAX MW R150 12W o similar
Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED con material de carcasa aluminio fundido blanco
(segun el resultado del estudio luminico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz na-
tural a menos de 5 metros, modelo Opple Downlightn LED Fino EcoMax MWR150 12W o similar con cable, tubo,
equivalencia CFL 1x18W con una potencia de 12 W, 1020 lumen y eficacia de 85 Im/W, tc 3000k. Con marcado
ENEC. Pasillos, aseos y zonas comunes a mas de 6cm de las ventanas. Incluida mano de obra y pequefio mate-
DEWFGDRG 1,000 Ud  Sum y col luminaria Opple LED Fino ECO MAX MW R150 12W o 5,20 5,20
PHIE1EQ0 1,000 Ud  Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19
MOO0002 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
MOO100 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILEAUEQO 2,000 %  Medios auxiliares 21,40 0,43
%CIPHILEAUEEO 3,000 %  Costes indirectos 21,80 0,65
TOTAL PARTIDA ...t ssesssssssssssseeans 22,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
C0808 Ud Eg. Lum E Estanca ECOMAX Opple 43W o similar
Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED con material de carcasa aluminio fundido blanco
(segun el resultado del estudio luminico del recinto), para cuarto de instalaciones o almacenes sin entradas de luz
natural, modelo Opple E Estanca ECOMAX Opple 43W o similar con cable, tubo, 220/240W vida dtil 50000h graa-
do de proteccion IP65 equivalencia TL2X36, grado de resistencia IK08, CLASE DE PROTECCION II, potencia 43w,
DAE PPODI 1,000 Ud  Sum y col luminaria Opple E Estanca ECOMAX 43W o similar 31,76 31,76
PHIE1E00 1,000 Ud  Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19
MO0002 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
MOO100 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILEAUEOQ0 2,000 %  Medios auxiliares 47,90 0,96
%CIPHILEAUEEQ 3,000 %  Costes indirectos 48,90 1,47
TOTAL PARTIDA ......ooverreerrreerrreessssssssessssessssssssssssseans 50,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
C0809 Ud Cableado
Ud. Suministro y colocacion de en condutor LIH 750 V Cu de 2x1,5mm?+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo cana-
lizacién existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimenta-
cion existentes en tres encencidos independientes segun las fases. P.p. de cajas de derivacion, brazaderas de fi-
jacién, accesorios de conexion, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano
PHIE1E00 1,000 Ud  Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19
%MAPHILEAUEOQ0 2,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,10
%CIPHILEAUEEQ 3,000 %  Costes indirectos 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA ..o sessssssssssaenns 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO =

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO C 09 INSTALACION BANOS

C0901 Ud Instalacion interior de fontaneria para cuarto de bafio
Ud. Instalacion interior de fontaneria para cuartos de bafios del IES Muralla Romana de Lugo con dotacion para:
- BANO 01: 7 inodoros, 3 lavabos sencillos, 3 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fria.
- BANO 02 (bafio accesible): 1 inodoros, 1 lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fria (incluido barras de apoyo , mecanismo y accesorios para bafio accesible).
- BANO 03: 9 inodoros, 3 lavabos sencillos, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria.
- BANO 04: 4 inodoros, 2 lavabos sencillos, 5 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fria.
- BAISIO 05: 4 inodoros, 3 lavabos sencillos, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria.
- BANO 06: 3 inodoros, 2 lavabos sencillos, 5 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fria.
- BANO 07: 5 inodoros, 3 lavabos sencillos, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria.

Incluida parte proporcional de material y transporte de residuos a vertedero. Incluida todo material necesario para
conectar a red existente de agua del IES Muralla Romana de Lugo (hasta cuarto de bafio), con parte proporcional
de desagues. Instalacién de saneamiento bajo suelo y cambio de llave de corte de aseo elevadola a una altura de

MTDA1EO 30,500 Ud  Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 16mm 0,19 5,80
MTDA11EQ 30,500 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 16mm ISO 15875-2 3,30 100,65
MSXEEEQ 34,200 Ud  Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 20mm 0,20 6,84
MSEX11EQ 34,200 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 20mm SO 15875-2 3,72 127,22
MTEQ11EO 28,900 Ud  Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 25mm 0,29 8,38
MTEWEEQ 28,900 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 25mm ISO 15875-2 5,83 168,49
MXIE 3,000 Ud Valcula asiento 20mm diametro 31,00 93,00
M300 3,000 Ud Valcula asiento 25mm diametro 38,00 114,00
MO0008 10,600 h  Oficial 12 fontanero 18,13 192,18
MO107 10,600 h  Ayudante fontanero 16,40 173,84
%MABANOISN 2,000 %  Medios auxiliares 990,40 19,81
%CIBANOISN 3,000 %  Costes indirectos 1.010,20 30,31
TOTAL PARTIDA ..o sessssssssssaenns 1.040,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 2
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0902 Ud Instalacion interior de electricidad para cuarto de bafio
Ud. Instalacion de electricidad de aseos con mecanismos y conexion a instalacion eléctrica existente (hasta cuarto
de bafio) y conexion a instalacion de emergencia existentne (hasta cuarto de bafio). Cuadro proteccion electrifica-
cion basica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand
Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor de control de potencia, interruptor
general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA'y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y
25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC
corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fa-
se neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion. Circuito calefaccion realizado con tu-
bo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rigido de 6 mm2, aislamiento VW 750 V., en sistema monofasi-
co (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion. Circuito alumbrado de escalera,
realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rigido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., dis-
puesto en la vertical del hueco de escalera, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexién. Incluida par-
te proporcional de rozas para instalacion de cableado.
0010B200 3,150 h.  Oficial 12 electricista 17,07 53,77
0010B210 3,150 h.  Oficial 22 electricista 15,97 50,31
P15GB020 1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,21 0,21
P15GA040 3,000 m.  Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu 0,83 2,49
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
P15GB010 1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,18 0,18
P15GA010 3,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,23 0,69
P15FB240 1,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12 20,26 20,26
P15FE100 2,000 ud  PIA Legrand 2x40 A 57,01 114,02
P15FD020 1,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 47,68 47,68
P15FE010 1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A 35,43 35,43
P15FE020 2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A 36,05 72,10
P15FE030 1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A 37,37 37,37
P15FE040 1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A 38,05 38,05
P15GA020 3,000 m.  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,36 1,08
P15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,29 0,29
P15MPA010 1,000 ud Interruptor sencillo Siemens Delta Line 3,82 3,82
%MABANOISE 2,000 %  Medios auxiliares 479,00 9,58
%CIBANOISE 3,000 %  Costes indirectos 488,60 14,66
TOTAL PARTIDA ..o sessssssssssaenns 503,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
C0903 Ud Lavabo modelo Foro Roca o similar
Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, valvula de desagle de 32 mm. llaves de escuadra de 1/2" cro-
0010B170 1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,53 18,18
P18LP060 1,000 ud Lavabo modelo Roca 117,50 117,50
P18GL070 1,000 ud  Grif. monomando lavabo cromo s.n. Temporizador 91,00 91,00
P17SV100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,03 3,03
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 5,66
%MALAVAROC 2,000 %  Medios auxiliares 235,40 4,71
%CILAVAR 3,000 %  Costes indirectos 240,10 7,20
TOTAL PARTIDA ... nessisensisessssssaenns 247,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 2
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0904 Ud Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar
Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al so-
lado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
0010B170 1,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,53 21,49
P181B020 1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 147,50 147,50
P17XT030 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 2,83
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,76 1,76
%MAINDOB 2,000 %  Medios auxilares 173,60 3,47
%CIMADINDO 3,000 %  Costes indirectso 177,10 5,31
TOTAL PARTIDA ... sesss s sessanaens 182,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
C0905 Ud  Urinario Roca model Urinet o similar
Ud. Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, instalado con gri-
fo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2"y llave de escuadra de 1/2", funcionando. (El sifén esta in-
0010B170 1,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,53 24,80
P18WU040 1,000 ud  Urito mural cffijacion blanco 68,79 68,79
P18GE190 1,000 ud  G.temp.urinario mural 1/2" p.suave 79,19 79,19
P18GW100 1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 10,60 10,60
P17XT030 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 2,83
%MAURINCAD 2,000 %  Medios auxiliares 186,20 3,72
%CIMARUICA 3,000 %  Costes indirectos 189,90 5,70
TOTAL PARTIDA ...t eeseresesassesesssenens 195,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y TRES CENTIMOS
C0906 Ud Dosificador de jabén SD-003, de Nofer o similar
Ud. Dosificador de jabdn, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones 290x150x70 (largo
x altura botella x diametro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre encimera, fabricado en acero ino-
xidable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado de llave de seguridad, incluso colacacién. Me-
P34DB0804 1,000 ud  Dosificador de jabon SD-003, de Nofer 22,08 22,08
%MAAD 2,000 %  Medios auxilares 22,10 0,44
%CIMAAD 3,000 %  Costes indirectos 22,50 0,68
TOTAL PARTIDA ..o sessssssssssaenns 23,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
C0907 Ud Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar
Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x107 mm, realizado en aluminio
P34DB0805 1,000 ud  Portarollos antirrobo CB-051, de Nofer 14,91 14,91
%MAPORTA 2,000 %  Medios auxilares 14,90 0,30
%CIPORTADFII 3,000 %  Costes indirectos 15,20 0,46
TOTAL PARTIDA ... sesssssssssssaenns 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 2
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0908 m2 Cabina de tablero fendlico tipo TRESPA o similar altura 2,10m
m2. Cabina para bafio, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenélico HPL, de 13 mm de espesor, co-
lor a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de alu-
minio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de cabina para vestuario, de
900x1400 mm y 2100 mm de altura, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de:
puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada
por perfil guia horizontal de seccion circular de 25 mm de didmetro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y
perfiles en U de 20x15 mm para fijacion a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisa-
gras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150
mm. Incluso ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelacion y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad
TRESOELL 1,000 Ud  Tablero fendlico tipo TRESPA 52,30 52,30
MOO11 0,505 h  Oficial 12 montador 18,13 9,16
MOO80 0,505 h  Ayudante montador 16,43 8,30
%MACAINTE 2,000 %  Medios auxiliares 69,80 1,40
%CICAINTE 3,000 %  Costes indirectos 71,20 2,14
TOTAL PARTIDA ... 73,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
C0909 m  Encimera tablero fendlico tipo TRESPA o similiar bafios 0,60m
m. Encimera de tablero fendlico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de aluminio anodi-
zado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de cabina para bafios con un ancho de
0,60m.
Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccion circular de 25 mm de dia-
metro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijacion a la pared y herrajes
de acero inoxidable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijacion de los herrajes, nivelacion y ajuste final. To-
DADATRE 1,000 m  Encimera resina fendlica TRESPA o simil 60cm ancho 136,00 136,00
MOO11 0,505 h  Oficial 12 montador 18,13 9,16
MOO80 0,505 h  Ayudante montador 16,43 8,30
%MAENCIQ 2,000 %  Medios auxiliares 153,50 3,07
%CIENCIQ 3,000 %  Costes indirectos 156,50 4,70
TOTAL PARTIDA ..o sessssssssssaenns 161,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
C0910 m2 MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar
m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado por su cara
0010B250 1,000 h.  Oficial 12 vidrieria 15,11 15,11
P14G005 1,006 m2  Miralite Evolution incoloro 6 mm. 27,90 28,07
P14KC010 4,000 m. Canteado espejo 0,83 3,32
P14KWO070 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,59 2,36
%MAESP 2,000 %  Medios auxiliares 48,90 0,98
%CIESP 3,000 %  Costes indirectos 49,80 1,49
TOTAL PARTIDA ... sesssssssssssaenns 51,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA'Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 2
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C0911 Ud Lavabo modelo adaptado accesibilidad
ud. Lavabo adaptado de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, grifo monomando con cafio ex-
traible de accionamiento por palanca, cuerpo de latén cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre
ménsulas fijadas a bastidor metalico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fabrica o en
tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Bastidor metalico regulable, de
acero pintado con poliéster, como soporte de lavabo suspendido, para empotrar en muro de fabrica o en tabique de
placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura; incluso anclajes, varillas de conexion, codo
de desagiie de 40 mm de diametro y embellecedores de las varillas de conexion Incluso valvula de desagie, si-
0010B170 1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,53 18,18
ADDADCCD 1,000 ud  Lavabo modelo Roca adaptado 210,00 210,00
P18GL070 1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n. Temporizador 91,00 91,00
P178V100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,03 3,03
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 5,66
%MALAVAROC 2,000 %  Medios auxiliares 327,90 6,56
%CILAVAR 3,000 %  Costes indirectos 334,40 10,03
TOTAL PARTIDA ...t essesesesssesssssssssssssseans 344,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
C0912 Ud Inodoro tanque bajo adaptado accesibilidad
Ud. Taza de inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con asiento
de inodoro extraible y antideslizante y tapa, con salida para conexion horizontal, equipado con fluxor fijado a basti-
dor metdlico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fabrica o en tabique de placas de ye-
0010B170 1,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,53 21,49
POLDDD 1,000 ud Indo. t. bajo adaptado accesibilidad 187,50 187,50
P17XT030 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 2,83
P18GW040 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,76 1,76
%MAINDOB 2,000 %  Medios auxilares 213,60 427
%CIMADINDO 3,000 %  Costes indirectso 217,90 6,54
TOTAL PARTIDA ..o sessssssssssaenns 224,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
C0913 Ud Asidero minusvalidos
Conjunto de asidero y barra abatible para minusvalidos colocado en inodoro, formado por piezas Normbau o simi-
lar, agarrador de seguridad modelo HP4075B3, y asidero abatible modelo HPO600AB, realizados en tubo de acero
inoxidable mate, incluso tomnilleria de sujeccion a paramentos y refuerzo de los mismos para una fijaccion segura.
En cumplimiento del Decreto de accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas en Galicia, Lei 8/1997 do 20
ADEDWAA 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 12,06 3,62
ADEDVGEW 0,300 h  Ayudante cerrajero 11,13 3,34
P13KDOOO 2,000 ud Barras de acero aseos 62,00 124,00
TOTAL PARTIDA ... nessssesssssssssssaenns 130,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 7
cépiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C 10 INSTALACION BIOMASA
C1000 Ud Retirada caldera e instalacion completa existente
Ud. Retirada de instalacion de calderas de gasoleo existente completa con todas las partes del equipo (bombas, tu-
ADDESS 2,014 Ud Camién con grda de hasta 12 t. 58,44 117,70
mo004 0,380 h  Oficial 12 calefactor. 18,13 6,89
mo103 0,380 h  Ayudante calefactor. 16,40 6,23
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 130,80 3,92
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 134,70 2,69
TOTAL PARTIDA ......ooverrireeireesissssssessssesssssssssssssenns 137,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
C1001 Ud Instalacion caldera biomasa Okofen
ud. Caldera de pellets marca OKOFEN potencia 21-128 Kw, modulante, rendimiento 93%,apropiada para el uso
con silo externo y sistema de alimentacién neumatico, compuesta por dos cuerpos, con doble llama, con intercam-
biador de calor, quemador de pellets, control de mando de la caldera y limpieza automatica mecanica de intercam-
biadores.Incluido sistema automatico recogedor de cenizas con cenicero exterior de 64 | y sistema mecanico de
limpieza del plato de combustién . Incluido salida de humos de didmetro 250 mm. Se incluye parte proporcional de
OKF001 1,000 Ud Caldera pellets OKOFEN 21-128kW 25.574,00 25.574,00
mo004 0,380 h  Oficial 12 calefactor. 18,13 6,89
mo103 0,380 h  Ayudante calefactor. 16,40 6,23
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 25.587,10 767,61
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 26.354,70 527,09
TOTAL PARTIDA ......oovrrerrreeerreessssssssesssssssssssssssssseans 26.881,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y
DOS CENTIMOS
C1002 Ud Chimenea para caldera de biomasa
ud. Chimenea modular metalica, de pared simple de acero inoxidable AISI 304, de 250 mm de didmetro interior,
instalada en el exterior de la cubierta del IES Muralla Romana de lugo, para caldera de biomasa con parte propor-
cional de anclaje, sellado e impermeabilizacion cubierta existente, transporte de residuos a vertedero. Temperatura
de trabajo de 250°C y puntas de temperatura de hasta 300°C, instalada en la parte superior de la cubierta, para
evacuacion de los productos de la combustién de la caldera de biomasa. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores,
abrazaderas, soportes murales, modulos finales y demas accesorios necesarios. Totalmente montada, conexiona-
mt20cmn031a 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de los tubos 1,35 1,35
mt20cmn030ac 1,000 m  Tubo de acero inoxidable AISI 304, de 250 mm diametro 39,40 39,40
mo004 0,380 h  Oficial 12 calefactor. 18,13 6,89
mo103 0,380 h  Ayudante calefactor. 16,40 6,23
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 53,90 1,62
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 55,50 1,11
TOTAL PARTIDA ... sesssssssssssaenns 56,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
C1003 Ud Desmontaje depdsito combustible gasoleo
Ud. Desmontaje de deposito de superficie, de acero, para combustible liquido o de gas, de 12000 litros de capaci-
dad maxima, con medios manuales y mecanicos, y carga mecanica sobre camion o contenedor. El precio inclu-
ye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion y transporte a vertedero.
ADDESS 2,014 Ud  Camion con grua de hasta 12 t. 58,44 117,70
MO0177 2,000 h  Oficial 12 montador 18,13 36,26
MO75757 2,000 h  Ayudante montador 16,43 32,86
%CIKDKDK 3,000 %  Costes indirectos 186,80 5,60
%MAKDKDK 2,000 %  Medios auxiliares 192,40 3,85
TOTAL PARTIDA ..o 196,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 8
cépiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C1004 Ud Grupo carga depdsito 96-128PWM1
uD. Grupo de carga depdsito 96-128PWM1 2 Wilo Stratos Para 30/1-9 PWM1 5/4", con llave de paso y termémetro.
OKDFF003 1,000 Ud  Grpo carga 96-128PWM1 2Wilo stratos 840,00 840,00
mo004 0,380 h  Oficial 12 calefactor. 18,13 6,89
mo103 0,380 h  Ayudante calefactor. 16,40 6,23
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 853,10 25,59
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 878,70 17,57
TOTAL PARTIDA ... sssassessssaeaens 896,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
C1005 Ud  Sinfin alimentacion Nr.290S
Ud. Sinfin de alimentacion Nr.290S Set compuesto de: pieza en T, incl. unidad de accionamiento, pequefias piezas
OKOFEN004 1,000 Ud  Sinfin NR290S 1.195,00 1.195,00
mo004 0,380 h  Oficial 12 calefactor. 18,13 6,89
mo103 0,380 h  Ayudante calefactor. 16,40 6,23
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 1.208,10 36,24
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 1.244,40 24,89
TOTAL PARTIDA ........co ot sesesss s ssssaeaens 1.269,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
C1006 Ud Boca de carga con tapa hemertica
Ud. Bocas de carga con tapa hermética y tubo deextensién L = 500, incl. abrazadera para puesta a tierra, sin cie-
OKOFEN 004 1,000 Ud Boca carga tapa hermética 115,00 115,00
mo004 0,380 h  Oficial 12 calefactor. 18,13 6,89
mo103 0,380 h  Ayudante calefactor. 16,40 6,23
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 128,10 3,84
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 132,00 2,64
TOTAL PARTIDA ..o sessssssssssaenns 134,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
C1007 Ud Protector antigolpeo pellets
Ud. Protector antigolpeo de pellets
OKOFEN 005 1,000 Ud  Protector antigolpeo de pellets 25,00 25,00
mo004 0,380 h  Oficial 12 calefactor. 18,13 6,89
mo103 0,380 h  Ayudante calefactor. 16,40 6,23
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 38,10 1,14
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 39,30 0,79
TOTAL PARTIDA ... nessssesssssssssssaenns 40,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCO CENTIMOS
C1008 Ud Rieles de puerta perfil Z40/30/40 galvanizado
Ud. Rieles de la puerta .perfil-Z 40/30/40 enmetal galvanizado largo = 1500 mm (abertura de ingreso), 1 pcs.
OKOFEN 006 1,000 ud  Rieles puerta perfil z40/30/40 galvanizado 10,00 10,00
mo004 0,380 h  Oficial 12 calefactor. 18,13 6,89
mo103 0,380 h  Ayudante calefactor. 16,40 6,23
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 23,10 0,69
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 23,80 0,48
TOTAL PARTIDA ..o ssesssssssssnssenns 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 7
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C1009 Ud Rollo 20m mangenera espiral cobre antiestatico y res abrasion
Ud. Rollo de 20 mts de manguera de manguera conespiral en cobre, antiestatico y resistente a la abrasion
OKOFEN 007 1,000 Ud  Rollo 20 metros manguera con espiral de cobre 550,00 550,00
mo004 0,380 h  Oficial 12 calefactor. 18,13 6,89
mo103 0,380 h  Ayudante calefactor. 16,40 6,23
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 563,10 16,89
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 580,00 11,60
TOTAL PARTIDA .....cooicnrersisisessssssssssessssssssssesenes 591,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
C1010 Ud Abrazaderas fijacion con tornillo
Ud. Abrazaderas de fijacion con tornillo
OKOFEN 008 1,000 Ud  Abrazaderas de fijaccién con tornillo 3,00 3,00
M09938 0,100 h  Ayudante 22 calefacto 8,00 0,80
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 3,80 0,11
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 3,90 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 3,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
c1011 Ud Bandeja de soporte manguea en metal galvanizado, largo 200cm
Ud. Bandeja de soporte de manguera en metal galvanizado, largo = 200 cm
OKOFEN 009 1,000 Ud  Bandeja soporte largo 200cm 4,00 4,00
M09938 0,100 h  Ayudante 22 calefacto 8,00 0,80
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 4,80 0,14
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 4,90 0,10
TOTAL PARTIDA ... sseseesssssssseenes 5,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS
C1012 Ud Regulacion caldera Pelletronic Touch
Ud. Regulacion caldera Pelletronic Touch. Permite la regularcion de:
-2 circuitos de calefaccion o 1 circuito y la
caldera existente.
-cascada de calderas, hasta 4 calderas
Pellematic.
-carga deposito ACS.
-1 depésito de inercia.
~circuito primario y regulacion de ACS.
-regulacion solar para 2 circuitos con
regulacion revoluciones bomba clase A
-medicién aporte solar
-6 zonas: posibilidad de combinar 3 cajas de
OKOFEN 10 1,000 Ud Regulacion caldera 350,00 350,00
M09938 0,100 h  Ayudante 22 calefacto 8,00 0,80
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 350,80 10,52
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 361,30 7,23
TOTAL PARTIDA ... sesssssssssssaenns 368,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO %0
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C1013 Ud Kit de sondas para 2 circuitos + inercia + solar

Ud. Kit de sondas para 2 circuitos + inercia + solar:
- 2 circuitos mezclados

- 1 deposito de ACS

- 1 deposito de inercia

- 1 circuito solar y 1 6 2 intercambiadores

OKOFEN 11 1,000 Ud  Kit de sondas para 2 circuitos 79,00 79,00
MO09938 0,100 h  Ayudante 22 calefacto 8,00 0,80
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 79,80 2,39
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 82,20 1,64
TOTAL PARTIDA ... sesas s sessaeaens 83,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
C1014 Ud Control remoto pelletronic TOUCH. Centralita
Ud. Control remoto pelletronic TOUCH. Centralita digital para la habitacion para el control de la regulacion.
OKOFEN 012 1,000 Ud  Control remoto pelletronio TOUCH. Centralita digital 402,00 402,00
M09938 0,100 h  Ayudante 22 calefacto 8,00 0,80
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 402,80 12,08
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 414,90 8,30
TOTAL PARTIDA ...t serssas s seasaeaens 423,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
C1015 Ud Pantalla tactil 3,5 pulgadas con acceso al sistema
Ud. Pantalla tactil 3,5 pulgadas en blanco con acceso total al sistema de calefaccion. Con la funcién inaldmbrica,
OKOFEN012 1,000 ud  Pantalla tactil 3,5 pulgadas con acceso al sistema calefaccion 215,00 215,00
M09938 0,100 h  Ayudante 22 calefacto 8,00 0,80
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 215,80 6,47
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 222,30 4,45
TOTAL PARTIDA ......oooeeeeereereerersessessessessessessesesnesssenes 226,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
C1016 Ud Sistema de telegestion Pelletronic On Line

Ud. Sistema de telegestion Pelletronic On Line. Para visualizacion de todos los valores de las calderas y de perifé-
ricos controlados por la regulacién Pelletronic Touch. Posibilidad de modificacion de parametros, envio de avisis
de eroor a través de mail con posibilidad de hacerlo a 5 direcciones de correo electronico. Posibilidad de transfe-

OKFOFEN 014 1,000 Ud  Sistema telegestion Pelletronic On Line para visualizacion 180,00 180,00
M09938 0,100 h  Ayudante 22 calefacto 8,00 0,80
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 180,80 5,42
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 186,20 3,72
TOTAL PARTIDA ......oooeceeererrersersessessessessessessessnsssssenss 189,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
C1017 Ud Deposito inercia 5000 litros + aislamiento térmico Okofen
Ud. Depésito de inercia de capacidad 5000 litros, aislamiento 100 mm 8 tomas 2", 4 tomas de sonda 1/2", a. Forro
color gris, presion maxima de trabajo 4 bar. Diametro con aislamiento 1950, altura con aislamiento 2500mm, dia-

OKOFEN 014 1,000 Ud  Desposito inercia 5000 litros aislamiento 100mm 8 tomas 4.600,00 4.600,00
M09938 0,100 h  Ayudante 2 calefacto 8,00 0,80
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 4.600,80 138,02
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 4.738,80 94,78
TOTAL PARTIDA ..o 4.833,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con SESENTA
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 3

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C1018 Ud Depésito inercia 1500 litros + aislamiento térmico Okofen
Ud. Depésito de inercia de 1500 Its marca Okofen. 8 tomas de 1 %" " en dos lineas verticales de 4 tomas a 90°. 4
tomas de 2" " para sondas. Aislamiento de 100 mm de espesor. Temperatura méaxima de trabajo de 95° C y pre-
sién méaxima de trabajo de 3 BAR. Diametro sin aislamiento 1000mm y con aislamiento 1200 mm. Altura sin aisla-
miento 2152 mm y altura con aislamiento 2200 mm.

OKOFEN 015 1,000 Ude Depésito inercia 1500 litros + aislamiento 100mm + 8 tomas 1.750,00 1.750,00
MO09938 0,100 h  Ayudante 22 calefacto 8,00 0,80
%CICAD 3,000 %  Costes indirectos 1.750,80 52,52
%MACAD 2,000 %  Medios auxiliares 1.803,30 36,07
TOTAL PARTIDA ... sssassessssasaens 1.839,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
C1019 ud PUERTA CHAPA LISA 70x200 GALV.
Ud. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de
espesor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cer-
co de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra.

0010B130 0,200 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 3,45
0010B140 0,200 h.  Ayudante cerrajero 16,23 3,25
P13CP010 1,000 ud  P.paso 70x200 chapa lisa galv. 65,50 65,50
TOTAL PARTIDA ... sseseesssssssseenes 72,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
C1020 ud NUEVO CUADRO ELECTRICO SALA CALDERAS

Cuadro de distribucion y proteccion para circuitos de calefaccion centralizada formado por caja de doble aislamien-
to de empotrar, una puerta 24 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor automatico diferencial
de 2x63 A, 300 mA, y dos interruptores automaticos magnetotérmicos 2x32 A, incluyendo cableado y conexiona-
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....ooverrerrreerrreessssssssessssssssssssssssssseans 382,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 32
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C 11 PINTURA Y DECORACION
Cc1101 m2 Imprimacién multiadherente blanco para pintar puertas(mel o lam)
m2. Imprimacién multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actia como puente de adhe-
rencia y preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies de las puertas existentes (melaninas o laminados).
También imprimacion para marcos de las puertas de los armarios que estan en las aulas, los cuéles en el estado
actual mantienen los marcos pero no las puertas de los armarios, por tanto espesor de marcos 7cm. i/limpieza pre-
via de la superficie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola, segin NTE-RPP-3. In-
cluido marco de la puerta por ambos lados (Ver en plano C-01, las puertas sencillas son la P01, la corredera P03
MT27EDEQO 0,154 1 Imprimacion multiadherente 16,80 2,59
MOO37 0,150 h Oficial 12 pintor 14,90 2,24
MOO74 0,050 h  Ayudante pintor 14,50 0,73
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,60 0,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 5,70 0,17
TOTAL PARTIDA ......ooveerrireerireerinsesesessssesssssssssssseenns 5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS
C1102 m2 Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin
m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados a definir
por DF al inicio de la obra con el estudio de color para el IES Muralla Romana de Lugo, i/lijado, imprimacién, plas-
MT27PL EOO 0,180 | Imprimacién sintética bla. satin. 12,50 2,25
MT27EA E00 0,300 | Esmalte satinado 20,37 6,11
MOO037 0,293 h  Oficial 12 pintor 14,90 4,37
MOO74 0,049 h  Ayudante pintor 14,50 0,71
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 13,40 0,27
%Cl PINPUEREO 3,000 %  Costes indirectos 13,70 0,41
TOTAL PARTIDA ......ooverreerrreerrreessssssssessssessssssssssssseans 14,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
C1103 m2 Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tuberia calef
m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se situe el radiador o tu-
berias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacién anticalorica con propiedades antico-
rrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas. Medido segun los planos
MT27RAD E00 0,250 | Imprimacion anticalérica anticorrosiva 14,00 3,50
MT24PAC E00 0,160 | Esmalte satinado 15,00 2,40
MOO037 0,400 h  Oficial 12 pintor 14,90 5,96
MOOQ74 0,300 h  Ayudante pintor 14,50 4,35
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 16,20 0,32
%C| RADPINTEO 3,000 %  Costes indirectos 16,50 0,50
TOTAL PARTIDA ... nessssesssssssssssaenns 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO %
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C1104 m2 Pintura plastica blanca/color mate interior max.calidad duracion
m2. Pintura plastica blanca/colores mate para interior de méaxima calidad y duracién, sobre paramentos horizonta-
les y verticales, dos manos hasta altura de cara inferior de forjado en zonas sin falso techo y hasta el falso techo
en zonas que cuenten con él. Con colores variados a definir por DF al inicio de la obra con el estudio de color para
el IES Muralla Romana de Lugo. Sin disolventes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo segin DIN
53778. Evita la aparicion de moho. i/pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adheri-
da y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies
muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, rodillo o
pistola. En pasillo se mide a cinta corrida sin descontar las ventanas en la parte superior de las aulas que dan al
MT27PFJ EQ0 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 2,45 0,17
MT2EXT2 E00 0,160 | P. Plastica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 6,20 0,99
P250G EQ0 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,73 0,10
P25WW E00 0,200 Ud  Pequefio material 1,09 0,22
MOO37 0,120 h  Oficial 12 pintor 14,90 1,79
MOQ74 0,120 h  Ayudante pintor 14,50 1,74
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,10
%Cl PINTCOLEO 3,000 %  Costes indirectos 5,10 0,15
TOTAL PARTIDA ..o ssessssessssssseseans 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
C1105 m2 Pintura blanca/color exterior falso techo max calidad y duracion
m2. Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco sobre falso techo de placa de yeso, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de aguas y la siguiente diluida con un 5 a 10% de
agua o sin diluir (rendimineto: 0,1l/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacién acrilica regula-
dora de la absorcidn, sobre paramento exterior. Incluido parte proporcional de elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos, asi como caballete para poder pintar el falso techo de los porches. Incluido
parte proporcinoal de retirada de mobiliari, elementos colgados en los paramentos para pintar (pizarras, tablones de
anuncios, etc)
MT2EXT2 E00 0,160 | P. Plastica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 6,20 0,99
P250G EQ0 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,73 0,10
P25WW E00 0,200 Ud  Pequefio material 1,09 0,22
MOO037 0,120 h  Oficial 12 pintor 14,90 1,79
MOOQ74 0,120 h  Ayudante pintor 14,50 1,74
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 4,80 0,10
%Cl PINTCOLEO 3,000 %  Costes indirectos 4,90 0,15
TOTAL PARTIDA ..o sessssssssssaenns 5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
C1106 UD Retirada de mobiliario
Retirada y recolocacion de mobiliario del IES Muralla Romana de Lugo de las distintas estancias para pintar (piza-
C112257 1,000 ud  Retirada mobiliario 1.500,00 1.500,00
TOTAL PARTIDA ... sesssssssssssaenns 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 34

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO C 12 SEGURIDAD Y SALUD
C1301 Ud Plan de seguridad y salud
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA .....cvvvrnrrrrmnnsssssssssssssssssssssssssssnns 7.231,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO %
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C 13 GESTION RESIDUOS
C1401 Ud Gestion de residuos
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ......c.ooiirirrcnrisesressessessessessessessessenns 1.666,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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