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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C 01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN                                                 
C0101         m2   DEMOLICION ALICATADO Y PARTICIONES BAÑOS                          

 m2. Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor y trans-  
 porte a vertedero. Medido sin descontar hueco de puertas. Incluido parte proporcional de tabiques divisores interio-  
MOO113        0,520 h    Peón ordinario construcción                                      16,16 8,40 
%MAMOO113     2,000 %    Medios auxiliares                                                8,40 0,17 

%CIMOO113     3,000 %    Costes indirectos                                                8,60 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  8,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C0102         m2   DEMOLICION PAVIMENTO DE TERRAZO                                   
 m2. Demolición de pavimento existente en el interior de los baños, formado por baldosas de terrazo, con medios  
 manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión y transporte a verte-  
MOO112        0,310 h    Peón especializado en construcción                               16,50 5,12 

MO0113        0,372 h    Peón ordinario en construcción                                   16,16 6,01 
%MADRCS E00  2,000 %    Medios auxiliares                                                11,10 0,22 
%CIMADRCS 3,000 %    Costes indirectos                                                11,40 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  11,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C0103         m2   RETIRADA FALSO TECHO CONTINUO                                     

 m2. Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado, o entablado madera porche o car-  
 tón yeso, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor (actuación 01 indicada  
MO11          0,250 h    Peón ordinario construcción                                      15,92 3,98 
%MAMO11       2,000 %    Medios auxiliares                                                4,00 0,08 

%CIMO11       3,000 %    Costes indirectos                                                4,10 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
C0104         m2   DEMOLICIÓN FABRICA DE LADRILLO SALA CALDERA                       
 m2. Demolición de partición interior de fábrica de bloque de hormigón que sirve para sujetar estructura de chimenea  
 actual en sala de calderas, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos conti-  
MOO113        0,350 h    Peón ordinario construcción                                      16,16 5,66 

%MADEMOFAL 2,000 %    Medios auxiliares                                                5,70 0,11 
%CIMADEMFALE0 3,000 %    Costes indirectos                                                5,80 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C0105         Ud   DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN INODOROS URINARIOS LAVABOS                
 Ud. Desmontaje de lavabo con pedestal y demolición de pedestal lavabos. Desmontaje de urinarios, e inodoros,  

 con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y  
MOOOO8        0,700 h    Oficial 1ª fontanero                                             18,13 12,69 
%MADESBAE0    2,000 %    Medios auxiliares                                                12,70 0,25 
%CIDESBAEO    3,000 %    Costes indirectos                                                12,90 0,39 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  13,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C0106         Ud   REPARACIÓN FALSOS TECHOS EXISTENTES PARA POSTERIOR LUMINARIAS     
 Ud. Reparación de falsos techos despues de retirar luminarias existentes para posterior colocación ip/p de placa  
 de yeso necesario para reparar los huecos de las antiguas luminarias  I p.p. de embalaje y transporte para su con-  
 servación hasta pintar (actuación 02 plano EA-01). Criterio de medición luminarias retiradas para posterior repara-  

MO55556       1,500 h    Oficial 1ª escayolistas                                          14,90 22,35 
FTS0X18       1,000 m2   Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 1528 10,39 10,39 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                32,70 0,65 
%CI 3,000 %    Costes indirectos                                                33,40 1,00 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  34,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C0107         m2   TABIQUE BLOQUE HORMIGÓN 12x20x40cm.INT.MORT.M-7,5. SILO BIOMASA   

 m2. Tabique de bloque de hormigón 12x20x40 cm., serie 40 en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,  
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según  
 UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90, medido a cinta corrida. Incluido enlucido para pintar  

 por el interior y preparación del paramento vertical por el exterior para posterior aplicación del revoco decorativo  
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  10,00 5,30 
DD            0,270 h.   Peón ordinario                                                   1,35 0,36 
P01LH015      0,035 mud  Bloque hormigón 12x20x40 cm.                                     75,60 2,65 

P01MC030      0,013 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5                              62,12 0,81 
%CIADDD       3,000 %    Costes indirectos                                                9,10 0,27 
%MAADDD       2,000 &    Medios auxiliares                                                9,40 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  9,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
C0108         m    DESMONTAJE DE BAJANTES DE PLUVIALES EXISTENTE Y PICADO TRASDOSAD  

 m. Desmontaje de bajante exterior de pluviales de 125 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga  
 manual sobre camión o contenedor. En planta baja se eliminará el trasdosado exterior que existe de protección de  
 la bajante para posteriormente poder realizar la solución de SATE de manera continua en la fachada. El precio in-  
 cluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las  

O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  10,00 5,30 
DD            0,270 h.   Peón ordinario                                                   1,35 0,36 
%CIADDD       3,000 %    Costes indirectos                                                5,70 0,17 
%MAADDD       2,000 &    Medios auxiliares                                                5,80 0,12 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C 02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION                     
C0201         m2   LEVANTADO CARPINTERÍA ACRISTALADA                                 

 m2. Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada de menos de 5m2 en  
 ventanas de superficie y de 10m2 en puertas de acceso al IES Muralla Romana de Lugo,  con medios manuales,  
 y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero in-  
 cluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según  

MO111         0,414 H    Peón ordinario construcción                                      13,93 5,77 
%MA MO111     2,000 %    Medios auxiliares                                                5,80 0,12 
%CI MO111     3,000 %    Costes indirectos                                                5,90 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  6,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
C0202         m2   DESMONTAJE PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS                           
 m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y carga manual de escombros sobre ca-  

 mión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificación y canon  de vertido y  
 limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.  
MO010         0,227 h    Oficial 1ª montador                                              15,40 3,50 
MO078         0,227 h    Ayudante montador                                                14,50 3,29 

%MA DESMPER 2,000 %    Medios auxiliares                                                6,80 0,14 
%CI DESMPER   3,000 %    Costes indirectos                                                6,90 0,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
C0203         m    DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA                       
 m. Desmontaje de cajón capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y carga manual de  

 escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificación y  
MO016         0,136 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,17 2,06 
MO056         0,136 h    Ayudante carpintero                                              14,61 1,99 
%MA DESCAJO  2,000 %    Medios auxiliares                                                4,10 0,08 

%CI DESCAJO   3,000 %    Costes indirectos                                                4,10 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
C0204         Ud   DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO                     
 Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y pe-  
 queño material para la alimentación de las luminarias existentes con medios manuales y carga manual del material  
MOO002        0,073 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 1,12 

MOO100        0,073 h    Ayudante electricista                                            14,48 1,06 
%MADEMOCAB  2,000 %    Medios auxiliares                                                2,20 0,04 
%CIDEMOCAB    3,000 %    Costes indirectos                                                2,20 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
C0205         Ud   DESMONTAJE Y RECUPERACION LUMINARIA PORCHE                        

 Ud. Desmontaje de luminaria exterior ubicadas en porche 01 y 02 adosada a techo; con recuperación para poste-  
 rior instalación después de colocación de falso techo continuo con aislamiento térmico en la cara inferiro forjado en  
 contacto con el exterior. Incluido p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño material para la  
MOO002        0,130 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 2,00 

MOO100        0,130 h    Ayudante electricista                                            14,48 1,88 
%MADEMOREPCA 2,000 %    Medios auxiliares                                                3,90 0,08 
%CIDEMOREPCA 3,000 %    Costes indirectos                                                4,00 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C 03 FACHADA                                                           
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1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C0301         m2   REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZÓCALO ANTIVANDÁLICO EN ZONA INF  

 Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:  
 - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora  
 agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-  
 miento al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas  

 de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no  
 dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo        de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla  
 inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico  
 de reparación y malla de fibra de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adhe-  

 rencia del revestimiento de fachada.  
           
 -2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o  
 equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS      gris de  

 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente  
 limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de superfi-  
 cie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapa-  
 das y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas  

 en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en  
 las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Se-  
 lladora, perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Básico, juntas de dilatación con Perfil para juntas de dila-  
 tación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProCon-  

 tact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil  
 de arranque SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endure-  
 cimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el morte-  
 ro adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada       entre sí 10 cm.  

 Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, apli-  
 cado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. con el estudio de color proporcionado en el momento de la  
 ejecución. Se plantea un grado de pigmetación del acabado del nivel 3,4 o 5. Todo ello siguiendo instrucciones del  
 fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequeño material.  

   
 -3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-  
 valente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un máximo de 2  
 m según indicaciones y definición de la DF,  con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFI-  

 NE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante,     en color a alegir por DF,  
 totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequeño material.   
   
 -4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinteles de  

 huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con  
 NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad de-  
 seada . Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva,  
 solapes, juntas de dilatación horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas.  

 Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas  
 nuevas con perfil de aluminio como remate y formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta  
 carpintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja propio del sistema, en-  
 cuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instala-  

 ción de cargas, perfil de conexión con carpinterías metálicas y piza de goterón en dinteles. Retirada y reposición  
 de rejillas de ventilación, conducciones y cableado grapado a fachada.   
   
 -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación, las herramientas y pe-  

 queña maquinaria necesaria para realizar .   
   
 Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos según fichero de medición de proyecto en autocad.  
 Incluido parte proporcional de solución SATE para ejecutar jambas, dinteles y alfeizares con un espesor de EPS de  

 2cm para evitar el puente térmico.  
   
mt28bau115e   0,300 m    Perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste "BAUMIT"           2,95 0,89 
mt28bau050a   10,000 kg   Mortero adhesivo ProContact "BAUMIT" y espiga H1ECO115´´         0,65 6,50 

mt16bau000000 1,050 m²   Panel poliestireno expandido StarTherm "BAUMIT" 80mm 9,00 9,45 
 (0,032W/mk)  
mt16bau110cc  6,000 Ud   Taco de expansión de fibra de vidrio reforzada con poliamida, Es 0,29 1,74 
mt28bau130    0,400 m    Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT", de PVC flexible, con malla  1,25 0,50 

mt28bau100a   1,100 m²   Malla fibra vidrio alcalirresistente, Star Tex "BAUMIT", de 4x4  1,23 1,35 
mt28bau110a   0,250 kg   Zocalo SATEPROSYSTEM Baumit con refuerzo POWERFLEX         2,93 0,73 
mt28bau070e   2,000 kg   Revoco decorativo NanoporFINE "BAUMIT" textura 1mm color DF    4,61 9,22 
mt28bau125a   0,500 m    Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand "BAUMIT", de 1,18 0,59 

 espum  
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1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

mt28bau140    0,100 Ud   Accesorios para sistema de aislamiento térmico por el exterior " 10,00 1,00 
mt50spa200b60 1,000 Ud   Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de andamiaje ho 6,00 6,00 
mo051         0,600 h    Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas.       15,40 9,24 
mo097         0,600 h    Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas.         14,50 8,70 

%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                55,90 1,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  57,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
C0302         m2   ZOCALO XPS 40mm BAUMIT                                            
 Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada pieza de zócalo altura 30cm respecto del suelo y de  
 20 cm respecto a la cubierta con un espesor de 40mm y un aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS). An-  
 claje desde el terreno, marcando la zona de salpicadura y retranqueado respecto al SATE de fachada 3/4cm. Inclu-  

 ye parte proporcional de sellado con mástico en contacton con suelo, mortero adheiso Baumit Bitufix, sellado con  
 la solución de SATE (80mm) mediante cinta "Selladora FugendichtBand" y posterior perfil de arranque "Baumit Soc- 
 kelProfil". Acabadode revoco decorativo NanoporFIne Baumit Textura 1mm y color a decir por DF, con el estudio  
 de color proporcionado en el momento de la ejecución. Se plantea un grado de pigmetación del acabado del nivel  

 3,4 o 5. En zonas de cubierta se separará de la cubierta una distancia mínima de 10mm tal y como figura en los  
 planos del proyecto de ejecución. Se incluye parte proporcional de sistemas de andamio para su instalación. Medi-  
mt28bau050a   10,000 kg   Mortero adhesivo ProContact "BAUMIT" y espiga H1ECO115´´         0,65 6,50 
MT16D522D555  1,050 m²   Panel XPS Zocalo Baumit 40mm (0,032W/mK)                         5,00 5,25 

mt16bau110cc  6,000 Ud   Taco de expansión de fibra de vidrio reforzada con poliamida, Es 0,29 1,74 
mt28bau100a   1,100 m²   Malla fibra vidrio alcalirresistente, Star Tex "BAUMIT", de 4x4  1,23 1,35 
mt28bau070e   2,000 kg   Revoco decorativo NanoporFINE "BAUMIT" textura 1mm color DF    4,61 9,22 
mt28bau125a   0,500 m    Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand "BAUMIT", de 1,18 0,59 

mo051         0,600 h    Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas.       15,40 9,24 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                33,90 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  34,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C0303         m2   REVOCO DECORATIVO NANOPORFINE BAUMIT (sinEPS) Color DFGrado3,4,5  

 Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:  
 - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora  
 agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-  
 miento al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas  

 de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no  
 dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo        de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla  
 inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico  
 de reparación y malla de fibra de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adhe-  

 rencia del revestimiento de fachada.  
   
 -2º) FACHADA. Suministro y aplicación de capa base para aplicación de mortero decorativo NANOPORFINE Bau-  
 mit al igual que el resto del IES Muralla Romana de Lugo, pero sin la solución de aislamiento térmico de EPS. Se  

 aplicará en los paramentos verticales indicados en los planos de ejecución del proyecto que forman parte de un  
 cerramiento que está en contacto con una zona no climatizada y por ese motivo no es necesario aislamiento térmi-  
 co. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand) incluso  
 revestimiento de endurecimiento de la superficie actual mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor  

 realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapa-  
 da entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con  
 textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. con el estudio de color proporcionado en  
 el momento de la ejecución. Se plantea un grado de pigmetación del acabado del nivel 3,4 o 5. Todo ello siguiendo  

 instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequeño material.  
   
 -3º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinteles de  
 huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con  

 NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de revestimiento para conseguir la planeidad deseada . Ejecu-  
 ción y replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas  
 de dilatación horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ven-  
 tanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con  

 perfil de aluminio como remate y formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpintería  
 exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con  
 las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalación de car-  
 gas, perfil de conexión con carpinterías metálicas y piza de goterón en dinteles. Retirada y reposición de rejillas de  

 ventilación, conducciones y cableado grapado a fachada.   
   
 -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación, las herramientas y pe-  
 queña maquinaria necesaria para realizar .   

   
 Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos según fichero de medición de proyecto en autocad.  
mt28bau100a   1,100 m²   Malla fibra vidrio alcalirresistente, Star Tex "BAUMIT", de 4x4  1,23 1,35 
mt28bau070e   2,000 kg   Revoco decorativo NanoporFINE "BAUMIT" textura 1mm color DF    4,61 9,22 

mt28bau125a   0,500 m    Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand "BAUMIT", de 1,18 0,59 
 espum  
mt50spa200b60 1,000 Ud   Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de andamiaje ho 6,00 6,00 
mo051         0,600 h    Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas.       15,40 9,24 

mo097         0,600 h    Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas.         14,50 8,70 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                35,10 0,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  35,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C0304         m2   TRASDOSADO AUTOPORTANTE VERTICAL W625KNAUF doble placa 15+15mm    
 (m2)Trasdosado autoportante libre por el interior del cerramiento, W 625 "KNAUF" realizado con doble placa de ye-  
 so laminado (15+15mm) - /15 Standard (A)/, anclada a la fachada o tabiques actuales mediante estructura formada  
 por canales y montantes; 63 mm de espesor total, separación entre montantes 600 mm. Se realizará el trasdosado  

 para aislar posteriormente con lana mineral (8cm) en tabiques en contacto con el exterior, en petos de ventanas  
 ubicados en plantas en contacto con cubiertas o en petos de ventanas con panel sandwich actual por el exterior y  
mt12pik015    0,100 kg   Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496.             0,62 0,06 
mt12pfk020c   0,700 m    Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,25 0,88 

mt12pfk010c   2,000 m    Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 1,68 3,36 
mt12pck020b   1,200 m    Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 50 mm de anchura.        0,28 0,34 
mt12ppk010b   2,100 m²   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / b 5,58 11,72 
mt12ptk010cd  14,000 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.                       0,01 0,14 

mt12psg220    1,600 Ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 0,10 
mt12pik010b   0,300 kg   Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,45 0,44 
mt12pck010a   1,600 m    Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.                     0,04 0,06 
mo052         0,316 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 15,40 4,87 

mo098         0,109 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   14,50 1,58 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                23,60 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  24,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
C0305         m2   AISLAMIENTO LANA DE ROCA 80mm KNAUF                               
 m2. Trasdosado de aislamiento de lana de roca 80 mm KNAUF formado por sistema de aislamiento térmico de pa-  
 nel rígido de lana de roca fijado mecánicamente mediante fijación adhesiva, densidad normal 120kg/m3 (EN1602),  

 conductividad térmica 0.039W/mºK) (EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2ºK/W), reacción al fuego A1.   
 Suministro y montaje de aislamiento, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2, liso.  
 Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y  
 cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos  

ASIXES        1,050 m2   Aislamiento rígido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockwool)      4,18 4,39 
MOOD0120      0,287 h    Oficial 1ª montador trasdosado aislamiento                       18,13 5,20 
%CI06.03      3,000 %    Costes indirectos                                                9,60 0,29 
%MA06.03      2,000 %    Medios auxiliares                                                9,90 0,20 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  10,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
C0306         m2   AIS. EPS 8CM interior dintel hormigon armado PB. Detalle 03.02    
 m2. Suministro y aplicación de placa de poliestireno expandido (EPS) o equivalente fijado por el interior del dintel  
 de hormigón armado existente para permitir retranquear la carpintería a haces interiores. Placas de poliestireno ex-  
 pandido EPS     gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheri-  

 das al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cu-  
 briendo un mínimo de superficie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 es-  
 pigas mínimo por m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con  
 EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Ver detalle 03.02 del plano C-03 del proyecto de eje-  

mt28bau050a   10,000 kg   Mortero adhesivo ProContact "BAUMIT" y espiga H1ECO115´´         0,65 6,50 
mt16bau000000 1,050 m²   Panel poliestireno expandido StarTherm "BAUMIT" 80mm 9,00 9,45 
mt16bau110cc  6,000 Ud   Taco de expansión de fibra de vidrio reforzada con poliamida, Es 0,29 1,74 
mo097         0,600 h    Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas.         14,50 8,70 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                26,40 0,53 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  26,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C0307         m    BAJANTES EXT PLUVIALES acero inoxidable a imitar canalón existen  

 m. Suministro y montaje de bajante exterior de acero inoxidable  de evacuación de aguas pluviales, de 125 mm  
 de diámetro y 1,2 mm de espesor. Acabado imitación de canalón existente. Incluso p/p de material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. To-  
 talmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  

 servicio (incluidas en este precio). Se separará 10 cm respecto a la fachada existente para colocación de solución  
 SATE 8cm por detrás. Incluido conexión a las arquetas en planta baja existente e incluido formación de peto peri-  
 metral de fábrica de ladillo hueco doble con una altura de 30 cm para protección de golpes  
mt36tit400g   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción tuberia inos           1,45 1,45 

mt36tit010gi  1,000 m    Tubo acero inox, de 125 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor       13,50 13,50 
mt11var009    0,032 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos         9,58 0,31 
MO036S        0,196 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,18 3,17 
MO05333D      0,098 h    Ayudante fontanero                                               14,68 1,44 

%MADDD        3,000 %    Medios auxiliares                                                19,90 0,60 
%CIDDD        2,000 %    Costes indirectos                                                20,50 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  20,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C 04 AISLAMIENTO FORJADOS                                              
C0401         m2   AISL LANA ROCA 100mm FIJADO CARA INFERIOR FORJADO                 

 m2. Sistema de aislamiento térmico de panel rígido de lana de roca fijado mecánicamente y mediante adhesivo a  
 la cara inferior de forjado, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/mºK) (EN12667),  
 Resistencia térmica 2,05 m2ºK/W), reacción al fuego A1, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad  
 del acabado Q2, liso. Reacción al fuego será B-S3,d0 o superior según CTE DB-SI1. Incluso banda acústica, fija-  

 ciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de  
 juntas y accesorios de montaje. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de  
FTSX011       0,400 m    Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvaniza 1,56 0,62 
FTSX012       2,000 Ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 0,12 

FTSX015       0,200 m    Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvanizado normal.    2,97 0,59 
FTS0X20       0,400 m    Banda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de poliureta 0,31 0,12 
FTS0X22       0,606 kg   Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con aditivo hidrófugo, E 2,11 1,28 
FTSX01SS      0,450 m    Cinta de juntas Kurt "KNAUF"                                     0,52 0,23 

ASIXES        1,050 m2   Aislamiento rígido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockwool)      4,18 4,39 
MOODD1        0,287 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            18,13 5,20 
MOOEE1        0,106 h    Ayudante montador de falsos techos.                              16,43 1,74 
%CI06.03      3,000 %    Costes indirectos                                                14,30 0,43 

%MA06.03      2,000 %    Medios auxiliares                                                14,70 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
C0402         m2   AISL LANA ROCA 100mm SOBRE CARA SUPERIOR FORJADO                  
 m2. Sistema de aislamiento térmico de panel rígido de lana de roca colocado sobre la cara superior del forjado,  
 densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/mºK) (EN12667), Resistencia térmica 2,05  
 m2ºK/W), reacción al fuego A1, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2, liso. Re-  

 acción al fuego será C-S2,d0 o superior según CTE DB-SI1. El precio incluye la elevación del material hasta el ba-  
ASIXES        1,050 m2   Aislamiento rígido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockwool)      4,18 4,39 
MOODD1        0,287 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            18,13 5,20 
MOOEE1        0,106 h    Ayudante montador de falsos techos.                              16,43 1,74 

%CI06.03      3,000 %    Costes indirectos                                                11,30 0,34 
%MA06.03      2,000 %    Medios auxiliares                                                11,70 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  11,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
C0403         m2   Apertura de hueco en testeros para introducir aislamiento en cub  
 m2.Apertura de hueco en testero de cubierta para introducción de aislamiento térmico en el bajocubierta de dimen-  

 siones de 1,5x1,5m. Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de ladrillo perforado, sin compresor,  
O01OA070      5,375 h.   Peón ordinario                                                   12,53 67,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  67,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
C0404         m2   Desescombro bajo cubierta                                         
DADEESA       0,290 h    Ayudante ordinario                                               10,53 3,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C 05 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
C0501         m2   CARPINTERÍA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT                      

 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con Sistema tipo  
 COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, posición y colocación se-  
 gún documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de alu-  
 minio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de  

 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas ais-  
 lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de  
 alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologa-  
 dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  

 ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elabora-  
 do en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS,  
 efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo  
 fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes características:  

         - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico  
 por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta dispo-  
 nible en travesaños y marcos.  
         - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm.   

         - Ocultación completa de las juntas exteriores.  
         - Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpintería, pro-  
 pios del sistema.  
         - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.   

         - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,  
 cara al interior.  
         - Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave amaestrada según posición y plan  
 supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.  

         Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según   
         Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000   
         Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa).   
         Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK   

         o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada   
         sobre soporte existente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios,   
         piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas   
         inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y regula-  

 ción .s/NTE-FCL          
 - Se colocará la nueva carpintería, antes de ejecutar la solución de SATE (2cm) en jambas, dinteles y alfeizares  
 para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpintería con perfil BAUMIT de sellado.   
 - Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,  

 espesor 1,5mm, desarrollo 50cm. Se colocará el vierteaguas nuevo sobre el aislamiento térmico EPS (2cm) y el  
 vierteaguas actual de fábrica para romper el puente térmico y fijado mediante adhesivo SIKAFLEX o similar.Elabo-  
 rado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EU-  
 RAS, efectuada con ciclo completo que comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado.  

 También incluido los perfiles de refuerzo que resulten necesarios para la fijación del marco de la ventana en los ca-  
 sos en los que está desplazado del dintel de la fachada hacia el interior y se coloca el aislamiento.  
U01FX001      1,500 Hr   Oficial cerrajería                                               15,13 22,70 
U01FX003      1,500 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,55 21,83 

mt25pfz04070C 4,500 Ml   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 1,88 8,46 
mt15sja10070B 0,158 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,12 0,49 
mt25pfx200788 1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    31,54 31,54 
MT25PFZ010YGA 4,500 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 7,41 33,35 

mt25pfz015mas 4,330 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 9,37 40,57 
mt25pfz020mas 3,970 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,79 7,11 
%CI CAR01     1,580 %    Costes Indirectos                                                166,10 2,62 
%MA CAR01     0,900 %    Medios Auxiliares                                                168,70 1,52 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  170,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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C0502         m2   CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                     

 Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo COR-4200 Cortizo o  
 similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de venta-  
 nas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento  
 T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles  

 de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inser-  
 ción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Ac-  
 cesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería  
 de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de ga-  

 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfi-  
 lería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado su-  
 perficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxida-  
 ción anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.  

 Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de  
 servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y vierteaguas en chapa  
 plegada de aluminio anodizado, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada  con una trans-  
 mitancia final de hueco (carpintería+vidrio) de 2,70W/m2ºK.  

 - Se colocará la nueva carpintería, antes de ejecutar la solución de SATE (2cm) en jambas, dinteles y alfeizares  
 para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpintería con perfil BAUMIT de sellado.  
 - Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,  
 espesor 1,5mm, desarrollo 50cm. Se colocará el vierteaguas nuevo sobre el aislamiento térmico EPS (2cm) y el  

 vierteaguas actual de fábrica para romper el puente térmico y fijado mediante adhesivo SIKAFLEX o similar.Elabo-  
 rado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EU-  
 RAS, efectuada con ciclo completo que comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado.  
 También incluido los perfiles de refuerzo que resulten necesarios para la fijación del marco de la ventana en los ca-  

 sos en los que está desplazado del dintel de la fachada hacia el interior y se coloca el aislamiento  
           
MT25PFZ0417   3,920 Ml   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor4200 "CORTIZO"  2,43 9,53 
MT25COR4200ED 1,041 M2   carp. Alum. COR-4200  C/RPT anodizado color "CORTIZO" o 76,34 79,47 

 equiv.    
U01FX001      1,500 Hr   Oficial cerrajería                                               15,13 22,70 
mt15sja10070B 0,158 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,12 0,49 
mt25pfx200788 1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    31,54 31,54 

U01FX003      1,500 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,55 21,83 
%CI CAR02     1,580 %    Costes indirectos                                                165,60 2,62 
%MA CAR02     0,900 %    Medios auxiliares                                                168,20 1,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  169,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



 

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 

José Manuel Castro Vázquez_arquitecto 

13 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C0503         m2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT                  

 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA  
 MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,  
 posición y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por  
 perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con  

 un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras me-  
 cánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras  
 ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio es-  
 tán provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de  

 profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acce-  
 sorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas  
 de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y uti-  
 llajes de mecanizado homolagados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios  

 de D. F. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  
 ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elabora-  
 do en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de de-  
 sengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor  

 mínimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de  
 juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales  
 exteriores e interiores en chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, colocación según planos de deta-  
 lle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 según  

 muestra a escoger por D.F. Totalmente montada y probada. Las puertas de emergencia contarán con sistema de  
 apertura de barra antipánico (puerta V03, V07, P01 indicadas en los planos del proyecto.  
   
 - Se colocará la nueva carpintería, antes de ejecutar la solución de SATE (2cm) en jambas, dinteles y alfeizares  

 para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpintería con perfil BAUMIT de sellado.  
   
 - Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,  
 espesor 1,5mm, desarrollo 50cm. Se colocará el vierteaguas nuevo sobre el aislamiento térmico EPS (2cm) y el  

 vierteaguas actual de fábrica para romper el puente térmico y fijado mediante adhesivo SIKAFLEX o similar.Elabo-  
 rado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EU-  
 RAS, efectuada con ciclo completo que comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado.  
 También incluido los perfiles de refuerzo que resulten necesarios para la fijación del marco de la ventana en los ca-  

 sos en los que está desplazado del dintel de la fachada hacia el interior y se coloca el aislamiento  
mt25pfz04070  3,950 M    Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO"  2,36 9,32 
MT2PMILLENIUM 1,050 M2   Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv. 158,62 166,55 
U01FX001      1,500 Hr   Oficial cerrajería                                               15,13 22,70 

mt15sja10070B 0,158 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,12 0,49 
mt25pfx200788 1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    31,54 31,54 
U01FX003      1,500 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,55 21,83 
%CI PUER01    1,580 %    Costes indirectos                                                252,40 3,99 

%MA PUER 01   0,910 %    Medios auxiliares                                                256,40 2,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  258,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
C0504         m    CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                         
 m.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornille-  
 ría y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas  

 con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente  montada y funcionando.  
U01FX001      0,330 Hr   Oficial cerrajería                                               15,13 4,99 
U01FX003      0,230 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,55 3,35 
MT25PCO015AA 1,000 m    Caja persiana compacta chapa aluminio anodizado color natural    20,20 20,20 

%MACPER00E   2,000 %    Medios auxiliares                                                28,50 0,57 
%CI CPER00E   3,000 %    Costes indirectos                                                29,10 0,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  29,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C0505         m2   PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO  

 m2.Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma  
 inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/accesorioes, montaje y p.p. de costes  
 indirectos  
   

           
MT25PER010B   1,100 m2   Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x30mm aislamiento 28,00 30,80 
MT25PFZ170A   1,000 m    Guía persiana aluminio anodizado natural CORTIZO con RPT         12,96 12,96 
MO010         0,150 h    Oficial 1ª montador                                              15,40 2,31 

MO078         0,150 h    Ayudante montador                                                14,50 2,18 
%MA PERS00E   2,000 %    Medios auxiliares                                                48,30 0,97 
%CI PERS00E   3,000 %    Costes indirectos                                                49,20 1,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  50,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
C0506         ud   CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA                               

 Ud. Cinta y recogedor en carpintería de aluminio y cajón incorporado para persiana tipo "Monoblock" para acciona-  
MT24PER010B   1,000 Ud   Cinta para accionamiento de persiana                             34,34 34,34 
MO010         0,250 h    Oficial 1ª montador                                              15,40 3,85 
MO078         0,250 h    Ayudante montador                                                14,50 3,63 

%MA TORN00E  2,000 %    Medios auxiliares                                                41,80 0,84 
%CI TORN00E   3,000 %    Costes indirectos                                                42,70 1,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  43,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C0507         m2   CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext)                
 m2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN inco-  
 loro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cá-  

 mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sellado perimetral, fijado sobre car-  
 pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, inclu-  
 so colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.  
MT21VEG050AID 1,006 m2   Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3)            51,03 51,34 

MT21VVA015    0,580 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora 310ml                    2,43 1,41 
MT21VVA021    1,000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios                  1,33 1,33 
MO054         0,330 h    Oficial 1º cristalero                                            16,09 5,31 
MO109         0,330 h    Ayudante cristalero                                              15,66 5,17 

%MA VIDR 01   1,990 %    Medios auxiliares                                                64,60 1,29 
%CI VIDR 01   2,990 %    Costes indirectos                                                65,90 1,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  67,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C0508         m2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                       
 m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acústico y de seguridad  

 de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm.  
 de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-  
 metral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales  
 y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio  

U23GH 00E     1,006 m2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                      64,49 64,88 
U23OV 00E     7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,60 4,20 
U23OV5 00E    1,020 Ud   Materiales auxiliares                                            1,34 1,37 
U01FZ303 00E  1,150 h    Oficial 1ªvidriería                                              13,85 15,93 

%CI VIDR 02   3,000 %    Costes indirectos                                                86,40 2,59 
%MA VIDR 02   2,000 %    Medios auxiliares                                                89,00 1,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  90,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C0509         ud   REPARACIÓN HUECO CINTA PERSIANA                                   
 ud. Reparación del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas existentes.  
MO020         0,100 h    Oficial 1ªconstrucción                                           17,54 1,75 
MAS 00 E00    0,020 t    Mortero para albañilería                                         36,25 0,73 

LAD 00 E00    1,000 Ud   Rasilla cerámica para revestir                                   0,10 0,10 
%MA REPCPER 2,000 %    Medios auxiliares                                                2,60 0,05 
%CI REPCPER   3,000 %    Costes indirectos                                                2,60 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C 06 REVESTIMIENTOS                                                    
C0601         m2   ALICATADO BAÑOS 20X20 BLANCO BAÑOS                                

 m2. Alicatado con azulejos 20x20 blanco tomado con mortero cola a paramento y rejuntado del mismo así como  
 colocación de esquinas de aluminio y remates de azulejo. Sobre enfoscado de mortero incluido este,  i/p.p. de cor-  
 tes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza,  
O01OB090      0,410 h.   Oficial solador, alicatador                                      14,87 6,10 

O01OA070      0,410 h.   Peón ordinario                                                   12,53 5,14 
P09ABV235     1,100 m2   Azul. porcel. mosaico 2.5x2.5 cm. 20x20 cm.                      20,20 22,22 
P01FA405      4,000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,46 1,84 
P01FJ006      0,350 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,82 0,29 

%MAALICA      2,000 %    Medios auxiliares                                                35,60 0,71 
%CIALICA      3,000 %    Costes indirectos                                                36,30 1,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  37,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C0602         m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO 30x30cm. ANTIDESL. o similar              
 m2. Solado de baldosa de Gres Porcelánico  bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV  
 12633:2003), de 30x30 cm. con junta antracita de 1 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de ce-  

 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con material cementoso  
 color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superfi-  
O01OB090      0,350 h.   Oficial solador, alicatador                                      14,87 5,20 
O01OB100      0,350 h.   Ayudante solador, alicatador                                     13,99 4,90 

O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   12,53 3,13 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             12,73 0,25 
P08EXG040     1,100 m2   Bald.Gres Porcelánico 30x30 cm. antideslizante                   16,68 18,35 
P01FJ006      1,400 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,82 1,15 

PAGHLD        0,050 m3   MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                       14,04 0,70 
%MASOLBA      2,000 %    Medios auxiliares                                                33,70 0,67 
%CIMASOLBA    3,000 %                                                                     34,40 1,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  35,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
C0603         m2   PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO                                  

 m2. Pulido y abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y limpieza. Incluido parte proporcional de retirada  
 de mobiliario para realizar el pulido en todas las estancias del IES Muralla Romana de Lugo a excepción de alma-  
MOO023        0,227 h    Oficial 1ª solador                                               17,54 3,98 
MQ08WAR E00   0,258 h    Pulidora para pavimento de terrazo compuesta por platos girat    8,70 2,24 

MQ08WAR1E00  0,141 h    Abrillantadora para el cristalizado o abrillantado del terrazo   7,00 0,99 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                7,20 0,14 
%CI RSC010E00 3,000 %    Costes indirectos                                                7,40 0,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C0604         m2   ENFOSCADO Y REGULARIZACION paramentos verticales mortero cemento  
 m2. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado,  

O01OB110      0,150 h.   Oficial yesero o escayolista                                     15,84 2,38 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,53 1,88 
MT09          0,036 m3   Mortero CEM II/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra        115,30 4,15 
%MAENFS       2,000 %    Medios auxiliares                                                8,40 0,17 

%CIENFS       3,000 %    Costes indirectos                                                8,60 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  8,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C 07 ALBAÑILERIA Y FALSOS TECHOS                                       
C0701         m2   F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm                                   

 m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, mo-  
 delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica áw=1,00 y  
 reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista. Se incluye parte proporcional de faja perimetral para adaptar el  
 falso techo modular a las dimensiones de cada estancia donde se instale. Incluso p.p.de perfiles primarios y se-  

 cundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación(varilla roscada), tabicas de  
 cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según  
MT12PAR020E00 1,050 m2   Panel acústico autoportante EKLA ROCKFON                         11,07 11,62 
MT12PFR010E00 0,700 m    Perfil primario en T 15x38x3600mm acero galv. lam. blanco        0,87 0,61 

MT12PFR011E00 1,500 m    Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco      0,87 1,31 
MT12PFR012E00 0,400 m    Perfil angular en L 24x24x3000mm acero galv. lam. blanco         0,71 0,28 
MT12FAC020E00 2,000 Ud   Varilla metálica acero galvanizado 6mm diámetro                  0,32 0,64 
MT12FAC050E00 1,000 Ud   Accesorios par la instalación de falsos techo registrables       1,61 1,61 

MO014E00      0,150 h    Oficial 1ª montador de falsos techos                             15,40 2,31 
MO080E00      0,150 h    Ayudante montador de falsos techos                               14,50 2,18 
%MA FT01 E00  2,000 %    Medios auxiliares                                                20,60 0,41 
%CI FT01 E00  3,000 %    Costes indirectos                                                21,00 0,63 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  21,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
C0702         m2   F. TECHO CONTINUO Suspendido Knauf Yeso Laminado                  

 m2. Falso techo continuo suspendido hidrófugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es Drystar  
 "KNAUF" con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fi-  
 bra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar  
 "KNAUF" reacción al fuego A1.   

 Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad  
 del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado  
 reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cua-  
 drados, especial Drystar "KNAUF" con alma de yeso y caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio atornilla-  

 da a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm en-  
 tre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rápido Twist "KNAUF", y vari-  
 llas cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante caballe-  
 tes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el an-  

 claje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios  
 de montaje. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de resi-  
FTSX011       0,400 m    Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvaniza 1,56 0,62 
FTSX012       2,000 Ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 0,12 

FTSX014       1,200 Ud   Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm.                            0,48 0,58 
FTSX015       0,200 m    Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvanizado normal.    2,97 0,59 
FTSX016       0,600 Ud   Conector, para maestra 60/27, "KNAUF".                           0,23 0,14 
FTS0X18       1,000 m2   Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 1528 10,39 10,39 

FTS0X19       34,000 Ud   Tornillo autoperforante Drystar XTN "KNAUF" 3,9x38; con revestim 0,04 1,36 
FTS0X20       0,400 m    Banda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de poliureta 0,31 0,12 
FTS0X22       0,606 kg   Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con aditivo hidrófugo, E 2,11 1,28 
FTSX01SS      0,450 m    Cinta de juntas Kurt "KNAUF"                                     0,52 0,23 

MOODD1        0,287 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            18,13 5,20 
MOOEE1        0,106 h    Ayudante montador de falsos techos.                              16,43 1,74 
%CI06.03      3,000 %    Costes indirectos                                                22,40 0,67 
%MA06.03      2,000 %    Medios auxiliares                                                23,00 0,46 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  23,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C0703         m    FALSA VIGA CONTINUA Yeso Laminado alto 20cm sobre caja persiana   
 m. Falsa viga continua de placa de yeso laminado con una altura media de 20 cm con nervaduras y acabado liso,  
 sujetas mediante estopada colgante o estructura metálica. Esta formada por placa yeso laminado Knauf con nerva-  
 duras de 100x60cm y de 8 mm  de espesor (20mm de espesor total, incluyendo las nervaduras), con canto recto  

MTTESA12      0,641 m2   Placa de yeso laminado y 8mm espesor                             3,11 1,99 
MT12FA E00    0,134 kg   Fibras vegetales en rollos                                       1,35 0,18 
MT09PES E00   0,004 m3   Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-1                          124,50 0,50 
MO035 E00     0,339 h    Oficial 1ª escayolistas                                          17,54 5,95 

MO117 E00     0,339 h    Peón escayolistas                                                16,16 5,48 
%MA FT02 E00  2,000 %    Medios auxiliares                                                14,10 0,28 
%CI FT02 E00  3,000 %    Costes indirectos                                                14,40 0,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  14,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C 08 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN                                           
C0801         Ud   Eq. regulación OccusSwithch Dali BMS LRM 2090BMS Philips o simil  

 Ud. Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI  en un sólo  
 equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de  
 iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,  
 modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para  

 controlar un mínimo de 15 luminarias. Área mínima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión  
 BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. Incluida mano de obra  
 y pequeño material. Incluido parte proporcional de caja de derivación, regletas, soportes, anclajes y material auxi-  
 liar.  

REGECOMUEOO 1,000 Ud   Sum y col regulación multis y cont OccusSwitch Dali BMS 96,35 96,35 
MOO002        0,117 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 1,80 
MOO100        0,117 h    Ayudante electricista                                            14,48 1,69 
%MAREGECOME00 1,990 %    Medios auxiliares                                                99,80 1,99 

%CIREGECOMEOO 3,010 %    Costes indirectos                                                101,80 3,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  104,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C0802         Ud   Equipo detección movimiento LRM1000/LRM1010 Philips o similar     
 Ud. Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de luminarias   
 en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga  
 máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de  

 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a  
U30WBLRE00    1,000 Ud   Detector movimiento LRM1000/LRM1010 Philips o similar            24,63 24,63 
P15GBE00      1,000 Ud   P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75 
MOO002        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 2,31 

%MADETNEE00  2,000 %    Medios auxiliares                                                28,70 0,57 
%CIDETNEE0    3,000 %    Costes indirectos                                                29,30 0,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  30,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
C0803         Ud   Eq.Lum EMPOTRA regulable 60x60 UGR<19 OpplePanel 595 30W o simil  
 Ud.  Suministro y colocación de iluminación de empotrar en falso techo de LED (según el resultado del estudio lu-  

 mínico  del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips Pa-  
 nel Fino Performer  UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT  o similar,  con cable, tubo, conjunto del  
 sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con  
 una temperatura de color del entorno de  4.000ºK.  Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico  

 con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia  
 de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Todas las luminarias situadas a menos de 6m  
AADDD         1,000 Ud   Sum y col luminaria Opple Panel 595 30w 60x60 UGR<19             53,52 53,52 
PHIE1E00      1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19 

MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                69,70 1,39 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                71,10 2,13 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  73,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C0804         Ud   Eq.Lum SUPERF no regulable 60x60 UGR<22 OpplePanel 595 34W o sim  
 Ud. Suministro y colocación de iluminación de superficie de LED no regulable  (según el resultado del estudio lumí-  
 nico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,  modelo  
 CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o simi-  

 lar con cable, tubo,       conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproduc-  
 ción cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC .  
 Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471.   
 Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) máximo de 3. Incluido caja de superfice para recoger  

 luminaria. Con marcado ENEC. Pasillos, aseos y zonas comunes a más de 6cm de las ventanas. Incluida mano  
ASASS         1,000 Ud   Sum y col luminaria Opple Panel 595 34w 60x60 UGR<22 28,00 28,00 
PHIE1E00      1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 

MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                44,20 0,88 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                45,00 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  46,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
C0805         Ud   Eq. Lum DOWNLIGHT Opple LED Performer MW R200 15W o similar       
 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED no regulable con material de carcasa aluminio fun-  

 dido blanco  (según el resultado del estudio lumínico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entra-  
 das de luz natural a menos de 5 metros,  modelo Opple Downlight LED Performer MW R200 15W o similar con ca-  
 ble, tubo, equivalencia CFL 1x26W con una potencia de 15 W, 1600 lumen y eficacia de 108 lm/W y UGR 19, tc  
 3000k. Con marcado ENEC. Pasillos, aseos y zonas comunes a más de 6cm de las ventanas. Incluida mano de  

DEESXX        1,000 Ud   Sum y col luminaria Opple LED Downlight R200 15W o similar       27,80 27,80 
PHIE1E00      1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 

%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                44,00 0,88 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                44,80 1,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  46,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
C0806         Ud   Eq. Lum DOWNLIGHT Opple Led Fino ECO MAX MW R200 24W o similar    
 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED con material de carcasa aluminio fundido blanco   

 (según el resultado del estudio lumínico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz na-  
 tural a menos de 5 metros,  modelo Opple Downlightn LED Fino EcoMax MWR200 24W o similar con cable, tubo,  
 equivalencia CFL 2x26W con una potencia de 24 W, 2040 lumen y eficacia de 85 lm/W, tc 3000k. Con marcado  
 ENEC. Pasillos, aseos y zonas comunes a más de 6cm de las ventanas. Incluida mano de obra y pequeño mate-  

DEDAAKIII     1,000 Ud   Sum y col luminaria Opple LED Fino ECO MAX MW R200 24W o 9,00 9,00 
PHIE1E00      1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 

%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                25,20 0,50 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                25,70 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  26,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C0807         Ud   Eq. Lum DOWNLIGHT Opple Led Fino ECO MAX MW R150 12W o similar    
 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED con material de carcasa aluminio fundido blanco   
 (según el resultado del estudio lumínico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz na-  
 tural a menos de 5 metros,  modelo Opple Downlightn LED Fino EcoMax MWR150 12W o similar con cable, tubo,  

 equivalencia CFL 1x18W con una potencia de 12 W, 1020 lumen y eficacia de 85 lm/W, tc 3000k. Con marcado  
 ENEC. Pasillos, aseos y zonas comunes a más de 6cm de las ventanas. Incluida mano de obra y pequeño mate-  
DEWFGDRG      1,000 Ud   Sum y col luminaria Opple LED Fino ECO MAX MW R150 12W o 5,20 5,20 
PHIE1E00      1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19 

MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                21,40 0,43 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                21,80 0,65 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  22,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C0808         Ud   Eq. Lum E Estanca ECOMAX Opple 43W o similar                      

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de superficie de LED con material de carcasa aluminio fundido blanco   
 (según el resultado del estudio lumínico del recinto), para cuarto de instalaciones o almacenes sin entradas de luz  
 natural ,  modelo Opple E Estanca ECOMAX Opple 43W o similar con cable, tubo, 220/240W vida útil 50000h graa-  
 do de protección IP65 equivalencia TL2X36, grado de resistencia IK08, CLASE DE PROTECCIÓN II, potencia 43w,  

DAE PPODI     1,000 Ud   Sum y col luminaria Opple E Estanca ECOMAX 43W o similar         31,76 31,76 
PHIE1E00      1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 

%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                47,90 0,96 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                48,90 1,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  50,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C0809         Ud   Cableado                                                          
 Ud. Suministro y colocación de en condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo cana-  

 lización existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimenta-  
 ción existentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p. de cajas de derivación,  brazaderas de fi-  
 jación, accesorios de conexión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material  auxiliar y mano  
PHIE1E00      1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 5,19 5,19 

%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                5,20 0,10 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                5,30 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C 09 INSTALACIÓN BAÑOS                                                 
C0901         Ud   Instalación interior de fontanería para cuarto de baño            

 Ud. Instalación interior de fontanería para cuartos de baños del IES Muralla Romana de Lugo con dotación para:  
 - BAÑO 01: 7 inodoros, 3 lavabos sencillos, 3 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de  
 agua fría.  
 - BAÑO 02 (baño accesible): 1 inodoros, 1 lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red  

 de agua fría (incluido barras de apoyo , mecanismo y accesorios para baño accesible).  
 - BAÑO 03: 9 inodoros, 3 lavabos sencillos, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría.  
 - BAÑO 04: 4 inodoros, 2 lavabos sencillos, 5 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de  
 agua fría.  

 - BAÑO 05: 4 inodoros, 3 lavabos sencillos, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría.  
 - BAÑO 06: 3 inodoros, 2 lavabos sencillos, 5 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de  
 agua fría.  
 - BAÑO 07: 5 inodoros, 3 lavabos sencillos, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría.  

   
 Incluida parte proporcional de material y transporte de residuos a vertedero. Incluida todo material necesario para  
 conectar a red existente de agua del IES Muralla Romana de Lugo (hasta cuarto de baño), con parte proporcional  
 de desagues. Instalación de saneamiento bajo suelo y cambio de llave de corte de aseo elevadola a una altura de  

MTDA1EO       30,500 Ud   Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 16mm  0,19 5,80 
MTDA11E0      30,500 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 16mm ISO 15875-2 3,30 100,65 
MSXEEE0       34,200 Ud   Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 20mm  0,20 6,84 
MSEX11E0      34,200 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 20mm ISO 15875-2 3,72 127,22 

MTEQ11E0      28,900 Ud   Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 25mm  0,29 8,38 
MTEWEE0       28,900 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 25mm ISO 15875-2 5,83 168,49 
MXIE          3,000 Ud   Válcula asiento 20mm diámetro                                    31,00 93,00 
M3OO          3,000 Ud   Válcula asiento 25mm diámetro                                    38,00 114,00 

MO0008        10,600 h    Oficial 1ª fontanero                                             18,13 192,18 
MO107         10,600 h    Ayudante fontanero                                               16,40 173,84 
%MABAÑOISN    2,000 %    Medios auxiliares                                                990,40 19,81 
%CIBAÑOISN    3,000 %    Costes indirectos                                                1.010,20 30,31 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.040,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C0902         Ud   Instalación interior de electricidad para cuarto de baño          
 Ud. Instalación de electricidad de aseos con mecanismos y conexión a instalación eléctrica existente (hasta cuarto  
 de baño) y conexión a instalación de emergencia existentne (hasta cuarto de baño). Cuadro protección electrifica-  
 ción básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand  

 Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor  
 general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  
 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC  
 corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fa-  

 se neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Circuito calefacción realizado con tu-  
 bo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofási-  
 co (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Circuito alumbrado de escalera,  
 realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., dis-  

 puesto en la vertical del hueco de escalera, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Incluida par-  
 te proporcional de rozas para instalación de cableado.  
   
   

   
O01OB200      3,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,07 53,77 
O01OB210      3,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          15,97 50,31 
P15GB020      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,21 0,21 

P15GA040      3,000 m.   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,83 2,49 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,22 1,22 
P15GB010      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 0,18 
P15GA010      3,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 0,69 

P15FB240      1,000 ud   Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12                       20,26 20,26 
P15FE100      2,000 ud   PIA Legrand 2x40 A                                               57,01 114,02 
P15FD020      1,000 ud   Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA                                 47,68 47,68 
P15FE010      1,000 ud   PIA Legrand (I+N) 10 A                                           35,43 35,43 

P15FE020      2,000 ud   PIA Legrand (I+N) 16 A                                           36,05 72,10 
P15FE030      1,000 ud   PIA Legrand (I+N) 20 A                                           37,37 37,37 
P15FE040      1,000 ud   PIA Legrand (I+N) 25 A                                           38,05 38,05 
P15GA020      3,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,36 1,08 

P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,29 0,29 
P15MPA010     1,000 ud   Interruptor sencillo Siemens Delta Line                          3,82 3,82 
%MABAÑOISE    2,000 %    Medios auxiliares                                                479,00 9,58 
%CIBAÑOISE    3,000 %    Costes indirectos                                                488,60 14,66 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  503,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
C0903         Ud   Lavabo modelo Foro Roca o similar                                 

 Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, válvula de desagúe de 32 mm. llaves de escuadra de 1/2" cro-  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,53 18,18 
P18LP060      1,000 ud   Lavabo modelo  Roca                                              117,50 117,50 
P18GL070      1,000 ud   Grif.monomando lavabo cromo s.n. Temporizador                    91,00 91,00 

P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,03 3,03 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,83 5,66 
%MALAVAROC   2,000 %    Medios auxiliares                                                235,40 4,71 
%CILAVAR      3,000 %    Costes indirectos                                                240,10 7,20 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  247,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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C0904         Ud   Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar             
 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al so-  
 lado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa  
 lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20  

O01OB170      1,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,53 21,49 
P18IB020      1,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                                147,50 147,50 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,83 2,83 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,76 1,76 

%MAINDOB      2,000 %    Medios auxilares                                                 173,60 3,47 
%CIMADINDO    3,000 %    Costes indirectso                                                177,10 5,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  182,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C0905         Ud   Urinario Roca model Urinet o similar                              
 Ud. Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, instalado con gri-  
 fo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2", funcionando.  (El sifón está in-  

O01OB170      1,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,53 24,80 
P18WU040      1,000 ud   Urito mural c/fijación blanco                                    68,79 68,79 
P18GE190      1,000 ud   G.temp.urinario mural 1/2" p.suave                               79,19 79,19 
P18GW100      1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     10,60 10,60 

P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,83 2,83 
%MAURINCAD   2,000 %    Medios auxiliares                                                186,20 3,72 
%CIMARUICA    3,000 %    Costes indirectos                                                189,90 5,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  195,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C0906         Ud   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer o similar                   

 Ud. Dosificador de jabón, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones 290x150x70 (largo  
 x altura botella x diámetro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre encimera, fabricado en acero ino-  
 xidable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado de llave de seguridad, incluso colacación. Me-  
P34DB0804     1,000 ud   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer                            22,08 22,08 

%MAAD         2,000 %    Medios auxilares                                                 22,10 0,44 
%CIMAAD       3,000 %    Costes indirectos                                                22,50 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  23,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
C0907         Ud   Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar                 
 Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x107 mm, realizado en aluminio  
P34DB0805     1,000 ud   Portarollos antirrobo CB-051, de Nofer                           14,91 14,91 

%MAPORTA      2,000 %    Medios auxilares                                                 14,90 0,30 
%CIPORTADFII  3,000 %    Costes indirectos                                                15,20 0,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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C0908         m2   Cabina de tablero fenólico tipo TRESPA o similar altura 2,10m     
 m2. Cabina para baño, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, co-  
 lor a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de alu-  
 minio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de cabina para vestuario, de  

 900x1400 mm y 2100 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de:  
 puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada  
 por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y  
 perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisa-  

 gras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150  
 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad  
TRESOELL      1,000 Ud   Tablero fenólico tipo TRESPA                                     52,30 52,30 
MOO11         0,505 h    Oficial 1ª montador                                              18,13 9,16 

MOO80         0,505 h    Ayudante montador                                                16,43 8,30 
%MACAINTE     2,000 %    Medios auxiliares                                                69,80 1,40 
%CICAINTE     3,000 %    Costes indirectos                                                71,20 2,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  73,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
C0909         m    Encimera tablero fenólico tipo TRESPA o similiar baños 0,60m      
 m. Encimera de tablero fenólico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de aluminio anodi-  

 zado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de cabina para baños con un ancho de  
 0,60m.  
 Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diá-  
 metro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes  

 de acero inoxidable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. To-  
DADATRE       1,000 m    Encimera resina fenólica TRESPA o simil 60cm ancho               136,00 136,00 
MOO11         0,505 h    Oficial 1ª montador                                              18,13 9,16 
MOO80         0,505 h    Ayudante montador                                                16,43 8,30 

%MAENCIQ      2,000 %    Medios auxiliares                                                153,50 3,07 
%CIENCIQ      3,000 %    Costes indirectos                                                156,50 4,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  161,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
C0910         m2   MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar                                  
 m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado por su cara  

O01OB250      1,000 h.   Oficial 1ª vidriería                                             15,11 15,11 
P14G005       1,006 m2   Miralite Evolution incoloro 6 mm.                                27,90 28,07 
P14KC010      4,000 m.   Canteado espejo                                                  0,83 3,32 
P14KW070      4,000 ud   Taladro espejo D<10 mm.                                          0,59 2,36 

%MAESP        2,000 %    Medios auxiliares                                                48,90 0,98 
%CIESP        3,000 %    Costes indirectos                                                49,80 1,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  51,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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C0911         Ud   Lavabo modelo adaptado accesibilidad                              
 ud. Lavabo adaptado de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, grifo monomando con caño ex-  
 traíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre  
 ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en  

 tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Bastidor metálico regulable, de  
 acero pintado con poliéster, como soporte de lavabo suspendido, para empotrar en muro de fábrica o en tabique de  
 placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura; incluso anclajes, varillas de conexión, codo  
 de desagüe de 40 mm de diámetro y embellecedores de las varillas de conexión Incluso válvula de desagüe, si-  

O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,53 18,18 
ADDADCCD      1,000 ud   Lavabo modelo Roca adaptado                                      210,00 210,00 
P18GL070      1,000 ud   Grif.monomando lavabo cromo s.n. Temporizador                    91,00 91,00 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,03 3,03 

P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,83 5,66 
%MALAVAROC   2,000 %    Medios auxiliares                                                327,90 6,56 
%CILAVAR      3,000 %    Costes indirectos                                                334,40 10,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  344,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
C0912         Ud   Inodoro tanque bajo adaptado accesibilidad                        
 Ud. Taza de inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con asiento  

 de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con fluxor fijado a basti-  
 dor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de ye-  
O01OB170      1,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,53 21,49 
POLDDD        1,000 ud   Indo. t. bajo adaptado accesibilidad                             187,50 187,50 

P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,83 2,83 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,76 1,76 
%MAINDOB      2,000 %    Medios auxilares                                                 213,60 4,27 
%CIMADINDO    3,000 %    Costes indirectso                                                217,90 6,54 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  224,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C0913         Ud   Asidero minusvalidos                                              
 Conjunto de asidero y barra abatible para minusválidos colocado en inodoro, formado por piezas Normbau o simi-  
 lar , agarrador de seguridad modelo HP4075B3, y asidero abatible modelo HP0600AB, realizados en tubo de acero  
 inoxidable mate, incluso tornilleria de sujección a paramentos y refuerzo de los mismos para una fijacción segura.  

 En cumplimiento del Decreto de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia, Lei 8/1997 do 20  
ADEDWAA       0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             12,06 3,62 
ADEDVGEW      0,300 h    Ayudante cerrajero                                               11,13 3,34 
P13KDOOO      2,000 ud   Barras de acero aseos                                            62,00 124,00 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  130,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C 10 INSTALACIÓN BIOMASA                                               
C1000         Ud   Retirada caldera e instalación completa existente                 

 Ud. Retirada de instalación de calderas de gasoleo existente completa con todas las partes del equipo (bombas, tu-  
ADDESS        2,014 Ud   Camión con grúa de hasta 12 t.                                   58,44 117,70 
mo004         0,380 h    Oficial 1ª calefactor.                                           18,13 6,89 
mo103         0,380 h    Ayudante calefactor.                                             16,40 6,23 

%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                130,80 3,92 
%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                134,70 2,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  137,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C1001         Ud   Instalación caldera biomasa Ökofen                                
 ud. Caldera de pellets marca OKOFEN potencia 21-128 Kw, modulante, rendimiento 93%,apropiada para el uso  
 con silo externo y sistema de alimentación neumático, compuesta por dos cuerpos, con doble llama, con intercam-  

 biador de calor, quemador de pellets, control de mando de la caldera y limpieza automática mecánica de intercam-  
 biadores.Incluído sistema automático recogedor de cenizas con cenicero exterior de 64 l y sistema mecánico de  
 limpieza del plato de combustión . Incluido salida de humos de diámetro 250 mm. Se incluye parte proporcional de  
OKF001        1,000 Ud   Caldera pellets OKOFEN 21-128kW                                  25.574,00 25.574,00 

mo004         0,380 h    Oficial 1ª calefactor.                                           18,13 6,89 
mo103         0,380 h    Ayudante calefactor.                                             16,40 6,23 
%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                25.587,10 767,61 
%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                26.354,70 527,09 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  26.881,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
C1002         Ud   Chimenea para caldera de biomasa                                  
 ud. Chimenea modular metálica, de pared simple de acero inoxidable AISI 304, de 250 mm de diámetro interior,  
 instalada en el exterior de la cubierta del IES Muralla Romana de lugo, para caldera de biomasa con parte propor-  
 cional de anclaje, sellado e impermeabilización cubierta existente, transporte de residuos a vertedero. Temperatura  

 de trabajo de 250°C y puntas de temperatura de hasta 300°C, instalada en la parte superior de la cubierta, para  
 evacuación de los productos de la combustión de la caldera de biomasa. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores,  
 abrazaderas, soportes murales, módulos finales y demás accesorios necesarios. Totalmente montada, conexiona-  
mt20cmn031a   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los tubos 1,35 1,35 

mt20cmn030ac  1,000 m    Tubo de acero inoxidable AISI 304, de 250 mm  diametro           39,40 39,40 
mo004         0,380 h    Oficial 1ª calefactor.                                           18,13 6,89 
mo103         0,380 h    Ayudante calefactor.                                             16,40 6,23 
%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                53,90 1,62 

%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                55,50 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  56,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
C1003         Ud   Desmontaje depósito combustible gasoleo                           
 Ud. Desmontaje de depósito de superficie, de acero, para combustible líquido o de gas, de 12000 litros de capaci-  
 dad máxima, con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio inclu-  
 ye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación y transporte a vertedero.  

ADDESS        2,014 Ud   Camión con grúa de hasta 12 t.                                   58,44 117,70 
MO0177        2,000 h    Oficial 1ª montador                                              18,13 36,26 
MO75757       2,000 h    Ayudante montador                                                16,43 32,86 
%CIKDKDK      3,000 %    Costes indirectos                                                186,80 5,60 

%MAKDKDK      2,000 %    Medios auxiliares                                                192,40 3,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  196,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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C1004         Ud   Grupo carga depósito 96-128PWM1                                   
 uD. Grupo de carga depósito 96-128PWM1 2 Wilo Stratos Para 30/1-9 PWM1 5/4", con llave de paso y termómetro.  
OKDFF003      1,000 Ud   Grpo carga 96-128PWM1 2Wilo stratos                              840,00 840,00 
mo004         0,380 h    Oficial 1ª calefactor.                                           18,13 6,89 

mo103         0,380 h    Ayudante calefactor.                                             16,40 6,23 
%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                853,10 25,59 
%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                878,70 17,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  896,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
C1005         Ud   Sinfin alimentación Nr.290S                                       
 Ud. Sinfin de alimentación Nr.290S Set compuesto de: pieza en T, incl. unidad de accionamiento, pequeñas piezas  

OKOFEN004     1,000 Ud   Sinfin NR290S                                                    1.195,00 1.195,00 
mo004         0,380 h    Oficial 1ª calefactor.                                           18,13 6,89 
mo103         0,380 h    Ayudante calefactor.                                             16,40 6,23 
%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                1.208,10 36,24 

%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                1.244,40 24,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.269,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO  
CÉNTIMOS  
C1006         Ud   Boca de carga con tapa hemertica                                  
 Ud. Bocas de carga con tapa hermética y tubo deextensión L = 500, incl. abrazadera para puesta a tierra, sin cie-  
OKOFEN 004    1,000 Ud   Boca carga tapa hermética                                        115,00 115,00 

mo004         0,380 h    Oficial 1ª calefactor.                                           18,13 6,89 
mo103         0,380 h    Ayudante calefactor.                                             16,40 6,23 
%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                128,10 3,84 
%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                132,00 2,64 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  134,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
C1007         Ud   Protector antigolpeo pellets                                      

 Ud. Protector antigolpeo de pellets  
OKOFEN 005    1,000 Ud   Protector antigolpeo de pellets                                  25,00 25,00 
mo004         0,380 h    Oficial 1ª calefactor.                                           18,13 6,89 
mo103         0,380 h    Ayudante calefactor.                                             16,40 6,23 

%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                38,10 1,14 
%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                39,30 0,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  40,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
C1008         Ud   Rieles de puerta perfil Z40/30/40 galvanizado                     
 Ud. Rieles de la puerta .perfil-Z 40/30/40 enmetal galvanizado largo = 1500 mm (abertura de ingreso), 1 pcs.  

OKOFEN 006    1,000 ud   Rieles puerta perfil z40/30/40 galvanizado                       10,00 10,00 
mo004         0,380 h    Oficial 1ª calefactor.                                           18,13 6,89 
mo103         0,380 h    Ayudante calefactor.                                             16,40 6,23 
%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                23,10 0,69 

%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                23,80 0,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  24,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C1009         Ud   Rollo 20m mangenera espiral cobre antiestatico y res abrasion     

 Ud. Rollo de 20 mts de manguera de manguera conespiral en cobre, antiestático y resistente a la abrasión  
OKOFEN 007    1,000 Ud   Rollo 20 metros manguera con espiral de cobre                    550,00 550,00 
mo004         0,380 h    Oficial 1ª calefactor.                                           18,13 6,89 
mo103         0,380 h    Ayudante calefactor.                                             16,40 6,23 

%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                563,10 16,89 
%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                580,00 11,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  591,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
C1010         Ud   Abrazaderas fijación con tornillo                                 
 Ud. Abrazaderas de fijación con tornillo  

OKOFEN 008    1,000 Ud   Abrazaderas de fijacción con tornillo                            3,00 3,00 
MO9938        0,100 h    Ayudante 2ª calefacto                                            8,00 0,80 
%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                3,80 0,11 
%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                3,90 0,08 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C1011         Ud   Bandeja de soporte manguea en metal galvanizado, largo 200cm      

 Ud. Bandeja de soporte de manguera en metal galvanizado, largo = 200 cm  
OKOFEN 009    1,000 Ud   Bandeja soporte largo 200cm                                      4,00 4,00 
MO9938        0,100 h    Ayudante 2ª calefacto                                            8,00 0,80 
%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                4,80 0,14 

%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                4,90 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
C1012         Ud   Regulación caldera Pelletronic Touch                              
 Ud. Regulación caldera Pelletronic Touch. Permite la regularcion de:  
 -2 circuitos de calefacción o 1 circuito y la  
 caldera existente.  

 -cascada de calderas, hasta 4 calderas  
 Pellematic.  
 -carga depósito ACS.  
 -1 depósito de inercia.  

 -circuito primario y regulación de ACS.  
 -regulación solar para 2 circuitos con  
 regulación revoluciones bomba clase A  
 -medición aporte solar  

 -6 zonas: posibilidad de combinar 3 cajas de  
OKOFEN 10     1,000 Ud   Regulacion caldera                                               350,00 350,00 
MO9938        0,100 h    Ayudante 2ª calefacto                                            8,00 0,80 
%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                350,80 10,52 

%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                361,30 7,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  368,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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C1013         Ud   Kit de sondas para 2 circuitos + inercia + solar                  

 Ud. Kit de sondas para 2 circuitos + inercia + solar:  
 - 2 circuitos mezclados  
 - 1 depósito de ACS  
 - 1 depósito de inercia  

 - 1 circuito solar y 1 ó 2 intercambiadores  
OKOFEN 11     1,000 Ud   Kit de sondas para 2 circuitos                                   79,00 79,00 
MO9938        0,100 h    Ayudante 2ª calefacto                                            8,00 0,80 
%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                79,80 2,39 

%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                82,20 1,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  83,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C1014         Ud   Control remoto pelletronic TOUCH. Centralita                      
 Ud. Control remoto pelletronic TOUCH. Centralita digital para la habitación para el control de la regulación.  
OKOFEN 012    1,000 Ud   Control remoto pelletronio TOUCH. Centralita digital             402,00 402,00 

MO9938        0,100 h    Ayudante 2ª calefacto                                            8,00 0,80 
%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                402,80 12,08 
%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                414,90 8,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  423,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
C1015         Ud   Pantalla táctil 3,5 pulgadas con acceso al sistema                
 Ud. Pantalla táctil 3,5 pulgadas en blanco con acceso total al sistema de calefacción. Con la función inalámbrica,  

OKOFEN012     1,000 ud   Pantalla táctil 3,5 pulgadas con acceso al sistema calefaccion   215,00 215,00 
MO9938        0,100 h    Ayudante 2ª calefacto                                            8,00 0,80 
%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                215,80 6,47 
%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                222,30 4,45 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  226,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C1016         Ud   Sistema de telegestión Pelletronic On Line                        

 Ud. Sistema de telegestión Pelletronic On Line. Para visualización de todos los valores de las calderas y de perifé-  
 ricos controlados por la regulación Pelletronic Touch. Posibilidad de modificación de parámetros, envío de avisis  
 de eroor a través de mail con posibilidad de hacerlo a 5 direcciones de correo electrónico. Posibilidad de transfe-  
OKFOFEN 014   1,000 Ud   Sistema telegestion Pelletronic On Line para visualizacion       180,00 180,00 

MO9938        0,100 h    Ayudante 2ª calefacto                                            8,00 0,80 
%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                180,80 5,42 
%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                186,20 3,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  189,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
C1017         Ud   Depósito inercia 5000 litros + aislamiento térmico Ökofen         

 Ud. Depósito de inercia de capacidad 5000 litros, aislamiento 100 mm 8 tomas 2", 4 tomas de sonda 1/2", a. Forro  
 color gris, presion maxima de trabajo 4 bar. Diámetro con aislamiento 1950, altura con aislamiento 2500mm, diá-  
OKOFEN 014    1,000 Ud   Despósito inercia 5000 litros aislamiento 100mm 8 tomas          4.600,00 4.600,00 
MO9938        0,100 h    Ayudante 2ª calefacto                                            8,00 0,80 

%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                4.600,80 138,02 
%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                4.738,80 94,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  4.833,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA  
CÉNTIMOS  
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C1018         Ud   Depósito inercia 1500 litros + aislamiento térmico Ökofen         

 Ud. Depósito de inercia de 1500 lts marca Okofen. 8 tomas de 1 ½" " en dos líneas verticales de 4 tomas a 90º. 4  
 tomas de ½" " para sondas. Aislamiento de 100 mm de espesor. Temperatura máxima de trabajo de 95º C y pre-  
 sión máxima de trabajo de 3 BAR. Diámetro sin aislamiento 1000mm y con aislamiento 1200 mm. Altura sin aisla-  
 miento 2152 mm y altura con aislamiento 2200 mm.  

OKOFEN 015    1,000 Ude  Depósito inercia 1500 litros + aislamiento 100mm + 8 tomas       1.750,00 1.750,00 
MO9938        0,100 h    Ayudante 2ª calefacto                                            8,00 0,80 
%CICAD        3,000 %    Costes indirectos                                                1.750,80 52,52 
%MACAD        2,000 %    Medios auxiliares                                                1.803,30 36,07 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.839,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
C1019         ud   PUERTA CHAPA LISA 70x200 GALV.                                    
 Ud.  Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de  
 espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cer-  
 co de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.  

O01OB130      0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 3,45 
O01OB140      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 3,25 
P13CP010      1,000 ud   P.paso 70x200 chapa lisa galv.                                   65,50 65,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  72,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
C1020         ud   NUEVO CUADRO ELECTRICO SALA CALDERAS                              
 Cuadro de distribución y protección para circuitos de calefacción centralizada formado por caja de doble aislamien-  

 to de empotrar, una puerta 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial  
 de 2x63 A, 300 mA, y dos interruptores automáticos magnetotérmicos 2x32 A, incluyendo cableado y conexiona-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  382,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C 11 PINTURA Y DECORACION                                              
C1101         m2   Imprimación multiadherente blanco para pintar puertas(mel o lam)  

 m2. Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puente de adhe-  
 rencia y preparación para pintar sobre todo tipo de superficies de las puertas existentes (melaninas o laminados).  
 También imprimación para marcos de las puertas de los armarios que están en las aulas, los cuáles en el estado  
 actual mantienen los marcos pero no las puertas de los armarios, por tanto espesor de marcos 7cm. i/limpieza pre-  

 via de la superficie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3. In-  
 cluido marco de la puerta por ambos lados (Ver en plano C-01, las puertas sencillas son la P01, la corredera P03  
MT27EDE00     0,154 l    Imprimación multiadherente                                       16,80 2,59 
MOO37         0,150 h    Oficial 1ª pintor                                                14,90 2,24 

MOO74         0,050 h    Ayudante pintor                                                  14,50 0,73 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                5,60 0,11 
%CI 3,000 %    Costes indirectos                                                5,70 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C1102         m2   Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin   
 m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores variados a definir  

 por DF al inicio de la obra con el estudio de color para el IES Muralla Romana de Lugo, i/lijado, imprimación, plas-  
MT27PL E00    0,180 l    Imprimación sintética bla. satin.                                12,50 2,25 
MT27EA E00    0,300 l    Esmalte satinado                                                 20,37 6,11 
MOO37         0,293 h    Oficial 1ª pintor                                                14,90 4,37 

MOO74         0,049 h    Ayudante pintor                                                  14,50 0,71 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                13,40 0,27 
%CI PINPUERE0 3,000 %    Costes indirectos                                                13,70 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  14,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C1103         m2   Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tubería calef  

 m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tu-  
 berías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante  
 medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades antico-  
 rrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas. Medido según los planos  

MT27RAD E00   0,250 l    Imprimación anticalórica anticorrosiva                           14,00 3,50 
MT24PAC E00   0,160 l    Esmalte satinado                                                 15,00 2,40 
MOO37         0,400 h    Oficial 1ª pintor                                                14,90 5,96 
MOO74         0,300 h    Ayudante pintor                                                  14,50 4,35 

%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                16,20 0,32 
%CI RADPINTE0 3,000 %    Costes indirectos                                                16,50 0,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  17,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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C1104         m2   Pintura plástica blanca/color mate interior máx.calidad duracion  
 m2. Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos horizonta-  
 les y verticales, dos manos hasta altura de cara inferior de forjado en zonas sin falso techo y hasta el falso techo  
 en zonas que cuenten con él. Con colores variados a definir por DF al inicio de la obra con el estudio de color para  

 el IES Muralla Romana de Lugo. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN  
 53778. Evita la aparición de moho. i/pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adheri-  
 da y reparación de zonas dañadas con masilla plástica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies  
 muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, rodillo o  

 pistola. En pasillo se mide a cinta corrida sin descontar las ventanas en la parte superior de las aulas que dan al  
MT27PFJ E00   0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        2,45 0,17 
MT2EXT2 E00   0,160 l    P. Plástica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 6,20 0,99 
P25OG E00     0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,73 0,10 

P25WW E00     0,200 Ud   Pequeño material                                                 1,09 0,22 
MOO37         0,120 h    Oficial 1ª pintor                                                14,90 1,79 
MOO74         0,120 h    Ayudante pintor                                                  14,50 1,74 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                5,00 0,10 

%CI PINTCOLE0 3,000 %    Costes indirectos                                                5,10 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
C1105         m2   Pintura blanca/color exterior falso techo max calidad y duración  
 m2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco sobre falso techo de placa de yeso, acabado  
 mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de aguas y la siguiente diluida con un 5 a 10% de  
 agua o sin diluir (rendimineto: 0,1l/m2 cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica regula-  

 dora de la absorción, sobre paramento exterior. Incluido parte proporcional de elementos del entorno que puedan  
 verse afectados durante los trabajos, así como caballete para poder pintar el falso techo de los porches.  Incluido  
 parte proporcinoal de retirada de mobiliari, elementos colgados en los paramentos para pintar (pizarras, tablones de  
 anuncios, etc)  

MT2EXT2 E00   0,160 l    P. Plástica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 6,20 0,99 
P25OG E00     0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,73 0,10 
P25WW E00     0,200 Ud   Pequeño material                                                 1,09 0,22 
MOO37         0,120 h    Oficial 1ª pintor                                                14,90 1,79 

MOO74         0,120 h    Ayudante pintor                                                  14,50 1,74 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                4,80 0,10 
%CI PINTCOLE0 3,000 %    Costes indirectos                                                4,90 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
C1106         UD   Retirada de mobiliario                                            

 Retirada y recolocación de mobiliario del IES Muralla Romana de Lugo de las distintas estancias para pintar (piza-  
C112257       1,000 ud   Retirada mobiliario                                              1.500,00 1.500,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS  
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CAPÍTULO C 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C1301         Ud   Plan de seguridad y salud                                         

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  7.231,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C 13 GESTION RESIDUOS                                                  
C1401         Ud   Gestion de residuos                                               

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.666,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

 


