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RESUMEN PRESUPUESTO

1

CAPITULO RESUMEN EUROS
C 01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION ... 11.713,81
C 02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERIA E ILUMINACION ........oouiueieiieeeceetete ettt enssae et s 8.627,45
co3 FACHADA. ...ttt ettt e et n et ee st n et n et n et n st st n st n st n et en st 95.466,53
Cco4 AISLAMIENTO FORJADOS ... 29.884,93
C05 CARPINTERIA EXTERIOR. 168.857,15
C 06 REVESTIMIENTOS..........cccoevevenee 46.027,91
co7 ALBARILERIA Y FALSOS TECHOS .. 58.256,89
co08 INSTALACION ILUMINACION....... 67.225,31
€09 INSTALACION BANOS........... 39.080,76
Cc10 INSTALACION BIOMASA... . 71.650,36
c11 PINTURA Y DECORACION. .....ciiiietetetct ettt ettt sttt bbb bbbt bbb b s s e bbb bern 47.784,58
Cc12 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt ettt ettt bbbttt b bbb b et bbbt s sn e es e e 7.231,90
Cc13 GESTION RESIDUOS.........oeieieeeteeeee ettt ettt ettt sttt s ee sttt s s eae s s ss s s tesern 1.666,87
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 653.474,45

13,00 % Gastos Generales ....................... 84.951,68

6,00 % Beneficio industrial ...................... 39.208,47
Suma 777.634,60
21,00 % LV.A oo 163.303,27
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 940.937,87

Asciende el presupuesto de ejecucioén por contrata a la cantidad expresada de NOVECIENTOS CUARENTA MIL

NOVECIENTOS TREINTA'Y SIETE EUROS CON OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS.

%

1,79
1,32
14,61
4,57
25,84
7,04
8,91
10.29
5,98
10,96
7,31
1,11
0,26

NOTA 1: Las actuaciones de los capitulos 03, 04, 05, 08 y 10 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos
por cumplir los criterios de la legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del

Objetivo 4: Favorecer la transicién a una economia baja en carbono en todos los sectores.

NOTA 2: Para la realizacién del control de calidad de la obra durante su ejecucién, se redactd un Plan de Control
incorporado al proyecto, cuyo importe es de 12.644,50 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los
Gastos Generales de la Empresa calculados para la realizacion del Presupuesto de Contrata General de la obra.
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