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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO C 01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION                   
C0101         m2   DEMOLICION ALICATADO Y PARTICIONES BAÑOS                          

 m2. Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camión o con-  
 tenedor y transporte a vertedero. Medido sin descontar hueco de puertas. Incluido parte proporcional  
 de tabiques divisores interiores de las actuales cabinas de baños.  
 PLANTA BAJA  

 Baño 01 1 48,50 2,50 121,25 
 Baño 02 1 8,00 2,50 20,00 
 Baño 03 1 51,26 2,50 128,15 
 PLANTA PRIMERA 1 1,00 

 Baño 04 1 27,50 2,50 68,75 
 Baño 05 1 31,90 2,50 79,75 
 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 06 1 27,50 2,50 68,75 

 Baño 07 1 32,49 2,50 81,23 
  _______________________________________________________  

 568,88 8,83 5.023,21 

C0102         m2   DEMOLICION PAVIMENTO DE TERRAZO                                   

 m2. Demolición de pavimento existente en el interior de los baños, formado por baldosas de terrazo,  
 con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre  
 camión y transporte a vertedero.  
 PLANTA BAJA  
 Baño 01 1 24,35 24,35 

 Baño 02 1 3,97 3,97 
 Baño 03 1 23,54 23,54 
 PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 Baño 04 1 16,74 16,74 

 Baño 05 1 16,41 16,41 
 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 06 1 16,74 16,74 
 Baño 07 1 17,09 17,09 

  _______________________________________________________  

 119,84 11,69 1.400,93 

C0103         m2   RETIRADA FALSO TECHO CONTINUO                                     

 m2. Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado, o entablado madera  
 porche o cartón yeso, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o conte-  
 nedor (actuación 01 indicada en plano EA-01)  
 PLANTA BAJA  
 Biblioteca 1 103,83 103,83 
 Porche 01 1 13,26 13,26 
 Cafetería y office 1 82,55 82,55 

 Oficina 01 1 43,08 43,08 
 Despacho 01 1 16,76 16,76 
 Despacho 02 1 16,76 16,76 
 Despacho 03 1 16,76 16,76 

 Despacho 04 1 17,86 17,86 
 Porche 02 1 31,66 31,66 
 Baño 01 1 24,35 24,35 
 Baño 02 1 3,97 3,97 

 Baño 03 1 23,54 23,54 
 PLANTA PRIMERA  
 Baño 04 1 16,74 16,74 
 Baño 05 1 16,41 16,41 

 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 06 1 16,74 16,74 
 Baño 07 1 17,09 17,09 
 

  _______________________________________________________  

 461,36 4,18 1.928,48 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C0104         m2   DEMOLICIÓN FABRICA DE LADRILLO SALA CALDERA                       

 m2. Demolición de partición interior de fábrica de bloque de hormigón que sirve para sujetar estructu-  
 ra de chimenea actual en sala de calderas, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los  
 elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluido retirada de  
 la chimenea actual  
 SALA DE CALDERAS 1 3,70 3,00 11,10 
 CHIMENEA 1 1,45 3,00 4,35 
  _______________________________________________________  

 15,45 5,94 91,77 

C0105         Ud   DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN INODOROS URINARIOS LAVABOS                

 Ud. Desmontaje de lavabo con pedestal y demolición de pedestal lavabos. Desmontaje de urinarios,  
 e inodoros, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los  
 que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 PLANTA BAJA  

 Baño 01 (7 indororos + 3 lavabos + 3 13 13,00 
 uritos)  
 Baño 02 (1 lavabo + 1 inodoro) 2 2,00 
 Baño 03 (9 inodoros+3 lavabos) 12 12,00 

 PLANTA PRIMERA  
 Baño 04 (4 inodoros + 2 lavabos + 5 11 11,00 
 uritos)  
 Baño 05 (4 indororos + 3 lavabos) 7 7,00 

 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 06 (3 inodoros + 2 lavabos + 5 10 10,00 
 uritos)  
 Baño 07 (5 inodoros + 3 lavabos) 8 8,00 

  _______________________________________________________  

 63,00 13,33 839,79 

C0106         Ud   REPARACIÓN FALSOS TECHOS EXISTENTES PARA POSTERIOR LUMINARIAS     

 Ud. Reparación de falsos techos despues de retirar luminarias existentes para posterior colocación  
 ip/p de placa de yeso necesario para reparar los huecos de las antiguas luminarias  I p.p. de emba-  
 laje y transporte para su conservación hasta pintar (actuación 02 plano EA-01). Criterio de medición  
 luminarias retiradas para posterior reparación de falso techo.  
 PLANTA BAJA  
 Pasillo 01 3 3,00 
 Despacho 05 2 2,00 
 Despacho 06 1 1,00 

 Almacén 01 1 1,00 
 Aseo 01 1 1,00 
 Aseo 02 1 1,00 
 Almacén 02 1 1,00 

 Aseo 03 2 2,00 
 Aseo 04 2 2,00 
 Sala de profesores 6 6,00 
 Sala de reuniones 2 2,00 

 Pasillo 02 1 1,00 
 Despacho 08 1 1,00 
 Despacho 09 1 1,00 
 Despacho 10 1 1,00 

 Despacho 11 1 1,00 
 Aseo 05 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 28,00 34,39 962,92 

C0107         m2   TABIQUE BLOQUE HORMIGÓN 12x20x40cm.INT.MORT.M-7,5. SILO BIOMASA   

 m2. Tabique de bloque de hormigón 12x20x40 cm., serie 40 en distribuciones y cámaras, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo,  
 aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de  
 andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y  
 NBE-FL-90, medido a cinta corrida. Incluido enlucido para pintar por el interior y preparación del pa-  
 ramento vertical por el exterior para posterior aplicación del revoco decorativo BAUMIT.  
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 SILO CALDERA BIOMASA 1 11,20 3,00 33,60 
 Formación caidas en V hacia los 1 8,74 8,74 
 tornillos  
 Tabicar puerta actual sala calderas 1 0,80 2,10 1,68 

  _______________________________________________________  

 44,02 9,58 421,71 

C0108         m    DESMONTAJE DE BAJANTES DE PLUVIALES EXISTENTE Y PICADO TRASDOSAD  

 m. Desmontaje de bajante exterior de pluviales de 125 mm de diámetro máximo, con medios ma-  
 nuales, y carga manual sobre camión o contenedor. En planta baja se eliminará el trasdosado exte-  
 rior que existe de protección de la bajante para posteriormente poder realizar la solución de SATE de  
 manera continua en la fachada. El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los acce-  
 sorios y de las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. In-  
 cluido parte propocional de andamio necesario para la ejecución.  
 FACHADA ESTE  
 Salon actos 2 5,16 10,32 
 Despachos 01 1 14,05 14,05 

 Despachos 02 1 10,15 10,15 
 Biblioteca 01 1 14,05 14,05 
 Biblioteca 02 1 10,15 10,15 
 Cocina 01 1 14,05 14,05 

 Cocina 02 1 10,15 10,15 
 Aula 04 2 2,65 5,30 
 FACHADA OESTE  
 Aula 05 2 2,65 5,30 

 Aula 06 1 2,65 2,65 
 Aula 08 1 10,15 10,15 
 Aula 09 2 2,65 5,30 
 Aula 10 1 10,15 10,15 

 Aula 12 1 2,65 2,65 
 Aula 14 1 5,00 5,00 
 Patio 2 10,15 20,30 
 Sala de profesores 1 10,15 10,15 

 Despachos 2 2,65 5,30 
 Silo y sala calderas 2 2,65 5,30 
 Salón de actos 1 5,16 5,16 
  _______________________________________________________  

 175,63 5,95 1.045,00 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C 01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION ................. 11.713,81 
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1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO C 02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION                     
C0201         m2   LEVANTADO CARPINTERÍA ACRISTALADA                                 

 m2. Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada de menos  
 de 5m2 en ventanas de superficie y de 10m2 en puertas de acceso al IES Muralla Romana de Lu-  
 go,  con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte  
 proporcional de transporte a vertedero incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquina-  
 ria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.  
 V01 1 1,30 0,35 0,46 

 V12 (inferior) 1 1,00 1,00 1,00 
 V02 4 1,60 1,50 9,60 
 V10 22 2,40 1,50 79,20 
 V03 (ventana) 1 2,35 1,50 3,53 

 V11 3 0,80 1,50 3,60 
 V04 22 7,20 1,50 237,60 
 V05 10 3,20 1,50 48,00 
 V16 7 2,30 1,50 24,15 

 V17 4 4,62 1,50 27,72 
 V18 2 1,35 1,50 4,05 
 V19 1 3,10 1,50 4,65 
 P02 (ventana) 1 1,60 1,50 2,40 

 V06 2 1,55 0,65 2,02 
 V09 1 1,65 1,00 1,65 
 V12 (corredera) 1 3,20 0,40 1,28 
 V07 (corredera) 2 3,20 0,35 2,24 

 V13 3 3,20 0,70 6,72 
 V08 3 3,20 0,35 3,36 
 V14 6 7,20 0,70 30,24 
 V15 1 1,65 0,75 1,24 

 V07 (puerta apertura barra antipánico) 2 1,60 2,05 6,56 
 V03 (puerta apertura barra antipánico) 1 0,85 2,40 2,04 
 P01 (puerta apertura barra antipánico) 1 1,60 2,30 3,68 
 P04 1 0,95 2,10 2,00 

 P02 (puerta apertura barra antipánico) 2 1,60 1,50 4,80 
 P03 (puerta apertura barra antipánico) 3 2,00 2,30 13,80 
  _______________________________________________________  

 527,59 6,07 3.202,47 

C0202         m2   DESMONTAJE PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS                           

 m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y carga manual de escom-  
 bros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasifi-  
 cación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-18.  
   
 V02 4 1,60 1,50 9,60 

 V10 22 2,40 1,50 79,20 
 V03 (ventana) 1 2,35 1,50 3,53 
 V11 3 0,80 1,50 3,60 
 V04 22 7,20 1,50 237,60 

 V05 10 3,20 1,50 48,00 
 V16 7 2,30 1,50 24,15 
 V17 4 4,62 1,50 27,72 
 V18 2 1,35 1,50 4,05 

 V19 1 3,10 1,50 4,65 
  _______________________________________________________  

 442,10 7,14 3.156,59 

C0203         m    DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA                       

 m. Desmontaje de cajón capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y carga  
 manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a verte-  
 dero incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de cos-  
 tes indirectos, según NTE/ADD-18.  
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1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 V02 4 1,70 6,80 
 V10 22 2,50 55,00 
 V03 (ventana) 1 2,45 2,45 
 V11 3 0,90 2,70 

 V04 22 7,30 160,60 
 V05 10 3,30 33,00 
 V16 7 2,40 16,80 
 V17 4 4,72 18,88 

 V18 2 1,45 2,90 
 V19 1 3,20 3,20 
  _______________________________________________________  

 302,33 4,25 1.284,90 

C0204         Ud   DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO                     

 Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes,  
 anclajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias existentes con medios manuales  
 y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
 Planta baja 1 196,00 196,00 
 Planta primera 1 108,00 108,00 

 Planta segunda 1 113,00 113,00 
  _______________________________________________________  

 417,00 2,29 954,93 

C0205         Ud   DESMONTAJE Y RECUPERACION LUMINARIA PORCHE                        

 Ud. Desmontaje de luminaria exterior ubicadas en porche 01 y 02 adosada a techo; con recupera-  
 ción para posterior instalación después de colocación de falso techo continuo con aislamiento térmico  
 en la cara inferiro forjado en contacto con el exterior. Incluido p.p. cajas de derivación, regletas, so-  
 portes, anclajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias existentes con medios ma-  
 nuales.  
 Porche 01 1 3,00 3,00 
 Porche 02 1 4,00 4,00 

  _______________________________________________________  

 7,00 4,08 28,56 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C 02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION.......................... 8.627,45 
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 CAPÍTULO C 03 FACHADA                                                           
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1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C0301         m2   REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZÓCALO ANTIVANDÁLICO EN ZONA INF  

 Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:  
 - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza  
 (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del  
 mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos,  
 con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grie-  
 tas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo     
 de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dis-  
 puestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fi-  
 bra de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del re-  
 vestimiento de fachada.  
           
 -2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM  
 de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestire-  
 no expandido EPS      gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba  
 =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhe-  
 sivo ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de superficie de pegado del 40%. Colocación  
 de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapadas y enrasadas, si-  
 guiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en  
 uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en  
 diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y  
 marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Básico, juntas de  
 dilatación con Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mis-  
 mo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema  
 con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso  
 listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial  
 de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el mortero ad-  
 hesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada       entre  
 sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE  
 con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. con el estudio de color  
 proporcionado en el momento de la ejecución. Se plantea un grado de pigmetación del acabado del  
 nivel 3,4 o 5. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequeño  
 material.  
   
 -3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de  
 BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivan-  
 dalico) hasta un máximo de 2 m según indicaciones y definición de la DF,  con doble malla Startex  
 y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguien-  
 do instrucciones del fabricante,     en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de acceso-  
 rios y pequeño material.   
   
 -4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas  
 y dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla  
 StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o  
 revestimiento para conseguir la planeidad deseada . Ejecución y replanteo de juntas según indicacio-  
 nes DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación horizontales o  
 verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se  
 mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con  
 perfil de aluminio como remate y formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas has-  
 ta carpintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja propio  
 del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, acceso-  
 rios necesarios para instalación de cargas, perfil de conexión con carpinterías metálicas y piza de  
 goterón en dinteles. Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conducciones y cableado grapa-  
 do a fachada.   
   
 -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación, las  
 herramientas y pequeña maquinaria necesaria para realizar .   
   
 Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos según fichero de medición de proyecto  
 en autocad. Incluido parte proporcional de solución SATE para ejecutar jambas, dinteles y alfeizares  
 con un espesor de EPS de 2cm para evitar el puente térmico.  
   
 FACHADA ESTE  
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 Salón de actos 1 82,05 82,05 
 Descontar V08 -4 3,20 0,35 -4,48 
 Descontar puerta V07 -2 1,60 2,05 -6,56 
 Salida emergencia 1 7,20 3,30 23,76 

 Salida emergencia (zona cubierta) 1 7,55 7,55 
 Descontar V02 -1 1,60 1,50 -2,40 
 Fachada despacho profesores 1 32,75 32,75 
 Fachada central acceso IES 1 23,40 23,40 

 Descontar P02 (ventana) -1 1,60 1,50 -2,40 
 Descontar P02 (puerta) -1 1,60 2,40 -3,84 
 Descontar puerta corredera -1 7,45 -7,45 
 Entrantes fachada central acceso IES 2 5,30 2,70 28,62 

 Entrantes fachada central acceso IES 2 4,65 9,30 
 (zona cubierta)  
 Fachada conserje, biblioteca y 1 22,32 22,32 
 cafeteria  

 Fachada cafetería y aula 1 32,45 32,45 
 Fachada aula 03 1 8,02 8,02 
 Fachada aula 03 (entrante) 1 8,85 8,85 
 Fachada aula 04 1 22,27 22,27 

 Fachada aulas planta segunda 1 73,30 73,30 
 Fachada aulas planta segunda 2 3,65 4,75 34,68 
 (entrante zona despacho)  
 FACHADA NORTE  

 Fachada norte PB P1 P 2 1 274,85 274,85 
 Descontar V10 -15 2,40 1,50 -54,00 
 Descontar V06 -2 1,55 0,65 -2,02 
 Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45 

 Fachada norte PB 1 66,05 66,05 
 Descontar V10 -3 2,40 1,50 -10,80 
 Desconar V11 -2 0,80 1,50 -2,40 
 Entrante fachada norte P1 y P2 2 4,10 7,85 64,37 

 Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45 
 FACHADA OESTE  
 Fachada aula 05 1 8,50 2,80 23,80 
 Fachada aula 06 1 6,49 6,49 

 Fachada aula 08,22,23,24,35,36,37, 1 172,25 172,25 
 despacho 13 y cuarto inst  
 Descontar V04 -2 7,20 1,50 -21,60 
 Descontar V18 -2 1,35 1,50 -4,05 

 Descontar V16 -3 2,30 1,50 -10,35 
 Descontar V17 -3 4,62 1,50 -20,79 
 Fachada aulas 09,10,11,12 1 36,95 36,95 
 Fachada aula 14 1 20,65 20,65 

 Descontar V05 -1 3,20 1,50 -4,80 
 Fachada sala profesores, aula 25 y 26 1 59,75 59,75 
 Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80 
 Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45 

 Descontar V17 -1 4,62 1,50 -6,93 
 Entrante fachada aula 37, baños (P2ª 1 108,78 108,78 
 y P1) y fachada  norte pati  
 Descontar V10 -1 2,40 1,50 -3,60 

 Entrante fachada aula 12 y 14 1 50,54 50,54 
 Entrante fachada despachos 1 30,35 30,35 
 Descontar V10 -2 2,40 1,50 -7,20 
 Entrante fachada aula 25 y fachada 1 37,02 37,02 

 patio sala profesores  
 Descontar P04 -1 0,95 2,10 -2,00 
 Fachada "este" patio y pasillo P1ª 1 84,55 84,55 
 Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80 

 Descontar V14 -2 7,20 0,70 -10,08 



 

PRESUPUESTO 

José Manuel Castro Vázquez_arquitecto 

9 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO. 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 Descontar V13 -1 3,20 0,70 -2,24 
 Fachada "oeste" patio 1 7,90 2,40 18,96 
 Fachada despachos 1 19,51 19,51 
 Fachada porche puerta salida 2 2,40 2,40 11,52 

 Descontar puerta P04 -1 0,95 2,10 -2,00 
 Fachada salón de actos 1 20,29 20,29 
 Descontar ventana V08 -1 3,20 0,35 -1,12 
 FACHADA SUR  

 Fachada salón de actos y sala de 1 72,07 72,07 
 calderas  
 Fachada despachos y aula 26 1 77,55 77,55 
 Descontar V10 -1 2,40 1,50 -3,60 

 Descontar V05 -2 3,20 1,50 -9,60 
 Descontar V02 -1 1,60 1,50 -2,40 
 Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45 
 Descontar V19 -1 3,10 1,50 -4,65 

 Fachada entrante porche 1 2,05 3,00 6,15 
 Descontar V02 -1 1,60 1,50 -2,40 
 Descontar Zocalo Planta Baja contacto -1 262,80 0,30 -78,84 
 suelo Perimetro Exterior  

 Descontar Zocalo Planta Baja contacto -1 21,92 0,30 -6,58 
 suelo Patio  
 Descontar Zocalo contacto con -1 89,57 0,30 -26,87 
 cubierta inclinada P1ª  

  _______________________________________________________  

 1.308,32 57,03 74.613,49 

C0302         m2   ZOCALO XPS 40mm BAUMIT                                            

 Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada pieza de zócalo altura 30cm respecto  
 del suelo y de 20 cm respecto a la cubierta con un espesor de 40mm y un aislamiento térmico de  
 poliestireno extruido (XPS). Anclaje desde el terreno, marcando la zona de salpicadura y retranquea-  
 do respecto al SATE de fachada 3/4cm. Incluye parte proporcional de sellado con mástico en con-  
 tacton con suelo, mortero adheiso Baumit Bitufix, sellado con la solución de SATE (80mm) mediante  
 cinta "Selladora FugendichtBand" y posterior perfil de arranque "Baumit SockelProfil". Acabadode re-  
 voco decorativo NanoporFIne Baumit Textura 1mm y color a decir por DF, con el estudio de color  
 proporcionado en el momento de la ejecución. Se plantea un grado de pigmetación del acabado del  
 nivel 3,4 o 5. En zonas de cubierta se separará de la cubierta una distancia mínima de 10mm tal y  
 como figura en los planos del proyecto de ejecución. Se incluye parte proporcional de sistemas de  
 andamio para su instalación. Medido en proyección en planta en cubierta y en verdadera magnitud  
 en planta.  
 Zocalo Planta Baja contacto suelo 1 262,80 0,30 78,84 
 Perimetro Exterior  
 Zocalo Planta Baja contacto suelo 1 21,92 0,30 6,58 

 Patio  
 Zocalo contacto con cubierta inclinada 1 89,57 0,20 17,91 
 P1ª  
  _______________________________________________________  

 103,33 34,57 3.572,12 
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C0303         m2   REVOCO DECORATIVO NANOPORFINE BAUMIT (sinEPS) Color DFGrado3,4,5  

 Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:  
 - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza  
 (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del  
 mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos,  
 con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grie-  
 tas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo     
 de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dis-  
 puestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fi-  
 bra de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del re-  
 vestimiento de fachada.  
   
 -2º) FACHADA. Suministro y aplicación de capa base para aplicación de mortero decorativo NA-  
 NOPORFINE Baumit al igual que el resto del IES Muralla Romana de Lugo, pero sin la solución de  
 aislamiento térmico de EPS. Se aplicará en los paramentos verticales indicados en los planos de  
 ejecución del proyecto que forman parte de un cerramiento que está en contacto con una zona no cli-  
 matizada y por ese motivo no es necesario aislamiento térmico. Sellado de las juntas resultantes del  
 sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand) incluso revestimiento de endure-  
 cimiento de la superficie actual mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada  
 con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, so-  
 lapada entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo  
 NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. con el  
 estudio de color proporcionado en el momento de la ejecución. Se plantea un grado de pigmetación  
 del acabado del nivel 3,4 o 5. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de acce-  
 sorios y pequeño material.  
   
 -3º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas  
 y dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla  
 StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de revestimiento  
 para conseguir la planeidad deseada . Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones DF: Jun-  
 tas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación horizontales o verticales  
 con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantienen  
 con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con perfil de alu-  
 minio como remate y formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpinte-  
 ría exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja propio del sistema,  
 encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesa-  
 rios para instalación de cargas, perfil de conexión con carpinterías metálicas y piza de goterón en  
 dinteles. Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conducciones y cableado grapado a facha-  
 da.   
   
 -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación, las  
 herramientas y pequeña maquinaria necesaria para realizar .   
   
 Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos según fichero de medición de proyecto  
 en autocad.  
 FACHADA ESTE  
 Salida emergencia 1 12,95 3,00 38,85 
 FACHADA OESTE  

 Cerramiento local silo Biomasa 1 7,42 2,40 17,81 
 Cerramiento sala caldera Biomasa 1 14,88 14,88 
 FACHADA SUR  
 Escalera de emergencia (fachada sur, 1 37,81 37,81 

 este y oeste)  
  _______________________________________________________  

 109,35 35,80 3.914,73 
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C0304         m2   TRASDOSADO AUTOPORTANTE VERTICAL W625KNAUF doble placa 15+15mm    

 (m2)Trasdosado autoportante libre por el interior del cerramiento, W 625 "KNAUF" realizado con do-  
 ble placa de yeso laminado (15+15mm) - /15 Standard (A)/, anclada a la fachada o tabiques actuales  
 mediante estructura formada por canales y montantes; 63 mm de espesor total, separación entre  
 montantes 600 mm. Se realizará el trasdosado para aislar posteriormente con lana mineral (8cm) en  
 tabiques en contacto con el exterior, en petos de ventanas ubicados en plantas en contacto con cu-  
 biertas o en petos de ventanas con panel sandwich actual por el exterior y por tanto en paramentos  
 verticales en los que no se puede realizar un SATE por el exterior.  
 PLANTA BAJA  
 Tabique salón de actos 1 7,65 3,00 22,95 
 Tabique salón actos sala de calderas 1 12,26 3,00 36,78 
 Tabique conserje con salida 1 2,05 3,00 6,15 

 emergencia  
 PLANTA PRIMERA  
 Peto ventana aulas 16,17,18,19,20,21 1 48,80 1,00 48,80 
 Peto ventana aulas 23 y 24 1 16,20 1,00 16,20 

 Peto ventana aula 26 1 8,10 1,85 14,99 
 Trasdosado escalera emergencia P1ª 1 12,25 3,00 36,75 
 PLANTA SEGUNDA  
 Trasdosado vertical aula 28 1 7,25 3,00 21,75 

 Peto ventana aulas 29,30,31,32,33,34 1 48,80 1,00 48,80 
 Trasdosado escalera emergencia P2ª 1 8,45 3,00 25,35 
  _______________________________________________________  

 278,52 24,02 6.690,05 

C0305         m2   AISLAMIENTO LANA DE ROCA 80mm KNAUF                               

 m2. Trasdosado de aislamiento de lana de roca 80 mm KNAUF formado por sistema de aislamiento  
 térmico de panel rígido de lana de roca fijado mecánicamente mediante fijación adhesiva, densidad  
 normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/mºK) (EN12667), Resistencia térmica  
 2,05 m2ºK/W), reacción al fuego A1.   
 Suministro y montaje de aislamiento, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del  
 acabado Q2, liso. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la  
 fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. El precio  
 incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a ver-  
 tedero.  
 PLANTA BAJA  
 Tabique salón de actos 1 7,65 3,00 22,95 
 Tabique salón actos sala de calderas 1 12,26 3,00 36,78 
 Tabique conserje con salida 1 2,05 3,00 6,15 

 emergencia  
 PLANTA PRIMERA  
 Peto ventana aulas 16,17,18,19,20,21 1 48,80 1,00 48,80 
 Peto ventana aulas 23 y 24 1 16,20 1,00 16,20 

 Peto ventana aula 26 1 8,10 1,85 14,99 
 Trasdosado escalera emergencia P1ª 1 12,25 3,00 36,75 
 PLANTA SEGUNDA  
 Trasdosado vertical aula 28 1 7,25 3,00 21,75 

 Peto ventana aulas 29,30,31,32,33,34 1 48,80 1,00 48,80 
 Trasdosado escalera emergencia P2ª 1 8,45 3,00 25,35 
  _______________________________________________________  

 278,52 10,08 2.807,48 

C0306         m2   AIS. EPS 8CM interior dintel hormigon armado PB. Detalle 03.02    

 m2. Suministro y aplicación de placa de poliestireno expandido (EPS) o equivalente fijado por el inte-  
 rior del dintel de hormigón armado existente para permitir retranquear la carpintería a haces interiores.  
 Placas de poliestireno expandido EPS     gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm  
 (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante  
 el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de superficie de pegado del  
 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapadas  
 y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar  
 rebabas en uniones y regularizar esquinas. Ver detalle 03.02 del plano C-03 del proyecto de ejecu-  
 ción.  
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 PLANTA BAJA  
 Biblioteca 1 10,40 0,30 3,12 
 Oficina despacho 01,02,03,04 1 16,00 0,30 4,80 
 Aulas 09,10,11,12 1 28,80 0,30 8,64 

  _______________________________________________________  

 16,56 26,92 445,80 

C0307         m    BAJANTES EXT PLUVIALES acero inoxidable a imitar canalón existen  

 m. Suministro y montaje de bajante exterior de acero inoxidable  de evacuación de aguas pluviales,  
 de 125 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor. Acabado imitación de canalón existente. Incluso p/p  
 de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me-  
 diante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa ins-  
 taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Se separará  
 10 cm respecto a la fachada existente para colocación de solución SATE 8cm por detrás. Incluido  
 conexión a las arquetas en planta baja existente e incluido formación de peto perimetral de fábrica de  
 ladillo hueco doble con una altura de 30 cm para protección de golpes  
 FACHADA ESTE  
 Salon actos 2 5,16 10,32 
 Despachos 2 10,15 20,30 

 Biblioteca 2 10,15 20,30 
 Cocina 2 10,15 20,30 
 Aula 04 2 2,65 5,30 
 FACHADA OESTE  

 Aula 05 2 2,65 5,30 
 Aula 06 1 2,65 2,65 
 Aula 08 1 10,15 10,15 
 Aula 09 2 2,65 5,30 

 Aula 10 1 10,15 10,15 
 Aula 12 1 2,65 2,65 
 Aula 14 1 5,00 5,00 
 Patio 2 10,15 20,30 

 Sala de profesores 1 10,15 10,15 
 Despachos 2 2,65 5,30 
 Silo y sala calderas 2 2,65 5,30 
 Salón de actos 1 5,16 5,16 

  _______________________________________________________  

 163,93 20,88 3.422,86 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C 03 FACHADA ..................................................................................................... 95.466,53 
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 CAPÍTULO C 04 AISLAMIENTO FORJADOS                                              
C0401         m2   AISL LANA ROCA 100mm FIJADO CARA INFERIOR FORJADO                 

 m2. Sistema de aislamiento térmico de panel rígido de lana de roca fijado mecánicamente y mediante  
 adhesivo a la cara inferior de forjado, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica  
 0.039W/mºK) (EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2ºK/W), reacción al fuego A1, situado a una  
 altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2, liso. Reacción al fuego será B-S3,d0 o  
 superior según CTE DB-SI1. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, torni-  
 llería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de monta-  
 je. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de re-  
 siduos a vertedero.  
 PLANTA BAJA  
 Biblioteca (contacto cubierta) 1 12,70 4,40 55,88 
 Oficina y despachos 1 20,00 4,40 88,00 
 Porche 01 1 13,26 13,26 

 Zaguán 1 14,16 14,16 
 Porche 02 1 2,17 8,21 17,82 
 Cafetería 1 7,80 4,40 34,32 
  _______________________________________________________  

 223,44 15,01 3.353,83 
C0402         m2   AISL LANA ROCA 100mm SOBRE CARA SUPERIOR FORJADO                  

 m2. Sistema de aislamiento térmico de panel rígido de lana de roca colocado sobre la cara superior  
 del forjado, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/mºK) (EN12667),  
 Resistencia térmica 2,05 m2ºK/W), reacción al fuego A1, situado a una altura menor de 4 m, con ni-  
 vel de calidad del acabado Q2, liso. Reacción al fuego será C-S2,d0 o superior según CTE DB-SI1.  
 El precio incluye la elevación del material hasta el bajo cubierta. Incluido p/p de transporte de resi-  
 duos a vertedero.   
 PLANTA BAJA  
 Aula 04 1 44,57 44,57 
 Aula 05 1 63,97 63,97 
 Aula 03 1 14,26 14,26 

 Aula 06 1 14,27 14,27 
 Aula 01 (contacto cubierta) 1 8,15 4,40 35,86 
 Aula 08 (contacto cubierta) 1 8,15 4,40 35,86 
 Aulas 09 y 10 1 16,50 4,40 72,60 

 Aula 11 1 56,15 56,15 
 Aula 12 1 56,32 56,32 
 Aula 13 1 54,20 54,20 
 Aula 14 1 54,56 54,56 

 Salón de actos 1 158,40 158,40 
 PLANTA PRIMERA  
 Aula 25 1 53,51 53,51 
 Aula 26 1 55,02 55,02 

 PLANTA SEGUNDA  
 Aula 28 1 80,29 80,29 
 Armario aula 28 1 2,29 2,29 
 Despacho 14 1 11,34 11,34 

 Aula 29 1 58,66 58,66 
 Armario aula 29 1 2,94 2,94 
 Aula 30 1 59,89 59,89 
 Armario aula 30 1 2,95 2,95 

 Aula 31 1 59,98 59,98 
 Armario aula 31 1 2,95 2,95 
 Aula 32 1 58,99 58,99 
 Armario aula 32 1 2,95 2,95 

 Aula 33 1 58,99 58,99 
 Armario aula 33 1 2,95 2,95 
 Aula 34 1 58,66 58,66 
 Armario aula 34 1 2,94 2,94 

 Pasillo planta 2ª 1 208,88 208,88 
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 Baños 06 1 16,74 16,74 
 Baños 07 1 17,09 17,09 
 Despacho 15 1 23,52 23,52 
 Despacho 16 1 27,16 27,16 

 Aula 35 1 58,30 58,30 
 Cuarto instalaciones 02 1 7,67 7,67 
 Aula 36 1 59,58 59,58 
 Aula 37 1 57,95 57,95 

 Escalera P2ª 1 20,90 20,90 
  _______________________________________________________  

 1.734,11 11,90 20.635,91 

C0403         m2   Apertura de hueco en testeros para introducir aislamiento en cub  

 m2.Apertura de hueco en testero de cubierta para introducción de aislamiento térmico en el bajocu-  
 bierta de dimensiones de 1,5x1,5m. Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de ladri-  
 llo perforado, sin compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.  
 Apertura de huecos en testeros 4 1,50 1,50 9,00 
  _______________________________________________________  

 9,00 67,35 606,15 

C0404         m2   Desescombro bajo cubierta                                         

 PLANTA BAJA  
 Aula 04 1 44,57 44,57 
 Aula 05 1 63,97 63,97 
 Aula 03 1 14,26 14,26 

 Aula 06 1 14,27 14,27 
 Aula 01 (contacto cubierta) 1 8,15 4,40 35,86 
 Aula 08 (contacto cubierta) 1 8,15 4,40 35,86 
 Aulas 09 y 10 1 16,50 4,40 72,60 

 Aula 11 1 56,15 56,15 
 Aula 12 1 56,32 56,32 
 Aula 13 1 54,20 54,20 
 Aula 14 1 54,56 54,56 

 Salón de actos 1 158,40 158,40 
 PLANTA PRIMERA  
 Aula 25 1 53,51 53,51 
 Aula 26 1 55,02 55,02 

 PLANTA SEGUNDA  
 Aula 28 1 80,29 80,29 
 Armario aula 28 1 2,29 2,29 
 Despacho 14 1 11,34 11,34 

 Aula 29 1 58,66 58,66 
 Armario aula 29 1 2,94 2,94 
 Aula 30 1 59,89 59,89 
 Armario aula 30 1 2,95 2,95 

 Aula 31 1 59,98 59,98 
 Armario aula 31 1 2,95 2,95 
 Aula 32 1 58,99 58,99 
 Armario aula 32 1 2,95 2,95 

 Aula 33 1 58,99 58,99 
 Armario aula 33 1 2,95 2,95 
 Aula 34 1 58,66 58,66 
 Armario aula 34 1 2,94 2,94 

 Pasillo planta 2ª 1 208,88 208,88 
 Baños 06 1 16,74 16,74 
 Baños 07 1 17,09 17,09 
 Despacho 15 1 23,52 23,52 

 Despacho 16 1 27,16 27,16 
 Aula 35 1 58,30 58,30 
 Cuarto instalaciones 02 1 7,67 7,67 
 Aula 36 1 59,58 59,58 

 Aula 37 1 57,95 57,95 
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 Escalera P2ª 1 20,90 20,90 
  _______________________________________________________  

 1.734,11 3,05 5.289,04 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C 04 AISLAMIENTO FORJADOS .......................................................................... 29.884,93 
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 CAPÍTULO C 05 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
C0501         m2   CARPINTERÍA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT                      

 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con  
 Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,  
 posición y colocación según documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal  
 europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5.  
 El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos  
 de rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, he-  
 rrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-  
 ría de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologados.  
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-  
 tra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultati-  
 va con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las opera-  
 ciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado  
 en obra coas siguientes características:  
         - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. Rotura de  
 puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de  
 vidrio. Drenaje oculta disponible en travesaños y marcos.  
         - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm.   
         - Ocultación completa de las juntas exteriores.  
         - Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la car-  
 pintería, propios del sistema.  
         - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.   
         - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm  
 de espesor, cara al interior.  
         - Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave amaestrada según po-  
 sición y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verti-  
 cales.  
         Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua se-  
 gún   
         Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN  
 12210:2000   
         Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-  
 via.(600.Pa).   
         Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810  
 de ILLBRUCK   
         o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colo-  
 cada   
         sobre soporte existente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios,   
         piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior,  
 vierteaguas   
         inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, mon-  
 taje y regulación .s/NTE-FCL          
 - Se colocará la nueva carpintería, antes de ejecutar la solución de SATE (2cm) en jambas, dinteles  
 y alfeizares para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpintería con perfil BAUMIT de  
 sellado.   
 - Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de  
 película seca, espesor 1,5mm, desarrollo 50cm. Se colocará el vierteaguas nuevo sobre el aisla-  
 miento térmico EPS (2cm) y el vierteaguas actual de fábrica para romper el puente térmico y fijado  
 mediante adhesivo SIKAFLEX o similar.Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido  
 por la dirección facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que  
 comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. También incluido los perfiles  
 de refuerzo que resulten necesarios para la fijación del marco de la ventana en los casos en los que  
 está desplazado del dintel de la fachada hacia el interior y se coloca el aislamiento.  
   
   
                                                                   
 V01 1 1,30 0,35 0,46 
 V12 (inferior) 1 1,00 1,00 1,00 
 V02 4 1,60 1,50 9,60 

 V10 22 2,40 1,50 79,20 
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 V03 (ventana) 1 2,35 1,50 3,53 
 V11 3 0,80 1,50 3,60 
 V04 22 7,20 1,50 237,60 
 V05 10 3,20 1,50 48,00 

 V16 7 2,30 1,50 24,15 
 V17 4 4,62 1,50 27,72 
 V18 2 1,35 1,50 4,05 
 V19 1 3,10 1,50 4,65 

 P02 (ventana) 2 1,60 1,50 4,80 
  _______________________________________________________  

 448,36 170,19 76.306,39 

C0502         m2   CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                     

 Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo  
 COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, aper-  
 tura, posición y colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o  
 similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60  
 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los per-  
 files de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislan-  
 tes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Accesorios,  
 herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, torni-  
 llería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados.  
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona  
 neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo com-  
 pleto que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-  
 do. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye coloca-  
 ción de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de ser-  
 vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y viertea-  
 guas en chapa plegada de aluminio anodizado, colocación según planos de detalle. Totalmente mon-  
 tada y probada  con una transmitancia final de hueco (carpintería+vidrio) de 2,70W/m2ºK.  
 - Se colocará la nueva carpintería, antes de ejecutar la solución de SATE (2cm) en jambas, dinteles  
 y alfeizares para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpintería con perfil BAUMIT de  
 sellado.  
 - Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de  
 película seca, espesor 1,5mm, desarrollo 50cm. Se colocará el vierteaguas nuevo sobre el aisla-  
 miento térmico EPS (2cm) y el vierteaguas actual de fábrica para romper el puente térmico y fijado  
 mediante adhesivo SIKAFLEX o similar.Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido  
 por la dirección facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que  
 comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. También incluido los perfiles  
 de refuerzo que resulten necesarios para la fijación del marco de la ventana en los casos en los que  
 está desplazado del dintel de la fachada hacia el interior y se coloca el aislamiento  
           
 V06 2 1,55 0,65 2,02 
 V09 1 1,65 1,00 1,65 
 V12 (corredera) 1 3,20 0,40 1,28 

 V07 (corredera) 2 3,20 0,35 2,24 
 V13 3 3,20 0,70 6,72 
 V08 3 3,20 0,35 3,36 
 V14 6 7,20 0,70 30,24 

 V15 1 1,65 0,75 1,24 
 V20_Sala calderas 1 5,10 0,35 1,79 
  _______________________________________________________  

 50,54 169,69 8.576,13 
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C0503         m2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT                  

 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema  
 tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-  
 peo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica, inclu-  
 yendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y trata-  
 miento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de alu-  
 minio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres pa-  
 las soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La re-  
 sistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio es-  
 tán provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6  
 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de  
 triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie  
 suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de  
 acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Cerra-  
 duras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios de D. F. Incluso p/p de garras  
 de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en  
 obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elabo-  
 rado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las  
 operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad  
 de la capa anódica con un valor mínimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye coloca-  
 ción de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de ser-  
 vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa ple-  
 gada de aluminio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Cierrapuertas en el  
 marco superior para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 según muestra a  
 escoger por D.F. Totalmente montada y probada. Las puertas de emergencia contarán con sistema  
 de apertura de barra antipánico (puerta V03, V07, P01 indicadas en los planos del proyecto.  
   
 - Se colocará la nueva carpintería, antes de ejecutar la solución de SATE (2cm) en jambas, dinteles  
 y alfeizares para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpintería con perfil BAUMIT de  
 sellado.  
   
 - Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de  
 película seca, espesor 1,5mm, desarrollo 50cm. Se colocará el vierteaguas nuevo sobre el aisla-  
 miento térmico EPS (2cm) y el vierteaguas actual de fábrica para romper el puente térmico y fijado  
 mediante adhesivo SIKAFLEX o similar.Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido  
 por la dirección facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que  
 comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. También incluido los perfiles  
 de refuerzo que resulten necesarios para la fijación del marco de la ventana en los casos en los que  
 está desplazado del dintel de la fachada hacia el interior y se coloca el aislamiento  
 V07 (puerta apertura barra antipánico) 2 1,60 2,05 6,56 
 V03 (puerta apertura barra antipánico) 1 0,85 2,40 2,04 
 P01 (puerta apertura barra antipánico) 1 1,60 2,30 3,68 
 P04_Silo calderas biomasa con 2 0,95 2,10 3,99 

 ventilación y sin vidrio  
 P04 1 0,95 2,10 2,00 
 P02 (puerta apertura barra antipánico) 2 1,60 2,40 7,68 
 P03 (puerta apertura barra antipánico) 3 2,00 2,30 13,80 

 P03 Puerta sala calderas con rejilla de 1 2,00 2,30 4,60 
 ventilación y sin vidrio  
  _______________________________________________________  

 44,35 258,75 11.475,56 

C0504         m    CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                         

 m.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de  
 espesor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río  
 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente  montada  
 y funcionando.  
   
 V02 4 1,60 6,40 

 V10 22 2,40 52,80 
 V03 (ventana+puerta) 1 3,20 3,20 
 V11 3 0,80 2,40 
 V04 22 7,20 158,40 
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 V05 10 3,20 32,00 
 V16 7 2,30 16,10 
 V17 4 4,62 18,48 
 V18 2 1,35 2,70 

 V19 1 3,10 3,10 
  _______________________________________________________  

 295,58 29,98 8.861,49 

C0505         m2   PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO  

 m2.Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a ba-  
 se de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/accesorio-  
 es, montaje y p.p. de costes indirectos  
   
           
 V02 4 1,60 1,50 9,60 
 V10 22 2,40 1,50 79,20 

 V03 (ventana) 1 2,35 1,50 3,53 
 V11 3 0,80 1,50 3,60 
 V04 22 7,20 1,50 237,60 
 V05 10 3,20 1,50 48,00 

 V16 7 2,30 1,50 24,15 
 V17 4 4,62 1,50 27,72 
 V18 2 1,35 1,50 4,05 
 V19 1 3,10 1,50 4,65 

 V03 (puerta) 1 0,85 3,00 2,55 
  _______________________________________________________  

 444,65 50,70 22.543,76 

C0506         ud   CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA                               

 Ud. Cinta y recogedor en carpintería de aluminio y cajón incorporado para persiana tipo "Monoblock"  
 para accionamiento de persiana mediante cinta y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del  
 perfil de la ventana.  
 V02 4 4,00 
 V10 22 22,00 
 V03 (ventana) 1 1,00 

 V11 3 3,00 
 V04 44 44,00 
 V05 10 10,00 
 V16 7 7,00 

 V17 4 4,00 
 V18 2 2,00 
 V19 1 1,00 
 V03 (puerta) 1 1,00 

  _______________________________________________________  

 99,00 43,94 4.350,06 

C0507         m2   CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext)                

 m2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planit-  
 herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6  
 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y  
 Doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales  
 y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.  
   
 V01 1 1,30 0,35 0,46 
 V12 (inferior) 1 1,00 1,00 1,00 
 V02 4 1,60 1,50 9,60 

 V10 22 2,40 1,50 79,20 
 V03 (ventana) 1 2,35 1,50 3,53 
 V11 3 0,80 1,50 3,60 
 V04 22 7,20 1,50 237,60 

 V05 10 3,20 1,50 48,00 
 V16 7 2,30 1,50 24,15 
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 V17 4 4,62 1,50 27,72 
 V18 2 1,35 1,50 4,05 
 V19 1 3,10 1,50 4,65 
 P02 (ventana) 1 1,60 1,50 2,40 

 V06 2 1,55 0,65 2,02 
 V09 1 1,65 1,00 1,65 
 V12 (corredera) 1 3,20 0,40 1,28 
 V07 (corredera) 2 3,20 0,35 2,24 

 V13 3 3,20 0,70 6,72 
 V08 3 3,20 0,35 3,36 
 V14 6 7,20 0,70 30,24 
 V15 1 1,65 0,75 1,24 

  _______________________________________________________  

 494,71 67,82 33.551,23 

C0508         m2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                       

 m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acústico  
 y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja  
 emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil  
 separador de aluminio y doble sellado perimetral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acu-  
 ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso  
 colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar  
 g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.  
 V07 (puerta apertura barra antipánico) 2 1,60 2,05 6,56 
 V03 (puerta apertura barra antipánico) 1 0,85 2,40 2,04 
 P01 (puerta apertura barra antipánico) 1 1,60 2,30 3,68 

 P04 1 0,95 2,10 2,00 
 P02 (puerta apertura barra antipánico) 2 1,60 1,50 4,80 
 P03 (puerta apertura barra antipánico) 3 2,00 2,30 13,80 
  _______________________________________________________  

 32,88 90,75 2.983,86 

C0509         ud   REPARACIÓN HUECO CINTA PERSIANA                                   

 ud. Reparación del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas existentes.  
 V02 4 4,00 

 V10 22 22,00 
 V03 (ventana) 1 1,00 
 V11 3 3,00 
 V04 22 22,00 

 V05 10 10,00 
 V16 7 7,00 
 V17 4 4,00 
 V18 2 2,00 

 V19 1 1,00 
 V03 (puerta) 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 77,00 2,71 208,67 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C 05 CARPINTERÍA EXTERIOR ............................................................................ 168.857,15 
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 CAPÍTULO C 06 REVESTIMIENTOS                                                    
C0601         m2   ALICATADO BAÑOS 20X20 BLANCO BAÑOS                                

 m2. Alicatado con azulejos 20x20 blanco tomado con mortero cola a paramento y rejuntado del mis-  
 mo así como colocación de esquinas de aluminio y remates de azulejo. Sobre enfoscado de mortero  
 incluido este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2  
 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.  
 PLANTA BAJA  

 Baño 01 (altura alicatado 2,00m) 1 22,67 2,00 45,34 
 Baño 02 (altura alicatado 2,00m) 1 7,05 2,00 14,10 
 Baño 03 (altura alicatado 2,00m) 1 22,27 2,00 44,54 
 PLANTA PRIMERA  

 Baño 04 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 2,00 32,70 
 Baño 05 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 2,00 32,70 
 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 06 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 2,00 32,70 

 Baño 07 (altura alicatado 2,00m) 1 16,95 2,00 33,90 
  _______________________________________________________  

 235,98 37,39 8.823,29 

C0602         m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO 30x30cm. ANTIDESL. o similar              

 m2. Solado de baldosa de Gres Porcelánico  bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n  
 UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm. con junta antracita de 1 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) re-  
 cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena  
 de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec  
 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 PLANTA BAJA  
 Baño 01 1 24,35 24,35 

 Baño 02 1 3,97 3,97 
 Baño 03 1 23,54 23,54 
 PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 Baño 04 1 16,74 16,74 

 Baño 05 1 16,41 16,41 
 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 06 1 16,74 16,74 
 Baño 07 1 18,95 18,95 

  _______________________________________________________  

 121,70 35,38 4.305,75 

C0603         m2   PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO                                  

 m2. Pulido y abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y limpieza. Incluido parte proporcio-  
 nal de retirada de mobiliario para realizar el pulido en todas las estancias del IES Muralla Romana de  
 Lugo a excepción de almacenes, sala de caldera, armarios y cuarto instalaciones.  
 Planta baja (superficie estancias) 1 2.000,24 2.000,24 
 Planta primera (superficie estancias) 1 1.064,29 1.064,29 
 Planta segunda (superficie estancias) 1 936,92 936,92 

  _______________________________________________________  

 4.001,45 7,57 30.290,98 

C0604         m2   ENFOSCADO Y REGULARIZACION paramentos verticales mortero cemento  

 m2. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado su-  
 perficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado y pintado, con mortero de cemento M-5.  
 PLANTA BAJA  
 Baño 01 (altura alicatado 2,00m) 1 22,67 2,50 56,68 
 Baño 02 (altura alicatado 2,00m) 1 7,05 2,50 17,63 
 Baño 03 (altura alicatado 2,00m) 1 22,27 2,50 55,68 

 PLANTA PRIMERA  
 Baño 04 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 2,50 40,88 
 Baño 05 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 2,50 40,88 
 PLANTA SEGUNDA  

 Baño 06 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 2,50 40,88 
 Baño 07 (altura alicatado 2,00m) 1 16,95 2,50 42,38 
  _______________________________________________________  

 295,01 8,84 2.607,89 
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 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C 06 REVESTIMIENTOS........................................................................................ 46.027,91 
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 CAPÍTULO C 07 ALBAÑILERIA Y FALSOS TECHOS                                       
C0701         m2   F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm                                   

 m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana  
 de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absor-  
 ción acústica áw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista. Se incluye parte propor-  
 cional de faja perimetral para adaptar el falso techo modular a las dimensiones de cada estancia don-  
 de se instale. Incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate  
 y elementos de suspensión y fijación(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate  
 y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.  
 PLANTA BAJA  
 Aula 04 1 44,57 44,57 
 Aula 05 1 63,97 63,97 
 Aula 03 1 14,26 14,26 

 Aula 06 1 14,27 14,27 
 Aula 01 1 58,53 58,53 
 Aula 08 1 56,91 56,91 
 Aula 02 1 47,99 47,99 

 Aula 07 1 49,93 49,93 
 Cafetería y office 1 82,55 82,55 
 Biblioteca 1 103,83 103,83 
 Oficina 1 43,08 43,08 

 Despacho 01 1 16,76 16,76 
 Despacho 02 1 16,76 16,76 
 Despacho 03 1 16,76 16,76 
 Despacho 04 1 17,86 17,86 
 Aula 09 1 56,67 56,67 

 Aula 10 1 56,15 56,15 
 Aula 11 1 56,15 56,15 
 Aula 12 1 56,32 56,32 
 Aula 13 1 54,20 54,20 

 Aula 14 1 54,56 54,56 
 PLANTA PRIMERA  
 Aula 15 1 79,44 79,44 
 Armarios aula 15 1 5,13 5,13 

 Aula 27 1 13,64 13,64 
 Aula 22 1 79,33 79,33 
 Armarios aula 22 1 6,01 6,01 
 Aula 23 1 52,48 52,48 

 Armario aula 23 1 2,94 2,94 
 Aula 24 1 55,86 55,86 
 Aula 16 1 61,99 61,99 
 Aula 17 1 63,32 63,32 

 Aula 18 1 63,32 63,32 
 Aula 19 1 62,33 62,33 
 Aula 20 1 62,33 62,33 
 Aula 21 1 61,99 61,99 

 PLANTA SEGUNDA  
 Aula 28 1 80,29 80,29 
 Armario aula 28 1 2,29 2,29 
 Despacho 14 1 11,34 11,34 

 Aula 29 1 58,66 58,66 
 Armario aula 29 1 2,94 2,94 
 Aula 30 1 59,89 59,89 
 Armario aula 30 1 2,95 2,95 

 Aula 31 1 59,98 59,98 
 Armario aula 31 1 2,95 2,95 
 Aula 32 1 58,99 58,99 
 Armario aula 32 1 2,95 2,95 

 Aula 33 1 58,99 58,99 
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 Armario aula 33 1 2,95 2,95 
 Aula 34 1 58,66 58,66 
 Armario aula 34 1 2,94 2,94 
 Despacho 15 1 23,52 23,52 

  _______________________________________________________  

 2.142,48 21,60 46.277,57 

C0702         m2   F. TECHO CONTINUO Suspendido Knauf Yeso Laminado                  

 m2. Falso techo continuo suspendido hidrófugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema  
 D112.es Drystar "KNAUF" con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso  
 laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los  
 bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF" reacción al fuego A1.   
 Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con ni-  
 vel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF" (12,5+27+27), formado por  
 una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 /  
 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF" con alma de yeso  
 y caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio atornillada a una estructura metálica de acero  
 galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas  
 del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rápido Twist "KNAUF", y varillas cada  
 950 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante ca-  
 balletes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fi-  
 jaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el  
 tratamiento de juntas y accesorios de montaje. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos  
 singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a vertedero.  
 PLANTA BAJA  
 Baño 01 1 24,35 24,35 

 Baño 03 1 23,54 23,54 
 Baño 02 1 3,97 3,97 
 Porche 01 1 13,26 13,26 
 Porche 02 1 2,17 8,21 17,82 

 Zaguan 1 14,16 14,16 
 Salón de actos 1 158,40 158,40 
 PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 Baño 04 1 16,74 16,74 

 Baño 05 1 16,41 16,41 
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 06 1 16,74 16,74 
 Baños 07 1 17,09 17,09 

  _______________________________________________________  

 323,48 23,50 7.601,78 

C0703         m    FALSA VIGA CONTINUA Yeso Laminado alto 20cm sobre caja persiana   

 m. Falsa viga continua de placa de yeso laminado con una altura media de 20 cm con nervaduras y  
 acabado liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura metálica. Esta formada por placa yeso  
 laminado Knauf con nervaduras de 100x60cm y de 8 mm  de espesor (20mm de espesor total, in-  
 cluyendo las nervaduras), con canto recto y acabado liso, sin revestir. Incluido parte proporcional de  
 remates y encuentros horizontales con caja de persiana  
 V02 4 1,60 6,40 
 V10 22 2,40 52,80 
 V03 (ventana+puerta) 1 3,20 3,20 

 V11 3 0,80 2,40 
 V04 22 7,20 158,40 
 V05 10 3,20 32,00 
 V16 7 2,30 16,10 

 V17 4 4,62 18,48 
 V18 2 1,35 2,70 
 V19 1 3,10 3,10 
  _______________________________________________________  

 295,58 14,81 4.377,54 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C 07 ALBAÑILERIA Y FALSOS TECHOS ............................................................. 58.256,89 
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 CAPÍTULO C 08 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN                                           
C0801         Ud   Eq. regulación OccusSwithch Dali BMS LRM 2090BMS Philips o simil  

 Ud. Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI  
 en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-  
 naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural,  
 éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips  
 , REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Área  
 mínima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotra-  
 do en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. Incluida mano de obra y pequeño  
 material. Incluido parte proporcional de caja de derivación, regletas, soportes, anclajes y material au-  
 xiliar.  
   
 Planta Baja 37 37,00 
 Planta Primera 17 17,00 
 Planta Segunda 13 13,00 
  _______________________________________________________  

 67,00 104,89 7.027,63 

C0802         Ud   Equipo detección movimiento LRM1000/LRM1010 Philips o similar     

 Ud. Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado  
 de luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY  
 o similar. Capacidad de carga       máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en te-  
 cho de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2  
 a 2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m  
 mov. Trasversales). Incluida mano de obra y pequeño material.  
 Planta baja 50 50,00 
 Planta primera 14 14,00 
 Planta segunda 14 14,00 
  _______________________________________________________  

 78,00 30,14 2.350,92 

C0803         Ud   Eq.Lum EMPOTRA regulable 60x60 UGR<19 OpplePanel 595 30W o simil  

 Ud.  Suministro y colocación de iluminación de empotrar en falso techo de LED (según el resultado  
 del estudio lumínico  del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD  
 W60L60/W30L120 OC de Philips Panel Fino Performer  UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de  
 NORMALIT  o similar,  con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en  
 LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del  
 entorno de  4.000ºK.  Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una ten-  
 sión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consis-  
 tencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Todas las luminarias si-  
 tuadas a menos de 6m de una ventana. Incluida mano de obra y pequeño material.   
 Planta baja 274 274,00 
 Planta primera 169 169,00 
 Planta segunda 142 142,00 
  _______________________________________________________  

 585,00 73,19 42.816,15 

C0804         Ud   Eq.Lum SUPERF no regulable 60x60 UGR<22 OpplePanel 595 34W o sim  

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de superficie de LED no regulable  (según el resultado  
 del estudio lumínico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a  
 menos de 5 metros,  modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips,  
 Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo,       conjunto del sistema con efi-  
 cacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, con una tempe-  
 ratura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electró-  
 nico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un  
 SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) máximo de 3. Incluido caja de superfice para  
 recoger luminaria. Con marcado ENEC. Pasillos, aseos y zonas comunes a más de 6cm de las  
 ventanas. Incluida mano de obra y pequeño material  
 Planta baja 85 85,00 
 Planta primera 30 30,00 
 Planta segunda 30 30,00 

  _______________________________________________________  

 145,00 46,38 6.725,10 
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C0805         Ud   Eq. Lum DOWNLIGHT Opple LED Performer MW R200 15W o similar       

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED no regulable con material de carca-  
 sa aluminio fundido blanco  (según el resultado del estudio lumínico del recinto), para pasillos, aseos  
 y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,  modelo Opple Downlight LED  
 Performer MW R200 15W o similar con cable, tubo, equivalencia CFL 1x26W con una potencia de  
 15 W, 1600 lumen y eficacia de 108 lm/W y UGR 19, tc 3000k. Con marcado ENEC. Pasillos,  
 aseos y zonas comunes a más de 6cm de las ventanas. Incluida mano de obra y pequeño material  
 Planta baja pasillo y hall acceso 22 22,00 
  _______________________________________________________  

 22,00 46,17 1.015,74 

C0806         Ud   Eq. Lum DOWNLIGHT Opple Led Fino ECO MAX MW R200 24W o similar    

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED con material de carcasa aluminio  
 fundido blanco  (según el resultado del estudio lumínico del recinto), para pasillos, aseos y zonas co-  
 munes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,  modelo Opple Downlightn LED Fino Eco-  
 Max MWR200 24W o similar con cable, tubo, equivalencia CFL 2x26W con una potencia de 24 W,  
 2040 lumen y eficacia de 85 lm/W, tc 3000k. Con marcado ENEC. Pasillos, aseos y zonas comu-  
 nes a más de 6cm de las ventanas. Incluida mano de obra y pequeño material  
 Planta baja baños y escalera 14 14,00 
 Planta primera baños y escalera 8 8,00 

 Planta segunda baños 7 7,00 
  _______________________________________________________  

 29,00 26,42 766,18 

C0807         Ud   Eq. Lum DOWNLIGHT Opple Led Fino ECO MAX MW R150 12W o similar    

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED con material de carcasa aluminio  
 fundido blanco  (según el resultado del estudio lumínico del recinto), para pasillos, aseos y zonas co-  
 munes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,  modelo Opple Downlightn LED Fino Eco-  
 Max MWR150 12W o similar con cable, tubo, equivalencia CFL 1x18W con una potencia de 12 W,  
 1020 lumen y eficacia de 85 lm/W, tc 3000k. Con marcado ENEC. Pasillos, aseos y zonas comu-  
 nes a más de 6cm de las ventanas. Incluida mano de obra y pequeño material  
 Planta baja baños 28 28,00 
 Planta primera baños 9 9,00 

 Planta segunda baños 8 8,00 
  _______________________________________________________  

 45,00 22,43 1.009,35 

C0808         Ud   Eq. Lum E Estanca ECOMAX Opple 43W o similar                      

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de superficie de LED con material de carcasa aluminio  
 fundido blanco  (según el resultado del estudio lumínico del recinto), para cuarto de instalaciones o al-  
 macenes sin entradas de luz natural ,  modelo Opple E Estanca ECOMAX Opple 43W o similar con  
 cable, tubo, 220/240W vida útil 50000h graado de protección IP65 equivalencia TL2X36, grado de re-  
 sistencia IK08, CLASE DE PROTECCIÓN II, potencia 43w, 4000k. Con marcado ENEC. . In-  
 cluida mano de obra y pequeño material  
 Planta baja 14 14,00 
 Planta segunda 2 2,00 

  _______________________________________________________  

 16,00 50,34 805,44 

C0809         Ud   Cableado                                                        
  

 Ud. Suministro y colocación de en condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), en-  
 castada bajo canalización existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias  
 desde los puntos de alimentación existentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p.  
 de cajas de derivación,  brazaderas de fijación, accesorios de conexión, mecanismos de encendido,  
 regletas, soportes, anclajes, material  auxiliar y mano de obra.  
 Nuevas luminarias 836 836,00 
 Elementos de regulación y detectores 28 28,00 

  _______________________________________________________  

 864,00 5,45 4.708,80 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C 08 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN ....................................................................... 67.225,31 
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 CAPÍTULO C 09 INSTALACIÓN BAÑOS                                                 
C0901         Ud   Instalación interior de fontanería para cuarto de baño            

 Ud. Instalación interior de fontanería para cuartos de baños del IES Muralla Romana de Lugo con do-  
 tación para:  
 - BAÑO 01: 7 inodoros, 3 lavabos sencillos, 3 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X),  
 para la red de agua fría.  
 - BAÑO 02 (baño accesible): 1 inodoros, 1 lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado  
 (PE-X), para la red de agua fría (incluido barras de apoyo , mecanismo y accesorios para baño ac-  
 cesible).  
 - BAÑO 03: 9 inodoros, 3 lavabos sencillos, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red  
 de agua fría.  
 - BAÑO 04: 4 inodoros, 2 lavabos sencillos, 5 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X),  
 para la red de agua fría.  
 - BAÑO 05: 4 inodoros, 3 lavabos sencillos, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red  
 de agua fría.  
 - BAÑO 06: 3 inodoros, 2 lavabos sencillos, 5 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X),  
 para la red de agua fría.  
 - BAÑO 07: 5 inodoros, 3 lavabos sencillos, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red  
 de agua fría.  
   
 Incluida parte proporcional de material y transporte de residuos a vertedero. Incluida todo material ne-  
 cesario para conectar a red existente de agua del IES Muralla Romana de Lugo (hasta cuarto de ba-  
 ño), con parte proporcional de desagues. Instalación de saneamiento bajo suelo y cambio de llave de  
 corte de aseo elevadola a una altura de 2m.  
 PLANTA BAJA  
 Baño 01 1 1,00 
 Baño 02 1 1,00 

 Baño 03 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Baño 04 1 1,00 
 Baño 05 1 1,00 

 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 06 1 1,00 
 Baño 07 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 7,00 1.040,52 7.283,64 

C0902         Ud   Instalación interior de electricidad para cuarto de baño          

 Ud. Instalación de electricidad de aseos con mecanismos y conexión a instalación eléctrica existen-  
 te (hasta cuarto de baño) y conexión a instalación de emergencia existentne (hasta cuarto de baño).  
 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-  
 ja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de  
 protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40  
 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo  
 cableado y conexionado. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M  
 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fa-  
 se neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Circuito calefacción rea-  
 lizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV  
 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de  
 conexión. Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conducto-  
 res de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., dispuesto en la vertical del hueco de escale-  
 ra, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Incluida parte proporcional de rozas pa-  
 ra instalación de cableado.  
   
   
   
   
 PLANTA BAJA  
 Baño 01 1 1,00 

 Baño 02 1 1,00 
 Baño 03 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
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 Baño 04 1 1,00 
 Baño 05 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 06 1 1,00 

 Baño 07 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 7,00 503,21 3.522,47 

C0903         Ud   Lavabo modelo Foro Roca o similar                                 

 Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, válvula de desagúe de 32 mm. llaves de escuadra  
 de 1/2" cromadas, sifón individual de PVC y latiguillos flexibles de 20cm,. totalmente instalado. In-  
 cluido grifo temporizador  
 PLANTA BAJA  
 Baño 01 3 3,00 
 Baño 03 3 3,00 

 PLANTA PRIMERA  
 Baño 04 2 2,00 
 Baño 05 3 3,00 
 PLANTA SEGUNDA  

 Baño 06 2 2,00 
 Baño 07 3 3,00 
  _______________________________________________________  

 16,00 247,28 3.956,48 

C0904         Ud   Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar             

 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y meca-  
 nismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra  
 de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 PLANTA BAJA  

 Baño 01 7 7,00 
 Baño 03 9 9,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Baño 04 4 4,00 

 Baño 05 4 4,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 06 3 3,00 
 Baño 07 5 5,00 

  _______________________________________________________  

 32,00 182,36 5.835,52 

C0905         Ud   Urinario Roca model Urinet o similar                              

 Ud. Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,  
 instalado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2",  
 funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
 PLANTA BAJA  
 Baño 01 3 3,00 
 PLANTA PRIMERA  

 Baño 04 5 5,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 06 5 5,00 
  _______________________________________________________  

 13,00 195,63 2.543,19 
C0906         Ud   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer o similar                   

 Ud. Dosificador de jabón, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones  
 290x150x70 (largo x altura botella x diámetro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre  
 encimera, fabricado en acero inoxidable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado  
 de llave de seguridad, incluso colacación. Medida la unidad instalada y en perfecto estado de funcio-  
 namiento.  
 PLANTA BAJA  
 Baño 01 2 2,00 
 Baño 02 1 1,00 
 Baño 03 2 2,00 
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 PLANTA PRIMERA  
 Baño 04 2 2,00 
 Baño 05 2 2,00 
 PLANTA SEGUNDA  

 Baño 06 2 2,00 
 Baño 07 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 13,00 23,20 301,60 

C0907         Ud   Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar                 

 Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x107 mm, realiza-  
 do en aluminio con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada  
 totalmente instalada.  
 PLANTA BAJA  
 Baño 01 7 7,00 

 Baño 02 1 1,00 
 Baño 03 9 9,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Baño 04 4 4,00 

 Baño 05 4 4,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 06 3 3,00 
 Baño 07 5 5,00 

  _______________________________________________________  

 33,00 15,67 517,11 

C0908         m2   Cabina de tablero fenólico tipo TRESPA o similar altura 2,10m     

 m2. Cabina para baño, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm  
 de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altu-  
 ra; estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y  
 montaje de cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2100 mm de altura, de tablero fenólico HPL,  
 de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800  
 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección  
 circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15  
 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con  
 muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta  
 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente mon-  
 tada. En tonalidad según dirección facultativa.  
 PLANTA BAJA  
 Baño 01 7 2,30 2,00 32,20 

 Baño 03 9 2,30 2,00 41,40 
 PLANTA PRIMERA  
 Baño 04 4 2,30 2,00 18,40 
 Baño 05 4 2,30 2,00 18,40 

 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 06 3 2,30 2,00 13,80 
 Baño 07 5 2,30 2,00 23,00 
  _______________________________________________________  

 147,20 73,30 10.789,76 

C0909         m    Encimera tablero fenólico tipo TRESPA o similiar baños 0,60m      

 m. Encimera de tablero fenólico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de  
 aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de cabina para  
 baños con un ancho de 0,60m.  
 Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25  
 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fija-  
 ción a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijación de  
 los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según dirección facultativa.  
 PLANTA BAJA  
 Baño 01 1 3,10 3,10 
 Baño 02 1 1,00 1,00 
 Baño 03 1 3,10 3,10 

 PLANTA PRIMERA  
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 Baño 04 1 1,90 1,90 
 Baño 05 1 2,95 2,95 
 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 06 1 1,95 1,95 

 Baño 07 1 3,95 3,95 
  _______________________________________________________  

 17,95 161,23 2.894,08 

C0910         m2   MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar                                  

 m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado  
 por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.  
 PLANTA BAJA  
 Baño 01 1 3,10 0,80 2,48 
 Baño 02 1 1,00 0,80 0,80 

 Baño 03 1 3,10 0,80 2,48 
 PLANTA PRIMERA  
 Baño 04 1 1,90 0,80 1,52 
 Baño 05 1 2,95 0,80 2,36 

 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 06 1 1,95 0,80 1,56 
 Baño 07 1 3,95 0,80 3,16 
  _______________________________________________________  

 14,36 51,33 737,10 

C0911         Ud   Lavabo modelo adaptado accesibilidad                              

 ud. Lavabo adaptado de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, grifo monomando  
 con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de  
 longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliés-  
 ter, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a  
 1320 mm de altura. Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, como soporte de la-  
 vabo suspendido, para empotrar en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de  
 anchura y 1120 a 1320 mm de altura; incluso anclajes, varillas de conexión, codo de desagüe de 40  
 mm de diámetro y embellecedores de las varillas de conexión Incluso válvula de desagüe, sifón in-  
 dividual y ménsulas de fijación y silicona para sellado de juntas.  
 Baño 02 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 344,46 344,46 

C0912         Ud   Inodoro tanque bajo adaptado accesibilidad                        

 Ud. Taza de inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco,  
 con asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipa-  
 do con fluxor fijado a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro  
 de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1050 mm de altura. Incluso sili-  
 cona para sellado de juntas.  
 Baño 02 1 1,00 

  _______________________________________________________  

 1,00 224,39 224,39 

C0913         Ud   Asidero minusvalidos                                              

 Conjunto de asidero y barra abatible para minusválidos colocado en inodoro, formado por piezas  
 Normbau o simi-  
 lar , agarrador de seguridad modelo HP4075B3, y asidero abatible modelo HP0600AB, realizados  
 en tubo de acero  
 inoxidable mate, incluso tornilleria de sujección a paramentos y refuerzo de los mismos para una fi-  
 jacción segura.  
 En cumplimiento del Decreto de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia, Lei  
 8/1997 do 20  
 de agosto. Colocado según normativa e instrucciones de D.F.  
 Baño 02 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 130,96 130,96 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C 09 INSTALACIÓN BAÑOS ................................................................................. 39.080,76 
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 CAPÍTULO C 10 INSTALACIÓN BIOMASA                                               
C1000         Ud   Retirada caldera e instalación completa existente                 

 Ud. Retirada de instalación de calderas de gasoleo existente completa con todas las partes del equi-  
 po (bombas, tuberias...) necesarias para la nueva instalación.  
 Retirada calderas 2 2,00 

  _______________________________________________________  

 2,00 137,43 274,86 

C1001         Ud   Instalación caldera biomasa Ökofen                                

 ud. Caldera de pellets marca OKOFEN potencia 21-128 Kw, modulante, rendimiento 93%,apropia-  
 da para el uso con silo externo y sistema de alimentación neumático, compuesta por dos cuerpos,  
 con doble llama, con intercambiador de calor, quemador de pellets, control de mando de la caldera y  
 limpieza automática mecánica de intercambiadores.Incluído sistema automático recogedor de cenizas  
 con cenicero exterior de 64 l y sistema mecánico de limpieza del plato de combustión . Incluido sali-  
 da de humos de diámetro 250 mm. Se incluye parte proporcional de adecuación de la instalación  
 existente a las nuevas calderas de pellets.  
 2 Calderas biomasa nuevas 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 26.881,82 53.763,64 

C1002         Ud   Chimenea para caldera de biomasa                                  

 ud. Chimenea modular metálica, de pared simple de acero inoxidable AISI 304, de 250 mm de diá-  
 metro interior, instalada en el exterior de la cubierta del IES Muralla Romana de lugo, para caldera de  
 biomasa con parte proporcional de anclaje, sellado e impermeabilización cubierta existente, transporte  
 de residuos a vertedero. Temperatura de trabajo de 250°C y puntas de temperatura de hasta 300°C,  
 instalada en la parte superior de la cubierta, para evacuación de los productos de la combustión de la  
 caldera de biomasa. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, módu-  
 los finales y demás accesorios necesarios. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Chimenea nueva caldera biomasa 1 8,80 8,80 

  _______________________________________________________  

 8,80 56,60 498,08 

C1003         Ud   Desmontaje depósito combustible gasoleo                           

 Ud. Desmontaje de depósito de superficie, de acero, para combustible líquido o de gas, de 12000 li-  
 tros de capacidad máxima, con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica sobre camión o  
 contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación y trans-  
 porte a vertedero.  
   
 Retirada tanque gasóleo 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 196,27 196,27 

C1004         Ud   Grupo carga depósito 96-128PWM1                                   

 uD. Grupo de carga depósito 96-128PWM1 2 Wilo Stratos Para 30/1-9 PWM1 5/4", con llave de pa-  
 so y termómetro.  
 2 Unidades 2 2,00 

  _______________________________________________________  

 2,00 896,28 1.792,56 

C1005         Ud   Sinfin alimentación Nr.290S                                       

 Ud. Sinfin de alimentación Nr.290S Set compuesto de: pieza en T, incl. unidad de accionamiento,  
 pequeñas piezas canal de extracción FK190 + FK100, Lges = 2.900 mm, T = 160 mm  
 2 Sinfin de alimentacion pellets 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 1.269,25 2.538,50 

C1006         Ud   Boca de carga con tapa hemertica                                  

 Ud. Bocas de carga con tapa hermética y tubo deextensión L = 500, incl. abrazadera para puesta a  
 tierra, sin cierre de seguridad.  
 2 Bocas de carga 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 134,60 269,20 
C1007         Ud   Protector antigolpeo pellets                                      

 Ud. Protector antigolpeo de pellets  
 2 Protectores 2 2,00 
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  _______________________________________________________  

 2,00 40,05 80,10 

C1008         Ud   Rieles de puerta perfil Z40/30/40 galvanizado                     

 Ud. Rieles de la puerta .perfil-Z 40/30/40 enmetal galvanizado largo = 1500 mm (abertura de ingre-  
 so), 1 pcs.  
 2 rieles 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 24,29 48,58 

C1009         Ud   Rollo 20m mangenera espiral cobre antiestatico y res abrasion     

 Ud. Rollo de 20 mts de manguera de manguera conespiral en cobre, antiestático y resistente a la  
 abrasión  
 2 Rollos 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 591,61 1.183,22 

C1010         Ud   Abrazaderas fijación con tornillo                                 

 Ud. Abrazaderas de fijación con tornillo  
 Abrazaderas 30 30,00 

  _______________________________________________________  

 30,00 3,99 119,70 

C1011         Ud   Bandeja de soporte manguea en metal galvanizado, largo 200cm      

 Ud. Bandeja de soporte de manguera en metal galvanizado, largo = 200 cm  
 14 Bandejas 14 14,00 
  _______________________________________________________  

 14,00 5,04 70,56 

C1012         Ud   Regulación caldera Pelletronic Touch                              

 Ud. Regulación caldera Pelletronic Touch. Permite la regularcion de:  
 -2 circuitos de calefacción o 1 circuito y la  
 caldera existente.  
 -cascada de calderas, hasta 4 calderas  
 Pellematic.  
 -carga depósito ACS.  
 -1 depósito de inercia.  
 -circuito primario y regulación de ACS.  
 -regulación solar para 2 circuitos con  
 regulación revoluciones bomba clase A  
 -medición aporte solar  
 -6 zonas: posibilidad de combinar 3 cajas de  
 regulación y regular 6 zonas independientes  
 Regulación caldera 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 368,55 1.474,20 

C1013         Ud   Kit de sondas para 2 circuitos + inercia + solar                  

 Ud. Kit de sondas para 2 circuitos + inercia + solar:  
 - 2 circuitos mezclados  
 - 1 depósito de ACS  
 - 1 depósito de inercia  
 - 1 circuito solar y 1 ó 2 intercambiadores  
 2 Kit de sondas 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 83,83 167,66 
C1014         Ud   Control remoto pelletronic TOUCH. Centralita                      

 Ud. Control remoto pelletronic TOUCH. Centralita digital para la habitación para el control de la regu-  
 lación.  
 Control remoto sala de calderas 1 1,00 

  _______________________________________________________  

 1,00 423,18 423,18 

C1015         Ud   Pantalla táctil 3,5 pulgadas con acceso al sistema                

 Ud. Pantalla táctil 3,5 pulgadas en blanco con acceso total al sistema de calefacción. Con la función  
 inalámbrica, necesaria alimentación  
 6 pantalas táctiles 6 6,00 
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  _______________________________________________________  

 6,00 226,72 1.360,32 

C1016         Ud   Sistema de telegestión Pelletronic On Line                        

 Ud. Sistema de telegestión Pelletronic On Line. Para visualización de todos los valores de las calde-  
 ras y de periféricos controlados por la regulación Pelletronic Touch. Posibilidad de modificación de  
 parámetros, envío de avisis de eroor a través de mail con posibilidad de hacerlo a 5 direcciones de  
 correo electrónico. Posibilidad de transferencia de datos a través de pasarela Mod Bus.  
 Sistema telegestion 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 189,94 189,94 

C1017         Ud   Depósito inercia 5000 litros + aislamiento térmico Ökofen         

 Ud. Depósito de inercia de capacidad 5000 litros, aislamiento 100 mm 8 tomas 2", 4 tomas de sonda  
 1/2", a. Forro color gris, presion maxima de trabajo 4 bar. Diámetro con aislamiento 1950, altura con  
 aislamiento 2500mm, diámetro sin aislamiento 1500mm.  
 Depósito inercia sala de caldera 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 4.833,60 4.833,60 

C1018         Ud   Depósito inercia 1500 litros + aislamiento térmico Ökofen         

 Ud. Depósito de inercia de 1500 lts marca Okofen. 8 tomas de 1 ½" " en dos líneas verticales de 4  
 tomas a 90º. 4 tomas de ½" " para sondas. Aislamiento de 100 mm de espesor. Temperatura máxi-  
 ma de trabajo de 95º C y presión máxima de trabajo de 3 BAR. Diámetro sin aislamiento 1000mm y  
 con aislamiento 1200 mm. Altura sin aislamiento 2152 mm y altura con aislamiento 2200 mm.  
 Depósito inercia taller peluqueria 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 1.839,39 1.839,39 

C1019         ud   PUERTA CHAPA LISA 70x200 GALV.                                    

 Ud.  Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado  
 de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura  
 con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, ela-  
 borada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 Puerta acceso silo biomasa 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 72,20 144,40 

C1020         ud   NUEVO CUADRO ELECTRICO SALA CALDERAS                              

 Cuadro de distribución y protección para circuitos de calefacción centralizada formado por caja de do-  
 ble aislamiento de empotrar, una puerta 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, inte-  
 rruptor automático diferencial de 2x63 A, 300 mA, y dos interruptores automáticos magnetotérmicos  
 2x32 A, incluyendo cableado y conexionado. Según esquema unifilar del proyecto técnico  
 Sala de calderas 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 382,40 382,40 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C 10 INSTALACIÓN BIOMASA ............................................................................. 71.650,36 
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 CAPÍTULO C 11 PINTURA Y DECORACION                                              
C1101         m2   Imprimación multiadherente blanco para pintar puertas(mel o lam)  

 m2. Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como  
 puente de adherencia y preparación para pintar sobre todo tipo de superficies de las puertas existen-  
 tes (melaninas o laminados). También imprimación para marcos de las puertas de los armarios que  
 están en las aulas, los cuáles en el estado actual mantienen los marcos pero no las puertas de los  
 armarios, por tanto espesor de marcos 7cm. i/limpieza previa de la superficie con detergente amonia-  
 cal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3. Incluido marco de la puerta por  
 ambos lados (Ver en plano C-01, las puertas sencillas son la P01, la corredera P03 y la doble P02)  
 PLANTA BAJA  
 Puerta simple P01 y P03 (interior) 47 0,95 2,00 89,30 
 Puerta simple P01 y P03 (exterior) 47 0,95 2,00 89,30 
 Puerta doble P02 (interior) 15 1,40 2,00 42,00 

 Puerta doble P02 (exterior) 15 1,40 2,00 42,00 
 Puerta P04 2 2,00 2,00 8,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Puerta simple P01 y P03 (interior) 14 0,95 2,00 26,60 

 Puerta simple P01 y P03 (exterior) 14 0,95 2,00 26,60 
 Puerta doble P02 (interior) 12 1,40 2,00 33,60 
 Puerta doble P02 (exterior) 12 1,40 2,00 33,60 
 PLANTA SEGUNDA  

 Puerta simple P01 y P03 (interior) 11 0,95 2,00 20,90 
 Puerta simple P01 y P03 (exterior) 11 0,95 2,00 20,90 
 Puerta doble P02 (interior) 11 1,40 2,00 30,80 
 Puerta doble P02 (exterior) 11 1,40 2,00 30,80 
 ARMARIOS PLANTA BAJA. Puertas 2 4,50 2,10 18,90 

 exterior  
 ARMARIOS PLANTA PRIMERA. 2 7,25 2,10 30,45 
 Puertas exterior  
 ARMARIOS PLANTA SEGUNDA. 7 4,50 2,10 66,15 

 Puertas exterior  
  _______________________________________________________  

 609,90 5,84 3.561,82 

C1102         m2   Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin   

 m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores va-  
 riados a definir por DF al inicio de la obra con el estudio de color para el IES Muralla Romana de Lu-  
 go, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de es-  
 malte.  
 PLANTA BAJA  
 Puerta simple P01 y P03 (interior) 47 0,95 2,00 89,30 

 Puerta simple P01 y P03 (exterior) 47 0,95 2,00 89,30 
 Puerta doble P02 (interior) 15 1,40 2,00 42,00 
 Puerta doble P02 (exterior) 15 1,40 2,00 42,00 
 Puerta P04 2 2,00 2,00 8,00 

 PLANTA PRIMERA  
 Puerta simple P01 y P03 (interior) 14 0,95 2,00 26,60 
 Puerta simple P01 y P03 (exterior) 14 0,95 2,00 26,60 
 Puerta doble P02 (interior) 12 1,40 2,00 33,60 

 Puerta doble P02 (exterior) 12 1,40 2,00 33,60 
 PLANTA SEGUNDA  
 Puerta simple P01 y P03 (interior) 11 0,95 2,00 20,90 
 Puerta simple P01 y P03 (exterior) 11 0,95 2,00 20,90 

 Puerta doble P02 (interior) 11 1,40 2,00 30,80 
 Puerta doble P02 (exterior) 11 1,40 2,00 30,80 
 ARMARIOS PLANTA BAJA. Puertas 2 4,50 2,10 18,90 
 exterior  

 ARMARIOS PLANTA PRIMERA. 2 7,25 2,10 30,45 
 Puertas exterior  
 ARMARIOS PLANTA SEGUNDA. 7 4,50 2,10 66,15 
 Puertas exterior  
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  _______________________________________________________  

 609,90 14,12 8.611,79 

C1103         m2   Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tubería calef  

 m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el  
 radiador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la  
 superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de impri-  
 mación anticalórica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético  
 resistente a altas temperaturas. Medido según los planos de calefacción del proyecto original  
 PLANTA BAJA  
 Radiador 0,6 x 2,55 3 2,55 0,60 4,59 
 Radiador 0,6 x 0,45 8 0,45 0,60 2,16 

 Radiador 0,6 x 1,80 8 1,80 0,60 8,64 
 Radiador 0,6 x 0,90 11 0,90 0,60 5,94 
 Radiador 0,6 x 0,30 18 0,30 0,60 3,24 
 Radiador 0,6 x 2,25 9 2,25 0,60 12,15 

 Radiador 0,6 x 1,05 6 1,05 0,60 3,78 
 Radiador 0,6 x 0,45 5 0,45 0,60 1,35 
 Radiador 0,6 x 1,50 6 1,50 0,60 5,40 
 Radiador 0,6 x 1,20 3 1,20 0,60 2,16 

 Radiador 0,6 x 0,60 2 0,60 0,60 0,72 
 Radiador 0,6 x 0,75 6 0,75 0,60 2,70 
 PLANTA PRIMERA  
 Radiador 0,6 x 2,55 3 2,55 0,60 4,59 

 Radiador 0,6 x 0,90 2 0,90 0,60 1,08 
 Radiador 0,6 x 0,30 7 0,30 0,60 1,26 
 Radiador 0,6 x 1,05 8 1,05 0,60 5,04 
 Radiador 0,6 x 1,50 11 1,50 0,60 9,90 

 Radiador 0,6 x 1,20 4 1,20 0,60 2,88 
 Radiador 0,6 x 0,75 2 0,75 0,60 0,90 
 Radiador 0,6 x 1,65 2 1,65 0,60 1,98 
 PLANTA SEGUNDA  

 Radiador 0,6 x 1,80 11 1,80 0,60 11,88 
 Radiador 0,6 x 0,90 5 0,90 0,60 2,70 
 Radiador 0,6 x 0,30 3 0,30 0,60 0,54 
 Radiador 0,6 x 1,05 8 1,05 0,60 5,04 

 Radiador 0,6 x 0,45 3 0,45 0,60 0,81 
 Radiador 0,6 x 1,50 5 1,50 0,60 4,50 
 Radiador 0,6 x 0,60 1 0,60 0,60 0,36 
 Radiador 0,6 x 0,75 3 0,75 0,60 1,35 

 Radiador 0,6 x 1,35 2 1,35 0,60 1,62 
  _______________________________________________________  

 109,26 17,03 1.860,70 

C1104         m2   Pintura plástica blanca/color mate interior máx.calidad duracion  

 m2. Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramen-  
 tos horizontales y verticales, dos manos hasta altura de cara inferior de forjado en zonas sin falso te-  
 cho y hasta el falso techo en zonas que cuenten con él. Con colores variados a definir por DF al ini-  
 cio de la obra con el estudio de color para el IES Muralla Romana de Lugo. Sin disolventes, gran  
 cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/pp  
 protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas  
 dañadas con masilla plástica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas  
 aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, rodillo o  
 pistola. En pasillo se mide a cinta corrida sin descontar las ventanas en la parte superior de las aulas  
 que dan al pasillo, si que se descuenta la zona de alicatado vertical y las puertas de acceso a las  
 estancias del instituto.  
 PLANTA BAJA  
 Aula 04 1 28,22 2,60 73,37 

 Descontar V10 -1 2,40 1,50 -3,60 
 Descontar V11 -1 0,80 1,50 -1,20 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Aula 05 1 33,82 2,60 87,93 
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 Descontar V10 -2 2,40 1,50 -7,20 
 Descontar V11 -1 0,80 1,50 -1,20 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Aula 03 1 15,20 2,60 39,52 

 Descontar V12 -1 2,28 -2,28 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Aula 06 1 15,20 2,60 39,52 
 Descontar V05 -1 3,20 1,50 -4,80 

 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Aula 01 1 31,20 2,60 81,12 
 Descontar V 10 -2 2,40 1,50 -7,20 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 

 Aula 02 1 28,80 2,60 74,88 
 Descontar V 10 -1 2,40 1,50 -3,60 
 Descontar armario -1 4,50 2,10 -9,45 
 Descontar puerta -3 0,95 2,00 -5,70 

 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Aula 07 1 28,50 2,60 74,10 
 Descontar armario -1 4,50 2,10 -9,45 
 Descontar puerta -2 0,95 2,00 -3,80 

 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Descontar V 10 -1 2,40 1,50 -3,60 
 Aula 08 1 31,00 2,60 80,60 
 Descontar V 10 -2 2,40 1,50 -7,20 

 Descontar puerta -2 0,95 2,00 -3,80 
 Aula 09 1 31,97 2,60 83,12 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80 

 Aula 10 1 32,78 2,60 85,23 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80 

 Aula 11 1 32,78 2,60 85,23 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80 

 Aula 12 1 31,90 2,60 82,94 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80 
 Aula 13 1 31,58 2,60 82,11 

 Descontar V 10 -1 2,40 1,50 -3,60 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Aula 14 1 32,01 2,60 83,23 

 Descontar V05 -1 3,20 1,50 -4,80 
 Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Cafetería 1 37,00 3,00 111,00 

 Descontar V02 -1 1,60 1,50 -2,40 
 Descontar V03 -1 2,35 1,50 -3,53 
 Descontar V03 (puerta) -1 0,85 2,40 -2,04 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 

 Biblioteca 1 49,40 2,60 128,44 
 Descontar V05 -1 3,20 1,50 -4,80 
 Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 

 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Archivo 1 15,42 3,00 46,26 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Conserjería 1 15,42 3,00 46,26 
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 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Oficina 1 29,99 2,60 77,97 
 Descontar V05 -1 3,20 1,50 -4,80 
 Descontar puerta -2 0,95 2,00 -3,80 

 Despacho 01,02,03 3 16,60 2,60 129,48 
 Descontar V05 -3 3,20 1,50 -14,40 
 Descontar puerta -3 0,95 2,00 -5,70 
 Despacho 04 1 17,40 2,60 45,24 

 Descontar V05 -1 3,20 1,50 -4,80 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Despacho 06 1 16,60 3,00 49,80 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 

 Despacho 05 1 17,70 3,00 53,10 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Descontar V02 -1 1,60 1,50 -2,40 
 Pasillo 01 1 51,10 3,00 153,30 

 Descontar puerta -13 0,95 2,00 -24,70 
 Sala de profesores 1 30,21 2,60 78,55 
 Descontar puerta doble -2 1,40 2,00 -5,60 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 

 Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80 
 Despacho 07 1 12,18 3,00 36,54 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 

 Sala de reuniones 1 19,50 2,60 50,70 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Descontar puerta doble -2 1,40 2,00 -5,60 
 Descontar V05 -1 3,20 1,50 -4,80 

 Pasillo 02 1 17,59 2,60 45,73 
 Descontar puerta -6 0,95 2,00 -11,40 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Despacho 08 1 13,09 2,60 34,03 

 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Descontar V 10 -1 2,40 1,50 -3,60 
 Despacho 09 1 12,30 2,60 31,98 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 

 Descontar V 10 -1 2,40 1,50 -3,60 
 Despacho 11 1 12,48 2,60 32,45 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Descontar V 10 -1 2,40 1,50 -3,60 

 Despacho 10 1 12,58 2,60 32,71 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Descontar V05 -2 3,20 1,50 -9,60 
 Salon de actos 1 55,46 4,50 249,57 

 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Descontar V08 -5 3,20 0,35 -5,60 
 Descontar puertas exteriores -2 1,60 2,05 -6,56 
 Pasillo PB 1 302,52 0,90 272,27 

 Escalera 1 18,37 9,00 165,33 
 Zaguan (descontado puertas) 1 5,84 2,60 15,18 
 BAÑOS PARTE SUPERIOR  
 ALICATADO HASTA FT  

 Baño 01 (altura alicatado 2,00m) 1 22,67 0,60 13,60 
 Baño 02 (altura alicatado 2,00m) 1 7,05 0,60 4,23 
 Baño 03 (altura alicatado 2,00m) 1 22,27 0,60 13,36 
 Baño 04 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 0,60 9,81 

 Baño 05 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 0,60 9,81 
 Baño 06 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 0,60 9,81 
 Baño 07 (altura alicatado 2,00m) 1 16,95 0,60 10,17 
 PLANTA PRIMERA  
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 Aula 15 1 37,60 2,60 97,76 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Descontar V 10 -3 2,40 1,50 -10,80 
 Descontar armario -1 7,35 2,10 -15,44 

 Aula 22 1 37,70 2,60 98,02 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Descontar V 10 -3 2,40 1,50 -10,80 
 Descontar armario -1 7,35 2,10 -15,44 

 Aula 27 1 14,80 2,60 38,48 
 Descontar puerta -2 0,95 2,00 -3,80 
 Descontar V06 -1 1,55 0,65 -1,01 
 Despacho 12 1 13,50 2,60 35,10 

 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Descontar V15 -1 1,65 0,75 -1,24 
 Despacho 13 1 17,50 2,60 45,50 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 

 Descontar V18 -1 1,35 1,50 -2,03 
 Aula 23 1 29,90 2,60 77,74 
 Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 

 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Descontar armario -1 4,50 2,10 -9,45 
 Aula 24 1 32,00 2,60 83,20 
 Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80 

 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Aulas 16,17,18,19,20,21 6 33,98 2,60 530,09 
 Descontar V04 -6 7,20 1,50 -64,80 
 Descontar puerta doble -6 1,40 2,00 -16,80 

 Descontar puerta -6 0,95 2,00 -11,40 
 Aula 25 1 29,98 2,60 77,95 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 

 Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45 
 Descontar V17 -1 4,62 1,50 -6,93 
 Aula 26 1 30,41 2,60 79,07 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 

 Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45 
 Descontar V19 -1 3,10 1,50 -4,65 
 Descontar V14 -1 7,20 0,70 -5,04 
 Pasillo Planta Primera 1 151,38 0,90 136,24 

 Pasillo Zona escalera 1 13,50 0,90 12,15 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aula 28 1 37,60 2,60 97,76 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 

 Descontar amario -1 2,85 2,10 -5,99 
 Descontar V 10 -3 2,40 1,50 -10,80 
 Despacho 16 1 27,16 2,60 70,62 
 Descontar V16 -2 2,30 1,50 -6,90 

 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Aula 35 1 31,20 2,60 81,12 
 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45 

 Descontar V17 -1 4,62 1,50 -6,93 
 Despacho 15 1 22,20 2,60 57,72 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Descontar V06 -1 1,50 0,65 -0,98 

 Despacho 14 1 15,10 2,60 39,26 
 Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90 
 Descontar V09 -1 1,65 1,00 -1,65 
 Aula 36 1 32,00 2,60 83,20 
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 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45 
 Descontar V17 -1 4,62 1,50 -6,93 
 Aula 37 1 31,60 2,60 82,16 

 Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80 
 Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45 
 Descontar V17 -1 4,62 1,50 -6,93 
 Aula 29,30,31,32,33,34 6 31,85 2,60 496,86 

 Descontar V04 -6 7,20 1,50 -64,80 
 Descontar puerta doble -6 1,40 2,00 -16,80 
 Descontar puerta -6 0,95 2,00 -11,40 
 Descontar armarios -6 3,90 2,10 -49,14 

 Pasillo planta segunda 1 160,59 0,60 96,35 
 Pasillo Zona escalera 1 8,75 0,60 5,25 
  _______________________________________________________  

 4.613,54 5,26 24.267,22 

C1105         m2   Pintura blanca/color exterior falso techo max calidad y duración  

 m2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco sobre falso techo de placa de  
 yeso, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de aguas y la siguiente  
 diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir (rendimineto: 0,1l/m2 cada mano); previa aplicación de  
 una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior. Incluido par-  
 te proporcional de elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos, así como  
 caballete para poder pintar el falso techo de los porches.  Incluido parte proporcinoal de retirada de  
 mobiliari, elementos colgados en los paramentos para pintar (pizarras, tablones de anuncios, etc)  
   
 PLANTA BAJA TECHOS PINTAR  

 Pasillo 1 523,69 523,69 
 Archivo 1 14,69 14,69 
 Conserjería 1 14,67 14,67 
 Salón de actos 1 158,40 158,40 

 Porche 02 1 31,66 31,66 
 Baño 01 1 24,35 24,35 
 Baño 02 1 3,97 3,97 
 Baño 03 1 23,54 23,54 

 Sala de profesores (reparacion techo) 1 55,75 55,75 
 Sala de reuniones (reparacion techo) 1 22,20 22,20 
 Pasillo 02 (reparacion techo) 1 8,31 8,31 
 Despacho 08 (reparacion techo) 1 10,54 10,54 

 Despacho 09 (reparacion techo) 1 9,42 9,42 
 Despacho 10 (reparacion techo) 1 9,17 9,17 
 Despacho 11 (reparacion techo) 1 9,73 9,73 
 Aseo 05 (reparacion techo) 1 4,30 4,30 

 Pasillo 01 (reparacion techo) 1 36,62 36,62 
 Almacén 01 (reparacion techo) 1 5,29 5,29 
 Almacén 02 (reparacion techo) 1 2,09 2,09 
 Aseo 01 (reparacion techo) 1 3,41 3,41 

 Aseo 02 (reparacion techo) 1 3,29 3,29 
 Aseo 03 (reparacion techo) 1 5,86 5,86 
 Aseo 04 (reparacion techo) 1 6,81 6,81 
 Despacho 06 (reparacion techo) 1 16,57 16,57 

 Despacho 05 (reparacion techo) 1 16,53 16,53 
 Escalera PB y P1 2 12,99 25,98 
 PLANTA PRIMERA TECHOS PINTAR  
 Pasillo 1 225,61 225,61 

 Despacho 12 1 8,91 8,91 
 Despacho 13 1 11,16 11,16 
 Baño 04 1 16,74 16,74 
 Baño 05 1 16,41 16,41 

 PLANTA SEGUNDA TECHOS  
 PINTAR  
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 Pasillo 1 208,88 208,88 
 Baño 06 1 16,74 16,74 
 Baño 07 1 17,09 17,09 
  _______________________________________________________  

 1.568,38 5,09 7.983,05 
C1106         UD   Retirada de mobiliario                                            

 Retirada y recolocación de mobiliario del IES Muralla Romana de Lugo de las distintas estancias pa-  
 ra pintar (pizarras, tablones de anunciones, etc...)  
 Retirada mobiliario IES Muralla 1 1,00 

 Romana de Lugo  
  _______________________________________________________  

 1,00 1.500,00 1.500,00 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C 11 PINTURA Y DECORACION ........................................................................... 47.784,58 
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 CAPÍTULO C 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C1301         Ud   Plan de seguridad y salud                                         

  _______________________________________________________  

 1,00 7.231,90 7.231,90 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C 12 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................. 7.231,90 
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 CAPÍTULO C 13 GESTION RESIDUOS                                                  
C1401         Ud   Gestion de residuos                                               

  _______________________________________________________  

 1,00 1.666,87 1.666,87 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C 13 GESTION RESIDUOS.................................................................................... 1.666,87 
  ____________  

 TOTAL ................................................................................................................................................. 653.474,45 

 


