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coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
ADEDVGEW 0,300 h Ayudante cerrajero 11,13 3,34
ADEDWAA 0,300 h Oficial 12 cerrajero 12,06 3,62
DADEESA 502,892 h Ayudante ordinario 10,53 5.295,45
DD 59,306 h Pedn ordinario 1,35 80,06
MO0008 74,200 h Oficial 12 fontanero 18,13 1.345,25
MO010 191,804 h Oficial 12 montador 15,40 2.953,78
MOO014E00 321,372 h Oficial 12 montador de falsos techos 15,40 4.949,13
MO016 41,117 h Oficial 12 carpintero 15,17 623,74
MQO0177 2,000 h Oficial 12 montador 18,13 36,26
MO0020 7,700 h Oficial 12construccion 17,54 135,06
MO035 E00 100,202 h Oficial 12 escayolistas 17,54 1.757,54
MO036S 32,130 h Oficial 12 fontanero. 16,18 519,87
MO005333D 16,065 h Ayudante fontanero 14,68 235,84
MO054 163,254 h Oficial 1° cristalero 16,09 2.626,76
MO056 41,117 h Ayudante carpintero 14,61 600,72
MO078 191,804 h Ayudante montador 14,50 2.781,16
MOO80E00 321,372 h Ayudante montador de falsos techos 14,50 4.659,89
MO107 74,200 h Ayudante fontanero 16,40 1.216,88
MO109 163,254 h Ayudante cristalero 15,66 2.556,56
MO11 115,340 h Peon ordinario construccion 15,92 1.836,21
MO111 218,422 H Pedn ordinario construccion 13,93 3.042,62
MO117 E0O 100,202 h Pedn escayolistas 16,16 1.619,26
MO75757 2,000 h Ayudante montador 16,43 32,86
M09938 6,000 h Ayudante 22 calefacto 8,00 48,00
MOO0002 359,904 h Oficial 12 electricista 15,40 5.542,52
MO0023 908,329 h Oficial 12 solador 17,54 15.932,09
MOO100 348,204 h Ayudante electricista 14,48 5.041,99
MOO11 83,401 h Oficial 12 montador 18,13 1.512,06
MOO0112 37,150 h Pedn especializado en construccion 16,50 612,98
MOO113 301,225 h Pedn ordinario construccion 16,16 4.867,80
MOO037 1.055,720 h Oficial 12 pintor 14,90 15.730,23
MOO74 834,989 h Ayudante pintor 14,50 12.107,33
MOO80 83,401 h Ayudante montador 16,43 1.370,27
MOODO0120 79,935 h Oficial 12 montador trasdosado aislamiento 18,13 1.449,23
MOODD1 654,656 h Oficial 12 montador de falsos techos. 18,13 11.868,91
MOOEE1 241,789 h Ayudante montador de falsos techos. 16,43 3.972,60
MOOO008 44,100 h Oficial 12 fontanero 18,13 799,53
0010A030 116,415 h. Oficial primera 10,00 1.164,15
0010A070 219,803 h. Pedn ordinario 12,53 2.754,14
0010B090 139,347 h. Oficial solador, alicatador 14,87 2.072,09
0010B100 42,595 h. Ayudante solador, alicatador 13,99 595,90
0010B110 44,252 h. Oficial yesero o escayolista 15,84 700,94
0010B130 0,400 h. Oficial 12 cerrajero 17,25 6,90
0010B140 0,400 h.  Ayudante cerrajero 16,23 6,49
0010B170 81,100 h. Oficial 12 fontanero calefactor 16,53 1.340,58
0010B200 23,550 h. Oficial 12 electricista 17,07 402,00
0010B210 22,050 h. Oficial 22 electricista 15,97 352,14
0010B250 14,360 h. Oficial 12 vidrieria 15,11 216,98
U01FX001 912,416 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 13.804,86
U01FX003 882,858 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 12.845,59
U01FZ303 00E 37,812 h Oficial 12vidrieria 13,85 523,70
mo004 9,424 h Oficial 12 calefactor. 18,13 170,86
mo051 912,600 h Oficial 12 montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,40 14.054,04
mo052 88,012 h Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 15,40 1.355,39
mo097 860,538 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 14,50 12.477,80
mo098 30,359 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 14,50 440,20
mo103 9,424 h Ayudante calefactor. 16,40 154,55

TOTAL ..ot ss s sssens 185.206,70
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