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CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  

IES MURALLA DE LUGO 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C 01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN ...............................................................................  11.713,81 1,79 
C 02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION ........................................................................................  8.627,45 1,32 
C 03 FACHADA...................................................................................................................................................................  95.466,53 14,61 
C 04 AISLAMIENTO FORJADOS ........................................................................................................................................  29.884,93 4,57 

C 05 CARPINTERÍA EXTERIOR..........................................................................................................................................  168.857,15 25,84 
C 06 REVESTIMIENTOS .....................................................................................................................................................  46.027,91 7,04 
C 07 ALBAÑILERIA Y FALSOS TECHOS ............................................................................................................................  58.256,89 8,91 
C 08 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN .....................................................................................................................................  67.225,31 10.29 

C 09 INSTALACIÓN BAÑOS ...............................................................................................................................................  39.080,76 5,98 
C 10 INSTALACIÓN BIOMASA ............................................................................................................................................  71.650,36 10,96 
C 11 PINTURA Y DECORACION.........................................................................................................................................  47.784,58 7,31 
C 12 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................................................  7.231,90 1,11 

C 13 GESTION RESIDUOS .................................................................................................................................................  1.666,87 0,26 
  ___________________  

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 653.474,45 

 13,00 %  Gastos Generales .......................     84.951,68 
 6,00 %  Beneficio industrial ......................     39.208,47 

 Suma 777.634,60 

 

 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  163.303,27 

  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 940.937,87 

  ______________________  

 

  

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad expresada de NOVECIENTOS CUARENTA MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS. 

 

NOTA 1: Las actuaciones de los capítulos 03, 04, 05, 08 y 10 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos 
por cumplir los criterios de la legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del 

Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

 

NOTA 2: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control 
incorporado al proyecto, cuyo importe es de 12.644,50 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los 

Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra.

  

 
  

Lugo, 11de febrero de 2019. 

            
José Manuel Castro Vázquez 

Doctor arquitecto  

 


