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CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA  
 

D. José Manuel Castro Vázquez, 

 

DECLARA: 

 

Que el proyecto promovido por la Consellería de Cultura Educación e Ordenación 

Universitaria de la Xunta de Galicia, para la “Rehabilitación integral del IES Muralla 

Romana de Lugo”, se refiere a una obra completa, susceptible de ser puesta en servicio 

al final de la realización de los trabajos. 

 

Y para que así conste y surta efecto donde conviniera, según lo establecido en la 

vigente legislación de Contrato del Estado, se expide el presente certificado en Lugo a 

11 de febrero de 2019. 

 

Lugo, 11 de febrero de 2019. 

            

José Manuel Castro Vázquez 
Doctor arquitecto  
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ACTA PREVIA DE REPLANTEO Y CERTIFICADO DE VIABILIDAD 
 

D. José Manuel Castro Vázquez, 

 

CERTIFICA: 

 

Que inspeccionadas las instalaciones actuales y parcela del IES Muralla Romana de 

Lugo, se ha comprobado la plena posesión y disponibilidad, así como la realidad 

geométrica del mismo y viabilidad del proyecto básico y de ejecución de 

“Rehabilitación integral del IES Muralla Romana de Lugo”, redactado por el arquitecto 

que suscribe, lo que permite la celebración del contrato de ejecución de estas obras 

una vez adjudicadas, en conformidad con la vigente Legislación de Contratación del 

Estado.  

 

Lugo, 11 de febrero de 2019. 

            

José Manuel Castro Vázquez 
Doctor arquitecto  
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CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA 
 

De acuerdo con la Ley de Contratos 9/2017 del 8 de noviembre de contratos del sector 

público; las obras objeto del presente proyecto podemos clasificarlas como: 

a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

De acuerdo con lo especificado en la Ley de Contratos 9/2017 del 8 de noviembre,  SERÁ 
EXIGIBLE LA CLASIFICACIÓN EN LOS CONTRATO DE OBRAS DE VALOR SUPERIOR A 500.000€; 
por tanto la clasificación del contratista será GRUPO C, Subgrupos, Categoría 3. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se propone un plazo de ejecución para las obras incluidas en el presente proyecto de 

TRES MESES (3,0). 

 

RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

Una vez finalizadas las obras se solicitará la recepción provisional de las mismas por parte 

del organismo contratante. Una vez finalizadas las obras se empezará a contar el plazo 

de garantía de la misma, que se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares atendiendo a las naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior 

a un año, de acerudo con el artículo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011. 

 

 

 

 

Lugo, 11 de febrero de 2019. 

            

José Manuel Castro Vázquez 
Doctor arquitecto  

 
 


