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PRESUPUESTO
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C 01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION
C0101 m2 DEMOLICION ALICATADO Y PARTICIONES BANOS
m2. Demolicién de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camion o con-
tenedor y transporte a vertedero. Medido sin descontar hueco de puertas. Incluido parte proporcional
de tabiques divisores interiores de las actuales cabinas de bafios.
PLANTA BAJA
Bafio 01 1 48,50 2,50 121,25
Bafio 02 1 8,00 2,50 20,00
Bafio 03 1 51,26 2,50 128,15
PLANTA PRIMERA 1 1,00
Bafio 04 1 27,50 2,50 68,75
Bafio 05 1 31,90 2,50 79,75
PLANTA SEGUNDA
Bafio 06 1 27,50 2,50 68,75
Bario 07 1 32,49 2,50 81,23
568,88 8,83 5.023,21
€0102 m2 DEMOLICION PAVIMENTO DE TERRAZO
m2. Demolicién de pavimento existente en el interior de los bafios, formado por baldosas de terrazo,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camion y transporte a vertedero.
PLANTA BAJA
Bafio 01 1 24,35 24,35
Bario 02 1 3,97 3,97
Bafio 03 1 23,54 23,54
PLANTA PRIMERA 1 1,00
Bario 04 1 16,74 16,74
Bafio 05 1 16,41 16,41
PLANTA SEGUNDA
Bafio 06 1 16,74 16,74
Bafio 07 1 17,09 17,09
119,84 11,69 1.400,93
C0103 m2 RETIRADA FALSO TECHO CONTINUO
m2. Demolicidn de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado, o entablado madera
porche o cartdn yeso, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camidn o conte-
nedor (actuacion 01 indicada en plano EA-01)
PLANTA BAJA
Biblioteca 1 103,83 103,83
Porche 01 1 13,26 13,26
Cafeteria y office 1 82,55 82,55
Oficina 01 1 43,08 43,08
Despacho 01 1 16,76 16,76
Despacho 02 1 16,76 16,76
Despacho 03 1 16,76 16,76
Despacho 04 1 17,86 17,86
Porche 02 1 31,66 31,66
Bafio 01 1 24,35 24,35
Bafio 02 1 3,97 3,97
Bafio 03 1 23,54 23,54
PLANTA PRIMERA
Bafio 04 1 16,74 16,74
Bafio 05 1 16,41 16,41
PLANTA SEGUNDA
Bafio 06 1 16,74 16,74
Bafio 07 1 17,09 17,09
461,36 418 1.928,48
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PRESUPUESTO 2
cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C0104 m2 DEMOLICION FABRICA DE LADRILLO SALA CALDERA
m2. Demolicién de particion interior de fabrica de bloque de hormigdn que sirve para sujetar estructu-
ra de chimenea actual en sala de calderas, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. Incluido retirada de
la chimenea actual
SALA DE CALDERAS 1 3,70 3,00 11,10
CHIMENEA 1 1,45 3,00 4,35
15,45 5,94 91,77
€0105 ud DESMONTAJE Y DEMOLICION INODOROS URINARIOS LAVABOS
Ud. Desmontaje de lavabo con pedestal y demolicién de pedestal lavabos. Desmontaje de urinarios,
e inodoros, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los
que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camion o contenedor.
PLANTA BAJA
Bafio 01 (7 indororos + 3 lavabos + 3 13 13,00
uritos)
Bafio 02 (1 lavabo + 1 inodoro) 2 2,00
Bafio 03 (9 inodoros+3 lavabos) 12 12,00
PLANTA PRIMERA
Bafio 04 (4 inodoros + 2 lavabos + 5 1 11,00
uritos)
Bafio 05 (4 indororos + 3 lavabos) 7 7,00
PLANTA SEGUNDA
Bafio 06 (3 inodoros + 2 lavabos + 5 10 10,00
uritos)
Bafio 07 (5 inodoros + 3 lavabos) 8 8,00
63,00 13,33 839,79
C0106 ud REPARACION FALSOS TECHOS EXISTENTES PARA POSTERIOR LUMINARIAS
Ud. Reparacién de falsos techos despues de retirar luminarias existentes para posterior colocacion
ip/p de placa de yeso necesario para reparar los huecos de las antiguas luminarias | p.p. de emba-
laje y transporte para su conservacion hasta pintar (actuacion 02 plano EA-01). Criterio de medicidn
luminarias retiradas para posterior reparacion de falso techo.
PLANTA BAJA
Pasillo 01 3 3,00
Despacho 05 2 2,00
Despacho 06 1 1,00
Almacén 01 1 1,00
Aseo 01 1 1,00
Aseo 02 1 1,00
Almacén 02 1 1,00
Aseo 03 2 2,00
Aseo 04 2 2,00
Sala de profesores 6 6,00
Sala de reuniones 2 2,00
Pasillo 02 1 1,00
Despacho 08 1 1,00
Despacho 09 1 1,00
Despacho 10 1 1,00
Despacho 11 1 1,00
Aseo 05 1 1,00
28,00 34,39 962,92
C0107 m2 TABIQUE BLOQUE HORMIGON 12x20x40cm.INT.MORT.M-7,5. SILO BIOMASA

m2. Tabique de bloque de hormigon 12x20x40 cm., serie 40 en distribuciones y camaras, recibido
con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y
NBE-FL-90, medido a cinta corrida. Incluido enlucido para pintar por el interior y preparacion del pa-
ramento vertical por el exterior para posterior aplicacion del revoco decorativo BAUMIT.
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PRESUPUESTO 3
cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SILO CALDERA BIOMASA 1 11,20 3,00 33,60
Formacion caidas en V hacia los 1 8,74 8,74
tornillos
Tabicar puerta actual sala calderas 1 0,80 2,10 1,68
44,02 9,58 421,71
€0108 m DESMONTAJE DE BAJANTES DE PLUVIALES EXISTENTE Y PICADO TRASDOSAD
m. Desmontaje de bajante exterior de pluviales de 125 mm de didmetro maximo, con medios ma-
nuales, y carga manual sobre camion o contenedor. En planta baja se eliminara el trasdosado exte-
rior que existe de proteccion de la bajante para posteriormente poder realizar la solucién de SATE de
manera continua en la fachada. El precio incluye el desmontaje del material de sujecion, de los acce-
sorios y de las piezas especiales y la obturacién de las conducciones conectadas al elemento. In-
cluido parte propocional de andamio necesario para la ejecucion.
FACHADA ESTE
Salon actos 2 5,16 10,32
Despachos 01 1 14,05 14,05
Despachos 02 1 10,15 10,15
Biblioteca 01 1 14,05 14,05
Biblioteca 02 1 10,15 10,15
Cocina 01 1 14,05 14,05
Cocina 02 1 10,15 10,15
Aula 04 2 2,65 5,30
FACHADA OESTE
Aula 05 2 2,65 5,30
Aula 06 1 2,65 2,65
Aula 08 1 10,15 10,15
Aula 09 2 2,65 5,30
Aula 10 1 10,15 10,15
Aula 12 1 2,65 2,65
Aula 14 1 5,00 5,00
Patio 2 10,15 20,30
Sala de profesores 1 10,15 10,15
Despachos 2 2,65 5,30
Silo y sala calderas 2 2,65 5,30
Salén de actos 1 5,16 5,16
175,63 5,95 1.045,00
TOTAL CAPITULO C 01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION ................. 11.713,81
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PRESUPUESTO 4
cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C 02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERIA E ILUMINACION
C0201 m2 LEVANTADO CARPINTERIA ACRISTALADA

m2. Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada de menos

de 5m2 en ventanas de superficie y de 10m2 en puertas de acceso al IES Muralla Romana de Lu-

go, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Incluido parte

proporcional de transporte a vertedero incluso clasificacion y canon  de vertido y limpieza, maquina-

ria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-18.

V01 1 1,30 0,35 0,46

V12 (inferior) 1 1,00 1,00 1,00

V02 4 1,60 1,50 9,60

V10 22 2,40 1,50 79,20

V03 (ventana) 1 2,35 1,50 3,53

V11 3 0,80 1,50 3,60

V04 22 7,20 1,50 237,60

V05 10 3,20 1,50 48,00

V16 7 2,30 1,50 24,15

V17 4 4,62 1,50 271,72

V18 2 1,35 1,50 4,05

V19 1 3,10 1,50 4,65

P02 (ventana) 1 1,60 1,50 2,40

V06 2 1,55 0,65 2,02

V09 1 1,65 1,00 1,65

V12 (corredera) 1 3,20 0,40 1,28

V07 (corredera) 2 3,20 0,35 2,24

V13 3 3,20 0,70 6,72

V08 3 3,20 0,35 3,36

V14 6 7,20 0,70 30,24

V15 1 1,65 0,75 1,24

V07 (puerta apertura barra antipanico) 2 1,60 2,05 6,56

V03 (puerta apertura barra antipanico) 1 0,85 2,40 2,04

P01 (puerta apertura barra antipanico) 1 1,60 2,30 3,68

P04 1 0,95 2,10 2,00

P02 (puerta apertura barra antipanico) 2 1,60 1,50 4,80

P03 (puerta apertura barra antipanico) 3 2,00 2,30 13,80

527,59 6,07 3.202,47

C0202 m2 DESMONTAJE PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS

m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y carga manual de escom-

bros sobre camion o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasifi-

cacion y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segln

NTE/ADD-18.

V02 4 1,60 1,50 9,60

V10 22 2,40 1,50 79,20

V03 (ventana) 1 2,35 1,50 3,53

V11 3 0,80 1,50 3,60

V04 22 7,20 1,50 237,60

V05 10 3,20 1,50 48,00

V16 7 2,30 1,50 24,15

V17 4 4,62 1,50 27,72

V18 2 1,35 1,50 4,05

V19 1 3,10 1,50 4,65

442,10 7,14 3.156,59

C0203 m DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA

m. Desmontaje de cajon capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a verte-

dero incluso clasificacién y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de cos-

tes indirectos, segiin NTE/ADD-18.
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PRESUPUESTO 5
cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V02 4 1,70 6,80
V10 22 2,50 55,00
V03 (ventana) 1 2,45 2,45
V11 3 0,90 2,70
04 22 7,30 160,60
V05 10 3,30 33,00
V16 7 2,40 16,80
V17 4 4,72 18,88
V18 2 1,45 2,90
V19 1 3,20 3,20
302,33 4,25 1.284,90
€0204 ud DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO
Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes,
anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias existentes con medios manuales
y carga manual del material desmontado sobre camién o contenedor.
Planta baja 1 196,00 196,00
Planta primera 1 108,00 108,00
Planta segunda 1 113,00 113,00
417,00 2,29 954,93
€0205 ud DESMONTAJE Y RECUPERACION LUMINARIA PORCHE
Ud. Desmontaje de luminaria exterior ubicadas en porche 01y 02 adosada a techo; con recupera-
cion para posterior instalacion después de colocacion de falso techo continuo con aislamiento térmico
en la cara inferiro forjado en contacto con el exterior. Incluido p.p. cajas de derivacion, regletas, so-
portes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias existentes con medios ma-
nuales.
Porche 01 1 3,00 3,00
Porche 02 1 4,00 4,00
7,00 4,08 28,56
TOTAL CAPITULO C 02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERIA E ILUMINACION.........coooovmrerennes 8.627,45
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PRESUPUESTO 6
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C 03 FACHADA
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PRESUPUESTO 7
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C0301 m2 REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVANDALICO EN ZONA INF

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del
mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacién de elementos sueltos,
con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grie-
tas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo
de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dis-
puestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico de reparacion y malla de fi-
bra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacién del mortero de adherencia del re-
vestimiento de fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM

de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestire-
no expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba
=0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhe-
sivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superficie de pegado del 40%. Colocacién
de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por m2, tapadas y enrasadas, si-
guiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en
uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en
diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y
marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexion con ventana mediante Perfil Basico, juntas de
dilatacion con Perfil para juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mis-
mo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema
con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso
liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial
de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el mortero ad-
hesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre
si 10 cm. Aplicacion de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE
con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. con el estudio de color
proporcionado en el momento de la ejecucion. Se plantea un grado de pigmetacion del acabado del
nivel 3,4 0 5. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio
material.

-3°. ZOCALO. Suministro y aplicacin del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de
BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivan-
dalico) hasta un maximo de 2 m segun indicaciones y definicién de la DF, con doble malla Startex

y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguien-

do instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de acceso-
rios y pequefio material.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas

y dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla
StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o
revestimiento para conseguir la planeidad deseada . Ejecucion y replanteo de juntas segun indicacio-
nes DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacién horizontales o
verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se
mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con
perfil de aluminio como remate y formacion de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas has-
ta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del mismo en zona baja propio
del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, acceso-
rios necesarios para instalacion de cargas, perfil de conexidn con carpinterias metalicas y piza de
goteron en dinteles. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion, conducciones y cableado grapa-
do a fachada.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las
herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar .

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos segun fichero de medicién de proyecto
en autocad. Incluido parte proporcional de solucién SATE para ejecutar jambas, dinteles y alfeizares
con un espesor de EPS de 2cm para evitar el puente térmico.

FACHADA ESTE
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PRESUPUESTO 8

cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Salén de actos 1 82,05 82,05
Descontar V08 -4 3,20 0,35 -4,48
Descontar puerta V07 -2 1,60 2,05 -6,56
Salida emergencia 1 7,20 3,30 23,76
Salida emergencia (zona cubierta) 1 7,55 7,55
Descontar V02 -1 1,60 1,50 2,40
Fachada despacho profesores 1 32,75 32,75
Fachada central acceso IES 1 23,40 23,40
Descontar P02 (ventana) -1 1,60 1,50 -2,40
Descontar P02 (puerta) -1 1,60 2,40 -3,84
Descontar puerta corredera -1 7,45 -7,45
Entrantes fachada central acceso IES 2 5,30 2,70 28,62
Entrantes fachada central acceso IES 2 4,65 9,30
(zona cubierta)
Fachada conserje, biblioteca y 1 22,32 22,32
cafeteria
Fachada cafeteria y aula 1 32,45 32,45
Fachada aula 03 1 8,02 8,02
Fachada aula 03 (entrante) 1 8,85 8,85
Fachada aula 04 1 22,27 22,27
Fachada aulas planta segunda 1 73,30 73,30
Fachada aulas planta segunda 2 3,65 475 34,68
(entrante zona despacho)
FACHADA NORTE
Fachada norte PB P1 P 2 1 274,85 274,85
Descontar V10 -15 2,40 1,50 -54,00
Descontar V06 -2 1,55 0,65 2,02
Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45
Fachada norte PB 1 66,05 66,05
Descontar V10 -3 2,40 1,50 -10,80
Desconar V11 -2 0,80 1,50 -2,40
Entrante fachada norte P1y P2 2 410 7,85 64,37
Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45
FACHADA OESTE
Fachada aula 05 1 8,50 2,80 23,80
Fachada aula 06 1 6,49 6,49
Fachada aula 08,22,23,24,35,36,37, 1 172,25 172,25
despacho 13 y cuarto inst
Descontar V04 -2 7,20 1,50 -21,60
Descontar V18 -2 1,35 1,50 -4,05
Descontar V16 -3 2,30 1,50 -10,35
Descontar V17 -3 4,62 1,50 -20,79
Fachada aulas 09,10,11,12 1 36,95 36,95
Fachada aula 14 1 20,65 20,65
Descontar V05 -1 3,20 1,50 -4,80
Fachada sala profesores, aula 25y 26 1 59,75 59,75
Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80
Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45
Descontar V17 -1 4,62 1,50 -6,93
Entrante fachada aula 37, bafios (P22 1 108,78 108,78
y P1) y fachada norte pati
Descontar V10 -1 2,40 1,50 -3,60
Entrante fachada aula 12y 14 1 50,54 50,54
Entrante fachada despachos 1 30,35 30,35
Descontar V10 -2 2,40 1,50 -7,20
Entrante fachada aula 25 y fachada 1 37,02 37,02
patio sala profesores
Descontar P04 -1 0,95 2,10 -2,00
Fachada "este" patio y pasillo P12 1 84,55 84,55
Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80
Descontar V14 -2 7,20 0,70 -10,08
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PRESUPUESTO ?
cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Descontar V13 -1 3,20 0,70 -2,24
Fachada "oeste" patio 1 7,90 2,40 18,96
Fachada despachos 1 19,51 19,51
Fachada porche puerta salida 2 2,40 2,40 11,52
Descontar puerta P04 -1 0,95 2,10 -2,00
Fachada salén de actos 1 20,29 20,29
Descontar ventana V08 -1 3,20 0,35 -1,12
FACHADA SUR
Fachada salén de actos y sala de 1 72,07 72,07
calderas
Fachada despachos y aula 26 1 77,55 77,55
Descontar V10 -1 2,40 1,50 -3,60
Descontar V05 -2 3,20 1,50 -9,60
Descontar V02 -1 1,60 1,50 -2,40
Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45
Descontar V19 -1 3,10 1,50 -4,65
Fachada entrante porche 1 2,05 3,00 6,15
Descontar V02 -1 1,60 1,50 -2,40
Descontar Zocalo Planta Baja contacto -1 262,80 0,30 -78,84
suelo Perimetro Exterior
Descontar Zocalo Planta Baja contacto -1 21,92 0,30 -6,58
suelo Patio
Descontar Zocalo contacto con -1 89,57 0,30 -26,87
cubierta inclinada P12
1.308,32 57,03 74.613,49
€0302 m2 ZOCALO XPS 40mm BAUMIT
Suministro y colocacién de revestimiento térmico de fachada pieza de zécalo altura 30cm respecto
del suelo y de 20 cm respecto a la cubierta con un espesor de 40mm y un aislamiento térmico de
poliestireno extruido (XPS). Anclaje desde el terreno, marcando la zona de salpicadura y retranquea-
do respecto al SATE de fachada 3/4cm. Incluye parte proporcional de sellado con mastico en con-
tacton con suelo, mortero adheiso Baumit Bitufix, sellado con la solucion de SATE (80mm) mediante
cinta "Selladora FugendichtBand" y posterior perfil de arranque "Baumit SockelProfil". Acabadode re-
voco decorativo NanoporFIne Baumit Textura 1mm y color a decir por DF, con el estudio de color
proporcionado en el momento de la ejecucion. Se plantea un grado de pigmetacion del acabado del
nivel 3,4 0 5. En zonas de cubierta se separara de la cubierta una distancia minima de 10mm tal y
como figura en los planos del proyecto de ejecucion. Se incluye parte proporcional de sistemas de
andamio para su instalacion. Medido en proyeccion en planta en cubierta y en verdadera magnitud
en planta.
Zocalo Planta Baja contacto suelo 1 262,80 0,30 78,84
Perimetro Exterior
Zocalo Planta Baja contacto suelo 1 21,92 0,30 6,58
Patio
Zocalo contacto con cubierta inclinada 1 89,57 0,20 17,91
P12
103,33 34,57 3.572,12
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

C0303

m2 REVOCO DECORATIVO NANOPORFINE BAUMIT (sinEPS) Color DFGrado3,4,5

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del
mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacién de elementos sueltos,
con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grie-
tas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo
de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dis-
puestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico de reparacion y malla de fi-
bra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacién del mortero de adherencia del re-
vestimiento de fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion de capa base para aplicacion de mortero decorativo NA-
NOPORFINE Baumit al igual que el resto del IES Muralla Romana de Lugo, pero sin la solucion de
aislamiento térmico de EPS. Se aplicara en los paramentos verticales indicados en los planos de
ejecucion del proyecto que forman parte de un cerramiento que esta en contacto con una zona no cli-
matizada y por ese motivo no es necesario aislamiento térmico. Sellado de las juntas resultantes del
sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand) incluso revestimiento de endure-
cimiento de la superficie actual mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada
con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, so-
lapada entre si 10 cm. Aplicacion de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo
NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. con el
estudio de color proporcionado en el momento de la ejecucion. Se plantea un grado de pigmetacién
del acabado del nivel 3,4 0 5. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de acce-
sorios y pequefio material.

-3° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas

y dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla
StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de revestimiento
para conseguir la planeidad deseada . Ejecucion y replanteo de juntas segun indicaciones DF: Jun-
tas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacion horizontales o verticales
con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantienen
con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con perfil de alu-
minio como remate y formacion de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpinte-
ria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacion del mismo en zona baja propio del sistema,
encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesa-
rios para instalacion de cargas, perfil de conexion con carpinterias metalicas y piza de goterén en
dinteles. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion, conducciones y cableado grapado a facha-
da.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las
herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar .

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos segun fichero de medicion de proyecto
en autocad.

FACHADA ESTE

Salida emergencia 1 12,95 3,00 38,85

FACHADA OESTE

Cerramiento local silo Biomasa 1 742 2,40 17,81

Cerramiento sala caldera Biomasa 1 14,88 14,88

FACHADA SUR

Escalera de emergencia (fachada sur, 1 37,81 37,81

este y oeste)

109,35 35,80

3.914,73
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PRESUPUESTO
cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C0304 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE VERTICAL W625KNAUF doble placa 15+15mm
(m2)Trasdosado autoportante libre por el interior del cerramiento, W 625 "KNAUF" realizado con do-
ble placa de yeso laminado (15+15mm) - /15 Standard (A)/, anclada a la fachada o tabiques actuales
mediante estructura formada por canales y montantes; 63 mm de espesor total, separacién entre
montantes 600 mm. Se realizara el trasdosado para aislar posteriormente con lana mineral (8cm) en
tabiques en contacto con el exterior, en petos de ventanas ubicados en plantas en contacto con cu-
biertas o en petos de ventanas con panel sandwich actual por el exterior y por tanto en paramentos
verticales en los que no se puede realizar un SATE por el exterior.
PLANTA BAJA
Tabique salén de actos 1 7,65 3,00 22,95
Tabique salén actos sala de calderas 1 12,26 3,00 36,78
Tabique conserje con salida 1 2,05 3,00 6,15
emergencia
PLANTA PRIMERA
Peto ventana aulas 16,17,18,19,20,21 1 48,80 1,00 48,80
Peto ventana aulas 23 y 24 1 16,20 1,00 16,20
Peto ventana aula 26 1 8,10 1,85 14,99
Trasdosado escalera emergencia P12 1 12,25 3,00 36,75
PLANTA SEGUNDA
Trasdosado vertical aula 28 1 7,25 3,00 21,75
Peto ventana aulas 29,30,31,32,33,34 1 48,80 1,00 48,80
Trasdosado escalera emergencia P22 1 8,45 3,00 25,35
278,52 24,02 6.690,05
C0305 m2 AISLAMIENTO LANA DE ROCA 80mm KNAUF
m2. Trasdosado de aislamiento de lana de roca 80 mm KNAUF formado por sistema de aislamiento
térmico de panel rigido de lana de roca fijado mecanicamente mediante fijacion adhesiva, densidad
normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/m°K) (EN12667), Resistencia térmica
2,05 m2°K/W), reaccion al fuego A1.
Suministro y montaje de aislamiento, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del
acabado Q2, liso. Incluso banda acustica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tomilleria para la
fijacion de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. El precio
incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a ver-
tedero.
PLANTA BAJA
Tabique salén de actos 1 7,65 3,00 22,95
Tabique salén actos sala de calderas 1 12,26 3,00 36,78
Tabique conserje con salida 1 2,05 3,00 6,15
emergencia
PLANTA PRIMERA
Peto ventana aulas 16,17,18,19,20,21 1 48,80 1,00 48,80
Peto ventana aulas 23 y 24 1 16,20 1,00 16,20
Peto ventana aula 26 1 8,10 1,85 14,99
Trasdosado escalera emergencia P12 1 12,25 3,00 36,75
PLANTA SEGUNDA
Trasdosado vertical aula 28 1 7,25 3,00 21,75
Peto ventana aulas 29,30,31,32,33,34 1 48,80 1,00 48,80
Trasdosado escalera emergencia P2? 1 8,45 3,00 25,35
278,52 10,08 2.807,48
C0306 m2 AIS. EPS 8CM interior dintel hormigon armado PB. Detalle 03.02

m2. Suministro y aplicacion de placa de poliestireno expandido (EPS) o equivalente fijado por el inte-
rior del dintel de hormigon armado existente para permitir retranquear la carpinteria a haces interiores.
Placas de poliestireno expandido EPS ~ gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm
(gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante

el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superficie de pegado del

40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a razon de 6 espigas minimo por m2, tapadas

y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar
rebabas en uniones y regularizar esquinas. Ver detalle 03.02 del plano C-03 del proyecto de ejecu-
cion.
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cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PLANTA BAJA
Biblioteca 1 10,40 0,30 3,12
Oficina despacho 01,02,03,04 1 16,00 0,30 4,80
Aulas 09,10,11,12 1 28,80 0,30 8,64
16,56 26,92 445,80
C0307 m BAJANTES EXT PLUVIALES acero inoxidable a imitar canalén existen
m. Suministro y montaje de bajante exterior de acero inoxidable de evacuacion de aguas pluviales,
de 125 mm de didmetro y 1,2 mm de espesor. Acabado imitacion de canalon existente. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me-
diante unién pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Se separara
10 cm respecto a la fachada existente para colocacion de solucién SATE 8cm por detras. Incluido
conexion a las arquetas en planta baja existente e incluido formacion de peto perimetral de fabrica de
ladillo hueco doble con una altura de 30 cm para proteccion de golpes
FACHADA ESTE
Salon actos 2 5,16 10,32
Despachos 2 10,15 20,30
Biblioteca 2 10,15 20,30
Cocina 2 10,15 20,30
Aula 04 2 2,65 5,30
FACHADA OESTE
Aula 05 2 2,65 5,30
Aula 06 1 2,65 2,65
Aula 08 1 10,15 10,15
Aula 09 2 2,65 5,30
Aula 10 1 10,15 10,15
Aula 12 1 2,65 2,65
Aula 14 1 5,00 5,00
Patio 2 10,15 20,30
Sala de profesores 1 10,15 10,15
Despachos 2 2,65 5,30
Silo y sala calderas 2 2,65 5,30
Salén de actos 1 5,16 5,16
163,93 20,88 3.422,86
TOTAL CAPITULO C 03 FACHADAL ..ot se s ss s e e ss s sssssssssssssss 95.466,53
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cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C 04 AISLAMIENTO FORJADOS
C0401 m2 AISL LANA ROCA 100mm FIJADO CARA INFERIOR FORJADO

m2. Sistema de aislamiento térmico de panel rigido de lana de roca fijado mecanicamente y mediante

adhesivo a la cara inferior de forjado, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica

0.039W/m°K) (EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2°K/W), reaccion al fuego A1, situado a una

altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2, liso. Reaccién al fuego sera B-S3,d0 o

superior segin CTE DB-SI1. Incluso banda acustica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, torni-

lleria para la fijacién de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de monta-

je. El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de re-

siduos a vertedero.

PLANTA BAJA

Biblioteca (contacto cubierta) 1 12,70 4,40 55,88

Oficina y despachos 1 20,00 4,40 88,00

Porche 01 1 13,26 13,26

Zaguan 1 14,16 14,16

Porche 02 1 2,17 8,21 17,82

Cafeteria 1 7,80 4,40 34,32

223,44 15,01 3.353,83

€0402 m2 AISL LANA ROCA 100mm SOBRE CARA SUPERIOR FORJADO

m2. Sistema de aislamiento térmico de panel rigido de lana de roca colocado sobre la cara superior
del forjado, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/m°K) (EN12667),
Resistencia térmica 2,05 m2°K/W), reaccion al fuego A1, situado a una altura menor de 4 m, con ni-
vel de calidad del acabado Q2, liso. Reaccién al fuego serd C-S2,d0 o superior segun CTE DB-SI1.
El precio incluye la elevacion del material hasta el bajo cubierta. Incluido p/p de transporte de resi-
duos a vertedero.

PLANTA BAJA

Aula 04 1 44,57 44,57
Aula 05 1 63,97 63,97
Aula 03 1 14,26 14,26
Aula 06 1 14,27 14,27
Aula 01 (contacto cubierta) 1 8,15 4,40 35,86
Aula 08 (contacto cubierta) 1 8,15 4,40 35,86
Aulas 09y 10 1 16,50 4,40 72,60
Aula 11 1 56,15 56,15
Aula 12 1 56,32 56,32
Aula 13 1 54,20 54,20
Aula 14 1 54,56 54,56
Salén de actos 1 158,40 158,40
PLANTA PRIMERA

Aula 25 1 53,51 53,51
Aula 26 1 55,02 55,02
PLANTA SEGUNDA

Aula 28 1 80,29 80,29
Armario aula 28 1 2,29 2,29
Despacho 14 1 11,34 11,34
Aula 29 1 58,66 58,66
Armario aula 29 1 2,94 2,94
Aula 30 1 59,89 59,89
Armario aula 30 1 2,95 2,95
Aula 31 1 59,98 59,98
Armario aula 31 1 2,95 2,95
Aula 32 1 58,99 58,99
Armario aula 32 1 2,95 2,95
Aula 33 1 58,99 58,99
Armario aula 33 1 2,95 2,95
Aula 34 1 58,66 58,66
Armario aula 34 1 2,94 2,94
Pasillo planta 22 1 208,88 208,88
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Barios 06 1 16,74 16,74
Barios 07 1 17,09 17,09
Despacho 15 1 23,52 23,52
Despacho 16 1 27,16 27,16
Aula 35 1 58,30 58,30
Cuarto instalaciones 02 1 7,67 7,67
Aula 36 1 59,58 59,58
Aula 37 1 57,95 57,95
Escalera P2? 1 20,90 20,90
1.734,11 11,90 20.635,91
C0403 m2 Apertura de hueco en testeros para introducir aislamiento en cub
m2.Apertura de hueco en testero de cubierta para introduccion de aislamiento térmico en el bajocu-
bierta de dimensiones de 1,5x1,5m. Desmontado por medios manuales de muros de fabrica de ladri-
llo perforado, sin compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
Apertura de huecos en testeros 4 1,50 1,50 9,00
9,00 67,35 606,15
C0404 m2 Desescombro bajo cubierta
PLANTA BAJA
Aula 04 1 44,57 44,57
Aula 05 1 63,97 63,97
Aula 03 1 14,26 14,26
Aula 06 1 14,27 14,27
Aula 01 (contacto cubierta) 1 8,15 4,40 35,86
Aula 08 (contacto cubierta) 1 8,15 4,40 35,86
Aulas 09y 10 1 16,50 4,40 72,60
Aula 11 1 56,15 56,15
Aula 12 1 56,32 56,32
Aula 13 1 54,20 54,20
Aula 14 1 54,56 54,56
Salén de actos 1 158,40 158,40
PLANTA PRIMERA
Aula 25 1 53,51 53,51
Aula 26 1 55,02 55,02
PLANTA SEGUNDA
Aula 28 1 80,29 80,29
Armario aula 28 1 2,29 2,29
Despacho 14 1 11,34 11,34
Aula 29 1 58,66 58,66
Armario aula 29 1 2,94 2,94
Aula 30 1 59,89 59,89
Armario aula 30 1 2,95 2,95
Aula 31 1 59,98 59,98
Armario aula 31 1 2,95 2,95
Aula 32 1 58,99 58,99
Armario aula 32 1 2,95 2,95
Aula 33 1 58,99 58,99
Armario aula 33 1 2,95 2,95
Aula 34 1 58,66 58,66
Armario aula 34 1 2,94 2,94
Pasillo planta 2 1 208,88 208,88
Barios 06 1 16,74 16,74
Barios 07 1 17,09 17,09
Despacho 15 1 23,52 23,52
Despacho 16 1 27,16 27,16
Aula 35 1 58,30 58,30
Cuarto instalaciones 02 1 7,67 7,67
Aula 36 1 59,58 59,58
Aula 37 1 57,95 57,95
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Escalera P22 1 20,90 20,90
1.734,11 3,05 5.289,04
TOTAL CAPITULO C 04 AISLAMIENTO FORJADOS .....oevereeeeesrereessesssessessessssssssssssssesssessssssesssesans 29.884,93
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

C0501

CAPITULO C 05 CARPINTERIA EXTERIOR
m2 CARPINTERIA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT

Suministro y colocacién de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,
posicion y colocacion segin documentacion grafica e instrucciones de la D.F., realizada con canal
europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacién de aluminio 6063 e tratamiento T-5.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos
de rotura de puente témmico obtenido por insercion de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, he-
rrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-
ria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neu-
tra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas e herrajes con certificacién de marcado CE segln

UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccion facultati-
va con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las opera-
ciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado
en obra coas siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicdmaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de
vidrio. Drenaje oculta disponible en travesafios y marcos.

- Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55y 63mm.

- Ocultacion completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la car-
pinteria, propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafrios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada segun instrucciones de la D.F., con llave amaestrada segun po-
sicion y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verti-
cales.

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua se-
gun

Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000

Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-
via.(600.Pa).

Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK

o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colo-
cada

sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte proporcional de accesorios,

piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior,
vierteaguas

inferior de aluminio seguin detalle constructivo, banda impermeable perimetral segin CTE, mon-
taje y regulacion .s/NTE-FCL
- Se colocara la nueva carpinteria, antes de ejecutar la solucion de SATE (2cm) en jambas, dinteles
y alfeizares para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpinteria con perfil BAUMIT de
sellado.

- Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, espesor 1,5mm, desarrollo 50cm. Se colocara el vierteaguas nuevo sobre el aisla-
miento térmico EPS (2cm) y el vierteaguas actual de fabrica para romper el puente témico y fijado
mediante adhesivo SIKAFLEX o similar.Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido
por la direccién facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que
comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. También incluido los perfiles
de refuerzo que resulten necesarios para la fijacion del marco de la ventana en los casos en los que
esta desplazado del dintel de la fachada hacia el interior y se coloca el aislamiento.

V01 1 1,30 0,35 0,46
V12 (inferior) 1 1,00 1,00 1,00
V02 4 1,60 1,50 9,60
V10 22 2,40 1,50 79,20
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C0502

V03 (ventana)
V11
V04
V05
V16
V17
V18
V19
P02 (ventana)

2,35 1,50 3,63
0,80 1,50 3,60
7,20 1,50 237,60
3,20 1,50 48,00
2,30 1,50 24,15
4,62 1,50 27,72
1,35 1,50 4,05
3,10 1,50 4,65
1,60 1,50 4,80

= N

N-=-2PNNPAENODND W

448,36 170,19
m2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT
Suministro y colocacién de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo
COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, aper-
tura, posicion y colocacion de ventanas segun documentacién grafica. Compuesta por perfiles tsac o
similar de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60
mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los per-
files de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de varillas aislan-
tes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, torni-
lleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un cordon de silicona
neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segin
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo com-
pleto que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye coloca-
cion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de ser-
vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y viertea-
guas en chapa plegada de aluminio anodizado, colocacidn segun planos de detalle. Totalmente mon-
tada y probada con una transmitancia final de hueco (carpinteria+vidrio) de 2,70W/m2°K.

- Se colocara la nueva carpinteria, antes de ejecutar la solucion de SATE (2cm) en jambas, dinteles
y alfeizares para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpinteria con perfil BAUMIT de
sellado.

- Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, espesor 1,5mm, desarrollo 50cm. Se colocara el vierteaguas nuevo sobre el aisla-
miento térmico EPS (2cm) y el vierteaguas actual de fabrica para romper el puente témico y fijado
mediante adhesivo SIKAFLEX o similar.Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido
por la direccién facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que
comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. También incluido los perfiles
de refuerzo que resulten necesarios para la fijacion del marco de la ventana en los casos en los que
esta desplazado del dintel de la fachada hacia el interior y se coloca el aislamiento

V06

V09

V12 (corredera)
V07 (corredera)
V13

V08

V14

V15

V20_Sala calderas

1,55 0,65 2,02
1,65 1,00 1,65
3,20 0,40 1,28
3,20 0,35 2,24
3,20 0,70 6,72
3,20 0,35 3,36
7,20 0,70 30,24
1,65 0,75 1,24
5,10 0,35 1,79

=, L, OO WWLWN = =N

76.306,39

50,54 169,69

8.576,13

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL
IES MURALLA DE LUGO.
08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO




PRESUPUESTO

CODIGO

José Manuel Castro Vazquez_arquitecto
18

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

C0503

C0504

m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-
peo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas segun documentacion grafica, inclu-
yendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacién de aluminio 6063 y trata-
miento T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de alu-
minio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o tres pa-
las soportan hasta 220 Kg de peso méximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La re-
sistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de aluminio es-
tan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6
de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de
triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie
suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tomilleria de
acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Cerra-
duras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios de D. F. Incluso p/p de garras
de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en
obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1. Elabo-
rado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad

de la capa anddica con un valor minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye coloca-

cion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de ser-
vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa ple-
gada de aluminio anodizado en color natural, colocacién segun planos de detalle. Cierrapuertas en el
marco superior para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa CT3000 segun muestra a
escoger por D.F. Totalmente montada y probada. Las puertas de emergencia contaran con sistema
de apertura de barra antipanico (puerta V03, V07, P01 indicadas en los planos del proyecto.

- Se colocara la nueva carpinteria, antes de ejecutar la solucion de SATE (2cm) en jambas, dinteles
y alfeizares para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpinteria con perfil BAUMIT de
sellado.

- Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, espesor 1,5mm, desarrollo 50cm. Se colocaré el vierteaguas nuevo sobre el aisla-
miento térmico EPS (2cm) y el vierteaguas actual de fabrica para romper el puente témico y fijado
mediante adhesivo SIKAFLEX o similar.Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido
por la direccién facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que
comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. También incluido los perfiles
de refuerzo que resulten necesarios para la fijacion del marco de la ventana en los casos en los que
esta desplazado del dintel de la fachada hacia el interior y se coloca el aislamiento

V07 (puerta apertura barra antipanico) 2 1,60 2,05 6,56

V03 (puerta apertura barra antipanico) 0,85 2,40 2,04

P01 (puerta apertura barra antipanico) 1,60 2,30 3,68

P04 _Silo calderas biomasa con 0,95 2,10 3,99
ventilacién y sin vidrio

P04

P02 (puerta apertura barra antipanico)
P03 (puerta apertura barra antipanico)
P03 Puerta sala calderas con rejilla de
ventilacion y sin vidrio

N — —

0,95 2,10 2,00
1,60 2,40 7,68
2,00 2,30 13,80
2,00 2,30 4,60

—_ W N =

44,35 258,75
m CAJA DE PERSIANA COMPACTA

m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada
y funcionando.

V02 4 1,60 6,40
V10 22 2,40 52,80
V03 (ventana+puerta) 1 3,20 3,20
V11 3 0,80 2,40
Vo4 22 7,20 158,40

11.475,56
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cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V05 10 3,20 32,00
V16 7 2,30 16,10
V17 4 4,62 18,48
V18 2 1,35 2,70
V19 1 3,10 3,10
295,58 29,98 8.861,49
€0505 m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO
m2.Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a ba-
se de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/accesorio-
es, montaje y p.p. de costes indirectos
V02 4 1,60 1,50 9,60
V10 22 2,40 1,50 79,20
V03 (ventana) 1 2,35 1,50 3,53
V11 3 0,80 1,50 3,60
V04 22 7,20 1,50 237,60
V05 10 3,20 1,50 48,00
V16 7 2,30 1,50 24,15
V17 4 4,62 1,50 271,72
V18 2 1,35 1,50 4,05
V19 1 3,10 1,50 4,65
V03 (puerta) 1 0,85 3,00 2,55
444,65 50,70 22.543,76
€0506 ud CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA
Ud. Cinta y recogedor en carpinteria de aluminio y cajon incorporado para persiana tipo "Monoblock"
para accionamiento de persiana mediante cinta y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del
perfil de la ventana.
V02 4 4,00
V10 22 22,00
V03 (ventana) 1 1,00
V11 3 3,00
V04 44 44,00
V05 10 10,00
V16 7 7,00
V17 4 4,00
V18 2 2,00
V19 1 1,00
V03 (puerta) 1 1,00
99,00 43,94 4.350,06
C0507 m2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext)

m2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planit-
herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6

mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
Doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP.
Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2 K.

Vo1

V12 (inferior)
V02

V10

V03 (ventana)
V11

Vo4

V05

V16

1,30
1,00
1,60
2,40
2,35
0,80
7,20
3,20
2,30

N

=N
~NONW-aRN B =

0,35
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

0,46
1,00
9,60
79,20
3,53
3,60
237,60
48,00
24,15

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL

IES MURALLA DE LUGO.
08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO




José Manuel Castro Vazquez_arquitecto

PRESUPUESTO 20
cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V17 4 4,62 1,50 21,72
V18 2 1,35 1,50 4,05
V19 1 3,10 1,50 4,65
P02 (ventana) 1 1,60 1,50 2,40
\/06 2 1,55 0,65 2,02
V09 1 1,65 1,00 1,65
V12 (corredera) 1 3,20 0,40 1,28
V07 (corredera) 2 3,20 0,35 2,24
V13 3 3,20 0,70 6,72
\/08 3 3,20 0,35 3,36
V14 6 7,20 0,70 30,24
V15 1 1,65 0,75 1,24
494,71 67,82 33.551,23
€0508 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS
m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acustico
y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja
emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
colocacion de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.
V07 (puerta apertura barra antipanico) 2 1,60 2,05 6,56
V03 (puerta apertura barra antipanico) 1 0,85 2,40 2,04
P01 (puerta apertura barra antipanico) 1 1,60 2,30 3,68
P04 1 0,95 2,10 2,00
P02 (puerta apertura barra antipanico) 2 1,60 1,50 4,80
P03 (puerta apertura barra antipanico) 3 2,00 2,30 13,80
32,88 90,75 2.983,86
C0509 ud REPARACION HUECO CINTA PERSIANA
ud. Reparacién del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas existentes.
V02 4 4,00
V10 22 22,00
V03 (ventana) 1 1,00
V11 3 3,00
V04 22 22,00
V05 10 10,00
V16 7 7,00
V17 4 4,00
V18 2 2,00
V19 1 1,00
V03 (puerta) 1 1,00
77,00 2,71 208,67
TOTAL CAPITULO C 05 CARPINTERIA EXTERIOR.........ccccoiieerirnseese s sese s e e sssssessnnes 168.857,15
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cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C 06 REVESTIMIENTOS
C0601 m2 ALICATADO BANOS 20X20 BLANCO BANOS
m2. Alicatado con azulejos 20x20 blanco tomado con mortero cola a paramento y rejuntado del mis-
mo asi como colocacion de esquinas de aluminio y remates de azulejo. Sobre enfoscado de mortero
incluido este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.
PLANTA BAJA
Bafio 01 (altura alicatado 2,00m) 1 22,67 2,00 45,34
Bafio 02 (altura alicatado 2,00m) 1 7,05 2,00 14,10
Bafio 03 (altura alicatado 2,00m) 1 22,27 2,00 44,54
PLANTA PRIMERA
Bafio 04 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 2,00 32,70
Bafio 05 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 2,00 32,70
PLANTA SEGUNDA
Bafio 06 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 2,00 32,70
Bafio 07 (altura alicatado 2,00m) 1 16,95 2,00 33,90
235,98 37,39 8.823,29
€0602 m2 SOLADO GRES PORCELANICO 30x30cm. ANTIDESL. o similar
m2. Solado de baldosa de Gres Porcelanico bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm. con junta antracita de 1 cm. (Alla-Al, s/JUNE-EN-14411) re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), ilcama de 2 cm. de arena
de rio, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm segiin EN-13888 Ibersec
junta color y limpieza, sINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
PLANTA BAJA
Bafio 01 1 24,35 24,35
Bario 02 1 3,97 3,97
Bario 03 1 23,54 23,54
PLANTA PRIMERA 1 1,00
Bafio 04 1 16,74 16,74
Bafio 05 1 16,41 16,41
PLANTA SEGUNDA
Bafio 06 1 16,74 16,74
Bafio 07 1 18,95 18,95
121,70 35,38 4.305,75
C0603 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO
m2. Pulido y abrillantado de terrazo “in situ”, ilretirada de lodos y limpieza. Incluido parte proporcio-
nal de retirada de mobiliario para realizar el pulido en todas las estancias del IES Muralla Romana de
Lugo a excepcion de almacenes, sala de caldera, armarios y cuarto instalaciones.
Planta baja (superficie estancias) 1 2.000,24 2.000,24
Planta primera (superficie estancias) 1 1.064,29 1.064,29
Planta segunda (superficie estancias) 1 936,92 936,92
4.001,45 7,57 30.290,98
C0604 m2 ENFOSCADO Y REGULARIZACION paramentos verticales mortero cemento
m2. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado su-
perficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado y pintado, con mortero de cemento M-5.
PLANTA BAJA
Bafio 01 (altura alicatado 2,00m) 1 22,67 2,50 56,68
Bafio 02 (altura alicatado 2,00m) 1 7,05 2,50 17,63
Bafio 03 (altura alicatado 2,00m) 1 22,27 2,50 55,68
PLANTA PRIMERA
Bafio 04 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 2,50 40,88
Bafio 05 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 2,50 40,88
PLANTA SEGUNDA
Bafio 06 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 2,50 40,88
Bafio 07 (altura alicatado 2,00m) 1 16,95 2,50 42,38
295,01 8,84 2.607,89
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TOTAL CAPITULO C 06 REVESTIMIENTOS.........covcvvummmesssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 46.027,91
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CAPITULO C 07 ALBANILERIA Y FALSOS TECHOS
Cco701 m2 F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm

m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por modulos de 600x600x20 mm, con absor-
cion acUstica aw=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista. Se incluye parte propor-
cional de faja perimetral para adaptar el falso techo modular a las dimensiones de cada estancia don-
de se instale. Incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate

y elementos de suspension y fijacién(varilla roscada), tabicas de cartdn-yeso, elementos de remate

y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP.

PLANTA BAJA

Aula 04 1 44,57 44,57
Aula 05 1 63,97 63,97
Aula 03 1 14,26 14,26
Aula 06 1 14,27 14,27
Aula 01 1 58,53 58,53
Aula 08 1 56,91 56,91
Aula 02 1 47,99 47,99
Aula 07 1 49,93 49,93
Cafeteria y office 1 82,55 82,55
Biblioteca 1 103,83 103,83
Oficina 1 43,08 43,08
Despacho 01 1 16,76 16,76
Despacho 02 1 16,76 16,76
Despacho 03 1 16,76 16,76
Despacho 04 1 17,86 17,86
Aula 09 1 56,67 56,67
Aula 10 1 56,15 56,15
Aula 11 1 56,15 56,15
Aula 12 1 56,32 56,32
Aula 13 1 54,20 54,20
Aula 14 1 54,56 54,56
PLANTA PRIMERA

Aula 15 1 79,44 79,44
Armarios aula 15 1 513 513
Aula 27 1 13,64 13,64
Aula 22 1 79,33 79,33
Armarios aula 22 1 6,01 6,01
Aula 23 1 52,48 52,48
Armario aula 23 1 2,94 2,94
Aula 24 1 55,86 55,86
Aula 16 1 61,99 61,99
Aula 17 1 63,32 63,32
Aula 18 1 63,32 63,32
Aula 19 1 62,33 62,33
Aula 20 1 62,33 62,33
Aula 21 1 61,99 61,99
PLANTA SEGUNDA

Aula 28 1 80,29 80,29
Armario aula 28 1 2,29 2,29
Despacho 14 1 11,34 11,34
Aula 29 1 58,66 58,66
Armario aula 29 1 2,94 2,94
Aula 30 1 59,89 59,89
Armario aula 30 1 2,95 2,95
Aula 31 1 59,98 59,98
Armario aula 31 1 2,95 2,95
Aula 32 1 58,99 58,99
Armario aula 32 1 2,95 2,95
Aula 33 1 58,99 58,99
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Armario aula 33 1 2,95 2,95
Aula 34 1 58,66 58,66
Armario aula 34 1 2,94 2,94
Despacho 15 1 23,52 23,52
2.142,48 21,60 46.277,57
C0702 m2 F. TECHO CONTINUO Suspendido Knauf Yeso Laminado
m2. Falso techo continuo suspendido hidréfugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema
D112.es Drystar "KNAUF" con estructura metalica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso
laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200/ 2600 / 12,5/ con los
bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF" reaccién al fuego Af.
Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con ni-
vel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF" (12,5+27+27), formado por
una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 /
2600/ 12,5/ con los bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF" con alma de yeso
y caras revestidas con una lamina de fibra de vidrio atornillada a una estructura metélica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas
del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rapido Twist "KNAUF", y varillas cada
950 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante ca-
balletes y colocadas con una modulacion méaxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acustica, fi-
jaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacion de las placas, pasta y cinta para el
tratamiento de juntas y accesorios de montaje. El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos
singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a vertedero.
PLANTA BAJA
Bafio 01 1 24,35 24,35
Bafio 03 1 23,54 23,54
Bario 02 1 3,97 3,97
Porche 01 1 13,26 13,26
Porche 02 1 2,17 8,21 17,82
Zaguan 1 14,16 14,16
Salon de actos 1 158,40 158,40
PLANTA PRIMERA 1 1,00
Bafio 04 1 16,74 16,74
Bafio 05 1 16,41 16,41
PLANTA SEGUNDA
Bafios 06 1 16,74 16,74
Bafios 07 1 17,09 17,09
323,48 23,50 7.601,78
C0703 m FALSA VIGA CONTINUA Yeso Laminado alto 20cm sobre caja persiana
m. Falsa viga continua de placa de yeso laminado con una altura media de 20 cm con nervaduras y
acabado liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura metalica. Esta formada por placa yeso
laminado Knauf con nervaduras de 100x60cm y de 8 mm  de espesor (20mm de espesor total, in-
cluyendo las nervaduras), con canto recto y acabado liso, sin revestir. Incluido parte proporcional de
remates y encuentros horizontales con caja de persiana
V02 4 1,60 6,40
V10 22 2,40 52,80
V03 (ventana+puerta) 1 3,20 3,20
V11 3 0,80 2,40
V04 22 7,20 158,40
V05 10 3,20 32,00
V16 7 2,30 16,10
V17 4 4,62 18,48
V18 2 1,35 2,70
V19 1 3,10 3,10
295,58 14,81 4.377,54
TOTAL CAPITULO C 07 ALBANILERIA Y FALSOS TECHOS .........cocecvrrrcnernsesernsss e sesesessnnes 58.256,89
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C0801

C0802

C0803

C0804

CAPITULO C 08 INSTALACION ILUMINACION
Ud Eq. regulacion OccusSwithch Dali BMS LRM 2090BMS Philips o simil

Ud. Suministro y colocacion de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacion DALI
en un solo equipo para el control de ocupacién, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-
naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural,
éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips

, REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Area
minima de deteccion de 28 m2 Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotra-
do en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4 metros. Incluida mano de obra y pequefio
material. Incluido parte proporcional de caja de derivacion, regletas, soportes, anclajes y material au-
xiliar.

Planta Baja 37 37,00
Planta Primera 17 17,00
Planta Segunda 13 13,00

67,00 104,89
Ud Equipo deteccion movimiento LRM1000/LRM1010 Philips o similar

Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado

de luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY

o similar. Capacidad de carga maxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en te-
cho de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2
a 2.000 lux, con un area minima de deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m
mov. Trasversales). Incluida mano de obra y pequefio material.

Planta baja 50 50,00

Planta primera 14 14,00

Planta segunda 14 14,00

7.027,63

78,00 30,14
ud Eq.Lum EMPOTRA regulable 60x60 UGR<19 OpplePanel 595 30W o simil

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar en falso techo de LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD
W60L60/W30L120 OC de Philips Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de
NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en
LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida (til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una ten-
sion de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consis-
tencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Todas las luminarias si-
tuadas a menos de 6m de una ventana. Incluida mano de obra y pequefio material.

Planta baja 274 274,00

Planta primera 169 169,00

Planta segunda 142 142,00

2.350,92

585,00 73,19
Ud Eq.Lum SUPERF no regulable 60x60 UGR<22 OpplePanel 595 34W o sim
Ud. Suministro y colocacién de iluminacion de superficie de LED no regulable  (segin el resultado
del estudio luminico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a
menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips,
Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo, conjunto del sistema con efi-
cacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con una tempe-
ratura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electré-
nico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segin EN62471. Con un
SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) méximo de 3. Incluido caja de superfice para
recoger luminaria. Con marcado ENEC. Pasillos, aseos y zonas comunes a mas de 6¢cm de las
ventanas. Incluida mano de obra y pequefio material
Planta baja 85 85,00
Planta primera 30 30,00
Planta segunda 30 30,00

42.816,15

145,00 46,38

6.725,10
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C0805

C0806

C0807

C0808

C0809

Ud Eq. Lum DOWNLIGHT Opple LED Performer MW R200 15W o similar

Ud. Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED no regulable con material de carca-
sa aluminio fundido blanco (segln el resultado del estudio luminico del recinto), para pasillos, aseos
y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo Opple Downlight LED
Performer MW R200 15W o similar con cable, tubo, equivalencia CFL 1x26W con una potencia de

15 W, 1600 lumen y eficacia de 108 Im/W y UGR 19, tc 3000k. Con marcado ENEC. Pasillos,

aseos y zonas comunes a mas de 6em de las ventanas. Incluida mano de obra y pequefio material
Planta baja pasillo y hall acceso 22 22,00

22,00 46,17
Ud Eq. Lum DOWNLIGHT Opple Led Fino ECO MAX MW R200 24W o similar
Ud. Suministro y colocacién de iluminacion de empotrar de LED con material de carcasa aluminio
fundido blanco (segun el resultado del estudio luminico del recinto), para pasillos, aseos y zonas co-
munes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo Opple Downlightn LED Fino Eco-
Max MWR200 24W o similar con cable, tubo, equivalencia CFL 2x26W con una potencia de 24 W,
2040 lumen y eficacia de 85 Im/W, tc 3000k. Con marcado ENEC. Pasillos, aseos y zonas comu-
nes a mas de 6¢m de las ventanas. Incluida mano de obra y pequefio material
Planta baja bafios y escalera 14 14,00
Planta primera bafios y escalera 8 8,00
Planta segunda bafios 7 7,00

1.015,74

29,00 26,42
ud Eqg. Lum DOWNLIGHT Opple Led Fino ECO MAX MW R150 12W o similar
Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED con material de carcasa aluminio
fundido blanco (segun el resultado del estudio luminico del recinto), para pasillos, aseos y zonas co-
munes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo Opple Downlightn LED Fino Eco-
Max MWR150 12W o similar con cable, tubo, equivalencia CFL 1x18W con una potencia de 12 W,
1020 lumen y eficacia de 85 Im/W, tc 3000k. Con marcado ENEC. Pasillos, aseos y zonas comu-
nes a mas de 6¢cm de las ventanas. Incluida mano de obra y pequefio material
Planta baja bafios 28 28,00
Planta primera bafios 9 9,00
Planta segunda bafios 8 8,00

766,18

45,00 2243
ud Eq. Lum E Estanca ECOMAX Opple 43W o similar

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED con material de carcasa aluminio

fundido blanco (segun el resultado del estudio luminico del recinto), para cuarto de instalaciones o al-

macenes sin entradas de luz natural, modelo Opple E Estanca ECOMAX Opple 43W o similar con

cable, tubo, 220/240W vida util 50000h graado de proteccion IP65 equivalencia TL2X36, grado de re-

sistencia IK08, CLASE DE PROTECCION |1, potencia 43w, 4000k. Con marcado ENEC. . In-

cluida mano de obra y pequefio material

Planta baja 14 14,00

Planta segunda 2 2,00

1.009,35

16,00 50,34
Ud Cableado

Ud. Suministro y colocacién de en condutor /H 750V Cude 2x1,5mm?+ T ES07Z1-K(As), en-
castada bajo canalizacion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias
desde los puntos de alimentacion existentes en tres encencidos independientes segin las fases. P.p.
de cajas de derivacion, brazaderas de fijacion, accesorios de conexion, mecanismos de encendido,
regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano de obra.

Nuevas luminarias 836 836,00

Elementos de regulacion y detectores 28 28,00

805,44

864,00 5,45

TOTAL CAPITULO C 08 INSTALACION ILUMINACION.........eeeeeereeseeeeeseeseeseessesessesssmssmsessessesssenenns

4.708,80

67.225,31
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CAPITULO C 09 INSTALACION BANOS
C0901 Ud Instalacion interior de fontaneria para cuarto de bafio
Ud. Instalacion interior de fontaneria para cuartos de bafios del IES Muralla Romana de Lugo con do-
tacion para:
- BANO 01: 7 inodoros, 3 lavabos sencillos, 3 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fria.
- BANO 02 (bario accesible): 1 inodoros, 1 lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fria (incluido barras de apoyo , mecanismo y accesorios para bafio ac-
cesible).
- BANO 03: 9 inodoros, 3 lavabos sencillos, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fria.
- BANO 04: 4 inodoros, 2 lavabos sencillos, 5 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fria.
- BANO 05: 4 inodoros, 3 lavabos sencillos, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fria.
- BANO 086: 3 inodoros, 2 lavabos sencillos, 5 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fria.
- BANO 07: 5 inodoros, 3 lavabos sencillos, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fria.
Incluida parte proporcional de material y transporte de residuos a vertedero. Incluida todo material ne-
cesario para conectar a red existente de agua del IES Muralla Romana de Lugo (hasta cuarto de ba-
fio), con parte proporcional de desagues. Instalacion de saneamiento bajo suelo y cambio de llave de
corte de aseo elevadola a una altura de 2m.
PLANTA BAJA
Bario 01 1 1,00
Bafio 02 1 1,00
Bario 03 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Bafio 04 1 1,00
Bafio 05 1 1,00
PLANTA SEGUNDA
Bafio 06 1 1,00
Bafio 07 1 1,00
7,00 1.040,52 7.283,64
C0902 Ud Instalacion interior de electricidad para cuarto de bafio

Ud. Instalacion de electricidad de aseos con mecanismos y conexion a instalacion eléctrica existen-
te (hasta cuarto de bafio) y conexion a instalacion de emergencia existentne (hasta cuarto de bafio).
Cuadro proteccion electrificacion basica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de
proteccion, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40
A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20y 25 A. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fa-
se neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion. Circuito calefaccion rea-
lizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rigido de 6 mm2, aislamiento VV
750 V., en sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexion. Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conducto-
res de cobre rigido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., dispuesto en la vertical del hueco de escale-
ra, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion. Incluida parte proporcional de rozas pa-
ra instalacion de cableado.

PLANTA BAJA

Bafio 01 1 1,00
Bafio 02 1 1,00
Bafio 03 1 1,00
PLANTA PRIMERA
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Bario 04 1 1,00
Bafio 05 1 1,00
PLANTA SEGUNDA
Bafio 06 1 1,00
Bafio 07 1 1,00
7,00 503,21 3.522,47
C0903 ud Lavabo modelo Foro Roca o similar
Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, valvula de desague de 32 mm. llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, sifon individual de PVC y latiguillos flexibles de 20cm,. totalmente instalado. In-
cluido grifo temporizador
PLANTA BAJA
Bario 01 3 3,00
Bario 03 3 3,00
PLANTA PRIMERA
Bafio 04 2 2,00
Bario 05 3 3,00
PLANTA SEGUNDA
Bario 06 2 2,00
Bario 07 3 3,00
16,00 247,28 3.956,48
C0904 Ud Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar
Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y meca-
nismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 ¢cm. y de 1/2", funcionando.
PLANTA BAJA
Bafio 01 7 7,00
Bario 03 9 9,00
PLANTA PRIMERA
Bario 04 4 4,00
Bario 05 4 4,00
PLANTA SEGUNDA
Bario 06 3 3,00
Bario 07 5 5,00
32,00 182,36 5.835,52
C0905 Ud Urinario Roca model Urinet o similar
Ud. Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared,
instalado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2"y llave de escuadra de 1/2",
funcionando. (El sifén esta incluido en las instalaciones de desague).
PLANTA BAJA
Bario 01 3 3,00
PLANTA PRIMERA
Bario 04 5 5,00
PLANTA SEGUNDA
Bario 06 5 5,00
13,00 195,63 2.543,19
C0906 Ud Dosificador de jabén SD-003, de Nofer o similar

Ud. Dosificador de jabon, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones
290x150x70 (largo x altura botella x diametro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre
encimera, fabricado en acero inoxidable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado
de llave de seguridad, incluso colacacion. Medida la unidad instalada y en perfecto estado de funcio-
namiento.

PLANTA BAJA

Bafio 01 2 2,00
Bafio 02 1 1,00
Bafio 03 2 2,00
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PLANTA PRIMERA
Bafio 04 2 2,00
Bafio 05 2 2,00
PLANTA SEGUNDA
Bafio 06 2 2,00
Bafio 07 2 2,00
13,00 23,20 301,60
C0907 Ud Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar
Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x107 mm, realiza-
do en aluminio con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada
totalmente instalada.
PLANTA BAJA
Bafio 01 7 7,00
Bafio 02 1 1,00
Bario 03 9 9,00
PLANTA PRIMERA
Bario 04 4 4,00
Bario 05 4 4,00
PLANTA SEGUNDA
Bario 06 3 3,00
Bario 07 5 5,00
33,00 15,67 517,11
C0908 m2 Cabina de tablero fendlico tipo TRESPA o similar altura 2,10m
m2. Cabina para baio, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fendlico HPL, de 13 mm
de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altu-
ra; estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y
montaje de cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2100 mm de altura, de tablero fendlico HPL,
de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800
mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccion
circular de 25 mm de diametro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15
mm para fijacion a la pared y herrajes de acero inoxidable AlSI 316L, formados por bisagras con
muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta
150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelacion y ajuste final. Totalmente mon-
tada. En tonalidad segun direccion facultativa.
PLANTA BAJA
Bafio 01 7 2,30 2,00 32,20
Bafio 03 9 2,30 2,00 41,40
PLANTA PRIMERA
Bafio 04 4 2,30 2,00 18,40
Bafio 05 4 2,30 2,00 18,40
PLANTA SEGUNDA
Bafio 06 3 2,30 2,00 13,80
Bafio 07 5 2,30 2,00 23,00
147,20 73,30 10.789,76
C0909 m Encimera tablero fendlico tipo TRESPA o similiar bafios 0,60m

m. Encimera de tablero fendlico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de
aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de cabina para
bafios con un ancho de 0,60m.

Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccion circular de 25
mm de diametro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fija-
cion a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijacion de
los herrajes, nivelacion y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segun direccion facultativa.
PLANTA BAJA

Bafio 01 1 3,10 3,10
Bafio 02 1 1,00 1,00
Bafio 03 1 3,10 3,10
PLANTA PRIMERA
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Bafio 04 1 1,90 1,90
Bafio 05 1 2,95 2,95
PLANTA SEGUNDA
Bafio 06 1 1,95 1,95
Bafio 07 1 3,95 3,95
17,95 161,23 2.894,08
C0910 m2 MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar
m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
PLANTA BAJA
Baiio 01 1 3,10 0,80 2,48
Bario 02 1 1,00 0,80 0,80
Bario 03 1 3,10 0,80 2,48
PLANTA PRIMERA
Baiio 04 1 1,90 0,80 1,52
Bario 05 1 2,95 0,80 2,36
PLANTA SEGUNDA
Bario 06 1 1,95 0,80 1,56
Bario 07 1 3,95 0,80 3,16
14,36 51,33 737,10
C0911 Ud Lavabo modelo adaptado accesibilidad
ud. Lavabo adaptado de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, grifo monomando
con cafio extraible de accionamiento por palanca, cuerpo de latén cromado y flexible de 1,25 m de
longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metalico regulable, de acero pintado con poliés-
ter, empotrado en muro de fabrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchuray 1120 a
1320 mm de altura. Bastidor metalico regulable, de acero pintado con poliéster, como soporte de la-
vabo suspendido, para empotrar en muro de fabrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de
anchura y 1120 a 1320 mm de altura; incluso anclajes, varillas de conexion, codo de desagiie de 40
mm de diametro y embellecedores de las varillas de conexidn Incluso valvula de desague, sifén in-
dividual y ménsulas de fijacion y silicona para sellado de juntas.
Bafio 02 1 1,00
1,00 344,46 344,46
C0912 Ud Inodoro tanque bajo adaptado accesibilidad
Ud. Taza de inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco,
con asiento de inodoro extraible y antideslizante y tapa, con salida para conexidn horizontal, equipa-
do con fluxor fijado a bastidor metalico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro
de fabrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1050 mm de altura. Incluso sili-
cona para sellado de juntas.
Bafio 02 1 1,00
1,00 224,39 224,39
C0913 ud Asidero minusvalidos
Conjunto de asidero y barra abatible para minusvalidos colocado en inodoro, formado por piezas
Normbau o simi-
lar , agarrador de seguridad modelo HP4075B3, y asidero abatible modelo HPO600AB, realizados
en tubo de acero
inoxidable mate, incluso tornilleria de sujeccion a paramentos y refuerzo de los mismos para una fi-
jaccion segura.
En cumplimiento del Decreto de accesibilidad y supresidn de barreras arquitectdnicas en Galicia, Lei
8/1997 do 20
de agosto. Colocado segln normativa e instrucciones de D.F.
Bafio 02 1 1,00
1,00 130,96 130,96
TOTAL CAPITULO C 09 INSTALACION BANOS ........oosreerersnreessssmsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 39.080,76
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31

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO C 10 INSTALACION BIOMASA
C1000 Ud Retirada caldera e instalacion completa existente
Ud. Retirada de instalacion de calderas de gasoleo existente completa con todas las partes del equi-
po (bombas, tuberias...) necesarias para la nueva instalacion.
Retirada calderas 2 2,00

2,00

C1001 Ud Instalacion caldera biomasa Okofen

ud. Caldera de pellets marca OKOFEN potencia 21-128 Kw, modulante, rendimiento 93% ,apropia-

da para el uso con silo externo y sistema de alimentacion neumatico, compuesta por dos cuerpos,

con doble llama, con intercambiador de calor, quemador de pellets, control de mando de la caldera y

limpieza automatica mecanica de intercambiadores.Incluido sistema automatico recogedor de cenizas

con cenicero exterior de 64 | y sistema mecanico de limpieza del plato de combustion . Incluido sali-

da de humos de diametro 250 mm. Se incluye parte proporcional de adecuacion de la instalacion

existente a las nuevas calderas de pellets.

2 Calderas biomasa nuevas 2 2,00

137,43

274,86

2,00

C1002 ud Chimenea para caldera de biomasa

ud. Chimenea modular metalica, de pared simple de acero inoxidable AISI 304, de 250 mm de dia-

metro interior, instalada en el exterior de la cubierta del IES Muralla Romana de lugo, para caldera de

biomasa con parte proporcional de anclaje, sellado e impermeabilizacion cubierta existente, transporte

de residuos a vertedero. Temperatura de trabajo de 250°C y puntas de temperatura de hasta 300°C,

instalada en la parte superior de la cubierta, para evacuacion de los productos de la combustién de la

caldera de biomasa. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, modu-

los finales y demas accesorios necesarios. Totalmente montada, conexionada y probada.

Chimenea nueva caldera biomasa 1 8,80 8,80

26.881,82

53.763,64

8,80
C1003 ud Desmontaje depdsito combustible gasoleo
Ud. Desmontaje de depdsito de superficie, de acero, para combustible liquido o de gas, de 12000 Ii-
tros de capacidad maxima, con medios manuales y mecanicos, y carga mecanica sobre camion o
contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion y trans-
porte a vertedero.

Retirada tanque gaséleo 1 1,00

56,60

498,08

1,00
C1004 Ud Grupo carga depdsito 96-128PWM1
uD. Grupo de carga depdsito 96-128PWM1 2 Wilo Stratos Para 30/1-9 PWM1 5/4", con llave de pa-

S0 y termémetro.
2 Unidades 2 2,00

196,27

196,27

2,00
C1005 ud Sinfin alimentacién Nr.290S
Ud. Sinfin de alimentacion Nr.290S Set compuesto de: pieza en T, incl. unidad de accionamiento,

pequefias piezas canal de extraccién FK190 +FK100, Lges =2.900 mm, T = 160 mm
2 Sinfin de alimentacion pellets 2,00

896,28

1.792,56

2,00
C1006 ud Boca de carga con tapa hemertica
Ud. Bocas de carga con tapa hermética y tubo deextension L = 500, incl. abrazadera para puesta a

tierra, sin cierre de seguridad.
2 Bocas de carga 2 2,00

1.269,25

2.538,50

2,00
C1007 Ud Protector antigolpeo pellets

Ud. Protector antigolpeo de pellets
2 Protectores 2 2,00

134,60

269,20
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cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 40,05 80,10
C1008 Ud Rieles de puerta perfil Z40/30/40 galvanizado
Ud. Rieles de la puerta .perfil-Z 40/30/40 enmetal galvanizado largo = 1500 mm (abertura de ingre-
s0), 1 pcs.
2 rieles 2 2,00
2,00 24,29 48,58
C1009 ud Rollo 20m mangenera espiral cobre antiestatico y res abrasion
Ud. Rollo de 20 mts de manguera de manguera conespiral en cobre, antiestatico y resistente a la
abrasion
2 Rollos 2 2,00
2,00 591,61 1.183,22
C1010 ud Abrazaderas fijacion con tornillo
Ud. Abrazaderas de fijacién con tornillo
Abrazaderas 30 30,00
30,00 3,99 119,70
c1011 Ud Bandeja de soporte manguea en metal galvanizado, largo 200cm
Ud. Bandeja de soporte de manguera en metal galvanizado, largo = 200 cm
14 Bandejas 14 14,00
14,00 5,04 70,56
C1012 ud Regulacion caldera Pelletronic Touch
Ud. Regulacion caldera Pelletronic Touch. Permite la regularcion de:
-2 circuitos de calefaccién o 1 circuito y la
caldera existente.
-cascada de calderas, hasta 4 calderas
Pellematic.
-carga depdsito ACS.
-1 depésito de inercia.
~circuito primario y regulacion de ACS.
-regulacion solar para 2 circuitos con
regulacion revoluciones bomba clase A
-medicion aporte solar
-6 zonas: posibilidad de combinar 3 cajas de
regulacion y regular 6 zonas independientes
Regulacién caldera 4 4,00
4,00 368,55 1.474,20
C1013 Ud Kit de sondas para 2 circuitos + inercia + solar
Ud. Kit de sondas para 2 circuitos + inercia + solar:
- 2 circuitos mezclados
- 1 depdsito de ACS
- 1 depdsito de inercia
- 1 circuito solar y 1 6 2 intercambiadores
2 Kit de sondas 2 2,00
2,00 83,83 167,66
C1014 Ud Control remoto pelletronic TOUCH. Centralita
Ud. Control remoto pelletronic TOUCH. Centralita digital para la habitacion para el control de la regu-
lacién.
Control remoto sala de calderas 1 1,00
1,00 423,18 423,18
C1015 Ud Pantalla tactil 3,5 pulgadas con acceso al sistema

Ud. Pantalla tactil 3,5 pulgadas en blanco con acceso total al sistema de calefaccion. Con la funcién

inaldambrica, necesaria alimentacion
6 pantalas tactiles 6 6,00
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cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6,00 226,72 1.360,32
C1016 ud Sistema de telegestion Pelletronic On Line
Ud. Sistema de telegestion Pelletronic On Line. Para visualizacion de todos los valores de las calde-
ras y de periféricos controlados por la regulacién Pelletronic Touch. Posibilidad de modificacién de
parametros, envio de avisis de eroor a través de mail con posibilidad de hacerlo a 5 direcciones de
correo electronico. Posibilidad de transferencia de datos a través de pasarela Mod Bus.
Sistema telegestion 1 1,00
) 1,00 189,94 189,94
C1017 ud Depésito inercia 5000 litros + aislamiento térmico Okofen
Ud. Deposito de inercia de capacidad 5000 litros, aislamiento 100 mm 8 tomas 2", 4 tomas de sonda
1/2", a. Forro color gris, presion maxima de trabajo 4 bar. Didmetro con aislamiento 1950, altura con
aislamiento 2500mm, didmetro sin aislamiento 1500mm.
Deposito inercia sala de caldera 1 1,00
. 1,00 4.833,60 4.833,60
C1018 Ud Depésito inercia 1500 litros + aislamiento térmico Okofen
Ud. Deposito de inercia de 1500 Its marca Okofen. 8 tomas de 12" " en dos lineas verticales de 4
tomas a 90°. 4 tomas de ‘%" " para sondas. Aislamiento de 100 mm de espesor. Temperatura méaxi-
ma de trabajo de 95° C y presidén maxima de trabajo de 3 BAR. Didmetro sin aislamiento 1000mm y
con aislamiento 1200 mm. Altura sin aislamiento 2152 mm y altura con aislamiento 2200 mm.
Depésito inercia taller peluqueria 1 1,00
1,00 1.839,39 1.839,39
c1019 ud PUERTA CHAPA LISA 70x200 GALV.
Ud. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, ela-
borada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de albafiileria).
Puerta acceso silo biomasa 2 2,00
2,00 72,20 144,40
C1020 ud NUEVO CUADRO ELECTRICO SALA CALDERAS
Cuadro de distribucion y proteccion para circuitos de calefaccion centralizada formado por caja de do-
ble aislamiento de empotrar, una puerta 24 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, inte-
rruptor automatico diferencial de 2x63 A, 300 mA, y dos interruptores automaticos magnetotérmicos
2x32 A, incluyendo cableado y conexionado. Segun esquema unifilar del proyecto técnico
Sala de calderas 1 1,00
1,00 382,40 382,40
TOTAL CAPITULO C 10 INSTALACION BIOMASA ........courerrereesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssassssasnes 71.650,36

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL
IES MURALLA DE LUGO.
08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO




José Manuel Castro Vazquez_arquitecto
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C 11 PINTURA Y DECORACION

Cc1101 m2 Imprimacién multiadherente blanco para pintar puertas(mel o lam)

m2. Imprimacion multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que acttia como
puente de adherencia y preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies de las puertas existen-
tes (melaninas o laminados). También imprimacién para marcos de las puertas de los armarios que
estan en las aulas, los cuales en el estado actual mantienen los marcos pero no las puertas de los
armarios, por tanto espesor de marcos 7cm. i/limpieza previa de la superficie con detergente amonia-
cal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola, segiin NTE-RPP-3. Incluido marco de la puerta por
ambos lados (Ver en plano C-01, las puertas sencillas son la P01, la corredera P03 y la doble P02)
PLANTA BAJA

Puerta simple P01y P03 (interior) 47 0,95 2,00 89,30
Puerta simple P01y P03 (exterior) 47 0,95 2,00 89,30
Puerta doble P02 (interior) 15 1,40 2,00 42,00
Puerta doble P02 (exterior) 15 1,40 2,00 42,00
Puerta P04 2 2,00 2,00 8,00
PLANTA PRIMERA
Puerta simple P01 y P03 (interior) 14 0,95 2,00 26,60
Puerta simple P01y P03 (exterior) 14 0,95 2,00 26,60
Puerta doble P02 (interior) 12 1,40 2,00 33,60
Puerta doble P02 (exterior) 12 1,40 2,00 33,60
PLANTA SEGUNDA
Puerta simple P01y P03 (interior) 1 0,95 2,00 20,90
Puerta simple P01y P03 (exterior) 1 0,95 2,00 20,90
Puerta doble P02 (interior) 1 1,40 2,00 30,80
Puerta doble P02 (exterior) 1 1,40 2,00 30,80
ARMARIOS PLANTA BAJA. Puertas 2 4,50 2,10 18,90
exterior
ARMARIOS PLANTA PRIMERA. 2 7,25 2,10 30,45
Puertas exterior
ARMARIOS PLANTA SEGUNDA. 7 4,50 2,10 66,15
Puertas exterior
609,90 5,84 3.561,82
C1102 m2 Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin

m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores va-
riados a definir por DF al inicio de la obra con el estudio de color para el [ES Muralla Romana de Lu-
go, i/lijado, imprimacién, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de es-

malte.

PLANTA BAJA

Puerta simple P01 y P03 (interior) 47 0,95 2,00 89,30
Puerta simple P01y P03 (exterior) 47 0,95 2,00 89,30
Puerta doble P02 (interior) 15 1,40 2,00 42,00
Puerta doble P02 (exterior) 15 1,40 2,00 42,00
Puerta P04 2 2,00 2,00 8,00
PLANTA PRIMERA

Puerta simple P01 y P03 (interior) 14 0,95 2,00 26,60
Puerta simple P01y P03 (exterior) 14 0,95 2,00 26,60
Puerta doble P02 (interior) 12 1,40 2,00 33,60
Puerta doble P02 (exterior) 12 1,40 2,00 33,60
PLANTA SEGUNDA

Puerta simple P01 y P03 (interior) 1 0,95 2,00 20,90
Puerta simple P01 y P03 (exterior) 1 0,95 2,00 20,90
Puerta doble P02 (interior) 1 1,40 2,00 30,80
Puerta doble P02 (exterior) 1 1,40 2,00 30,80
ARMARIOS PLANTA BAJA. Puertas 2 4,50 2,10 18,90
exterior

ARMARIOS PLANTA PRIMERA. 2 7,25 2,10 30,45
Puertas exterior

ARMARIOS PLANTA SEGUNDA. 7 4,50 2,10 66,15

Puertas exterior
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coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
609,90 14,12 8.611,79

C1103 m2 Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tuberia calef

m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitle el
radiador o tuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de impri-
macion anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético
resistente a altas temperaturas. Medido segun los planos de calefaccion del proyecto original

PLANTA BAJA
Radiador 0,6 x 2,55 3 2,55 0,60 4,59
Radiador 0,6 x 0,45 8 0,45 0,60 2,16
Radiador 0,6 x 1,80 8 1,80 0,60 8,64
Radiador 0,6 x 0,90 1 0,90 0,60 5,94
Radiador 0,6 x 0,30 18 0,30 0,60 3,24
Radiador 0,6 x 2,25 9 2,25 0,60 12,15
Radiador 0,6 x 1,05 6 1,05 0,60 3,78
Radiador 0,6 x 0,45 5 0,45 0,60 1,35
Radiador 0,6 x 1,50 6 1,50 0,60 5,40
Radiador 0,6 x 1,20 3 1,20 0,60 2,16
Radiador 0,6 x 0,60 2 0,60 0,60 0,72
Radiador 0,6 x 0,75 6 0,75 0,60 2,70
PLANTA PRIMERA
Radiador 0,6 x 2,55 3 2,55 0,60 4,59
Radiador 0,6 x 0,90 2 0,90 0,60 1,08
Radiador 0,6 x 0,30 7 0,30 0,60 1,26
Radiador 0,6 x 1,05 8 1,05 0,60 5,04
Radiador 0,6 x 1,50 1 1,50 0,60 9,90
Radiador 0,6 x 1,20 4 1,20 0,60 2,88
Radiador 0,6 x 0,75 2 0,75 0,60 0,90
Radiador 0,6 x 1,65 2 1,65 0,60 1,98
PLANTA SEGUNDA
Radiador 0,6 x 1,80 11 1,80 0,60 11,88
Radiador 0,6 x 0,90 5 0,90 0,60 2,70
Radiador 0,6 x 0,30 3 0,30 0,60 0,54
Radiador 0,6 x 1,05 8 1,05 0,60 5,04
Radiador 0,6 x 0,45 3 0,45 0,60 0,81
Radiador 0,6 x 1,50 5 1,50 0,60 4,50
Radiador 0,6 x 0,60 1 0,60 0,60 0,36
Radiador 0,6 x 0,75 3 0,75 0,60 1,35
Radiador 0,6 x 1,35 2 1,35 0,60 1,62
109,26 17,03 1.860,70
C1104 m2 Pintura plastica blanca/color mate interior max.calidad duracion

m2. Pintura plastica blanca/colores mate para interior de méaxima calidad y duracion, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos hasta altura de cara inferior de forjado en zonas sin falso te-
cho y hasta el falso techo en zonas que cuenten con él. Con colores variados a definir por DF al ini-
cio de la obra con el estudio de color para el IES Muralla Romana de Lugo. Sin disolventes, gran
cubricién, no salpica y resistente al frote humedo segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/pp
proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas
dafadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas
aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, rodillo o
pistola. En pasillo se mide a cinta corrida sin descontar las ventanas en la parte superior de las aulas
que dan al pasillo, si que se descuenta la zona de alicatado vertical y las puertas de acceso a las
estancias del instituto.

PLANTA BAJA

Aula 04 1 28,22 2,60 73,37
Descontar V10 -1 2,40 1,50 -3,60
Descontar V11 -1 0,80 1,50 -1,20
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Aula 05 1 33,82 2,60 87,93
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Descontar V10 -2 2,40 1,50 -7,20
Descontar V11 -1 0,80 1,50 -1,20
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Aula 03 1 15,20 2,60 39,52
Descontar V12 -1 2,28 -2,28
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Aula 06 1 15,20 2,60 39,52
Descontar V05 -1 3,20 1,50 -4,80
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Aula 01 1 31,20 2,60 81,12
Descontar V 10 -2 2,40 1,50 -7,20
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Aula 02 1 28,80 2,60 74,88
Descontar V 10 -1 2,40 1,50 -3,60
Descontar armario -1 4,50 2,10 9,45
Descontar puerta -3 0,95 2,00 -5,70
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Aula 07 1 28,50 2,60 74,10
Descontar armario -1 4,50 2,10 9,45
Descontar puerta -2 0,95 2,00 -3,80
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Descontar V 10 -1 2,40 1,50 -3,60
Aula 08 1 31,00 2,60 80,60
Descontar V 10 -2 2,40 1,50 -7,20
Descontar puerta -2 0,95 2,00 -3,80
Aula 09 1 31,97 2,60 83,12
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80
Aula 10 1 32,78 2,60 85,23
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80
Aula 11 1 32,78 2,60 85,23
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80
Aula 12 1 31,90 2,60 82,94
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80
Aula 13 1 31,58 2,60 82,11
Descontar V 10 -1 2,40 1,50 -3,60
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Aula 14 1 32,01 2,60 83,23
Descontar V05 -1 3,20 1,50 -4,80
Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Cafeteria 1 37,00 3,00 111,00
Descontar V02 -1 1,60 1,50 2,40
Descontar V03 -1 2,35 1,50 -3,53
Descontar V03 (puerta) -1 0,85 2,40 -2,04
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Biblioteca 1 49,40 2,60 128,44
Descontar V05 -1 3,20 1,50 -4,80
Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Archivo 1 15,42 3,00 46,26
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Conserjeria 1 15,42 3,00 46,26

IES MURALLA DE LUGO.
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Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Oficina 1 29,99 2,60 77,97
Descontar V05 -1 3,20 1,50 -4,80
Descontar puerta -2 0,95 2,00 -3,80
Despacho 01,02,03 3 16,60 2,60 129,48
Descontar V05 -3 3,20 1,50 -14,40
Descontar puerta -3 0,95 2,00 -5,70
Despacho 04 1 17,40 2,60 45,24
Descontar V05 -1 3,20 1,50 -4,80
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Despacho 06 1 16,60 3,00 49,80
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Despacho 05 1 17,70 3,00 53,10
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar V02 -1 1,60 1,50 -2,40
Pasillo 01 1 51,10 3,00 153,30
Descontar puerta -13 0,95 2,00 -24,70
Sala de profesores 1 30,21 2,60 78,55
Descontar puerta doble -2 1,40 2,00 -5,60
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80
Despacho 07 1 12,18 3,00 36,54
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Sala de reuniones 1 19,50 2,60 50,70
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar puerta doble -2 1,40 2,00 -5,60
Descontar V05 -1 3,20 1,50 -4,80
Pasillo 02 1 17,59 2,60 45,73
Descontar puerta -6 0,95 2,00 -11,40
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Despacho 08 1 13,09 2,60 34,03
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar V 10 -1 2,40 1,50 -3,60
Despacho 09 1 12,30 2,60 31,98
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar V 10 -1 2,40 1,50 -3,60
Despacho 11 1 12,48 2,60 32,45
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar V 10 -1 2,40 1,50 -3,60
Despacho 10 1 12,58 2,60 32,71
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar V05 -2 3,20 1,50 -9,60
Salon de actos 1 55,46 4,50 249,57
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Descontar V08 -5 3,20 0,35 -5,60
Descontar puertas exteriores -2 1,60 2,05 -6,56
Pasillo PB 1 302,52 0,90 272,27
Escalera 1 18,37 9,00 165,33
Zaguan (descontado puertas) 1 5,84 2,60 15,18
BANOS PARTE SUPERIOR

ALICATADO HASTAFT

Bafio 01 (altura alicatado 2,00m) 1 22,67 0,60 13,60
Bafio 02 (altura alicatado 2,00m) 1 7,05 0,60 423
Bafio 03 (altura alicatado 2,00m) 1 22,27 0,60 13,36
Bafio 04 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 0,60 9,81
Bafio 05 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 0,60 9,81
Bafio 06 (altura alicatado 2,00m) 1 16,35 0,60 9,81
Bafio 07 (altura alicatado 2,00m) 1 16,95 0,60 10,17

PLANTA PRIMERA
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PRESUPUESTO 38
cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Aula 15 1 37,60 2,60 97,76
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Descontar V 10 -3 2,40 1,50 -10,80
Descontar armario -1 7,35 2,10 -15,44
Aula 22 1 37,70 2,60 98,02
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 2,80
Descontar V 10 -3 2,40 1,50 -10,80
Descontar armario -1 7,35 2,10 -15,44
Aula 27 1 14,80 2,60 38,48
Descontar puerta 2 0,95 2,00 -3,80
Descontar V06 -1 1,55 0,65 -1,01
Despacho 12 1 13,50 2,60 35,10
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar V15 -1 1,65 0,75 -1,24
Despacho 13 1 17,50 2,60 45,50
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar V18 -1 1,35 1,50 2,03
Aula 23 1 29,90 2,60 77,74
Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar armario -1 4,50 2,10 9,45
Aula 24 1 32,00 2,60 83,20
Descontar V04 -1 7,20 1,50 -10,80
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Aulas 16,17,18,19,20,21 6 33,98 2,60 530,09
Descontar V04 -6 7,20 1,50 -64,80
Descontar puerta doble -6 1,40 2,00 -16,80
Descontar puerta -6 0,95 2,00 -11,40
Aula 25 1 29,98 2,60 77,95
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45
Descontar V17 -1 4,62 1,50 -6,93
Aula 26 1 30,41 2,60 79,07
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45
Descontar V19 -1 3,10 1,50 -4,65
Descontar V14 -1 7,20 0,70 -5,04
Pasillo Planta Primera 1 151,38 0,90 136,24
Pasillo Zona escalera 1 13,50 0,90 12,15
PLANTA SEGUNDA

Aula 28 1 37,60 2,60 97,76
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Descontar amario -1 2,85 2,10 -5,99
Descontar V 10 -3 2,40 1,50 -10,80
Despacho 16 1 27,16 2,60 70,62
Descontar V16 -2 2,30 1,50 -6,90
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Aula 35 1 31,20 2,60 81,12
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45
Descontar V17 -1 4,62 1,50 -6,93
Despacho 15 1 22,20 2,60 57,72
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar V06 -1 1,50 0,65 -0,98
Despacho 14 1 15,10 2,60 39,26
Descontar puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Descontar V09 -1 1,65 1,00 -1,65
Aula 36 1 32,00 2,60 83,20
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PRESUPUESTO %
cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 -2,80
Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45
Descontar V17 -1 4,62 1,50 -6,93
Aula 37 1 31,60 2,60 82,16
Descontar puerta doble -1 1,40 2,00 2,80
Descontar V16 -1 2,30 1,50 -3,45
Descontar V17 -1 4,62 1,50 -6,93
Aula 29,30,31,32,33,34 6 31,85 2,60 496,86
Descontar V04 -6 7,20 1,50 -64,80
Descontar puerta doble -6 1,40 2,00 -16,80
Descontar puerta -6 0,95 2,00 -11,40
Descontar armarios -6 3,90 2,10 -49,14
Pasillo planta segunda 1 160,59 0,60 96,35
Pasillo Zona escalera 1 8,75 0,60 5,25
4.613,54 5,26 24.267,22
C1105 m2 Pintura blancalcolor exterior falso techo max calidad y duracién

m2. Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco sobre falso techo de placa de
yeso, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de aguas y la siguiente
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir (rendimineto: 0,1/m2 cada mano); previa aplicacién de
una mano de imprimacion acrilica reguladora de la absorcién, sobre paramento exterior. Incluido par-
te proporcional de elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos, asi como
caballete para poder pintar el falso techo de los porches. Incluido parte proporcinoal de retirada de
mobiliari, elementos colgados en los paramentos para pintar (pizarras, tablones de anuncios, etc)

PLANTA BAJA TECHOS PINTAR
Pasillo

Archivo

Conserjeria

Salon de actos

Porche 02

Bario 01

Bafio 02

Bafio 03

Sala de profesores (reparacion techo)
Sala de reuniones (reparacion techo)
Pasillo 02 (reparacion techo)
Despacho 08 (reparacion techo)
Despacho 09 (reparacion techo)
Despacho 10 (reparacion techo)
Despacho 11 (reparacion techo)
Aseo 05 (reparacion techo)
Pasillo 01 (reparacion techo)
Almacén 01 (reparacion techo)
Almacén 02 (reparacion techo)
Aseo 01 (reparacion techo)

Aseo 02 (reparacion techo)

Aseo 03 (reparacion techo)

Aseo 04 (reparacion techo)
Despacho 06 (reparacion techo)
Despacho 05 (reparacion techo)
Escalera PBy P1

PLANTA PRIMERA TECHOS PINTAR
Pasillo

Despacho 12

Despacho 13

Bafio 04

Bafio 05

PLANTA SEGUNDA TECHOS
PINTAR

523,69
14,69
14,67

158,40
31,66
24,35

3,97
23,54
55,75
22,20

8,31
10,54

9,42

9,17

9,73

4,30
36,62

5,29

2,09

3.41

3,29

5,86

6,81
16,57
16,53
12,99

225,61
8,91
11,16
16,74
16,41

523,69
14,69
14,67

158,40
31,66
24,35

3,97
23,54
55,75
22,20

8,31
10,54

9,42

9,17

9,73

4,30
36,62

5,29

2,09

3,41

3,29

5,86

6,81
16,57
16,53
25,98

225,61
8,91
11,16
16,74
16,41
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PRESUPUESTO 40
cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Pasillo 1 208,88 208,88
Bafio 06 1 16,74 16,74
Bafio 07 1 17,09 17,09
1.568,38 5,09 7.983,05
C1106 ub Retirada de mobiliario
Retirada y recolocacién de mobiliario del IES Muralla Romana de Lugo de las distintas estancias pa-
ra pintar (pizarras, tablones de anunciones, efc...)
Retirada mobiliario IES Muralla 1 1,00
Romana de Lugo
1,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL CAPITULO C 11 PINTURA Y DECORACION ......oveurereieeessesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssassens 47.784,58
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PRESUPUESTO 41
coODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C 12 SEGURIDAD Y SALUD
c1301 Ud Plan de seguridad y salud
1,00 7.231,90 7.231,90
TOTAL CAPITULO C 12 SEGURIDAD Y SALUD ....ooorrmmrnnnnnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssses 7.231,90
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PRESUPUESTO 42
cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C 13 GESTION RESIDUOS
C1401 ud Gestion de residuos
1,00 1.666,87 1.666,87
TOTAL CAPITULO C 13 GESTION RESIDUOS...........coommrersmesmssssssssssssssassssssssssssssssasssssssassssssssssnnes 1.666,87
TOTAL weorreevesssssseessssssssssssesssssssssssssesssssssssssss s s sR s s ERR AR AR AR AR RS RS ERR RS 653.474,45
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