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Actuación 01

Actuación 03 Actuación 04 Actuación 05

Actuación 06

Actuación 07

Actuación 07

Actuación 01

Actuación 02

Actuación 02

Actuación 08

Actuación 10

ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA_ E 1/125

ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA ARQUITECTURA

1/125 * EA-01

N

NUMERO DE LUMINARIAS A SUSTITUIR
Planta Baja: 196 ud

Planta Primera: 108 ud

Planta Segunda: 113 ud

SUPERFICIE UTIL PROYECTO
Planta Baja: 2.573,29 m²

Planta Primera: 1.408,75 m²

Planta Segunda:    964,56 m²

Actuación 06: Demolición tabiquería sala de calderas y chimenea actual
Actuación 07: Retirada falso techo cara inferior zona porche
Actuación 08: Construcción estancia para silo de "pellets" de  caldera de biomasa
Actuación 09: Púlido del suelo
Actuación 10: Retirada caldera de apoyo para taller de estética

ACTUACIONES PREVIAS
Actuación 01: Retirada falso techo para aislamiento cara inferior forjado
Actuación 02: Retirada luminarias y reparación falso techo para nuevas luminarias
Actuación 03: Demolición completa baño 01 (tabiques, solado, paramentos verticales)
Actuación 04: Demolición completa baño 02 (tabiques, solado, paramentos verticales)
Actuación 05: Demolición completa baño 03 (tabiques, solado, paramentos verticales)
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