José Manuel Castro Vdézquez_arquitecto

122

5. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA
ACTA DE REPLANTEO Y CERTIFICADO DE VIABILIDAD
CLASIFICACION DE LA EMPRESA Y PLAZO DE EJECUCION

1901_ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL
IES MURALLA DE LUGO.

05. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA




José Manuel Castro Vdézquez_arquitecto

123

CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA

D. José Manuel Castro Vazquez,
DECLARA:

Que el proyecto promovido por la Conselleria de Cultura Educaciéon e Ordenacioén
Universitaria de la Xunta de Galicia, para la “Rehabilitacion integral del IES Muralla
Romana de Lugo”, se refiere a una obra completa, susceptible de ser puesta en servicio
al final de la realizacién de los trabajos.

Y para que asi conste y surta efecto donde conviniera, segun lo establecido en la
vigente legislacién de Contrato del Estado, se expide el presente certificado en Lugo a
11 de febrero de 2019.

Lugo, 11 de febrero de 2019.

José Manuel Castro Vdzquez
Doctor arquitecto
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ACTA PREVIA DE REPLANTEO Y CERTIFICADO DE VIABILIDAD

D. José Manuel Castro Vazquez,
CERTIFICA:

Que inspeccionadas las instalaciones actuales y parcela del IES Muralla Romana de
Lugo, se ha comprobado la plena posesidon y disponibilidad, asi como la realidad
geométrica del mismo vy viabilidad del proyecto bdsico y de ejecucidén de
“Rehabilitacién integral del IES Muralla Romana de Lugo”, redactado por el arquitecto
gue suscribe, 1o que permite la celebracién del contrato de ejecucidn de estas obras
una vez adjudicadas, en conformidad con la vigente Legislacion de Contratacion del
Estado.

Lugo, 11 de febrero de 2019.

José Manuel Castro Vdzquez
Doctor arquitecto
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CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA

De acuerdo con la Ley de Contratos 9/2017 del 8 de noviembre de contratos del sector
puUblico; las obras objeto del presente proyecto podemos clasificarlas como:

a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparacion.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo especificado en la Ley de Contratos 9/2017 del 8 de noviembre, SERA
EXIGIBLE LA CLASIFICACION EN LOS CONTRATO DE OBRAS DE VALOR SUPERIOR A 500.000¢;
por tanto la clasificacion del contratista serd GRUPO C, Subgrupos, Categoria 3.

PLAZO DE EJECUCION

Se propone un plazo de ejecucidn para las obras incluidas en el presente proyecto de
TRES MESES (3,0).

RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

Una vez finalizadas las obras se solicitard la recepcidén provisional de las mismas por parte
del organismo contratante. Una vez finalizadas las obras se empezard a contar el plazo
de garantia de la misma, que se establecerd en el pliego de cldusulas administrativas
particulares atendiendo a las naturaleza y complejidad de la obra y no podrd ser inferior
a un ano, de acerudo con el articulo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011.

Lugo, 11 de febrero de 2019.
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José Manuel Castro Vdzquez
Doctor arquitecto
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