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AISLA         4,7986 Hr   Oficial primera                                                  14,66 70,35 
  __________________  

 Grupo AIS .................................  70,35 
BIE25         3,0000 ud   Conjunto incendios BIE extintor                                  402,32 1.206,96 
  __________________  

 Grupo BIE .................................  1.206,96 
D1000009054   62,7500      ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 54                             3,23 202,68 
  __________________  

 Grupo D10 ................................  202,68 
ENCOFRAD 1,0000 1    encofrado perdido cajón estanco acero corten e: 3 mm             510,30 510,30 
ESTA  
  __________________  

 Grupo ENC ...............................  510,30 
O01OA030      202,7228 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 4.751,82 
O01OA050      5,6100 h    AYUDANTE                                                         16,50 92,57 
O01OA070      156,4624 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 3.420,27 
O01OB220A     0,3000 H    AYUDANTE INSTALACIONES                                           14,84 4,45 
O01OB230      12,4880 h.   Oficial 1ª pintura                                               16,54 206,55 
O01OB240      12,4880 h.   Ayudante pintura                                                 14,73 183,95 
  __________________  

 Grupo O01 ................................  8.659,61 
P01DW050      0,5419 m3   AGUA                                                             1,26 0,68 
P01HW060      2,1675 m3   Bombeado mortero 40 a 100 m3                                     8,00 17,34 
P01LH020      4,0749 mud  Ladrillo perforado 24x11,5x8 cm.                                 95,73 390,09 
P01MC030      1,8727 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          50,87 95,27 
P01MD200      0,8670 t    Mortero silo cemento gris uso corriente UNE-EN 998-1 GP-CSIII-W0 54,67 47,40 
  __________________  

 Grupo P01 ................................  550,78 
P04PW010      391,1445 m.   CINTA DE JUNTAS YESO                                             0,04 15,65 
P04PW045      33,2838 kg   PASTA PARA JUNTAS (SECADO NORMAL)                                0,94 31,29 
P04PW046-R    81,6030 kg   PASTA PARA JUNTAS (SECADO AMBIENTES HÚMEDOS))                    1,04 84,87 
P04PW080      5.431,7400 ud   TORNILLO 3,9 X 35                                                0,01 54,32 
P04PW090      3.131,2600 ud   TORNILLO 3,9 X 25                                                0,01 31,31 
P04PW140      60,6220 m.   CINTA GUARDAVIVOS PL. YESO LAMINADO                              0,65 39,40 
P04PW160      284,1300 m.   MONTANTE DE 70 MM.                                               0,79 224,46 
P04PW170      317,3450 m.   MONTANTE DE 70 MM.                                               0,96 304,65 
P04PW240      77,1210 m.   CANAL 70 MM.                                                     0,68 52,44 
P04PW250      86,1365 m.   CANAL 73 MM.                                                     0,95 81,83 
P04PW550      38,1546 m.   JUNTA ESTANCA AL AGUA 20 MM.                                     0,20 7,63 
P04PW560      40,8015 m.   JUNTA ESTANCA AL AGUA 70 MM.                                     0,56 22,85 
P04PY030      85,0766 m2   PLACA YESO LAMINADO N + lámina acústica                          6,50 553,00 
P04PY030N     267,5455 m2   PLACA YESO LAMINADO WA-15                                        4,70 1.257,46 
P04PY030NZZ 104,2015 m2   PLACA YESO LAMINADO N-15                                         4,10 427,23 
  __________________  

 Grupo P04 ................................  3.188,39 
P06BS050      13,6400 m2   Lámina de polietileno de baja densidad (LDPE)                    5,79 78,98 
P06SR510-R    14,2600 kg   Emulsión asfáltica+lám. betún modificado+lám. drenante+geotextil 6,00 85,56 
  __________________  

 Grupo P06 ................................  164,54 
P07TR300-R30 85,2390 m2   PANEL RIG LAN ROC 40 MM. 70KG/M3                                 5,50 468,81 
P07TR300-R60 180,4425 m2   PANEL RIG LAN ROC 70 MM. 70kG/M3                                 5,70 1.028,52 
  __________________  

 Grupo P07 ................................  1.497,34 
P09W110       17,3400 m2   malla antifisuras de fibra de vidrio                             1,07 18,55 
  __________________  

 Grupo P09 ................................  18,55 
P15MSC010     9,0000 u    PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN                                  0,33 2,97 
  __________________  

 Grupo P15 ................................  2,97 
P17SV100      3,0000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,92 11,76 
P17XE070      9,0000 ud   Válvula esfera soldar hembra 50mm                                19,50 175,50 
P17XT030      6,0000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,34 26,04 
  __________________  

 Grupo P17 ................................  213,30 
P18CB260      6,0000 ud   Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.                         135,00 810,00 
P18GL160      3,0000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         180,38 541,14 
P18GW040      6,0000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,00 12,00 
P18GX160      3,0000 ud   Tubo curvo inodoro D=28x62                                       22,32 66,96 
P18GX200      3,0000 ud   Racor unión taza                                                 22,56 67,68 
P18GX210      3,0000 ud   Brida fijación                                                   6,20 18,60 
P18IE060      3,0000 ud   Inod.p/discapacitados                                            140,60 421,80 
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P18IE070      3,0000 ud   Asiento ergonómico c/tapa                                        84,60 253,80 
P18LX010      3,0000 ud   Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos                                 212,40 637,20 
  __________________  

 Grupo P18 ................................  2.829,18 
P23FK230      6,0000 Ud   SEÑAL POLIPROP. 210X210MM.FOTOLUMI.                              2,35 14,10 
  __________________  

 Grupo P23 ................................  14,10 
P25EI070      18,7320 l    P. plástica mate al agua alta calidad                            4,83 90,48 
P25OG040      6,2440 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,84 11,49 
P25OZ040      12,4880 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        4,72 58,94 
P25WW220      109,8944 ud   Pequeño material                                                 0,81 89,01 
  __________________  

 Grupo P25 ................................  249,92 
PCAMBRADBIB 2,0000 u    DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE RADIADORES                      112,40 224,80 
  __________________  

 Grupo PCA ...............................  224,80 
PDEMFON       6,0000 Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA EXISTENTES       50,00 300,00 
PDEMSAN       6,0000 Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO EXISTENTES      155,00 930,00 
  __________________  

 Grupo PDE ...............................  1.230,00 
PI01CI        13,7200 m2   PUERTA COMPLETA + ACCESORIOS+ REMATES + HERRAJES+MAT AUX         196,21 2.692,00 
  __________________  

 Grupo PI0 .................................  2.692,00 
PIEC20bjb     1,0000 u    Intr mgnt 2x32 A, 6-10KA, C                                      45,07 45,07 
PIEC20ejb     1,0000 u    Intr mgnt 4x32 A, 6-10KA, C                                      98,00 98,00 
PIEC22aba     1,0000 u    Int. difl 2x40 A, 30mA.                                          119,97 119,97 
PIEC22bbb     1,0000 u    Int. difl 4x40 A, 300mA.                                         190,85 190,85 
  __________________  

 Grupo PIE .................................  453,89 
PISS.1af      6,0000 m    Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 110                                  4,66 27,96 
PISS.5a       0,2100 ud   Adhesivo/limpiador PVC 500 cc                                    5,23 1,10 
  __________________  

 Grupo PIS .................................  29,06 
PLUM03        28,0000 Ud   LUMINARIA CORELINE PANEL NOC RC132V W60L60 LED36S/830 PSU        37,73 1.056,44 
PLUM06        31,0000 Ud   ACCESORIO ADOSAR LUMINARIA W60L60                                12,48 386,88 
PLUME-DEA200L 15,0000 Ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED GA-200L          29,62 444,30 
  __________________  

 Grupo PLU ...............................  1.887,62 
PNUXECOP0.08 15,0000 Ud   ECOPILA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 0,08 1,20 
PNUXECOT0.2 15,0000 Ud   ECOTASA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 0,20 3,00 
  __________________  

 Grupo PNU ...............................  4,20 
SEN03         9,0000 Ud   DETECTOR MOV. DINUY DM TEC PA1 PASILLOS                          24,90 224,10 
  __________________  

 Grupo SEN ...............................  224,10 
U01AA008      7,1027 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 99,65 
U01AA009      5,0554 Hr   Ayudante                                                         13,61 68,80 
U01AA010      9,9669 Hr   Peón especializado                                               13,37 133,26 
U01AA011      360,1017 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 4.771,35 
U01AA015      6,6500 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 98,42 
U01AA505      20,6550 Hr   Cuadrilla E                                                      27,91 576,48 
U01FA103      4,7135 Hr   Oficial 1ª encofrador                                            20,00 94,27 
U01FA105      4,7135 Hr   Ayudante encofrador                                              16,50 77,77 
U01FA201      3,8010 Hr   Oficial 1ª ferralla                                              17,70 67,28 
U01FA204      3,8010 Hr   Ayudante ferralla                                                16,50 62,72 
U01FN008      1,1088 m2   M.o.coloc.cerco en 1/2 macizo                                    11,00 12,20 
U01FS010      85,4144 m2   Mano obra solado gres                                            9,20 785,81 
U01FU005      270,9571 m2   Mano de obra colocación azulejo                                  11,55 3.129,55 
U01FY630      1,9872 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 30,80 
U01FY635      1,9872 Hr   Ayudante electricista                                            13,00 25,83 
  __________________  

 Grupo U01 ................................  10.034,20 
U02AK001      4,8720 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 19,49 
U02JA003      3,9900 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 135,66 
U02JK010      2,6600 Hr   Camión grúa autocargable hasta 25 Tm.                            61,00 162,26 
U02LA201      4,8300 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,27 6,13 
U02OA010      0,2141 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,80 0,81 
U02OA025      0,2141 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,15 0,03 
  __________________  

 Grupo U02 ................................  324,39 
U04AA001      3,4889 m3   Arena de río (0-5mm)                                             18,42 64,27 
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U04AA005      9,0182 m3   Arena de miga cribada                                            11,33 102,18 
U04AF301      1,1088 m3   Morro 80/150 mm.                                                 28,40 31,49 
U04CA001      2,0496 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,58 212,30 
U04CF005      0,4099 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               154,82 63,46 
U04CK015      1.841,3850 kg   Cemento cola ferma blanco                                        0,14 257,79 
U04GA005      0,0505 Tm   Yeso negro                                                       38,96 1,97 
U04MA100      0,4200 m3   Hormigón HL-150/P/20 de central                                  60,37 25,36 
U04MA723      2,6600 m3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 91,64 243,76 
U04MA733      2,5200 m3   Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                 91,64 230,93 
U04PQ001      0,9000 Lt   Sika Parement                                                    1,96 1,76 
U04PY001      3,5501 m3   Agua                                                             1,44 5,11 
  __________________  

 Grupo U04 ................................  1.240,38 
U05DA080      1,0000 Ud   Tapa H-A y cerco met 50x50x6                                     8,46 8,46 
  __________________  

 Grupo U05 ................................  8,46 
U06AA001      4,6642 kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,15 5,36 
U06DA010      3,0974 kg   Puntas plana 20x100                                              2,11 6,54 
U06GG001      285,0750 kg   Acero corrugado B 500-S                                          0,67 191,00 
  __________________  

 Grupo U06 ................................  202,90 
U07AI001      0,2805 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      141,28 39,63 
U07AI007      0,0353 m3   Madera pino para entibaciones                                    144,67 5,10 
U07GA005      21,5100 m2   Tablero encofrar 25 mm. 4 p.                                     3,40 73,13 
  __________________  

 Grupo U07 ................................  117,87 
U09AD100      1,9800 Ml   Dintel prefabricado hormigón 15x12                               3,21 6,36 
  __________________  

 Grupo U09 ................................  6,36 
U10DA001      48,0000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,10 4,80 
  __________________  

 Grupo U10 ................................  4,80 
U17AZ010      18,9450 Ud   Material auxiliar divisones                                      24,37 461,69 
U17AZ020      11,4000 Ud   Material auxiliar encimeras                                      0,75 8,55 
  __________________  

 Grupo U17 ................................  470,24 
U18AA600      430,4160 m2   Azulejo blanco.Hasta 20x20cm                                     3,77 1.622,67 
U18AD802      135,6810 m2   Baldosa gres clase 2                                             6,18 838,51 
U18AJ620      131,8044 Ml   Rodapié gres curvo                                               4,81 633,98 
U18JS600      126,3000 m2   Tabique ligero Trespa e=13mm                                     40,52 5.117,68 
U18JS610      25,2600 Ud   Incremento por puerta de paso                                    42,12 1.063,95 
U18JS650      11,4000 m2   Encimera resina 2C Trespa e=13mm                                 35,42 403,79 
U18JS660      11,4000 Ml   Pieza de faldón, copete y escuadra, e=13mm                       28,99 330,49 
  __________________  

 Grupo U18 ................................  10.011,06 
U19AA005      2,9700 Ml   Precerco pino 2ª 7x3,5 cm.                                       1,13 3,36 
  __________________  

 Grupo U19 ................................  3,36 
U22SX690      227,3400 Ml   Estructura auxiliar acero inox                                   28,14 6.397,35 
  __________________  

 Grupo U22 ................................  6.397,35 
U23OV520      334,2490 Ud   Materiales auxiliares                                            1,25 417,81 
U23PA010      16,6500 m2   Espejo MIRALITE EVOLUTION incol. 4 mm                            8,31 138,36 
  __________________  

 Grupo U23 ................................  556,17 
U24XA054      62,7500 Ml   Tubo acero inoxidable 54mm                                       21,51 1.349,75 
U24XD054      87,8500 Ud   Codo acero inox. 90º 54mm                                        5,27 462,97 
U24XD154      2,5100 Ud   Manguito acero inox. 54mm                                        4,78 12,00 
U24XD254      50,2000 Ud   Té acero inox. 54mm                                              6,68 335,34 
  __________________  

 Grupo U24 ................................  2.160,06 
U25AA002      46,5000 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,03 47,90 
U25AA005      21,7000 Ml   Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114                                    2,21 47,96 
U25AA130      4,5000 m    Tubería PVC evacuación M1 ø 110 mm Uralita                       4,85 21,83 
U25DA006      1,1250 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 110 mm                               0,68 0,77 
U25DD005      31,0000 Ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                    4,03 124,93 
U25DD006      0,6750 ud   Manguito unión h-h PVC 110 mm                                    4,87 3,29 
U25XC101      27,0000 Ud   Valv.recta lavado/bide c/tap.                                    2,17 58,59 
U25XC401      27,0000 Ud   Sifón tubular s/horizontal                                       1,98 53,46 
U25XP001      0,0900 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         20,68 1,86 
  __________________  
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 Grupo U25 ................................  360,57 
U26GA221      27,0000 Ud   Mezclador lavabo Monodín crom.                                   27,77 749,79 
U26GP215      34,0000 Ud   Fluxómetro Presto 1000 A                                         82,27 2.797,18 
U26XA011      27,0000 Ud   Florón cadenilla tapón                                           1,98 53,46 
  __________________  

 Grupo U26 ................................  3.600,43 
U27FG600      27,0000 Ud   Lav. empot. inox D=40cm                                          44,58 1.203,66 
U27LA505B     31,0000 Ud   Inodoro Victoria t. bajo                                         110,00 3.410,00 
U27VF606      31,0000 Ud   Percha Roca Dobla empotrar                                       4,53 140,43 
U27VX001      31,0000 Ud   Tapa inod. Victoria plastico                                     11,42 354,02 
U27XH001      21,0000 Ud   Dosificador jabon univ. 1,1 l.                                   7,93 166,53 
U27XL005      31,0000 Ud   Dispensador de papel rollo 250 m.                                13,88 430,28 
U27XL020      11,0000 Ud   Dispensador papel toalla 400 ser.                                15,68 172,48 
  __________________  

 Grupo U27 ................................  5.877,40 
U30GA001      38,4800 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    3,35 128,91 
U30GA010      2,0000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   11,34 22,68 
U30IA005      1,0000 Ud   Caja distribución DAE 24 elem.                                   49,19 49,19 
U30IA010      1,0000 Ud   Diferencial 25A/2p/30mA                                          33,67 33,67 
U30IA020      1,0000 Ud   Diferencial 40A/4p/30mA                                          167,17 167,17 
U30IA035      3,0000 Ud   PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        13,74 41,22 
U30IA040      1,0000 Ud   PIA 25-32 A (III+N)                                              72,58 72,58 
  __________________  

 Grupo U30 ................................  515,42 
U33XD554      62,7500 Ud   Abrazadera isofónica acero inox. 54mm                            6,30 395,33 
  __________________  

 Grupo U33 ................................  395,33 
U34AB800      6,0000 Ud   Ascen. sin c/m 1 pard. 8 pers                                    2.901,50 17.409,00 
  __________________  

 Grupo U34 ................................  17.409,00 
U35MA005      3,0000 ud   Placa señaliz.plástic.297x210                                    10,04 30,12 
U35MC005      9,0000 ud   Pla.salida emer.297x148                                          8,20 73,80 
  __________________  

 Grupo U35 ................................  103,92 
mo002         17,6950 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 302,05 
mo004         192,4465 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 3.285,06 
mo014         17,1303 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            17,07 292,41 
mo017         0,7920 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            16,78 13,29 
mo045         0,4500 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 20,17 9,08 
mo054         0,5386 h    Oficial 1ª cristalero.                                           17,84 9,61 
mo055         86,1860 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1.353,98 
mo057         0,7851 h    Ayudante cerrajero.                                              15,79 12,40 
mo080         17,1303 h    Ayudante montador de falsos techos.                              15,73 269,46 
mo092         0,4500 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,36 8,71 
  __________________  

 Grupo mo0 ...............................  5.556,05 
mo100         16,4440 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 258,34 
mo108         0,5148 h    Ayudante cristalero.                                             16,99 8,75 
mo111         332,1191 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 5.068,14 
  __________________  

 Grupo mo1 ...............................  5.335,22 
mt12fac020b   196,9000 Ud   Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro.       0,21 41,35 
mt12fac050    98,4500 Ud   Accesorios para la instalación de falsos techos registrables.    1,06 104,36 
mt12par020aa  103,3725 m²   Panel acústico autoportante de lana de roca volcánica, modelo Ek 13,95 1.442,05 
mt12pfr010j   39,3800 m    Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de acero galvanizado lamin 0,47 18,51 
mt12pfr010m   68,9150 m    Perfil primario en T de 15x38x3600 mm, de acero galvanizado lami 0,57 39,28 
mt12pfr010s   147,6750 m    Perfil secundario en T de 15x38x600 mm, de acero galvanizado lam 0,57 84,17 
mt15sja100    0,4435 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          3,10 1,37 
  __________________  

 Grupo mt1 ................................  1.731,09 
mt21veg050aid 1,9800 m²   Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 113,56 224,85 
mt21vva015    1,1484 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 2,47 2,84 
mt21vva021    1,9800 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 1,76 3,48 
mt25pem010    4,6530 m    Premarco para carpintería exterior de aluminio, incluso p/p de e 15,68 72,96 
mt25pfb015g   1,9998 m²   Carpintería exterior abisagrada de aluminio anodizado, sistema t 325,11 650,15 
  __________________  

 Grupo mt2 ................................  954,28 
mt34www011  28,0000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación    0,75 21,00 
  __________________  

 Grupo mt3 ................................  21,00 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 Resumen  
  __________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  29.272,13 
 Materiales ...................................................................................  70.373,75 
 Maquinaria ..................................................................................  19,49 
 Otros ...........................................................................................  5.877,29 

 TOTAL .......................................................................................  99.521,93 
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7·3·A01JF002  m3   MORTERO CEMENTO 1/2                                               
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera de 250 l. 
7·3·A03LA005  0,4000 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     0,39 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
7·3·A02AA510  m3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según Código Estructural, con cemento CEM II/A-P  
 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar  
 y consistencia plástica.  
U04PY001      0,1600 m3   Agua                                                             1,44 0,23 
7·3·A03LA005  0,5000 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     0,39 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
7·3·A03LA005  Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02SW005      3,5000 Ud   Kilowatio                                                        0,11 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A01EA001      m3   PASTA DE YESO NEGRO                                               
 M3. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5.  
U01AA011      1,8200 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 24,12 
U04GA005      0,8500 Tm   Yeso negro                                                       38,96 33,12 
U04PY001      0,6000 m3   Agua                                                             1,44 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  58,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
A01JF206      m3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                 
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (dosificación 1/6) M 5 con una resistencia a com-  
 presión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l.  
U01AA011      1,2270 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 16,26 
U04CA001      0,2500 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,58 25,90 
U04AA005      1,1000 m3   Arena de miga cribada                                            11,33 12,46 
U04PY001      0,2550 m3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,4000 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,79 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
A01RF002      m3   MORTERO COLA BLANCO C1                                            
 M3. Mortero cola con cemento blanco Pegoland y arena de río según norma UNE-EN 12004, para superficies  
 horizontales, confeccionado con hormigonera de 250 l.  
U01AA011      2,0400 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 27,03 
U04CK015      475,0000 kg   Cemento cola ferma blanco                                        0,14 66,50 
U04AA001      0,9000 m3   Arena de río (0-5mm)                                             18,42 16,58 
U04PY001      0,2600 m3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,4000 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,79 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  111,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
A02A200       m3   MORT CEMENTO GP CSIII-W0 UNE-EN 998-1 (3,5 a 7,5 N/mm2) BOMBEADO  
 m3. Mortero industrial para revoco de uso corriente, según UNE-EN 998-1, para la ejecución de enfoscados de  
 paramentos verticales, sobre soportes tradicionales de albañilería, tipo GP CSIII W0 (resistencia a compresión a  
 28 días: 3,5-7,5 N/mm2)  
mo111         1,5000 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 22,89 
P01MD200      0,4000 t    Mortero silo cemento gris uso corriente UNE-EN 998-1 GP-CSIII-W0 54,67 21,87 
P01DW050      0,2500 m3   AGUA                                                             1,26 0,32 
P01HW060      1,0000 m3   Bombeado mortero 40 a 100 m3                                     8,00 8,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  53,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
A02FA400      m3   HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                      
 M3. Hormigón en masa para limpieza HL-150/P/20 Kg/m3, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-  
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 do rodado tamaño máximo 20 mm., elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con  
 p.p. de mermas y cargas incompletas. Según Código Estructural.  
U04MA100      1,0000 m3   Hormigón HL-150/P/20 de central                                  60,37 60,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A02FA723      m3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                     
 M3. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/20/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río  
 y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según Código Estructural.  
U04MA723      1,0000 m3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 91,64 91,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  91,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A02FA733      m3   HORM. HA-25/P/40/ IIa CENTRAL                                     
 M3. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/40/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río  
 y árido rodado tamaño máximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según Código Estructural.  
U04MA733      1,0000 m3   Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                 91,64 91,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  91,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A03FB010      Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                        
 Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a  
 tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad  
 máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada,  
 con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distan-  
 cia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45  
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.  
U02JA003      0,7600 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 25,84 
U%10          10,0000 %    Amortización y otros gastos                                      25,84 2,58 
U01AA015      0,7600 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 11,25 
U02SW001      16,0000 Lt   Gasóleo A                                                        0,66 10,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
A03FK010      Hr   CAMIÓN GRÚA HASTA 20 Tn.                                          
 H. Camión grúa equipado con tres ejes y una potencia de 172 CV DIN (127Kw) y capacidad para un peso total a  
 tierra de 20,1 Tn, con cuatro tiempos y seis cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una  
 velocidad máxima de cargada de 80 Km/h, una carga de 20,1 Tn y una capacidad de caja a ras de 8,25 m3 y de  
 12 m3 colmada, con un radio de giro de 6,90 mts, longitud total máxima de 4.500 mm, suspensión mediante ba-  
 llestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 50 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación  
                                    automática.  
U02JK010      0,7600 Hr   Camión grúa autocargable hasta 25 Tm.                            61,00 46,36 
U%10          10,0000 %    Amortización y otros gastos                                      46,36 4,64 
U01AA015      0,7600 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 11,25 
U02SW001      21,0000 Lt   Gasóleo A                                                        0,66 13,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
A03KB010      Hr   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                             
 Hr. Grua torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 31 mts, con carga máxima de 2 Tn a  
 13,7 mts y una carga en punta de 750 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de estructu-  
 ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a  
 3.000 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de  
 trepado hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total máxima de  
 33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.  
U02OA010      0,8300 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,80 3,15 
U%10          10,0000 %    Amortización y otros gastos                                      3,15 0,32 
U02SW005      16,2000 Ud   Kilowatio                                                        0,11 1,78 
U02OA025      0,8300 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,15 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,0000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,27 1,27 
U%10          10,0000 %    Amortización y otros gastos                                      1,27 0,13 
U02SW005      3,5000 Ud   Kilowatio                                                        0,11 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U01AA501      Hr   Cuadrilla A                                                       
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y  
 0,50 h de Peón suelo.  
AISLA         0,9300 Hr   Oficial primera                                                  14,66 13,63 
U01AA009      0,9300 Hr   Ayudante                                                         13,61 12,66 
U01AA011      0,4600 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 6,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U01AA503      Hr   Cuadrilla C                                                       
 Hr. Cuadrilla C de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Ayudante, 1,00 h de Peón especializado  
 y 0,50 h de Peón suelo.  
U01AA009      0,9360 Hr   Ayudante                                                         13,61 12,74 
U01AA010      0,9360 Hr   Peón especializado                                               13,37 12,51 
U01AA011      0,4680 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 6,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U01AA506      Hr   Cuadrilla F                                                       
 Hr. Cuadrilla F de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de segunda y 1,00 h de Peón suelo.  
U01AA008      0,9360 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 13,13 
U01AA011      0,9360 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 12,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01         M2   DESMONTAJE FALSO TECHO                                            
 Demolición de falsos techos desmontables o fijos de corcho, escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por  
 medios manuales,i/placas, perfileria, y elementos de sujeccion a forjado, con recuperación o no, apilado y traslado  
 a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de  
mo111         0,1870 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 2,85 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            2,85 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.02         M2   LEVANT. CARP. EN MUROS A MANO                                     
 Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o fachadas, inclui-  
 dos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, recercados, vierteaguas, hojas, guias, meca-  
 nismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga o para recu-  
mo111         0,5045 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 7,70 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            7,70 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03         m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     
 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
O01OA070      0,2770 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 6,06 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            6,06 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.04         m2   PROTECCIÓN DE SOLADO                                              
 Protección de solado existente, en el interior del edificio, mediante la cubrición con lámina de plástico sobre la que  
 se coloca una capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, que se mantendrá durante los trabajos  
mo111         0,0050 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 0,08 
U23OV520      0,3320 Ud   Materiales auxiliares                                            1,25 0,42 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            0,50 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.05         m2   RETIRADA Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                               
 M2. Retirada y reposición de mobiliario, electrodomésticos, aparatos sanitarios, bañeras, platos de duchas, frega-  
 deros, piezas de baño, calentadores, calderas, restos varios, escombros, y demás enseres existentes, por me-  
 dios manuales, accesorios e instalación correspondiente, incluso traslado a pie de carga, con transporte según cri-  
U01AA010      0,0195 Hr   Peón especializado                                               13,37 0,26 
U01AA011      0,0195 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 0,26 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,52 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.06         m2   LEVANT. ALICATADO A MANO                                          
 M2. Levantado de alicatado, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indi-  
U01AA011      0,5160 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 6,84 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,84 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.07         m2   APERTURA, PRECERCO Y RECIBIDO C. I. CON DINTEL                    
 M2. Apertura de hueco para nueva carpintería, con demolición de todos los paramentos necesarios, revestidos,  
 etc. Recibido y colocación de dintel prefabricado de hormigón pretensado y autoresistente, de 12 cm de anchura y  
 15 de canto, recibida con mortero de cemento M 5 según norma UNE-EN 998-2, y precerco de pino 2ª 7x3,5 cm,  
 recibido en muro interior o tabique, de cualquier material, utilizando pasta de yeso negro o o anclajes metálicos, se-  
 gún necesidades, totalmente colocado y aplomado, incluso parte proporcional de de medios auxiliares.  
U01FN008      0,5600 m2   M.o.coloc.cerco en 1/2 macizo                                    11,00 6,16 
U09AD100      1,0000 Ml   Dintel prefabricado hormigón 15x12                               3,21 3,21 
U19AA005      1,5000 Ml   Precerco pino 2ª 7x3,5 cm.                                       1,13 1,70 
A01EA001      0,0300 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              58,10 1,74 
U06DA010      0,1500 kg   Puntas plana 20x100                                              2,11 0,32 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,13 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN                                                        
02.01         m2   DEM. ENTREVIG. FORJ. HGÓN. C/COM.                                 
 M2. Demolición, por medio de martillo compresor de 2.000 l/min, de forjado de cualquier tipo, viguetas-bovedillas,  
 unidireccional, bidireccional, etc, de entrevigado formado por bovedilla cerámica o de hormigón, mallazo y capa de  
 compresión de hormigón, i/apeo previo, protección de zonas afectadas, corte de armadura con cizalladora, retirada  
U01AA506      0,3500 Hr   Cuadrilla F                                                      25,53 8,94 
U02AK001      0,2900 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 1,16 
D01VA010      2,1000 m2   APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA                                    1,91 4,01 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,11 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.02         m3   EXCAV. MANUAL POZOS T. DURO                                       
 M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con extracción de  
U01AA011      3,0900 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 40,94 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     40,94 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                     
03.01         Ud   ARQUETA TOMA DE TIERRA 38x38x50 cm                                
 Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor reci-  
 bido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
AISLA         1,3100 Hr   Oficial primera                                                  14,66 19,20 
U01AA010      0,6500 Hr   Peón especializado                                               13,37 8,69 
7·3·A02AA510  0,0800 m3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  0,43 0,03 
7·3·A01JF002  0,0120 m3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              0,16 0,00 
U05DA080      1,0000 Ud   Tapa H-A y cerco met 50x50x6                                     8,46 8,46 
U10DA001      48,0000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,10 4,80 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     41,18 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02         Ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. co-  
U01FY630      0,4000 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 6,20 
U01FY635      0,4000 Hr   Ayudante electricista                                            13,00 5,20 
U30GA010      1,0000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   11,34 11,34 
U30GA001      15,0000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    3,35 50,25 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     72,99 0,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03         Ml   TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                         
 Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de cobre desnudo  
 de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante soldadura alumino-  
U01FY630      0,1400 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 2,17 
U01FY635      0,1400 Hr   Ayudante electricista                                            13,00 1,82 
U30GA001      1,0000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    3,35 3,35 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,34 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.04         m3   HORM. CICLÓPEO HM-20 CIM. V. M.                                   
 M3. Hormigón ciclópeo HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y pozos de ci-  
U01AA011      1,6600 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 22,00 
7·3·A02AA510  0,7500 m3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  0,43 0,32 
U04AF301      0,3300 m3   Morro 80/150 mm.                                                 28,40 9,37 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,69 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
03.05         m3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                               
 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elabora-  
 do en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y  
U01AA011      0,5600 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 7,42 
A02FA400      1,0000 m3   HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                     60,37 60,37 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     67,79 0,68 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.06         m3   H. A. HA-25/P/40/ IIa LOSA CIM. V. M. E.                          
 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm., elaborado en central en  
 relleno de losas de cimentación, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofrado, vertido por medios manua-  
D04GT004      1,0000 m3   HOR. HA-25/P/40/ IIa LOSA V. M. CEN.                             115,04 115,04 
D04AA201      50,0000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,20 60,00 
D04CS001      1,3000 m2   ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTAC.                                      9,29 12,08 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     187,12 1,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.07         m3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. TABL.                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central en  
 rellenos de muros, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, ver-  
D04GX004      1,0000 m3   HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                             122,00 122,00 
D04AA201      45,0000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,20 54,00 
D04CX501      2,5000 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 C                                    44,71 111,78 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     287,78 2,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  290,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.08         u    ENCOFRADO ESTANCO DE ACERO PARA FOSO ASCENSOR                     
 Montaje de sistema de encofrado perdido, en forma de cajón estanco, realizado con planchas de acero corten, de 3  
 mm de espesor, dobladas y cortadas, con uniones soldadas y elementos de rigidización formados por perfiles de  
mo045         0,4500 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 20,17 9,08 
mo092         0,4500 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,36 8,71 
ENCOFRAD 1,0000 1    encofrado perdido cajón estanco acero corten e: 3 mm             510,30 510,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  528,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
03.09         m2   BARRERA PROTECCIÓN FRENTE AL RADÓN CON LÁMINA POLIETILENO         
 Barrera de protección frente al radón sobre hormigón de limpieza, en terreno con nivel de referencia de exposición  
 al radón 300 Bq/m³, con lámina de polietileno de baja densidad (LDPE), malla de refuerzo de fibra de poliéster y ar-  
 madura de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 0,4 mm de espesor, 0,35 kg/m² de masa superficial, y  
 coeficiente de difusión frente al gas radón 10x10-12 m²/s, no adherida. Colocación en obra: con solapes en la cara  
 superior de la losa de cimentación, con pistola de aire caliente. Exhalación de radón prevista a través de la barrera  
O01OA030      0,1000 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 2,34 
O01OA050      0,1000 h    AYUDANTE                                                         16,50 1,65 
P06BS050      1,1000 m2   Lámina de polietileno de baja densidad (LDPE)                    5,79 6,37 
%3MA          3,0000      Medios auxiliares                                                10,36 0,31 
%3CI          3,0000      Costes indirectos                                                10,67 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.10         m2   IMPERMEABILIZACIÓN FOSO ASCENSOR                                  
 Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina de betún mo-  
 dificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de su-  
 perficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5  
 kg/m²), totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes., incluso lámina drenante y geotextil. In-  
O01OA030      0,2000 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 4,69 
O01OA050      0,2000 h    AYUDANTE                                                         16,50 3,30 
P06SR510-R    1,1500 kg   Emulsión asfáltica+lám. betún modificado+lám. drenante+geotextil 6,00 6,90 
%3MA          3,0000      Medios auxiliares                                                14,89 0,45 
%3CI          3,0000      Costes indirectos                                                15,34 0,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01         m3   H. A. HA-25/P/20/IIa CENT. MADERA ZUNC RECOMPONER                 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, en  
 zunchos perimetrales para coser el forjado cortado, doblado de armadura de viguetas, i/p.p. de armadura con ace-  
 ro B-500S en cuantía (75 Kg/m3.) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colo-  
AISLA         0,2900 Hr   Oficial primera                                                  14,66 4,25 
U01AA011      0,2900 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 3,84 
A03KB010      0,3000 Hr   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                            5,37 1,61 
A02FA723      1,0000 m3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                    91,64 91,64 
D04AA201      75,0000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,20 90,00 
D05AC070      13,5000 m2   ENCOF. ZUNCHOS CON MADERA 8 POS.                                 15,58 210,33 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     401,67 4,02 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  405,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS                                                        
05.01         m2   SOLADO DE GRES INT. C 2                                           
 M2. Solado de baldosa de gres porcelánico, en formato comercial 50x50, para interiores (resistencia al desliza-  
 miento Rd  s/ UNE-ENV 12633, CLASE 2), con contraste de color y textura para diferenciar el incio de escaleras,  
 rampas, etc según D 35/2000, recibido con mortero cola con cemento blanco Pegoland y arena de río según nor-  
 ma UNE-EN 12004, confeccionado con hormigonera de 250 l., rejuntado y lechado, p.p. de rodapié curvo del mis-  
U01FS010      0,6610 m2   Mano obra solado gres                                            9,20 6,08 
U01AA011      0,0940 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 1,25 
U18AD802      1,0500 m2   Baldosa gres clase 2                                             6,18 6,49 
U18AJ620      1,0200 Ml   Rodapié gres curvo                                               4,81 4,91 
A01RF002      0,0300 m3   MORTERO COLA BLANCO C1                                           111,20 3,34 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     22,07 0,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
05.02         m2   PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO                                  
 Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo. Ejecución en obra de pulido mediante máquina puli-  
 dora y abrillantado mediante máquina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento in-  
 terior de terrazo; el pulido constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pu-  
 dieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el  
 pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase ante-  
 rior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la pasta para juntas, mante-  
 niendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera  
 (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará mediante el método del cristalizado utilizando  
 muelas de 400 o superior con aplicación posterior de producto abrillantador, una vez esté perfectamente seco y  
 uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano  
 o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del pavimento con serrín de  
 pino blanco o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni ti-  
mo111         0,4480 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 6,84 
U23OV520      1,0000 Ud   Materiales auxiliares                                            1,25 1,25 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            8,09 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 06 TABIQUERÍA                                                        
06.01         M2   TAB. YESO LAMINADO Ta2 15N+15N-70-15WA+15WA mm c/ LRC.            
 Tabiquería interior realizado con tabiques autoportantes de yeso laminado tipo TA2. Compuesto por:   
 1. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de montantes separados 400  
 mm. entre ellos y canales de la misma dimensión apoyados superior e inferiormente sobre banda insonorizante ti-  
 po fonodan de Danosa, arriostramiento de los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los montantes a la fábrica de soporte. 
 2. Suministro y colocación entre perfilería de aislamiento acústico y térmico de panel semirrígido de lana mineral de  
 roca de 70 mm de espesor y densidad de 70 kg/m3.    
 3. Colocación de dos placas de yeso laminado normal de 15 mm de espesor (UNE 102.023) a un lado del tabique  
 y dos placas resistentes al agua WA  de 15 mm de espesor por el otro lado del tabique. Una de las placas quedará  
 más elevada para poder fijar el rodapié enrasado con la propia placa de yeso laminado, incluso colocación de can-  
 tonera en esta última para enrasar perfectamente el rodapié.  
 Incluso p.p. en formación de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeándolas, encuentro  
 con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para que queden a paño según  
 planos, montantes en formación de cruces de San Andrés para rigidización de la estructura en caso necesario, su-  
 ministro y colocación de pies derechos y travesaños horizontales de pino rojo tratado antixilófagos en formación de  
 refuerzos necesarios, formación de recercado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros  
 contrachapados hidrófugos en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes,  
 tornillería, anclajes mecánicos, juntas estancas/acústicas de su perímetro, tapa-juntas, sujeción de canalizaciones,  
 tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolución de encuentros con carpintería se-  
O01OA030      0,2940 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 6,89 
O01OA070      0,2940 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 6,43 
P04PY030N     2,0500 m2   PLACA YESO LAMINADO WA-15                                        4,70 9,64 
P04PY030NZZ   2,0500 m2   PLACA YESO LAMINADO N-15                                         4,10 8,41 
P04PW046-R    0,9000 kg   PASTA PARA JUNTAS (SECADO AMBIENTES HÚMEDOS))           1,04 0,94 
P04PW010      3,1500 m.   CINTA DE JUNTAS YESO                                             0,04 0,13 
P04PW140      0,4000 m.   CINTA GUARDAVIVOS PL. YESO LAMINADO                              0,65 0,26 
P04PW250      0,9500 m.   CANAL 73 MM.                                                     0,95 0,90 
P04PW170      3,5000 m.   MONTANTE DE 70 MM.                                               0,96 3,36 
P04PW090      22,0000 ud   TORNILLO 3,9 X 25                                                0,01 0,22 
P04PW080      42,0000 ud   TORNILLO 3,9 X 35                                                0,01 0,42 
P04PW560      0,4500 m.   JUNTA ESTANCA AL AGUA 70 MM.                                     0,56 0,25 
P07TR300-R60  1,0500 m2   PANEL RIG LAN ROC 70 MM. 70kG/M3                                 5,70 5,99 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            43,84 1,32 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
06.02         M2   TAB. YESO LAMINADO Ta2 15WA+15WA-70-15WA+15WA mm c/ LRC.          
 Tabiquería interior realizado con tabiques autoportantes de yeso laminado tipo TA2. Compuesto por:   
 1. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de montantes separados 400  
 mm. entre ellos y canales de la misma dimensión apoyados superior e inferiormente sobre banda insonorizante ti-  
 po fonodan de Danosa, arriostramiento de los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los montantes a la fábrica de soporte. 
 2. Suministro y colocación entre perfilería de aislamiento acústico y térmico de panel semirrígido de lana mineral de  
 roca de 70 mm de espesor y densidad de 70 kg/m3.    
 3. Colocación de dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor (UNE 102.023) resistentes al agua WA a  
 ambos lados del tabique. Una de las placas quedará más elevada para poder fijar el rodapié enrasado con la pro-  
 pia placa de yeso laminado, incluso colocación de cantonera en esta última para enrasar perfectamente el rodapié.  
 Incluso p.p. en formación de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeándolas, encuentro  
 con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para que queden a paño según  
 planos, montantes en formación de cruces de San Andrés para rigidización de la estructura en caso necesario, su-  
 ministro y colocación de pies derechos y travesaños horizontales de pino rojo tratado antixilófagos en formación de  
 refuerzos necesarios, formación de recercado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros  
 contrachapados hidrófugos en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes,  
 tornillería, anclajes mecánicos, juntas estancas/acústicas de su perímetro, tapa-juntas, sujeción de canalizaciones,  
 tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolución de encuentros con carpintería se-  
O01OA030      0,2940 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 6,89 
O01OA070      0,2940 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 6,43 
P04PY030N     4,1000 m2   PLACA YESO LAMINADO WA-15                                        4,70 19,27 
P04PW046-R    0,9000 kg   PASTA PARA JUNTAS (SECADO AMBIENTES HÚMEDOS))           1,04 0,94 
P04PW010      3,1500 m.   CINTA DE JUNTAS YESO                                             0,04 0,13 
P04PW140      0,4000 m.   CINTA GUARDAVIVOS PL. YESO LAMINADO                              0,65 0,26 
P04PW250      0,9500 m.   CANAL 73 MM.                                                     0,95 0,90 
P04PW170      3,5000 m.   MONTANTE DE 70 MM.                                               0,96 3,36 
P04PW090      22,0000 ud   TORNILLO 3,9 X 25                                                0,01 0,22 
P04PW080      42,0000 ud   TORNILLO 3,9 X 35                                                0,01 0,42 
P04PW560      0,4500 m.   JUNTA ESTANCA AL AGUA 70 MM.                                     0,56 0,25 
P07TR300-R60  1,0500 m2   PANEL RIG LAN ROC 70 MM. 70kG/M3                                 5,70 5,99 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            45,06 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.03         m²   FABRICA LAD. PERFORADO 1/2 PIE. MORTERO M-7,5                     
 M2. Fábrica de ladrillo perforado, colocado a 1/2 pie de espesor, recibido con mortero industrial, de cemento y are-  
 na, tipo M 7,5 preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,  
 p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-  
 nas, limpieza y medios auxiliares. Incluso suministro y colocación de banda elástica en los encuentros con los for-  
 jados y losas. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores  
mo111         1,3000 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 19,84 
P01LH020      0,0470 mud  Ladrillo perforado 24x11,5x8 cm.                                 95,73 4,50 
P01MC030      0,0216 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          50,87 1,10 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            25,44 0,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
06.04         M2   ENFOSC. MAESTREADO FRATAS. VERTICAL CS III W0                     
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado vertical interior, de 15 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero  
 de cemento y arena de río, tipo de mortero CS III W0, mortero industrial con marcado CE y resistencia a compre-  
 sión a 28 días entre 3,5 y 7,5 N/mm2 según UNE-EN 998-1, aplicado en paramentos verticales, con maestras ca-  
 da metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de  
 andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos.  
 Parte proporcional de utilización de malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 5x5 mm de luz,  
 150 gr/m2 y tratamiento antialcalino, en encuentros entre distintos soportes: estructura de hormigón, albañilería, etc.  
O01OA030      0,3000 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 7,03 
mo111         0,3000 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 4,58 
A02A200       0,0125 m3   MORT CEMENTO GP CSIII-W0 UNE-EN 998-1 (3,5 a 7,5 N/mm2) 53,08 0,66 
 BOMBEADO  
P09W110       0,1000 m2   malla antifisuras de fibra de vidrio                             1,07 0,11 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            12,38 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.05         M2   TRASDOSADO T1 YESO LAMINADO 15WA+70LR+20mm                        
 Trasdosado interior de tabiques de ladrillo perforado en formación de caja de ascensor con trasdosado autoportante  
 de yeso laminado tipo T1, compuesto por:   
 1. Cámara de aire de 20mm de espesor.  
 2. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70mm de ancho, a base de montantes separados 400  
 mm. entre ellos y canales de la misma dimensión apoyados sobre banda insonorizante tipo fonodan de Danosa,  
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 superior e inferiormente, arriostramiento de los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los mon-  
 tantes a la fábrica de soporte.   
 3. Suministro y colocación de lana de roca de 70Kg/m3 de densidad y 70mm de espesor colocada entre la perfilería.  
 4. Suministro y colocación de lámina acústica de 2 mm de espesor.  
 5. Colocación de 1 placa de yeso laminado de Pladur Normal de 15mm de espesor atornilladas a la estructura me-  
 tálica. La placa quedará 15 mm más elevada generando una entrecalle para resolver el encuentro de la propia pla-  
 ca de yeso laminado con el pavimento, incluso colocación de cantonera en esta última.  
 Incluso p.p. en formación de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeándolas, encuentro  
 con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para que queden a paño según  
 planos, montantes en formación de cruces de San Andrés para rigidización de la estructura en caso necesario, su-  
 ministro y colocación de pies derechos y travesaños horizontales de pino rojo tratado antixilófagos en formación de  
 refuerzos necesarios, formación de recercado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros  
 contrachapados hidrófugos en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes,  
 tornillería, anclajes mecánicos, juntas estancas/acústicas de su perímetro, tapa-juntas, sujeción de canalizaciones,  
 tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolución de encuentros con carpintería se-  
O01OA030      1,0000 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 23,44 
O01OA070      0,6070 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 13,27 
P04PY030      1,0480 m2   PLACA YESO LAMINADO N + lámina acústica                          6,50 6,81 
P04PW045      0,4100 kg   PASTA PARA JUNTAS (SECADO NORMAL)                                0,94 0,39 
P04PW010      1,3000 m.   CINTA DE JUNTAS YESO                                             0,04 0,05 
P04PW140      0,3000 m.   CINTA GUARDAVIVOS PL. YESO LAMINADO                              0,65 0,20 
P04PW240      0,9500 m.   CANAL 70 MM.                                                     0,68 0,65 
P04PW160      3,5000 m.   MONTANTE DE 70 MM.                                               0,79 2,77 
P04PW080      20,0000 ud   TORNILLO 3,9 X 35                                                0,01 0,20 
P04PW090      14,0000 ud   TORNILLO 3,9 X 25                                                0,01 0,14 
P04PW550      0,4700 m.   JUNTA ESTANCA AL AGUA 20 MM.                                     0,20 0,09 
P07TR300-R60  1,0500 m2   PANEL RIG LAN ROC 70 MM. 70kG/M3                                 5,70 5,99 
P07TR300-R30  1,0500 m2   PANEL RIG LAN ROC 40 MM. 70KG/M3                                 5,50 5,78 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            59,78 1,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
07.01         M2   F.T. REG. 60x60 CM  EKLA 20 MM                                    
 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, modelo  
 Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica áw=1,00 y reac-  
 ción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde,  
 elementos de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de  
mt12par020aa  1,0500 m²   Panel acústico autoportante de lana de roca volcánica, modelo Ek 13,95 14,65 
mt12pfr010m   0,7000 m    Perfil primario en T de 15x38x3600 mm, de acero galvanizado lami 0,57 0,40 
mt12pfr010s   1,5000 m    Perfil secundario en T de 15x38x600 mm, de acero galvanizado 0,57 0,86 
mt12pfr010j   0,4000 m    Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de acero galvanizado lamin 0,47 0,19 
mt12fac020b   2,0000 Ud   Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro.       0,21 0,42 
mt12fac050    1,0000 Ud   Accesorios para la instalación de falsos techos registrables.    1,06 1,06 
mo014         0,1740 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            17,07 2,97 
mo080         0,1740 h    Ayudante montador de falsos techos.                              15,73 2,74 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                23,29 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.02         m2   ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 cm                                   
 M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas es-  
 peciales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3. Incluso:  
 - Reposición de alicatados en mal estado con desmontaje de los existentes.  
U01FU005      0,6610 m2   Mano de obra colocación azulejo                                  11,55 7,63 
U01AA011      0,1320 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 1,75 
U18AA600      1,0500 m2   Azulejo blanco.Hasta 20x20cm                                     3,77 3,96 
A01JF206      0,0200 m3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                55,71 1,11 
U04CF005      0,0010 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               154,82 0,15 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,60 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA                                  
008.01        M2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA  C/RPT                                
 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado o lacado, con rotura  
 de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documen-  
 tación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento  
 T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm.  
 La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso  
 máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (según Nor-  
 ma UNE-EN 1191:2000 o equivalente): 1.000.000 ciclos. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5  
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 según norma UNE o equivalente. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por  
 inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio.  
 Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homolo-  
 gados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, ac-  
 cesorios y utillajes de mecanizado homologados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento se-  
 gún criterios de D. F. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-  
 cona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN  
 14351-1 o equivalente. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que  
 comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad  
 de la capa anódica con un valor mínimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Permeabilidad al aire según Nor-  
 ma UNE-EN 12207:2000 o equivalente, Clase 4, Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 o equi-  
 valente, Clase 6A, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 o equivalente, Clase C4. Sellado de  
 juntas con cerramiento. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, reali-  
 zación de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores  
 en chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Cierrapuertas en el  
 marco superior para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 según muestra a escoger por D.  
mt25pem010    2,3500 m    Premarco para carpintería exterior de aluminio, incluso p/p de e 15,68 36,85 
mt25pfb015g   1,0100 m²   Carpintería exterior abisagrada de aluminio anodizado, sistema t 325,11 328,36 
mt15sja100    0,2240 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          3,10 0,69 
mo017         0,4000 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            16,78 6,71 
mo057         0,3965 h    Ayudante cerrajero.                                              15,79 6,26 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            378,87 11,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
008.02        M2   DOBLE ACRISTALAMIENTO SEGURIDAD 4+4/12/5+5 (EXT./CÁM./INT.)       
 Suministro y colocación de doble acristalamiento de seguridad, conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja  
 emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina traslúcida  
 de butiral de polivinilo, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de  
 12 mm, y vidrio interior laminar de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vidrio de 5 mm, unidas mediante una lá-  
 mina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  
 laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio,  
 colocación de junquillos y señalización de las hojas. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-  
mt21veg050aid 1,0000 m²   Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 113,56 113,56 
mt21vva015    0,5800 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 2,47 1,43 
mt21vva021    1,0000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 1,76 1,76 
mo054         0,2720 h    Oficial 1ª cristalero.                                           17,84 4,85 
mo108         0,2600 h    Ayudante cristalero.                                             16,99 4,42 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            126,02 3,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
09.01         m2   PUERTA INTERIOR DE PASO ABAT.                                     
 Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fenólico tipo Trespa Vir-  
 tuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco  
 de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco propio 
 de madera maciza o mediante panel fenólico reforzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de table-  
 ro compacto fenólico espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI  
 304 acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
O01OA030      1,8900 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 44,30 
O01OA070      1,8900 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 41,32 
PI01CI        1,0000 m2   PUERTA COMPLETA + ACCESORIOS+ REMATES + 196,21 196,21 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            281,83 8,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  290,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
09.02         m2   ENCIMERA RESINA ALTA DENSIDAD                                     
 Ml. Formación de encimera por placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendurecidas de estrutura  
 cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condiciones de alta presión (+/-100  
 kg/cm²) y temperatura elevada  (+150ºC), de estructura cerrada, superficie homogénea, lisa de copolímeros enma-  
 llados y sin poros en superficie ni en núcleo, tipo TRESPA ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm  
 de espesor, textura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar. Incluso parte proporcional  
 de faldón de 12 cm, copete de 5 cm, apoyado sobre subestructura del mismo material en forma de escuadras, una  
 entre cada lavamanos, huecos para lavamanos, griferías, realizada a dos alturas, una para edad infantil y otra para  
U01AA505      0,1500 Hr   Cuadrilla E                                                      27,91 4,19 
U18JS650      1,0000 m2   Encimera resina 2C Trespa e=13mm                                 35,42 35,42 
U18JS660      1,0000 Ml   Pieza de faldón, copete y escuadra, e=13mm                       28,99 28,99 
U17AZ020      1,0000 Ud   Material auxiliar encimeras                                      0,75 0,75 
%CI0000000100 1,0000 %    Medios auxiliares                                                69,35 0,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,04 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
09.03         m2   DIVISIONES INTERIORES RESINA ALTA DENSIDAD                        
 M2. Formación de tabiquería ligera en divisiones interiores de vestuarios con módulos fijos y abatibles, según do-  
 cumentación gráfica, con altura 2,05 m y levantados del suelo 10 cm, con elementos de sujección de acero inox  
 tipo PROGRAMA 500 INOX o equivalente, formada por los siguientes elementos:  
 - Perfilería auxiliar de tubo 40.20.1'5 de acero inox AISI 316-L.  
 - Revestimiento realizado con placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendurecidas de estrutura  
 cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condiciones de alta presión (+/-100  
 kg/cm²) y temperatura elevada  (+150ºC), de estructura cerrada, superficie homogénea, lisa de copolímeros enma-  
 llados y sin poros en superficie ni en núcleo, tipo TRESPA ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm  
 de espesor, textura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar.   
 - Pies regulables 550-SS de acero inox AISI 316L  acabado satinado, con fijación a pavimento mediante roseta de  
 nylon, regulable en altura +/-15 mm.   
 - Pinzas superiores 551-SS/551-B-SS de acero inox AISI 316L, insertada en el tubo superior y fijada con los tornillos suministrados.   
 - Soportes en ángulo tipo 552-SS de acero inox AISI 304 acabado satinado.  
 - Rosetas de fijación de nylon tipo 555-SS.  
 - Piezas de unión tipo 556-SS de acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 - Piezas de unión universal tipo 557-SS de acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 - Condenas con registro tipo 558-SS de acero inox AISI 303-304 acabado satinado, compuesto por una condena gi-  
 ratoria fijada en la puerta y un cerradero fijado en el panel fijo, sujetos con tornillos pasantes autorroscantes, dota-  
 dos de botón de registro de seguridad con indicador de libre-ocupado, con cuadradillo de 6 mm.  
 - Tubo superior tipo 560-SS de acero inox AISI 304L acabado satinado.  
 - Uniones en T tipo 561-SS en acero inox AISI  303 acabado satinado.   
 - Uniones en X tipo 561/B-SS en acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 - Uniones tubo tipo 563-SS formado por dos casquillos autorroscantes de metal, en los que se insertan y fijan los  
 dos tubos con los tornillos que se incluyen en dotación.  
 - Pomos fijos tipo 564/D-SS en acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 Los tableros se atornillarán con fijación invisible mediante casquillos de expansión o tornillos autorroscantes en  
 acero inoxidable. Los dispositivos de sujeción se colocarán con intervalos máximos de fijación según las reco-  
 mendaciones de la casa suministrador (<900 mm). Se incluye p.p. de material auxiliar, piezas especiales y rema-  
U01AA505      0,1500 Hr   Cuadrilla E                                                      27,91 4,19 
U18JS600      1,0000 m2   Tabique ligero Trespa e=13mm                                     40,52 40,52 
U18JS610      0,2000 Ud   Incremento por puerta de paso                                    42,12 8,42 
U22SX690      1,8000 Ml   Estructura auxiliar acero inox                                   28,14 50,65 
U17AZ010      0,1500 Ud   Material auxiliar divisones                                      24,37 3,66 
%CI0000000100 1,0000 %    Medios auxiliares                                                107,44 1,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 10 PINTURAS                                                          
10.01         m2   P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                  
 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos horizontales y  
 verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica  
 y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado  
 para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pinta-  
 dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante  
O01OB230      0,1000 h.   Oficial 1ª pintura                                               16,54 1,65 
O01OB240      0,1000 h.   Ayudante pintura                                                 14,73 1,47 
P25OZ040      0,1000 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        4,72 0,47 
P25OG040      0,0500 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,84 0,09 
P25EI070      0,1500 l    P. plástica mate al agua alta calidad                            4,83 0,72 
P25WW220      0,8800 ud   Pequeño material                                                 0,81 0,71 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            5,11 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 11 ELEVACIÓN                                                         
11.01         Ud   ASCEN. S/CM 3 PARADAS 8 PERS                                      
 Ud. Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con 3 paradas, embarque y 8 personas de capacidad, según Direc-  
 tiva de ascensores 95/16/CE. Máquina tractora en la parte superior del hueco, con un aislamiento acústico del hue-  
 co para un nivel de pontencia acústica generado en su interior de 65 dBA, con motor tipo GEARLESS y velocidad  
 de 1 m/s, con variador de frecuencia dando eficiencia energética y mayor precisión de parada, con 3 paradas, 630  
 kg de carga nominal para un máximo de 8 personas, dimensiones interiores de la cabina de 1100 x 1400 mm,  
 puerta de cabina automática y puertas de pisos automáticas, botonera en cabina con indicación en Braille y arábigo  
 en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la en-  
 trada y con llave en puertas de embarque. Incluso instalación de línea telefónica en la cabina del ascensor y llave  
 en las botoneras de los distintos pisos. Armario de maniobra, cuadros eléctricos de protección, subcuadros, apare-  
 llaje y conexiones eléctricas. Incluso montaje y pruebas totalmente instalado. Puertas exteriores automáticas de  
 ascensor, de acero inoxidable, botonera con llave, incluso montaje, aplomado, rematado, pruebas y totalmente  
 instalada. Incluso módulo de conexión bidimensional con tarjeta SIM. Incluso rejilla de ventilación de la caja del as-  
 censor mediante chapa microperforada de aluminio en color natural mate con unas dimensiones mínimas de 25x30  
U34AB800      6,0000 Ud   Ascen. sin c/m 1 pard. 8 pers                                    2.901,50 17.409,00 
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%CI0000000100 1,0000 %    Medios auxiliares                                                17.409,00 174,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.583,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
11.02         u    FOSO REDUCIDO                                                     
 A justificar para trabajos varios no especificados, comprendiendo los trabajos en instalación de foso de ascensor  
 reducido, en el caso de que fuera necesario, por la situación del mismo en el ámbito de la zapata del pilar próximo.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y de seguridad necesarios, carga y retirada de escombros a vertedero autoriza-  
 do, gestión y canon de residuos, transporte y carga según RD 105/2008. Totalmente terminado.  
 NOTA: Se deberá justificar a la D.F. el coste de los trabajos previo a su ejecución. Asimismo es condición impres-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS  
CAPÍTULO 12 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO IS INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
IS01          Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO EXISTENTES       
 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de equipos, tuberías y demás elementos de la instalación existente,  
 incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-  
 claje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de  tuberías existentes. Se aportarán los correspondien-  
mo055         3,0000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 47,13 
mo004         3,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 51,21 
PDEMSAN       1,0000 Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO 155,00 155,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            253,34 7,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  260,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
IS02          Ud   DESAGÜE INODORO SAL HRZ RED SAN                                   
 Desagüe inodoro salida horizontal a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 110 mm, UNE-EN  
 1329; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. de accesorios y apertura de ro-  
PISS.1af      2,0000 m    Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 110                                  4,66 9,32 
PISS.5a       0,0700 ud   Adhesivo/limpiador PVC 500 cc                                    5,23 0,37 
mo004         1,5000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 25,61 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            35,30 1,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IS03          Ml   TUBERÍA EVACUACIÓN PVC M1 110 mm URALITA                          
 m. Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 110 mm x 3,2  
 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con  
 piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y  
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
mo055         0,0750 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1,18 
U25AA130      1,0000 m    Tubería PVC evacuación M1 ø 110 mm Uralita                       4,85 4,85 
U25DA006      0,2500 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 110 mm                               0,68 0,17 
U25DD006      0,1500 ud   Manguito unión h-h PVC 110 mm                                    4,87 0,73 
U25XP001      0,0200 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         20,68 0,41 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            9,90 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO IA APARATOS SANITARIOS                                               
IA01          Ud   LEVANT. APARATOS SANITARIOS                                       
 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de aparatos sanitarios y demás elementos de la instalación existente,  
 incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-  
 claje acreditando dicha entrega. Se aportarán los correspondientes certificados de gestión de residuos conforme a  
mo004         0,6000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 10,24 
mo055         0,6000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 9,43 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            19,67 0,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
IA02          Ud   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                   
 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco Roca Victoria o similar, con cuenca  
 cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, co-  
 locado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces  
 de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas  
mo004         1,1000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 18,78 
P18LX010      1,0000 ud   Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos                                 212,40 212,40 
P18GL160      1,0000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         180,38 180,38 
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P17SV100      1,0000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,92 3,92 
P17XT030      2,0000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,34 8,68 
P18GW040      2,0000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,00 4,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            428,16 12,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  441,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  
IA03          Ud   LAVABO D=40CM SOBRE ENCIMERA INOX                                 
 Ud. Lavabo acero inoxidable para encastrar en encimera, de 40 cm de diámetro, con grifería de Roca modelo Mo-  
 nodín cromado ó similar, válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, sifón individual  
mo004         0,8000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 13,66 
U27FG600      1,0000 Ud   Lav. empot. inox D=40cm                                          44,58 44,58 
U26XA011      1,0000 Ud   Florón cadenilla tapón                                           1,98 1,98 
U26GA221      1,0000 Ud   Mezclador lavabo Monodín crom.                                   27,77 27,77 
U25XC101      1,0000 Ud   Valv.recta lavado/bide c/tap.                                    2,17 2,17 
U25XC401      1,0000 Ud   Sifón tubular s/horizontal                                       1,98 1,98 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            92,14 2,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
IA04          Ud   INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR                                     
 Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca Roca Victoria o similar , con fluxómetro de en-  
 castrar en muro modelo Presto 1000 A o similar, tubo de descarga en latón cromado y dotado de asiento ergonómi-  
mo004         1,8000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 30,73 
P18IE060      1,0000 ud   Inod.p/discapacitados                                            140,60 140,60 
P18IE070      1,0000 ud   Asiento ergonómico c/tapa                                        84,60 84,60 
U26GP215      1,0000 Ud   Fluxómetro Presto 1000 A                                         82,27 82,27 
P18GX160      1,0000 ud   Tubo curvo inodoro D=28x62                                       22,32 22,32 
P18GX200      1,0000 ud   Racor unión taza                                                 22,56 22,56 
P18GX210      1,0000 ud   Brida fijación                                                   6,20 6,20 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            389,28 11,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  400,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IA05          Ud   INODORO VICTORIA FLUXOR ADULTO                                    
 Ud. Inodoro de Roca o similar con fluxor, con asiento y tapa de plástico, con fluxómetro de encastrar en muro mo-  
 delo Presto 1000 A o similar , tubo de descarga en latón cromado, mecanismos y empalme simple PVC de 110  
mo004         1,7000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 29,02 
U27LA505B     1,0000 Ud   Inodoro Victoria t. bajo                                         110,00 110,00 
U27VX001      1,0000 Ud   Tapa inod. Victoria plastico                                     11,42 11,42 
U26GP215      1,0000 Ud   Fluxómetro Presto 1000 A                                         82,27 82,27 
U25DD005      1,0000 Ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                    4,03 4,03 
U25AA005      0,7000 Ml   Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114                                    2,21 1,55 
U25AA002      1,5000 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,03 1,55 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            239,84 7,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  247,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
IA06          Ud   BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                              
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretor-  
 nillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
 Incluso kit de llamada de emergencia conforme a DDA, BS 8300, Real Decreto 173/2010, Documento Básico de  
O01OA030      0,5000 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 11,72 
P18CB260      1,0000 ud   Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.                         135,00 135,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            146,72 4,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
IA07          M2   ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 4 mm                                    
 M2. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 4 mm, plateado por su cara  
 posterior, lámina de seguridad antiroturas en su cara vista, incluso canteado perimetral y taladros, instalado, con  
O01OA030      0,5000 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 11,72 
U23PA010      1,0000 m2   Espejo MIRALITE EVOLUTION incol. 4 mm                            8,31 8,31 
U23OA510      4,0000 Ml   Canteado espejo                                                  0,47 1,88 
U23OI030      4,0000 Ud   Taladros espejo d<10 mm.                                         0,56 2,24 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            24,15 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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IA08          Ud   DOSIFICADOR DE JABÓN UNIVERSAL                                    
 Ud. Dosificador de jabón universal con válvula antigoteo en plástico fumé y tapa ABS blanco, de 1,10 litros de ca-  
mo004         0,1510 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,58 
U27XH001      1,0000 Ud   Dosificador jabon univ. 1,1 l.                                   7,93 7,93 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            10,51 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IA09          Ud   DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.                                    
 Ud. Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m., metálico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de  
mo004         0,1510 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,58 
U27XL005      1,0000 Ud   Dispensador de papel rollo 250 m.                                13,88 13,88 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            16,46 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IA10          Ud   DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.                                   
 Ud. Dispensador de papel toalla plegado de 400 servicios, metálico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de  
 mecanismo de cierre, instalado, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
mo004         0,1510 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,58 
U27XL020      1,0000 Ud   Dispensador papel toalla 400 ser.                                15,68 15,68 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            18,26 0,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
IA11          Ud   PERCHA ROCA EMPOTRAR                                              
 Ud. Percha de Roca para empotrar, totalmente instalada, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
mo004         0,0850 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 1,45 
U27VF606      1,0000 Ud   Percha Roca Dobla empotrar                                       4,53 4,53 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            5,98 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO IF INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
IF01          Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA                   
 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de equipos, tuberías y demás elementos de la instalación existente,  
 incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-  
 claje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de  tuberías existentes. Se aportarán los correspondien-  
mo055         3,0000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 47,13 
mo004         3,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 51,21 
PDEMFON       1,0000 Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA 50,00 50,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            148,34 4,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  152,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
IF02          Ml   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 54mm                                  
 Ml. Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 54 mm de diámetro y 1'5 mm de espesor, incluso codos, curvas,  
 manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofónicas tipo de acero inoxidable y demás accesorios, con parte  
mo004         0,0940 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 1,60 
mo055         0,0940 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1,48 
U24XA054      1,0000 Ml   Tubo acero inoxidable 54mm                                       21,51 21,51 
U24XD054      1,4000 Ud   Codo acero inox. 90º 54mm                                        5,27 7,38 
U24XD154      0,0400 Ud   Manguito acero inox. 54mm                                        4,78 0,19 
U24XD254      0,8000 Ud   Té acero inox. 54mm                                              6,68 5,34 
U33XD554      1,0000 Ud   Abrazadera isofónica acero inox. 54mm                            6,30 6,30 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            43,80 1,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
IF03          Ml   ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 54 MM                                 
 Suministro e instalación de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN o similar de 9mm de espesor y 54mm de  
 diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia  
 frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas  
 sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabili-  
 dad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034  
 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al va-  
 por (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al  
 fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloru-  
 ro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenua-  
 ción acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al  
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 Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. Totalmente instalado.      
D1000009054   1,0000      ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 54                             3,23 3,23 
mo004         0,1000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 1,71 
D%N0001       10,0000 %    Medios auxiliares                                                3,23 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
IF04          Ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50MM                                   
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-16, co-  
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
mo055         0,1500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 2,36 
P17XE070      1,0000 ud   Válvula esfera soldar hembra 50mm                                19,50 19,50 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            24,42 0,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO IE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
APARTADO IE01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
IE.01.01      Ud   RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT.                                 
 Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalación de conexión, placas base, tornillería,  
 el correspondiente cableado para su reposición, con transporte a vertedero y gestión de residuos, realizada a cual-  
mo002         0,1490 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 2,54 
mo100         0,1490 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 2,34 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            4,88 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
APARTADO IE02 CUADROS                                                           
IE.02.01      Ud   MODIFICACION CUADRO ELÉCTRICO GENERAL                             
 Modificación cuadro eléctrico general incluyendo:  
 - Protecciones para salida de cuadro de Ascensor: Magnetotérmico 4x32A y Diferencial 4x40 300mA.  
 Incluyendo, bornas, pletinas de montaje, conexiones y accesorios, cableado realizado con cable exento de haló-  
 genos tipo AFUMEX, embornado de líneas, 25% de espacio de reserva. Completamente instalado, cableado y co-  
mo002         4,0000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 68,28 
mo100         4,0000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 62,84 
PIEC22aba     1,0000 u    Int. difl 2x40 A, 30mA.                                          119,97 119,97 
PIEC20bjb     1,0000 u    Intr mgnt 2x32 A, 6-10KA, C                                      45,07 45,07 
PIEC22bbb     1,0000 u    Int. difl 4x40 A, 300mA.                                         190,85 190,85 
PIEC20ejb     1,0000 u    Intr mgnt 4x32 A, 6-10KA, C                                      98,00 98,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            585,01 17,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  602,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IE.02.02      Ud   CUADRO PROTECCIÓN ASCENSOR                                        
 Ud. Cuadro protección ascensor, previo a su cuadro mando, formado por una caja doble aislamiento con puerta y  
 de empotrar de 24 elementos, interruptor general de 4x32A curva D, más protecciones magnetotermica y diferen-  
mo002         1,2510 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 21,35 
U30IA020      1,0000 Ud   Diferencial 40A/4p/30mA                                          167,17 167,17 
U30IA010      1,0000 Ud   Diferencial 25A/2p/30mA                                          33,67 33,67 
U30IA005      1,0000 Ud   Caja distribución DAE 24 elem.                                   49,19 49,19 
U30IA035      3,0000 Ud   PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        13,74 41,22 
U30IA040      1,0000 Ud   PIA 25-32 A (III+N)                                              72,58 72,58 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            385,18 11,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  396,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO IE03 ILUMINACION                                                       
IE.03.01      Ud   EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 o 30x 120 CM UGR<22        
 Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto), para pasillos,  
 aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC132V  
 LED36S/840 PSU W60L60/W30L120 NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tu-  
 bo,conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%,  
 con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electróni-  
 co con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consisten-  
 cia de color -Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.  
PLUM03        1,0000 Ud   LUMINARIA CORELINE PANEL NOC RC132V W60L60 37,73 37,73 
mt34www011    1,0000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación    0,75 0,75 
mo002         0,2000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 3,41 
mo100         0,2000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 3,14 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            45,03 1,35 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
IE.03.02      Ud   PIEZA ADAPTACIÓN PANEL EMPOTRABLE A SUPERFICIE W60L60/W30L120     
 Suministro y colocación de Pieza de aluminio para adaptar una luuminaria empotrable a una superficie lisa. Sumi-  
 nistro y colocación de marco para luminaria modelo LRC125Z SMB W60L60 o W30L120 de Philips o similar. Inclui-  
PLUM06        1,0000 Ud   ACCESORIO ADOSAR LUMINARIA W60L60                                12,48 12,48 
mo002         0,1000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 1,71 
mo100         0,1000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 1,57 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            15,76 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
IE.03.03      Ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED                   
 Suministro e instalación de luminaria de emergencia GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar. Con en-  
 volvente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomía de 1hora y sistema autotest.  
 Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
PLUME-DEA200L 1,0000 Ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED 29,62 29,62 
 GA-200L           
PNUXECOT0.2   1,0000 Ud   ECOTASA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 0,20 0,20 
PNUXECOP0.08 1,0000 Ud   ECOPILA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 0,08 0,08 
mo002         0,1000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 1,71 
mo100         0,1000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 1,57 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            33,18 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
IE.03.04      Ud   EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO (PASILLOS/ASEOS)                
 Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en zo-  
 nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DM TEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga má-  
 xima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo  
 (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de detección  
 desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m mov. Trasversales). Totalmente instalado y conectado  
SEN03         1,0000 Ud   DETECTOR MOV. DINUY DM TEC PA1 PASILLOS                        24,90 24,90 
P15MSC010     1,0000 u    PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN                                  0,33 0,33 
mo002         0,1500 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 2,56 
mo100         0,1500 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 2,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO IC INSTALACIÓN DE CALEFACCION                                        
IC.01         Ud   DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE RADIADORES                       
 Desmontaje radiadores, cambios en trazado de tubería, instalación de nuevos soportes y recolocación y conexionado de radiadores.  
 I/p.p. soportes para empotrar cada metro con un mínimo de dos para radiadores de chapa, y patas apoyadas so-  
mo004         1,5000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 25,61 
mo055         1,5000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 23,57 
PCAMBRADBIB   1,0000 u    DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE RADIADORES             112,40 112,40 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            161,58 4,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  166,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO IP INSTALACIÓN DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                        
APARTADO IP01 EXTINCION                                                         
IP.01.01      u    BIE CONTRA INCENDIOS 25 mm                                        
 Suministro e instalación de BIE contra incendios fija especial para empotrar o superficie modelo IBIGLASS  o equi-  
 valente a elegir por la DF: ARMARIO: Dimensiones (en mm.) 750 alto x 660 ancho x 205 fondo. Construido en ino-  
 xidable 304, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en parte inferior pa- 
 ra desagüe. Cierres mediante imán con pulsador; CARRETE: Pintado en rojo RAL3002 de 525 mm. Colector de  
 poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. Fijo. MANGUERA: Semirrígida de Ø25mm y  
 20 metros de longitud. Fabricada según norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SA-  
 TUR-25. VALVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR: Válvula 25 de esfera de 1?, latón cromado con toma  
 para manómetro y pieza para su comprobación. LANZA: Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización  
 cónica y cierre). Rosca hembra de 1?. Diámetro equivalente a 10mm. MANÓMETRO: Con rosca de ¼'' GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.  
 Totalmente instalado, i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ todo tipo de perforaciones necesarias en ele-  
 mentos de hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero de residuos.  i/ totalmente instalado (con todos los medios,  
 accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento.  i/  
O01OA030      0,6300 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 14,77 
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O01OA050      0,6300 h    AYUDANTE                                                         16,50 10,40 
BIE25         1,0000 ud   Conjunto incendios BIE extintor                                  402,32 402,32 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            427,49 12,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  440,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO IP02 SEÑALIZACION                                                      
IP.02.01      u    SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS                            
 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por  
O01OA070      0,0500 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 1,09 
U35MA005      1,0000 ud   Placa señaliz.plástic.297x210                                    10,04 10,04 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            11,13 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IP.02.02      u    SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                     
 ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de  
 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y  
O01OA070      0,0500 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 1,09 
U35MC005      1,0000 ud   Pla.salida emer.297x148                                          8,20 8,20 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            9,29 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IP.02.03      Ud   SEÑAL POLIESTIRENO 210X210MM. SIA                                 
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
 evacuación y salvamento, SIA homologada en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x210  
O01OB220A     0,0500 H    AYUDANTE INSTALACIONES                                           14,84 0,74 
P23FK230      1,0000 Ud   SEÑAL POLIPROP. 210X210MM.FOTOLUMI.                              2,35 2,35 
%0200         2,0000 %    MEDIOS AUXILIARES                                                3,09 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
13.01         m3   CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED.                                   
 M3. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido y p.p. de  
U01AA011      0,7900 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 10,47 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,47 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.02         m3   TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. AUTORIZADO                             
 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., ida y vuelta, i/p.p. de costes indirectos.  
A03FB010      0,1500 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       50,23 7,53 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,53 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.03         Ud   CAMBIO CONTENEDOR DE 7 M3.                                        
 Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler,  
A03FK010      0,7000 Hr   CAMIÓN GRÚA HASTA 20 Tn.                                         76,11 53,28 
U02JS001      1,1000 Ud   Contenedor 7 m3.                                                 60,99 67,09 
U02FW100      6,5000 Ud   Tasas/m2/día ocupac.vía públic.                                  0,22 1,43 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     121,80 1,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
13.04         m3   GESTIÓN M3 RESIDUOS DE ESCOMBRO                                   
 M3. Gestión de los residuos de obra, para su tratamiento en vertedero autorizado en cumplimiento del RD  
U02FW020      1,0000 m3   Canon vertido escombro a verted.                                 3,11 3,11 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,11 0,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
14.01         Ml   BARANDILLA PUNTALES, TABLÓN Y RED                                 
 Ml. Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metálicos cada 3 metros, en forma de "L", de tubo de  
 40x40, 1'5 metros de altura el lado mayor y variable según las necesidades el menor, amarres a partes resisten-  
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 tes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc, con una resistencia a tracción míni-  
 ma de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m. Red vertical para protección de huecos  
 de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos el suministro, portes de ida y  
 vuelta, acarreo de material, montaje, alquiler el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. To-  
 do según la normativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certificado de montaje. Norma  
U01AA008      0,0500 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 0,70 
U01AA011      0,0500 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 0,66 
U42GC220      1,0000 Ud   Soporte tipo sargento.                                           2,50 2,50 
U42GC205      1,0000 Ml   Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt                                    0,83 0,83 
U42GA001      1,0000 m2   Red de seguridad h=10 m.                                         0,71 0,71 
U42GC005      1,5000 Ud   Anclaje red a forjado.                                           0,24 0,36 
%CI0000000300 3,0000 %    Medios auxiliares                                                5,76 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.02         m2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso co-  
 locación y desmontado. Todo según la normativa de obligado cumplimiento sobre redes de seguridad y certificado  
U01AA008      0,0600 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 0,84 
U01AA011      0,0600 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 0,80 
U42GA001      0,3000 m2   Red de seguridad h=10 m.                                         0,71 0,21 
U42GC005      3,0000 Ud   Anclaje red a forjado.                                           0,24 0,72 
%CI0000000300 3,0000 %    Medios auxiliares                                                2,57 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.03         Ud   CASETA PARA VESTUARIOS                                            
 Ud. Caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles confor-  
 mados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento inte-  
 rior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero mela-  
 minado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación  
U42AA810      1,0000 Ud   caseta p.vestuarios                                              89,21 89,21 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     89,21 0,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
14.04         Ud   CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                          
 Ud. Caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura metálica mediante perfiles conforma-  
 dos en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melamina-  
 do en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equi-  
 pada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Insta-  
U42AA404      1,0000 Ud   caseta aseo 4,00x2,35                                            95,61 95,61 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     95,61 0,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14.05         Ud   UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN MÓVIL                                  
 Ud. Unidad de descontaminación movil de tres cámaras formada por:  
 - Sala de descontaminación donde los trabajadores dispondrán de taquillas individuales para  
 la ropa de trabajo, recipiente de basuras y acceso desde la zona restringida. En esta zona los trabajadores se des-  
 prenderan de los EPIs desechables, que se tratarán como material contaminado).  
 - Compartimento intermedio de duchas con agua caliente y fría, así como medios para el aseo personal de los trabajadores.  
 - Sala de limpios o vestuario, donde se dispondrán taquillas individuales, mesa de trabajo, espejo y recipiente de  
 basuras. En esta zona, los trabajadores se vestirán con ropa de calle.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instala-  
 ción eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
U42AA900      1,0000 Ud   Unidad de descontaminación movil                                 558,48 558,48 
%CI0000000300 3,0000 %    Medios auxiliares                                                558,48 16,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  575,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
14.06         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
U42AE001      1,0000 Ud   Acomet.prov.elect.a caseta.                                      75,82 75,82 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     75,82 0,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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14.07         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
U42AE101      1,0000 Ud   Acomet.prov.fontan.a caseta.                                     66,90 66,90 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     66,90 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14.08         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
U42AE201      1,0000 Ud   Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                    55,50 55,50 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     55,50 0,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
14.09         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
U42AG801      1,0000 Ud   Botiquín de obra.                                                16,33 16,33 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,33 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.10         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
U01AA011      0,1200 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 1,59 
U42CA260      1,0000 Ud   Cartel combinado de 100x70 cm.                                   23,27 23,27 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,86 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
14.11         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
U42EA001      1,0000 Ud   Casco de seguridad homologado                                    2,31 2,31 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,31 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.12         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
U42EA220      1,0000 Ud   Gafas contra impactos.                                           8,65 8,65 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,65 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
14.13         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
U42EC001      1,0000 Ud   Mono de trabajo.                                                 10,82 10,82 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,82 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.14         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
U42EC010      1,0000 Ud   Impermeable.                                                     5,48 5,48 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,48 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.15         Ud   ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                     
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de ace-  
U42EC440      1,0000 Ud   Arnés seguridad amarre dorsal                                    20,27 20,27 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,27 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14.16         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de  
U42EC550      1,0000 Ud   Amarre regulable poliamida                                       13,03 13,03 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,03 0,13 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
14.17         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
U42EE001      1,0000 Ud   Par de guantes de goma.                                          0,90 0,90 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,90 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.18         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
U42EG010      1,0000 Ud   Par de botas seguri.con punt.serr.                               18,76 18,76 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,76 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.19         Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
U42EA201      1,0000 Ud   Pantalla seguri.para soldador                                    10,26 10,26 
%CI0000000300 3,0000 %    Medios auxiliares                                                10,26 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14.20         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
U42EC030      1,0000 Ud   Mandil de cuero para soldador                                    12,26 12,26 
%CI0000000300 3,0000 %    Medios auxiliares                                                12,26 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.21         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
U42EE020      1,0000 Ud   Par de guantes para soldador.                                    6,58 6,58 
%CI0000000300 3,0000 %    Medios auxiliares                                                6,58 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01         M2  DESMONTAJE FALSO TECHO                                            

 Demolición de falsos techos desmontables o fijos de corcho, escayola, fibra, madera, chapa o mate-  
 rial similar, por medios manuales,i/placas, perfileria, y elementos de sujeccion a forjado, con recupe-  
 ración o no, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contene-  
 dor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 PLANTA BAJA  
 ascensor p.baja 1 10,40 10,40 
 ANPA p.baja 1 2,70 2,70 
 aseo adaptado p.baja 1 10,70 10,70 
 aseos niños 1 2,85 2,85 
 PLANTA 1ª  
 ascensor p.1ª 1 16,35 16,35 
 aseos p.1ª 1 19,50 19,50 
 PLANTA 2ª  
 ascensor p.2ª 1 16,35 16,35 
 aseos p.2ª 1 19,50 19,50 
  ______________________________________________________  

 98,35 2,94 289,15 
01.02         M2  LEVANT. CARP. EN MUROS A MANO                                     

 Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o fa-  
 chadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, recercados, vierte-  
 aguas, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de  
 escombros a pie de carga o para recupe-ración, y con p.p. de medios auxiliares para realizar los tra-  
 bajos a cualquier altura. Según instrucciones de D.F.   
 PLANTA BAJA  
 puerta ANPA 1 0,92 2,20 2,02 
 puertas cabinas aseos niños 2 0,82 2,20 3,61 
 puertas cabinas aseos niñas 4 0,82 2,20 7,22 
 PLANTA 1ª  
 puerta aseo niños 1 0,92 2,20 2,02 
 puertas cabinas aseos niños 4 0,82 2,20 7,22 
 puerta aseo niñas 1 0,92 2,20 2,02 
 puertas cabinas aseos niñas 8 0,82 2,20 14,43 
 PLANTA 2ª  
 puerta aseo niños 1 0,92 2,20 2,02 
 puertas cabinas aseos niños 4 0,82 2,20 7,22 
 puerta aseo niñas 1 0,92 2,20 2,02 
 puertas cabinas aseos niñas 8 0,82 2,20 14,43 
  ______________________________________________________  

 64,23 7,93 509,34 
01.03         m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, incluso con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.  
 PLANTA BAJA  
 tabique ANPA 1 2,25 3,25 7,31 
 tabique aseos niños 1 2,20 3,25 7,15 
 cabinas aseos niños 3 1,60 2,20 10,56 
 cabinas aseos niñas 4 1,60 2,20 14,08 
 encimera niños 1 2,40 0,55 1,32 
 encimera niñas 1 2,40 0,55 1,32 
 PLANTA 1ª  
 tabique aseo niños 1 6,20 3,25 20,15 
 cabinas aseos niños 4 1,50 2,20 13,20 
 encimera aseo niños 1 3,20 0,55 1,76 
 tabique aseo niñas 1 4,10 3,25 13,33 
 cabinas aseos niñas 8 1,50 2,20 26,40 
 encimera aseo niñas 1 3,20 0,55 1,76 
 PLANTA 2ª  
 tabique aseo niños 1 6,20 3,25 20,15 
 cabinas aseos niños 4 1,50 2,20 13,20 
 encimera aseo niños 1 3,20 0,55 1,76 
 tabique aseo niñas 1 4,10 3,25 13,33 
 cabinas aseos niñas 8 1,50 2,20 26,40 
 encimera aseo niñas 1 3,20 0,55 1,76 
  ______________________________________________________  

 194,94 6,24 1.216,43 
01.04         m2  PROTECCIÓN DE SOLADO                                              

 Protección de solado existente, en el interior del edificio, mediante la cubrición con lámina de plástico  
 sobre la que se coloca una capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, que se  
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 mantendrá durante los trabajos de rehabilitación o reforma, y posterior retirada de la protección.  
 ANPA 1 12,45 12,45 
 distriubuidor p. baja 1 77,35 77,35 
 distribuidor p.1ª 1 76,85 76,85 
 distribuidor p.2ª 1 86,60 86,60 
  ______________________________________________________  

 253,25 0,52 131,69 
01.05         m2  RETIRADA Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                               

 M2. Retirada y reposición de mobiliario, electrodomésticos, aparatos sanitarios, bañeras, platos de  
 duchas, fregaderos, piezas de baño, calentadores, calderas, restos varios, escombros, y demás en-  
 seres existentes, por medios manuales, accesorios e instalación correspondiente, incluso traslado a  
 pie de carga, con transporte según criterio de la D.F. a vertedero o reubicación del mismo y con p.p. de costes indirectos.  
 PLANTA BAJA:  
 ANPA 1 12,45 12,45 
 aseos niños 1 14,10 14,10 
 aseos niñas 1 14,00 14,00 
 distribuidor p. baja 1 77,35 77,35 
 PLANTA 1ª  
 aseos niños 1 26,10 26,10 
 aseos niñas 1 25,55 25,55 
 distribuidor p. baja 1 76,85 76,85 
 PLANTA 2ª  
 aseos niños 1 26,10 26,10 
 aseos niñas 1 25,55 25,55 
 distribuidor p. baja 1 86,60 86,60 
  ______________________________________________________  

 384,65 0,53 203,86 
01.06         m2  LEVANT. ALICATADO A MANO                                          

 M2. Levantado de alicatado, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10. 
 PLANTA BAJA:  
 aseos niños 1 14,70 3,20 47,04 
 aseos niñas 1 16,85 3,20 53,92 
 PLANTA 1ª  
 aseos niños 1 28,20 3,20 90,24 
 aseos niñas 1 17,30 3,20 55,36 
 PLANTA 2ª  
 aseos niños 1 28,20 3,20 90,24 
 aseos niñas 1 17,30 3,20 55,36 
  ______________________________________________________  

 392,16 6,91 2.709,83 
01.07         m2  APERTURA, PRECERCO Y RECIBIDO C. I. CON DINTEL                    

 M2. Apertura de hueco para nueva carpintería, con demolición de todos los paramentos necesarios,  
 revestidos, etc. Recibido y colocación de dintel prefabricado de hormigón pretensado y autoresisten-  
 te, de 12 cm de anchura y 15 de canto, recibida con mortero de cemento M 5 según norma  
 UNE-EN 998-2, y precerco de pino 2ª 7x3,5 cm, recibido en muro interior o tabique, de cualquier  
 material, utilizando pasta de yeso negro o o anclajes metálicos, según necesidades, totalmente colo-  
 cado y aplomado, incluso parte proporcional de de medios auxiliares.  
 entrada fachada ANPA 1 0,90 2,20 1,98 
  ______________________________________________________  

 1,98 13,26 26,25 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  5.086,55 
 CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN                                                        
02.01         m2  DEM. ENTREVIG. FORJ. HGÓN. C/COM.                                 

 M2. Demolición, por medio de martillo compresor de 2.000 l/min, de forjado de cualquier tipo, vigue-  
 tas-bovedillas, unidireccional, bidireccional, etc, de entrevigado formado por bovedilla cerámica o de  
 hormigón, mallazo y capa de compresión de hormigón, i/apeo previo, protección de zonas afectadas,  
 corte de armadura con cizalladora, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD.  
 ascensor 4 4,20 16,80 
  ______________________________________________________  

 16,80 14,25 239,40 
02.02         m3  EXCAV. MANUAL POZOS T. DURO                                       

 M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 foso ascensor 1 4,20 1,10 4,62 
  ______________________________________________________  

 4,62 41,35 191,04 
  ________________  
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 TOTAL CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN .......................................................................................................  430,44 
 CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                     
03.01         Ud  ARQUETA TOMA DE TIERRA 38x38x50 cm                                

 Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de  
 espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su in-  
 terior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5, con parte proporcional de ayudas de albañilería. 
 arqueta 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 41,59 41,59 
03.02         Ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                             

 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 picas 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 73,72 147,44 
03.03         Ml   TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                         

 Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de co-  
 bre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión  
 mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 toma de tierra 1 8,48 8,48 
  ______________________________________________________  

 8,48 7,41 62,84 
03.04         m3  HORM. CICLÓPEO HM-20 CIM. V. M.                                   

 M3. Hormigón ciclópeo HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y  
 pozos de cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación.  
 losa ascensor 1 4,20 0,80 3,36 
  ______________________________________________________  

 3,36 32,01 107,55 
03.05         m3  HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                               

 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de  
 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por  
 medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y Código estructural.  
 losa ascensor 1 4,20 0,10 0,42 
  ______________________________________________________  

 0,42 68,47 28,76 
03.06         m3  H. A. HA-25/P/40/ IIa LOSA CIM. V. M. E.                          

 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm., elabora-  
 do en central en relleno de losas de cimentación, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofra-  
 do, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y Código Estructural.  
 losa cimentación ascensor 1 4,20 0,30 1,26 
 losa cubierta ascensor 1 4,20 0,30 1,26 
  ______________________________________________________  

 2,52 188,99 476,25 
03.07         m3  H. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. TABL.                              

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm, elabora-  
 do en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofrado con tablero  
 aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y Código Estructural.  
 foso ascensor 1 8,20 0,20 1,10 1,80 
  ______________________________________________________  

 1,80 290,66 523,19 
03.08         u    ENCOFRADO ESTANCO DE ACERO PARA FOSO ASCENSOR                     

 Montaje de sistema de encofrado perdido, en forma de cajón estanco, realizado con planchas de ace-  
 ro corten, de 3 mm de espesor, dobladas y cortadas, con uniones soldadas y elementos de rigidiza-  
 ción formados por perfiles de acero S275JR, serie T 40x40, para formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentación.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 528,09 528,09 
03.09         m2  BARRERA PROTECCIÓN FRENTE AL RADÓN CON LÁMINA POLIETILENO         

 Barrera de protección frente al radón sobre hormigón de limpieza, en terreno con nivel de referencia  
 de exposición al radón 300 Bq/m³, con lámina de polietileno de baja densidad (LDPE), malla de re-  
 fuerzo de fibra de poliéster y armadura de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 0,4 mm de  
 espesor, 0,35 kg/m² de masa superficial, y coeficiente de difusión frente al gas radón 10x10-12 m²/s,  
 no adherida. Colocación en obra: con solapes en la cara superior de la losa de cimentación, con pis-  
 tola de aire caliente. Exhalación de radón prevista a través de la barrera de protección: 26,9 Bq/m²·h. Medios auxiliares y costes indirectos. 
 losa foso 1 4,20 4,20 
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 muros foso 1 8,20 8,20 
  ______________________________________________________  

 12,40 10,99 136,28 
03.10         m2  IMPERMEABILIZACIÓN FOSO ASCENSOR                                  

 Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina  
 de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no  
 tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con  
 cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con so-  
 lapes., incluso lámina drenante y geotextil. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, medida la superficie realmente ejecutada. 
 losa foso 1 4,20 4,20 
 muros foso 1 8,20 8,20 
  ______________________________________________________  

 12,40 15,80 195,92 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES .................................................................................................  2.247,91 
 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01         m3  H. A. HA-25/P/20/IIa CENT. MADERA ZUNC RECOMPONER                 

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central, en zunchos perimetrales para coser el forjado cortado, doblado de armadura de vigue-  
 tas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (75 Kg/m3.) y encofrado de madera, desenco-  
 frado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado según Código Estructural.  
 zunchos 15x30 2 8,20 0,15 0,35 0,86 
  ______________________________________________________  

 0,86 405,69 348,89 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA ......................................................................................................  348,89 
 CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS                                                        
05.01         m2  SOLADO DE GRES INT. C 2                                           

 M2. Solado de baldosa de gres porcelánico, en formato comercial 50x50, para interiores (resistencia  
 al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633, CLASE 2), con contraste de color y textura para diferen-  
 ciar el incio de escaleras, rampas, etc según D 35/2000, recibido con mortero cola con cemento  
 blanco Pegoland y arena de río según norma UNE-EN 12004, confeccionado con hormigonera de  
 250 l., rejuntado y lechado, p.p. de rodapié curvo del mismo material u otro rodapié según D.F., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. 
 PLANTA BAJA:  
 aseo niños 1 9,66 9,66 
 aseo niñas 1 14,98 14,98 
 aseo adaptado 1 4,82 4,82 
 PLANTA 1ª:  
 aseo niños 1 22,88 22,88 
 aseo niñas 1 21,70 21,70 
 aseo adaptado 1 5,30 5,30 
 PLANTA 2ª:  
 aseo niños 1 22,88 22,88 
 aseo niñas 1 21,70 21,70 
 aseo adaptado 1 5,30 5,30 
  ______________________________________________________  

 129,22 22,29 2.880,31 
05.02         m2  PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO                                  

 Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo. Ejecución en obra de pulido mediante  
 máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja  
 sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constará de tres fases: la primera (desbastado o  
 rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según  
 el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido bas-  
 to) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre  
 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la pasta para juntas, manteniendo la superficie hú-  
 meda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afina-  
 do), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará mediante el método del cristalizado utili-  
 zando muelas de 400 o superior con aplicación posterior de producto abrillantador, una vez esté per-  
 fectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de difícil acceso (que se  
 pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado con agua y jabón  
 neutro y protección del pavimento con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de papel grueso, car-  
 tón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni tiña el pavimento.                                   
 ANPA p. baja 1 9,37 9,37 
 distribuidor p. baja 1 77,36 77,36 
 distribuidor p.1ª 1 76,84 76,84 
 distribuidor p.2ª 1 86,60 86,60 
  ______________________________________________________  
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 250,17 8,33 2.083,92 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS .......................................................................................................  4.964,23 
 CAPÍTULO 06 TABIQUERÍA                                                        
06.01         M2  TAB. YESO LAMINADO Ta2 15N+15N-70-15WA+15WA mm c/ LRC.            

 Tabiquería interior realizado con tabiques autoportantes de yeso laminado tipo TA2. Compuesto por:   
 1. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de montantes  
 separados 400 mm. entre ellos y canales de la misma dimensión apoyados superior e inferiormente  
 sobre banda insonorizante tipo fonodan de Danosa, arriostramiento de los montantes mediante piezas  
 angulares que fijen el alma de los montantes a la fábrica de soporte.  
 2. Suministro y colocación entre perfilería de aislamiento acústico y térmico de panel semirrígido de  
 lana mineral de roca de 70 mm de espesor y densidad de 70 kg/m3.    
 3. Colocación de dos placas de yeso laminado normal de 15 mm de espesor (UNE 102.023) a un  
 lado del tabique y dos placas resistentes al agua WA  de 15 mm de espesor por el otro lado del tabi-  
 que. Una de las placas quedará más elevada para poder fijar el rodapié enrasado con la propia placa  
 de yeso laminado, incluso colocación de cantonera en esta última para enrasar perfectamente el rodapié.  
 Incluso p.p. en formación de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeándolas,  
 encuentro con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para  
 que queden a paño según planos, montantes en formación de cruces de San Andrés para rigidiza-  
 ción de la estructura en caso necesario, suministro y colocación de pies derechos y travesaños hori-  
 zontales de pino rojo tratado antixilófagos en formación de refuerzos necesarios, formación de recer-  
 cado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros contrachapados hidrófugos  
 en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes, tornillería, ancla-  
 jes mecánicos, juntas estancas/acústicas de su perímetro, tapa-juntas, sujeción de canalizaciones,  
 tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolución de encuentros con  
 carpintería según detalles e indicaciones de la D.F, etc. Totalmente terminado e instalado. Medida la  
 superficie descontando huecos mayores de 2,50 m2. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.   
 aseo adaptado p. baja 1 2,90 3,30 9,57 
 aseo adaptado p.1ª 1 4,15 3,30 13,70 
 aseos niños p.1ª 1 2,10 3,30 6,93 
 aseo adaptado p.2ª 1 4,15 3,30 13,70 
 aseos niños p.2ª 1 2,10 3,30 6,93 
  ______________________________________________________  

 50,83 45,16 2.295,48 
06.02         M2  TAB. YESO LAMINADO Ta2 15WA+15WA-70-15WA+15WA mm c/ LRC.          

 Tabiquería interior realizado con tabiques autoportantes de yeso laminado tipo TA2. Compuesto por:   
 1. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de montantes  
 separados 400 mm. entre ellos y canales de la misma dimensión apoyados superior e inferiormente  
 sobre banda insonorizante tipo fonodan de Danosa, arriostramiento de los montantes mediante piezas  
 angulares que fijen el alma de los montantes a la fábrica de soporte.  
 2. Suministro y colocación entre perfilería de aislamiento acústico y térmico de panel semirrígido de  
 lana mineral de roca de 70 mm de espesor y densidad de 70 kg/m3.    
 3. Colocación de dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor (UNE 102.023) resistentes al  
 agua WA a ambos lados del tabique. Una de las placas quedará más elevada para poder fijar el ro-  
 dapié enrasado con la propia placa de yeso laminado, incluso colocación de cantonera en esta última  
 para enrasar perfectamente el rodapié.  
 Incluso p.p. en formación de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeándolas,  
 encuentro con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para  
 que queden a paño según planos, montantes en formación de cruces de San Andrés para rigidiza-  
 ción de la estructura en caso necesario, suministro y colocación de pies derechos y travesaños hori-  
 zontales de pino rojo tratado antixilófagos en formación de refuerzos necesarios, formación de recer-  
 cado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros contrachapados hidrófugos  
 en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes, tornillería, ancla-  
 jes mecánicos, juntas estancas/acústicas de su perímetro, tapa-juntas, sujeción de canalizaciones,  
 tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolución de encuentros con  
 carpintería según detalles e indicaciones de la D.F, etc. Totalmente terminado e instalado. Medida la  
 superficie descontando huecos mayores de 2,50 m2. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.   
 aseo adaptado p. baja 1 2,37 3,30 7,82 
 aseo adaptado p.1ª 1 4,85 3,30 16,01 
 aseo adaptado p.2ª 1 4,85 3,30 16,01 
  ______________________________________________________  

 39,84 46,41 1.848,97 
06.03         m²  FABRICA LAD. PERFORADO 1/2 PIE. MORTERO M-7,5                     

 M2. Fábrica de ladrillo perforado, colocado a 1/2 pie de espesor, recibido con mortero industrial, de  
 cemento y arena, tipo M 7,5 preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-  
 planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-  
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 tado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Incluso suministro y  
 colocación de banda elástica en los encuentros con los forjados y losas. Según  
 UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1m2.  
 ascensor p.baja 1 8,50 3,40 28,90 
 ascensor p.1ª 1 8,50 3,40 28,90 
 ascensor p.2ª 1 8,50 3,40 28,90 
  ______________________________________________________  

 86,70 26,20 2.271,54 
06.04         M2  ENFOSC. MAESTREADO FRATAS. VERTICAL CS III W0                     

 M2. Enfoscado maestreado y fratasado vertical interior, de 15 mm. de espesor en toda su superficie,  
 con mortero de cemento y arena de río, tipo de mortero CS III W0, mortero industrial con marcado  
 CE y resistencia a compresión a 28 días entre 3,5 y 7,5 N/mm2 según UNE-EN 998-1, aplicado  
 en paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpie-  
 za, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos. 
 Parte proporcional de utilización de malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 5x5  
 mm de luz, 150 gr/m2 y tratamiento antialcalino, en encuentros entre distintos soportes: estructura de hormigón, albañilería, etc.  
 ascensor p.baja 2 8,50 3,40 57,80 
 ascensor p.1ª 2 8,50 3,40 57,80 
 ascensor p.2ª 2 8,50 3,40 57,80 
  ______________________________________________________  

 173,40 12,75 2.210,85 
06.05         M2  TRASDOSADO T1 YESO LAMINADO 15WA+70LR+20mm                        

 Trasdosado interior de tabiques de ladrillo perforado en formación de caja de ascensor con trasdosado  
 autoportante de yeso laminado tipo T1, compuesto por:   
 1. Cámara de aire de 20mm de espesor.  
 2. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70mm de ancho, a base de montantes  
 separados 400 mm. entre ellos y canales de la misma dimensión apoyados sobre banda insonori-  
 zante tipo fonodan de Danosa, superior e inferiormente, arriostramiento de los montantes mediante  
 piezas angulares que fijen el alma de los montantes a la fábrica de soporte.   
 3. Suministro y colocación de lana de roca de 70Kg/m3 de densidad y 70mm de espesor colocada entre la perfilería.  
 4. Suministro y colocación de lámina acústica de 2 mm de espesor.  
 5. Colocación de 1 placa de yeso laminado de Pladur Normal de 15mm de espesor atornilladas a la  
 estructura metálica. La placa quedará 15 mm más elevada generando una entrecalle para resolver el  
 encuentro de la propia placa de yeso laminado con el pavimento, incluso colocación de cantonera en esta última.  
 Incluso p.p. en formación de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeándolas,  
 encuentro con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para  
 que queden a paño según planos, montantes en formación de cruces de San Andrés para rigidiza-  
 ción de la estructura en caso necesario, suministro y colocación de pies derechos y travesaños hori-  
 zontales de pino rojo tratado antixilófagos en formación de refuerzos necesarios, formación de recer-  
 cado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros contrachapados hidrófugos  
 en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes, tornillería, ancla-  
 jes mecánicos, juntas estancas/acústicas de su perímetro, tapa-juntas, sujeción de canalizaciones,  
 tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolución de encuentros con  
 carpintería según detalles e indicaciones de la D.F, etc. Totalmente terminado e instalado. Medida la  
 superficie descontando huecos mayores de 2,50 m2. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.   
 Planta baja 1 8,20 3,25 26,65 
 Planta 1ª 1 8,20 3,25 26,65 
 Planta 2ª 1 8,20 3,40 27,88 
  ______________________________________________________  

 81,18 61,57 4.998,25 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 TABIQUERÍA.........................................................................................................  13.625,09 
 CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
07.01         M2  F.T. REG. 60x60 CM  EKLA 20 MM                                    

 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de  
 roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción  
 acústica áw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p. de perfiles prima-  
 rios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación (va-  
 rilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP. 
 PLANTA BAJA:  
 ANPA 1 2,70 2,70 
 ascensor 1 10,40 10,40 
 aseos niños 1 2,85 2,85 
 aseo adaptado 1 10,70 10,70 
 PLANTA 1ª:  
 ascensor 1 16,40 16,40 
 aseo adaptado 1 19,50 19,50 
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 PLANTA 2ª:  
 ascensor 1 16,40 16,40 
 aseo adaptado 1 19,50 19,50 
  ______________________________________________________  

 98,45 23,76 2.339,17 
07.02         m2  ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 cm                                   

 M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga  
 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y  
 p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3. Incluso:   
 - Reposición de alicatados en mal estado con desmontaje de los existentes.  
 - Recibido de nuevos azulejos con picado de soporte (pintura, mortero, etc.) para su adecuado agarre.  
 PLANTA BAJA:  
 aseos niños 1 12,50 2,80 35,00 
 aseos niñas 1 16,85 2,80 47,18 
 aseo adaptado 1 7,75 2,80 21,70 
 PLANTA 1ª:  
 aseos niños 1 20,35 2,80 56,98 
 1 7,00 2,30 16,10 
 aseos niñas 1 20,35 2,80 56,98 
 aseo adaptado 1 8,20 2,80 22,96 
 PLANTA 2ª:  
 aseos niños 1 20,35 2,80 56,98 
 1 7,00 2,30 16,10 
 aseos niñas 1 20,35 2,80 56,98 
 aseo adaptado 1 8,20 2,80 22,96 
  ______________________________________________________  

 409,92 14,75 6.046,32 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ............................................................  8.385,49 
 CAPÍTULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA                                  
008.01        M2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA  C/RPT                                

 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado o laca-  
 do, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación  
 de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles  
 de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un  
 espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bi-  
 sagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en  
 el caso de bisagras ocultas. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (según Norma UNE-EN  
 1191:2000 o equivalente): 1.000.000 ciclos. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase  
 5 según norma UNE o equivalente. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente tér-  
 mico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforza-  
 das con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acceso-  
 rios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de  
 alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecaniza-  
 do homologados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios de D.  
 F. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona  
 neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1 o equivalente. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en  
 un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colore-  
 ado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 20 micras calidad  
 EWAA-EURAS. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 o equivalente, Clase 4,  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 o equivalente, Clase 6A, Resistencia al  
 viento según Norma UNE-EN 12210:2000 o equivalente, Clase C4. Sellado de juntas con cerra-  
 miento. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realiza-  
 ción de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e  
 interiores en chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, colocación según planos de deta-  
 lle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa  
 CT3000 según muestra a escoger por D. F. Totalmente montada y probada.    
 P01 1 0,90 2,20 1,98 
  ______________________________________________________  

 1,98 390,24 772,68 
008.02        M2  DOBLE ACRISTALAMIENTO SEGURIDAD 4+4/12/5+5 (EXT./CÁM./INT.)       

 Suministro y colocación de doble acristalamiento de seguridad, conjunto formado por vidrio exterior  
 laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas me-  
 diante una lámina traslúcida de butiral de polivinilo, cámara de aire deshidratada con perfil separador  
 de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar de 5+5 mm, compuesto  
 por dos lunas de vidrio de 5 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado  
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 sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con  
 silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de  
 junquillos y señalización de las hojas. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-  
 ría. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.   
 P01 1 0,90 2,20 1,98 
  ______________________________________________________  

 1,98 129,80 257,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA ............................................................  1.029,68 
 CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
09.01         m2  PUERTA INTERIOR DE PASO ABAT.                                     

 Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fenólico  
 tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a  
 elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en  
 sus 20 primeros centímetros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fenólico reforzado y  
 canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto fenólico espesor 10 mm. Color  
 idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate  
 Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares.   
 P02 1 1,02 2,80 2,86 
 P03 2 1,02 2,80 5,71 
 P04 2 0,92 2,80 5,15 
  ______________________________________________________  

 13,72 290,28 3.982,64 
09.02         m2  ENCIMERA RESINA ALTA DENSIDAD                                     

 Ml. Formación de encimera por placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendureci-  
 das de estrutura cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condicio-  
 nes de alta presión (+/-100 kg/cm²) y temperatura elevada  (+150ºC), de estructura cerrada, superfi-  
 cie homogénea, lisa de copolímeros enmallados y sin poros en superficie ni en núcleo, tipo TRESPA  
 ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm de espesor, textura lisa, color a decidir por  
 la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar. Incluso parte proporcional de faldón de 12 cm, copete  
 de 5 cm, apoyado sobre subestructura del mismo material en forma de escuadras, una entre cada la-  
 vamanos, huecos para lavamanos, griferías, realizada a dos alturas, una para edad infantil y otra para edad primaria, totalmente terminado. 
 E01 1 2,42 0,50 1,21 
 E02 1 2,68 0,50 1,34 
 E03 2 3,64 0,50 3,64 
 E04 2 2,81 0,50 2,81 
 E05 2 2,40 0,50 2,40 
  ______________________________________________________  

 11,40 70,04 798,46 
09.03         m2  DIVISIONES INTERIORES RESINA ALTA DENSIDAD                        

 M2. Formación de tabiquería ligera en divisiones interiores de vestuarios con módulos fijos y abati-  
 bles, según documentación gráfica, con altura 2,05 m y levantados del suelo 10 cm, con elementos  
 de sujección de acero inox tipo PROGRAMA 500 INOX o equivalente, formada por los siguientes elementos:  
 - Perfilería auxiliar de tubo 40.20.1'5 de acero inox AISI 316-L.  
 - Revestimiento realizado con placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendurecidas  
 de estrutura cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condiciones  
 de alta presión (+/-100 kg/cm²) y temperatura elevada  (+150ºC), de estructura cerrada, superficie  
 homogénea, lisa de copolímeros enmallados y sin poros en superficie ni en núcleo, tipo TRESPA  
 ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm de espesor, textura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar.  
 - Pies regulables 550-SS de acero inox AISI 316L  acabado satinado, con fijación a pavimento me-  
 diante roseta de nylon, regulable en altura +/-15 mm.   
 - Pinzas superiores 551-SS/551-B-SS de acero inox AISI 316L, insertada en el tubo superior y fijada con los tornillos suministrados.   
 - Soportes en ángulo tipo 552-SS de acero inox AISI 304 acabado satinado.  
 - Rosetas de fijación de nylon tipo 555-SS.  
 - Piezas de unión tipo 556-SS de acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 - Piezas de unión universal tipo 557-SS de acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 - Condenas con registro tipo 558-SS de acero inox AISI 303-304 acabado satinado, compuesto por  
 una condena giratoria fijada en la puerta y un cerradero fijado en el panel fijo, sujetos con tornillos pa-  
 santes autorroscantes, dotados de botón de registro de seguridad con indicador de libre-ocupado, con cuadradillo de 6 mm.  
 - Tubo superior tipo 560-SS de acero inox AISI 304L acabado satinado.  
 - Uniones en T tipo 561-SS en acero inox AISI  303 acabado satinado.   
 - Uniones en X tipo 561/B-SS en acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 - Uniones tubo tipo 563-SS formado por dos casquillos autorroscantes de metal, en los que se inser-  
 tan y fijan los dos tubos con los tornillos que se incluyen en dotación.  
 - Pomos fijos tipo 564/D-SS en acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 Los tableros se atornillarán con fijación invisible mediante casquillos de expansión o tornillos autorros-  
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 cantes en acero inoxidable. Los dispositivos de sujeción se colocarán con intervalos máximos de fi-  
 jación según las recomendaciones de la casa suministrador (<900 mm). Se incluye p.p. de material  
 auxiliar, piezas especiales y remates, completamente terminado. Norma UNE-41955 "TABIQUES  
 DESMONTABLES/MAMPARAS" en todos sus apartados y especificaciones.  
 M01  
 laterales 2 1,34 2,00 5,36 
 frente 1 1,83 2,00 3,66 
 M02  
 laterales 4 1,37 2,00 10,96 
 frente 1 3,72 2,00 7,44 
 M03 (P.1ª)  
 laterales 3 1,40 2,00 8,40 
 frente 1 2,49 2,00 4,98 
 M03 (P.2ª)  
 laterales 3 1,40 2,00 8,40 
 frente 1 2,49 2,00 4,98 
 M04 (P.1ª)  
 laterales 4 1,40 2,00 11,20 
 frente 1 4,03 2,00 8,06 
 M04 (P.2ª)  
 laterales 4 1,40 2,00 11,20 
 frente 1 4,03 2,00 8,06 
 M05 (P.1ª)  
 laterales 4 1,27 2,00 10,16 
 frente 1 3,32 2,00 6,64 
 M05 (P.2ª)  
 laterales 4 1,27 2,00 10,16 
 frente 1 3,32 2,00 6,64 
  ______________________________________________________  

 126,30 108,51 13.704,81 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................  18.485,91 
 CAPÍTULO 10 PINTURAS                                                          
10.01         m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                  

 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolven-  
 tes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de  
 moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación  
 de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy  
 porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua.  
 PLANTA BAJA:  
 ANPA 1 12,000 2,800 33,600 
 frente ascensor 1 12,300 2,800 34,440 
 PLANTA 1ª:  
 frente ascensor 1 6,000 2,800 16,800 
 frente aseo adaptado 1 4,150 2,800 11,620 
 PLANTA 2ª:  
 frente ascensor 1 6,000 2,800 16,800 
 frente aseo adaptado 1 4,150 2,800 11,620 
  ______________________________________________________  

 124,88 5,26 656,87 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURAS.............................................................................................................  656,87 
 CAPÍTULO 11 ELEVACIÓN                                                         
11.01         Ud  ASCEN. S/CM 3 PARADAS 8 PERS                                      

 Ud. Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con 3 paradas, embarque y 8 personas de capaci-  
 dad, según Directiva de ascensores 95/16/CE. Máquina tractora en la parte superior del hueco, con  
 un aislamiento acústico del hueco para un nivel de pontencia acústica generado en su interior de 65  
 dBA, con motor tipo GEARLESS y velocidad de 1 m/s, con variador de frecuencia dando eficiencia  
 energética y mayor precisión de parada, con 3 paradas, 630 kg de carga nominal para un máximo  
 de 8 personas, dimensiones interiores de la cabina de 1100 x 1400 mm, puerta de cabina automática  
 y puertas de pisos automáticas, botonera en cabina con indicación en Braille y arábigo en alto relieve  
 a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entra-  
 da y con llave en puertas de embarque. Incluso instalación de línea telefónica en la cabina del ascen-  
 sor y llave en las botoneras de los distintos pisos. Armario de maniobra, cuadros eléctricos de pro-  
 tección, subcuadros, aparellaje y conexiones eléctricas. Incluso montaje y pruebas totalmente insta-  
 lado. Puertas exteriores automáticas de ascensor, de acero inoxidable, botonera con llave, incluso  
 montaje, aplomado, rematado, pruebas y totalmente instalada. Incluso módulo de conexión bidimen-  
 sional con tarjeta SIM. Incluso rejilla de ventilación de la caja del ascensor mediante chapa microper-  
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 forada de aluminio en color natural mate con unas dimensiones mínimas de 25x30 cm totalmente colocada.  
 Ascensor 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 17.583,09 17.583,09 
11.02         u    FOSO REDUCIDO                                                     

 A justificar para trabajos varios no especificados, comprendiendo los trabajos en instalación de foso  
 de ascensor reducido, en el caso de que fuera necesario, por la situación del mismo en el ámbito de  
 la zapata del pilar próximo. Incluso p.p. de medios auxiliares y de seguridad necesarios, carga y re-  
 tirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, transporte y carga según RD 105/2008. Totalmente terminado. 
 NOTA: Se deberá justificar a la D.F. el coste de los trabajos previo a su ejecución. Asimismo es  
 condición imprescindible que el precio deberá ser aprobado por la D.F.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.500,00 1.500,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 ELEVACIÓN ..........................................................................................................  19.083,09 
 CAPÍTULO 12 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO IS INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
IS01          Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO EXISTENTES       

 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de equipos, tuberías y demás elementos de la instala-  
 ción existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de resi-  
 duos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de tuberías  
 existentes. Se aportarán los correspondientes certificados de gestión de residuos conforme a normativa vigente. 
 6 6,000 
  ______________________________________________________  

 6,00 260,94 1.565,64 
IS02          Ud  DESAGÜE INODORO SAL HRZ RED SAN                                   

 Desagüe inodoro salida horizontal a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 110  
 mm, UNE-EN 1329; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. De accesorios y apertura de rozas.  
 aseos adaptados 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 36,36 109,08 
IS03          Ml   TUBERÍA EVACUACIÓN PVC M1 110 mm URALITA                          

 m. Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior  
 110 mm x 3,2 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas resi-  
 duales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con  
 UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 aseos adaptados 3 1,50 4,50 
  ______________________________________________________  

 4,50 10,20 45,90 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO IS INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO .............................................................................................  1.720,62 
 SUBCAPÍTULO IA APARATOS SANITARIOS                                               
IA01          Ud  LEVANT. APARATOS SANITARIOS                                       

 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de aparatos sanitarios y demás elementos de la instala-  
 ción existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de resi-  
 duos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se aportarán los correspondientes  
 certificados de gestión de residuos conforme a normativa vigente.  
 INODOROS:  
 planta baja 6 6,00 
 planta 1ª 12 12,00 
 planta 2ª 12 12,00 
 URINARIOS:  
 planta baja 6 6,00 
 planta 1ª 4 4,00 
 planta 2ª 4 4,00 
 LAVABOS:  
 planta baja 4 4,00 
 planta 1ª 8 8,00 
 planta 2ª 8 8,00 
 VERTEDEROS LIMPIEZA:  
 planta 1ª 1 1,00 
 planta 2ª 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 66,00 20,26 1.337,16 
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IA02          Ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                   

 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco Roca Victoria o similar,  
 con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe su-  
 perior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando,  
 con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de de-  
 sagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.  
 ASEO ADAPTADO 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 441,00 1.323,00 
IA03          Ud  LAVABO D=40CM SOBRE ENCIMERA INOX                                 

 Ud. Lavabo acero inoxidable para encastrar en encimera, de 40 cm de diámetro, con grifería de Ro-  
 ca modelo Monodín cromado ó similar, válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"  
 cromadas, sifón individual cromado latiguillos flexibles de 20 cm., totalmente instalado, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 27 27,00 
  ______________________________________________________  

 27,00 94,90 2.562,30 
IA04          Ud  INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR                                     

 Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca Roca Victoria o similar , con flu-  
 xómetro de encastrar en muro modelo Presto 1000 A o similar, tubo de descarga en latón cromado y  
 dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.  
 aseos adaptados 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 400,96 1.202,88 
IA05          Ud  INODORO VICTORIA FLUXOR ADULTO                                    

 Ud. Inodoro de Roca o similar con fluxor, con asiento y tapa de plástico, con fluxómetro de encastrar  
 en muro modelo Presto 1000 A o similar , tubo de descarga en latón cromado, mecanismos y em-  
 palme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.  
 planta baja 7 7,00 
 planta 1ª 12 12,00 
 planta 2ª 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 31,00 247,04 7.658,24 
IA06          Ud  BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                              

 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85  
 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
 Incluso kit de llamada de emergencia conforme a DDA, BS 8300, Real Decreto 173/2010, Documen-  
 to Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) Sección SUA3.2 Aprisionamiento.  
 barras aseos adaptados 3 3,00 
 kit llamada emergencia en aseo 3 3,00 
 adaptado  
  ______________________________________________________  

 6,00 151,12 906,72 
IA07          M2  ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 4 mm                                    

 M2. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 4 mm, platea-  
 do por su cara posterior, lámina de seguridad antiroturas en su cara vista, incluso canteado perimetral  
 y taladros, instalado, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 aseos adaptados 3 0,90 1,00 2,70 
 ENCIMERAS:  
 E01 1 2,42 1,00 2,42 
 E02 1 2,68 1,00 2,68 
 E03 1 3,64 1,00 3,64 
 E04 1 2,81 1,00 2,81 
 E05 1 2,40 1,00 2,40 
  ______________________________________________________  

 16,65 24,87 414,09 
IA08          Ud  DOSIFICADOR DE JABÓN UNIVERSAL                                    

 Ud. Dosificador de jabón universal con válvula antigoteo en plástico fumé y tapa ABS blanco, de  
 1,10 litros de capacidad, instalado, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 aseos adaptados 3 3,00 
 aseos alumnos 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 21,00 10,83 227,43 
IA09          Ud  DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.                                    

 Ud. Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m., metálico con acabado epoxi en blanco,  
 incluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 aseos adaptados 3 3,00 
 cabinas 28 28,00 
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  ______________________________________________________  

 31,00 16,95 525,45 
IA10          Ud  DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.                                   

 Ud. Dispensador de papel toalla plegado de 400 servicios, metálico con acabado epoxi en blanco,  
 incluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 aseos adaptados 3 3,00 
 aseos alumnos 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 18,81 206,91 
IA11          Ud  PERCHA ROCA EMPOTRAR                                              

 Ud. Percha de Roca para empotrar, totalmente instalada, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 ASEO ADAPTADO 3 3,00 
 aseos 28 28,00 
  ______________________________________________________  

 31,00 6,16 190,96 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IA APARATOS SANITARIOS ............  16.555,14 
 SUBCAPÍTULO IF INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
IF01          Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA                   

 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de equipos, tuberías y demás elementos de la instala-  
 ción existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de resi-  
 duos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de  tuberías  
 existentes. Se aportarán los correspondientes certificados de gestión de residuos conforme a normativa vigente. 
 6 6,000 
  ______________________________________________________  

 6,00 152,79 916,74 
IF02          Ml   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 54mm                                  

 Ml. Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 54 mm de diámetro y 1'5 mm de espesor, incluso co-  
 dos, curvas, manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofónicas tipo de acero inoxidable y de-  
 más accesorios, con parte proporcional de pasatubos y ayudas de albañilería, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 
 P. BAJA:  
 aseo niños 1 4,00 4,00 
 aseo niñas 1 6,00 6,00 
 aseo adaptado 1 2,75 2,75 
 P.1ª  
 aseo niños 1 11,00 11,00 
 aseo niñas 1 9,50 9,50 
 aseo adaptado 1 4,50 4,50 
 P.2ª  
 aseo niños 1 11,00 11,00 
 aseo niñas 1 9,50 9,50 
 aseo adaptado 1 4,50 4,50 
  ______________________________________________________  

 62,75 45,11 2.830,65 
IF03          Ml   ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 54 MM                                 

 Suministro e instalación de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN o similar de 9mm de espe-  
 sor y 54mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Pre-  
 senta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y pa-  
 rásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amian-  
 to). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C +  
 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-  
 tencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor  
 (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09  
 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco  
 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Re-  
 sistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Ab-  
 sorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Exce-  
 lente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. Totalmente instalado.                     
 P. BAJA:  
 aseo niños 1 4,00 4,00 
 aseo niñas 1 6,00 6,00 
 aseo adaptado 1 2,75 2,75 
 P.1ª  
 aseo niños 1 11,00 11,00 
 aseo niñas 1 9,50 9,50 
 aseo adaptado 1 4,50 4,50 
 P.2ª  
 aseo niños 1 11,00 11,00 
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 aseo niñas 1 9,50 9,50 
 aseo adaptado 1 4,50 4,50 
  ______________________________________________________  

 62,75 5,26 330,07 
IF04          Ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50MM                                   

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón croma-  
 do PN-16, colocada mediante unión roscada y racor desmontable, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 25,15 226,35 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IF INSTALACIÓN DE FONTANERÍA .  4.303,81 
 SUBCAPÍTULO IE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
 APARTADO IE01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
IE.01.01      Ud  RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT.                                 

 Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalación de conexión, placas ba-  
 se, tornillería, el correspondiente cableado para su reposición, con transporte a vertedero y gestión de  
 residuos, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 5,03 30,18 
  ________________  

 TOTAL APARTADO IE01 ACTUACIONES PREVIAS ..............  30,18 
 APARTADO IE02 CUADROS                                                           
IE.02.01      Ud  MODIFICACION CUADRO ELÉCTRICO GENERAL                             

 Modificación cuadro eléctrico general incluyendo:  
 - Protecciones para salida de cuadro de Ascensor: Magnetotérmico 4x32A y Diferencial 4x40 300mA.  
 Incluyendo, bornas, pletinas de montaje, conexiones y accesorios, cableado realizado con cable  
 exento de halógenos tipo AFUMEX, embornado de líneas, 25% de espacio de reserva. Completamente instalado, cableado y conexionado. 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 602,56 602,56 
IE.02.02      Ud  CUADRO PROTECCIÓN ASCENSOR                                        

 Ud. Cuadro protección ascensor, previo a su cuadro mando, formado por una caja doble aislamiento  
 con puerta y de empotrar de 24 elementos, interruptor general de 4x32A curva D, más protecciones  
 magnetotermica y diferenciales para Fuerza y Alumbrado del Ascensor, totalmente montado, instalado y conexionado.  
 cuadro ascensor 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 396,74 396,74 
  ________________  

 TOTAL APARTADO IE02 CUADROS .......................................  999,30 
 APARTADO IE03 ILUMINACION                                                       
IE.03.01      Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 o 30x 120 CM UGR<22        

 Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),  
 para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo Co-  
 reLine Panel RC132V LED36S/840 PSU W60L60/W30L120 NOC de Philips, Panel LED Fino  
 ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo,conjunto del sistema con eficacia luminosa>80  
 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, con una temperatura de color del  
 entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una ten-  
 sión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consis-  
 tencia de color -Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.  
 Totalmente montado y funcionando.  
 60X60  
 aseos niños PB 2 2,00 
 aseos niñas PB 3 3,00 
 aseo adaptado PB 1 1,00 
 aseos niños P1ª 5 5,00 
 aseos niñas P1ª 5 5,00 
 aseo adaptado P1ª 1 1,00 
 aseos niños P2ª 5 5,00 
 aseos niñas P2ª 5 5,00 
 aseo adaptado P2ª 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 28,00 46,38 1.298,64 
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IE.03.02      Ud  PIEZA ADAPTACIÓN PANEL EMPOTRABLE A SUPERFICIE W60L60/W30L120     

 Suministro y colocación de Pieza de aluminio para adaptar una luuminaria empotrable a una superfi-  
 cie lisa. Suministro y colocación de marco para luminaria modelo LRC125Z SMB W60L60 o  
 W30L120 de Philips o similar. Incluida mano de obra y pequeño material.  
 60X60  
 aseos niños PB 4 4,00 
 aseos niñas PB 4 4,00 
 aseo adaptado PB 1 1,00 
 aseos niños P1ª 5 5,00 
 aseos niñas P1ª 5 5,00 
 aseo adaptado P1ª 1 1,00 
 aseos niños P2ª 5 5,00 
 aseos niñas P2ª 5 5,00 
 aseo adaptado P2ª 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 31,00 16,23 503,13 
IE.03.03      Ud  BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED                   

 Suministro e instalación de luminaria de emergencia GA-200L de la gama GS de NORMALUX o si-  
 milar. Con envolvente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomía de 1hora y sistema autotest.  
 Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 planta Baja 5 5,00 
 planta 1ª 5 5,00 
 planta 2ª 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 34,18 512,70 
IE.03.04      Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO (PASILLOS/ASEOS)                

 Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de lu-  
 minarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DM TEC PA1 de DINUY o  
 similar. Capacidad de carga máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo  
 (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de  
 detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m mov. Trasversales). Totalmente instalado y conectado  
 Incluso parte proporcional de caja de superficie para montaje, si fuese necesario.  
 aseos niños PB 1 1,00 
 aseos niñas PB 1 1,00 
 aseo adaptado PB 1 1,00 
 aseos niños P1ª 1 1,00 
 aseos niñas P1ª 1 1,00 
 aseo adaptado P1ª 1 1,00 
 aseos niños P2ª 1 1,00 
 aseos niñas P2ª 1 1,00 
 aseo adaptado P2ª 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 30,15 271,35 
  ________________  

 TOTAL APARTADO IE03 ILUMINACION .................................  2.585,82 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO IE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .............................................................................................  3.615,30 
 SUBCAPÍTULO IC INSTALACIÓN DE CALEFACCION                                        
IC.01         Ud  DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE RADIADORES                       

 Desmontaje radiadores, cambios en trazado de tubería, instalación de nuevos soportes y recolocación y conexionado de radiadores.  
 I/p.p. soportes para empotrar cada metro con un mínimo de dos para radiadores de chapa, y patas  
 apoyadas sobre el suelo cada para los de fundición de hierro, i/ p.p. de ayudas de albañilería y costes indirectos.  
 radiador 1-1 1 1,00 
 radiador 2-1 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 166,43 332,86 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO IC INSTALACIÓN DE CALEFACCION ..............................................................................................  332,86 
 SUBCAPÍTULO IP INSTALACIÓN DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                        
 APARTADO IP01 EXTINCION                                                         
IP.01.01      u    BIE CONTRA INCENDIOS 25 mm                                        

 Suministro e instalación de BIE contra incendios fija especial para empotrar o superficie modelo IBI-  
 GLASS o equivalente a elegir por la DF: ARMARIO: Dimensiones (en mm.) 750 alto x 660 ancho  
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 x 205 fondo. Construido en inoxidable 304, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para  
 toma de agua y taladros en parte inferior para desagüe. Cierres mediante imán con pulsador; CA-  
 RRETE: Pintado en rojo RAL3002 de 525 mm. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y  
 muy resistente a la fricción. Fijo. MANGUERA: Semirrígida de Ø25mm y 20 metros de longitud.  
 Fabricada según norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR-25.  
 VALVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR: Válvula 25 de esfera de 1?, latón croma-  
 do con toma para manómetro y pieza para su comprobación. LANZA: Variomatic de 25 mm, triple  
 efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). Rosca hembra de 1?. Diámetro equivalente a 10mm.  
 MANÓMETRO: Con rosca de ¼'' GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.  
 Totalmente instalado, i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ todo tipo de perforaciones nece-  
 sarias en elementos de hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero de residuos.  i/ totalmente instala-  
 do (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfecta-  
 mente. i/ pruebas de funcionamiento.  i/ todo aquello que  figura en planos. i/ medios aux. y costes indirectos.  
 PB 1 1,00 
 P1ª 1 1,00 
 P2ª 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 440,31 1.320,93 
  ________________  

 TOTAL APARTADO IP01 EXTINCION ......................................  1.320,93 
 APARTADO IP02 SEÑALIZACION                                                      
IP.02.01      u    SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS                            

 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de  
 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 PB 1 1,00 
 P1ª 1 1,00 
 P2ª 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 11,46 34,38 
IP.02.02      u    SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                     

 ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no  
 salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 PB 3 3,00 
 P1ª 3 3,00 
 P2ª 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 9,57 86,13 
IP.02.03      Ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210X210MM. SIA                                 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, SIA homologada en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente,  
 de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.  
 P.B.  
 aseo adaptado 1 1,00 
 puerta ascensor 1 1,00 
 P.1ª  
 aseo adaptado 1 1,00 
 puerta ascensor 1 1,00 
 P.2ª  
 aseo adaptado 1 1,00 
 puerta ascensor 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 3,15 18,90 
  ________________  

 TOTAL APARTADO IP02 SEÑALIZACION ..............................  139,41 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO IP INSTALACIÓN DE PROTECCION  1.460,34 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIONES..................................................................................................  27.988,07 
 CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
13.01         m3  CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED.                                   

 M3. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos.  
 restos obra 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 10,57 369,95 
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13.02         m3  TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. AUTORIZADO                             

 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., ida y vuelta, i/p.p. de costes indirectos.  
 escombros 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 7,61 266,35 
13.03         Ud  CAMBIO CONTENEDOR DE 7 M3.                                        

 Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de  
 entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.  
 contenedores 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 123,02 615,10 
13.04         m3  GESTIÓN M3 RESIDUOS DE ESCOMBRO                                   

 M3. Gestión de los residuos de obra, para su tratamiento en vertedero autorizado en cumplimiento  
 del RD 105/2008, presentando los certificados a la D.F.  
 escombros 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 3,14 109,90 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.361,30 
 CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
14.01         Ml   BARANDILLA PUNTALES, TABLÓN Y RED                                 

 Ml. Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metálicos cada 3 metros, en forma de  
 "L", de tubo de 40x40, 1'5 metros de altura el lado mayor y variable según las necesidades el me-  
 nor, amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormi-  
 gón, etc, con una resistencia a tracción mínima de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres tablones  
 de 0,20x0,07 m. Red vertical para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla  
 de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos el suministro, portes de ida y vuelta, acarreo de material,  
 montaje, alquiler el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. Todo según la nor-  
 mativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certificado de montaje. Norma UNE-EN 13374.  
 hueco ascensor 3 7,00 21,00 
  ______________________________________________________  

 21,00 5,93 124,53 
14.02         m2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     

 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado. Todo según la normativa de obligado cumplimiento sobre re-  
 des de seguridad y certificado de montaje. Norma UNE-EN 1263-1.  
 hueco ascensor 3 3,05 9,15 
  ______________________________________________________  

 9,15 2,65 24,25 
14.03         Ud  CASETA PARA VESTUARIOS                                            

 Ud. Caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante  
 perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura  
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-  
 miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con  
 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 caseta 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 90,10 90,10 
14.04         Ud  CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                          

 Ud. Caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura metálica mediante per-  
 files conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre-  
 lacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento  
 de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodi-  
 zado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas  
 turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. 
 caseta 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 96,57 96,57 
14.05         Ud  UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN MÓVIL                                  

 Ud. Unidad de descontaminación movil de tres cámaras formada por:  
 - Sala de descontaminación donde los trabajadores dispondrán de taquillas individuales para  
 la ropa de trabajo, recipiente de basuras y acceso desde la zona restringida. En esta zona los traba-  
 jadores se desprenderan de los EPIs desechables, que se tratarán como material contaminado).  
 - Compartimento intermedio de duchas con agua caliente y fría, así como medios para el aseo personal de los trabajadores.  
 - Sala de limpios o vestuario, donde se dispondrán taquillas individuales, mesa de trabajo, espejo y  
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 recipiente de basuras. En esta zona, los trabajadores se vestirán con ropa de calle.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 caseta 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 575,23 575,23 
14.06         Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 acometidas 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 76,58 153,16 
14.07         Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 acometida 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 67,57 67,57 
14.08         Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 acometidas 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 56,06 56,06 
14.09         Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 botiquín 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 16,49 32,98 
14.10         Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       

 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 cartel de seguridad 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 25,11 25,11 
14.11         Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 trabajadores 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 2,33 18,64 
14.12         Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 trabajadores 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 8,74 69,92 
14.13         Ud  MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 trabajadores 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 10,93 87,44 
14.14         Ud  IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 trabajadores 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 5,53 44,24 
14.15         Ud  ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                     

 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
 trabajadores 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 20,47 81,88 
14.16         Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      

 Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 trabajadores 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 13,16 52,64 
14.17         Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      

 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 trabajadores 8 8,00 
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  ______________________________________________________  

 8,00 0,91 7,28 
14.18         Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 trabajadores 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 18,95 151,60 
14.19         Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 soldador 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 10,57 31,71 
14.20         Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 soldador 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 12,63 37,89 
14.21         Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 soldador 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 6,78 20,34 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  1.849,14 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  105.542,66 
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01 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................................................................................  5.086,55 4,82 
02 EXCAVACIÓN .................................................................................................................................................................  430,44 0,41 
03 CIMENTACIONES ...........................................................................................................................................................  2.247,91 2,13 
04 ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................  348,89 0,33 
05 PAVIMENTOS .................................................................................................................................................................  4.964,23 4,70 
06 TABIQUERÍA ...................................................................................................................................................................  13.625,09 12,91 
07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ......................................................................................................................  8.385,49 7,95 
08 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA ......................................................................................................................  1.029,68 0,98 
09 CARPINTERÍA INTERIOR ..............................................................................................................................................  18.485,91 17,52 
10 PINTURAS .......................................................................................................................................................................  656,87 0,62 
11 ELEVACIÓN ....................................................................................................................................................................  19.083,09 18,08 
12 INSTALACIONES ............................................................................................................................................................  27.988,07 26,52 
13 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  1.361,30 1,29 
14 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  1.849,14 1,75 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 105.542,66 
 
 13,00 % Gastos generales .............................  13.720,55 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  6.332,56 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 20.053,11 

  ______________________  

 PRESUPUESTO BASE (P.E.M.+G.G.+B.I.) 125.595,77 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  26.375,11 

  ______________________  

 PRESUPUESTO DE CONTRATA 151.970,88 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS.  
 

CONTROL DE CALIDAD: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un plan de control incorporado al proyecto, cuyo 
importe es de 1.915,60 € (iva incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la empresa calculados para la realización del presupuesto de 
contrata general de la obra. 
 
 
Vigo, junio de 2023 

 
 
 
 
El arquitecto: JOSÉ LUIS QUINTELA PORRO 
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