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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
AISLA 4,7986 Hr  Oficial primera 14,66 70,35
Grupo AlS.....ooeeereeeeeeinns 70,35
BIE25 3,0000 ud  Conjunto incendios BIE extintor 402,32 1.206,96
Grupo BIE.......ccoovernirircrs 1.206,96
D1000009054 62,7500 ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 54 3,23 202,68
Grupo D10 202,68
ENCOFRAD 1,0000 1 encofrado perdido cajon estanco acero corten e: 3 mm 510,30 510,30
ESTA
Grupo ENC....ooovevrvreeeinnes 510,30
0010A030 202,7228 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 4.751,82
0010A050 5,6100 h AYUDANTE 16,50 92,57
0010A070 156,4624 h PEON ORDINARIO 21,86 3.420,27
0010B220A 0,3000 H AYUDANTE INSTALACIONES 14,84 4,45
0010B230 12,4880 h. Oficial 12 pintura 16,54 206,55
0010B240 12,4880 h.  Ayudante pintura 14,73 183,95
Grupo O0L.....ccovrriereirirnnes 8.659,61
P01DWO050 0,5419 m3  AGUA 1,26 0,68
PO1HWO60 2,1675 m3  Bombeado mortero 40 a 100 m3 8,00 17,34
PO1LHO020 4,0749 mud Ladrillo perforado 24x11,5x8 cm. 95,73 390,09
P0O1MCO030 1,8727 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-7,5/CEM 50,87 95,27
P01MD200 0,8670 t Mortero silo cemento gris uso corriente UNE-EN 998-1 GP-CSIII-W0 54,67 47,40
Grupo POL ... 550,78
P04PW010 391,1445 m.  CINTA DE JUNTAS YESO 0,04 15,65
P04PW045 33,2838 kg PASTA PARA JUNTAS (SECADO NORMAL) 0,94 31,29
P04PW046-R 81,6030 kg PASTA PARA JUNTAS (SECADO AMBIENTES HUMEDOS)) 1,04 84,87
P04PW080 5.431,7400 ud  TORNILLO 3,9 X 35 0,01 54,32
P04PW090 3.131,2600 ud  TORNILLO 3,9 X 25 0,01 31,31
P04PW140 60,6220 m.  CINTA GUARDAVIVOS PL. YESO LAMINADO 0,65 39,40
P04PW160 284,1300 m.  MONTANTE DE 70 MM. 0,79 224,46
P04PW170 317,3450 m.  MONTANTE DE 70 MM. 0,96 304,65
P04PW240 77,1210 m.  CANAL 70 MM. 0,68 52,44
P04PW250 86,1365 m.  CANAL 73 MM. 0,95 81,83
P04PW550 38,1546 m.  JUNTA ESTANCA AL AGUA 20 MM. 0,20 7,63
P04PW560 40,8015 m.  JUNTA ESTANCA AL AGUA 70 MM. 0,56 22,85
P04PY030 85,0766 m2  PLACA YESO LAMINADO N + lamina acUstica 6,50 553,00
PO4PYO030N 267,5455 m2  PLACA YESO LAMINADO WA-15 4,70 1.257,46
P04PY030NZZ 104,2015 m2  PLACA YESO LAMINADO N-15 4,10 427,23
Grupo PO4 ... 3.188,39
P06BS050 13,6400 m2  Lé&mina de polietileno de baja densidad (LDPE) 579 78,98
P06SR510-R 14,2600 kg Emulsion asfaltica+lam. betdn modificado+lam. drenante+geotextil 6,00 85,56
Grupo POB .....ccovvevrerirereirirnnes 164,54
P07TR300-R30 85,2390 m2  PANEL RIG LAN ROC 40 MM. 70KG/M3 5,50 468,81
P07TR300-R60 180,4425 m2  PANEL RIG LAN ROC 70 MM. 70kG/M3 5,70 1.028,52
Grupo PO7 ... 1.497,34
P0O9W110 17,3400 m2  malla antifisuras de fibra de vidrio 1,07 18,55
Grupo P09 ... 18,55
P15MSC010 9,0000 u PEQUERNO MATERIAL DE INSTALACION 0,33 2,97
Grupo P15 ... 2,97
P17SV100 3,0000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,92 11,76
P17XE070 9,0000 ud  Valvula esfera soldar hembra 50mm 19,50 175,50
P17XT030 6,0000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,34 26,04
Grupo P17 ..o 213,30
P18CB260 6,0000 ud  Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm. 135,00 810,00
P18GL160 3,0000 ud  Grif.mezcl.cafio ext.p/gerontolégica crom 180,38 541,14
P18GW040 6,0000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,00 12,00
P18GX160 3,0000 ud  Tubo curvo inodoro D=28x62 22,32 66,96
P18GX200 3,0000 ud  Racor unién taza 22,56 67,68
P18GX210 3,0000 ud  Brida fijacion 6,20 18,60
P18IE060 3,0000 ud  Inod.p/discapacitados 140,60 421,80
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
P18IE070 3,0000 ud  Asiento ergondmico c/tapa 84,60 253,80
P18LX010 3,0000 ud  Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 212,40 637,20
3 Grupo P18.....coveeviererinnes 2.829,18
P23FK230 6,0000 Ud  SENAL POLIPROP. 210X210MM.FOTOLUMLI. 2,35 14,10
Grupo P23 ..o 14,10
P25EI070 18,7320 | P. plastica mate al agua alta calidad 4,83 90,48
P250G040 6,2440 kg Masilla ultrafina acabados 1,84 11,49
P2502040 12,4880 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 4,72 58,94
P25WW220 109,8944 ud  Pequefio material 0,81 89,01
Grupo P25 ... 249,92
PCAMBRADBIB 2,0000 u DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACION DE RADIADORES 112,40 224,80
Grupo PCA.....overerereines 224,80
PDEMFON 6,0000 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA EXISTENTES 50,00 300,00
PDEMSAN 6,0000 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO EXISTENTES 155,00 930,00
Grupo PDE ......covvverinrierins 1.230,00
PI01CI 13,7200 m2  PUERTA COMPLETA + ACCESORIOS+ REMATES + HERRAJES+MAT AUX 196,21 2.692,00
Grupo PI0 ..., 2.692,00
PIEC20bjb 1,0000 u Intr mgnt 2x32 A, 6-10KA, C 45,07 45,07
PIEC20ejb 1,0000 u Intr mgnt 4x32 A, 6-10KA, C 98,00 98,00
PIEC22aba 1,0000 u Int. difl 2x40 A, 30mA. 119,97 119,97
PIEC22bbb 1,0000 u Int. difl 4x40 A, 300mA. 190,85 190,85
GrUpO PIE ... 453,89
PISS.1af 6,0000 m  Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 110 4,66 27,96
PISS.5a 0,2100 ud  Adhesivo/limpiador PVC 500 cc 523 1,10
Grupo PIS.....coovnriinririnns 29,06
PLUMO3 28,0000 Ud  LUMINARIA CORELINE PANEL NOC RC132V W60L60 LED36S/830 PSU 37,73 1.056,44
PLUMO6 31,0000 Ud  ACCESORIO ADOSAR LUMINARIA W60L60 12,48 386,88
PLUME-DEA200L 15,0000 Ud  BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED GA-200L 29,62 444,30
Grupo PLU ..o 1.887,62
PNUXECOP0.08 15,0000 Ud  ECOPILA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electronicos. 0,08 1,20
PNUXECOTO0.2 15,0000 Ud  ECOTASA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electronicos. 0,20 3,00
Grupo PNU ..o 4,20
SENO3 9,0000 Ud  DETECTOR MOV. DINUY DM TEC PA1 PASILLOS 24,90 224,10
Grupo SEN ..o 224,10
U01AA008 7,1027 Hr  Oficial segunda 14,03 99,65
U01AA009 5,0554 Hr  Ayudante 13,61 68,80
U01AA010 9,9669 Hr  Peon especializado 13,37 133,26
U01AA011 360,1017 Hr  Pedn ordinario 13,25 4.771,35
U01AA015 6,6500 Hr ~ Magquinista o conductor 14,80 98,42
U01AA505 20,6550 Hr  Cuadrilla E 27,91 576,48
UO01FA103 4,7135 Hr  Oficial 12 encofrador 20,00 94,27
UO01FA105 4,7135 Hr  Ayudante encofrador 16,50 71,77
UO01FA201 3,8010 Hr  Oficial 12 ferralla 17,70 67,28
UO01FA204 3,8010 Hr  Ayudante ferralla 16,50 62,72
UO01FN008 1,1088 m2  M.o.coloc.cerco en 1/2 macizo 11,00 12,20
UO01FS010 85,4144 m2  Mano obra solado gres 9,20 785,81
U01FU005 270,9571 m2  Mano de obra colocacion azulejo 11,55 3.129,55
UO1FY630 1,9872 Hr  Oficial primera electricista 15,50 30,80
UO1FY635 1,9872 Hr  Ayudante electricista 13,00 25,83
Grupo UL ..o 10.034,20
U02AK001 4,8720 Hr  Martillo compresor 2.000 I/min 4,00 19,49
U02JA003 3,9900 Hr  Camién 10 T. basculante 34,00 135,66
U02JK010 2,6600 Hr  Camidn griia autocargable hasta 25 Tm. 61,00 162,26
U02LA201 4,8300 Hr ~ Hormigonera 250 I. 1,27 6,13
U020A010 0,2141 Hr  Pluma grda de 30 mts. 3,80 0,81
U020A025 0,2141 Hr ~ Montaje y desmontaje P.L.G 30 m 0,15 0,03
Grupo U02......ccevevicrcirinnes 324,39
U04AA001 3,4889 m3  Arena de rio (0-5mm) 18,42 64,27
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U04AA005 9,0182 m3  Arena de miga cribada 11,33 102,18
UO04AF301 1,1088 m3  Morro 80/150 mm. 28,40 31,49
U04CA001 2,0496 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,58 212,30
U04CF005 0,4099 Tm  Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 154,82 63,46
U04CK015 1.841,3850 kg Cemento cola ferma blanco 0,14 257,79
U04GA005 0,0505 Tm  Yeso negro 38,96 1,97
U04MA100 0,4200 m3  Hormigén HL-150/P/20 de central 60,37 25,36
U04MAT723 2,6600 m3  Hormigon HA-25/P/20/ lla central 91,64 243,76
U04MAT733 2,5200 m3  Hormigdn HA-25/P/40/ lla central 91,64 230,93
U04PQ001 0,9000 Lt Sika Parement 1,96 1,76
U04PY001 3,5501 m3  Agua 1,44 511

Grupo UD4.........covvrnieicrins 1.240,38
UO5DA080 1,0000 Ud  Tapa H-Ay cerco met 50x50x6 8,46 8,46

Grupo U05......oevieinireieinns 8,46
UOBAA001 4,6642 kg Alambre atar 1,3 mm. 1,15 5,36
U06DA010 3,0974 kg Puntas plana 20x100 2,11 6,54
U06GG001 285,0750 kg Acero corrugado B 500-S 0,67 191,00

Grupo U06......cccvevriercirinnees 202,90
U07AI001 0,2805 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 141,28 39,63
U07AI007 0,0353 m3  Madera pino para entibaciones 144,67 5,10
U07GA005 21,5100 m2  Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 3,40 73,13

Grupo UO7 ..o 117,87
U09AD100 1,9800 Ml Dintel prefabricado hormigén 15x12 3,21 6,36

Grupo U09......covvvvreeirerercinns 6,36
U10DA001 48,0000 Ud  Ladrillo ceramico 24x12x7 0,10 4,80

Grupo UL0......ccvvveercrriniineins 4,80
U17AZ010 18,9450 Ud  Material auxiliar divisones 24,37 461,69
U17AZ020 11,4000 Ud  Material auxiliar encimeras 0,75 8,55

Grupo UL7 ... 470,24
U18AAG600 430,4160 m2  Azulejo blanco.Hasta 20x20cm 3,77 1.622,67
U18AD802 135,6810 m2  Baldosa gres clase 2 6,18 838,51
U18AJ620 131,8044 Ml Rodapié gres curvo 481 633,98
U18JS600 126,3000 m2  Tabique ligero Trespa e=13mm 40,52 5.117,68
U18JS610 25,2600 Ud  Incremento por puerta de paso 42,12 1.063,95
U18JS650 11,4000 m2  Encimera resina 2C Trespa e=13mm 35,42 403,79
U18JS660 11,4000 Ml Pieza de faldon, copete y escuadra, e=13mm 28,99 330,49

Grupo U18.....covevveieirireieinns 10.011,06
U19AA005 2,9700 Ml Precerco pino 22 7x3,5 cm. 1,13 3,36

Grupo U19.....covvercinineis 3,36
U22SX690 227,3400 Ml Estructura auxiliar acero inox 28,14 6.397,35

Grupo U22......coovevrniireireis 6.397,35
U230V520 334,2490 Ud  Materiales auxiliares 1,25 417,81
U23PA010 16,6500 m2  Espejo MIRALITE EVOLUTION incol. 4 mm 8,31 138,36

Grupo U23.......ooevvrcninnes 556,17
U24XA054 62,7500 Ml Tubo acero inoxidable 54mm 21,51 1.349,75
U24XD054 87,8500 Ud  Codo acero inox. 90° 54mm 5,27 462,97
U24XD154 2,5100 Ud  Manguito acero inox. 54mm 4,78 12,00
U24XD254 50,2000 Ud  Té acero inox. 54mm 6,68 335,34

Grupo U24 ..., 2.160,06
U25AA002 46,5000 Ml Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329 1,03 47,90
U25AA005 21,7000 Ml Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114 2,21 47,96
U25AA130 45000 m  Tuberia PVC evacuacion M1 g 110 mm Uralita 4,85 21,83
U25DA006 1,1250 ud  Codo 87° m-h PVC evacuacion 110 mm 0,68 0,77
U25DD005 31,0000 Ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm. 4,03 124,93
U25DD006 0,6750 ud  Manguito unién h-h PVC 110 mm 4,87 3,29
U25XC101 27,0000 Ud  Valv.recta lavado/bide ctap. 2,17 58,59
U25XC401 27,0000 Ud  Sifén tubular s/horizontal 1,98 53,46
U25XP001 0,0900 kg Adhesivo para PVC Tangit 20,68 1,86
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cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo U25.......eeeeieienis 360,57
U26GA221 27,0000 Ud  Mezclador lavabo Monodin crom. 27,717 749,79
U26GP215 34,0000 Ud  Fluxémetro Presto 1000 A 82,27 2.797,18
U26XA011 27,0000 Ud  Florén cadenilla tapon 1,98 53,46
Grupo U26.......c.covveveririnnees 3.600,43
U27FG600 27,0000 Ud  Lav. empot. inox D=40cm 44,58 1.203,66
U27LA505B 31,0000 Ud  Inodoro Victoria t. bajo 110,00 3.410,00
U27VF606 31,0000 Ud  Percha Roca Dobla empotrar 4,53 140,43
U27vX001 31,0000 Ud  Tapa inod. Victoria plastico 11,42 354,02
U27XH001 21,0000 Ud  Dosificador jabon univ. 1,11. 7,93 166,53
U27XL005 31,0000 Ud  Dispensador de papel rollo 250 m. 13,88 430,28
U27XL020 11,0000 Ud  Dispensador papel toalla 400 ser. 15,68 172,48
Grupo U27 ..o 5.877,40
U30GA001 38,4800 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 335 128,91
U30GA010 2,0000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 11,34 22,68
U301A005 1,0000 Ud  Caja distribucion DAE 24 elem. 49,19 49,19
U301A010 1,0000 Ud  Diferencial 25A/2p/30mA 33,67 33,67
U301A020 1,0000 Ud  Diferencial 40A/4p/30mA 167,17 167,17
U301A035 3,0000 Ud  PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 13,74 41,22
U301A040 1,0000 Ud  PIA 25-32 A (llI+N) 72,58 72,58
Grupo U30.....ccoverrvrereiriennes 515,42
U33XD554 62,7500 Ud  Abrazadera isofénica acero inox. 54mm 6,30 395,33
Grupo U33 ..o 395,33
U34AB800 6,0000 Ud  Ascen. sin ¢/m 1 pard. 8 pers 2.901,50 17.409,00
Grupo U34 ... 17.409,00
U35MA005 3,0000 ud  Placa sefializ.plastic.297x210 10,04 30,12
U35MC005 9,0000 ud  Pla.salida emer.297x148 8,20 73,80
Grupo U35......covvrereereeenns 103,92
mo002 17,6950 h OFICIAL 13 ELECTRICISTA. 17,07 302,05
mo004 192,4465 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 3.285,06
mo014 17,1303 h Oficial 12 montador de falsos techos. 17,07 292,41
mo017 0,7920 h Oficial 12 cerrajero. 16,78 13,29
mo045 0,4500 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 20,17 9,08
mo054 0,5386 h Oficial 12 cristalero. 17,84 9,61
mo055 86,1860 h AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 1.353,98
mo057 0,7851 h Ayudante cerrajero. 15,79 12,40
mo080 17,1303 h Ayudante montador de falsos techos. 15,73 269,46
mo092 0,4500 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,36 8,71
Grupo mo0 ......cocevvevrernciniennes 5.556,05
mo100 16,4440 h AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 258,34
mo108 0,5148 h Ayudante cristalero. 16,99 8,75
moll1l 332,1191 h Pedn ordinario construccion. 15,26 5.068,14
Grupo Mol .....ccoevveveerneeniennnes 5.335,22
mt12fac020b 196,9000 Ud  Varilla metdlica de acero galvanizado de 6 mm de diametro. 0,21 41,35
mt12fac050 98,4500 Ud  Accesorios para la instalacion de falsos techos registrables. 1,06 104,36
mt12par020aa 103,3725 m2  Panel aclstico autoportante de lana de roca volcanica, modelo Ek 13,95 1.442,05
mt12pfr010j 39,3800 m Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de acero galvanizado lamin 0,47 18,51
mt12pfr010m 68,9150 m  Perfil primario en T de 15x38x3600 mm, de acero galvanizado lami 0,57 39,28
mt12pfr010s 147,6750 m Perfil secundario en T de 15x38x600 mm, de acero galvanizado lam 0,57 84,17
mt15sjal00 0,4435 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,10 1,37
Grupo Mtl ..o 1.731,09
mt21veg050aid 1,9800 m?  Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 113,56 224,85
mt21vwa015 1,1484 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 2,47 2,84
mt21va021 1,9800 Ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,76 3,48
mt25pem010 4,6530 m Premarco para carpinteria exterior de aluminio, incluso p/p de e 15,68 72,96
mt25pfh015g 1,9998 m?  Carpinteria exterior abisagrada de aluminio anodizado, sistema t 325,11 650,15
Grupo M2 ......ccovvvevvrnrirenis 954,28
mt34www011 28,0000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion 0,75 21,00
Grupo Mt3 ..o 21,00
junio de 2023 Péagina 4



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
Resumen
Man0 dE OBIA.......cvcvveiciceiecee s 29.272,13
MALEHIAIES ..vvervvverrireeee ettt nssees 70.373,75
19,49
5.877,29
TOTAL oottt ssessssssssessenes 99.521,93
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
7-3-A01JF002 m3  MORTERO CEMENTO 1/2
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio de dosificacion 1/2 confeccionado con hormigonera de 250 |.
7-3-A03LA005 0,4000 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 0,39 0,16
TOTAL PARTIDA «..cocrvvvvveermmnisssnseessssssessssssssssssssessssssenss 0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
7-3-A02AA510 m3  HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra
M3. Hormigén en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 segtn Cddigo Estructural, con cemento CEM Il/A-P
32,5 R, arena de rio y arido rodado tamafio maximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 I., para vibrar
y consistencia plastica.
U04PY001 0,1600 m3 Agua ) 1,44 0,23
7-3-A03LA005 0,5000 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 0,39 0,20
TOTAL PARTIDA w..coorveveveenmmmimsssseesessssssssssssssssssssssssseees 0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
7-3-A03LA005 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.
Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-
cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rapida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,
con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.
U02SW005 3,5000 Ud  Kilowatio 0,11 0,39
TOTAL PARTIDA «....ccvvvvvveverisssneessseessssssssssssessssssenns 0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
A0LEA001 m3 PASTA DE YESO NEGRO
M3. Pasta de yeso negro amasada manualmente segin NTE-RPG-5.
U01AA011 1,8200 Hr  Pedn ordinario 13,25 24,12
U04GA005 0,8500 Tm  Yeso negro 38,96 33,12
U04PY001 0,6000 m3  Agua 1,44 0,86
TOTAL PARTIDA «..cocrvvvvveermmnisssnseessssssessssssssssssssessssssenss 58,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
A0LJF206 m3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 ¢/ A. MIGA
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (dosificacién 1/6) M 5 con una resistencia a com-
presion de 5 N/mm2 segun norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 .
U01AA011 1,2270 Hr  Pedn ordinario 13,25 16,26
U04CA001 0,2500 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,58 25,90
U04AAQ05 1,1000 m3  Arena de miga cribada 11,33 12,46
U04PY001 0,2550 m3  Agua ) 1,44 0,37
AO03LA005 0,4000 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,79 0,72
TOTAL PARTIDA w.....oovvvvvvvoreesssseeeessssssisssssssssssssssssnns 55,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
A0LRF002 m3 MORTERO COLA BLANCO C1
M3. Mortero cola con cemento blanco Pegoland y arena de rio segun norma UNE-EN 12004, para superficies
horizontales, confeccionado con hormigonera de 250 I.
U01AA011 2,0400 Hr  Peo6n ordinario 13,25 27,03
U04CKO015 475,0000 kg Cemento cola ferma blanco 0,14 66,50
U04AA001 0,9000 m3  Arena de rio (0-5mm) 18,42 16,58
U04PY001 0,2600 m3  Agua 1,44 0,37
A03LA005 0,4000 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,79 0,72
TOTAL PARTIDA w..cvvvvveermmmimssssneeresssssssssssssssssssssssssssenes 111,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
A02A200 m3 MORT CEMENTO GP CSIII-W0 UNE-EN 998-1 (3,5 a 7,5 N'mm2) BOMBEADO
m3. Mortero industrial para revoco de uso corriente, segiin UNE-EN 998-1, para la ejecucion de enfoscados de
paramentos verticales, sobre soportes tradicionales de albafiileria, tipo GP CSIII WO (resistencia a compresion a
28 dias: 3,5-7,5 N/mm?2)
moll1l 1,5000 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 22,89
P01MD200 0,4000 t Mortero silo cemento gris uso corriente UNE-EN 998-1 GP-CSIII-WO0 54,67 21,87
P01DWO050 0,2500 m3 AGUA 1,26 0,32
PO1HWO060 1,0000 m3  Bombeado mortero 40 a 100 m3 8,00 8,00
TOTAL PARTIDA «..cocrvvvvveermmnisssnseessssssessssssssssssssessssssenss 53,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CENTIMOS

A02FA400 m3

HORMIGON HL-150/P/20 CENTRAL

M3. Hormigén en masa para limpieza HL-150/P/20 Kg/m3, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de rio y ri-
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
do rodado tamafio maximo 20 mm., elaborado en central, para vibrar y consistencia plastica, puesto en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas. Segtin Cédigo Estructural.
U04MA100 1,0000 m3  Hormigon HL-150/P/20 de central 60,37 60,37
TOTAL PARTIDA ..ot sensenssnenennens 60,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
A02FAT723 m3 HORM. HA-25/P/20/ lla CENTRAL
M3. Hormigén para armar de resistencia HA-25/P/20/ lla Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de rio
y arido rodado tamafio maximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plastica, puesto en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas. Segun Cédigo Estructural.
U04MAT723 1,0000 m3  Hormigén HA-25/P/20/ lla central 91,64 91,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 91,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
A02FAT33 m3 HORM. HA-25/P/40/ lla CENTRAL
M3. Hormigén para armar de resistencia HA-25/P/40/ lla. Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de rio
y arido rodado tamafio maximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia plastica, puesto en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas. Segln Cadigo Estructural.
U04MA733 1,0000 m3  Hormigén HA-25/P/40/ lla central 91,64 91,64

TOTAL PARTIDA .....oooiiiiiissssssins 91,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

A03FB010 Hr  CAMION BASCULANTE 10 Tn.
Hr. Cami6n basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a
tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ¢ similar, capaz de desarrollar una velocidad
méaxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada,
con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total maxima de 6.125 mm, anchura total maxima de 2.120 mm, distan-
cia entre ejes 3.200 mm, suspension mediante ballestas parabdlicas, barra de torsion estabilizadora de diametro 45
mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperacion automatica.

U02JA003 0,7600 Hr  Cami6n 10 T. basculante 34,00 25,84
U%10 10,0000 %  Amortizacién y otros gastos 25,84 2,58
U01AA015 0,7600 Hr  Maquinista o conductor 14,80 11,25
U02Swo001 16,0000 Lt ~ Gas6leo A 0,66 10,56
TOTAL PARTIDA ...orrveitireereesmseesseessssessssssssesssesssns 50,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
AO03FK010 Hr  CAMION GRUA HASTA 20 Tn.

H. Camidn grla equipado con tres ejes y una potencia de 172 CV DIN (127Kw) y capacidad para un peso total a

tierra de 20,1 Tn, con cuatro tiempos y seis cilindros en linea, de la casa Iveco 6 similar, capaz de desarrollar una
velocidad maxima de cargada de 80 Km/h, una carga de 20,1 Tn y una capacidad de caja a ras de 8,25 m3y de

12 m3 colmada, con un radio de giro de 6,90 mts, longitud total maxima de 4.500 mm, suspension mediante ba-
llestas parabdlicas, barra de torsidn estabilizadora de diametro 50 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperacion

automatica.

U02JK010 0,7600 Hr  Camion grla autocargable hasta 25 Tm. 61,00 46,36

U%10 10,0000 %  Amortizacion y otros gastos 46,36 4,64

U01AA015 0,7600 Hr  Maquinista o conductor 14,80 11,25

U02Swo001 21,0000 Lt  Gaséleo A 0,66 13,86

TOTAL PARTIDA ..ottt 76,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

A03KB010 Hr  PLUMA GRUA DE 30 Mts.

Hr. Grua torre con una altura maxima bajo gancho de 33,42 my brazo de 31 mts, con carga maximade 2 Tna
13,7 mts y una carga en punta de 750 Kg, montada sobre carreton de traslacion, realizado con perfiles de estructu-
ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a
3.000 rpm, con una velocidad de elevacion de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslacion de 25 rpm y de
trepado hidradlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total maxima de
33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.

U020A010 0,8300 Hr  Pluma grta de 30 mts. 3,80 315
U%10 10,0000 %  Amortizacion y otros gastos 3,15 0,32
U02SW005 16,2000 Ud  Kilowatio 0,11 1,78
U020A025 0,8300 Hr  Montaje y desmontaje P.L.G 30 m 0,15 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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Méscara: *
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A03LA005 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.
Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-
cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rapida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,
con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.
U02LA201 1,0000 Hr  Hormigonera 250 I. 1,27 1,27
U%10 10,0000 %  Amortizacién y otros gastos 1,27 0,13
U02SW005 3,5000 Ud  Kilowatio 0,11 0,39
TOTAL PARTIDA ......coovvvvvvvoriessssseeesssssssissssssssssesssssssnns 1,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
U01AA501 Hr  Cuadrilla A
Hr. Cuadrilla A de albafiileria, cuantificando para su formacion 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y
0,50 h de Pedn suelo.
AISLA 0,9300 Hr  Oficial primera 14,66 13,63
UO1AA009 0,9300 Hr  Ayudante 13,61 12,66
U01AA011 0,4600 Hr  Petn ordinario 13,25 6,10
TOTAL PARTIDA w.....oovvvvvvvoriessssseeesssssssisssssssssssssssssnns 32,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
U01AA503 Hr  CuadrillaC
Hr. Cuadrilla C de albafiileria, cuantificando para su formacién 1,00 h de Ayudante, 1,00 h de Pedn especializado

y 0,50 h de Pedn suelo.
U01AA009 0,9360 Hr  Ayudante 13,61 12,74
U01AA010 0,9360 Hr  Pedn especializado 13,37 12,51
U01AA011 0,4680 Hr  Petn ordinario 13,25 6,20

TOTAL PARTIDA ...ooiiirreiestseireessise s 31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
UO1AA506 Hr  Cuadrilla F
Hr. Cuadrilla F de albafiileria, cuantificando para su formacion 1,00 h de Oficial de segunda y 1,00 h de Pedn suelo.
U01AA008 0,9360 Hr  Oficial segunda 14,03 13,13
U01AA011 0,9360 Hr  Pedn ordinario 13,25 12,40

TOTAL PARTIDA ...ooovvvvvmmimmmmmmmmsmmmmmmsssssmssssssssssssmsssssssssnens 25,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 M2 DESMONTAJE FALSO TECHO
Demolicion de falsos techos desmontables o fijos de corcho, escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales,i/placas, perfileria, y elementos de sujeccion a forjado, con recuperacion o no, apilado y traslado
a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de
moll1l 0,1870 h  Pe6n ordinario construccion. 15,26 2,85
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 2,85 0,09
TOTAL PARTIDA .....coorereerneeneesssessesessesssessssssssenens 2,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.02 M2 LEVANT. CARP. EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metalica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o fachadas, inclui-
dos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, recercados, vierteaguas, hojas, guias, meca-
nismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga o para recu-
molll 0,5045 h  Peo6n ordinario construccion. 15,26 7,70
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 7,70 0,23
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 7,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
01.03 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
0010A070 0,2770 h  PEON ORDINARIO 21,86 6,06
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 6,06 0,18
TOTAL PARTIDA ......coorereeinemnerieneseesesesesssssssessseens 6,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
01.04 m2 PROTECCION DE SOLADO
Proteccion de solado existente, en el interior del edificio, mediante la cubricion con lamina de plastico sobre la que
se coloca una capa de cartén rizado fijado lateralmente en todo el perimetro, que se mantendré durante los trabajos
molll 0,0050 h  Peo6n ordinario construccion. 15,26 0,08
U230V520 0,3320 Ud  Materiales auxiliares 1,25 0,42
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
01.05 m2 RETIRADA Y REPOSICION DE MOBILIARIO
M2. Retirada y reposicién de mobiliario, electrodomésticos, aparatos sanitarios, bafieras, platos de duchas, frega-
deros, piezas de bafio, calentadores, calderas, restos varios, escombros, y demas enseres existentes, por me-
dios manuales, accesorios e instalacion correspondiente, incluso traslado a pie de carga, con transporte segln cri-
U01AA010 0,0195 Hr  Pedn especializado 13,37 0,26
U01AA011 0,0195 Hr  Pe6n ordinario 13,25 0,26
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,52 0,01
TOTAL PARTIDA ......coemeeinemneeienesseriesesssssssesseeens 0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
01.06 m2 LEVANT. ALICATADO A MANO
M2. Levantado de alicatado, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indi-
U01AA011 0,5160 Hr  Petn ordinario 13,25 6,84
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,84 0,07
TOTAL PARTIDA ......coremeernereerieseseessesessesssssessseens 6,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
01.07 m2 APERTURA, PRECERCO Y RECIBIDO C. I. CON DINTEL
M2. Apertura de hueco para nueva carpinteria, con demolicion de todos los paramentos necesarios, revestidos,
etc. Recibido y colocacién de dintel prefabricado de hormigén pretensado y autoresistente, de 12 cm de anchura 'y
15 de canto, recibida con mortero de cemento M 5 segn norma UNE-EN 998-2, y precerco de pino 22 7x3,5 cm,
recibido en muro interior o tabique, de cualquier material, utilizando pasta de yeso negro o 0 anclajes metalicos, se-
gun necesidades, totalmente colocado y aplomado, incluso parte proporcional de de medios auxiliares.
UO01FN008 0,5600 m2 M.o.coloc.cerco en 1/2 macizo 11,00 6,16
U09AD100 1,0000 Ml Dintel prefabricado hormigén 15x12 321 3,21
U19AA005 1,5000 Ml Precerco pino 22 7x3,5 cm. 1,13 1,70
AO1EA001 0,0300 m3 PASTA DE YESO NEGRO 58,10 1,74
U06DA010 0,1500 kg  Puntas plana 20x100 2,11 0,32
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,13 0,13
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 EXCAVACION
02.01 m2 DEM. ENTREVIG. FORJ. HGON. C/COM.
M2. Demolicion, por medio de martillo compresor de 2.000 I/min, de forjado de cualquier tipo, viguetas-bovedillas,
unidireccional, bidireccional, etc, de entrevigado formado por bovedilla ceramica o de hormigén, mallazo y capa de
compresion de hormigon, ifapeo previo, proteccion de zonas afectadas, corte de armadura con cizalladora, retirada
U01AA506 0,3500 Hr  Cuadrilla F 25,53 8,94
U02AK001 0,2900 Hr  Martillo compresor 2.000 I/min 4,00 1,16
DO1VA010 2,1000 m2 APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA 1,91 4,01
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,11 0,14
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriessiseresesesssssssessenens 14,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
02.02 m3 EXCAV. MANUAL POZOS T. DURO
M3. Excavacion, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con extraccion de
U01AAO011 3,0900 Hr  Pedn ordinario 13,25 40,94
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 40,94 0,41
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 41,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
CAPITULO 03 CIMENTACIONES
03.01 Ud ARQUETA TOMA DE TIERRA 38x38x50 cm
Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor reci-
bido con mortero de cemento M 5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigén
AISLA 1,3100 Hr  Oficial primera 14,66 19,20
U01AA010 0,6500 Hr  Pedn especializado 13,37 8,69
7-3:A02AA510 0,0800 m3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 0,43 0,03
7-3-A01JF002 0,0120 m3 MORTERO CEMENTO 1/2 0,16 0,00
U05DA080 1,0000 Ud Tapa H-Ay cerco met 50x50x6 8,46 8,46
U10DA001 48,0000 Ud  Ladrillo cerAmico 24x12x7 0,10 4,80
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 41,18 0,41
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 41,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.02 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)
Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. co-
UO01FY630 0,4000 Hr  Oficial primera electricista 15,50 6,20
UO1FY635 0,4000 Hr  Ayudante electricista 13,00 5,20
U30GA010 1,0000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 ifbri 11,34 11,34
U30GA001 15,0000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 3,35 50,25
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 72,99 0,73
TOTAL PARTIDA ......cooemeeinerneesesessessssesesesssessseens 73,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
03.03 Ml TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
MI. Toma de tierra a estructura en terreno calizo 6 de rocas eruptivas para edificios, con cable de cobre desnudo
de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexién mediante soldadura alumino-
UO1FY630 0,1400 Hr  Oficial primera electricista 15,50 2,17
UO1FY635 0,1400 Hr  Ayudante electricista 13,00 1,82
U30GA001 1,0000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 3,35 3,35
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,34 0,07
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 741
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
03.04 m3  HORM. CICLOPEO HM-20 CIM. V. M.
M3. Hormigén ciclépeo HM-20/P/40/ Ila N/mm2, Tméx. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y pozos de ci-
U01AA011 1,6600 Hr  Pedn ordinario 13,25 22,00
7-3:A02AA510 0,7500 m3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 0,43 0,32
U04AF301 0,3300 m3  Morro 80/150 mm. 28,40 9,37
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,69 0,32
TOTAL PARTIDA ......coremeernereerieseseessesessesssssessseens 32,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CENTIMOS
03.05 m3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL

M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3, con tamafio maximo del arido de 20 mm. elabora-
do en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso vertido por medios manuales, vibrado y

UO1AA011 0,5600 Hr  Pedn ordinario 13,25 742
A02FA400 1,0000 m3  HORMIGON HL-150/P/20 CENTRAL 60,37 60,37
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 67,79 0,68
junio de 2023 Pagina 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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TOTAL PARTIDA ..ottt 68,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
03.06 m3  H. A. HA-25/P/40/ lla LOSA CIM. V. M. E.
M3. Hormigén armado HA-25/P/40/ lla N/mm2, con tamafio maximo del &rido de 40 mm., elaborado en central en
relleno de losas de cimentacion, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofrado, vertido por medios manua-
D04GT004 1,0000 m3 HOR. HA-25/P/40/ lla LOSA V. M. CEN. 115,04 115,04
D04AA201 50,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,20 60,00
D04CS001 1,3000 m2 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTAC. 9,29 12,08
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 187,12 1,87
TOTAL PARTIDA ..ot 188,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.07 m3 H. A. HA-25/P/20/lla MUROS 2C. TABL.
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del rido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, ver-
D04GX004 1,0000 m3 HOR. HA-25/P/20/lla MUROS V. M. CEN. 122,00 122,00
D04AA201 45,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,20 54,00
D04CX501 2,5000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 C 44,71 111,78
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 287,78 2,88
TOTAL PARTIDA ..ot s 290,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
03.08 u ENCOFRADO ESTANCO DE ACERO PARA FOSO ASCENSOR
Montaje de sistema de encofrado perdido, en forma de cajon estanco, realizado con planchas de acero corten, de 3
mm de espesor, dobladas y cortadas, con uniones soldadas y elementos de rigidizacién formados por perfiles de
mo045 0,4500 h  Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 20,17 9,08
mo092 0,4500 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,36 8,71
ENCOFRAD 1,0000 1  encofrado perdido cajon estanco acero corten e: 3 mm 510,30 510,30
TOTAL PARTIDA ..ot 528,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
03.09 m2 BARRERA PROTECCION FRENTE AL RADON CON LAMINA POLIETILENO
Barrera de proteccion frente al radén sobre hormigdn de limpieza, en terreno con nivel de referencia de exposicion
al radén 300 Bg/m3, con lamina de polietileno de baja densidad (LDPE), malla de refuerzo de fibra de poliéster y ar-
madura de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 0,4 mm de espesor, 0,35 kg/m? de masa superficial, y
coeficiente de difusion frente al gas radén 10x10-12 m¥s, no adherida. Colocacion en obra: con solapes en la cara
superior de la losa de cimentacién, con pistola de aire caliente. Exhalacion de radén prevista a través de la barrera
0010A030 0,1000 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 2,34
0010A050 0,1000 h  AYUDANTE 16,50 1,65
P06BS050 1,1000 m2 Lé&mina de polietileno de baja densidad (LDPE) 579 6,37
%3MA 3,0000 Medios auxiliares 10,36 0,31
%3Cl 3,0000 Costes indirectos 10,67 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.10 m2 IMPERMEABILIZACION FOSO ASCENSOR
Impermeabilizacion de muro de hormigén en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lamina de betin mo-
dificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de su-
perficie no protegida, previa imprimacién con emulsién asfaltica anidnica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5
kg/m?), totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes., incluso lamina drenante y geotextil. In-
0010A030 0,2000 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 4,69
0010A050 0,2000 h  AYUDANTE 16,50 3,30
P06SR510-R 1,1500 kg Emulsion asféltica+lam. betdn modificado+lam. drenante+geotextil 6,00 6,90
%3MA 3,0000 Medios auxiliares 14,89 0,45
%3ClI 3,0000 Costes indirectos 15,34 0,46
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 15,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 m3  H. A. HA-25/P/20/lla CENT. MADERA ZUNC RECOMPONER

M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del &rido de 20 mm., elaborado en central, en
zunchos perimetrales para coser el forjado cortado, doblado de armadura de viguetas, i/p.p. de armadura con ace-
ro B-500S en cuantia (75 Kg/m3.) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colo-

AISLA 0,2900 Hr  Oficial primera 14,66 4,25
U01AA011 0,2900 Hr  Pe6n ordinario 13,25 3,84
A03KB010 0,3000 Hr  PLUMA GRUA DE 30 Mts. 5,37 1,61
A02FA723 1,0000 m3 HORM. HA-25/P/20/ lla CENTRAL 91,64 91,64
DO04AA201 75,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,20 90,00
DO05AC070 13,5000 m2 ENCOF. ZUNCHOS CON MADERA 8 POS. 15,58 210,33
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 401,67 4,02
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TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 405,69

Asciepde el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

CAPITULO 05 PAVIMENTOS

05.01 m2 SOLADO DE GRES INT. C 2

M2. Solado de baldosa de gres porcelanico, en formato comercial 50x50, para interiores (resistencia al desliza-

miento Rd s/ UNE-ENV 12633, CLASE 2), con contraste de color y textura para diferenciar el incio de escaleras,
rampas, etc seguin D 35/2000, recibido con mortero cola con cemento blanco Pegoland y arena de rio segin nor-
ma UNE-EN 12004, confeccionado con hormigonera de 250 |., rejuntado y lechado, p.p. de rodapié curvo del mis-

U01FS010 0,6610 m2 Mano obra solado gres 9,20 6,08

U01AAO011 0,0940 Hr  Pedn ordinario 13,25 1,25

U18AD802 1,0500 m2 Baldosa gres clase 2 6,18 6,49

U18AJ620 1,0200 Ml Rodapié gres curvo 4,81 491

AO1RF002 0,0300 m3 MORTERO COLA BLANCO C1 111,20 3,34

%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,07 0,22

TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

05.02 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO

Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo. Ejecucion en obra de pulido mediante maquina puli-
dora y abrillantado mediante maquina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento in-
terior de terrazo; el pulido constara de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pu-
dieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, segin el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el
pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase ante-
rior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuacién nuevamente la pasta para juntas, mante-
niendo la superficie himeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera
(afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizara mediante el método del cristalizado utilizando
muelas de 400 o superior con aplicacion posterior de producto abrillantador, una vez esté perfectamente seco y
uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de dificil acceso (que se pasaran con la pulidora de mano
o fija), evacuacion de las aguas sucias, lavado con agua y jabdn neutro y proteccién del pavimento con serrin de
pino blanco o de chopo, lamina de papel grueso, cartén o plastico, o cualquier otra proteccién que no ensucie ni ti-

mol1l 0,4480 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 6,84
U230V520 1,0000 Ud  Materiales auxiliares 1,25 1,25
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 8,09 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
CAPITULO 06 TABIQUERIA
06.01 M2 TAB. YESO LAMINADO Ta2 15N+15N-70-15WA+15WA mm ¢/ LRC.

Tabiqueria interior realizado con tabiques autoportantes de yeso laminado tipo TA2. Compuesto por:

1. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de montantes separados 400
mm. entre ellos y canales de la misma dimensién apoyados superior e inferiormente sobre banda insonorizante ti-
po fonodan de Danosa, arriostramiento de los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los montantes a la fabrica de soporte.
2. Suministro y colocacion entre perfileria de aislamiento acUstico y térmico de panel semirrigido de lana mineral de
roca de 70 mm de espesor y densidad de 70 kg/m3.

3. Colocacion de dos placas de yeso laminado normal de 15 mm de espesor (UNE 102.023) a un lado del tabique

y dos placas resistentes al agua WA de 15 mm de espesor por el otro lado del tabique. Una de las placas quedara
mas elevada para poder fijar el rodapié enrasado con la propia placa de yeso laminado, incluso colocacion de can-
tonera en esta Ultima para enrasar perfectamente el rodapié.

Incluso p.p. en formacion de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeandolas, encuentro

con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para que queden a pafio segiin
planos, montantes en formacion de cruces de San Andrés para rigidizacion de la estructura en caso necesario, su-
ministro y colocacion de pies derechos y travesafios horizontales de pino rojo tratado antixiléfagos en formacién de
refuerzos necesarios, formacion de recercado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros
contrachapados hidréfugos en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes,
tornilleria, anclajes mecanicos, juntas estancas/acusticas de su perimetro, tapa-juntas, sujecion de canalizaciones,
tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolucién de encuentros con carpinteria se-

0010A030 0,2940 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 6,89
0010A070 0,2940 h  PEON ORDINARIO 21,86 6,43
PO4PYO30N 2,0500 m2 PLACA YESO LAMINADO WA-15 4,70 9,64
P04PYO030NZZ 2,0500 m2 PLACA YESO LAMINADO N-15 4,10 841
P04PW046-R 0,9000 kg PASTA PARA JUNTAS (SECADO AMBIENTES HUMEDOS)) 1,04 0,94
P04PW010 3,1500 m.  CINTA DE JUNTAS YESO 0,04 0,13
P04PW140 0,4000 m.  CINTA GUARDAVIVOS PL. YESO LAMINADO 0,65 0,26
P04PW250 0,9500 m.  CANAL 73 MM. 0,95 0,90
P04PW170 3,5000 m.  MONTANTE DE 70 MM. 0,96 3,36
P04PW090 22,0000 ud TORNILLO 3,9 X 25 0,01 0,22
P04PWO080 42,0000 ud TORNILLO 3,9 X 35 0,01 0,42
P04PW560 0,4500 m.  JUNTA ESTANCA AL AGUA 70 MM. 0,56 0,25
P07TR300-R60 1,0500 m2  PANEL RIG LAN ROC 70 MM. 70kG/M3 5,70 5,99
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 43,84 1,32
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TOTAL PARTIDA 45,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

06.02 M2 TAB. YESO LAMINADO Ta2 15WA+15WA-70-15WA+15WA mm ¢/ LRC.

Tabiqueria interior realizado con tabiques autoportantes de yeso laminado tipo TA2. Compuesto por:

1. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de montantes separados 400
mm. entre ellos y canales de la misma dimensién apoyados superior e inferiormente sobre banda insonorizante ti-
po fonodan de Danosa, arriostramiento de los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los montantes a la fabrica de soporte.
2. Suministro y colocacion entre perfileria de aislamiento acstico y térmico de panel semirrigido de lana mineral de
roca de 70 mm de espesor y densidad de 70 kg/m3.

3. Colocacién de dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor (UNE 102.023) resistentes al agua WA a
ambos lados del tabique. Una de las placas quedara mas elevada para poder fijar el rodapié enrasado con la pro-
pia placa de yeso laminado, incluso colocacion de cantonera en esta Ultima para enrasar perfectamente el rodapié.
Incluso p.p. en formacion de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeandolas, encuentro

con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para que gueden a pafio segin
planos, montantes en formacién de cruces de San Andrés para rigidizacién de la estructura en caso necesario, su-
ministro y colocacion de pies derechos y travesafios horizontales de pino rojo tratado antixiléfagos en formacién de
refuerzos necesarios, formacion de recercado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros
contrachapados hidréfugos en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes,
tornillerfa, anclajes mecanicos, juntas estancas/acusticas de su perimetro, tapa-juntas, sujecion de canalizaciones,
tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolucién de encuentros con carpinteria se-

0010A030 0,2940 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 6,89
0010A070 0,2940 h  PEON ORDINARIO 21,86 6,43
PO4PY030N 4,1000 m2 PLACA YESO LAMINADO WA-15 4,70 19,27
P04PW046-R 0,9000 kg PASTA PARA JUNTAS (SECADO AMBIENTES HUMEDOS)) 1,04 0,94
PO4PW010 3,1500 m.  CINTA DE JUNTAS YESO 0,04 0,13
PO4PW140 0,4000 m.  CINTA GUARDAVIVOS PL. YESO LAMINADO 0,65 0,26
PO4PW250 0,9500 m.  CANAL 73 MM. 0,95 0,90
PO4PW170 3,5000 m.  MONTANTE DE 70 MM. 0,96 3,36
P04PW090 22,0000 ud TORNILLO 3,9 X 25 0,01 0,22
P04PW080 42,0000 ud TORNILLO 3,9 X 35 0,01 0,42
PO4PW560 0,4500 m.  JUNTA ESTANCA AL AGUA 70 MM. 0,56 0,25
P0O7TR300-R60 1,0500 m2  PANEL RIG LAN ROC 70 MM. 70kG/M3 5,70 5,99
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 45,06 1,35
TOTAL PARTIDA......ooovvvvvvrvrvrsrssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 46,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

06.03 m2  FABRICA LAD. PERFORADO 1/2 PIE. MORTERO M-7,5

M2. Fabrica de ladrillo perforado, colocado a 1/2 pie de espesor, recibido con mortero industrial, de cemento y are-
na, tipo M 7,5 preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-
nas, limpieza y medios auxiliares. Incluso suministro y colocacion de banda elastica en los encuentros con los for-
jados y losas. Seglin UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores

molll 1,3000 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 19,84
PO1LH020 0,0470 mud Ladrillo perforado 24x11,5x8 cm. 95,73 4,50
P0O1IMCO030 0,0216 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 50,87 1,10
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 25,44 0,76
TOTAL PARTIDA ..ot 26,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
06.04 M2 ENFOSC. MAESTREADO FRATAS. VERTICAL CS Il WO

M2. Enfoscado maestreado y fratasado vertical interior, de 15 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero
de cemento y arena de rio, tipo de mortero CS IIl WO, mortero industrial con marcado CE y resistencia a compre-
sién a 28 dias entre 3,5y 7,5 N/mm2 segin UNE-EN 998-1, aplicado en paramentos verticales, con maestras ca-
da metro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de
andamiaje homologado, asi como distribucion del material en tajos y costes indirectos.

Parte proporcional de utilizacién de malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 5x5 mm de luz,

150 gr/m2 y tratamiento antialcalino, en encuentros entre distintos soportes: estructura de hormigén, albafiileria, etc.

0010A030 0,3000 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 7,03

mol1l 0,3000 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 4,58

A02A200 0,0125 m3 MORT CEMENTO GP CSIII-W0 UNE-EN 998-1 (3,5 a 7,5 N/mm2) 53,08 0,66

BOMBEADO
PO9W110 0,1000 m2 malla antifisuras de fibra de vidrio 1,07 0,11
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 12,38 0,37
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

06.05 M2 TRASDOSADO T1 YESO LAMINADO 15WA+70LR+20mm

Trasdosado interior de tabiques de ladrillo perforado en formacion de caja de ascensor con trasdosado autoportante
de yeso laminado tipo T1, compuesto por:

1. Camara de aire de 20mm de espesor.

2. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70mm de ancho, a base de montantes separados 400
mm. entre ellos y canales de la misma dimension apoyados sobre banda insonorizante tipo fonodan de Danosa,
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superior e inferiormente, arriostramiento de los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los mon-
tantes a la fabrica de soporte.

3. Suministro y colocacion de lana de roca de 70Kg/m3 de densidad y 70mm de espesor colocada entre la perfileria.
4. Suministro y colocacion de Iamina acustica de 2 mm de espesor.

5. Colocacion de 1 placa de yeso laminado de Pladur Normal de 15mm de espesor atornilladas a la estructura me-
talica. La placa quedara 15 mm mas elevada generando una entrecalle para resolver el encuentro de la propia pla-
ca de yeso laminado con el pavimento, incluso colocacion de cantonera en esta Gltima.

Incluso p.p. en formacién de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeandolas, encuentro

con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para que queden a pafio segin
planos, montantes en formacion de cruces de San Andrés para rigidizacion de la estructura en caso necesario, su-
ministro y colocacion de pies derechos y travesafios horizontales de pino rojo tratado antixiléfagos en formacion de
refuerzos necesarios, formacion de recercado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros
contrachapados hidréfugos en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes,
tornilleria, anclajes mecanicos, juntas estancas/acusticas de su perimetro, tapa-juntas, sujecion de canalizaciones,
tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolucién de encuentros con carpinteria se-

0010A030 1,0000 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 23,44
0010A070 0,6070 h PEON ORDINARIO 21,86 13,27
P04PY030 1,0480 m2 PLACA YESO LAMINADO N + lamina acUstica 6,50 6,81
P04PW045 0,4100 kg  PASTA PARA JUNTAS (SECADO NORMAL) 0,94 0,39
P04PW010 1,3000 m.  CINTA DE JUNTAS YESO 0,04 0,05
P04PW140 0,3000 m.  CINTA GUARDAVIVOS PL. YESO LAMINADO 0,65 0,20
P04PW240 0,9500 m. CANAL 70 MM. 0,68 0,65
P04PW160 3,5000 m.  MONTANTE DE 70 MM. 0,79 2,77
P04PW080 20,0000 ud TORNILLO 3,9 X 35 0,01 0,20
P04PW090 14,0000 ud TORNILLO 3,9 X 25 0,01 0,14
P04PW550 0,4700 m.  JUNTA ESTANCA AL AGUA 20 MM. 0,20 0,09
PO7TR300-R60 1,0500 m2 PANEL RIG LAN ROC 70 MM. 70kG/M3 5,70 5,99
PO7TR300-R30 1,0500 m2 PANEL RIG LAN ROC 40 MM. 70KG/M3 5,50 5,78
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 59,78 1,79
TOTAL PARTIDA ... 61,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

07.01 M2 F.T.REG. 60x60 CM EKLA 20 MM
Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico autoportante de lana de roca, modelo
Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcion acustica &w=1,00 y reac-
cion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde,
elementos de remate y elementos de suspension y fijacién (varilla roscada), tabicas de cartén-yeso, elementos de

mt12par020aa 1,0500 m?  Panel aclstico autoportante de lana de roca volcénica, modelo Ek 13,95 14,65
mt12pfr010m 0,7000 m  Perfil primario en T de 15x38x3600 mm, de acero galvanizado lami 0,57 0,40
mt12pfr010s 1,5000 m  Perfil secundario en T de 15x38x600 mm, de acero galvanizado 0,57 0,86
mt12pfr010j 0,4000 m  Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de acero galvanizado lamin 0,47 0,19
mt12fac020b 2,0000 Ud Varilla metalica de acero galvanizado de 6 mm de diametro. 0,21 0,42
mt12fac050 1,0000 Ud  Accesorios para la instalacion de falsos techos registrables. 1,06 1,06
mo014 0,1740 h  Oficial 12 montador de falsos techos. 17,07 2,97
mo080 0,1740 h  Ayudante montador de falsos techos. 15,73 2,74
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 23,29 0,47
TOTAL PARTIDA ..o 23,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

07.02 m2 ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 cm

M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas es-
peciales, ejecucion de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, sSINTE-RPA-3. Incluso:
- Reposicion de alicatados en mal estado con desmontaje de los existentes.

U01FU005 0,6610 m2 Mano de obra colocacion azulejo 11,55 7,63
U01AA011 0,1320 Hr  Pedn ordinario 13,25 1,75
U18AA600 1,0500 m2  Azulejo blanco.Hasta 20x20cm 3,77 3,96
A01JF206 0,0200 m3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 ¢/ A. MIGA 55,71 111
U04CF005 0,0010 Tm Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 154,82 0,15
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,60 0,15
TOTAL PARTIDA........coireesresissesess s sssnnns 14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

CAPITULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA

008.01 M2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado o lacado, con rotura
de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicién y colocacién de puertas seglin documen-
tacion grafica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento
T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm.
La hoja y el marco son coplanarios. Las hisagras mecénicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso
maximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (segtin Nor-
ma UNE-EN 1191:2000 o equivalente): 1.000.000 ciclos. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5
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seglin norma UNE o equivalente. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por
insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio.
Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homolo-
gados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, ac-
cesorios y utillajes de mecanizado homologados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento se-
gun criterios de D. F. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de sili-
cona neutra y ajuste final en obra. Perfilerfa, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN
14351-1 o equivalente. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad
de la capa anddica con un valor minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Permeabilidad al aire segtn Nor-
ma UNE-EN 12207:2000 o equivalente, Clase 4, Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 o equi-
valente, Clase 6A, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 o equivalente, Clase C4. Sellado de
juntas con cerramiento. Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, reali-
zacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores
en chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, colocacién segln planos de detalle. Cierrapuertas en el
marco superior para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa CT3000 seglin muestra a escoger por D.
mt25pem010 2,3500 m  Premarco para carpinteria exterior de aluminio, incluso p/p de e 15,68 36,85
mt25pfh015g 1,0100 m?  Carpinteria exterior abisagrada de aluminio anodizado, sistema t 325,11 328,36
mt15sja100 0,2240 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,10 0,69
mo017 0,4000 h  Oficial 12 cerrajero. 16,78 6,71
mo057 0,3965 h  Ayudante cerrajero. 15,79 6,26
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 378,87 11,37
TOTAL PARTIDA ....coititieiiineististiseiseesessssesssensnes 390,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
008.02 M2 DOBLE ACRISTALAMIENTO SEGURIDAD 4+4/12/5+5 (EXT.JCAM./INT.)
Suministro y colocacién de doble acristalamiento de seguridad, conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja
emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina traslicida
de butiral de polivinilo, cdmara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de
12 mm, y vidrio interior laminar de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vidrio de 5 mm, unidas mediante una Ia-
mina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio,
colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas. Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
mt21veg050aid 1,0000 m?  Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 113,56 113,56
mt21vwva015 0,5800 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 2,47 1,43
mt21vwa021 1,0000 Ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,76 1,76
mo054 0,2720 h  Oficial 12 cristalero. 17,84 4,85
mol08 0,2600 h  Ayudante cristalero. 16,99 4,42
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 126,02 3,78
TOTAL PARTIDA ...ttt 129,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
CAPITULO 09 CARPINTERIA INTERIOR
09.01 m2 PUERTA INTERIOR DE PASO ABAT.
Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fendlico tipo Trespa Vir-
tuén o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco
de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centimetros. Marco propio
de madera maciza o mediante panel fenélico reforzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de table-
ro compacto fendlico espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AlSI
304 acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
0010A030 1,8900 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 44,30
0010A070 1,8900 h  PEON ORDINARIO 21,86 41,32
PI01CI 1,0000 m2 PUERTA COMPLETA + ACCESORIOS+ REMATES + 196,21 196,21
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 281,83 8,45
TOTAL PARTIDA ...t issssenisssssnens 290,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
09.02 m2 ENCIMERA RESINA ALTA DENSIDAD
MI. Formacién de encimera por placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendurecidas de estrutura
cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condiciones de alta presion (+/-100
kglem?) y temperatura elevada (+150°C), de estructura cerrada, superficie homogénea, lisa de copolimeros enma-
llados y sin poros en superficie ni en nucleo, tipo TRESPA ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm
de espesor, textura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar. Incluso parte proporcional
de faldén de 12 cm, copete de 5 cm, apoyado sobre subestructura del mismo material en forma de escuadras, una
entre cada lavamanos, huecos para lavamanos, griferias, realizada a dos alturas, una para edad infantil y otra para
U01AA505 0,1500 Hr  Cuadrilla E 27,91 4,19
U18JS650 1,0000 m2  Encimera resina 2C Trespa e=13mm 35,42 35,42
U18J5660 1,0000 Ml Pieza de faldon, copete y escuadra, e=13mm 28,99 28,99
U17AZ020 1,0000 Ud  Material auxiliar encimeras 0,75 0,75
%C10000000100 1,0000 %  Medios auxiliares 69,35 0,69
TOTAL PARTIDA ...t 70,04
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS

09.03 m2 DIVISIONES INTERIORES RESINA ALTA DENSIDAD
M2. Formacion de tabiqueria ligera en divisiones interiores de vestuarios con mddulos fijos y abatibles, segin do-
cumentacion grafica, con altura 2,05 m y levantados del suelo 10 cm, con elementos de sujeccion de acero inox
tipo PROGRAMA 500 INOX o equivalente, formada por los siguientes elementos:
- Perfileria auxiliar de tubo 40.20.1'5 de acero inox AlSI 316-L.
- Revestimiento realizado con placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendurecidas de estrutura
cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condiciones de alta presion (+/-100
kglem?) y temperatura elevada (+150°C), de estructura cerrada, superficie homogénea, lisa de copolimeros enma-
llados y sin poros en superficie ni en nucleo, tipo TRESPA ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm
de espesor, textura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar.
- Pies regulables 550-SS de acero inox AISI 316L acabado satinado, con fijacién a pavimento mediante roseta de
nylon, regulable en altura +/-15 mm.

- Pinzas superiores 551-SS/551-B-SS de acero inox AlSI 316L, insertada en el tubo superior y fijada con los tornillos suministrados.

- Soportes en angulo tipo 552-SS de acero inox AlSI 304 acabado satinado.

- Rosetas de fijacion de nylon tipo 555-SS.

- Piezas de unién tipo 556-SS de acero inox AlSI 303 acabado satinado.

- Piezas de union universal tipo 557-SS de acero inox AlSI 303 acabado satinado.

- Condenas con registro tipo 558-SS de acero inox AlSI 303-304 acabado satinado, compuesto por una condena gi-
ratoria fijada en la puerta y un cerradero fijado en el panel fijo, sujetos con tornillos pasantes autorroscantes, dota-
dos de botén de registro de seguridad con indicador de libre-ocupado, con cuadradillo de 6 mm.

- Tubo superior tipo 560-SS de acero inox AlSI 304L acabado satinado.

- Uniones en T tipo 561-SS en acero inox AISI 303 acabado satinado.

- Uniones en X tipo 561/B-SS en acero inox AlSI 303 acabado satinado.

- Uniones tubo tipo 563-SS formado por dos casquillos autorroscantes de metal, en los que se insertan y fijan los
dos tubos con los tornillos que se incluyen en dotacion.

- Pomos fijos tipo 564/D-SS en acero inox AlSI 303 acabado satinado.

Los tableros se atornillaran con fijacién invisible mediante casquillos de expansién o tornillos autorroscantes en
acero inoxidable. Los dispositivos de sujecion se colocaran con intervalos maximos de fijacién segin las reco-
mendaciones de la casa suministrador (<900 mm). Se incluye p.p. de material auxiliar, piezas especiales y rema-

U01AA505 0,1500 Hr  Cuadrilla E 27,91 419
U18JS600 1,0000 m2  Tabique ligero Trespa e=13mm 40,52 40,52
U18JS610 0,2000 Ud  Incremento por puerta de paso 42,12 8,42
U22SX690 1,8000 Ml Estructura auxiliar acero inox 28,14 50,65
U17AZ010 0,1500 Ud  Material auxiliar divisones 24,37 3,66
%C10000000100 1,0000 %  Medios auxiliares 107,44 1,07
TOTAL PARTIDA.......iteneineneissiseissiseississsieees 108,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
CAPITULO 10 PINTURAS
10.01 m2 P.PLAST. BLICOLOR MATE INTERIOR
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segtin planos. Sin disolventes, gran cubricién, no salpica
y resistente al frote humedo seg(n DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado
para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pinta-
dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante
0010B230 0,1000 h.  Oficial 12 pintura 16,54 1,65
0010B240 0,1000 h.  Ayudante pintura 14,73 147
P2502040 0,1000 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 4,72 0,47
P250G040 0,0500 kg  Masilla ultrafina acabados 1,84 0,09
P25EI070 0,1500 | P. plastica mate al agua alta calidad 4,83 0,72
P25WW220 0,8800 ud  Pequefio material 0,81 0,71
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 511 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
CAPITULO 11 ELEVACION
11.01 Ud ASCEN. S/ICM 3 PARADAS 8 PERS

Ud. Ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas con 3 paradas, embarque y 8 personas de capacidad, segun Direc-
tiva de ascensores 95/16/CE. Maquina tractora en la parte superior del hueco, con un aislamiento acUstico del hue-
co para un nivel de pontencia acUstica generado en su interior de 65 dBA, con motor tipo GEARLESS y velocidad
de 1 m/s, con variador de frecuencia dando eficiencia energética y mayor precisién de parada, con 3 paradas, 630
kg de carga nominal para un maximo de 8 personas, dimensiones interiores de la cabina de 1100 x 1400 mm,
puerta de cabina automatica y puertas de pisos automaticas, botonera en cabina con indicacién en Braille y arabigo
en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la en-
trada y con llave en puertas de embargue. Incluso instalacién de linea telefénica en la cabina del ascensor y llave
en las botoneras de los distintos pisos. Armario de maniobra, cuadros eléctricos de proteccion, subcuadros, apare-
llaje y conexiones eléctricas. Incluso montaje y pruebas totalmente instalado. Puertas exteriores automaticas de
ascensor, de acero inoxidable, botonera con llave, incluso montaje, aplomado, rematado, pruebas y totalmente
instalada. Incluso médulo de conexion hidimensional con tarjeta SIM. Incluso rejilla de ventilacion de la caja del as-
censor mediante chapa microperforada de aluminio en color natural mate con unas dimensiones minimas de 25x30
U34AB800 6,0000 Ud  Ascen. sin ¢/m 1 pard. 8 pers 2.901,50 17.409,00
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%C10000000100 1,0000 %  Medios auxiliares 17.409,00 174,09

TOTAL PARTIDA ...t 17.583,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
11.02 u  FOSO REDUCIDO

A justificar para trabajos varios no especificados, comprendiendo los trabajos en instalacién de foso de ascensor

reducido, en el caso de que fuera necesario, por la situacion del mismo en el mbito de la zapata del pilar proximo.

Incluso p.p. de medios auxiliares y de seguridad necesarios, carga y retirada de escombros a vertedero autoriza-

do, gestion y canon de residuos, transporte y carga segin RD 105/2008. Totalmente terminado.

NOTA: Se debera justificar a la D.F. el coste de los trabajos previo a su ejecucion. Asimismo es condicion impres-

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..o 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

CAPITULO 12 INSTALACIONES

SUBCAPITULO IS INSTALACION DE SANEAMIENTO

1S01 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO EXISTENTES
Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de equipos, tuberias y demas elementos de la instalacion existente,
incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-
claje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de tuberias existentes. Se aportaran los correspondien-

mo055 3,0000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 47,13
mo004 3,0000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 51,21
PDEMSAN 1,0000 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO 155,00 155,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 253,34 7,60
TOTAL PARTIDA ..ot 260,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
1S02 Ud DESAGUE INODORO SAL HRZ RED SAN

Desagie inodoro salida horizontal a red saneamiento, tuberia PVC sanitaria de didametro exterior 110 mm, UNE-EN
1329; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, segiin NTE/ISS-34, ilpp. de accesorios y apertura de ro-

PISS.1af 2,0000 m  Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 110 4,66 9,32
PISS.5a 0,0700 ud  Adhesivo/limpiador PVC 500 cc 523 0,37
mo004 1,5000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 25,61
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 35,30 1,06
TOTAL PARTIDA ....irrrrereeveermsssmsnsnssssssssssssssssnssssseees 36,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
1S03 Ml TUBERIA EVACUACION PVC M1 110 mm URALITA

m. Tuberia multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diametro exterior 110 mm x 3,2
mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuacion de aguas residuales y pluviales, para unir con
piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y

mo004 0,1500 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
mo055 0,0750 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 1,18
U25AA130 1,0000 m  Tuberia PVC evacuacion M1 g 110 mm Uralita 4,85 4,85
U25DA006 0,2500 ud  Codo 87° m-h PVC evacuacion 110 mm 0,68 0,17
U25DD006 0,1500 ud  Manguito unién h-h PVC 110 mm 4,87 0,73
U25XP001 0,0200 kg  Adhesivo para PVC Tangit 20,68 0,41
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 9,90 0,30
TOTAL PARTIDA.......ooieeeieee et 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS

SUBCAPITULO IA APARATOS SANITARIOS

IA01 Ud LEVANT. APARATOS SANITARIOS
Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de aparatos sanitarios y demas elementos de la instalacion existente,
incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-
claje acreditando dicha entrega. Se aportaran los correspondientes certificados de gestion de residuos conforme a

mo004 0,6000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 10,24
mo055 0,6000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 9,43
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 19,67 0,59
TOTAL PARTIDA......oovvvvvvvrvreresssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 20,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
1A02 Ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.

Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco Roca Victoria o similar, con cuenca
concava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagtie superior y jabonera lateral, co-
locado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces
de alimentacion flexibles, cromado, incluso valvula de desagtie de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas

mo004 1,1000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 18,78
P18LX010 1,0000 ud  Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 212,40 212,40
P18GL160 1,0000 ud  Grif.mezcl.cafio ext.p/gerontolégica crom 180,38 180,38
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P17SV100 1,0000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,92 3,92
P17XT030 2,0000 ud  Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,34 8,68
P18GW040 2,0000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,00 4,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 428,16 12,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 441,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
IA03 Ud LAVABO D=40CM SOBRE ENCIMERA INOX
Ud. Lavabo acero inoxidable para encastrar en encimera, de 40 cm de didmetro, con griferia de Roca modelo Mo-
nodin cromado 6 similar, valvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, sifon individual
mo004 0,8000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 13,66
U27FG600 1,0000 Ud  Lav. empot. inox D=40cm 44,58 44,58
U26XA011 1,0000 Ud  Flordn cadenilla tapon 1,98 1,98
U26GA221 1,0000 Ud  Mezclador lavabo Monodin crom. 27,77 21,77
U25XC101 1,0000 Ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,17 2,17
U25XC401 1,0000 Ud  Sifén tubular s/horizontal 1,98 1,98
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 92,14 2,76
TOTAL PARTIDA ..o 94,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
IA04 Ud INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR
Inodoro especial para minusvalidos de porcelana vitrificada blanca Roca Victoria o similar , con fluxémetro de en-
castrar en muro modelo Presto 1000 A o similar, tubo de descarga en laton cromado y dotado de asiento ergonémi-
mo004 1,8000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 30,73
P18IE060 1,0000 ud  Inod.p/discapacitados 140,60 140,60
P18IE070 1,0000 ud  Asiento ergonémico c/tapa 84,60 84,60
U26GP215 1,0000 Ud  Fluxémetro Presto 1000 A 82,27 82,27
P18GX160 1,0000 ud  Tubo curvo inodoro D=28x62 22,32 22,32
P18GX200 1,0000 ud  Racor unién taza 22,56 22,56
P18GX210 1,0000 ud  Brida fijacién 6,20 6,20
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 389,28 11,68
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 400,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
IA05 Ud INODORO VICTORIA FLUXOR ADULTO
Ud. Inodoro de Roca o similar con fluxor, con asiento y tapa de plastico, con fluxémetro de encastrar en muro mo-
delo Presto 1000 A o similar , tubo de descarga en latén cromado, mecanismos y empalme simple PVC de 110
mo004 1,7000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 29,02
U27LA505B 1,0000 Ud  Inodoro Victoria t. bajo 110,00 110,00
U27vX001 1,0000 Ud  Tapa inod. Victoria plastico 11,42 11,42
U26GP215 1,0000 Ud  Fluxémetro Presto 1000 A 82,27 82,27
U25DD005 1,0000 Ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm. 4,03 4,03
U25AA005 0,7000 Ml Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114 2,21 1,55
U25AA002 1,5000 Ml Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329 1,03 1,55
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 239,84 7,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 247,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
IA06 Ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretor-
nillos de fijacién. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.
Incluso kit de llamada de emergencia conforme a DDA, BS 8300, Real Decreto 173/2010, Documento Bésico de
0010A030 0,5000 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 11,72
P18CB260 1,0000 ud  Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm. 135,00 135,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 146,72 4,40
TOTAL PARTIDA....cooiiiirtneeseiessisee s 151,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS
IAQ7 M2 ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 4 mm
M2. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 4 mm, plateado por su cara
posterior, lamina de seguridad antiroturas en su cara vista, incluso canteado perimetral y taladros, instalado, con
0010A030 0,5000 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 11,72
U23PA010 1,0000 m2  Espejo MIRALITE EVOLUTION incol. 4 mm 8,31 8,31
U230A510 4,0000 Ml Canteado espejo 0,47 1,88
U2301030 4,0000 Ud Taladros espejo d<10 mm. 0,56 2,24
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 24,15 0,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
IA08 Ud DOSIFICADOR DE JABON UNIVERSAL
Ud. Dosificador de jabén universal con valvula antigoteo en plastico fumé y tapa ABS blanco, de 1,10 litros de ca-
mo004 0,1510 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,58
U27XH001 1,0000 Ud  Dosificador jabon univ. 1,1 1. 7,93 7,93
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 10,51 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
IAQ9 Ud DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.
Ud. Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m., metalico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de
mo004 0,1510 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,58
U27XL005 1,0000 Ud  Dispensador de papel rollo 250 m. 13,88 13,88
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 16,46 0,49
TOTAL PARTIDA ..ot 16,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
IA10 Ud DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.
Ud. Dispensador de papel toalla plegado de 400 servicios, metalico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de
mecanismo de cierre, instalado, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
mo004 0,1510 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,58
U27XL020 1,0000 Ud  Dispensador papel toalla 400 ser. 15,68 15,68
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 18,26 0,55
TOTAL PARTIDA ...cooocccrvvnsssiessssssssssssssssssssssnees 18,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
IA11 Ud PERCHA ROCA EMPOTRAR
Ud. Percha de Roca para empotrar, totalmente instalada, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
mo004 0,0850 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 1,45
U27VF606 1,0000 Ud  Percha Roca Dobla empotrar 4,53 453
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 5,98 0,18
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 6,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO IF INSTALACION DE FONTANERIA
IFO1 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA
Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de equipos, tuberias y demas elementos de la instalacion existente,
incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-
claje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de tuberias existentes. Se aportaran los correspondien-
mo055 3,0000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 47,13
mo004 3,0000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 51,21
PDEMFON 1,0000 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA 50,00 50,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 148,34 4,45
TOTAL PARTIDA ...ooooccvvrseesrssssnssessssssssssssssssssssssnnss 152,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
IF02 Ml TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 54mm
MI. Tuberia de acero inoxidable AISI 316 de 54 mm de diametro y 1'5 mm de espesor, incluso codos, curvas,
manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofonicas tipo de acero inoxidable y demas accesorios, con parte
mo004 0,0940 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 1,60
mo055 0,0940 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 1,48
U24XA054 1,0000 Ml Tubo acero inoxidable 54mm 21,51 21,51
U24XD054 1,4000 Ud  Codo acero inox. 90° 54mm 527 7,38
U24XD154 0,0400 Ud  Manguito acero inox. 54mm 4,78 0,19
U24XD254 0,8000 Ud  Té acero inox. 54mm 6,68 5,34
U33XD554 1,0000 Ud  Abrazadera isofonica acero inox. 54mm 6,30 6,30
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 43,80 1,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 4511
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
IF03 Ml ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 54 MM

Suministro e instalacion de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACION o similar de 9mm de espesor y 54mm de
diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia
frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parasitos), al tiempo que no contiene particulas
solidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabili-
dad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034
+10°C. Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al va-
por (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 pg*m/(N*hr). Reaccion al
fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosion: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloru-
ro ( Cl) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parasitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenua-
cion acustica: Max 35 dB (A). Absorcion acustica EN I1SO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecolgicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, seglin norma. Totalmente instalado.
D1000009054 1,0000 ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 54 3,23 3,23
mo004 0,1000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 1,71
D%N0001 10,0000 %  Medios auxiliares 3,23 0,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
IFO4 Ud VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50MM
Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-16, co-
mo004 0,1500 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
mo055 0,1500 h AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 2,36
P17XEQ70 1,0000 ud  Vélvula esfera soldar hembra 50mm 19,50 19,50
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 24,42 0,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS

SUBCAPITULO IE INSTALACION DE ELECTRICIDAD

APARTADO IE01 ACTUACIONES PREVIAS

IE.01.01 Ud RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT.
Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalacion de conexion, placas base, tornilleria,
el correspondiente cableado para su reposicion, con transporte a vertedero y gestion de residuos, realizada a cual-

mo002 0,1490 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 2,54
mo100 0,1490 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 2,34
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 4,88 0,15
TOTAL PARTIDA.....coriiiirisssse e 503

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CENTIMOS

APARTADO IE02 CUADROS
IE.02.01 Ud MODIFICACION CUADRO ELECTRICO GENERAL
Modificacion cuadro eléctrico general incluyendo:
- Protecciones para salida de cuadro de Ascensor: Magnetotérmico 4x32A y Diferencial 4x40 300mA.
Incluyendo, bornas, pletinas de montaje, conexiones y accesorios, cableado realizado con cable exento de halé-
genos tipo AFUMEX, embornado de lineas, 25% de espacio de reserva. Completamente instalado, cableado y co-

mo002 4,0000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 68,28

mo100 4,0000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 62,84

PIEC22aba 1,0000 u Int. difl 2x40 A, 30mA. 119,97 119,97

PIEC20bjb 1,0000 u Intr mgnt 2x32 A, 6-10KA, C 45,07 45,07

PIEC22bbb 1,0000 u Int. difl 4x40 A, 300mA. 190,85 190,85

PIEC20ejb 1,0000 u Intr mgnt 4x32 A, 6-10KA, C 98,00 98,00

%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 585,01 17,55

TOTAL PARTIDA....coiiieitneitneiessieeseie s 602,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

IE.02.02 Ud CUADRO PROTECCION ASCENSOR

Ud. Cuadro proteccion ascensor, previo a su cuadro mando, formado por una caja doble aislamiento con puerta y
de empotrar de 24 elementos, interruptor general de 4x32A curva D, mas protecciones magnetotermica y diferen-

mo002 1,2510 h OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 21,35
U301A020 1,0000 Ud  Diferencial 40A/4p/30mA 167,17 167,17
U301A010 1,0000 Ud  Diferencial 25A/2p/30mA 33,67 33,67
U30IA005 1,0000 Ud  Caja distribucién DAE 24 elem. 49,19 49,19
U301A035 3,0000 Ud  PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 13,74 41,22
U301A040 1,0000 Ud  PIA 25-32 A (llI+N) 72,58 72,58
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 385,18 11,56

TOTAL PARTIDA

396,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

APARTADO IE03 ILUMINACION

IE.03.01 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 o 30x 120 CM UGR<22

Suministro y colocacion de iluminacion de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), para pasillos,

aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC132V

LED36S/840 PSU W60L60/W30L120 NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tu-
bo,conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién croméatica>80%,

con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Util>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electroni-

€0 con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consisten-
cia de color -Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.

PLUMO3 1,0000 Ud LUMINARIA CORELINE PANEL NOC RC132V W60L60 37,73 37,73
mt34www011 1,0000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion 0,75 0,75
mo002 0,2000 h OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 3,41
mo100 0,2000 h AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 3,14
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 45,03 1,35
junio de 2023 Pégina 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 46,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
IE.03.02 Ud PIEZA ADAPTACION PANEL EMPOTRABLE A SUPERFICIE W60L60/W30L120
Suministro y colocacion de Pieza de aluminio para adaptar una luuminaria empotrable a una superficie lisa. Sumi-
nistro y colocacion de marco para luminaria modelo LRC125Z SMB W60L60 o W30L120 de Philips o similar. Inclui-
PLUMO6 1,0000 Ud  ACCESORIO ADOSAR LUMINARIA W60L60 12,48 12,48
mo002 0,1000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 1,71
mo100 0,1000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 1,57
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 15,76 0,47
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriessiseresesesssssssessenens 16,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
IE.03.03 Ud BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar. Con en-
volvente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomia de 1hora y sistema autotest.
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segtn documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
PLUME-DEA200L 1,0000 Ud  BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED 29,62 29,62
GA-200L
PNUXECOTO0.2 1,0000 Ud ECOTASA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electronicos. 0,20 0,20
PNUXECOP0.08 1,0000 Ud  ECOPILA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrénicos. 0,08 0,08
mo002 0,1000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 1,71
mo100 0,1000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 1,57
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 33,18 1,00
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 34,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
IE.03.04 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO (PASILLOS/ASEOS)
Suministro y colocacién de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en zo-
nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DM TEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga ma-
xima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo
(ajustable) de 10s a 5 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de deteccion
desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov. Trasversales). Totalmente instalado y conectado
SEN03 1,0000 Ud DETECTOR MOV. DINUY DM TEC PA1 PASILLOS 24,90 24,90
P15MSC010 1,0000 u  PEQUENO MATERIAL DE INSTALACION 0,33 0,33
mo002 0,1500 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 2,56
mo100 0,1500 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 2,36
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CENTIMOS

SUBCAPITULO IC INSTALACION DE CALEFACCION
IC.01 Ud DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACION DE RADIADORES

Desmontaje radiadores, cambios en trazado de tuberia, instalacion de nuevos soportes y recolocacion y conexionado de radiadores.

I/p.p. soportes para empotrar cada metro con un minimo de dos para radiadores de chapa, y patas apoyadas so-

mo004 1,5000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 25,61
mo055 1,5000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 23,57
PCAMBRADBIB 1,0000 u  DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACION DE RADIADORES 112,40 112,40
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 161,58 485

TOTAL PARTIDA.......ooiiiiinnsrssississssssisnines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

SUBCAPITULO IP INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

APARTADO |P01 EXTINCION

IP.01.01 U BIE CONTRA INCENDIOS 25 mm
Suministro e instalacién de BIE contra incendios fija especial para empotrar o superficie modelo IBIGLASS o equi-
valente a elegir por la DF: ARMARIO: Dimensiones (en mm.) 750 alto x 660 ancho x 205 fondo. Construido en ino-
xidable 304, con rejilla lateral para ventilacion, entrada troquelada para toma de agua y taladros en parte inferior pa-
ra desague. Cierres mediante iman con pulsador; CARRETE: Pintado en rojo RAL3002 de 525 mm. Colector de
poliamida-fibra de vidrio, anticorrosién y muy resistente a la friccion. Fijo. MANGUERA: Semirrigida de @25mmy
20 metros de longitud. Fabricada segin norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SA-
TUR-25. VALVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR: Vélvula 25 de esfera de 1?, latén cromado con toma
para manémetro y pieza para su comprobacion. LANZA: Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverizacion

166,43

conica y cierre). Rosca hembra de 1?. Diametro equivalente a 10mm. MANOMETRO: Con rosca de ¥4 GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.

Totalmente instalado, i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafiileria i/ todo tipo de perforaciones necesarias en ele-

mentos de hormigén. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ totalmente instalado (con todos los medios,

accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento. i/
0010A030 0,6300 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 14,77
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0010A050 0,6300 h  AYUDANTE 16,50 10,40
BIE25 1,0000 ud  Conjunto incendios BIE extintor 402,32 402,32
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 427,49 12,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 440,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
APARTADO IP02 SENALIZACION
IP.02.01 u  SENAL LUMINISCENTE EXTINCION INCENDIOS
ud. Sefial luminiscente para elementos de extincion de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por
0010A070 0,0500 h PEON ORDINARIO 21,86 1,09
U35MA005 1,0000 ud  Placa sefaliz.plastic.297x210 10,04 10,04
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 11,13 0,33
TOTAL PARTIDA .....cotiiiitireerineineiereessieieeeniesieene 11,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
1P.02.02 u  SENAL LUMINISCENTE EVACUACION
ud. Sefial luminiscente para indicacién de la evacuacion (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de
297x148mm por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente montada segtin norma UNE 23033y
0010A070 0,0500 h ~ PEON ORDINARIO 21,86 1,09
U35MC005 1,0000 ud  Pla.salida emer.297x148 8,20 8,20
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 9,29 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
IP.02.03 Ud SENAL POLIESTIRENO 210X210MM. SIA
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, SIA homologada en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x210
0010B220A 0,0500 H AYUDANTE INSTALACIONES 14,84 0,74
P23FK230 1,0000 Ud  SENAL POLIPROP. 210X210MM.FOTOLUMI. 2,35 2,35
%0200 2,0000 %  MEDIOS AUXILIARES 3,09 0,06
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 3,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS
13.01 m3 CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED.
M3. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camién, i/humedecido y p.p. de
U01AA011 0,7900 Hr  Pe6n ordinario 13,25 10,47
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,47 0,10
TOTAL PARTIDA ...ooovccerrvvnsssisssssssssssssssssssssssnsen 10,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
13.02 m3 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. AUTORIZADO
M3. Transporte de escombros a vertedero en camion de 10 Tm., ida y vuelta, ifp.p. de costes indirectos.
A03FBO010 0,1500 Hr  CAMION BASCULANTE 10 Tn. 50,23 7,53
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,53 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
13.03 Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 7 M3.
Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler,
AO3FK010 0,7000 Hr  CAMION GRUA HASTA 20 Tn. 76,11 53,28
U02JS001 1,1000 Ud  Contenedor 7 m3. 60,99 67,09
U02FW100 6,5000 Ud Tasas/m2/dia ocupac.via piblic. 0,22 1,43
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 121,80 1,22
TOTAL PARTIDA....cooiieireneeseiessieee s 123,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DOS CENTIMOS
13.04 m3  GESTION M3 RESIDUOS DE ESCOMBRO
M3. Gestion de los residuos de obra, para su tratamiento en vertedero autorizado en cumplimiento del RD
U02FW020 1,0000 m3  Canon vertido escombro a verted. 311 311
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,11 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS

CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD

14.01 Ml BARANDILLA PUNTALES, TABLON Y RED
MI. Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metélicos cada 3 metros, en forma de "L", de tubo de
40x40, 1'5 metros de altura el lado mayor y variable segin las necesidades el menor, amarres a partes resisten-
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
tes con tacos de expansion, quimicos, especiales para ladrillo u hormigén, etc, con una resistencia a traccion mini-
ma de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m. Red vertical para proteccién de huecos
de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos el suministro, portes de ida y
vuelta, acarreo de material, montaje, alquiler el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. To-
do seguin la normativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certificado de montaje. Norma
U01AA008 0,0500 Hr  Oficial segunda 14,03 0,70
U01AA011 0,0500 Hr  Pe6n ordinario 13,25 0,66
U42GC220 1,0000 Ud  Soporte tipo sargento. 2,50 2,50
U42GC205 1,0000 Ml Tablén madera 0.20x0,07m-3 mt 0,83 0,83
U42GA001 1,0000 m2  Red de seguridad h=10 m. 0,71 0,71
U42GC005 1,5000 Ud  Anclaje red a forjado. 0,24 0,36
%C10000000300 3,0000 %  Medios auxiliares 5,76 0,17
TOTAL PARTIDA .....oooiiririsrisssisesessessesssseseenens 5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
14.02 m2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS
M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso co-
locacién y desmontado. Todo segun la normativa de obligado cumplimiento sobre redes de seguridad y certificado
UO1AA008 0,0600 Hr  Oficial segunda 14,03 0,84
U01AA011 0,0600 Hr  Petn ordinario 13,25 0,80
U42GA001 0,3000 m2  Red de seguridad h=10 m. 0,71 0,21
U42GC005 3,0000 Ud  Anclaje red a forjado. 0,24 0,72
%C10000000300 3,0000 %  Medios auxiliares 2,57 0,08
TOTAL PARTIDA .....cootiviririnerisseiesissessesissesienens 2,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
14.03 Ud CASETA PARA VESTUARIOS
Ud. Caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metalica mediante perfiles confor-
mados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento inte-
rior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero mela-
minado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion
U42AA810 1,0000 Ud  caseta p.vestuarios 89,21 89,21
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 89,21 0,89
TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens 90,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
14.04 Ud CASETA ASEO 4,00X2,25 M.
Ud. Caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura metalica mediante perfiles conforma-
dos en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melamina-
do en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equi-
pada con termo eléctrico de 50 ., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Insta-
U42AA404 1,0000 Ud  caseta aseo 4,00x2,35 95,61 95,61
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 95,61 0,96
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 96,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
14.05 Ud  UNIDAD DE DESCONTAMINACION MOVIL
Ud. Unidad de descontaminacién movil de tres camaras formada por:
- Sala de descontaminacion donde los trabajadores dispondran de taquillas individuales para
la ropa de trabajo, recipiente de basuras y acceso desde la zona restringida. En esta zona los trabajadores se des-
prenderan de los EPIs desechables, que se trataran como material contaminado).
- Compartimento intermedio de duchas con agua caliente y fria, asi como medios para el aseo personal de los trabajadores.
- Sala de limpios o vestuario, donde se dispondran taquillas individuales, mesa de trabajo, espejo y recipiente de
basuras. En esta zona, los trabajadores se vestiran con ropa de calle.
Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalacion de fontaneria con tuberias de polibutileno e instala-
cion eléctrica para corriente monofasica de 220 V. protegida con interruptor automatico.
U42AA900 1,0000 Ud  Unidad de descontaminacién movil 558,48 558,48
%C10000000300 3,0000 %  Medios auxiliares 558,48 16,75
TOTAL PARTIDA.....cotimieriniiseieeisesiseessenssseseesenns 575,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
14.06 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
U42AE001 1,0000 Ud  Acomet.prov.elect.a caseta. 75,82 75,82
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 75,82 0,76
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 76,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
U42AE101 1,0000 Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta. 66,90 66,90
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 66,90 0,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 67,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
14.08 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
U42AE201 1,0000 Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta. 55,50 55,50
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 55,50 0,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
14.09 Ud BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Botiquin de obra instalado.
U42AG801 1,0000 Ud  Botiquin de obra. 16,33 16,33
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,33 0,16
TOTAL PARTIDA ....cotiiirtirerineneereessieie s 16,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.10 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metdlico, incluso colocacién y des-
U01AAO011 0,1200 Hr  Peon ordinario 13,25 1,59
U42CA260 1,0000 Ud  Cartel combinado de 100x70 cm. 23,27 23,27
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,86 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 2511
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
14.11 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001 1,0000 Ud  Casco de seguridad homologado 2,31 2,31
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,31 0,02
TOTAL PARTIDA .....coeiiitieeiineneereessieie s 2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
14.12 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
U42EA220 1,0000 Ud  Gafas contra impactos. 8,65 8,65
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,65 0,09
TOTAL PARTIDA.....cootiireiireeriseneereesseieseeeseeseeene 8,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.13 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
U42EC001 1,0000 Ud  Mono de trabajo. 10,82 10,82
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,82 0,11
TOTAL PARTIDA ..o 10,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
14.14 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
U42ECO010 1,0000 Ud  Impermeable. 5,48 5,48
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,48 0,05
TOTAL PARTIDA ...cooocvrcvnseveseensensssessssess s 553
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
14.15 Ud ARNES SEGURIDAD AMARRE DORSAL
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de ace-
U42EC440 1,0000 Ud  Arnés seguridad amarre dorsal 20,27 20,27
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,27 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
14.16 Ud CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.
Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de
U42EC550 1,0000 Ud  Amarre regulable poliamida 13,03 13,03
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,03 0,13
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TOTAL PARTIDA ..ottt 13,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
14.17 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL
Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
U42EE001 1,0000 Ud  Par de guantes de goma. 0,90 0,90
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,90 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
14.18 Ud PARBOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metalicas, homologadas CE.
U42EG010 1,0000 Ud  Par de botas seguri.con punt.serr. 18,76 18,76
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,76 0,19
TOTAL PARTIDA ...cooocccrrvvnrsssvssssssssssssssssssssssssneen 18,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
14.19 Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacién en cabeza, homologada CE.
U42EA201 1,0000 Ud  Pantalla seguri.para soldador 10,26 10,26
9%C10000000300 3,0000 %  Medios auxiliares 10,26 0,31
TOTAL PARTIDA ...ocoocccrvvnnssivsssssssssssssssssnsssssnees 10,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
14.20 Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
U42EC030 1,0000 Ud  Mandil de cuero para soldador 12,26 12,26
%C10000000300 3,0000 %  Medios auxiliares 12,26 0,37
TOTAL PARTIDA ...ocooccrrrvvnnssiessssssssssssssssssssssssnees 12,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
14.21 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
U42EE020 1,0000 Ud  Par de guantes para soldador. 6,58 6,58
%C10000000300 3,0000 %  Medios auxiliares 6,58 0,20
TOTAL PARTIDA ...cooocvrscresevsseenssessssessssesssnessn 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 M2 DESMONTAJE FALSO TECHO
Demolicion de falsos techos desmontables o fijos de corcho, escayola, fibra, madera, chapa o mate-
rial similar, por medios manuales,i/placas, perfileria, y elementos de sujeccion a forjado, con recupe-
racion o no, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contene-
dor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
PLANTA BAJA
ascensor p.baja 1 10,40 10,40
ANPA p.baja 1 2,70 2,70
aseo adaptado p.baja 1 10,70 10,70
aseos nifios 1 2,85 2,85
PLANTA 12
ascensor p.12 1 16,35 16,35
aseos p.12 1 19,50 19,50
PLANTA 22
ascensor p.22 1 16,35 16,35
aseos p.22 1 19,50 19,50
98,35 2,94 289,15
01.02 M2 LEVANT. CARP. EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metalica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o fa-
chadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados, recercados, vierte-
aguas, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga o para recupe-racion, y con p.p. de medios auxiliares para realizar los tra-
bajos a cualquier altura. Segin instrucciones de D.F.
PLANTA BAJA
puerta ANPA 1 0,92 2,20 2,02
puertas cabinas aseos nifios 2 0,82 2,20 3,61
puertas cabinas aseos nifias 4 0,82 2,20 7,22
PLANTA 12
puerta aseo nifios 1 0,92 2,20 2,02
puertas cabinas aseos nifios 4 0,82 2,20 7,22
puerta aseo nifias 1 0,92 2,20 2,02
puertas cabinas aseos nifias 8 0,82 2,20 14,43
PLANTA 22
puerta aseo nifios 1 0,92 2,20 2,02
puertas cabinas aseos nifios 4 0,82 2,20 7,22
puerta aseo nifias 1 0,92 2,20 2,02
puertas cabinas aseos nifias 8 0,82 2,20 14,43
64,23 7,93 509,34
01.03 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, incluso con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
PLANTA BAJA
tabique ANPA 1 2,25 3,25 7,31
tabique aseos nifios 1 2,20 3,25 7,15
cabinas aseos nifios 3 1,60 2,20 10,56
cabinas aseos nifias 4 1,60 2,20 14,08
encimera nifios 1 2,40 0,55 1,32
encimera nifias 1 2,40 0,55 1,32
PLANTA 12
tabique aseo nifios 1 6,20 3,25 20,15
cabinas aseos nifios 4 1,50 2,20 13,20
encimera aseo nifios 1 3,20 0,55 1,76
tabique aseo nifias 1 4,10 3,25 13,33
cabinas aseos nifias 8 1,50 2,20 26,40
encimera aseo nifias 1 3,20 0,55 1,76
PLANTA 22
tabique aseo nifios 1 6,20 3,25 20,15
cabinas aseos nifios 4 1,50 2,20 13,20
encimera aseo nifios 1 3,20 0,55 1,76
tabique aseo nifias 1 4,10 3,25 13,33
cabinas aseos nifias 8 1,50 2,20 26,40
encimera aseo nifias 1 3,20 0,55 1,76
194,94 6,24 1.216,43
01.04 m2 PROTECCION DE SOLADO
Proteccion de solado existente, en el interior del edificio, mediante la cubricion con [amina de plastico
sobre la que se coloca una capa de carton rizado fijado lateralmente en todo el perimetro, que se
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
mantendra durante los trabajos de rehabilitacion o reforma, y posterior retirada de la proteccion.
ANPA 1 12,45 12,45
distriubuidor p. baja 1 71,35 77,35
distribuidor p.12 1 76,85 76,85
distribuidor p.22 1 86,60 86,60
253,25 0,52 131,69
01.05 m2 RETIRADA Y REPOSICION DE MOBILIARIO
M2. Retirada y reposicion de mobiliario, electrodomésticos, aparatos sanitarios, bafieras, platos de
duchas, fregaderos, piezas de bafio, calentadores, calderas, restos varios, escombros, y demas en-
seres existentes, por medios manuales, accesorios € instalacion correspondiente, incluso traslado a
pie de carga, con transporte segun criterio de la D.F. a vertedero o reubicacion del mismo y con p.p. de costes indirectos.
PLANTA BAJA:
ANPA 1 12,45 12,45
aseos nifios 1 14,10 14,10
aseos nifias 1 14,00 14,00
distribuidor p. baja 1 71,35 77,35
PLANTA 12
aseos nifios 1 26,10 26,10
aseos nifias 1 25,55 25,55
distribuidor p. baja 1 76,85 76,85
PLANTA 22
aseos nifios 1 26,10 26,10
aseos nifias 1 25,55 25,55
distribuidor p. baja 1 86,60 86,60
384,65 0,53 203,86
01.06 m2 LEVANT. ALICATADO A MANO
M2. Levantado de alicatado, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-10.
PLANTA BAJA:
aseos nifios 1 14,70 3,20 47,04
aseos nifias 1 16,85 3,20 53,92
PLANTA 12
aseos nifios 1 28,20 3,20 90,24
aseos nifias 1 17,30 3,20 55,36
PLANTA 22
aseos nifios 1 28,20 3,20 90,24
aseos nifias 1 17,30 3,20 55,36
392,16 6,91 2.709,83
01.07 m2 APERTURA, PRECERCO Y RECIBIDO C. I. CON DINTEL
M2. Apertura de hueco para nueva carpinteria, con demolicion de todos los paramentos necesarios,
revestidos, etc. Recibido y colocacion de dintel prefabricado de hormigén pretensado y autoresisten-
te, de 12 cm de anchura y 15 de canto, recibida con mortero de cemento M 5 segin norma
UNE-EN 998-2, y precerco de pino 22 7x3,5 cm, recibido en muro interior o tabique, de cualquier
material, utilizando pasta de yeso negro o o anclajes metalicos, seglin necesidades, totalmente colo-
cado y aplomado, incluso parte proporcional de de medios auxiliares.
entrada fachada ANPA 1 0,90 2,20 1,98
1,98 13,26 26,25
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. ..ottt 5.086,55
CAPITULO 02 EXCAVACION
02.01 m2 DEM. ENTREVIG. FORJ. HGON. C/COM.
M2. Demolicion, por medio de martillo compresor de 2.000 I/min, de forjado de cualquier tipo, vigue-
tas-bovedillas, unidireccional, bidireccional, etc, de entrevigado formado por bovedilla cermica o de
hormigon, mallazo y capa de compresion de hormigén, ifapeo previo, proteccion de zonas afectadas,
corte de armadura con cizalladora, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD.
ascensor 4 4,20 16,80
16,80 14,25 239,40
02.02 m3 EXCAV. MANUAL POZOS T. DURO
M3. Excavacion, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
foso ascensor 1 4,20 1,10 4,62
4,62 41,35 191,04
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03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

TQTAL CAPITULO 02 EXCAVACION.........ooooeveeieveeeeesseeeseee s eesseeseseessssssses s esssesssssssssesanesssnessenseenn 430,44
CAPITULO 03 CIMENTACIONES
Ud ARQUETA TOMA DE TIERRA 38x38x50 cm
Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor recibido con mortero de cemento M 5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su in-

terior, i/solera de hormigdn HM-20 N/mm2 y tapa de hormigdn armado, segun CTE/DB-HS 5, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
arqueta 1 1,00

1,00 41,59 41,59
Ud TOMA DE TIERRA (PICA)
Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de

1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
picas 2 2,00

2,00 73,72 147,44
Ml TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
MI. Toma de tierra a estructura en terreno calizo 6 de rocas eruptivas para edificios, con cable de co-
bre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexién
mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18, con parte proporcional de ayudas de albafileria.
toma de tierra 1 8,48 8,48

8,48 7,41 62,84
m3 HORM. CICLOPEO HM-20 CIM. V. M.
M3. Hormigén cicldpeo HM-20/P/40/ lla N/mm2, Tmax. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y

pozos de cimentacion, i/vertido por medios manuales y colocacion.
losa ascensor 1 4,20 0,80 3,36

3,36 32,01 107,55
m3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL
M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacién 150 Kg/m3, con tamafio maximo del arido de
20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocacion. El espesor minimo sera de 10 cm., segiin CTE/DB-SE-C y Cédigo estructural.
losa ascensor 1 4,20 0,10 0,42

0,42 68,47 28,76
m3  H. A. HA-25/P/40/ lla LOSA CIM. V. M. E.

M3. Hormigén armado HA-25/P/40/ [la N/mm2, con tamafio maximo del arido de 40 mm., elabora-
do en central en relleno de losas de cimentacion, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofra-
do, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin CTE/DB-SE-C y Cédigo Estructural.

losa cimentacion ascensor 1 4,20 0,30 1,26
losa cubierta ascensor 1 4,20 0,30 1,26

2,52 188,99 476,25
m3 H. A. HA-25/P/20/lla MUROS 2C. TABL.
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla. N/mm2, con tamafio méximo del &rido de 20 mm, elabora-
do en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun CTE/DB-SE-C y Cédigo Estructural.
foso ascensor 1 8,20 0,20 1,10 1,80

1,80 290,66 523,19
u  ENCOFRADO ESTANCO DE ACERO PARA FOSO ASCENSOR
Montaje de sistema de encofrado perdido, en forma de cajon estanco, realizado con planchas de ace-
ro corten, de 3 mm de espesor, dobladas y cortadas, con uniones soldadas y elementos de rigidiza-

cion formados por perfiles de acero S275JR, serie T 40x40, para formacién de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentacion.
Total cantidades alzadas 1,00

) ) ) 1,00 528,09 528,09
m2 BARRERA PROTECCION FRENTE AL RADON CON LAMINA POLIETILENO
Barrera de proteccion frente al radon sobre hormigon de limpieza, en terreno con nivel de referencia
de exposicion al radon 300 Bg/m?, con lamina de polietileno de baja densidad (LDPE), malla de re-
fuerzo de fibra de poliéster y armadura de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 0,4 mm de
espesor, 0,35 kg/m2 de masa superficial, y coeficiente de difusion frente al gas radén 10x10-12 m?/s,
no adherida. Colocacién en obra: con solapes en la cara superior de la losa de cimentacion, con pis-
tola de aire caliente. Exhalacion de raddn prevista a través de la barrera de proteccion: 26,9 Bg/m2-h. Medios auxiliares y costes indirectos.
losa foso 1 4,20 4,20
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muros foso 1 8,20 8,20
) 12,40 10,99 136,28
03.10 m2 IMPERMEABILIZACION FOSO ASCENSOR
Impermeabilizacién de muro de hormigén en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lamina
de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m?, de superficie no protegida, previa imprimacion con emulsién asféltica aniénica con
cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m2), totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con so-
lapes., incluso lamina drenante y geotextil. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, medida la superficie realmente ejecutada.
losa foso 1 4,20 4,20
muros foso 1 8,20 8,20
12,40 15,80 195,92
TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACIONES........overveeereeeieeeseeeeeeeseneeesesssess s sssssssssseesssesssenees 2.247,91
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 m3 H. A. HA-25/P/20/lla CENT. MADERA ZUNC RECOMPONER
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm., elabora-
do en central, en zunchos perimetrales para coser el forjado cortado, doblado de armadura de vigue-
tas, ilp.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (75 Kg/m3.) y encofrado de madera, desenco-
frado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segun Cédigo Estructural.
zunchos 15x30 2 8,20 0,15 0,35 0,86
0,86 405,69 348,89
TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURA ......vvvvereeiteveeseeeseeeseeeesseessseseses s essss e sasss s ssssssesssesssenees 348,89
CAPITULO 05 PAVIMENTOS
05.01 m2 SOLADO DE GRES INT. C 2
M2. Solado de baldosa de gres porcelanico, en formato comercial 50x50, para interiores (resistencia
al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633, CLASE 2), con contraste de color y textura para diferen-
ciar el incio de escaleras, rampas, etc seglin D 35/2000, recibido con mortero cola con cemento
blanco Pegoland y arena de rio segun norma UNE-EN 12004, confeccionado con hormigonera de
250 1., rejuntado y lechado, p.p. de rodapié curvo del mismo material u otro rodapié segun D.F., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.
PLANTA BAJA:
aseo nifios 1 9,66 9,66
aseo nifias 1 14,98 14,98
aseo adaptado 1 4,82 4,82
PLANTA 1%
aseo nifios 1 22,88 22,88
aseo nifias 1 21,70 21,70
aseo adaptado 1 5,30 5,30
PLANTA 2%
aseo nifios 1 22,88 22,88
aseo nifias 1 21,70 21,70
aseo adaptado 1 5,30 5,30
129,22 22,29 2.880,31
05.02 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO
Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo. Ejecucion en obra de pulido mediante
maquina pulidora y abrillantado mediante maquina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja
sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constara de tres fases: la primera (desbastado o
rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, segln
el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido bas-
to) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre
80y 120, extendiendo a continuacion nuevamente la pasta para juntas, manteniendo la superficie hd-
meda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afina-
do), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizard mediante el método del cristalizado utili-
zando muelas de 400 o superior con aplicacion posterior de producto abrillantador, una vez esté per-
fectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de dificil acceso (que se
pasaran con la pulidora de mano o fija), evacuacion de las aguas sucias, lavado con agua y jabon
neutro y proteccion del pavimento con serrin de pino blanco o de chopo, lamina de papel grueso, car-
ton o plastico, o cualquier otra proteccion que no ensucie ni tifia el pavimento.
ANPA p. baja 1 9,37 9,37
distribuidor p. baja 1 77,36 77,36
distribuidor p.12 1 76,84 76,84
distribuidor p.22 1 86,60 86,60
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06.01

06.02

06.03

250,17 8,33 2.083,92

TOTAL CAPITULO 05 PAVIMENTOS .......ovvoovvveanesvecsissseseseessssesssesssssssssssssssssssssessssssssssssssssssesssne 4.964,23

CAPITULO 06 TABIQUERIA
M2 TAB. YESO LAMINADO Ta2 15N+15N-70-15WA+15WA mm c/ LRC.

Tabiqueria interior realizado con tabiques autoportantes de yeso laminado tipo TA2. Compuesto por:
1. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de montantes
separados 400 mm. entre ellos y canales de la misma dimension apoyados superior € inferiormente
sobre banda insonorizante tipo fonodan de Danosa, arriostramiento de los montantes mediante piezas
angulares que fijen el alma de los montantes a la fabrica de soporte.

2. Suministro y colocacion entre perfileria de aislamiento acustico y térmico de panel semirrigido de
lana mineral de roca de 70 mm de espesor y densidad de 70 kg/m3.

3. Colocacion de dos placas de yeso laminado normal de 15 mm de espesor (UNE 102.023) a un

lado del tabique y dos placas resistentes al agua WA de 15 mm de espesor por el otro lado del tabi-
que. Una de las placas quedara més elevada para poder fijar el rodapié enrasado con la propia placa
de yeso laminado, incluso colocacion de cantonera en esta Gltima para enrasar perfectamente el rodapié.
Incluso p.p. en formacion de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeandolas,
encuentro con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para
que queden a pafio seglin planos, montantes en formacion de cruces de San Andrés para rigidiza-
cion de la estructura en caso necesario, suministro y colocacion de pies derechos y travesafios hori-
zontales de pino rojo tratado antixiléfagos en formacion de refuerzos necesarios, formacion de recer-
cado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros contrachapados hidréfugos
en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes, tornilleria, ancla-
jes mecénicos, juntas estancas/acUsticas de su perimetro, tapa-juntas, sujecion de canalizaciones,
tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolucién de encuentros con
carpinteria segun detalles e indicaciones de la D.F, etc. Totalmente terminado e instalado. Medida la
superficie descontando huecos mayores de 2,50 m2. Montaje segtin Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.
aseo adaptado p. baja 2,90 3,30 9,57

aseo adaptado p.1? 4,15 3,30 13,70

aseos nifios p.12 2,10 3,30 6,93

aseo adaptado p.2? 4,15 3,30 13,70

aseos nifios p.22 2,10 3,30 6,93

e

50,83 45,16 2.295,48
M2 TAB. YESO LAMINADO Ta2 15WA+15WA-70-15WA+15WA mm ¢/ LRC.
Tabiqueria interior realizado con tabiques autoportantes de yeso laminado tipo TA2. Compuesto por:
1. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de montantes
separados 400 mm. entre ellos y canales de la misma dimension apoyados superior € inferiormente
sobre banda insonorizante tipo fonodan de Danosa, arriostramiento de los montantes mediante piezas
angulares que fijen el alma de los montantes a la fabrica de soporte.
2. Suministro y colocacion entre perfileria de aislamiento acustico y térmico de panel semirrigido de
lana mineral de roca de 70 mm de espesor y densidad de 70 kg/m3.
3. Colocacion de dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor (UNE 102.023) resistentes al
agua WA a ambos lados del tabique. Una de las placas quedara mas elevada para poder fijar el ro-
dapié enrasado con la propia placa de yeso laminado, incluso colocacion de cantonera en esta Ultima
para enrasar perfectamente el rodapié.
Incluso p.p. en formacion de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeandolas,
encuentro con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para
que queden a pafio seglin planos, montantes en formacion de cruces de San Andrés para rigidiza-
cion de la estructura en caso necesario, suministro y colocacion de pies derechos y travesafios hori-
zontales de pino rojo tratado antixiléfagos en formacion de refuerzos necesarios, formacion de recer-
cado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros contrachapados hidréfugos
en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes, tornilleria, ancla-
jes mecanicos, juntas estancas/acusticas de su perimetro, tapa-juntas, sujecion de canalizaciones,
tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolucién de encuentros con
carpinteria segun detalles e indicaciones de la D.F, etc. Totalmente terminado e instalado. Medida la
superficie descontando huecos mayores de 2,50 m2. Montaje segtin Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.
aseo adaptado p. baja 1 2,37 3,30 7,82
aseo adaptado p.12 1 4,85 3,30 16,01
aseo adaptado p.2? 1 4,85 3,30 16,01

39,84 46,41 1.848,97
m2 FABRICA LAD. PERFORADO 1/2 PIE. MORTERO M-7,5
M2. Fabrica de ladrillo perforado, colocado a 1/2 pie de espesor, recibido con mortero industrial, de
cemento y arena, tipo M 7,5 preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-
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tado, cargaderos, mochetas, plaguetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Incluso suministro y
colocacion de banda elastica en los encuentros con los forjados y losas. Segin
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1m2.

ascensor p.baja 1 8,50 3,40 28,90
ascensor p.12 1 8,50 3,40 28,90
ascensor p.22 1 8,50 3,40 28,90
86,70 26,20 2.271,54
06.04 M2 ENFOSC. MAESTREADO FRATAS. VERTICAL CS Il WO

M2. Enfoscado maestreado y fratasado vertical interior, de 15 mm. de espesor en toda su superficie,

con mortero de cemento y arena de rio, tipo de mortero CS Il WO, mortero industrial con marcado

CE y resistencia a compresion a 28 dias entre 3,5y 7,5 N'mm2 segtin UNE-EN 998-1, aplicado

en paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpie-

za, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, asi como distribucién del material en tajos y costes indirectos.
Parte proporcional de utilizacion de malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 5x5

mm de luz, 150 gr/m2 y tratamiento antialcalino, en encuentros entre distintos soportes: estructura de hormigén, albafiileria, etc.

ascensor p.baja 2 8,50 3,40 57,80
ascensor p.12 2 8,50 3,40 57,80
ascensor p.22 2 8,50 3,40 57,80
173,40 12,75 2.210,85
06.05 M2 TRASDOSADO T1 YESO LAMINADO 15WA+70LR+20mm

Trasdosado interior de tabiques de ladrillo perforado en formacion de caja de ascensor con trasdosado
autoportante de yeso laminado tipo T1, compuesto por:

1. Camara de aire de 20mm de espesor.

2. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70mm de ancho, a base de montantes

separados 400 mm. entre ellos y canales de la misma dimension apoyados sobre banda insonori-

zante tipo fonodan de Danosa, superior e inferiormente, arriostramiento de los montantes mediante

piezas angulares que fijen el alma de los montantes a la fabrica de soporte.

3. Suministro y colocacion de lana de roca de 70Kg/m3 de densidad y 70mm de espesor colocada entre la perfileria.
4. Suministro y colocacion de lamina acustica de 2 mm de espesor.

5. Colocacion de 1 placa de yeso laminado de Pladur Normal de 15mm de espesor atornilladas a la

estructura metdlica. La placa quedard 15 mm mas elevada generando una entrecalle para resolver el

encuentro de la propia placa de yeso laminado con el pavimento, incluso colocacion de cantonera en esta Gltima.
Incluso p.p. en formacion de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeandolas,

encuentro con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para

que gueden a pafio segln planos, montantes en formacion de cruces de San Andrés para rigidiza-

cion de la estructura en caso necesario, suministro y colocacion de pies derechos y travesafios hori-

zontales de pino rojo tratado antixiléfagos en formacion de refuerzos necesarios, formacion de recer-

cado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros contrachapados hidréfugos

en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes, tornilleria, ancla-

jes mecanicos, juntas estancas/acusticas de su perimetro, tapa-juntas, sujecion de canalizaciones,

tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolucién de encuentros con

carpinteria segun detalles e indicaciones de la D.F, etc. Totalmente terminado e instalado. Medida la

superficie descontando huecos mayores de 2,50 m2. Montaje seglin Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.

Planta baja 1 8,20 3,25 26,65
Planta 12 1 8,20 3,25 26,65
Planta 22 1 8,20 3,40 27,88
81,18 61,57 4.998,25
TOTAL CAPITULO 06 TABIQUERIA........cocccceoesosv e 13.625,09
CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
07.01 M2 F.T.REG. 60x60 CM EKLA 20 MM

Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actstico autoportante de lana de

roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por mddulos de 600x600x20 mm, con absorcion

aclstica &w=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles prima-

rios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion (va-

rilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP.

PLANTA BAJA:

ANPA 1 2,70 2,70
ascensor 1 10,40 10,40
aseos nifios 1 2,85 2,85
aseo adaptado 1 10,70 10,70
PLANTA 1%

ascensor 1 16,40 16,40
aseo adaptado 1 19,50 19,50
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IMPORTE

07.02

008.01

008.02

PLANTA 2%
ascensor 1 16,40 16,40
aseo adaptado 1 19,50 19,50

98,45 23,76
m2 ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 cm

M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga

1/, ilpiezas especiales, ejecucion de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y

p.p. de costes indirectos, SINTE-RPA-3. Incluso:

- Reposicion de alicatados en mal estado con desmontaje de los existentes.

- Recibido de nuevos azulejos con picado de soporte (pintura, mortero, etc.) para su adecuado agarre.

PLANTA BAJA:

aseos nifios 1 12,50 2,80 35,00

aseos nifias 1 16,85 2,80 47,18

aseo adaptado 1 7,75 2,80 21,70

PLANTA 1&

aseos nifios 20,35 2,80 56,98
7,00 2,30 16,10

20,35 2,80 56,98
8,20 2,80 22,96

aseos nifias
aseo adaptado
PLANTA 2%
aseos nifios

RGN NN

20,35 2,80 56,98
7,00 2,30 16,10
20,35 2,80 56,98
8,20 2,80 22,96

aseos nifilas
aseo adaptado

RPN NN

2.339,17

409,92 14,75

TOTAL CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ......ovvooverivioceseesevicsesseeesssesss

CAPITULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA
M2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA C/RPT

Suministro y colocacién de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado o laca-
do, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion
de puertas segun documentacion gréfica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles
de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm con un
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bi-
sagras mecanicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en
el caso de bisagras ocultas. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (segin Norma UNE-EN
1191:2000 o equivalente): 1.000.000 ciclos. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase
5 seglin norma UNE o equivalente. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente tér-
mico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforza-
das con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecaniza-
do homologados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segln criterios de D.
F. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1 o equivalente. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en
un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anédica, colore-
ado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor minimo clase 20 micras calidad
EWAA-EURAS. Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 o equivalente, Clase 4,
Estanqueidad al agua segiin Norma UNE-EN 12208:2000 o equivalente, Clase 6A, Resistencia al
viento segun Norma UNE-EN 12210:2000 o equivalente, Clase C4. Sellado de juntas con cerra-
miento. Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realiza-
cion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e
interiores en chapa plegada de aluminio anodizado en color natural, colocacion segun planos de deta-
lle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa
CT3000 segln muestra a escoger por D. F. Totalmente montada y probada.

P01 1 0,90 2,20 1,98

6.046,32

8.385,49

) 1,98 390,24
M2 DOBLE ACRISTALAMIENTO SEGURIDAD 4+4/12/5+5 (EXT./CAM./INT.)
Suministro y colocacion de doble acristalamiento de seguridad, conjunto formado por vidrio exterior
laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas me-
diante una lamina traslucida de butiral de polivinilo, cdmara de aire deshidratada con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar de 5+5 mm, compuesto
por dos lunas de vidrio de 5 mm, unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo, fijado

772,68
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09.01

09.02

09.03

sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con
silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de
junquillos y sefializacion de las hojas. Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.

POl 1 0,90 2,20 1,98

1,98 129,80 257,00

TOTAL CAPITULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA .........oreenrervvviceseesssvceesseesesiese 1.029,68

CAPITULO 09 CARPINTERIA INTERIOR
m2 PUERTA INTERIOR DE PASO ABAT.

Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fenélico
tipo Trespa Virtun o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a
elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en
sus 20 primeros centimetros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fendlico reforzado y
canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto fendlico espesor 10 mm. Color
idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

P02 1 1,02 2,80 2,86

P03 2 1,02 2,80 571

P04 2 0,92 2,80 515

13,72 290,28 3.982,64
m2 ENCIMERA RESINA ALTA DENSIDAD

MI. Formacion de encimera por placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendureci-
das de estrutura cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condicio-
nes de alta presion (+/-100 kg/cm?) y temperatura elevada (+150°C), de estructura cerrada, superfi-
cie homogénea, lisa de copolimeros enmallados y sin poros en superficie ni en nicleo, tipo TRESPA
ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm de espesor, textura lisa, color a decidir por

la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar. Incluso parte proporcional de faldon de 12 cm, copete
de 5 cm, apoyado sobre subestructura del mismo material en forma de escuadras, una entre cada la-
vamanos, huecos para lavamanos, griferias, realizada a dos alturas, una para edad infantil y otra para edad primaria, totalmente terminado.
EO1 1 2,42 0,50 1,21

E02 2,68 0,50 1,34

EO03 3,64 0,50 3,64

E04 2,81 0,50 2,81

EO05 2,40 0,50 2,40

PO -

11,40 70,04 798,46
m2 DIVISIONES INTERIORES RESINA ALTA DENSIDAD
M2. Formacion de tabiqueria ligera en divisiones interiores de vestuarios con médulos fijos y abati-
bles, segun documentacion grafica, con altura 2,05 m y levantados del suelo 10 ¢cm, con elementos
de sujeccion de acero inox tipo PROGRAMA 500 INOX o equivalente, formada por los siguientes elementos:
- Perfileria auxiliar de tubo 40.20.1'5 de acero inox AISI 316-L.
- Revestimiento realizado con placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendurecidas
de estrutura cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condiciones
de alta presion (+/-100 kg/cm?) y temperatura elevada (+150°C), de estructura cerrada, superficie
homogénea, lisa de copolimeros enmallados y sin poros en superficie ni en nicleo, tipo TRESPA
ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm de espesor, textura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar.
- Pies regulables 550-SS de acero inox AISI 316L acabado satinado, con fijacion a pavimento me-
diante roseta de nylon, regulable en altura +/-15 mm.
- Pinzas superiores 551-SS/551-B-SS de acero inox AISI 316L, insertada en el tubo superior y fijada con los tornillos suministrados.
- Soportes en angulo tipo 552-SS de acero inox AISI 304 acabado satinado.
- Rosetas de fijacion de nylon tipo 555-SS.
- Piezas de union tipo 556-SS de acero inox AlSI 303 acabado satinado.
- Piezas de union universal tipo 557-SS de acero inox AlSI 303 acabado satinado.
- Condenas con registro tipo 558-SS de acero inox AlSI 303-304 acabado satinado, compuesto por
una condena giratoria fijada en la puerta y un cerradero fijado en el panel fijo, sujetos con tornillos pa-
santes autorroscantes, dotados de botdn de registro de seguridad con indicador de libre-ocupado, con cuadradillo de 6 mm.
- Tubo superior tipo 560-SS de acero inox AlSI 304L acabado satinado.
- Uniones en T tipo 561-SS en acero inox AISI 303 acabado satinado.
- Uniones en X tipo 561/B-SS en acero inox AlSI 303 acabado satinado.
- Uniones tubo tipo 563-SS formado por dos casquillos autorroscantes de metal, en los que se inser-
tan y fijan los dos tubos con los tornillos que se incluyen en dotacién.
- Pomos fijos tipo 564/D-SS en acero inox AISI 303 acabado satinado.
Los tableros se atornillaran con fijacion invisible mediante casquillos de expansion o tornillos autorros-
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cantes en acero inoxidable. Los dispositivos de sujecion se colocaran con intervalos maximos de fi-
jacion segun las recomendaciones de la casa suministrador (<900 mm). Se incluye p.p. de material
auxiliar, piezas especiales y remates, completamente terminado. Norma UNE-41955 "TABIQUES
DESMONTABLES/MAMPARAS" en todos sus apartados y especificaciones.
MO01
laterales 2 1,34 2,00 5,36
frente 1 1,83 2,00 3,66
MO02
laterales 4 1,37 2,00 10,96
frente 1 3,72 2,00 744
MO3 (P.17)
laterales 3 1,40 2,00 8,40
frente 1 2,49 2,00 4,98
MO3 (P.2%)
laterales 3 1,40 2,00 8,40
frente 1 2,49 2,00 4,98
MO4 (P.12)
laterales 4 1,40 2,00 11,20
frente 1 4,03 2,00 8,06
MO4 (P.23)
laterales 4 1,40 2,00 11,20
frente 1 4,03 2,00 8,06
MO5 (P.17)
laterales 4 1,27 2,00 10,16
frente 1 3,32 2,00 6,64
MO5 (P.29)
laterales 4 1,27 2,00 10,16
frente 1 332 2,00 6,64
126,30 108,51 13.704,81
TOTAL CAPITULO 09 CARPINTERIA INTERIOR ......cooiiiririiiitieieieie sttt 18.485,91
CAPITULO 10 PINTURAS
10.01 m2 P.PLAST. BL/ICOLOR MATE INTERIOR
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segun planos. Sin disolven-
tes, gran cubricidn, no salpica y resistente al frote himedo segtn DIN 53778. Evita la aparicion de
moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion
de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua.
PLANTA BAJA:
ANPA 1 12,000 2,800 33,600
frente ascensor 1 12,300 2,800 34,440
PLANTA 1%
frente ascensor 1 6,000 2,800 16,800
frente aseo adaptado 1 4,150 2,800 11,620
PLANTA 2%
frente ascensor 1 6,000 2,800 16,800
frente aseo adaptado 1 4,150 2,800 11,620
124,88 5,26 656,87
TOTAL CAPITULO 10 PINTURAS. ..ottt ettt 656,87
CAPITULO 11 ELEVACION
11.01 Ud ASCEN. S/ICM 3 PARADAS 8 PERS
Ud. Ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas con 3 paradas, embarque y 8 personas de capaci-
dad, segun Directiva de ascensores 95/16/CE. Maquina tractora en la parte superior del hueco, con
un aislamiento acustico del hueco para un nivel de pontencia acustica generado en su interior de 65
dBA, con motor tipo GEARLESS y velocidad de 1 m/s, con variador de frecuencia dando eficiencia
energeética y mayor precision de parada, con 3 paradas, 630 kg de carga nominal para un maximo
de 8 personas, dimensiones interiores de la cabina de 1100 x 1400 mm, puerta de cabina automatica
y puertas de pisos automaticas, botonera en cabina con indicacion en Braille y arabigo en alto relieve
a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entra-
day con llave en puertas de embarque. Incluso instalacion de linea telefénica en la cabina del ascen-
sory llave en las botoneras de los distintos pisos. Armario de maniobra, cuadros eléctricos de pro-
teccion, subcuadros, aparellaje y conexiones eléctricas. Incluso montaje y pruebas totalmente insta-
lado. Puertas exteriores automaticas de ascensor, de acero inoxidable, botonera con llave, incluso
montaje, aplomado, rematado, pruebas y totalmente instalada. Incluso médulo de conexion bidimen-
sional con tarjeta SIM. Incluso rejilla de ventilacion de la caja del ascensor mediante chapa microper-
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forada de aluminio en color natural mate con unas dimensiones minimas de 25x30 c¢m totalmente colocada.
Ascensor 1 1,00
1,00 17.583,09 17.583,09
11.02 u FOSO REDUCIDO
A justificar para trabajos varios no especificados, comprendiendo los trabajos en instalacion de foso
de ascensor reducido, en el caso de que fuera necesario, por la situacion del mismo en el ambito de
la zapata del pilar préximo. Incluso p.p. de medios auxiliares y de seguridad necesarios, carga y re-
tirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos, transporte y carga segiin RD 105/2008. Totalmente terminado.
NOTA: Se debera justificar a la D.F. el coste de los trabajos previo a su ejecucion. Asimismo es
condicién imprescindible que el precio debera ser aprobado por la D.F.
1 1,00
1,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL CAPITULO 11 ELEVACION ........oorveeeereeeeeseeeieeseeeeseeeessseesesseeseseseesesessesesssessseesssesess e 19.083,09
CAPITULO 12 INSTALACIONES
SUBCAPITULO IS INSTALACION DE SANEAMIENTO
1S01 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO EXISTENTES
Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de equipos, tuberias y deméas elementos de la instala-
cion existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de resi-
duos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de tuberias
existentes. Se aportaran los correspondientes certificados de gestion de residuos conforme a normativa vigente.
6 6,000
6,00 260,94 1.565,64
1S02 Ud DESAGUE INODORO SAL HRZ RED SAN
Desagiie inodoro salida horizontal a red saneamiento, tuberia PVC sanitaria de diametro exterior 110
mm, UNE-EN 1329; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, segiin NTE/ISS-34, i/pp. De accesorios y apertura de rozas.
aseos adaptados 3 3,00
) ) 3,00 36,36 109,08
1S03 Ml TUBERIA EVACUACION PVC M1 110 mm URALITA
m. Tuberia multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de didmetro exterior
110 mm x 3,2 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuacion de aguas resi-
duales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con
UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, segin CTE/ DB-HS 5 evacuacion de aguas.
aseos adaptados 3 1,50 4,50
4,50 10,20 45,90
TOTAL SUBCAPITULO IS INSTALACION DE SANEAMIENTO .....ovvvoereeeneeeeseceenseceeseecesseeeessssesessesssseeseenesesenseseseneeeenns 1.720,62
SUBCAPITULO IA APARATOS SANITARIOS
IA0L Ud LEVANT. APARATOS SANITARIOS
Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de aparatos sanitarios y demas elementos de la instala-
cion existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de resi-
duos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se aportaran los correspondientes
certificados de gestion de residuos conforme a normativa vigente.
INODOROS:
planta baja 6 6,00
planta 12 12 12,00
planta 22 12 12,00
URINARIOS:
planta baja 6 6,00
planta 12 4 4,00
planta 22 4 4,00
LAVABOS:
planta baja 4 4,00
planta 12 8 8,00
planta 22 8 8,00
VERTEDEROS LIMPIEZA:
planta 12 1 1,00
planta 22 1 1,00
66,00 20,26 1.337,16
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I1A02 Ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.
Lavaho especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco Roca Victoria o similar,
con cuenca concava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagiie su-
perior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando,
con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexibles, cromado, incluso valvula de de-
sagie de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y del/2", instalado y funcionando.
ASEO ADAPTADO 3 3,00
3,00 441,00 1.323,00
IA03 Ud LAVABO D=40CM SOBRE ENCIMERA INOX
Ud. Lavabo acero inoxidable para encastrar en encimera, de 40 cm de diametro, con griferia de Ro-
ca modelo Monodin cromado 6 similar, valvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, sifén individual cromado latiguillos flexibles de 20 cm., totalmente instalado, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
27 27,00
27,00 94,90 2.562,30
IA04 Ud INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR
Inodoro especial para minusvalidos de porcelana vitrificada blanca Roca Victoria o similar , con flu-
x0metro de encastrar en muro modelo Presto 1000 A o similar, tubo de descarga en latén cromado y
dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de union y brida. Instalado y funcionando.
aseos adaptados 3 3,00
3,00 400,96 1.202,88
IA05 Ud INODORO VICTORIA FLUXOR ADULTO
Ud. Inodoro de Roca o similar con fluxor, con asiento y tapa de plastico, con fluxémetro de encastrar
en muro modelo Presto 1000 A o similar , tubo de descarga en latdn cromado, mecanismos y em-
palme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.
planta baja 7 7,00
planta 12 12 12,00
planta 22 12 12,00
31,00 247,04 7.658,24
IAO6 Ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85
cm., con cubretornillos de fijacién. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.
Incluso kit de llamada de emergencia conforme a DDA, BS 8300, Real Decreto 173/2010, Documen-
to Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad (DB SUA) Seccion SUA3.2 Aprisionamiento.
barras aseos adaptados 3 3,00
kit llamada emergencia en aseo 3 3,00
adaptado
6,00 151,12 906,72
IAQ7 M2 ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 4 mm
M2. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 4 mm, platea-
do por su cara posterior, lamina de seguridad antiroturas en su cara vista, incluso canteado perimetral
y taladros, instalado, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
aseos adaptados 3 0,90 1,00 2,70
ENCIMERAS:
EO1 1 2,42 1,00 2,42
E02 1 2,68 1,00 2,68
EO03 1 3,64 1,00 3,64
E04 1 2,81 1,00 2,81
EO05 1 2,40 1,00 2,40
) 16,65 24,87 414,09
IA08 Ud DOSIFICADOR DE JABON UNIVERSAL
Ud. Dosificador de jabon universal con vélvula antigoteo en plastico fumé y tapa ABS blanco, de
1,10 litros de capacidad, instalado, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
aseos adaptados 3 3,00
aseos alumnos 18 18,00
21,00 10,83 227,43
IA09 Ud DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.
Ud. Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m., metalico con acabado epoxi en blanco,
incluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
aseos adaptados 3 3,00
cabinas 28 28,00
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31,00 16,95 525,45
IA10 Ud DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.

Ud. Dispensador de papel toalla plegado de 400 servicios, metalico con acabado epoxi en blanco,
incluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.

aseos adaptados 3 3,00
aseos alumnos 8 8,00
11,00 18,81 206,91
IA11 Ud PERCHA ROCA EMPOTRAR
Ud. Percha de Roca para empotrar, totalmente instalada, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
ASEO ADAPTADO 3 3,00
aseos 28 28,00
31,00 6,16 190,96
) ) TOTAL’SU BCAPITULO IA APARATOS SANITARIOS............. 16.555,14
SUBCAPITULO IF INSTALACION DE FONTANERIA
IFO1 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA

Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de equipos, tuberias y demas elementos de la instala-

cion existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de resi-

duos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de tuberias

existentes. Se aportaran los correspondientes certificados de gestion de residuos conforme a normativa vigente.
6 6,000

6,00 152,79 916,74
IF02 Ml TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 54mm
MI. Tuberia de acero inoxidable AISI 316 de 54 mm de didmetro y 1'5 mm de espesor, incluso co-
dos, curvas, manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofonicas tipo de acero inoxidable y de-
mas accesorios, con parte proporcional de pasatubos y ayudas de albafiileria, totalmente instalada segiin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

P. BAJA:

aseo nifios 1 4,00 4,00
aseo nifias 1 6,00 6,00
aseo adaptado 1 2,75 2,75
p.12

aseo nifios 1 11,00 11,00
aseo nifias 1 9,50 9,50
aseo adaptado 1 4,50 4,50
p.2a

aseo nifios 1 11,00 11,00
aseo nifias 1 9,50 9,50
aseo adaptado 1 4,50 4,50

62,75 45,11 2.830,65
IFO3 Ml ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 54 MM

Suministro e instalacion de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACION o similar de 9mm de espe-
sor y 54mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Pre-
senta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y pa-
rasitos), al tiempo que no contiene particulas sélidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amian-
to). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura; -40°C +
110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-
tencia a la difusion del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor
(23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN 1SO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09

pg*m/(N*hr). Reaccion al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosion: Excelente, Amoniaco

0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl') 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Re-
sistencia a hongos y parasitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuacion acustica: Max 35 dB (A). Ab-
sorcion acustica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Exce-
lente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecoldgicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, seglin norma. Totalmente instalado.

P. BAJA:

aseo nifios 1 4,00 4,00
aseo nifias 1 6,00 6,00
aseo adaptado 1 2,75 2,75
p.12

aseo nifios 1 11,00 11,00
aseo nifias 1 9,50 9,50
aseo adaptado 1 4,50 4,50
p.22

aseo nifios 1 11,00 11,00
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aseo nifias 1 9,50 9,50
aseo adaptado 1 4,50 4,50
62,75 5,26 330,07
IF04 Ud VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50MM
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de didmetro, de latén croma-
do PN-16, colocada mediante unidn roscada y racor desmontable, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
9 9,00
9,00 25,15 226,35
TOTAL SUBCAPITULO IF INSTALACION DE FONTANERIA. 4.303,81
SUBCAPITULO IE INSTALACION DE ELECTRICIDAD
APARTADO |IE01 ACTUACIONES PREVIAS
IE.01.01 Ud RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT.
Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalacién de conexion, placas ba-
se, tornilleria, el correspondiente cableado para su reposicion, con transporte a vertedero y gestion de
residuos, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares.
6 6,00
6,00 5,03 30,18
TOTAL APARTADO IE0L ACTUACIONES PREVIAS. .............. 30,18
APARTADO |IE02 CUADROS
IE.02.01 Ud MODIFICACION CUADRO ELECTRICO GENERAL
Modificacidn cuadro eléctrico general incluyendo:
- Protecciones para salida de cuadro de Ascensor: Magnetotérmico 4x32A y Diferencial 4x40 300mA.
Incluyendo, bornas, pletinas de montaje, conexiones y accesorios, cableado realizado con cable
exento de halégenos tipo AFUMEX, embornado de lineas, 25% de espacio de reserva. Completamente instalado, cableado y conexionado.
1 1,00
1,00 602,56 602,56
IE.02.02 Ud CUADRO PROTECCION ASCENSOR
Ud. Cuadro proteccion ascensor, previo a su cuadro mando, formado por una caja doble aislamiento
con puerta y de empotrar de 24 elementos, interruptor general de 4x32A curva D, mas protecciones
magnetotermica y diferenciales para Fuerza y Alumbrado del Ascensor, totalmente montado, instalado y conexionado.
cuadro ascensor 1 1,00
1,00 396,74 396,74
TOTAL APARTADO IE02 CUADROS .......ccovivviveeiiieisisieinas 999,30
APARTADO IE03 ILUMINACION
IE.03.01 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 0 30x 120 CM UGR<22
Suministro y colocacion de iluminacion de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo Co-
reLine Panel RC132V LED36S/840 PSU W60L60/W30L120 NOC de Philips, Panel LED Fino
ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo,conjunto del sistema con eficacia luminosa>80
lum/W, en LED, con un indice de reproduccién croméatica>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida (til>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electrénico con una ten-
sion de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segiin EN62471. Con un SDCM (Consis-
tencia de color -Elipse de MacAdam) méximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.
Totalmente montado y funcionando.
60X60
aseos nifios PB 2 2,00
aseos nifias PB 3 3,00
aseo adaptado PB 1 1,00
aseos nifios P12 5 5,00
aseos nifias P12 5 5,00
aseo adaptado P12 1 1,00
aseos nifios P22 5 5,00
aseos nifias P22 5 5,00
aseo adaptado P22 1 1,00
28,00 46,38 1.298,64
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IE.03.02 Ud PIEZA ADAPTACION PANEL EMPOTRABLE A SUPERFICIE W60L60/W30L120

Suministro y colocacion de Pieza de aluminio para adaptar una luuminaria empotrable a una superfi-
cie lisa. Suministro y colocacion de marco para luminaria modelo LRC125Z SMB W60L60 o
W30L120 de Philips o similar. Incluida mano de obra y pequefio material.

60X60

aseos nifios PB 4 4,00
aseos nifias PB 4 4,00
aseo adaptado PB 1 1,00
aseos nifios P12 5 5,00
aseos nifias P12 5 5,00
aseo adaptado P12 1 1,00
aseos nifios P22 5 5,00
aseos nifias P22 5 5,00
aseo adaptado P22 1 1,00
31,00 16,23 503,13
IE.03.03 Ud BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia GA-200L de la gama GS de NORMALUX o si-

milar. Con envolvente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomia de 1hora y sistema autotest.
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

planta Baja 5 5,00
planta 12 5 5,00
planta 22 5 5,00
) 15,00 34,18 512,70
IE.03.04 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO (PASILLOS/ASEOS)

Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de lu-

minarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DM TEC PA1 de DINUY o

similar. Capacidad de carga maxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo
(ajustable) de 10s a 5 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de

deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov. Trasversales). Totalmente instalado y conectado

Incluso parte proporcional de caja de superficie para montaje, si fuese necesario.

aseos nifios PB 1 1,00
aseos nifias PB 1 1,00
aseo adaptado PB 1 1,00
aseos nifios P12 1 1,00
aseos nifias P12 1 1,00
aseo adaptado P12 1 1,00
aseos nifios P22 1 1,00
aseos nifias P22 1 1,00
aseo adaptado P22 1 1,00
9,00 30,15 271,35
TOTAL APARTADO IEO3 ILUMINACION .....coeeveiiiieeicvee, 2.585,82
TOTAL SUBCAPITULO [E INSTALACION DE ELECTRICIDAD ............................................................................................. 3.615,30
SUBCAPITULO IC INSTALACION DE CALEFACCION
IC.01 Ud DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACION DE RADIADORES

Desmontaje radiadores, cambios en trazado de tuberia, instalacion de nuevos soportes y recolocacion y conexionado de radiadores.
I/p.p. soportes para empotrar cada metro con un minimo de dos para radiadores de chapa, y patas
apoyadas sobre el suelo cada para los de fundicién de hierro, i/ p.p. de ayudas de albafiileria y costes indirectos.

radiador 1-1 1 1,00
radiador 2-1 1 1,00
2,00 166,43 332,86
TOTAL SUBCAPITULO IC INSTALACION DE CALEFACCION...........oveoeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeseeeseeeeeseeeeeeeeeseeeseesseeseeseneeeeeseens 332,86

SUBCAPITULO IP INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
APARTADO P01 EXTINCION
IP.01.01 u  BIE CONTRA INCENDIOS 25 mm

Suministro e instalacion de BIE contra incendios fija especial para empotrar o superficie modelo IBI-
GLASS o equivalente a elegir por la DF: ARMARIO: Dimensiones (en mm.) 750 alto x 660 ancho
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x 205 fondo. Construido en inoxidable 304, con rejilla lateral para ventilacion, entrada troquelada para
toma de agua y taladros en parte inferior para desagiie. Cierres mediante iman con pulsador; CA-
RRETE: Pintado en rojo RAL3002 de 525 mm. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosion y
muy resistente a la friccion. Fijo. MANGUERA: Semirrigida de @25mm y 20 metros de longitud.
Fabricada segtin norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR-25.
VALVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR: Valvula 25 de esfera de 1?, latén croma-
do con toma para mandmetro y pieza para su comprobacion. LANZA: Variomatic de 25 mm, triple
efecto (chorro, pulverizacion cdnica y cierre). Rosca hembra de 1?. Diametro equivalente a 10mm.
MANOMETRO: Con rosca de %" GAS. Escala de 0-16 kg/cm?2.
Totalmente instalado, i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafiileria i/ todo tipo de perforaciones nece-
sarias en elementos de hormigon. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ totalmente instala-
do (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfecta-
mente. i/ pruebas de funcionamiento. i/ todo aquello que figura en planos. i medios aux. y costes indirectos.
PB 1 1,00
p12 1 1,00
p2a 1 1,00
3,00 440,31 1.320,93
TOTAL APARTADO IPO1 EXTINCION.........cccovrrriririrrririerenes 1.320,93
APARTADO IP02 SENALIZACION
IP.02.01 u  SENAL LUMINISCENTE EXTINCION INCENDIOS
ud. Sefial luminiscente para elementos de extincion de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rigido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, segiin norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.
PB 1 1,00
p12 1 1,00
p22 1 1,00
3,00 11,46 34,38
1P.02.02 u  SENAL LUMINISCENTE EVACUACION
ud. Sefial luminiscente para indicacion de la evacuacion (salida, salida emergencia, direccionales, no
salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente montada segiin norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.
PB 3 3,00
p1a 3 3,00
p2a 3 3,00
3 9,00 9,57 86,13
IP.02.03 Ud SENAL POLIESTIRENO 210X210MM. SIA
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, SIA homologada en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente,
de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.
P.B.
aseo adaptado 1 1,00
puerta ascensor 1 1,00
p.12
aseo adaptado 1 1,00
puerta ascensor 1 1,00
p.22
aseo adaptado 1 1,00
puerta ascensor 1 1,00
6,00 3,15 18,90
TOTAL APARTADO IP02 SENALIZACION ........cooorerrveeerreenna. 139,41
TOTAL SUBCAPITULO IP INSTALACION DE PROTECCION 1.460,34
TQTAL CAPITULO }2 INSTALACIONES. ..ottt ettt se st sn e eseseseseseses 27.988,07
CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS
13.01 m3 CARGA ESCOMBR. MAN. S/ICONTENED.
M3. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camién, i’fhumedecido y p.p. de costes indirectos.
restos obra 1 35,00 35,00
35,00 10,57 369,95
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13.02

13.03

13.04

14.01

14.02

14.03

14.04

14.05

m3 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. AUTORIZADO

M3. Transporte de escombros a vertedero en camion de 10 Tm., ida y vuelta, i/p.p. de costes indirectos.
escombros 1 35,00 35,00

35,00 7,61 266,35
Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 7 M3.
Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, ilservicio de
entrega, alquiler, tasas por ocupacion de via publica y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de sefializacion.
contenedores 5 5,00

) 5,00 123,02 615,10
m3 GESTION M3 RESIDUOS DE ESCOMBRO

M3. Gestion de los residuos de obra, para su tratamiento en vertedero autorizado en cumplimiento
del RD 105/2008, presentando los certificados a la D.F.
escombros 1 35,00 35,00

35,00 3,14 109,90

TOTAL CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS ..........ooooreriieeeesiissssssissssessissssessssssssssssesssssessees 1.361,30

CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
MI BARANDILLA PUNTALES, TABLON Y RED

MI. Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metalicos cada 3 metros, en forma de

"L", de tubo de 40x40, 1'5 metros de altura el lado mayor y variable segun las necesidades el me-

nor, amarres a partes resistentes con tacos de expansion, quimicos, especiales para ladrillo u hormi-

gon, etc, con una resistencia a traccion minima de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres tablones

de 0,20x0,07 m. Red vertical para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla

de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos el suministro, portes de ida y vuelta, acarreo de material,

montaje, alquiler el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. Todo segun la nor-

mativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certificado de montaje. Norma UNE-EN 13374.
hueco ascensor 3 7,00 21,00

21,00 5,93 124,53
m2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS
M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. incluso colocacion y desmontado. Todo segln la normativa de obligado cumplimiento sobre re-
des de seguridad y certificado de montaje. Norma UNE-EN 1263-1.
hueco ascensor 3 3,05 9,15

9,15 2,65 24,25
Ud CASETA PARA VESTUARIOS
Ud. Caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metalica mediante
perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-
miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con
persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucién interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
caseta 1 1,00

1,00 90,10 90,10
Ud CASETA ASEO 4,00X2,25 M.
Ud. Caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura metalica mediante per-
files conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura pre-
lacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento
de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodi-
zado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 1., dos placas
turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalacion eléctrica monofasica a 220 V. con automatico magnetotérmico.
caseta 1 1,00

o 1,00 96,57 96,57
Ud UNIDAD DE DESCONTAMINACION MOVIL
Ud. Unidad de descontaminacién movil de tres cdmaras formada por:
- Sala de descontaminacion donde los trabajadores dispondran de taquillas individuales para
la ropa de trabajo, recipiente de basuras y acceso desde la zona restringida. En esta zona los traba-
jadores se desprenderan de los EPIs desechables, que se trataran como material contaminado).
- Compartimento intermedio de duchas con agua caliente y fria, asi como medios para el aseo personal de los trabajadores.
- Sala de limpios o vestuario, donde se dispondran taquillas individuales, mesa de trabajo, espejo y
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recipiente de basuras. En esta zona, los trabajadores se vestiran con ropa de calle.
Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalacion de fontaneria con tuberias de polibuti-
leno e instalacion eléctrica para corriente monofasica de 220 V. protegida con interruptor automatico.

caseta 1 1,00
1,00 575,23 575,23
14.06 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
acometidas 2 2,00
2,00 76,58 153,16
14.07 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
acometida 1 1,00
1,00 67,57 67,57
14.08 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
acometidas 1 1,00
1,00 56,06 56,06
14.09 Ud BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Botiquin de obra instalado.
botiquin 2 2,00
2,00 16,49 32,98
14.10 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colocacién y desmontado.
cartel de seguridad 1 1,00
1,00 2511 2511
14.11 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
trabajadores 8 8,00
8,00 2,33 18,64
14.12 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
trabajadores 8 8,00
8,00 8,74 69,92
14.13 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
trabajadores 8 8,00
8,00 10,93 87,44
14.14 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
trabajadores 8 8,00
, 8,00 5,53 44,24
14.15 Ud ARNES SEGURIDAD AMARRE DORSAL
Ud. Amés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metélicos de acero inoxidable. Homologado CE.
trabajadores 4 4,00
4,00 20,47 81,88
14.16 Ud CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.
Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad
de 14 mm de didmetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.
trabajadores 4 4,00
4,00 13,16 52,64
14.17 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL
Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
trabajadores 8 8,00
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8,00 0,91 7,28
14.18 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metalicas, homologadas CE.
trabajadores 8 8,00
8,00 18,95 151,60
14.19 Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacién en cabeza, homologada CE.
soldador 3 3,00
3,00 10,57 31,71
14.20 Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
soldador 3 3,00
3,00 12,63 37,89
14.21 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
soldador 3 3,00
3,00 6,78 20,34
TOTAL CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD..........osirvveeresnersossnessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssnnees 1.849,14
TOTAL et R R bR 105.542,66
junio de 2023 Pagina 18



RESUMEN DE PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACTUACIONES PREVIAS .....oovecoeeeeeeeeeeeseeeeee s seeesessssesessssssssseessessssssessessesssesesessessseesessessssssssesssessessssseessesssssssenon 5.086,55 4,82
02 EXCAVACION ..ooovvvoerseevvsessseeseessisssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssnsssssssssnsssseos 43044 041
03 CIMENTACIONES ... sessessessesess s ssessess s 224791 213
04 ESTRUCTURA..... 34889 0,33

05 PAVIMENTOS ..... 496423 4,70

06 TABIQUERIA ... 13.625,09 12,91
07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.. 838549 795
08 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA . 1.029,68 0,98
09 CARPINTERIA INTERIOR .....ooooieereeeveeeesseessssssesesssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 1848591 1752
10 PINTURAS ..o sesesesessssesesesesseeee 656,87 0,62
11 ELEVACION......... 19.083,09 18,08

12 INSTALACIONES............. 27.988,07 26,52
13 GESTION DE RESIDUOS........cootiimtiriirtitietist sttt 1361,30 1,29
14 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 1.849,14 1,75
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 105.542,66
13,00 % Gastos generales.........cocvvveneenes 13.720,55
6,00 % Beneficio industrial...........ccccocriuneenee 6.332,56
SUMADE G.G.yB.I. 20.053,11
PRESUPUESTO BASE (P.E.M.+G.G.+B.l.) 125.595,77
21,00 %0 LV.A oo 26.375,11
PRESUPUESTO DE CONTRATA 151.970,88

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS.

CONTROL DE CALIDAD: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redactd un plan de control incorporado al proyecto, cuyo
importe es de 1.915,60 € (iva incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la empresa calculados para la realizacion del presupuesto de
contrata general de la obra.

Vigo, junio de 2023
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