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ACOMETCASETA 2,000 UD   acometida eléctrica caseta                                       74,35 148,70 
ACOMFONTAN 1,000 UD   acometida provisional fontaneria                                 65,60 65,60 
ACOMSANEAM 1,000 ud   acometida saneamiento                                            54,43 54,43 
  __________________  

 Grupo ACO ...............................  268,73 

 
BARAND        12,000 ml   barandilla                                                       4,12 49,44 
  __________________  

 Grupo BAR ...............................  49,44 

 
BOT           2,000 UD   BOTIQUÍN OBRA                                                    16,01 32,02 
  __________________  

 Grupo BOT ...............................  32,02 

 
CAM           14,700 H    CAMIÓN 10 TN                                                     35,60 523,32 
  __________________  

 Grupo CAM ..............................  523,32 

 
CLARAB        2,000 UD   claraboya                                                        218,07 436,14 
  __________________  

 Grupo CLA ...............................  436,14 

 
ESCALPATES  1,500 ml   escalera de pates                                                15,03 22,55 
  __________________  

 Grupo ESC ...............................  22,55 

 
GEST          70,000 M3   gestion de resíduos                                              3,20 224,00 
  __________________  

 Grupo GES ...............................  224,00 

 
M03HH020      0,460 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      3,00 1,38 
  __________________  

 Grupo M03 ................................  1,38 

 
M07AA010      11,378 h.   Dumper autocargable 1.500 kg.                                    8,38 95,35 
M07CB005      7,892 h.   Camion dumper 17tm_10m3                                          19,47 153,67 
  __________________  

 Grupo M07 ................................  249,01 

 
MANIV         2,000 ud   manivela tipo toldo                                              12,16 24,32 
  __________________  

 Grupo MAN ..............................  24,32 

 
MATAUX        4,000 ud   material auxiliar instalación                                    2,25 9,00 
  __________________  

 Grupo MAT ...............................  9,00 

 
O01OA030      1.732,225 h.   Oficial primera                                                  19,18 33.224,07 
O01OA070      2,877 h.   Peón ordinario                                                   14,00 40,28 
  __________________  

 Grupo O01 ................................  33.264,35 

 
P01AA020      1,266 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             25,00 31,65 
P01CC020      0,288 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  120,00 34,52 
P01DW050      0,345 m3   Agua                                                             1,00 0,35 
  __________________  

 Grupo P01 ................................  66,52 

 
P05CGP310A   313,992 m.   Remate ac.lac. a=625mm e=0,8mm                                   6,50 2.040,95 
P05CW010PB   784,980 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,17 133,45 
P05WTA100APB 863,478 m2   P.sand-cub a.lac+PUR+a.lac 30mm                                  32,64 28.183,92 
  __________________  

 Grupo P05 ................................  30.358,32 
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P14KW060      47,855 m.   Sellado silicona neutra                                          0,90 43,07 
  __________________  

 Grupo P14 ................................  43,07 

 
P25EI070      20,481 l    P. plástica mate al agua alta calidad                            4,35 89,09 
P25JA100      9,571 l.   E. laca poliuret. satinada color Luxatin                         11,45 109,59 
P25OU020      58,046 l.   Imp. anticorrosiva minio blanco                                  8,55 496,29 
  __________________  

 Grupo P25 ................................  694,97 

 
P33J130       29,023 l.   Gel decapante eliminación pinturas                               9,00 261,21 
  __________________  

 Grupo P33 ................................  261,21 

 
PEQMATREJ   9,571 ud   Pequeño material rejas                                           2,03 19,43 
  __________________  

 Grupo PEQ ...............................  19,43 

 
U01AA010      2.935,937 Hr   Peón especializado                                               16,52 48.501,67 
  __________________  

 Grupo U01 ................................  48.501,67 

 
U02LA201      0,060 Hr   Hormigonera 250 l.                                               0,90 0,05 
U02SA035      3,000 h    Martillo eléctrico manual picador 25kg                           1,82 5,46 
  __________________  

 Grupo U02 ................................  5,51 

 
U04AA101      0,079 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             12,00 0,95 
U04AF150      0,158 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            17,40 2,76 
U04CA001      0,044 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,87 4,55 
U04PY001      0,019 M3   Agua                                                             1,51 0,03 
U04PY001CPX 2.496,433 m²   Malla fibra vidrio Capatect 650/110 165gr/m2                     1,31 3.270,33 
  __________________  

 Grupo U04 ................................  3.278,61 

 
U06MA111      784,980 kg   Correa C ó Z en perfil conformado                                2,41 1.891,80 
  __________________  

 Grupo U06 ................................  1.891,80 

 
U12CZ055      3.924,900 Ud   Tornillo M5                                                      0,59 2.315,69 
U12QC501      8,000 Ud   Abrazadera acero galvanizado IMS                                 1,16 9,28 
U12QI130      144,040 Ml   Canal.acer.prelac. HDX e=1mm des=900mm                           5,40 777,82 
U12QI311      290,850 Ud   Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr.                                    2,63 764,94 
  __________________  

 Grupo U12 ................................  3.867,72 

 
U13DAC01EAACI 2.476,433 m2   Mortero hidráulico Capatect 186M                                 4,23 10.475,31 
U13DAC02AACPX 2.476,433 m2   Poliestireno Neopor 80mm c/espiga 8mm Capatec c/tapa             19,43 48.117,09 
U13KA010CPX 2.496,433 m²   Capatect CarbonSpachtel / Sockel Carbon c/acabado                22,17 55.345,92 
  __________________  

 Grupo U13 ................................  113.938,32 

 
U24HA011      32,800 Ml   Tubo acero galvan.   5" DN125                                    15,09 494,95 
  __________________  

 Grupo U24 ................................  494,95 

 
U25AD006100  194,600 Ml   Tuberia PVC-F pluv.110 mm.                                       6,00 1.167,60 
U25DA007100  38,920 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 110 mm. EPE                               5,30 206,28 
U25DD007100  38,920 Ud   Injerto simple PVC evac. 110mm                                   8,32 323,81 
U25XH008100  97,300 Ud   Sujección bajantes PVC 110 mm                                    1,67 162,49 
U25XP001      5,838 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         17,17 100,24 
  __________________  

 Grupo U25 ................................  1.960,42 
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U35AA006      1,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         43,27 43,27 
U35AA310      1,000 Ud   Extint.nieve carbónica 5 Kg.                                     107,82 107,82 
  __________________  

 Grupo U35 ................................  151,09 

 
U36CA101      22,802 Lt   Imprimación al agua Alpha Aquafix                                3,04 69,32 
U36GA570      1,250 Kg   Fondo esmaltes brillante                                         6,10 7,63 
U36IC040      0,500 Kg   Antioxidante                                                     5,90 2,95 
  __________________  

 Grupo U36 ................................  79,89 

 
UD            10,000 UD   CAMBIO DE CONTENEDOR                                             125,45 1.254,50 
  __________________  

 Grupo UD  ................................  1.254,50 

 
mq08sol010    2,106 h    Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,28 15,33 
  __________________  

 Grupo mq0 ...............................  15,33 

 
mt08aaa010a   0,074 m³   Agua.                                                            1,39 0,10 
mt09mif010ca  0,406 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 28,74 11,67 
  __________________  

 Grupo mt0 ................................  11,77 

 
mt15sja100    2,000 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          9,60 19,20 
  __________________  

 Grupo mt1 ................................  19,20 

 
mt25dbe150    108,675 Ml   Cable acero inoxidable 8 mm                                      24,04 2.612,55 
mt26aaa015    10,350 Ud   Anclajes intermedios                                             50,50 522,68 
  __________________  

 Grupo mt2 ................................  3.135,22 

 
mt35amc225    20,700 Ud   Soportes extremos con tensor, absorbedor de energía e indicador  140,26 2.903,38 
mt35amc900    310,500 Ud   Materiales auxiliares                                            1,25 388,13 
  __________________  

 Grupo mt3 ................................  3.291,51 

 
mt44eem040f   2,000 Ud   Escalera escamoteable de acero galvanizado de 4 tramos, con tapa 476,18 952,36 
  __________________  

 Grupo mt4 ................................  952,36 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  81.705,45 
 Materiales ...................................................................................  165.403,60 
 Maquinaria ..................................................................................  2.047,82 
 Otros ...........................................................................................  12.422,84 

 TOTAL .......................................................................................  249.397,67 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                                
 
01.01         m2   DEMOLICIÓN COBERTURA CHAPA SIMPLE                                 
 Demolición de cobertura de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, bajantes y  
 protecciones remates laterales, encuentros con paramentos, subestructura metálica de nivelación y/o soporte, etc.,  
 por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado. Incluso limpieza y transporte de escombros  
 a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de ele-  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  19,18 1,92 
U01AA010      0,070 Hr   Peón especializado                                               16,52 1,16 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                3,10 0,03 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                3,10 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

  
01.02         m2   DESMONTAJE/MONTAJE ELEMENTOS DE FACHADA Y CUBIERTA                
 m2 Desmontado para una repercusión del 5 % de instalaciones por m2 de elementos exteriores situados en facha-  
 das y cubiertas y posterior acopio y recolocación con renovación de tornillería si fuese preciso para el nuevo es-  
 pesor del revestimiento en las de fachadas con mejora de revestimiento térmico y nuevas cubiertas de chapa de  
 todos los elementos existentes tales como líneas eléctricas, telefónicas etc... canastas, acometidas de gas, fonta-  
 nería, antenas, pararrayos y demás elementos existentes tales como papeleras, fuentes, protecciones de bajantes,  
 etc.... Incluso retirada y posterior colocación de chimeneas, ayudas, taco con junta anti-humedad "Baumit Espiral  
 de anclaje (SpiralDübel)" o similar. Totalmente montado y funcionando.Incluso limpieza y transporte de escombros  
 a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de ele-  
 vación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
O01OA030      0,270 h.   Oficial primera                                                  19,18 5,18 
U01AA010      0,270 Hr   Peón especializado                                               16,52 4,46 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                9,60 0,10 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                9,70 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
01.03         Ud   DESMONTAJE DE LUMINARIAS EN FACHADA                               
 Ud. Desmontaje de luminaria exterior en fachada de cualquier tipo, con o sin recuperación de la misma, para su re-  
 posición o sustitución después de otros trabajos, empotrada en techo o de superficie, con medios manuales, sin  
 deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso desmontaje de báculo incluyendo el  
 saneado y pintado y posterior colocación con nueva luminaria, i p/p de desconexiones, limpieza, acopio, retirada  
 y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado. Se incluye p.p. de  
 medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para reali-  
 zar los trabajos.  
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  19,18 9,59 
U01AA010      0,500 Hr   Peón especializado                                               16,52 8,26 
U36IC040      0,100 Kg   Antioxidante                                                     5,90 0,59 
U36GA570      0,250 Kg   Fondo esmaltes brillante                                         6,10 1,53 
M07AA010      0,008 h.   Dumper autocargable 1.500 kg.                                    8,39 0,07 
M07CB005      0,001 h.   Camion dumper 17tm_10m3                                          19,47 0,02 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                20,10 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
01.04         m²   LEVANTADO DE REJA METÁLICA                                        
 Levantado de rejas de cerrajería de cualquier tipo en huecos de fachada, por medios manuales, incluyendo ele-  
 mentos de fijación, pates, tornillería, etc... con ayudas de albañilería, con acopio en obra en lugar a definir por la  
 DF o trasnporte a vertedero. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se in-  
 cluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria nece-  
 saria para realizar los trabajos.  
U01AA010      0,450 Hr   Peón especializado                                               16,52 7,43 
mq08sol010    0,022 h    Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,28 0,16 
M07AA010      0,010 h.   Dumper autocargable 1.500 kg.                                    8,38 0,08 
M07CB005      0,001 h.   Camion dumper 17tm_10m3                                          19,47 0,02 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                7,70 0,08 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                7,80 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.05         M    DEMOLICION ALFÉIZAR                                               
 Demolición de alféizares o soleras de puertas y ventanas de cualquier tipo y dimensión con medios manuales sin  
 deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición de los elementos con o sin corte mediante radial. Incluso limpieza y transporte de escombros  
 a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de ele-  
 vación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
U01AA010      0,150 Hr   Peón especializado                                               16,52 2,48 
U02SW090      0,150 Ud   Saco de escombros 1,00 m3.                                       15,53 2,33 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                4,80 0,05 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                4,90 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
01.06         m²   PICADO REVESTIMIENTO CONTINUO FACHADA                             
 m2 Picado para una repercusión del 10 % del revestimiento continuo existente en lo paramentos verticales exterio-  
 res hasta alcanzar el soporte de ladrillo u hormigón. incluso revisión del estado de las fachadas para determinar las  
 zonas a demoler.Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de  
 medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para reali-  
O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  19,18 0,96 
U01AA010      0,050 Hr   Peón especializado                                               16,52 0,83 
U02SA035      0,120 h    Martillo eléctrico manual picador 25kg                           1,82 0,22 
U02SW090      0,150 Ud   Saco de escombros 1,00 m3.                                       15,53 2,33 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                4,30 0,04 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                4,40 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
01.07         M   AMPLIACIÓN DE HUECO EXTERIOR VENTANA JAMBA                        
 Ml. Ampliación del ancho del hueco de ventana o puerta mediante el corte de 3cm en cada una de las dos jambas  
 laterales, por medios manuales comprendiendo: a) corte de 3cm de las jambas por medios manuales; b) prepara-  
 ción de la cara descubierta con mortero de cemento M-5 con su superficie alisada llegando hasta el borde exterior  
 del nuevo revestimiento. Incluso nuevas fijaciones para premarcos de ventana si fuesen necesarios, ayudas y  
 material complementario. Medida la unidad terminada. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y  
 gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herra-  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  19,18 2,88 
U01AA010      0,150 Hr   Peón especializado                                               16,52 2,48 
A02A080       0,004 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              94,00 0,38 
M07AA010      0,010 h.   Dumper autocargable 1.500 kg.                                    8,39 0,08 
M07CB005      0,001 h.   Camion dumper 17tm_10m3                                          19,47 0,02 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                5,80 0,06 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                5,90 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS 

  
01.08         M    DEMOLICIÓN PROTECCIÓN BAJANTES LADRILLO                           
 ml. Demolición de protecciones de bajantes realizadas mediante dos elementos salientes de ladrillo (uno a cada la-  
 do de la bajante) de cualquier tipo y espesor y demás elementos que la componen, abarcando todo el desarrollo  
 de la fábrica por medios manuales, incluido revestimientos. Listo para colocar nuevo revestimiento de fachada. In-  
 cluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos, según NTE/ADD-13 o equivalente.  
 Se incluye p.p. de medios auxiliares, con p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria ne-  
 cesaria para realizar los trabajos.  
U01AA010      0,450 Hr   Peón especializado                                               16,52 7,43 
M07AA010      0,040 h.   Dumper autocargable 1.500 kg.                                    8,39 0,34 
M07CB005      0,040 h.   Camion dumper 17tm_10m3                                          19,47 0,78 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                8,60 0,09 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                8,60 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 CUBIERTAS                                                         
 
02.01         m2   ESTRUCTURAS LIGERAS PARA PANEL                                    
 M2. Regularización de faldones de cubierta o tramos de fachada con perfilería tipo omega 40x40x3 mm, galvaniza-  
 das en caliente y conformadas en frío, acero S275, límite elástico 275 N/mm2, colocado perpendicularmente a la  
 pendiente cada 100 cm. En cumbreras, arranques y en solapes, se coloca doble rastrel pra doble anclajes de la  
 cubrición, fijados al forjado existente (no incluido), mediante tornillos y tacos o tornillos métricos, a decidir según  
 soporte por DF, incluso replanteo, casquillos de nivelación, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad,  
 según CTE/ DB-SE-A, listo para colocar panel cubierta o fachada. Medición sobre proyección horizontal.. Incluso  
 limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, co-  
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  19,18 0,19 
U01AA010      0,005 Hr   Peón especializado                                               16,52 0,08 
U06MA111      1,000 kg   Correa C ó Z en perfil conformado                                2,41 2,41 
U12CZ055      5,000 Ud   Tornillo M5                                                      0,59 2,95 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                5,60 0,06 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                5,70 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

  
02.02         m2   CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                                  
 Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D.F., y  
 acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5  
 interior, perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel ancla-  
 do a la estructura, mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, según las condiciones del soporte y ór-  
 denes de la D.F. Incluso sustitución de rastrelado necesario, revisión y reparación de elementos existentes para el  
 apoyo de la nueva cubierta, incluso limpieza y saneado del soporte, quedando en perfecto estado de planeidad.  
 Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limatesas, doblado de chapa su-  
 perior hacia abajo en limahoyas y canalones para protección del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates  
 realizados con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm.  
 de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenas con poliuretano, incluso pequeño material de fijación,  
 juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según  
 NTE/QTG-7 o equivalente. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras. Incluso lim-  
 pieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  19,18 3,84 
U01AA010      0,200 Hr   Peón especializado                                               16,52 3,30 
P05WTA100APB  1,100 m2   P.sand-cub a.lac+PUR+a.lac 30mm                                  32,64 35,90 
P05CGP310A    0,400 m.   Remate ac.lac. a=625mm e=0,8mm                                   6,50 2,60 
P05CW010PB    1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,17 0,17 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                45,80 0,46 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                46,30 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

  
02.03         ml   CANALÓN ACERO LAC. 900 mm                                         
 Ml. Canalón cuadrado, de 900 mm de desarrollo, conformado en chapa de acero galvanizado y acabado lacado  
 HDX en ambas caras, espesor 0'6 mm, i/recibido de soportes de acero galvanizado y prelacado cada 50 cm con  
 fijaciones especiales para el SATE, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Incluso ejecución de aliviade-  
 ros, conexiones a bajantes mediante cazoletas de chapa acabado HDX y demás elementos singulare enecesarios.  
 Totalmente montado y conexionado con las bajantes. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y  
 gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herra-  
O01OA030      0,220 h.   Oficial primera                                                  19,18 4,22 
U01AA010      0,220 Hr   Peón especializado                                               16,52 3,63 
U12QI130      1,040 Ml   Canal.acer.prelac. HDX e=1mm des=900mm                           5,40 5,62 
U12QI311      2,100 Ud   Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr.                                    2,63 5,52 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                19,00 0,19 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                19,20 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
02.04         ml   BAJANTE PLUV. DE PVC 110 mm.                                      
 Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de pluvia-  
 les y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, ayudas de albañilería, incluso fijaciones aptas para el SA-  
 TE. totalmente instalada. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye  
 p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria pa-  
 ra realizar los trabajos.  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  19,18 1,92 
U01AA010      0,050 Hr   Peón especializado                                               16,52 0,83 
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U25AD006100   1,000 Ml   Tuberia PVC-F pluv.110 mm.                                       6,00 6,00 
U25DA007100   0,200 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 110 mm. EPE                               5,30 1,06 
U25DD007100   0,200 Ud   Injerto simple PVC evac. 110mm                                   8,32 1,66 
U25XH008100   0,500 Ud   Sujección bajantes PVC 110 mm                                    1,67 0,84 
U25XP001      0,030 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         17,17 0,52 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                12,80 0,13 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                13,00 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

  
02.05         Ud   PIE DE BAJANTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO                       
 ud. Protección de pie de bajante de 2 m de altura, mediante tubo de acero galvanizado de 6'', DN 125 mm, espe-  
 sor  5 mm, i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales de anclaje a SATE, conexión a arquetas  
 pie de bajante con rotura y reposición de pavimentos, con tubo de PVC 125 diámetro en el interior. Con parte pro-  
 porcional de costes indirectos. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se  
 incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria nece-  
O01OA030      0,160 h.   Oficial primera                                                  19,18 3,07 
U01AA010      0,160 Hr   Peón especializado                                               16,52 2,64 
U12QC501      0,500 Ud   Abrazadera acero galvanizado IMS                                 1,16 0,58 
U24HA011      2,050 Ml   Tubo acero galvan.   5" DN125                                    15,09 30,93 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                37,20 0,37 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                37,60 0,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
02.06         UD   CLARABOYA                                                         
 Claraboya de cúpula practicable parabólica monovalva, de polimetilmetacrilato (PMMA), de base cuadrada, luz de  
 hueco de paso a cubierta de 60x60 cm, incluso zócalo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con aisla-  
 miento térmico lateral tipo sándwich de espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de color blanco, con dispositi-  
 vo de apertura graduable mediante husillo de doble recorrido accionable manualmente desde el interior mediante  
O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  19,18 0,96 
U01AA010      0,050 Hr   Peón especializado                                               16,52 0,83 
CLARAB        1,000 UD   claraboya                                                        218,07 218,07 
MANIV         1,000 ud   manivela tipo toldo                                              12,16 12,16 
MATAUX        2,000 ud   material auxiliar instalación                                    2,25 4,50 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                236,50 2,37 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                238,90 4,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  243,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 
  
02.07         Ud   ESCALERA ESCAMOTEABLE DE ACERO PARA ACCESO A CUBIERTA             
 Suministro y colocación de escalera escamoteable (no de tijera) de acero galvanizado de 4 tramos, para salvar  
 una altura entre plantas de 326 a 350 cm y para un hueco aprox. de 120x60 cm, con tapa interior, barra de apertu-  
 ra y cajón, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente montada. Inclusoformación o adaptación  
 del hueco en forjado existente, con sierra con disco diamantado y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje, en su caso, de falso techo modular. Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Apeo.  
 Corte del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.  
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Replanteo y fijación del  
 cajón. Colocación de la escalera y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra. Incluso limpieza y trans-  
 porte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de anda-  
O01OA030      4,000 h.   Oficial primera                                                  19,18 76,72 
U01AA010      5,000 Hr   Peón especializado                                               16,52 82,60 
mt44eem040f   1,000 Ud   Escalera escamoteable de acero galvanizado de 4 tramos, con tapa 476,18 476,18 
mt08aaa010a   0,037 m³   Agua.                                                            1,39 0,05 
mt09mif010ca  0,203 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 28,74 5,83 
mt15sja100    1,000 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          9,60 9,60 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                651,00 6,51 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                657,50 13,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  670,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
02.08         ml   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE                 
 Suministro y colocación de linea de vida horizontal en cubierta para la protección contra caídas de altura en poste-  
 riores trabajos de reparación y/o mantenimiento, formado por los siguientes elementos: Soportes extremos, tensor,  
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 indicador de tensión, absorbedor de energía, puntos de anclaje de extremidad de fijación simple 16 y M12, ancla-  
 jes intermedios electropulidos, cable de acero de ø8mm 7x7 resistencia a la rotura mínima de 38 kN y maillones,  
 todo en acero inoxidable AISI-316, según norma europea EN- 353-1/2 y EN-795 clase C. Sobre subestructura se-  
 gún planos. Todo el conjunto certificado por empresa instaladora. Incluso limpieza y transporte de escombros a  
 vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de eleva-  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  19,18 2,88 
U01AA010      0,150 Hr   Peón especializado                                               16,52 2,48 
mt35amc225    0,200 Ud   Soportes extremos con tensor, absorbedor de energía e indicador  140,26 28,05 
mt26aaa015    0,100 Ud   Anclajes intermedios                                             50,50 5,05 
mt25dbe150    1,050 Ml   Cable acero inoxidable 8 mm                                      24,04 25,24 
mt35amc900    3,000 Ud   Materiales auxiliares                                            1,25 3,75 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                67,50 0,68 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                68,10 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
02.09         ML   ESCALERA DE PATES                                                 
 ML. Suministro y ejecuión de escalera de pates en fachada realizada mediante redondos de acero galvanizado de  
 d=20 mm. Incluso anclaje a fábrica mediante taco químico y albañilería en remates. Totalmente terminado y funcio-  
 nando. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios  
 auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los  
O01OA030      0,450 h.   Oficial primera                                                  19,18 8,63 
U01AA010      0,250 Hr   Peón especializado                                               16,52 4,13 
ESCALPATES    1,000 ml   escalera de pates                                                15,03 15,03 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                27,80 0,28 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                28,10 0,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 

 
CAPÍTULO 03 FACHADAS                                                          
 
03.01         m2   REV. TÉRMICO FACHADA TIPO CAPATECT                                
 Suministro y colocación de Revestimiento Térmico de Fachada tipo Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL,  
 o similar + Zócalo Antihumedad en zona inferior, formado por:  
 -1º) PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora agua  
 + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al  
 soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acaba-  
 do sin adherencia, incluso saneado y lavado previo mediante aplicación de fungicida/biocida y tratamiento apertura  
 de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de  
 las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6 mm cada 25 cm dispuestas perpendi-  
 cularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, de-  
 jando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.  
   
 -2º) FACHADA: Suministro y aplicación del sistema completo de aislamiento térmico tipo Capatect ECONOMY  
 CARBON de CAPAROL o equivalente para la fachada, realizado con paneles de espuma rígida de granza de po-  
 liestireno expandible Neopor de 80 mm de espesor, resistencia a la difusión del vapor de agua de 20 / 40 confor-  
 me norma EN 13163:2012 + A2 2016 o equivalente. Conductividad térmica: ë = 0,032 W / (m · K). Código de de-  
 signación según EPS-EN13163-L(2) -W(2)-T(1)-S(2)-P(3) -DS(N)2-DS(70,-)1-DS (70,90)1 -MU(20-40)  
 -BS100-CS(10)60 -TR100-WL(T)5-GM1000-SS50. De superficie lisa y mecanizado lateral recto, con periodo de cu-  
 ración en bloque. Goteo no combustible. Adheridos al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante  
 mortero adhesivo hidráulico monocomponente CAPATECT 186M o similar, sobre los paneles cubriendo un mínimo  
 de superficie de pegado del 40%. Si durante la aplicación quedasen juntas abiertas, se rellenarán con espuma Ca-  
 patect-B1 o similar, si son = 2 mm y con tiras de poliestireno en el caso de aberturas > 2 mm. Lijado de las super-  
 ficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Colocación de espigas, Capatect-Fijación  
 Universal Atornillada 053, o similar, diámetro de anclaje: 8 mm, diámetro del plato: 60 mm, para fijación embutida  
 con tapa de EPS, coeficiente de transmisión térmica puntual montaje embutido Xi 0.001 W/K, con certificado de  
 aprobación técnica europea ETAG o equivalente, para fijación de placas aislantes, a razón de 6 espigas mínimo  
 por m2, siguiendo instrucciones del fabricante. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en  
 diagonal en las 4 esquinas de los huecos con malla, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Sellado-  
 ra Typ 2D 054 o perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Ventana 662/659/646/694 en función de tipo de  
 instalación y superficie de hueco, juntas de dilatación con Perfil Typ E 6660 o Typ V 6670, goterones con Perfil an-  
 tigoteo, etc., todo ello del mismo sistema y fijados con masilla orgánica Capatect - CarbonSpachtel o similar. Sella-  
 do de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora. Perfil de arranque 6700, incluso  
 perfil de desconexión de armadura con el perfil de arranque 689/20, todo del mismo sistema. Revestimiento de en-  
 durecimiento superficial de las placas mediante Capa de Armadura realizada mediante masilla orgánica reforzada  
 con fibra de carbono CAPATECT-CarbonSpachtel o similar, con alta resistencia a impactos, > 20 julios con grosor  
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 de capa mínimo 3 mm, bajo en tensiones, para armado de mortero con malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT  
 650/110 o similar, con gramaje de 165 gr/m2, cuadrícula de 4x4 mm y línea de solape lateral de 10 cm. Acabado  
 final con revoco decorativo y protector de ligantes de resina de silicona con red tridimensional de cuarzo, con  
 agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e hidrófugo, exento de termoplasticidad, autolimpiable y con foto-  
 estabilidad, tipo THERMOSAN NQG DE CAPAROL o similar, en acabado fratasado y color de índice de luminosi-  
 dad > 10 a definir por la D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y pe-  
 queño material.   
 Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.  
   
 -3º) ZÓCALO: Aplicación mediante brocha o cepillo sobre el muro hasta una altura de 50 cm de revestimiento e im-  
 permeabilización de Capatect-SockelFlex Carbon o similar, compuesto orgánico diluido un 10% con agua. Sumi-  
 nistro y aplicación del Sistema de aislamiento térmico por el exterior CAPATECT SOCKEL CARBON o similar, ba-  
 sado en adherir con mortero de componente orgánico CAPATECT- SockelFlex o similar, aplicación sobre el total  
 de la superficie y en el canto inferior en contacto con el suelo mediante llana dentada 10x10 mm, paneles de espu-  
 ma rígida de granza de poliestireno expandido, tipo EPS 035 PW de 80mm de espesor. Densidad: aprox. 30-40  
 Kg/m3. Conductividad térmica: ë = 0,035 W/(m · K). Hidratación < 5% en volumen tras 7 días de almacenamiento  
 subacuático según DIN 53428 o equivalente. Resistencia a la difusión del vapor de agua: ì = 40/100 (DIN 12086).  
 Resistencia compresión (10%) 0.25 N/mm2. De superficie lisa y mecanizado lateral recto. Capa de armadura y  
 protección consistente en masilla de componente orgánico CAPATEC-SockelFlex Carbon o similar, reforzado en el  
 centro de su masa con malla de fibra de vidrio, tipo CAPATECT 650/110 o similar, con gramaje de 165gr/m2, cua-  
 drícula de 4x4 mm, protección antiálcalis y línea de solape lateral. Acabado final con revoco decorativo y protector  
 de ligantes de resina de silicona con red tridimensional de cuarzo, con agentes fungicidas y permeable al vapor de  
 agua e hidrófugo, exento de termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN NQG DE CA-  
 PAROL o similar, en acabado fratasado y color de índice de luminosidad > 10 a definir por la D.F.   
 Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y pequeño material.  
 Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.  
   
 -4º) AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE BASE DE ALFÉIZAR: Aislamiento de la base del alféizar basado  
 en la instalación de panel de aislamiento de EPS de alta densidad Capatect-Perimeter 115 o similar, de espesor =  
 20 mm, conductividad térmica ë = 0,035 W / ( m · K) (DIN 4108-4), densidad > 30 Kg/m3 (DIN EN 1602), resisten-  
 cia a la difusión del vapor ì = 40/100 (DIN 12086), resistencia a compresión (10%) = 150 kPa (DIN EN 826), absor-  
 ción capilar de agua a largo plazo por inmersión = 3% Vol. (DIN EN 12087), adherido mediante mortero hidráulico  
 monocomponente Capatect-185/186 o similar, armado con compuesto orgánico Capatect-Sockelflex o similar, flexi-  
 ble e impermeable, espesor de la capa de aire equivalente a la difusión de vapor de agua aprox. 2,7 m (DIN EN  
 7783) con espesor de revestimiento 2 mm, permeabilidad al agua < 0,01 Kg/(m2 . h0,5) (DIN EN 1062-3), mezcla- 
 do 1:1 con cemento y armado con malla de fibra de vidrio Capatect-Gewebe 650 o similar, en toda la superficie  
 horizontal y elevado 20 cm en los laterales de las mochetas y en el plano de fachada bajo la base del alfeizar, in-  
 cluso con colocación de cantonera de ángulo variable en la arista del plano horizontal de la base con la fachada.  
 Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y pequeño material.   
 Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.  
   
 -5º) SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR EN PERÍMETRO DE VENTANAS (JAMBAS Y  
 DINTEL): basado en adherir con mortero cola hidráulico monocomponente, CAPATECT 186M o similar, paneles de  
 espuma rígida de granza de poliestireno tipo Neopor o similar, ajustando el espesor del aislamiento a cada caso en  
 concreto, tratando de colocar el máximo espesor posible de aislamiento en función de dimensiones y colocación  
 de la carpintería existente. Conductividad térmica: ë = 0,032 W / (m · K). Resistencia a la difusión del vapor de  
 agua: ì = 20/40. Código de designación EPS-EN 13163-L(2) W(2) T(1) S(2) P(3) DS(N)2 DS(70,-)1 DS(70,90)1  
 MU(20-40) BS100 CS(10)60 TR100 WL(T)5 GM1000 SS50. Clasificación al fuego E según EN 13501-1:2007 +  
 A1:2010. De superficie lisa y mecanizado lateral recto. Instalación de Capatect-Perfil Cantonera o similar en las  
 aristas de las jambas, Capatect-Perfil Goterón o similar en aristas de dinteles y cinta hermética autoexpandible Ca-  
 patect-Fugendichband Typ D o similar, o perfiles de desconexión 660/01-694-659 en los encuentros con las carpin-  
 terías. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante Capa de Armadura realizada mediante  
 masilla orgánica reforzada con fibra de carbono CAPATECT - CarbonSpachtel o similar, con alta resistencia a im-  
 pactos, > 20 julios con grosor de capa mínimo 3 mm, bajo en tensiones, para armado de mortero con malla de fi-  
 bra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110 o similar, con gramaje de 165 gr/m2, cuadrícula de 4x4 mm y línea de  
 solape lateral de 10 cm. Acabado final con revoco decorativo y protector de ligantes de resina de silicona con red  
 tridimiensional de cuarzo, con agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e hidrófugo, exento de termoplasti-  
 cidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN NQG DE CAPAROL o similar, en acabado fratasado  
 y color de índice de luminosidad >10 a definir por la D.F.   
 Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y pequeño material.   
 Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.  
   
 -6º) REMATES: Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento de cualquier elemento saliente como aleros, chimene-  
 as, salientes o pilares, mediante Capa de Armadura realizada mediante masilla orgánica reforzada con fibra de car-  
 bono CAPATECT-CarbonSpachtel o similar, bajo en tensiones, con grosor de capa 3-4 mm en la que se embeberá  
 la malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110 o similar situada en el medio o en el tercio superior del espe-  
 sor total y acabado final con THERMOSAN NQG FASSADENPUTZ o similar, que será similar al de la fachada. In-  
 cluso remates en todo el perímetro del hueco: Vierteaguas de aluminio con pendiente = 5o y vuelo sobre sistema  
 SATE = 3-5 cm en alféizar de ventanas, con formación de goterón, colocado tras el aislamiento e impermeabiliza-  
 ción de base de alféizar y perfil lateral en L en el contacto con la jamba a la que se une mediante cinta hermética  
 autoexpandible Capatect-Fugendichband Typ D o similar y cordón de sellado de masilla polimérica, evitando en to-  
 do ello la presencia de superficies cortantes (incluso mediante la colocación de tapones laterales si fuesen necesa-  
 rios). Remate y formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpintería exterior, perfiles  
 de arranque necesarios del propio sistema. Todo según indicaciones de la DF. Prolongación de desagües de la cá-  
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 mara de fachada existentes si la DF lo considerase necesario. Suplementos de aislamiento o revestimiento para  
 conseguir la planeidad deseada. Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones D.F. Juntas de trabajo con  
 empleo de cinta adhesiva. Incluso accesorios del propio sistema, necesarios para instalación de cargas sobre pa-  
 ramentos, retirada y reposición de conductos, rejillas, ventilaciones, tapas de instalaciones, trampillas, conduccio-  
 nes, cableado grapado a fachada y demás elementos sobre fachada existente, quedando todo totalmente instalado  
 sobre nueva fachada.  
   
 -7º) MEDIOS AUXILIARES: Se incluyen p.p. de medios auxiliares y andamios, los medios de elevación, las herra-  
 mientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos, en diferentes fases y para colocación a cualquier altura.  
 Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga con transporte a vertedero y gestión de residuos. Total-  
 mente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1 m².  
O01OA030      0,580 h.   Oficial primera                                                  19,18 11,12 
U01AA010      0,990 Hr   Peón especializado                                               16,52 16,35 
U13DAC01EAACI 1,150 m2   Mortero hidráulico Capatect 186M                                 4,23 4,86 
U13DAC02AACPX 1,150 m2   Poliestireno Neopor 80mm c/espiga 8mm Capatec c/tapa             19,43 22,34 
U13KA010CPX   1,150 m²   Capatect CarbonSpachtel / Sockel Carbon c/acabado                22,17 25,50 
U04PY001CPX   1,150 m²   Malla fibra vidrio Capatect 650/110 165gr/m2                     1,31 1,51 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                81,70 0,82 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                82,50 1,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

  
03.02         m2   REVESTIMIENTO TIPO CAPATECT                                       
 Suministro y colocación de Revestimiento de Fachada tipo Capatect, o similar, (sin aislamiento), formado por:  
 -1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora agua  
 + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al  
 soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acaba-  
 do sin adherencia, incluso saneado y lavado previo mediante aplicación de fungicida/biocida y tratamiento apertura  
 de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de  
 las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6 mm cada 25 cm dispuestas perpendi-  
 cularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, de-  
 jando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.  
 -2º) FACHADA: Suministro y aplicación de revestimiento de cualquier elemento saliente como aleros, chimeneas,  
 salientes o pilares, mediante Capa de Armadura realizada mediante masilla orgánica reforzada con fibra de carbono  
 CAPATECT-CarbonSpachtel o similar, bajo en tensiones, con grosor de capa 3-4 mm en la que se embeberá la  
 malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110 o similar, situada en el medio o en el tercio superior del espe-  
 sor total y acabado final con THERMOSAN NQG FASSADENPUTZ o similar, que será similar al de la fachada. In-  
 cluso todo tipo de remates: Vierteaguas de aluminio con pendiente = 5º y vuelo sobre fachada = 3-5 cm en alféizar  
 de ventanas, con formación de goterón, colocado tras impermeabilización de base de alféizar y perfil lateral en L  
 en el contacto con la jamba a la que se une mediante cinta hermética autoexpandible Capatect-Fugendichband Typ  
 D o similar y cordón de sellado de masilla polimérica, evitando en todo ello la presencia de superficies cortantes  
 (incluso mediante la colocación de tapones laterales si fuesen necesarios). Remate y formación de goterón en din-  
 tel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpintería exterior, perfiles de arranque necesarios del propio sistema.  
 Todo según indicaciones de la DF. Suplementos de revestimiento para conseguir la planeidad deseada. Ejecución  
 y replanteo de juntas según indicaciones D.F. Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva. Incluso accesorios  
 del propio sistema, necesarios para instalación de cargas sobre paramentos, retirada y reposición de conductos,  
 rejillas, ventilaciones, tapas de instalaciones, trampillas, conducciones, cableado grapado a fachada y demás ele-  
 mentos sobre fachada existente, quedando todo totalmente instalado sobre nueva fachada.  
 -3º) MEDIOS AUXILIARES: Se incluyen p.p. de medios auxiliares y andamios, los medios de elevación, las herra-  
 mientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos, en diferentes fases y para colocación a cualquier altura.  
 Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga con transporte a vertedero y gestión de residuos. Total-  
 mente terminado. Medido descontando huecos mayores de 1 m².  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  19,18 2,88 
U01AA010      0,300 Hr   Peón especializado                                               16,52 4,96 
U13KA010CPX   1,000 m²   Capatect CarbonSpachtel / Sockel Carbon c/acabado                22,17 22,17 
U04PY001CPX   1,000 m²   Malla fibra vidrio Capatect 650/110 165gr/m2                     1,31 1,31 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                31,30 0,31 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                31,60 0,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

  
03.03         m²   REVESTIMIENTO REVETÓN RUGOSO                                      
 m². Revestimiento mural impermeabilizante y transpirable listo al uso consitente en la preparación previa del sopor-  
 te mediante limpieza (hidrolimpiadora agua + arena) y posterior aplicación de REVETON® RUGOSO 100% de Re-  
 vetón o equivalente de acabado Rugoso Picado o Proyectado a base de resina acrílica pura en emulsión acuosa,  
 carbonatos cálcicos y pigmentos estables a los UV, con Ref. de la carta de Colores para Fachadas Revetón, apli-  
 cado en dos o tres manos a un consumo total aproximado de 800 a 1000 ml/m², según ficha técnica del producto.  
 Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxilia-  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  19,18 3,84 
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U01AA010      0,200 Hr   Peón especializado                                               16,52 3,30 
U36TA260      0,800 L    REVETÓN RUGOSO                                                   5,33 4,26 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                11,40 0,11 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                11,50 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
03.04         UD   REPARACIÓN DINTELES METÁLICOS                                     
 ml. Reparación de dinteles metálicos de cualquier tipo afectados por oxidación, mediante el lijado de la superficie  
 hasta la total eliminación del óxido existente, aplicación de imprimación anticorrosiva de minio blanco. Incluso,  
 ayudas de albañilería. Medida la longitud terminada. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y  
 gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herra-  
 mientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
U01AA010      0,150 Hr   Peón especializado                                               16,52 2,48 
P33J130       0,050 l.   Gel decapante eliminación pinturas                               9,00 0,45 
P25OU020      0,100 l.   Imp. anticorrosiva minio blanco                                  8,55 0,86 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                3,80 0,04 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                3,80 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
03.05         m2   RESTAURACIÓN, RECOLOCACIÓN REJA METÁLICA                          
 m2. Restauración de rejas metálicas de cualquier tipo y dimension previamente desmontadas, mediante la aplica-  
 ción de gel decapante, lijado de la superficie hasta la total eliminación de óxidos, sustitución de elementos deterio-  
 rados, imprimación anticorrosiva de minio blanco y acabado con esmalte de laca de poliuretano de color satinada.  
 Incluso, ayudas de albañilería, nuevas fijaciones, tornillería adaptada a los nuevos espesores del revestimiento tér-  
 mico y sellados de fijaciones con silicona neutra. Medida la longitud terminada. Incluso limpieza y transporte de es-  
 combros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios  
O01OA030      0,400 h.   Oficial primera                                                  19,18 7,67 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               16,52 6,61 
P33J130       0,050 l.   Gel decapante eliminación pinturas                               9,00 0,45 
P25OU020      0,100 l.   Imp. anticorrosiva minio blanco                                  8,55 0,86 
P25JA100      0,100 l.   E. laca poliuret. satinada color Luxatin                         11,45 1,15 
P14KW060      0,500 m.   Sellado silicona neutra                                          0,90 0,45 
PEQMATREJ     0,100 ud   Pequeño material rejas                                           2,03 0,20 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                17,40 0,17 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                17,60 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 

 
CAPÍTULO 04 ACABADOS INTERIORES                                               
 
04.01         m²   P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                  
 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos horizontales y  
 verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica  
 y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado  
 para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pinta-  
 dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante  
 al agua.Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios  
O01OA030      0,120 h.   Oficial primera                                                  19,18 2,30 
U01AA010      0,100 Hr   Peón especializado                                               16,52 1,65 
U36CA101      0,167 Lt   Imprimación al agua Alpha Aquafix                                3,04 0,51 
P25EI070      0,150 l    P. plástica mate al agua alta calidad                            4,35 0,65 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                5,10 0,05 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                5,20 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
 
05.01.01      Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuaríos de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica median-  
 te perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso  
U42AA810      1,000 Ud   Alquiler caseta p.vestuarios                                     87,38 87,38 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                87,40 0,87 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                88,30 1,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS 

  
05.01.02      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,45 M.                                 
 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,45 m., con estructura metálica mediante  
 perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Ais-  
 lamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta-  
 blero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna  
 de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., una placa turca, dos platos de ducha, pila de dos grifos y un ino-  
U42AA406      1,000 Ud   Alquiler caseta aseo4,00x2,45                                    93,76 93,76 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                93,80 0,94 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                94,70 1,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
05.01.03      Ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA A CASETA                          
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posteríor recogida.  
ACOMETCASETA 1,000 UD   acometida eléctrica caseta                                       74,35 74,35 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                74,40 0,74 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                75,10 1,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
05.01.04      Ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra  
ACOMFONTAN  1,000 UD   acometida provisional fontaneria                                 65,60 65,60 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                65,60 0,66 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                66,30 1,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
05.01.05      Ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 Ud. Acometida provisional de saneamientoa a casetas de obra  
ACOMSANEAM  1,000 ud   acometida saneamiento                                            54,43 54,43 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                54,40 0,54 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                55,00 1,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

  
05.01.06      ub   BOTIQUÍN DE OBRA                                                  
BOT           1,000 UD   BOTIQUÍN OBRA                                                    16,01 16,01 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                16,00 0,16 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                16,20 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
05.02.01      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3  
U01AA010      0,300 Hr   Peón especializado                                               16,52 4,96 
U42CA001      0,330 Ud   Señal circular  D=600 mm                                         59,62 19,67 
U42CA501      0,330 Ud   Soporte metálico para señal                                      14,70 4,85 
A02AA510      0,060 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  99,12 5,95 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                35,40 0,35 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                35,80 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

  
05.02.02      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3  
U01AA010      0,300 Hr   Peón especializado                                               16,52 4,96 
U42CA025      0,330 Ud   Señal triangular  de 70 cm de lado                               84,78 27,98 
U42CA501      0,330 Ud   Soporte metálico para señal                                      14,70 4,85 
A02AA510      0,060 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  99,12 5,95 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                43,70 0,44 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                44,20 0,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

  
05.02.03      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
U01AA010      0,100 Hr   Peón especializado                                               16,52 1,65 
U42CA258      1,000 Ud   Cartel de peligro zona de obras                                  5,92 5,92 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                7,60 0,08 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                7,70 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

  
05.02.04      Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
U01AA010      0,150 Hr   Peón especializado                                               16,52 2,48 
U42CA260      1,000 Ud   Cartel combinado de 100x70 cm.                                   18,19 18,19 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                20,70 0,21 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                20,90 0,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
05.02.05      Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón ( 5  
U01AA010      0,120 Hr   Peón especializado                                               16,52 1,98 
U42CC254      0,200 Ml   Valla metálica móvil 3,50x2,00                                   11,70 2,34 
U42CC260      0,110 Ud   Soporte de hormigón para valla                                   7,25 0,80 
U42CC040      0,050 Ud   Valla contención peatones                                        36,00 1,80 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                6,90 0,07 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                7,00 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 
05.02.06      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.  
U01AA010      0,100 Hr   Peón especializado                                               16,52 1,65 
U42CC230      1,000 Ml   Cinta de balizamiento reflec.                                    0,11 0,11 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                1,80 0,02 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                1,80 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
 
05.03.01      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
U42EA001      1,000 Ud   Casco de seguridad homologado                                    2,26 2,26 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                2,30 0,02 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                2,30 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
05.03.02      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
U42EA220      1,000 Ud   Gafas contra impactos.                                           8,48 8,48 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                8,50 0,09 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                8,60 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
05.03.03      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
U42EA401      1,000 Ud   Mascarilla antipolvo                                             2,84 2,84 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                2,80 0,03 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                2,90 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
05.03.04      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
U42EA601      1,000 Ud   Protectores auditivos.                                           6,60 6,60 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                6,60 0,07 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                6,70 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

  
05.03.05      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
U42EC001      1,000 Ud   Mono de trabajo.                                                 8,67 8,67 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                8,70 0,09 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                8,80 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
05.03.06      Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
U42EC010      1,000 Ud   Traje de agua amarillo-verde                                     5,40 5,40 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                5,40 0,05 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                5,50 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
05.03.07      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
U42EC050      1,000 Ud   Peto reflectante BUT./amar.                                      16,50 16,50 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                16,50 0,17 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                16,70 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS 
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05.03.08      Ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones,  
U42EC401      1,000 Ud   Cinturón de seguridad homologado                                 66,89 66,89 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                66,90 0,67 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                67,60 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
05.03.09      Ud   ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                     
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de ace-  
U42EC440      1,000 Ud   Arnés seguridad amarre dorsal                                    26,60 26,60 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                26,60 0,27 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                26,90 0,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
05.03.10      Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
U42ED105      1,000 Ud   Tapones antiruido                                                0,25 0,25 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                0,30 0,00 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                0,30 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

  
05.03.11      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
U42EE012      1,000 Ud   Par Guantes lona/serraje                                         2,65 2,65 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                2,70 0,03 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                2,70 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
05.03.12      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
U42EG015      1,000 Ud   Par de botas seguri.con punt/plan.                               20,01 20,01 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                20,00 0,20 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                20,20 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 
SUBCAPÍTULO 05.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
05.04.01      ML   BARANDILLA PUNTALES, TABLÓN Y RED                                 
 Ml. Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metálicos cada 3 metros, en forma de "L", de tubo de  
 40x40, 1'5 metros de altura el lado mayor y variable según las necesidades el menor, amarres a partes resisten-  
 tes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc, con una resistencia a tracción míni-  
 ma de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m. Red vertical para protección de huecos  
 de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos el suministro, portes de ida y  
 vuelta, acarreo de material, montaje, alquiler el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. To-  
 do según la normativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certificado de montaje. Norma  
O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  19,18 0,96 
U01AA010      0,050 Hr   Peón especializado                                               16,52 0,83 
BARAND        1,000 ml   barandilla                                                       4,12 4,12 
U42GA001      0,300 M2   Red de seguridad h=10 m.                                         0,95 0,29 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                6,20 0,06 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                6,30 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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05.04.02      Ml   CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                    
 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigónados y separados cada  
O01OA030      0,060 h.   Oficial primera                                                  19,18 1,15 
U01AA010      0,060 Hr   Peón especializado                                               16,52 0,99 
U42GC030      0,300 Ml   Cable de seguridad.                                              1,14 0,34 
U42GC005      3,000 Ud   Anclaje red a forjado.                                           0,50 1,50 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                4,00 0,04 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                4,00 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

  
05.04.03      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos  
 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-  
U01AA010      0,100 Hr   Peón especializado                                               16,52 1,65 
U35AA006      1,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         43,27 43,27 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                44,90 0,45 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                45,40 0,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

 
05.04.04      Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in-  
 cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma  
U01AA010      0,100 Hr   Peón especializado                                               16,52 1,65 
U35AA310      1,000 Ud   Extint.nieve carbónica 5 Kg.                                     107,82 107,82 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                109,50 1,10 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                110,60 2,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 

 
CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
06.01         m3   CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR                               
 M3. Carga de escombros , por medios manuales, sobre contenedor , dumper o camión, i/humedecido y p.p. de  
U01AA010      0,700 Hr   Peón especializado                                               16,52 11,56 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                11,60 0,12 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                11,70 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 

  
06.02         M3   TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO                                  
 Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., ida y vuelta, i/p.p. de costes indirectos.  
CAM           0,210 H    CAMIÓN 10 TN                                                     35,60 7,48 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                7,50 0,08 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                7,60 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
06.03         UD   CAMBIO CONTENEDOR 7 M3                                            
 Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, ta-  
UD            1,000 UD   CAMBIO DE CONTENEDOR                                             125,45 125,45 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                125,50 1,26 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                126,70 2,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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06.04         M3   GESTIÓN DE LOS RESÍDUOS                                           
 Ud. Gestión de residuos de obra.  
GEST          1,000 M3   gestion de resíduos                                              3,20 3,20 
%MAENCIQ      1,000 %    Medios auxiliares                                                3,20 0,03 
%CIENCIQ      2,000 %    Costes indirectos                                                3,20 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                                
 
01.01         m2  DEMOLICIÓN COBERTURA CHAPA SIMPLE                                 

Demolición de cobertura de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, bajantes y protecciones remates 
laterales, encuentros con paramentos, subestructura metálica de nivelación y/o soporte, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento 
del material desmontado. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios 
auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

  
 FACHADA NORTE  
 1 62,50 2,15 134,38 
 FACHADA SUR  
 1 58,50 8,00 468,00 
 1 6,50 4,00 26,00 
 1 14,60 4,50 65,70 
 1 13,20 4,50 59,40 
 1 7,00 4,50 31,50 
  ______________________________________________________  

 784,98 3,17 2.488,39 

 
01.02         m2  DESMONTAJE/MONTAJE ELEMENTOS DE FACHADA Y CUBIERTA                

m2 Desmontado para una repercusión del 5 % de instalaciones por m2 de elementos exteriores situados en fachadas y cubiertas y 
posterior acopio y recolocación con renovación de tornillería si fuese preciso para el nuevo espesor del revestimiento en las de fachadas 
con mejora de revestimiento térmico y nuevas cubiertas de chapa de todos los elementos existentes tales como líneas eléctricas, 
telefónicas etc, canastas, acometidas de gas, fontanería, antenas, pararrayos y demás elementos existentes tales como papeleras, 
fuentes, protecciones de bajantes, etc.... Incluso retirada y posterior  colocación de chimeneas, ayudas, taco con junta anti-humedad 
"Baumit Espiral de anclaje (Spiral-Dübel)" o similar. Totalmente montado y funcionando. Incluso limpieza y transporte de escombros a 
vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y 
maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

   
   
 FACHADA NORTE  
 FACHADA 1 845,60 42,28 0.05                                           
  
 a deducir  
 ventanas  
 V1 -53 3,20 0,80 -6,78 0.05                                           
  
 V2 -4 3,05 1,65 -1,01 0.05                                           
  
 V3 -4 1,65 0,80 -0,26 0.05                                           
  
 V4 -3 0,85 0,80 -0,10 0.05                                           
  
 puertas  
 P1 -1 0,90 2,05 -0,09 0.05                                           
  
 P2 -1 3,20 2,30 -0,37 0.05                                           
  
 techos  
 porche 1 42,50 2,13 0.05                                           
  
 FACHADA SUR  
 fachada 1 755,00 37,75 0.05                                           
  
 a deducir  
 ventanas  
 V1 -32 3,20 0,80 -4,10 0.05                                           
  
 V6 -25 3,20 1,10 -4,40 0.05                                           
  
 V7 -4 3,20 1,65 -1,06 0.05                                           
  
 puertas  
 P4 -2 3,20 2,20 -0,70 0.05                                           
  
 FACHADA ESTE  
 fachada 1 170,85 8,54 0.05                                           
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 a deducir  
 ventanas  
 V5 -5 1,40 0,80 -0,28 0.05                                           
  
 cocina 1 50,20 2,51 0.05                                           
  
 a deducir  
 ventanas  
 V1 -1 3,20 0,80 -0,13 0.05                                           
  
 V6 -1 3,20 1,10 -0,18 0.05                                           
  
 puertas  
 P3 -1 1,35 2,10 -0,14 0.05                                           
  
 escalera 1 58,00 2,90 0.05                                           
  
 a deducir  
 ventanas  
 V5 -3 1,40 0,80 -0,17 0.05                                           
  
 FACHADA OESTE  
 fachada 1 193,20 9,66 0.05                                           
  
 a deducir  
 ventanas  
 V5 -5 1,40 0,80 -0,28 0.05                                           
  
 cocina 1 50,20 2,51 0.05                                           
  
 a deducir  
 ventanas  
 V1 -1 3,20 0,80 -0,13 0.05                                           
  
 V6 -1 3,20 1,10 -0,18 0.05                                           
  
 puertas  
 P3 -1 1,35 2,10 -0,14 0.05                                           
  
 escalera 1 58,00 2,90 0.05                                           
  
 a deducir  
 ventanas  
 V5 -3 1,40 0,80 -0,17 0.05                                           
  
  ______________________________________________________  

 90,51 9,93 898,76 

 
01.03         Ud  DESMONTAJE DE LUMINARIAS EN FACHADA                               

Ud. Desmontaje de luminaria exterior en fachada de cualquier tipo, con o sin recuperación de la misma, para su reposición o sustitución 
después de otros trabajos, empotrada en techo o de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que 
pueda estar sujeta. Incluso desmontaje de báculo incluyendo el saneado y pintado y posterior colocación con nueva luminaria, i p/p de 
desconexiones, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado. 
Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los 
trabajos.  

     
 FACHADA NORTE 4 4,00 
 FACHADA OESTE 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 20,46 102,30 

 
01.04         m²  LEVANTADO DE REJA METÁLICA                                        

Levantado de rejas de cerrajería de cualquier tipo en huecos de fachada, por medios manuales, incluyendo elementos de fijación, pates, 
tornillería, etc... con ayudas de albañilería, con acopio en obra en lugar a definir por la DF o transporte a vertedero. Incluso limpieza y 
transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios  
de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
 

 FACHADA NORTE  
 fachada  
 R1 8 3,200 0,800 20,480 
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 R2 1 3,050 1,650 5,033 
 R3 4 1,650 0,800 5,280 
 R4 3 0,850 0,800 2,040 
 FACHADA SUR  
 fachada  
 R1 15 3,200 0,800 38,400 
 R6 6 3,200 1,100 21,120 
 FACHADA ESTE  
 fachada  
 R5 3 1,400 0,800 3,360 
  ______________________________________________________  

 95,71 7,93 758,98 

 
01.05         M   DEMOLICION ALFÉIZAR                                               

Demolición de alféizares o soleras de puertas y ventanas de cualquier tipo y dimensión con medios manuales sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
Incluye: Demolición de los elementos con o sin corte mediante radial. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de 
residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para 
realizar los trabajos.  
Criterio de medición: El ancho del hueco, sin contar los vuelos laterales.  
 

 FACHADA NORTE  
 fachada  
 ventanas  
 V1 53 3,400 180,200 
 V2 4 3,250 13,000 
 V3 4 1,850 7,400 
 V4 3 1,020 3,060 
 FACHADA SUR  
 fachada  
 ventanas  
 V1 32 3,400 108,800 
 V6 25 3,400 85,000 
 V7 4 3,400 13,600 
 FACHADA ESTE  
 fachada  
 ventanas  
 V5 6 1,600 9,600 
 cocina  
 ventanas  
 V1 1 3,400 3,400 
 V6 1 3,400 3,400 
 escalera  
 ventanas  
 V5 3 1,600 4,800 
 FACHADA OESTE  
 fachada  
 ventanas  
 V5 5 1,600 8,000 
 cocina  
 ventanas  
 V1 1 3,400 3,400 
 V6 1 3,400 3,400 
 escalera  
 ventanas  
 V5 3 1,600 4,800 
  ______________________________________________________  

 451,86 4,96 2.241,23 

 
01.06         m²  PICADO REVESTIMIENTO CONTINUO FACHADA                             

m2 Picado para una repercusión del 10 % del revestimiento continuo existente en lo paramentos verticales exteriores hasta alcanzar el 
soporte de ladrillo u hormigón. incluso revisión del estado de las fachadas para determinar las zonas a demoler. Incluso limpieza y 
transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios  
de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 
  

 FACHADA SUR  
 fachada 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 4,47 111,75 
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01.07         Ml  AMPLIACIÓN DE HUECO EXTERIOR VENTANA JAMBA                        

Ml. Ampliación del ancho del hueco de ventana o puerta mediante el corte de 3cm en cada una de las dos jambas laterales, por medios 
manuales comprendiendo: a) corte de 3cm de las jambas por medios manuales; b) preparación de la cara descubierta con mortero de 
cemento M-5 con su superficie alisada llegando hasta el borde exterior del nuevo revestimiento. Incluso nuevas fijaciones para 
premarcos de ventana si fuesen necesarios, ayudas y material complementario. Medida la unidad terminada. Incluso limpieza y transporte 
de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, 
herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 
  

 FACHADA NORTE  
 FACHADA  
 ventanas  
 V1 106 0,80 84,80 
 V2 8 1,65 13,20 
 V3 8 0,80 6,40 
 V4 6 0,80 4,80 
 puertas  
 P1 2 2,05 4,10 
 P2 2 2,30 4,60 
 FACHADA SUR  
 fachada  
 ventanas  
 V1 64 0,80 51,20 
 V6 50 1,10 55,00 
 V7 8 1,65 13,20 
 puertas  
 P4 4 2,20 8,80 
 FACHADA ESTE  
 fachada  
 ventanas  
 V5 10 0,80 8,00 
 cocina  
 ventanas  
 V1 2 0,80 1,60 
 V6 2 1,10 2,20 
 puertas  
 P3 2 2,10 4,20 
 escalera  
 ventanas  
 V5 6 0,80 4,80 
 FACHADA OESTE  
 fachada  
 ventanas  
 V5 10 0,80 8,00 
 cocina  
 ventanas  
 V1 2 0,80 1,60 
 V6 2 1,10 2,20 
 puertas  
 P3 2 2,10 4,20 
 escalera  
 ventanas  
 V5 6 0,80 4,80 
  ______________________________________________________  

 287,70 6,02 1.731,95 

 
01.08         M   DEMOLICIÓN PROTECCIÓN BAJANTES LADRILLO                           

ml. Demolición de protecciones de bajantes realizadas mediante dos elementos salientes de ladrillo (uno a cada lado de la bajante) de 
cualquier tipo y espesor y demás elementos que la componen, abarcando todo el desarrollo de la fábrica por medios manuales, incluido 
revestimientos. Listo para colocar nuevo revestimiento de fachada. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y 
gestión de residuos, según NTE/ADD-13 o equivalente. Se incluye p.p. de medios auxiliares, con p.p. de andamios, medios de elevación, 
herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos 
  

 FACHADA NORTE  
 fachada 7 13,50 94,50 
 FACHADA SUR  
 fachada 7 13,30 93,10 
  ______________________________________________________  

 187,60 8,81 1.652,76 
  ________________  

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS .......................................................  9.986,12 
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CAPÍTULO 02 CUBIERTAS                                                         
 
02.01         m2  ESTRUCTURAS LIGERAS PARA PANEL                                    

M2. Regularización de faldones de cubierta o tramos de fachada con perfilería tipo omega 40x40x3 mm, galvanizadas en caliente y 
conformadas en frío, acero S275, límite elástico 275 N/mm2, colocado perpendicularmente a la pendiente cada 100 cm. En cumbreras, 
arranques y en solapes, se coloca doble rastrel para doble anclajes de la cubrición, fijados al forjado existente (no incluido), mediante 
tornillos y tacos o tornillos métricos, a decidir según soporte por DF, incluso replanteo, casquillos de nivelación, fijación, medios auxiliares 
y elementos de seguridad, según CTE/ DB-SE-A, listo para colocar panel cubierta o fachada. Medición sobre proyección horizontal. 
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de 
andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 
  

 FACHADA NORTE  
 1 62,50 2,15 134,38 
 FACHADA SUR  
 1 58,50 8,00 468,00 
 1 6,50 4,00 26,00 
 1 14,60 4,50 65,70 
 1 13,20 4,50 59,40 
 1 7,00 4,50 31,50 
  ______________________________________________________  

 784,98 5,80 4.552,88 

 
02.02         m2  CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                                  

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D.F., y acabado tipo HDX 55 o 
similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior, perfil nervado, lacado al exterior y al 
interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura, mediante abarcones, ganchos o tornillos 
autorroscantes, según las condiciones del soporte y órdenes de la D.F. Incluso sustitución de rastrelado necesario, revisión y reparación 
de elementos existentes para el apoyo de la nueva cubierta, incluso limpieza y saneado del soporte, quedando en perfecto estado de 
planeidad. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limatesas, doblado de chapa superior hacia 
abajo en limahoyas y canalones para protección del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero 
galvanizado de 0,8 mm. de espesor y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, 
rellenas con poliuretano, incluso pequeño material de fijación, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, pieas especiales de 
cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7 o equivalente. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas 
enteras. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de 
andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 
  

 FACHADA NORTE  
 1 62,50 2,15 134,38 
 FACHADA SUR  
 1 58,50 8,00 468,00 
 1 6,50 4,00 26,00 
 1 14,60 4,50 65,70 
 1 13,20 4,50 59,40 
 1 7,00 4,50 31,50 
  ______________________________________________________  

 784,98 47,20 37.051,06 

 
02.03         ml   CANALÓN ACERO LAC. 900 mm                                         

Ml. Canalón cuadrado, de 900 mm de desarrollo, conformado en chapa de acero galvanizado y acabado lacado HDX en ambas caras, 
espesor 0'6 mm, i/recibido de soportes de acero galvanizado y prelacado cada 50 cm con fijaciones especiales para el SATE, piezas 
especiales y p.p. de costes indirectos. Incluso ejecución de aliviaderos, conexiones a bajantes mediante cazoletas de chapa acabado 
HDX y demás elementos singulares necesarios. Totalmente montado y conexionado con las bajantes. Incluso limpieza y transporte de 
escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, 
herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 
  

 FACHADA NORTE  
 1 62,50 62,50 
 FACHADA SUR  
 1 58,50 58,50 
 1 4,00 4,00 
 3 4,50 13,50 
  ______________________________________________________  

 138,50 19,56 2.709,06 
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02.04         ml   BAJANTE PLUV. DE PVC 110 mm.                                      

Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de pluviales y ventilación, 
i/codos, injertos y demás accesorios, ayudas de albañilería, incluso fijaciones aptas para el SATE. totalmente instalada. Incluso limpieza y 
transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de 
elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
 

 FACHADA NORTE  
 fachada 7 13,50 94,50 
 FACHADA SUR  
 fachada 7 13,30 93,10 
 2 3,50 7,00 
  ______________________________________________________  

 194,60 13,22 2.572,61 

 
02.05         Ud  PIE DE BAJANTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO                       

ud. Protección de pie de bajante de 2 m de altura, mediante tubo de acero galvanizado de 6'', DN 125 mm, espesor 5 mm, i/recibido de 
garras atornilladas al soporte, piezas especiales de anclaje a SATE, conexión a arquetas pie de bajante con rotura y reposición de 
pavimentos, con tubo de PVC 125 diámetro en el interior. Con parte proporcional de costes indirectos. Incluso limpieza y transporte 
de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, 
herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 
  

 FACHADA NORTE  
 fachada 7 7,00 
 FACHADA SUR  
 fachada 7 7,00 
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 38,34 613,44 

 
02.06         UD  CLARABOYA                                                         

Claraboya de cúpula practicable parabólica monovalva, de polimetilmetacrilato (PMMA), de base cuadrada, luz de hueco de paso a 
cubierta de 60x60 cm, incluso zócalo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con aislamiento térmico lateral tipo sándwich de 
espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de color blanco, con dispositivo de apertura graduable mediante husillo de doble recorrido 
accionable manualmente desde el interior mediante una manivela tipo toldo. Según UNE-EN  1873. 
  

 faldón Sur aulario 1 1,00 
 faldón cocina 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 243,67 487,34 

 
02.07         Ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE DE ACERO PARA ACCESO A CUBIERTA             

Suministro y colocación de escalera escamoteable (no de tijera) de acero galvanizado de 4 tramos, para salvar una altura entre plantas de 
326 a 350 cm y para un hueco aprox. de 120x60 cm, con tapa interior, barra de apertura y cajón, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5. Totalmente montada. Incluso formación o adaptación del hueco en forjado existente, con sierra con disco diamantado y 
carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje, en su caso, de falso techo modular. Replanteo de la superficie de forjado 
a demoler. Apeo. Corte del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza 
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la escalera 
y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se 
incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los 
trabajos.  
 

 faldón Sur aulario 1 1,000 
 faldón cocina 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 670,64 1.341,28 

 
02.08         ml   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE                 

Suministro y colocación de línea de vida horizontal en cubierta para la protección contra caídas de altura en posteriores trabajos de 
reparación y/o mantenimiento, formado por los siguientes elementos: Soportes extremos, tensor, indicador de tensión, absorbedor de 
energía, puntos de anclaje de extremidad de fijación simple 16 y M12, anclajes intermedios electropulidos, cable de acero de ø8mm 7x7  
resistencia a la rotura mínima de 38 kN y maillones, todo en acero inoxidable AISI-316, según norma europea EN- 353-1/2 y EN-795 clase 
C. Sobre subestructura según planos. Todo el conjunto certificado por empresa instaladora. Incluso limpieza y transporte de escombros a 
vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y 
maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
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 FALDÓN NORTE  
 aulario 1 1,500 1,500 
 1 2,000 2,000 
 FALDÓN SUR  
 aulario 1 58,500 58,500 
 1 8,000 8,000 
 accesos 1 12,750 12,750 
 1 14,000 14,000 
 cocina 1 6,750 6,750 
  ______________________________________________________  

 103,50 69,49 7.192,22 

 
02.09         ML  ESCALERA DE PATES                                                 

ML. Suministro y ejecución de escalera de pates en fachada realizada mediante redondos de acero galvanizado de d=20 mm. Incluso 
anclaje a fábrica mediante taco químico y albañilería en remates. Totalmente terminado y funcionando. Incluso limpieza y transporte de 
escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, 
herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
 

 FALDÓN NORTE  
 aulario 1 1,50 1,50 
  ______________________________________________________  

 1,50 28,63 42,95 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTAS ..............................................................................................................  56.562,84 
 
 
 
CAPÍTULO 03 FACHADAS                                                          
 
03.01         m2  REV. TÉRMICO FACHADA TIPO CAPATECT                                

Suministro y colocación de Revestimiento Térmico de Fachada tipo Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL, o similar + Zócalo 
Antihumedad en zona inferior, formado por: 

  
-1º) PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparación del soporte mediante limpieza hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o 
revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminación 
de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, incluso saneado y lavado previo mediante 
aplicación de fungicida/biocida y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos 
contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6 mm cada 25 cm dispuestas 
perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte 
listo para la aplicación del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.  
   
-2º) FACHADA: Suministro y aplicación del sistema completo de aislamiento térmico tipo Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL o 
equivalente para la fachada, realizado con paneles de espuma rígida de granza de poliestireno expandible Neopor de 80 mm de espesor, 
resistencia a la difusión del vapor de agua de 20 / 40 conforme norma EN 13163:2012 + A2 2016 o equivalente. Conductividad térmica: ë 
= 0,032 W / (m · K). Código de designación según EPS-EN13163-L(2)  -W(2)-T(1)-S(2)-P(3) -DS(N)2-DS(70,-)1-DS (70,90)1 -MU(20-40) 
-BS100-CS(10)60 -TR100-WL(T)5-GM1000-SS50. De superficie lisa y mecanizado lateral recto, con periodo de curación en bloque. 
Goteo no combustible. Adheridos al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante mortero adhesivo hidráulico 
monocomponente CAPATECT 186M o similar, sobre los paneles cubriendo un mínimo de superficie de pegado del 40%. Si durante la 
aplicación quedasen juntas abiertas, se rellenarán con espuma Capatect-B1 o similar, si son = 2 mm y con tiras de poliestireno en el caso 
de aberturas > 2 mm. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Colocación de espigas, 
Capatect-Fijación Universal Atornillada 053, o similar, diámetro de anclaje: 8 mm, diámetro del plato: 60 mm, para fijación embutida con 
tapa de EPS, coeficiente de transmisión térmica puntual montaje embutido Xi 0.001 W/K, con certificado de aprobación técnica europea 
ETAG o equivalente, para fijación de placas aislantes, a razón de 6 espigas mínimo por m2, siguiendo instrucciones del fabricante. 
Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con malla, conexiones con
premarcos y marcos mediante Cinta Selladora Typ 2D 054 o perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Ventana 662/659/646/694 
en función de tipo de instalación y superficie de hueco, juntas de dilatación con Perfil Typ E 6660 o Typ V 6670, goterones con Perfil 
antigoteo, etc., todo ello del mismo sistema y fijados con masilla orgánica Capatect - CarbonSpachtel o similar. Sellado de las juntas 
resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora. Perfil de arranque 6700, incluso perfil de desconexión de armadura con 
el perfil de arranque 689/20, todo del mismo sistema. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante Capa de 
Armadura realizada mediante masilla orgánica reforzada con fibra de carbono CAPATECT-CarbonSpachtel o similar, con alta resistencia 
a impactos, > 20 julios con grosor de capa mínimo 3 mm, bajo en tensiones, para armado de mortero con malla de fibra de vidrio, TIPO 
CAPATECT 650/110 o similar, con gramaje de 165 gr/m2, cuadrícula de 4x4 mm y línea de solape lateral de 10 cm. Acabado final con 
revoco decorativo y protector de ligantes de resina de silicona con red tridimensional de cuarzo, con agentes fungicidas y permeable al 
vapor de agua e hidrófugo, exento de termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN NQG DE CAPAROL o  
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similar, en acabado fratasado y color de índice de luminosidad > 10 a definir por la D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. 
Incluidos p.p. de accesorios y pequeño material.   
Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.  
   
-3º) ZÓCALO: Aplicación mediante brocha o cepillo sobre el muro hasta una altura de 50 cm de revestimiento e impermeabilización de 
Capatect-SockelFlex Carbon o similar, compuesto orgánico diluido un 10% con agua. Suministro y aplicación del Sistema de aislamiento 
térmico por el exterior CAPATECT SOCKEL CARBON o similar, basado en adherir con mortero de componente orgánico CAPATECT- 
SockelFlex o similar, aplicación sobre el total de la superficie y en el canto inferior  en contacto con el suelo mediante llana dentada 10x10 
mm, paneles de espuma rígida de granza de poliestireno expandido, tipo EPS 035 PW de 80mm de espesor. Densidad: aprox. 30-40 
Kg/m3. Conductividad térmica: ë = 0,035 W/(m · K). Hidratación < 5% en volumen tras 7 días de almacenamiento subacuático según DIN 
53428 o equivalente. Resistencia a la difusión del vapor de agua: ì= 40/100 (DIN 12086). Resistencia compresión (10%) 0.25 N/mm2. De 
superficie lisa y mecanizado lateral recto. Capa de armadura y protección consistente en masilla de componente orgánico 
CAPATEC-SockelFlex Carbon o similar, reforzado en el centro de su masa con malla de fibra de vidrio, tipo CAPATECT 650/110 o similar, 
con gramaje de 165gr/m2, cuadrícula de 4x4 mm, protección antiálcalis y línea de solape lateral. Acabado final con revoco decorativo y 
protector de ligantes de resina de silicona con red tridimensional de cuarzo, con agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e 
hidrófugo, exento de termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN NQG DE CAPAROL o similar, en acabado 
fratasado y color de índice de luminosidad > 10 a definir por la D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de 
accesorios y pequeño material.  
Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.  
   
-4º) AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE BASE DE ALFÉIZAR: Aislamiento de la base del alféizar basado en la instalación de 
panel de aislamiento de EPS de alta densidad Capatect-Perimeter 115 o similar, de espesor = 20 mm, conductividad térmica ë = 0,035 W 
/ ( m · K) (DIN 4108-4), densidad > 30 Kg/m3 (DIN EN 1602), resistencia a la difusión del vapor ì = 40/100 (DIN 12086), resistencia a 
compresión (10%) = 150 kPa (DIN EN 826), absorción capilar de agua a largo plazo por inmersión = 3% Vol. (DIN EN 12087), adherido 
mediante mortero hidráulico monocomponente Capatect-185/186 o similar, armado con compuesto orgánico Capatect-Sockelflex o 
similar, flexible e impermeable, espesor de la capa de aire equivalente a la difusión de vapor de agua aprox. 2,7 m (DIN EN 7783) con 
espesor de revestimiento 2 mm, permeabilidad al agua < 0,01 Kg/(m2 . h0,5) (DIN EN 1062-3), mezclado 1:1 con cemento y armado con 
malla de fibra de vidrio Capatect-Gewebe 650 o similar, en toda la superficie horizontal y elevado 20 cm en los laterales de las mochetas 
y en el plano de fachada bajo la base del alfeizar, incluso con colocación de cantonera de ángulo variable en la arista del plano horizontal 
de la base con la fachada. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y pequeño material.   
Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.  
   
-5º) SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR EN PERÍMETRO DE VENTANAS (JAMBAS Y DINTEL): basado en 
adherir con mortero cola hidráulico monocomponente, CAPATECT 186M o similar, paneles de espuma rígida de granza de poliestireno 
tipo Neopor o similar, ajustando el espesor del aislamiento a cada caso en concreto, tratando de colocar el máximo espesor posible de 
aislamiento en función de dimensiones y colocación de la carpintería existente. Conductividad térmica: ë = 0,032 W / (m · K). Resistencia 
a la difusión del vapor de agua: ì =20/40. Código de designación EPS-EN 13163-L(2) W(2) T(1) S(2) P(3) DS(N)2 DS(70,-)1 DS(70,90)1 
MU(20-40) BS100 CS(10)60 TR100 WL(T)5 GM1000 SS50. Clasificación al fuego E según EN 13501-1:2007 + A1:2010. De superficie lisa 
y mecanizado lateral recto. Instalación de Capatect-Perfil Cantonera o similar en las aristas de las jambas, Capatect-Perfil Goterón o 
similar en aristas de dinteles y cinta hermética autoexpandible Capatect-Fugendichband Typ D o similar, o perfiles de desconexión 
660/01-694-659 en los encuentros con las carpinterías. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante Capa de 
Armadura realizada mediante masilla orgánica  reforzada con fibra de carbono CAPATECT - CarbonSpachtel o similar, con alta 
resistencia a impactos, > 20 julios con grosor de capa mínimo 3 mm, bajo en tensiones, para armado de mortero con malla de fibra de 
vidrio, TIPO CAPATECT 650/110 o similar, con gramaje de 165 gr/m2, cuadrícula de 4x4 mm y línea de solape lateral de 10 cm. Acabado 
final con revoco decorativo y protector de ligantes de resina de silicona con red tridimensional de cuarzo, con agentes fungicidas y 
permeable al vapor de agua e hidrófugo, exento de termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN NQG DE 
CAPAROL o similar, en acabado fratasado y color de índice de luminosidad >10 a definir por la D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del 
fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y pequeño material.   
Sistema con homologación técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.  
   
-6º) REMATES: Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento de cualquier elemento saliente como aleros, chimeneas, salientes o pilares, 
mediante Capa de Armadura realizada mediante masilla orgánica reforzada con fibra de carbono CAPATECT-CarbonSpachtel o similar, 
bajo en tensiones, con grosor de capa 3-4 mm en la que se embeberá la malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110 o similar 
situada en el medio o en el tercio superior del espesor total y acabado final con THERMOSAN NQG FASSADENPUTZ o similar, que será 
similar al de la fachada. Incluso remates en todo el perímetro del hueco: Vierteaguas de aluminio con pendiente = 5o y vuelo sobre 
sistema SATE = 3-5 cm en alféizar de ventanas, con formación de goterón, colocado tras el aislamiento e impermeabilización de base de 
alféizar y perfil lateral en L en el contacto con la jamba a la que se une mediante cinta hermética autoexpandible Capatect-Fugendichband 
Typ D o similar y cordón de sellado de masilla polimérica, evitando en todo ello la presencia de superficies cortantes (incluso mediante la 
colocación de tapones laterales si fuesen necesarios). Remate y formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta 
carpintería exterior, perfiles de arranque necesarios del propio sistema. Todo según indicaciones de la DF. Prolongación de desagües de 
la cámara de fachada existentes si la DF lo considerase necesario. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la 
planeidad deseada. Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones D.F. Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva. Incluso 
accesorios del propio sistema, necesarios para instalación de cargas sobre paramentos, retirada y reposición de conductos, rejillas, 
ventilaciones, tapas  de instalaciones, trampillas, conducciones, cableado grapado a fachada y demás elementos sobre fachada  
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existente, quedando todo totalmente instalado sobre nueva fachada.  
   
-7º) MEDIOS AUXILIARES: Se incluyen p.p. de medios auxiliares y andamios, los medios de elevación, las herramientas y maquinaria 
necesaria para realizar los trabajos, en diferentes fases y para colocación a cualquier altura. Incluso limpieza y retirada de escombros a 
pie de carga con transporte a vertedero y gestión de residuos. Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 
1 m².  
 

 FACHADA NORTE  
 FACHADA 1 845,60 845,60 
 a deducir  
 ventanas  
 V1 -53 3,20 0,80 -135,68 
 V2 -4 3,05 1,65 -20,13 
 V3 -4 1,65 0,80 -5,28 
 V4 -3 0,85 0,80 -2,04 
 puertas  
 P1 -1 0,90 2,05 -1,85 
 P2 -1 3,20 2,30 -7,36 
 techos  
 porche 1 42,50 42,50 
 perímetro de huecos  
 ventanas  
 V1 53 8,00 0,30 127,20 
 V2 4 9,40 0,30 11,28 
 V3 4 4,90 0,30 5,88 
 V4 3 3,30 0,30 2,97 
 puertas  
 P1 1 5,00 0,30 1,50 
 P2 1 7,80 0,30 2,34 
 FACHADA SUR  
 fachada 1 755,00 755,00 
 a deducir  
 ventanas  
 V1 -32 3,20 0,80 -81,92 
 V6 -25 3,20 1,10 -88,00 
 V7 -4 3,20 1,65 -21,12 
 puertas  
 P4 -2 3,20 2,20 -14,08 
 perímetro de huecos  
 ventanas  
 V1 32 8,00 0,30 76,80 
 V6 25 8,60 0,30 64,50 
 V7 4 9,70 0,30 11,64 
 puertas  
 P4 2 7,60 0,30 4,56 
 FACHADA ESTE  
 fachada 1 170,85 170,85 
 a deducir  
 ventanas  
 V5 -5 1,40 0,80 -5,60 
 perímetro de huecos  
 ventanas  
 V5 5 4,40 0,30 6,60 
 cocina 1 50,20 50,20 
 a deducir  
 ventanas  
 V1 -1 3,20 0,80 -2,56 
 V6 -1 3,20 1,10 -3,52 
 puertas  
 P3 -1 1,35 2,10 -2,84 
 perímetro de huecos  
 ventanas  
 V1 1 8,00 0,30 2,40 
 V6 1 8,60 0,30 2,58 
 puertas  
 P3 1 5,55 0,30 1,67 
 escalera 1 58,00 58,00 
 a deducir  
 ventanas  
 V5 -3 1,40 0,80 -3,36 
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 perímetro de huecos  
 ventanas  
 V5 3 4,40 0,30 3,96 
 FACHADA OESTE  
 fachada 1 193,20 193,20 
 a deducir  
 ventanas  
 V5 -5 1,40 0,80 -5,60 
 perímetro de huecos  
 ventanas  
 V5 5 4,40 0,30 6,60 
 cocina 1 50,20 50,20 
 a deducir  
 ventanas  
 V1 -1 3,20 0,80 -2,56 
 V6 -1 3,20 1,10 -3,52 
 puertas  
 P3 -1 1,35 2,10 -2,84 
 perímetro de huecos  
 ventanas  
 V1 1 8,00 0,30 2,40 
 V6 1 8,60 0,30 2,58 
 puertas  
 P3 1 5,55 0,30 1,67 
 escalera 1 58,00 58,00 
 a deducir  
 ventanas  
 V5 -3 1,40 0,80 -3,36 
 perímetro de huecos  
 ventanas  
 V5 3 4,40 0,30 3,96 
  ______________________________________________________  

 2.153,42 84,15 181.210,29 
03.02         m2  REVESTIMIENTO TIPO CAPATECT                                       

 Suministro y colocación de Revestimiento de Fachada tipo Capatect, o similar, (sin aislamiento), formado por: 

  
-1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o 
revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminación 
de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, incluso saneado y lavado previo mediante 
aplicación de fungicida/biocida y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos 
contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6 mm cada 25 cm dispuestas 
perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte 
listo para la aplicación del mortero de adherencia del revestimiento de fachada. 
  
-2º) FACHADA: Suministro y aplicación de revestimiento de cualquier elemento saliente como aleros, chimeneas, salientes o pilares, 
mediante Capa de Armadura realizada mediante masilla orgánica reforzada con fibra de carbono CAPATECT-CarbonSpachtel o similar, 
bajo en tensiones, con grosor de capa 3-4 mm en la que se embeberá la malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110 o similar, 
situada en el medio o en el tercio superior del espesor total y acabado final con THERMOSAN NQG FASSADENPUTZ o similar, que será 
similar al de la fachada. Incluso todo tipo de remates: Vierteaguas de aluminio con pendiente = 5º y vuelo sobre fachada = 3-5 cm en 
alféizar de ventanas, con formación de goterón, colocado tras impermeabilización de base de alféizar y perfil lateral en L en el contacto 
con la jamba a la que se une mediante cinta hermética autoexpandible Capatect-Fugendichband Typ D o similar y cordón de sellado de 
masilla polimérica, evitando en todo ello la presencia de superficies cortantes (incluso mediante la colocación de tapones laterales si 
fuesen necesarios). Remate y formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpintería exterior, perfiles de 
arranque necesarios del propio sistema. Todo según indicaciones de la DF. Suplementos de revestimiento para conseguir la planeidad 
deseada. Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones D.F. Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva. Incluso accesorios del 
propio sistema, necesarios para instalación de cargas sobre paramentos, retirada y reposición de conductos, rejillas, ventilaciones, tapas 
de instalaciones, trampillas, conducciones, cableado grapado a fachada y demás elementos sobre fachada existente, quedando todo 
totalmente instalado sobre nueva fachada. 
  
-3º) MEDIOS AUXILIARES: Se incluyen p.p. de medios auxiliares y andamios, los medios de elevación, las herramientas y maquinaria 
necesaria para realizar los trabajos, en diferentes fases y para colocación a cualquier altura. Incluso limpieza y retirada de escombros a 
pie de carga con transporte a vertedero y gestión de residuos. Totalmente terminado. Medido descontando huecos mayores de 1m².  

  
 FACHADA NORTE  
 fachada  
 pilares 5 4,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 32,26 645,20 
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03.03         m²  REVESTIMIENTO REVETÓN RUGOSO                                      

m². Revestimiento mural impermeabilizante y transpirable listo al uso consistente en la preparación previa del soporte mediante limpieza 
(hidrolimpiadora agua + arena) y posterior aplicación de REVETON® RUGOSO 100% de Revetón o equivalente de acabado Rugoso 
Picado o Proyectado a base de resina acrílica pura en emulsión acuosa, carbonatos cálcicos y pigmentos estables a los UV, con Ref. de 
la carta de Colores para Fachadas Revetón, aplicado en dos o tres manos a un consumo total aproximado de 800 a 1000 ml/m², según 
ficha técnica del producto. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios 
auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 
  

 FACHADA SUR  
 muros patio 1 51,15 51,15 
 2 28,00 56,00 
 FACHADA OESTE  
 muros patio 2 27,00 54,00 
 a deducir  
 puertas  
 P3 -2 1,35 2,10 -5,67 
  ______________________________________________________  

 155,48 11,74 1.825,34 
03.04         UD  REPARACIÓN DINTELES METÁLICOS                                     

ml. Reparación de dinteles metálicos de cualquier tipo afectados por oxidación, mediante el lijado de la superficie hasta la total eliminación 
del óxido existente, aplicación de imprimación anticorrosiva de minio blanco. Incluso, ayudas de albañilería. Medida la longitud terminada. 
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de 
andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 
  

 FACHADA NORTE  
 fachada  
 ventanas  
 V1 53 3,20 169,60 
 V2 4 3,05 12,20 
 V3 4 1,65 6,60 
 V4 3 0,85 2,55 
 puertas  
 P1 1 0,90 0,90 
 P2 1 3,20 3,20 
 FACHADA SUR  
 fachada  
 ventanas  
 V1 32 3,20 102,40 
 V6 25 3,20 80,00 
 V7 4 3,20 12,80 
 puertas  
 P4 2 3,20 6,40 
 FACHADA ESTE  
 fachada  
 ventanas  
 V5 5 1,40 7,00 
 cocina  
 ventanas  
 V1 1 3,20 3,20 
 V6 1 3,20 3,20 
 puertas  
 P3 1 1,35 1,35 
 escalera  
 ventanas  
 V5 3 1,40 4,20 
 FACHADA OESTE  
 fachada  
 ventanas  
 V5 5 1,40 7,00 
 cocina 1 50,20 50,20 
 ventanas  
 V1 1 3,20 3,20 
 V6 1 3,20 3,20 
 puertas  
 P3 1 1,35 1,35 
 escalera  
 ventanas  
 V5 3 1,40 4,20 
  ______________________________________________________  

 484,75 3,91 1.895,37 
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03.05         m2  RESTAURACIÓN, RECOLOCACIÓN REJA METÁLICA                          

m2. Restauración de rejas metálicas de cualquier tipo y dimensión previamente desmontadas, mediante la aplicación de gel decapante, 
lijado de la superficie hasta la total eliminación de óxidos, sustitución de elementos deteriorados, imprimación anticorrosiva de minio 
blanco y acabado con esmalte de laca de poliuretano de color satinada. Incluso, ayudas de albañilería, nuevas fijaciones, tornillería 
adaptada a los nuevos espesores del revestimiento térmico y sellados de fijaciones con silicona neutra. Medida la longitud terminada. 
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de 
andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. 
  

 FACHADA NORTE  
 fachada  
 R1 8 3,20 0,80 20,48 
 R2 1 3,05 1,65 5,03 
 R3 4 1,65 0,80 5,28 
 R4 3 0,85 0,80 2,04 
 FACHADA SUR  
 fachada  
 R1 15 3,20 0,80 38,40 
 R6 6 3,20 1,10 21,12 
 FACHADA ESTE  
 fachada  
 R5 3 1,40 0,80 3,36 
  ______________________________________________________  

 95,71 17,91 1.714,17 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 FACHADAS ..............................................................................................................  187.290,37 
 
 
 
CAPÍTULO 04 ACABADOS INTERIORES                                               
 
04.01         m²  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                  

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. 
Con varios colores en cada local según planos. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. 
Evita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas 
dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación 
transparente y no peliculante al agua. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de 
medios auxiliares, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
 

 ACCESO ESTE  
 2 40,750 81,500 
 1 12,800 12,800 
 a deduir  
 ventanas  
 V5 -6 1,400 0,800 -6,720 
 puertas  
 P4 -1 3,200 2,200 -7,040 
 techo 1 14,000 4,000 56,000 
  ______________________________________________________  

 136,54 5,26 718,20 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ACABADOS INTERIORES .......................................................................................  718,20 
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
 
05.01.01      Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados 
en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrío 
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma 
exterior a 220 V 
.  

 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 90,02 360,08 

 
05.01.02      Ud  ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,45 M.                                 

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados 
en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrío 
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. 
de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., una placa turca, dos platos de 
ducha, pila de dos grifos y un inodoro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 

 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 96,59 386,36 

 
05.01.03      Ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA A CASETA                          

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  

 
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 76,59 153,18 

 
05.01.04      Ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         

 Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra 

  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 67,59 67,59 

 
05.01.05      Ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra 

  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 56,07 56,07 

 
05.01.06      ud  BOTIQUÍN DE OBRA    
                                               
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 16,49 32,98 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIONES ............................................................................................  1.056,26 
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SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
05.02.01      Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            

Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura 
incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 

 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 36,50 36,50 

 
05.02.02      Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte 
proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos). 
  

 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 45,06 45,06 

 
05.02.03      Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  

 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 7,80 7,80 

 
05.02.04      Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       

 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  

 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 21,30 21,30 

 
05.02.05      Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              

 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón (5 usos). 

  
 65 65,00 
  ______________________________________________________  

 65,00 7,13 463,45 

 
05.02.06      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado. 

  
 300 300,00 
  ______________________________________________________  

 300,00 1,82 546,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................  1.120,11 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
 
05.03.01      Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 

  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 2,33 20,97 

 
05.03.02      Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE. 
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 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 8,74 78,66 

 
05.03.03      Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 

  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 2,93 26,37 

 
05.03.04      Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados. 

  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 6,80 61,20 

 
05.03.05      Ud  MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 8,94 80,46 

 
05.03.06      Ud  IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 

  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 5,56 50,04 

 
05.03.07      Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 

  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 17,00 153,00 

 
05.03.08      Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE. 

  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 68,91 620,19 

 
05.03.09      Ud  ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                     

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. 
Homologado CE. 
  

 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 27,41 246,69 

 
05.03.10      Ud  TAPONES ANTIRUIDO                                                 

 Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE. 

  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 0,26 2,34 
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05.03.11      Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          

 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  

 
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 2,73 24,57 

 
05.03.12      Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 

  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 20,61 185,49 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIONES PERSONALES...................................................................  1.549,98 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
05.04.01      ML  BARANDILLA PUNTALES, TABLÓN Y RED                                 

Ml. Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metálicos cada 3 metros, en forma de "L", de tubo de 40x40, 1'5 metros de 
altura el lado mayor y variable según las necesidades el menor, amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, 
especiales para ladrillo u hormigón, etc, con una resistencia a tracción mínima de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres tablones 
de 0,20x0,07 m. Red vertical para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos 
el suministro, portes de ida y vuelta, acarreo de material, montaje, alquiler el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos y 
desmontaje. Todo según la normativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certificado de montaje. Norma UNE-EN 
13374. 
  

 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 6,39 76,68 

 
05.04.02      Ml   CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                    

Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigonados y separados cada 2ml.i/montaje y 
desmontaje.  
 

 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 4,10 164,00 

 
05.04.03      Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios 
de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente 
instalado. Certificado por AE NOR. 
  

 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 46,28 46,28 

 
05.04.04      Ud  EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos 
eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 

 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 112,78 112,78 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................  399,74 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................  4.126,09 
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
06.01         m3  CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR                               

M3. Carga de escombros , por medios manuales, sobre contenedor , dumper o camión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos. 
  

 70 70,00 
  ______________________________________________________  

 70,00 11,91 833,70 

 
06.02         M3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO                                  

 Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., ida y vuelta, i/p.p. de costes indirectos. 

  
 70 70,00 
  ______________________________________________________  

 70,00 7,71 539,70 

 
06.03         UD  CAMBIO CONTENEDOR 7 M3                                            

Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía 
pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización. 
  

 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 129,24 1.292,40 

 
06.04         M3                     GESTIÓN DE LOS RESÍDUOS                                           

 Ud. Gestión de residuos de obra.  
 70 70,00 
  ______________________________________________________  

 70,00 3,29 230,30 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  2.896,10 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  261.579,72 



Memoria Valorada: Mejoras en Fachada y Cubierta en el IES Chano Piñeiro, Forcarei (Pontevedra) 

Manuel González Sanchidrián                                                                                                                                                         Noviembre 2023 
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01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................  9.986,12 3,82 
 
02 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  56.562,84 21,62 
 
03 FACHADAS ...........................................................................................................................................................................  187.290,37 71,60 
 
04 ACABADOS INTERIORES ....................................................................................................................................................  718,20 0,27 
 
05 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  4.126,09 1,58 
 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  2.896,10 1,11 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 261.579,72 

 
 13,00 % Gastos generales .............................  34.005,36 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  15.694,78 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 49.700,14 

 

PRESUPUESTO BASE (PEM+GG+BI) 311.279,86 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  65.368,77 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 376.648,63 

 

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 
con SENSENTA Y TRES CÉNTIMOS  

  

En Pontevedra, noviembre de 2023 

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

  

 

 

 

 
  

 NOTA: Para  la  realización del Control de Calidad de  la obra durante  su ejecución,  se  contempla  la  realización de un Control de Calidad  cuyo 
importe es de 4.747,67 €  (IVA  incluido), el cual  se considera  incluido en  los Gastos Generales de  la empresa calculados para  la  realización del 
Presupuesto General de la Obra. 
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