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Unitarios

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
ACOMETCASETA 2,000 UD  acometida eléctrica caseta 74,35 148,70
ACOMFONTAN 1,000 UD  acometida provisional fontaneria 65,60 65,60
ACOMSANEAM 1,000 ud  acometida saneamiento 54,43 54,43
Grupo ACO.......couumeersssesssesnns 268,73
BARAND 12,000 ml  barandilla 4,12 49,44
Grupo BAR.......cconmrrrerrerernenes 49,44
BOT 2,000 UD  BOTIQUIN OBRA 16,01 32,02
Grupo BOT.....ccommrvrenrerrernees 32,02
CAM 14700 H  CAMION 10 TN 35,60 523,32
Grupo CAM .......coccnmsermsesssennns 523,32
CLARAB 2,000 UD  claraboya 218,07 436,14
Grupo CLA.......conrrriririrarns 436,14
ESCALPATES 1,500 ml escalera de pates 15,03 22,55
Grupo ESC......cooeverrenrerrernnnns 22,55
GEST 70,000 M3 gestion de residuos 3,20 224,00
Grupo GES.......cccnnnirnerssinnns 224,00
MO3HHO020 0,460 h.  Hormigonera 200 |. gasolina 3,00 1,38
Grupo MO3.........covummernnerseenens 1,38
M07AA010 11,378 h. Dumper autocargable 1.500 kg. 8,38 95,35
MO07CB005 7,892 h.  Camion dumper 17tm_10m3 19,47 153,67
Grupo MO7.......commermerssnsssernns 249,01
MANIV 2,000 ud  manivela tipo toldo 12,16 24,32
Grupo MAN .......conrmirnirriranens 24,32
MATAUX 4,000 ud  material auxiliar instalacion 2,25 9,00
Grupo MAT.......comerrrnernserrernes 9,00
0010A030 1.732,225 h.  Oficial primera 19,18 33.224,07
0010A070 2,877 h.  Peon ordinario 14,00 40,28
Grupo O01......ccovmmeenneensersesanes 33.264,35
P01AA020 1,266 m3  Arena de rio 0/6 mm. 25,00 31,65
P01CC020 0,288 t. Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 120,00 34,52
P01DW050 0,345 m3  Agua 1,00 0,35
Grupo P01 ......cvmeenerssnsssenens 66,52
PO5CGP310A 313,992 m.  Remate ac.lac. a=625mm e=0,8mm 6,50 2.040,95
P05CWO010PB 784,980 ud  Tornilleria y pequefio material 0,17 133,45
PO5SWTA100APB 863,478 m2  P.sand-cub a.lactPUR+a.lac 30mm 32,64 28.183,92
Grupo P05 ......coeverrrreenrerresans 30.358,32
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Unitarios

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P14KW060 47,855 m.  Sellado silicona neutra 0,90 43,07
Grupo P14.......corereerernenns 43,07
P25EI070 20,481 | P. plastica mate al agua alta calidad 4,35 89,09
P25JA100 9,571 I. E. laca poliuret. satinada color Luxatin 11,45 109,59
P250U020 58,046 I. Imp. anticorrosiva minio blanco 8,55 496,29
Grupo P25........ocnnereerrerernenes 694,97
P33J130 29,023 1. Gel decapante eliminacion pinturas 9,00 261,21
Grupo P33......cveveeenrerrerennes 261,21
PEQMATREJ 9,571 ud  Pequefio material rejas 2,03 19,43
Grupo PEQ.......cconenmenrmenisnennes 19,43
U01AA010 2.935,937 Hr  Pebn especializado 16,52 48.501,67
Grupo U1 ....crerrerrerscrssesnens 48.501,67
U02LA201 0,060 Hr ~ Hormigonera 250 I. 0,90 0,05
U02SA035 3,000 h Martillo eléctrico manual picador 25kg 1,82 5,46
Grupo U02........cconmrnunensersesanes 5,51
U04AA101 0,079 Tm  Arena de rio (0-5mm) 12,00 0,95
UO4AF150 0,158 Tm  Garbancillo 20/40 mm. 17,40 2,76
U04CA001 0,044 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 4,55
U04PY001 0,019 M3 Agua 1,51 0,03
U04PY001CPX 2.496,433 m*  Malla fibra vidrio Capatect 650/110 165gr/m2 1,31 3.270,33
Grupo UD4.........convmirerirerinanns 3.278,61
UOBMA111 784,980 kg  Correa C 6 Z en perfil conformado 2,41 1.891,80
Grupo U06.........ccerveueemerersnennes 1.891,80
U12CZ055 3.924,900 Ud  Tornillo M5 0,59 2.315,69
U12QC501 8,000 Ud  Abrazadera acero galvanizado IMS 1,16 9,28
U12Q1130 144,040 Ml Canal.acer.prelac. HDX e=1mm des=900mm 5,40 777,82
U12QI311 290,850 Ud  Soport.cftir.prel. p/c.cuadr. 2,63 764,94
Grupo U12......crereneererenns 3.867,72
U13DACO1EAACI 2.476,433 m2  Mortero hidraulico Capatect 186M 4,23 10.475,31
U13DAC02AACPX 2.476,433 m2  Poliestireno Neopor 80mm c/espiga 8mm Capatec c/tapa 19,43 48.117,09
U13KA010CPX 2.496,433 m*  Capatect CarbonSpachtel / Sockel Carbon c/acabado 2217 55.345,92
Grupo U13....eernsesseenens 113.938,32
U24HA011 32,800 Ml Tubo acero galvan. 5" DN125 15,09 494,95
Grupo U24.........ccnerererrercnnns 494,95
U25AD006100 194,600 Ml Tuberia PVC-F pluv.110 mm. 6,00 1.167,60
U25DA007100 38,920 Ud  Codo 87° h-h PVC evac. 110 mm. EPE 5,30 206,28
U25DD007100 38,920 Ud  Injerto simple PVC evac. 110mm 8,32 323,81
U25XH008100 97,300 Ud  Sujeccion bajantes PVC 110 mm 1,67 162,49
U25XP001 5838 kg  Adhesivo para PVC Tangit 1717 100,24
Grupo U25......oomminniniriranns 1.960,42
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Unitarios

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
U35AA006 1,000 Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg. 43,27 43,27
U35AA310 1,000 Ud  Extint.nieve carbdnica 5 Kg. 107,82 107,82
................................ 151,09
U36CA101 22,802 Lt Imprimacion al agua Alpha Aquafix 3,04 69,32
U36GA570 1,250 Kg  Fondo esmaltes brillante 6,10 7,63
U361C040 0,500 Kg  Antioxidante 5,90 2,95
................................ 79,89
ub 10,000 UD  CAMBIO DE CONTENEDOR 125,45 1.254,50
................................ 1.254,50
mq08s0l010 2,106 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno com 7,28 15,33
............................... 15,33
mt08aaa010a 0,074 m*  Agua. 1,39 0,10
mt09mif010ca 0,406 t Mortero industrial para albafileria, de cemento, color gris, cat 28,74 11,67
................................ 11,77
mt15sja100 2,000 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra. 9,60 19,20
................................ 19,20
mt25dbe 150 108,675 Ml Cable acero inoxidable 8 mm 24,04 2.612,55
mt26aaa015 10,350 Ud  Anclajes intermedios 50,50 522,68
................................ 3.135,22
mt35amc225 20,700 Ud  Soportes extremos con tensor, absorbedor de energia e indicador 140,26 2.903,38
mt35amc900 310,500 Ud  Materiales auxiliares 1,25 388,13
................................ 3.291,51
mt44eem040f 2,000 Ud  Escalera escamoteable de acero galvanizado de 4 tramos, con tapa 476,18 952,36
................................ 952,36
Resumen
Mano de obra ... 81.705,45
MatrialEs ......ceuevereereeecreeee s 165.403,60
Maquinaria.. 2.047,82
Oftros....... 12.422,84
TOTAL 249.397,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DEMOLICION COBERTURA CHAPA SIMPLE
Demolicion de cobertura de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, bajantes y
protecciones remates laterales, encuentros con paramentos, subestructura metalica de nivelacion y/o soporte, etc.,
por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado. Incluso limpieza y transporte de escombros
a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de ele-
0010A030 0,100 h.  Oficial primera 19,18 1,92
U01AA010 0,070 Hr  Pedn especializado 16,52 1,16
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 3,10 0,03
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 3,10 0,06
TOTAL PARTIDA 317
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.02 m2 DESMONTAJE/MONTAJE ELEMENTOS DE FACHADA Y CUBIERTA
m2 Desmontado para una repercusion del 5 % de instalaciones por m2 de elementos exteriores situados en facha-
das y cubiertas y posterior acopio y recolocacion con renovacion de tornilleria si fuese preciso para el nuevo es-
pesor del revestimiento en las de fachadas con mejora de revestimiento térmico y nuevas cubiertas de chapa de
todos los elementos existentes tales como lineas eléctricas, telefénicas etc... canastas, acometidas de gas, fonta-
neria, antenas, pararrayos y demas elementos existentes tales como papeleras, fuentes, protecciones de bajantes,
etc.... Incluso retirada y posterior colocacion de chimeneas, ayudas, taco con junta anti-humedad "Baumit Espiral
de anclaje (SpiralDiibel)" o similar. Totalmente montado y funcionando.Incluso limpieza y transporte de escombros
a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de ele-
vacion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
0010A030 0,270 h.  Oficial primera 19,18 518
U01AA010 0,270 Hr  Pedn especializado 16,52 4,46
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 9,60 0,10
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 9,70 0,19
TOTAL PARTIDA 9,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
01.03 Ud DESMONTAJE DE LUMINARIAS EN FACHADA
Ud. Desmontaje de luminaria exterior en fachada de cualquier tipo, con o sin recuperacion de la misma, para su re-
posicion o sustitucion después de otros trabajos, empotrada en techo o de superficie, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso desmontaje de baculo incluyendo el
saneado y pintado y posterior colocacién con nueva luminaria, i p/p de desconexiones, limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camién o contenedor y transporte a vertedero autorizado. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para reali-
zar los trabajos.
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 19,18 9,59
U01AA010 0,500 Hr  Peon especializado 16,52 8,26
U361C040 0,100 Kg  Antioxidante 5,90 0,59
U36GA570 0,250 Kg  Fondo esmaltes brillante 6,10 1,63
M07AA010 0,008 h.  Dumper autocargable 1.500 kg. 8,39 0,07
MO07CB005 0,001 h.  Camion dumper 17tm_10m3 19,47 0,02
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 20,10 0,40
TOTAL PARTIDA 20,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
01.04 m? LEVANTADO DE REJA METALICA
Levantado de rejas de cerrajeria de cualquier tipo en huecos de fachada, por medios manuales, incluyendo ele-
mentos de fijacion, pates, tornilleria, etc... con ayudas de albafileria, con acopio en obra en lugar a definir por la
DF o trasnporte a vertedero. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se in-
cluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria nece-
saria para realizar los trabajos.
U01AA010 0,450 Hr  Pedn especializado 16,52 743
mq08s0l010 0,022 h  Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno com 7,28 0,16
M07AA010 0,010 h.  Dumper autocargable 1.500 kg. 8,38 0,08
M07CB005 0,001 h.  Camion dumper 17tm_10m3 19,47 0,02
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 7,70 0,08
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 7,80 0,16
TOTAL PARTIDA 7,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 M  DEMOLICION ALFEIZAR
Demolicion de alféizares o soleras de puertas y ventanas de cualquier tipo y dimension con medios manuales sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de es-
combros sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicion de los elementos con o sin corte mediante radial. Incluso limpieza y transporte de escombros
a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de ele-
vacion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
U01AA010 0,150 Hr  Peon especializado 16,52 2,48
U02SW090 0,150 Ud  Saco de escombros 1,00 m3. 15,53 2,33
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 4,80 0,05
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 4,90 0,10
TOTAL PARTIDA 4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
01.06 m? PICADO REVESTIMIENTO CONTINUO FACHADA
m2 Picado para una repercusion del 10 % del revestimiento continuo existente en lo paramentos verticales exterio-
res hasta alcanzar el soporte de ladrillo u hormigén. incluso revisién del estado de las fachadas para determinar las
zonas a demoler.Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para reali-
0010A030 0,050 h.  Oficial primera 19,18 0,96
U01AA010 0,050 Hr  Peon especializado 16,52 0,83
U02SA035 0,120 h  Martillo eléctrico manual picador 25kg 1,82 0,22
U02SW090 0,150 Ud  Saco de escombros 1,00 m3. 15,53 2,33
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 4,30 0,04
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 4,40 0,09
TOTAL PARTIDA 4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
01.07 M  AMPLIACION DE HUECO EXTERIOR VENTANA JAMBA
MI. Ampliacion del ancho del hueco de ventana o puerta mediante el corte de 3cm en cada una de las dos jambas
laterales, por medios manuales comprendiendo: a) corte de 3cm de las jambas por medios manuales; b) prepara-
cion de la cara descubierta con mortero de cemento M-5 con su superficie alisada llegando hasta el borde exterior
del nuevo revestimiento. Incluso nuevas fijaciones para premarcos de ventana si fuesen necesarios, ayudas y
material complementario. Medida la unidad terminada. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y
gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herra-
0010A030 0,150 h.  Oficial primera 19,18 2,88
U01AA010 0,150 Hr  Peon especializado 16,52 2,48
A02A080 0,004 m3 MORTERO CEMENTO M-5 94,00 0,38
M07AA010 0,010 h.  Dumper autocargable 1.500 kg. 8,39 0,08
MO07CB005 0,001 h.  Camion dumper 17tm_10m3 19,47 0,02
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 5,80 0,06
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 5,90 0,12
TOTAL PARTIDA 6,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CENTIMOS
01.08 M  DEMOLICION PROTECCION BAJANTES LADRILLO
ml. Demolicién de protecciones de bajantes realizadas mediante dos elementos salientes de ladrillo (uno a cada la-
do de la bajante) de cualquier tipo y espesor y deméas elementos que la componen, abarcando todo el desarrollo
de la fabrica por medios manuales, incluido revestimientos. Listo para colocar nuevo revestimiento de fachada. In-
cluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos, segiin NTE/ADD-13 o equivalente.
Se incluye p.p. de medios auxiliares, con p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria ne-
cesaria para realizar los trabajos.
U01AA010 0,450 Hr  Pedn especializado 16,52 743
M07AA010 0,040 h.  Dumper autocargable 1.500 kg. 8,39 0,34
M07CB005 0,040 h.  Camion dumper 17tm_10m3 19,47 0,78
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 8,60 0,09
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 8,60 0,17
TOTAL PARTIDA 8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CUBIERTAS
02.01 m2 ESTRUCTURAS LIGERAS PARA PANEL
M2. Regularizacién de faldones de cubierta o tramos de fachada con perfileria tipo omega 40x40x3 mm, galvaniza-
das en caliente y conformadas en frio, acero S275, limite elastico 275 N/mm2, colocado perpendicularmente a la
pendiente cada 100 cm. En cumbreras, arranques y en solapes, se coloca doble rastrel pra doble anclajes de la
cubricion, fijados al forjado existente (no incluido), mediante tornillos y tacos o tornillos métricos, a decidir segin
soporte por DF, incluso replanteo, casquillos de nivelacion, fijacion, medios auxiliares y elementos de seguridad,
segun CTE/ DB-SE-A, listo para colocar panel cubierta o fachada. Medicién sobre proyeccién horizontal.. Incluso
limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, co-
0010A030 0,010 h.  Oficial primera 19,18 0,19
U01AA010 0,005 Hr  Pedn especializado 16,52 0,08
UO6MA111 1,000 kg  Correa C 6 Z en perfil conformado 2,41 2,41
U12CZ055 5,000 Ud  Tornillo M5 0,59 2,95
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 5,60 0,06
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 5,70 0,11
TOTAL PARTIDA 5,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
02.02 m2 CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)
Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D.F., y
acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5
interior, perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel ancla-
do a la estructura, mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y 6r-
denes de la D.F. Incluso sustitucién de rastrelado necesario, revision y reparacion de elementos existentes para el
apoyo de la nueva cubierta, incluso limpieza y saneado del soporte, quedando en perfecto estado de planeidad.
Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limatesas, doblado de chapa su-
perior hacia abajo en limahoyas y canalones para proteccién del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates
realizados con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm.
de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenas con poliuretano, incluso pequefio material de fijacion,
juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segun
NTE/QTG-7 o equivalente. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras. Incluso lim-
pieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 19,18 3,84
U01AA010 0,200 Hr  Peon especializado 16,52 3,30
PO5SWTA100APB 1,100 m2  P.sand-cub a.lactPUR+a.lac 30mm 32,64 35,90
PO5CGP310A 0,400 m.  Remate ac.lac. a=625mm e=0,8mm 6,50 2,60
P05CW010PB 1,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,17 0,17
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 45,80 0,46
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 46,30 0,93
TOTAL PARTIDA 47,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.03 ml  CANALON ACERO LAC. 900 mm
MI. Canalén cuadrado, de 900 mm de desarrollo, conformado en chapa de acero galvanizado y acabado lacado
HDX en ambas caras, espesor 0'6 mm, i/recibido de soportes de acero galvanizado y prelacado cada 50 cm con
fijaciones especiales para el SATE, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Incluso ejecucion de aliviade-
ros, conexiones a bajantes mediante cazoletas de chapa acabado HDX y demas elementos singulare enecesarios.
Totalmente montado y conexionado con las bajantes. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y
gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herra-
0010A030 0,220 h.  Oficial primera 19,18 4,22
U01AA010 0,220 Hr  Peon especializado 16,52 3,63
U12QI130 1,040 Ml Canal.acer.prelac. HDX e=1mm des=900mm 5,40 5,62
U12QI311 2,100 Ud  Soport.citir.prel. p/c.cuadr. 2,63 5,52
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 19,00 0,19
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 19,20 0,38
TOTAL PARTIDA 19,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
02.04 ml  BAJANTE PLUV. DE PVC 110 mm.
MI. Tuberia de PVC de 110 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de pluvia-
les y ventilacion, i/codos, injertos y demas accesorios, ayudas de albafiileria, incluso fijaciones aptas para el SA-
TE. totalmente instalada. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye
p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria pa-
ra realizar los trabajos.
0010A030 0,100 h.  Oficial primera 19,18 1,92
U01AA010 0,050 Hr  Pedn especializado 16,52 0,83
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U25AD006100 1,000 Ml Tuberia PVC-F pluv.110 mm. 6,00 6,00
U25DA007100 0,200 Ud  Codo 87° h-h PVC evac. 110 mm. EPE 5,30 1,06
U25DD007100 0,200 Ud  Injerto simple PVC evac. 110mm 8,32 1,66
U25XH008100 0,500 Ud  Sujeccion bajantes PVC 110 mm 1,67 0,84
U25XP001 0,030 kg  Adhesivo para PVC Tangit 1717 0,52
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 12,80 0,13
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 13,00 0,26
TOTAL PARTIDA 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

02.05 Ud PIE DE BAJANTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO
ud. Proteccion de pie de bajante de 2 m de altura, mediante tubo de acero galvanizado de 6", DN 125 mm, espe-
sor 5 mm, i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales de anclaje a SATE, conexion a arquetas
pie de bajante con rotura y reposicién de pavimentos, con tubo de PVC 125 diametro en el interior. Con parte pro-
porcional de costes indirectos. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se
incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacién, herramientas y maquinaria nece-

0010A030 0,160 h.  Oficial primera 19,18 3,07
U01AA010 0,160 Hr  Pedn especializado 16,52 2,64
U12QC501 0,500 Ud  Abrazadera acero galvanizado IMS 1,16 0,58
U24HA011 2,050 Ml Tubo acero galvan. 5" DN125 15,09 30,93
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 37,20 0,37
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 37,60 0,75
TOTAL PARTIDA 38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

02.06 UD CLARABOYA
Claraboya de cupula practicable parabélica monovalva, de polimetilmetacrilato (PMMA), de base cuadrada, luz de
hueco de paso a cubierta de 60x60 cm, incluso zdcalo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con aisla-
miento térmico lateral tipo sdndwich de espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de color blanco, con dispositi-
vo de apertura graduable mediante husillo de doble recorrido accionable manualmente desde el interior mediante

0010A030 0,050 h.  Oficial primera 19,18 0,96
U01AA010 0,050 Hr  Pedn especializado 16,52 0,83
CLARAB 1,000 UD claraboya 218,07 218,07
MANIV 1,000 ud  manivela tipo toldo 12,16 12,16
MATAUX 2,000 ud  material auxiliar instalacién 2,25 4,50
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 236,50 2,37
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 238,90 4,78
TOTAL PARTIDA 243,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS

02.07 Ud ESCALERA ESCAMOTEABLE DE ACERO PARA ACCESO A CUBIERTA
Suministro y colocacion de escalera escamoteable (no de tijera) de acero galvanizado de 4 tramos, para salvar
una altura entre plantas de 326 a 350 cm y para un hueco aprox. de 120x60 cm, con tapa interior, barra de apertu-
ra y cajon, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente montada. Inclusoformacion o adaptacién
del hueco en forjado existente, con sierra con disco diamantado y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Desmontaje, en su caso, de falso techo modular. Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Apeo.
Corte del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor. Replanteo y fijacion del
cajon. Colocacion de la escalera y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra. Incluso limpieza y trans-
porte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de anda-

0010A030 4,000 h.  Oficial primera 19,18 76,72
U01AA010 5,000 Hr  Peon especializado 16,52 82,60
mt44eem040f 1,000 Ud  Escalera escamoteable de acero galvanizado de 4 tramos, con tapa 476,18 476,18
mt08aaa010a 0,037 m* Agua. 1,39 0,05
mt09mif010ca 0,203 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 28,74 5,83
mt15sja100 1,000 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra. 9,60 9,60
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 651,00 6,51
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 657,50 13,15
TOTAL PARTIDA 670,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.08 ml  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE
Suministro y colocacion de linea de vida horizontal en cubierta para la proteccion contra caidas de altura en poste-
riores trabajos de reparacion y/o mantenimiento, formado por los siguientes elementos: Soportes extremos, tensor,
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indicador de tension, absorbedor de energia, puntos de anclaje de extremidad de fijacion simple 16 y M12, ancla-
jes intermedios electropulidos, cable de acero de @8mm 7x7 resistencia a la rotura minima de 38 kN y maillones,
todo en acero inoxidable AISI-316, segtin norma europea EN- 353-1/2 y EN-795 clase C. Sobre subestructura se-
gun planos. Todo el conjunto certificado por empresa instaladora. Incluso limpieza y transporte de escombros a
vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de eleva-
0010A030 0,150 h.  Oficial primera 19,18 2,88
U01AA010 0,150 Hr  Peon especializado 16,52 2,48
mt35amc225 0,200 Ud  Soportes extremos con tensor, absorbedor de energia e indicador 140,26 28,05
mt26aaa015 0,100 Ud  Anclajes intermedios 50,50 5,05
mt25dbe 150 1,050 M Cable acero inoxidable 8 mm 24,04 25,24
mt35amc900 3,000 Ud Materiales auxiliares 1,25 3,75
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 67,50 0,68
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 68,10 1,36
TOTAL PARTIDA 69,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.09 ML ESCALERA DE PATES
ML. Suministro y ejecuidn de escalera de pates en fachada realizada mediante redondos de acero galvanizado de
d=20 mm. Incluso anclaje a fabrica mediante taco quimico y albafiileria en remates. Totalmente terminado y funcio-
nando. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios
auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los
0010A030 0,450 h.  Oficial primera 19,18 8,63
U01AA010 0,250 Hr  Pedn especializado 16,52 413
ESCALPATES 1,000 ml  escalera de pates 15,03 15,03
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 27,80 0,28
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 28,10 0,56
TOTAL PARTIDA 28,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

CAPITULO 03 FACHADAS

m2 REV. TERMICO FACHADA TIPO CAPATECT

03.01

Suministro y colocacion de Revestimiento Térmico de Fachada tipo Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL,

o similar + Z6calo Antihumedad en zona inferior, formado por:

-19 PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora agua
+ arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al
soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acaba-
do sin adherencia, incluso saneado y lavado previo mediante aplicacion de fungicida/biocida y tratamiento apertura
de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de

las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6 mm cada 25 cm dispuestas perpendi-
cularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotropico de reparacion y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, de-
jando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA: Suministro y aplicacion del sistema completo de aislamiento térmico tipo Capatect ECONOMY
CARBON de CAPAROL o equivalente para la fachada, realizado con paneles de espuma rigida de granza de po-
liestireno expandible Neopor de 80 mm de espesor, resistencia a la difusion del vapor de agua de 20 / 40 confor-
me norma EN 13163:2012 + A2 2016 o equivalente. Conductividad térmica: € = 0,032 W / (m - K). Cédigo de de-
signacion seglin EPS-EN13163-L(2) -W(2)-T(1)-S(2)-P(3) -DS(N)2-DS(70,-)1-DS (70,90)1 -MU(20-40)
-BS100-CS(10)60 -TR100-WL(T)5-GM1000-SS50. De superficie lisa y mecanizado lateral recto, con periodo de cu-
racion en bloque. Goteo no combustible. Adheridos al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante
mortero adhesivo hidraulico monocomponente CAPATECT 186M o similar, sobre los paneles cubriendo un minimo
de superficie de pegado del 40%. Si durante la aplicacion quedasen juntas abiertas, se rellenaran con espuma Ca-
patect-B1 o similar, si son =2 mmy con tiras de poliestireno en el caso de aberturas > 2 mm. Lijado de las super-
ficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Colocacion de espigas, Capatect-Fijacion
Universal Atornillada 053, o similar, diametro de anclaje: 8 mm, diametro del plato: 60 mm, para fijacion embutida
con tapa de EPS, coeficiente de transmisién térmica puntual montaje embutido Xi 0.001 W/K, con certificado de
aprobacion técnica europea ETAG o equivalente, para fijacion de placas aislantes, a razén de 6 espigas minimo
por m2, siguiendo instrucciones del fabricante. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en
diagonal en las 4 esquinas de los huecos con malla, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Sellado-
ra Typ 2D 054 o perfiles de conexion con ventana mediante Perfil Ventana 662/659/646/694 en funcién de tipo de
instalacion y superficie de hueco, juntas de dilatacién con Perfil Typ E 6660 o Typ V 6670, goterones con Perfil an-
tigoteo, etc., todo ello del mismo sistema y fijados con masilla organica Capatect - CarbonSpachtel o similar. Sella-
do de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora. Perfil de arranque 6700, incluso
perfil de desconexion de armadura con el perfil de arranque 689/20, todo del mismo sistema. Revestimiento de en-
durecimiento superficial de las placas mediante Capa de Armadura realizada mediante masilla organica reforzada
con fibra de carbono CAPATECT-CarbonSpachtel o similar, con alta resistencia a impactos, > 20 julios con grosor
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IMPORTE

de capa minimo 3 mm, bajo en tensiones, para armado de mortero con malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT
650/110 o similar, con gramaje de 165 gr/m2, cuadricula de 4x4 mm y linea de solape lateral de 10 cm. Acabado
final con revoco decorativo y protector de ligantes de resina de silicona con red tridimensional de cuarzo, con
agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e hidréfugo, exento de termoplasticidad, autolimpiable y con foto-
estabilidad, tipo THERMOSAN NQG DE CAPAROL o similar, en acabado fratasado y color de indice de luminosi-
dad > 10 a definir por la D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y pe-
quefio material.

Sistema con homologacion técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.

-39 ZOCALO: Aplicacién mediante brocha o cepillo sobre el muro hasta una altura de 50 cm de revestimiento e im-
permeabilizacion de Capatect-SockelFlex Carbon o similar, compuesto organico diluido un 10% con agua. Sumi-
nistro y aplicacion del Sistema de aislamiento térmico por el exterior CAPATECT SOCKEL CARBON o similar, ba-
sado en adherir con mortero de componente organico CAPATECT- SockelFlex o similar, aplicacion sobre el total
de la superficie y en el canto inferior en contacto con el suelo mediante llana dentada 10x10 mm, paneles de espu-
ma rigida de granza de poliestireno expandido, tipo EPS 035 PW de 80mm de espesor. Densidad: aprox. 30-40
Kg/m3. Conductividad térmica: & = 0,035 W/(m - K). Hidratacion < 5% en volumen tras 7 dias de almacenamiento
subacuatico segun DIN 53428 o equivalente. Resistencia a la difusion del vapor de agua: i = 40/100 (DIN 12086).
Resistencia compresion (10%) 0.25 N/mm2. De superficie lisa y mecanizado lateral recto. Capa de armadura y
proteccion consistente en masilla de componente organico CAPATEC-SockelFlex Carbon o similar, reforzado en el
centro de su masa con malla de fibra de vidrio, tipo CAPATECT 650/110 o similar, con gramaje de 165gr/m2, cua-
dricula de 4x4 mm, proteccién antidlcalis y linea de solape lateral. Acabado final con revoco decorativo y protector
de ligantes de resina de silicona con red tridimensional de cuarzo, con agentes fungicidas y permeable al vapor de
agua e hidréfugo, exento de termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN NQG DE CA-
PAROL o similar, en acabado fratasado y color de indice de luminosidad > 10 a definir por la D.F.

Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y pequefio material.

Sistema con homologacion técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.

-4°) AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE BASE DE ALFEIZAR: Aislamiento de la base del alféizar basado
en la instalacion de panel de aislamiento de EPS de alta densidad Capatect-Perimeter 115 o similar, de espesor =
20 mm, conductividad térmica & = 0,035 W/ ( m - K) (DIN 4108-4), densidad > 30 Kg/m3 (DIN EN 1602), resisten-
cia a la difusion del vapor i = 40/100 (DIN 12086), resistencia a compresion (10%) = 150 kPa (DIN EN 826), absor-
cion capilar de agua a largo plazo por inmersion = 3% Vol. (DIN EN 12087), adherido mediante mortero hidraulico
monocomponente Capatect-185/186 o similar, armado con compuesto organico Capatect-Sockelflex o similar, flexi-
ble e impermeable, espesor de la capa de aire equivalente a la difusién de vapor de agua aprox. 2,7 m (DIN EN
7783) con espesor de revestimiento 2 mm, permeabilidad al agua < 0,01 Kg/(m2 . h0,5) (DIN EN 1062-3), mezcla-
do 1:1 con cemento y armado con malla de fibra de vidrio Capatect-Gewebe 650 o similar, en toda la superficie
horizontal y elevado 20 cm en los laterales de las mochetas y en el plano de fachada bajo la base del alfeizar, in-
cluso con colocacion de cantonera de angulo variable en la arista del plano horizontal de la base con la fachada.
Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y pequefio material.

Sistema con homologacién técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.

-5% SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR EN PERIMETRO DE VENTANAS (JAMBAS Y
DINTEL): basado en adherir con mortero cola hidraulico monocomponente, CAPATECT 186M o similar, paneles de
espuma rigida de granza de poliestireno tipo Neopor o similar, ajustando el espesor del aislamiento a cada caso en
concreto, tratando de colocar el maximo espesor posible de aislamiento en funcién de dimensiones y colocacion
de la carpinteria existente. Conductividad térmica: € = 0,032 W / (m - K). Resistencia a la difusién del vapor de
agua: i = 20/40. Cédigo de designacion EPS-EN 13163-L(2) W(2) T(1) S(2) P(3) DS(N)2 DS(70,-)1 DS(70,90)1
MU(20-40) BS100 CS(10)60 TR100 WL(T)5 GM1000 SS50. Clasificacion al fuego E segtin EN 13501-1:2007 +
A1:2010. De superficie lisa y mecanizado lateral recto. Instalacion de Capatect-Perfil Cantonera o similar en las
aristas de las jambas, Capatect-Perfil Goterén o similar en aristas de dinteles y cinta hermética autoexpandible Ca-
patect-Fugendichband Typ D o similar, o perfiles de desconexion 660/01-694-659 en los encuentros con las carpin-
terias. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante Capa de Armadura realizada mediante
masilla organica reforzada con fibra de carbono CAPATECT - CarbonSpachtel o similar, con alta resistencia a im-
pactos, > 20 julios con grosor de capa minimo 3 mm, bajo en tensiones, para armado de mortero con malla de fi-
bra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110 o similar, con gramaje de 165 gr/m2, cuadricula de 4x4 mmy linea de
solape lateral de 10 cm. Acabado final con revoco decorativo y protector de ligantes de resina de silicona con red
tridimiensional de cuarzo, con agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e hidréfugo, exento de termoplasti-
cidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN NQG DE CAPAROL o similar, en acabado fratasado
y color de indice de luminosidad >10 a definir por la D.F.

Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y pequefio material.

Sistema con homologacién técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.

-6°) REMATES: Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento de cualquier elemento saliente como aleros, chimene-
as, salientes o pilares, mediante Capa de Armadura realizada mediante masilla organica reforzada con fibra de car-
bono CAPATECT-CarbonSpachtel o similar, bajo en tensiones, con grosor de capa 3-4 mm en la que se embebera
la malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110 o similar situada en el medio o en el tercio superior del espe-
sor total y acabado final con THERMOSAN NQG FASSADENPUTZ o similar, que sera similar al de la fachada. In-
cluso remates en todo el perimetro del hueco: Vierteaguas de aluminio con pendiente = 50 y vuelo sobre sistema
SATE = 3-5 cm en alféizar de ventanas, con formacion de goteron, colocado tras el aislamiento e impermeabiliza-
cion de base de alféizar y perfil lateral en L en el contacto con la jamba a la que se une mediante cinta hermética
autoexpandible Capatect-Fugendichband Typ D o similar y cordén de sellado de masilla polimérica, evitando en to-
do ello la presencia de superficies cortantes (incluso mediante la colocacidn de tapones laterales si fuesen necesa-
rios). Remate y formacion de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpinteria exterior, perfiles
de arranque necesarios del propio sistema. Todo segun indicaciones de la DF. Prolongacion de desagues de la ca-
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0010A030
UO1AA010
U13DACO1EAACI
U13DAC02AACPX
U13KA010CPX
U04PY001CPX
%MAENCIQ
%CIENCIQ

0,580 h.
0,990 Hr
1,150 m2
1,150 m2
1,150 m?
1,150 m?
1,000 %
2,000 %

mara de fachada existentes si la DF lo considerase necesario. Suplementos de aislamiento o revestimiento para
conseguir la planeidad deseada. Ejecucion y replanteo de juntas segun indicaciones D.F. Juntas de trabajo con
empleo de cinta adhesiva. Incluso accesorios del propio sistema, necesarios para instalacién de cargas sobre pa-
ramentos, retirada y reposicion de conductos, rejillas, ventilaciones, tapas de instalaciones, trampillas, conduccio-
nes, cableado grapado a fachada y demas elementos sobre fachada existente, quedando todo totalmente instalado
sobre nueva fachada.

-7°) MEDIOS AUXILIARES: Se incluyen p.p. de medios auxiliares y andamios, los medios de elevacién, las herra-
mientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos, en diferentes fases y para colocacion a cualquier altura.
Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga con transporte a vertedero y gestion de residuos. Total-
mente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1 m2

Oficial primera 19,18 11,12
Peon especializado 16,52 16,35
Mortero hidraulico Capatect 186M 4,23 4,86
Poliestireno Neopor 80mm c/espiga 8mm Capatec c/tapa 19,43 22,34
Capatect CarbonSpachtel / Sockel Carbon c/acabado 2217 25,50
Malla fibra vidrio Capatect 650/110 165gr/m2 1,31 1,51
Medios auxiliares 81,70 0,82
Costes indirectos 82,50 1,65

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS

03.02

0010A030
U01AA010
U13KA010CPX
U04PY001CPX
%MAENCIQ
%CIENCIQ

m2 REVESTIMIENTO TIPO CAPATECT

0,150 h.
0,300 Hr
1,000 m?
1,000 m?
1,000 %
2,000 %

Suministro y colocacion de Revestimiento de Fachada tipo Capatect, o similar, (sin aislamiento), formado por:

-1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparacién del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora agua
+ arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al
soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acaba-
do sin adherencia, incluso saneado y lavado previo mediante aplicacion de fungicida/biocida y tratamiento apertura
de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de
las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6 mm cada 25 cm dispuestas perpendi-
cularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotropico de reparacion y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, de-
jando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA: Suministro y aplicacién de revestimiento de cualquier elemento saliente como aleros, chimeneas,
salientes o pilares, mediante Capa de Armadura realizada mediante masilla orgénica reforzada con fibra de carbono
CAPATECT-CarbonSpachtel o similar, bajo en tensiones, con grosor de capa 3-4 mm en la que se embebera la
malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110 o similar, situada en el medio o en el tercio superior del espe-
sor total y acabado final con THERMOSAN NQG FASSADENPUTZ o similar, que sera similar al de la fachada. In-
cluso todo tipo de remates: Vierteaguas de aluminio con pendiente = 5° y vuelo sobre fachada = 3-5 cm en alféizar
de ventanas, con formacion de goteron, colocado tras impermeabilizacion de base de alféizar y perfil lateral en L

en el contacto con la jamba a la que se une mediante cinta hermética autoexpandible Capatect-Fugendichband Typ
D o similar y corddn de sellado de masilla polimérica, evitando en todo ello la presencia de superficies cortantes
(incluso mediante la colocacién de tapones laterales si fuesen necesarios). Remate y formacion de goterén en din-
tel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpinteria exterior, perfiles de arranque necesarios del propio sistema.
Todo segun indicaciones de la DF. Suplementos de revestimiento para conseguir la planeidad deseada. Ejecucion
y replanteo de juntas segun indicaciones D.F. Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva. Incluso accesorios
del propio sistema, necesarios para instalacion de cargas sobre paramentos, retirada y reposicién de conductos,
rejillas, ventilaciones, tapas de instalaciones, trampillas, conducciones, cableado grapado a fachada y demas ele-
mentos sobre fachada existente, quedando todo totalmente instalado sobre nueva fachada.

-3°) MEDIOS AUXILIARES: Se incluyen p.p. de medios auxiliares y andamios, los medios de elevacion, las herra-
mientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos, en diferentes fases y para colocacion a cualquier altura.
Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga con transporte a vertedero y gestion de residuos. Total-
mente terminado. Medido descontando huecos mayores de 1 m2

Oficial primera 19,18 2,88
Pedn especializado 16,52 4,96
Capatect CarbonSpachtel / Sockel Carbon c/acabado 22,17 2217
Malla fibra vidrio Capatect 650/110 165gr/m2 1,31 1,31
Medios auxiliares 31,30 0,31
Costes indirectos 31,60 0,63

84,15

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

03.03

0010A030

m2

0,200 h.

REVESTIMIENTO REVETON RUGOSO

m?. Revestimiento mural impermeabilizante y transpirable listo al uso consitente en la preparacion previa del sopor-
te mediante limpieza (hidrolimpiadora agua + arena) y posterior aplicacion de REVETON® RUGOSO 100% de Re-
vetdn o equivalente de acabado Rugoso Picado o Proyectado a base de resina acrilica pura en emulsion acuosa,
carbonatos célcicos y pigmentos estables a los UV, con Ref. de la carta de Colores para Fachadas Revetén, apli-
cado en dos o tres manos a un consumo total aproximado de 800 a 1000 ml/m?, segUn ficha técnica del producto.
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxilia-
Oficial primera 19,18 3,84

32,26
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U01AA010 0,200 Hr  Peon especializado 16,52 3,30
U36TA260 0,800 L  REVETON RUGOSO 5,33 4,26
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 11,40 0,11
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 11,50 0,23
TOTAL PARTIDA 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.04 UD REPARACION DINTELES METALICOS
ml. Reparacion de dinteles metalicos de cualquier tipo afectados por oxidacion, mediante el lijado de la superficie
hasta la total eliminacion del 6xido existente, aplicacion de imprimacion anticorrosiva de minio blanco. Incluso,
ayudas de albafiileria. Medida la longitud terminada. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y
gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herra-
mientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
U01AA010 0,150 Hr  Peon especializado 16,52 2,48
P33J130 0,050 I. Gel decapante eliminacion pinturas 9,00 0,45
P250U020 0,100 I. Imp. anticorrosiva minio blanco 8,55 0,86
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 3,80 0,04
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 3,80 0,08
TOTAL PARTIDA 3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
03.05 m2 RESTAURACION, RECOLOCACION REJA METALICA
m2. Restauracion de rejas metalicas de cualquier tipo y dimension previamente desmontadas, mediante la aplica-
cion de gel decapante, lijado de la superficie hasta la total eliminacion de dxidos, sustitucion de elementos deterio-
rados, imprimacion anticorrosiva de minio blanco y acabado con esmalte de laca de poliuretano de color satinada.
Incluso, ayudas de albafiileria, nuevas fijaciones, tornilleria adaptada a los nuevos espesores del revestimiento tér-
mico y sellados de fijaciones con silicona neutra. Medida la longitud terminada. Incluso limpieza y transporte de es-
combros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios
0010A030 0,400 h.  Oficial primera 19,18 7,67
U01AA010 0,400 Hr  Peon especializado 16,52 6,61
P33J130 0,050 I.  Gel decapante eliminacion pinturas 9,00 0,45
P250U020 0,100 I. Imp. anticorrosiva minio blanco 8,55 0,86
P25JA100 0,100 I. E. laca poliuret. satinada color Luxatin 11,45 1,15
P14KW060 0,500 m.  Sellado silicona neutra 0,90 0,45
PEQMATREJ 0,100 ud  Pequefio material rejas 2,03 0,20
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 17,40 0,17
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 17,60 0,35
TOTAL PARTIDA 17,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
CAPITULO 04 ACABADOS INTERIORES
04.01 m? P, PLAST. BL/ICOLOR MATE INTERIOR
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segun planos. Sin disolventes, gran cubricion, no salpica
y resistente al frote himedo segtin DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccién de elementos, cepillado
para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pinta-
dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante
al agua.Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios
0010A030 0,120 h.  Oficial primera 19,18 2,30
U01AA010 0,100 Hr  Peon especializado 16,52 1,65
U36CA101 0,167 Lt Imprimacion al agua Alpha Aquafix 3,04 0,51
P25EI070 0,150 | P. pléstica mate al agua alta calidad 4,35 0,65
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 5,10 0,05
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 5,20 0,10
TOTAL PARTIDA 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
05.01.01 Ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS
Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metalica median-
te perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso
U42AA810 1,000 Ud  Alquiler caseta p.vestuarios 87,38 87,38
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 87,40 0,87
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 88,30 1,77
TOTAL PARTIDA 90,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CENTIMOS
05.01.02 Ud ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,45 M.
Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,45 m., con estructura metalica mediante
perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelacada. Ais-
lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta-
blero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna
de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 I., una placa turca, dos platos de ducha, pila de dos grifos y un ino-
U42AA406 1,000 Ud  Alquiler caseta aseo4,00x2,45 93,76 93,76
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 93,80 0,94
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 94,70 1,89
TOTAL PARTIDA 96,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.01.03 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA A CASETA
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
ACOMETCASETA 1,000 UD acometida eléctrica caseta 74,35 74,35
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 74,40 0,74
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 75,10 1,50
TOTAL PARTIDA 76,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.01.04 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra
ACOMFONTAN 1,000 UD acometida provisional fontaneria 65,60 65,60
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 65,60 0,66
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 66,30 1,33
TOTAL PARTIDA 67,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.01.05 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA
Ud. Acometida provisional de saneamientoa a casetas de obra
ACOMSANEAM 1,000 ud  acometida saneamiento 54,43 54,43
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 54,40 0,54
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 55,00 1,10
TOTAL PARTIDA 56,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
05.01.06 ub BOTIQU?N DE OBRA
BOT 1,000 UD BOTIQUIN OBRA 16,01 16,01
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 16,00 0,16
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 16,20 0,32
TOTAL PARTIDA 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 05.02 SENALIZACION
05.02.01 Ud SENAL STOP CON SOPORTE
Ud. Sefal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metélico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigénado, colocacién y desmontado. (3
U01AA010 0,300 Hr  Peon especializado 16,52 4,96
U42CA001 0,330 Ud  Sefial circular D=600 mm 59,62 19,67
U42CA501 0,330 Ud ~ Soporte metalico para sefial 14,70 4,85
A02AA510 0,060 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 99,12 5,95
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 35,40 0,35
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 35,80 0,72
TOTAL PARTIDA 36,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
05.02.02 Ud SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE
Ud. Senal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2 mm.y 1,3
U01AA010 0,300 Hr  Pedn especializado 16,52 4,96
U42CA025 0,330 Ud  Sefial triangular de 70 cm de lado 84,78 27,98
U42CA501 0,330 Ud ~ Soporte metalico para sefial 14,70 4,85
A02AA510 0,060 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 99,12 5,95
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 43,70 0,44
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 44,20 0,88
TOTAL PARTIDA 45,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
05.02.03 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metalico, incluso colocacion y des-
U01AA010 0,100 Hr  Peon especializado 16,52 1,65
U42CA258 1,000 Ud  Cartel de peligro zona de obras 5,92 5,92
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 7,60 0,08
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 7,70 0,15
TOTAL PARTIDA 7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
05.02.04 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colocacion y des-
U01AA010 0,150 Hr  Peon especializado 16,52 2,48
U42CA260 1,000 Ud  Cartel combinado de 100x70 cm. 18,19 18,19
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 20,70 0,21
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 20,90 0,42
TOTAL PARTIDA 21,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CENTIMOS
05.02.05 Ml VALLA METALICA MOVIL
MI. Valla metalica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigén (5
U01AA010 0,120 Hr  Pedn especializado 16,52 1,98
U42CC254 0,200 MI Valla metalica mévil 3,50x2,00 11,70 2,34
U42CC260 0,110 Ud  Soporte de hormigén para valla 7,25 0,80
U42CC040 0,050 Ud Valla contencion peatones 36,00 1,80
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 6,90 0,07
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 7,00 0,14
TOTAL PARTIDA 713
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
05.02.06 MI  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y desmontado.
U01AA010 0,100 Hr  Peon especializado 16,52 1,65
U42CC230 1,000 Ml Cinta de balizamiento reflec. 0,11 0,11
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 1,80 0,02
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 1,80 0,04
TOTAL PARTIDA 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Noviembre de 2023

134



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 05.03 PROTECCIONES PERSONALES
05.03.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001 1,000 Ud  Casco de seguridad homologado 2,26 2,26
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 2,30 0,02
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 2,30 0,05
TOTAL PARTIDA 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

05.03.02 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
U42EA220 1,000 Ud  Gafas contra impactos.
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

05.03.03 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
U42EA401 1,000 Ud  Mascarilla antipolvo
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

05.03.04 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
U42EA601 1,000 Ud  Protectores auditivos.
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

05.03.05 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
U42EC001 1,000 Ud  Mono de trabajo.
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

05.03.06 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
U42EC010 1,000 Ud  Traje de agua amarillo-verde
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

05.03.07 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
U42EC050 1,000 Ud  Peto reflectante BUT./amar.
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

TOTAL PARTIDA

8,48 8,48

8,50 0,09

8,60 0,17
8,74

2,84 2,84

2,80 0,03

2,90 0,06
2,93
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6,60 0,07

6,70 0,13
6,80

8,67 8,67

8,70 0,09

8,80 0,18
8,94

5,40 5,40
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05.03.08 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A
Ud. Cinturén de seguridad clase A (sujecion), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones,
U42EC401 1,000 Ud  Cinturén de seguridad homologado 66,89 66,89
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 66,90 0,67
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 67,60 1,35
TOTAL PARTIDA 68,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
05.03.09 Ud ARNES SEGURIDAD AMARRE DORSAL
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de ace-
U42EC440 1,000 Ud  Arnés seguridad amarre dorsal 26,60 26,60
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 26,60 0,27
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 26,90 0,54
TOTAL PARTIDA 27,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
05.03.10 Ud TAPONES ANTIRUIDO
Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
U42ED105 1,000 Ud  Tapones antiruido 0,25 0,25
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 0,30 0,00
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 0,30 0,01
TOTAL PARTIDA 0,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
05.03.11 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
U42EE012 1,000 Ud Par Guantes lona/serraje 2,65 2,65
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 2,70 0,03
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 2,70 0,05
TOTAL PARTIDA 2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
05.03.12 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.
U42EG015 1,000 Ud  Par de botas seguri.con punt/plan. 20,01 20,01
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 20,00 0,20
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 20,20 0,40
TOTAL PARTIDA 20,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 05.04 PROTECCIONES COLECTIVAS
05.04.01 ML BARANDILLA PUNTALES, TABLON Y RED
MI. Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metalicos cada 3 metros, en forma de "L", de tubo de
40x40, 1'5 metros de altura el lado mayor y variable segun las necesidades el menor, amarres a partes resisten-
tes con tacos de expansion, quimicos, especiales para ladrillo u hormigén, etc, con una resistencia a traccion mini-
ma de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m. Red vertical para proteccién de huecos
de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos el suministro, portes de ida y
vuelta, acarreo de material, montaje, alquiler el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. To-
do segun la normativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certificado de montaje. Norma
0010A030 0,050 h.  Oficial primera 19,18 0,96
U01AA010 0,050 Hr  Peon especializado 16,52 0,83
BARAND 1,000 ml barandilla 4,12 4,12
U42GA001 0,300 M2 Red de seguridad h=10 m. 0,95 0,29
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 6,20 0,06
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 6,30 0,13
TOTAL PARTIDA 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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05.04.02 MI CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA
MI. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigénados y separados cada
0010A030 0,060 h.  Oficial primera 19,18 1,15
U01AA010 0,060 Hr  Peon especializado 16,52 0,99
U42GC030 0,300 Ml Cable de seguridad. 1,14 0,34
U42GC005 3,000 Ud  Anclaje red a forjado. 0,50 1,50
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 4,00 0,04
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 4,00 0,08
TOTAL PARTIDA 4,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
05.04.03 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con di-
U01AA010 0,100 Hr  Pedn especializado 16,52 1,65
U35AA006 1,000 Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg. 43,27 43,27
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 44,90 0,45
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 4540 0,91
TOTAL PARTIDA 46,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
05.04.04 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B
Ud. Extintor de nieve carbonica CO2 con eficacia 34B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, e in-
cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor segiin norma
U01AA010 0,100 Hr  Pedn especializado 16,52 1,65
U35AA310 1,000 Ud  Extint.nieve carbdnica 5 Kg. 107,82 107,82
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 109,50 1,10
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 110,60 2,21
TOTAL PARTIDA 112,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 m3 CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR
M3. Carga de escombros , por medios manuales, sobre contenedor , dumper o camién, i’lhumedecido y p.p. de
U01AA010 0,700 Hr  Pedn especializado 16,52 11,56
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 11,60 0,12
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 11,70 0,23
TOTAL PARTIDA 11,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
06.02 M3 TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO
Transporte de escombros a vertedero en camion de 10 Tm., ida y vuelta, i/p.p. de costes indirectos.
CAM 0210 H CAMION 10 TN 35,60 7,48
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 7,50 0,08
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 7,60 0,15
TOTAL PARTIDA 7,7
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
06.03 UD CAMBIO CONTENEDOR 7 M3
Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, ta-
ub 1,000 UD CAMBIO DE CONTENEDOR 125,45 125,45
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 125,50 1,26
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 126,70 2,53
TOTAL PARTIDA 129,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 M3 GESTION DE LOS RESIDUOS
Ud. Gestion de residuos de obra.
GEST 1,000 M3  gestion de residuos 3,20 3,20
%MAENCIQ 1,000 %  Medios auxiliares 3,20 0,03
%CIENCIQ 2,000 %  Costes indirectos 3,20 0,06
TOTAL PARTIDA 3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

01.01 m2 DEMOLICION COBERTURA CHAPA SIMPLE
Demolicién de cobertura de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, bajantes y protecciones remates
laterales, encuentros con paramentos, subestructura metalica de nivelacion y/o soporte, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento
del material desmontado. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios
auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
FACHADA NORTE
1 62,50 2,15 134,38
FACHADA SUR
1 58,50 8,00 468,00
1 6,50 4,00 26,00
1 14,60 4,50 65,70
1 13,20 4,50 59,40
1 7,00 4,50 31,50
784,98 317 2.488,39
01.02 m2 DESMONTAJE/MONTAJE ELEMENTOS DE FACHADA Y CUBIERTA
m2 Desmontado para una repercusion del 5 % de instalaciones por m2 de elementos exteriores situados en fachadas y cubiertas y
posterior acopio y recolocacidn con renovacion de tornilleria si fuese preciso para el nuevo espesor del revestimiento en las de fachadas
con mejora de revestimiento térmico y nuevas cubiertas de chapa de todos los elementos existentes tales como lineas eléctricas,
telefonicas etc, canastas, acometidas de gas, fontaneria, antenas, pararrayos y demas elementos existentes tales como papeleras,
fuentes, protecciones de bajantes, etc.... Incluso retirada y posterior ~ colocacion de chimeneas, ayudas, taco con junta anti-humedad
"Baumit Espiral de anclaje (Spiral-Dibel)" o similar. Totalmente montado y funcionando. Incluso limpieza y transporte de escombros a
vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y
maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
FACHADA NORTE
FACHADA 1 845,60 42,28 0.05
a deducir
ventanas
V1 -53 3,20 0,80 -6,78 0.05
V2 -4 3,05 1,65 -1,01 0.05
V3 -4 1,65 0,80 -0,26 0.05
V4 -3 0,85 0,80 -0,10 0.05
puertas
P1 -1 0,90 2,05 -0,09 0.05
P2 -1 3,20 2,30 -0,37 0.05
techos
porche 1 42,50 2,13 0.05
FACHADA SUR
fachada 1 755,00 37,75 0.05
a deducir
ventanas
% -32 3,20 0,80 -4,10 0.05
V6 -25 3,20 1,10 -4,40 0.05
' -4 3,20 1,65 -1,06 0.05
puertas
P4 -2 3,20 2,20 -0,70 0.05
FACHADA ESTE
fachada 1 170,85 8,54 0.05
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a deducir
ventanas
V5 -5 1,40 0,80 -0,28 0.05
cocina 1 50,20 2,51 0.05
a deducir
ventanas
V1 -1 3,20 0,80 -0,13 0.05
V6 -1 3,20 1,10 -0,18 0.05
puertas
P3 -1 1,35 2,10 -0,14 0.05
escalera 1 58,00 2,90 0.05
a deducir
ventanas
V5 -3 1,40 0,80 -0,17 0.05
FACHADA OESTE
fachada 1 193,20 9,66 0.05
a deducir
ventanas
V5 -5 1,40 0,80 -0,28 0.05
cocina 1 50,20 2,51 0.05
a deducir
ventanas
V1 -1 3,20 0,80 -0,13 0.05
V6 -1 3,20 1,10 -0,18 0.05
puertas
P3 -1 1,35 2,10 -0,14 0.05
escalera 1 58,00 2,90 0.05
a deducir
ventanas
V5 -3 1,40 0,80 -0,17 0.05
90,51 9,93 898,76
01.03 Ud DESMONTAJE DE LUMINARIAS EN FACHADA
Ud. Desmontaje de luminaria exterior en fachada de cualquier tipo, con o sin recuperacion de la misma, para su reposicién o sustitucion
después de otros trabajos, empotrada en techo o de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeta. Incluso desmontaje de baculo incluyendo el saneado y pintado y posterior colocacion con nueva luminaria, i p/p de
desconexiones, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los
trabajos.
FACHADA NORTE 4 4,00
FACHADA OESTE 1 1,00
5,00 20,46 102,30
01.04 m? LEVANTADO DE REJA METALICA
Levantado de rejas de cerrajeria de cualquier tipo en huecos de fachada, por medios manuales, incluyendo elementos de fijacién, pates,
tornilleria, etc... con ayudas de albafiileria, con acopio en obra en lugar a definir por la DF o transporte a vertedero. Incluso limpieza y
transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios
de elevacioén, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
FACHADA NORTE
fachada
R1 8 3,200 0,800 20,480
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R2 1 3,050 1,650 5,033
R3 4 1,650 0,800 5,280
R4 3 0,850 0,800 2,040
FACHADA SUR
fachada
R1 15 3,200 0,800 38,400
R6 6 3,200 1,100 21,120
FACHADA ESTE
fachada
R5 3 1,400 0,800 3,360
95,71 7,93 758,98
01.05 M DEMOLICION ALFEIZAR
Demolicién de alféizares o soleras de puertas y ventanas de cualquier tipo y dimensién con medios manuales sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Incluye: Demolicion de los elementos con o sin corte mediante radial. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de
residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para
realizar los trabajos.
Criterio de medicion: El ancho del hueco, sin contar los vuelos laterales.
FACHADA NORTE
fachada
ventanas
V1 53 3,400 180,200
V2 4 3,250 13,000
V3 4 1,850 7,400
V4 3 1,020 3,060
FACHADA SUR
fachada
ventanas
V1 32 3,400 108,800
V6 25 3,400 85,000
V7 4 3,400 13,600
FACHADA ESTE
fachada
ventanas
V5 6 1,600 9,600
cocina
ventanas
V1 1 3,400 3,400
V6 1 3,400 3,400
escalera
ventanas
V5 3 1,600 4,800
FACHADA OESTE
fachada
ventanas
V5 5 1,600 8,000
cocina
ventanas
V1 1 3,400 3,400
V6 1 3,400 3,400
escalera
ventanas
V5 3 1,600 4,800
451,86 4,96 2.241,23
01.06 m? PICADO REVESTIMIENTO CONTINUO FACHADA

m2 Picado para una repercusion del 10 % del revestimiento continuo existente en lo paramentos verticales exteriores hasta alcanzar el
soporte de ladrillo u hormigén. incluso revision del estado de las fachadas para determinar las zonas a demoler. Incluso limpieza y
transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios

de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

FACHADA SUR
fachada 1 25,00 25,00

25,00 4,47 11,75
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01.07 Ml AMPLIACION DE HUECO EXTERIOR VENTANA JAMBA

MI. Ampliacion del ancho del hueco de ventana o puerta mediante el corte de 3cm en cada una de las dos jambas laterales, por medios

manuales comprendiendo: a) corte de 3cm de las jambas por medios manuales; b) preparacion de la cara descubierta con mortero de

cemento M-5 con su superficie alisada llegando hasta el borde exterior del nuevo revestimiento. Incluso nuevas fijaciones para

premarcos de ventana si fuesen necesarios, ayudas y material complementario. Medida la unidad terminada. Incluso limpieza y transporte

de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion,

herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

FACHADA NORTE

FACHADA

ventanas

V1 106 0,80 84,80

V2 8 1,65 13,20

V3 8 0,80 6,40

V4 6 0,80 4,80

puertas

P1 2 2,05 410

P2 2 2,30 4,60

FACHADA SUR

fachada

ventanas

V1 64 0,80 51,20

V6 50 1,10 55,00

\ 8 1,65 13,20

puertas

P4 4 2,20 8,80

FACHADA ESTE

fachada

ventanas

V5 10 0,80 8,00

cocina

ventanas

V1 2 0,80 1,60

V6 2 1,10 2,20

puertas

P3 2 2,10 4,20

escalera

ventanas

V5 6 0,80 4,80

FACHADA OESTE

fachada

ventanas

V5 10 0,80 8,00

cocina

ventanas

\% 2 0,80 1,60

V6 2 1,10 2,20

puertas

P3 2 2,10 4,20

escalera

ventanas

V5 6 0,80 4,80

287,70 6,02 1.731,95

01.08 M DEMOLICION PROTECCION BAJANTES LADRILLO

ml. Demolicién de protecciones de bajantes realizadas mediante dos elementos salientes de ladrillo (uno a cada lado de la bajante) de

cualquier tipo y espesor y demas elementos que la componen, abarcando todo el desarrollo de la fabrica por medios manuales, incluido

revestimientos. Listo para colocar nuevo revestimiento de fachada. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y

gestion de residuos, segiin NTE/ADD-13 o equivalente. Se incluye p.p. de medios auxiliares, con p.p. de andamios, medios de elevacion,

herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos

FACHADA NORTE

fachada 7 13,50 94,50

FACHADA SUR

fachada 7 13,30 93,10

187,60 8,81 1.652,76

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ... sssssssesesesens 9.986,12
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CAPITULO 02 CUBIERTAS

02.01

02.02

02.03

m2 ESTRUCTURAS LIGERAS PARA PANEL

M2. Regularizacién de faldones de cubierta o tramos de fachada con perfileria tipo omega 40x40x3 mm, galvanizadas en caliente y
conformadas en frio, acero S275, limite elastico 275 N/mm2, colocado perpendicularmente a la pendiente cada 100 cm. En cumbreras,
arranques y en solapes, se coloca doble rastrel para doble anclajes de la cubricién, fijados al forjado existente (no incluido), mediante
tornillos y tacos o tornillos métricos, a decidir segun soporte por DF, incluso replanteo, casquillos de nivelacién, fijacion, medios auxiliares
y elementos de seguridad, segun CTE/ DB-SE-A, listo para colocar panel cubierta o fachada. Medicién sobre proyeccién horizontal.
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de
andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

FACHADA NORTE
1 62,50 2,15 134,38
FACHADA SUR
58,50 8,00 468,00
6,50 4,00 26,00
14,60 4,50 65,70
13,20 4,50 59,40
7,00 4,50 31,50

—_ A

784,98 5,80 4.552,88

m2 CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D.F., y acabado tipo HDX 55 o
similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior, perfil nervado, lacado al exterior y al
interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura, mediante abarcones, ganchos o tornillos
autorroscantes, segun las condiciones del soporte y drdenes de la D.F. Incluso sustitucién de rastrelado necesario, revision y reparacion
de elementos existentes para el apoyo de la nueva cubierta, incluso limpieza y saneado del soporte, quedando en perfecto estado de
planeidad. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limatesas, doblado de chapa superior hacia
abajo en limahoyas y canalones para proteccion del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero
galvanizado de 0,8 mm. de espesor y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas,
rellenas con poliuretano, incluso pequefio material de fijacion, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, pieas especiales de
cualquier tipo, medios auxiliares, segin NTE/QTG-7 o equivalente. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas
enteras. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestién de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de
andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

FACHADA NORTE
1 62,50 2,15 134,38
FACHADA SUR
58,50 8,00 468,00
6,50 4,00 26,00
14,60 4,50 65,70
13,20 4,50 59,40
7,00 4,50 31,50

—_ A

784,98 47,20 37.051,06

ml CANALON ACERO LAC. 900 mm

MI. Canalén cuadrado, de 900 mm de desarrollo, conformado en chapa de acero galvanizado y acabado lacado HDX en ambas caras,
espesor 0'6 mm, i/recibido de soportes de acero galvanizado y prelacado cada 50 cm con fijaciones especiales para el SATE, piezas
especiales y p.p. de costes indirectos. Incluso ejecucion de aliviaderos, conexiones a bajantes mediante cazoletas de chapa acabado
HDX y demas elementos singulares necesarios. Totalmente montado y conexionado con las bajantes. Incluso limpieza y transporte de
escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion,
herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

FACHADA NORTE
1 62,50 62,50
FACHADA SUR
1 58,50 58,50
1 4,00 4,00
3 4,50 13,50

138,50 19,56 2.709,06
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02.04 ml BAJANTE PLUV. DE PVC 110 mm.
MI. Tuberia de PVC de 110 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 I1SO-DIS 3633 para bajantes de pluviales y ventilacion,
ilcodos, injertos y demas accesorios, ayudas de albafileria, incluso fijaciones aptas para el SATE. totalmente instalada. Incluso limpieza y
transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de
elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
FACHADA NORTE
fachada 7 13,50 94,50
FACHADA SUR
fachada 7 13,30 93,10
2 3,50 7,00
194,60 13,22 2.572,61
02.05 Ud PIE DE BAJANTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO
ud. Proteccién de pie de bajante de 2 m de altura, mediante tubo de acero galvanizado de 6", DN 125 mm, espesor 5 mm, i/recibido de
garras atornilladas al soporte, piezas especiales de anclaje a SATE, conexidn a arquetas pie de bajante con rotura y reposicion de
pavimentos, con tubo de PVC 125 diametro en el interior. Con parte proporcional de costes indirectos. Incluso limpieza y transporte
de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacién,
herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
FACHADA NORTE
fachada 7 7,00
FACHADA SUR
fachada 7 7,00
2 2,00
16,00 38,34 613,44
02.06 UD CLARABOYA
Claraboya de cupula practicable parabdlica monovalva, de polimetiimetacrilato (PMMA), de base cuadrada, luz de hueco de paso a
cubierta de 60x60 cm, incluso zécalo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con aislamiento térmico lateral tipo sandwich de
espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de color blanco, con dispositivo de apertura graduable mediante husillo de doble recorrido
accionable manualmente desde el interior mediante una manivela tipo toldo. Segin UNE-EN 1873.
faldon Sur aulario 1 1,00
faldon cocina 1 1,00
2,00 243,67 487,34
02.07 Ud ESCALERA ESCAMOTEABLE DE ACERO PARA ACCESO A CUBIERTA
Suministro y colocacién de escalera escamoteable (no de tijera) de acero galvanizado de 4 tramos, para salvar una altura entre plantas de
326 a 350 cm y para un hueco aprox. de 120x60 cm, con tapa interior, barra de apertura y cajon, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5. Totalmente montada. Incluso formacién o adaptacion del hueco en forjado existente, con sierra con disco diamantado y
carga manual sobre camién o contenedor. Incluye: Desmontaje, en su caso, de falso techo modular. Replanteo de la superficie de forjado
a demoler. Apeo. Corte del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Replanteo y fijacion del cajon. Colocacion de la escalera
y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se
incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los
trabajos.
faldon Sur aulario 1 1,000
faldon cocina 1 1,000
2,00 670,64 1.341,28
02.08 ml LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE
Suministro y colocacion de linea de vida horizontal en cubierta para la proteccion contra caidas de altura en posteriores trabajos de
reparacion y/o mantenimiento, formado por los siguientes elementos: Soportes extremos, tensor, indicador de tension, absorbedor de
energia, puntos de anclaje de extremidad de fijacion simple 16 y M12, anclajes intermedios electropulidos, cable de acero de @8mm 7x7
resistencia a la rotura minima de 38 kN y maillones, todo en acero inoxidable AlSI-316, segln norma europea EN- 353-1/2 y EN-795 clase
C. Sobre subestructura segun planos. Todo el conjunto certificado por empresa instaladora. Incluso limpieza y transporte de escombros a
vertedero y gestién de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y
maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
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02.09

FALDON NORTE
aulario 1 1,500 1,500
1 2,000 2,000
FALDON SUR
aulario 58,500 58,500
8,000 8,000
12,750 12,750
14,000 14,000
6,750 6,750

accesos

—_ A

cocina

103,50 69,49 7.192,22

ML ESCALERA DE PATES

ML. Suministro y ejecucion de escalera de pates en fachada realizada mediante redondos de acero galvanizado de d=20 mm. Incluso
anclaje a fabrica mediante taco quimico y albafileria en remates. Totalmente terminado y funcionando. Incluso limpieza y transporte de
escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion,
herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

FALDON NORTE
aulario 1 1,50 1,50

1,50 28,63 42,95

TOTAL CAPITULO 02 CUBIERTAS.......cocuuuuuuuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 56.562,84

CAPITULO 03 FACHADAS

03.01

m2 REV. TERMICO FACHADA TIPO CAPATECT

Suministro y colocacién de Revestimiento Térmico de Fachada tipo Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL, o similar + Zécalo
Antihumedad en zona inferior, formado por:

-19 PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparacion del soporte mediante limpieza hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o
revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacion
de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, incluso saneado y lavado previo mediante
aplicacion de fungicida/biocida y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos
contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6 mm cada 25 cm dispuestas
perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotropico de reparacion y malla de fibra de vidrio de 1x1 c¢m, dejando el soporte
listo para la aplicacion del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA: Suministro y aplicacion del sistema completo de aislamiento térmico tipo Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL o
equivalente para la fachada, realizado con paneles de espuma rigida de granza de poliestireno expandible Neopor de 80 mm de espesor,
resistencia a la difusion del vapor de agua de 20 / 40 conforme norma EN 13163:2012 + A2 2016 o equivalente. Conductividad térmica: &
=0,032 W/ (m - K). Cddigo de designacion segiin EPS-EN13163-L(2) -W(2)-T(1)-S(2)-P(3) -DS(N)2-DS(70,-)1-DS (70,90)1 -MU(20-40)
-BS100-CS(10)60 -TR100-WL(T)5-GM1000-SS50. De superficie lisa y mecanizado lateral recto, con periodo de curacidén en bloque.
Goteo no combustible. Adheridos al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante mortero adhesivo hidraulico
monocomponente CAPATECT 186M o similar, sobre los paneles cubriendo un minimo de superficie de pegado del 40%. Si durante la
aplicacion quedasen juntas abiertas, se rellenaran con espuma Capatect-B1 o similar, si son =2 mmy con tiras de poliestireno en el caso
de aberturas > 2 mm. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Colocacion de espigas,
Capatect-Fijacion Universal Atornillada 053, o similar, diametro de anclaje: 8 mm, diametro del plato: 60 mm, para fijacion embutida con
tapa de EPS, coeficiente de transmision térmica puntual montaje embutido Xi 0.001 W/K, con certificado de aprobacién técnica europea
ETAG o equivalente, para fijacion de placas aislantes, a razon de 6 espigas minimo por m2, siguiendo instrucciones del fabricante.
Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con malla, conexiones con
premarcos y marcos mediante Cinta Selladora Typ 2D 054 o perfiles de conexidn con ventana mediante Perfil Ventana 662/659/646/694
en funcion de tipo de instalacion y superficie de hueco, juntas de dilatacion con Perfil Typ E 6660 o Typ V 6670, goterones con Perfil
antigoteo, etc., todo ello del mismo sistema y fijados con masilla organica Capatect - CarbonSpachtel o similar. Sellado de las juntas
resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora. Perfil de arranque 6700, incluso perfil de desconexién de armadura con
el perfil de arranque 689/20, todo del mismo sistema. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante Capa de
Armadura realizada mediante masilla organica reforzada con fibra de carbono CAPATECT-CarbonSpachtel o similar, con alta resistencia
a impactos, > 20 julios con grosor de capa minimo 3 mm, bajo en tensiones, para armado de mortero con malla de fibra de vidrio, TIPO
CAPATECT 650/110 o similar, con gramaje de 165 gr/m2, cuadricula de 4x4 mm y linea de solape lateral de 10 cm. Acabado final con
revoco decorativo y protector de ligantes de resina de silicona con red tridimensional de cuarzo, con agentes fungicidas y permeable al
vapor de agua e hidréfugo, exento de termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN NQG DE CAPAROL o
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similar, en acabado fratasado y color de indice de luminosidad > 10 a definir por la D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante.
Incluidos p.p. de accesorios y pequefio material.
Sistema con homologacion técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.

-3°) ZOCALO: Aplicacion mediante brocha o cepillo sobre el muro hasta una altura de 50 cm de revestimiento e impermeabilizacion de
Capatect-SockelFlex Carbon o similar, compuesto organico diluido un 10% con agua. Suministro y aplicacién del Sistema de aislamiento
térmico por el exterior CAPATECT SOCKEL CARBON o similar, basado en adherir con mortero de componente organico CAPATECT-
SockelFlex o similar, aplicacion sobre el total de la superficie y en el canto inferior en contacto con el suelo mediante llana dentada 10x10
mm, paneles de espuma rigida de granza de poliestireno expandido, tipo EPS 035 PW de 80mm de espesor. Densidad: aprox. 30-40
Kg/m3. Conductividad térmica: & = 0,035 W/(m - K). Hidratacion < 5% en volumen tras 7 dias de almacenamiento subacuatico segin DIN
53428 o equivalente. Resistencia a la difusion del vapor de agua: i= 40/100 (DIN 12086). Resistencia compresion (10%) 0.25 N/mm2. De
superficie lisa y mecanizado lateral recto. Capa de armadura y proteccion consistente en masilla de componente organico
CAPATEC-SockelFlex Carbon o similar, reforzado en el centro de su masa con malla de fibra de vidrio, tipo CAPATECT 650/110 o similar,
con gramaje de 165gr/m2, cuadricula de 4x4 mm, proteccion antialcalis y linea de solape lateral. Acabado final con revoco decorativo y
protector de ligantes de resina de silicona con red tridimensional de cuarzo, con agentes fungicidas y permeable al vapor de agua e
hidréfugo, exento de termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN NQG DE CAPAROL o similar, en acabado
fratasado y color de indice de luminosidad > 10 a definir por la D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de
accesorios y pequefio material.

Sistema con homologacion técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.

-4°) AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE BASE DE ALFEIZAR: Aislamiento de la base del alféizar basado en la instalacion de
panel de aislamiento de EPS de alta densidad Capatect-Perimeter 115 o similar, de espesor = 20 mm, conductividad térmica & = 0,035 W
/(m - K) (DIN 4108-4), densidad > 30 Kg/m3 (DIN EN 1602), resistencia a la difusion del vapor i = 40/100 (DIN 12086), resistencia a
compresion (10%) = 150 kPa (DIN EN 826), absorcion capilar de agua a largo plazo por inmersion = 3% Vol. (DIN EN 12087), adherido
mediante mortero hidraulico monocomponente Capatect-185/186 o similar, armado con compuesto organico Capatect-Sockelflex o
similar, flexible e impermeable, espesor de la capa de aire equivalente a la difusion de vapor de agua aprox. 2,7 m (DIN EN 7783) con
espesor de revestimiento 2 mm, permeabilidad al agua < 0,01 Kg/(m2 . h0,5) (DIN EN 1062-3), mezclado 1:1 con cemento y armado con
malla de fibra de vidrio Capatect-Gewebe 650 o similar, en toda la superficie horizontal y elevado 20 cm en los laterales de las mochetas
y en el plano de fachada bajo la base del alfeizar, incluso con colocacion de cantonera de angulo variable en la arista del plano horizontal
de la base con la fachada. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y pequefio material.

Sistema con homologacion técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.

-5°) SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR EN PERIMETRO DE VENTANAS (JAMBAS Y DINTEL): basado en
adherir con mortero cola hidraulico monocomponente, CAPATECT 186M o similar, paneles de espuma rigida de granza de poliestireno
tipo Neopor o similar, ajustando el espesor del aislamiento a cada caso en concreto, tratando de colocar el maximo espesor posible de
aislamiento en funcién de dimensiones y colocacion de la carpinteria existente. Conductividad térmica: & = 0,032 W/ (m - K). Resistencia
a la difusion del vapor de agua: i =20/40. Codigo de designacion EPS-EN 13163-L(2) W(2) T(1) S(2) P(3) DS(N)2 DS(70,-)1 DS(70,90)1
MU(20-40) BS100 CS(10)60 TR100 WL(T)5 GM1000 SS50. Clasificacion al fuego E segun EN 13501-1:2007 + A1:2010. De superficie lisa
y mecanizado lateral recto. Instalacién de Capatect-Perfil Cantonera o similar en las aristas de las jambas, Capatect-Perfil Goterén o
similar en aristas de dinteles y cinta hermética autoexpandible Capatect-Fugendichband Typ D o similar, o perfiles de desconexion
660/01-694-659 en los encuentros con las carpinterias. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante Capa de
Armadura realizada mediante masilla orgénica reforzada con fibra de carbono CAPATECT - CarbonSpachtel o similar, con alta
resistencia a impactos, > 20 julios con grosor de capa minimo 3 mm, bajo en tensiones, para armado de mortero con malla de fibra de
vidrio, TIPO CAPATECT 650/110 o similar, con gramaje de 165 gr/m2, cuadricula de 4x4 mm y linea de solape lateral de 10 ¢cm. Acabado
final con revoco decorativo y protector de ligantes de resina de silicona con red tridimensional de cuarzo, con agentes fungicidas y
permeable al vapor de agua e hidréfugo, exento de termoplasticidad, autolimpiable y con fotoestabilidad, tipo THERMOSAN NQG DE
CAPAROL o similar, en acabado fratasado y color de indice de luminosidad >10 a definir por la D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del
fabricante. Incluidos p.p. de accesorios y pequefio material.

Sistema con homologacion técnica europea EOTA (ETA-05/0131) o equivalente.

-6°) REMATES: Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento de cualquier elemento saliente como aleros, chimeneas, salientes o pilares,
mediante Capa de Armadura realizada mediante masilla organica reforzada con fibra de carbono CAPATECT-CarbonSpachtel o similar,
bajo en tensiones, con grosor de capa 3-4 mm en la que se embebera la malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110 o similar
situada en el medio o en el tercio superior del espesor total y acabado final con THERMOSAN NQG FASSADENPUTZ o similar, que sera
similar al de la fachada. Incluso remates en todo el perimetro del hueco: Vierteaguas de aluminio con pendiente = 50 y vuelo sobre
sistema SATE = 3-5 cm en alféizar de ventanas, con formacion de goterén, colocado tras el aislamiento e impermeabilizacion de base de
alféizar y perfil lateral en L en el contacto con la jamba a la que se une mediante cinta hermética autoexpandible Capatect-Fugendichband
Typ D o similar y cordén de sellado de masilla polimérica, evitando en todo ello la presencia de superficies cortantes (incluso mediante la
colocacion de tapones laterales si fuesen necesarios). Remate y formacion de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta
carpinteria exterior, perfiles de arranque necesarios del propio sistema. Todo segln indicaciones de la DF. Prolongacién de desagiies de
la cdmara de fachada existentes si la DF lo considerase necesario. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la
planeidad deseada. Ejecucion y replanteo de juntas segun indicaciones D.F. Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva. Incluso
accesorios del propio sistema, necesarios para instalacion de cargas sobre paramentos, retirada y reposicién de conductos, rejillas,
ventilaciones, tapas de instalaciones, trampillas, conducciones, cableado grapado a fachada y demés elementos sobre fachada
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existente, quedando todo totalmente instalado sobre nueva fachada.

-7°) MEDIOS AUXILIARES: Se incluyen p.p. de medios auxiliares y andamios, los medios de elevacion, las herramientas y maquinaria
necesaria para realizar los trabajos, en diferentes fases y para colocacion a cualquier altura. Incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga con transporte a vertedero y gestion de residuos. Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de

1m2

FACHADA NORTE

FACHADA 1 845,60 845,60

a deducir

ventanas

V1 -53 3,20 0,80 -135,68

V2 -4 3,05 1,65 -20,13

V3 -4 1,65 0,80 -5,28

V4 -3 0,85 0,80 -2,04

puertas

P1 -1 0,90 2,05 -1,85

P2 -1 3,20 2,30 -7,36

techos

porche 1 42,50 42,50

perimetro de huecos

ventanas

V1 53 8,00 0,30 127,20

V2 4 9,40 0,30 11,28

V3 4 4,90 0,30 5,88

V4 3 3,30 0,30 2,97

puertas

P1 1 5,00 0,30 1,50

P2 1 7,80 0,30 2,34

FACHADA SUR

fachada 1 755,00 755,00

a deducir

ventanas

V1 -32 3,20 0,80 -81,92

V6 -25 3,20 1,10 -88,00

' -4 3,20 1,65 -21,12

puertas

P4 -2 3,20 2,20 -14,08

perimetro de huecos

ventanas

V1 32 8,00 0,30 76,80

V6 25 8,60 0,30 64,50

V7 4 9,70 0,30 11,64

puertas

P4 2 7,60 0,30 4,56

FACHADA ESTE

fachada 1 170,85 170,85

a deducir

ventanas

V5 -5 1,40 0,80 -5,60

perimetro de huecos

ventanas

V5 5 440 0,30 6,60

cocina 1 50,20 50,20

a deducir

ventanas

V1 -1 3,20 0,80 -2,56

V6 -1 3,20 1,10 -3,52

puertas

P3 -1 1,35 2,10 -2,84

perimetro de huecos

ventanas

V1 1 8,00 0,30 2,40

V6 1 8,60 0,30 2,58

puertas

P3 1 5,55 0,30 1,67

escalera 1 58,00 58,00

a deducir

ventanas

V5 -3 1,40 0,80 -3,36
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perimetro de huecos
ventanas
V5 3 4,40 0,30 3,96
FACHADA OESTE
fachada 1 193,20 193,20
a deducir
ventanas
V5 -5 1,40 0,80 -5,60
perimetro de huecos
ventanas
V5 5 4,40 0,30 6,60
cocina 1 50,20 50,20
a deducir
ventanas
V1 -1 3,20 0,80 -2,56
V6 -1 3,20 1,10 -3,52
puertas
P3 -1 1,35 2,10 -2,84
perimetro de huecos
ventanas
V1 1 8,00 0,30 2,40
V6 1 8,60 0,30 2,58
puertas
P3 1 5,55 0,30 1,67
escalera 1 58,00 58,00
a deducir
ventanas
V5 -3 1,40 0,80 -3,36
perimetro de huecos
ventanas
V5 3 4,40 0,30 3,96
2.153,42 84,15 181.210,29
03.02 m2 REVESTIMIENTO TIPO CAPATECT
Suministro y colocacion de Revestimiento de Fachada tipo Capatect, o similar, (sin aislamiento), formado por:
-1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o
revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacion
de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, incluso saneado y lavado previo mediante
aplicacion de fungicida/biocida y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos
contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6 mm cada 25 cm dispuestas
perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico de reparacién y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte
listo para la aplicacién del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.
-2°) FACHADA: Suministro y aplicacion de revestimiento de cualquier elemento saliente como aleros, chimeneas, salientes o pilares,
mediante Capa de Armadura realizada mediante masilla orgénica reforzada con fibra de carbono CAPATECT-CarbonSpachtel o similar,
bajo en tensiones, con grosor de capa 3-4 mm en la que se embebera la malla de fibra de vidrio, TIPO CAPATECT 650/110 o similar,
situada en el medio o en el tercio superior del espesor total y acabado final con THERMOSAN NQG FASSADENPUTZ o similar, que sera
similar al de la fachada. Incluso todo tipo de remates: Vierteaguas de aluminio con pendiente = 5° y vuelo sobre fachada = 3-5 cm en
alféizar de ventanas, con formacion de goterdn, colocado tras impermeabilizacion de base de alféizar y perfil lateral en L en el contacto
con la jamba a la que se une mediante cinta hermética autoexpandible Capatect-Fugendichband Typ D o similar y cordén de sellado de
masilla polimérica, evitando en todo ello la presencia de superficies cortantes (incluso mediante la colocacién de tapones laterales si
fuesen necesarios). Remate y formacion de goterén en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpinteria exterior, perfiles de
arranque necesarios del propio sistema. Todo segun indicaciones de la DF. Suplementos de revestimiento para conseguir la planeidad
deseada. Ejecucion y replanteo de juntas segun indicaciones D.F. Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva. Incluso accesorios del
propio sistema, necesarios para instalacién de cargas sobre paramentos, retirada y reposicion de conductos, rejillas, ventilaciones, tapas
de instalaciones, trampillas, conducciones, cableado grapado a fachada y demas elementos sobre fachada existente, quedando todo
totalmente instalado sobre nueva fachada.
-3°) MEDIOS AUXILIARES: Se incluyen p.p. de medios auxiliares y andamios, los medios de elevacion, las herramientas y maquinaria
necesaria para realizar los trabajos, en diferentes fases y para colocacion a cualquier altura. Incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga con transporte a vertedero y gestion de residuos. Totalmente terminado. Medido descontando huecos mayores de 1m2
FACHADA NORTE
fachada
pilares 5 4,00 20,00
20,00 32,26 645,20
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03.03 m? REVESTIMIENTO REVETON RUGOSO
mZ Revestimiento mural impermeabilizante y transpirable listo al uso consistente en la preparacion previa del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) y posterior aplicacion de REVETON® RUGOSO 100% de Revetén o equivalente de acabado Rugoso
Picado o Proyectado a base de resina acrilica pura en emulsion acuosa, carbonatos calcicos y pigmentos estables a los UV, con Ref. de
la carta de Colores para Fachadas Revetdn, aplicado en dos o tres manos a un consumo total aproximado de 800 a 1000 mi/m?, segln
ficha técnica del producto. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios
auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

FACHADA SUR
muros patio 1 51,15 51,15

28,00 56,00
FACHADA OESTE
muros patio 2 27,00 54,00
a deducir
puertas
P3 -2 1,35 2,10 -5,67

155,48 11,74 1.825,34
03.04 UD REPARACION DINTELES METALICOS

ml. Reparacion de dinteles metalicos de cualquier tipo afectados por oxidacion, mediante el lijado de la superficie hasta la total eliminacién
del 6xido existente, aplicacion de imprimacion anticorrosiva de minio blanco. Incluso, ayudas de albafiileria. Medida la longitud terminada.
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de
andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

FACHADA NORTE

fachada

ventanas

V1 53 3,20 169,60

V2 4 3,05 12,20

V3 4 1,65 6,60

V4 3 0,85 2,55

puertas

P1 1 0,90 0,90

P2 1 3,20 3,20

FACHADA SUR

fachada

ventanas

V1 32 3,20 102,40

V6 25 3,20 80,00

V7 4 3,20 12,80

puertas

P4 2 3,20 6,40

FACHADA ESTE

fachada

ventanas

V5 5 1,40 7,00

cocina

ventanas

V1 1 3,20 3,20

V6 1 3,20 3,20

puertas

P3 1 1,35 1,35

escalera

ventanas

V5 3 1,40 4,20

FACHADA OESTE

fachada

ventanas

V5 5 1,40 7,00

cocina 1 50,20 50,20

ventanas

V1 1 3,20 3,20

V6 1 3,20 3,20

puertas

P3 1 1,35 1,35

escalera

ventanas

V5 3 1,40 4,20

484,75 3,91 1.895,37
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03.05

m2 RESTAURACION, RECOLOCACION REJA METALICA

m2. Restauracion de rejas metalicas de cualquier tipo y dimensién previamente desmontadas, mediante la aplicacién de gel decapante,
lijado de la superficie hasta la total eliminacion de oxidos, sustitucion de elementos deteriorados, imprimacién anticorrosiva de minio
blanco y acabado con esmalte de laca de poliuretano de color satinada. Incluso, ayudas de albafiileria, nuevas fijaciones, tornilleria
adaptada a los nuevos espesores del revestimiento térmico y sellados de fijaciones con silicona neutra. Medida la longitud terminada.
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de
andamios, medios de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

FACHADA NORTE
fachada
R1 8 320 0,80 20,48
R2 1 3,05 1,65 5,03
R3 4 1,65 0,80 5,28
R4 3 0,85 0,80 2,04
FACHADA SUR
fachada
R1 15 3,20 0,80 38,40
R6 6 3,20 1,10 21,12
FACHADA ESTE
fachada
R5 3 1,40 0,80 3,36
95,71 17,91 1.71417
TOTAL CAPITULO 03 FACHADAS ...ttt ss st s ss s s s s s se et st sasasssssssssanans 187.290,37

CAPITULO 04 ACABADOS INTERIORES

04.01 m? P.PLAST. BLICOLOR MATE INTERIOR
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos.
Con varios colores en cada local segun planos. Sin disolventes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo segun DIN 53778.
Evita la aparicién de moho. i/ pp proteccién de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacién de zonas
dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion
transparente y no peliculante al agua. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
ACCESO ESTE
2 40,750 81,500
1 12,800 12,800
a deduir
ventanas
V5 -6 1,400 0,800 -6,720
puertas
P4 -1 3,200 2,200 -7,040
techo 1 14,000 4,000 56,000
136,54 5,26 718,20
TOTAL CAPITULO 04 ACABADOS INTERIORES. ......cosvceuuuesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnessess 718,20
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coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPiTULp 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.01.05

05.01.06

Ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metalica mediante perfiles conformados
en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucién interior de alumbrado y fuerza con toma
exteriora 220 V

4 4,00

4,00 90,02 360,08

Ud ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,45 M.

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,45 m., con estructura metalica mediante perfiles conformados
en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.
de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 I., una placa turca, dos platos de
ducha, pila de dos grifos y un inodoro. Instalacion eléctrica monofasica a 220 V. con automatico magnetotérmico.

4 4,00
4,00 96,59 386,36
Ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA A CASETA
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
2 2,00
2,00 76,59 153,18
Ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra
1 1,00
1,00 67,59 67,59
Ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra
1 1,00
1,00 56,07 56,07
ud BOTIQUIN DE OBRA
2 2,00
2,00 16,49 32,98
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 INSTALACIONES............oommmmnnsssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 1.056,26
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coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 05.02 SENALIZACION

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

05.02.05

05.02.06

Ud SENAL STOP CON SOPORTE
Ud. Serial de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura
incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigénado, colocacion y desmontado. (3 usos).

1 1,00

1,00 36,50 36,50

Ud SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE
Ud. Senial de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte
proporcional de apertura de pozo, hormigénado, colocacion y desmontado. (3 usos).

1 1,00

1,00 45,06 45,06

Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metdlico, incluso colocacion y desmontado.

1 1,00

1,00 7,80 7,80

Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colocacién y desmontado.

1 1,00

1,00 21,30 21,30

Ml VALLA METALICA MOVIL
MI. Valla metélica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigén (5 usos).

65 65,00

65,00 713 463,45

MI  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacién y desmontado.

300 300,00
300,00 1,82 546,00
TOTAL SUBCAPITULO 05.02 SENALIZACION ......c.ccovtvenssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 1.120,11
SUBCAPITULO 05.03 PROTECCIONES PERSONALES
05.03.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
9 9,00
9,00 2,33 20,97
05.03.02 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

9 9,00

9,00 8,74 78,66

05.03.03 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

9 9,00
9,00 2,93 26,37
05.03.04 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
9 9,00
9,00 6,80 61,20
05.03.05 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
9 9,00
9,00 8,94 80,46
05.03.06 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
9 9,00
9,00 5,56 50,04
05.03.07 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
9 9,00
9,00 17,00 153,00

05.03.08 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A
Ud. Cinturon de seguridad clase A (sujecion), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.

9 9,00
9,00 68,91 620,19
05.03.09 Ud ARNES SEGURIDAD AMARRE DORSAL
Ud. Amés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable.
Homologado CE.
9 9,00
9,00 2141 246,69
05.03.10 Ud TAPONES ANTIRUIDO
Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
9 9,00
9,00 0,26 2,34
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.03.11 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
9 9,00
9,00 2,73 24,57
05.03.12 Ud PARBOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metélica, homologadas CE.
9 9,00
9,00 20,61 185,49
TOTAL SUBCAPITULO 05.03 PROTECCIONES PERSONALES.............commmmnresssssssnmssssssssssssssssssssssssssssees 1.549,98

SUBCAPITULO 05.04 PROTECCIONES COLECTIVAS

05.04.01 ML BARANDILLA PUNTALES, TABLON Y RED

MI. Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metalicos cada 3 metros, en forma de "L", de tubo de 40x40, 1'5 metros de
altura el lado mayor y variable segun las necesidades el menor, amarres a partes resistentes con tacos de expansion, quimicos,
especiales para ladrillo u hormigon, etc, con una resistencia a traccion minima de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres tablones
de 0,20x0,07 m. Red vertical para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos
el suministro, portes de ida y vuelta, acarreo de material, montaje, alquiler el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos y
desmontaje. Todo segun la normativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certificado de montaje. Norma UNE-EN

13374.
12 12,00
12,00 6,39 76,68
05.04.02 Ml CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA
MI. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigonados y separados cada 2ml.i/montaje y
desmontaje.
1 40,00 40,00
40,00 4,10 164,00
05.04.03 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, productos gaseosos e incendios
de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente

instalado. Certificado por AE NOR.

1 1,00

1,00 46,28

05.04.04 Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

46,28

Ud. Extintor de nieve carbénica CO2 con eficacia 34B para extincion de fuego de materias sdlidas, liquidas, e incendios de equipos

eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor segun norma UNE-23110 totalmente instalado.

1 1,00

TOTAL SUBCAPITULO 05.04 PROTECCIONES COLECTIVAS .......cocummmmmmmmmmmmmmsmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

TOTAL CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD ...ovvvvvuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

112,78

399,74

4.126,09
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CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS

06.01 m3 CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR
M3. Carga de escombros , por medios manuales, sobre contenedor , dumper o camion, ilhumedecido y p.p. de costes indirectos.
70 70,00
70,00 11,91 833,70
06.02 M3 TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO
Transporte de escombros a vertedero en camion de 10 Tm., ida y vuelta, i/p.p. de costes indirectos.
70 70,00
70,00 7,71 539,70
06.03 UD CAMBIO CONTENEDOR 7 M3
Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupacion de via
publica y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de sefializacion.
10 10,00
10,00 129,24 1.292,40
06.04 M3 GESTION DE LOS RESIDUOS
Ud. Gestion de residuos de obra.
70 70,00
70,00 3,29 230,30
TOTAL CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS ......ccocesssueesressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 2.896,10
TOTAL .ttt s s s e sr s s s s e A AR AR eE R R R RS eE e R nE e R e e RE e 261.579,72
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS..........cooomriirriinniiissiissssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnons 9.986,12 3,82
02 CUBIERTAS ..o bbb 56.562,84 21,62
03 FACHADAS ......oooiiisiissis st 187.290,37 71,60
04 ACABADOS INTERIORES..........ooiiriiiiiisiisssis s ss bbb 71820 027
05 SEGURIDAD Y SALUD .....oriuiriiiirisissiis s ssss s ssss st ssss s ss st st sssss s ssnes 4126,09 1,58
06 GESTION DE RESIDUOS.......ooccceeeeereseeeeesssesesess s ess s 2.896,10 1,11

TOTAL EJECUCION MATERIAL 261.579,72

13,00 % Gastos generales.........co.coeurerrennenns 34.005,36
6,00 % Beneficio industrial..........ccccerrverenee 15.694,78
SUMADE G.G.yB.l. 49.700,14
PRESUPUESTO BASE (PEM+GG+BI) 311.279,86
21,00 % LV.A oo 65.368,77
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 376.648,63

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con SENSENTA Y TRES CENTIMOS

En Pontevedra, noviembre de 2023

El promotor La direccion facultativa

Firmado digitalmente
por GONZALEZ
SANCHIDRIAN
MANUEL - 76932232S
Fecha:2023.11.19
10:57:44 +01'00'

NOTA: Para la realizacion del Control de Calidad de la obra durante su ejecucion, se contempla la realizacion de un Control de Calidad cuyo
importe es de 4.747,67 € (IVA incluido), el cual se considera incluido en los Gastos Generales de la empresa calculados para la realizacion del
Presupuesto General de la Obra.
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