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MEMORIA VALORADA DE CAMBIO DE CUBIERTA EN EL IES INDALECIO PEREZ TIZON DE TUI. PONTEVEDRA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

6.1.- AUXILIARES

AO01JF006 M3 MORTERO CEMENTO M5
M3. Mortero de cemento CEM IlI/A-P 32,5 R y arena de rio M5 con una resistencia a
compresidn de 5 N/mm2 segUun norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de

250 1.
UOTAAOT1 1,820 h  Pedn suelto 16,49 30,01
U04CAO0O01 0250t Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel 82,10 20,53
UO4AAQ001 1,100 M3 Arena de rio (0-5mm) 18,00 19,80
UO4PYOQ01 0.255 M3  Agua 1,51 0,39
AO3LAOO5 0,400 h  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L 1,34 0,54

TOTAL PARTIDA 71,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS

A02AA510 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra
M3. Hormigdn en masa de resistencia HNE-20 N/mm?2 segUn EHE-08, con cemento CEM II/A-P
32,5 R, arena de rio y drido rodado tamano mdximo 40 mm. confeccionado con
hormigonera de 250 I., para vibrar y consistencia pldstica.

UOTAAO11 1,780 h  Pedn suelto 16,49 29,35
U04CA001 0,365t Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel 82,10 29,97
UO4AA101 0,660t  Arena de rio (0-5 mm) 14,51 9,58
UO4AF150 1,320t  Garbancillo 20/40 mm 19,20 25,34
U04PY0O01 0,160 M3  Agua 1,51 0.24
AOQ3LAQO05 0,500 h  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L 1,34 0,67

TOTAL PARTIDA 95,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EURQOS con
QUINCE CENTIMOS

AO03KB005 h PLUMA GRUA DE25m

h. Grla torre con una altura méxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 25 m, con carga
mdxima de 2 t a 13,7 m y una carga en punta de 600 kg, montada sobre carretdn de
traslacién, realizado con perfiles de estructura ligera de alta resistencia, con tramos unidos
por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 3.000 rpm, con una
velocidad de elevacién de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rom de fraslacién de 25 rpm y
de trepado hidraudlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 t, para una
altura total mdéxima de 33,42 m bagjo gancho. Potencia necesaria para la acometida de
eléctrica de 16,2 kW.

U020A005 1,000 h  Pluma gria de 25 m 4,45 4,45
U%10 10,000 %  Amortizacioén y otros gastos 4,50 0,45
U02SWO005 16,200 Ud  Kilowatio 0.10 1,62
U020A020 1,000 h  Montaje y desmontaje pluma gria longitud 25 0,09 0,09
m
TOTAL PARTIDA 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CENTIMOS
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AO3LA005 h HORMIGONERA ELECTRICA 250 L
h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de
acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rdpida y homogénea,
mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacio de 290kg y un rendimiento
aproximado de 3,4mé3.

UO2LA201 1,000 h Hormigonera 250 L 0,90 0,90
U%10 10,000 %Amortizacién y otros gastos 0,90 0,09
U0O2SW005 3,500 Ud Kilowatio 0.10 0.35

TOTAL PARTIDA 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS

M? Victoria Casal Rodriguez_arquitecta colegiada n® 4313 COAG_ vicasal@coag.es
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coDpIGO UD RESUMEN PRECIO
6.2.- UNITARIOS

ACOMETCASETA UD acometida eléctrica caseta 74,35
ACOMFONTAN UD acometida provisional fontaneria 65,60
ACOMSANEAM ud acometida saneamiento 54,43
BARAND ml  barandilla 7.66
BOT UD BOTIQUIN OBRA 16,01
CAM H CAMION10TN 35,60
CLARAB UD claraboya 218,07
CUEDAMRR UD CUERDA AMARRE 12,78
DESCO UD Alqguiler equipo descontaminacion 558,47
GEST M3 gestion de residuos 7.50
MO7AAO010 h.  Dumper autocargable 1.500 kg. 8,39
MQ7CB005 h.  Camion dumper 17tm_10m3 19.47
MO7GAOQOTN m3 Canon de gestor autorizado residuos 1,50
MO7GTOT1N m3 Transporte especial-contenedor 9,60
M130120 ud Enfreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34
MANIV ud manivela tipo toldo 12,16
MATAUX ud material auxiliar instalacion 2,25
O0TOA030 h.  Oficial primera 16,52
O010A050 h.  Ayudante 11,20
O010A060 h. Pedn especializado 10,70
O010A070 h.  Pedn ordinario 14,00
O010B170 h.  Oficial 1¢ 13,80
00108220 h.  Ayudante electricista 10,44
PO1PEPQ.1Tmat ud Material ayudas 2,72
POSCGP310A m. Remate ac.lac. a=825mm e=0,8mm 6,50
PO5SCWO010PB ud Tornilleria y pequeio material 0,17
POSWTAT00APB m2 P.sand-cub a.lac+PUR+a.lac 30mm 34,12
P0O6SL350 m2 L&dm. PVC Novanol 1,2mm gris 12,13
P06SL355 kg Adhesivo soldador PVC PG-30 7.83
P0O6SL360 kg Sellante liquido de PVC PG-40 8,85
P17JG016J100 m  Bajante a galv. D100 mm p.p. piezas 9.45
P17JG111JPM ud Codo engatillado redondo 72° des. 100 5,21
P17JG360100 ud Abrazadera a.galv. D100 mm. 1,38
P33REO1 kg Mortero fraguado rdpido MasterEmaco P5300 A P 0,46
P33REO2 kg MasterEmaco P5000 AP 7.67
PANFACHA m2 P.sand-fac a.lac+PUR+a.lac 30mm 18,56
UOTAA007 Hr  Oficial primera 14,66
UOTAAO008 Hr  Oficial segunda 14,03
UOTAA009 h Ayudante 16,72
UOTAAO10 Hr  Pedn especializado 13,78
UOTAAOT1 h Pedn suelto 16,49
UO1FG405 h Montaje estructura metdlica 18,60
UOTFZ101 h Oficial 1% pintor 17.30
UOTFZ105 h Ayudante pintor 16,00
UO2AKOO01 h Martillo compresor 2.000 |/min 2,44
UO2LA201 h Hormigonera 250 L 0,90
U020A005 h Pluma grda de 25 m 4,45
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U020A020 h  Montaje y desmontaje pluma gria longitud 25 m 0.09
UO4AA001 M3 Arena de rio (0-5mm) 18,00
UO4AA101 t Arena de rio (0-5 mm) 14,51
UO4AF150 f Garbancillo 20/40 mm 19,20
U04CA001 f Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel 82,10
U04PY001 M3  Agua 1,51
UO6FA030 kg Varilla lisa de 16 mm. 0,72
UO6JAQO1T kg Acerolaminado $275J0 0,93
U06SA610 kg Acero en zeta $275JOHRHS/SHS 0.86
U10DG003 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0.08
U12GA002 m?  Panel policarbonato 30 mm Danpalon 41,82
U12GA801 ud Tornillo tirafondo 6,5x130 mm 0,23
U12GA851 ud Apoyaondas galvanizado mediana 0,16
U12Ql130 Ml Canal.acer.prelac. e=1Tmm des=1000mm 5,60
UT2QI3T1 Ud Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr. 2,68
U22SX500 Ud Soportes extremos con tensor, absorbedor e indicador 145,01
U22SX505 Ud Anclajes intermedios 52,21
U225X558 Ml Cable acero inxo. 8 mm 24,08
U230V520 Ud Materiales auxiliares 1.25
U35AA006 Ud Extinfor polvo ABC 6 Kg. 43,27
U35AA310 Ud Extint.nieve carbdnica 5Kg. 107,82
U36CWO013 L Pintura al silicato liso ext. Alpha Setaliet 17,14
U36GAS5701 kg Fondo esmaltes brillante 6,63
U36IA010 L Minio electrolitico 9.50
U36IAT01 Lt Imrimacién antocorrosiva Redox AK Primer 16,54
U341C013 Lt Esmailte brillo exterior Rubbol SB 27,72
U361C040 kg Anfioxidante 4,18
U36KA240 kg Resina Epoxi pigmen. COPSAFLOOR 300 12,69
ub UD CAMBIO DE CONTENEDOR 125,45
mo001 h Oficial 1 construccién. 16,52
mt08aaal10a m®  Agua. 1,39
mt09mif010ca t Mortero industrial para albadileria, de cemento, color gris, cat 29,61
mt15sja100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 1.15
mt44eem040f Ud Escalera escamoteable de acero galvanizado de 4 framos, para sal 491,21
mt51cpd020ga m? Corte en hUmedo con sierra con disco diamantado, en forjados de 600,00
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6.3.- DESCOMPUESTOS

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

01.01 Ud. RETIRADA Y REPOSICION ELEMENTOS DE CUBIERTA

Ud. Refirada de elementos sobresalientes del plano de cubiertas, (antenas,
instalaciones, trampillas, claraboyas, etc) para su posterior recolocacién sobre
la nueva cubierta, asi como toda la instalacion de conexidn, placas base,
tomilleria, el correspondiente cableado y canalizacién, para su custodia y
posterior recolocacién con la reposicion de medios de anclaje necesarios, re-
alizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza pre-
via al montagje y p.p. de medios auxiliares necesarios. Totalmente rematado y
sellado a nueva cubierta, reubicado y funcionando. Incluso limpieza y retira-
da de material a pie de carga, con transporte a vertedero y gestion de resi-
duos por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p.
de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria
para realizar los trabajos.

00108220 1,120 h.  Ayudante electricista 10,44 11,69
00108220 1,120 h.  Ayudante electricista 10,44 11,69
M130120 1,000 ud Entreg. yrecog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 53,34
%0100 3.000 %  Medios auxiliares 65,00 1,95
TOTAL PARTIDA 66,98

Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de SESENTA 'Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS

01.02 M2 DESMONTAJE CUBIERTA TEJA S/RECUPERACION

M2, Desmontado de cubierta existente de teja cerédmica, mediante desmon-
tado de cobertura de teja, a menos de 20 m. de altura, sin recuperaciéon de
las piezas desmontadas, incluso apilado en lugar que se designe para ello. In-
cluso desmontado de elementos secundarios, como canalones y bajantes de
cualquier tipo, sin recuperacién del material. Incluso limpieza y transporte de
escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxi-
liares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maqui-
naria necesaria para realizar los frabajos.

O010A030 0,350 h.  Oficial primera 16,52 5,78
O010A070 0,350 h. Pedn ordinario 14,00 4,90
%0300 3,000 % Medios auxiliares 10,70 0,32

TOTAL PARTIDA ......ccoiiieieiiieeiieeeneeeeeeens 11,00

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

01.03 M2 DESMONTAJE CUBIERTA FIBROCEMENTO
M2, Desmontaje completo de cubierta existente formada por placas ondula-

das de fibrocemento con amianto y elementos de fijacidn. Todo el conjunto
de cubierta apoyada sobrecualquier fipo de estructura, con medios y equi-
pos adecuados. Incluso p/p de medios auxiliares, de desmontaje de apoyos,
remates, encuentros con canalones y bajantes, incluso éstos, mediciones de
amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y pa-
letizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga me-
cdnica del material desmontado sobre camién. Incluye:

1) Plan de trabajo Especifico para trabajos con amianto.

2) Notificacion al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.

3) Desplazamiento a obra del médulo de descontaminacién.

4) Grua o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a
la obra.

5) Plataformas elevadoras para subir personal por el exterior de la obra.

6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.

7) Notificacién a la Xunta de Galicia de retirada de residuos.

8) Humectacién de las placas con una solucién acuosa.

9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las pla-
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cas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camion.

10) Notificacién ala Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).

11) Transporte de residuos peligrosos.

12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p/p de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de demds ele-
mentos de cubiera de fibrocemento con amianto (en caso de haberlos) y sus
elementos de fijacién, carga en camidn, transporte y su tratamiento por ges-
tor de residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de
marzo, o equivalente, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién a amian-

fo.
O010A030 0,050 h. Oficial primera 16,52 0,83
O010A060 0,040 h. Pedn especializado 10,70 0,43
MO7GAOTN 1,000 m3 Canon de gestor autorizado residuos 1,50 1,50
MO7GTO11N 1,000 m3 Transporte especial-contenedor 9.60 9.60
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 12,40 0,37

TOTAL PARTIDA 12,73
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

01.04 M2 DESMONTADO COBERTURA LIGERA

M2, Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por placas li-
geras de chapa, traslUcidos de poliéster, etc..., asi como, caballetes, limas,
canalones y bajantes y ofros elementos afines, i/anulacion de anclajes, trasla-
do de placas y material aprovechable al lugar de acopio, Incluso limpieza 'y
retirada de material a pie de carga, con fransporte a vertedero y gestion de
residuos por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p.
de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria
para realizar los trabajos.

UOTAAQ10 0.175 Hr  Pedn especializado 13,78 2,41
AO3KB00S 0,050 h  PLUMA GRUA DE25m 6,61 0,33
%Cl 3.000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,70 0,08
TOTAL PARTIDA 2,82

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

01.05 MI. DESMONT. BAJANTES Y CANALONES

MI. Desmontaje de canalones y bajantes, i/p.p. de amarres, gafas, elementos
de sujecioén, etc. de los mismos, por medios manuales, incluso retirada y alma-
cenaje a pie de obra, parte proporcional de herramientas, medios auxiliares
para la realizacién de los trabajos. Retirada de escombros a pie de carga,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.

UOTAA008 0,015 Hr  Oficial segunda 14,03 0,21
UOTAAOQ10 0,050 Hr Pedn especiadlizado 13,78 0,69
AO3KB005_1 0,020 Hr  Pluma grda de 25 metros 6,77 0.14
%3ClI 3,000 % COSTES INDIRECTOS 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA ....ccoooviiiiiiineeenneeene 1,07

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CENTIMOS

01.06 M2 DESESCOMBRO BAJO CUBIERTA

M2, Limpieza y desescombro de bajo cubierta, por medios manuales, sobre
contenedor, dumper o camidn, y p.p. de costes indirectos.

UOTAAOQTI 0,030 h  Pedn suelto 16,49 0,49
%3ClI 3,000 %  COSTES INDIRECTOS 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA 0,51

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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01.07 Ud. APERTURA HUECO FORJADO

Ud. Ejecucién de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta consistente
en el desmontaje del falso techo, picado de bovedillas y capa de compre-
siébn con corte de mallazo vy posterior remate de hueco par posterior colocai-
coén de escalera de acceso. Incluso limpieza y retirada de material  a pie de
carga, con fransporte a vertedero y gestion de residuos por gestor autoriza-
do. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de
elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

O010A030 3,000 h. Oficial primera 16,52 49,56
O010A070 3,000 h. Pedn ordinario 14,00 42,00
UO2AKOO01 2,000 h  Martillo compresor 2.000 I/min 2,44 4,88
%0300 3,000 % Medios auxiliares 96,40 2,89
TOTAL PARTIDA 99,33

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
CAPITULO 02 CUBIERTA

02.01 Kg. ACERO $275 EN ELEMENTOS SUJECCION

kg. Acero laminado en perfiles $275, colocado en cubierta, tensidon de rotura
de 410 N/mm?, con ¢ sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura an-
tioxidante, dos capas, segun CTE/ DB-SE-A o equivalente. Incluyendo las
ayudas de albanileria, trabajos de ajuste, acabados y revestimientos para

un perfecto acabado. Los trabajos serdin realizados por soldador cualificado
segun norma UNE-EN 287-1:1992 o equivalente.Incluso limpieza y transporte
de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios
auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacién, herramientas y ma-
quinaria necesaria para realizar los trabajos.

UO1FG405 0.034 h  Montaje estructura metdlica 18,60 0,63
U06JAQ01 1,000 kg Acero laminado $275J0 0,93 0,93
U36IA010 0,010 L Minio electrolitico 9.50 0,10
%Cl 3.000 % Costes indirectos..(s/total) 1,70 0,05
TOTAL PARTIDA .....cccoviieeeeecneeeecnneenne 1.7

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

02.02 Ud. ANCLAJE VIGUETAS CUBIERTA

Ud. Anclaje para correas de cubierta, compuesta por 2 cables de acero gal-
vanizado de al menos 4 mm de diédmetro, por 2 anclajes mecdnicos; tensor
de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto. In-
cluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se
incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de eleva-
cion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

mo001 0,510 h  Oficial 1? construccién. 16,52 8,43
U06SA610 1,500 kg Acero en zeta $275J0HRHS/SHS 0,86 1,29
UO6FA030 1,500 kg Varilla lisa de 16 mm. 0.72 1,08
U36KA240 0,100 kg Resina Epoxi pigmen. COPSAFLOOR 300 12,69 1.27
U36IA010 0,100 L  Minio electrolitico 9,50 0,95
%0200 2,000 % Medios auxiliares 13,00 0,26
TOTAL PARTIDA 13,28

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

02.03 M2 CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)

M2, Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de
espesor, en color a elegir por la D.F., y acabado tipo HDX 55 o similar, confor-
mado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exteriory 0,5
interior, perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio
de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura, mediante abar-
cones, ganchos o tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y
6rdenes de la D.F. Incluso sustitucién de rastrelado necesario, revision y repa-
racion de elementos existentes para el apoyo de la nueva cubierta, incluso
limpieza y saneado del soporte, quedando en perfecto estado de planei-
dad. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en
cumbreras y limatesas, doblado de chapa superior hacia abajo en limaho-
yas y canalones para proteccién del poliuretano o soluciones equivalentes.
Remates realizados con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor
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y acabado tipo HDX 55 o similar, de 825 mm. de desarrollo, cumbreras y lima-
tesas troqueladas, rellenas con poliuretano, incluso pequeno material de fija-
cién, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales
de cualquier tipo, medios auxiliares, segun NTE/QTG-7 o equivalente. No se
admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras. Incluso
limpieza y fransporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se in-
cluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de eleva-
cion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

O010A030 0,200 h.  Oficial primera 16,52 3,30
O010A050 0,200 h. Ayudante 11,20 2,24
POSWTA100APB 1,100 m2 P.sand-cub a.lac+PUR+a.lac 30mm 34,12 37,53
POSCGP310A 0,400 m. Remate ac.lac. a=825mm e=0,8mm 6,50 2,60
POSCWO010PB 1,000 ud Tornilleria y pequeio material 0,17 0,17
%0300 3,000 % Medios auxiliares 45,80 1,37

TOTAL PARTIDA 47,21

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

02.04 M2 CUBIERTA PLACAS TRASLUCIDAS DE POLICARBONATO

M2, Cubierta completa formada por panel de policarbonato coextruido for-
mado por placas translicidas tipo Danpalon o similar, sin solapes, de 30 mm.
de espesor, estructura celular hexagonal de cuatro niveles en cada uno de
los cuales se forma una cdmara de aire, piel exterior de 1Tmm, nervios de 0,3
mm y piel interior de 0,5 mm. Tratamiento UV exterior, fransmitancia térmica
1,3 W/m2k ; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o
tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y ordenes de la DF.
Remates realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo HDX

55 o similar, de 900 mm de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, relle-
nadas con poliuretano, encuentro con petos resuelto con doble chapa de
estanqueidad flotante y con corte en el paramento, incluso pequeno mate-
rial de fijacién, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas
especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segun NTE/QTG-7 o equiva-
lente. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas
enteras. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de
residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios
de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

O010A030 0,180 h. Oficial primera 16,52 2,97
UOTAAO10 0,180 Hr Pedn especializado 13,78 2,48
U12GA002 1,200 m? Panel policarbonato 30 mm Danpalon 41,82 50,18
U12GA801 3.000 ud Tornillo tirafondo 6,5x130 mm 0.23 0,69
U12GA851 3,000 ud Apoyaondas galvanizado mediana 0,16 0,48
POSCGP310A 0,300 m. Remate ac.lac. a=825mm e=0,8mm 6,50 1.95
UT6AAT017 0,150 m? Ldmina autoadhesiva autoprotegida 15,53 2,33
%ClI 3.000 %  Costes indirectos..(s/total) 61,10 1.83
TOTAL PARTIDA .......cocereeeeienrenercnennnenne 62,91

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

02.05 M?LANA DE ROCA BAJO CUBIERTA 100 mm

M2. Instalacién de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con pa-
nel de lana de roca de doble densidad, con una superficie hiperdura por
una cara tipo 386 DUROCK BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100
mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m? y capa inferior 135
kg/m? de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor especifico
0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccién al fuego Al, resistencia al paso del vapor de
agua 1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste in-
directos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y trans-
porte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea
preciso eliminar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en
esa zond, a un nuevo emplazamiento, segun instrucciones de la direccién
del centro o la D.F.

UOTAA007 0,070 Hr Oficial primera 14,66 1,03
UO1AAQ009 0,070 h  Ayudante 16,72 1,17
UT5AH333 1,100 m2 Panellana de roca Durock Bigpanel de Rockwool 17,29 19,02
%3ClI 3.000 %  COSTES INDIRECTOS 21,20 0,64
TOTAL PARTIDA 21,86

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06 MI. IMPERMEABILIZACION ARRANQUE CHIMENEAS

MlImpermeabilizacion perimetral de arranque de chimenea existente en en-
cuentro con nueva cubierta, mediante sellado perimetral en el encuentro
con el faldén con lédmina de PVC flexible Novanol gris o similar de 1,2 mm, in-
cluso remates laterales y en esquina, encuentros y piezas especiales, con p.p.
de fijaciones y sellados, quedando el encuentro entre chimenea con la nue-
va cubierta totalmente impermeabilizado.Totalmente instalado, Incluso lim-
pieza y fransporte de escombros a vertedero y gestién de residuos. Se incluye
p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacién, he-
rramientas y maquinaria necesaria para realizar los frabajos.

O010A030 0,500 h.  Oficial primera 16,52 8,26
O010A070 0,450 h.  Pedn ordinario 14,00 6,30
P0O6SL350 0,00 m2 L&m. PVC Novanol 1,2mm gris 12,13 10,92
P0O6SL355 0,055 kg Adhesivo soldador PVC PG-30 7.83 0,43
PO6SL360 0,025 kg Sellante liquido de PVC PG-40 8,85 0,22
%0300 3,000 % Medios auxiliares 26,10 0,78
TOTAL PARTIDA .......coovririirirenriniennee 26,91

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

02.07 MI. CANALON ACERO GALV. 1000mm.

MI. Canaldén cuadrado, de 100 cm. de desarrollo, conformado en chapa de
acero galvanizado de 0,6 mm y acabado tipo HDX 55 o similar, en su cara in-
terior y exterior, i/anclajes metdlicos, piezas especiales y p.p. de costes indirec-
tos. Incluye parte proporcional de formacion de resaltos, anclajes a soporte,
embocadura a bajante, con salida vertical en conexion con bajantes. In-
cluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares
(juntas dilatacién, encuentros con aliviaderos, sumideros...), p.p. formacién y
regularizacion de petos, despuntes y mermas material. Incluso protecciones
en encuentro con cubierta de chapa para formacion de babero, remates
y/o partes vistas en caso de producirse. Ejecutado segun instrucciones de fa-
bricante, CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por personal experto de
empresa cudlificada y en condiciones de emitir certificado de garantia de
estanqueidad por 10 anos con aseguramiento de RC. Completamente termi-
nada y con certificacién estanqueidad por Laboratorio acreditado de Con-
trol de Calidad. Medida la longitud ejecutada y probada. Incluso limpieza y
transporte de escombros a vertedero y gestién de residuos. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramien-
tfas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

UOT1AA008 0,275 Hr  Oficial segunda 14,03 3.86
UOTAAO10 0,275 Hr  Pedn especializado 13,78 3.79
U12QI130 1,000 Ml Canal.acer.prelac. e=1Tmm des=1000mm 5,60 5,60
U12QI3T1 2,100 Ud Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr. 2,68 5,63
%ClI 3.000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,90 0,57
TOTAL PARTIDA 19,45

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

02.08 MI. BAJANTE AC. GALVANIZADO @ 100

MI. Suministro y colocacién de bajante redondo de acero galvanizado en
caliente y lacadas a color a definir por la D.F. de @ 100 mm. y 2 mm. de espe-
sor , para recogida de aguas,colocadas con abrazaderas metdlicas, instala-
da en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio. Incluye: Replanteo y
trazado del conducto. En el caso de tener trazado horizontal se colocard re-
gistro en T. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion
de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,
medios de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los

frabajos.
O010B170 0,225 h.  Oficial 1° 13,80 3,11
P17JG360100 1,250 ud  Abrazadera a.galv. D100 mm. 1,38 1,73
P17JG111JPM 1,000 ud Codo engatillado redondo 72° des. 100 5,21 5,21
P17JG016J100 1,250 m  Bajante a galv. D100 mm p.p. piezas 9.45 11,81
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%0100 3.000 %  Medios auxiliares 21,90 0,66
TOTAL PARTIDA 22,52

02.09 Ud. CLARABOYA

Ud. Claraboya de cUpula practicable parabdlica monovalva, de polimetil-

metacrilato (PMMA), de base cuadrada, luz de paso 60x60 cm, incluso zéca-

lo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con aislamiento térmico la-

teral tipo séindwich de espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de

color blanco, con dispositivo de apertura graduable mediante husillo de do-

ble recorrido accionable manualmente desde el interior mediante una mani-

vela tipo toldo. Segun UNE-EN 1873 o equivalente. Incluso limpieza y trans-

porte de escombros a vertedero y gestién de residuos. Se incluye p.p. de me-

dios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y

maquinaria necesaria para realizar los trabagjos.
UOTAA007 0,350 Hr Oficial primera 14,66 513
UOTAAQ10 0,350 Hr  Pedn especializado 13,78 4,82
CLARAB 1,000 UD claraboya 218,07 218,07
MANIV 1,000 ud manivela tipo toldo 12,16 12,16
MATAUX 2,000 ud material auxiliar instalacion 2,25 4,50
%CI3 3,000 %  Costes indirectos 244,70 7.34

TOTAL PARTIDA 252,02

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS

02.10

MI. LINEA DE VIDA CUBIERTA

MI. Suministro y colocacion se sistema de proteccién de cubierta para labores
de mantenimiento, tipo linea de vida, realizado con sistema MANSAFE o equi-
valente, incluyendo suministro y colocacién de postes de sujeccién tipo
CONSTANT FORCE de Mansafe o similar, sistema de anclaje a forjado de hor-
migdn mediante tomillos autoexpansivos tipo hilti de paso M10, posterior im-
permeabilizacién segun instruciones de la DF. Sistema de anclaje sobre cha-
pa de acero de perfil nervado sobre cubierta inclinada . Los postes se colo-
cardn siempre a una distancia inferior a 10 m. Incluso suministro y colocacién
de cable de acero trenzado de 10 mm de espesor y acero AlSI 316, con siste-
mas de fijacién y terminacion. Totalmente montado, i/anclajes, tensores, gru-
pillas y accesorios. Todo ello perfectamente ejecutado. Incluso limpieza y
transporte de escombros a vertedero y gestién de residuos. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramien-
tas y maquinaria necesaria para realizar los frabajos.

UO1AA007 0,100 Hr Oficial primera 14,66
UOTAAO10 0,100 Hr Pedn especializado 13,78
U22SX500 0,200 Ud Soportes extremos con tensor, absorbedor e 145,01
U22SX505 0,100 Ud Anclagjes infermedios 52,21
U22SX558 1,000 Ml Cable acero inxo. 8 mm 24,08

U230V
%0100

520 3,000 Ud Materiales auxiliares 1,25
3,000 % Medios auxiliares 64,90

1,47
1,38
29,00
5,22
24,08
3.75
1,95

TOTAL PARTIDA

66,85

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

02.11

Ud. ESCALERA ESCAMOTEABLE (NO DE TIJERA) ACERO GALVANIZADO DE4T.

Ud. Suministro y colocacién de escalera escamoteable (no de tijera) de ace-
ro galvanizado de 4 framos, para salvar una altura entre plantas de hasta

400 cm y para un hueco de 130x70 cm, con tapa interior, barra de apertura y
cajoén, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente monta-
da. Incluso adaptacién del hueco en forjado existente, con sierra con disco
diamantado y carga manual sobre camién o contenedor.

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del elemento.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camidn o contenedor. Replanteo vy fijacidon del cajon. Colocacion de la esca-
lera'y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun do-
cumentacién grdfica de Proyecto.

Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestién de residuos.
Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de ele-
vacién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
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mt44eem040f 1,000 Ud Escalera escamoteable de acero galvanizado de 4 tframos 491,21 491,21
mt08aaal10a 0,037 m* Agua. 1,39 0,05
mt09mif010ca 0,203t  Mortero industrial para albafileria, de cemento, 29,61 6,01
mt15sja100 1,000 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 1.15 1,15
mt51cpd020ga 0,150 m? Corte en hUmedo con sierra con disco diamantado, 600,00 90,00
O010A030 5,190 h.  Oficial primera 16,52 85,74
UOTAAO10 5,190 Hr Pedn especializado 13,78 71,52
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 745,70 14,91

TOTAL PARTIDA 760,59

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

02.12 M? PANEL LISO FACHADA 30 (LAC+AISL+LAC)

M2. Revestimiento de fachada formada por panel de 30 mm. de espesor to-
tal conformado con doble chapa de acero de 0'6 mm. de espesor, perfil ner-
vado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de
poliuretano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autotaladran-
tes 6'3x120. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado
de 0'6 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas tro-
queladas, i/ejecucion de solapes, pequeno material de fijacion, juntas de es-
tfanqueidad. Incluso /p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cual-
quier tipo, medios auxiliares, segun NTE/QTG-7. Sub estructura en fachada
formada por correa de chapa conformada en frio, galvanizada, tipo ome-
ga, calidad A-42b, limite eldstico 4.200 kg/cm2, 2 mm de espesor y 30 mm de
altura, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de mon-
taje segun CTE SEA. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y
gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de anda-
mios, medios de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para reali-
zar los trabajos.

O010A030 0,250 h. Oficial primera 16,52 4,13
O010A050 0,250 h.  Ayudante 11,20 2,80
PANFACHA 1,100 m2 P.sand-fac a.lac+PUR+a.lac 30mm 18,56 20,42
PO5CGP310A 0,400 m. Remate ac.lac. a=825mm e=0,8mm 6,50 2,60
PO5CWO010PB 1,000 ud Tornilleria y pequeno material 0,17 0,17
%0300 3,000 % Medios auxiliares 30,10 0,90

TOTAL PARTIDA .......coooeeeeereeceeeneenns 31,02

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS

02.13 Ud. PINTURA ESMALTE PARARRAYOS, ETC

Ud. Pinfura al esmalte mate sobre pararrayos, antenas, etc, dos manos, pre-
via mano de minio o antioxidante sobre metal, i/raspado de los éxidos y lim-
pieza manual. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y ges-
tion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,
medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los

frabajos.
UO1FZ101 2,590 h  Oficial 1¢ pintor 17,30 44,81
UO1FZ105 2,590 h  Ayudante pintor 16,00 41,44
U361C040 2,000 kg Antioxidante 4,18 8,36
U36GAS5701 2,000 kg Fondo esmaltes brillante 6,63 13,26
%3Cl 3.000 %  COSTES INDIRECTOS 107,90 3.24

TOTAL PARTIDA .......cocvviitiirinniininnienne 11,1

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con ONCE CENTIMOS

02.14 Ud. AYUDA ALBANILERIA

Ud. Ayuda de albadileria en la obra, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, pasos en fachadas, cubierta, apertura y fapado de
huecos en fdabricas de cualquier tipo, rozas o desperfectos, recibidos, sellados,
reparaciones, limpieza, remates y medios auxiliares. incluidos limpieza previa
al montaje y p.p. de medios auxiliares necesarios. Totalmente rematado y se-
llado a nueva cubierta, reubicado y funcionando. Incluso limpieza y retirada
de material a pie de carga, con transporte a vertedero y gestion de residuos
por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de an-
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damios, medios de elevacién, herramientas y magquinaria necesaria para re-
alizar los trabajos.

O010A070 15,000 h.  Pedn ordinario 14,00 210,00
POTPEPQ.Tmat 15,000 ud Material ayudas 2,72 40,80
%0200 2,000 % Medios auxiliares 250,80 5,02

TOTAL PARTIDA ...t 255,82

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA' Y
DOS CENTIMOS

CAPITULO 03 ALBANILERIA

03.01 Ud. REVISION TABIQUES PALOMEROS

Ud. Revision de tabiques palomeros consistente en la reparacién de grietas,
sustitucion de ladrillo rotos o inexistentes, refuerzo de esquinas y regularizacién
de limas. Totalmente rematado vy listo para colocar cubricidn. Incluso limpieza
y refirada de material a pie de carga, con fransporte a vertedero y gestion
de residuos por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como
p.p. de andamios, medios de elevacidon, herramientas y maquinaria necesa-
ria para realizar los frabajos.

UOT1AA007 8,000 Hr Oficial primera 14,66 117,28
UOTAAOQ10 8,000 Hr Pedn especializado 13,78 110,24
U10DG003 250,000 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0.08 20,00
AO01JF006 1,220 M3 MORTERO CEMENTO M5 71,27 86,95
%0100 3,000 % Medios auxiliares 334,50 10,04

TOTAL PARTIDA .......oooveeeeeeeeceeeneenne 344,51

Asciencje el total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y UN CENTIMOS

03.02 M? PINTURA AL SILICATO LISA EXTERIORES BL/COL.

M2, Pintura mineral para fachadas, a base de silicato potdsico, ALPHA SETA-
LIET de SIKKENS (cumple norma DIN 18363 Pfo.2.4.1) lisa, mate fotal, de alta
opacidad y alta permeabilidad al agua y vapor de agua. Se incluyen p.p.
de medios auxiliares y andamios, los medios de elevacion, las herramientas y
maquinaria necesaria para realizar los frabajos, en diferentes fases y para co-
locacion a cualquier altura. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga con transporte a vertedero y gestién de residuos. Totalmente termina-
do. Medido descontando huecos mayores de 1 m2.

UO1FZ101 0,080 h  Oficial 1° pintor 17,30 1.38
UO1FZ105 0,080 h  Ayudante pintor 16,00 1.28
U36CWO013 0,333 L Pintura alsilicato liso ext. Aloha Setaliet 17,14 571
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,40 0,25

TOTAL PARTIDA

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

03.03 M2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCION PARA ELEMENTOS DE ACERO

M2, Formacién de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillan-
te, sobre superficie de acero laminado en estructuras metdlicas, mediante
aplicacién de capa de proteccidn contra la oxidacion en elementos de
acero, con imprimacién anticorrosiva, bicomponente, a base de resina epo-
xi, inhibidores de corrosién y agua, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto
o pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100u y dos manos
de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcidicas, con un espe-
sor minimo de pelicula seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 I/m?).
Incluso sustitucion de material en zonas no recuperables. Incluso limpieza y
preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta de-
jarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicacién de la 1 mano de
imprimacién. Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie soporte. Aplica-
cion de dos manos de imprimacién. Aplicacién de dos manos de acabado.
Criterio de medicién de proyecto: Repercusion por m? de cubierta en proyec-
cion horizontal. Se incluye en esta repercusion toda la estructura metdlica
que soporta la cubierta, es decir, tanto la estructura de apoyo horizontal co-
mo vertical. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion
de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,
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medios de elevacion, herramientas y maqguinaria necesaria para realizar los

trabajos.
O010A030 0,100 h.  Oficial primera 16,52 1,65
UOTAAO10 0,100 Hr Pedn especializado 13,78 1,38
U36IA101 0,080 Lt Imrimacion antocorrosiva Redox AK Primer 16,54 1,32
U36IC013 0,140 Lt  Esmalte brillo exterior Rubbol SB 27,72 3.88
%0200 2,000 % Medios auxiliares 8,20 0,16
%Cl 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,40 0,25

TOTAL PARTIDA 8,64
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

03.04 Ud. REPARACION ARMADURAS OXIDADAS

Ud. Reparaciéon zonas con armaduras de acero superficiales afectadas por
oxidacién, mediante el picado y saneado de las zonas con el hormigdn de-
teriorado o friable, dejando la superficie rugosa para una mejor adherencia
del mortero de reparacion. Se procurard dejar un espacio libre alrededor del
armado de unos 2 cm, a fin de sanear el hormigdn interno a la armadura.
Posteriormente se eliminard el dxido y los restos de hormigdn de las armaduras
con la ayuda de chorreo de arena, grado Sa2 1/2 segun ISO8501-1 /
ISO12944-4. Se eliminard el hormigdn del reverso de las armaduras. En zonas
de dificil acceso, se podrd realizar el saneo con medios mecdnicos y cepillos
de alambre. Aplicacién de una capa a las armaduras, con MasterEmaco P
5000 AP de Basf (1) imprimacién activa para proteccion del acero y puente
de unién para mortero sobre hormigdn y posterior composicion de la seccion
perdida con MasterEmaco $5300 de Basf (1), mortero tixotrépico de repara-
cién, de alta resistencia, reforzado con fibras y retraccion compensada. Inclu-
so medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado. Incluso limpieza y frans-
porte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de me-
dios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y
maquinaria necesaria para realizar los frabajos.

O0TOA030 0,450 h. Oficial primera 16,52 7,43
UOTAAO10 0,450 Hr  Pedn especializado 13,78 6,20
P33REOQ1 11,900 kg Mortero fraguado rdpido MasterEmaco P5300 A P 0,46 5,47
P33REQ2 1,000 kg MasterEmaco P5000 AP 7.67 7.67
MO7AAQ10 0,010 h. Dumper autocargable 1.500 kg. 8,39 0,08
MO7CB00S 0,001 h. Camion dumper 17tm_10m3 19,47 0,02
%CI3 3,000 %  Costes indirectos 26,90 0,81
TOTAL PARTIDA 27,68

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 04.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

04.01.01 Ud. ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de

6x2.35 m., con estructura metdlica mediante perfiles conformados en frio y ce-
rramiento chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelo-
cada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-
des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protec-
cién, incluso instalacion eléctrica con distribucién interior de alumbrado y
fuerza con toma exterior a 220 V.

U42AA810 1,000 Ud Alquiler caseta p.vestuarios 87,38 87,38
%ClI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 87,40 2,62

TOTAL PARTIDA 90,00

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS

04.01.02 Ud. ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,45 M.

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,45
m., con estructura metdlica mediante perfiles conformados en frio y cerra-
miento chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelaca-
da. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
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pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-
des. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con
reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 1., dos placas turcas,
cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalacion eléctri-
ca monofdsica a 220 V. con automdtico magnetotérmico.

U42AA406 1,000 Ud Alqguiler caseta aseo4,00x2,45 93,76 93,76
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 93,80 2,81

TOTAL PARTIDA 96,57

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

04.01.03  Ud. UNIDAD DE DESCONTAMINACION MOVIL

Ud.- Sala de descontaminacién donde los frabajadores dispondrdn de ta-
quillas individuales para la ropa de trabajo, recipiente de basuras y acceso
desde la zona restringida. En esta zona los trabajadores se desprenderdn de
los EPIs desechables, que se tratardn como material contaminado).

- Compartimento intermedio de duchas con agua caliente vy fria, asi como
medios para el aseo personal de los trabajadores.

- Sala de limpios o vestuario, donde se dispondrdn taquillas individuales, me-
sa de trabagjo, espejo y recipiente de basuras. En esta zona, los trabajadores
se vestirdn con ropa de calle.

Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalacién de fontane-
ria con tuberias de polibutileno e instalacién eléctrica para corriente monofd-
sica de 220 V. protegida con interruptor automatico.

DESCO 1,000 UD Alquiler equipo descontaminacion 558,47 558,47
%Cl 3.000 %  Costes indirectos..(s/total) 558,50 16,76

TOTAL PARTIDA .......cocevvviniininnernennnenne 575,23

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

04.01.04 Ud. ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA A CASETA

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior
recogida.

ACOMETCASETA 1,000 UD acometida eléctrica caseta 74,35 74,35
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 74,40 2,23

TOTAL PARTIDA .......oovoiriennerceeeaennee 76,58
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

04.01.05 Ud. ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra

ACOMFONTAN 1,000 UD acometida provisional fontaneria 65,60 65,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 65,60 1,97

TOTAL PARTIDA . 67,57
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

04.01.06Ud. ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, coloca-
do. (10 usos).

ACOMSANEAM 1,000 ud acometida saneamiento 54,43 54,43
%ClI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 54,40 1,63

TOTAL PARTIDA 56,06
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS

04.01.07 Ud. BOTIQUIN DE OBRA

Ud. Botiguin de obra.
BOT 1,000 UD BOTIQUIN OBRA 16,01 16,01
%Cl 3.000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,00 0,48

TOTAL PARTIDA .....cooeeeiveeeeeecccnneeens 16,49
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 04.02 SENALIZACION

04.02.01 Ud SENAL STOP CON SOPORTE

Ud. Senal de stop fipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte
metdlico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte
proporcional de apertura de pozo, hormigdnado, colocacién y desmontado.

(3 usos).
UOTAAOT1 0,300 h  Pedn suelto 16,49 4,95
U42CA001 0,330 Ud Sefal circular D=600 mm 79,62 26,27
U42CAS501 0,330 Ud Soporte metdlico para senal 14,70 4,85
AO02AAS510 0,060 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 95,15 571
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 41,80 1,25

TOTAL PARTIDA 43,03
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS

04.02.02 Ud SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE

Ud. Sefal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metdlico de hie-
rro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de
apertura de pozo, hormigdénado, colocacién y desmontado. (3 usos).

UOTAAOT1 0,300 h  Pedn suelto 16,49 4,95
U42CA025 0,330 Ud Senal friangular de 70 cm de lado 84,78 27,98
U42CAS501 0,330 Ud Soporte metdlico para senal 14,70 4,85
A02AA510 0,060 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 95,15 571
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 43,50 1,31

TOTAL PARTIDA 44,80

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

04.02.03 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte
metdlico, incluso colocacién y desmontado.

UOTAAOT1 0,100 h  Pedn suelto 16,49 1,65
U42CA258 1,000 Ud Cartel de peligro zona de obras 5,92 5,92
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7.60 0,23

TOTAL PARTIDA .....ccooiiiinreeeencccnnnneees 7.80

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

04.02.04 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte
metdlico, incluso colocacién y desmontado.

UOTAAOQT1 0,150 h  Pedn suelto 16,49 2,47
U42CA260 1,000 Ud Cartel combinado de 100x70 cm. 18,19 18,19
%ClI 3.000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,70 0,62

TOTAL PARTIDA .....cccotrirreeecneeeecnneenns 21,28

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

04.02.05 MI VALLA METALICA MOVIL

MI. Valla metdlica galvanizada en caliente, en panos de 3,50x1,90 m., colo-
cada sobre soportes de hormigdn ( 5 usos).

UOTAAOT1 0,200 h  Pedn suelto 16,49 3.30
U42CC254 0,200 Ml Valla metdlica mévil 3,50x2,00 11,70 2,34
U42CC260 0,110 Ud Soporte de hormigdn para valla 7.25 0,80
U42CC040 0,050 Ud Valla contencién peatones 36,00 1,80
%ClI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,20 0,25

TOTAL PARTIDA 8,49

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

04.02.06 MI CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

MI. Cinta corrida de balizamiento pldstica pintada a dos colores roja y blan-
ca, incluso colocacién y desmontado.
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UOTAAO11 0,100 h  Pedn suelto 16,49 1,65
U42CC230 1,000 Ml Cinta de balizamiento reflec. 0,11 0,11
%Cl 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,80 0,05

TOTAL PARTIDA 1,81

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

SUBCAPITULO 04.03 PROTECCIONES PERSONALES

04.03.01 Ud. CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

U42EA001 1,000 Ud Casco de seguridad homologado 2,26 2,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,30 0,07

TOTAL PARTIDA .....cccoviiireercneeeeenneenne 2,33
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

04.03.02 Ud. GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

U42EA220 1,000 Ud Gafas confra impactos. 8,48 8.48
%Cl 3.000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,50 0,26

TOTAL PARTIDA . 8,74
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

04.03.03 Ud. MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

U42EA401 1,000 Ud Mascarilla antipolvo 2,84 2,84
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,80 0,08

TOTAL PARTIDA 2,92
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

04.03.04 Ud. PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.

U42EA601 1,000 Ud Protectores auditivos. 6,60 6,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,60 0,20

TOTAL PARTIDA cereeeeeeee e 6,80
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

04.03.05 Ud. MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

U42ECO001 1,000 Ud Mono de trabajo. 8,67 8,67
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,70 0,26

TOTAL PARTIDA 8,93
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

04.03.06 Ud. IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

U42ECO010 1,000 Ud Traje de agua amarillo-verde 5,40 5,40
%ClI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,40 0,16

TOTAL PARTIDA 5,56
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

04.03.07 Ud. MANDIL SOLDADOR SERRAJE
Ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x?0 cm. homologado CE.
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U42EC030 1,000 Ud Mandil de cuero para soldador 15,20 15,20
%Cl 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,20 0,46

TOTAL PARTIDA 15,66

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

04.03.08  Ud. PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

U42EC050 1,000 Ud Peto reflectante BUT./amar. 16,50 16,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,50 0,50

TOTAL PARTIDA 17,00
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

04.03.09 Ud. CINTURON SEGURIDAD CLASE A

Ud. Cinturén de seguridad clase A (sujecion), con cuerda regulable de 1,8 m.
con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.

U42EC401 1,000 Ud  Cinturon de seguridad homologado 66,89 66,89
%Cl 3.000 %  Costes indirectos..(s/total) 66,90 2,01

TOTAL PARTIDA .......cccvveerrennne SR 68,90
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

04.03.10 Ud ARNES SEGURIDAD AMARRE DORSAL

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de
45 mm. y elementos metdlicos de acero inoxidable. Homologado CE.

U42EC440 1,000 Ud  Arnés seguridad amarre dorsal 26,60 26,60
%Cl 3.000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,60 0,80

TOTAL PARTIDA . 27,40
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

04.03.11 Ud TAPONES ANTIRUIDO
Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.

U42ED105 1,000 Ud Tapones antiruido 0,25 0,25
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,30 0,01

TOTAL PARTIDA ..... e 0,26
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

04.03.12 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., ho-
mologado CE.

U42EE020 1,000 Ud Par de guantes para soldador. 7.89 7.89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7.90 0,24

TOTAL PARTIDA seeeeeeneee e 8,13
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS

04.03.13 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homolo-
gado CE.

U42EEO012 1,000 Ud Par Guantes lona/serraje 2,65 2,65
%ClI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,70 0,08

TOTAL PARTIDA .....cccooviiierercneerennenne 2,73
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

04.03.14 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gradoo A, homologa-
do CE.

U42EE040 1,000 Ud Par de manguitos soldador 10,73 10,73
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%Cl 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,70 0,32

TOTAL PARTIDA 11,05
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CENTIMOS

04.03.15 Ud PARBOTAS SEGUR. PUNT. PIEL

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metdlica,
homologadas CE.

U42EGO15 1,000 Ud Par de botas seguri.con punt/plan. 20,01 20,01
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,00 0,60

TOTAL PARTIDA ............. erenenenenennnnene 20,61
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

04.03.16 Ud. CUERDA AMARRE REGULABLE

CUEDAMRR 1,000 UD CUERDA AMARRE 12,78 12,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,80 0,38

TOTAL PARTIDA deesere e 13,16
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

SUBCAPITULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS

04.04.01 ML BARANDILLA PUNTALES, TABLON Y RED

Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metdlicos cada 3
metros, en forma de "L", de tubo de 40x40, 1'5 metros de altura el lado mayor y
variable segun las necesidades el menor, amarres a partes resistentes con ta-
cos de expansién, quimicos, especiales para ladrillo u hormigdn, etc, con una
resistencia a traccién minima de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres ta-
blones de 0,20x0,07 m. Red vertical para proteccién de huecos de poliamida
de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos el suminis-
fro, portes de ida y vuelta, acarreo de material, montaje, alquiler el fiempo
necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. Todo segun la nor-
mativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certifica-
do de montaje. Norma UNE-EN 13374 o equivalente.

UOTAAO008 0,050 Hr Oficial segunda 14,03 0,70
UOTAAOT1 0,050 h  Pedn suelto 16,49 0,82
BARAND 1,000 ml  barandilla 7.66 7,66
U42GA001 0,300 M2 Red de seguridad h=10 m. 0,95 0,29
%ClI 3.000 %  Costes indirectos..(s/total) 9.50 0,29
TOTAL PARTIDA 9.76

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

04.04.02 MI. CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA

MI. Cable de seguridad para atado en frabajos de altura, sujeto mediante
anclajes hormigdnados y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.

UOTAAQ008 0,060 Hr Oficial segunda 14,03 0,84
UOTAAOT1 0,060 h  Pedn suelto 16,49 0,99
U42GC030 0,300 Ml Cable de seguridad. 1,14 0,34
U42GCO005 3,000 Ud Anclaje red a forjado. 0,50 1,50
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,70 0,11

TOTAL PARTIDA .....cooeeiieeeeeeecccnneeees 3,78

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

04.04.03 MI. BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO

MI. Bajante de escombros de pldstico, incluso p.p. de bocas de vertido,
arandelas de sujecion y puntales de acodalamiento, montaje y desmontaije.

UOTAA008 0,500 Hr Oficial segunda 14,03 7,02
UOTAAOT1 0,500 h  Pedn suelto 16,49 8.25
U42GE401 0,250 Ml Bajante pldstico escomibros. 49,50 12,38
U42GE405 0,050 Ud Embocadura pldst.para bajan. 49,52 2,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,10 0,90
TOTAL PARTIDA .......ccoverreerreeceennnennnee 31,03

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRES CENTIMOS
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04.04.04Ud. EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de
materias sélidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctri-
cos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con difu-
sor segun norma UNE-23110 o equivalente, totalmente instalado. Certificado

por AENOR.
UOTAAOT1 0,100 h  Pedn suelto 16,49 1,65
U35AA006 1,000 Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg. 43,27 43,27
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 44,90 1,35

TOTAL PARTIDA .....ccooitirrerrcneereenneenne 44,27
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

04.04.05Ud. EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Ud. Extintor de nieve carbdnica CO2 con eficacia 34B para extincion de fue-
go de materias sélidas, liquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5Kg. de
agente extintor con soporte y manguera con difusor segin norma UNE-23110
o equivalente totalmente instalado.

UOTAAOT1 0,100 h  Pedn suelto 16,49 1,65
U35AA310 1,000 Ud  Extint.nieve carbodnica 5 Kg. 107,82 107,82
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 109,50 3.29

TOTAL PARTIDA .......cocvrvueeierenerneaneenne 112,76

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

04.04.06 M2 MONTAJE Y DESM. AND. EUR.

M2, Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de

15 m., consistente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, separa-
cion al paramento de 20-25 cm, aproximadamente, amarres a huecos me-
diante husillos con tacos de madera confrachapada y control periédico de
su tensién y amarres a partes resistentes con tacos de expansién, quimicos, es-
peciales para ladrillo u hormigdn, etc., colocados cada 12m2, con una resis-
tencia a traccion de 300kg, red de proteccion para caida de materiales, pre-
paracién de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o dur-
mientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de
plataformas con frampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exte-
rior con dos barras y rodapié, barandilla interior con 1 barra. Todo segun la
normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes y certificado de
montaje. Medido sobre superficie de trabajo servida.

Normas UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811 o equivalente.

U41AA005 1,000 M2 Andamio transportado 3,68 3.68
U41AA206 1,000 M2 Montaje andamio Europeo 1,70 1,70
U41AA226 1,000 M2 Desmontaje andamio Europeo hasta 1.20 1,20
%ClI 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,60 0,20
TOTAL PARTIDA 6,78

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

05.01 M?® CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR

M3. Carga de escombros , por medios manuales, sobre contenedor , dumper
o camidn, i/humedecido y p.p. de costes indirectos.

UOTAAO10 0.830 Hr Pedn especializado 13,78 11,44
%C10000000100 1,000 % Medios auxiliares 11,40 0,11

TOTAL PARTIDA 11,55
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

05.02 M? TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO

M3. Transporte de escombros a vertedero en camién de 10 Tm., ida y vuelta,
i/p.p. de costes indirectos.

CAM 0210 H CAMION 10N 35,60 7.48
%C10000000100 1,000 % Medios auxiliares 7,50 0,08

TOTAL PARTIDA T TP 7,56
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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MEMORIA VALORADA DE CAMBIO DE CUBIERTA EN EL IES INDALECIO PEREZ TIZON DE TUI. PONTEVEDRA

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.03 Ud. CAMBIO CONTENEDOR 7 M3

Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a
pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupacién de via puU-
blicay p.p. de costes indirectos , incluidos los medios auxiliares de senaliza-
cion.

ub 1,000 UD CAMBIO DE CONTENEDOR 125,45 125,45

TOTAL PARTIDA 125,45
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO

05.04 M® GESTION DE LOS RESIDUOS

GEST 1,000 M3 gestion de residuos 7.50 7,50

TOTAL PARTIDA 7,50
Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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MEMORIA VALORADA DE CAMBIO DE CUBIERTA EN EL IES INDALECIO PEREZ TIZON DE TUI. PONTEVEDRA

cODIGO RESUMEN ubs LONG. ANCH. ALT. PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6.4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

01.01

01.02

01.03

Ud. RETIRADA Y REPOSICION ELEMENTOS DE CUBIERTA

Ud. Retirada de elementos sobresalientes del plano de cubiertas, (antenas,
instalaciones, trampillas, claraboyas, etc) para su posterior recolocacién sobre
la nueva cubierta, asi como toda la instalacion de conexidn, placas base,
tornilleria, el correspondiente cableado y canalizacién, para su custodia y
posterior recolocacién con la reposicién de medios de anclaje necesarios, re-
alizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza pre-
via al montagje y p.p. de medios auxiliares necesarios. Totalmente rematado y
sellado a nueva cubierta, reubicado y funcionando. Incluso limpieza vy retira-
da de material @ pie de carga, con transporte a vertedero y gestién de resi-
duos por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p.
de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria
para realizar los trabajos.

Pararayos 1 ,
Antenas 1 1.00
Otros 1 1.00

Mz DESMONTAJE CUBIERTA TEJA S/RECUPERACION

M2, Desmontado de cubierta existente de teja cerdmica, mediante desmon-
tado de cobertura de teja, a menos de 20 m. de altura, sin recuperacién de
las piezas desmontadas, incluso apilado en lugar que se designe para ello. In-
cluso desmontado de elementos secundarios, como canalones y bajantes de
cualquier tipo, sin recuperacién del material. Incluso limpieza y transporte de
escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxi-
liares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maqui-
naria necesaria para realizar los frabajos.

CUBIERTAS

Pabelldn A 1 680,00 680,00
Pabelldn A" 1 500,00 500,00
Pabelldn B 1 512,00 512,00

3,00

66,98

200,94

M2 DESMONTAJE CUBIERTA FIBROCEMENTO
M2, Desmontaje completo de cubierta existente formada por placas ondula-

das de fibrocemento con amianto y elementos de fijacién. Todo el conjunto
de cubierta apoyada sobrecualquier tipo de estructura, con medios y equi-
pos adecuados. Incluso p/p de medios auxiliares, de desmontaje de apoyos,
remates, encuentros con canalones y bajantes, incluso éstos, mediciones de
amianto (ambientales y personales), impieza, plastificado, efiquetado y pa-
letizado de las placas en zona delimitada y protegida, refirada y carga me-
cdnica del material desmontado sobre camién. Incluye:

1) Plan de trabajo Especifico para trabajos con amianto.

2) Notificacién al INSS del desmontaje y fransporte de los residuos.

3) Desplazamiento a obra del médulo de descontaminacién.

4) Gria o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a
la obra.

5) Plataformas elevadoras para subir personal por el exterior de la obra.

6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.

7) Notificacién a la Xunta de Galicia de retirada de residuos.

8) Humectacion de las placas con una solucién acuosa.

9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las pla-
cas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado vy los
restos de obra sobre camion.

10) Notificacion ala Xunta de Gallicia del traslado de residuos (DCS).

11) Transporte de residuos peligrosos.

12) Canon de vertido para su fratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p/p de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de demds ele-
mentos de cubiera de fibrocemento con amianto (en caso de haberlos) y sus

1.692,00

11,00

18.612,00
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coDpIGO

RESUMEN

ubs

LONG. ANCH.

ALT.

PARCIALES CANTIDAD

PRECIO |IMPORTE

01.04

01.05

CUBIERTAS
Pabelldon A
Pabellén A’
Pabellén B
Pérgolas accesos

retirada de material

POLICARBONATO
Pérgolas accesos
CHAPA

Pérgola Pabellon A’

CANALONES
Pabelldn A
Pabelldn A”
Pabelldn B
Pérgolas
BAJANTES
Pabelldn A
Fachada principal
Fachada trasera
Pabelldn A"
Fachada principal
Fachada trasera
Pabelldn B
Fachada principal
Fachada trasera
Pérgolas accesos
Pérgola Pabellon A’

M2 DESMONTADO COBERTURA LIGERA

M2, Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por placas li-
geras de chapa, traslicidos de poliéster, etc..., asi como, caballetes, limas,
canalones y bajantes y otros elementos afines, i/anulacién de anclajes, frasla-
do de placas y material aprovechable al lugar de acopio, Incluso limpieza y
a pie de carga, con transporte a vertedero y gestion de
residuos por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p.
de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria
para realizar los trabajos.

1

1

MI. DESMONT. BAJANTES Y CANALONES

MI. Desmontaje de canalones y bajantes, i/p.p. de amarres, gafas, elementos
de sujecion, etc. de los mismos, por medios manuales, incluso retirada y alma-
cenaje a pie de obra, parte proporcional de herramientas, medios auxiliares
para la realizacién de los frabajos. Retirada de escombros a pie de carga,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.

2
2
2
1

w w

— 0 W W

01.06 M2 DESESCOMBRO BAJO CUBIERTA

CUBIERTAS
Pabellén A
Pabelldn A”
Pabelldn B

1
1
1

680,00
500,00
512,00
339,00

166,00

48,00

34,00
25,00
25,60
137,60

12,00
12,00

4,50
4,50

12,00
12,00
4,00
6,00

673,00
500,60
512,00

elementos de fijacién, carga en camioén, transporte y su fratamiento por ges-
tor de residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de
marzo, o equivalente, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion a amian-
fo.

680,00
500,00
512,00
339,00

166,00

48,00

2.031,00

12,73 25.854,63

68,00
50,00
51,20
137.60

48,00
48,00

13,50
13,50

36,00
36,00
36,00

6,00

214,00

2,82 603,48

M2, Limpieza y desescombro de bajo cubierta, por medios manuales, sobre
contenedor, dumper o camidn, y p.p. de costes indirectos.

673,00
500,60
512,00

543,80

1,07 581,87

1.685,60

0,51 859,66
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cODIGO RESUMEN ubs LONG. ANCH. ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.07 Ud. APERTURA HUECO FORJADO

Ud. Ejecucién de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta consistente
en el desmontaje del falso techo, picado de bovedillas y capa de compre-
siébn con corte de mallazo y posterior remate de hueco par posterior colocai-
cén de escalera de acceso. Incluso limpieza y retirada de material  a pie de
carga, con transporte a vertedero y gestion de residuos por gestor autoriza-
do. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de
elevacioén, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

pabelldn A 1 1,00
pabelldn A’ 1 1,00
pabellén B 1 1,00
3.00 99.33 297,99
TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 47.010,57
CAPITULO 02 CUBIERTA
02.01 Kg. ACERO $275 EN ELEMENTOS SUJECCION
kg. Acero laminado en perfiles $275, colocado en cubierta, tensidon de rotura
de 410 N/mm?2, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura an-
tioxidante, dos capas, segun CTE/ DB-SE-A o equivalente. Incluyendo las
ayudas de albanileria, trabajos de ajuste, acabados y revestimientos para
un perfecto acabado. Los frabajos serdn realizados por soldador cualificado
segUn norma UNE-EN 287-1:1992 o equivalente.Incluso limpieza y transporte
de escombros a vertedero y gestién de residuos. Se incluye p.p. de medios
auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacién, herramientas y ma-
quinaria necesaria para realizar los frabajos.
CUBIERTAS
fubo estructural 100.50.3
Pabellon A
2 34,00 6,60 448,80
Pabelldn A’
2 25,00 6,60 330,00
Pabellbn B
2 25,60 6,60 337.92
recortes, anclajes, pequeno
material (5%)
0.05 2.207,04 110,35
1.227,07 1,71 2.098,29
02.02 Ud. ANCLAJE VIGUETAS CUBIERTA
Ud. Anclaje para correas de cubierta, compuesta por 2 cables de acero gal-
vanizado de al menos 4 mm de didmetro, por 2 anclajes mecdnicos; tensor
de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto. In-
cluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se
incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de eleva-
cion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
CUBIERTAS
Pabelldbn A 16 34,000 0,750 408,000
Pabellébn A" 16 25,000 0,750 300,000
Pabelldn B 16 26,000 0,750 312,000
1.020,00 13,28 13.545,60
02.03 M2 CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)

M2, Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de
espesor, en color a elegir por la D.F., y acabado tipo HDX 55 o similar, confor-
mado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exteriory 0,5
interior, perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno infermedio
de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura, mediante abar-
cones, ganchos o tornillos autorroscantes, segin las condiciones del soporte y
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cODIGO RESUMEN ubs LONG. ANCH. ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.04

02.05

6rdenes de la D.F. Incluso sustituciéon de rastrelado necesario, revision y repa-
racién de elementos existentes para el apoyo de la nueva cubierta, incluso
limpieza y saneado del soporte, quedando en perfecto estado de planei-
dad. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en
cumbreras y limatesas, doblado de chapa superior hacia abajo en limaho-
yas y canalones para proteccién del poliuretano o soluciones equivalentes.
Remates realizados con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor
y acabado tipo HDX 55 o similar, de 825 mm. de desarrollo, cumbreras y lima-
tesas troqueladas, rellenas con poliuretano, incluso pequeno material de fija-
cién, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales
de cualquier tipo, medios auxiliares, segun NTE/QTG-7 o equivalente. No se
admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras. Incluso
limpieza y fransporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se in-
cluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de eleva-
cién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
CUBIERTAS

Pabellon A 1 680,00 680,00
Pabellon A" 1 500,00 500,00
Pabelldn B 1 512,00 512,00

1.692,00 47,21

M2 CUBIERTA PLACAS TRASLUCIDAS DE POLICARBONATO

M2, Cubierta completa formada por panel de policarbonato coextruido for-
mado por placas translUcidas tipo Danpalon o similar, sin solapes, de 30 mm.
de espesor, estructura celular hexagonal de cuatro niveles en cada uno de
los cuales se forma una cdmara de aire, piel exterior de 1mm, nervios de 0,3
mm y piel interior de 0,5 mm. Tratamiento UV exterior, fransmitancia térmica
1,3 W/m2k ; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o
tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y ordenes de la DF.
Remates realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo HDX

55 o similar, de 900 mm de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, relle-
nadas con poliuretano, encuentro con petos resuelto con doble chapa de
estanqueidad flotante y con corte en el paramento, incluso pequeno mate-
rial de fijacién, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas
especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segun NTE/QTG-7 o equiva-
lente. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas
enteras. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de
residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios
de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Pérgolas accesos 1 505,00 505,00
Pérgola Pabelldén A’ 1 48,00 48,00

79.879,32

553,00 62,91

M? LANA DE ROCA BAJO CUBIERTA 100 mm

M2. Instalacion de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con pa-
nel de lana de roca de doble densidad, con una superficie hiperdura por
una cara tipo 386 DUROCK BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100
mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m?® y capa inferior 135
kg/m? de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor especifico
0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccién al fuego Al, resistencia al paso del vapor de
agua 1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste in-
directos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y trans-
porte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea
preciso eliminar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en
esa zond, a un nuevo emplazamiento, segun instrucciones de la direccion
del centro ola D.F.

CUBIERTAS

Pabelldn A 1 630,00 630,00
Pabelldon A" 1 470,00 470,00
Pabelldn B 1 480,00 480,00

34.789,23

1.580,00 21,86

34.538,80
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coDpIGO RESUMEN ubs LONG. ANCH. ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.06 MI. IMPERMEABILIZACION ARRANQUE CHIMENEAS

MlImpermeabilizacidn perimetral de arranque de chimenea existente en en-
cuentro con nueva cubierta, mediante sellado perimetral en el encuentro
con el faldén con ldmina de PVC flexible Novanol gris o similar de 1,2 mm, in-
cluso remates laterales y en esquina, encuentros y piezas especiales, con p.p.
de fijaciones y sellados, quedando el encuentro entre chimenea con la nue-
va cubierta totalmente impermeabilizado.Totalmente instalado, Incluso lim-
pieza y tfransporte de escombros a vertedero y gestién de residuos. Se incluye
p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacién, he-
rramientas y maquinaria necesaria para realizar los frabajos.

chimeneas 3 2,40 7.20

7,20 26,91 193,75

02.07 MI. CANALON ACERO GALV. 1000mm.

MI. Canaldén cuadrado, de 100 cm. de desarrollo, conformado en chapa de
acero galvanizado de 0,6 mm y acabado tipo HDX 55 o similar, en su cara in-
terior y exterior, i/anclajes metdlicos, piezas especiales y p.p. de costes indirec-
tos. Incluye parte proporcional de formacion de resaltos, anclajes a soporte,
embocadura a bajante, con salida vertical en conexion con bajantes. In-
cluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares
(juntas dilatacién, encuentros con aliviaderos, sumideros...), p.p. formacién y
regularizacion de petos, despuntes y mermas material. Incluso protecciones
en encuentro con cubierta de chapa para formacion de babero, remates
y/o partes vistas en caso de producirse. Ejecutado segun instrucciones de fa-
bricante, CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por personal experto de
empresa cudlificada y en condiciones de emitir certificado de garantia de
estanqueidad por 10 anos con aseguramiento de RC. Completamente termi-
nada y con certificacién estanqueidad por Laboratorio acreditado de Con-
frol de Calidad. Medida la longitud ejecutada y probada. Incluso limpieza y
transporte de escombros a vertedero y gestién de residuos. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramien-
tas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Pabelldon A 2 34,00 68,00
Pabellébn A" 2 25,00 50,00
Pabelldn B 2 25,60 51,20
Pérgolas 1 22,30 22,30
1 18,00 18,00
1 19,50 19,50
1 10,00 10,00
2 21,20 42,40
1 17,40 17,40
1 8,00 8,00

306,80 19.45  5.967,26

02.08 MI. BAJANTE AC. GALVANIZADO @ 100

MI. Suministro y colocacién de bajante redondo de acero galvanizado en
caliente y lacadas a color a definir por la D.F. de @ 100 mm. y 2 mm. de espe-
sor , para recogida de aguas,colocadas con abrazaderas metdlicas, instala-
da en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio. Incluye: Replanteo y
trazado del conducto. En el caso de tener trazado horizontal se colocard re-
gistro en T. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion
de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,
medios de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los

frabajos.

Pabelldn A

Fachada principal 4 12,00 48,00
Fachada trasera 4 12,00 48,00
Pabellbn A’

Fachada principal 3 4,50 13,50
Fachada trasera 3 4,50 13,50
Pabelldn B

Fachada principal 3 12,00 36,00
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02.09

02.10

02.11

Fachada trasera 3 12,00 36,00
Pérgolas accesos 9 4,00 36,00
Pérgola Pabellén A’ 1 6,00 6,00

Ud. CLARABOYA

Ud. Claraboya de cUpula practicable parabdlica monovalva, de polimetil-
metacrilato (PMMA), de base cuadrada, luz de paso 60x60 cm, incluso zdca-
lo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con aislamiento térmico la-
teral tipo séndwich de espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de
color blanco, con dispositivo de apertura graduable mediante husillo de do-
ble recorrido accionable manualmente desde el interior mediante una mani-
vela tipo toldo. Segun UNE-EN 1873 o equivalente. Incluso limpieza y trans-
porte de escombros a vertedero y gestién de residuos. Se incluye p.p. de me-
dios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y
maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

pabelldn A 1 1,00
pabellébn A’ 1 1,00
pabellén B 1 1.00

237,00

22,52

5.337,24

MI. LINEA DE VIDA CUBIERTA

MI. Suministro y colocacion se sistema de proteccidén de cubierta para labores
de mantenimiento, tipo linea de vida, realizado con sistema MANSAFE o equi-
valente, incluyendo suministro y colocacién de postes de sujeccién tipo
CONSTANT FORCE de Mansafe o similar, sistema de anclaje a forjado de hor-
migdn mediante tornillos autoexpansivos tipo hilti de paso M10, posterior im-
permeabilizacion segun instruciones de la DF. Sistema de anclaje sobre cha-
pa de acero de perfil nervado sobre cubierta inclinada . Los postes se colo-
cardn siempre a una distancia inferior a 10 m. Incluso suministro y colocacién
de cable de acero trenzado de 10 mm de espesor y acero AlSI 316, con siste-
mas de fijacién y terminacion. Totalmente montado, i/anclajes, tensores, gru-
pillas y accesorios. Todo ello perfectamente ejecutado. Incluso limpieza y
transporte de escombros a vertedero y gestién de residuos. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramien-
tas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Pabelldon A 1 44,00 44,00
Pabellébn A’ 1 35,00 35,00
Pabelldn B 1 36,00 36,00

3,00

252,02

756,06

Ud. ESCALERA ESCAMOTEABLE (NO DE TIJERA) ACERO GALVANIZADO DE 4T.

Ud. Suministro y colocacién de escalera escamoteable (no de tijera) de ace-
ro galvanizado de 4 framos, para salvar una altura entre plantas de hasta

400 cm y para un hueco de 130x70 cm, con tapa interior, barra de apertura y
cajoén, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente monta-
da. Incluso adaptacién del hueco en forjado existente, con sierra con disco
diamantado y carga manual sobre camién o contenedor.

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del elemento.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camidn o contenedor. Replanteo vy fijacion del cajon. Colocacion de la esca-
lera y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin do-
cumentacién grdfica de Proyecto.

Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestién de residuos.

Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de ele-
vacion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
pabellén A 1 1,000
pabelldn A’ 1 1,000
pabellén B 1 1,000

115,00

66,85

7.687,75

3,00

760,59

2.281,77
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02.12

02.13

02.14

M2 PANEL LISO FACHADA 30 (LAC+AISL+LAC)

M2. Revestimiento de fachada formada por panel de 30 mm. de espesor to-
tal conformado con doble chapa de acero de 0'6 mm. de espesor, perfil ner-
vado, lacado al exterior y al interior, con relleno infermedio de espuma de
poliuretano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autotaladran-
tes 6'3x120. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado
de 0'6 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas tro-
queladas, i/ejecucion de solapes, pequeio material de fijacion, juntas de es-
tfanqueidad. Incluso /p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cual-
quier tipo, medios auxiliares, segun NTE/QTG-7. Sub estructura en fachada
formada por correa de chapa conformada en frio, galvanizada, tipo ome-
ga, calidad A-42b, limite eldstico 4.200 kg/cm2, 2 mm de espesor y 30 mm de
altura, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de mon-
taje segun CTE SEA. Incluso limpieza y fransporte de escombros a vertedero y
gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de anda-
mios, medios de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para reali-
zar los trabajos.
Chimeneas
Pabelldon A
Pabellén A"

0,60 1,60 3,84
1,20 2,60 6,24
0,06 2,60 0,31
0,60 1,20 2,88

ADNN M

Pabelldn B

Ud. PINTURA ESMALTE PARARRAYOS, ETC

Ud. Pintura al esmalte mate sobre pararrayos, antenas, etc, dos manos, pre-
via mano de minio o antioxidante sobre metal, i/raspado de los éxidos y lim-
pieza manual. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y ges-
tién de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,
medios de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los
frabajos.

1 1,00

13,27

31,02

411,64

Ud. AYUDA ALBANILERIA

Ud. Ayuda de albanileria en la obra, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, pasos en fachadas, cubierta, apertura y fapado de
huecos en fdbricas de cualquier tipo, rozas o desperfectos, recibidos, sellados,
reparaciones, limpieza, remates y medios auxiliares. incluidos limpieza previa
al montaje y p.p. de medios auxiliares necesarios. Totalmente rematado y se-
llado a nueva cubierta, reubicado y funcionando. Incluso limpieza y refirada
de material a pie de carga, con transporte a vertedero y gestion de residuos
por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de an-
damios, medios de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para re-
alizar los trabajos.

- 1 1,00

1,00

111,11

111,11

1,00

255,82

255,82

TOTAL CAPITULO 02 CUBIERTA

187.853,64
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CAPITULO 03 ALBANILERIA

03.01

03.02

03.03

03.04

Ud. REVISION TABIQUES PALOMEROS

Ud. Revision de tabiques palomeros consistente en la reparacién de grietas,
sustitucion de ladrillo rotos o inexistentes, refuerzo de esquinas y regularizacién
de limas. Totalmente rematado vy listo para colocar cubriciéon. Incluso limpieza
y refirada de material  a pie de carga, con fransporte a vertedero y gestion
de residuos por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como
p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesa-
ria para realizar los trabajos.

Bajo Cubierta 3 3.000

3,00 344,51

M2 PINTURA AL SILICATO LISA EXTERIORES BL/COL.

M2, Pintura mineral para fachadas, a base de silicato potdsico, ALPHA SETA-
LIET de SIKKENS (cumple norma DIN 18363 Pfo.2.4.1) lisa, mate total, de alta
opacidad y alta permeabilidad al agua y vapor de agua. Se incluyen p.p.
de medios auxiliares y andamios, los medios de elevacion, las herramientas y
maquinaria necesaria para realizar los trabajos, en diferentes fases y para co-
locacion a cualquier altura. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga con transporte a vertedero y gestion de residuos. Totalmente termina-
do. Medido descontando huecos mayores de 1 m2.
Pabelldbn A 2 34,00 1,30 88,40
2 34,00 3,50 238,00
Pabelldon A" 2 25,00 1,30 65,00
25,00 3.50
1 19,10 5,00 95,50
Pabelldn B 2 25,60 1,30 66,56
25,60 3,50

1.033,53

553,46 8,62

Mz TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCION PARA ELEMENTOS DE ACERO

M2, Formacién de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillan-
te, sobre superficie de acero laminado en estructuras metdlicas, mediante
aplicacién de capa de proteccidn contra la oxidacion en elementos de
acero, con imprimacién anticorrosiva, bicomponente, a base de resina epo-
xi, inhibidores de corrosién y agua, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto
o pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100y y dos manos
de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcidicas, con un espe-
sor minimo de pelicula seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 I/m?).
Incluso sustitucion de material en zonas no recuperables. Incluso limpieza y
preparacién de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta de-
jarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicacién de la 1 mano de
imprimacion. Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Aplica-
cién de dos manos de imprimacion. Aplicacién de dos manos de acabado.
Criterio de medicién de proyecto: Repercusién por m? de cubierta en proyec-
cién horizontal. Se incluye en esta repercusion toda la estructura metdlica
que soporta la cubierta, es decir, tanto la estructura de apoyo horizontal co-
mo vertical. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion
de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,
medios de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los
frabajos.

Pérgolas accesos 1 500,00 500,00
Pérgola Pabelldén A’ 1 48,00 48,00

4.770,83

548,00 8,64

Ud. REPARACION ARMADURAS OXIDADAS

Ud. Reparacidon zonas con armaduras de acero superficiales afectadas por
oxidacién, mediante el picado y saneado de las zonas con el hormigdn de-
teriorado o friable, dejando la superficie rugosa para una mejor adherencia
del mortero de reparacién. Se procurard dejar un espacio libre alrededor del
armado de unos 2 cm, a fin de sanear el hormigdn interno a la armadura.
Posteriormente se eliminard el éxido y los restos de hormigdn de las armaduras
con la ayuda de chorreo de arena, grado Sa2 1/2 segun ISO8501-1 /

4.734,72
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ISO12944-4. Se eliminard el hormigdn del reverso de las armaduras. En zonas
de dificil acceso, se podrd realizar el saneo con medios mecdnicos y cepillos
de alambre. Aplicaciéon de una capa a las armaduras, con MasterEmaco P
5000 AP de Basf (1) imprimacién activa para proteccién del acero y puente
de unién para mortero sobre hormigdn y posterior composicion de la seccion
perdida con MasterEmaco $5300 de Basf (1), mortero tixotrépico de repara-
cion, de alta resistencia, reforzado con fibras y retraccién compensada. Inclu-
so medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado. Incluso limpieza y trans-
porte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de me-
dios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y
maquinaria necesaria para realizar los trabagjos.

20 20,00

20,00 27,68

553,60

TOTAL CAPITULO 03 ALBANILERIA ......oeceeeereerrreeenenen.

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 04.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

04.01.01 Ud. ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de
6x2.35 m., con estructura metdlica mediante perfiles conformados en frio y ce-
rramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prela-
cada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-
des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protec-
cion, incluso instalacién eléctrica con distribucion interior de alumbrado y
fuerza con toma exterior a 220 V.

2 2,00

11.092,68

04.01.02 Ud. ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,45 M.

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,45
m., con estructura metdlica mediante perfiles conformados en frio y cerra-
miento chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelaca-
da. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-
des. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con
reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 I., dos placas turcas,
cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalacién eléctri-
ca monofdsica a 220 V. con automdtico magnetotérmico.

2 2,00

2,00 90,00

180,00

04.01.03 Ud. UNIDAD DE DESCONTAMINACION MOVIL

Ud.- Sala de descontaminacién donde los trabajadores dispondrdn de ta-
quillas individuales para la ropa de trabajo, recipiente de basuras y acceso
desde la zona restringida. En esta zona los trabajadores se desprenderdn de
los EPIs desechables, que se tratardn como material contaminado).
- Compartimento intermedio de duchas con agua caliente vy fria, asi como
medios para el aseo personal de los trabajadores.
- Sala de limpios o vestuario, donde se dispondrdn taquillas individuales, me-
sa de trabajo, espejo y recipiente de basuras. En esta zona, los trabajadores
se vestirdn con ropa de calle.
Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalacién de fontane-
ria con tuberias de polibutileno e instalacion eléctrica para corriente monofd-
sica de 220 V. protegida con interruptor automatico.

1 1,00

2,00 96,57

193,14

1,00 575,23

575,23
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04.01.04 Ud. ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA A CASETA
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior
recogida.
2 2,00
) 2,00 76,58 153,16
04.01.05 Ud. ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra
1 1,00
1,00 67,57 67,57
04.01.06 Ud. ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, coloca-
do. (10 usos).
1 1,00
i 1,00 56,06 56,06
04.01.07 Ud. BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Botiquin de obra.
2 2,00
2,00 16,49 32,98
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 INSTALACIONES PROVISIONALES 1.258,14
SUBCAPITULO 04.02 SENALIZACION
04.02.01 Ud SENAL STOP CON SOPORTE
Ud. Senal de stop fipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte
metdlico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte
proporcional de apertura de pozo, hormigdnado, colocacién y desmontado.
(3 usos).
1 1,00
1,00 43,03 43,03
04.02.02 Ud SENAL TRIANGULAR CON SOPORTE
Ud. Senal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metdlico de hie-
rro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de
apertura de pozo, hormigénado, colocacién y desmontado. (3 usos).
1 1,00
1,00 44,80 44,80
04.02.03 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte
metdlico, incluso colocacién y desmontado.
1 1,00
1,00 7.80 7.80
04.02.04 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte
metdlico, incluso colocacién y desmontado.
1 1,00
i . 1,00 21,28 21,28
04.02.05 MI VALLA METALICA MOVIL
MI. Valla metdlica galvanizada en caliente, en panos de 3,50x1,90 m., colo-
cada sobre soportes de hormigdn ( 5 usos).
25 25,00
25,00 8,49 212,25
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04.02.06 MI CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

MI. Cinta corrida de balizamiento pldstica pintada a dos colores roja y blan-
ca, incluso colocacién y desmontado.

200 200,00
200,00 1,81 362,00
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 SENALIZACION 691,16
SUBCAPITULO 04.03 PROTECCIONES PERSONALES
04.03.01 Ud. CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
6 6,00
6,00 2,33 13,98
04.03.02 Ud. GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
6 6,00
6,00 8,74 52,44
04.03.03 Ud. MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
6 6,00
6,00 2,92 17,52
04.03.04 Ud. PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
6 6,00
6,00 6,80 40,80
04.03.05 Ud. MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
6 6,00
6,00 8,93 53,58
04.03.06 Ud. IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
6 6,00
6,00 5,56 33,36
04.03.07 Ud. MANDIL SOLDADOR SERRAJE
Ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x?0 cm. homologado CE.
2 2,00
2,00 15,66 31,32
04.03.08 Ud. PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
6 6,00
i 6,00 17,00 102,00
04.03.09 Ud. CINTURON SEGURIDAD CLASE A
Ud. Cinturén de seguridad clase A (sujecidn), con cuerda regulable de 1,8 m.
con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.
6 6,00
6,00 68,90 413,40

04.03.10 Ud ARNES SEGURIDAD AMARRE DORSAL
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Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de
45 mm. y elementos metdlicos de acero inoxidable. Homologado CE.
6 6,00
6,00 27,40 164,40
04.03.11 Ud TAPONES ANTIRUIDO
Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
6 6,00
6,00 0,26 1,56
04.03.12 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., ho-
mologado CE.
2 2,00
2,00 8,13 16,26
04.03.13 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homolo-
gado CE.
6 6,00
6,00 2,73 16,38
04.03.14 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gradoo A, homologa-
do CE.
2 2,00
2,00 11,05 22,10
04.03.15 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metdlica,
homologadas CE.
6 6,00
6,00 20,61 123,66
04.03.16 Ud. CUERDA AMARRE REGULABLE
6 6,00
6,00 13,16 78,96
TOTAL SUBCAPITULO 04.03 PROTECCIONES PERSONALES...........ooevvverrrrerncrrnerensensssssessossssessosssens 1.181,72
SUBCAPITULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.04.01 MI. BARANDILLA PUNTALES, TABLON Y RED
Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metdlicos cada 3
metros, en forma de "L", de tubo de 40x40, 1'5 metros de altura el lado mayor y
variable segUn las necesidades el menor, amarres a partes resistentes con ta-
cos de expansién, quimicos, especiales para ladrillo u hormigdn, etc, con una
resistencia a traccién minima de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres ta-
blones de 0,20x0,07 m. Red vertical para proteccion de huecos de poliamida
de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos el suminis-
tro, portes de ida y vuelta, acarreo de material, montaje, alquiler el tiempo
necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. Todo seguin la nor-
mativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certifica-
do de montaje. Norma UNE-EN 13374 o equivalente.
Pabelldbn A 1 34,00 34,00
2 19,00 38,00
Pabellébn A" 1 25,50 25,50
1 19,00 19,00
Pabelldn B 1 26,00 26,00
2 19,00 38,00
180,50 9,76  1.761,68

04.04.02 MI. CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA
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coDpIGO RESUMEN ubs LONG. ANCH. ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MI. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante
anclajes hormigénados y separados cada 2ml.i/montaje y desmontadije.
1 20,00 20,00

i 20,00 3.78 75,60
04.04.03 MI. BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO

MI. Bajante de escombros de pldstico, incluso p.p. de bocas de vertido,

arandelas de sujecion y puntales de acodalamiento, montaje y desmontaije.
2 11,00 22,00
1 3,50 3,50

25,50 31,08 791,27
04.04.04 Ud. EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de
materias sélidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctri-
cos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, mandmetro y boquilla con difu-
sor segun norma UNE-23110 o equivalente, totalmente instalado. Certificado
por AENOR.

1 1,00

1,00 46,27 46,27
04.04.05 Ud. EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Ud. Extintor de nieve carbdnica CO2 con eficacia 34B para extincion de fue-
go de materias sélidas, liquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de
agente extintor con soporte y manguera con difusor segun norma UNE-23110
0 equivalente totalmente instalado.

1 1,00

1,00 112,76 112,76
04.04.06 M2 MONTAJE Y DESM. AND. EUR.

M2, Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de

15 m., consistente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, separa-
cién al paramento de 20-25 cm, aproximadamente, amarres a huecos me-
diante husillos con tacos de madera contrachapada y control periddico de
su tensién y amarres a partes resistentes con tacos de expansién, quimicos, es-
peciales para ladrillo u hormigdn, etc., colocados cada 12m2, con una resis-
tencia a traccién de 300kg, red de proteccién para caida de materiales, pre-
paraciéon de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o dur-
mientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de
plataformas con frampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exte-
rior con dos barras y rodapié, barandilla interior con 1 barra. Todo segun la
normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes y certificado de
montaje. Medido sobre superficie de trabajo servida.

Normas UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811 o equivalente.

Pabelldn A 1 34,00 12,00 408,00
Pabelldon A" 1 26,00 6,00 156,00
Pabelldn B 1 26,00 9.00 234,00

798,00 6,78  5.410,44

TOTAL SUBCAPITULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS 8.198,02

TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 11.329,04
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coDpIGO RESUMEN ubs LONG. ANCH. ALT. PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

05.01 M3 CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR

M3. Carga de escombros , por medios manuales, sobre contenedor , dumper
o camidn, i/humedecido y p.p. de costes indirectos.

90 90,00
90,00 11,55  1.039,50
05.02 M3 TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO
M3. Transporte de escombros a vertedero en camion de 10 Tm., ida y vuelta,
i/p.p. de costes indirectos.
90 90,00
90,00 7,56 680,40
05.03 Ud. CAMBIO CONTENEDOR 7 M3
Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a
pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupacion de via pu-
blicay p.p. de costes indirectos , incluidos los medios auxiliares de senaliza-
cion.
13 13,00
. . 13,00 125,45  1.630,85
05.04 M3 GESTION DE LOS RESIDUOS
90 90,00
90,00 7,50 675,00
TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS 4.025,75
TOTAL PRESUPUESTO 261.311,468
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MEMORIA VALORADA DE CAMBIO DE CUBIERTA EN EL IES INDALECIO PEREZ TIZON DE TUI. PONTEVEDRA

6.5.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES ...ttt e e e enee e eanee e 47.010,57
02 CUBIERTA ..ottt e e e e e e et e e e et e e e eaeeeeenareeeeenareeeenaneeeennneeeennnes 187.853,64
03 ALBANILERIA ..o s s 11.092,68
04 SEGURIDAD Y SALUD ..ot e e et e et e e e eare e e eenneeeeenneeeenns 11.329,04
05 GESTION DE RESIDUDS ...ttt eeeeeeeeeeee e et et e e teseseseaeeeeeeeeeeesseseseseseneessseesteeeseseneneneneans 4.025,75

TOTAL, EJECUCION MATERIAL......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeesasasens 261.311,68
13,00% Gastos generales *................. 33.970,52
6,00% Beneficio industrial ................... 15.678,70
SUMADE G.G. Y Bl o 49.649,22
TOTAL, PRESUPUESTO DE CONTRATA.......cooevtrreecnrreecenreecnnreeeenns 310.960,90
21,00 P LV A oo 65.301,79
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL.........ooooverreeerieeecnereeccnreeeseneeeeenns 376.262,69

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

* Para la realizacién del Control de Calidad de la obra durante su ejecucion, se destinard un importe de
4.742,80 € (IVA incluido), el cual se considerard incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa
calculados para la realizacion del Presupuesto de Contrata General de la obra.
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