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6.1.- AUXILIARES 
 

A01JF006    M3  MORTERO CEMENTO  M5                                               

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a 

compresión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 

250 l.  

 

U01AA011  1,820 h   Peón suelto                                               16,49 30,01 

U04CA001  0,250 t    Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel           82,10 20,53 

U04AA001  1,100 M3  Arena de río (0-5mm)                                  18,00 19,80 

U04PY001   0,255 M3  Agua                                               1,51 0,39 

A03LA005  0,400 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                         1,34 0,54 

  

 TOTAL PARTIDA  71,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE  

CÉNTIMOS  

 

A02AA510   M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   

M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 

32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con 

hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.  

 

U01AA011  1,780 h   Peón suelto                                          16,49 29,35 

U04CA001  0,365 t    Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel           82,10 29,97 

U04AA101  0,660 t    Arena de río (0-5 mm)                            14,51 9,58 

U04AF150   1,320 t    Garbancillo 20/40 mm                             19,20 25,34 

U04PY001   0,160 M3  Agua                                            1,51 0,24 

A03LA005  0,500 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                   1,34 0,67 

  

 TOTAL PARTIDA  95,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con 

QUINCE CÉNTIMOS  

  

A03KB005     h   PLUMA GRÚA DE 25 m                                                

 h. Grúa torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 25 m, con carga 

máxima de 2 t a 13,7 m y una carga en punta de 600 kg, montada sobre carretón de 

traslación, realizado con perfiles de estructura ligera de alta resistencia, con tramos unidos 

por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 3.000 rpm, con una 

velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y 

de trepado hidraúlico de 1,5 mpm,  con necesidad de un lastre de base de 38 t, para una 

altura total máxima de 33,42 m bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de 

eléctrica de 16,2 kW. 

  

U02OA005 1,000 h   Pluma grúa de 25 m                                    4,45 4,45 

U%10          10,000 %   Amortización y otros gastos                            4,50 0,45 

U02SW005 16,200 Ud  Kilowatio                                              0,10 1,62 

U02OA020 1,000 h   Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 25 0,09 0,09 

 m                     

  

 TOTAL PARTIDA  6,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS  
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A03LA005     h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                       

h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de 

acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, 

mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290kg y un rendimiento 

aproximado de 3,4m³.  

 

U02LA201   1,000 h   Hormigonera 250 L                                 0,90 0,90 

U%10       10,000 %Amortización y otros gastos                           0,90 0,09 

U02SW005 3,500 Ud   Kilowatio                                        0,10 0,35 

  

 TOTAL PARTIDA  1,34 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO  

CÉNTIMOS 
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6.2.- UNITARIOS 
 
ACOMETCASETA UD   acometida eléctrica caseta                                       74,35 

ACOMFONTAN UD   acometida provisional fontaneria                                 65,60 

ACOMSANEAM ud   acometida saneamiento                                            54,43 

 

BARAND        ml   barandilla                                                       7,66 

 

BOT           UD   BOTIQUÍN OBRA                                                    16,01 

 

CAM           H    CAMIÓN 10 TN                                                     35,60 

 

CLARAB        UD   claraboya                                                        218,07 

 

CUEDAMRR UD   CUERDA AMARRE                                                    12,78 

 

DESCO         UD   Alquiler equipo descontaminación                                 558,47 

 

GEST          M3   gestion de resíduos                                              7,50 

 

M07AA010    h.   Dumper autocargable 1.500 kg.                                    8,39 

M07CB005   h.   Camion dumper 17tm_10m3                                          19,47 

M07GA01N  m3   Canon de gestor autorizado residuos                              1,50 

M07GT011N m3   Transporte especial-contenedor                                   9,60 

 

M13O120     ud   Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km                             53,34 

 

MANIV         ud   manivela tipo toldo                                              12,16 

 

MATAUX       ud   material auxiliar instalación                                    2,25 

 

O01OA030   h.   Oficial primera                                                  16,52 

O01OA050   h.   Ayudante                                                         11,20 

O01OA060   h.   Peón especializado                                               10,70 

O01OA070   h.   Peón ordinario                                                   14,00 

O01OB170   h.   Oficial 1ª                                                       13,80 

O01OB220   h.   Ayudante electricista                                            10,44 

 

P01PEPQ.1mat ud   Material ayudas                                                  2,72 

 

P05CGP310A m.   Remate ac.lac. a=825mm e=0,8mm                                   6,50 

P05CW010PB ud   Tornillería y pequeño material                                   0,17 

P05WTA100APB m2   P.sand-cub a.lac+PUR+a.lac 30mm                                  34,12 

 

P06SL350      m2   Lám. PVC Novanol 1,2mm gris                                      12,13 

P06SL355      kg   Adhesivo soldador PVC PG-30                                      7,83 

P06SL360      kg   Sellante líquido de PVC PG-40                                    8,85 

 

P17JG016J100 m    Bajante a galv. D100 mm p.p. piezas                              9,45 

P17JG111JPM ud   Codo engatillado redondo 72º des. 100                            5,21 

P17JG360100 ud   Abrazadera a.galv. D100 mm.                                      1,38 

 

P33RE01       kg   Mortero fraguado rápido MasterEmaco P5300 A P                    0,46 

P33RE02       kg   MasterEmaco P5000 AP                                             7,67 

 

PANFACHA   m2   P.sand-fac a.lac+PUR+a.lac 30mm                                  18,56 

 

U01AA007     Hr   Oficial primera                                                  14,66 

U01AA008     Hr   Oficial segunda                                                  14,03 

U01AA009     h    Ayudante                                                         16,72 

U01AA010     Hr   Peón especializado                                               13,78 

U01AA011     h    Peón suelto                                                      16,49 

U01FG405    h    Montaje estructura metálica                                      18,60 

U01FZ101      h    Oficial 1ª pintor                                                17,30 

U01FZ105      h    Ayudante pintor                                                  16,00 

 

U02AK001     h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,44 

U02LA201     h    Hormigonera 250 L                                                0,90 

U02OA005    h    Pluma grúa de 25 m                                               4,45 



MEMORIA VALORADA DE CAMBIO DE CUBIERTA EN EL IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN DE TUI. PONTEVEDRA 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

Mª Victoria Casal Rodríguez_arquitecta colegiada nº 4313 COAG_ vicasal@coag.es 

U02OA020    h    Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 25 m                    0,09 

 

U04AA001     M3   Arena de río (0-5mm)                                             18,00 

U04AA101     t    Arena de río (0-5 mm)                                            14,51 

U04AF150     t    Garbancillo 20/40 mm                                             19,20 

U04CA001    t    Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                       82,10 

U04PY001     M3   Agua                                                             1,51 

 

U06FA030     kg   Varilla lisa de 16 mm.                                           0,72 

U06JA001     kg   Acero laminado S275J0                                            0,93 

U06SA610     kg   Acero en zeta S275J0HRHS/SHS                                     0,86 

 

U10DG003   Ud   Ladrillo hueco doble 25x12x9                                     0,08 

 

U12GA002    m²   Panel policarbonato 30 mm Danpalon                               41,82 

U12GA801    ud   Tornillo tirafondo 6,5x130 mm                                    0,23 

U12GA851    ud   Apoyaondas galvanizado mediana                                   0,16 

U12QI130     Ml   Canal.acer.prelac. e=1mm des=1000mm                              5,60 

U12QI311     Ud   Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr.                                    2,68 

 

U22SX500     Ud   Soportes extremos con tensor, absorbedor e indicador             145,01 

U22SX505     Ud   Anclajes intermedios                                             52,21 

U22SX558     Ml   Cable acero inxo. 8 mm                                           24,08 

 

U23OV520    Ud   Materiales auxiliares                                            1,25 

 

U35AA006     Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         43,27 

U35AA310     Ud   Extint.nieve carbónica 5 Kg.                                     107,82 

 

U36CW013   L    Pintura al silicato liso ext. Alpha Setaliet                     17,14 

U36GA5701  kg   Fondo esmaltes brillante                                         6,63 

U36IA010      L    Minio electrolítico                                              9,50 

U36IA101      Lt   Imrimación antocorrosiva Redox AK Primer                         16,54 

U36IC013     Lt   Esmalte brillo exterior Rubbol SB                                27,72 

U36IC040     kg   Antioxidante                                                     4,18 

U36KA240     kg   Resina Epoxi pigmen. COPSAFLOOR 300                              12,69 

 

UD            UD   CAMBIO DE CONTENEDOR                                             125,45 

 

mo001         h    Oficial 1ª construcción.                                         16,52 

 

mt08aaa010a m³   Agua.                                                            1,39 

mt09mif010ca t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,61 

 

mt15sja100   Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          1,15 

 

mt44eem040f Ud   Escalera escamoteable de acero galvanizado de 4 tramos, para sal 491,21 

 

mt51cpd020ga m²   Corte en húmedo con sierra con disco diamantado, en forjados de  600,00 
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6.3.- DESCOMPUESTOS 

  
CAPÍTULO 01  TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES                                                        

 
01.01  Ud. RETIRADA Y REPOSICIÓN ELEMENTOS DE CUBIERTA                       

 Ud. Retirada de elementos sobresalientes del plano de cubiertas, (antenas,  

 instalaciones, trampillas, claraboyas, etc) para su posterior recolocación sobre  

 la nueva cubierta, así como toda la instalación de conexión, placas base,  

 tornillería, el correspondiente cableado y canalización, para su custodia y  

 posterior recolocación con la reposición de medios de anclaje necesarios, re-  

 alizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza pre-  

 via al montaje y p.p. de medios auxiliares necesarios. Totalmente rematado y  

 sellado a nueva cubierta, reubicado y funcionando. Incluso limpieza y retira-  

 da de material  a pie de carga, con transporte a vertedero y gestión de resi-  

 duos por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p.  

 de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria  

 para realizar los trabajos. 

  

O01OB220      1,120 h.   Ayudante electricista                                            10,44 11,69 

O01OB220      1,120 h.   Ayudante electricista                                            10,44 11,69 

M13O120       1,000 ud  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km                      53,34 53,34 

%0100         3,000 %   Medios auxiliares                                                65,00 1,95 

   

 TOTAL PARTIDA ....................................  66,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO  

CÉNTIMOS  

  

 

01.02  M² DESMONTAJE CUBIERTA TEJA S/RECUPERACIÓN                           

 M². Desmontado de cubierta existente de teja cerámica, mediante desmon-  

 tado de cobertura de teja, a menos de 20 m. de altura, sin recuperación de  

 las piezas desmontadas, incluso apilado en lugar que se designe para ello. In-  

 cluso desmontado de elementos secundarios, como canalones y bajantes de  

 cualquier tipo, sin recuperación del material. Incluso limpieza y transporte de  

 escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxi-  

 liares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maqui-  

 naria necesaria para realizar los trabajos.  

   

   

   

O01OA030      0,350 h.   Oficial primera                                                  16,52 5,78 

O01OA070      0,350 h.   Peón ordinario                                                   14,00 4,90 

%0300         3,000 %   Medios auxiliares                                                10,70 0,32 

 TOTAL PARTIDA ....................................  11,00 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS  

 

01.03  M² DESMONTAJE CUBIERTA FIBROCEMENTO                                  

 M². Desmontaje completo de cubierta existente formada por placas ondula-  

 das de fibrocemento con amianto y elementos de fijación. Todo el conjunto  

 de cubierta apoyada sobrecualquier tipo de estructura, con medios y equi-  

 pos adecuados. Incluso p/p de medios auxiliares, de desmontaje de apoyos,  

 remates, encuentros con canalones y bajantes, incluso éstos, mediciones de  

 amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y pa-  

 letizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga me-  

 cánica del material desmontado sobre camión. Incluye:  

 1) Plan de trabajo Específico para trabajos con amianto.  

 2) Notificación al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.  

 3) Desplazamiento a obra del módulo de descontaminación.  

 4) Grúa o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a  

 la obra.  

 5) Plataformas elevadoras para subir personal por el exterior de la obra.  

 6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.  

 7) Notificación a la Xunta de Galicia de retirada de residuos.  

 8) Humectación de las placas con una solución acuosa.  

 9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las pla-  
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 cas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los  

 restos de obra sobre camión.  

 10) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).  

 11) Transporte de residuos peligrosos.  

 12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.  

 Incluso p/p de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de demás ele-  

 mentos de cubiera de fibrocemento con amianto (en caso de haberlos) y sus  

 elementos de fijación, carga en camión, transporte y su tratamiento por ges-  

 tor de residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de  

 marzo, o equivalente, por el que se establecen las disposiciones mínimas de  

 seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición a amian-  

 to.  

O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  16,52 0,83 

O01OA060      0,040 h.   Peón especializado                                              10,70 0,43 

M07GA01N     1,000 m3  Canon de gestor autorizado residuos                             1,50 1,50 

M07GT011N   1,000 m3  Transporte especial-contenedor                                  9,60 9,60 

%0300         3,000 %   Medios auxiliares                                                12,40 0,37 

 TOTAL PARTIDA ....................................  12,73 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

01.04  M² DESMONTADO COBERTURA LIGERA                                       

 M². Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por placas li-  

 geras de chapa, traslúcidos de poliéster, etc..., así como, caballetes, limas,  

 canalones y bajantes y otros elementos afines, i/anulación de anclajes, trasla-  

 do de placas y material aprovechable al lugar de acopio, Incluso limpieza y  

 retirada de material  a pie de carga, con transporte a vertedero y gestión de  

 residuos por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p.  

 de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria  

 para realizar los trabajos.  

U01AA010      0,175 Hr   Peón especializado                                              13,78 2,41 

A03KB005      0,050 h    PLUMA GRÚA DE 25 m                                              6,61 0,33 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     2,70 0,08 

 TOTAL PARTIDA ....................................  2,82 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 

01.05  Ml. DESMONT. BAJANTES Y CANALONES                                     

 Ml. Desmontaje de canalones y bajantes, i/p.p. de amarres, gafas, elementos  

 de sujeción, etc. de los mismos, por medios manuales, incluso retirada y alma-  

 cenaje a pie de obra, parte proporcional de herramientas, medios auxiliares  

 para la realización de los trabajos. Retirada de escombros a pie de carga,  

 medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.  

U01AA008      0,015 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 0,21 

U01AA010      0,050 Hr   Peón especializado                                              13,78 0,69 

A03KB005_1    0,020 Hr   Pluma grúa de 25 metros                                          6,77 0,14 

%3CI          3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,00 0,03 

 TOTAL PARTIDA ....................................  1,07 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

 

01.06  M² DESESCOMBRO BAJO CUBIERTA                                         

 M². Limpieza y desescombro de bajo cubierta, por medios manuales, sobre  

 contenedor, dumper o camión, y p.p. de costes indirectos.  

 

U01AA011      0,030 h    Peón suelto                                                      16,49 0,49 

%3CI          3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               0,50 0,02 

 TOTAL PARTIDA ....................................  0,51 

 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 



MEMORIA VALORADA DE CAMBIO DE CUBIERTA EN EL IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN DE TUI. PONTEVEDRA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Mª Victoria Casal Rodríguez_arquitecta colegiada nº 4313 COAG_ vicasal@coag.es 

01.07  Ud. APERTURA HUECO FORJADO                                            

 Ud. Ejecución de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta consistente  

 en el desmontaje del falso techo, picado de bovedillas y capa de compre-  

 sión con corte de mallazo  y posterior remate de hueco par posterior colocai-  

 cón de escalera de acceso. Incluso limpieza y retirada de material  a pie de  

 carga, con transporte a vertedero y gestión de residuos por gestor autoriza-  

 do. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de  

 elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

   

O01OA030      3,000 h.   Oficial primera                                                  16,52 49,56 

O01OA070      3,000 h.   Peón ordinario                                                   14,00 42,00 

U02AK001      2,000 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,44 4,88 

%0300         3,000 %   Medios auxiliares                                                96,40 2,89 

 TOTAL PARTIDA ....................................  99,33 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 02 CUBIERTA                                                          

 
02.01  Kg. ACERO S275 EN ELEMENTOS SUJECCIÓN                                 

 kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en cubierta, tensión de rotura  

 de 410 N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura an-  

 tioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A o equivalente. Incluyendo las  

 ayudas de albañilería, trabajos de ajuste, acabados y revestimientos para  

 un perfecto acabado. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado  

 según norma UNE-EN 287-1:1992 o equivalente.Incluso limpieza y transporte  

 de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios  

 auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y ma-  

 quinaria necesaria para realizar los trabajos. 

  

U01FG405      0,034 h    Montaje estructura metálica                                     18,60 0,63 

U06JA001      1,000 kg  Acero laminado S275J0                                           0,93 0,93 

U36IA010      0,010 L    Minio electrolítico                                              9,50 0,10 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     1,70 0,05 

 TOTAL PARTIDA ....................................  1,71 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

02.02   Ud. ANCLAJE VIGUETAS CUBIERTA                                         

 Ud. Anclaje para correas de cubierta, compuesta por 2 cables de acero gal-  

 vanizado de al menos 4 mm de diámetro, por 2 anclajes mecánicos; tensor  

 de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto. In-  

 cluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se  

 incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de eleva-  

 ción, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

   

mo001         0,510 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,52 8,43 

U06SA610      1,500 kg  Acero en zeta S275J0HRHS/SHS                                    0,86 1,29 

U06FA030      1,500 kg  Varilla lisa de 16 mm.                                           0,72 1,08 

U36KA240      0,100 kg  Resina Epoxi pigmen. COPSAFLOOR 300                        12,69 1,27 

U36IA010      0,100 L    Minio electrolítico                                              9,50 0,95 

%0200         2,000 %   Medios auxiliares                                                13,00 0,26 

 TOTAL PARTIDA ....................................  13,28 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 

02.03  M² CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                                  

 M². Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de  

 espesor, en color a elegir por la D.F., y acabado tipo HDX 55 o similar, confor-  

 mado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5  

 interior, perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio  

 de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura,  mediante abar-  

 cones, ganchos o tornillos autorroscantes, según las condiciones del soporte y  

 órdenes de la D.F. Incluso sustitución de rastrelado necesario, revisión y repa-  

 ración de elementos existentes para el apoyo de la nueva cubierta, incluso  

 limpieza y saneado del soporte, quedando en perfecto estado de planei-  

 dad. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en  

 cumbreras y limatesas, doblado de chapa superior hacia abajo en limaho-  

 yas y canalones para protección del poliuretano o soluciones equivalentes.  

 Remates realizados con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor  



MEMORIA VALORADA DE CAMBIO DE CUBIERTA EN EL IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN DE TUI. PONTEVEDRA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Mª Victoria Casal Rodríguez_arquitecta colegiada nº 4313 COAG_ vicasal@coag.es 

 y acabado tipo HDX 55 o similar, de 825 mm. de desarrollo, cumbreras y lima-  

 tesas troqueladas, rellenas con poliuretano, incluso pequeño material de fija-  

 ción, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales  

 de cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7 o equivalente. No se  

 admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras. Incluso  

 limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se in-  

 cluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de eleva-  

 ción, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

 

O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  16,52 3,30 

O01OA050      0,200 h.   Ayudante                                                       11,20 2,24 

P05WTA100APB 1,100 m2  P.sand-cub a.lac+PUR+a.lac 30mm                           34,12 37,53 

P05CGP310A 0,400 m.  Remate ac.lac. a=825mm e=0,8mm                               6,50 2,60 

P05CW010PB 1,000 ud  Tornillería y pequeño material                                   0,17 0,17 

%0300         3,000 %   Medios auxiliares                                                45,80 1,37 

 TOTAL PARTIDA ....................................  47,21 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

 

02.04  M² CUBIERTA PLACAS TRASLÚCIDAS DE POLICARBONATO                      

 M². Cubierta completa formada por panel de policarbonato coextruido for-  

 mado por placas translúcidas tipo Danpalon o similar, sin solapes, de 30 mm.  

 de espesor, estructura celular hexagonal de cuatro niveles en cada uno de  

 los cuales se forma una cámara de aire, piel exterior de 1mm, nervios de 0,3  

 mm y piel interior de 0,5 mm. Tratamiento UV exterior, transmitancia térmica  

 1,3 W/m2k ; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o  

 tornillos autorroscantes, según las condiciones del soporte y ordenes de la DF.  

 Remates realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo HDX  

 55 o similar, de 900 mm de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, relle-  

 nadas con poliuretano, encuentro con petos resuelto con doble chapa de  

 estanqueidad flotante y con corte en el paramento, incluso pequeño mate-  

 rial de fijación, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas  

 especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7 o equiva-  

 lente. No se admiten solapes entre     paneles, debiéndose disponer piezas  

 enteras. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de  

 residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios  

 de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

   

O01OA030      0,180 h.   Oficial primera                                                  16,52 2,97 

U01AA010      0,180 Hr   Peón especializado                                              13,78 2,48 

U12GA002      1,200 m²  Panel policarbonato 30 mm Danpalon                          41,82 50,18 

U12GA801      3,000 ud  Tornillo tirafondo 6,5x130 mm                                    0,23 0,69 

U12GA851      3,000 ud  Apoyaondas galvanizado mediana                              0,16 0,48 

P05CGP310A 0,300 m.  Remate ac.lac. a=825mm e=0,8mm                               6,50 1,95 

U16AA1017     0,150 m²  Lámina autoadhesiva autoprotegida                           15,53 2,33 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     61,10 1,83 

 TOTAL PARTIDA ....................................  62,91 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

02.05  M² LANA DE ROCA BAJO CUBIERTA 100 mm                                 

 M2. Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con pa-  

 nel de lana de roca de doble densidad, con una superficie hiperdura por  

 una cara tipo 386 DUROCK BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100  

 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y capa inferior 135  

 kg/m³ de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor específico  

 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de  

 agua 1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste in-  

 directos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y trans-  

 porte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea  

 preciso eliminar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en  

 esa zona, a un nuevo emplazamiento, según instrucciones de la dirección  

 del centro o la D.F.  

U01AA007      0,070 Hr   Oficial primera                                                  14,66 1,03 

U01AA009      0,070 h    Ayudante                                                      16,72 1,17 

U15AH333      1,100 m2  Panel lana de roca Durock Bigpanel de Rockwool      17,29 19,02 

%3CI          3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                             21,20 0,64 

 TOTAL PARTIDA ....................................  21,86 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.06  Ml. IMPERMEABILIZACIÓN ARRANQUE CHIMENEAS                             

 Ml.Impermeabilización perimetral de arranque de chimenea existente en en-  

 cuentro con nueva cubierta, mediante sellado perimetral en el encuentro  

 con el faldón con lámina de PVC flexible Novanol gris o similar de 1,2 mm, in-  

 cluso remates laterales y en esquina, encuentros y piezas especiales, con p.p.  

 de fijaciones y sellados, quedando el encuentro entre chimenea con la nue-  

 va cubierta totalmente impermeabilizado.Totalmente instalado, Incluso lim-  

 pieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye  

 p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, he-  

 rramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

   

   

O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  16,52 8,26 

O01OA070      0,450 h.   Peón ordinario                                                   14,00 6,30 

P06SL350      0,900 m2  Lám. PVC Novanol 1,2mm gris                                  12,13 10,92 

P06SL355      0,055 kg  Adhesivo soldador PVC PG-30                                  7,83 0,43 

P06SL360      0,025 kg  Sellante líquido de PVC PG-40                                    8,85 0,22 

%0300         3,000 %   Medios auxiliares                                                26,10 0,78 

 TOTAL PARTIDA ....................................  26,91 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

  

02.07  Ml. CANALÓN ACERO GALV. 1000mm.                                       

 Ml. Canalón cuadrado, de 100 cm. de desarrollo, conformado en chapa de  

 acero galvanizado de 0,6 mm y acabado tipo HDX 55 o similar, en su cara in-  

 terior y exterior, i/anclajes metálicos, piezas especiales y p.p. de costes indirec-  

 tos. Incluye parte proporcional de formación de resaltos, anclajes a soporte,  

 embocadura a bajante, con salida vertical en conexión con bajantes. In-  

 cluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares  

 (juntas dilatación, encuentros con aliviaderos,  sumideros...), p.p. formación y  

 regularización de petos, despuntes y mermas material. Incluso protecciones  

 en encuentro con cubierta de chapa para formación de babero, remates  

 y/o partes vistas en caso de producirse. Ejecutado según instrucciones de fa-  

 bricante,  CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por personal experto de  

 empresa cualificada y en condiciones de emitir certificado de garantía de  

 estanqueidad por 10 años con aseguramiento de RC. Completamente termi-  

 nada y con certificación estanqueidad por Laboratorio acreditado de Con-  

 trol de Calidad. Medida la longitud ejecutada y probada. Incluso limpieza y  

 transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de  

 medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramien-  

 tas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

 

U01AA008      0,275 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 3,86 

U01AA010      0,275 Hr   Peón especializado                                              13,78 3,79 

U12QI130      1,000 Ml   Canal.acer.prelac. e=1mm des=1000mm                      5,60 5,60 

U12QI311      2,100 Ud  Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr.                                    2,68 5,63 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     18,90 0,57 

 TOTAL PARTIDA ....................................  19,45 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

02.08  Ml. BAJANTE AC. GALVANIZADO Ø  100                                    

 Ml. Suministro y colocación de bajante redondo de acero galvanizado en  

 caliente y lacadas a color a definir por la D.F. de Ø 100 mm. y 2 mm. de espe-  

 sor , para recogida de aguas,colocadas con abrazaderas metálicas, instala-  

 da en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especia-  

 les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-  

 ra mediante las correspondientes pruebas de servicio. Incluye: Replanteo y  

 trazado del conducto.  En el caso de tener trazado horizontal se colocará re-  

 gistro en T. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión  

 de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,  

 medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los  

 trabajos. 

  

O01OB170      0,225 h.   Oficial 1ª                                                       13,80 3,11 

P17JG360100 1,250 ud  Abrazadera a.galv. D100 mm.                                 1,38 1,73 

P17JG111JPM 1,000 ud  Codo engatillado redondo 72º des. 100                         5,21 5,21 

P17JG016J100 1,250 m   Bajante a galv. D100 mm p.p. piezas                             9,45 11,81 
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%0100         3,000 %   Medios auxiliares                                                21,90 0,66 

 TOTAL PARTIDA ....................................  22,52 

 

02.09  Ud. CLARABOYA                                                         

 Ud. Claraboya de cúpula practicable parabólica monovalva, de polimetil-  

 metacrilato (PMMA), de base cuadrada, luz de paso 60x60 cm, incluso zóca-  

 lo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con aislamiento térmico la-  

 teral tipo sándwich de espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de  

 color blanco, con dispositivo de apertura graduable mediante husillo de do-  

 ble recorrido accionable manualmente desde el interior mediante una mani-  

 vela tipo toldo. Según UNE-EN 1873 o equivalente.  Incluso limpieza y trans-  

 porte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de me-  

 dios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y  

 maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

 

U01AA007      0,350 Hr   Oficial primera                                                  14,66 5,13 

U01AA010      0,350 Hr   Peón especializado                                              13,78 4,82 

CLARAB        1,000 UD  claraboya                                                     218,07 218,07 

MANIV         1,000 ud  manivela tipo toldo                                              12,16 12,16 

MATAUX        2,000 ud  material auxiliar instalación                                    2,25 4,50 

%CI3          3,000 %   Costes indirectos                                                244,70 7,34 

 TOTAL PARTIDA ....................................  252,02 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 

02.10   Ml. LÍNEA DE VIDA CUBIERTA                                            

 Ml. Suministro y colocación se sistema de protección de cubierta para labores  

 de mantenimiento, tipo línea de vida, realizado con sistema MANSAFE o equi-  

 valente, incluyendo suministro y colocación de postes de sujección tipo  

 CONSTANT FORCE de Mansafe o similar, sistema de anclaje a forjado de hor-  

 migón mediante tornillos autoexpansivos tipo hilti de paso M10, posterior im-  

 permeabilización según instruciones de la DF. Sistema de anclaje sobre cha-  

 pa de acero de perfil nervado sobre cubierta inclinada . Los postes se colo-  

 carán siempre a una distancia inferior a 10 m. Incluso suministro y colocación  

 de cable de acero trenzado de 10 mm de espesor y acero AISI 316, con siste-  

 mas de fijación y terminación. Totalmente montado, i/anclajes, tensores, gru-  

 pillas y accesorios. Todo ello perfectamente ejecutado. Incluso limpieza y  

 transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de  

 medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramien-  

 tas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

 

U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  14,66 1,47 

U01AA010      0,100 Hr   Peón especializado                                           13,78 1,38 

U22SX500      0,200 Ud  Soportes extremos con tensor, absorbedor e 145,01 29,00  

U22SX505      0,100 Ud  Anclajes intermedios                                         52,21 5,22 

U22SX558      1,000 Ml   Cable acero inxo. 8 mm                                       24,08 24,08 

U23OV520      3,000 Ud  Materiales auxiliares                                            1,25 3,75 

%0100         3,000 %   Medios auxiliares                                                64,90 1,95 

 TOTAL PARTIDA ....................................  66,85 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

02.11  Ud.  ESCALERA ESCAMOTEABLE (NO DE TIJERA) ACERO GALVANIZADO DE 4 T.    

 Ud. Suministro y colocación de escalera escamoteable (no de tijera) de ace-  

 ro galvanizado de 4 tramos, para salvar una altura entre plantas de hasta  

 400 cm y para un hueco de 130x70 cm, con tapa interior, barra de apertura y  

 cajón, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente monta-  

 da. Incluso adaptación del hueco en forjado existente, con sierra con disco  

 diamantado y carga manual sobre camión o contenedor.  

 Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del elemento.  

 Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de  

 escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre  

 camión o contenedor. Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la esca-  

 lera y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-  

 cumentación gráfica de Proyecto.  

 Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos.  

 Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de ele-  

 vación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  
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mt44eem040f 1,000 Ud  Escalera escamoteable de acero galvanizado de 4 tramos 491,21 491,21 

mt08aaa010a 0,037 m³  Agua.                                                            1,39 0,05 

mt09mif010ca 0,203 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, 29,61 6,01 

mt15sja100    1,000 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         1,15 1,15 

mt51cpd020ga 0,150 m²  Corte en húmedo con sierra con disco diamantado, 600,00 90,00 

O01OA030      5,190 h.   Oficial primera                                                  16,52 85,74 

U01AA010      5,190 Hr   Peón especializado                                              13,78 71,52 

%0200         2,000 %   Medios auxiliares                                                745,70 14,91 

 TOTAL PARTIDA ....................................  760,59 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS  

 

02.12  M² PANEL LISO FACHADA 30  (LAC+AISL+LAC)                             

 M2. Revestimiento de fachada formada por panel de 30 mm. de espesor to-  

 tal conformado con doble chapa de acero de 0'6 mm. de espesor, perfil ner-  

 vado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de  

 poliuretano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autotaladran-  

 tes 6'3x120. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado  

 de 0'6 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas tro-  

 queladas, i/ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de es-  

 tanqueidad. Incluso /p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cual-  

 quier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7. Sub estructura en fachada  

 formada por correa de chapa conformada en frío, galvanizada, tipo ome-  

 ga, calidad A-42b, límite elástico 4.200 kg/cm2, 2 mm de espesor y 30 mm de  

 altura, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de mon-  

 taje según CTE SEA. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y  

 gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de anda-  

 mios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para reali-  

 zar los trabajos.  

 

O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  16,52 4,13 

O01OA050      0,250 h.   Ayudante                                                       11,20 2,80 

PANFACHA     1,100 m2  P.sand-fac a.lac+PUR+a.lac 30mm                             18,56 20,42 

P05CGP310A 0,400 m.  Remate ac.lac. a=825mm e=0,8mm                           6,50 2,60 

P05CW010PB 1,000 ud  Tornillería y pequeño material                                   0,17 0,17 

%0300         3,000 %   Medios auxiliares                                                30,10 0,90 

 TOTAL PARTIDA ....................................  31,02 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 

02.13  Ud. PINTURA ESMALTE PARARRAYOS, ETC                                   

 Ud. Pintura al esmalte mate sobre pararrayos, antenas, etc, dos manos, pre-  

 via mano de minio o antioxidante sobre metal, i/raspado de los óxidos y lim-  

 pieza manual. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y ges-  

 tión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,  

 medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los  

 trabajos.  

 

U01FZ101      2,590 h    Oficial 1ª pintor                                                17,30 44,81 

U01FZ105      2,590 h    Ayudante pintor                                                 16,00 41,44 

U36IC040      2,000 kg  Antioxidante                                                     4,18 8,36 

U36GA5701    2,000 kg  Fondo esmaltes brillante                                         6,63 13,26 

%3CI          3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                            107,90 3,24 

 TOTAL PARTIDA ....................................  111,11 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

 

02.14  Ud. AYUDA ALBANILERÍA                                                 

 Ud. Ayuda de albañilería en la obra, incluyendo mano de obra en carga y  

 descarga, materiales, pasos en fachadas, cubierta, apertura y tapado de  

 huecos en fábricas de cualquier tipo, rozas o desperfectos, recibidos, sellados,  

 reparaciones, limpieza, remates y medios auxiliares. incluidos limpieza previa  

 al montaje y p.p. de medios auxiliares necesarios. Totalmente rematado y se-  

 llado a nueva cubierta, reubicado y funcionando. Incluso limpieza y retirada  

 de material  a pie de carga, con transporte a vertedero y gestión de residuos  

 por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de an-  
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 damios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para re-  

 alizar los trabajos.  

O01OA070      15,000 h.   Peón ordinario                                                   14,00 210,00 

P01PEPQ.1mat 15,000 ud  Material ayudas                                                  2,72 40,80 

%0200         2,000 %   Medios auxiliares                                                250,80 5,02 

 TOTAL PARTIDA ....................................  255,82 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA                                                       

03.01  Ud. REVISIÓN TABIQUES PALOMEROS                                       

 Ud. Revisión de tabiques palomeros consistente en la reparación de grietas,  

 sustitución de ladrillo rotos o inexistentes, refuerzo de esquinas y regularización  

 de limas. Totalmente rematado y listo para colocar cubrición. Incluso limpieza  

 y retirada de material  a pie de carga, con transporte a vertedero y gestión  

 de residuos por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como  

 p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesa-  

 ria para realizar los trabajos.  

 

U01AA007      8,000 Hr   Oficial primera                                                  14,66 117,28 

U01AA010      8,000 Hr   Peón especializado                                              13,78 110,24 

U10DG003      250,000 Ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9                                     0,08 20,00 

A01JF006      1,220 M3  MORTERO CEMENTO  M5                                    71,27 86,95 

%0100         3,000 %   Medios auxiliares                                                334,50 10,04 

 TOTAL PARTIDA ....................................  344,51 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA 

Y UN CÉNTIMOS 

 

03.02  M²  PINTURA AL SILICATO LISA EXTERIORES BL/COL.                       

 M². Pintura mineral para fachadas, a base de silicato potásico, ALPHA SETA-  

 LIET de SIKKENS (cumple norma DIN 18363 Pfo.2.4.1) lisa, mate total, de alta  

 opacidad y alta permeabilidad al agua y vapor de agua. Se incluyen p.p.  

 de medios auxiliares y andamios, los medios de elevación, las herramientas y  

 maquinaria necesaria para realizar los trabajos, en diferentes fases y para co-  

 locación a cualquier altura. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  

 carga con transporte a vertedero y gestión de residuos. Totalmente termina-  

 do. Medido descontando huecos mayores de 1 m².  

 

U01FZ101      0,080 h    Oficial 1ª pintor                                                17,30 1,38 

U01FZ105      0,080 h    Ayudante pintor                                                 16,00 1,28 

U36CW013     0,333 L    Pintura al silicato liso ext. Alpha Setaliet                     17,14 5,71 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     8,40 0,25 

 TOTAL PARTIDA ....................................  8,62 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

03.03  M²   TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE ACERO     

 M². Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillan-  

 te, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante  

 aplicación de capa de protección contra la oxidación en elementos de  

 acero, con imprimación anticorrosiva, bicomponente, a base de resina epo-  

 xi, inhibidores de corrosión y agua, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto  

 o pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100µ y dos manos  

 de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espe-  

 sor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²).  

 Incluso sustitución de material en zonas no recuperables. Incluso limpieza y  

 preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta de-  

 jarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de  

 imprimación. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplica-  

 ción de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.  

 Criterio de medición de proyecto: Repercusión por m² de cubierta en proyec-  

 ción horizontal. Se incluye en esta repercusión toda la estructura metálica  

 que soporta la cubierta, es decir, tanto la estructura de apoyo horizontal co-  

 mo vertical. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión  

 de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,  
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 medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los  

 trabajos.  

   

O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  16,52 1,65 

U01AA010      0,100 Hr   Peón especializado                                              13,78 1,38 

U36IA101      0,080 Lt   Imrimación antocorrosiva Redox AK Primer                    16,54 1,32 

U36IC013      0,140 Lt   Esmalte brillo exterior Rubbol SB                                27,72 3,88 

%0200         2,000 %   Medios auxiliares                                                8,20 0,16 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     8,40 0,25 

 TOTAL PARTIDA ....................................  8,64 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

03.04  Ud. REPARACIÓN ARMADURAS OXIDADAS                                     

 Ud. Reparación zonas con armaduras de acero superficiales afectadas por  

 oxidación, mediante el picado y saneado de las zonas con el hormigón de-  

 teriorado o friable, dejando la superficie rugosa para una mejor adherencia  

 del mortero de reparación. Se procurará dejar un espacio libre alrededor del  

 armado de unos 2 cm, a fin de sanear el hormigón interno a la armadura.  

 Posteriormente se eliminará el óxido y los restos de hormigón de las armaduras  

 con la ayuda de chorreo de arena, grado Sa2 1/2 según ISO8501-1 /  

 ISO12944-4. Se eliminará el hormigón del reverso de las armaduras. En zonas  

 de difícil acceso, se podrá realizar el saneo con medios mecánicos y cepillos  

 de alambre. Aplicación de una capa a las armaduras, con MasterEmaco P  

 5000 AP de Basf (1) imprimación activa para protección del acero y puente  

 de unión para mortero sobre hormigón y posterior composición de la sección  

 perdida con MasterEmaco S5300 de Basf (1), mortero tixotrópico de repara-  

 ción, de alta resistencia, reforzado con fibras y retracción compensada. Inclu-  

 so medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado. Incluso limpieza y trans-  

 porte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de me-  

 dios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y  

 maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

 

O01OA030      0,450 h.   Oficial primera                                                  16,52 7,43 

U01AA010      0,450 Hr   Peón especializado                                              13,78 6,20 

P33RE01       11,900 kg  Mortero fraguado rápido MasterEmaco P5300 A P      0,46 5,47 

P33RE02       1,000 kg  MasterEmaco P5000 AP                                        7,67 7,67 

M07AA010      0,010 h.   Dumper autocargable 1.500 kg.                                8,39 0,08 

M07CB005      0,001 h.   Camion dumper 17tm_10m3                                  19,47 0,02 

%CI3          3,000 %   Costes indirectos                                                26,90 0,81 

 TOTAL PARTIDA ....................................  27,68 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 

SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
 

04.01.01 Ud. ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuaríos de obra de  

 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y ce-  

 rramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prela-  

 cada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno ex-  

 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-  

 des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protec-  

 ción, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y  

 fuerza con toma exteríor a 220 V.  

 

U42AA810      1,000 Ud  Alquiler caseta p.vestuarios                                     87,38 87,38 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     87,40 2,62 

 TOTAL PARTIDA ....................................  90,00 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS 

  

04.01.02 Ud. ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,45 M.                                 

 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,45  

 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  

 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelaca-  

 da. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno ex-  
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 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-  

 des. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con  

 reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas,  

 cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctri-  

 ca monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  

 

U42AA406      1,000 Ud  Alquiler caseta aseo4,00x2,45                                    93,76 93,76 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     93,80 2,81 

 TOTAL PARTIDA ....................................  96,57 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 

04.01.03 Ud. UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN MÓVIL                                  

 Ud.- Sala de descontaminación donde los trabajadores dispondrán de ta-  

 quillas individuales para la ropa de trabajo, recipiente de basuras y acceso  

 desde la zona restringida. En esta zona los trabajadores se desprenderán de  

 los EPIs desechables, que se tratarán como material contaminado).  

 - Compartimento intermedio de duchas con agua caliente y fría, así como  

 medios para el aseo personal de los trabajadores.  

 - Sala de limpios o vestuario, donde se dispondrán taquillas individuales, me-  

 sa de trabajo, espejo y recipiente de basuras. En esta zona, los trabajadores  

 se vestirán con ropa de calle.  

 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontane-  

 ría con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofá-  

 sica de 220 V. protegida con interruptor automático.  

 

DESCO         1,000 UD  Alquiler equipo descontaminación                            558,47 558,47 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     558,50 16,76 

 TOTAL PARTIDA ....................................  575,23 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES 

CÉNTIMOS  

 

04.01.04 Ud. ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA A CASETA                          

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posteríor  

 recogida.  

 

ACOMETCASETA 1,000 UD  acometida eléctrica caseta                                  74,35 74,35 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     74,40 2,23 

 TOTAL PARTIDA ....................................  76,58 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

04.01.05 Ud. ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         

 Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra  

 

ACOMFONTAN 1,000 UD  acometida provisional fontaneria                            65,60 65,60 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     65,60 1,97 

 TOTAL PARTIDA ....................................  67,57 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

04.01.06Ud. ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, coloca-  

 do. (10 usos).  

 

ACOMSANEAM 1,000 ud  acometida saneamiento                                        54,43 54,43 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     54,40 1,63 

 TOTAL PARTIDA ....................................  56,06 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 

04.01.07 Ud. BOTIQUÍN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra.  

BOT           1,000 UD  BOTIQUÍN OBRA                                                16,01 16,01 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     16,00 0,48 

 TOTAL PARTIDA ....................................  16,49 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN                                                      
 

04.02.01 Ud SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            

 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte  

 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte  

 proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  

 (3 usos).  

 

U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      16,49 4,95 

U42CA001      0,330 Ud  Señal circular  D=600 mm                                     79,62 26,27 

U42CA501      0,330 Ud  Soporte metálico para señal                                  14,70 4,85 

A02AA510      0,060 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                             95,15 5,71 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     41,80 1,25 

 TOTAL PARTIDA ....................................  43,03 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 

04.02.02 Ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hie-  

 rro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de  

 apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  

 

U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      16,49 4,95 

U42CA025      0,330 Ud  Señal triangular  de 70 cm de lado                              84,78 27,98 

U42CA501      0,330 Ud  Soporte metálico para señal                                     14,70 4,85 

A02AA510      0,060 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                             95,15 5,71 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     43,50 1,31 

 TOTAL PARTIDA ....................................  44,80 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 

04.02.03 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte  

 metálico, incluso colocación y desmontado.  

 

U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      16,49 1,65 

U42CA258      1,000 Ud  Cartel de peligro zona de obras                                  5,92 5,92 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     7,60 0,23 

 TOTAL PARTIDA ....................................  7,80 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 

04.02.04 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       

 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte 

 metálico, incluso colocación y desmontado.  

  

 

U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      16,49 2,47 

U42CA260      1,000 Ud  Cartel combinado de 100x70 cm.                              18,19 18,19 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,70 0,62 

 TOTAL PARTIDA ....................................  21,28 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

 

04.02.05 Ml VALLA METÁLICA MÓVIL                                              

 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colo-  

 cada sobre soportes de hormigón ( 5 usos).  

  

 

U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      16,49 3,30 

U42CC254      0,200 Ml   Valla metálica móvil 3,50x2,00                                   11,70 2,34 

U42CC260      0,110 Ud  Soporte de hormigón para valla                                   7,25 0,80 

U42CC040      0,050 Ud  Valla contención peatones                                    36,00 1,80 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     8,20 0,25 

 TOTAL PARTIDA ....................................  8,49 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

04.02.06 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blan-  

 ca, incluso colocación y desmontado.  
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U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      16,49 1,65 

U42CC230      1,000 Ml   Cinta de balizamiento reflec.                                    0,11 0,11 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     1,80 0,05 

 TOTAL PARTIDA ....................................  1,81 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
 

04.03.01 Ud. CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  

  

 

U42EA001      1,000 Ud  Casco de seguridad homologado                                 2,26 2,26 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     2,30 0,07 

 TOTAL PARTIDA ....................................  2,33 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

04.03.02 Ud. GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  

  

 

U42EA220      1,000 Ud  Gafas contra impactos.                                           8,48 8,48 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     8,50 0,26 

 TOTAL PARTIDA ....................................  8,74 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

04.03.03 Ud. MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  

  

 

U42EA401      1,000 Ud  Mascarilla antipolvo                                             2,84 2,84 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     2,80 0,08 

 TOTAL PARTIDA ....................................  2,92 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

04.03.04 Ud. PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  

  

 

U42EA601      1,000 Ud  Protectores auditivos.                                           6,60 6,60 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     6,60 0,20 

 TOTAL PARTIDA ....................................  6,80 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 

04.03.05 Ud. MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  

  

 

U42EC001      1,000 Ud  Mono de trabajo.                                                 8,67 8,67 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     8,70 0,26 

 TOTAL PARTIDA ....................................  8,93 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

04.03.06 Ud. IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  

  

 

U42EC010      1,000 Ud  Traje de agua amarillo-verde                                     5,40 5,40 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     5,40 0,16 

 TOTAL PARTIDA ....................................  5,56 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

04.03.07 Ud. MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 Ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm. homologado CE.  
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U42EC030      1,000 Ud  Mandil de cuero para soldador                                15,20 15,20 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     15,20 0,46 

 TOTAL PARTIDA ....................................  15,66 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

04.03.08 Ud. PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  

  

 

U42EC050      1,000 Ud  Peto reflectante BUT./amar.                                      16,50 16,50 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     16,50 0,50 

 TOTAL PARTIDA ....................................  17,00 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS 

 

04.03.09 Ud. CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m.  

 con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.  

 

U42EC401      1,000 Ud  Cinturón de seguridad homologado                              66,89 66,89 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     66,90 2,01 

 TOTAL PARTIDA ....................................  68,90 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 

 

04.03.10 Ud  ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                     

 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de  

 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  

 

U42EC440      1,000 Ud  Arnés seguridad amarre dorsal                                   26,60 26,60 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     26,60 0,80 

 TOTAL PARTIDA ....................................  27,40 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 

04.03.11 Ud  TAPONES ANTIRUIDO                                                 

 Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  

 

U42ED105      1,000 Ud  Tapones antiruido                                                0,25 0,25 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,30 0,01 

 TOTAL PARTIDA ....................................  0,26 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 

04.03.12 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., ho-  

 mologado CE.  

 

 

U42EE020      1,000 Ud  Par de guantes para soldador.                                    7,89 7,89 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     7,90 0,24 

 TOTAL PARTIDA ....................................  8,13 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 

04.03.13 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          

 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homolo-  

 gado CE.  

 

U42EE012      1,000 Ud  Par Guantes lona/serraje                                         2,65 2,65 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     2,70 0,08 

 TOTAL PARTIDA ....................................  2,73 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

04.03.14 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                         

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gradoo A, homologa-  

 do CE.  

 

U42EE040      1,000 Ud  Par de manguitos soldador                                       10,73 10,73 
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%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     10,70 0,32 

 TOTAL PARTIDA ....................................  11,05 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 

04.03.15 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica,  

 homologadas CE.  

 

U42EG015      1,000 Ud  Par de botas seguri.con punt/plan.                               20,01 20,01 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     20,00 0,60 

 TOTAL PARTIDA ....................................  20,61 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

04.03.16 Ud. CUERDA AMARRE REGULABLE                                           

 

CUEDAMRR    1,000 UD  CUERDA AMARRE                                               12,78 12,78 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     12,80 0,38 

 TOTAL PARTIDA ....................................  13,16 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 

SUBCAPÍTULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 

04.04.01 Ml. BARANDILLA PUNTALES, TABLÓN Y RED                                 

 Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metálicos cada 3  

 metros, en forma de "L", de tubo de 40x40, 1'5 metros de altura el lado mayor y  

 variable según las necesidades el menor, amarres a partes resistentes con ta-  

 cos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc, con una  

 resistencia a tracción mínima de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres ta-  

 blones de 0,20x0,07 m. Red vertical para protección de huecos de poliamida  

 de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos el suminis-  

 tro, portes de ida y vuelta, acarreo de material, montaje, alquiler el tiempo  

 necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. Todo según la nor-  

 mativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certifica-  

 do de montaje. Norma UNE-EN 13374 o equivalente.  

 

U01AA008      0,050 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 0,70 

U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      16,49 0,82 

BARAND        1,000 ml  barandilla                                                       7,66 7,66 

U42GA001      0,300 M2  Red de seguridad h=10 m.                                     0,95 0,29 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     9,50 0,29 

 TOTAL PARTIDA ....................................  9,76 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

04.04.02 Ml. CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                    

 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante  

 anclajes hormigónados y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.  

 

U01AA008      0,060 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 0,84 

U01AA011      0,060 h    Peón suelto                                                      16,49 0,99 

U42GC030      0,300 Ml   Cable de seguridad.                                              1,14 0,34 

U42GC005      3,000 Ud  Anclaje red a forjado.                                           0,50 1,50 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     3,70 0,11 

 TOTAL PARTIDA ....................................  3,78 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

04.04.03 Ml. BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                     

 Ml. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido,  

 arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje.  

  

U01AA008      0,500 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 7,02 

U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      16,49 8,25 

U42GE401      0,250 Ml   Bajante plástico escombros.                                      49,50 12,38 

U42GE405      0,050 Ud  Embocadura plást.para bajan.                                49,52 2,48 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     30,10 0,90 

 TOTAL PARTIDA ....................................  31,03 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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04.04.04Ud. EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de  

 materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctri-  

 cos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difu-  

 sor según norma UNE-23110 o equivalente, totalmente instalado. Certificado  

 por AENOR.  

  

U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      16,49 1,65 

U35AA006      1,000 Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         43,27 43,27 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     44,90 1,35 

 TOTAL PARTIDA ....................................  46,27 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 

04.04.05Ud. EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 

 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fue-  

 go de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de  

 agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110  

 o equivalente totalmente instalado.  

 

U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      16,49 1,65 

U35AA310      1,000 Ud  Extint.nieve carbónica 5 Kg.                                    107,82 107,82 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     109,50 3,29 

 TOTAL PARTIDA ....................................  112,76 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

04.04.06 M². MONTAJE Y DESM. AND. EUR.                                         

 M². Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de  

 15 m., consistente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, separa-  

 ción al paramento de 20-25 cm, aproximadamente, amarres a huecos me-  

 diante husillos con tacos de madera contrachapada y control periódico de  

 su tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, es-  

 peciales para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12m2, con una resis-  

 tencia a tracción de 300kg, red de protección para caída de materiales, pre-  

 paración de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o dur-  

 mientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de  

 plataformas con trampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exte-  

 rior con dos barras y rodapié, barandilla interior con 1 barra. Todo según la  

 normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes y certificado de  

 montaje. Medido sobre superficie de trabajo servida.  

 Normas UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811 o equivalente.  

 

U41AA005      1,000 M2  Andamio transportado                                           3,68 3,68 

U41AA206      1,000 M2  Montaje andamio Europeo                                    1,70 1,70 

U41AA226      1,000 M2  Desmontaje andamio Europeo hasta                             1,20 1,20 

%CI           3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                     6,60 0,20 

 TOTAL PARTIDA ....................................  6,78 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 

05.01     M³ CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR                               

 M3. Carga de escombros , por medios manuales, sobre contenedor , dumper  

 o camión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos.  

 

U01AA010      0,830 Hr   Peón especializado                                              13,78 11,44 

%CI0000000100 1,000 %   Medios auxiliares                                                11,40 0,11 

 TOTAL PARTIDA ....................................  11,55 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

05.02     M³ TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO                                  

 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., ida y vuelta,  

 i/p.p. de costes indirectos.  

 

CAM           0,210 H   CAMIÓN 10 TN                                                  35,60 7,48 

%CI0000000100 1,000 %   Medios auxiliares                                                7,50 0,08 

 TOTAL PARTIDA ....................................  7,56 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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05.03     Ud. CAMBIO CONTENEDOR 7 M3                                            

 Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a  

 pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pú-  

 blica y p.p. de costes indirectos , incluidos los medios auxiliares de señaliza-  

 ción.  

 

UD            1,000 UD  CAMBIO DE CONTENEDOR                                    125,45 125,45 

 TOTAL PARTIDA ....................................  125,45 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO 

 

05.04     M³  GESTIÓN DE LOS RESÍDUOS                                           

 

GEST          1,000 M3  gestion de resíduos                                              7,50 7,50 

 TOTAL PARTIDA ....................................  7,50 

Asciende el total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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6.4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

 

CAPÍTULO 01  TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES                                                        

 
01.01  Ud. RETIRADA Y REPOSICIÓN ELEMENTOS DE CUBIERTA                       

 Ud. Retirada de elementos sobresalientes del plano de cubiertas, (antenas,  

 instalaciones, trampillas, claraboyas, etc) para su posterior recolocación sobre  

 la nueva cubierta, así como toda la instalación de conexión, placas base,  

 tornillería, el correspondiente cableado y canalización, para su custodia y  

 posterior recolocación con la reposición de medios de anclaje necesarios, re-  

 alizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza pre-  

 via al montaje y p.p. de medios auxiliares necesarios. Totalmente rematado y  

 sellado a nueva cubierta, reubicado y funcionando. Incluso limpieza y retira-  

 da de material  a pie de carga, con transporte a vertedero y gestión de resi-  

 duos por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p.  

 de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria  

 para realizar los trabajos.  

 Pararayos 1 1,00 

 Antenas 1 1,00 

 Otros 1 1,00 

  ____________________________________________  

 3,00 66,98 200,94 

 

01.02  M² DESMONTAJE CUBIERTA TEJA S/RECUPERACIÓN                           

 M². Desmontado de cubierta existente de teja cerámica, mediante desmon-  

 tado de cobertura de teja, a menos de 20 m. de altura, sin recuperación de  

 las piezas desmontadas, incluso apilado en lugar que se designe para ello. In-  

 cluso desmontado de elementos secundarios, como canalones y bajantes de  

 cualquier tipo, sin recuperación del material. Incluso limpieza y transporte de  

 escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxi-  

 liares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maqui-  

 naria necesaria para realizar los trabajos.  

   

   

 CUBIERTAS  

 Pabellón A 1 680,00 680,00 

 Pabellón A´ 1 500,00 500,00 

 Pabellón B 1 512,00 512,00 

  ____________________________________________  

 1.692,00 11,00 18.612,00 

 

01.03  M² DESMONTAJE CUBIERTA FIBROCEMENTO                                  

 M². Desmontaje completo de cubierta existente formada por placas ondula-  

 das de fibrocemento con amianto y elementos de fijación. Todo el conjunto  

 de cubierta apoyada sobrecualquier tipo de estructura, con medios y equi-  

 pos adecuados. Incluso p/p de medios auxiliares, de desmontaje de apoyos,  

 remates, encuentros con canalones y bajantes, incluso éstos, mediciones de  

 amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y pa-  

 letizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga me-  

 cánica del material desmontado sobre camión. Incluye:  

 1) Plan de trabajo Específico para trabajos con amianto.  

 2) Notificación al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.  

 3) Desplazamiento a obra del módulo de descontaminación.  

 4) Grúa o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a  

 la obra.  

 5) Plataformas elevadoras para subir personal por el exterior de la obra.  

 6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.  

 7) Notificación a la Xunta de Galicia de retirada de residuos.  

 8) Humectación de las placas con una solución acuosa.  

 9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las pla-  

 cas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los  

 restos de obra sobre camión.  

 10) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).  

 11) Transporte de residuos peligrosos.  

 12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.  

 Incluso p/p de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de demás ele-  

 mentos de cubiera de fibrocemento con amianto (en caso de haberlos) y sus  
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 elementos de fijación, carga en camión, transporte y su tratamiento por ges-  

 tor de residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de  

 marzo, o equivalente, por el que se establecen las disposiciones mínimas de  

 seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición a amian-  

 to.  

 CUBIERTAS  

 Pabellón A 1 680,00 680,00 

 Pabellón A´ 1 500,00 500,00 

 Pabellón B 1 512,00 512,00 

 Pérgolas accesos 1 339,00 339,00 

  ____________________________________________  

 2.031,00 12,73 25.854,63 

 

01.04  M² DESMONTADO COBERTURA LIGERA                                       

 M². Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por placas li-  

 geras de chapa, traslúcidos de poliéster, etc..., así como, caballetes, limas,  

 canalones y bajantes y otros elementos afines, i/anulación de anclajes, trasla-  

 do de placas y material aprovechable al lugar de acopio, Incluso limpieza y  

 retirada de material  a pie de carga, con transporte a vertedero y gestión de  

 residuos por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p.  

 de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria  

 para realizar los trabajos.  

 POLICARBONATO  

 Pérgolas accesos 1 166,00 166,00 

 CHAPA  

 Pérgola Pabellón A´ 1 48,00 48,00 

  ____________________________________________  

 214,00 2,82 603,48 

 

01.05  Ml. DESMONT. BAJANTES Y CANALONES                                     

 Ml. Desmontaje de canalones y bajantes, i/p.p. de amarres, gafas, elementos  

 de sujeción, etc. de los mismos, por medios manuales, incluso retirada y alma-  

 cenaje a pie de obra, parte proporcional de herramientas, medios auxiliares  

 para la realización de los trabajos. Retirada de escombros a pie de carga,  

 medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.  

 CANALONES  

 Pabellón A 2 34,00 68,00 

 Pabellón A´ 2 25,00 50,00 

 Pabellón B 2 25,60 51,20 

 Pérgolas 1 137,60 137,60 

 BAJANTES  

 Pabellón A  

 Fachada principal 4 12,00 48,00 

 Fachada trasera 4 12,00 48,00 

 Pabellón A´  

 Fachada principal 3 4,50 13,50 

 Fachada trasera 3 4,50 13,50 

 Pabellón B  

 Fachada principal 3 12,00 36,00 

 Fachada trasera 3 12,00 36,00 

 Pérgolas accesos 9 4,00 36,00 

 Pérgola Pabellón A´ 1 6,00 6,00 

  ____________________________________________  

 543,80 1,07 581,87 

 

01.06  M² DESESCOMBRO BAJO CUBIERTA                                         

 M². Limpieza y desescombro de bajo cubierta, por medios manuales, sobre  

 contenedor, dumper o camión, y p.p. de costes indirectos.  

 CUBIERTAS  

 Pabellón A 1 673,00 673,00 

 Pabellón A´ 1 500,60 500,60 

 Pabellón B 1 512,00 512,00 

  ____________________________________________  

 1.685,60 0,51 859,66 
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01.07  Ud. APERTURA HUECO FORJADO                                            

 Ud. Ejecución de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta consistente  

 en el desmontaje del falso techo, picado de bovedillas y capa de compre-  

 sión con corte de mallazo  y posterior remate de hueco par posterior colocai-  

 cón de escalera de acceso. Incluso limpieza y retirada de material  a pie de  

 carga, con transporte a vertedero y gestión de residuos por gestor autoriza-  

 do. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de  

 elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

   

 pabellón A 1 1,00 

 pabellón A´ 1 1,00 

 pabellón B 1 1,00 

  ____________________________________________  

 3,00 99,33 297,99 

 _________________________________________________________________________________________________________________   

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES ................................................................... 47.010,57 

  

 

CAPÍTULO 02 CUBIERTA                                                          

 
02.01  Kg. ACERO S275 EN ELEMENTOS SUJECCIÓN                                 

 kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en cubierta, tensión de rotura  

 de 410 N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura an-  

 tioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A o equivalente. Incluyendo las  

 ayudas de albañilería, trabajos de ajuste, acabados y revestimientos para  

 un perfecto acabado. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado  

 según norma UNE-EN 287-1:1992 o equivalente.Incluso limpieza y transporte  

 de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios  

 auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y ma-  

 quinaria necesaria para realizar los trabajos.  

 CUBIERTAS  

 tubo estructural 100.50.3  

 Pabellón  A  

 2 34,00 6,60 448,80 

 Pabellón  A´  

 2 25,00 6,60 330,00 

 Pabellón  B  

 2 25,60 6,60 337,92 

 recortes, anclajes, pequeño  

 material (5%)  

 0,05 2.207,04 110,35 

  ____________________________________________  

 1.227,07 1,71 2.098,29 

 

02.02   Ud. ANCLAJE VIGUETAS CUBIERTA                                         

 Ud. Anclaje para correas de cubierta, compuesta por 2 cables de acero gal-  

 vanizado de al menos 4 mm de diámetro, por 2 anclajes mecánicos; tensor  

 de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto. In-  

 cluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se  

 incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de eleva-  

 ción, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

   

 CUBIERTAS  

 Pabellón A 16 34,000 0,750 408,000 

 Pabellón A´ 16 25,000 0,750 300,000 

 Pabellón B 16 26,000 0,750 312,000 

  ____________________________________________  

 1.020,00 13,28 13.545,60 

 

02.03  M² CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                                  

 M². Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de  

 espesor, en color a elegir por la D.F., y acabado tipo HDX 55 o similar, confor-  

 mado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5  

 interior, perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio  

 de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura,  mediante abar-  

 cones, ganchos o tornillos autorroscantes, según las condiciones del soporte y  
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 órdenes de la D.F. Incluso sustitución de rastrelado necesario, revisión y repa-  

 ración de elementos existentes para el apoyo de la nueva cubierta, incluso  

 limpieza y saneado del soporte, quedando en perfecto estado de planei-  

 dad. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en  

 cumbreras y limatesas, doblado de chapa superior hacia abajo en limaho-  

 yas y canalones para protección del poliuretano o soluciones equivalentes.  

 Remates realizados con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor  

 y acabado tipo HDX 55 o similar, de 825 mm. de desarrollo, cumbreras y lima-  

 tesas troqueladas, rellenas con poliuretano, incluso pequeño material de fija-  

 ción, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales  

 de cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7 o equivalente. No se  

 admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras. Incluso  

 limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se in-  

 cluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de eleva-  

 ción, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

 CUBIERTAS  

 Pabellón A 1 680,00 680,00 

 Pabellón A´ 1 500,00 500,00 

 Pabellón B 1 512,00 512,00 

  ____________________________________________  

 1.692,00 47,21 79.879,32 

 

02.04  M² CUBIERTA PLACAS TRASLÚCIDAS DE POLICARBONATO                      

 M². Cubierta completa formada por panel de policarbonato coextruido for-  

 mado por placas translúcidas tipo Danpalon o similar, sin solapes, de 30 mm.  

 de espesor, estructura celular hexagonal de cuatro niveles en cada uno de  

 los cuales se forma una cámara de aire, piel exterior de 1mm, nervios de 0,3  

 mm y piel interior de 0,5 mm. Tratamiento UV exterior, transmitancia térmica  

 1,3 W/m2k ; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o  

 tornillos autorroscantes, según las condiciones del soporte y ordenes de la DF.  

 Remates realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo HDX  

 55 o similar, de 900 mm de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, relle-  

 nadas con poliuretano, encuentro con petos resuelto con doble chapa de  

 estanqueidad flotante y con corte en el paramento, incluso pequeño mate-  

 rial de fijación, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas  

 especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7 o equiva-  

 lente. No se admiten solapes entre     paneles, debiéndose disponer piezas  

 enteras. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de  

 residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios  

 de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

   

 Pérgolas accesos 1 505,00 505,00 

 Pérgola Pabellón A´ 1 48,00 48,00 

  ____________________________________________  

 553,00 62,91 34.789,23 

 

02.05  M² LANA DE ROCA BAJO CUBIERTA 100 mm                                 

 M2. Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con pa-  

 nel de lana de roca de doble densidad, con una superficie hiperdura por  

 una cara tipo 386 DUROCK BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100  

 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y capa inferior 135  

 kg/m³ de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor específico  

 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de  

 agua 1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste in-  

 directos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y trans-  

 porte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea  

 preciso eliminar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en  

 esa zona, a un nuevo emplazamiento, según instrucciones de la dirección  

 del centro o la D.F.  

 CUBIERTAS  

 Pabellón A 1 630,00 630,00 

 Pabellón A´ 1 470,00 470,00 

 Pabellón B 1 480,00 480,00 

  ____________________________________________  

 1.580,00 21,86 34.538,80 
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02.06  Ml. IMPERMEABILIZACIÓN ARRANQUE CHIMENEAS                             

 Ml.Impermeabilización perimetral de arranque de chimenea existente en en-  

 cuentro con nueva cubierta, mediante sellado perimetral en el encuentro  

 con el faldón con lámina de PVC flexible Novanol gris o similar de 1,2 mm, in-  

 cluso remates laterales y en esquina, encuentros y piezas especiales, con p.p.  

 de fijaciones y sellados, quedando el encuentro entre chimenea con la nue-  

 va cubierta totalmente impermeabilizado.Totalmente instalado, Incluso lim-  

 pieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye  

 p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, he-  

 rramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

   

   

 chimeneas 3 2,40 7,20 

  ____________________________________________  

 7,20 26,91 193,75 

 

02.07  Ml. CANALÓN ACERO GALV. 1000mm.                                       

 Ml. Canalón cuadrado, de 100 cm. de desarrollo, conformado en chapa de  

 acero galvanizado de 0,6 mm y acabado tipo HDX 55 o similar, en su cara in-  

 terior y exterior, i/anclajes metálicos, piezas especiales y p.p. de costes indirec-  

 tos. Incluye parte proporcional de formación de resaltos, anclajes a soporte,  

 embocadura a bajante, con salida vertical en conexión con bajantes. In-  

 cluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares  

 (juntas dilatación, encuentros con aliviaderos,  sumideros...), p.p. formación y  

 regularización de petos, despuntes y mermas material. Incluso protecciones  

 en encuentro con cubierta de chapa para formación de babero, remates  

 y/o partes vistas en caso de producirse. Ejecutado según instrucciones de fa-  

 bricante,  CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por personal experto de  

 empresa cualificada y en condiciones de emitir certificado de garantía de  

 estanqueidad por 10 años con aseguramiento de RC. Completamente termi-  

 nada y con certificación estanqueidad por Laboratorio acreditado de Con-  

 trol de Calidad. Medida la longitud ejecutada y probada. Incluso limpieza y  

 transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de  

 medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramien-  

 tas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

 Pabellón A 2 34,00 68,00 

 Pabellón A´ 2 25,00 50,00 

 Pabellón B 2 25,60 51,20 

 Pérgolas 1 22,30 22,30 

 1 18,00 18,00 

 1 19,50 19,50 

 1 10,00 10,00 

 2 21,20 42,40 

 1 17,40 17,40 

 1 8,00 8,00 

  ____________________________________________  

 306,80 19,45 5.967,26 

 

02.08  Ml. BAJANTE AC. GALVANIZADO Ø  100                                    

 Ml. Suministro y colocación de bajante redondo de acero galvanizado en  

 caliente y lacadas a color a definir por la D.F. de Ø 100 mm. y 2 mm. de espe-  

 sor , para recogida de aguas,colocadas con abrazaderas metálicas, instala-  

 da en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especia-  

 les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-  

 ra mediante las correspondientes pruebas de servicio. Incluye: Replanteo y  

 trazado del conducto.  En el caso de tener trazado horizontal se colocará re-  

 gistro en T. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión  

 de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,  

 medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los  

 trabajos.  

 Pabellón A  

 Fachada principal 4 12,00 48,00 

 Fachada trasera 4 12,00 48,00 

 Pabellón A´  

 Fachada principal 3 4,50 13,50 

 Fachada trasera 3 4,50 13,50 

 Pabellón B  

 Fachada principal 3 12,00 36,00 
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 Fachada trasera 3 12,00 36,00 

 Pérgolas accesos 9 4,00 36,00 

 Pérgola Pabellón A´ 1 6,00 6,00 

  ____________________________________________  

 237,00 22,52 5.337,24 

02.09  Ud. CLARABOYA                                                         

 Ud. Claraboya de cúpula practicable parabólica monovalva, de polimetil-  

 metacrilato (PMMA), de base cuadrada, luz de paso 60x60 cm, incluso zóca-  

 lo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con aislamiento térmico la-  

 teral tipo sándwich de espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de  

 color blanco, con dispositivo de apertura graduable mediante husillo de do-  

 ble recorrido accionable manualmente desde el interior mediante una mani-  

 vela tipo toldo. Según UNE-EN 1873 o equivalente.  Incluso limpieza y trans-  

 porte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de me-  

 dios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y  

 maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

 pabellón A 1 1,00 

 pabellón A´ 1 1,00 

 pabellón B 1 1,00 

  ____________________________________________  

 3,00 252,02 756,06 

 

02.10   Ml. LÍNEA DE VIDA CUBIERTA                                            

 Ml. Suministro y colocación se sistema de protección de cubierta para labores  

 de mantenimiento, tipo línea de vida, realizado con sistema MANSAFE o equi-  

 valente, incluyendo suministro y colocación de postes de sujección tipo  

 CONSTANT FORCE de Mansafe o similar, sistema de anclaje a forjado de hor-  

 migón mediante tornillos autoexpansivos tipo hilti de paso M10, posterior im-  

 permeabilización según instruciones de la DF. Sistema de anclaje sobre cha-  

 pa de acero de perfil nervado sobre cubierta inclinada . Los postes se colo-  

 carán siempre a una distancia inferior a 10 m. Incluso suministro y colocación  

 de cable de acero trenzado de 10 mm de espesor y acero AISI 316, con siste-  

 mas de fijación y terminación. Totalmente montado, i/anclajes, tensores, gru-  

 pillas y accesorios. Todo ello perfectamente ejecutado. Incluso limpieza y  

 transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de  

 medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramien-  

 tas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

 Pabellón A 1 44,00 44,00 

 Pabellón A´ 1 35,00 35,00 

 Pabellón B 1 36,00 36,00 

  ____________________________________________  

 115,00 66,85 7.687,75 

 

02.11  Ud.  ESCALERA ESCAMOTEABLE (NO DE TIJERA) ACERO GALVANIZADO DE 4 T.    

 Ud. Suministro y colocación de escalera escamoteable (no de tijera) de ace-  

 ro galvanizado de 4 tramos, para salvar una altura entre plantas de hasta  

 400 cm y para un hueco de 130x70 cm, con tapa interior, barra de apertura y  

 cajón, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente monta-  

 da. Incluso adaptación del hueco en forjado existente, con sierra con disco  

 diamantado y carga manual sobre camión o contenedor.  

 Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del elemento.  

 Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de  

 escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre  

 camión o contenedor. Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la esca-  

 lera y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-  

 cumentación gráfica de Proyecto.  

 Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos.  

 Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de ele-  

 vación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

 pabellón A 1 1,000 

 pabellón A´ 1 1,000 

 pabellón B 1 1,000 

  ____________________________________________  

 3,00 760,59 2.281,77 
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02.12  M² PANEL LISO FACHADA 30  (LAC+AISL+LAC)                             

 M2. Revestimiento de fachada formada por panel de 30 mm. de espesor to-  

 tal conformado con doble chapa de acero de 0'6 mm. de espesor, perfil ner-  

 vado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de  

 poliuretano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autotaladran-  

 tes 6'3x120. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado  

 de 0'6 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas tro-  

 queladas, i/ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de es-  

 tanqueidad. Incluso /p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cual-  

 quier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7. Sub estructura en fachada  

 formada por correa de chapa conformada en frío, galvanizada, tipo ome-  

 ga, calidad A-42b, límite elástico 4.200 kg/cm2, 2 mm de espesor y 30 mm de  

 altura, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de mon-  

 taje según CTE SEA. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y  

 gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de anda-  

 mios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para reali-  

 zar los trabajos.  

 Chimeneas  

 Pabellón A 4 0,60 1,60 3,84 

 Pabellón A´ 2 1,20 2,60 6,24 

 2 0,06 2,60 0,31 

 Pabellón B 4 0,60 1,20 2,88 

  ____________________________________________  

 13,27 31,02 411,64 

 

02.13  Ud. PINTURA ESMALTE PARARRAYOS, ETC                                   

 Ud. Pintura al esmalte mate sobre pararrayos, antenas, etc, dos manos, pre-  

 via mano de minio o antioxidante sobre metal, i/raspado de los óxidos y lim-  

 pieza manual. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y ges-  

 tión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,  

 medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los  

 trabajos.  

 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 111,11 111,11 

 

02.14  Ud. AYUDA ALBANILERÍA                                                 

 Ud. Ayuda de albañilería en la obra, incluyendo mano de obra en carga y  

 descarga, materiales, pasos en fachadas, cubierta, apertura y tapado de  

 huecos en fábricas de cualquier tipo, rozas o desperfectos, recibidos, sellados,  

 reparaciones, limpieza, remates y medios auxiliares. incluidos limpieza previa  

 al montaje y p.p. de medios auxiliares necesarios. Totalmente rematado y se-  

 llado a nueva cubierta, reubicado y funcionando. Incluso limpieza y retirada  

 de material  a pie de carga, con transporte a vertedero y gestión de residuos  

 por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de an-  

 damios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para re-  

 alizar los trabajos.  

 - 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 255,82 255,82 

 _________________________________________________________________________________________________________________   

 TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTA............................................................................................................  187.853,64 
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA                                                       

03.01  Ud. REVISIÓN TABIQUES PALOMEROS                                       

 Ud. Revisión de tabiques palomeros consistente en la reparación de grietas,  

 sustitución de ladrillo rotos o inexistentes, refuerzo de esquinas y regularización  

 de limas. Totalmente rematado y listo para colocar cubrición. Incluso limpieza  

 y retirada de material  a pie de carga, con transporte a vertedero y gestión  

 de residuos por gestor autorizado. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como  

 p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesa-  

 ria para realizar los trabajos.  

 Bajo Cubierta 3 3,000 

  ____________________________________________  

 3,00 344,51 1.033,53 

 

03.02  M²  PINTURA AL SILICATO LISA EXTERIORES BL/COL.                       

 M². Pintura mineral para fachadas, a base de silicato potásico, ALPHA SETA-  

 LIET de SIKKENS (cumple norma DIN 18363 Pfo.2.4.1) lisa, mate total, de alta  

 opacidad y alta permeabilidad al agua y vapor de agua. Se incluyen p.p.  

 de medios auxiliares y andamios, los medios de elevación, las herramientas y  

 maquinaria necesaria para realizar los trabajos, en diferentes fases y para co-  

 locación a cualquier altura. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  

 carga con transporte a vertedero y gestión de residuos. Totalmente termina-  

 do. Medido descontando huecos mayores de 1 m².  

 Pabellón A 2 34,00 1,30 88,40 

 2 34,00 3,50 238,00 

 Pabellón A´ 2 25,00 1,30 65,00 

 25,00 3,50 

 1 19,10 5,00 95,50 

 Pabellón B 2 25,60 1,30 66,56 

 25,60 3,50 

  ____________________________________________  

 553,46 8,62 4.770,83 

 

03.03  M²   TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE ACERO     

 M². Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillan-  

 te, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante  

 aplicación de capa de protección contra la oxidación en elementos de  

 acero, con imprimación anticorrosiva, bicomponente, a base de resina epo-  

 xi, inhibidores de corrosión y agua, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto  

 o pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100µ y dos manos  

 de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espe-  

 sor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²).  

 Incluso sustitución de material en zonas no recuperables. Incluso limpieza y  

 preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta de-  

 jarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de  

 imprimación. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplica-  

 ción de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.  

 Criterio de medición de proyecto: Repercusión por m² de cubierta en proyec-  

 ción horizontal. Se incluye en esta repercusión toda la estructura metálica  

 que soporta la cubierta, es decir, tanto la estructura de apoyo horizontal co-  

 mo vertical. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión  

 de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,  

 medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los  

 trabajos.  

   

 Pérgolas accesos 1 500,00 500,00 

 Pérgola Pabellón A´ 1 48,00 48,00 

  ____________________________________________  

 548,00 8,64 4.734,72 

 

03.04  Ud. REPARACIÓN ARMADURAS OXIDADAS                                     

 Ud. Reparación zonas con armaduras de acero superficiales afectadas por  

 oxidación, mediante el picado y saneado de las zonas con el hormigón de-  

 teriorado o friable, dejando la superficie rugosa para una mejor adherencia  

 del mortero de reparación. Se procurará dejar un espacio libre alrededor del  

 armado de unos 2 cm, a fin de sanear el hormigón interno a la armadura.  

 Posteriormente se eliminará el óxido y los restos de hormigón de las armaduras  

 con la ayuda de chorreo de arena, grado Sa2 1/2 según ISO8501-1 /  
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 ISO12944-4. Se eliminará el hormigón del reverso de las armaduras. En zonas  

 de difícil acceso, se podrá realizar el saneo con medios mecánicos y cepillos  

 de alambre. Aplicación de una capa a las armaduras, con MasterEmaco P  

 5000 AP de Basf (1) imprimación activa para protección del acero y puente  

 de unión para mortero sobre hormigón y posterior composición de la sección  

 perdida con MasterEmaco S5300 de Basf (1), mortero tixotrópico de repara-  

 ción, de alta resistencia, reforzado con fibras y retracción compensada. Inclu-  

 so medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado. Incluso limpieza y trans-  

 porte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de me-  

 dios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevación, herramientas y  

 maquinaria necesaria para realizar los trabajos.  

 20 20,00 

  ____________________________________________  

 20,00 27,68 553,60 

 _________________________________________________________________________________________________________________   

 TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA ......................................................................................................  11.092,68 

 

 

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 

SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
 

04.01.01 Ud. ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuaríos de obra de  

 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y ce-  

 rramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prela-  

 cada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno ex-  

 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-  

 des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protec-  

 ción, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y  

 fuerza con toma exteríor a 220 V.  

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 90,00 180,00 

 

04.01.02 Ud. ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,45 M.                                 

 Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,45  

 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  

 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelaca-  

 da. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno ex-  

 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare-  

 des. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con  

 reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas,  

 cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctri-  

 ca monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 96,57 193,14 

 

04.01.03 Ud. UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN MÓVIL                                  

 Ud.- Sala de descontaminación donde los trabajadores dispondrán de ta-  

 quillas individuales para la ropa de trabajo, recipiente de basuras y acceso  

 desde la zona restringida. En esta zona los trabajadores se desprenderán de  

 los EPIs desechables, que se tratarán como material contaminado).  

 - Compartimento intermedio de duchas con agua caliente y fría, así como  

 medios para el aseo personal de los trabajadores.  

 - Sala de limpios o vestuario, donde se dispondrán taquillas individuales, me-  

 sa de trabajo, espejo y recipiente de basuras. En esta zona, los trabajadores  

 se vestirán con ropa de calle.  

 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontane-  

 ría con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofá-  

 sica de 220 V. protegida con interruptor automático.  

 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 575,23 575,23 
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04.01.04 Ud. ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA A CASETA                          

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posteríor  

 recogida.  

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 76,58 153,16 

04.01.05 Ud. ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         

 Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra  

 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 67,57 67,57 

04.01.06 Ud. ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, coloca-  

 do. (10 usos).  

 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 56,06 56,06 

04.01.07 Ud. BOTIQUÍN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra.  

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 16,49 32,98 

 _________________________________________________________________________________________________________________   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIONES PROVISIONALES ..........................................................  1.258,14 

 

SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN                                                      
 

04.02.01 Ud SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            

 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte  

 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte  

 proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  

 (3 usos).  

 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 43,03 43,03 

 

04.02.02 Ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hie-  

 rro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de  

 apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  

 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 44,80 44,80 

 

04.02.03 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte  

 metálico, incluso colocación y desmontado.  

 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 7,80 7,80 

 

04.02.04 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       

 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte 

 metálico, incluso colocación y desmontado.  

 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 21,28 21,28 

04.02.05 Ml VALLA METÁLICA MÓVIL                                              

 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colo-  

 cada sobre soportes de hormigón ( 5 usos).  

 25 25,00 

  ____________________________________________  

 25,00 8,49 212,25 
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04.02.06 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blan-  

 ca, incluso colocación y desmontado.  

 200 200,00 

  ____________________________________________  

 200,00 1,81 362,00 

 _________________________________________________________________________________________________________________   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN .......................................................................................  691,16 

 

SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
 

04.03.01 Ud. CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  

 6 6,00 

  ____________________________________________  

 6,00 2,33 13,98 

 

04.03.02 Ud. GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  

 6 6,00 

  ____________________________________________  

 6,00 8,74 52,44 

 

04.03.03 Ud. MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  

 6 6,00 

  ____________________________________________  

 6,00 2,92 17,52 

 

04.03.04 Ud. PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  

 6 6,00 

  ____________________________________________  

 6,00 6,80 40,80 

 

04.03.05 Ud. MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  

 6 6,00 

  ____________________________________________  

 6,00 8,93 53,58 

 

04.03.06 Ud. IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  

 6 6,00 

  ____________________________________________  

 6,00 5,56 33,36 

04.03.07 Ud. MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 Ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm. homologado CE.  

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 15,66 31,32 

04.03.08 Ud. PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  

 6 6,00 

  ____________________________________________  

 6,00 17,00 102,00 

04.03.09 Ud. CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m.  

 con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.  

 6 6,00 

  ____________________________________________  

 6,00 68,90 413,40 

 

04.03.10 Ud  ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                     
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 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de  

 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  

 6 6,00 

  ____________________________________________  

 6,00 27,40 164,40 

04.03.11 Ud  TAPONES ANTIRUIDO                                                 

 Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  

 6 6,00 

  ____________________________________________  

 6,00 0,26 1,56 

04.03.12 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., ho-  

 mologado CE.  

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 8,13 16,26 

04.03.13 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          

 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homolo-  

 gado CE.  

 6 6,00 

  ____________________________________________  

 6,00 2,73 16,38 

04.03.14 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                         

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gradoo A, homologa-  

 do CE.  

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 11,05 22,10 

04.03.15 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica,  

 homologadas CE.  

 6 6,00 

  ____________________________________________  

 6,00 20,61 123,66 

04.03.16 Ud. CUERDA AMARRE REGULABLE                                           

 6 6,00 

  ____________________________________________  

 6,00 13,16 78,96 

 _________________________________________________________________________________________________________________   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES PERSONALES .................................................................  1.181,72 

 

 

SUBCAPÍTULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 

04.04.01 Ml. BARANDILLA PUNTALES, TABLÓN Y RED                                 

 Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metálicos cada 3  

 metros, en forma de "L", de tubo de 40x40, 1'5 metros de altura el lado mayor y  

 variable según las necesidades el menor, amarres a partes resistentes con ta-  

 cos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc, con una  

 resistencia a tracción mínima de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres ta-  

 blones de 0,20x0,07 m. Red vertical para protección de huecos de poliamida  

 de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos el suminis-  

 tro, portes de ida y vuelta, acarreo de material, montaje, alquiler el tiempo  

 necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. Todo según la nor-  

 mativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certifica-  

 do de montaje. Norma UNE-EN 13374 o equivalente.  

 Pabellón A 1 34,00 34,00 

 2 19,00 38,00 

 Pabellón A´ 1 25,50 25,50 

 1 19,00 19,00 

 Pabellón B 1 26,00 26,00 

 2 19,00 38,00 

  ____________________________________________  

 180,50 9,76 1.761,68 

 

04.04.02 Ml. CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                    
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 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante  

 anclajes hormigónados y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.  

 1 20,00 20,00 

  ____________________________________________  

 20,00 3,78 75,60 

04.04.03 Ml. BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                     

 Ml. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido,  

 arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje.  

 2 11,00 22,00 

 1 3,50 3,50 

  ____________________________________________  

 25,50 31,03 791,27 

04.04.04 Ud. EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de  

 materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctri-  

 cos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difu-  

 sor según norma UNE-23110 o equivalente, totalmente instalado. Certificado  

 por AENOR.  

 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 46,27 46,27 

04.04.05 Ud. EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 

 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fue-  

 go de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de  

 agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110  

 o equivalente totalmente instalado.  

 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 112,76 112,76 

04.04.06 M². MONTAJE Y DESM. AND. EUR.                                         

 M². Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de  

 15 m., consistente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, separa-  

 ción al paramento de 20-25 cm, aproximadamente, amarres a huecos me-  

 diante husillos con tacos de madera contrachapada y control periódico de  

 su tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, es-  

 peciales para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12m2, con una resis-  

 tencia a tracción de 300kg, red de protección para caída de materiales, pre-  

 paración de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o dur-  

 mientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de  

 plataformas con trampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exte-  

 rior con dos barras y rodapié, barandilla interior con 1 barra. Todo según la  

 normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes y certificado de  

 montaje. Medido sobre superficie de trabajo servida.  

 Normas UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811 o equivalente.  

 Pabellón A 1 34,00 12,00 408,00 

 Pabellón A´ 1 26,00 6,00 156,00 

 Pabellón B 1 26,00 9,00 234,00 

  ____________________________________________  

 798,00 6,78 5.410,44 

 _________________________________________________________________________________________________________________   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................  8.198,02 

 _________________________________________________________________________________________________________________   

 TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  11.329,04 
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 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 

05.01     M³ CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR                               

 M3. Carga de escombros , por medios manuales, sobre contenedor , dumper  

 o camión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos.  

 90 90,00 

  ____________________________________________  

 90,00 11,55 1.039,50 

05.02     M³ TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO                                  

 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., ida y vuelta,  

 i/p.p. de costes indirectos.  

 90 90,00 

  ____________________________________________  

 90,00 7,56 680,40 

05.03     Ud. CAMBIO CONTENEDOR 7 M3                                            

 Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a  

 pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pú-  

 blica y p.p. de costes indirectos , incluidos los medios auxiliares de señaliza-  

 ción.  

 13 13,00 

  ____________________________________________  

 13,00 125,45 1.630,85 

05.04     M³  GESTIÓN DE LOS RESÍDUOS                                           

 90 90,00 

  ____________________________________________  

 90,00 7,50 675,00 

 _________________________________________________________________________________________________________________   

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................  4.025,75 

 _________________________________________________________________________________________________________________   

 TOTAL PRESUPUESTO ............................................................................................................................  261.311,68 
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6.5.- RESUMEN DE PRESUPUESTO  

 

 

CAPITULO RESUMEN          EUROS 

 ___________________________________________________________________________________________________  

 

01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES ................................................................................... 47.010,57 

02 CUBIERTA ............................................................................................................................. 187.853,64  

03 ALBAÑILERÍA .......................................................................................................................... 11.092,68 

04 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................ 11.329,04 

05 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................ 4.025,75  

 ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL, EJECUCIÓN MATERIAL ....................................................... 261.311,68 

 

 13,00%  Gastos generales * ................. 33.970,52 

 6,00%  Beneficio industrial ................... 15.678,70 

 ____________________________________________________________________   

                                              SUMA DE G.G. y B.I.  ..................................................... 49.649,22 

 ____________________________________________________________________   

 TOTAL, PRESUPUESTO DE CONTRATA ............................................. 310.960,90 

 ____________________________________________________________________  

 21,00 % I.V.A. ................................................................ 65.301,79 

 ____________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ...................................................... 376.262,69 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

* Para la realización del Control de Calidad de la obra durante su ejecución, se destinará un importe de 

4.742,80 € (IVA incluido), el cual se considerará incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa 

calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra. 
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