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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- AGENTES
- SOLICITANTE

XUNTA DE GALICIA
DE CULTURA, EDUCACION, E UNIVERSIDADE

- ARQUITECTO REDACTOR

M® Victoria Casal Rodriguez

NIF: 76.825.793-C

N° COAG: 4313

Ctra. Circunvalacién, 53 Portal 1, 1° B. 36970 Sanxenxo
Tfno.: 607 322 161

1.2.- INFORMACION PREVIA
1.2.1.- ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA

Con fecha 16 febrero de 2021 se recibe de la Conselleria de Cultura, Educacién, e
Universidade el encargo de redactar una Memoria Valorada de Mejoras Bdsicas de
Eficiencia Energética en el IES Indalecio Pérez Tizdn, concello de Tui, en la provincia de
Pontevedra.

El programa se centra en la renovacidon de cubiertas, actuando concretamente en las
cubiertas de teja cerdmica existentes los pabellones identificados en la memoria gréfica
como A, A, B y en las pérgolas de acceso a los diferentes volimenes del centro
actualmente ejecutadas con placas de fiborocemento.

Con tal fin, se redacta la presente MEMORIA VALORADA DE CAMBIO DE CUBIERTA EN EL IES
INDALECIO PEREZ TIZON, en el que se definen de modo preciso las caracteristicas generales
de la obra, mediante la adopcidn vy justificacién de soluciones concretas, de forma que su
contenido sea el adecuado para la solicitud de licencia municipal y otras autorizaciones
de cardcter administrativo asi como para la correcta ejecucion de las obras.

1.2.2.- EMPLAZAMIENTO, ENTORNO FISICO

El IES Indalecio Pérez Tizdn, se encuentra situado en el Concello de Tui, ubicado
concretamente en una parcela destinada a equipamientos de uso docente.

El conjunto edificado, exento en parcela y sobre topografia llana, posee acceso desde el
vias publico denominado como RUa de la Concordancia, identificada con el nUmero 12,
absorbiendo el desnivel existente con la via publica a fravés de un acceso urbanizado en
pendiente.

Figura inscrito en catastro con una superficie de parcela de 13.754 m2 y una edificabilidad
para los diferentes usos docentes, anexos y deportfivos de 6.247 m2,

El nUmero de referencia catastral es 9857055NG2595N0001EO, como figura en la consulta
descriptiva y gréfica anexa a memoria.
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1.2.3.- DESCRIPCION DE LA EDIFICACION

Forman el conjunto edificado, varios volumenes de uso docente denominados como
pabellones en la memoria grafica, siendo tres de ellos objeto de intervencion.

De morfologia rectangular y diferentes alturas, se ubican aislados entorno a un patio
central a través del cual se producen los diferentes accesos a cada pabelldn. Las
circulaciones internas se encuentran protegidas a través de pérgolas.

Los volimenes objeto de intervencién son, los pabellones A y A’ situados adosados entre si
y diferenciados en memoria grdfica por su diferenciacion en altura, siendo el pabellones A
de tres alturas y el A’ de planta baja, y el pabelldn B.

Las pérgolas de acceso entre pabellones también forman parte de la intervencion.

Constructivamente, sistema estructural formado por pérticos de pilares y vigas de hormigdn
armado con forjado de bovedilla de hormigdn. Cubierta inclinada a dos aguas rematada
en feja cerdmica sobre fibrocemento. Fachada de doble hoja.

Pérgolas de acceso formadas por estructura metdlica acabado esmaltado. Existen tres
tipos de cubricidon, mayoritariamente con planchas de fiborocemento gran onda, aunque
existen zonas ya rehabilitadas con acabado en poliéster traslicido. En acceso lateral al
pabelldbn A" con acabado en chapa simple de aluminio.

Segun datos catastrales, edificacion con una antigiedad de 45 anos, fomando como
fecha de construccién 1976.

1.3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
1.3.1.- DESCRIPCION GENERAL DE LA INTERVENCION

Se describe a confinuacion las obras de reforma encaminadas a alcanzar un mejor confort
térmico interior, corregir la condiciones de seguridad e higiene y mejorar la eficiencia
energética del conjunto del edificio, respetando en todo caso, la volumetria actual y las
superficies constfruidas.

Los trabajos a desarrollar son:

- Sustitucion de los acabados de cubierta, actualmente formados por teja cerdmica
curva sobre placas onduladas de fibrocemento con amianto de los pabellones A, A’y
B, por panel séndwich conformado por chapa de acero galvanizado y alma interior de
espuma de poliuretano. Panel anclado a la subestructura existente cuya resistencia
serd reforzada mediante anclaje a forjado de bajo cubierta.

- Mejora del comportamiento térmico interior a través del refuerzo del aislamiento en el
bajo cubierta con la implementacion sobre forjado panel de lana de roca de doble
densidad y 10 cm de espesor, labor que mejorard sustancialmente la transmitancia del
elemento en su contacto con el espacio no habitable y contribuird a mejorar del
comportamiento de los puentes térmicos de las fachadas en contacto con la cubierta.

- Sustitucion del material de acabado de cubierta en las pérgolas de acceso, por panel
de policarbonato de placas traslicidas de 30 mm de espesor, con fratamiento UV
exterior y remates en chapa de acero galvanizado.

- Se proyectan nueva seccién de canalones y bajantes adaptadas a la pluviometria de
la zona vy se recogerdn las aguas de las cubiertas derivéndolas a las arquetas existes en
el centro.
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1.3.3.- CUMPLIMIENTO NORMATIVO
La presente memoria da cumplimiento a las normativas siguientes:

AUTONOMICAS

Ley 2/2016, de 10 de febrero del Suelo de Galicia y Decreto143/2016, d €22 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero del Suelo de
Galicia.

MUNICIPALES

Plan General de Ordenacion Urbana de Tui, documento corregido en base a la Orden de
26 de enero de 2011 de la Conselleria de Medio Ambiente, territorio en Infraestructuras
aprobado definitivamente en la sesidn extraordinaria de dos de Marzo de 2011.
Ordenanzas Municipales.

OTRAS
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaciéon de la Edificacion

RD 105/2008
Por el que se regula la Produccién y Gestidon de los Residuos de Construccion y Demolicién,
incluido en el apartado de Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones.

RD. 1627/97

Por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién, descrito en el Estudio bdsico de Seguridad y Salud, incluido en el apartado
de Cumplimiento de ofros reglamentos y disposiciones.

1.4.- ANEXO A MEMORIA DESCRIPTIVA

- Consulta descriptiva y grdfica de catastro
- Memoria fotogrdfica actual
- Plazo estimado de ejecucién de las obras
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CONSULTA DESCRIPTIVA'Y GRAFICA DE CATASTRO
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MEMORIA FOTOGRAFICA ACTUAL
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PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se incluye un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de cardcter indicativo, con
previsidn del tiempo de ejecucion.
Se prevé que los trabajos a realizar segun la presente memoria durardn un tiempo estimado de
DOS MESES, distribuidos segun el plan de obras adjunto:

PLAN DE OBRA

oo ESCRIPCION S
01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 47.010,57 € 47.010,57 €
02 | CUBIERTA 84.534,14 € 103.319,50 € 187.853,64 €
03 | ALBANILERIA 3.327,80 € 7.764,88 € 11.092,68 €
04 | SEGURIDAD Y SALUD 5.664,52 € 5.664,52 € 11.329,04 €
05 | GESTION DE RESIDUOS 2.012,88 € 2.012,88 € 402575 €

EJECUCION MATERIAL PARCIALES

MENSUALES 142.549,91 € 118.761,77 €
EJECUCION MATERIAL A ORIGEN 142.549,91 € 261.311,68 €
13,00 % Gastos generales 18.531,49 € 33.970,52 €

6,00 % Beneficio industrial 8.552,99 € 15.678,70 €

SUMA 169.634,39 € 310.960,90 €

21,00 % IVA 35.623,22 € 65.301,79 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 205.257,61 € 376.262,69 €
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2.- MEMORIA URBANISTICA

2.1.- CONDICIONES URBANISTICAS
2.2.- ADAPTACION AL AMBIENTE
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2.- MEMORIA URBANISTICA

2.1. CONDICIONES URBANISTICAS

Segun el Plan General de Ordenacién Municipal de Tui, el suelo sobre en el que se ubica la
edificacién objeto de mejoras, se encuentra clasificado como suelo urbano, siendo su
calificacién de Equipamiento, siendo de aplicacién la Ordenanza n° 10. Ordenanza que
reconociendo las caracteristicas especiales de los equipamientos y propone unas
condiciones genéricas afectos mds a la obra nueva o ampliaciones.

Las obras reflejadas en la presente memoria no provocan cambios en las condiciones
urbanisticas del equipamiento, no se producen cambios de superficie o volumen, ni
variaciones en el uso del edificio. Dadas las caracteristicas de la intervencién, se concluye
que las obras descritas son viables urbanisticamente, puesto que no contravienen ninguno
de los pardmetros urbanisticos que le resultan de aplicacién.

La parcela y edificacién objeto no se encuentra incluido dentro de la zona de proteccidon o
respecto definida en el Plan Especial de Proteccion del Conjunto histérico de Tui (PEPCHA),
no siendo de aplicacién las determinaciones establecidas en el documento.

2.2. ADAPTACION AL AMBIENTE. LEY DEL SUELO DE GALICIA

Las obras contempladas en la presente memoria cumplen con las normas de aplicacion
directa contempladas en el articulo 91 de la ley del suelo de Galicia, Ley 2/2016, de
adaptacién al ambiente y proteccidn paisaqjistica.
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3.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.1.- SISTEMA ENVOLVENTE
3.2.- SISTEMA DE ACABADOS
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3.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.1.- SISTEMA ENVOLVENTE
CUBIERTAS

Se proyecta la sustitucion de las cubiertas actuales de acabado teja, ejecutada
previsiblemente dado la fecha de construccion, sobre placas onduladas de fibrocemento
con amianto de los pabellones A, A’y B, asi como las pérgolas de las zonas de circulacion
entre pabellones, tferminadas en planchas de fiorocemento gran onda.

El orden de demolicién serd elemento a elemento. Los elementos resistentes se demolerdn
en orden inverso al de su construccién. Todos los desmontados y demoliciones se llevardn a
cabo con medios manuales. El corte o desmontaje de un elemento se realizard por piezas
manejables por un operario, en caso contrario se realizard manteniendo suspendido el
elemento o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto
del edificio o los mecanismos de suspension.

El desmontaje de las placas onduladas de fibrocemento, se realizard por parte de empresa
especializada y acreditada para manipulacion de materiales y residuos de amianto inscrita
en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA).

En todo caso la manipulacion, retirada y gestion de los residuos obtenidos se realizard
segun protocolos fijados en el Plan de trabajo, que como paso previo ha de redactar y
framitar ante la autoridad laboral competente la empresa responsable (inscrita en RERA),
siguiendo las directrices establecidas en R.D 396/06 de 31 de Marzo, sin que en ningUn caso
se puedan acometer los trabajos de demolicién sin la obtencidon de la aprobacién
correspondiente. Durante los frabajos de demoliciones de las unidades descritas, se
llevardn a cabo las tomas y andlisis de muestras ambientales y recuento de particulas por
parte de laboratorio autorizado, que sean necesarias segun R.D 396/2006. Una vez
finalizados los trabagjos la empresa aportard la documentacién y certificacidén del
fransporte y la eliminacién de los residuos conforme a la normativa vigente (R.D 396/06 de
31 de Marzo).

Las operaciones de desamiantado serdn realizadas en ausencia de todo personal ajeno a
la empresa especializada.

El resto de demoliciones y desmontados de materiales que no contfengan amianto o no
puedan ser contaminados por aqguellos que si lo contengan, podrdn ser llevados a cabo
por empresa no inscrita en RERA, si bien en todo caso y como en el resto de unidades de
obra a ejecutar, se seguirdn la medidas de seguridad vy salud recogidas en el Plan de
Seguridad y Salud de la obra.

La nueva cubierta se ejecuta mediante paneles sdndwich de perfil nervado (enteros, sin
solapes) de 30 mm de espesor total y acabado tipo HDX 55 o similar, formados por una
doble chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor exterior y 0,5 mm interior,
lacado al exterior y al interior y con relleno infermedio de espuma de poliuretano. Los
paneles irdn machinembrados y con tornilleria oculta, fijados a la subestructura existente
mediante abarcones en estructura de cumbrera, ganchos en las restantes correas vy
tornillos autorroscantes a nuevo perfil de alero, quedando garantizada la tfotal
estanqueidad.

Se incluirdn los remates de los cantos (mediante doblado de chapa superior hacia arriba
en cumbreras y limatesas y hacia abajo en limahoyas y canalones, o medida de

M? Victoria Casal Rodriguez_arquitecta colegiada n® 4313 COAG_ vicasal@coag.es



MEMORIA VALORADA DE CAMBIO DE CUBIERTA EN EL IES INDALECIO PEREZ TIZON DE TUI. PONTEVEDRA

proteccién del poliuretano similar), encuentros y elementos singulares, tapajuntas, limas o
piezas especiales de cualquier tipo, realizados con chapa de acero de 0,8 mm con el
mismo acabado HDX 55 que la cubierta.

Se proyecta la fijacion de la subestructura existente a forjado.

Se dispondrdn dos anclajes de correa por vano, uno en cada extremo del mismo y
préximos a los tabigues.

Anclaje de correa en chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor y un ancho
minimo de 50 mm, sujeto con varilla roscada M8 abrazando por completo la correa. Doble
tirante de acero frenzado galvanizado, didmetro minimo 4 mm y doble abrazadera.
Guardacabos en sujecidn a varilla, tensor de caja abierta con ojo en un extremo vy
horquilla en el extremo opuesto para fijacidén a anclaje M10x70 a nervio de forjado.

La secciéon de los canalones garantiza una adecuada evacuacion del agua de lluvia para
el drea de recogida y se formaliza en canaldn cuadrado, de 100 cm. de desarrollo,
conformado en chapa de acero galvanizado de 0,6 mm y acabado tfipo HDX 55 en su
cara interior y exterior.

Las bajantes serdn de acero galvanizado en caliente y posteriormente lacadas, de
seccion circular y didmetro 100, en zonas horizontales con una pendiente de entre 2-3%,
conexionadas al canaldn mediante doble tubo, abrazaderas de acero inox con resina a
cerramientos y conexién a arqueta a pie de bajante existente.

En aras de una mayor mejora de las prestaciones térmicas de la cubierta, se proyecta la
colocacién de un aislamiento sobre forjado de bajo cubierta constituido panel de lana de
roca de doble densidad, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m3 y
capa inferior 135 kg/m® de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor
especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C, reacciéon al fuego Al, resistencia al paso del vapor de agua
1'3.

Se integran en la nueva cubierta elementos de proteccidon y seguridad para el
mantenimiento de la misma, colocando una linea de vida en los pabellones A, A 'y B,
sistemas de fijaciéon y terminacién, colocacion de cable trenzado de acero inoxidable AlSI
316 de @ 10 mm, anclajes, tensores, grupillas y accesorio.

Los accesos a cubierta para el futuro mantenimiento se realizan por el interior de la
edificacién, para ello se ejecutard la apertura de hueco en forjado consistente en el
desmontaje del falso techo, picado de bovedillas y capa de compresidn con corte de
mallazo vy posterior remate de hueco. Posterior colocacion de escalera escamoteable (no
de fijera) de acero galvanizado de 4 tramos, para un hueco de 130x70 cm, con tapa
interior, barra de apertura y cajoéon.

La salida a cubierta se formaliza mediante claraboya de cUpula practicable parabdlica
monovalva, de base cuadrada, luz de hueco de paso é0xé60 cm, incluso zdcalo de
poliéster reforzado con fibra de vidrio y aislamiento térmico lateral tipo sdndwich de
espuma de poliuretano.

Las pérgolas existentes en accesos a los diferentes pabellones, incluido el acceso lateral
del pabelldn A’ se realizardn con cubierta completa formada por panel de policarbonato
coextruido formado por placas translicidas tipo Danpalon o similar, sin solapes, de 30 mm.
de espesor, estructura celular hexagonal de cuatro niveles en cada uno de los cuales se
forma una cdmara de aire, piel exterior de 1mm, nervios de 0,3 mm vy piel interior de 0,5
mm. Tratamiento UV exterior, transmitancia térmica 1,3 W/m2k ; panel anclado a la
estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, segun las condiciones
del soporte. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo HDX 55,
de 900 mm de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano,
encuentro con petos resuelto con doble chapa de estanqueidad flotante y con corte en el
paramento y juntas de estanqueidad.
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FACHADAS

Se prevén reparaciones puntuales de armaduras de acero superficiales afectadas por
oxidacién en aleros y encuentros con fachada en las zonas de intervencién, mediante el
picado y saneado de las zonas con el hormigdén deteriorado o friable, dejando la superficie
rugosa para una mejor adherencia del mortero de reparaciéon. Se procurard dejar un
espacio libre alrededor del armado de unos 2 cm, a fin de sanear el hormigén interno a la
armadura. Posteriormente se eliminard el dxido y los restos de hormigdn de las armaduras
con la ayuda de chorreo de arena. Aplicacién de una capa a las armaduras, imprimacion
activa para proteccidén del acero y puente de unidén para mortero sobre hormigdén vy
posterior composicién de la seccidn perdida con mortero tixotrépico de reparacion, de
alta resistencia, reforzado con fibras y retraccién compensada.

CARPINTERIA EXTERIOR

No se interviene

3.2.- SISTEMA DE ACABADOS

La intervencién se completa con el saneado de la estructura portante de las pérgolas
existentes, consistente en capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante,
mediante aplicacién de capa de proteccidon contra la oxidacién en elementos de acero,
con imprimacién anticorrosiva, bicomponente, a base de resina epoxi, inhibidores de
corrosién y agua, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta
alcanzar un espesor total de 100u y dos manos de acabado con esmalte sintético a base
de resinas alcidicas, con un espesor minimo de pelicula seca de 35 micras por mano
(rendimiento: 0,08 I/m?). Aplicacién de dos manos de imprimacién. Aplicacion de dos
manos de acabado.

Los aleros existentes y fachadas afectadas por la intervencion se renovardn con pintura
mineral, a base de silicato potdsico, lisa y mate total, de alta opacidad y alta
permeabilidad al agua y vapor de agua.
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4.- CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

4.1.-REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula produccién y gestion
de residuos de construccion.

4.2.- Real Decreto 1627/1997, disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion
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4.- CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

4.1.-REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula produccion la y gestion de residuos de
construccion.

CONTENIDO DEL ESTUDIO:

V.

VI.

VL.
VIII.

Identificacién de los residuos y estimacion de la CANTIDAD, expresada en toneladas vy
m3 de los residuos de la construccion y demolicién que se generardn en la obra
codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002.

MEDIDAS PARA LA PREVENCION de residuos en la obra objeto del proyecto.
Operaciones de REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION a que se destinardn los
residuos que se generardn en la obra.

MEDIDAS PARA LA SEPARACION de residuos..

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES técnicas particulares. (en fase de ejecucion de proyecto)
Una VALORIZACION del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y
demolicion que formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.
En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generardn.
INSTALACIONES PREVISTAS para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y
otras operaciones

IDENTIFICACION DE LA OBRA:

Obra MEJORAS BASICAS DE EFICIENCIA ENERGETICA IES INDALECIO PEREZ TIZON
Situacién RUA DE LA CONCORDANCIA, 12. TUI. PONTEVEDRA
Promotor XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E UNIVERSIDADE

Redactor M? Victoria Casal Rodriguez

IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACION DE LA CANTIDAD.

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad
con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la Directiva
91/689/CEE.

Los residuos senalados con (*) se considerardn peligrosos y se tendrd en cuenta la
Normativa especifica para hacer una justificacion individualizada de los productos

peligrosos.
Cddigo Descripcion

08 Residuos de la fabricacion, formulacién, distribucion y’utilizacién de
revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresion.

08071 11* Residuqs de p@nfura y barniz que contienen disolventes orgdnicos u otras
sustancias peligrosas.

080112 Residuos de pinfura y barniz distintos de los especificados en 08 01 11 X

0801 17 Rgsiduos del de’cgpado o) eliminociép de pjn’ruro y barniz que contienen X
disolventes orgdnicos u otfras sustancias peligrosas.
Residuos del decapado o eliminacidn de pintura y barniz distintos de los

080118 o
especificados en 08 01 17

15 Residuos de envases, absorbentes, frapos de limpieza, materiales de
filtracion y ropas de proteccién no especificados en otra categoria.

150101 Envases de papel y cartdn. X
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150102
150103
1501 04
1501 07

1502 02*

17

1701 01
170102
170103

1701 06*

17 02 01
17 02 02
170203

17 02 04*

1703 01*
17 03 02
17 03 03*
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*

17 04 10*

170411
1706 01*

17 06 03*

17 06 04

17 06 05*
170801*
17 08 02
1709 01*

17 09 02

17 09 03*

17 09 04

Envases de pldstico. X
Envases de madera. X
Envases metdlicos.

Envases de vidrio.

Absorbentes, materiales de filtracion, tfrapos de limpieza y ropas

protectoras.

Residuos de la construcciéon y demolicion (incluida la tierra excavada de
las zonas contaminadas)

Hormigon.
Ladrillos. X
Tejas y materiales cerdmicos. X

Mezclas o fracciones separadas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales
cerdmicos que contienen sustancias peligrosas.

Madera.

Vidrio.

Plastico. X
Vidrio, pldstico y madera que contienen sustancias peligrosas o estdn
contaminados por ellas.

Mezclas bituminosas que contienen alquitrdn de hulla.

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01

Alquitrdn de hulla y productos alquitranados

Cobre, bronce, latén.

Aluminio.

Plomo.

Zinc.

Hierro y acero.

Estano.

Metales mezclados.

Residuos metdlicos contaminados por sustancias peligrosas.

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrdn de hulla u otras sustancias
peligrosas.

Cables distintos de los especificados en 17 04 10

Materiales de aislamiento que contienen amianto.

Ofros materiales de aislamiento que consisten en, o contfienen, sustancias
peligrosas.

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01 y 17 06
03.

Materiales de construccién que contienen amianto (4). X
Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas.
Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01
Residuos de construccién y demolicion que contienen mercurio.
Residuos de construccién y demolicion que contienen PCB (por ejemplo,
sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de resinas con PCB,
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que
contienen PCB).

Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

Residuos mezclados de la construccion y la demolicidon distintos de los
especificados en 17 09 01, 17092 02y 17 09 03.

A continuacién se presenta una estimaciéon de las cantidades, expresadas en toneladas y
en metros cubicos, de los residuos de construccidén y demolicién que se generardn en la
obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos.
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Se frata de una "estimacion inicial’, que es lo que la normativa requiere en este
documento, para la toma de decisiones en la gestidn de residuos pero serd el fin de obra
el que determine en Ultima instancia los residuos obtenidos.

No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no
contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta
o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

Para la Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generard en la obra, se
adopta el criterio de pardmetros estimativos de mezcla de residuos por m2 construido
segun usos con una densidad tipo del orden de 2,50 tn/m3 a 0'20 tn/m3.

S \" d Tn
m?2 m3 volumen | densidad toneladas
superficie (S x estim.) tn/m3 de residuo
construida (vxd)
Desmontaje cubierta/teja 1700 28.00 2,00 56,00
Desmontagje cubierta/simple 215 2,00 0,50 1,00
Desmontaje canalones/bajantes 644 10,00 0,50 5,00
Desmontaje cub. /fibrocemento 1.700 18.00 0,20 3.60
Desmontaje pérgolas/fiorocemento 340 8,00 0,20 1,60
Desescombro y otros 1.700 18,00 1,50 27,00
Reparaciones 600 2,00 0,50 1,00
Obra nueva/ejecucion/varios 2.465 4,00 1,00 4,00

MEDIDAS PREVENCION DE RESIDUOS
Prevencion en la Adquisicion de Materiales

La adquisicion de materiales se realizard ajustando la cantidad a las mediciones reales de
obra, ajustando al mdximo las mismas para evitar la apariciéon de excedentes de material
al final de la obra.

Se requerird a las empresas suministradoras a que reduzcan al mdximo la cantidad y
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primard la adquisicidon de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones
pero de dificil o imposible reciclado.

Se mantendrd un inventario de productos excedentes para la posible utilizacion en otras
obras.

Se redlizard un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos
la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestiéon de
excedentes y en su caso gestidon de residuos.

Se priorizard la adquisicion de productos "a granel" con el fin de limitar la aparicién de
residuos de envases en obra.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se
evitard su deterioro y se devolverdn al proveedor.

Se incluird en los contratos de suministro una cldusula de penalizacion a los proveedores
que generen en obra mds residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala
gestion.

Se intentard adquirir los productos en mddulo de los elementos constructivos en los que van
a ser colocados para evitar retallos.
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Prevencion en la Puesta en Obra

Se optimizard el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacion o la
ejecucion con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en
la generacién de residuos.

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de
materiales y la generacién de residuos por lo que se favorecerd su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentard realizar los diversos elementos a médulo del
tfamano de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciardn por completo los recipientes que contengan los productos antes de su
limpieza o eliminacién, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecerd la elaboracién de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primard el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a ofros de similares
prestaciones no reutilizables.

Se agotard la vida Util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacién en el mayor
nUumero de obras para lo que se extremardn las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondrd de los conocimientos minimos de
prevencion de residuos y correcta gestion de ellos.

Se incluird en los contratos con subcontratas una cldusula de penalizacién por la que se
desincentivard la generacion de mds residuos de los previsibles por una mala gestién de los
mismos.

Prevencion en el Aimacenamiento en Obra

Se redlizard un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan
derrames, mezclas entre materiales, exposicion a inclemencias meteoroldgicas, roturas de
envases o materiales, efc.

Se extremardn los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar
SU Consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerdn las condiciones de
almacenamiento, caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o
suministrador para todos los materiales que se recepcidén en obra.

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en
sU carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en
residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremardn las precauciones en
estos procesos de manipulado.

Se redlizard un plan de inspecciones periddicas de materiales, productos y residuos
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS
RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos vy la
forma de gestion mds adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y
reutilizacién en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes
operaciones de conformidad con la Decision 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se
indica si las acciones consideradas se realizardn o no en la presente obra:
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Codigo Operacion S NO
ELIMINACION
D10 Incineracién en tierra X
D11 Incineracién en el mar X

VALORIZACION
Utilizacién principal como combustible o como otro medio

R1 . X
de generar energia

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos X
metdlicos

R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la X

agricultura o una mejora ecoldgica de los mismos

En la tfabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se
realizardn o no en la presente obra:

Relleno

Destino Operacion N NO
REUTILIZACION
Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales

Relleno cerdmicos, distintas a las especificadas en el cédigo 17 01 X

06
Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los
especificados en el cédigo 17 08 01

MEDIDAS PARA LA SEPARACION EN OBRA

Con objeto de conseguir una mejor gestién de los residuos generados en la obra de
manera que se facilite su reutilizacién, reciclaje o valorizacién y para asegurar las
condiciones de higiene y seguridad requeridas en el articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008
que regula la produccién y gestion de los residuos de construccidén y de demolicién se
tomardn las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedardn convenientemente
senalizadas y para cada fraccién se dispondrd un cartel sefalizador que indique el tipo
de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando
en todo momento el nombre del residuo, cddigo LER, nombre y direccién del poseedor
y el pictograma de peligro en su caso.

Los residuos se depositardn en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan
generando.

Los residuos se almacenardn en contenedores adecuados tanto en nimero como en
volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus
capacidades limite.

Los contenedores situados préximos a lugares de acceso publico se protegerdn fuera
de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por
parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminacién.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

Obligaciones Agentes Intervinientes

Ademds de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o
juridica que ejecute la obra estard obligada a presentar a la propiedad de la misma un
plan que refleje como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con
los residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez aprobado por la direcciéon facultativa y aceptado por la propiedad, pasard a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.
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El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,
estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los residuos de construccion vy
demolicion se destinardn preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacién y en Ultima instancia a depdsito
en vertedero.

Segun impone la normativa de aplicacién, el poseedor de los residuos estard obligado a
sufragar los correspondientes costes de gestion de los residuos.

El productor de residuos (promotor) habrd de obtener del poseedor (contratista) la
documentacién acreditativa de que los residuos de construccion y demoliciéon
producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a una instalacién
de valorizacion o de eliminacion para su fratamiento por gestor de residuos autorizado,
en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus
modificaciones. Esta documentacién serd conservada durante cinco anos.

En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislacién autondmica
podrd imponer al promotor (productor de residuos) la obligacién de constituir una
fianza, o garantia financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en dicha licencia en relacion con los residuos de construcciéon vy
demolicion de la obra, cuyo importe se basard en el capitulo especifico de gestion de
residuos del presupuesto de la obra.

Todos los frabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre
el procedimiento de gestion de residuos en obra que les afecta, especialmente de
aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos.

El poseedor de residuos nombrard una persona responsable que velard por la correcta
ejecucién del Plan de Gestién de Residuos aprobado.

Gestion de Residuos

Segun requiere la normativa, se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de
construccion y demolicién que no hayan sido sometidos a alguna operacion de
fratamiento previo.

El poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o
eliminacion.

Se debe asegurar en la contratacién de la gestién de los residuos, que el destino final o
el intermedio son centros con la autorizacién autondmica del organismo competente
en la materia. Se debe confratar sélo transportistas o gestores autorizados por dichos
organismos e inscritos en los registros correspondientes.

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de suelos
degradados, serdn retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en
condiciones de altura no superior a 2 mefros.

El depdsito temporal de los residuos se realizard en contenedores adecuados a la
natfuraleza y al riesgo de los residuos generados.

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestidn de Residuos se realizardn
reuniones periddicas a las que asistirdn conftratistas, subcontratistas, direccion facultativa
y cualquier ofro agente afectado. En las mismas se evaluard el cumplimiento de los
objetivos previstos, el grado de aplicacién del Plan y la documentacién generada para
la justificacion del mismo.

Se deberd asegurar en la contratacion de la gestidon de los RCDs, que el destino final
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Recicloje de
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Pldsticos/Madera...) sean centros autorizados. Asi mismo se deberd contratar sélo
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se
realizard un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCDs deberdn aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Cualquier modificacién, que se planteara durante la ejecucién de la obra, de la
disposicion de las instalaciones para la gestién de residuos en obra planteada en este
documento, contard preceptivamente con la aprobacién de la Direccidn Facultativa.

Separacién

El depdsito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en
acopios, se debe senalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberdn sefalizarse
correctamente, indicando el fipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptard las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Igualmente,
deberd impedir la mezcla de residuos valorizables con aguellos que no lo son.

El poseedor de los residuos establecerd los medios humanos, técnicos y procedimientos
de separacion que se dedicardn a cada tipo de residuo generado.

Los contenedores de los residuos deberdn estar pintados en colores que destaguen y
contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberd figurar, en forma
visible y legible, la siguiente informacion del titular del contenedor: razén social, CIF,
teléfono y nUmero de inscripcién en el Registro de Transportistas de Residuos.

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencidn o recipientes, se
dotardn de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente informacién
del titular del saco: razén social, CIF, teléfono y niUmero de inscripcién en el Registro de
Transportistas o Gestores de Residuos.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficing,
vestuarios, comedores, etc. tendrdn la consideracion de Residuos Sélidos Urbanos y se
gestionardn como tales segun estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la
ubicaciéon de la obra,

Documentacioén

La entrega de los residuos de construccién y demolicién a un gestor por parte del
poseedor habrd de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
nUmero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cuUbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente y la identificacion del
gestor de las operaciones de destfino.

El poseedor de los residuos estard obligado a entregar al productor los certificados vy
demds documentacion acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace
referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la produccidén y gestién de los
residuos de construcciéon y de demolicion.

El poseedor de residuos dispondrd de documentos de aceptaciéon de los residuos
realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certfificado acreditativo de la
gestion de los residuos recibidos, especificando la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nUmero de licencia de la obra, la
cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando
sea posible, y el fipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.
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e Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcciéon y demoliciéon
efectle Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, tfransferencia o
transporte, en el documento de entrega deberd figurar también el gestor de
valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinan los residuos.

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos también forma parte del
contenido del Pliego de condiciones de la memoria.

VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION.

El coste previsto de la gestion de residuos asciende a la cantidad de CUATRO MIL
VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS. (4.025.75 €)
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4.2.- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccién

1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El texto consolidado del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
establece en el Articulo 4, apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los
supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estard obligado a
que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un Estudio Bdsico de Seguridad y
Salud.

Por tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) El presupuesto de Ejecuciéon por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros

| P.E.C. = P.E.M. + Gastos Generales + Beneficio Industrial + (%) .V.A. = 376.262,69 €

P.E.M.= Presupuesto de Ejecucion Material

b) La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias o no se emplea en ningun
momento a mds de 20 trabajadores simultdneamente

‘ Plazo de ejecucion previsto = ‘ 60 dias

| NUmero de frabajadores previsto que trabajen simultdneamente = ‘ 6 operarios

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de
frabajo del total de los frabajadores en la obra)

| NUmero aproximado de jornadas ‘ 360 jornadas

d) No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterrdneas o presas

En caso de que alguno de estos supuestos no se cumpla, se establece la obligatoriedad
de redactar un Estudio de Seguridad y Salud.

OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud estd redactado para dar cumplimiento al
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccioén, en el marco de la Ley 31/1995
de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003,
de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Bdsico
deberd precisar:

- Relacion de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra
- Identificacién de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias para ello.
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- Relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No serd
necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la
normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevencion).

- Relacion de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el
Anexo ll.

- Previsién e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

DATOS DEL PROYECTO

- Bl presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos
generales son:

e Tipo de obra REFORMA
Situacion RUa de la concordancia n® 12
Poblacion 36700 - Tui. Pontevedra
Promotor Xunta de Galicia.
Conselleria de Cultura, Educacién e Universidade
Arquitecto M?¢ Victoria Casal Rodriguez

Coordinador de Seguridad v Salud | Pendiente de contratacién
Presupuesto de Ejecucidn Material | 177.421,49 €

Duracién de la obra 2 meses

N° mdéximo de trabajadores 6 tfrabajadores

DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA

Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizard la obra:

e Accesos ala obra

Topografia del terreno Llana

Tipo de suelo No se interviene

Edificaciones colindantes No que no pertenezcan al propio centro
Suministro E. Eléctrica Si

Suministro de Agua Si

Sistema de saneamiento Si

Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:

e Demoliciones

Movimiento de tierras No se interviene

Cimentacidn y estructuras No se interviene

Cubiertas Si.

Albanileria y cerramientos Reparaciones puntuales en cubierta o fachadas
Acabados Si. Pintura de aleros y reposicién de material danado
Instalaciones No se interviene
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INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrd de los
servicios higiénicos siguientes:

- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales
provistas de llave, con una superficie minima de 2 m2 por trabajador que haya de
utilizarlos y una altura minima de 2,30 m.

- Lavabos con agua fria y caliente a razén de un lavabo por cada 10 trabajadores o
fraccion.

- Duchas con agua fria y caliente a razén de una ducha por cada 10 trabajadores o
fraccion.

- Retretes a razén de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccién. Cabina de
superficie minima 1,20m?2 y altura 2,30 m.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrd del
material de primeros auxilios que se indica a continuacion:

- Un botiquin portdtil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, torniguete,
antiespasmaddicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termdmetro, tijeras, jeringuillas
desechables, pinzas y guantes desechables.

Nivel de asistencia Distancia en Km
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro Salud de Tui— 7,5 Km
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Alvaro Cunqueiro Vigo - 26 km

MAQUINARIA PESADA DE OBRA

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucién de la obra se indica en la tabla
adjunta:

Gruas-torre Hormigoneras
Montacargas Camiones
Maquinaria para movimiento de Cabrestantes mecdnicos
fierras

v Sierra circular

MEDIOS AUXILIARES

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra
y sus caracteristicas mds importantes:

MEDIOS CARACTERISTICAS
J Andamios Deben someterse a una prueba de carga previa
colgados Correcta colocacién de los pestilos de seguridad de los
moviles ganchos

Los pescantes serdn preferiblemente metdlicos

Los cabrestantes se revisardn frimestralmente

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra
infermedia y rodapié

Obligatoriedad permanente del uso de cinturdn de seguridad
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N Andamios Deberdn montarse bajo la supervision de persona competente
tubulares Se apoyardn sobre una base sélida y preparada
apoyados adecuadamente

Se dispondrdn anclajes adecuados a las fachadas

Las cruces de San Andrés se colocardn por ambos lados
Correcta disposicidon de las plataformas de trabajo

Correcta disposicion de barandila de seguridad, barra
intermedia y rodapié

Correcta disposicidn de los accesos a los distintos niveles de
frabajo

Uso de cinturon de seguridad de sujecidn Clase A, Tipo |
durante el montaje y desmontaje

ﬂ Andamios sobre | La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

borriquetas
N Escaleras de | Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a
|| mano salvar.
Separacion de la pared en la base = 4 de la altura total
Instalacion Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado
|| eléctrica ah>Tm:
Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de mdqguinas vy
fuerza

Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a
tension > 24V,

Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible
desde el exterior

l. magnetotérmicos en lineas de mdquinas, tomas de corriente
y alumbrado

La instalacion de cables serd aérea desde la salida del cuadro
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) serd < 80
ohmios

2 RIESGOS LABORALES

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

Relacién de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente
evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
N Derivados de la rotura de instalaciones |V |Neutralizacién de las  instalaciones
existentes existentes
Presencia de lineas eléctricas de alta J |Corte del fluido, puesta a tiera vy
tension aéreas o subterrdneas cortocircuito de los cables

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificacién de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, vy las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberdn adoptarse para el control y la
reduccién de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que
afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una
de las fases en las que ésta puede dividirse.
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TODA LA OBRA

RIESGOS

\ | Caidas de operarios al mismo nivel
\ | Caidas de operarios a distinto nivel
V | Caidas de objetos sobre operarios
\ | Caidas de objetos sobre terceros
v | Chogues o golpes contra objetos
\ | Fuertes vientos
V| Trabajos en condiciones de humedad
\ | Contactos eléctricos directos e indirectos
\ | Cuerpos extrafios en los 0jos
+ | Sobreesfuerzos
GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
v | Orden y limpieza de las vias de circulacién de la obra Permanente
V| Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente
v | Recubrimiento, o distancia de seguridad (Im) a lineas Permanente
eléctricas de B.T.
v | luminacién adecuada vy suficiente (alumbrado de obral) Permanente
v | No permanecer en el radio de accidn de las méqguinas Permanente
Puesta a tierra en cuadros, masas y mdqguinas sin doble Permanente
V| aislamiento
V| Sefalizacién de la obra (sefales y carteles) Permanente
J Cintas de sefnalizaciéon y balizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al
vallado
\ Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de Permanente
altura > 2 m.
V| Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra Permanente
N Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacién o Permanente
edif. colindantes
\ | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente
\ | Evacuacién de escombros Frecuente
/| Escaleras auxiliares Ocasional
N Informacion especifica Para riesgos
concretos
\ | Cursos y charlas de formacion Frecuente
v | Gria parada y en posicidn veleta Con viento fuerte
J Gria parada y en posicion veleta Final de cada
jornada
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
V| Cascos de seguridad Permanente
\ | Calzador protector Permanente
v | Ropa de trabajo Permanente
\ | Ropa impermeable o de proteccién Con mal tiempo
V| Gafas de seguridad Frecuente
V| Cinturones de proteccién del tfronco Ocasional
DEMOLICIONES
RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Desplome de andamios

Atrapamientos y aplastamientos

2 |2 |2 |2

Atropellos, colisiones y vuelcos
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\ | Contagios por lugares insalubres
V| Ruidos
\| Vibraciones
\ | Ambiente pulvigeno
V| Electrocuciones
GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
V| Observacioén y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
\ | Apuntalamientos y apeos Frecuente
V| Pasos o pasarelas Frecuente
\ | Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas Permanente
V| Redes verticales Permanente
\ | Barandillas de seguridad Permanente
\ | Arriostramiento cuidadoso de los andamios Permanente
\ | Riegos con agua Frecuente
V| Andamios de proteccién Permanente
\'| Conductos de desescombro Permanente
V| Anulacién de instalaciones antiguas Definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
\ | Botas de seguridad Permanente
\ | Guantes contra agresiones mecdnicas Frecuente
\ | Gafas de seguridad Frecuente
\ | Mascarilla filtrante Ocasional
\ | Protectores auditivos Ocasional
\ | Cinturones y arneses de seguridad Permanente
| Mdstiles y cables fiadores Permanente

ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

\ |aidas de operarios al vacio
\ | Caidas de materiales fransportados, a nivel y a niveles inferiores
\ | Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
V| Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte
V| Lesiones y cortes en manos
\ lermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
\ | Incendios por almacenamiento de productos combustibles
\ | Golpes o cortes con herramientas
\ | Contactos eléctricos directos e indirectos
\ | Proyecciones de particulas al cortar materiales
V| Ruidos, contaminacién acUstica
GRADO DE

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
\ | Apuntalamientos y apeos Permanente
V| Pasos o pasarelas Permanente
V| Redes verticales Permanente
\ | Redes horizontales Frecuente
V| Andamios (constitucidn, arriostramiento y accesos correctos) Permanente
\ | Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente
\ | Barandillas rigidas Permanente
\ | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
\ | Escaleras peldafeadas y protegidas Permanente
\ | Evitar frabajos superpuestos Permanente
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\ | Bajantes de escombros adecuadamente sujetas Permanente
\ | Proteccion de huecos de entrada de material en plantas Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
V| Gafas de seguridad Frecuente
V| Guantes de cuero o goma Frecuente
\ | Botas de seguridad Permanente
\ | Cinturones y arneses de seguridad Frecuente
\ | Mdstiles y cables fiadores frecuente
ACABADOS
RIESGOS
\ |aidas de operarios al vacio
\ | Caidas de materiales transportados
V| Ambiente pulvigeno
V| Lesiones y cortes en manos
V| Lesiones, pinchazos y cortes en pies
\ | Dermatosis por contacto con materiales
\ | Incendio por almacenamiento de productos combustibles
\ |halacién de sustancias téxicas
V| Quemaduras
\ | Contactos eléctricos directos o indirectos
V| Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
\ | Deflagraciones, explosiones e incendios
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION
\ | Ventilacidon adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
V| Andamios Permanente
V| Plataformas de carga y descarga de material Permanente
V| Barandillas Permanente
\ | Escaleras peldafeadas y protegidas Permanente
\ | Evitar focos de inflamacién Permanente
\ | Equipos autbnomos de ventilaciéon Permanente
V| Aimacenamiento correcto de los productos Permanente
V| Paralizacién de los trabajos en condiciones meteoroldgicas Ocasional
adversas
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
\ | Gafas de seguridad Ocasional
V| Guantes de cuero o goma Frecuente
\ | Botas de seguridad Frecuente
V| Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
\ | Mdstiles y cables fiadores Ocasional
V| Mascarilla filtrante Ocasional
\ | Equipos auténomos de respiracion ocasional
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INSTALACIONES
RIESGOS
\ |aidas a distinto nivel por el hueco del ascensor
\ | Lesiones y cortes en manos y brazos
\ | Dermatosis por contacto con materiales
v\ | Inhalacién de sustancias toxicas
\ luemaduras
\ | Golpes y aplastamientos de pies
V| Incendio por aimacenamiento de productos combustibles
\ | Contactos eléctricos directos e indirectos
\ | Ambiente pulvigeno
GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
\ | Ventilacidon adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
\ | Escalera portdtil de tijera con calzos de goma vy tirantes Frecuente
\ | Proteccién del hueco del ascensor Permanente
V| Plataforma provisional para ascensoristas Permanente
\ | Realizar las conexiones eléctricas sin tension Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
\ | Gafas de seguridad Ocasional
V| Guantes de cuero o goma Frecuente
\ | Botas de seguridad Frecuente
\ | Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
V| Mdstiles y cables fiadores Ocasional
\ | Mascarilla filtrante Ocasional

1.1 RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios para el desarrollo
de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad
y la salud de los trabajadores, y estén por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/1997.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los
riesgos derivados de este tipo de frabagjos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de alturag,
sepultamientos y hundimientos

En proximidad de lineas eléctricas de alta |Senalizar y respetar la distancia de seguridad
tension (5m.)

Porticos protectores de 5m. de altura

Calzado de seguridad

Con exposicidén a riesgo de ahogamiento por
inmersion

Que impliguen el uso de explosivos

Que requieran el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados
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3

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Bdsico se
contemplardn también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las

debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

RIESGOS

aidas al mismo nivel en suelos

Caidas de altura por huecos horizontales

Caidas por huecos en cerramientos

Caidas por resbalones

Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de maquinaria

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacién o deterioro de
sistemas eléctricos

Explosion de combustibles mal almacenados

Fuego por combustibles, modificacién de instalacién eléctrica o por acumulacién de
desechos peligrosos

Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Toxicidad de productos empleados en la reparacién o almacenados en el edificio

Vibraciones de origen interno y externo

Contaminacién por ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamiagjes, escalerillas y demds dispositivos provisionales adecuados y seguros

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles

Anclajes de cinturones para reparacion de tejados y cubiertas

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco de seguridad

Ropa de trabajo

Cinturones de seguridad y cables de longitud vy resistencia adecuada para limpiadores
de ventanas

< 2 |2 |< 2 |2 |2 | < 2 |2 (2 |2 |< < |2 2 (L |2 |2 |2 (<2

Cinturones de seguridad vy cables de longitud vy resistencia adecuada para reparar
tejados y cubiertas inclinadas
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4 NORMATIVA APLICABLE

GENERAL

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995
Modificada por:

- Ley 35/2014, de 26 de diciembre.

- Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.

- Ley 32/2010, de 5 de agosto. Ley de proteccién de trabajadores auténomos.

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus.

- Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad.

- Ley 31/2006, de 18 de octubre.

- Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006.

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre.

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Ley de Infracciones y Sanciones en el

Orden Social de 2000.
- Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliacion de vida familiar y laboral.
- Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999.

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion
Modificada por:

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion
Modificado por:

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

- Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de
actividades empresariales. BOE 31/1/2004. Correccidén de errores: BOE 10/03/2004

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construccion. BOE: 25/10/199.
Modificado por:

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo.

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el
trabajo en el dmbito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/2/1999
Modificado por:

- Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre.

- Real Decreto 598/2015, de 3 de julio.

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

- Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo.

- Real Decreto 688/2005, de 10 de junio.

- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevencion. BOE 31/1/1997
Modificado por:
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- Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre.
- Real Decreto 598/2015, de 3 de julio.

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.
- Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo.

- Real Decreto 688/2005, de 10 de junio.

- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril.

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y
seguridad industrial. BOE: 26/4/1997

Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion
de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisién por procedimiento electrénico. BOE 21/11/2002.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevencion y control de la legionelosis. BOE: 18/7/2003
Modificado por:

- Real Decreto 830/2010, de 25 de junio.

Resolucion de 23 de julio de 1998, de la Secretaria de Estado para la Administracion Pdblica, por la que se
ordena la publicacion del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba
el Acuerdo Administracion-Sindicatos de adaptacion de la legislacién de prevencion de riesgos laborales
a la Administracion General del Estado. BOE: 1/8/1998

Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabagjo) por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (1), (sigue siendo vdilido el Titulo Il que comprende los articulos desde el n°13 al n°51,
los articulos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995). BOE 16/03/1971.
Modificada por:
- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. Equipos de trabgjo.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo.
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo. Riesgos relacionados con la exposicidon a agentes
cancerigenos durante el trabajo.
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril. Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los lugares
de Trabagjo
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Ley de Prevencion de Riesgos laborales.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y
de Salud en las obras de construccion. BOE: 25/10/1997
Modificado por:
- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. Desarrolla la Ley de subcontratacién en construccion
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo.
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefAalizacion de
seguridad y salud en el trabajo. BOE: 23/4/1997
Modificado por:

- Real Decreto 598/2015, de 3 de julio.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997
Modificado por:

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrane riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
BOE: 23/04/1997
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Real Decreto 488/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al
frabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion. BOE: 23/04/1997

Estatfuto de los Trabajadores de 2015. Real Decreto legislativo 2/2015 de 23 Octubre. BOE 24/10/2015
Modificado por:

- Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. RCL\2019\399

- Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo. RCL\2019\374

- Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. RCL\2018\ 1769

- Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre. Ley de Proteccién de Datos 2018.

- Leynum. 6/2018, de 3 de julio. Ley de Presupuestos Generales del Estado para el afo 2018.

- Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997
Modificado por:

- Orden de 25 de marzo 1998.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidon de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997
Modificado por:

- Real Decreto 598/2015, de 3 de julio.

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo.

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio.

Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabagjo.
BOE 13/10/86. Correccidn de errores: BOE 31/10/86

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre senalizacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de
obras fijas en vias fuera de poblado. BOE 18/09/87

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para obras.
BOE 14/06/81. Modifica parcialmente el art. 65: la orden de 7 de marzo de 1981. BOE 14/03/81

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccién técnica
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion, referente a grdas
forre para obras u ofras aplicaciones. BOE 17/07/2003
Modificado por:

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto. BOE 11/04/2006

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. BOE 11/3/2006

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
frabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicidon a vibraciones
mecdnicas. BOE 05/11/2005
Modificado por:

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21/06/2001

Real Decreto 374/2001, de 6 de abiril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los frabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. BOE 1/5/2001
Modificado por:

- Real Decreto 598/2015, de 3 de julio.

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:
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Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tension. BOE 18/9/2002. Modificado por el RD 560/2010 de 7 de mayo, y por el RD 1053/2014
de 12 d diciembre.

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para
obras. BOE: 14/6/1977

Resolucion de 24 de julio 1996. Actualiza la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC
incluida en la Instrucciéon Técnica Complementaria MIE-AEM 1 (RCL 1987\2196 y RCL 1988\1009),
referente  a normas de seguridad para construccion e instalacién de ascensores

electromecdnicos, modificada por Orden 11-10-1988 (RCL 1988\2134),y reconoce la certificacion
de derecho de uso de la marca «N» como garantia de cumplimiento reglamentario. BOE
14/08/1996

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero. Aprueba la Instruccién Técnica Complementaria AEM 1
«Ascensoresy del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién, aprobado por Real
Decreto 2291/1985, 8-11-1985. BOE 22/02/2013. Modificado por RD 203/2016 de 20 de mayo.

Normativas relativas a la organizacion de los trabajadores. Articulos 33 al 40 del texto consolidado de la
Ley de Prevencion de riesgos laborales. BOE: 10/11/95
Modificada por:

- Ley 35/2014, de 26 de diciembre.

- Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus.

- Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad.

- Ley 31/2006, de 18 de octubre.

- Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006.

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre.

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden

Social de 2000.
- Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliacion de vida familiar y laboral.
- Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de
prevencion. BOE: 31/07/97
Modificado por:

- Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre.

- Real Decreto 598/2015, de 3 de julio.

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

- Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo.

- Real Decreto 688/2005, de 10 de junio.

- Real Decreto 780/1998, de 30 de abiril.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual. BOE 12/6/1997. Correccidn de errores:
BOE 18/07/1997

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre. Establece las normas para la comercializacion y puesta en
servicio de las mdquinas. BOE 11/10/2008
Modificada por:

- Real Decreto 494/2012 de 9 de marzo. BOE 17/03/2012

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia
de normalizacién y homologacion de productos industriales. BOE 2/12/2000

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccion
personal de trabajadores:

Resoluciéon de 14 de diciembre de 1974 de la Direccién General de Trabajo por la que se
aprueba la norma técnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no metdlicos. BOE
30/12/1974
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Resolucion de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-2 sobre protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Correccién de errores: BOE
22/10/1975

Resoluciéon de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-3 sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Correccion de errores en
BOE 24/10/1975

Resolucién de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-4 sobre guantes aislantes de la electricidad.
BOE 3/9/1975. Correccidn de errores en BOE 25/10/1975

Resolucién de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma técnica
reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecdnicos. BOE 12/2/1980.
Correccién de errores: BOE 02/04/1980. Modificacién BOE 17/10/1983.

Resolucion de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-6 sobre banquetas aislantes de maniobras. BOE 5/9/1975. Correccién de
erratas: BOE 28/10/1975

Resolucion de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-7 sobre equipos de proteccidn personal de vias respiratorias: normas
comunes y adaptadores faciales. BOE 6/9/1975. Correccidn de errores: BOE 29/10/1975

Resolucion de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-8 sobre equipos de proteccidn de vias respiratorias: filtros mecdnicos. BOE
8/9/1975. Correccidén de errores: BOE 30/10/1975

Resolucién de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-9 sobre equipos de protecciéon personal de vias respiratorias: mascarillas
autofiltrantes. BOE 9/9/1975. Correccién de errores: BOE 31/10/1975

Resolucién de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica

reglamentaria MT-10 sobre equipos de proteccion personal de vias respiratorias: filtros
quimicos y mixtos contra amoniaco. BOE 10/9/1975. Correccidn de errores: BOE 1/11/1975

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7/8/1997. Se Modifican: los
anexos |y ll'y la disposicion derogatoria Unica, por Real Decreto 2177/2004. BOE 13/11/2004

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decretfo 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
frabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE 13/11/2004

Normativa de dmbito local (Ordenanzas municipales)

Normas de la administracion local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad,
Higiene y Salud en las Obras y que no confradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan establecidas en el
convenio colectivo provincial
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5 PLIEGO DE CONDICIONES

a. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION
i. Caracteristicas de empleo y conservacién de maquinarias:

Se cumplird lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las mdquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo
que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalacion y puesta en servicio, inspecciones y revisiones
periddicas, y reglas generales de seguridad.
Las maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de mdaquinas y que se prevé usar en esta obra son las
siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de dridos.

2.- Herramientas neumdaticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de mdrmol y terrazo.

i. Caracteristicas de empleo y conservacion de Utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservacion de los Utiles y herramientas, el encargado de la obra velard por
su correcto empleo y conservacién, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones
emitidas por el fabricante para cada Util o herramienta.

El encargado de obra establecerd un sistema de control de los Utiles y herramientas a fin y efecto de que
se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de
herramientas y Utiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas
generales, de cardcter prdctico y de general conocimiento, vigentes segun los criterios generalmente
admitidos.

ii. Empleoy conservacion de equipos preventivos:
Se considerardn los dos grupos fundamentales:
a) Protecciones personales:

Se tendrd preferente atencidn a los medios de proteccidn personal.

Toda prenda tendrd fijado un periodo de vida Util desechdndose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizacion de una prenda de
proteccién personal o equipo se deteriore, éstas se repondrdn independientemente de la

duracion prevista.

Todo elemento de proteccidn personal se ajustard a las normas de homologacién del Ministerio
de Trabajo y/o Conselleria y, en caso que no exista la norma de homologacién, la calidad exigida
serd la adecuada a las prestaciones previstas.

b) Protecciones colectivas:

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacién de los
elementos de proteccién colectiva, contando con el asesoramiento y colaboracién de los
Departamentos de Almacén, Maqguinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa
Constructora.

Se especificardn algunos datos que habrd que cumplir en esta obra, ademds de lo indicado en
las Normas Oficiales:

- Vdllas de delimitacién y proteccién en pisos:
Tendrdn como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metdlicos vy
con patas que mantengan su estabilidad.

- Rampas de acceso a la zona excavada:
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La rampa de acceso se hard con caida lateral junto al muro de pantalla. Los camiones
circulardn lo mds cerca posible de éste.

- Barandillos:
Las barandillas rodeardn el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo estar
condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.

- Redes perimetrales:

La proteccién del riesgo de caida a distinto nivel se hard mediante la utilizacion de
pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por
el replanteo asi lo requieran. El extremo inferior de la red se anclard a horquillas de hierro
embebidas en el forjado. Las redes serdn de nylon con una modulacion apropiada. La
cuerda de seguridad serd de poliamida y los médulos de la red estardn atados entre si
por una cuerda de poliamida. Se protegerd el desencofrado mediante redes de la misma
calidad, ancladas al perimetro de los forjados.

- Redes verticales:
Se empleardn en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias. Se sujetardn
a un armazén apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a
aquella donde se trabagja.

- Mallozos:
Los huecos verticales inferiores se protegerdn con mallazo previsto en el forjado de pisos y
se cortardn una vez se necesite el hueco. Resistencia segin dimension del hueco.

- Cables de sujecién de cinturdn de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendrdn suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a
gue puedan ser sometidos de acuerdo con su funcidn protectora.

- Marqguesina de proteccion para la entrada vy salida del personal:
Conisistird en armazdn, techumbre de tablén y se colocard en los espacios designados
para la entrada del edificio. Para mayor garantia preventiva se vallard la planta baja a
excepcién de los mddulos designados.

- Plataformas voladas en pisos:
Tendrdn la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estardn
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perimetro
exterior y no se situardn en la misma vertical en ninguna de las plantas.

- Extintores:
Serdn de polvo polivalente, revisndose periddicamente.

- Plataforma de entrada-salida de materiales:
Fabricada toda ella de acero, estard dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas
con dimensiones previstas. Dispondrd de barandillas laterales y estard apuntalada por 3
puntales en cada lado con tabldén de reparto. Cdiculo estructural segin acciones a
soportar.

b. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designard un Coordinador en materia de seguridad y salud,
cuando en la ejecucion de las obras intervengan mds de una empresa, o una empresa y trabajadores
auténomos o diversos frabajadores auténomos.

La designacion del Coordinador en material de seguridad y salud no eximird al promotor de sus
responsabilidades.

El promotor deberd efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras,
que se redactard con arreglo a lo dispuesto en el Anexo lll del Real Decreto 1627/1997 debiendo
exponerse en la obra de forma visible y actualizdndose si fuera necesario.
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c. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (ART.9 RD 1627/1997)

La designacion del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucion de la obra podrd
recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, deberd desarrollar las
siguientes funciones:

= Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

1°) Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos trabajos o
fases de frabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente.

2°) Al estimar la duracién requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases de trabajo

= Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen
de manera coherente y responsable los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo
15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucidn de la obra, y en particular, en
las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

= Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
infroducidas en el mismo.

= Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencidén de Riesgos Laborales.

= Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.
= Adoptarlas medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccion Facultativa asumird estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del
Coordinador.

d. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ART.7 RD 1627/1997)

En aplicacion del Estudio Bdsico de seguridad vy salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborard
un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en este Estudio Bdsico y en funcién de su propio sistema de ejecucidon de obra. En dicho plan
se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el contratista
proponga con la correspondiente justificaciéon técnica, y que no podrdn implicar disminucion de los
niveles de proteccidn previstos en este Estudio Bdsico.

El plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. Este podrd ser modificado por el contratista
en funcién del proceso de ejecucién de la misma de la evolucidn de los frabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacién
expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacién del Coordinador, las funciones que
se le atribuyen serdn asumidas por la Direccidn Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades
en materia de prevencidon en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
frabajadores, podrdn presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. El plan estard en la obra a disposicion de la Direccidn Facultativa.

e. OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA (ART.11 RD 1627/1997)

El contratista y subcontratistas estardn obligados a:

1. Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales y en particular:

= Elmantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
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* La eleccién del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

= Lo manipulaciéon de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

= El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periddico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecuciéon de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

* La delimitaciéon y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
materiales, en particular si se tfrata de materias peligrosas.

* Elalmacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

* Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

* La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabagjo.

* La cooperaciéon entre todos los intervinientes en la obra.

= Lasinteracciones o incompatibilidades con cualquier ofro frabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

4. Informary proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucién de la obra.

Serdn responsables de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los frabajadores
auténomos por ellos contratados. Ademds, responderdn solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximirdn de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

f. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS (ART.12 RD 1627/1997)

Los trabajadores auténomos estdn obligados a:

1. Aplicar los principios de la accidén preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales, y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

El almacenamiento y evacuaciéon de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los distintos trabajos
o fases de trabajo.

La cooperacidn entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades empresariales

previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, participando en particular en
cualquier medida de actuacion coordinada que se hubiera establecido.

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2 de

la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.
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6. Elegiry utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores auténomos deberdn cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

g. LIBRO DE INCIDENCIAS (ART.13 RD 1627/1997)

En cada centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un
Libro de Incidencias que constard de hojas por duplicado y que serd facilitado por el Colegio profesional
al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud.

Deberd mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrdn acceso al Libro la Direccion
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autdbnomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones pUblicas competentes en esta materia,
quienes podrdn hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra o, cuando no seda necesaria la designaciéon de coordinador, la direccidn
facultativa, deberdn notificarla al contratista afectado y a los representantes de los frabajadores de éste.
En el caso de que la anotacién se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, asi como en el supuesto a que
se refiere el articulo siguiente, deberd remitirse una copia a la Inspeccidn de Trabajo y Seguridad Social el
plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberd especificarse si la anotacion efectuada supone una
reiteracién de una advertencia u observacidén anterior o si, por el contrario, se frata de una nueva
observacién.

h. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS (ART.14 RD 1627/1997)

Cuando el coordinador y durante la ejecuciéon de las obras, observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertird al contratista y dejard constancia de tal incumplimiento en el Libro de
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y
salud de los trabajadores, disponer la paralizacién de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dard cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se redliza la obra. Igualmente notificard al contratista, y en su caso a los subcontratistas
y/o auténomos afectados de la paralizacién y a los representantes de los trabajadores.

i. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES (CAP.IIl RD 1627/1997)
Los confratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una informaciéon
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su

conocimiento y seguimiento, serd facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en
el centro de trabgijo.

i ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES (ART.16 RD 1627/1997)

Segun la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederd a:

Designacién de Delegados de Provincia de Prevencion, por y entre los representantes del personal, con
arreglo a:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencién
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Comité de Seguridad y Salud: Es el érgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se
constituird en las empresas o centros de trabajo con 50 o mds trabajadores:

k.

Se reunird trimestralmente.

Participardn con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la
Prevencion de la Empresa.

Podrdn participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cudlificacion.

La eleccién de la modalidad organizativa de la empresa y, en su caso, la gestidn realizada por las
entidades especializadas con las que la empresa hubiera concertado la readlizacidén de
actividades preventivas.

DISPOSICIONES MIiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, se aplicardn
siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION (Art. 2 RD 604/2006)

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada conftratista prevista en la D.A 14°
de la Ley 31/199, de Prevencién de Riesgos Laborales se aplicard a las obras de construccién reguladas
en el RD 1627/1997 con las siguientes especialidades:

El Plan de Seguridad y Salud determinard la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos
preventivos.

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberdn dar las
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte
las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aun
subsanadas.

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia, o falta de
adecuaciéon de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta funcidén deberdn
poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederd de manera inmediata
a la adopcidén de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificacion del
Plan de Seguridad y Salud en los términos previstos en el Art. 7.4 del RD 1627/1997

Mayo 2022

CASAL RODRIGUEZ MARIA
VICTORIA - 76825793C
2022.05.11 14:26:47 +02'00'

M? Victoria Casal Rodriguez
Arquitecta
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5.- ANEXOS

5.1.- CERTIFICADO DE COLEGIACION
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ﬁ— Colexio Oficial de
Amuitectos de Galicia

CERTIFICADO DE COLEGIACION

ELEMA AMPUDIA AIXENDRI, CECANA DEL COLEGID OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA,

CERTIFICO:

COue segun los antecadentes que constan en este Colegio, la arquitectas Dona MARIA VICTORIA CASAL
RODRIGUEZ, con DNI n® T6825793C, figura como colegiada en el Colexio Oficial de Arquitactos de Galicia
desde el dia 27 de marzo de 2012, con el nomero 4313, actualmente residente en la DELEGACION DE
PONTEVEDRA del Colegio y que la citada colegiada se encuentra al corfiente de sus obligaciones colegiales y
no incurre en ninguna causa de inhabilitacion para el ejercicio de la profesion de Arguitecta.

¥ para que asi conste ante quien proceda, expido la presente certificacion.

Santiago de Compostela. 11 de mayo de 2022,
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étal signed by CERTIFICACION
Date£022.05.11 12:30:55 +02:00
Reagom-Cerificado de colegiacion
Location: Santiago de Compostela
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