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N° Orden ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds.  Longitud ‘ Latitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

01 01 ACTUACIONES PREVIAS 5.983,03 2,18%
02 02 EXCAVACIONES 7.266,00 2,65 %
03 03 DRENAJES 3.894,04 1,42 %
04 04 ESTRUCTURAS 85.130,98 31,05 %
05 05 CUBIERTAS 31.968,04 11,66 %
06 06 REVESTIMIENTOS 104.820,50 38,23 %
07 07 ACABADOS 15.428,39 5,63 %
08 08 ELECTRICIDADE E ILUMINACION 14.082,95 514 %
09 09 GESTION DE RESIDUOS 1.910,94 0,70 %
10 10 SEGURIDAD Y SALUD 3.670,41 1,34 %

TOTAL EJECUCION MATERIAL .....cocvoieieeeeeeeeeeeeeee 274.155,28

13 % GastoS GENEIAlES .........eveeieieiiieeeieee e 35.640,19

6 % Beneficio INdUuStrial...........cooeiiiiiiiiiee e 16.449,32

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA 326.244,79

2190 LV.A. s 68.511,41

TOTAL LIQUIDO ..ottt 394.756,20

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

Nota: “Para la realizacion del control de calidad de la obra durante la ejecucion, se redacté un Plan de Control incorporado al proyecto. El
importe correspondiente al control de calidad de la obra se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la
realizacion del presupuesto de contrata general de la obra, y su importe se estima en un 1% del presupuesto de ejecucion material, siendo por
lo tanto de 2.741,55 euros (IVA incluido)”

En Pontevedra, 9 de octubre de 2015

La Arquitecta

Fdo: Rosario Dalama Rodriguez



