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01 01 ACTUACIONES PREVIAS 

 
01.01 
 

D02AA001 m2 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales,
incluso talado de árboles y arbustos, retirada de rocas, restos,
etc. Con carga a contenedor, transporte a vertedero 
autorizado, canon de vertido y demás costes de gestión de 
residuos. Con parte proporcional de costes indirectos, con 
medios auxiliares y elementos de protección de seguridad y 
salud. 
 

 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,372 13,25 4,93
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 4,93 0,15

 
 Clase: Mano de Obra 4,93
 Clase: Medio auxiliar 0,15
 Coste Total  5,08

 
01.02 
 

D02AA710 Ud Ud. Unidad de poda de árboles, según necesidades de la 
obra, por medios mecánicos, con corte y retirada de restos,
i/arrancado de raíces. Con carga a contenedor, transporte a
vertedero autorizado, canon de vertido y demás costes de
gestión de residuos. Con parte proporcional de costes
indirectos, con medios auxiliares y elementos de protección 
de seguridad y salud. 
 

 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,930 13,25 12,32
 A03CA005 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 0,100 48,86 4,89
 U02SA010 Hr Motosierra 0,930 3,30 3,07
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 20,28 0,61

 
 Clase: Mano de Obra 12,32
 Clase: Maquinaria 3,07
 Clase: Material 4,89
 Clase: Medio auxiliar 0,61
 Coste Total  20,89

 
01.03 
 

D02AA610 m2 M2. Retirada y nivelación de capa de terreno, con medios
mecánicos y manuales. Con carga a contenedor, transporte a
vertedero autorizado, canon de vertido y demás costes de
gestión de residuos. Con parte proporcional de costes
indirectos, con medios auxiliares y elementos de protección 
de seguridad y salud. 
 

 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,093 13,25 1,23
 U02FK205 Hr Mini retroexcavadora 0,093 25,50 2,37
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 3,60 0,11

 
 Clase: Mano de Obra 1,23
 Clase: Maquinaria 2,37
 Clase: Medio auxiliar 0,11
 Coste Total  3,71

 
01.04 
 

D03PA501 Ml Ml. Limpieza de saneamiento enterrado con agua a presión, 
de colectores, arquetas, etc, retirando suciedad, atascos, 
lodos, arenas, etc, i/p.p. de pequeñas reparaciones de 
arquetas y colectores, enfoscado y bruñido de arquetas, 
reposición de tapas e imbornales, etc. Por medios manuales, 
incluso retirada y almacenaje de restos a pie de obra, con 
parte proporcional de herramientas, medios auxiliares para la 
realización de los trabajos. Con carga a contenedor, 
transporte a vertedero autorizado, canon de vertido y demás 
costes de gestión de residuos. Con parte proporcional de 
costes indirectos, elementos de protección de seguridad y 
salud. 
 

 U01AA007 Hr Oficial primera 0,093 15,50 1,44
 U01AA010 Hr Peón especializado 0,093 13,37 1,24
 U02YV500 Ud Desatasc.desagües 0,418 20,89 8,73
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 11,41 0,11
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 Clase: Mano de Obra 2,68
 Clase: Maquinaria 8,73
 Clase: Medio auxiliar 0,11
 Coste Total  11,52

 
01.05 
 

D03PA510 m2 Ml. Limpieza de saneamiento superficial con agua a presión, 
de colectores, arquetas, etc, retirando suciedad, atascos, 
lodos, arenas, etc, i/p.p. de pequeñas reparaciones de 
arquetas y colectores, enfoscado y bruñido de arquetas, 
reposición de tapas e imbornales, etc. Por medios manuales, 
incluso retirada y almacenaje de restos a pie de obra, con 
parte proporcional de herramientas, medios auxiliares para la 
realización de los trabajos. Retidada de escombros, carga 
mecánica de estos sobre camión-contenedor, transporte a 
vertedero autorizado, canon de vertido y demás costes de 
gestión de residuos. Con parte proporcional de costes 
indirectos, elementos de protección de seguridad y salud. 
 

 U01AA007 Hr Oficial primera 0,093 15,50 1,44
 U01AA010 Hr Peón especializado 0,093 13,37 1,24
 U02YL023 Ud Limp.Chorro agua.Gasol. 0,093 39,00 3,63
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 6,31 0,06

 
 Clase: Mano de Obra 2,68
 Clase: Maquinaria 3,63
 Clase: Medio auxiliar 0,06
 Coste Total  6,37

 
01.06 
 

D01AD021 Ml Ml. Desmontaje de canalones y bajantes, i/p.p. de amarres,
gafas, elementos de sujección, etc. de los mismos, con por
medios manuales, incluso retirada de escombros a 
contenedor, transporte a vertedero autorizado, canon de 
vertido y demás costes de gestión de residuos. Medios 
auxiliares y con parte proporcional de costes indirectos, según 
NTE/ADD-3. Elementos de protección de seguridad y salud. 
 

 U01AA008 Hr Oficial segunda 0,065 14,03 0,91
 U01AA010 Hr Peón especializado 0,130 13,37 1,74
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 2,65 0,03

 
 Clase: Mano de Obra 2,65
 Clase: Medio auxiliar 0,03
 Coste Total  2,68

 
01.07 
 

D01MA512 m2 M2. Retirada de traslúcidos, por medios manuales, de 
ventanas, puertas, mamparas, etc, fabricadas en madera, 
aluminio, PVC u otros, incluso previa de partes móviles, rejas, 
persianas, cajones, masillas, remates, alfeizar, goterón, 
jambas, etc, apilado de materiales aprovechables en el lugar 
de acopio, retirada de escombros a contenedor, transporte a 
vertedero autorizado, canon de vertido y demás costes de 
gestión de residuos. Con parte proporcional de costes 
indirectos. Elementos de protección de seguridad y salud. 
 

 U01AA506 Hr Cuadrilla F 0,139 25,95 3,61
 U01FZ305 Hr Ayudante vidriería 0,093 13,80 1,28
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 4,89 0,15

 
 Clase: Mano de Obra 4,89
 Clase: Medio auxiliar 0,15
 Coste Total  5,04
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01.08 
 

D41GA102 m2 M2. Desmontaje o protección de todo el material colgante de
techos y paredes, luminarias, cableado eléctrico de 
luminarias, detectores de humo, señalética de seguridad o 
información, extintor, canastas, espalderas, etc, para su 
acopio, protección y posterior recolocación una vez acabada 
la obra, con las adaptaciones necesarias para su 
reinstalación. Incluso maquinaria auxiliar de obra y p.p. de 
costes indirectos y elementos de protección de seguridad y 
salud. Con carga a contenedor, transporte a vertedero 
autorizado, canon de vertido y demás costes de gestión de 
residuos de materiales no aprovechables. Medido en 
proyección horizontal de superficie de pista polideportiva, 
incluidas en esta medición los paramentos verticales.
 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,019 15,50 0,29
 U01FY635 Hr Ayudante electricista 0,005 13,00 0,07
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 0,36 0,01

 
 Clase: Mano de Obra 0,36
 Clase: Medio auxiliar 0,01
 Coste Total  0,37

 
01.09 
 

D01MD100 Ml Ml. Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca
realizada con malla metálica galvanizada o material ligero
análogo de cualquier tipo, postes, elementos de sujección, 
etc. Con carga a contenedor, transporte a vertedero 
autorizado, canon de vertido y demás costes de gestión de 
residuos. Con parte proporcional de costes indirectos, con 
medios auxiliares y elementos de protección de seguridad y 
salud. 
 

 U01AA009 Hr Ayudante 0,153 14,40 2,20
 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,153 13,25 2,03
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 4,23 0,13

 
 Clase: Mano de Obra 4,23
 Clase: Medio auxiliar 0,13
 Coste Total  4,36
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02 02 EXCAVACIONES 

 
02.01 
 

D01QD900 Ml Ml. Corte de gradas exteriores, de ladrillo, hormigón armado,
bloque, etc, de cualquier espesor, con martillo compresor de
2.000 l/min, revestimientos y pavimentos incluidos, previo 
corte de pavimento ó solera de hormigón en masa (medidas 
de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco
diamante, i/replanteo y p.p. de costes indirectos, retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-11. Con carga a contenedor, transporte a vertedero
autorizado, canon de vertido y demás costes de gestión de
residuos. Con parte proporcional de costes indirectos, con
medios auxiliares y elementos de protección de seguridad y
salud. Hasta alcanzar una profundidad suficiente para evitar 
las humedades y como mínimo.  
 

 U01AA008 Hr Oficial segunda 0,186 14,03 2,61
 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,837 13,25 11,09
 U02AK001 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 0,744 3,91 2,91
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 16,61 0,17

 
 Clase: Mano de Obra 13,70
 Clase: Maquinaria 2,91
 Clase: Medio auxiliar 0,17
 Coste Total  16,78

 
02.02 
 

D01KG050 m2 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa o
armado, de 20 cm de espesor, con retromartillo rompedor, 
i/corte previo en puntos críticos, retirada de materiales de 
revestimiento, acabados, etc, retirada de escombros a pie de 
carga. Con carga a contenedor, transporte a vertedero 
autorizado, canon de vertido y demás costes de gestión de 
residuos. Con parte proporcional de costes indirectos, con 
medios auxiliares y elementos de protección de seguridad y 
salud. 
 

 U01AA010 Hr Peón especializado 0,046 13,37 0,62
 U02AA005 Hr Retro-martillo rompedor 400 0,046 46,70 2,15
 U02AP001 Hr Cortadora hgón. disco diamante 0,046 8,29 0,38
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 3,15 0,03

 
 Clase: Mano de Obra 0,62
 Clase: Maquinaria 2,53
 Clase: Medio auxiliar 0,03
 Coste Total  3,18

 
02.03 
 

D02EP061 m3 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia 
floja, con mini-retroexcavadora, con extracción de tierra a los 
bordes, en vaciado. Con carga a contenedor, transporte a 
vertedero autorizado, canon de vertido y demás costes de 
gestión de residuos. Con parte proporcional de costes 
indirectos, con medios auxiliares y elementos de protección 
de seguridad y salud. 
 

 U01AA010 Hr Peón especializado 0,056 13,37 0,75
 U02FK205 Hr Mini retroexcavadora 0,265 25,50 6,76
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 7,51 0,23

 
 Clase: Mano de Obra 0,75
 Clase: Maquinaria 6,76
 Clase: Medio auxiliar 0,23
 Coste Total  7,74
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02.04 
 

D02HF210 m3 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de
consistencia dura, en apertura de zanjas, con extracción de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. Con carga a
contenedor, transporte a vertedero autorizado, canon de 
vertido y demás costes de gestión de residuos. Con parte 
proporcional de medios auxiliares y elementos de protección 
de seguridad y salud. 
 

 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,298 13,25 3,95
 U02FK205 Hr Mini retroexcavadora 0,516 25,50 13,16
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 17,11 0,17

 
 Clase: Mano de Obra 3,95
 Clase: Maquinaria 13,16
 Clase: Medio auxiliar 0,17
 Coste Total  17,28

 
02.05 
 

D02EP420 m3 M3. Excavación a cielo abierto, en roca dura, con retro-
martillo rompedor de 900, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. Con carga 
a contenedor, transporte a vertedero autorizado, canon de 
vertido y demás costes de gestión de residuos. Con parte 
proporcional de medios auxiliares y elementos de protección 
de seguridad y salud. 
 

 U01AA010 Hr Peón especializado 0,148 13,37 1,98
 U02AA010 Hr Retro-martillo rompedor 900 0,260 76,00 19,76
 A03CA005 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 0,080 48,86 3,91
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 25,65 0,77

 
 Clase: Mano de Obra 1,98
 Clase: Maquinaria 19,76
 Clase: Material 3,91
 Clase: Medio auxiliar 0,77
 Coste Total  26,42
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03 03 DRENAJES 

 
03.01 
 

D03AI102 Ml Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 16cm. de 
diámetro, color amarillo, colocada sobre solera de hormigón 
HM-20 N/mm2, según NTE-ISS. Incluso tubería de PVC de 
unión con arquetas cercanas. Con medios auxiliares y 
elementos de protección de seguridad y salud. 
 

 U01AA007 Hr Oficial primera 0,139 15,50 2,15
 U01AA010 Hr Peón especializado 0,139 13,37 1,86
 U05AI011 Ml Tubería drenaje PVC D=160 mm. 1,000 3,30 3,30
 A02AA510_1 m3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,040 82,39 3,30
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 10,61 0,11

 
 Clase: Mano de Obra 4,01
 Clase: Material 3,30
 Clase: Medio auxiliar 0,11
 Resto de obra 3,30
 Coste Total  10,72

 
03.02 
 

D03MA005 m2 M2. Lámina nodular drenante Danodren H 15 de DANOSA o
similar, de polietileno de alta densidad y una resistencia a
compresión >120 KN/m2, fijada al paramento mediante 
rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el 
muro y solapes de 10 cm, con lámina de geotextil para evitar 
los finos, i/p.p. de remate superior con perfil metálico. Con 
medios auxiliares y elementos de protección de seguridad y 
salud. 
 

 U01AA009 Hr Ayudante 0,102 14,40 1,47
 U01AA010 Hr Peón especializado 0,102 13,37 1,36
 U05MA005 m2 Lámina drenante Danodren H 15 1,050 1,55 1,63
 U05MV005 Ud Fijaciones para lámina Danodren 3,500 0,07 0,25
 U05MV015 Ml Perfiles metálicos para Danodren 0,333 0,56 0,19
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 4,90 0,05

 
 Clase: Mano de Obra 2,83
 Clase: Material 2,07
 Clase: Medio auxiliar 0,05
 Coste Total  4,95

 
03.03 
 

D17GG601 m2 M2. Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón
que no estén en contacto permanente con el agua y 
estructuras a proteger posteriormente, mediante un 
revestimiento impermeable compuesto por una emulsión de 
betún modificado con látex, de carácter aniónico, IGOLATEXo 
similar, de SIKA, extendida en dos manos de 1 kg/m2 cada 
una, previa imprimación del soporte con 0,3 kg/m2 del mismo 
producto, diluido con un 20% de agua, aplicado con brocha o 
rodillo, y dejando secar cada capa antes de aplicar la 
siguiente. Con medios auxiliares y elementos de protección 
de seguridad y salud. 
 

 U01FP501 Hr Oficial 1ª impermeabilizador 0,116 16,00 1,86
 U01FP502 Hr Ayudante impermeabilizador 0,116 14,20 1,65
 U16AD651 kg Emulsión betún-látex Igolatex 2,300 1,30 2,99
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 6,50 0,07

 
 Clase: Mano de Obra 3,51
 Clase: Material 2,99
 Clase: Medio auxiliar 0,07
 Coste Total  6,57

 
03.04 
 

D03JC510 Ml Ml. Canaleta cuadrada de hormigón prefabricado para 
recogida de aguas de 25 cm de alto y 30 cm de ancho, 5 cm 
de espesor de las caras, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2. 
Con medios auxiliares y elementos de protección de 
seguridad y salud. 
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 U01AA007 Hr Oficial primera 0,186 15,50 2,88
 A02AA510 m3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 0,050 76,50 3,83
 U05JA510 Ml Canaleta cuadrada hormigón H=250 mm 1,000 8,26 8,26
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 14,97 0,45

 
 Clase: Mano de Obra 2,88
 Clase: Material 12,09
 Clase: Medio auxiliar 0,45
 Coste Total  15,42

 
03.05 
 

D04PF111 m3 M3. Encachado de zahorra granítica Z-2 en sub-base de 
solera, i/extendido y compactado con pisón. Con medios 
auxiliares y elementos de protección de seguridad y salud. 
 

 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,530 13,25 7,02
 U04AF402 m3 Zahorra Z-2 granítica 1,000 6,05 6,05
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 13,07 0,39

 
 Clase: Mano de Obra 7,02
 Clase: Material 6,05
 Clase: Medio auxiliar 0,39
 Coste Total  13,46

 
03.06 
 

D02TA101 m3 M3. Relleno y extendido de tierras propias, por medios
mecánicos, i/p.p. de costes indirectos. Con medios auxiliares 
y elementos de protección de seguridad y salud. 
 

 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,038 13,25 0,50
 A03CA005 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 0,016 48,86 0,78
 A03CI010 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 0,012 38,65 0,46
 A03FB010 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn. 0,012 61,90 0,74
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 2,48 0,07

 
 Clase: Mano de Obra 0,50
 Clase: Material 1,98
 Clase: Medio auxiliar 0,07
 Coste Total  2,55

 
03.07 
 

D03JC100 Ml Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas 
de 150 mm de altura y 100 mm de anchura, para cargas 
ligeras, tipo A15: zonas peatonales, jardines y campos de 
juego; sin pendiente incorporada, rejilla de acero inoxidable, 
i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Incluso 
conexión con tubería de PVC a la arqueta más cercana. Con 
medios auxiliares y elementos de protección de seguridad y 
salud. 
 

 U01AA007 Hr Oficial primera 0,130 15,50 2,02
 A02AA510 m3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 0,050 76,50 3,83
 U05JA010 Ml Canal H-Polimero 1,000 23,33 23,33
 U05JA030 Ml Rejilla inox 1,000 15,26 15,26
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 44,44 1,33

 
 Clase: Mano de Obra 2,02
 Clase: Material 42,42
 Clase: Medio auxiliar 1,33
 Coste Total  45,77
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04 04 ESTRUCTURAS 

 
04.01 
 

D04EF010 m3 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 
Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado 
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El 
espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-
08. Con medios auxiliares y elementos de protección de 
seguridad y salud. 
 

 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,409 13,25 5,42
 A02FA400 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL 1,000 39,07 39,07
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 44,49 1,33

 
 Clase: Mano de Obra 5,42
 Clase: Material 39,07
 Clase: Medio auxiliar 1,33
 Coste Total  45,82

 
04.02 
 

D04PU515 m2 M2. Solera aislada ventilada formada por encofrado perdido 
para formación de ventilación con solera elevada mediante 
cámara, tipo DALIFORMA o calidad equivalente de elementos 
modulares prefabricados PP-PET de PVC reciclado 
termoinyectado. Las piezas modulares serán de altura 150 
mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los 
documentos de cálculo y geometrías previstas. 
Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje, 
siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a 
derecha por hileras, formando cada cuatro módulos,
un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte
(módulo base 750x200 mm, 2'7 pilares m2 resultando una
superficie de apoyo de 792 cm2/m2), que será rellenado con
hormigón H-25/P/20/IIa N/mm2, consistencia plástica, 
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en 
solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de 
vibrado, regleado y curado en soleras. formando capa de 
compresión de 5 cm. se incluye además el corte de piezas 
para soluciónes especiales como el encuentro con soportes y 
piezas finales de cierre. Con medios auxiliares y elementos 
de protección de seguridad y salud. 
 

 U01AA007 Hr Oficial primera 0,090 15,50 1,40
 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,092 13,25 1,22
 A02FA723 m3 HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 0,100 71,29 7,13
 D04PH020 m2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=8 1,000 5,95 5,95
 U02LV205 Hr Placa vibratoria 0,139 4,30 0,60
 U08GC510 Ud Pieza Daliforma 100 mm 2,300 3,90 8,97
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 25,27 0,76

 
 Clase: Mano de Obra 2,62
 Clase: Maquinaria 0,60
 Clase: Material 16,10
 Clase: Medio auxiliar 0,76
 Resto de obra 5,95
 Coste Total  26,03

 
04.03 
 

D16AG080 m2 M2. Aislamiento térmico sobre forjados, mediante doble placa
rígida de poliestireno extruido FLOORMATE 200-40 o similar,
resultando un total de 80 mm de aislamiento, longitud 1250 
mm, anchura 600 mm, espesor 40 mm, conductividad 0'036 
W/mK, resistencia mínima a compresión 200 kPa, reacción al 
fuego clase E, corte perimetral escalonado, perfectamente 
colocado. Con medios auxiliares y elementos de protección 
de seguridad y salud. 

 

 U01AA007 Hr Oficial primera 0,009 15,50 0,14
 U01AA009 Hr Ayudante 0,009 14,40 0,13
 U15HA484 m2 Placa pol. extruido FLOORMATE 200-40 2,050 7,15 14,66
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 14,93 0,45
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 Clase: Mano de Obra 0,27
 Clase: Material 14,66
 Clase: Medio auxiliar 0,45
 Coste Total  15,38

 
04.04 
 

D19AE108 m2 M2. Pavimento continuo cuarzo gris tipo HORMIPUL o calidad
equivalente, para garajes, naves, aceras...etc, con una
resistencia al deslizamiento Rd  (s/ UNE-ENV 12633) en 
función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior 
(CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ solera de hormigón 
H=150 Kg/cm2 de 8 cms. de espesor sin incluir el encachado 
o base, con acabado monolítico incorporando 3 Kg. de cuarzo 
y 1, 5 kg. de cemento tipo Portland CEM I/45 R, i/replanteo de 
solera, encofrado y desencofrado, lámina de polietileno galga 
400 kg/m2, colocación del hormigón con malla de refuerzo 
D=4 mm. de 15x15 cm. dejando juntas de construcción en V, 
regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, 
incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, 
curado del hormigón, aserrado de juntas de retracción de 3 
mm. de espesor y profundidad 1/3 de la solera en cuadrículas 
no mayor de 5x5 m. respetando igualmente juntas de 
dilatación, y sellado de juntas de retracción después de 28 
días con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, 
tipo Sikaflex-A1 o similar. Con medios auxiliares y
elementos de protección de seguridad y salud. 
 

 U38AA001 m2 Paviment.continuo cuarzo gris 1,000 2,98 2,98
 U38AA855 Ml Sellado de junta SIKAFLEX A-1 0,250 2,16 0,54
 U38AA870 Ml Sellado junta dilatación 2x2 cm. 0,040 8,98 0,36
 D04PM126 m2 SOLERA HA-25 #150*150*6 8 CM. 1,000 14,65 14,65
 U38AA720 m2 Lámina polietil. galga 400 Kg/m2 1,000 0,24 0,24
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 18,77 0,56

 
 Clase: Material 4,12
 Clase: Medio auxiliar 0,56
 Resto de obra 14,65
 Coste Total  19,33

 
04.05 
 

D35EC025 m2 M2. Pintura al esmalte mate dos manos, previa mano de 
minio o antioxidante sobre metal. Operaciones valoradas, 
limpieza manual de polvo, grasa, aceite y cualquier otro 
contaminante, si existen superficies brillantes se tiene que 
lijar, zonas oxidadas raspar y cepillar, mano de antioxidante 
según rendimiento del fabricante, dos manos pintura según 
rendimiento de fabricante. Criterio de medición, por metro 
cuadrado de estructura metálica de edificio existente, en los 
planos vertical y horizontal en proyección horizontal. Con 
medios auxiliares y elementos de protección de seguridad y 
salud. 
 

 U01FZ101 Hr Oficial 1ª pintor 0,037 16,20 0,60
 U01FZ105 Hr Ayudante pintor 0,037 12,60 0,47
 U36IC040 kg Antioxidante 0,300 3,88 1,16
 U36GA570 kg Fondo esmaltes brillante 1,000 7,15 7,15
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 9,38 0,09

 
 Clase: Mano de Obra 1,07
 Clase: Material 8,31
 Clase: Medio auxiliar 0,09
 Coste Total  9,47
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05 05 CUBIERTAS 

 
05.01 
 

D08QI202 Ml Ml. Canalón cuadrado de 20 x 20 cm, realizada con chapa de
acero galvanizado por inmersión, de 1 mm de espesor, de 1 
m de desarrollo, recibido con soportes de acero de 70 mm de
ancho y 3 mm de espesor, pendiente del 1 %, piezas 
especiales de conexión a bajantes tronco cónicas, con 
rebosadero, sellado de juntas con silicona de poliuretano, 
i/ejecución de solapes, pequeño material de fijación,  juntas 
de estanqueidad y p.p. de costes. Incluso colocación entre 
cubierta existente. Con medios auxiliares y elementos de 
protección de seguridad y salud. 
 

 U01AA008 Hr Oficial segunda 0,270 14,03 3,79
 U01AA010 Hr Peón especializado 0,270 13,37 3,61
 U12QI252 Ml Canal.acer.galvanizado 1mm 1000mm 1,040 14,78 15,37
 U12QI311 Ud Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr. 2,100 2,48 5,21
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 27,98 0,84

 
 Clase: Mano de Obra 7,40
 Clase: Material 20,58
 Clase: Medio auxiliar 0,84
 Coste Total  28,82

 
05.02 
 

D08QC026 Ml Ml. Bajante pluvial de 110 mm. de diámetro realizado en 
chapa de acero prelacado en color, espesor 1 mm, i/recibido 
de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de 
costes indirectos. Con medios auxiliares y elementos de 
protección de seguridad y salud. 
 

 U01AA008 Hr Oficial segunda 0,140 14,03 1,96
 U01AA010 Hr Peón especializado 0,140 13,37 1,87
 U12QC006 Ml Baj.acer.prelac.d=110 mm. 1,040 5,60 5,82
 U12QC400 Ud Codo acer.prelac. v.diám. IMS 0,150 2,40 0,36
 U12QC501 Ud Abrazadera acero galvanizado IMS 0,500 1,01 0,51
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 10,52 0,32

 
 Clase: Mano de Obra 3,83
 Clase: Material 6,69
 Clase: Medio auxiliar 0,32
 Coste Total  10,84

 
05.03 
 

D24IA035 m2 M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip
Silence de Rw=35dB, compuesto por dos vidrios de 3 mm de
espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo 
acústico incoloro Silence, clasificado 2B2 según UNE-EN 
12600,  fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos 
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona 
neutra, incluso recolocación de junquillos existentes o 
colocación de nuevos junquillos según la necesidad, según 
NTE-FVP, según NTE-FVP. Con medios auxiliares y 
elementos de protección de seguridad y salud. 
 

 U01FZ303 Hr Oficial  1ª vidriería 0,550 15,25 8,39
 U23IA035 m2 Vid. lam. seg. STADIP 33.1 PVB Silence 1,006 27,19 27,35
 U23OV511 Ml Sellado con silicona neutra 7,000 0,60 4,20
 U23OV520 Ud Materiales auxiliares 1,000 1,15 1,15
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 41,09 1,23

 
 Clase: Mano de Obra 8,39
 Clase: Material 32,70
 Clase: Medio auxiliar 1,23
 Coste Total  42,32
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05.04 
 

D08RV500 Ml Ml. Suministro y colocación de línea de vida horizontal en
cubierta para la protección contra caídas de altura en 
posteriores trabajos de reparación y/o mantenimiento, 
formado por los siguientes elementos: Soportes extremos, 
tensor, indicador de tensión, absorbedor de energía, puntos 
de anclaje de extremidad de fijación simple 16 y M12, 
anclajes intermedios electropulidos, cable de acero de ø8mm 
7x7 resistencia a la rotura mínima de 38 kN y maillones, todo 
en acero inoxidable AISI-316, según norma europea EN- 353-
1/2 y EN-795 clase C. Sobre subestructura según planos. 
Todo el conjunto certificado por empresa instaladora. Con 
medios auxiliares y elementos de protección de seguridad y 
salud. 
 

 U01AA007 Hr Oficial primera 0,180 15,50 2,79
 U01AA010 Hr Peón especializado 0,180 13,37 2,41
 U22SX500 Ud Soportes extremos con tensor, absor. e indica. 0,100 134,81 13,48
 U22SX505 Ud Anclajes intermedios 0,100 48,54 4,85
 U22SX558 Ml Cable acero inxo. 8 mm 1,050 22,95 24,10
 U23OV520 Ud Materiales auxiliares 3,000 1,15 3,45
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 51,08 1,53

 
 Clase: Mano de Obra 5,20
 Clase: Material 45,88
 Clase: Medio auxiliar 1,53
 Coste Total  52,61

 
05.05 
 

D35EC015 m2 M2. Esmaltado de superficies metálicas, chapa de acero, con
esmalte sintético de alto brillo, basado en resinas alcídicas al
disolvente modificadas con polisiloxanos con máxima 
resistencia a la intemperie, aplicado a pistola, previa mano de 
minio o antioxidante sobre metal. Operaciones valoradas, 
limpieza por medio de agua a presión, si existen superficies 
brillantes se tiene que lijar, zonas oxidadas raspar y cepillar, 
incluso sustitución de material en zonas no recuperables, 
enderezado de chapa, sellado de las juntas, tornillos, 
cumbreras, remates, etc. Tratamiento de zonas oxidades con 
mano de antioxidante o minio según rendimiento del 
fabricante, dos manos esmalte según rendimiento de 
fabricante. Con medios auxiliares y elementos de protección 
de seguridad y salud. 
 

 U01FZ101 Hr Oficial 1ª pintor 0,180 16,20 2,92
 U01FZ105 Hr Ayudante pintor 0,180 12,60 2,27
 U36IA101 Lt Imrimación antocorrosiva Redox AK Primer 0,080 11,32 0,91
 U36IC013 Lt Esmalte brillo exterior Rubbol SB 0,140 18,98 2,66
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 8,76 0,26

 
 Clase: Mano de Obra 5,19
 Clase: Material 3,57
 Clase: Medio auxiliar 0,26
 Coste Total  9,02
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06 06 REVESTIMIENTOS 

 
06.01 
 

D18UG590 m2 M2. Formación de revestimiento para fachadas interiores de
pista polideportiva, según documentación gráfica, con altura
según planos y rodapié de acero inoxidable, formada por los
siguientes elementos:
- Perfilería auxiliar de tubo estructural cuadrado 30.30.1 con
escuadras tipo "L" 100.100.1, de chapa conformada en frío,
galvanizada, calidad A-42b, límite elástico 4.200 kg/cm2,
totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de
montaje según CTE SEA. 
- Aislamiento de panel flexible de lana de vidrio hidrofugada,
aglomerada con resinas termoendurecibles de 100 mm de
espesor (Rollo de lana de vidrio ISOVER o similar, no 
hidrófilo, revestido en una de sus caras con un velo de vidrio 
blanco, para paredes y cubiertas revestidos por chapa 
metálica, longitud 10 m, anchura 12 m, espesor 100 mm, 
conductivida 0'044 W/mK, resistencia mínima a compresión 
500 kPa, reacción al fuego clase A1). 
- Rodapie de acero inox AIS 316 plegado según detalle, de 
1'5 mm de espesor, todo el soldado, con tornillería de acero
inoxidabel a subestructura, totalmente instalado y asegurado.
- Revestimiento realizado con placa autoportante compacta
compuesta por resinas termoendurecidas de estrutura 
cerrada, homogéneamente reforzado con fibras de celulosa y 
fabricada en condiciones de alta presión (+/-100 kg/cm²) y 
temperatura elevada  (+150ºC), de estructura cerrada, 
superficie homogénea, lisa de copolímeros enmallados y sin 
poros en superficie ni en núcleo, tipo TRESPA ATHLON 
QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm de espesor, 
textura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de juntas 
rectas sin sellar. Los tableros se atornillarán con fijación 
invisible mediante casquillos de expansión o tornillos 
autorroscantes en acero inoxidable. Los dispositivos de 
sujeción se colocarán con intervalos máximos de fijación 
según las recomendaciones de la casa suministrador (<900 
mm). Se incluye p.p. de material auxiliar, piezas especiales y 
remates, completamente terminado. 
Norma UNE-41955 "TABIQUES DESMONTABLES 
/MAMPARAS" en todos sus apartados y
especificaciones. Criterio de medición, superficie según la
descripción medidad en proyección vertical, con mochetas,
jambas, dinteles, resaltes, recercados de los pilares y todo 
tipo de moldura, con dedución de huecos. Con medios 
auxiliares y elementos de protección de seguridad y salud. 
 

 U01AA505 Hr Cuadrilla E 0,139 27,91 3,88
 U18JS690 m2 Panel Trespa e=13mm 1,000 65,07 65,07
 U17AZ030 Ud Material auxiliar revestimientos 1,000 1,03 1,03
 U15AG010 m2 Fieltro lana de vidrio IBR-100 1,050 3,50 3,68
 U12CZ015 Ud Torn.autorroscante 6,3x120 2,500 0,16 0,40
 U06MA111 kg Correa C ó Z en perfil conformado 1,100 1,61 1,77
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 75,83 0,76

 
 Clase: Mano de Obra 3,88
 Clase: Material 71,95
 Clase: Medio auxiliar 0,76
 Coste Total  76,59
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06.02 
 

D14NF010 m2 M2. Revestimiento interior de fachadas formado por chapa de
acero prelacada  de 0'8 mm de espesor y perforada (13,4 %);
con panel flexible interior de lana de vidrio hidrofugada,
aglomerada con resinas termoendurecibles de 100 mm de
espesor (Rollo de lana de vidrio ISOVER o similar, no 
hidrófilo, revestido en una de sus caras con un velo de vidrio 
blanco, para paredes y cubiertas revestidos por chapa 
metálica, longitud 10 m, anchura 12 m, espesor 100 mm, 
conductividad 0'044 W/mK, resistencia mínima a compresión 
500 kPa, reacción al fuego clase A1). Remates realizados con 
chapa de acero galvanizado y lacado de 0'6 mm. de espesor, 
de 625 mm ejecución de solapes, pequeño material de 
fijación, según detalles constructivos y ordenes de la DF. 
Incluso /p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de 
cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7. Criterio 
de medición, superficie según la descripción medida en 
proyección vertical, con mochetas, jambas, dinteles, resaltes, 
recercados de los pilares y todo tipo de moldura, con 
deducción de huecos. Con medios auxiliares y elementos de 
protección de seguridad y salud. 
 

 U01FO340 m2 M.o.colocac.cubierta chapa 0,460 6,60 3,04
 U12NC200 m2 Ch.prel. 0'8mm perforada 1,050 9,76 10,25
 U15AG010 m2 Fieltro lana de vidrio IBR-100 1,050 3,50 3,68
 U12CZ015 Ud Torn.autorroscante 6,3x120 2,500 0,16 0,40
 U12NC540 Ml Remat.prel. 0,6 mm desar=666mm 0,100 6,41 0,64
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 18,01 0,54

 
 Clase: Mano de Obra 3,04
 Clase: Material 14,97
 Clase: Medio auxiliar 0,54
 Coste Total  18,55

 
06.03 
 

D19QA550 m2 M2. Lámina de fibra de vidrio EVERLAY o similar de 1'2 mm 
de espesor. Lámina estabilizante, impermeabilizante y 
aislante en fibra de vidrio resinada por los dos lados con 
resinas sintéticas y elastómeros. 
Con una serie de pedúnculos en resina expansionada en la 
parte inferior. Esta lámina ofrece a los pavimentos que lo 
recubre, una buena absorción al choque y aislamiento 
acústico, además de un fondo continuo que no deja 
descubierta ninguna zona logrando por lo tanto hacerla 
impermeable a la humedad del suelo y así poder colocar 
el pavimento sin necesidad de esperar el tiempo de secado 
de la solera. Con medios auxiliares y elementos de protección 
de seguridad y salud. 
 

 U01AA007 Hr Oficial primera 0,046 15,50 0,71
 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,018 13,25 0,24
 U18OA550 m2 Lamina Everlay 1'2 mm 1,020 1,74 1,77
 U18MD020 kg Pasta niveladora 2,000 0,74 1,48
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 4,20 0,13

 
 Clase: Mano de Obra 0,95
 Clase: Material 3,25
 Clase: Medio auxiliar 0,13
 Coste Total  4,33
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06.04 
 

D19QA507 m2 M2. Pavimento deportivo para interiores tipo MONDOFLEX II 
o similar de 7'5 mm de espesor. Pavimento puntoelástico
prefabricado de caucho para multiusos en interior, compuesto 
de tres capas conjuntas. Las dos capas superiores están 
hechas de caucho liso y vulcanizado con cargas minerales,
estabilizadores y pigmentos de color. La primera capa da las
propiedades a la superficie, ya que es suave, anti-deslizante,
antirreflectante y marmoleada. Se vulcanizada sobre la 
segunda capa de caucho, usada para dar la correcta rigidez y 
distribución de las cargas. La capa inferior está hecha de una 
espuma de poliuretano expandido, modulada para garantizar 
los requisitos técnicos, tales como la resistencia a los golpes, 
choques y absorción de energía, elasticidad, resistencia al 
deslizamiento y absorción acústica.  
Está diseñado y fabricado con las mejores materias primas 
para asegurar una vida útil larga. El espesor total del producto 
es de 7,5 mm (peso: 6,1 kg / m²); suministrado en rollos de 
1'90 m. de ancho, pegado con pegamento poliuretánico PU 
200, no es necesario ningún tipo de elemento o soldadura de 
barras entre los rollos. Colores verde, gris, rojo, azul, naranja, 
amarillo y beig. El edificio debe estar completamente cerrado 
(con las puertas y ventanas ya instaladas). La temperatura de 
noche y día adecuada durante la instalación debería estar 
entre 14º y 25º C. 
CERTIFICADOS DE FABRICACIÓN  
Este producto ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con la
certificación UNI EN ISO 9001 y cumple con la normativa de
Estándares Europeos EN14904, incluyendo la certificación 
CE y la EN13501-1 (reacción al fuego: Cfl-S1). También
ha sido probado por un laboratorio externo de acuerdo VOC
(compuestos orgánicos volátiles) de las emisiones de 
Régimen AgBB: 2010 basada en una prueba de emisiones 
(ISO 16000), resultando con extraordinarias bajas emisiones 
aéreas. 
CERTIFICADOS DE FEDERACIONES INTERNACIONALES
- Aprobación de Producto por IHF. 
- Aprobación de Producto por FIVB. 
- Aprobación de Producto de Nivel 2 y 3 por la FIBA. 
ÉSTANDARES EUROPEOS 
- EN 14904: Requisitos Europeos de Pavimentos interiores 
Multideportivos: Certificación CE. 
- EN13501-1 (Reacción al Fuego). 
Incluido la formación de junta de cambio de material pletina 
de acero inoxidable AISI-316, de 10 mm de ancho y 1'5 mm 
de espesor, pegada al suelo con masilla de poliuretano y 
tornillos de cabeza plana. Con medios auxiliares y elementos 
de protección de seguridad y salud. 
 

 U01AA007 Hr Oficial primera 0,130 15,50 2,02
 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,092 13,25 1,22
 U18OA507 m2 Pav. Mondoflex 7,5 mm. colores 1,020 19,42 19,81
 U18MD020 kg Pasta niveladora 2,000 0,74 1,48
 U18MD025 kg Adhesivo Epoxi o Poliuretano 1,000 5,61 5,61
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 30,14 0,90

 
 Clase: Mano de Obra 3,24
 Clase: Material 26,90
 Clase: Medio auxiliar 0,90
 Coste Total  31,04

 
06.05 
 

D35IC201 Ud Ud. Pintado de líneas para marcaje de pistas de juego de
fútbol-sala y balonmano, con poliuretano, con las medidas
reglamentarias de la Federación y Consejo Superior de
Deportes, totalmente terminado. Con medios auxiliares y
elementos de protección de seguridad y salud. 
 

 U01FZ101 Hr Oficial 1ª pintor 5,570 16,20 90,23
 U01FZ105 Hr Ayudante pintor 5,570 12,60 70,18
 U36KG201 Ud Marcaje pistas fútbol sala/balonmano 1,000 288,10 288,10
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 448,51 13,46

 
 Clase: Mano de Obra 160,41
 Clase: Material 288,10
 Clase: Medio auxiliar 13,46
 Coste Total  461,97
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06.06 
 

D35IC221 Ud Ud. Pintado de líneas para marcaje de pistas de juego para
balonvolea, con poliuretano, con las medidas reglamentarias 
de la Federación y el Consejo Superior de Deportes, 
totalmente terminado. Con medios auxiliares y elementos de 
protección de seguridad y salud. 
 

 U01FZ101 Hr Oficial 1ª pintor 1,390 16,20 22,52
 U01FZ105 Hr Ayudante pintor 1,390 12,60 17,51
 U36KG211 Ud Marcaje pistas fútbol balonvolea 1,000 145,86 145,86
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 185,89 5,58

 
 Clase: Mano de Obra 40,03
 Clase: Material 145,86
 Clase: Medio auxiliar 5,58
 Coste Total  191,47

 
06.07 
 

D35IC231 Ud Ud. Pintado de líneas para marcaje de pistas de juego para
baloncesto, con poliuretano, con las medidas reglamentarias 
de la Federación y el Consejo Superior de Deportes, 
totalmente terminado. Con medios auxiliares y elementos de 
protección de seguridad y salud. 
 

 U01FZ101 Hr Oficial 1ª pintor 3,250 16,20 52,65
 U01FZ105 Hr Ayudante pintor 3,250 12,60 40,95
 U36KG231 Ud Marcaje pistas baloncesto 1,000 181,19 181,19
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 274,79 8,24

 
 Clase: Mano de Obra 93,60
 Clase: Material 181,19
 Clase: Medio auxiliar 8,24
 Coste Total  283,03

 
06.08 
 

D34AA006 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para 
extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos 
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de 
agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor 
según norma UNE-23110, totalmente instalado según 
CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 
 

 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,068 13,25 0,90
 U35AA006 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 1,000 29,63 29,63
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 30,53 0,92

 
 Clase: Mano de Obra 0,90
 Clase: Material 29,63
 Clase: Medio auxiliar 0,92
 Coste Total  31,45

 
06.09 
 

D34AA310 Ud Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para
extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios 
de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte 
y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente 
instalado. 
 

 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,068 13,25 0,90
 U35AA310 Ud Extint.nieve carbónica 5 Kg. 1,000 73,84 73,84
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 74,74 2,24

 
 Clase: Mano de Obra 0,90
 Clase: Material 73,84
 Clase: Medio auxiliar 2,24
 Coste Total  76,98
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06.10 
 

D34MA005 Ud Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de
incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una
cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada,
según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 
 

 U01AA009 Hr Ayudante 0,102 14,40 1,47
 U35MA005 Ud Placa señaliz.plástic.297x210 1,000 6,88 6,88
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 8,35 0,25

 
 Clase: Mano de Obra 1,47
 Clase: Material 6,88
 Clase: Medio auxiliar 0,25
 Coste Total  8,60

 
06.11 
 

D34MA010 Ud Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación 
(salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 
297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, 
totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.
 

 U01AA009 Hr Ayudante 0,102 14,40 1,47
 U35MC005 Ud Pla.salida emer.297x148 1,000 5,61 5,61
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 7,08 0,21

 
 Clase: Mano de Obra 1,47
 Clase: Material 5,61
 Clase: Medio auxiliar 0,21
 Coste Total  7,29
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07 07 ACABADOS 

 
07.01 
 

D35GA001 m2 M2. Reparación de hormigón deteriorado incluso picado del
hormigón deteriorado, mediante métodos normales o martillo
eléctrico de baja potencia, en una profundidad media de 4 cm.
Saturación con agua, encofrado, relleno con morteros
monocomponente de base cementosa y alta resistencia 
inicial, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción
CONTACT-GROUT de COPSA ó similar, desencofrado y
curado, incluso tratamiento de armaduras, cepillado, raspado,
refuerzo o sustitución, etc. Criterio de medición, metros
cuadrados realmente ejecutados comprobada por la D.F. Con
medios auxiliares y elementos de protección de seguridad y
salud. 
 

 U01FZ101 Hr Oficial 1ª pintor 0,464 16,20 7,52
 U01FZ105 Hr Ayudante pintor 0,464 12,60 5,85
 U36KE140 Lt Pasta enducida 0,800 3,25 2,60
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 15,97 0,48

 
 Clase: Mano de Obra 13,37
 Clase: Material 2,60
 Clase: Medio auxiliar 0,48
 Coste Total  16,45

 
07.02 
 

D20ZA500 Ml Ml. Bancada de grada en tablero contrachapado de 400 mm 
de ancho y 40 mm de espesor, sobre rastrel longitudinal de 
pino rojo de 100x20mm de escuadría, tornillería de acero 
inoxidable. Acabado de la bancada, lijado, tablero y cantos, 
mano de tapa poros e imprimación, lijado fino, acabado 
barnizado al agua brillante, dos manos, según rendimientos 
fabricante. Totalmente montada, con medios auxiliares y 
elementos de protección de seguridad y salud. 

 

 U01FV001 Hr Equip.montaje carp.(of.+ay.) 0,046 34,50 1,59
 U19KA610 m2 Tablero contrachapado liso melamina 0,400 45,06 18,02
 U19XK610 Ud Tornillo inox 21/35 mm. 4,000 0,65 2,60
 U19AG011 Ud Premarco 0,200 15,60 3,12
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 25,33 0,76

 
 Clase: Mano de Obra 1,59
 Clase: Material 23,74
 Clase: Medio auxiliar 0,76
 Coste Total  26,09

 
07.03 
 

D19WA011 m2 M2. Suministro y puesta en obra de la pintura para suelos
industriales interiores, de máxima calidad a base de resinas
especiales de poliuretano y pigmentos de alta solidez que
proporcionan revestimientos resistentes a la abrasión, 
fregados, grasas, aceites minerales, otros agentes químicos y 
suciedad en general., consistente en la aplicación de dos 
capas (rendimiento 0,300 kg/m2), sobre superficies de 
hormigón o mortero, con la preparación del soporte.
Incluso umbrales de las puertas. Operaciones valoradas,
limpieza del soporte, eliminación de partes sueltas, dos 
manos pintura según rendimiento de fabricante. Con medios 
auxiliares y elementos de protección de seguridad y salud. 
 

 U01AA502 Hr Cuadrilla B 0,090 23,30 2,10
 U18WA014 kg Pintura de poliuretano MASTERTOP TC 445 0,300 17,63 5,29
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 7,39 0,22

 
 Clase: Mano de Obra 2,10
 Clase: Material 5,29
 Clase: Medio auxiliar 0,22
 Coste Total  7,61
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07.04 
 

D35EC075 Ml Ml. Pintura al esmalte mate dos manos, previa mano de minio 
o antioxidante sobre metal, i/raspado de los óxidos y limpieza
manual. Con medios auxiliares y elementos de protección de
seguridad y salud. 
 

 U01FZ101 Hr Oficial 1ª pintor 0,060 16,20 0,97
 U01FZ105 Hr Ayudante pintor 0,060 12,60 0,76
 U36IC040 kg Antioxidante 0,110 3,88 0,43
 U36GA570 kg Fondo esmaltes brillante 0,140 7,15 1,00
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 3,16 0,03

 
 Clase: Mano de Obra 1,73
 Clase: Material 1,43
 Clase: Medio auxiliar 0,03
 Coste Total  3,19

 
07.05 
 

D35EA105 m2 M2. Pintura al minio de plomo tipo Oxirón en color o similar, 
dos manos sobre carpintería metálica. Pintura tipo dos en uno 
sin necesidad de antioxidante. Operaciones valoradas, 
preparación del soporte, debe de estar limpio, seco y 
desengrasado, si existen superficies brillantes se tiene que 
lijar, zonas oxidadas raspar y cepillar, reposición de metal 
perdido por otro de igual sección y características, dos manos 
pintura según rendimiento de fabricante. Criterio de medición 
metro cuadrado de cierre medido en proyección vertical. Con 
medios auxiliares y elementos de protección de seguridad y 
salud. 
 

 U01FZ101 Hr Oficial 1ª pintor 0,185 16,20 3,00
 U01FZ105 Hr Ayudante pintor 0,185 12,60 2,33
 U36IA015 kg Pintura Oxirón 0,200 13,65 2,73
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 8,06 0,24

 
 Clase: Mano de Obra 5,33
 Clase: Material 2,73
 Clase: Medio auxiliar 0,24
 Coste Total  8,30

 
07.06 
 

D35EE500 m2 M2. Pintura antioxidante especial para exteriores dos manos.
Pintura tipo dos en uno sin necesidad de antioxidante.
Operaciones valoradas, limpieza por medio de agua a 
presión, si existen superficies brillantes se tiene que lijar, 
zonas oxidadas raspar y cepillar, reposición de metal perdido 
por otro de igual sección y características, dos manos pintura 
según rendimiento de fabricante. Criterio de medición metro 
cuadrado de cierre medido en proyección vertical. Con 
medios auxiliares y elementos de protección de seguridad y 
salud. 
 

 U01FZ101 Hr Oficial 1ª pintor 0,148 16,20 2,40
 U01FZ105 Hr Ayudante pintor 0,148 12,60 1,86
 U36IE050 kg Imprimación antioxidante 0,250 7,06 1,77
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 6,03 0,18

 
 Clase: Mano de Obra 4,26
 Clase: Material 1,77
 Clase: Medio auxiliar 0,18
 Coste Total  6,21
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07.07 
 

D35AK010 m2 M2. Aplicación en fachadas, de pintura mineral de emulsión 
de silicato potásico con adición de copolímeros orgánicos
"SIKACOLOR 460 W" u otra de idénticas prestaciones 
técnicas aprobada por la D.F. y en color a determinar por la 
misma. Aplicada en dos manos con un intervalo mínimo de 6 
horas entre ambas. Operaciones valoradas, disposición de los 
medios de protección y seguridad reglamentarios, limpieza 
del soporte con agua a presión, comprobando que esté sano, 
compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, partículas 
sueltas, etc, tapar fisuras o grietas con material adecuado, 
lijar e igualar al soporte Grado de humedad medido a 2 cm de 
profundidad inferior al 5 %. Criterio de medición, superficie 
pintada según la descripción medida en proyección vertical, 
con mochetas, jambas, dinteles, resaltes y todo tipo de 
moldura, con deducción de huecos. Con medios auxiliares y 
elementos de protección de seguridad y salud. 
 

 U01FZ101 Hr Oficial 1ª pintor 0,102 16,20 1,65
 U01FZ105 Hr Ayudante pintor 0,102 12,60 1,29
 U36AE105 Lt Silicato exteriores 0,550 7,89 4,34
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 7,28 0,22

 
 Clase: Mano de Obra 2,94
 Clase: Material 4,34
 Clase: Medio auxiliar 0,22
 Coste Total  7,50

 
07.08 
 

D23KE500 Ml M2. Valla de malla soldada de 50x300x5mm, en módulos de
2'1x1'9m, recercada con perfil de pestaña, postes intermedios
cada 1,9 metros de tubo 50x50x1'5mm de misma, con 
tapetas, ambos elementos galvanizados en caliente por 
inmersión, totalmente montada, i/recibido con mortero de 
cemento y arena de río 1/4, tornillería y elementos de fijación, 
tensores. Con puerta abatible de mismas dimensiones y 
características que la valla de cierre, herrajes de colgar y de 
seguridad, cerradura y manilla de dos caras, colocada y 
funcionando. Con medios auxiliares y elementos de 
protección de seguridad y salud. 
 

 U01FX105 m2 Mano obra montaje malla ST 0,920 6,20 5,70
 U22KA503 Ud Poste 100 cm. tubo acero galv.diam. 1,000 8,36 8,36
 U22KE503 m2 Malla galv con pestaña 2,000 20,45 40,90
 A01JF004 m3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 0,008 76,28 0,61
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 55,57 1,67

 
 Clase: Mano de Obra 5,70
 Clase: Material 49,87
 Clase: Medio auxiliar 1,67
 Coste Total  57,24
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08 08 ELECTRICIDADE E ILUMINACIÓN 

 
08.01 
 

D27IE160 Ud Ud. Cuadro tipo de distribución y protección para local con 
uso de local escolar, con pública concurrencia, formado por 
un cuadro doble aislamiento ó estanco, para 48 elementos, 
armario metálico de empotrar ó superficie. Incluye envolvente 
y tapa metálica con cerradura y parte proporcional de 
pequeño material auxiliar,  para de la líneas generales y 
secundarias,  formada por una envolvente aislante, 
precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado 
de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado 
de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 
50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de 
protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la 
corrosión y con cerradura o candado. Incluso elementos de 
fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a 
tierra. Incluyendo carriles, embarrados de circuitos, 
piezas especiales, vornas, puenteado con peines, mano de 
obra, etc, totalmente cableado, conexionado, rotulación en 
plástico rígido negro con letras en blanco y sinópticos, 
rotulado de esquema unifilar. Con los correspondientes 
remates de albañilería 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 1,800 15,50 27,90
 U30IM161 Ud Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan. 60 elementos 1,000 577,80 577,80
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 605,70 18,17

 
 Clase: Mano de Obra 27,90
 Clase: Material 577,80
 Clase: Medio auxiliar 18,17
 Coste Total  623,87

 
08.02 
 

D27IE124 Ud Ud. Cuadro tipo de distribución, protección o maniobra para 
local con uso de local escolar, con pública concurrencia, 
formado por un cuadro doble aislamiento ó estanco, para 24 
elementos, armario metálico de empotrar ó superficie. Incluye 
envolvente y tapa metálica con cerradura y parte proporcional 
de pequeño material auxiliar,  para de la líneas generales y 
secundarias,  formada por una envolvente aislante, 
precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado 
de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado 
de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 
50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de 
protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la 
corrosión y con cerradura o candado. Incluso elementos de 
fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a 
tierra. Incluyendo carriles, embarrados de circuitos, piezas 
especiales, vornas, puenteado con peines, mano de obra, etc, 
totalmente cableado, conexionado, rotulación en plástico 
rígido negro con letras en blanco y sinópticos, rotulado de 
esquema unifilar. Con los correspondientes remates de 
albañilería. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 1,850 15,50 28,68
 U30IM124 Ud Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan. 24 elementos 1,000 175,70 175,70
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 204,38 6,13

 
 Clase: Mano de Obra 28,68
 Clase: Material 175,70
 Clase: Medio auxiliar 6,13
 Coste Total  210,51

 
08.03 
 

D27IF247 Ud Ud. Instalación de PIA 40 A (III+N), Curva C, tipo terciario, 
con 16 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, 
curva C, de corte tetrapolar (4P), de 4 módulos, totalmente 
cableado, conexionado, rotulación en plástico rígido negro 
con letras en blanco y sinópticos, con parte proporcional de 
ayudas de albañilería. Según UNE-EN 60898-1. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,090 15,50 1,40
 U30IA047 Ud PIA III+N 40A,S253NC40 ABB 1,000 75,95 75,95
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 77,35 2,32
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 Clase: Mano de Obra 1,40
 Clase: Material 75,95
 Clase: Medio auxiliar 2,32
 Coste Total  79,67

 
08.04 
 

D27IF240 Ud Ud. Instalación de PIA 25-32 A (III+N), Curva C, tipo terciario,
con 16 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal,
curva C, de corte tetrapolar (4P), de 4 módulos, totalmente
cableado, conexionado, rotulación en plástico rígido negro 
con letras en blanco y sinópticos, con parte proporcional de 
ayudas de albañilería. Según UNE-EN 60898-1. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,090 15,50 1,40
 U30IA040 Ud PIA 25-32 A (III+N) 1,000 47,00 47,00
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 48,40 1,45

 
 Clase: Mano de Obra 1,40
 Clase: Material 47,00
 Clase: Medio auxiliar 1,45
 Coste Total  49,85

 
08.05 
 

D27IF235 Ud Ud. Instalación de PIA 6-10-16-20-25 A (I+N), Curva C, tipo
terciario, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos,
totalmente cableado, conexionado, rotulación en plástico 
rígido negro con letras en blanco y sinópticos, con parte 
proporcional de ayudas de albañilería. Según UNE-EN 60898-
1. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,090 15,50 1,40
 U30IA035 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 1,000 17,40 17,40
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 18,80 0,56

 
 Clase: Mano de Obra 1,40
 Clase: Material 17,40
 Clase: Medio auxiliar 0,56
 Coste Total  19,36

 
08.06 
 

D27IF120 Ud Ud. Ud. Instalación de interruptor diferencial de 40A/4p/30mA,
de 4 módulos, clase AC, tipo terciario, totalmente cableado,
conexionado, rotulación en plástico rígido negro con letras en
blanco y sinópticos, según UNE-EN 61008-1, con parte
proporcional de ayudas de albañilería. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,090 15,50 1,40
 U30IA020 Ud Diferencial 40A/4p/30mA 1,000 135,10 135,10
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 136,50 4,10

 
 Clase: Mano de Obra 1,40
 Clase: Material 135,10
 Clase: Medio auxiliar 4,10
 Coste Total  140,60

 
08.07 
 

D27IF115 Ud Ud. Ud. Instalación de interruptor diferencial de 40A/2p/30mA,
de 2 módulos, clase AC, tipo terciario, totalmente cableado,
conexionado, rotulación en plástico rígido negro con letras en
blanco y sinópticos, según UNE-EN 61008-1, con parte
proporcional de ayudas de albañilería. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,090 15,50 1,40
 U30IA015 Ud Diferencial 40A/2p/30mA 1,000 55,90 55,90
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 57,30 1,72

 
 Clase: Mano de Obra 1,40
 Clase: Material 55,90
 Clase: Medio auxiliar 1,72
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 Coste Total  59,02

 
08.08 
 

D28AO999 Ud Ud. Telemando universal de emergencias modelo DAISALUX 
o equivalente, Tipo TD-50 S, con alarma acústica y visual 
durante 30 segundos después del fallo de red. Puesta en 
reposo y reencendido. A la función base de comando añade 
una alarma acústica y visual, durante aproximadamente los 
30 segundos siguientes al fallo de RED. Totalmente cableado, 
conexionado, rotulación en plástico rígido negro con letras en 
blanco y sinópticos, con parte proporcional de ayudas de 
albañilería. 
 

 U01AA007 Hr Oficial primera 3,100 15,50 48,05
 U31AO999 Ud Telemando Universal Emergencias 1,000 11,25 11,25
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 59,30 0,59

 
 Clase: Mano de Obra 48,05
 Clase: Material 11,25
 Clase: Medio auxiliar 0,59
 Coste Total  59,89

 
08.09 
 

D33CC125 Ud Ud. Suministro e instalación del sistema interno de protección
contra el rayo formado por: 1 Protector combinado contra
sobretensiones de clase IV, según RBT, para líneas trifásicas
de 380 V, 20 A y 15 kA. . Totalmente cableado, conexionado,
rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco y
sinópticos, según UNE-EN 61008-1, con parte proporcional 
de ayudas de albañilería y según CTE DB-SU-8 y REBT. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 5,700 15,50 88,35
 U01FY635 Hr Ayudante electricista 5,700 13,00 74,10
 U34CC555 Ud Protector para l. tlf analógicas-ADSL ATFONO 1,000 65,10 65,10
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 227,55 6,83

 
 Clase: Mano de Obra 162,45
 Clase: Material 65,10
 Clase: Medio auxiliar 6,83
 Coste Total  234,38

 
08.10 
 

D27IF900 Ud Ud. Traslado de toda aparamenta aprovechable de cuadros
existentes, totalmente cableado, conexionado, rotulación en
plástico rígido negro con letras en blanco y sinópticos, con 
parte proporcional de ayudas de albañilería. Según UNE-EN 
60898-1. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,090 15,50 1,40
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 1,40 0,04

 
 Clase: Mano de Obra 1,40
 Clase: Medio auxiliar 0,04
 Coste Total  1,44

 
08.11 
 

D27IF910 Ud Ud. Instalación de toma trifásica de carril DIN de 21A, 
totalmente cableado, conexionado, rotulación en plástico 
rígido negro con letras en blanco y sinópticos, con parte 
proporcional de ayudas de albañilería. Según UNE-EN 60898-
1. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,090 15,50 1,40
 U30IA910 Ud Toma trifásica de carril 21A 1,000 13,00 13,00
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 14,40 0,43

 
 Clase: Mano de Obra 1,40
 Clase: Material 13,00
 Clase: Medio auxiliar 0,43
 Coste Total  14,83
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08.12 
 

D27IF920 Ud Ud. Instalación de toma monoifásica de carril DIN de 16A,
totalmente cableado, conexionado, rotulación en plástico 
rígido negro con letras en blanco y sinópticos, con parte 
proporcional de ayudas de albañilería. Según UNE-EN 60898-
1. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,090 15,50 1,40
 U30IA920 Ud Toma monofásica de carril 16a 1,000 8,35 8,35
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 9,75 0,29

 
 Clase: Mano de Obra 1,40
 Clase: Material 8,35
 Clase: Medio auxiliar 0,29
 Coste Total  10,04

 
08.13 
 

D27IF950 Ud Ud. Interruptor manual de 20A con piloto, en pública
concurrencia,  y marco respectivo, con parte proporcional de
ayudas de albañilería, línea eléctrica, totalmente montado e
instalado. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,090 15,50 1,40
 U30IA950 Ud Interruptor manual con piloto 20A 1,000 10,45 10,45
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 11,85 0,36

 
 Clase: Mano de Obra 1,40
 Clase: Material 10,45
 Clase: Medio auxiliar 0,36
 Coste Total  12,21

 
08.14 
 

D27IF960 Ud Ud. Instalación de contactores de 2x20A con bobina de 220V,
totalmente cableado, conexionado, rotulación en plástico 
rígido negro con letras en blanco y sinópticos, con parte 
proporcional de ayudas de albañilería. Según UNE-EN 60898-
1. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,090 15,50 1,40
 U30IA960 Ud Contactor 2x20A bobina 220v 1,000 11,15 11,15
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 12,55 0,38

 
 Clase: Mano de Obra 1,40
 Clase: Material 11,15
 Clase: Medio auxiliar 0,38
 Coste Total  12,93

 
08.15 
 

D27JP501 Ml Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con
tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre 
unipolares aislados para una tensión nominal 750V, en 
pública concurrencia, cable libre de halógenos, tipo ES07Z1-K 
3x1'5 mm2, en sistema monofásico (activo, neutro y 
protección), más 2x1mm2 de telemando, incluido parte 
proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, 
fijación, conexionado, mano de obra, totalmente instalada y 
funcionando, con parte proporcional de ayudas de albañilería. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,130 15,50 2,02
 U01FY635 Hr Ayudante electricista 0,130 13,00 1,69
 U30JW121 Ml Tubo PVC corrug. M 25/gp5 1,000 0,65 0,65
 U30JW900 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,700 0,35 0,25
 U30JW055 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 3,000 0,37 1,11
 U30JW050 Ml Conductor ES07Z1-K 1(Cu) 3,000 0,19 0,57
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 6,29 0,19

 
 Clase: Mano de Obra 3,71
 Clase: Material 2,58
 Clase: Medio auxiliar 0,19
 Coste Total  6,48
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08.16 
 

D27JP511 Ml Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, en pública
concurrencia, realizado con tubo PVC rígido de D=25, tubo
rígido libre de halógenos y conductores de cobre unipolares
aislados para una tensión nominal 750V, cable libre de
halógenos, tipo ES07Z1-K 3x2'5 mm2, en sistema monofásico
(activo, neutro y protección), incluido parte proporcional de 
cajas de registro, regletas de conexión, fijación, conexionado, 
mano de obra, totalmente instalada y funcionando, con parte 
proporcional de ayudas de albañilería. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,130 15,50 2,02
 U01FY635 Hr Ayudante electricista 0,130 13,00 1,69
 U30JW126 Ml Tubo PVC rígido M 25/gp5 1,000 1,80 1,80
 U30JW900 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,700 0,35 0,25
 U30JW058 Ml Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 3,000 0,19 0,57
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 6,33 0,19

 
 Clase: Mano de Obra 3,71
 Clase: Material 2,62
 Clase: Medio auxiliar 0,19
 Coste Total  6,52

 
08.17 
 

D27JP526 Ml Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, en pública
concurrencia, realizado con tubo PVC rígido de D=40, tubo
rígido libre de halógenos y conductores de cobre unipolares
aislados para una tensión nominal 750V, cable libre de
halógenos, tipo ES07Z1-K 3x6 mm2, en sistema monofásico
(activo, neutro y protección), incluido parte proporcional de 
cajas de registro, regletas de conexión, fijación, conexionado, 
mano de obra, totalmente instalada y funcionando, con parte 
proporcional de ayudas de albañilería. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,130 15,50 2,02
 U01FY635 Hr Ayudante electricista 0,130 13,00 1,69
 U30JW128 Ml Tubo PVC rígido M 40/gp5 1,000 3,75 3,75
 U30JW900 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,700 0,35 0,25
 U30JW065 Ml Conductor ES07Z1-K 6 (Cu) 3,000 1,55 4,65
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 12,36 0,37

 
 Clase: Mano de Obra 3,71
 Clase: Material 8,65
 Clase: Medio auxiliar 0,37
 Coste Total  12,73

 
08.18 
 

D27OD819 Ud Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo
PVC rígido de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar 
aislados para una tensión nominal 750V, en pública 
concurrencia, cable libre de halógenos, tipo ES07Z1-K 2x2'5 
mm2, en sistema monofásico (activo, neutro y protección), 
incluido caja de registro, caja mecanismo universal con 
tornillo, base enchufe 10/16 A (2P+TT lateral con seguridad), 
sistema "Schuko" BJC-IRIS ESTANCA IP44 y marco de 
policarbonato con membrana EPDM, incluido parte 
proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, 
fijación, conexionado, mano de obra, totalmente instalada y 
funcionando, con parte proporcional de ayudas de albañilería. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,325 15,50 5,04
 U30JW125 Ml Tubo PVC rígido M 20/gp5 6,000 1,23 7,38
 U30JW900 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 1,000 0,35 0,35
 U30JW058 Ml Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 24,000 0,19 4,56
 U30OC318 Ud Base enchufe "Schuko" BJC-IRIS ESTANCA IP44 1,000 12,75 12,75
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 30,08 0,90

 
 Clase: Mano de Obra 5,04
 Clase: Material 12,29
 Clase: Medio auxiliar 0,90
 Resto de obra 12,75
 Coste Total  30,98
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08.19 
 

D27KA318 Ud Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una 
tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja 
registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas 
de obra, interruptor bipolar BJC-IRIS ESTANCA IP44 y marco 
de policarbonato con membrana EPDM, incluido parte 
proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, 
fijación, conexionado con red existente, mano de obra, 
totalmente instalada y funcionando, con parte proporcional de 
ayudas de albañilería. 
 

 U01FY630 Hr Oficial primera electricista 0,370 15,50 5,74
 U30JW120 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 0,52 4,16
 U30JW900 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 1,000 0,35 0,35
 U30JW001 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 18,000 0,29 5,22
 U30NV382 Ud Portalámparas para obra 1,000 0,67 0,67
 U30KA318 Ud Interruptor bipolar BJC-IRIS ESTANCA IP44 1,000 13,70 13,70
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 29,84 0,90

 
 Clase: Mano de Obra 5,74
 Clase: Material 10,40
 Clase: Medio auxiliar 0,90
 Resto de obra 13,70
 Coste Total  30,74

 
08.20 
 

D28AA990 Ud Ud. Revisión, sujeción y conexión de lámparas existentes,
campanas de iluminación de pista polideportiva, nuevas
bombillas de halogenuros metálicos ovoidoes, casquillos E40 
y 250W, luminarias vestuarios, con lámparas fluorescentes
trifósforo de Alto Rendimiento, temperatura de color 6.500 K,
luminarias de emergencia, sistema de cuelgue, replanteo,
pequeño material y conexionado. mano de obra, totalmente
instalada y funcionando, con parte proporcional de ayudas de
albañilería. 
 

 U01AA007 Hr Oficial primera 0,090 15,50 1,40
 U01AA009 Hr Ayudante 0,090 14,40 1,30
 U31XG900 Ud Bombilla halogenuros 250w 1,000 18,50 18,50
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 21,20 0,64

 
 Clase: Mano de Obra 2,70
 Clase: Material 18,50
 Clase: Medio auxiliar 0,64
 Coste Total  21,84

 
08.21 
 

D28AA980 Ud Ud. Revisión, sujeción y conexión de líneas eléctricas de
vestuario a nueva aparamenta de cuadro general, replanteo,
pequeño material y conexionado. Mano de obra, totalmente
instalada y funcionando, con parte proporcional de ayudas de
albañilería. 
 

 U01AA007 Hr Oficial primera 4,600 15,50 71,30
 U01AA009 Hr Ayudante 4,600 14,40 66,24
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 137,54 4,13

 
 Clase: Mano de Obra 137,54
 Clase: Medio auxiliar 4,13
 Coste Total  141,67

 
08.22 
 

D28AO210 Ud Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para
superficie o empotrar, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5,
flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 
h. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar, 
con parte proporcional de ayudas de albañilería. Totalmente 
montado, instalado, conexionado y comprobado. 
 

 U01AA007 Hr Oficial primera 0,230 15,50 3,57
 U31AO210 Ud Bloq.aut.emer. 100 lumenes 1,000 32,10 32,10
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 U31AO050 Ud Cjto. etiquetas y peg.material 1,000 3,15 3,15
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 38,82 1,16

 
 Clase: Mano de Obra 3,57
 Clase: Material 35,25
 Clase: Medio auxiliar 1,16
 Coste Total  39,98

 
08.23 
 

D28AO230 Ud Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para
superficie o empotrar, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5,
flujo luminoso 300 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 
h. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar, 
con parte proporcional de ayudas de albañilería. Totalmente 
montado, instalado, conexionado y comprobado. 
 

 U01AA007 Hr Oficial primera 0,230 15,50 3,57
 U31AO230 Ud Bloq.aut.emer. 300 lumenes 1,000 41,42 41,42
 U31AO050 Ud Cjto. etiquetas y peg.material 1,000 3,15 3,15
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 48,14 1,44

 
 Clase: Mano de Obra 3,57
 Clase: Material 44,57
 Clase: Medio auxiliar 1,44
 Coste Total  49,58

 
08.24 
 

D28AO498 Ud Ud. Incremento en luminaria de emergencia por colocar rejilla 
de protección con grado de protección IK08. Incluso 
accesorios, sujeciones y material auxiliar, con parte 
proporcional de ayudas de albañilería. Totalmente montado, 
instalado, conexionado y comprobado. 
 

 U31AO498 Ud Increm.rejilla protección 1,000 20,45 20,45
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 20,45 0,61

 
 Clase: Material 20,45
 Clase: Medio auxiliar 0,61
 Coste Total  21,06

 
08.25 
 

D28AO499 Ud Ud. Incremento en aparato de emergencia por utilizar caja 
estanca con grado de protección IP66 IK08. Incluso 
accesorios, sujeciones y material auxiliar, con parte 
proporcional de ayudas de albañilería. Totalmente montado, 
instalado, conexionado y comprobado. 
 

 U31AO499 Ud Increm.caja estan. 1,000 26,92 26,92
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 26,92 0,81

 
 Clase: Material 26,92
 Clase: Medio auxiliar 0,81
 Coste Total  27,73

 
 



 

IES María Soliño, Cangas Pág.: 1 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a 

ACTUACIONES PREVIAS 09 / 10 / 15 
 

 
Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe 

 

 

 
09 09 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
09.01 
 

D01YA012 m3 M3. Carga de escombros, por medios manuales, sobre
contenedor, dumper o camión, i/humedecido y p.p. de costes
indirectos. Con medios auxiliares incluidos. 
 

 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,900 13,25 11,93
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 11,93 0,36

 
 Clase: Mano de Obra 11,93
 Clase: Medio auxiliar 0,36
 Coste Total  12,29

 
09.02 
 

D01YJ099 m3 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 
Tm., ida y vuelta, canon de vertido, i/p.p. de costes indirectos. 
Con medios auxiliares incluidos. 
 

 A03FB010 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn. 0,150 61,90 9,29
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 9,29 0,28

 
 Clase: Material 9,29
 Clase: Medio auxiliar 0,28
 Coste Total  9,57

 
09.03 
 

D01YM010 Ud Ud. Cambio de contenedor de 15 m3. de capacidad, colocado 
en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas 
por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, 
incluidos los medios auxiliares de señalización. Con medios 
auxiliares incluidos. 
 

 A03FK010 Hr CAMIÓN GRÚA HASTA 20 Tn. 0,700 80,66 56,46
 U02JS001 Ud Contenedor 7 m3. 8,000 68,90 551,20
 U02FW100 Ud Tasas/m2/día ocupac.vía públic. 6,500 0,25 1,63
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 609,29 18,28

 
 Clase: Material 56,46
 Clase: Medio auxiliar 18,28
 Resto de obra 552,83
 Coste Total  627,57
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10 10 SEGURIDAD Y SALUD 

 
10.01 
 

D41GC001 Ml Ml. Red de seguridad en perímetro de cubierta de poliamida 
de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura,
incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, forma 
de "L" invertida, con un brazo de 1'5m, con tubo de sección
cuadrada de una sola pieza o dos mitades que se embuten
macho-hembra y tuerca, se anclarán a pilares de hormigón.
Anclajes de red, por medio de anillas guía, pescante y 
cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta. Con 
medios auxiliares incluidos. 
 

 U01AA008 Hr Oficial segunda 0,230 14,03 3,23
 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,230 13,25 3,05
 U42GC010 Ud Pescante metálico. 0,030 50,95 1,53
 U42GA001 m2 Red de seguridad h=10 m. 6,000 0,88 5,28
 U42GC001 Ud Anclaje soporte pescante. 0,250 0,75 0,19
 U42GC005 Ud Anclaje red a forjado. 2,000 0,29 0,58
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 13,86 0,42

 
 Clase: Mano de Obra 6,28
 Clase: Medio auxiliar 0,42
 Resto de obra 7,58
 Coste Total  14,28

 
10.02 
 

D41AA320 Ud Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de
obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
fuerza con toma exterior a 220 V. Con medios auxiliares 
incluidos. 
 

 U42AA810 Ud Alquiler caseta p.vestuarios 1,000 108,70 108,70
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 108,70 1,09

 
 Clase: Medio auxiliar 1,09
 Resto de obra 108,70
 Coste Total  109,79

 
10.03 
 

D41AA404 Ud Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de 
obra de 4,00x2,25 m., con estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de 
aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 
mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, 
dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. 
Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático 
magnetotérmico. Con medios auxiliares incluidos. 
 

 U42AA404 Ud Alquiler caseta aseo 4,00x2,35 1,000 116,50 116,50
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 116,50 1,17

 
 Clase: Medio auxiliar 1,17
 Resto de obra 116,50
 Coste Total  117,67

 
10.04 
 

D41AE001 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Con medios auxiliares incluidos. 
 

 U42AE001 Ud Acomet.prov.elect.a caseta. 1,000 92,40 92,40
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 92,40 0,92
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 Clase: Medio auxiliar 0,92
 Resto de obra 92,40
 Coste Total  93,32

 
10.05 
 

D41AE101 Ud Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. 
Con medios auxiliares incluidos. 
 

 U42AE101 Ud Acomet.prov.fontan.a caseta. 1,000 81,50 81,50
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 81,50 0,82

 
 Clase: Medio auxiliar 0,82
 Resto de obra 81,50
 Coste Total  82,32

 
10.06 
 

D41AE201 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
Con medios auxiliares incluidos. 
 

 U42AE201 Ud Acomet.prov.saneamt.a caseta. 1,000 67,65 67,65
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 67,65 0,68

 
 Clase: Medio auxiliar 0,68
 Resto de obra 67,65
 Coste Total  68,33

 
10.07 
 

D41AG801 Ud Ud. Botiquín de obra instalado. Con medios auxiliares 
incluidos. 
 

 U42AG801 Ud Botiquín de obra. 1,000 19,90 19,90
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 19,90 0,20

 
 Clase: Medio auxiliar 0,20
 Resto de obra 19,90
 Coste Total  20,10

 
10.08 
 

D41CA260 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 
m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. 
Con medios auxiliares incluidos. 
 

 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,130 13,25 1,72
 U42CA260 Ud Cartel combinado de 100x70 cm. 1,000 25,93 25,93
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 27,65 0,28

 
 Clase: Mano de Obra 1,72
 Clase: Medio auxiliar 0,28
 Resto de obra 25,93
 Coste Total  27,93

 
10.09 
 

D41EA001 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
Con medios auxiliares incluidos. 
 

 U42EA001 Ud Casco de seguridad homologado 1,000 2,82 2,82
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 2,82 0,03

 
 Clase: Medio auxiliar 0,03
 Resto de obra 2,82
 Coste Total  2,85

 
10.10 
 

D41EA220 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
Con medios auxiliares incluidos. 
 

 U42EA220 Ud Gafas contra impactos. 1,000 10,56 10,56
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 10,56 0,11

 
 Clase: Medio auxiliar 0,11
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 Resto de obra 10,56
 Coste Total  10,67

 
10.11 
 

D41EC001 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE. Con medios auxiliares
incluidos. 
 

 U42EC001 Ud Mono de trabajo. 1,000 13,20 13,20
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 13,20 0,13

 
 Clase: Medio auxiliar 0,13
 Resto de obra 13,20
 Coste Total  13,33

 
10.12 
 

D41EC010 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. Con medios
auxiliares incluidos. 
 

 U42EC010 Ud Impermeable. 1,000 6,69 6,69
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 6,69 0,07

 
 Clase: Medio auxiliar 0,07
 Resto de obra 6,69
 Coste Total  6,76

 
10.13 
 

D41EC440 Ud Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero 
inoxidable. Homologado CE. Con medios auxiliares incluidos. 
 

 U42EC440 Ud Arnés seguridad amarre dorsal 1,000 24,73 24,73
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 24,73 0,25

 
 Clase: Medio auxiliar 0,25
 Resto de obra 24,73
 Coste Total  24,98

 
10.14 
 

D41EC550 Ud Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts,
realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de 
diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, 
homologado CE. Con medios auxiliares incluidos. 
 

 U42EC550 Ud Amarre regulable poliamida 1,000 14,53 14,53
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 14,53 0,15

 
 Clase: Medio auxiliar 0,15
 Resto de obra 14,53
 Coste Total  14,68

 
10.15 
 

D41EE001 Ud Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado 
CE. Con medios auxiliares incluidos. 
 

 U42EE001 Ud Par de guantes de goma. 1,000 1,10 1,10
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 1,10 0,01

 
 Clase: Medio auxiliar 0,01
 Resto de obra 1,10
 Coste Total  1,11

 
10.16 
 

D41EG010 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y 
metálicas, homologadas CE. Con medios auxiliares incluidos. 
 

 U42EG010 Ud Par de botas seguri.con punt.serr. 1,000 22,80 22,80
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 22,80 0,23

 
 Clase: Medio auxiliar 0,23
 Resto de obra 22,80
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 Coste Total  23,03

 
10.17 
 

D41GG001 Ml Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
Con medios auxiliares incluidos. 
 

 U01AA007 Hr Oficial primera 0,090 15,50 1,40
 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,090 13,25 1,19
 U42GC030 Ml Cable de seguridad. 1,200 1,05 1,26
 U42GC020 Ud Puntos anclaj.para cable seg. 0,250 0,75 0,19
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 4,04 0,04

 
 Clase: Mano de Obra 2,59
 Clase: Medio auxiliar 0,04
 Resto de obra 1,45
 Coste Total  4,08

 
 
 


