PRESUPUESTO EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

D.6.- Presupuesto General

Presupuesto



PRESUPUESTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

EXPTE: ED 18/16 MSRP

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL

CONCELLO DE CARBALLO (A CORURNA)

PRESUPUESTO GENERAL

CAPITULO IMPORTE %
01. REFORMAS
01.01 DEMOLICIONES 4.004,24
01.02 PARTICIONES INTERIORES 1.837,46
01.03 REVESTIMIENTOS 14.151,64
01.04 FALSO TECHO 1.088,03
01.05 INSTALACIONES 6.833,50
01.06 CARPINTERIA INTERIOR 877,28
01.07 CUBIERTAS 22.724,19
TOTAL REFORMAS 51.516,34 9,0
02. EDIFICIO NUEVO
02.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 22.037,85
02.02 CIMENTACIONES 60.018,90
02.03 INSTALACIONES. PUESTA A TIERRA 4.099,12
02.04 INSTALACIONES. SANEAMIENTO 11.333,53
02.05 ESTRUCTURA 38.217,21
02.06 FACHADA 41.813,25
02.07 CUBIERTA 27.024,49
02.08 PARTICIONES INTERIORES 12.543,12
02.09 CARPINTERIA INTERIOR 7.964,99
02.10 REVESTIMIENTOS 55.444,27
02.11 FALSOS TECHOS 9.984,41
02.12 INSTALACIONES. FONTANERIA 7.317,84
02.13 APARATOS SANITARIOS 3.850,30
02.14 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD 72.456,19
02.15 INSTALACIONES. ILUMINACION 10.822,14
02.16 INSTALACIONES. TELECO+RED 28.714,36
02.17 INSTALACIONES. CALEFACCION 45.892,34
02.18 INSTALACIONES. VENTILACION 37.805,16
02.19 INSTALACIONES. PROTECCION 241,11
02.20 URBANIZACION 4.745,55
02.21 GESTION DE RESIDUOS 7.303,06
02.22 SEGURIDAD Y SALUD 12.437,62
TOTAL EDIFICIO NUEVO 522.066,81 91,0
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 573.583,15 100,00
Gastos Generales (13%) 74.565,81
Beneficio Industrial (6%) 34.414,99
TOTAL PARCIAL 682.563,95
IVA (21%) 143.338,43
PRESUPUESTO DE CONTRATA 825.902,38
PRESUPUESTO TOTAL 825.902,38

Para la realizacidon del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacté un Plan
de Control que se incorpora al presente Proyecto (con su correspondiente presupuesto segun
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico), cuyo importe es de 8.865,00
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euros (IVA no incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la
empresa calculados para la realizacion del presupuesto de contrata general de la obra.

El presente Presupuesto de Ejecucion Material de la REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y
CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES
MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA) tiene
un importe de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON QUINCE EUROS
(573.583,15 €) y el Presupuesto Base de Licitacion a la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS DOS CON TREINTA Y OCHO EUROS (825.902,38 €).

En Santiago de Compostela, a Julio de 2016.

Fdo:
Juan Pinto Tasende
Arquitecto COAG 2057
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