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D.6.- Presupuesto General 
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PRESUPUESTO GENERAL 
 
 
CAPÍTULO                   IMPORTE %
  
01. REFORMAS 
01.01 DEMOLICIONES 4.004,24 
01.02 PARTICIONES INTERIORES 1.837,46 
01.03 REVESTIMIENTOS 14.151,64 
01.04 FALSO TECHO 1.088,03 
01.05 INSTALACIONES 6.833,50 
01.06 CARPINTERÍA INTERIOR 877,28 
01.07 CUBIERTAS 22.724,19 

TOTAL REFORMAS 51.516,34 9,0
02. EDIFICIO NUEVO 
02.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 22.037,85 
02.02 CIMENTACIONES 60.018,90 
02.03 INSTALACIONES. PUESTA A TIERRA 4.099,12 
02.04 INSTALACIONES. SANEAMIENTO 11.333,53 
02.05 ESTRUCTURA 38.217,21 
02.06 FACHADA 41.813,25 
02.07 CUBIERTA 27.024,49 
02.08 PARTICIONES INTERIORES 12.543,12 
02.09 CARPINTERÍA INTERIOR 7.964,99 
02.10 REVESTIMIENTOS 55.444,27 
02.11 FALSOS TECHOS 9.984,41 
02.12 INSTALACIONES. FONTANERÍA 7.317,84 
02.13 APARATOS SANITARIOS 3.850,30 
02.14 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD 72.456,19 
02.15 INSTALACIONES. ILUMINACIÓN 10.822,14 
02.16 INSTALACIONES. TELECO+RED 28.714,36 
02.17 INSTALACIONES. CALEFACCIÓN 45.892,34 
02.18 INSTALACIONES. VENTILACIÓN 37.805,16 
02.19 INSTALACIONES. PROTECCIÓN 241,11 
02.20 URBANIZACIÓN 4.745,55 
02.21 GESTIÓN DE RESIDUOS 7.303,06 
02.22 SEGURIDAD Y SALUD 12.437,62 

TOTAL EDIFICIO NUEVO 522.066,81 91,0
  

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 573.583,15 100,00
Gastos Generales (13%)  74.565,81 
Beneficio Industrial (6%) 34.414,99 
TOTAL PARCIAL 682.563,95 
IVA (21%) 143.338,43 
  
PRESUPUESTO DE CONTRATA 825.902,38 
PRESUPUESTO TOTAL 825.902,38 

 
 
 
Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan 
de Control que se incorpora al presente Proyecto (con su correspondiente presupuesto según 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), cuyo importe es de 8.865,00 
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euros (IVA no incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la 
empresa calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra. 

 
 
 
El presente Presupuesto de Ejecución Material de la REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MÓDULO DEDICADO AL CICLO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN EL IES 
MONTE NEME, SITUADO EN LA RÚA NACENTE Nº29, EN EL CONCELLO DE CARBALLO (A CORUÑA) tiene 
un importe de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON QUINCE EUROS 
(573.583,15 €) y el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS DOS CON TREINTA Y OCHO EUROS (825.902,38 €). 
 
 
 
 
En Santiago de Compostela, a Julio de 2016. 
 

 
 
Fdo: 
Juan Pinto Tasende 
Arquitecto COAG 2057 
 
 
 


