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1. ANTECEDENTES Y DATOS DEL PROYECTO 

1.1. SOLICITANTE 

Se solicita por parte de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade de la XUNTA 

DE GALICIA la redacción del Proyecto Técnico “DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y 
UNIVERSIDAD”. 

1.2. ALCANCE  

El presente documento tiene por objeto recoger el diseño, definir el proceso constructivo 
y valorar económicamente la ejecución de una pista multideporte para los distintos 

centros educativos dependientes de la Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade. 

El desarrollo de este proyecto por parte de la Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade de la XUNTA DE GALICIA tiene por objeto el promover una vida saludable 
entre los alumnos de los centros educativos, así como entre otros posibles usuarios de los 
ayuntamientos donde se lleguen a instalar estas pistas multideporte.  

Con este proyecto se pretende acercar a todos los centros educativos dependientes de 

la Consellería de Cultura, Educación e Universidade un espacio polifuncional en el cual 
se puedan practicar al menos cinco deportes, con una pequeña inversión en relación a 

las múltiples opciones deportivas que se puedan llegar a practicar en estas instalaciones, 
permitiendo un uso polivalente dentro y fuera del horario escolar. 

2. CONCEPTO GENERAL 

Para la Opción A se proyecta una pista multideporte con CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO 
FENÓLICO Y SUELO EN RESINA DEPORTIVA O CÉSPED ARTIFICIAL, se diseña una pista 
multideporte MODULAR, adaptable a la superficie disponible en cada caso, en donde se 

pretende recoger en un único espacio la práctica de varios deportes, transformando 
este espacio en una zona multijuego y polifuncional apto para la práctica de varios 

deportes al aire libre y para niños de todas las edades. 

Dentro de este tipo de pista multideporte se establen distintas variables y combinaciones 

de acabados según medidas de juego, según tipo de superficie para la práctica del 
deporte y según la altura del cierre lateral. Se establecen dos alturas de cierre según las 

necesidades de cada centro a la hora de establecer una altura y una distancia de 
seguridad por posibles golpeos sobre ventanas u otros elementos susceptibles de rotura.  

La característica que aúnan todas ellas es que los fondos tendrán el mismo formato de 

diseño y materiales para todos los modelos que puedan surgir de las distintas 
combinaciones de acabados. Los fondos se realizarán en tablero fenólico en los colores 

blanco y azul según imagen corporativa de la Xunta de Galicia. A ambos lados de la 
canasta de baloncesto se grabará sobre el tablero fenólico la marca gráfica de la Xunta 

de Galicia, de igual modo se dejará plasmada dicha marca gráfica en el círculo central 
de las pistas multideporte según documentación gráfica que se adjunta. 
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En resumen, en este proyecto desarrollamos ocho modelos de pista multideporte con 

CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO Y EL SUELO EN RESINA DEPORTIVA O CÉSPED 
ARTIFICIAL; combinado las medidas de juego 22x12m2 y 30x15m2, con dos tipos de suelo, 

resina deportiva y césped artificial y, con dos alturas de cierre lateral, a 1 metro y a 2 
metros de altura según necesidades de seguridad en cada centro.  

CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 

OPCIÓN A DIMENSIONES         
M2 

TIPO DE SUPERFICIE          
DE JUEGO 

ALTURA DEL CIERRE 
LATERAL 

1ª 22x12 RESINA DEPORTIVA 1 metro 

2ª 22x12 RESINA DEPORTIVA 2 metros 

3ª 22x12 CÉSPED ARTIFICIAL 1 metro 

4ª 22x12 CÉSPED ARTIFICIAL 2 metros 

5ª 30x15 RESINA DEPORTIVA 1 metro 

6ª 30x15 RESINA DEPORTIVA 2 metros 

7ª 30x15 CÉSPED ARTIFICIAL 1 metro 

8ª 30x15 CÉSPED ARTIFICIAL 2 metros 

 

Este equipamiento deportivo se proyecta siguiendo altos estándares de seguridad y 

calidad, son instalaciones pensadas para instalar en centros educativos, pero que 
también pueden ser utilizadas por otros usuarios ajenos a los centros, en donde practicar 

deporte al aire libre. 

No existiendo una normativa específica para este tipo de instalaciones, para su diseño se 
ha tenido en cuenta la siguiente normativa:  

- Decreto 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de 

seguridad en los parques infantiles, donde a su vez se recogen la serie de Normas 
UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177, aplicando sobre nuestra instalación todos los 

estándares de seguridad que puedan ser de aplicación. 

- Norma UNE-EN 15312:2007+A1:2011, norma aplicable a Equipos Deportivos de 

acceso libre. En ella se recogen los requisitos mínimos, incluyendo seguridad y 
métodos de ensayo. Esta norma europea es aplicable a los equipos deportivos de 

acceso libre y a las combinaciones destinadas a una instalación permanente (no 
temporal), que incluyen, aunque sin limitarse a éstos, los equipos para deportes 

tales como el bádminton, el baloncesto, el fútbol, el balonmano, el jockey, el tenis 
de mesa, el tenis y el voleibol.  
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*Cualquiera referencia a normas UNE o de otro tipo utilizadas en este proyecto debe 

entenderse que se refiere a la Norma UNE que se mencione “o equivalente”, o a la norma 

que se cite “o equivalente” 

A la hora de desarrollar más en profundidad este diseño, se ha tenido especial cuidado 

en proyectar un espacio seguro, con materiales de la mayor calidad y con los mejores 
acabados. Revisando en todo momento que la instalación sea totalmente segura, sin 

posibilidad de ATRAPAMIENTOS, con espacios entre elementos no mayores a 88 mm o 
mayores a 230 mm en lo relativo a atrapamientos corporales, sin piezas con aristas vivas, 

siempre matadas o biseladas para evitar GOLPES y, por último, todas las piezas irán 
fijadas al suelo con tornillería expansiva de alta resistencia para evitar el VUELCO de 

ningún elemento.  

El diseño planteado es igualmente válido para un tamaño de pista de 22x12 m², como 
para un tamaño 30x15 m², pudiendo modificar y adaptar sus medidas a otras 

dimensiones al tratarse de una estructura modular. Modificando el número de módulos 
laterales y el número de módulos de los fondos, se pueden conseguir otras medidas que 

se adapten al espacio disponible en cada centro. 

Los deportes y juegos que se pueden practicar sobre este diseño son el Fútbol, el 
Baloncesto, el Balonmano, el Tenis, el Badminton, el Voleibol, el Hockey Hierba, y todas 

las distintas variantes y modalidades de éstos. Al tratase de un césped APTO para 
PARQUES INFANTILES y para el USO DEPORTIVO, también se pueden practicar distintos 

juegos infantiles como el balón prisionero, el juego del pañuelo, la gallinita ciega, y 
muchos otros que se puedan llegar a plantear por parte del profesorado de los centros 

educativos.   

Una de las ventajas que presenta el pavimento de resina deportiva es que sobre él 

podemos dibujar distintas opciones de juegos populares, como la rayuela, las tres en 
raya, el laberinto y, hasta un tablero de ajedrez, etc., todo ello realizado con la propia de 

resina deportiva. 

3. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este Proyecto será el de definir y valorar las obras a ejecutar para dotar a los 
centros educativos anteriormente mencionados con una pista multideporte. 

Las principales actuaciones propuestas son las que se enumeran a continuación: 

• Adaptar y adecuar una zona dentro de la superficie del centro escolar donde 
ejecutar una solera de hormigón que sirva como base para la futura instalación. 

Estos trabajos pueden llegar a ser de muy diversa índole dependiendo de la 
ubicación donde se pretenda su instalación. 

• Extendido de una sub-base de encachado de 20 cm de espesor. 

• Formación de una solera de hormigón armado de 15 cm de espesor. 

• Ejecución de una red de recogida de aguas pluviales procedentes de la pista 
multideporte.  
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• Ejecución de cerramiento perimetral a base de placas laminadas compactas de 

alta presión (HPL), Max Exterior "FUNDERMAX" 12mm, tablero laminado Max 
Compact Exterior/ Calidad F o equivalente, paneles montados sobre una sub-

estructura de acero pregalvanizado, lacada con resina de poliéster carbosilate 
que le confiere una gran resistencia a las temperaturas extremas y agentes 

atmosféricos. 

• Aplicación de resina deportiva PAVIGRASS-MAPEI MAPECOAT TNS RACE TRACK, 

resina acrílica en dispersión acuosa, con formación rápida de película, con 
cargas seleccionadas, con árido micro granular incorporado, con acabado 

antideslizante.  

• Pavimentación de la zona deportiva con un pavimento a base de césped 

artificial tipo PAVIGRASS o equivalente. 

• Montaje de todo el equipamiento deportivo para la práctica de todos los 

deportes planteados, porterías, canastas, redes, etc. 

• Instalación de seis torres de iluminación con proyectores led, incluyendo la obra 

civil necesaria para la conexión al cuadro eléctrico más cercano, así como las 
modificaciones necesarias a llevar a cabo en el mismo. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación, se desglosan los distintos trabajos o fases que son necesarios para la 

ejecución de las pistas multideporte: 

OPCIÓN A.: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 

4.1. TRABAJOS PREVIOS 

La pista multideporte se levantará sobre una solera de hormigón regular y fratasada, 

para lo cual será necesario la búsqueda y la optimización de una superficie adecuada 
dentro de las instalaciones del centro educativo. 

Será deseable la instalación de la pista multideporte en una zona en la que apenas sea 

necesario llevar a cabo trabajos previos, trabajos que conlleven movimientos de tierra, 
demoliciones de pistas ya existentes, etc., que provoque un sobrecoste adicional en la 

instalación. 

En definitiva, los trabajos previos consistirán en la preparación de una superficie donde 
poder ejecutar una solera de hormigón de 15 cm sobre un encachado de 20 cm de 

espesor. Para ello, será necesario preparar un terreno donde la cota de cimentación se 
sitúe a 35 cm bajo el terreno existente que rodee la pista, dejando así la superficie de 

juego a la misma cota que el terreno circundante. 

Posibles trabajos previos: 

• Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos. 

• Formación de explanada en terrenos medios con retroexcavadora. 

• Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación para 
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la formación de la cuna interior de pistas. 

• Refino y nivelación de tierras áreas de implantación y fondos de excavaciones. 

• Transporte de tierras sobrantes a vertedero. 

4.2. SOPORTE DE LA PISTA 

La pista se ejecutará sobre una superficie de hormigón regular y fratasada, con una 

pendiente mayor del 1% y bombeo a un agua para evitar el estancamiento y la 
formación de bolsas de agua.  

De no existir una superficie adecuada dentro del centro educativo será necesaria su 

ejecución según los planos de detalle del proyecto de ejecución adaptado a cada 
caso. Para estos casos se plantea la ejecución de una solera de hormigón de 15cm 

sobre un encachado de 20cm de espesor, todo ello delimitado por un zuncho perimetral 
de hormigón armado de 40cm de ancho por 20cm de alto sobre el cual se anclará la 

estructura principal de la pista. 

4.3. ESTRUCTURA PRINCIPAL TIPO PAVIGRASS O EQUIVALENTE 

La pista multideporte estará cerrada en todo su perímetro por una estructura a base de 
paneles fenólicos montados sobre bastidores modulares de acero lacado, todo ello 

según documentación gráfica facilitada. 

En los fondos se combinará el color blanco con el azul, y en los laterales predominará el 
color azul. A ambos lados de la canasta de baloncesto se grabará sobre el panel la 

imagen corporativa de la Xunta de Galicia. Siendo estos fondos de las pistas iguales para 
todos los modelos proyectados, indistintamente del tipo de cierre lateral. 

Los cierres laterales se proyectan a 1 metro y a 2 metros de altura. La elección de un tipo 
u otro radicará en las necesidades de seguridad de cada centro educativo ante 

posibles roturas por el golpeo con los balones o pelotas de juego.  

Los bastidores modulares de la pista se realizarán en tubo de acero pregalvanizado, 
estructura de acero conformado en frio, acabado en caliente, no aleado para 

construcciones metálicas según UNE-EN 10219 y UNE-EN 10025 S275JR, acabado 
pregalvanizado, para la ejecución del entramado estructural, perimetral y exterior de la 

pista.  

La estructura principal estará compuesta por postes o pies derechos principales de 
80x80mm y 2mm de espesor, con una altura de 99 cm, chapa de anclaje incluida, para 

los cierres laterales a 99 cm y, de 202 cm para los cierres laterales a 2 metros. Sobre estos 
postes principales se fijarán los bastidores que sustentan los tableros fenólicos. 

En los fondos tendremos una altura variable de 99 cm hasta 300 cm en la zona de la 
portería para las pistas con cierre lateral a un metro. Y de 202 cm hasta 300cm para las 

pistas con cierre lateral a dos metros. 

Todos los perfiles verticales irán soldados a unas placas de anclaje de 200x250mm y 
10mm de espesor, las cuales a su vez se fijarán al zuncho perimetral de hormigón 
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mediante tornillería expansiva tipo ”Hilti”. Se usarán placas de anclaje de 200x150mm y 

10mm de espesor para el anclaje de las porterías al suelo. 

Se utilizará tornillería con tuercas ciegas para el anclaje de la estructura al suelo.  La 
protección de toda la tornillería se realizará con tapones de plástico específicos para 

este tipo de instalaciones.  

4.4. LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA COATINGS O EQUIVALENTE 

Todos los elementos metálicos que formen parte de la estructura, así como las redes 
antivandálicas de las porterías y todos aquellos elementos metálicos de fabricación en 

taller, se lacarán al horno con pintura en polvo de poliéster, termo endurecible, tipo MIVA 
COATING o equivalente. 

Pintura formulada con resina de poliéster carbosilate saturada que le confiere una gran 

resistencia a las temperaturas extremas y agentes atmosféricos, evitando la oxidación de 
todo aquel elemento de acero que reciba este tratamiento. 

Con este tipo de pintura se garantiza la protección de los elementos metálicos frente a 
las condiciones atmosféricas y frente a la corrosión catódica, logrando así que los 

metales que producen óxidos tóxicos que se escaman o desconchan durante el proceso 
de oxidación estén protegidos con un recubrimiento no tóxico. 

4.5. CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO DE 12mm 

Se proyecta una pista multideporte con un cierre perimetral exterior ejecutado a base de 

placas laminadas compactas de alta presión (HPL), Max Exterior "FUNDERMAX" 12mm o 
equivalente, en módulos de 2000x1000mm MEDIDAS APROXIMADAS según modulación y 

de 12 mm de ESPESOR. 

En los fondos se combinará el color blanco con el azul, y en los laterales predominará el 
color azul. A ambos lados de la canasta de baloncesto se grabará sobre el panel la 

imagen corporativa de la Xunta de Galicia. Siendo estos fondos iguales para todos los 
modelos proyectados. 

El cierre lateral se proyecta a dos alturas según las necesidades de seguridad de cada 

centro educativo contra posibles roturas provocadas por el golpeo con los balones o 
pelotas de juego. Se proyecta un modelo con un cierre lateral de una altura de 1 metro y 

otro modelo con un cierre lateral de 2 metros de altura. 

Los acabados de los paneles serán en color corporativo de la Xunta de Galicia (CMYK 

100 35 0 0, RGB 0 123 196, #007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), con una textura satinada. En 
el Manual de Identidad Corporativa de la Xunta de Galicia se podrá consultar los 

distintos colores a utilizar, así como sus posibles combinaciones. 

4.6. RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS RACE TRACK O 
EQUIVALENTE 

El suelo proyectado para este tipo de pistas consistirá en una resina deportiva Pavigrass- 

Mapei Matecoat TNS Race Track o equivalente. Pavimento especialmente indicado para 
su aplicación en instalaciones deportivas al aire libre. 
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Este pavimento se aplicará sobre la solera de hormigón ejecutada con pendientes 

transversales del 1% y bombeos a una cara, para así evitar la formación de bolsas de 
agua en el interior de la superficie de juego. 

La aplicación de esta resina se realizará en 4 fases o capas: 

• IMPRIMACIÓN TNS, una mano de imprimación bicomponente. 

• PAVIGRASS - MAPECOAT TNS PRIMER EPW, dos manos de resina deportiva 
PAVIGRASS - MAPECOAT TNS RACE TRACK  

• PAVIGRASS - MAPECOAT TNS LINE, la fase final que consistirá en el marcado y 
señalización de líneas de juego con resina 

Con la pintura de marcado y señalización se podrán dibujar distintas opciones de juegos 
populares, como la rayuela, las tres en raya, un tablero de ajedrez, etc. 

En el círculo central y sobre un fondo azul se pintará la imagen corporativa de la Xunta 
de Galicia. Las marcas gráficas corporativas se pintarán siguiendo el Manual de 

Identidad Corporativa de la Xunta de Galicia, todo ello según documentación gráfica 
facilitada. 

4.7. CÉSPED FIBRILADO PAVIGRASS O EQUIVALENTE 

Se proyecta una superficie de juego con césped artificial tipo PAVIGRASS o equivalente, 

instalado sobre una solera de hormigón con una pendiente superior al 1% y bombeo a un 
agua para evitar bolsas de agua. 

Se escoge el césped PAVIGRASS Color Kids porque es apropiado para zonas de juego 
con niños. Se presenta en color verde, amarillo, rojo, azul o blanco. Con siete tecnologías, 

Kidsproof, BacteriaFree, Fireproof, Antistatic, Maxdrain, Softland y Maxrecover, todas ellas 
dirigidas y enfocadas a cumplir todas las normativas de seguridad de un PARQUE 

INFANTIL y de USO DEPORTIVO, incluyendo normativa de seguridad en caídas UNE-EN 
1177.  

Este césped contiene monofilamentos texturizados de polietileno y mezcla de fibras 

monofilamento de 25 mm. Se suministra en rollos de fácil instalación, realizando el 
pegado de los mismos con cola y cinta de geotextil de 25 cm de anchura. Se lastrará la 

superficie del césped con arena de sílice, seca y tamizada, con un rendimiento de 
5kg/m².  

4.8. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA PISTAS MULTIDEPORTE 

El equipamiento deportivo, consistirá en: 

• 2Uds de Porterías de balonmano o fútbol sala, antivandálica, de 3 m de base y 2 

m de altura, formada por un poste de tubo de acero de 80x80 mm y 2 mm de 
espesor, con uniones soldadas según documentación gráfica de proyecto. 

• 2Uds de Canastas fijas de baloncesto, tablero y canasta antivandálicos, formada 
por un poste de tubo de acero de 80x80 mm y 2 mm de espesor, con uniones 

soldadas según documentación gráfica de proyecto. 

• Red para pista de tenis, voleibol, badminton, etc formada por red de nylon 
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reforzado, red a medida en malla 45 líneas Premium de la marca SOFTEE 

EQUIPMENT o equivalente 

Todo ello según documentación gráfica facilitada. 

4.9. ILUMINACIÓN CON PROYECTORES LED MOONOFF SERIE GAUDÍ O EQUIVALENTE 
PARA PISTA MULTIDEPORTE 

La pista dispondrá de seis torretas de iluminación, en cada una de ellas se instalarán 
focos Moonoff de la serie Gaudí o equivalente.  

Todas las luminarias a instalar emplearán tecnología led y cumplirán los requisitos mínimos 

exigidos por el IDAE y por el Comité Español Iluminación, con las siguientes características 
generales: 

• Materiales de fabricación: 

- Carcasa y envolvente: Aleación de aluminio inyectado 

- Material de la lente: Policarbonato o PMMA 

• Grado: IP – 66 e IK – 10 mínimo 

• Eficacia de la luminaria > 130 lm/W 

• Tª color: 4000k ±300K 

• Índice reproducción del color > 70 

• Mantenimiento lumínico según LM80: L90 ≥100,000 h (@Ta=55ºC) 

5. ASPECTOS FUNCIONALES 

Los aspectos funcionales que comprenden el diseño de la pista presentada son: 

• Un DISEÑO EFICAZ del producto para conseguir los objetivos planteados en el 

pliego de condiciones técnicas: 

- Un diseño POLIFUNCIONAL en un único espacio con la posibilidad de la práctica 
de más de 5 deportes. 

- Un diseño MODULAR adaptable a distintos espacios y medidas solo con modificar 
el número de módulos laterales y de fondo. 

- Una gran calidad en los materiales planteados, todos los productos son de 

primeras marcas con el cumpliendo con los certificados y ensayos más exigentes. 

- Los acabados planteados para los principales materiales, acero y madera, le 
confieren una GRAN DURABILIDAD y FÁCIL MANTENIMIENTO a largo plazo. 

Mantenimientos basados únicamente en la aplicación de pinturas o barnices que 
se pueden aplicar in situ sin necesidad de desmontarlas y llevarlas a un taller.  

• Un ESPACIO SEGURO donde los niños y los adultos puedan practicar deporte con 
total seguridad: 
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- El diseño planteado da lugar a un espacio totalmente seguro, libre de zonas 

donde el niño se pueda quedar ATRAPADO, ningún hueco entre elementos es 
mayor a 88 mm, ni menor a 230 mm, consiguiendo así el atrapamiento del 

cuerpo. Por otro lado, las aberturas serán menores de 8 mm, o mayores de 25mm 
para evitar el atrapamiento de dedos. 

-  Sin piezas con aristas vivas, siempre matadas o biseladas para evitar GOLPES. 

- Todas las piezas irán fijadas al suelo con tornillería expansiva de alta resistencia 

para evitar el VUELCO de ningún elemento. 

- El diseño proyectado plantea un cierre perimetral a base de listones de madera 

en dos posiciones, horizontales hasta un metro aprox., y verticales desde un metro 
hasta los tres metros en los módulos que rodean las porterías, dando lugar a un 

cierre ANTIESCALABLE que evite las caídas desde gran altura. 

• Un espacio de fácil instalación y con un amplio catálogo de actividades, tanto 
para la práctica de los distintos deportes planteados, como para la práctica de 

juegos infantiles. 

• El diseño planteado presenta una gran versatilidad en cuanto a su adaptación a 
los distintos usuarios que puedan llegar a utilizar las instalaciones. Pudiendo estas 

ser utilizadas por niños, adolescentes y adultos para la práctica de deporte, tanto 
dentro, como fuera del horario escolar. 

6. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

6.1. OBRAS DE URBANIZACIÓN Y SOPORTE DE LA PISTA 

La pista de juego es un rectángulo de dimensiones 22x12m2 y 30x15m2 de medidas 

interiores. La solera sobre la que se ejecutará la pista tendrá una dimensión aproximada 
de 23x13m2 y 31x16m2 respectivamente, aumentado esta superficie hasta los 26 y 34 

metros en la zona de las porterías. Lo anteriormente descrito es de igual aplicación para 
otro tamaño de pista que se adapte mejor al espacio disponible. 

Preferiblemente, el eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S 

admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y N-NO, todo ello aplicando a este 
tipo de instalación multideportiva la normativa aplicable a instalaciones deportivas al 

aire libre. 

La pista se ejecutará sobre una solera de hormigón regular y pulida, con una pendiente 

mayor del 1% con bombeo a un agua para evitar el estancamiento y la formación de 
bolsas de agua.  

Para este diseño se plantea la ejecución de una solera de hormigón de 15cm sobre un 

encachado de 20cm de espesor. Todo ello delimitado por un zuncho perimetral de 
hormigón armado de 40cm de ancho por 20cm de alto sobre el cual se anclará la 

estructura principal de la pista. 
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De no existir una superficie adecuada dentro del centro educativo será necesaria su 

ejecución según los planos de detalle del proyecto de ejecución adaptado a cada 
caso.  

La superficie de juego deberá ejecutarse al mismo nivel que el terreno que rodee a la 

pista, evitando escalones que puedan causar algún tipo de accidente. 

Para dejarlo a nivel del terreno será necesario un corte y demolición o excavación del 
pavimento existente y profundizar 35 cm. Antes del inicio de los trabajos se comprobará 

la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier 
tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.  

Se dispondrán puntos fijos de replanteo antes del inicio del corte y excavación en el 
terreno. Se colocación de camillas en las esquinas y extremos de la superficie de 

actuación delimitada para el soporte. 

Una vez ejecutada la excavación se procederá a la ejecución de un zuncho perimetral 
de cimentación para el anclaje de la estructura principal. Se realizará un encofrado 

perimetral de las dimensiones del zuncho, teniendo en cuenta el sobre ancho los fondos 
de la pista para la instalación de las porterías. El zuncho se realizará en hormigón 

armado, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, se modificará la clase de 
exposición del hormigón según la situación geográfica y ambiente en el que se ubique la 

pista, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Se estima 
un armado horizontal con ferralla de 12mm y estribos de 8mm, alambre de atar y 

separadores.  

El césped se asentará sobre una solera de hormigón de 15cm de espesor, ejecutada con 
una pendiente > 1%, bombeo a un agua y drenaje perimetral para la recogida de aguas 

pluviales. La solera se realizará con HA-25/B/20/IIa fabricado en central, se modificará la 
clase de exposición del hormigón según la situación geográfica y ambiente en el que se 

ubique la pista. La solera se armará con una malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores 

homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, acabado 
fratasado, con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de 

diamante. Las juntas de dilatación se realizarán con panel de poliestireno expandido de 
3 cm de espesor.  

Se incluye encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante 
relleno y extendido de gravas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior 

compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada.  

Será necesario disponer de un espacio perimetral superior a 1 m de la pista proyectada 

para cada centro educativo, tanto por el espacio necesario para su correcto montaje, 
como por el espacio necesario para la instalación de las porterías de los fondos, de la 

red de saneamiento y de la instalación eléctrica. 

Será necesario el regado de la superficie del hormigón consiste en el aporte de agua 
externo, el cual suele realizarse con la ayuda de mangueras, es decir, consiste en “regar” 
la plataforma de hormigón. El riego deberá mantenerse durante la totalidad del proceso 
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de curado y deberá realizarse tantas veces como sea necesario para evitar que la 

superficie del hormigón se seque, todo ello dependiendo de la climatología existente. 

• NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE-11). 

- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio). 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

6.2. RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 

Será necesario la recogida de aguas pluviales procedentes de la superficie de la pista. 

Para ello se ejecutará en uno de sus laterales una red de recogida de agua la cual se 
conectará a red de general de pluviales existente. 

En una de las caras de la pista y, en toda su longitud, se instalará una canaleta 

prefabricada de hormigón polímero, en módulos de 1000 mm de longitud, ancho exterior 
250 mm y ancho interior 200 mm, con alturas exteriores disponibles entre 240 mm y 390 

mm, con posibilidad de instalación sin pendiente o con pendiente tipo cascada, según 
necesidades por la ubicación de la pista. Llevarán instalada una rejilla nervada de 

fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, con una apertura entre huecos no mayor 
a 8mm, con cancela de seguridad, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-

25/B/20/I de 15 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I.  

Previo a la instalación de esta canaleta, y bajo la misma, se dejará un tubo de 250mm 

con una pendiente mínima del 0,5% al cual se conectará la canaleta prefabricada de 
hormigón polímero, todo ello según documentación gráfica facilitada. 

Este colector enterrado se llevará hasta una arqueta de paso desde la cual se buscará el 

pozo de registro de pluviales más cercano. El colector irá enterrado, será un tubo de PVC 
liso, serie SN-4, de 250 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente 

mínima del 0,50%, para conducción de pluviales sin presión, colocado sobre lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior. 

6.3. ESTRUCTURA PRINCIPAL TIPO PAVIGRASS O EQUIVALENTE 

La pista multideporte estará cerrada en todo su perímetro por una estructura a base de 

paneles fenólicos montados sobre bastidores modulares de acero lacado, todo ello 
según documentación gráfica facilitada. 

La estructura metálica sobre la que se montarán los paneles, y que también a su vez 

dará lugar a las porterías y canastas de baloncesto, se ejecutará en tubo de acero 
pregalvanizado, estructura de acero conformado en frio, acabado en caliente, no 

aleado para construcciones metálicas según UNE-EN 10219 y UNE-EN 10025 S275JR, 
acabado pregalvanizado, para la ejecución del entramado estructural, perimetral y 

exterior de la pista.  
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Se proyectan dos tipos de pistas multideporte con todo el cierre perimetral en tablero 

fenólico según la altura del cierre lateral, un modelo con un cierre lateral de un metro de 
altura y otro modelo con un cierre lateral de dos metros de altura. 

Las pistas con el cierre lateral a un metro tendrán una altura de 99 cm, chapa de apoyo 

incluida, en los cierres laterales y, en los fondos tendremos una altura variable desde los 
99 cm hasta los 300 cm en la zona de la portería. En las pistas con el cierre lateral a dos 

metros tendremos una altura de 202 cm, chapa de apoyo incluida, en los cierres laterales 
y, en los fondos la altura variará desde los 202 cm, de los módulos de los extremos, hasta 

los 300 cm del módulo central. 

Tanto para un modelo, como para el otro, la estructura principal estará compuesta por 
perfiles principales o pies derecho de 80x80mm y 2mm de espesor sobre los cuales se 

fijarán los bastidores metálicos que sustentan a los tableros fenólicos. 

Los cierres laterales se proyectan a 1 metro y a 2 metros de altura según las necesidades 

de seguridad de cada centro educativo ante posibles roturas por el golpeo con los 
balones o pelotas de juego.  

Los fondos estarán formados al igual que el cierre lateral por una estructura principal de 

acero 80x80m x 2mm de espesor sobra la cual se fijarán los bastidores modulares con 
tableros fenólicos. Se combinará el color blanco con el azul según las infografías 

planteados y a ambos lados de la canasta de baloncesto se grabará sobre el panel la 
imagen corporativa de la Xunta de Galicia. Siendo estos fondos de las pistas iguales para 

todos los modelos proyectados, indistintamente del tipo de cierre lateral. 

Todos los módulos irán soldados a unas placas de anclaje de 200x250mm y 10mm de 
espesor, las cuales a su vez se fijarán al zuncho perimetral de hormigón mediante 

tornillería expansiva tipo ”Hilti”. Se usarán placas de anclaje de 200x150mm y 10mm de 
espesor para el anclaje de las porterías al suelo. 

Las pletinas de los postes a los cuales se atornillan los bastidores modulares deben 
quedar hacia la cara exterior de la pista. Los encuentros entre los bastidores y los perfiles 

principales deben quedar enrasados por la cara interior, o zona de juego, y las fijaciones 
se realizarán por la cara exterior, todo ello para dar continuidad al cierre y no exista la 

posibilidad de accidentes por rozaduras de la piel o enganchones de la ropa de los 
posibles usuarios.  

En la estructura que dará lugar a las porterías de los fondos se dejarán dos accesos por 

portería en los laterales de estas, haciendo del espacio deportivo una unidad cerrada 
para la mejor ejecución del juego. 

En la parte central, integrado en la pista de juegos se instalará un poste multiusos de 

sección 80x80mm y 2mm de espesor que sirva para la puesta de una red central móvil y 
de altura regulable, para la práctica de deportes como tenis, voleibol, bádminton, 

futvoley, etc. 

Se hará especial inciso en la protección de toda la tornillería con tapones de plástico e 

instalación de tuercas ciegas, evitando así cortes o daños por rozaduras. 
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• DISEÑADA según: 

- Decreto 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de 
seguridad en los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 
1176 y UNE-EN 1177. 

- UNE-EN- 15312:2007+A1:2011. 

• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 
técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio). 

6.4. LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA COATING O EQUIVALENTE 

Todos los elementos metálicos que formen parte de la estructura, así como las redes 

antivandálicas de las porterías y todos aquellos elementos metálicos de fabricación en 
taller se lacarán al horno con pintura en polvo de poliéster, termo endurecible, tipo MIVA 

COATING o equivalente. 

Pintura formulada con resina de poliéster carbosilate saturada. Pintura especialmente 
indicada para el tratamiento de superficies expuestas al exterior para las cuales requiere 

una óptima y gran resistencia a las temperaturas extremas, a los agentes atmosféricos y a 
los rayos UV, evitando con este tratamiento la oxidación del acero lacado con este tipo 

de pintura. 

El lacado de todas las partes metálicas de la pista se realizará mediante un doble 

tratamiento, primero un tratamiento anticorrosivo y a continuación se realizará el 
recubrimiento de acabado: 

- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO: Recubrimiento en polvo formulado con una 

mezcla de resinas epoxi con buenas propiedades en general y excelentes 
resistencias químicas. Recomendamos su aplicación como imprimación sobre 

piezas que estén sometidas a altas exigencias de resistencia anticorrosiva. 
Producto libre de zinc y respetuoso con el medio ambiente. 

- RECUBRIMIENTO DE ACABADO: Recubrimiento en polvo formulado con resinas de 

poliéster libre de TGIC, de excelente durabilidad exterior y buenas propiedades 
químicas y mecánicas. Especialmente diseñado para el sector de la 

construcción, perfilería de aluminio, puertas y ventanas. Producto homologado 
por la marca de calidad europea QUALICOAT Clase 1 Categoría brillo 3 con 

licencia P-0660. 

El proceso y tratamiento de pintura sobre las piezas metálicas consta de las 

siguientes fases:  

a) DESENGRASE FOSFATO  

Limpieza y posterior baño de fosfatos multimetal para incrementar la adherencia 

y resistencia de la pintura.  
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b) LAVADO CON AGUA RED Y ENJUAGUE CON AGUA DESMINERALIZADA 

Lavado y enjuague de las piezas para neutralizar fosfatos y desengrase. 

c) SECADO DEL AGUA  

La pieza pasa al túnel de secado a temperatura de 150°C para eliminar cualquier 

resto de agua y humedad.  

d) PINTURA ELESTROSTÁTICA EN EL COLOR DETERMINADO 

Aplicación de pintura poliéster RAL elegido mediante equipos automáticos 

electrostáticos de aplicación de pintura en polvo.  

e) HORNO DE POLIMERACIÓN  

La pintura se polimeriza entre 190°C y 200°C en el túnel de secado, con lo cual se 
consigue una perfecta adherencia, realizándose todo el proceso 

automáticamente, con la tecnología más avanzada.  

Mediante este proceso, obtenemos una protección no tóxica y no inflamable, 
con una capa de pintura poliéster de 100 a 120 micras, calibradas según la 

norma ISO, y así poder garantizar la anticorrosión del producto.  

El lacado al horno le confiere a la pintura las siguientes propiedades: 

• Excepcional DUREZA  

• Alta resistencia a la ABRASIÓN MECÁNICA 

• Excelente protección contra la CORROSIÓN Excelente RESISTENCIA a los 

detergentes  

• Excelente RESISTENCIA a los agentes químicos  

• Excelente RESISTENCIA al amarilleamiento  

• Excelente RESISTENCIA a los rayos ultravioleta  

• Excelente RESISTENCIA al sobre estufado  

6.5. CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO DE 12MM FUNDERMAX O 
EQUIVALENTE 

Se proyecta una pista multideporte con un cierre perimetral exterior ejecutado a base de 

paneles laminados compactos de alta presión (HPL), Max Exterior "FUNDERMAX" 12mm o 
equivalente, en módulos de 2000x1000mm de MEDIDAS APROXIMADAS, según 

modulación, y de 12 mm de ESPESOR. 

En los fondos se combinará el color blanco con el azul, y en los laterales predominará el 
color azul. A ambos lados de la canasta de baloncesto se grabará sobre el panel la 

imagen corporativa de la Xunta de Galicia. Siendo estos fondos de las pistas iguales para 
todos los modelos proyectados, indistintamente del tipo de cierre lateral. 

Los cierres laterales se proyectan a 1 metro y a 2 metros de altura. La elección de un tipo 

u otro radicará en las necesidades de seguridad de cada centro educativo ante 
posibles roturas por golpeo con los balones o pelotas de juego.  
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La pista con el cierre lateral a un metro tendrá en los fondos una altura variable desde los 

99 cm hasta los 300 cm en la zona de la portería y, en los cierres laterales la altura del 
cierre se elevará hasta los 99 cm. 

Para las pistas con el cierre lateral a dos metros tendremos en los fondos una altura 

variable desde los 202 cm, chapa de apoyo incluida, hasta los 300 cm del módulo 
central, chapa de apoyo incluida. En los cierres laterales la altura del cierre se elevará 

hasta los 202 cm. 

Los acabados de los paneles serán en color corporativo de la Xunta de Galicia (CMYK 
100 35 0 0, RGB 0 123 196, #007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), con una textura satinada, 

todo ello según el manual de identidad corporativa de la Xunta de Galicia. 

La instalación de los mismos se ejecutará en posición horizontal dentro de un bastidor 

metálico según detalle en planos, el panel se fijará y sellará contra el bastidor mediante 
un polímero sellador híbrido-PUR monocomponente multiusos, polímero terminado en 

grupo silano (STP), especialmente indicado para su exposición a la humedad 
atmosférica, elastómero de alta durabilidad, Sikaflex®-521 UV o equivalente. 

El panel HPL a utilizar estará especialmente indicado para exteriores, tablero laminado 

Max Compact Exterior/ Calidad F o equivalente, a base de resinas termoendurecibles de 
acrilo-poliuretano, reforzado de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC 

o PEFC, con superficie decorativa no melamínica y propiedades antigraffiti durante toda 
su vida útil, tipo EDF según UNE-EN 438-2, con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior 

a 4-5 al contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02. 

El panel tipo Max Compact Exterior o equivalente será un panel laminado de alta presión 
(HPL) Duromer según EN 438-6 Tipo FED con protección a los agentes externos, panel 

elaborado mediante prensas de laminado a alta presión y temperatura.  

Los paneles vendrán decorados a dos caras, con un núcleo retardante de llama. Las 

resinas mantendrán el color de las placas a pesar de la incidencia de la luz del sol. El 
doble endurecimiento de otorgará una mayor resistencia a la intemperie.  

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS APLICABLES a cumplimentar por el panel escogido: 

• Certificado FSC y PEFC 

• Certificado Nature Plus 

• Declaración medio ambiental 

• Ensayo a impacto según sistema M308 

• Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza 

• Euroclase a Prueba de fuego EN 13501-1 B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE 

6.6. RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS RACE TRACK O 
EQUIVALENTE 

El pavimento proyectado para este tipo de pista multideporte consistirá en una resina 

deportiva PAVIGRASS- Mapei Matecoat TNS Race Track o equivalente. Consiste en un 
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revestimiento coloreado a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con una 

formación rápida de película, para la protección de superficies sometidas a un elevado 
tránsito peatonal, incluso a tráfico rodado, sobre hormigón. 

Este pavimento está especialmente indicado para la protección de superficies de 

hormigón en áreas sometidas a un elevado tránsito peatonal, tales como instalaciones 
deportivas. 

Este pavimento se aplicará sobre la solera de hormigón ejecutada con una pendiente 

transversal mayor del 1% para evitar la formación de bolsas de agua en el interior de la 
superficie de juego.  

La aplicación de esta resina se realizará en tres fases o capas:  

- Aplicación mediante rodillo/airless, de capa de imprimación bicomponente epoxi 
base agua, PAVIGRASS-MAPECOAT TNS PRIMER EPW, con una dotación de 0,15 
Kg/m2. 

- Aplicación de doble capa de resina acrílica en dispersión acuosa, cargas 
seleccionadas, y secado rápido PAVIGRASS-MAPECOAT TNS RACE TRACK, en 
color a elegir por la D.F, aplicado mediante rodillo sobre base imprimada, con 
una dotación de 0,30 Kg/m2/capa.  

Revestimiento con una resistencia al deslizamiento (UNI EN 13036-4) sobre 
superficie mojada > 55 (clase III para exteriores, según EN 1504-2). 

Marcado CE y producto certificado según la EN 1504-2 (Sistemas de protección 
de las superficies de hormigón), sistemas de certificación de conformidad 2+ y 3. 

Clase a la que pertenece según la EN 1504-2: productos para la protección de 
superficies - revestimiento – Protección contra el riesgo de penetración (ZA.1d) + 
control de la humedad (2,2) y aumento de la resistividad (8,2) (ZA.1e), resistencia 
física (5,1) (ZA.1f), resistencia química (6,1) (ZA.1g).  

- Marcado y señalización de líneas de juego mediante pintura a base de resina 
acrílica en dispersión acuosa MAPECOAT TNS LINE. 

• Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 

• Prestaciones mínimas a cumplimentar: 

- Contenido de COV’s en el producto listo para su uso, coloreado (Directiva 
Europea 2004/42/CE) (g/l):  ≤ 100 

- Resistencia al deslizamiento (UNI EN 13036-4), sobre superficie mojada:  ≥ 55 (clase 
III para exteriores, según la EN 1504-2) 

- Resistencia a la abrasión (UNI EN ISO 5470-1), Muela H22, peso 1000 g - 1000 ciclos 
(g):  ≤ 0,5 

- Absorción (UNI EN 1062-3) (kg/m²h0,5) < 0,01 
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6.7. CÉSPED FIBRILADO PAVIGRASS O EQUIVALENTE 

Se proyecta una superficie de juego con césped artificial tipo PAVIGRASS o equivalente, 
instalado sobre la solera de hormigón con una pendiente superior al 1% para evitar 

bolsas de agua. 

Se escoge el césped PAVIGRASS Color Kids porque es apropiado para zonas de juego 
con niños. Se presenta en color verde, amarillo, rojo, azul o blanco. Con 5 tecnologías 

Kidsproof, BacteriaFree, Fireproof, Antistatic, Maxdrain, Softland y Maxrecover, todas ellas 
dirigidas y enfocadas a cumplir todas las normativas de seguridad de un PARQUE 

INFANTIL y de USO DEPORTIVO, incluyendo normativa de seguridad en caídas UNE-EN 
1177.  

Esta superficie de juego consiste en una mezcla de fibras monofilamento de 25 mm 

antiestático, resistente a rayos UV y baja abrasión, con galga 3/8, 21.000 puntadas/m², 
11.000 dtex  y 2.250 g/m² de peso total.  

Se instala sobre superficie previamente tratada mediante el extendido de los rollos en los 
distintos formatos de tamaño que se presenta, pegado con adhesivo bicomponente de 

poliuretano diseñado para la unión de pavimentos de césped artificial de paños entre sí, 
previo suministro e instalación de cinta de unión especial, compuesta de un geotextil 

fuerte sellado con película poliolefínica. Con esta cinta se consigue una unión fuerte e 
invisible a lo largo de las juntas de unión, incluso en el pegado de los bordes perimetrales. 

 El césped se lastrará con arena de sílice, seca y tamizada, de granulometría 0,20/0,80, 

recomendado de 10kg/m2. La arena tendrá marcado CE según norma UNE-EN 13139. 

Las características del césped artificial proyectado tipo PAVIGRASS o, uno equivalente, 
tiene que cumplir al menos con las siguientes tecnologías o certificaciones: 

• KIDSPROOF, la Norma EN 71-3:2013 +A1: 2014 es una de las más estrictas en 
materia de seguridad y certifica que el césped es tan seguro como un juguete.  

La norma establece que el producto tan solo puede ser seguro si está totalmente 
libre de liberar sustancias nocivas mientras se chupa o juega con él. 

• BACTERIAFREE, la Norma ASTM G 21:2013 certifica que nuestros productos tienen 
propiedades antifúngicas, tras pasar los más rigurosos ensayos de bacterias 

comunes y cumplir con la estricta norma. 

• FIREPROOF, certifica el uso de polímeros en sus fibras que ha sido tratadas para 

cumplir con la normativa europea EN 13501 obteniendo la categoría de 
resistencia contra el fuego Dfl-s1, y consiguiendo así que este producto no 

propague la llama ante cualquier accidente. 

• ANTISTATIC, certifica el uso de polímeros en sus fibras e hilos de carbono que hace 

que la carga electroestática del césped se disipe y no se acumule sobre la 
superficie. El césped con esta tecnología cumple con la norma UNE EN-14041: 

ANTIESTÁTICO y la norma IEC 61340-4.1: DISIPATIVO.  

Este modelo de césped, siempre que esté correctamente conectado a tierra, 

permitirá la disipación de las cargas electrostáticas. La clasificación electrostática 
del modelo de césped REAL COLORS en función de la resistencia obtenida es 
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DISIPATIVO. 

• MAXDRAIN, sistema productivo con el que se triplica las perforaciones del backing 
del césped, esto otorga al producto doble drenaje respecto a productos 

convencionales. Esta tecnología hace que este tipo de césped sea ideal para 
zonas de juego utilizadas por niños, aunque acabe de llover. 

• SOFTLAND, dota a la fibra de una gran suavidad. Los polímeros que componen la 
fibra están compuestos de materiales de alta calidad que se transmite en la 

definición y limpieza de las fibras del producto terminado.  

• MAXRECOVER, garantiza la mejor recuperación a la pisada, este sistema está 

compuesto de materiales de máxima resistencia que dotan a la fibra de 
una máxima recuperación, la combinación de sus polímeros consigue que la fibra 

esté siempre vertical. Este sistema consigue un césped siempre recto y en 
perfecto estado. 

• SOFT MAX, con esta tecnología se garantiza que los polímeros de alta calidad de 
las fibras aporten una suavidad increíble, logrando un césped artificial 100% 

confortable. 

• LONG LIFE, gran DURABILIDAD, Estabilidad UV Escala>3 (UNE-EN 20105-A02) y 

Permeabilidad 60l/min/m2 (UNE-EN 12616:2014). Cuenta con una garantía 
extendida de hasta 10 años. 

6.8. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA PISTAS MULTIDEPORTE 

El equipamiento deportivo, consistente en: 

• 2Uds de Porterías de balonmano o fútbol sala, antivandálica, de 3 m de base y 2 

m de altura, formada por postes y largueros de acero, de sección cuadrada, de 
80x80 mm, 45x45 mm y 16x16 mm de acero, lacada al horno con pintura miva 

coatings, o equivalente, termoendurecible. Totalmente montada y probada por 
la empresa instaladora. Todo ello con el mismo tratamiento de protección y 

lacado que el resto de elementos metálicos del conjunto. 

• 2Uds de Canastas fijas de baloncesto, tablero y canasta antivandálicos en panel 

fenólico de 12mm, canasta formada por un poste de tubo de acero de 80x80 mm 
y 2 mm de espesor, con uniones soldadas según documentación gráfica de 

proyecto, todo ello lacado al horno con pintura miva coatings (o equivalente), 
termoendurecible y, aro reforzado basculante escolar TOP-2. Totalmente 

montada y probada por la empresa instaladora. Todo ello con el mismo 
tratamiento de protección y lacado que el resto de elementos metálicos del 

conjunto. 

• 1Ud de Red para pista de tenis, voleibol, badminton, etc formada por red de 

nylon reforzado, red a medida en malla 45 líneas Premium de la marca SOFTEE 
EQUIPMENT o equivalente. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora. Todo ello según documentación gráfica facilitada. 

• 1Ud de Pintado de líneas de juego, se pintarán las líneas más básicas y necesarias 

para la práctica de los distintos deportes planteados. Se marcarán las líneas 
principales, sin recargar demasiado la superficie con demasiadas líneas que 
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puedan llevar a la confusión del niño: 

- Se pintará el área de portería para el fútbol. 

- Para el baloncesto se marcará la línea de tiro libre, sin pintar en toda su totalidad 

la línea de zona ni triples, eso sí, se podrán marcar esquemáticamente tres puntos 
de referencia para situar la distancia de los triples. 

- Se delimitarán las líneas de fondo de voleibol. 

Se pintará en el círculo central la imagen corporativa de la Xunta de Galicia, fondo en 

azul con serigrafía en blanco; todo ello según documentación gráfica que se adjunta. 

Con este marcaje esquemático de las pistas multideporte se consigue fomentar la 

imaginación de los niños y que ellos mismo exploren las distintas oportunidades que 
ofrece este espacio deportivo. 

La pintura a utilizar será la recomendada por el fabricante del césped artificial y siempre 
cumpliendo con toda la normativa recogida en el Decreto 245/2003, de 24 de abril, por 

el que se establecen las normas de seguridad en los parques infantiles, y en la Norma 
UNE-EN 15312:2007+A1:2011 que se refiere a equipos deportivos de acceso libre. 

6.9. ILUMINACIÓN LED PARA PISTA MULTIDEPORTE 

6.9.1. MEMORIA ELÉCTRICA 

El suministro eléctrico de la instalación procederá del cuadro general de protección 
existente dentro del centro escolar, realizando las modificaciones oportunas en el mismo 

según las necesidades que se recojan en el proyecto de ejecución. Desde dicho cuadro, 
alimentado por una acometida de Baja Tensión de la Compañía Distribuidora, partirá la 

línea de alimentación al cuadro secundario para dar servicio a la pista multideporte. 

6.9.2. POTENCIA INSTALADA 

Apoyándonos en los estudios lumínicos realizados y las distintas posibilidades existentes se 
opta por las siguientes opciones: 

• MULTIDEPORTE MADERA 22X12m 

Se instalarán ocho proyectores repartidos en seis torres de iluminación instalados a 

seis metros de altura. Los ocho proyectores serán de 150w. Todo ello según el 
estudio lumínico que se adjunta. 

• MULTIDEPORTE MADERA 30X15m 

Se instalarán doce proyectores repartidos en seis torres de iluminación instalados 

a seis metros de altura. Cuatro de los proyectores serán de 200W y ocho de 150W. 
Todo ello según el estudio lumínico que se adjunta. 

6.9.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación específica de las pistas multideporte correspondiente al presente proyecto 

únicamente requiere del suministro necesario para permitir la correcta iluminación de las 
pistas en horario nocturno o en horario diurno con baja luminosidad. 
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La sección de los conductores de alimentación a los diferentes puntos de luz existentes, 

será de acuerdo con la potencia que posea cada circuito y justificada en el apartado 
de cálculos del proyecto de ejecución. 

La línea de alimentación al cuadro secundario específico de las pistas multideporte 

partirá de un cuadro existente en el centro educativo. Esta línea estará realizada 
mediante conductores de cobre RV 0,6/1kV de sección mínima 2x16 mm²+T, alojados 

bajo tubo de PVC en disposición enterrada. 

Se instalará un cuadro de mando y protección de la instalación de alumbrado de las 
pistas, contando con la siguiente aparamenta: 

• 1Ud de Interruptor automático general de 2x50 A 

• 2Uds de Diferenciales de 2x40A/30 mA 

• 2Uds de Interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25A 

• 2 Uds de Interruptores. 

Las líneas de distribución de alumbrado de las pistas multideporte desde el cuadro 
secundario estarán realizadas mediante conductores de cobre RV 0,6/1kV de sección 

mínima 2x6 mm²+T, alojados bajo tubo de PVC en disposición enterrada. 

Los conductores estarán alojados dentro de canalización subterránea de PVC 
cumpliendo lo indicado en la instrucción ITC‐BT‐21. Dicha canalización estará enterrada y 

situada a una profundidad mínima de 0,40 m. del nivel del suelo medidos desde la cota 
inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. 

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas 

dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m. sobre el nivel del 
suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el 

aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

6.9.4. TOMA DE TIERRA 

Cada báculo o columna estará dotado de su correspondiente toma de tierra de forma 
individual. 

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que no se puedan producir tensiones de 

contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, 
cuadros metálicos, etc.). 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común 
para todas las líneas que partes del mismo cuadro de protección, medida y control. 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

- Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima si forman parte de la propia 
red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de 
alimentación. 
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- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de 
color verde‐amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para 
redes subterráneas. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de 

tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V., con recubrimiento 
de color verde‐amarillo, y sección mínima de 16 mm². de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, 

soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y 
protegido contra la corrosión. 

6.9.5. ILUMINACIÓN LED MOONOFF SERIE GAUDÍ (O EQUIVALENTE) 

La pista dispondrá de seis torretas de iluminación fabricadas en acero pregalvanizado 

con tubo de 80x80mm y 2mm de espesor. Las torretas se lacarán con pintura en polvo de 
poliéster en horno de lacado a 200ºC, siendo así resistentes a temperaturas extremas y a 

los agentes atmosféricos, evitando su oxidación. Se seguirán las mismas exigencias y 
premisas que con la estructura principal de acero de las pistas.  

Todas las luminarias a instalar emplearán tecnología led y cumplirán los requisitos exigidos 
por el IDAE y por el Comité Español Iluminación, con las siguientes características mínimas 

generales: 

CARACTERÍSTICAS VALORES 

Materiales del cuerpo de la luminaria 

 

 

 

  

Aleación de aluminio inyectado. Sólo se 
aceptarán aleaciones que estén recogidas en el 
apartado 5.1 del documento “Requerimientos 
técnicos exigibles para luminarias con 
tecnología LED de alumbrado exterior” 
elaborado por el CEI-IDAE 

Tornillería acero inoxidable AISI 304 

Material de la lente Policarbonato o PMMA 

Forma de instalación Fijación de bracket mediante tornillería con la 
posibilidad de giro completo para precisar la 
inclinación deseada en fijación como proyector 

Accesibilidad componentes Doble compartimento con acceso individual 
tanto  del bloque óptico  como de los auxiliares 

Elementos de posible reposición Sistema óptico y dispositivos de control 
electrónico. Todos deben ser independientes 

Módulo LED Reemplazable con conector. Certificado bajo la 
norma  EN60838-2-2 

Rango de temperaturas de funcionamiento 
de la luminaria 

-25ºC / +40ºC 

Color A escoger 

Peso máximo de la luminaria 7,5Kg 
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CARACTERÍSTICAS VALORES 

Eficacia mínima de la luminaria                         
completa (lm/W) 

>130 lm/W 

Tecnología LED Multiled SMD 

Grado IP e IK grupo óptico IP66 / IK10 

Grado IP e IK luminaria IP66 / IK10 

Flujo lumínico emitido al Hemisferio Superior 0,5% 

Temperatura de color 4000k ±300K 

Rendimiento de color > 70 

Clase de aislamiento Clase I 

Rango de tensión de funcionamiento 120-240 VAC 
Máxima Intensidad de alimentación 
(módulo led) 

800 mA 

Protección contra sobretensiones                          
del driver 

L/N-tierra:4kV 
L-N: 2kV 

Mantenimiento lumínico según LM80 L90 ≥100,000 h (@Ta=55ºC) 

Factor de potencia del equipo 0,95 @max. Carga(230VAC) 

Protecciones del driver Sobretensión, cortocircuito. 

Factor de potencia del equipo 0,95 @max. Carga(230VAC) 

THD < 12% @max. Carga(230VAC) 
 

El proyector utilizado para el estudio lumínico, y por tanto la opción propuesta en 

proyecto es un proyector Moonoff de la serie GAUDÍ Series Flood Light, proyector que 
cumple con todos los requisitos anteriormente descritos. 

La iluminación artificial será uniforme, de manera que no dificulte la visión de los 

jugadores. A pesar de no tratarse de una instalación deportiva con el objeto de realizar 
competiciones, aplicaremos para su diseño la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de 
instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 

• EXTERIOR (pistas al aire libre) 

Competiciones internacionales y nacionales                 500 (lux)horizontal   0,7   
uniformidad 

Competiciones regionales, entrenamiento                     500 (lux)horizontal   0,7   
uniformidad 

Competiciones locales, entrenamiento escolar             200 (lux)horizontal   0,5   
uniformidad 

• INTERIOR (pistas cubiertas) 

Competiciones internacionales y nacionales                 750 (lux)horizontal   0,7   
uniformidad 
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Competiciones regionales, entrenamiento                     500 (lux)horizontal   0,7   
uniformidad 

Competiciones locales, entrenamiento escolar             300 (lux)horizontal   0,5   
uniformidad 

 

De llegarse a ejecutar alguna de estas pistas multideporte bajo una estructura de 

cubierta sería aconsejable no instalar ninguna luminaria en la zona del techo que está 
situada sobre la superficie de la pista para evitar deslumbramientos, todos los proyectores 

se deberían instalar en el perímetro de la pista. 

No se contempla en este diseño la valoración económica las obras necesarias para 
llevar a pie de pista un punto de suministro. La obra civil no tiene por qué suponer un 

gran sobrecoste, pero dependerá en gran medida de la distancia a salvar entre el punto 
de suministro más cercano y la pista. 

La acometida eléctrica se realizará desde el cuadro más cercano distribuyendo las 
líneas de alimentación para el alumbrado de las pistas multideporte siguiendo la 

normativa aplicable para estos casos: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. 

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 
protectoras. 

7. POSIBLES MEJORAS SOBRE EL DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

Las posibles mejoras que planteamos para este diseño son: 

7.1. INSTALACIÓN DE FUENTES CON GEL HIDROALCOHÓLICO 

Instalación de dos fuentes con hidrogel, una detrás de cada portería. Fuente de gel 
hidroalcohólico con dosificador mínimo de 1,5 litros marca Softee equipment o 

equivalente para la higiene manual.  

Estarán realizadas en acero pregalvanizado y lacadas al horno con pintura de poliéster a 
200ºC, siendo resistente a temperaturas extremas y a los agentes meteorológicos, 

aplicación del mismo tratamiento que al resto de elementos metálicos de la pista. 

Dispondrá de un dosificador tipo BOSS o equivalente para la aplicación del gel. Y un 

pedal de impulsión para no tener que usar las manos a la hora de dosificar el producto.  

La carga será interna protegida por una tapa con cerradura para no tener el producto 
al alcance de menores. Estará anclada al suelo detrás de cada portería de fútbol 

mediante tornillería expansiva tipo ”Hilti”. 

NOTA.: PRECIO A VALORAR; NO ESTÁ CONTEMPLADO EN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO 
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7.2. INSTALACIÓN DE PEQUEÑAS PORTERÍAS EN LOS LATERALES  

Instalación de cuatro porterías pequeñas en los laterales, enfrentadas dos a dos, para 
poder practicar juegos como el hockey patines, el fútbol brasileño y otros. 

Porterías marca PAVIGRASS o equivalente, se podrán fabricar en madera de pino, 

tablero fenólico o incluso en varilla de acero y, se integrarán perfectamente en el 
conjunto de la pista según el tipo de materiales escogidos para esta. 

Al igual que las porterías de fútbol, se proyectarán porterías antivandálicas, seguras ante 

atrapamientos, golpes, etc. Se delimitarán los campos de juego para la práctica de 
varios deportes.  

NOTA.: PRECIO A VALORAR; NO ESTÁ CONTEMPLADO EN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO 

8. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA ESPECÍFICA 

A pesar de no existir una reglamentación específica para este tipo de instalaciones 
multideporte, a la hora de proceder a su diseño se han seguido varias Normas y Decretos 

de posible aplicación que, aunque no siendo toda su normativa de aplicable para este 
tipo de pista multideporte, al no tratarse específicamente ni de un parque infantil, nos ha 

servido para diseñar una instalación que cumpla con unas mínimas medidas de 
seguridad y de prevención de accidentes. 

8.1. DECRETO 243/2003 DE 24 DE ABRIL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD EN LOS PARQUES INFANTILES. 

A pesar de no existir una reglamentación específica para este tipo de instalaciones 
multideporte, a la hora de su diseño nos hemos apoyado en este real decreto, que 

aunque no toda su normativa es de aplicación para este tipo de pista deportiva al no 
tratarse específicamente de un parque infantil, nos han servido para diseñar una 

instalación que cumpla con las máximas medidas de seguridad y de prevención de 
accidentes. 

En este decreto se adoptan de manera obligatoria las normas europeas UNE-EN 1176 y 
UNE-EN 1177, normas donde se recoge la normativa de seguridad aplicable para 

parques infantiles en España, y en donde también se incluyen las medidas de seguridad 
requeridas en la fabricación, instalación, inspección y mantenimiento de dichas áreas de 

juego infantiles. 

El presente decreto tiene por objeto el regular dentro de la Comunidad Autónoma de 
Galicia las normas mínimas de seguridad y prevención de accidentes que deben de 

reunir los parques infantiles y áreas de juego para la infancia, así como sus equipamientos 
y elementos de juego. 

Las disposiciones del presente decreto serán de aplicación tanto a las instalaciones de 

titularidad pública como a las de titularidad privada, siempre que, en este último caso, 
estén destinadas al uso público o comunitario. 

El presente de Decreto es de aplicación en Parques infantiles, considerando a los mismos 
como espacios al aire libre que contengan equipamiento destinado específicamente 
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para el juego de menores y que no sean objeto de una regulación específica, definición 

la cual es aplicable a nuestro diseño de pista multideporte para su instalación en centros 
educativos. 

Los elementos auxiliares, tales como vallas, papeleras, aparca-bicicletas y asientos que 

estén colocados en el interior del área de juego deberán cumplir los requisitos referidos al 
ATRAPAMIENTO, SALIENTES y ESQUINAS contenidos en los apartados 4.2.5 y 4.2.7 de la 

Norma UNE-EN 1176-1:2018, así como los requisitos de estabilidad estructural contenidos 
en el apartado 4.2.2 de la citada norma. 

MATERIALES 

Se exigirá una cuidada fabricación y tratamiento de los materiales. En concreto, se 

tendrá en consideración el contenido del apartado 4.1 de la Norma UNE-EN 1176-1:2018 
en lo relativo a: 

I. Inflamabilidad. 

II. Maderas y productos asociados. 

III. Metales. 

IV. Materiales sintéticos. 

V. Sustancias peligrosas 

DISEÑO Y FABRICACIÓN 

Los equipos estarán diseñados de forma que el riesgo relacionado con el juego sea 
apreciable y predecible por los niños. Para eso se tendrá en consideración el contenido 

del apartado 4.2 de la Norma UNE-EN 1176-1:2018 en lo relativo a los siguientes aspectos: 

I. La integridad estructural. 

II. Protecciones contra caídas de las distintas partes de los equipos. 

III. Acabados dos equipos. 

IV. Protección contra atrapamientos de la cabeza y del cuello. 

V. Zonas y espacios mínimos de seguridad. 

VI. Medios de acceso. 

A continuación, citamos algunas de las medidas que se han tenido en cuenta relativas a 

esta Norma: 

• Para evitar atrapamientos de dedos, las aberturas serán menores de 8 mm, o 
mayores de 25mm.  

• Para evitar atrapamientos de cabeza, hombros, cuerpo en general, los espacios 
entre lamas tanto verticales como horizontales, deben tener una separación 

menor a 89 mm, pues la sonda que se utiliza para la comprobación es de 89 mm, 
o bien superar los 230 mm. 

• Se deberá colocar un cartel informativo con las normas a cumplir por los usuarios, 
del mismo modo que en un parque infantil, áreas de calistenia, etc. 
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• Altura libre de caída. Para calcular estas alturas se medirá desde la superficie 

inferior del equipo hasta la superficie inferior del soporte del pie, en caso de que 
se permanezca así. Se incluye altura de caída para un uso trepando (necesario el 

uso de manos y pies), en este caso la altura libre se considera desde el apoyo 
máximo de las manos menos 1 m hasta la superficie. 

 

 

 

8.2. NORMA UNE-EN 15312:2007+A1:2011. EQUIPOS DEPORTIVOS DE ACCESO LIBRE.  

Esta norma europea es aplicable a los equipos deportivos de acceso libre y a las 

combinaciones destinadas a una instalación permanente (no temporal), que incluyen, 
aunque sin limitarse a éstos, los equipos para deportes tales como el bádminton, el 

baloncesto, el fútbol, el balonmano, el jockey, el tenis de mesa, el tenis y el voleibol.  

Esta norma europea especifica los requisitos, incluyendo la seguridad, para el propio 
equipo, así como para su instalación, inspección y mantenimiento. Esta norma europea 

es aplicable a los equipos deportivos destinados al uso público individual y colectivo, 
principalmente por parte de niños y adolescentes.  

Este tipo de equipos deportivos no está destinado al uso por parte de niños muy 
pequeños, como por ejemplo, los menores de 36 meses.  

A continuación, citamos algunas de las medidas que se han tenido en cuenta relativas a 

esta Norma: 

• Vuelo de canasta desde el plano trasero del tablero de canasta hasta el plano 
delantero del hueco de portería será ≥ 600 mm. 

• Las piezas y elementos no formarán aristas a 90°, deberán formar una curvatura 
de un radio ≥ 3 mm en la zona interior de la pista o zona de juego. 

• Por encima de 1 metro de altura, los perímetros no deben incitar a los usuarios a 
subirse o sentarse sobre ellos, ni debe haber ningún accesorio que incite a trepar 

por él. (por este motivo, en los módulos laterales al estar formados por lamas 
horizontales, el cierre es menor a 1 metro de altura, y en los fondos, a partir del 

punto más alto hasta donde puede ser escalable el módulo, se eleva el tramo 
formado por lamas verticales, las cuales no son escalables, como mínimo a una 



 “DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 

OPCIÓN A: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 

 

 
MEMORIA 

 

29 de 32 

  MEMORIA 

  

S E N E N P R I E T O

altura de 1 metro). 

• Si el perímetro fuese mayor o igual a 1 metro de altura, la solución sería que el 
módulo estuviese constituido por lamas verticales o un módulo cerrado tipo 

tablero, pero en este caso al ser menor de 1 metro de altura podemos poner 
lamas horizontales. 

• Se considera que hasta 600 m de altura desde el suelo a los elementos, no hay 
atrapamientos, y no se comprueban, aunque en este caso no lo aplicamos 

porque al jugar con un balón de fútbol sala, el cual tiene un diámetro 
aproximado de 19-20 cm, se escaparía de la zona de juego.  

• El aro de canasta será sometido a pruebas de carga tanto en su punta como en 
la base. Además, se comprobará atrapamiento de dedos en red de canasta. 

8.3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

El presente proyecto cumple todo lo dispuesto en la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de 

accesibilidad y en el Decreto 35/2000, de 20 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de 

accesibilidad o supresión de barreras arquitectónicas en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, así como la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

9. SEGURIDAD Y SALUD 

No se cumplen ninguno de los supuestos del artículo 6 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, por lo que se incluye un Estudio Básico de Seguridad y Salud en el 

Anexo 2 del presente Proyecto.  

10. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se incluye un capítulo específico en el presupuesto para la gestión de los residuos 

generados por la ejecución de las obras y el estudio de gestión de residuos se recoge en 
el anexo nº4 a la presente memoria. No obstante, la adaptación del presente proyecto 

básico a los condicionantes concretos del centro educativo podría generar mayor 
volumen de residuos, a estudiar en el proyecto de ejecución posterior. 

11. CONTROL DE CALIDAD 

Se realizarán los ensayos que la Dirección de Obra estime oportunos para garantizar la 

adecuada calidad de materiales y unidades de obra, siendo el coste de los mismos por 
cuenta del Contratista Adjudicatario de hasta el 1,5% del Presupuesto de Ejecución 

Material + IVA. 
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12. PRESUPUESTO 

Se ha realizado un estudio pormenorizado del sistema constructivo y de los materiales a 
utilizar para poder justificar el coste de este modelo de pista. 

Se ha valorado un pequeño movimiento de tierras y una posible demolición en la zona 
donde se pretenda ubicar la pista multideporte. Estas partidas será necesario 

desarrollarlas en un Proyecto de Ejecución adecuado a las casuísticas de cada centro 
escolar. 

Por otro lado, se ha valorado una red de saneamiento para la recogida de aguas 
pluviales. Se estima la instalación hasta una arqueta intermedia, entre la pista y el pozo 

de registro, sin poder valorar con exactitud esta partida. 

Lo mismo pasa con la red eléctrica para la iluminación de las pistas. Se valoran los 
elementos necesarios alrededor de la pista, sin poder valorar la obra civil necesaria hasta 
conexionar con el cuadro general más cercano, ni las modificaciones necesarias a 

ejecutar en este. 

Para el apartado de iluminación se ha tenido en cuenta una luminaria de primera marca 

y siempre respetando un mínimo de confort lumínico según normativa. 

Según las medidas, la altura del cierre la y el tipo a de pavimento a instalar en la zona de 

juego se barajan ocho presupuestos distintos:  

CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 

OPCIÓN A DIMENSIONES    
M2 

TIPO DE SUPERFICIE      
DE JUEGO 

ALTURA DEL 
CIERRE LATERAL 

PRESUPUESTO       
CON IVA  

1ª 22x12 RESINA DEPORTIVA 1 metro 59.396,75€ 

2ª 22x12 RESINA DEPORTIVA 2 metros 72.627,26€ 

3ª 22x12 CÉSPED ARTIFICIAL 1 metro 59.736,01€ 

4ª 22x12 CÉSPED ARTIFICIAL 2 metros 72.966,52€ 

5ª 30x15 RESINA DEPORTIVA 1 metro 83.376,64€ 

6ª 30x15 RESINA DEPORTIVA 2 metros 101.670,93€ 

7ª 30x15 CÉSPED ARTIFICIAL 1 metro 83.954,92€ 

8ª 30x15 CÉSPED ARTIFICIAL 2 metros 102.249,22€ 
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13. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras reflejadas en este proyecto se establece en DOS (2) 
MESES, contados a partir de la fecha de orden de iniciación de los trabajos. 

14. PLAZO DE GARANTÍA 

De conformidad con lo establecido en el art. 243 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y dado que las obras definidas en el presente proyecto carecen de 

singularidades que aconsejen la imposición de un período de garantía superior al mínimo 
exigido por la Administración, se considera un plazo de garantía de las obras ejecutadas 

de UN (1) AÑO. 

15. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y PERMISOS 

Las obras comprendidas en el presente proyecto afectan a una vía pública de 
titularidad municipal por lo que no será necesario solicitar permiso de ocupación de otras 

parcelas a otras administraciones ni titulares privados. 

Dadas las características, presupuesto y plazo de ejecución, para la realización de las 

obras definidas en el presente Proyecto Básico, y atendiendo a lo dispuesto en artículo 77 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 9/2017 de 8 de 

noviembre, no es estrictamente exigible la clasificación del contratista. 

16. REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado que el plazo de ejecución previsto en este proyecto es de DOS (2) MESES, el 
Contratista no tendrá derecho a revisión de precios. 

17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

A los efectos previstos en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, se hace constar que las obras contenidas en este proyecto 

constituyen una obra completa susceptible de ser entregada al uso público. 

18. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, 
no será exigible la clasificación del contratista al ser inferior a 500.000 euros el importe 

material de la obra. 

El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación 
como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al 

contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia 
exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 

detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de 
solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la 

acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios 
recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter 
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supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los 

pliegos. 

19. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

MEMORIA Y ANEJOS 

- I. MEMORIA 

Anejo nº 1: Justificación de Precios 

Anejo nº 2: Plan de Obra 

Anejo nº 3: Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo nº 4: Estudio de Gestión de Residuos 

Anejo nº 5: Estudio Lumínico 

 

- II. PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

- III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

- IV. PLANOS 

20. CONCLUSIÓN 

Con la presente Memoria y demás documentos que completan este Proyecto, se 

consideran suficientemente definidas y valoradas las obras correspondientes, dando 
respuesta a las necesidades planteadas, por lo que se somete a la Superioridad para su 

aprobación. 

 

 

Lugo, marzo de 2022 

LA INGENIERA DE CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS         

 

 

                                                         

EL ARQUITECTO TÉCNICO 

Irene Fernández Prieto         Jesús M. Gallo Vázquez 
Col. núm. 22.874 CICCP       Col. núm. 635 COAATIE 
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ANEJO DE JUSTIFICACION DE PRECIOS



1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1  ADL005 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la instalación
de la pista multideporte: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión para su transporte
hasta Vertedero Legalizado.
Se Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los
materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los
materiales objeto de desbroce; incluido carga sobre camión, transporte a
Vertedero Legalizado y pago de canon de vertido por entrega de residuos
inertes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles.

mo113 0,01 h 16,52 0,17Peón ordinario construcción
mq01pan010a 0,02 h 40,23 0,80Pala cargadora sobre neumáticos de

120 kW/1,9 m³.
%02 2,00 % 0,97 0,02Costes directos complementarios

3,00 % Costes Indirectos 0,99 0,03

Precio Total por M2  ...........................................… 1,02

1.2  ADD010 M3 DESMONTE EN TIERRA HASTA LA RASANTE DE EXPLANACIÓN
PREVISTA

Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación prevista,
con empleo de medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en
sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes
ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de
taludes; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y
pago de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de
los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras
a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los
perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos
perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno.

mo113 0,01 h 16,52 0,17Peón ordinario construcción
mq01pan010a 0,03 h 40,23 1,21Pala cargadora sobre neumáticos de

120 kW/1,9 m³.
%02 2,00 % 1,38 0,03Costes directos complementarios

3,00 % Costes Indirectos 1,41 0,04

Precio Total por M3  ...........................................… 1,45

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.3  ADE002 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en suelos cohesivos de arcilla semidura, de
arcilla dura con grava compacta, en tierra disgregada, en tierra blanda, en
terreno de tránsito compacto y en terreno de tránsito duro. Excavación
mediente medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y
pago de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación en
roca.

mo113 0,11 h 16,52 1,82Peón ordinario construcción
mq01ret020b 0,06 h 20,08 1,20Retrocargadora sobre neumáticos, de

70 kW.
%02 2,00 % 3,02 0,06Costes directos complementarios

3,00 % Costes Indirectos 3,08 0,09

Precio Total por M3  ...........................................… 3,17

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

2.1  CAV010 M3 ZUNCHO PERIMETRAL 40x20xm HA-25/B/20/IIa

Zuncho perimetral de hormigón armado de 40x20 cm, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³.
Incluso alambre de atar, y separadores.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con
sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación
del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de
recubrimiento de las armaduras.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

mo045 0,04 h 18,61 0,74Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

mo092 0,16 h 17,08 2,73Oficial 2ª, en trabajos de puesta en obra
del hormigón.

mt10haf010nga 1,05 m2 64,88 68,12Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central.

mt07aco020a 10,00 Ud 0,09 0,90Separador homologado para
cimentaciones.

mt07aco010c 60,00 kg 0,85 51,00Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios
diámetros.

mt08var050 0,48 kg 0,13 0,06Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mq06bhe010 0,06 h 105,00 6,30Camión bomba estacionado en obra,
para bombeo de hormigón.

%02 2,00 % 129,85 2,60Costes directos complementarios
3,00 % Costes Indirectos 132,45 3,97

Precio Total por M3  ...........................................… 136,42

2.2  E04SM130.J M2 SOLERA HA-25 15cm. PTE>1% + ENCACH. 20cm

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, EJECUTADA CON UNA
PENDIENTE >1%, BOMBEO A UN AGUA Y DRENAJE EN UN LADO DE LA
PISTA, realizada con HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde
camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas
de dilatación. Se incluye encachado en caja para base de solera de 20 cm
de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y
posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante,
sobre la explanada homogénea y nivelada.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN: 
- NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras

mo020 0,01 h 17,73 0,18Oficial 1ª construcción
mo112 0,02 h 16,71 0,33Peón especializado construcción

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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mo045 0,01 h 18,61 0,19Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

mo092 0,02 h 17,08 0,34Oficial 2ª, en trabajos de puesta en obra
del hormigón.

P01AG130 0,20 m3 0,68 0,14Grava machaqueo 40/80 mm.
mt07aco020e 2,00 Ud 0,02 0,04Separador homologado para soleras.
mt07ame010d 1,20 m2 1,09 1,31Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt16pea020c 0,05 m2 0,20 0,01Panel rígido de poliestireno expandido,

según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 30 mm de espesor,
resistencia térmica 0,8 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK),
para junta de dilatación.

mt10haf010nga 0,16 m2 64,88 10,38Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central.

mq06vib020 0,08 h 0,47 0,04Regla vibrante de 3 m.
mq06bhe010 0,02 h 105,00 2,10Camión bomba estacionado en obra,

para bombeo de hormigón.
%02 2,00 % 15,06 0,30Costes directos complementarios

3,00 % Costes Indirectos 15,36 0,46

Precio Total por M2  ...........................................… 15,82

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

3.1  ASI050 Ml CANALETA DE DRENAJE TIPO ULMA o equivalente

Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo SU200
(o equivalente), ancho exterior 250 mm, ancho interior 200 mm y longitud
total 1000 mm. Alturas exteriores disponibles entre 240 mm y 390 mm.
Posibilidad de instalación sin pendiente o con pendiente tipo cascada.
Con rejilla nervada de fundición dúctil, de ser posible se instalará una
rejilla ranurada con huecos libres no mayores a 8mm, clases de carga
hasta C250, según Norma EN 1433, con utilización de armadura de
refuerzo, con cancela de seguridad, sistema de fijación mediante cancela,
dos puntos de fijación por ML. Con machimbrado de alineación
horizontal y vertical. Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de
la Norma EN 1433.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Excavación de
la zanja según detalles de proyecto. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Formación de la cuña de hormigón para la
fijación de la canaleta de drenaje. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mo020 0,28 h 17,73 4,96Oficial 1ª construcción
mo113 0,29 h 16,52 4,79Peón ordinario construcción
mt10hmf010Mm 0,15 m³ 60,80 9,12Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en

central
mt11can020g 1,00 Ud 21,79 21,79Canal de drenaje lineal de Hormigón

Polímero tipo ULMA modelo SU200 (o
equivalente), ancho exterior 250 mm,
ancho interior 200 mm y longitud total
1000 mm. Alturas exteriores disponibles
entre 240 mm y 390 mm. Posibilidad de
instalación sin pendiente o con
pendiente tipo cascada. Sistema de
fijación mediante cancela, dos puntos
de fijación por ML. Clases de carga
hasta C250, según Norma EN 1433, sin
utilización de armadura de refuerzo.
Con machimbrado de alineación
horizontal y vertical. Declaración de
Conformidad CE y cumplimiento de la
Norma EN 1433.   Con rejilla nervada
antideslizante en fundición dúctil, rejilla
ranurada con huecos libres no mayores
a 10mm, en fundición dúctil de grafito
esferoidal, según norma EN 1563.
Clase de carga hasta C250, según
Norma EN 1433, con utilización de
armadura de refuerzo, con cancela de
seguridad, sistema de fijación mediante
cancela, dos puntos de fijación por ML.
Con machimbrado de alineación
horizontal y vertical. Declaración de
Conformidad CE y cumplimiento de la
Norma EN 1433.

mt11var020 3,00 Ud 0,53 1,59Kit de accesorios de montaje, piezas
especiales y elementos de sujeción,
para saneamiento.

%02 2,00 % 42,25 0,85Costes directos complementarios
3,00 % Costes Indirectos 43,10 1,29

Precio Total por Ml  ............................................… 44,39

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.2  UAC010 Ml COLECTOR ENTERRADO PARA PLUVIALES

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior. Incluso, líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.
Se incluye: Replanteo del recorrido del colector. Excavación de la zanja
según detalles de proyecto. Presentación en seco de los tubos. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos
en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización
de pruebas de servicio.

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos.

mo041 0,09 h 17,73 1,60Oficial 1ª construcción de obra civil
mo087 0,04 h 16,71 0,67Oficial 2ª construcción de obra civil
mt11tpb030a 1,05 m 1,69 1,77Tubo de PVC liso, para saneamiento

enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1401-1.

mt10hmf010Mm 0,15 m³ 60,80 9,12Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en
central

mt11var009 0,01 l 9,10 0,09Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 0,05 l 12,60 0,63Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

mt01ara010 0,25 m³ 6,61 1,65Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mq01ret020b 0,03 h 20,08 0,60Retrocargadora sobre neumáticos, de

70 kW.
mq02rop020 0,19 h 1,93 0,37Pisón vibrante de guiado manual, de 80

kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
%02 2,00 % 16,50 0,33Costes directos complementarios

3,00 % Costes Indirectos 16,83 0,50

Precio Total por Ml  ............................................… 17,33

Anejo de Justificación de Precios
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3.3  ASA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I
de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón
armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado
de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo020 0,50 h 17,73 8,87Oficial 1ª construcción
mo113 0,37 h 16,52 6,11Peón ordinario construcción
mt10hmf010Mm 0,10 m³ 60,80 6,08Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en

central
mt11arh010b 1,00 Ud 36,44 36,44Arqueta con fondo, registrable,

prefabricada de hormigón fck=25 MPa,
de 40x40x50 cm de medidas interiores,
para saneamiento.

mt11arh020b 1,00 Ud 12,43 12,43Marco y tapa prefabricados de hormigón
armado fck=25 MPa, para arquetas de
saneamiento de 40x40 cm, espesor de
la tapa 4 cm, con cierre hermético al
paso de los olores mefíticos.

%02 2,00 % 69,93 1,40Costes directos complementarios
3,00 % Costes Indirectos 71,33 2,14

Precio Total por Ud  ............................................… 73,47

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 PISTA MULTIDEPORTE

4.1  EAM010 Kg ESTRUCTURA TIPO PAVIGRASS o equivalente

Estructura de tubo en acero pregalvanizado, estructura de acero
conformado en frio, acabado en caliente, no aleado para construcciones
metálicas según UNE-EN 10219 y UNE-EN 10025 S275JR, acabado
pregalvanizado, para la ejecucución del entramado estructural, perimetral
y exterior de la pista. Estructura para la ejecución de cierre perimetral de
pista, de porterias antivandálicas, de canastas de baloncesto y de
estructuras auxiliares para la práctica de otros deportes. Estructura en
tubo 80x80x2mm, 80x40x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm según planos
de detalle. Se incluye en esta partida placas de anclaje a suelo de toda de
la estructura 200x200x10mm y toda la tornilleria necesaría para el montaje
de todo el conjunto.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Aplomado. Resolución de las
uniones. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones soldadas.
Reparación de defectos superficiales.

* DISEÑADA según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas
de seguridad en los parques infantiles, donde a su vez se recogen las
Normas UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos
instalados, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje.

mo047 0,01 h 18,61 0,19Oficial 1ª montador de estructura
metálica

mo094 0,01 h 17,08 0,17Oficial 2ª montador de estructura
metálica

mt07ala010deb 1,05 kg 1,94 2,04Acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples en tubo y
pletina, estructura de acero conformado
en frio para aplicaciones estructurales,
acabado con imprimación antioxidante.
Trabajado y montado en taller, para
colocar con uniones soldadas en obra.

mq08sol010 0,02 h 0,33 0,01Equipo de oxicorte, con acetileno como
combustible y oxígeno como
comburente.

mq08sol020 0,05 h 0,13 0,01Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mq07ple010bg 0,01 Ud 3,09 0,03Alquiler diario de cesta elevadora de
brazo articulado, motor diésel, de 16 m
de altura máxima de trabajo, incluso
mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil.

mq07gte010a 0,01 h 34,58 0,35Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 12 t y 20 m de altura
máxima de trabajo.

%02 2,00 % 2,80 0,06Costes directos complementarios

Anejo de Justificación de Precios
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3,00 % Costes Indirectos 2,86 0,09

Precio Total por Kg  ............................................… 2,95

4.2  RML010 Kg LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA COATINGS o equivalente

Lacado de estructura con pintura miva coatings o equivalente, con
DOBLE TRATAMIENTO (Recubrimiento Anticorosivo + Recubrimiento de
Acabado), lacado al horno con pintura en polvo de poliéster,
termoendurecible, tipo MIVA COATINGS, formulada con resina de
poliester carbosilate saturada. Lacado al horno ejecutado en las
siguientes fases: Limpieza-desengrasado completo del material con
posterior baño de fosfatos multimetal / Enjuague de piezas / Secado a
150º / Aplicación de pintura en polvo de poliéster / Polimerización de la
pintura a 200º en túnel de secado. Protección mínima 120 micras.

* EJECUCIÓN según:
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO: Recubrimiento en polvo formulado
con una mezcla de resinas epoxi con buenas propiedades en general y
excelentes resistencias químicas. Recomendamos su aplicación como
imprimación sobre piezas que estén sometidas a altas exigencias de
resistencia anticorrosiva. Producto libre de zinc y respetuoso con el
medio ambiente.
- RECUBRIMIENTO DE ACABADO: Recubrimiento en polvo formulado con
resinas de poliéster libre de TGIC, de excelente durabilidad exterior y
buenas propiedades químicas y mecánicas. Especialmente diseñado para
el sector de la construcción, perfilería de aluminio, puertas y ventanas.
Producto homologado por la marca de calidad europea QUALICOAT
Clase 1 Categoría brillo 3 con licencia P-0660. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos
proyectados, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mo038 0,03 h 17,45 0,52Oficial 1ª pintor
mo076 0,03 h 16,45 0,49Ayudante pintor
mt27lni010b 0,25 l 0,86 0,22Pintura MIVA COATINGS o equivalente

para el lacado de estructuras metálicas,
con DOBLE TRATAMIENTO
(Recubrimiento Anticorosivo +
Recubrimiento de Acabado), pintura en
polvo de poliéster para el lacado al
horno, termoendurecible, tipo MIVA
COATINGS, formulada con resina de
poliester carbosilate saturada.

mt27lwa020 0,30 kg 0,22 0,07Protector químico a la intemperie
mt27prb010 0,15 kg 0,53 0,08Protector químico insecticida-fungicida
%02 2,00 % 1,38 0,03Costes directos complementarios

3,00 % Costes Indirectos 1,41 0,04

Precio Total por Kg  ............................................… 1,45

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.3  FAA020 M2 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR DE PLACAS LAMINADAS COMPACTAS
DE ALTA PRESIÓN (HPL). SISTEMA "FUNDERMAX" 12mm o equivalente

Cierre perimetral exterior de placas laminadas compactas de alta presión
(HPL), Max Exterior "FUNDERMAX" 12mm, en módulos de 2000x1000mm
MEDIDAS APROXIMADAS según modulación y 12-12,5 mm de ESPESOR,
acabado en color corporativo Xunta de Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0
123 196, #007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura satinada: NT;
colocación en posición horizontal dentro de un bastidor metálico según
detalle en planos.
Como elemento de separación entre el panel fenólico y el bastidor
metálico se instalará una junta EPDM que envuelva 20mm a ambas caras
del panel y a lo largo de todo su perímetro, según detalle en planos. 
El panel se fijará y sellará contra el bastidro mediante un polímero
sellador híbrido-PUR monocomponente multiusos, polímero terminado
en grupo silano (STP), especialmente indicado para su exposición a la
humedad atmosférica, elastómero de alta durabilidad, Sikaflex®-111 Stick
& Seal, Sikaflex®-521 UV o equivalente.

Panel HPL especialemte indicado para exteriores, tablero laminado Max
Compact Exterior/ Calidad F o equivalente, a base de resinas
termoendurecibles de acrilo-poliuretano, reforzada de forma homogénea
con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa
no melamínica y propiedades antigraffiti durante toda su vida útil, tipo
EDF según UNE-EN 438-2, con resistencia a los rayos ultravioleta no
inferior a 4-5 al contrastar con la escala de grises según UNE-EN
20105-A-02.
Calificación de alta calidad en paneles de gran formato. 

El panel tipo Mac Compact Exterior o equivalente será un panel laminado
de alta presión (HPL) Duromer según EN 438-6 Tipo FED con protección a
los agentes externos. Panel elaborado mediante prensas de laminado a
alta presión y temperatura. Los panles vendrán decoradas a dos caras,
con un núcleo retardante de llama. Las resinas mantendrán el color de
las placas a pesar de la incidencia de la luz del sol y, el doble
endurecimiento de otorgará una mayor resistencia a la intemperie.
Euroclase a Prueba de fuego EN 13501-1 B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC
y CE.

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS APLICABLES:
- Certificado FSC y PEFC
- Certificado Nature Plus
- Declaración medio ambiental
- Ensayo a impacto según sistema M308
- Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza
- Garantia extendida (a firmar en a la entrega de la obra)
- El sistema de gestión cumple con los requisitos de las normas
internacionales ISO 90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 50001:2018 / ISO
45001:2018

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas de dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del
revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte.
Fijación de la subestructura soporte a la estructura principal. Preparación
del cierre. Aplomado, nivelación y alineación del cierre perimetral.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos. Resolución de puntos singulares.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m²,
deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos
mayores de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan
parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior
del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1

Anejo de Justificación de Precios
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m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los
huecos mayores de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, o que se
deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.

mo052 0,93 h 18,24 16,96Oficial 1ª montador de sistemas de
fachadas prefabricadas.

mo099 0,93 h 17,31 16,10Ayudante montador de sistemas de
fachadas prefabricadas.

mt12fmx010dkm… 1,00 m² 115,89 115,89Placa laminada compacta de alta
presión (HPL), Max Exterior
"FUNDERMAX", de 2050x1300 mm
(MEDIDAS APROXIMDAS según
modulación) y 12 mm de espesor, 
acabado en color corporativo Xunta de
Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123
196, #007bc4, Pantone 7461, Ral 5015),
textura satinada: NT, Euroclase B-s2,
d0 de reacción al fuego, a base de
resinas termoendurecibles de
acrilo-poliuretano, reforzada de forma
homogénea con fibras de madera
certificada FSC o PEFC, con superficie
decorativa no melamínica y propiedades
antigraffiti durante toda su vida útil, tipo
EDF según UNE-EN 438-2, con
resistencia a los rayos ultravioleta no
inferior a 4-5 al contrastar con la escala
de grises según UNE-EN 20105-A-02;
colocación mediante el sistema ME08
Remache de fijación vista con
remaches ciegos, sobre subestructura
soporte formada por: perfiles verticales
en T de aluminio, y escuadras de carga
y escuadras de apoyo de aluminio;
remaches ciegos de aluminio o acero
termolacado para la fijación del
revestimiento a la subestructura
soporte, tirafondos de acero inoxidable
A2 y tacos de nylon para la fijación de
los perfiles a la hoja principal y anclajes
mecánicos de expansión, de acero
inoxidable A2 para la fijación de los
perfiles al forjado; y piezas especiales
para la resolución de puntos singulares.
Como elemento de separación entre el
panel fenólico y el bastidor metálico se
instalará una junta EPDM que envuelva
20mm a ambas caras del panel y a lo
largo de todo su perímetro, según
detalle en planos. La junta EPDM se
incluye en este precio repercutido por
m2.  El panel se fijará y sellará contra el
bastidro mediante un polímero sellador
híbrido-PUR monocomponente
multiusos, polímero terminado en grupo
silano (STP), especialmente indicado
para su exposición a la humedad
atmosférica, elastómero de alta
durabilidad, Sikaflex®-111 Stick & Seal,
Sikaflex®-521 UV o equivalente. La
fijación y sellado con este polímero se
incluye en este precio repercutido por
m2.

%03 3,00 % 148,95 4,47Costes directos complementarios
3,00 % Costes Indirectos 153,42 4,60

Anejo de Justificación de Precios
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Precio Total por M2  ...........................................… 158,02

4.4  MDR070 M2 RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS RACE TRACK o
equivalente

Aplicación de resina deportiva PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS RACE
TRACK (o equivalente) para revestimiento de pavimento deportivo, apto
para pistas deportivas en exteriores, revestimiento monocomponente a
base resinas acrílicas, con árido micro granular incorporado, con
acabado antideslizante y de secado muy rápido (15 min/capa). Está
especialmente indicado para proteger y señalizar pavimentos con alto
nivel de tránsito en soportes de hormigón, asfalto y viejas pinturas
existentes; permite la exposición a un tráfico peatonal muy intenso,
polideportivos, colegios, centros comerciales, etc ... incluyendo entradas
de vehículos a zonas de aparcamiento, etc

RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS o equivalente
para revestimiento de pavimento deportivo, apto para pistas deportivas
en exteriores. 
Se incluyen los siguinetes trabajos:
- Aplicado mediante rodillo/airless, de capa de imprimación
bicomponente epoxi base agua, PAVIGRASS MAPECOAT TNS PRIMER
EPW, con una dotación de 0,20 Kg/m2.
- Aplicado de doble capa de resina MAPECOAT TNS RACE TRACK,
revestimiento a base de resina acrílica en dispersión acuosa, con
formación rápida de película (secado 15-20 min/capa), con cargas
seleccionadas, conforme a los principios PI-MC-PR-RC-IR de la norma EN
1504-2 (C), con resistencia al deslizamiento (UNI EN 13036-4), sobre
superficie mojada: clase III en húmedo (EN 1504-2) en color a elegir por la
DF, aplicado mediante rodillo sobre base imprimada, con una dotación de
0,50 Kg/m2/capa. Marcado CE y producto certificado según la EN 1504-2
(Sistemas de protección de las superficies de hormigón), sistemas de
certificación de conformidad 2+ y 3; Clase a la que pertenece según la EN
1504-2: productos para la protección de superficies - revestimiento -
protección contra el riesgo de penetración (ZA.1d) + control de la
humedad (2,2) y aumento de la resistividad (8,2) (ZA.1e), resistencia física
(5,1) (ZA.1f), resistencia química (6,1) (ZA.1g). Contenido de COV’s en el
producto listo para su uso, coloreado (Directiva Europea 2004/42/CE)
(g/l): = 100
- Plantilla central con imagen corporativa de la Xunta de Galicia.
- Marcado y señalización de líneas de juego mediante pintura a base de
resina acrílica en dispersión acuosa PAVIGRASS MAPECOAT TNS LINE.

*PRESTACIONES FINALES MÍNIMAS:
- Contenido de COV’s en el producto listo para su uso, coloreado
(Directiva Europea 2004/42/CE) (g/l):< 100
- Resistencia al deslizamiento (UNI EN 13036-4), sobre superficie mojada:
> 55 (clase III para exteriores, según la EN 1504-2)
- Resistencia a la abrasión (UNI EN ISO 5470-1), Muela H22, peso 1000 g -
1000 ciclos (g): < 0,5
- Absorción (UNI EN 1062-3) (kg/m²h0,5) < 0,01

mo038 0,18 h 17,45 3,14Oficial 1ª pintor
mo076 0,18 h 16,45 2,96Ayudante pintor
mt47adm110a 1,50 kg 1,64 2,46Imprimación bicomponente epoxi base

agua, MAPECOAT TNS PRIMER EPW"
O SUPERIOR

Anejo de Justificación de Precios
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mt47adm120a 0,50 kg 2,47 1,24Doble capa de resina acrílica en
dispersión acuosa, cargas
seleccionadas, y secado rápido
MAPECOAT TNS RACE TRACK O
SUPERIOR, con resistencia al
deslizamiento (UNI EN 13036-4), sobre
superficie mojada: clase III en húmedo
(EN 1504-2) en color a elegir por la DF,
aplicado mediante rodillo sobre base
imprimada, con una dotación de 0,30
Kg/m2/capa. Marcado CE y producto
certificado según la EN 1504-2
(Sistemas de protección de las
superficies de hormigón), sistemas de
certificación de conformidad 2+ y 3;
Clase a la que pertenece según la EN
1504-2: productos para la protección de
superficies - revestimiento - protección
contra el riesgo de penetración (ZA.1d)
+ control de la humedad (2,2) y
aumento de la resistividad (8,2) (ZA.1e),
resistencia física (5,1) (ZA.1f),
resistencia química (6,1) (ZA.1g).
Contenido de COV’s en el producto listo
para su uso, coloreado (Directiva
Europea 2004/42/CE) (g/l): = 100

mt47adm130a 0,30 kg 2,72 0,82Marcado y señalización de líneas de
juego mediante pintura a base de resina
acrílica en dispersión acuosa
MAPECOAT TNS LINE o SUPERIOR

%02 2,00 % 10,62 0,21Costes directos complementarios
3,00 % Costes Indirectos 10,83 0,32

Precio Total por M2  ...........................................… 11,15

4.5  JTI030 M2 CÉSPED FIBRILADO PAVIGRASS o equivalente

Césped fibrilado PAVIGRASS o equivalente, para instalación sobre solera
de hormigón, césped tipo Color Kids, ideal para niños, con 5 tecnologías
Kidsproof, BacteriaFree, Fireproof, Antistatic, Maxdrain, Softland y
Maxrecover, todas ellas dirigidas y enfocadas a cumplir todas las
normativas de seguridad de un PARQUE INFANTIL y de USO DEPORTIVO,
incluyendo normativa de seguridad en caidas EN1177. Color a escoger
entre verde, amarillo, rojo, azul o blanco. Se incluye extendido de los
rollos, pegado de los mismos con cola y cinta de geotextil de 25 cm de
anchura y, el lastrado de la superficie con arena de sílice tamizada y seca,
con un rendimiento de 5kg/m². Totalmente rematado y listo para su
utilización.

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas
de seguridad en los parques infantiles, donde a su vez se recogen las
Normas UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Superficie de la instalación proyectada
medida en planta, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo040 0,02 h 17,22 0,34Oficial 1ª jardinero
mo086 0,11 h 16,15 1,78Ayudante jardinero

Anejo de Justificación de Precios
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mt48ces010i 1,05 m² 8,11 8,52Césped fibrilado PAVIGRASS o
equivalente, de 25mm de espesor,
césped con monofilamentos
texturizados de polietileno y mezcla de
fibras monofilamento de 25 mm.
Monofilamentos texturizados de
polietileno, mezcla de fibras
monofilamento de 25 mm color,
antiestático, resistente a rayos UV y
baja abrasión, con galga 3/8, 21.000
puntadas/m², 11.000 dtex  y 2.250 g/m²
de peso total.  Se suministra en rollos
de fácil instalación, realizando el
pegado de los mismos con cola y cinta
de geotextil de 25 cm de anchura. 
Césped fibrilado PAVIGRASS o
equivalente, para instalación sobre
solera de hormigón, césped tipo Color
Kids, ideal para niños, con 5 tecnologías
Kidsproof, BacteriaFree, Fireproof,
Antistatic, Maxdrain, Softland y
Maxrecover, todas ellas dirigidas y
enfocadas a cumplir todas las
normativas de seguridad de un
PARQUE INFANTIL y de USO
DEPORTIVO, incluyendo normativa de
seguridad en caidas EN1177. Color a
escoger entre verde, amarillo, rojo, azul
o blanco. Se incluye extendido de los
rollos, pegado de los mismos con cola y
cinta de geotextil de 25 cm de anchura
y, el lastrado de la superficie con arena
de sílice tamizada y seca, con un
rendimiento de 5kg/m². Totalmente
rematado y listo para su utilización.

mt08aaa010a 0,05 m³ 0,55 0,03Agua.
mt48ces020 0,10 kg 1,73 0,17Cola, para colocación de césped

sintético.
mt48ces030 0,60 m 0,47 0,28Cinta de geotextil de 25 cm de anchura,

para colocación de césped sintético.
mt01arp015a 10,00 kg 0,03 0,30Arena de sílice natural, tamizada y

seca,  lavada y secada al horno, de
granulometría comprendida entre 0,2 y
0,8 mm, presentada en sacos.

%02 2,00 % 11,42 0,23Costes directos complementarios
3,00 % Costes Indirectos 11,65 0,35

Precio Total por M2  ...........................................… 12,00

Anejo de Justificación de Precios
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4.6  TDG070 Ud PORTERÍA DE BALONMANO O DE FÚTBOL SALA, ANTIVANDÁLICA

Portería de balonmano o fútbol sala, antivandálica, de 3 m de base y 2 m
de altura, formada por postes y largueros de acero, de sección cuadrada,
de 80x80x2mm, 60x40x2mm y barrotes verticales diámetro 20mm; lacada
al horno con pintura miva coatings, termoendurecible. Se incluye
estructura sobre portería hasta 3m según documentación gráfica. 
Incluso replanteo y fijación del equipamiento deportivo. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas
de seguridad en los parques infantiles, donde a su vez se recogen las
Normas UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo047 0,60 h 18,61 11,17Oficial 1ª montador de estructura
metálica

mo094 0,90 h 17,08 15,37Oficial 2ª montador de estructura
metálica

mt52dep280a 1,00 Ud 472,30 472,30Portería de balonmano o fútbol sala,
antivandálica, de 3 m de base y 2 m de
altura formada por: postes y larguero de
sección cuadrada de 80x80 mm, de
acero, acabado con barniz de
poliuretano en franjas blancas y rojas,
base de tubo de sección rectangular de
80x40 mm y red de cable de acero de
25 mm de diámetro, incluso cuatro
pletinas antivuelco para atornillar el tubo
a la superficie soporte.

mt50spl105b 0,34 Ud 2,65 0,90Fijación compuesta por taco químico,
arandela y tornillo de acero.

%02 2,00 % 499,74 9,99Costes directos complementarios
3,00 % Costes Indirectos 509,73 15,29

Precio Total por Ud  ............................................… 525,02

Anejo de Justificación de Precios
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4.7  TDG030 Ud CANASTA DE BALONCESTO ANTIVANDÁLICA

Canasta fija de baloncesto, tablero y canasta antivandálicos, formada por
un poste de tubo de acero de 80x40 mm y 2 mm de espesor, con uniones
soldadas según documentación gráfica de proyecto, todo ello lacado al
horno con pintura miva coatings ó similar, termoendurecible y, aro
reforzado basculante escolar TOP-2 o similar. Se incluye toda la
estructura auxiliar necesaria para su fijación sobre la estructura de la
portería, incluso regidizadores oblicuos longitudinales según
documentación gráfica de proyecto. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas
de seguridad en los parques infantiles, donde a su vez se recogen las
Normas UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo047 0,95 h 18,61 17,68Oficial 1ª montador de estructura
metálica

mo094 1,58 h 17,08 26,99Oficial 2ª montador de estructura
metálica

mt52dep240a 1,00 Ud 274,53 274,53Canasta fija de baloncesto,
antivandálica, de 3,95 m de altura
formada por: poste de tubo de acero de
120 mm de diámetro y 4 mm de
espesor, con codo curvado soldado,
cuadro de tubo rectangular de 50x30 cm
y tirantes de tubo de acero, todo ello
pintado con polvo de poliéster, tablero
metálico tipo abanico, de 120x90 cm,
aro reforzado de acero colocado a una
altura de 3,05 m y red de cable de acero
plastificado, para usuarios de más de 8
años.

%02 2,00 % 319,20 6,38Costes directos complementarios
3,00 % Costes Indirectos 325,58 9,77

Precio Total por Ud  ............................................… 335,35

Anejo de Justificación de Precios
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4.8  TDG180 Ud RED SOFTEE EQUIPMENT PARA PISTA DE TENIS, VOLEIBOL,
BADMINTON o equivalente

Red para pista de tenis, voleibol, badminton, ETC formada por red de
nylon reforzado, red a medida en malla 45 líneas Premium de la marca
SOFTEE EQUIPMENT o similar. Se incluye toda la estructura metálica
necesaria para su instalación, así como los herrajes necesarios para la
fijación de la red a distintas alturas según el deporte a practicar, todo ello
según documentación gráfica de proyecto. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas
de seguridad en los parques infantiles, donde a su vez se recogen las
Normas UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Incluye: Replanteo. Preparación de los anclajes. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo047 2,36 h 18,61 43,92Oficial 1ª montador de estructura
metálica

mo094 2,36 h 17,08 40,31Oficial 2ª montador de estructura
metálica

mt47ede011a 2,00 Ud 23,04 46,08Vaina de aluminio para anclaje en suelo
de poste de tenis, en tubo de 93 mm de
diámetro y 420 mm de longitud, con
tapa.

mt47ede010a 1,00 Ud 95,80 95,80Equipamiento deportivo para pista de
tenis, voleibol, futbvoley, bádminton, etc
... compuesto de red de nylon reforzado
y accesorios reglamentarios, según
normativa federativa

%02 2,00 % 226,11 4,52Costes directos complementarios
3,00 % Costes Indirectos 230,63 6,92

Precio Total por Ud  ............................................… 237,55

Anejo de Justificación de Precios
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4.9  TDC020 Ud CARTEL INDICADOR CON NORMAS DE USO

Cartel indicador de las normas de uso a cumplir por los usuarios, diseño
a fabricar previa aprobación por parte de la D.F, formado por dos postes
de 0,15 m de lado y 2,15 m de altura vista, y tablero HPL fenólico de
0,90x0,70 m, con tornillería de acero inoxidable, embutida y protegida con
tapones de seguridad, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Se
incluye replanteo,excavación y hormigonado de la base de apoyo.
Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo041 2,21 h 17,73 39,18Oficial 1ª construcción de obra civil
mo087 2,54 h 16,71 42,44Oficial 2ª construcción de obra civil
mt10hmf010Mp 0,30 m³ 70,83 21,25Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en

central
mt52dep210b 1,00 Ud 230,41 230,41Cartel indicador de las normas de uso a

cumplir por los usuarios, diseño a
fabricar previa aprobación por parte de
la D.F, formado por dos postes de 0,15
m de lado y 2,15 m de altura vista, y
tablero HPL fenólico de 0,90x0,70 m,
con tornillería de acero inoxidable,
embutida y protegida con tapones de
seguridad, fijado a una base de
hormigón HM-20/P/20/I.

%02 2,00 % 333,28 6,67Costes directos complementarios
3,00 % Costes Indirectos 339,95 10,20

Precio Total por Ud  ............................................… 350,15

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

5.1  IIX005.200W Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ 200W ó similar

Proyector Moonoff modelo Gaudí de 200W, rectanglar, de 412x398x134
mm, suministro e instalación sobre torreta de iluminación. Se incluye
replanteo, montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Características de las luminarias a instalar:

- GDI1-200W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >26.000
- lm/W >130
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco permitiendo una cómoda puesta
en marcha del producto

La luminaria a instalar empleará tecnología led y cumplirán los requisitos
exigidos por el IDAE y por el Comité Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.

mo003 0,13 h 17,73 2,30Oficial 1ª electricista
mo102 0,13 h 16,71 2,17Oficial 2ª electricista
ml34beg045aa 1,00 Ud 163,70 163,70Proyector Moonoff modelo Gaudí 200W
P01DW090 8,00 ud 0,40 3,20Pequeño material
%02 2,00 % 171,37 3,43Costes directos complementarios

3,00 % Costes Indirectos 174,80 5,24

Precio Total por Ud  ............................................… 180,04

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.2  IIX005.150W Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ 150W Ó SIMILAR

Proyector Moonoff modelo Gaudí de 150W, rectanglar, de 412x398x134
mm, suministro e instalación sobre torreta de iluminación. Se incluye
replanteo, montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Características de las luminarias a instalar:

- GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >21.000
- lm/W >140
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco permitiendo una cómoda puesta
en marcha del producto

La luminaria a instalar empleará tecnología led y cumplirán los requisitos
exigidos por el IDAE y por el Comité Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones.

mo003 0,13 h 17,73 2,30Oficial 1ª electricista
mo102 0,13 h 16,71 2,17Oficial 2ª electricista
mt34beg045a 1,00 Ud 146,69 146,69Proyector Moonoff modelo Gaudí 150W
P01DW090 8,00 ud 0,40 3,20Pequeño material
%02 2,00 % 154,36 3,09Costes directos complementarios

3,00 % Costes Indirectos 157,45 4,72

Precio Total por Ud  ............................................… 162,17

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.3  E0102 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TCP 110

Canalización para red de alumbrado formada por 2 tubos de DN 110 mm
de diámetro de PE corrugado con guía de cuerda polipropilada, y un
cable de cobre desnudo de 1x35 mm2 para toma de tierra conexionado en
el fondo de la zanja. Incluye: parte proporcional de empalmes con pica de
toma de tierra en el interior de arqueta efectuado mediante soldadrua
aluminotérmica.
Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno (TCP) UNE EN
50086-2-4 de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, de color rojo,
y uniones mediante manguitos de polietileno inyectado.
Los 2 tubos irán embebidos en dado de hormigón en masa HM-25/40/P,
de las dimensiones y profundidad que se indican en detalles
constructivos de proyecto.
Se incluye también en esta partida colocación de separadores y tubos,
vertido y vibrado del hormigón, relleno de la zanja con material
seleccionado procedente de la excavación o préstamo, en tongadas de
espesor no superior a 20 cm, sin piedras en la superficie de contacto con
las conducciones, debidamente extendidas, humidificadas y
compactadas hasta alcanzar un adensidad superior al 95% del ensayo
Próctor Modificado y del 100% en los últimos 50 cm, colocación de guías
de cuerda polipropilada y banda señalizadora. Completamente terminado,
con mandrilado de la canalización.
Se incluye la limpieza, carga y transporte de material sobrante resultante
a vertedero legalizado. Incluso p.p. de medios auxiliares. 
Totalmente terminada y ejecutada la unidad según PPTP.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y
canales protectoras

mo020 0,13 h 17,73 2,30Oficial 1ª construcción
mo112 0,13 h 16,71 2,17Peón especializado construcción
P052107 2,05 ml 2,13 4,37Tubo corrug PE DN 110 dob pared
P052307 2,00 ml 0,14 0,28Guía de cuerda polipropilada
U30GA001 1,15 ml 1,65 1,90Conductor cobre desnudo 35 mm²
mt10hmf010Mm 0,12 m³ 60,80 7,30Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en

central
U30ER920 1,00 m 0,15 0,15Cinta balizamiento cables eléctricos

150x250 mm polietileno galga 300
U39CA001 0,04 M3 7,86 0,31Arena amarilla
U39AA002 0,02 h 9,06 0,18Retroexcavadora neumáticos
U39AH024 0,02 h 6,36 0,13Camión basculante 125 CV
%02 2,00 % 19,09 0,38Costes directos complementarios

3,00 % Costes Indirectos 19,47 0,58

Precio Total por Ml  ............................................… 20,05

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.4  E04009 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14 mm y 2 m de longitud, cable de
cobre desnudo de 1x35 mm² conexionado mediante soldadura
aluminotérmica. ITC-BT 18.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

* PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las
instalaciones eléctricas

mo003 0,32 h 17,73 5,67Oficial 1ª electricista
mo102 0,32 h 16,71 5,35Oficial 2ª electricista
U30GA010 1,00 Ud 9,67 9,67Pica de tierra 2000/14,3 i/bri
U30GA001 2,50 ml 1,65 4,13Conductor cobre desnudo 35 mm²
%02 2,00 % 24,82 0,50Costes directos complementarios

3,00 % Costes Indirectos 25,32 0,76

Precio Total por Ud  ............................................… 26,08

5.5  UIA010b Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 60X60cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 54x54x73 cm de medidas interiores, con paredes
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y
posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de tubos.
Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo041 0,42 h 17,73 7,45Oficial 1ª construcción de obra civil
mo087 1,42 h 16,71 23,73Oficial 2ª construcción de obra civil
mt35arg100e 1,00 Ud 25,82 25,82Arqueta de conexión eléctrica,

prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 54x54x73 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para
la entrada de tubos, capaz de soportar
una carga de 400 kN.

mt35arg105c 1,00 Ud 33,17 33,17Marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de
63,5x62,5 cm, para arqueta de conexión
eléctrica, capaz de soportar una carga
de 125 kN.

mt01arr010a 0,88 t 7,23 6,36Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.

%02 2,00 % 96,53 1,93Costes directos complementarios
3,00 % Costes Indirectos 98,46 2,95

Precio Total por Ud  ............................................… 101,41

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.6  UIA010 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA 40X40cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y
posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de tubos.
Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mo041 0,49 h 17,73 8,69Oficial 1ª construcción de obra civil
mo087 1,11 h 16,71 18,55Oficial 2ª construcción de obra civil
mt35arg100c 1,00 Ud 9,63 9,63Arqueta de conexión eléctrica,

prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x50 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para
la entrada de tubos, capaz de soportar
una carga de 400 kN.

mt35arg105b 1,00 Ud 21,39 21,39Marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de
49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión
eléctrica, capaz de soportar una carga
de 125 kN.

mt01arr010a 0,51 t 7,23 3,69Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.

%02 2,00 % 61,95 1,24Costes directos complementarios
3,00 % Costes Indirectos 63,19 1,90

Precio Total por Ud  ............................................… 65,09

5.7  E04006 Ml CABLE 0,6-1KV DE 2 x (1x6) mm²

Cable conductor RV-K de 0.6-1 kv. de 2 x (1x6) mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

mo003 0,02 h 17,73 0,35Oficial 1ª electricista
mo102 0,02 h 16,71 0,33Oficial 2ª electricista
U37YO015 2,00 ml 1,21 2,42Cable de .06-1kv 1x6 mm²
%02 2,00 % 3,10 0,06Costes directos complementarios

3,00 % Costes Indirectos 3,16 0,09

Precio Total por Ml  ............................................… 3,25

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.8  E04007 Ml CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²

Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

mo003 0,01 h 17,73 0,18Oficial 1ª electricista
mo102 0,01 h 16,71 0,17Oficial 2ª electricista
U37YO010 1,00 ml 1,40 1,40Cable de .06-1kv 3x2.50 mm²
%02 2,00 % 1,75 0,04Costes directos complementarios

3,00 % Costes Indirectos 1,79 0,05

Precio Total por Ml  ............................................… 1,84

5.9  E04008 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²

Cable amarillo-verde RV-K de 0,6/1 kV de 1x16 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

mo003 0,01 h 17,73 0,18Oficial 1ª electricista
mo102 0,01 h 16,71 0,17Oficial 2ª electricista
U37YO050 1,00 ml 1,78 1,78Cable amarillo RV-K de 1x16
%02 2,00 % 2,13 0,04Costes directos complementarios

3,00 % Costes Indirectos 2,17 0,07

Precio Total por Ml  ............................................… 2,24

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6 GESTIÓN RCDs

6.1  E1_RCD UD GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto para cumplimiento del Estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, según condiciones del Estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, todo ello en aplicación del artículo 4 del Real
Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición.

RCD001 70,00 m3 1,09 76,30RCDs Nivel I_Tierras y pétreos de la
excavación

RCD002 30,00 m3 5,48 164,40RCDs Nivel II_Naturaleza pétrea
RCD003 1,25 m3 5,40 6,75RCDs Nivel II_Naturaleza no pétrea
RCD004 1,50 m3 5,56 8,34RCDs Nivel II_Potencialmente

peligrosos
RDC009 2,00 ud 68,59 137,18Costes de gestión

3,00 % Costes Indirectos 392,97 11,79

Precio Total por UD  ...........................................… 404,76

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1  E1_SYS UD SEGURIDAD Y SALUD

Costes derivados del mantenimiento de las condiciones de Seguridad y
Salud en las obras, En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto
1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Se
incluyen protecciones individuales, protecciones colectivas,
instalaciones, formación de los trabajadores en materia de seguridad, y
cualquier medio necesario para garantizar la seguridad en la obra.

SEG01 6,00 Ud 33,57 201,42Protecciones individuales
SEG02 2,00 Ud 48,39 96,78Protecciones colectivas
SEG03 2,00 Ud 8,85 17,70Útiles para extinción de incendios
SEG05 2,00 Ud 18,75 37,50Instalaciones de higiene y bienestar
SEG04 1,00 Ud 5,15 5,15Protecciones e instalación eléctrica
SEG06 4,00 Ud 6,00 24,00Medicina preventiva y primeros auxilios
SEG07 1,20 Ud 20,20 24,24Formación y reuniones de obligado

cumplimiento
3,00 % Costes Indirectos 406,79 12,20

Precio Total por UD  ...........................................… 418,99

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de Mano de Obra

SEG07 Formación y reuniones de obligado cumplimiento 20,20 1,20 24,24

mo003 Oficial 1ª electricista 17,73 6,12 108,51

mo020 Oficial 1ª construcción 17,73 23,29 412,93

mo038 Oficial 1ª pintor 17,45 141,10 2.462,20

mo040 Oficial 1ª jardinero 17,22 9,45 162,73

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil 17,73 11,48 203,54

mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra
del hormigón. 18,61 6,27 116,68

mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica 18,61 35,86 667,35

mo052 Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas
prefabricadas. 18,24 172,42 3.144,94

mo076 Ayudante pintor 16,45 141,10 2.321,10

mo086 Ayudante jardinero 16,15 51,98 839,48

mo087 Oficial 2ª construcción de obra civil 16,71 18,60 310,81

mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en
obra del hormigón. 17,08 13,19 225,29

mo094 Oficial 2ª montador de estructura metálica 17,08 37,72 644,26

mo099 Ayudante montador de sistemas de fachadas
prefabricadas. 17,31 172,42 2.984,59

mo102 Oficial 2ª electricista 16,71 6,12 102,27

mo112 Peón especializado construcción 16,71 20,33 339,71

mo113 Peón ordinario construcción 16,52 47,09 777,93

Importe Total ........................................................................................................................ 15.848,56

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

IMPORTE
CÓDIGO DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de Maquinaria

U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 9,06 1,30 11,78

U39AH024 Camión basculante 125 CV 6,36 1,30 8,27

mq01pan010aPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,23 29,70 1.194,83

mq01ret020bRetrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 20,08 15,25 306,22

mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana. 1,93 6,27 12,10

mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de
hormigón. 105,00 12,37 1.298,85

mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 0,47 47,52 22,33

mq07gte010aGrúa autopropulsada de brazo telescópico con una
capacidad de elevación de 12 t y 20 m de altura
máxima de trabajo. 34,58 30,40 1.051,23

mq07ple010…Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado,
motor diésel, de 16 m de altura máxima de trabajo,
incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad
civil. 3,09 30,40 93,94

mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y
oxígeno como comburente. 0,33 60,80 20,06

mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica. 0,13 152,00 19,76

Importe Total ........................................................................................................................ 4.039,37

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

IMPORTE
CODIGO DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de Materiales

P01AG130 Grava machaqueo 40/80 mm. 0,68 118,80 80,78

P01DW090 Pequeño material 0,40 96,00 38,40

P052107 Tubo corrug PE DN 110 dob pared 2,13 133,25 283,82

P052307 Guía de cuerda polipropilada 0,14 130,00 18,20

RCD001 RCDs Nivel I_Tierras y pétreos de la excavación 1,09 70,00 76,30

RCD002 RCDs Nivel II_Naturaleza pétrea 5,48 30,00 164,40

RCD003 RCDs Nivel II_Naturaleza no pétrea 5,40 1,25 6,75

RCD004 RCDs Nivel II_Potencialmente peligrosos 5,56 1,50 8,34

SEG01 Protecciones individuales 33,57 6,00 201,42

SEG02 Protecciones colectivas 48,39 2,00 96,78

SEG03 Útiles para extinción de incendios 8,85 2,00 17,70

SEG04 Protecciones e instalación eléctrica 5,15 1,00 5,15

SEG05 Instalaciones de higiene y bienestar 18,75 2,00 37,50

SEG06 Medicina preventiva y primeros auxilios 6,00 4,00 24,00

U30GA001 Conductor cobre desnudo 35 mm² 1,65 89,75 148,09

U30GA010 Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 9,67 6,00 58,02

U37YO010 Cable de .06-1kv 3x2.50 mm² 1,40 85,00 119,00

U37YO015 Cable de .06-1kv 1x6 mm² 1,21 144,00 174,24

U37YO050 Cable amarillo RV-K de 1x16 1,78 35,00 62,30

U39CA001 Arena amarilla 7,86 2,60 20,44

ml34beg04… Proyector Moonoff modelo Gaudí 200W 163,70 4,00 654,80

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 6,61 8,25 54,53

mt01arp01… Arena de sílice natural, tamizada y seca,  lavada y
secada al horno, de granulometría comprendida
entre 0,2 y 0,8 mm, presentada en sacos. 0,03 4.725,00 141,75

mt01arr01… Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,23 7,00 50,61

mt07aco01… Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de
varios diámetros. 0,85 489,60 416,16

mt07aco02… Separador homologado para cimentaciones. 0,09 81,60 7,34

mt07aco02… Separador homologado para soleras. 0,02 1.188,00 23,76

mt07ala01… Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples en tubo y
pletina, estructura de acero conformado en frio para
aplicaciones estructurales, acabado con imprimación
antioxidante. Trabajado y montado en taller, para
colocar con uniones soldadas en obra. 1,94 3.192,00 6.192,48

mt07ame01… Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 1,09 712,80 776,95

mt08aaa01… Agua. 0,55 23,63 13,00

mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro. 0,13 3,92 0,51

mt10haf01… Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 64,88 103,61 6.722,22

mt10hmf01… Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central 60,80 17,35 1.054,88

mt10hmf01… Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central 70,83 0,30 21,25

mt11arh01… Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de
hormigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm de medidas
interiores, para saneamiento. 36,44 1,00 36,44

mt11arh02… Marco y tapa prefabricados de hormigón armado
fck=25 MPa, para arquetas de saneamiento de
40x40 cm, espesor de la tapa 4 cm, con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. 12,43 1,00 12,43
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mt11can02… Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo
ULMA modelo SU200 (o equivalente), ancho exterior
250 mm, ancho interior 200 mm y longitud total 1000
mm. Alturas exteriores disponibles entre 240 mm y
390 mm. Posibilidad de instalación sin pendiente o
con pendiente tipo cascada. Sistema de fijación
mediante cancela, dos puntos de fijación por ML.
Clases de carga hasta C250, según Norma EN 1433,
sin utilización de armadura de refuerzo. Con
machimbrado de alineación horizontal y vertical.
Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de
la Norma EN 1433. 

Con rejilla nervada antideslizante en fundición dúctil,
rejilla ranurada con huecos libres no mayores a
10mm, en fundición dúctil de grafito esferoidal,
según norma EN 1563. Clase de carga hasta C250,
según Norma EN 1433, con utilización de armadura
de refuerzo, con cancela de seguridad, sistema de
fijación mediante cancela, dos puntos de fijación por
ML. Con machimbrado de alineación horizontal y
vertical. Declaración de Conformidad CE y
cumplimiento de la Norma EN 1433. 21,79 30,00 653,70

mt11tpb03… Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1401-1. 1,69 34,65 58,56

mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de
tubos y accesorios de PVC. 9,10 0,33 3,00

mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 12,60 1,65 20,79

mt11var020 Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y
elementos de sujeción, para saneamiento. 0,53 90,00 47,70
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mt12fmx01… Placa laminada compacta de alta presión (HPL), Max
Exterior "FUNDERMAX", de 2050x1300 mm
(MEDIDAS APROXIMDAS según modulación) y 12
mm de espesor,  acabado en color corporativo Xunta
de Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196,
#007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura satinada:
NT, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, a base
de resinas termoendurecibles de acrilo-poliuretano,
reforzada de forma homogénea con fibras de madera
certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa no
melamínica y propiedades antigraffiti durante toda su
vida útil, tipo EDF según UNE-EN 438-2, con
resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al
contrastar con la escala de grises según UNE-EN
20105-A-02; colocación mediante el sistema ME08
Remache de fijación vista con remaches ciegos,
sobre subestructura soporte formada por: perfiles
verticales en T de aluminio, y escuadras de carga y
escuadras de apoyo de aluminio; remaches ciegos
de aluminio o acero termolacado para la fijación del
revestimiento a la subestructura soporte, tirafondos
de acero inoxidable A2 y tacos de nylon para la
fijación de los perfiles a la hoja principal y anclajes
mecánicos de expansión, de acero inoxidable A2
para la fijación de los perfiles al forjado; y piezas
especiales para la resolución de puntos singulares.
Como elemento de separación entre el panel
fenólico y el bastidor metálico se instalará una junta
EPDM que envuelva 20mm a ambas caras del panel
y a lo largo de todo su perímetro, según detalle en
planos. La junta EPDM se incluye en este precio
repercutido por m2. 
El panel se fijará y sellará contra el bastidro
mediante un polímero sellador híbrido-PUR
monocomponente multiusos, polímero terminado en
grupo silano (STP), especialmente indicado para su
exposición a la humedad atmosférica, elastómero de
alta durabilidad, Sikaflex®-111 Stick & Seal,
Sikaflex®-521 UV o equivalente. La fijación y sellado
con este polímero se incluye en este precio
repercutido por m2. 115,89 185,40 21.486,01

mt16pea02… Panel rígido de poliestireno expandido, según
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm
de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de
dilatación. 0,20 29,70 5,94

mt27lni01… Pintura MIVA COATINGS o equivalente para el
lacado de estructuras metálicas, con DOBLE
TRATAMIENTO (Recubrimiento Anticorosivo +
Recubrimiento de Acabado), pintura en polvo de
poliéster para el lacado al horno, termoendurecible,
tipo MIVA COATINGS, formulada con resina de
poliester carbosilate saturada. 0,86 760,00 653,60

mt27lwa020 Protector químico a la intemperie 0,22 912,00 200,64

mt27prb010 Protector químico insecticida-fungicida 0,53 456,00 241,68

mt34beg04… Proyector Moonoff modelo Gaudí 200W 146,69 8,00 1.173,52

mt35arg10… Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de
medidas interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN. 9,63 12,00 115,56
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mt35arg10… Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 54x54x73 cm de
medidas interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN. 25,82 1,00 25,82

mt35arg10… Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón
armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de
conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de
125 kN. 21,39 12,00 256,68

mt35arg10… Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón
armado aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta de
conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de
125 kN. 33,17 1,00 33,17

mt47adm11… Imprimación, Mapecoat Tns White Base Coat
"MAPEI SPAIN", a base de resinas acrílicas en
dispersión acuosa. 1,64 415,80 681,91

mt47adm12… Doble capa de resina acrílica en dispersión acuosa,
cargas seleccionadas, y secado rápido MAPECOAT
TNS RACE TRACK O SUPERIOR, con resistencia al
deslizamiento (UNI EN 13036-4), sobre superficie
mojada: clase III en húmedo (EN 1504-2) en color a
elegir por la DF, aplicado mediante rodillo sobre base
imprimada, con una dotación de 0,30 Kg/m2/capa.
Marcado CE y producto certificado según la EN
1504-2 (Sistemas de protección de las superficies de
hormigón), sistemas de certificación de conformidad
2+ y 3; Clase a la que pertenece según la EN
1504-2: productos para la protección de superficies -
revestimiento - protección contra el riesgo de
penetración (ZA.1d) + control de la humedad (2,2) y
aumento de la resistividad (8,2) (ZA.1e), resistencia
física (5,1) (ZA.1f), resistencia química (6,1) (ZA.1g).
Contenido de COV’s en el producto listo para su uso,
coloreado (Directiva Europea 2004/42/CE) (g/l): =
100. 2,47 138,60 342,34

mt47adm13… Marcado y señalización de líneas de juego mediante
pintura a base de resina acrílica en dispersión
acuosa MAPECOAT TNS LINE o SUPERIOR 2,72 83,16 226,20

mt47ede01… Equipamiento deportivo para pista de tenis, voleibol,
futbvoley, bádminton, etc ... compuesto de red de
nylon reforzado y accesorios reglamentarios, según
normativa federativa 95,80 1,00 95,80

mt47ede01… Vaina de aluminio para anclaje en suelo de poste de
tenis, en tubo de 93 mm de diámetro y 420 mm de
longitud, con tapa. 23,04 2,00 46,08
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mt48ces01… Césped fibrilado PAVIGRASS o equivalente, de
25mm de espesor, césped con monofilamentos
texturizados de polietileno y mezcla de fibras
monofilamento de 25 mm. Monofilamentos
texturizados de polietileno, mezcla de fibras
monofilamento de 25 mm color, antiestático,
resistente a rayos UV y baja abrasión, con galga 3/8,
21.000 puntadas/m², 11.000 dtex  y 2.250 g/m² de
peso total. 
Se suministra en rollos de fácil instalación,
realizando el pegado de los mismos con cola y cinta
de geotextil de 25 cm de anchura. 
Césped fibrilado PAVIGRASS o equivalente, para
instalación sobre solera de hormigón, césped tipo
Color Kids, ideal para niños, con 5 tecnologías
Kidsproof, BacteriaFree, Fireproof, Antistatic,
Maxdrain, Softland y Maxrecover, todas ellas
dirigidas y enfocadas a cumplir todas las normativas
de seguridad de un PARQUE INFANTIL y de USO
DEPORTIVO, incluyendo normativa de seguridad en
caidas EN1177. Color a escoger entre verde,
amarillo, rojo, azul o blanco. Se incluye extendido de
los rollos, pegado de los mismos con cola y cinta de
geotextil de 25 cm de anchura y, el lastrado de la
superficie con arena de sílice tamizada y seca, con
un rendimiento de 5kg/m². Totalmente rematado y
listo para su utilización. 8,11 496,13 4.023,61

mt48ces020 Cola, para colocación de césped sintético. 1,73 47,25 81,74

mt48ces030 Cinta de geotextil de 25 cm de anchura, para
colocación de césped sintético. 0,47 283,50 133,25

mt50spl10… Fijación compuesta por taco químico, arandela y
tornillo de acero. 2,65 0,68 1,80

mt52dep21… Cartel indicador de las normas de uso a cumplir por
los usuarios, diseño a fabricar previa aprobación por
parte de la D.F, formado por dos postes de 0,15 m
de lado y 2,15 m de altura vista, y tablero HPL
fenólico de 0,90x0,70 m, con tornillería de acero
inoxidable, embutida y protegida con tapones de
seguridad, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. 230,41 1,00 230,41

mt52dep24… Canasta fija de baloncesto, antivandálica, de 3,95 m
de altura formada por: poste de tubo de acero de 120
mm de diámetro y 4 mm de espesor, con codo
curvado soldado, cuadro de tubo rectangular de
50x30 cm y tirantes de tubo de acero, todo ello
pintado con polvo de poliéster, tablero metálico tipo
abanico, de 120x90 cm, aro reforzado de acero
colocado a una altura de 3,05 m y red de cable de
acero plastificado, para usuarios de más de 8 años. 274,53 2,00 549,06

mt52dep28… Portería de balonmano o fútbol sala, antivandálica,
de 3 m de base y 2 m de altura formada por: postes
y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de
acero, acabado con barniz de poliuretano en franjas
blancas y rojas, base de tubo de sección rectangular
de 80x40 mm y red de cable de acero de 25 mm de
diámetro, incluso cuatro pletinas antivuelco para
atornillar el tubo a la superficie soporte. 472,30 2,00 944,60

Importe Total ........................................................................................................................ 50.153,91

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,

Colegiada núm. 22.874
El Arquitecto Técnico

Colegiado núm. 635 COAATIE
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objeto recoger el plan de obra para la ejecución del 

proyecto “DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DE LA 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD”. 

El presente plan podrá ser optimizado de forma justificada por el contratista que finalmente 
ejecute las obras, según sus rendimientos propios, pero sin que suponga una disminución de 

la calidad y seguridad en la ejecución de la obra. 

 

2. PLAN DE OBRA 

 
 

CAPÍTULO MES 1 MES 2 

ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 

  

                  CIMENTACIÓN Y SOLERA 
  

SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES 

  

PISTA MULTIDEPORTE 
  

INSTALACIÓN ALUMBRADO   

GESTIÓN DE RESIDUOS 
  

SEGURIDAD Y SALUD 
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1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN DE ESTE ESTUDIO 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de Disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción, no es preciso la elaboración de un Estudio de 
Seguridad y salud, al no darse los siguientes supuestos: 

El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

De acuerdo con el Art. 5 del citado Real Decreto, el objeto del Estudio de Seguridad y 
Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra, pudiendo incluso incluir, si las hubiera, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista pueda estimar. 

El Estudio precisa las normas de Seguridad y Salud aplicables a la obra. A tal efecto, 
contempla la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando 

las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas 

y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la 
misma, y contiene medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en los apartados 

del anexo II del RD. 1627/97. En el Estudio se contempla también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 

salud, los previsibles trabajos posteriores. 

El artículo 4 del RD 1627/1997 establece, en relación a la obligatoriedad del Estudio de 

Seguridad y Salud: 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den algunos dos 

supuestos siguientes: 

a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea superior 
a 450.759,08 Euros. 

b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

Nº máximo estimado de Trabajadores= 5 

c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  

d. Que sea una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 

apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 

proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
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El proyecto no se encuentra incluido en los apartados del punto 1, por eso se procede a 
redactar un Estudio Básico de Seguridad y Salud tal y como se indica en el punto 2 del 

citado Artículo 4 del Real Decreto. 

En la fase de redacción del proyecto se elabora un Estudio Básico de Seguridad y Salud 

donde se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a 
adoptar. 

Una vez se adjudicadas las obras, el Promotor asignará a un técnico competente, 
integrado en la dirección facultativa, que lleve a cabo las tareas que se mencionan en el 

Artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 “Obligaciones del coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra”. 

El Contratista deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud, que deberá aprobar, antes 
del inicio de las obras, la Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud que, 

para tal efecto, se designe. En el mencionado Plan de Seguridad y Salud, se analizarán, 
estudiarán, desenvolverán y complementarán las previsiones contenidas en este. 

2. OBJETO 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto, de acuerdo con RD 

1627/1997 de 24 de octubre, precisar las normas de seguridad y salud aplicables en las 
obras contempladas en este Proyecto Técnico “DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y 
UNIVERSIDAD”. 

Este estudio servirá de base para que el técnico designado por la empresa adjudicataria 
de la obra pueda realizar el Plan de Seguridad de Salud en el Trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio 
básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, 

en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico, y ajustándose en 
todo caso a lo indicado al respecto del artigo 7 do RD 1627/97 sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá 
ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la 

evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir 
a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en materia 

de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 

los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de 

seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como 
de la Dirección Facultativa. 
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3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La reglamentación que se deberá tener en cuenta con fin de garantir la correcta 

seguridad y salud de los trabajadores y terceros durante la ejecución de la instalación 
prevista en el presente proyecto será: 

• Real Decreto 1407/89 de 20 de noviembre que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria dos Equipos de Protección 
Individual. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de noviembre) (BOE 
10/11/95). 

• Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17 de enero) (BOE 
31/01/97). 

• Real Decreto 485/97 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Real Decreto 486/97 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/97 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la Manipulación Manual de Cargas que cause riesgo, en particular 
dorso - lumbares, para los trabajadores. (BOE 23/04/97). 

• Real Decreto 773/97 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección 
Individual (BOE 12/06/97). 

• Real Decreto 1215/97 de 18 de julio sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud para a utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (BOE 
07/08/97). 

• Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en las obras de construcción. (BOE 25/09/97). 

• Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para a protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la seguridad social como servicio de prevención ajeno, que 
modifica el Real Decreto 1993/1995, de 7 de Diciembre, que aprueba el 
Reglamento general sobre colaboración en la gestión de las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad social, y el Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 
prevención. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
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• Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo 
en los proyectos de edificación y obras públicas (RD 555/86 do 21/02/86) (BOE 
21/03/86). 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de 2 de agosto de 2002, RD 842/2002. 

• Convenio colectivo del sector de construcción y obras públicas. 

• Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial. 

• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

• Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación. 

• Normas UNE de aplicación en la construcción 

o Equipos de Protección Individual. 
o Equipos de Protección Colectiva. 

o Máquinas. 
o Maquinaria para el movimiento de tierras.... 

• Otras disposiciones de aplicación 

o Reglamento de los servicios médicos de empresa. 

o Reglamento de régimen interno de la empresa promotora y contratista 
principal. 

o Manual de procedimientos del sistema de gestión de la prevención de la 
empresa promotora y constructora principal. 

o Estatuto de los trabajadores … 

• Asimismo, será de obligado cumplimiento, toda aquella normativa que se apruebe 
y entre en vigor durante el desarrollo de la ejecución de los trabajos. 

4. DATOS DEL PROYECTO 

 
 
 

Nombre de la obra 

“DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
DEPENDIENTES DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y 

UNIVERSIDAD”. 

Situación 
Cualquier centro educativo dependiente de la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad 

Población Comunidad de Galicia 

Promotor Consellería de Cultura, Educación e Universidade 

Proyectistas 
Irene Fernández Prieto. Col. 22.874 CICCP 

Jesús M. Gallo Vázquez. Col. 635 COAATIE 

Coordinador de 
Seguridad y Salud 

 
A designar en el momento de la licitación de la obra 
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PRESUPUESTOS DE LICITACIÓN 

OPCIÓN A DIMENSIONES    
M2 

TIPO DE SUPERFICIE     
DE JUEGO 

ALTURA DEL 
CIERRE LATERAL 

PRESUPUESTO       
CON IVA  

1ª 22x12 RESINA DEPORTIVA 1 metro 59.396,75€ 

2ª 22x12 RESINA DEPORTIVA 2 metros 72.627,26€ 

3ª 22x12 CÉSPED ARTIFICIAL 1 metro 59.736,01€ 

4ª 22x12 CÉSPED ARTIFICIAL 2 metros 72.966,52€ 

5ª 30x15 RESINA DEPORTIVA 1 metro 83.376,64€ 

6ª 30x15 RESINA DEPORTIVA 2 metros 101.670,93€ 

7ª 30x15 CÉSPED ARTIFICIAL 1 metro 83.954,92€ 

8ª 30x15 CÉSPED ARTIFICIAL 2 metros 102.249,22€ 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras proyectadas consisten en la ejecución de una pista multideporte para la 
práctica de al menos cinco deportes, fomentado así una vida saludable entre los alumnos 

de los centros educativos. 

A la hora de desarrollar más en profundidad este diseño, se ha tenido especial cuidado 

en proyectar un espacio seguro, con materiales de la mayor calidad y con los mejores 
acabados. Revisando en todo momento que la instalación sea totalmente segura, sin 

posibilidad de ATRAPAMIENTOS, con espacios entre elementos no mayores a 89mm, sin 
piezas con aristas vivas, siempre matadas o biseladas para evitar GOLPES y, por último, 

todas las piezas irán fijadas al suelo con tornillería expansiva de alta resistencia para evitar 
el VUELCO de ningún elemento.  

La pista proyectada se trata de una instalación deportiva cerrada perimetralmente por 
una estructura a base de tablero fenólico de 12mm montado sobre bastidores de acero 

lacado. Tanto los fondos como los laterales se cierran con esta combinación de materiales. 

Las pistas se diseñan con dos medidas de juego, de 22x12m2 y de 30x15m2. Los cierres 

laterales tienen dos posibles diseños de altura, de 1 metro y 2 metros según necesidades 
de seguridad ante posibles roturas de elementos cercanos. Como superficie de juego se 

establecen dos posibilidades, resina deportiva antideslizante y césped artificial. 

El diseño planteado es igualmente válido para un tamaño de pista de 22x12m, como de 

30x15m, pudiendo cambiar y adaptar sus medidas a otras dimensiones, al tratarse de una 
estructura modular. Modificando el número de módulos laterales y el número de módulos 

de los fondos, se pueden conseguir otras medidas adaptables al espacio disponible en 
cada centro. 
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Los deportes y juegos que se pueden practicar sobre este diseño son el Fútbol, el 
Baloncesto, el Balonmano, el Tenis, el Voleibol, el Badminton, el Hockey Hierba, y todas las 

distintas variantes y modalidades de estos. Al tratase de un césped APTO para PARQUES 
INFANTILES y el USO DEPORTIVO, también se pueden practicar distintos juegos infantiles 

como el balón prisionero, el juego del pañuelo, la gallinita ciega, y muchos otros que se 
puedan llegar a plantear por parte del profesorado de los centros educativos.   

Una de las ventajas que presenta el pavimento de resina deportiva es que sobre él 
podemos dibujar distintas opciones de juegos populares, como la rayuela, las tres en raya, 

el laberinto y, hasta un tablero de ajedrez, etc., todo ello con la propia pintura de resina 
deportiva. 

Las principales actuaciones propuestas son las que se enumeran a continuación: 

• Adaptar y preparar una zona dentro de la superficie del centro escolar donde 

ejecutar una solera de hormigón que serva como base para la futura instalación. 
Estos trabajos pueden llegar a ser de muy diversa índole dependiendo de la 

ubicación donde se pretenda su instalación. 

• Extendido de una sub-base de encachado de 20 cm de espesor. 

• Formación de una solera de hormigón armado de 15 cm de espesor. 

• Ejecución de una red de recogida de aguas pluviales procedentes de la pista 

multideporte.  

• Instalación de la estructura principal tipo Pavigrass o equivalente según 

documentación gráfica facilitada. Estructura perimetral a base de acero 
pregalvanizado, lacada con resina de poliéster carbosilate que le confiere una 

gran resistencia a las temperaturas extremas y agentes atmosféricos. Estructura 
instalada sobre una solera de hormigón. 

• Fondos ejecutados a partir de una combinación de tableros fenólicos de 12mm 
instalados sobre una estructura metálica similar a la del cierre perimetral. Los 

tableros fenólicos se montarán sobre unos bastidores modulares metálicos que a su 
vez irán fijados a unos pies derecho o estructura principal a base de postes 

80x80mm y 2mm de espesor. 

• Aplicación de resina deportiva PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS (similar o 

superior), previa mano de imprimación bicomponente PAVIGRASS - MAPECOAT TNS 
PRIMER EPW. 

• Pavimentación de la zona deportiva con un pavimento a base de césped artificial 
tipo PAVIGRASS (similar o superior). 

• Montaje de todo el equipamiento deportivo para la práctica de todos los deportes 
planteados, porterías, canastas, redes, etc. 

• Instalación de seis torretas de iluminación con proyectores led, incluyendo la obra 
civil necesaria para la conexión al cuadro eléctrico más cercano, así como las 

modificaciones necesarias a llevar a cabo en el mismo. 
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Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 

 

Accesos a la obra Viario público 

Topografía del terreno Pendiente <6% 

Tipo de suelo No procede, dependerá de cada caso 

Edificaciones colindantes No 

Suministro e. eléctrica Sí 

Suministro de agua Sí 

Sistema de saneamiento Sí 

Características generales de la obra y fases de que consta: 

Demoliciones Sí 

Movimiento de tierras Sí 

Cimentación y estructuras Sí 

Cubiertas No 

Albañilería y cerramientos No 

Acabados No 

Instalaciones Sí 

6. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud, 

cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor 
de sus responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 

7. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución de 
la obra podrá recaer en la misma persona. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
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• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que 
se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 

designación del coordinador. 

8. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El Contratista entregará al coordinador de seguridad y salud, previo al inicio de los trabajos 
en obra, toda la documentación que le sea requerida y que acredite el cumplimiento de 

sus obligaciones en materia preventiva.  

La empresa contratista será la responsable de llevar el control de la documentación 

relativa a seguridad y salud de todas las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos y no permitirá la entrada en obra de ninguna empresa y/o trabajador 

autónomo que no le entregue, antes del inicio de sus trabajos, toda la documentación 
que acredite el cumplimento de sus obligaciones preventivas. 

La maquinaria, equipos especiales y herramientas facilitadas polo 
Contratista/Subcontratista estarán en perfecto estado de uso y conservación y cumplirán 

toda la legislación vigente que les sea de aplicación. 

El Contratista/Subcontratista proporcionarán a sus respectivos trabajadores los equipos de 

protección individual (EPI´s) necesarios para la realización de los trabajos contratados. 

Contratista y Subcontratistas atenderán y cumplirán las instrucciones del Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra y facilitarse, en los plazos que el 
coordinador establezca, cualquier información y documentos necesarios para el 

cumplimento de su misión. 

Cada Contratista/Subcontratista designará un encargado, persona responsable que 

asistirá á las reuniones de seguridad y salud y se encargará de vigilar el cumplimiento de 
las medidas de seguridad por parte de los trabajadores a su cargo. 

Todas las empresas que trabajen en obra asistirán a las reuniones periódicas de seguridad 

que convoque el Contratista, Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad y Salud. 

Todas las empresas que trabajen en obra deberán comunicar al coordinador de 

seguridad y salud de todos los accidentes/incidentes que se produzcan en la obra, tanto 
leves como graves (con baja o sin baja médica), para conocer las causas que las 

produjeron y evitar que se repitan, mejorando así la seguridad y salud de los trabajadores. 
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El contratista, antes del comienzo de los trabajos, entregará a cada 
subcontratista/trabajador autónomo con que contrata se, una copia completa del Plan 

de Seguridad y Salud, dejando constancia documentada de este hecho. 

Contratistas y subcontratistas no pondrán fuera del funcionamiento los dispositivos de 

seguridad instalados en obra, bajo ningún concepto. No caso de que detecten ausencia 
de medidas de protección colectiva, se advertirá de inmediato al recurso/s preventivo/s 

da obra para que con carácter inmediato se instalen las mismas o se restituyan si las 
retirasen. 

Aquellas empresas que desenvuelvan actividades distintas a las propias de ejecución de 
la obra (control de calidad, control técnico, suministración de materiales, etc.) no tienen 

consideración de contratistas o subcontratistas para los efectos previstos en el R. D. 
1627/1997. Con todas estas empresas deberán ser informadas, como determina el art. 24 

da LPRL, de los riesgos existentes en la obra y de las medidas preventivas que deben 
adoptar; esto sin prejuicio de la obligación de disponer de su propia organización 

preventiva y de validar los riesgos que se puedan derivar de sus actividades en obra, así 
como de establecer las medidas preventivas necesarias para su eliminación o, en su caso, 

minimización. 

El contratista dispondrá en la obra de un Libro de Subcontratación cubierto e actualizado, 

según lo establecido en la Ley 32/2006, y R.D. 1109/2007. 

El contratista comunicará por escrito al coordinador de seguridad y salud todas las 

subcontrataciones anotadas en el Libro de Subcontratación, según se establece en el art. 
16 do R.D. 1108/2007 (la comunicación por escrito se realizará con antelación mínima de 

10 días antes de comenzar los trabajos en obra a la nueva empresa/s subcontratista/s. 

9. ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD EN OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

10. CONTROL DE ACCESO A LA OBRA 

El contratista, con el fin de conocer en todo momento los interventores y de que las 
medidas de seguridad y salud alcancen a todos ellos, antes del inicio de los trabajos en la 

obra por parte de alguna subcontrata o trabajador autónomo solicitará el envío por 
escrito de la siguiente documentación: 



 “DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 

OPCIÓN A: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 
 

 EBSS 

 

13 de 65 

 AIII-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

S E N E N P R I E T O

• Acta de adhesión al Plan de seguridad y Salud presentado por el contratista 
principal de referencia, en el supuesto de que los trabajos sean de una 
complejidad elevada o la metodología de trabajo de la empresa no sea acorde 
a la reflejada en el PSS de la contrata principal, la subcontrata podrá elaborar un 
Plan de Seguridad y Salud propio que será presentado al Coordinador de 
Seguridad para su aprobación previamente al inicio de los trabajos. 

• Nombramiento del Recurso Preventivo, que estará presente durante toda la 
duración de la obra y contará con formación específica adecuada a los trabajos 
que se realicen. 

• Responsable del Plan de Seguridad y Salud, durante toda la duración de la obra y 
contará con formación la específica adecuada a los trabajos que se realicen. 

• Certificados de Formación en materia de Seguridad y Salud, Primeros Auxilios y 
Lucha contra Incendios, del o de los Recursos Preventivos existentes en obra. 

• Modalidad de la Actividad Preventiva adoptada por las empresas contratista, 
subcontratadas o por los trabajadores autónomos. Se justificará mediante copia 
de contrato de concierto de Servicio de Prevención Ajeno, acta de constitución 
del Servicio de Prevención Propio o nombramiento de Trabajador Designado, 
según proceda (en caso de Servicio de Prevención Propio o Trabajador Designado, 
se justificará la formación de los técnicos que lo constituyen). 

• Copia del Seguro de Responsabilidad Civil con recibo actualizado del último pago. 

• Listado nominal del personal asignado a la obra contratado y subcontratado. 

• Justificantes de pagos a la Seguridad Social (TC1 y TC2) con expresión de los mismos 
del personal incluido en el listado descrito anteriormente. 

• Certificado de los Reconocimientos Médicos de todo el personal asignado al 
centro de trabajo, indicando los protocolos aplicados según el trabajo que 
desempeña. 

• Certificados de Formación del último año en materia de Seguridad y Salud de todo 
el personal asignado al centro de trabajo, especificando programa y número de 
horas. 

• El personal que realice trabajos que impliquen riesgos especiales (anexo II del RD 
1627/1997) y trabajos a los que aplique el RD 614/2001 de riesgo eléctrico recibirá 
formación específica impartida por entidades especializadas o personal con 
titulación universitaria y formación específica acreditada en la materia. 

• Documentación que acredite la Capacidad de los trabajadores para el manejo 
de los equipos de trabajo (especificando el nombre del trabajador y el tipo de 
trabajo para el cual está acreditado) o Autorizaciones de Uso de la maquinaria. 

• Certificados de las Inspecciones Reglamentarias para el control de Maquinaria y 
Certificados de las características Técnicas o de Calidad a los que estén sujetos los 
equipos menores (Permisos de circulación, ITV, Seguro, ...). 

• Certificados de los equipos de trabajo “Marcado CE” y registros de inspección de 
dichos equipos. 

El listado con el personal autorizado estará en obra, encontrándose en las oficinas de la 
empresa el resto de documentación de las subcontratas y personal propio de la empresa, 

pudiéndose solicitar en cualquier momento. 
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11. RECURSO PREVENTIVO 

Para la realización de la obra, el Recurso Preventivo designado por el contratista estará 

presente durante la ejecución todos los trabajos. Este trabajador dispondrá del curso 
básico de prevención de riesgos laborales de 50 horas. 

El Recurso Preventivo deberá vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en 
relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para 

conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 

previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos 
que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la 

situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, el recurso preventivo: 

• Hará las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas. 

• Deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste 
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas 
no hubieran sido aún subsanadas. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas, el recurso preventivo deberá poner tales 

circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata a la 
adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de 

la planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos 
laborales. 

12. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD  

En cumplimento del artículo 18 de la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales la empresa contratista y subcontratistas certificarán que todos los 
operarios que vayan a trabajar en obra fueron informados, previo al comienzo de sus 

trabajos, sobre: 

• Los riesgos relativos a su propia actividad profesional, los correspondientes al puesto 
de trabajo a desempeñar y los restantes riesgos existentes en la obra, así como, las 
medidas de prevención y protección necesarias para eliminar o reducir, en la 
medida de lo posible, tales riesgos. 

• Los riesgos y medidas preventivas que contempla este Estudio de Seguridad de 
Salud en relación con su trabajo en la obra, informándoles de su obligación 
inexcusable de dar cumplimento a tales medidas, así como las instrucciones dadas 
por el Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o de la 
Dirección Facultativa. 

• Las actividades generales de prevención en la empresa.  

Esta información se refiere igualmente a los procedimientos de trabajos seguros, al modo 
de utilización de los equipos de trabajo, al conjunto de medios y medidas de protección 

colectivas, así como a los equipos de protección individual que han de ser empleados por 
los trabajadores (el contratista garantizara que los manuales de instrucciones de los 

equipos de trabajo estarán en la obra a disposición de los trabajadores). 
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El contratista garantizará que la información sea a continua, actualizándose en función 
del proceso de ejecución da obra y abarcando las cuestiones de interés emanadas de 

las reuniones de coordinación y de los comités de seguridad y salud, así como, las relativas 
a las conclusiones de las investigaciones de accidentes e incidentes, inspecciones de 

seguridad y demás asuntos que puedan surgir durante la evolución de la obra. 

El contratista garantizara que la información sea asimilada por el trabajador a el que va 

dirigida, cualquiera que sea el idioma en el que este se exprese, comprobando que la 
misma fue comprendida (sin limitarse exclusivamente a la entrega de documentación). 

Estas acciones quedarán recogidas documentalmente y convenientemente archivadas. 

En cumplimento de los artículos 17,18 y 19 de la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales las empresas que trabajen en obra certificarán lo 
siguiente: 

• Los trabajadores están autorizados en el uso de los equipos de trabajo (máquinas, 
herramientas, medios auxiliares, etc.) utilizados en obra. 

• Reúnen la formación y experiencia necesarias en el uso de los citados equipos de 
trabajo, en condiciones seguras. 

• Fueron informados de los riesgos y medidas preventivas a tener en cuenta para su 
utilización. 

• Disponen en la obra de los manuales de instrucciones de los equipos de trabajo, 
para su consulta siempre que sea necesario. 

13. METODOLOGÍA 

Para tal efecto, se llevará a cabo una exhaustiva identificación de los riesgos laborales 

que puedan ser evitados, indicando as medidas técnicas necesarias para esto. 

Del mismo modo, se hará una relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 

especificando las medidas preventivas y las protecciones técnicas tendentes a controlar 
y reducir los riesgos. 

Tales riesgos irán agrupados por “Factores de Riesgo” asociados a las distintas operaciones 
a realizar durante la ejecución de la obra. 

14. ACTUACIONES PREVIAS 

Se programará la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en las zonas de 

trabajo. Se colocarán carteles indicativos de riesgos en: el acceso a la obra, en los distintos 
tajos, en la maquinaria. 

Se delimitarán exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades 
del ámbito de actuación y se protegerán los elementos de los Servicios Públicos afectados 

por la ejecución de las obras. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al 

operario, de una previsión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, 
cables terminales, gazas o ganchos, y lonas o plásticos, y otros medios que puedan servir 

para eventualidades o socorrer a los trabajadores que puedan accidentarse. 

Al instalar la maquinaria a emplear, se consultarán el REBT. Se comprobará que toda la 

maquinaria presente en obra ha pasado las revisiones oportunas. 
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15. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN OBRA 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a realizar y considerando los datos 

característicos que condicionan la obra, en relación con su localización, emplazamiento, 
condiciones climáticas, urbanas, geológicas, etc., los riesgos generales previsibles durante 

los trabajos son los habituales en este tipo de obras y consisten en esquema: 

15.1. RIESGOS LABORALES EVITABLES 

En movimiento de tierras 

• Para las excavaciones de más de 1.30m de profundidad, se deben indicar los datos 
(como el ángulo de talud natural) para evitar el riesgo de desprendimiento de las 
paredes de la excavación. 

En transportes y vertidos de tierra 

• Los camiones no se cargarán por encima de su carga máxima para evitar caídas 
de material de los camiones. 

En trabajos de hormigonado 

• Para evitar lesiones oculares por proyección de partículas de hormigón, en las 
tareas de vertido y vibrado del hormigón, se pondrán gafas de seguridad anti 
proyecciones. 

• Se pondrán guantes de seguridad de nitrilo para evitar dermatosis por contacto 
con el cemento, en las labores de vertido y vibrado del hormigón. 

Para la prevención de los riesgos citados los responsables de cada unidad de obra 
cumplirán y harán cumplir a los trabajadores las Medidas preventivas/colectivas y Normas 

de comportamiento para la prevención de accidentes que se recogen en este estudio de 
Seguridad y Salud. 

15.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

• Atropellos. 

•  Incendios. 

• Los derivados de la intromisión de terceras personas en el recinto de obra. 

• Salida de vehículos y maquinaria a las vías públicas. 

• Tráfico rodado en las proximidades. 

15.3. MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Protecciones individuales: 

• CASCO: Será obligatorio su uso dentro del recinto de la obra para todas las 

personas que estén vinculadas a la obra y también para aquéllas que 
ocasionalmente estén en ella, tales como técnicos, mandos intermedios, 

trabajadores y visitas. Se preverá un acopio en obra en cantidad suficiente. 

• BOTAS: Se dotará de las mismas a los trabajadores cuando el estado del terreno lo 

aconseje, serán altas e impermeables y cuando haya riesgo de caída de objetos 
pesados, serán con puntera reforzada y si hay posibilidad de pinchazos, estarán 

dotadas de plantilla metálica. 
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• TRAJES DE AGUA: Se proporcionará a cada trabajador un traje de agua para 
tiempo lluvioso cuando el estado del tiempo lo requiera. 

• ARNÉS DE SEGURIDAD: será obligatoria su utilización cuando se realicen trabajos en 
altura con riesgo, sin protección colectiva. Se amarrará a elementos fijos de 

manera que la caída libre no exceda de un metro. 

• GAFAS: Si existe riesgo de proyección de partículas o polvo a los ojos, se protegerá 

a los trabajadores con gafas adecuadas que impidan las lesiones oculares. 

• GUANTES: Se utilizarán en los trabajos con riesgo de heridas en las manos, alergias, 

edemas, etc. 

• MASCARILLAS: Se utilizarán mascarillas antipolvo para los trabajos en los que se 

manejen sierras de corte circular, corte de piezas cerámicas o similares y, en 
general, en todo tipo de trabajo donde exista riesgo de ambientes pulverulentos. 

• MONO DE TRABAJO: Se dotará a cada trabajador de un mono de trabajo y se 
tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra según Convenio Colectivo. 

• VARIOS: Se emplearán otras protecciones individuales, siempre que lo exijan las 
condiciones de trabajo, tales como mandiles de cuero, guantes dieléctricos, 

pantalla de soldador, botas aislantes, etc. y cualquier otra no enumerada en este 
apartado, siempre que las condiciones de seguridad lo requieran. 

Protecciones colectivas: 

a) Señalización general: 

Se instalarán los siguientes carteles indicativos de: 

• PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA. 

• USO OBLIGATORIO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL NECESARIOS EN 
CADA TAJO. 

• PELIGRO ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS. 

Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo. 

Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores. 

Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento. 

b) Zonas de paso y limpieza de la obra: 

Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que 

circular trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente 
visibles y señalizadas. 

En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando los materiales 
almacenados ordenadamente. 

c) Dispositivos de seguridad: 

Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra 

con una resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual. 

De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de 

contacto no sea superior a 24 voltios. 
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d) Elementos de protección colectiva. 

• Vallas 

• Redes horizontales de cubierta. 

• Riegos para evitar polvo en el ambiente. 

15.4. PUESTA EN OBRA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en la 

obra con antelación al momento en que sea necesaria su utilización. 

El planning de obra servirá para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el 

momento de necesidad de las protecciones. 

Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es necesario 

quitar circunstancialmente la protección para alguna operación concreta, se adoptarán 
medidas de tipo individual para cada trabajador que se vea afectado por la mencionada 

situación de riesgo, informando a todo el personal de la obra de la nueva situación de 
riesgo y su temporalidad, así como cuando se vuelvan a instalar los elementos de 

protección colectiva, que se repondrán tan pronto como sea posible. 

15.5. REVISIONES DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre 

en condiciones de cumplir su función. 

Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan cumplir su 

cometido, serán inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su 
reparación, se arreglarán por persona competente, de manera que se garantice su buen 

funcionamiento y que cumplan con su cometido, recomendándose que cuando estos 
elementos se vean dañados, sean retirados definitivamente de la obra, para prever 

posibles accidentes por culpa del deterioro de estos equipos que ya no cumplan al 100% 
su cometido, cambiándolos por unos nuevos. 

16. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICO. 

Se especificarán en obra las medidas de prevención de riesgos catastróficos, tales como 

explosiones e incendios, mediante la implantación de: 

• Medidas preventivas tales como el emplazamiento adecuado del 

almacenamiento de materiales peligrosos, mantenimiento de las instalaciones 
provisionales, etc. 

• Medidas protectoras tales como prohibiciones de fumar, hacer fuego, etc. 

• Dotar a la obra de las instalaciones adecuadas de protección. 

• Prohibir el hacer fuego dentro del recinto de la obra; en caso de necesitar 
calentarse algún trabajador, debe hacerse de forma controlada y siempre en 

recipientes, bidones, por ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas. 

 



 “DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 

OPCIÓN A: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 
 

 EBSS 

 

19 de 65 

 AIII-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

S E N E N P R I E T O

17. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

17.1. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra, no son distintas de las 

que lo generan en otro lugar y entre las más frecuentes se destaca la existencia de una 
fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, 

cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (aislamientos, encofrados de madera, 
carburantes, pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno) ya se 

encuentra en el medio. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica del correcto acopio de 

sustancias combustibles con los envases cerrados e identificados, a lo largo de la 
ejecución de la obra. 

Los medios de extinción serán a base de extintores portátiles de CO2 y polvo seco. 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden 

y limpieza de los tajos, y fundamentalmente en las escaleras del edificio. 

18. IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

Las diferentes tareas a realizar durante la ejecución de una obra llevan asociados una 
serie de riesgos delante de los cuales deberán adoptarse medidas preventivas. En una 

obra relativa a un Proyecto de estas características, tales factores de riesgo son: 

• FACTOR DE RIESGO: TRABAJOS PREVIOS 

• FACTOR DE RIESGO: ORGANIZACIÓN DE ACOPIOS 

• FACTOR DE RIESGO: TRABAJOS DE OBRA CIVIL / MOVIMIENTO DE TIERRAS 

• FACTOR DE RIESGO: CIMENTACIONES / HORMIGÓN ARMADO  

• FACTOR DE RIESGO: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PERIMETRAL EN ACERO Y 

MADERA. 

• FACTOR DE RIESGO: MONTAJE DE PISTAS MULTIDEPORTE  

• FACTOR DE RIESGO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 

• FACTOR DE RIESGO: TRABAJOS EN ALTURA 

• FACTOR DE RIESGO: TENSADO DE CONDUCTORES 

• FACTOR DE RIESGO: TRABAJOS EN TENSIÓN 

18.1. FACTOR DE RIESGO: TRABAJOS PREVIOS 

Es el riesgo derivado de los trabajos previos a realizar antes del comienzo de las obras 

propiamente dichas. 

Riesgos más frecuentes: 

• Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 

• Desprendimiento de cargas. 
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• Vuelco de máquinas. 

• Atrapamientos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas de herramientas y materiales. 

• Golpes con objetos y herramientas. 

• Cortes y erosiones por el manejo de cables. 

• Riesgo de impacto por latigazo de cables. 

• Riesgo eléctrico. 

• Esfuerzos y sobreesfuerzos. 

• Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

• Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

Medidas preventivas: 

• Se señalizarán con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo 
exijan, en tanto no se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas 
o, incluso, que el riesgo desaparezca. 

• Mientras no sean colocadas las señales definitivas de entrada y salida de tráfico 
de la obra, éstas serán sustituidas por un trabajador que señalizará manualmente 
los cortes de tráfico o las señales de peligro por las maniobras de la maquinaria. 

• Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o 
manipulación. 

• Para la colocación de las casetas de obra se utilizarán cables o cuerdas guía, que 
se sujetarán hasta la total colocación y asentamiento sobre la losa de 
regularización del terreno. 

• En las maniobras de colocación de las casetas participarán tres trabajadores, de 
los cuales dos serán los encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, 
siguiendo las instrucciones de un tercero, que será el encargado de corregir 
manualmente el guiado. 

Protecciones individuales: 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 

• Gafas de anti-impactos. 

• En los casos de trabajos en altura se utilizará el cinturón de seguridad. 

• Formación e información. 

• Chaleco reflectante. 

Protecciones colectivas: 

• Señalización y delimitación de las zonas de trabajo e influencia de la maquinaria. 

• Las zonas de trabajo se encontrarán en un correcto estado de orden y limpieza. 

• Las zonas de tránsito se encontrarán libres de obstáculos. 
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• Se avisará del inicio y fin de las maniobras de colocación de las piezas de las 
casetas, para evitar la circulación o estancia bajo la zona de carga. 

18.2. FACTOR DE RIESGO: ORGANIZACIÓN DE ACOPIOS 

Es el riesgo derivado del transporte y acopio de los materiales en el lugar de ejecución da 
obra. 

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases 
de trabajo, se aplicarán los siguientes criterios generales: 

• Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de 
materiales y residuos quedando debidamente señalizados. 

• Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de 
Residuos de la obra. 

• La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, 
utilizando medios mecánicos para los que se atenderán las medidas de seguridad 
establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier 
caso, se vigilará que no se supera la capacidad portante de la máquina y que el 
personal no transita bajo cargas suspendidas. 

• El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre 
sobre zonas planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto. 

• Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del 
viento. 

• Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la 
intemperie y debidamente etiquetados y señalizados. 

Riesgos asociados: 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Cortes. 

• Desprendimientos, desplomes y derrumbamientos. 

• Atrapamiento. 

• Confinamiento. 

• Condiciones ambientáis y señalización. 

Medidas preventivas: 

• Inspección del estado do terreo. 

• Utilizar los pasos y vías existentes. 

• Limitar a velocidad de los vehículos. 

• Delimitación de puntos peligrosos (zanjas, pozos, …). 

• Respectar zonas señaladas y delimitadas. 

• Exigir y mantener el orden. 

• Precaución en transporte de materiales. 

Protecciones individuales a emplear: 

• Guantes de protección. 
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• Cascos de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

18.3. FACTOR DE RIESGO: TRABAJOS DE OBRA CIVIL / MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Es el riesgo derivado de la ejecución de trabajos de obra civil para apertura de zanja, 
instalación de canalizaciones, hormigonado, relleno de zanja e instalación de pavimento 
de acera, aglomerado y jardinería. 

Riesgos asociados: 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Cortes. 

• Desprendimientos, desplomes y derrumbamientos. 

• Atrapamiento. 

• Confinamiento. 

• Electrocución / Contactos eléctricos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Caída por objetos desprendidos. 

• Pisadas sobre superficies de tránsito. 

• Atropellos. 

• Colisiones. 

• Golpes por la maquinaria. 

• Caída de objetos en manipulación o por desprendimiento. 

• Caída de la maquinaria. 

• Proyección de fragmentos de partículas. 

Medidas preventivas: 

• Inspección del estado do terreno. 

• Utilizar los pasos y vías existentes. 

• Limitar a velocidad de los vehículos. 

• Delimitación de puntos peligrosos (zanjas, pozos, …). 

• Entibación, saneamiento y adaptación de zanja. 

• No acumular materiales al borde de la zanja. 

• Respectar zonas señaladas y delimitadas. 

• Exigir y mantener el orden. 

• Precaución en transporte de materiales. 

• El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el 

deslizamiento y caída de los elementos transportados.  
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• Queda prohibida la ubicación de personal bajo cargas. 

• Toda maniobra de transporte se realizará bajo la vigilancia y dirección del personal 

especializado y conocedor del riesgo que estas operaciones conllevan. 

• Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los 

bordes hasta la conclusión de los trabajos o la eliminación del riesgo. 

Protecciones colectivas a emplear: 

• Material de señalización y delimitación (cinta delimitadora, señales, ...). 

• Detectores de ausencia de tensión. 

• Equipos de puesta a tierra y en cortocircuito. 

• las propias de los trabajos a realizar. 

• Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 

• Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

• Vallas, barandillas y cintas de balizamiento. 

• Señalización e iluminación de las zonas de trabajo. 

• Vallado perimetral de zonas a distinto nivel con barandilla de 90 cm. con listón 
intermedio y rodapié, situada a 2 m. del borde de coronación del talud. 

• Entibaciones cuando lo requiera. 

• Red sobre taludes. 

• Se colocarán zonas de paso, si fuesen necesarias, compuestas por pasarela de un 
metro de ancho mínimo y con barandilla de 90 cm. con listón intermedio y rodapié. 

• El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el 
deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos se revisarán 

periódicamente con el fin de garantizar su perfecto estado. 

• Queda prohibida la ubicación de personal bajo cargas. 

• Toda maniobra de transporte se realizará bajo la vigilancia y dirección del personal 
especializado y conocedor del riesgo que estas operaciones conllevan. 

• Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los 
bordes hasta la conclusión de los trabajos o la eliminación del riesgo. 

Protecciones individuales a emplear: 

• Guantes de protección. 

• Cascos de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

18.4. FACTOR DE RIESGO: CIMENTACIONES / HORMIGÓN ARMADO  

Se ejecutarán las cimentaciones necesarias para soportar el cierre perimetral a base de 
perfilería metálica y listones de madera. 
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Riesgos más frecuentes: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Caída de objetos desprendidos. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Atrapamientos y aplastamiento por vuelco de maquinaria. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 

• Exposición a sustancias nocivas. 

• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 

ascenso o descenso de los mismos. 

• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

• Desplomes de elementos 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, 
apuntalamiento defectuoso, transporte de cargas por la grúa... 

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios... 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Exposición a ruido y vibraciones 

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

• Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas 
y el almacenamiento de acopios de materiales. 

• Se dispondrán barandillas rígidas y resistentes para señalizar pozos, zanjas, bordes 
de excavación, desniveles en el terreno y lados abiertos de plataformas con alturas 

superiores a 2 m. 
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• Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 

• Se colocarán escaleras peldañeadas con sus correspondientes barandillas, para el 

acceso al fondo de la excavación. 

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 

• Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 

• Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o 
vehículos en movimientos. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos 

bruscos que provoquen su caída. 

• Las cargas no serán superiores a las indicadas. 

• La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 

• La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 

este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• Retirar clavos y materiales punzantes. 

• Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 

• Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario. 

• Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h. 

• Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias 

o inundaciones. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los 
apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y 

dirección del personal competente. 

• Se instalarán barandillas sólidas en el frente de excavación protegiendo el tajo de 

guía de la canaleta. 

• Se instalarán cables de seguridad amarrados a puntos sólidos para el enganche 

del mosquetón del arnés de seguridad en puntos de difícil acceso. 

• Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera, en 

evitación de vuelcos. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 

de residuos. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de 

emergencia donde se prevea escasez de luz. 

• Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de 
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calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor 
insolación. 

• Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las 
inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar. 

• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas 
distancias. 

• Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras. 

Protecciones individuales: 

• Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

• Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

• Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas. 

• Botas de goma con piso y puntera metálica. 

• Botas de goma con refuerzo metálico en puntera y suela. 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

• Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante. 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

• Arnés de seguridad 

• Cinturón portaherramientas. 

• Mascarilla antipolvo 

• Gafas antiproyecciones. 

• Protectores auditivos. 

• Fajas de protección dorso lumbar. 

18.5. FACTOR DE RIESGO: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PERIMETRAL EN ACERO 
Y MADERA. 

Instalación de cierre perimetral a base de perfilería metálica y listones de madera sobre 

solera de hormigón. 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas de objetos a distinto nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Golpes y cortes con herramientas y objetos. 
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• Atrapamiento por objetos en suspensión 

• Desprendimiento de los objetos en suspensión. 

• Vuelco de la maquinaria de elevación. 

• Atropellos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Quemaduras de soldadura. 

• Exposición a ruido y vibraciones 

• Contactos eléctricos. 

• Incendios y explosiones. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Antes de la llegada de las estructuras a la obra, se habrán acondicionado las áreas 

previstas para su recepción en acopio. 

• La descarga y colocación de estructuras se hará por medios mecánicos, y tanto 

estos como el personal deberán observar las normas de seguridad. 

• Tanto para la descarga como en la colocación de la estructura, no se permitirá 

que los cables o eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes 
de proceder a suspender las cargas, y en todo momento, su estado frente a la 

rotura. 

• Cuando se proceda a la colocación de la estructura metálica, no se permanecerá 

en el radio de acción de la máquina y no se tocará, con excepción del personal 
encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado. 

• En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará 
la maniobra un señalista. 

• Queda prohibido trabajar con viento fuerte, heladas y lluvias. 

• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y las 
indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

• Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir 
sobrecargas. 

• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 

• El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 

• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
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• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, 
carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 

• Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o 
fachada. 

• Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz 
de emergencia donde se prevea escasez de luz. 

• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, 
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad 

y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 

este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas 

mediante barandillas, redes, mallazos o tableros. 

• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y 

puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

• Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a 

elementos estructurales sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de 
seguridad. 

• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el 
menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad 

al cable de seguridad en todo momento. 

Protecciones individuales 

• Arnés de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Cascos de seguridad. 

• Formación e información. 

• Protecciones auditivas. 

18.6. FACTOR DE RIESGO: MONTAJE DE PISTAS MULTIDEPORTE  

Los trabajos consisten en el montaje de pilares metálicos para sujeción de travesaños de 

madera, montaje de los travesaños de madera, porterías, canastas, césped artificial y 
extendido de arena de sílice. 

Riesgos más frecuentes: 

• Caídas de personal al mismo nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caída de objetos por desplome 

• Caída de objetos en manipulación 

• Caída de objetos desprendidos 

• Golpes y cortes con objetos o herramientas. 
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• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Atrapamientos. 

• Electrocución. Contactos eléctricos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

Medidas preventivas: 

• Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para 
la realización de las tareas. 

• Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

• El personal que realice el montaje de las pistas deberá estar instruido y tener 

práctica en la realización de esta actividad. 

• Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo se colocarán o 

almacenarán de forma que se evite su desplome. 

• Los paneles se colocarán mediante grúas, estando prohibida la permanencia por 

debajo de la carga. 

• Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante 

las operaciones de izado de perfiles, mallas electrosoldadas y paneles de vidrio. 

• No se soltarán los paneles de la grúa hasta que no esté garantizada su estabilidad. 

• Se revisará el estado de la maquinaria y elementos de elevación periódicamente. 

• Las operaciones de descarga y reparto de material estarán coordinadas por el 

Encargado del tajo, para evitar que se realicen con la gente trabajando en las 
inmediaciones de la zona de descarga. 

• Está totalmente prohibido realizar trabajos simultáneos sobre la misma vertical o 
cercanos a la vertical. 

Protecciones individuales: 

• Casco de seguridad 

• Botas de seguridad 

• Guantes 

• Chalecos reflectantes 

• Arnés de seguridad 

• Fajas contra los sobreesfuerzos 

18.7. FACTOR DE RIESGO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caídas de objetos. 
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• Golpes con objetos. 

• Heridas en extremidades 

• Contacto eléctrico directo al conexionar las herramientas. 

• Contacto eléctrico indirecto causado por una toma de tierra defectuosa. 

• Salpicaduras en la cara y quemaduras por la llama del soplete. 

• Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 

• Electrocuciones y quemaduras por la manipulación de cables. 

• Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 

• Sobreesfuerzos. 

Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 
instalación más comunes. 

• Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

• Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección 

(disyuntores diferenciales, etc.). 

• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-

hembra. 

Medidas preventivas 

• Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o 

tropezones. 

• La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 

• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos 
con mango aislante-, y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

• Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo -tijera-, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 

trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

• Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 
estrechas. 

• Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a 
todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 
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cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

• El montaje de aparatos eléctricos se hará por parte del personal especializado. 

• Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento. 

• Las conexiones eléctricas se harán sin tensión. 

• Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica, el último 

cableado en ejecutarse será el que va del cuadro general al de la compañía 
suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la 

conexión. 

• Existirá un encargado de mantenimiento de la red, al que se le comunicarán todo 

tipo de incidencias (cortes de suministro, averías, etc.), siendo el responsable de 
arreglar cualquier tipo de problema en la red. 

• En el caso de que haya que realizar un corte en el suministro, se le comunicará al 
encargado, siendo éste el que realice dicho corte y el que vuelva a conectar la 

corriente cuando el trabajo esté listo, colocando en el cuadro eléctrico un cartel 
indicativo de NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED, para evitar que 

otros trabajadores conecten por error u omisión el suministro, provocando un riesgo 
eléctrico por contacto directo. 

• Se recomienda que el cuadro eléctrico principal se encuentre cerrado bajo llave, 
para evitar accidentes por contacto directo mientras unos trabajadores se 

encuentren trabajando en la red y otros puedan conectarla accidentalmente. 
Dicha llave estará en posesión del encargado de mantenimiento de la red 

eléctrica, siendo él el único que tenga acceso a dicho cuadro. Para evitar el 
posible extravío de la llave de acceso al cuadro eléctrico, existirá también una 

segunda llave, que se encontrará en la zona de oficinas de la obra, dándosela 
únicamente al encargado de mantenimiento de la red. 

Protecciones individuales 

• Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 
lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

• Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

• Botas de seguridad. 

• Guantes aislantes. 

• Ropa de trabajo. 

• Arnés de seguridad. 

• Banqueta de maniobra. 

• Alfombra aislante. 

• Herramientas aislantes. 

• Formación e información. 

Protecciones colectivas 

• Comprobadores de tensión. 
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18.8. FACTOR DE RIESGO: TRABAJOS EN ALTURA 

Es el riesgo derivado de la ejecución de trabajos en apoyos de líneas eléctricas: sustitución 
de luminarias, sustitución de equipos y/o sustitución de lámparas. 

Riesgos asociados: 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de objetos 

• Desplomes 

• Cortes 

• Contactos eléctricos 

• Carga física 

Medidas preventivas: 

• Inspección del estado del terreo y del apoyo. 

• Consolidación del arriostramiento del apoyo en caso de mal estado, modificación 

sus condiciones de equilibrio. 

• Ascenso y descenso con medios y métodos seguros (escalera apropiada y sujeta 

por su parte superior Uso del cinturón en ascenso y descenso. Uso de varetas 
apropiado. Siempre tres puntos de apoyo). 

• Estancia en el apoyo utilizando del cinturón, evitando posturas inestables, con 
calzado de medios de trabajo adecuado. 

• Utilizar bolsas portaherramientas y cuerda de servicio. 

• Delimitar y señalizar a zona de trabajo. 

• Llevar herramientas atadas a la muñeca. 

• Cuerdas y poleas (se fueran necesario) para subir y bajar materiales. 

• Evitar zonas de posible caída de objetos. 

• Usar casco de seguridad. 

• En la proximidad del apoyo: establecimiento de la zona de trabajo. 

• Las propias de trabajos en proximidad (distancias, apantallamiento, descargo, …) 
si fuesen necesarias. 

• Interrupción de los trabajos si así lo considera el Jefe de Obra o el Recurso 

Preventivo. 

Protecciones colectivas a emplear: 

• Material de señalización y delimitación (cinta delimitadora, señales, ...). 

• Detectores de ausencia de tensión. 

• Equipos de puesta a tierra y en cortocircuito. 

• Las propias de los trabajos a realizar. 

• Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 
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Protección individual a emplear: 

• Cinturón de seguridad. 

• Guantes de protección frente a riesgos mecánicos. 

• Botas de seguridad o de trabajo. 

• Casco de barbuquejo. 

18.9. FACTOR DE RIESGO: TENSADO DE CONDUCTORES 

Es el riesgo derivado de las operaciones relacionadas con el tensado de los conductores 
de la línea eléctrica, tanto para las personas que realizan las estas tareas como para 
aquellas que se encuentran en las proximidades. 

Riesgos asociados: 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de objetos. 

• Derrumbamientos. 

• Cortes. 

• Carga física. 

Medidas preventivas: 

• Consolidación de apoyos en caso de mal estado, modificación de sus condiciones 
de equilibrio (ej.: corte de conductores). 

• Permanencia en el apoyo utilizando el cinturón, evitando posturas inestables, con 
calzado y medios de trabajo adecuado. Usar bolsa porta herramienta y cuerda de 

servicio. 

• Ascenso y descenso con medios y métodos seguros (escalera adecuada y sujeta 

por la parte superior. Uso del cinturón en ascenso y descenso. Uso de varillas 
adecuadas. Siempre tres puntos de apoyo). 

• Delimitar e señalar a zona de trabajo. 

• Levar herramientas atadas al pulso. 

• Cuerdas y poleas (se fuera necesario) para subir y bajar materiales. 

• Evitar zonas de posible caída de objetos. 

• Usar casco de seguridad. 

• En la proximidad del apoyo: establecimiento de la zona de trabajo. 

• Interrupción de trabajos se así considera o Jefe de Trabajos. 

• Amarre de escalera de ganchos con cadena de cierre. 

• Para trabajos en horizontal amarre de los dos extremos. 

• Emplear siempre el cinturón amarrado a la escalera o a un cable fiador. 

Protección colectiva a emplear: 

• Material de señalización y delimitación (cinta delimitadora, señales, ...). 
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• Detectores de ausencia de tensión. 

• Equipos de puesta a tierra y cortocircuitos. 

• Las propias de los trabajos a realizar. 

• Bolsa porta herramientas y cuerda de servicio. 

Protección individual a emplear: 

• Cinturón de seguridad. 

• Guantes de protección frente a riesgos mecánicos. 

• Botas de seguridad de trabajo. 

• Casco de barboquejo. 

18.10. FACTOR DE RIESGO: TRABAJOS EN TENSIÓN 

Es el riesgo derivado de las operaciones llevadas a cabo en Redes de Baja Tensión sin 
ausencia de tensión. 

Riesgos asociados: 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de objetos. 

• Choques e golpes. 

• Proyección. 

• Contactos eléctricos. 

• Arco eléctrico. 

• Desprendimientos, desplomes y derrumbamientos. 

• Explosiones. 

• Agresiones de animales. 

Medidas preventivas: 

• En proximidad de líneas aéreas: no entrar en contacto con las instalaciones; 
delimitación y señalización da zona de trabajo; mantener a distancia de seguridad 

(0,5 m para instalación de baja tensión aisladas); estimación de distancia por 
exceso. 

• En proximidad de partes en tensión: aislar con pantallas las partes conductoras 
desnudas bajo tensión; mantener distancias de seguridad; utilizar herramientas 

eléctricas aisladas; transportar por dos personas los elementos alargados. 

• Cumplimento las disposiciones legales vigentes: protección frente a sobre 

intensidades y sobretensiones (fusibles e interruptores de corte); puestas a tierra en 
buen estado (comprobar anualmente o cuando por lo su estado de conservación 

sea recomendable. Inspeccionar eléctrodos e conductores de enlace); 
prevención de caía de conductores por climatología adversa o por estado 

deficiente; mantenimiento de distancias en cruzamientos y paralelismos (con líneas 
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de alta tensión, estradas, fachadas, ...). 

• A nivel del suelo se colocarán sobre objetos aislantes (alfombra, madeira seco, 

banqueta, etc.). 

• Usar casco, guantes aislantes para B. T. y herramientas aisladas. 

• Emplear lentes de protección cuando exista riesgo particular de accidente ocular. 

• Notificación de anomalías en las instalaciones siempre que se detecten. 

• Aislar siempre que sea posible los conductores o partes conductoras desnudas que 
estén en tensión, próximos al lugar de trabajo, incluyendo el neutro. El aislamiento 

se efectuará mediante fundas, telas aislantes, capuchones, etc. 

• Utilizar ropas secas y lavar ropa de agua. Las ropas no deben estar partes 

conductoras y cubrirán totalmente los brazos y las pernas. 

Protecciones colectivas a emplear: 

• Protección frente a contactos eléctricos (aislamientos, puestas a tierra, dispositivos 
de corte por intensidad o tensión de defecto). 

• Protección contra sobre intensidades (fusibles e interruptores automáticos). 

• Protección contra sobretensión (descargadores a tierra). 

• Señalización y delimitación. 

Protección individual a emplear: 

• Las consideradas como medidas preventivas. 

19. IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LA MAQUINARIA 

Es el riesgo derivado de un mal uso de la maquinaria a utilizar en la ejecución de las obras. 

19.1. MAQUINARIA EN GENERAL 

Riesgos más frecuentes: 

• Vuelcos. 

• Hundimientos. 

• Choque contra objetos. 

• Choque contra personas. 

• Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

• Ruido. 

• Explosión e incendios. 

• Atropellos. 

• Caídas a cualquier nivel. 

• Atrapamientos. 

• Cortes. 

• Golpes y proyecciones. 
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• Contactos con la energía eléctrica. 

• Los inherentes al propio lugar de utilización. 

• Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

• Polvo. 

• Sobreesfuerzos. 

• Vibraciones. 

Protecciones individuales: 

• Casco. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Protecciones auditivas. 

• Chalecos reflectantes en situaciones de poca visibilidad. 

19.2. MINIRETROEXCAVADORA 

Riesgos más frecuentes: 

• Atropellos. 

• Vuelco de la máquina. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

• Atrapamientos. 

• Caídas de personas desde la máquina. 

• Golpes. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Polvo. 

Normas Básicas de seguridad: 

• No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo. 

• La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible 
para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
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• Los ascensos o descensos en carga se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 

• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

• Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

• Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara. 

• Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 

las revisiones al día. 

• Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, 

parasoles, limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de batería, 
indicadores de sobrecarga, limitadores de ángulo de seguridad y tiras 

antideslizantes para acceso a la cabina. 

• Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 

de operación de la pala. 

• Queda prohibido la manipulación de la maquinaria por personal distinto al 

encargado a tal efecto. 

• Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces de marcha hacia 

delante y retroceso, bocina de retroceso, espejos retrovisores a ambos lados y luz 
rotativa. 

Protecciones individuales: 

• Gafas antiproyecciones. 

• Casco. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 

• Calzado antideslizante de seguridad. 

• Botas impermeables. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Protecciones auditivas. 

19.3. RETROEXCAVADORA Y RETRO-CARGADORAS (MIXTAS) 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Golpes contra objetos móviles e inmóviles de la maquina 

• Atrapamientos por o entre maquinaria y objetos 

• Atrapamientos por vuelcos de máquina 
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• Proyecciones de fragmentos o partículas 

• Exposición a contactos eléctricos 

• Contactos térmicos 

• Explosiones 

• Incendio 

• Atropellos, golpes y choques por vehículos. 

• Exposición a temperaturas ambiente extremas 

• Proyecciones de fragmentos o partículas 

• (Polvo ambiental) Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

Medidas preventivas 

• Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán situando el brazo en el 
sentido de la marcha y apoyando la cuchara sobre la máquina. 

• Para desplazarse sobre un terreno en pendiente se orientará el brazo hacia la parte 
de abajo, tocando casi el suelo. 

• En caso de retroexcavadoras mixtas se evitará rigurosamente utilizar el brazo 
articulado o la cuchara para izar personas y acceder a trabajos puntuales. 

• Estará terminantemente prohibida la realización de maniobras de excavación sin 
antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización 

• El movimiento de tierras en pendiente se realizará de cara a la pendiente. 

• Estará prohibido derribar elementos que sean más altos que la retroexcavadora 

con la cuchara extendida. 

• Bajo ningún concepto se trabajará o circulará en las proximidades de una línea 

eléctrica aérea sin asegurarse de que se cumplen las distancias mínimas de 
seguridad. 

• Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador el 
entorno de la máquina. 

• En la zona así delimitada se impedirá la realización de otros trabajos o la 
permanencia de personas. 

• Ninguna persona realizará trabajos en el interior de las excavaciones (trincheras o 

zanjas), ni dentro de la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 

• No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de 

seguridad antivuelco y antiimpactos). 

• Los ascensos o descensos de la cuchara durante la carga se realizarán lentamente. 

• Se evitará el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo el régimen 
de fuertes vientos. 

• Estará terminantemente prohibido realizar esfuerzos por encima del límite de carga 
útil de la retroexcavadora. 

• El cambio de posición de la retroexcavadora, en trabajos a media ladera, se 



 “DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 

OPCIÓN A: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 
 

 EBSS 

 

39 de 65 

 AIII-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

S E N E N P R I E T O

efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de 
aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

• Durante las operaciones de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, se pondrá en servicio el freno de mano y se bloqueará la máquina. 

• Se inspeccionarán visualmente las uniones: bulones, tuercas, soldaduras, corrosión, 
grietas, desprendimiento de pintura, etc. 

• No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico alcance la temperatura 
normal de trabajo. Se inspeccionará visualmente alrededor de la máquina y 

estado de la misma (niveles, desgastes, neumáticos, rodajes, etc.) y se comprobará 
la señalización del entorno. 

• Antes de conectar/arrancar el equipo se deberá asegurar que nadie está en su 
área de riesgo. 

• Se arrancará el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

• Se examinará el panel de control y el tablero de instrumentos y se comprobará que 

funcionan correctamente todos los dispositivos de seguridad, medición y control. 

• Se comprobará el estado, sujeción y conexión de las mangueras/tuberías de 

alimentación. 

• Se utilizará la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. 

• La cabina de control exclusivamente estará ocupada por el personal de 
operación. 

• No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

• Se extremará la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos 

accidentados, resbaladizos, blandos, cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás 
y cuando no se tenga perfecta visibilidad. 

• Se mantendrá la velocidad adecuada. 

• Estacionado e inmovilizado el equipo, se apoyarán sobre el suelo los elementos 

activos (tambor, cuchara, hoja, etc.) 

• Se quitarán las llaves y se asegurará el equipo contra el vandalismo y la utilización 

no autorizada. 

• Se realizará limpieza general del equipo/instalación. 

• Se estacionará el equipo en una superficie firme y nivelada. 

• Comprobación del estado y sujeción de útiles, herramientas, accesorios y si son los 

adecuados. 

• El peso total de los equipos remolcados no debe exceder la capacidad máxima 

de frenado del vehículo tractor. 

• La limpieza y mantenimiento se harán con el equipo parado y sin posibilidad de 

movimiento o de funcionamiento. 

• Se usará ropa de trabajo ajustada. No se llevarán anillos, brazaletes, cadenas, etc. 

• El mantenimiento de la máquina puede ser peligroso si no se hace de acuerdo con 
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las especificaciones del fabricante. 

• El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por 

personal autorizado. 

• Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 

• No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

• Cuando los equipos vayan montados sobre máquinas portantes se deberán seguir 

las instrucciones de éstas. 

• La velocidad máxima del vehículo tractor no puede exceder la velocidad máxima 

más baja de los equipos remolcados. 

• Se mantendrán limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y se 

repondrán los que falten. 

• No se pondrá en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan 

afectar a la seguridad de las personas. 

• Se asegurará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa 

iluminación. 

• Mientras la máquina esté en movimiento, no subir o bajar de la misma. 

• Durante el desplazamiento del vehículo ninguna persona deberá ir de pie o 
sentada en lugar peligroso. 

• Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los 
implementos homologados. 

• Se mantendrá la máquina y sus accesos limpios de grasa, barro, hormigón y 
obstáculos. 

• Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. 
No saltar de la máquina. No se debe subir o bajar de la máquina con materiales y 

herramientas en la mano. 

• No golpear la roca con las deslizaderas ni con las barrenas para sanear la zona 

excavada. 

• Antes de descargar materiales se comprobará que no hay peligro para terceras 

personas. Si en la zona de trabajo hay riesgos de desprendimientos, debe sanearse 
previamente. Se acotará el terreno circundante si existe riesgo de caída de 

material. 

• Se mantendrá el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, 

utensilios, etc. 

• Se comprobará que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos 

móviles están bien instaladas. 

• La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de 

movimiento o de funcionamiento. 

• Se prestará especial atención cuando se cambien o se reparen barrenas, sobre 

todo en el emboquille de 

• las mismas. 
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• Se prestará atención a cualquier elemento que se esté moviendo en la zona de 
trabajo de la máquina. 

• Se comprobará que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo. 

• Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad de las 

ventanas, puertas y registros. 

• Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles 

deben permanecer bien ajustadas. 

• El cambio manual de útiles y herramientas se harán con equipo parado y sin 

posibilidad de movimiento o de funcionamiento, asegurándose su correcta 
sujeción, y retirando la llave de apriete. 

• No se sobrepasarán los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

• Se usarán guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite 

lubricante. 

• Evitar contacto con las partes calientes de la máquina. 

• Evitar la exposición a las emisiones de gases del equipo, pueden producir 
quemaduras. 

• No se abrirá la tapa de llenado del circuito de refrigeración con el motor caliente. 

• Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. 

• En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, el maquinista no 
se saldrá de la cabina si se encuentra dentro, o no se acercará a la máquina si se 

encuentra fuera. 

• Se comprobará que no habrá interferencias con líneas eléctricas. 

• En ambiente polvoriento se usará mascarilla de protección. 

• Asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases de escape. 

• Se usarán guantes y gafas protectoras durante el relleno de baterías. 

Protecciones individuales 

• Casco. 

• Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

• Gafas. 

• Mascarilla. 

• Guantes contra agresiones mecánicas. 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa de alta visibilidad. 
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19.4. CAMIÓN CON GRÚA 

Riesgos más frecuentes 

• Atropello de personas. 

• Choques contra otros vehículos. 

• Vuelco del camión. 

• Caídas al subir y bajar de la caja. 

• Atrapamientos con las partes móviles. 

• Desprendimiento de la carga suspendida. 

• Golpes y atrapamientos con la carga. 

• Polvo. 

• Contacto con líneas eléctricas aéreas. 

• Ruido. 

Medidas preventivas: 

• Los camiones dedicados al transporte de mercancías en obra estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

• Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las 

señales de un miembro de la obra. 

• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará 

frenado y calzado con topes. 

• Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

• Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por 

personal distinto al encargado a tal efecto. 

• En el caso de existir líneas eléctricas aéreas en la zona de influencia del camión, 

éstas se balizarán convenientemente, y la operación de descarga será vigilada por 
un operario que controlará únicamente ese riesgo. 

Protecciones individuales: 

• Casco. 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa de alta visibilidad. 

19.5. MINIDUMPER 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 
escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, como que el conductor esté previsto de carnet de conducir clase B 
como mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 
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Riesgos más frecuentes 

• Vuelco de la máquina durante el vertido. 

• Vuelco de la máquina en tránsito. 

• Atropello de personas. 

• Choque por falta de visibilidad. 

• Caída de personas. 

• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

• Sobreesfuerzos. 

• Polvo. 

• Proyección de partículas a los ojos. 

Medidas preventivas 

• Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, 
despacio y evitando frenazos bruscos. 

• Se prohibirá circular por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 
terrenos secos. 

• Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando las 
zonas peligrosas. 

• En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre 
de 70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 

• Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno 
de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

• En el vertido de tierras u otro material junto a zanjas y taludes, deberá colocarse un 
tope que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al 

borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga 
es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de 

circulación. 

• En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar en el 

mismo lado que los demás dedos. 

• La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a 

ella. Deben retirarse del vehículo, cuando se encuentre estacionado, los elementos 
necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona 

no autorizada pueda utilizarlo. 

• Se revisará la carga antes de su puesta en marcha, observando su correcta 

disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

• Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible, y nunca dificultarán la 

visión del conductor. 

• En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones 

y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

• Se prohíbe expresamente en esta obra conducir los dumper a velocidades 
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superiores a los 20 Km. Por hora. 

• Los conductores de los dumper en esta obra estarán en posesión del carnet de 

conducir de clase B para poder ser autorizados para su conducción. 

• El conductor del dumper no permitirá el transporte de pasajeros sobre el mismo, 

estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y 
deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de obra, y en 

general, se atendrá al código de circulación. 

• En caso de cualquier anomalía observada en su manejo, se pondrá en 

conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas 
necesarias para subsanar dicha anomalía. 

• Nunca se parará el motor utilizando la palanca del descompresor. 

• La revisión general del vehículo y su mantenimiento, deben seguir las instrucciones 

por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento 
preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación, limpieza, etc., a 

realizar periódicamente en el vehículo. 

Protecciones individuales 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 

• Botas de seguridad. 

• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

• Mascarilla antipolvo en zonas con levantamiento de polvo. 

• Ropa de alta visibilidad. 

19.6. CAMIÓN BASCULANTE 

Riesgos más frecuentes: 

• Atropello de personas. 

• Choques contra otros vehículos. 

• Vuelco del camión. 

• Caídas al subir y bajar de la caja. 

• Atrapamientos. 

• Polvo. 

• Contacto con líneas eléctricas aéreas. 

• Ruido. 

Normas Básicas de seguridad: 

• Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 
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condiciones de mantenimiento y conservación. 

• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes 

de emprender la marcha. 

• Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las 

señales de un miembro de la obra. 

• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará 

frenado y calzado con topes. 

• Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. El conductor permanecerá 
fuera de la cabina durante la carga. 

• Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por 
personal distinto al encargado a tal efecto. 

• En el caso de existir líneas eléctricas aéreas en la zona de influencia del camión, 
éstas se balizarán convenientemente, y la operación de descarga será vigilada por 

un operario que controlará únicamente ese riesgo. 

Protecciones individuales: 

• Casco. 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado de seguridad. 

19.7. CAMIÓN CUBA HORMIGONERA 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Caída de objetos desprendidos 

• Choque contra objetos móviles 

• Choques contra objetos inmóviles 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamientos 

• Exposición a temperaturas ambientes extremas 

• Exposición a contactos eléctricos 

• Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

• Explosiones 

• Incendios 

• Atropellos y golpes por vehículos 
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Medidas preventivas 

• La hormigonera no deberá tener partes salientes que puedan herir o golpear a los 

operarios. 

• Los elementos tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc. 

Deberán pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se 
puedan romper y lesionar a los operarios. 

• No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. 

• Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares 

tales como andamios, etc. 

• El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto 

para el eje trasero como delantero. 

• Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que 

ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 

• Los asientos en la cabina deben estar construidos de forma que absorban en 

medida suficiente las vibraciones, deben tener respaldo y un apoyo para los pies, 
y por otra parte, ser cómodos. 

• Los camiones deben llevar un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios 
de nieve carbónica o componentes halogenados con capacidad mínima de 5 

kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de 
repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

• Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo, haciéndola 
girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y 

se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que 
evitar poner las manos entre las uniones de las cadenas en el momento del 

despliegue. Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la 
trayectoria de giro de la misma, para evitar cualquier tipo de golpes. 

• Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 

• Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un 
obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se 

ponga en marcha hacia delante, y sobre todo hacia atrás. 

• Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia en terrenos con mucha 

pendiente, resbaladizos, blandos o que entrañen otros peligros. No se debe bajar 
del camión a menos que esté parado el vehículo y haya suficiente espacio para 

apearse. 

• Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada 

en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar 
brazos o piernas colgando del exterior… 

• Al finalizar el servicio, y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor deberá 
poner el freno de mano, engranar una marcha corta, y en caso necesario, 

bloquear las ruedas mediante calzos. 

• La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá 

escrupulosamente a las instrucciones que reciba su conductor, con total 
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observancia de la señalización en la misma. 

• La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las 

operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la 
seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 

• Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno 
se efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen la 

distancia límite de aproximación fijada en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón 

tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco, guantes de goma o 
PVC., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de 

cuero (en vertido). 

• Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 %, si el 

camión hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una 
marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con 

motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión 
está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja 

no suministrar hormigón con el camión. 

• En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se 

deben seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas 
para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en 

buen estado. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben 
colocar las manos frente a las toberas de salida. 

• En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador 
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez 

procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Guantes impermeables (mantenimiento) 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado antideslizante. 

• Ropa de alta visibilidad. 

19.8. GRÚA AUTOPROPULSADA 

Riesgos más frecuentes 

• Vuelco de la grúa autopropulsada. 

• Atrapamientos 

• Caídas a distinto nivel 

• Atropello de personas. 

• Golpes por la carga. 
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• Desplome de la estructura en montaje. 

• Contacto eléctrico. 

• Quemaduras (mantenimiento). 

• Impericia del operario. 

Medidas preventivas 

• La grúa tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por 

fallo mecánico. 

• El gancho o doble gancho de la grúa estará dotado de pestillo o pestillos se 

seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. 

• Al abandonar la cabina ha de utilizarse siempre el casco de seguridad. 

• Debe comprobarse el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar 
en servicio la grúa. 

• Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas 
de palastro), para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos 

estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 

• Las maniobras de carga (o descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, 

en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

• Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante 

de la grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

• No se debe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una 

maniobra insegura. 

• Los operarios no permanecerán ni realizarán trabajos en un radio menor de 5 m. en 

torno a la grúa autopropulsada, en prevención de accidentes. 

• Los operarios no permanecerán o realizar trabajos dentro del radio de acción de 

cargas suspendidas, en prevención de accidentes. 

Protecciones individuales 

• Casco. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes impermeables (mantenimiento) 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado antideslizante. 

• Ropa alta visibilidad. 
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19.9. HORMIGONERA ELÉCTRICA 

Riesgos más frecuentes: 

• Atrapamientos. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes por elementos móviles. 

• Polvo. 

• Ruido. 

• Dermatitis. 

Protecciones individuales: 

• Casco. 

• Gafas de seguridad antipolvo. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de goma. 

• Calzado de seguridad. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Protectores auditivos. 

19.10. RODILLOS COMPACTADORES 

Riesgos más frecuentes 

• Atropello. 

• Vuelco de la máquina. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

• Atrapamientos. 

• Caídas de personas desde la máquina. 

• Golpes. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Polvo. 

• Impericia del operario. 
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Medidas preventivas 

• Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha atrás y del sistema de 

frenado. 

• Extremar la atención en desplazamientos con desniveles por posibles vuelcos. 

• Extremar las precauciones al trabajar al borde de los taludes. 

• En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocidades, 

seleccionar éstas con la máquina parada y en terreno horizontal. Nunca cambiar 
en marcha. 

• Cuando se vaya a trabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprobará 
periódicamente la eficacia de los frenos. 

• Situar los espejos retrovisores convenientemente. 

Protecciones individuales 

• Gafas antiproyecciones. 

• Casco. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 

• Calzado antideslizante de seguridad. 

• Botas impermeables. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Protecciones auditivas. 

• Ropa alta visibilidad. 

19.11. PLATAFORMA ELEVADORA 

Se denomina plataforma elevadora móvil de personal, plataforma elevadora o 
plataforma aérea autopropulsada a cualquier máquina móvil destinada a desplazar 
personas hasta una posición de trabajo, constituida como mínimo por una plataforma de 
trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible  un chasis. 

Existen plataformas sobre camión articuladas y telescópicas, autopropulsadas de tijera, 
autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas especiales remolcables entre 
otras. 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas (a distinto nivel, al vacío o al mismo nivel). 

• Caída de objetos (por desplome o derrumbamiento; en manipulación o 
desprendidos). 

• Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra 
objetos fijos o móviles. 
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• Atrapamientos entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el 
chasis. 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

• Contactos eléctricos directos o indirectos. 

• Incendio o explosión. 

 

Medidas preventivas 

• Al comienzo de cada jornada hay que comprobar que la plataforma elevadora y 

los mandos de esta se encuentren en buen estado. 

• Revisar el estado de la cesta de la plataforma. 

• Manejo exclusivamente por personal autorizado. 

• Utilización de arnés anticaídas anclado en todo momento a la estructura de la 

plataforma. 

• Antes de mover la plataforma, comprobar que no existen obstáculos con los que 

se pueda tropezar. 

• No modificar ni anular ningún elemento de la plataforma. 

• Nunca utilizar tablones o escaleras para aumentar la altura de trabajo, ni situarse 
sobre el rodapié, el listón intermedio o el pasamanos de la propia máquina. 

• Señalizar y acotar las zonas de trabajo. 

• Asegurarse de que no hay nadie bajo la plataforma ni al alcance de la misma. 

• Apagar el motor durante las pausas en la utilización de la plataforma, aunque sean 
breves. 

• Mantener la cesta limpia de sustancias resbaladizas, trapos, herramientas, trozos de 
materiales, etc. 

• Respetar las distancias de seguridad respecto de líneas eléctricas. 

• Evitar sobrecargas. Distribuir las cargas para elevar la cesta. 

• Acceso a las plataformas: 

- Subir y bajar solamente cuando la cesta esté en el suelo. 

- No subir o bajar con la plataforma en movimiento. 

- No subir o bajar por los brazos de la misma. 

• Antes de arrancar una plataforma diesel en lugares cerrados, comprobar que haya 

suficiente ventilación. 

• No utilizar la plataforma para empujar o tirar de cargas. 

• No utilizar los mandos del suelo cuando haya personas en la cesta. 

• Realizar todas las operaciones despacio, no realizar movimientos bruscos, evitar 

frenazos repentinos. 

• No remolcar plataformas elevadoras. 
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Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Gafas de seguridad. 

• Arnés de seguridad 

19.12. MÁQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para 
la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, 
rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

Riesgos más frecuentes 

• Cortes. 

• Quemaduras. 

• Golpes. 

• Proyección de fragmentos. 

• Caída de objetos. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Sobreesfuerzos. 

• Incendios. 

Protecciones individuales: 

• Casco. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de seguridad. 

• Guantes de goma. 

• Calzado de seguridad. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarilla filtrante. 

• Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

• Cinturón de seguridad en aquellos trabajos en los que exista riesgo de caídas en 
altura. 
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19.13. HERRAMIENTAS MANUALES 

Riesgos más frecuentes: 

• Golpes en las manos y los pies. 

• Cortes en las manos. 

• Proyección de partículas. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 

• Polvo. 

Protecciones individuales: 

• Casco. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas antiproyección de partículas. 

• Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 

• Cinturón portaherramientas. 

• Protecciones auditivas. 

20. MEDIOS AUXILIARES 

Es el riesgo derivado de un mal uso de los distintos medios auxiliares a utilizar en la ejecución 
de las obras. Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 

• Los andamios de borriqueta o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de 
tres tablones, colocados sobre dos pies en forma de “V” invertida, sin 
arriostramientos. Usados como elemento auxiliar en los trabajos. 

• Escaleras de mano empleadas en la obra, destacando dos tipos: metálicas y de 

madera, para trabajos en alturas pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a 
algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. 

Riesgos asociados: 

• Caídas a distinto nivel 

• Proyecciones de partículas. 

• Caídas de altura. 

• Golpes. 

• Cortes en extremidades. 

• Caídas de objetos 
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Medidas preventivas: 

• En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes. 

• Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior 
a 2 m. 

• Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los 
propios caballetes o borriquetas. 

• Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

• Estarán fuera de la zona de paso. 

• Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 

• El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos 

que impidan el desplazamiento. 

• El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 

• Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

• Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 

• Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos 
manos. 

• Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan 
que éstas se abran al utilizarlas. 

• La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º, que equivale a estar 
separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre apoyos. 

Protecciones personales: 

• Casco homologado de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Zapatos de seguridad 

• Cinturones de seguridad. 

• Arnés de seguridad. 

21. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en obra es señalizar los riesgos que han 

quedado descritos en los capítulos precedentes, en el entendimiento de que ello no los 
elimina y no dispensa en ningún caso de la obligación de adoptar las medidas preventivas 

y de protección mencionadas. La obra estará provista de la siguiente señalización: 

• Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

• Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

• Obligatoriedad del uso del casco de seguridad. 

• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

• Se dotará la obra de sistema de iluminación y balizamiento reflejado en los planos. 
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• Carteles de aviso de peligro, precaución, instrucciones de seguridad o 
informativos. 

• Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles. 

Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/1997. Las 

dimensiones de las señales determinan la distancia desde la que son observables. 

Según el citado Real Decreto, las señales serán de los siguientes tipos: 

• Señales de advertencia: serán de forma triangular, con el pictograma negro sobre 
fondo amarillo. 

• Señales de prohibición: serán de forma redonda, con el pictograma en negro sobre 
fondo blanco, bordes y banda transversal inclinada de izquierda a derecha 

atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal, en rojo. 

• Señales de obligación: serán de forma circular, con el pictograma blanco sobre 

fondo azul. 

• Señales contra incendios: serán de forma rectangular o cuadrada, con el 

pictograma en blanco sobre fondo rojo. 

• Señales de salvamento o de socorro: serán de forma rectangular o cuadrada, con 

el pictograma en blanco sobre fondo verde. 

Las señales luminosas cumplirán los siguientes requisitos y características: 

• La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado 
respecto a su entorno y no debe producir deslumbramientos. 

• La señal intermitente se empleará para indicar, con respecto a la señal luminosa 
continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción 

requerida. 

• No se utilizarán simultáneamente dos señales luminosas que puedan inducir a 

confusión. 

Las señales acústicas cumplirán con los siguientes requisitos: 

• La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, 
de forma que sea claramente audible, sin que llegue a ser molesta. 

• No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

• El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

Las comunicaciones verbales serán de las características siguientes: 

• La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios 

oyentes, en un lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o 
palabras aisladas, eventualmente codificados. 

• Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible. 

Las señales gestuales cumplirán las siguientes reglas particulares: 
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• Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender 
y claramente distinguible de cualquier otra señal gestual. 

• El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las 
maniobras y a la seguridad de los trabajadores situados en las proximidades. 

• El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación 
apropiados, tales como chaquetón, manguitos, brazaletes o casco y, cuando sea 

necesario, raquetas. Dichos elementos serán de colores vivos y claramente 
identificables. 

La señalización ha de ser clara, concisa y claramente reconocible el riesgo a identificar. 

Es de especial importancia que no exista un abuso de señalización o información, puesto 

que se ve más fácilmente las señales en las zonas donde no existe un exceso de 
señalización, puesto que en ese caso, el reconocimiento de toda la información que se 

quiere transmitir requiere un esfuerzo especial de atención que, por norma general, 
provoca el efecto contrario al que pretende, es decir, el trabajador, ante tal cantidad de 

información, no reconoce ninguna en concreto. 

En cuanto a la señalización de obras en carretera, es de aplicación la Instrucción 8.3-IC.  
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Tipos De Señales  
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22. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERÁN APLICARSE 
DURANTE LA OBRA 

En general, en las obras de maquinaria, movimiento de tierras y manipulación de 

materiales, debe tenerse en cuenta: 

• Los vehículos y maquinaria para el movimiento de tierras y manipulación de 

materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso y, a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos 

y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer 
las condiciones que se señalan en los siguientes puntos: 

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

• Utilizarse correctamente. 

• Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaria para 
movimientos de tierra y manipulación de materiales deberán recibir una formación 

especial. 

• Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 

excavaciones o en el agua vehículos o maquinaria para movimiento de tierras y 
manipulación de materiales. 

• Cuando sea adecuado, la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación 
de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger 

al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina y contra 
la caída de objetos. 

• Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de 
grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpan los trabajos 

durante más de un día de trabajo. 

23. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES PARA LOS TRABAJADORES 

Considerando el número de trabajadores necesarios se preverá existencias de las 
siguientes instalaciones en obra: 

23.1. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Se entienden como tales los inodoros y el vestuario que se resolverán utilizando casetas 
prefabricadas en régimen de alquiler. Construidas en doble chapa con capa aislante 

entre medias, con puertas de paso y carpinterías de ventana con acristalamiento, 
iluminación eléctrica y calefacción. 

Los vagones prefabricados aúnan los inodoros, duchas y lavabos por lo que se deben 
compensar las superficies con los vestuarios en modalidad de "vagón diáfano" hasta 

alcanzar la condición de 2 m². por trabajador contratado. Para esta obra las necesidades 
en cuanto a la dotación de los mismos, por normativa, queda como sigue a continuación: 
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CONCEPTO Nº DE UNIDADES NECESIDADES 

WC 1 Ud por cada 25 operarios 1 Ud 

LAVABOS 1 Ud por cada 10 operarios 1 Ud 

DUCHAS 1 Ud por cada 10 operarios 1 Ud 

TAQUILLAS 1 Ud Por cada operario 5 Uds 

 

23.2. CASETA ASEO 

Las cabinas de inodoro estarán dotadas de inodoro y portarrollos con papel higiénico, 
cerradas mediante puerta rasgada y montada a 50 cm. del pavimento para permitir el 

auxilio en caso de accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, etc.); las cabinas se cerrarán 
con cerrojillo simple. 

Las cabinas de ducha estarán dotadas de plato de ducha, grifería hidromezcladora 

caliente‐fría y alcachofa rociadora fija. Se cerrarán mediante puertas rasgadas y 

montadas a 50 cm. del pavimento para permitir el auxilio en caso de accidentes 
(lipotimias, mareos, resbalones, etc.); cada cabina se cerrará con cerrojillo simple. Para 

suministro de agua caliente se instalará un calentador eléctrico. 

Los lavabos estarán dotados de grifería hidromezcladora. 

23.3. CASETAS VESTUARIO 

La caseta destinada a vestuario, contendrá los asientos necesarios, taquillas metálicas 
individuales con llave y perchas para guardar la ropa y los efectos personales, que se 

valoran independientemente. 

23.4. COMEDOR 

La caseta prefabricada destinada a comedor debe estar separada de los vestuarios y 
aseos; dotadas de bancos o sillas, mesas y calienta comidas, disponiendo de calefacción 

en invierno y ventilación directa al exterior facilitada por las ventanas de las casetas. 

23.5. OFICINA 

La caseta prefabricada destinada a oficina contendrá el equipamiento correspondiente. 

23.6. BASURAS Y AGUAS RESIDUALES 

Se dispondrá en la obra recipientes en los que se verterán las basuras, recogiéndolas 

diariamente para ser retiradas por el Servicio Municipal de Limpieza correspondiente, para 
evitar la propagación de olores desagradables y la correspondiente degradación 

ecológica. 

Dotación de medios para la evacuación de residuos: Cubos de basura con previsión de 

bolsas de plástico reglamentarias. Cumpliendo las Ordenanzas Municipales se pedirá la 
instalación de un depósito sobre rueda reglamentaria. 
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23.7. LIMPIEZA 

Para las instalaciones provisionales de los trabajadores está prevista una limpieza diaria y 

a una desinfección periódica. 

24. ROPA DE TRABAJO 

La Empresa facilitará gratuitamente a los trabajadores ropa de trabajo que permita una 

fácil limpieza y sea adecuada para hacer frente a los riesgos climáticos. 

En los trabajos especiales, que por la suciedad del mismo haga que se produzca un 

deterioro más rápido en las prendas de trabajo, se repondrán éstas con independencia 
de la fecha de entrega y de la duración prevista. 

Cuando el trabajo se realice en medios húmedos, los trabajadores dispondrán de calzado 
y ropa impermeables. 

La permanencia en los recintos de trabajo del personal técnico o directivo o incluso de 
simples visitantes, no les exime de la obligatoriedad del uso de casco protector o prendas 

de calzado si el caso lo requiriese. 

25. ASISTENCIA SANITARIA 

De acuerdo con el apartado 14 del R.D. 1627/97 y el apartado A del Real decreto 486/97 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la obra 

dispondrá del material de primeros auxilios que se recoge a continuación, indicándose 
también los centros asistenciales más cercanos a los que trasladar los trabajadores que 

puedan resultar heridos: 

25.1. PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

Primeros auxilios: 

Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los vestuarios 
o botiquín portátil de primeros auxilios en obra, y se comprobará que, entre los 

trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos, haya recibido un curso de 
socorrismo. 

Accidentes Leves: 

Como Centro médico de urgencia próximos a la obra para ACCIDENTES LEVES se ha 
señalado al comienzo el CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

Como Centro médico de urgencia próximos a la obra para ACCIDENTES GRAVES se ha 
señalado al comienzo el CENTRO HOSPITALARIO. 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde 

trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento, así como del 
mapa callejero del centro de salud más próximo.  

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, direcciones 
de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 
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25.2. MEDIDAS DE EMERGENCIA 

Según establece el art. Artículo 20 sobre “Medidas de emergencia” de la Ley 31/95 de 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales se deben adoptar las siguientes 
medidas en los casos siguientes: 

• Accidentes de trabajo 

• Incendios. 

Se contará necesariamente con el siguiente equipo: 

• Teléfono móvil. 

• Extintor portátil de CO2 o Polvo Polivalente. 

• Botiquín portátil de primeros auxilios portátil en la obra, en este caso, como ya se 
ha indicado, que como mínimo dispondrá de: 

- 1 botella de alcohol (500 cc) 

- 1 botella de agua oxigenada (500 cc) 

- 1 frasco antiséptico (cristalmina, betadine) 

- 10 sobres de gasas estériles (5 unidades por sobre) 

- 1 caja de esparadrapo 

- 1 caja de tiritas (30 unidades) 

- 6 vendas grandes (orillar) 

- 6 vendas pequeñas (orillar) 

- 2 vendas elásticas grandes 

- 1 caja de paracetamol 500 mg 

- 1 fármaco espasmo lítico 

- amoníaco 

- 1 tubo de crema antiinflamatorio 

- 1 tubo de crema para las quemaduras 

- 1 tijera 

- 1 pinza 

- bolsas de goma para hielo y agua 

- colirio estéril 

- 1 caja de guantes desechables 

 

En el botiquín se dispondrá un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 
teléfonos de los centros hospitalarios más próximos: médico, ambulancias, bomberos, 

policía, etc 

El botiquín se revisará semanalmente y se repondrá inmediatamente lo usado o 

caducado. 
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25.3. EMERGENCIAS 

Debe disponerse de un cartel claramente visible en el que se indiquen los centros 

asistenciales más próximos a la obra en caso de accidente. 

25.4. MODO DE ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

1) Imponer calma y orden en lugar del accidente. 

2) Si hay más de una persona accidentada, atender al que parezca más grave. 

3) Examinar al accidentado y valorar su situación 

4) Verificar la conciencia: 

• Verificar la respiración 

• Verificar la circulación 

• Verificar la existencia de hemorragias severas 

5) Avisar al servicio de urgencias correspondiente indicando de forma clara y 
precisa: 

• El mecanismo de producción del accidente 

• La gravedad del mismo 

• Número de personas involucradas 

• Momento en el que se ha producido 

• Situación exacta del accidente 

6) No mover al accidentado si es posible. 

7) Abrigar al accidentado y aflojar su ropa esperando la llegada de los equipos 
sanitarios 

8) No darle bebida ni comida 

9) Buscar cualquier información de tipo médico en forma de chapa, tarjeta…de 
“Alerta Médica”. 

10) En caso de accidentes leves que requieran asistencia médica se trasladará al 
accidentado al centro asistencial más próximo. 

25.5. ORGANIGRAMA PARA EL AVISO DE UN ACCIDENTE EN OBRA 
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25.6. MEDICINA PREVENTIVA 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las 

normales que trata la Medicina del Trabajo y la Higiene Industrial. 

Todo ello se resolverá de acuerdo con los Servicios Médicos de Empresa quienes ejercerán 

la dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de 
utilización de los medios preventivos como sobre la observación médica de los 

trabajadores. 

Con el fin de lograr evitar en la medida de lo posible las enfermedades profesionales en 

esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y 
resto de toxicomanías peligrosas, el Contratista adjudicatario y los subcontratistas, en 

cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizarán los reconocimientos médicos 
previos a la contratación de los trabajadores en esta obra y los preceptivos de ser 

realizados al año de su contratación. Y así mismo, exigirá su cumplimiento puntualmente, 
al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

26. CONCLUSIONES 

El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas genéricas de seguridad y salud 
aplicables a la obra de qué trata el presente Proyecto. Identifica, a su vez, los riesgos 

inherentes a la ejecución de las mismas y contempla previsiones básicas e informaciones 
útiles para efectuar, en condiciones de seguridad y salud, las citadas obras. 

No obstante, toda obra que se realice bajo la cobertura de este Proyecto, deberá ser 
estudiada detenidamente para adaptar estos riesgos y normas generales a la 

especificidad de la misma, tanto por sus características propias como por las 
particularidades del terreno donde se realice, climatología, sistema de trabajo propio del 

contratista etc., y que deberán especificarse en el Plan de Seguridad concreto a aplicar 
a la obra, incluso proponiendo alternativas más seguras para la ejecución de los trabajos. 

Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales 
como: 

• La propia experiencia del operario/montador. 

• Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra pueda dictar 

con el buen uso de la lógica, la razón y sobre todo de su experiencia, con el fin de 
evitar situaciones de riesgo o peligro para la salud de las personas que llevan a 

cabo la ejecución de la obra. 

• Las propias instrucciones de manipulación o montaje que los fabricantes de 

herramientas, componentes y equipos puedan facilitar para el correcto 
funcionamiento de las mismas. 
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1. OBJETO Y ALCANCE 

El presente Estudio de Gestión de Residuos se elabora en aplicación del artículo 4 del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos 
de construcción y demolición. 
 
Tiene por objeto el establecimiento de medidas para la correcta identificación, 
separación, almacenamiento y gestión de los residuos generados en la obra “DISEÑO DE 
PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DE LA CONSELLERÍA DE 
CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD”. 
 
Este Estudio de Gestión de Residuos servirá como base para que el Contratista elabore su 
Plan de Gestión de Residuos de la Obra, que deberá remitirse al Director de Obra para su 
aprobación. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

 
 
 

PRESUPUESTOS DE LICITACIÓN 

OPCIÓN A DIMENSIONES    
M2 

TIPO DE SUPERFICIE     
DE JUEGO 

ALTURA DEL 
CIERRE LATERAL 

PRESUPUESTO       
CON IVA  

1ª 22x12 RESINA DEPORTIVA 1 metro 59.396,75€ 

2ª 22x12 RESINA DEPORTIVA 2 metros 72.627,26€ 

3ª 22x12 CÉSPED ARTIFICIAL 1 metro 59.736,01€ 

4ª 22x12 CÉSPED ARTIFICIAL 2 metros 72.966,52€ 

5ª 30x15 RESINA DEPORTIVA 1 metro 83.376,64€ 

6ª 30x15 RESINA DEPORTIVA 2 metros 101.670,93€ 

Nombre de la obra 

“DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DEPENDIENTES DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, 

EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 

Situación 
Cualquier centro educativo dependiente de la consellería 
de Cultura, Educación y Universidad 

Población Comunidad de Galica 

Promotor Consellería de cultura, educación y universidad 

Proyectistas 
Irene Fernández Prieto. Col. 22.874 CICCP 

Jesús M. Gallo Vázquez. Col. 635 COAATIE 

Coordinador de 
Seguridad y Salud 

 
A designar en el momento de la licitación de la obra 
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7ª 30x15 CÉSPED ARTIFICIAL 1 metro 83.954,92€ 

8ª 30x15 CÉSPED ARTIFICIAL 2 metros 102.249,22€ 

 

3. NORMATIVA DE REFERENCIA 

Se relaciona a continuación la normativa de aplicación: 
 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 1.481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. 

• Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al 
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE, sobre vertido de residuos. 

• Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 
producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores 
de Residuos de Galicia. 

• Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Orden APM/1.007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización 
de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 
obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 

En cumplimiento de esta normativa, el Contratista deberá solicitar, en su caso, su inclusión 
en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia, en los apartados 
de Residuos de Construcción y Demolición y/o Pequeños Productores de Residuos 
Peligrosos. 
 
De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los 
productores y poseedores de residuos de construcción y demolición de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración de 
residuo urbano. 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD 

Según el Real Decreto 105/2008 se considera residuo de construcción y demolición (en 
adelante RCD) cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo 
incluida en el artículo 3.a de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de 
construcción o demolición.  

La definición de Residuo habría que buscarla en la Ley 22/2011, al derogarse la Ley 
10/1998. Según su artículo 3.a, Residuo es cualquier sustancia u objeto que su poseedor 
deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Por tanto, se excluiría así todo 
residuo que vaya a ser reutilizado en la propia obra sin sufrir ningún tipo de valorización. 
Este sería el caso de las tierras y piedras no contaminadas como así lo recoge también el 
artículo 3 del RD 105/2008. 
 
Las principales actividades que pueden generar un volumen significativo de residuos 
durante la ejecución de la obra, son las siguientes: 
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a) Sobrantes de excavación (tierras y piedras). 

b) Demoliciones. 

c) Mantenimiento de maquinaria. 

d) Vertidos accidentales de combustibles, aceites, etc. 

e) Embalajes y recipientes de material auxiliar usado en obra (aerosoles, plásticos, 
cartones, palés de madera, etc.). 

f) Residuos Sólidos Urbanos y/o asimilables procedentes del personal de obra. 

Se incluye a continuación el listado de los residuos que normalmente se encuentran en 
obra codificados según la orden MAM/304/2002. 
 
En las dos columnas de la derecha se estiman las cantidades en aquellos que se 
producirán en la obra objeto del presente Estudio. No se considerarán incluidos en el 
cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 
peligrosos. 
 

Código Descripción T m3 

15 
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración 
y ropas de protección no especificados en otra categoría. 

 

15 01 01 Envases de papel y cartón. - - 

15 01 02 Envases de plástico. - - 

15 01 03 Envases de madera. - - 

15 01 04 Envases metálicos. - - 

15 01 07 Envases de vidrio. - - 

15 01 10* 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 
por ellas. 

0,001 0,002 

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras. 0,001 0,002 

17 
Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de las     
zonas contaminadas) 

 

17 01 01 Hormigón. - - 

17 01 02 Ladrillos. - - 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. - - 

17 01 06* 
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos que contienen sustancias peligrosas. 

- - 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos de los 
especificados  en el código 17 01 06. 

- - 

17 02 01 Madera. - - 

17 02 02 Vidrio. - - 

17 02 03 Plástico. - - 

17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 

- - 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. - - 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01. - - 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. - - 

17 04 01 Cobre, bronce, latón. - - 

17 04 02 Aluminio. - - 

17 04 03 Plomo. - - 

17 04 04 Zinc. - - 

17 04 05 Hierro y acero. - - 

17 04 06 Estaño. - - 

17 04 07 Metales mezclados. - - 
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Código Descripción T m3 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas. - - 

17 04 10* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias 
peligrosas. 

- - 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10. - - 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. - - 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. - - 

17 05 04 Tierra y piedras distintas a las especificadas en el código 17 05 03* 30,0 14,0 

17 06 03* 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 

- - 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01 y 17 06 03. - - 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6). - - 

17 08 01* Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas. - - 

17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01. - - 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. - - 

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de resinas con PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen 
PCB). 

- - 

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
que contienen sustancias peligrosas. 

- - 

17 09 04 
Residuos mezclados de la construcción y la demolición distintos de los 
especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

9,00 7,00 

20 
Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes    
de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas 
selectivamente 

 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales. 0,30 3,00 

Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos. 

Se comprobará la ausencia de amianto en elementos que puedan estar enterrados u 
ocultos bajo la vegetación. En caso de existir, deberán ser gestionados de forma 
independiente por una empresa inscrita en el RERA, que deberá presentar un Plan de 
Trabajo a la autoridad laboral previamente a su retirada. 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

Las medidas previstas en el presente Estudio para minimizar la generación de residuos en 
obra son: 

a) Formación e información medioambiental del personal de obra. El Contratista 
deberá facilitar el acceso al Plan de Gestión de Residuos a todo el personal de obra, 
así como fomentar su cumplimiento. 

b) Demolición selectiva y ordenada. Las labores de demolición se realizarán de 
forma ordenada para así no mezclar los diferentes tipos de residuos y poder 
reutilizarlos en la propia obra. 

c) Separación de residuos generados. En línea con el apartado anterior, la 
separación de residuos en obra favorece su posterior gestión optimizando recursos. 

d) Reutilización en la propia obra. La reutilización de residuos es la medida 
medioambiental última que se pretende conseguir. Todo ahorro en gestión (exterior 
a obra) de residuos repercute favorablemente en el medioambiente y 
generalmente en el presupuesto de obra.  

e) Mantenimiento de la maquinaria. Un correcto mantenimiento de la maquinaria 
evitará posibles fugas de lubricantes y combustibles que puedan contaminar el 
terreno, teniendo que limpiar la zona afectada y gestionar los residuos contaminados 
en instalaciones autorizadas. 
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Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se 
tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan 
empleando. El Contratista se encargará de almacenar separadamente estos residuos 
hasta su entrega al gestor correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a 
formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los 
residuos peligrosos generados por su actividad (lubricantes de maquinaria, por ejemplo), 
así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

El gestor autorizado de RCD que contrate la obra puede orientar y aconsejar sobre los 
tipos de residuos y la forma de gestión más adecuada para optimizar las instalaciones a 
donde se llevarán. Se adjunta en el Apéndice 1 una lista de los gestores próximos a la zona 
de obras (fuente: SIRGA). 
 
Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes 
operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla 
se indica si las acciones consideradas se realizarán o no en la presente obra: 
 

Código Operación SI NO 

D ELIMINACIÓN (marcar con X) 

D 10 Incineración en tierra  X 

D 11 Incineración en el mar  X 

R VALORIZACIÓN  

R 1 
Utilización principal como combustible o como otro medio 
de generar energía 

 X 

R 4 
Reciclado o recuperación de metales y de compuestos 
metálicos 

 X 

R 10 
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la 
agricultura o una mejora ecológica de los mismos 

 X 

 

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se 
realizarán o no en la presente obra: 
 

Destino Operación SI NO 

 REUTILIZACIÓN (marcar con X) 

Relleno 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
distintas a las especificadas en el código 17 01 06 

X  

Relleno 
Tierra y piedras distintas a las especificadas en el código 17 
05 03* 

 X 

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS. 

La separación de residuos en obra es preceptiva para aquellas obras en las que se superen 
las cantidades de residuos siguientes: 
 

- Hormigón: 80 t. 

- Vidrio: 1 t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.  

- Plástico: 0,5 t. 
- Metal: 2 t.  

- Papel y cartón: 0,5 t. 
- Madera: 1 t. 
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En la obra objeto de este Estudio no se superan estas cantidades en ningún concepto, así 
que la separación de residuos NO es preceptiva, aunque sí es recomendable de cara a 
una optimización en la gestión posterior de los mismos.  
 
La principal medida encaminada a la separación de los residuos en obra es la habilitación 
de zonas claramente diferenciadas e identificadas en donde cada residuo se deposite 
hasta su posterior gestión. Así, los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser 
almacenados en los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el 
espacio y se facilita su posterior valorización. 

8. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES 

Se dispondrán contenedores para los mayores volúmenes de residuos, otro para Residuos 
Sólidos Urbanos. Los Residuos Peligrosos, en caso de existir, deberán separarse y sólo 
podrán almacenarse por un plazo máximo de seis meses. El gestor de Residuos Peligrosos 
podrá asesorar a la obra en cuanto a capacidad y cantidad de contenedores serán 
necesarios en función de la gestión que haga en sus instalaciones. 
 
Los sobrantes de excavación y de demolición que puedan ser reutilizados en obra se 
dispondrán en zonas (no necesariamente en contenedores) especialmente habilitadas 
para ello. 
 
Respecto a los residuos peligrosos, es especialmente importante separar y no mezclar 
estos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. En caso de acopiarse 
en obra deberá ser en zonas resguardas (pero ventiladas) y aisladas para evitar posibles 
fugas. 
 
En caso de no disponer de espacio para facilitar el acopio de los residuos generados, 
deberá realizarse su gestión fuera de la obra diariamente. El Contratista deberá analizar, 
en función de sus medios, su viabilidad y plasmarlo en el Plan de Gestión de Residuos que 
elabore. 

9. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del 
Pliego de condiciones generales y particulares del proyecto. 

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN 

El presupuesto de ejecución material previsto para la gestión de residuos varía desde la 
cantidad de 300,00 euros para las pistas de 22x12m2 hasta los 404,76€ para las pistas de 
30x15m2. 
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AV. ESTUDIOS LUMÍNICOS 
 

- Estudio lumínico para pista multideporte 22x12m2 
- Estudio lumínico para pista multideporte 30x15m2 
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N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 12.11.2021
Proyecto elaborado por: 



ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 22X12

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 22X12 / Lista de 
luminarias

4 Pieza MOONOFF GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-
1_jj-kk GAUDI Series 150W 40K80 T5S7
N° de artículo: GDI1-150W5S7-40K8-27M1-
gg04S-1_jj-kk
Flujo luminoso (Luminaria): 20996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 21000 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 91  98  100  100  100
Lámpara: 1 x 150W 40K80 T5S7 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza MOONOFF GDI1-150W5S9-40K8-27M1-gg04S-
1_jj-kk GAUDI Series - 150W 4000K T5S9
N° de artículo: GDI1-150W5S9-40K8-27M1-
gg04S-1_jj-kk
Flujo luminoso (Luminaria): 20999 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 21000 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 50  91  99  98  100
Lámpara: 1 x 150.00W 4000K T5S9 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 1.5% Escala 1:175

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
MOONOFF GDI1-150W5S7-40K8-27M1-
gg04S-1_jj-kk GAUDI Series 150W 40K80 
T5S7 (1.000) 

20996 21000 150.0

2 4
MOONOFF GDI1-150W5S9-40K8-27M1-
gg04S-1_jj-kk GAUDI Series - 150W 4000K 
T5S9 (1.000) 

20999 21000 150.0

Total: 167983 Total: 168000 1200.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 175

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 MOONOFF GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_jj-kk GAUDI Series 150W 40K80 T5S7
2 4 MOONOFF GDI1-150W5S9-40K8-27M1-gg04S-1_jj-kk GAUDI Series - 150W 4000K T5S9
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

MOONOFF GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_jj-kk GAUDI Series 150W 40K80 T5S7
20996 lm, 150.0 W, 1 x 1 x 150W 40K80 T5S7 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 16.049 18.845 6.000 36.3 0.0 -15.4
2 33.951 18.845 6.000 36.3 0.0 15.4
3 16.049 31.155 6.000 36.3 0.0 -164.6
4 33.951 31.155 6.000 36.3 0.0 164.6
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

MOONOFF GDI1-150W5S9-40K8-27M1-gg04S-1_jj-kk GAUDI Series - 150W 4000K T5S9
20999 lm, 150.0 W, 1 x 1 x 150.00W 4000K T5S9 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 24.494 18.798 6.000 8.5 0.0 41.1
2 25.506 18.798 6.000 8.5 0.0 -41.1
3 24.494 31.202 6.000 8.5 0.0 138.9
4 25.506 31.202 6.000 8.5 0.0 -138.9
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 175

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 1 Pista 22x12.3ds (Objeto decorativo) 
2 1 Soporte doble 1
3 1 Soporte doble 2
4 1 Soporte simple 1

Página 8

ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 22X12



Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Objetos (plano de situación)

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

5 1 Soporte simple 2
6 1 Soporte simple 3
7 1 Soporte simple 4
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Volleyball 1 trama de cálculo (PA) / Resumen

Escala 1 : 175
Posición: (25.000 m, 25.000 m, 0.000 m)
Tamaño: (22.000 m, 12.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 13 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Volleyball 1

Sumario de los resultados

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara
1 perpendicular 335 269 428 0.80 0.63 / 0.000 /
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Volleyball 1 trama de cálculo (PA) / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 158
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (14.000 m, 
19.000 m, 0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
335 269 428 0.80 0.63
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Volleyball 1 trama de cálculo (PA) / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 158

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (14.000 m, 
19.000 m, 0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
335 269 428 0.80 0.63
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ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 30X15

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 12.11.2021
Proyecto elaborado por: 



ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 30X15

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 30X15
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
Escena exterior 1

Datos de planificación 4
Luminarias (ubicación) 5
Luminarias (lista de coordenadas) 6
Objetos (plano de situación) 8
Rendering (procesado) en 3D 10
Rendering (procesado) de colores falsos 11
Superficies exteriores

Baloncesto 1 trama de cálculo (PA)
Resumen 12
Isolíneas (E, perpendicular) 13
Gráfico de valores (E, perpendicular) 14
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ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 30X15

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 30X15 / Lista de 
luminarias

4 Pieza MOONOFF GDI1-200W5S3-40K8-27M1-gg04S-
1_jj-kk GAUDI Series 200W 40K80 T5S3
N° de artículo: GDI1-200W5S3-40K8-27M1-
gg04S-1_jj-kk
Flujo luminoso (Luminaria): 25990 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 26000 lm
Potencia de las luminarias: 200.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 82  95  98  100  100
Lámpara: 1 x 200W 40K80 T5S3 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

8 Pieza MOONOFF GDI1-200W5X1-40K8-27M1-gg04S-
1_jj-kk GAUDI Series - 200W 4000K T5S9
N° de artículo: GDI1-200W5X1-40K8-27M1-
gg04S-1_jj-kk
Flujo luminoso (Luminaria): 25999 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 26000 lm
Potencia de las luminarias: 200.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 50  91  99  98  100
Lámpara: 1 x 200.00W 4000K T5S9 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 30X15

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 6.0% Escala 1:239

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
MOONOFF GDI1-200W5S3-40K8-27M1-
gg04S-1_jj-kk GAUDI Series 200W 40K80 
T5S3 (1.000) 

25990 26000 200.0

2 8
MOONOFF GDI1-200W5X1-40K8-27M1-
gg04S-1_jj-kk GAUDI Series - 200W 4000K 
T5S9 (1.000) 

25999 26000 200.0

Total: 311954 Total: 312000 2400.0
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ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 30X15

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 239

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 MOONOFF GDI1-200W5S3-40K8-27M1-gg04S-1_jj-kk GAUDI Series 200W 40K80 T5S3
2 8 MOONOFF GDI1-200W5X1-40K8-27M1-gg04S-1_jj-kk GAUDI Series - 200W 4000K T5S9
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ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 30X15

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

MOONOFF GDI1-200W5S3-40K8-27M1-gg04S-1_jj-kk GAUDI Series 200W 40K80 T5S3
25990 lm, 200.0 W, 1 x 1 x 200W 40K80 T5S3 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 12.400 17.267 6.000 63.3 0.0 -16.6
2 37.600 17.267 6.000 63.3 0.0 16.6
3 12.400 32.733 6.000 63.3 0.0 -163.4
4 37.600 32.733 6.000 63.3 0.0 163.4
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ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 30X15

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

MOONOFF GDI1-200W5X1-40K8-27M1-gg04S-1_jj-kk GAUDI Series - 200W 4000K T5S9
25999 lm, 200.0 W, 1 x 1 x 200.00W 4000K T5S9 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 25.528 17.267 6.000 26.4 0.0 -28.6
2 24.472 17.267 6.000 26.4 0.0 28.6
3 25.528 32.733 6.000 26.4 0.0 -151.4
4 24.472 32.733 6.000 26.4 0.0 151.4
5 13.100 17.200 6.000 26.8 0.0 -37.8
6 36.900 17.200 6.000 26.8 0.0 37.8
7 13.100 32.800 6.000 26.8 0.0 -142.2
8 36.900 32.800 6.000 26.8 0.0 142.2
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ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 30X15

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 239

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 1 Pista
2 1 Pista 30x15.3ds (Objeto decorativo) 
3 1 Soporte doble 1
4 1 Soporte doble 2
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ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 30X15

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Objetos (plano de situación)

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

5 1 Soporte doble 3
6 1 Soporte doble 4
7 1 Soporte doble 5
8 1 Soporte doble 6
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ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 30X15

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 30X15

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ALUMBRADO PISTA MULTIDEPORTE DE MEDIDA INTERIOR 30X15

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) / Resumen

Escala 1 : 239
Posición: (25.000 m, 25.000 m, 0.000 m)
Tamaño: (30.000 m, 15.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 13 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Baloncesto 1

Sumario de los resultados

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara
1 perpendicular 311 252 447 0.81 0.56 / 0.000 /
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DIMENSIONES

GAUDÍ Series 
Flood Light

Proyector LED orientado al alumbrado deportivo con un 
diseño moderno e innovador garantizando una perfecta 
gestión térmica del producto. 

GAUDÍ Series es una luminaria basada en la obra del 
célebre arquitecto modernista Antoni Gaudí, cuya estética 
evoca a los mosaicos del célebre artista y a su vez 
ofrece una gran versatilidad funcional posibilitando su 
instalación en diversos proyectos.

La elegancia, robustez, alta eficiencia y versatilidad de esta
luminaria hace que sea ideal para su uso en ambientes 
exteriores con la utilización de un brazo rotatorio que 
capacita al producto de poder orientar el haz de luz 
según se desee.
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CONFIGURADOR

NOTA: Los flujos lumínicos podrán variar dependiendo de la configuración seleccionada de la luminaria debido a las diferentes 
posibilidades de aislamiento eléctrico, ópticas disponibles y parámetros colorimétricos y de binning del diodo LED.

Modelo

GDI1

Serie 1

Elementos

gg

Óptica

5S7

T.V 70°

5S9

T.V 90°

5X1

T.V 120°

3S1

T.III corta

5S3

T.V 35°

CCT

30K

3000K

40K

4000K

50K

5000K

57K

5700K

DRIVER

27RE

100-277 VAC  Reg. 0-10 V, PWM

27M1

100-277 VAC  Prog. Reg. 0-10 V, PWM

Clase

1

Clase I

RAL Color

GY

Gris RAL 7010

BZ

Bronce  RAL 8019

**

Bajo pedido

CRI

8

80

SPD

04S

Pro. int

Potencia

150W

200W

Tratamiento

A2

250h AISI 304

A4

250h AISI 316

B2

500h AISI 304

B4

500h AISI 316

**

Bajo pedido

2moonoff.us

Potencia Peso (Kg) Dimensiones (mm)

150 W 7.1 412 x 398 x 134

200 W 7.1 412 x 398 x 134

Referencias
4000K

Lúmenes lm/ W

GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A2 > 21 000 > 140

GDI1-200W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A2 > 26 000 > 130



DIAGRAMAS FOTOMÉTRICOS

T5S7

cd/klm

C0 - C180

C90 - C270

T3S1

cd/klm

C0 - C180

C90 - C270

T5S9

cd/klm

C0 - C180

C90 - C270

T5S3

cd/klm

C0 - C180

C90 - C270

T5X1

cd/klm

C0 - C180

C90 - C270
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ELÉCTRICOS

FOTOMÉTRICOS Y COLORIMÉTRICOS

Número de LEDS 258

Relación lm/W LED > 190 lm/W (variable según potencia de luminaria)

Color temperature 2700 K (luz cálida)
3000 K (luz cálida)
4000 K (luz neutra)
5000 K (luz fría)

Índice de reproducción de color > 80

Cromaticidad inicial SDCM <5

Mantenimiento lumínico L70 > 100 000 h

Rendimiento LOR 100%

Flujo emitido al hemisferio superior 0%

Tensión nominal 120 ~ 240 VAC

Frecuencia de red 50 ~ 60 Hz

Factor de potencia > 0,9 (@230 VAC máx. Carga)

THD < 10 % (@230 VAC máx. Carga)

Clase eléctrica Clase I

Protección contra sobretensiones 4 kV (L - N) 6 kV (L / N - GND) Protección interna driver
10 kV (L - N) 10 kV (L / N - GND) Protección interna driver
(24M1 - 200 W)

Corriente del módulo LED 765  mA max.

Tipo de controlador 24RE - Controlador regulable 0-10V, PWM
24M1 - Controlador programable y regulable 0-10V, PWM

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTON

Temperatura de funcionamiento - 20°C ~  50 °C

4moonoff.us



Material de la envolvente Aluminio inyectado

Material de la óptica PC

Material del protector /

Acabado del cuerpo Pintura en polvo de epoxi-poliéster

Color Gris RAL 7010. Otros colores RAL bajo pedido

Grado de protección IP 66

Grado de protección IK 10

Instalación Mediante conector estanco permitiendo una cómoda
puesta en marcha del producto

Altura de instalación recomendada 6-14 m

Dimensiones 0.082 m2

MECÁNICOS Y FUNCIONALES

9900238   Brazo para proyector

ACCESSORIOS

5moonoff.us
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CONSTRUCCIÓN
Cuerpo de inyección de aluminio con un diseño estético cuidado que optimiza el rendimiento del producto. Nervios 
que conforman un disipador térmico pasivo para garantizar la vida útil de la luminaria.
Todos los componentes que conforman la luminaria son independientes e intercambiables individualmente.

ACABADOS
Tratamiento exterior de la envolvente resistente a la corrosión según demanda (ISO 9227). Espesor de pintura mayor 
de 60 μm garantizando el acabado del producto en los climas más exigentes.
Tornillería de acero inoxidable AISI 304. Posibilidad de fabricación en diferentes colores RAL y tornillería AISI 316.

ÓPTICA
Lentes fabricadas en policarbonato de última generación, el cual posee una alta transmitancia luminica y un mejor 
comportamiento en el exterior que otros policarbonatos del mercado.

ELÉCTRICO
Disponible en dos potencias (150 W y 200 W). Diseño eléctrico optimizado del conjunto controlador + modulo LED de 
alta eficiencia, que ofrece al cliente un producto final de altas prestaciones y de calidades óptimas.

INSTALACIÓN
Posibilidad de montaje sobre pared o en poste a través de su fijación mediante el brazo rotatorio del proyector que 
posibilita la inclinación y orientación del producto. (Ver manual de instalación del producto).

CERTIFICADOS
CE, RETILAP.

NOTA:
El rendimiento real del producto puede diferir como resultado del entorno o la aplicación del usuario final. Los valores 
indicados han sido medidos en condiciones de laboratorio a 25 ºC. Las especificaciones indicadas en este documento 
están sujetas a cambios sin previo aviso.

USA - 7825 NW 29th St. Suite 121, 33122 Miami, Florida, USA

España - Calle Paseo de la Habana 18, 28036 Madrid

Colombia - Cra. 9# 115 - 06, Ofic. 601, Edif. Tierra Firme, Bogotá, Colombia

Perú - Av. Grau 1380, Of. 314, Barranco, Lima, Perú 6moonoff.us
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1. CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. DEFINICION Y AMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación en la 
construcción, dirección, control e inspección de las obras relativas al presente proyecto. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 
instrucciones para el desarrollo de las unidades de obra que en él se detallan y en todo 

aquello que específicamente no lo contradiga, y para todos los materiales o unidades de 
obra no incluidos expresamente en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, serán 

de aplicación los Pliegos y Normas que a continuación se relacionan. 

Si las Normas y Prescripciones citadas fueran modificadas o sustituidas, se estará a lo que 

especifiquen en relación con los proyectos aprobados o las obras contratadas antes de 
su entrada en vigor. Las obras a las que se refiere el presente proyecto se ajustarán a: 

 
• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de las obras 

del Estado (Decreto 3.854/1970, del 31 de diciembre). 

• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre. 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

P.G.3/75, de la Dirección de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, así 

como las revisiones de artículos del mismo realizadas hasta la fecha. 

• Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón estructural EHE-08 
aprobado por Real Decreto 1.247/2008. 

• Instrucción de Carreteras, I.C. de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Abastecimiento de 

Aguas del M.O.P.T. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías Saneamiento de 
Poblaciones del M.O.P.T. 

• Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), aprobada por Real Decreto 
256/2016. 

• Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. 

• Normas de las compañías C.T.N.E., B.E.G.A.S.A. y GAS GALICIA, para la ejecución 

de las instalaciones de telefonía, electricidad y gas respectivamente. 
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• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para la contratación de estas 

obras.  

• Normativa específica contenida en los distintos documentos del presente 
proyecto y disposiciones en vigor que sean de aplicación. 

• Ordenanzas municipales 

NATURALEZA DEL PLIEGO 

Son objeto de este pliego de condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios 
necesarios para la total ejecución de las obras del Proyecto Técnico “DISEÑO DE PISTAS 
MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DE LA CONSELLERÍA DE 
CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD”, incluidos todos los materiales y medios auxiliares, 

así como la definición de la normativa legal a que están sujetos todos los procesos y las 
personas que intervienen en la obra, y el establecimiento previo de unos criterios y medios 

con los que se puede estimar y valorar las obras realizadas, así como las condiciones 
generales que han de regir en la ejecución, dirección, control, inspección y recepción de 

las mismas. 

DOCUMENTOS 

Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras son, junto con 
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la Memoria, los Planos y el 

Presupuesto. La Dirección Facultativa podrá suministrar los planos o documentos de obra 
que considere necesarios a lo largo de la misma y en el Libro de Órdenes y Asistencias, 

que estará en todo momento en la obra, podrá fijar cuantas órdenes o instrucciones crea 
oportunas con indicación de la fecha y la firma de dicha Dirección, así como la del 

"enterado" del contratista, encargado o técnico que le represente. 

CONTRADICCIONES, ERRORES Y OMISIONES DE LA DOCUMENTACIÓN 

En el caso de que surgieran contradicciones o dudas en la interpretación de los distintos 

documentos del Proyecto o de las distintas unidades de obra, se tendrá en cuenta: 

1º.- Las disposiciones del presente Pliego. 

2º.- Lo especificado en Planos y demás documentos gráficos. 

3º.- Las descripciones establecidas para las distintas unidades de obra en el Presupuesto. 

4º.- La Memoria. 

Las omisiones en Planos y/o Pliego de Prescripciones o las descripciones erróneas de los 
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu 

o intención expuestos en Planos y Pliego de Prescripciones, o que por su uso y costumbre 
deban ser realizados, no sólo no exime al contratista de la obligación de ejecutar estos 

detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán 
ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 

Planos y Pliego de Prescripciones. 
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1.2. DISPOSICIONES GENERALES 

Se tendrán en cuenta las condiciones impuestas por cualquiera de los documentos que 
integran el presente proyecto: Planos, Pliego de Prescripciones, Memoria y Presupuesto. 

1.2.1 DIRECCIÓN DE LA OBRA 

La Propiedad designará un Director de la Obra, directamente responsable de la 

comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

La Dirección Facultativa designada será comunicada al Contratista por el Organismo 

Contratante antes de la fecha de la comprobación del replanteo y el Contratista 
procederá de igual forma respecto de su personal colaborador. 

1.2.2 FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA 

Dirección y coordinación de todo el equipo técnico que pudiera intervenir en el control y 
vigilancia de las obras. 

Interpretación de las cuestiones técnicas, económicas o estéticas que surjan en cuanto a 
interpretación de documentos del Proyecto, condiciones de materiales y de ejecución 

de unidades de obra y definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de 
Prescripciones correspondientes dejan a su decisión. 

Facilitará al Contratista, previa solicitud, los detalles necesarios para completar la 
definición de las obras en aquellos aspectos no suficientemente desarrollados. 

Aceptación o rechazo de materiales y procedimientos de ejecución que proponga el 
Contratista como similares a los definidos en el proyecto. 

Exigir al Contratista la esmerada ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto y 
sus modificaciones autorizadas, el cumplimiento del programa de trabajos y de las demás 

condiciones contractuales. 

Resolver las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato y si procede, aconsejar su modificación tramitando las 
propuestas correspondientes. 

Proponer las actuaciones para obtener de los Organismos oficiales y particulares los 
permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras y ocupación de los 

bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y 
servidumbres relacionados con las mismas. 

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

Aprobar el replanteo total o parcial de las obras. 

Certificar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos 
del Contrato, así como participar en las recepciones y redactar la liquidación de las 

obras, conforme a las normas legales establecidas. 

En el caso de que la Dirección Técnica encontrase razones fundadas para creer en la 

existencia de vicios ocultos de construcción en obra ejecutada, ordenará efectuar, en 



 

“DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 

OPCIÓN A: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 
 
 

 
PPTP 

 

7 de 83 

  PLIEGO DE PRESCRPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

S E N E N P R I E T O

cualquier momento y previo a la recepción definitiva, las demoliciones que crea 
necesarias para el reconocimiento de aquellas partes supuestamente defectuosas. 

El proyecto será inalterable, salvo que el Director renuncie expresamente a dicho 
proyecto. Cualquier obra que suponga alteración o modificación de los documentos del 

Proyecto sin previa autorización escrita de la Dirección Técnica, podrá ser objeto de 
demolición si esta lo estima conveniente, pudiendo llegarse a la paralización por vía 

judicial. 

1.2.3 CONTRATISTA Y PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

Se entiende por “Contratista” la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando 
dos o más empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de una obra quedarán 
obligadas solidariamente frente a la Propiedad. 

El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 
representado por un Delegado, persona designada expresamente por el Contratista con 

capacidad suficiente para ostentar su representación y organizar la ejecución de la obra, 
recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos o comunicaciones que se le dirijan. 

Poseerá la titulación profesional que el Director de Obra considere adecuada a la 
complejidad y volumen de la obra. 

La Dirección de las Obras podrá suspender los trabajos (sin que de ello se deduzca 
alteración alguna de los términos y plazos del contrato), cuando aprecie que el nivel 

técnico y la experiencia del personal aportado por el Contratista no se adecuan a las 
funciones que le hayan sido encomendadas. 

La Dirección de las Obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal 
facultativo en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a 

suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las 
obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados 

de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del 
Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Contratista deberá tener siempre en la 

obra un número de obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos 
que estén ejecutándose. 

El adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo en subcontrato cualquier parte 
de las obras pero con la previa autorización de la Administración. La obra que el 

Contratista puede dar a destajo, no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del 
valor total de cada contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de la Obra 

La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por 
estimarlo incompetente y no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión 

al Contratista, éste deberá tomar las medidas oportunas e inmediatas para la rescisión de 
este contrato. El contratista será siempre responsable ante la Administración de todas las 

actividades de los destajistas y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las 
condiciones expresadas en este Pliego. 
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1.2.4 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El Contratista será responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo 
de la obra por impericia o descuido y de los daños que por la misma causa pueda 

ocasionar a terceros. Si causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá 
que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo 

de la obra. 

El Contratista estará obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la Normativa 

vigente en el campo laboral y de Seguridad y Salud en el trabajo y a conocer y dar 
cumplimiento a las previsiones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. Estará 

obligado a realizar con sus medios, materiales y personal cuanto disponga la Dirección 
facultativa en orden a la seguridad y buena marcha de la obra. 

El Contratista realizará las obras contratadas dentro del plazo estipulado y siempre de 
acuerdo con la documentación del Proyecto y las prescripciones, órdenes y planos 

complementarios que la Dirección Facultativa pueda suministrar a lo largo de la obra 
hasta la recepción definitiva de la misma. 

El Contratista aportará los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de 
la obra dentro del plazo contratado, en su debido orden de trabajos. Los medios 

propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el contratista pueda 
retirarlos sin previa autorización del Director. 

El Contratista puede proponer materiales de mejor calidad o mayor precio que lo 
estipulado en el proyecto, sin que ello suponga alteración en el precio de la partida. 

El contratista deberá conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso 
necesario todas las aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretación de 

los mismos en la ejecución de la obra. 

Podrá proponer todas las modificaciones constructivas que crea adecuadas a la 

consideración del Director, pudiendo llevarlas a cabo con la autorización por escrito de 
éste. 

El Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos, incluso de los que 
haya subcontratado y por consiguiente de los defectos que pudieran producirse por la 

mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados. Estará obligado 
a demoler y reconstruir las unidades de obra tantas veces como sea preciso hasta que 

merezcan la aprobación de la Dirección. 

El contratista realizará las obras de acuerdo con la documentación de Proyecto y las 

prescripciones, órdenes y planos complementarios que la Dirección Facultativa pueda 
suministrar a lo largo de la obra hasta la recepción de la misma, todo ello en el plazo 

estipulado. 

El contratista someterá a la aprobación de la Administración, en el plazo máximo de un 

mes desde el comienzo de las obras, un programa de trabajos en caso de no figurar en el 
proyecto o necesitar algún cambio del mismo en el que figuren los plazos de terminación 

de las distintas clases de obra compatibles con las anualidades fijadas y un plazo total de 
ejecución. 

Este plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de 
Prescripciones del Proyecto y adquirirá, por tanto, un carácter contractual. 
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1.2.5 GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán por cuenta del contratista:  

- el 1,5% para control de calidad, el importe se corresponderá con el 1,5% del PEM 

más el IVA correspondiente. 
- el 1% para inspección y vigilancia, el importe se corresponderá con el 1% del PEM 

más el IVA correspondiente. 

1.2.6 ENSAYOS 

Con arreglo a las instrucciones vigentes en cada materia, se podrán realizar pruebas y 
ensayos en la misma obra. Para su comprobación y en el caso de carencia de medios 

adecuados para la realización de los mismos, la Dirección de las Obras podrá ordenar 
que se realicen en los laboratorios oficiales que determine o en aquellos que sin serlo, 

estén homologados. 

Los gastos y costes de toma de muestras, envíos, realización de los ensayos y pruebas, 

serán de cuenta del Contratista, ya que se consideran incluidos en los precios unitarios. 

Los ensayos no tienen otra significación o carácter que el de simple antecedente para la 

recepción. La admisión de materiales o unidades de obra, no atenúa el deber de 
subsanar y reponer que contrae el Contratista si las instalaciones resultasen inaceptables, 

parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas para la recepción 
provisional y/o definitiva. 

1.2.7 ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El contratista estará obligado a elaborar y tramitar a su cargo el Plan de Seguridad y 
Salud, adaptado al Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, el cual debe ser 

aprobado o, en su caso, informado favorablemente, por el Coordinador de Seguridad y 
Salud de la Obra o, de no existir éste, por el Director de Obra, previamente a su 

tramitación ante la Administración competente. 

El Contratista está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en 

dicho documento y someterá a la aprobación de la Dirección los planos generales y de 
detalle correspondientes a: caminos y accesos; oficinas, talleres, etc.; parques de acopio 

de materiales; instalaciones eléctricas, telefónicas, de suministro de agua y de 
saneamiento; instalaciones de fabricación de hormigón, mezclas bituminosas, elementos 

prefabricados, etc. y cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecución 
de la obra. 

Durante la realización de las obras se deberá mantener el tránsito de vehículos y personas 
por los itinerarios existentes, o alternativos adecuados, así como las condiciones de 

seguridad tanto del tráfico de peatones como de vehículos, recurriendo a las medidas de 
protección y señalización que sean necesarias y mantener la circulación de tráfico 

rodado en la medida de lo posible en la zona afectada por las obras. 

El contratista deberá mantener los firmes limpios y pavimentos en la zona de obra y 

adyacentes, garantizando las condiciones de seguridad para vehículos y peatones. 



 

“DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 

OPCIÓN A: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 
 
 

 
PPTP 

 

10 de 83 

  PLIEGO DE PRESCRPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

S E N E N P R I E T O

1.2.8 ESTUDIO Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El contratista estará obligado a elaborar y presentar un Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 

incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. Para elaborar dicho Plan deberá tomar como referencia el 

Estudio contenido en el presente proyecto, y adaptarlo a la organización y condiciones 
concretas en las que llevará a cabo la obra. 

El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El contratista, cuando no proceda a gestionar los residuos por sí mismo, y sin perjuicio de 
los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por 

este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, 
el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización 
o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

El contratista estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a 
entregar a la Dirección facultativa los certificados y demás documentación acreditativa 

de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 



 

“DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 

OPCIÓN A: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 
 
 

 
PPTP 

 

11 de 83 

  PLIEGO DE PRESCRPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

S E N E N P R I E T O

2. CAPITULO II: DESARROLLO DE LAS OBRAS 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El objeto este Proyecto es el de definir y valorar las obras a ejecutar para dotar a los 
centros educativos dependientes de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade 

de la Xunta de Galicia con una pista multideporte donde al menos se puedan practicar 
cinco deportes. 

El desarrollo de este proyecto por parte de la Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade de la XUNTA DE GALICIA tiene por objeto el promover una vida saludable 

entre los alumnos de los centros aducativos, así como entre otros posibles usuarios de los 
ayuntamientos donde se lleguen a instalar estas pistas multideporte.  

Para la Opción A se proyecta una pista multideporte con un CIERRE PERIMETRAL EN 
TABLERO FENÓLICO, se diseña una pista multideporte MODULAR en donde se pretenden 

recoger en un único espacio la práctica de varios deportes, transformando este espacio 
en una zona multijuego y polifuncional apto para la práctica de varios deportes al aire 

libre y para niños de todas las edades. 

Esta instalación se proyecta siguientes uso altos estándares de seguridad, son 

instalaciones pensadas para instalar en centros educativos, pero que también pueden ser 
utilizadas por otros usuarios ajenos a los centros, en donde practicar deporte al aire libre. 

A la hora de desarrollar más en profundidad este diseño, se ha tenido especial cuidado 
en proyectar un espacio seguro, con materiales de la mayor calidad y con los mejores 

acabados. Revisando en todo momento que la instalación sea totalmente segura, sin 
posibilidad de ATRAPAMIENTOS, con espacios entre elementos no mayores a 88mm, sin 

piezas con aristas vivas, siempre matadas o biseladas para evitar GOLPES y, por último, 
todas las piezas irán fijadas al suelo con tornillería expansiva de alta resistencia para evitar 

el VUELCO de ningún elemento.  

La pista proyectada se trata de una instalación deportiva cerrada perimetralmente por 
una estructura a base de tableros fenólicos de 12mm montados sobre bastidores de 

acero lacado. Tanto los fondos, como los laterales, se cierran con esta combinación de 
materiales. 

Las pistas se diseñan con dos medidas de juego, de 22x12m2 y de 30x15m2. Los cierres 
laterales tienen dos posibles diseños de altura, de 1 metro y 2 metros según necesidades 

de seguridad ante posibles roturas de elementos cercanos. Como superficie de juego se 
establecen dos posibilidades, resina deportiva antideslizante y césped artificial. 

El diseño planteado es igualmente válido para un tamaño de pista de 22x12m, como de 
30x15m, pudiendo cambiar y adaptar sus medidas a otras dimensiones, al tratarse de una 

estructura modular. Modificando el número de módulos laterales y el número de módulos 
de los fondos, se pueden conseguir otras medidas adaptables al espacio disponible en 

cada centro. 

Los deportes y juegos que se pueden practicar sobre este diseño son el Fútbol, el 

Baloncesto, el Balonmano, el Tenis, el Voleibol, el Badminton, el Hockey Hierba, y todas las 
distintas variantes y modalidades de estos. Al tratase de un césped APTO para PARQUES 

INFANTILES y el USO DEPORTIVO, también se pueden practicar distintos juegos infantiles 
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como el balón prisionero, el juego del pañuelo, la gallinita ciega, y muchos otros que se 
puedan llegar a plantear por parte del profesorado de los centros educativos.   

Las principales actuaciones propuestas son las que se enumeran a continuación: 

• Adaptar y preparar una zona dentro de la superficie del centro escolar donde 

ejecutar una solera de hormigón que serva como base para la futura instalación. 
Estos trabajos pueden llegar a ser de muy diversa índole dependiendo de la 

ubicación donde se pretenda su instalación. 

• Extendido de una sub-base de encachado de 20 cm de espesor. 

• Formación de una solera de hormigón armado de 15 cm de espesor. 

• Ejecución de una red de recogida de aguas pluviales procedentes de la pista 

multideporte.  

• Instalación de la estructura principal sobre la solera de hormigón, estructura a 

base acero pregalvanizado, lacada con resina de poliéster carbosilate que le 
confiere una gran resistencia a las temperaturas extremas y agentes atmosféricos. 

• Una estructura perimetral a base de tableros fenólicos montados sobre unos 
bastidores metálicos modulares fijados estos a su vez a una estructura metálica 

principal a base de perfiles 80x80mm y 2mm de espesor.   

• Pavimentación de la zona deportiva con un pavimento a base de césped artificial 

tipo PAVIGRASS (similar o superior). 

• Instalación del cerramiento perimetral a base de listones de madera tratada en 

autoclave para exteriores nivel IV. 

• Montaje de todo el equipamiento deportivo para la práctica de todos los 

deportes planteados, porterías, canastas, redes, etc. 

• Instalación de seis torretas de iluminación con proyectores led, incluyendo la obra 

civil necesaria para la conexión al cuadro eléctrico más cercano, así como las 
modificaciones necesarias a llevar a cabo en el mismo. 

2.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO, PROGRAMA DE TRABAJOS Y ORDEN DE INICIO 

DE LAS OBRAS 

El Contratista, antes de la firma del contrato, presentará al Director de Obra, para su 

aprobación o reparos, un programa de trabajos valorado por meses, realizado por el 
método Pert y con detalles de los equipos de obra y actividad. Dicho programa será 

revisado por el contratista hasta que merezca aprobación del Director de Obra. 

El contratista realizará el replanteo detallado de las obras, para su comprobación y 

aprobación por el Director. Las bases y puntos principales serán materializados por el 
contratista sobre el terreno con sus referencias en la forma indicada por la dirección de 

Obra para que no sean alterados por el movimiento de maquinaria. 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 

mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa 
referencia a las características geométricas de las obras, a la autorización para la 
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ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al 
cumplimiento del contrato. 

2.3. ORDENES AL CONTRATISTA 

El “Libro de Órdenes” será diligenciado previamente por el Director de Obra, se abrirá en 
la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción. Durante ese 

lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección, que anotará en él las órdenes, 
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas. Tras autorizarlas con su firma, serán 

de obligado cumplimiento. 

La Dirección Facultativa podrá en todo momento comunicar las órdenes por los medios 

de transmisión que juzgue convenientes. En este caso el Contratista estará obligado a 
transcribir a dicho libro cuantas órdenes o instrucciones reciba y a firmar el oportuno 

acuse de recibo, sin perjuicio de la posterior autorización de tales transcripciones por la 
dirección de Obra, con su firma en el libro indicado. 

Las anotaciones en el Libro de Órdenes, pueden ser consideradas como posibles causas 
de resolución e incidencias del Contrato, por lo que cuando el Contratista no estuviese 

conforme podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, 
aportando las pruebas que estime pertinentes. 

Efectuada la recepción de la obra, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de la 
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

2.4. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista proporcionará a la Dirección Técnica o a sus delegados toda clase de 

facilidades (se entiende la mano de obra y maquinaria estrictamente necesaria a tal fin) 
para los reconocimientos, replanteos, mediciones y ensayos de los materiales, así como 

para la inspección de la obra en todos sus trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego, permitiendo el acceso a 

todas partes de la obra, así como a los talleres o fábricas donde se producen los 
materiales o se realicen trabajos para las obras. 

Serán de cuenta del Constructor, los gastos de Inspección y Vigilancia de las obras, así 
como los ensayos de Control de Calidad en Laboratorio homologado para la recepción 

de los materiales en obra, y en general Control de Calidad de la obra. 

Se entenderá incluido en todos los precios de proyecto un porcentaje hasta el 1% en 

concepto de Control de Calidad, el cual hasta este importe (1% del PEM) será a cargo 
del contratista. No computarán a estos efectos aquellos ensayos que sean repetición de 

otros anteriores con resultado negativo. 

La elección del laboratorio de Control de Calidad será a cargo de la dirección técnica, a 

partir de una terna propuesta por la contrata. 

El hecho de no reparar en defectos durante las visitas de obra no implica la aceptación 

de las partidas defectuosas. Cuando la Dirección Técnica notase o encontrase razones 
para creer en la existencia de defectos de materiales, de ejecución o de vicios ocultos 

en la obra ejecutada, ordenará efectuar en cualquier momento, incluso tras la 
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Recepción, las demoliciones que crea necesarias para el reconocimiento y reparación 
de aquellas partes supuestamente defectuosas. 

2.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar las obras, el Contratista se pondrá en contacto con las empresas que 
gestionen los distintos servicios que se vean afectados por las mismas, así como con los 

servicios municipales responsables de los servicios que gestione el Ayuntamiento con el fin 
de hacer un replanteo exacto de los servicios afectados para retirar los que sea 

necesario y no dañar los otros durante la ejecución de las obras. Los servicios afectados 
que se retiren y los que no se renueven en este Proyecto, al finalizar las obras quedarán 

en buen estado y funcionando. 

El Contratista, realizado el despeje y desbroce y antes de ejecutar desmontes, terraplenes 

o demoliciones, entregará a la Dirección de Obra, en el formato que ésta determine, la 
definición de aquellos perfiles que entienda sufran variación respecto de las previsiones 

de proyecto, sin cuyo requisito no serán abonables sus repercusiones económicas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas y proveerá todos los materiales, 
equipos y mano de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos 

de control o de referencia. El coste de estas operaciones se entiende incluido en el 
precio del Contrato. 

El Director aprobará los replanteos de necesarios para la ejecución de las obras y 
suministrará al Contratista toda la información necesaria para que puedan ser realizados. 

El Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra el primer día de cada 
semana, un desglose del programa de trabajos para la misma, detallando por capítulos 

los trabajos a realizar en dicho período. 

El Contratista solicitará al Director de Obra la autorización expresa para iniciar cada 

actividad de la obra. 

Para comenzar cualquier obra de fábrica entregará a la Dirección de Obra en el formato 

que ésta indique las coordenadas o datos que determinen la situación real y medidas de 
la obra de que se trate. 

En relación con las posibles afectaciones al tráfico durante la ejecución de las obras el 
contratista ha de permitir, en la medida de lo posible, el mantenimiento en cualquiera de 

los tramos de, al menos, un carril de servicio disponible para el tráfico rodado. 

2.6. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Por el hecho de haber acudido a la Licitación, el Contratista conoce el Proyecto en todos 
sus documentos. 

De no haber presentado objeciones a las contradicciones u omisiones, lo acepta en su 
integridad. 

El Contratista solicitará al Director Técnico todas las aclaraciones sobre interpretación del 
proyecto que estime oportunas para la correcta en la ejecución de la obra. El Director de 
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las obras dirimirá las contradicciones entre documentos de Proyecto, estableciendo la 
prevalencia, entre ellos. 

En general, siempre que la unidad de obra figure en el Presupuesto, lo especificado en la 
Memoria o en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o viceversa, deberá ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en todos ellos, de acuerdo con las normas de 
buena práctica constructiva. 

El Contratista ejecutará completamente las Unidades de obra del Proyecto, incluyendo 
todos los materiales o tareas indispensables para la entrega al uso general según la 

costumbre. Los errores u omisiones en los Documentos del Proyecto no eximen al 
Contratista, sino que deberá terminarlas como si estuviesen correctamente descritas. 

2.7. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Se abonarán al Contratista las obras realmente ejecutadas a los precios contratados, 
previa medición realizada conjuntamente por éste y la Dirección Facultativa. 

Es condición indispensable que se hayan realizado de acuerdo con el Proyecto y las 
Condiciones Generales y Particulares que rijan en la ejecución de la obra; con las 

modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad; o con las ordenes que con 
arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito el Director de la Obra; siempre 

que la obra realmente ejecutada se ajuste a los preceptos del contrato y su importe no 
exceda la cifra total de los presupuestos aprobados. 

En el caso de unidades de obra ejecutadas de forma defectuosa pero que en criterio de 
la Dirección Técnica pudieran ser de utilidad en la obra, el Director de obra propondrá al 

contratista el abono de las unidades afectadas con una deducción a criterio exclusivo 
del Director de obra proporcional a su pérdida de calidad. La Contrata podrá optar por 

aceptar el precio así obtenido o demoler la unidad a su cargo, ejecutándola de nuevo 
conforme al PPTP y otra documentación del contrato percibiendo por ello el precio 

íntegro del contrato. 

Los abonos al contratista serán por la obra realmente ejecutada, sin que le puedan 

corresponder duplicidades en el abono de unidades o partes de ellas que estuvieran 
repetidas en los precios del contrato, deduciendo solapes en zanjas o similares, 

independientemente de que figuren en el presupuesto unidades medidas más de una 
vez. 

2.7.1 PARTIDAS CONTENIDAS EN PROYECTO 

Se seguirán los mismos criterios y unidades que figuran el Cuadro de Precios y en el estado 

de mediciones. Excepcionalmente y antes de su ejecución, el Director podrá autorizar la 
medición en unidades distintas, estableciendo por escrito y con la conformidad del 

Contratista los oportunos factores de conversión. 

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, incluidos los 

levantamientos topográficos necesarios, se realizarán conjuntamente con el Contratista, 
levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de 
su ocultación. Si la medición no se efectúa a su debido tiempo, serán de cuenta del 

Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo. 
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El Contratista puede proponer materiales de mejor calidad o mayor precio que lo 
estipulado en el proyecto, así como más cuidados procedimientos de ejecución, sin que 

ello suponga alteración en el precio de la partida. 

Cuando un material previsto en el Cuadro de Precios del proyecto no se encuentre en el 

Mercado, podrá ser sustituido por otro que a juicio del Director de Obra sea similar. 

El Director, de acuerdo con la Propiedad, se reserva la facultad de reducir o eliminar 

cualquier unidad y también sustituirla por otra que figure en el Presupuesto, sin que el 
Contratista tenga por ello derecho a indemnización alguna. La alteración económica no 

excederá del 10% del presupuesto total de la obra. 

2.7.2 DIFERENCIAS EN MEDICIÓN 

Cualquier modificación que suponga la realización de mayor o menor número de 

unidades de obra que el que figura en el estado de mediciones del presupuesto, deberá 
ser conocida y aprobada por la Dirección Facultativa antes de su ejecución, haciéndose 

constar en el Libro de Órdenes tanto la autorización citada como la comprobación 
posterior de su ejecución. 

2.7.3 PARTIDAS NO CONTENIDAS EN PROYECTO 

Se efectuará su medición y valoración, salvo pacto en contrario, según figura en la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

2.7.4 VALORACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto se 

efectuarán multiplicando su número por el precio asignado en el presupuesto. 

A menos que específicamente se excluya alguno en el Artículo correspondiente, los 

precios de cada unidad de obra de este Proyecto comprenden el suministro, transporte, 
manipulación y empleo de materiales, la mano de obra y utilización de la maquinaria y 

los medios auxiliares necesarios para terminar la unidad con arreglo a lo especificado en 
este Pliego y en los Planos y siempre en condiciones de ser aprobada por la 

Administración y en condiciones de ser entregada al uso general según la costumbre. 

En el precio se consideran también incluidos los gastos las indemnizaciones o pagos que 

hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos estatales, 
provinciales y municipales y toda clase de cargas sociales, así como los honorarios, las 

tasas y demás gravámenes que se originen en relación con la obra. 

Se entenderán incluidos los gastos ocasionales por: La reparación de los daños inevitables 

causados por el tráfico o la meteorología; la demolición y reconstrucción de las obras 
consideradas defectuosas. 

2.7.5 VALORACIÓN DE MATERIALES NO INCLUIDOS U OBRAS INCOMPLETAS 

Los materiales no incluidos o las partidas incompletas se valorarán completando el precio 

con los unitarios y auxiliares del Presupuesto, en la forma establecida en los cuadros de 
descomposición de precios. 
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El Director de Obra podrá, dentro de una unidad de obra, ordenar la sustitución de 
materiales por otros no contenidos en el cuadro de precios. El nuevo precio de la unidad 

de obra se calculará cambiando en el descompuesto el precio del material sustituido por 
el de comercialización del nuevo material, de acuerdo con lo especificado en el 

apartado correspondiente a Precios Contradictorios. 

2.7.6 RELACIONES VALORADAS 

El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos 

ejecutados desde la anterior liquidación con sujeción a los precios del presupuesto. 

El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, tendrá un plazo 

de diez días para dar su conformidad o efectuar las observaciones que considere 
convenientes. 

Estas relaciones valoradas tendrán carácter provisional, a buena cuenta, y no suponen la 
aprobación de las obras que comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la 

medición por los precios correspondientes y descontando, si hubiera lugar, la cantidad 
correspondiente al tanto por ciento de la baja o de la mejora producida en la licitación. 

2.7.7 PRECIOS CONTRATADOS 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de 

Precios del Proyecto, con el alza o baja que resulte de la adjudicación. El Contratista no 
puede reclamar bajo ningún pretexto que se introduzca modificación alguna en ellos. 

2.7.8 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

De acuerdo con el Pliego Cláusulas Generales de la Administración, texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, los precios de unidades de obra que no figuren entre los 
contratados, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Contratista, 

que los presentará descompuestos con arreglo a lo establecido en el artículo 158 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Será 

necesaria su aprobación para la posterior ejecución de la obra. 

El precio de los nuevos materiales será el de su comercialización, que es el de Venta al 

Público reducido en la cuantía de los descuentos que la Dirección de obra estime, tras las 
oportunas consultas. 

La obtención de los nuevos precios se realizará desde el descompuesto más próximo del 
contrato aprovechando aquellos auxiliares y elementales, así como sus rendimientos 

incluidos en dicho descompuesto, o en otros, procediendo exclusivamente a la 
justificación de los elementales cambiados. 

2.7.9 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

Su precio se fijará a partir de la medición correspondiente y precio contratado o con la 

justificación de mano de obra y materiales utilizados. 

2.7.10 PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO 

Su precio está contenido en los documentos del Proyecto y no serán objeto de medición. 
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2.7.11 REVISIÓN DE PRECIOS 

Habrá lugar a revisión de precios cuando así lo contemple el Contrato suscrito entre la 
Propiedad y el Contratista, dándose las circunstancias acordadas. 

2.7.12 EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO 

Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que 

componen el Proyecto y por lo tanto, de no hacer observaciones sobre posibles errores, 
no tendrá derecho a reclamación por su parte si la obra ejecutada con arreglo al 

Proyecto contuviere mayor número de unidades de las previstas. Si por el contrario el 
número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 

2.8. CONTROL DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales serán de primera calidad. Serán de aplicación obligatoria las 
prescripciones contenidas en las normas que se citan en los apartados correspondientes, 

relativas a la calidad de los materiales y a las condiciones de ejecución en obra. 

2.8.1 ELECCIÓN DE MATERIALES Y ENSAYOS 

El Contratista proporcionará, antes de su puesta en obra, las fichas técnicas de los 
materiales que vayan a emplearse en la ejecución de las obras y al menos dos muestras 

de los materiales para su examen y aprobación por parte de la Dirección Facultativa. 

No podrán emplearse materiales y equipos que no hayan sido aceptados previamente 

por la Dirección de Obra. Este control previo no implica la recepción definitiva ya que 
pueden ser rechazados si los ensayos de control o su puesta en obra no cumplen el Pliego 

de Prescripciones del Proyecto. 

Las comprobaciones que no se realicen en presencia y bajo control de la Dirección de 

Obra deberán encomendarse a un Laboratorio Oficial u Homologado. 

Si la Dirección Facultativa estimase que los materiales empleados no se ajustan a las 

fichas técnicas aprobadas, podrá exigir la realización de los ensayos precisos para 
verificar su adecuación. Si los resultados de los ensayos confirmasen el criterio de la 

Dirección Facultativa, los gastos y retrasos ocasionados serían por cuenta del Contratista, 
además de los de demolición o desmontaje. 

Las muestras de materiales, una vez que aceptados, serán guardadas juntamente con los 
certificados de los análisis para su posterior comparación y contraste. Los materiales 

desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. 

2.8.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. PRUEBAS Y ENSAYOS 

La ejecución de las obras será esmerada. La calidad en la ejecución de las obras será 

aceptada o rechazada por la Dirección Facultativa, de acuerdo con las normas de la 
buena práctica de la construcción. 

La baja de subasta no exime al Contratista de realizar esa esmerada ejecución ni le da 
derecho a variar la calidad de los materiales proyectados. En ningún caso la primerísima 

calidad de materiales o ejecución será pretexto para que el Contratista pretenda 
proyectos adicionales. 
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Cuando la Dirección Facultativa lo estime oportuno, ordenará la extracción de muestras 
de unidades de obra ya ejecutadas para la realización de pruebas, ensayos y análisis con 

el fin de comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra están en 
perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las 

pruebas y ensayos será de cuenta del Contratista. 

2.8.3 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 

reunirán las condiciones establecidas por la normativa básica del apartado primero del 
presente pliego así como aquella que establezca la Dirección de Obra. 

2.9. GASTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS Y ENSAYOS 

Los gastos de control, vigilancia de las obras y de todos aquellos ensayos que considere 

precisos el Director de Obra, y que se efectúen durante la ejecución de las obras y hasta 
la recepción, serán abonados por el Contratista, considerándose incluidos en los precios 

de las distintas unidades de obra, no sobrepasando el conjunto el 1% del Presupuesto de 
Ejecución Material. 

Aquellos ensayos que sean repetición de otros anteriores con resultados negativos, serán 
a cargo del Contratista sin contabilizar a cargo del 1% del presupuesto de ejecución por 

Contrata. 

El control de calidad deberá ser efectuado por un laboratorio homologado, elegido por 

la Dirección Facultativa de entre los Propuestos por la Contrata. Para dicha elección la 
dirección facultativa valorará la experiencia en ensayos similares, los medios humanos y 

materiales puestos a disposición de la obra y el cuadro de precios extendido a todas las 
unidades de control que solicite la Dirección Facultativa. 

La elección del laboratorio de Control de Calidad será a cargo de la dirección técnica, a 
partir de una terna propuesta por la contrata. 

2.10. ABONO DE PARTIDAS A JUSTIFICAR Y DE ABONO INTEGRO 

Las partidas alzadas y justificadas se medirán y abonarán por unidades de obra 
realmente ejecutada, medidas sobre el terreno. Las partidas alzadas de abono íntegro, se 

detallan en el apartado correspondiente del presente Pliego. 

2.11. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos: 

• De replanteo general o su comprobación y los replanteos parciales. 

• Los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares. 

• Los de protección de materiales y de la propia obra contra todo daño, deterioro o 

incendio. 

• Los del cumplimiento de los Reglamentos vigentes por el almacenamiento de 

explosivos y carburantes. 
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• Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

• Los de construcción y conservación de caminos provisionales, desagües, señales 

de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las 
obras. 

• Los de adquisición de agua y energía, permisos, licencias y demás relacionadas 
con su actividad. 

• Los de retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica 
necesarios para las obras. 

• Los de retirada de los materiales rechazados, la corrección de diferencias 
observadas, puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas, 

que procedan de las diferencias de materiales o de una mala construcción. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive será, 

asimismo, de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, tal como los 
de retirada de medios auxiliares o no en la ejecución de las obras proyectadas. 

2.12. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas 
previstas en el contrato, se recibirán según lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

En caso de estimarlo conveniente la Administración, podrán realizarse recepciones 

provisionales parciales. 

2.13. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN Y PLAZO DE 

GARANTÍA 

El Contratista queda obligado no solo a la ejecución de la obra sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva de las mismas. La responsabilidad del 

contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse se extiende al supuesto de que 
tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las 

unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la 
dirección de obra, inmediatamente después de su construcción o en cualquier momento 

dentro del período de vigencia del contrato. 

El plazo de garantía será de UN (1) AÑO a partir de la fecha de recepción de las obras, 

siempre y cuando no se especifique un plazo diferente en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

2.14. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

En el caso de que sea necesario, corresponde al Constructor obtener las licencias o 

autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos en indemnizaciones 
correspondientes. 

En caso de acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, plano, modelos, 
marcas de fábrica o de comercio utilizadas por el Contratista para la ejecución de los 
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trabajos, el Contratista se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de 
las mismas se deriven. 

2.15. MODIFICACIONES EN EL PROYECTO 

El proyecto será inalterable salvo que el Director de obra renuncie expresamente a dicho 
proyecto o fuera rescindido el convenio de prestación de servicios suscrito por el 

promotor, en los términos y condiciones legalmente establecidos. 

La Propiedad podrá proponer modificaciones en el proyecto al Director antes de 

empezar las obras o durante su ejecución, que podrá rechazarlas si considerase que 
merman la calidad estética o constructiva de la obra. 

El Contratista podrá proponer a la consideración del Director todas las modificaciones 
constructivas que crea adecuadas, pudiendo llevarlas a cabo con su autorización por 

escrito, de acuerdo con la Propiedad. 

Cualquier obra que suponga alteración o modificación de los documentos del Proyecto 

sin previa autorización escrita de la dirección técnica deberá ser demolida si el Director lo 
estimase conveniente, pudiendo llegarse a la paralización por vía judicial. No servirá de 

justificante ni eximente el hecho de que la alteración proceda de indicación de la 
Propiedad, siendo responsable el Contratista. 

Precios contradictorios: En caso de necesidad de ejecutar una unidad no prevista en el 
contrato, la Dirección Facultativa, propondrá su importe al Contratista, negociando con 

este, a partir de los descompuestos, auxiliares y elementales del proyecto, así como a 
partir de los precios de mercado para aquellos elementos nuevos, establecidos mediante 

ofertas de suministro de proveedores aportadas por la Dirección Facultativa. El Contratista 
queda obligado a la ejecución de todas las unidades nuevas aun cuando no exista 

conformidad en su precio. En cualquier caso, la no existencia de un precio unitario, no 
será justificación de retraso en su ejecución. 

Como base para el cálculo del nuevo precio, se utilizarán siempre los precios 
descompuestos básicos, de materiales, mano de obra y maquinaria existentes en el 

proyecto aprobado. 
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3. CAPITULO III: CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el 

presente Pliego, serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas 
en la buena práctica de la construcción, y si no lo hubiese en la localidad, deberá 

traerlos el Contratista del sitio oportuno. Tendrá las dimensiones y características que 
marcan los Documentos del Proyecto o indique la Dirección de Obra durante su 

ejecución. 

La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por 

la Dirección de Obra. Los materiales rechazados serán inmediatamente retirados de la 
obra. 

El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su 
aprobación y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, 

los cuales se harán en los laboratorios y talleres que se determinen al Contratista. Las 
muestras de los materiales serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis 

para la comprobación de los materiales. 

Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 

responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará 
mientras no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente, la 

Dirección de Obra puede mandar retirar aquellos materiales que, aun estando 
colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento. 

ARENA 

El material a emplear será de naturaleza caliza o silícea y exenta de materia orgánica. No 

se admitirán materiales que contengan elementos exfoliables tales como esquistos, 
pizarras, etc., ni tampoco con impurezas o tierra, pudiendo procederse a su limpieza e 

este último caso previamente a su uso. 

El módulo de finura de la arena estará comprendido entre veinticuatro y veintinueve 
décimas de mm.  

Las partículas deberán tener los cantos rodados, no debiendo contener la arena más de 
un diez por ciento, en peso, de elementos planos, o sean aquellos en que la máxima 

dimensión sobrepase en cinco veces a la mínima. 

La arena podrá ser extraída de yacimientos naturales y obtenida por trituración de 

productos pétreos, debiendo clasificarse antes de su empleo y, si fuera necesario por su 
contenido de arcilla, lavarse por medios mecánicos. 

La medición y abono de la arena se realizará según lo indicado en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 

CEMENTOS 

Se denominan cementos a los conglomerantes hidráulicos que, amasados con agua, 

fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en 
contacto con él. 
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Deberá cumplir lo especificado en el artículo 26 de la EHE-08. Las definiciones, 
denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de carreteras y de 

sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas: 

• UNE-EN 197-1 2000: Cementos. Cementos comunes. Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad. 

• UNE 80303-1:2001: Cementos resistentes a sulfatos. 

• UNE 80303-2:2001: Cementos resistentes al agua de mar. 

• UNE-EN 197-1 2000: Cementos de bajo calor de hidratación. 

• UNE 80305:2001: Cementos blancos. 

• UNE 80307:2001: Cementos para usos especiales. 

• UNE 80310:1996: Cementos de aluminato de calcio. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08)". 

MORTEROS DE CEMENTO 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 
agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 
propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director 

de Obra. 

Para el empleo de morteros en las distintas clases de obra se adopta la siguiente 

clasificación, según sus resistencias: 

•  M-20: 20 N/mm2 

•  M-40: 40 N/mm2 

•  M-80: 80 N/mm2 

•  M-160: 160 N/mm2 

Rechazándose el mortero que presente una resistencia inferior a la correspondiente a su 

categoría. 

MATERIALES 

Los materiales a emplear deberán cumplir lo prescrito en los artículos correspondientes 
del Capítulo II del presente pliego en lo concerniente a "Cementos" "Áridos" y "Agua" a 

emplear en morteros y hormigones. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de 
usarse, y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. 

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin 
pegarse ni humedecer las manos. 
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en le presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en el artículo 611 del PG-3. 

CONTROL DE RECEPCIÓN 

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus 

características se ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 

La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por el 

Contratista al menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la 
Dirección de Obra. 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 

• Un ensayo de resistencia a compresión según ASTM C-109. 

• Un ensayo de determinación de consistencia. 

Al menos una vez al mes se efectuará el siguiente ensayo: 

• Una determinación de variación volumétrica según ASTM C-827. 

HORMIGONES 

Se definen como hormigones los productos formados por la mezcla de cemento, agua, 

árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y 
endurecer adquieren una notable resistencia. 

Los hormigones deberán cumplir lo señalado en el artículo 31 de la EHE-08, y en el artículo 
610 del PG-3, modificado por la Orden FOM 475/2002 y además: 

• Salvo autorización en contra del Ingeniero Director de las Obras la consistencia 
será plástica. 

• La resistencia será la especificada en los planos. 

• Si el hormigón se suministra preparado deberá cumplir lo especificado el artículo 

71 de la EHE-08. 

ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los 
áridos y del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es 

añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar 
o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de 

ambos estados del hormigón o mortero. 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad 

aunque fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización 
expresa de la Dirección de Obra, que podrá exigir la presentación de ensayos o 

certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en los que se 
justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto 

deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón o mortero 
ni representar un peligro para las armaduras. 
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Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún 
producto aditivo o corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones 

que le señale aquélla y los gastos que por ello se le originen serán abonados de acuerdo 
con los precios establecidos en el Cuadro de Precios y en las mismas condiciones del 

Contrato. 

De acuerdo con la norma ASTM-465 serán las siguientes: 

• Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas 
en las obras. 

• Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento 
mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de 

conglomerante, y los áridos procedentes de la misma cantera o yacimiento 
natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones de la obra. 

• A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de 
sus soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas 

suministradas y asimismo el color se mantendrá variable. 

• No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos 

cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para 
el hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para una unidad 

de volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de amasado. Se 
exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado del cloruro cálcico. 

• La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del 
producto aditivo. 

• El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos y 
de los productos siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

• Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este 
último caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la 

estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo 
menos durante diez (10) horas. 

• Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es 
condición necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las 

sustancias activas y las inertes que entran en la composición del producto. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS 

Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos: 

1) Aditivos químicos. 

2) Productos de adición minerales: puzolánicos o inertes. 

Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal respecto 

de la dosificación del cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y hormigón en el 
momento del amasado, y a su vez se clasifican en: 

• Aireantes. 

• Plastificantes, puros o de efecto combinado con Aireantes, Retardadores o 

Aceleradores. 
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• Retardadores del fraguado. 

• Aceleradores del fraguado. 

• Colorantes. 

• Otros aditivos químicos. 

AIREANTES 

Los aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluido en la masa del 

hormigón o mortero fresco, durante su fabricación y puesta en obra, produciendo gran 
cantidad de burbujas de tamaño microscópico homogéneamente distribuidas en toda la 

masa. 

La finalidad principal del empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón 

contra los efectos del hielo y deshielo, y por otra parte aumentar la plasticidad y 
trabajabilidad del hormigón fresco, y reducir su tendencia a la segregación. 

Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de madera, 
detergentes sintéticos (fracciones del petróleo), ligno-sulfonatos (pulpa de papel), sales 

derivadas de los ácidos del petróleo, sales de materiales proteicos, ácidos grasos 
resinosos o sus sales, sales orgánicas de los ácidos alquil-sulfónicos. 

Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en el presente 
Pliego, los aireantes cumplirán las siguientes condiciones: 

• No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de 
peróxido de hidrógeno. 

• No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan producir 
oclusiones de aire superiores al cinco por ciento (5%), aún en el caso de errores de 

hasta de un veinticinco por ciento (25%) en la dosis del aireante. 

• Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño uniforme 

y muy pequeño, de cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) micras. 

• El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10). 

• Los aireantes no modificarán el tiempo de fraguado del hormigón o mortero. 

• A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de aireantes 

no disminuirá la resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, 
en más del cuatro por ciento (4%) por cada uno por ciento (1%) de aumento de 

aire ocluido, medido con el aparato de presión neumática. 

• No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma, por 

reducir considerablemente la resistencia del hormigón. Esta norma no será de 
aplicación en los casos especiales de ejecución de elementos de mortero poroso 

o de hormigón celular. 

PLASTIFICANTES 

Se denominan plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de 
sustancias que disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-agua 

debido a que su molécula, en fase acuosa, es por un lado hipotensa-activa en las 
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superficies donde está absorbida, y por el otro lado es hidrófila, lo que facilita el mojado 
de los granos. La primera parte de molécula es apolar, de cadena carbonada 

suficientemente larga, y la segunda es netamente polar. 

Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos 

químicos establecidos en el presente Pliego, cumplirán las siguientes: 

• Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas 

entre plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo 
hormigón. 

• El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los 
áridos y de los productos siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

• No deben aumentar la retracción de fraguado. 

• Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la 

dosificación del cemento (menos del uno con cinco por ciento) (1,5%) del peso 
del cemento. 

• Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir 
efectos perjudiciales para la calidad del hormigón. 

• A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de 
cemento y en la docilidad del hormigón fresco la adición de un plastificante debe 

reducir el agua de amasado y en consecuencia, aumentar la resistencia a 
compresión a veintiocho (28) días del hormigón por lo menos en un diez por ciento 

(10%). 

• No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos 

por ciento (2%). 

• No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser 

perjudiciales a efectos de la resistencia del hormigón. En consecuencia, se 
prohíbe el empleo de detergentes constituidos por alquilarisulfonatos de sodio o 

por alquisulfatos de sodio. 

RETARDADORES DEL FRAGUADO 

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos 
motivos: tiempo de 

transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas de fraguado en 
el hormigonado de 

elementos de grandes dimensiones, para varias capas de vibración. 

• El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la 

resistencia del 

• hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón 

fabricado con los mismos ingredientes pero sin aditivo. 

• No deberán producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la 

admitida para éste. 
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• Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con 
la autorización explícita del Director de Obra. 

ACELERADORES DEL FRAGUADO 

Los aceleradores de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de 

fraguado y endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas 
resistencias iniciales. 

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es 
preciso un pronto desencofrado o puesta en carga. 

Debido a los efectos desfavorables que el uso de aceleradores produce en la calidad 
final del hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy 

especiales cuando no son suficientes otras medidas de precaución contra las heladas, 
tales como: aumento de la dosificación del cemento, empleo de cementos de alta 

resistencia inicial, protecciones de cubrición y calefacción, de prolongada duración.  

En cualquier caso, la utilización de acelerantes ha de ser autorizada expresamente por el 

Director de Obra. 

El empleo de aceleradores requiere un cuidado especial en las operaciones de 

fabricación y puesta en obra de hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de 
las medidas de precaución establecidas para el hormigonado en tiempo frío. 

El acelerador de uso más extendido es el cloruro cálcico. El cloruro cálcico comercial 
puede suministrarse en forma granulada o en escamas, y las tolerancias en impurezas son 

las siguientes: 

• Cloruro cálcico comercial granulado: 

• Cloruro cálcico, mínimo 94,0% en peso 

• Total de cloruros alcalinos, máximo 5,0% en peso 

• Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua, máximo 1,0% en peso 

• Cloruro cálcico comercial en escamas: 

• Cloruro cálcico, mínimo 77,0% en peso 

• Total de cloruros alcalinos, máximo 0,5% en peso 

• Impurezas, máximo 2,0% en peso 

• Magnesio, expresado en cloruro magnésico, máximo 2,0% en peso 

• Agua, máximo 10,5% en peso 

Composición granulométrica (% de cernido ponderal acumulado): 

 

Tamiz Escamas Granulado 

9,52 mm (3/8”) 100 100 

6,35 mm (1/4”) 80-100 95-100 
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0,84 mm (nº 20) 0-10 0-10 

 

• El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra alteración, y 

en el momento de abrir el recipiente no aparecerá en estado aglomerado. 

• Para el empleo de cualquier acelerador y especialmente del cloruro cálcico se 

cumplirán las siguientes prescripciones: 

• Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerador, reiterados ensayos de 

laboratorio y pruebas de hormigonado con los mismos áridos y cemento que 
hayan de usarse en la obra, suficientes para determinar la dosificación estricta del 

aditivo y que no se produzcan efectos perjudiciales incontrolables. 

• El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes 

de ser introducido en la hormigonera. 

• El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la 

distribución uniforme del acelerante en toda la masa. 

• El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos 
aireantes, por lo cual acelerante y aireante deben prepararse en soluciones 

separadas e introducirse por separado en la hormigonera. 

• El cloruro cálcico acentúa la reacción álcali-árido cuando se emplean cementos 

de elevado contenido de álcalis. 

• El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el 

conglomerante o en el terreno. 

• No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón armado, 

ni en pavimentos de calzadas. 

• Está terminantemente prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón 

pretensado. 

COLORANTES 

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo 
decorativo no resistentes, en los casos expresamente autorizados por el Director de Obra. 

OTROS ADITIVOS QUÍMICOS 

En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el 

presente artículo y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para 
intentar la mejora de alguna propiedad concreta o para facilitar la ejecución de la obra. 

Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los 
clasificados. 

• Hidrófugos 

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo dudoso de su 

eficacia en comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede 
acarrear su empleo. 
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Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples 
acelerantes del fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra 

“hidrófugo” o impermeabilizante, pero su empleo debe restringirse a casos especiales de 
morteros, en enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas que 

hayan de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o 
filtraciones mediante revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o de 

emergencia donde no sea determinante la calidad del mortero u hormigón en cuanto a 
resistencia, retracción o durabilidad. 

• Curing compounds 

Los “curing compound” o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero para 
proteger el hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración, solamente serán 
empleados cuando lo autorice por escrito el Director de Obra. 

El empleo de aditivos para el curado no disminuirá en nada las precauciones para 
hormigonado en tiempo calurosos. 

• Anticongelantes 

Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado 

cuyo uso haya sido previamente autorizado según las normas expuestas. 

• Desencofrantes 

El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra una vez 
realizadas pruebas y comprobado que no producen efectos perjudiciales en la calidad 

intrínseca, ni en el aspecto externo del hormigón. 

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al 

descubierto el árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el 
tratamiento de las juntas de trabajo entre tongadas, ni en cajetines de anclaje. 

EXCAVACIÓN EN ZANJAS 

Es de aplicación el artículo 321 del PG-3, modificado por la Orden FOM/1382/2002, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

• La excavación se considera como no clasificada. 

ENSAYOS 

Los ensayos a realizar para el control de cada unidad de obra se fijarán en el Plan de 
Control que la Dirección Técnica aprobará tomando como base las "Recomendaciones 

para el Control de Calidad en Obras de Carreteras" del MOPT. 

RELLENOS Y TERRAPLENES 

TIPOS DE SUELOS. CONDICIONES GENERALES 

Atendiendo a su utilización como parte de la explanada, los suelos se clasifican en: 

inadecuados, tolerables, adecuados, marginales y seleccionados, de acuerdo con las 
características señaladas en el artículo 330.3 del PG-3 según la Orden FOM/891/2004. 

MATERIALES A EMPLEAR EN TERRAPLENES 
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Los materiales que han de formar las distintas partes que componen un terraplén ó relleno 
habrán de ser aprobadas por el Técnico Director de las Obras y cumplir las condiciones 

que se fijan a continuación: 

Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, 

con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 
cm). 

Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la 
coronación. 

Espaldón: Es la parte exterior de relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o 
formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los 

revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se consideran, plantaciones, 
cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc. 

Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su 
espesor será como mínimo de un metro (1 m). 

MATERIALES PARA BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 510 del PG-3, según la redacción de la Orden FOM 
2.523/2014.  

Los materiales procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de 
grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener 

como mínimo cincuenta por ciento (50%) en peso de elementos machacados que 
presenten dos (2) o más caras de fractura. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condicionas más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 
podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o 

a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

El árido se compondrá de elementos limpios y sólidos, exentos de polvo, suciedad, arcilla, 

marga, materia orgánica o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la 
capa. 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los 
husos reseñados a continuación: 

 

 
(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, 
que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en 
masa. 
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(**) Zahorra drenante 
Tendrán que cumplir las siguientes características: 

• El coeficiente de desgaste para el ensayo de los Ángeles no será superior a treinta 

y cinco (35). 

• El equivalente de arena será superior a treinta (30) y el material será no plástico. 

• El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso deberá ser inferior a 
treinta y cinco (35) 

SOLERA DE HORMIGÓN 

Se define como solera de hormigón la superficie de apoyo para el futuro césped artificial 
a la superficie constituida por losas de hormigón en masa o armado o por una capa 
continua de hormigón armado. 

Su ejecución puede incluir las operaciones siguientes: 

• Estudio del hormigón y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. 

• Fabricación del hormigón. 

• Transporte del hormigón. 

• Colocación de encofrado y/o elementos de rodadura o guiado de las máquinas. 

• Colocación de los elementos de las juntas. 

• Puesta en obra del hormigón. 

• Colocación de armaduras. 

• Ejecución de las juntas en fresco. 

• Realización de la textura superficial. 

• Acabado. 

• Protección de hormigón fresco y curado. 

• Ejecución de serradas. 

• Desencofrado. 

• Sellado de las juntas. 

3.9.1 MATERIALES 

Hormigón: 

Que cumplirá las condiciones que se exigen en el apartado referente a obras de 

hormigón del presente Pliego y en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Pasadores y barras de unión: 

Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero, que cumplirán las exigencias 
del Artículo 240 del PG-3, modificado por la Orden FOM 475/2002 y en la EHE-08. 
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Los pasadores se tratarán en los dos tercios de su longitud con una película fina de un 
producto adecuado para evitar su adherencia al hormigón y no coartar su deslizamiento 

dentro de la losa. A estos efectos, su superficie será lisa y no presentará irregularidades. 
Cuando corresponden a juntas de dilatación, el extremo correspondiente a la parte 

tratada se protegerá con una caperuza de longitud comprendida entre cincuenta (50) y 
cien (100) milímetros y con un espacio relleno de material compresible de ancho igual o 

superior al del material de relleno de la junta. 

Las barras de unión serán corrugadas, y cumplirán las exigencias de la EHE-08. 

Mallas electrosoldadas: 

Cuando el pavimento sea de hormigón armado con juntas, las losas se armarán con 
mallas electrosoldadas, que cumplirán las exigencias del Artículo 241 del PG-3, 

modificado por la Orden FOM 475/2002. El peso total de acero por metro cuadrado no 
será inferior a dos kilogramos (2 Kg/m2), de los cuales corresponderá, como mínimo, un 

ochenta por ciento (80%) a las barras longitudinales. La separación mínima en la retícula 
longitudinal de la malla será de diez centímetros (10 cm.). 

Barras corrugadas para pavimentos continuos de hormigón armado: 

Los pavimentos continuos de hormigón armado se armarán con barras corrugadas de 

acero con límite elástico no inferior a cincuenta kilopondios por milímetro cuadrado (50 
kp/mm2), que cumplirán las exigencias del Artículo 240 del PG-3, modificado por la Orden 

FOM 475/2002 y en la EHE-08. 

El diámetro mínimo utilizado será de catorce milímetros (12 mm) en las barras 

longitudinales, y de diez milímetros (10 mm) en las transversales. 

Las barras longitudinales y transversales podrán suministrarse bien como mallas 

electrosoldadas en fábrica o bien como barras sueltas que se unirán mediante atado en 
obra. Se prohibirá el empleo de mallas formadas mediante soldadura en obra. 

Hojas y membranas para separación de base y/o para curado del pavimento: 

En los casos en que se disponga el empleo de hojas de papel fuerte o plástico para 
separación entre la base y el pavimento, deberán cumplir las exigencias de la Norma 

AASHO M 74. 

Si se elige el método de curado por cobertura con membrana, ésta deberá cumplir con 

las exigencias de la Norma ASTM C 171. 

Materiales de relleno en juntas de dilatación: 

El material de relleno deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatación 

de las losas, sin fluir hacia el exterior, así como capacidad para recuperar la mayor parte 
de su volumen inicial al descomprimirse. No absorberá el agua del hormigón fresco y será 

lo suficientemente impermeable para impedir la penetración del agua exterior. Su 
espesor estará comprendido entre quince (15) y dieciocho (18) milímetros. 

El material utilizado cumplirá las especificaciones de la Norma UNE 41107. 

Materiales para la formación de juntas en fresco: 
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Para la formación de juntas realizadas en fresco podrán utilizarse materiales rígidos que 
no absorberán agua, o tiras continuas de plástico con un espesor mínimo de treinta y 

cinco centésimas de milímetro (0,35 mm). 

Estos materiales deberán ser aprobados por el Director de las obras. 

Materiales para el sellado: 

En los casos en que se disponga un material de sellado para el cierre superior de las 
juntas, éste deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de 

asegurar la estanquidad de las juntas, para lo cual no deberá despegarse de los bordes 
de las losas. 

El material utilizado será el definido por el Director Facultativo dentro de los siguientes 
tipos: 

• Materiales de tipo elástico, para vertido en caliente, que cumplirán las 
especificaciones de la Norma UNE 41104. 

• Compuestos bituminosos plásticos de aplicación en frío, que cumplirán las 
especificaciones de la Norma UNE 41108. 

• Perfiles extruidos de policlorupreno, que cumplirán las especificaciones de la 
Norma ASTM D 2628. 

En caso de utilizarse otro tipo de material no comprendido en los anteriores, el Director 
Facultativo fijará las características a exigir y los ensayos para su comprobación. 

ACERO LAMINADO 

3.10.1 PERFILES 

Condiciones de suministro y recepción 

El acero será de la clase S275 JR o S355 JR, según se defina en Planos, según las 
características especificadas en la Norma UNE-EN 10025 o UNE-EN 10219, según se trate 

de perfiles laminados en caliente o perfiles huecos conformados en frío. 

Las condiciones técnicas de suministro de los productos, serán las condiciones generales 

de las citadas Normas UNE. Los productos no presentarán defectos internos o externos 
que perjudiquen a su correcta utilización. 

Los ensayos de recepción se realizarán dividiendo la partida en unidades de inspección, 
tomando las muestras en cada unidad de inspección y realizando los ensayos y en su 

caso, los análisis químicos pertinentes, de conformidad a los establecido en la Instrucción 
de Acero Estructural (EAE-11). 

Las muestras para preparación de las probetas utilizadas en los ensayos mecánicos, o 
para los análisis químicos, se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados 

al azar. 

3.10.2 PLACAS Y PANELES DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO 

El acero de las chapas es el acero S 275 JR, no aleado, según la clasificación de la Norma 

UNE-EN 10025. 
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La estructura del acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de 
fabricación y un correcto laminado y conformación, estando exenta de defectos que 

perjudiquen a su correcto uso. 

Las condiciones técnicas del suministro de las placas y paneles de chapa conformada 

serán las condiciones generales de la Norma UNE-EN 10025. 

Las placas se suministran habitualmente con las longitudes especificadas en el pedido, en 

general sin rebasar 12 m., con la tolerancia indicada en la norma de producto. Los 
ensayos de recepción se realizarán dividiendo la partida en unidades de inspección. 

Cada unidad de inspección se compondrá de elementos de la misma serie elegidos al 
azar cuyo peso lo fijará el consumidor sin que sea superior al 3% del total del suministro. Si 

los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen 
lo prescrito, ésta es aceptable. 

Si algún resultado no cumple lo prescrito, habiéndose observado en el correspondiente 
ensayo alguna anormalidad no imputable al material, como defecto en la mecanización 

de la probeta, irregular funcionamiento de la máquina de ensayo, defectuoso montaje 
de la probeta de la máquina, etc., el ensayo se anula y se vuelve a realizar 

correctamente sobre nueva probeta. 

Si algún resultado no cumple lo prescrito, habiéndose efectuado el correspondiente 

ensayo correctamente, se realizarán dos contraensayos sobre probetas tomadas de dos 
paneles distintos de la unidad de inspección que se está ensayando, elegidas al azar. Si 

los dos resultados de estos contraensayos cumplen lo prescrito, la unidad de inspección 
es aceptable; en caso contrario, es rechazable. 

Todo perfil laminado llevará las siglas de fábrica, marcadas a intervalos, en relieve 
producido con los rodillos de laminación. 

Los demás productos: redondos, cuadrados, rectangulares y chapa, estarán igualmente 
marcados con las siglas de fábrica. 

Una vez presentados al Técnico Director, éste dará el VºBº para su utilización. 

Son admisibles los defectos superficiales cuando suprimidos por esmerilado el perfil 

cumple las tolerancias. 

MADERA 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios 

auxiliares y carpintería de armar y de taller, deberá cumplir las condiciones generales 
siguientes: 

• Proceder de troncos sanos apeados en sazón 

• Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo 

necesario hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de 
uso a que se destine. 

• No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 
hongos. 
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• Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número 

posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima 
parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

• Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor 
dimensión de la pieza. 

• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón 
ni entrecorteza. 

• Dar sonido claro por percusión. 

• No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar ni siquiera en las 

entibaciones o apeos. 

Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 

garantizar la resistencia de los elementos de la construcción en madera; cuando se trate 
de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a las definidas en los Planos o las 

aprobadas por el Director. 

La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y 

llenas. 

Los tableros deberán cumplir el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 

13986:2006. 

Madera para entibaciones y medios auxiliares: 

• Deberá tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la 

seguridad de la obra y de las personas. 

• Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, 

aunque serán admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 

• Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 

• Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino "sylvestris" 

Madera para encofrados y cimbras: 

• Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las 

acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y 
vibrado del hormigón. 

• La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra 
recta. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la 

Norma 56-525. 

• Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o 

tablero de los encofrados será: 

a) Machihembrada 

b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto. 

Solo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 
revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan 
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dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los 
paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas 
para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

La arena podrá ser extraída de yacimientos naturales y obtenida por trituración de 
productos pétreos, debiendo clasificarse antes de su empleo y, si fuera necesario por su 

contenido de arcilla, lavarse por medios mecánicos. 

La medición y abono de la arena se realizará según lo indicado en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 

TABLERO FENÓLICO 

Placa laminada compacta de alta presión (HPL), especialmente indicada para grandes 

formatos al exterior. Calificación de alta calidad en paneles de gran formato.  

Panel HPL indicado para exteriores bajo ambientes agresivos como puede ser una 

instalación a pie de costa, tablero laminado a base de resinas termoendurecibles de 
acrilo-poliuretano, reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC 

o PEFC, con superficie decorativa no melamínica y propiedades antigraffiti durante toda 
su vida útil, tipo EDF según UNE-EN 438-2, con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior 

a 4-5 al contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02. 

El panel laminado de alta presión (HPL) Duromer según EN 438-6 Tipo FED con protección 

a los agentes externos. Panel elaborado mediante prensas de laminado a alta presión y 
temperatura.  

Panel decorado a dos caras, con un núcleo retardante de llama. Las resinas mantendrán 
el color de las placas a pesar de la incidencia de la luz del sol y, panel con doble 

endurecimiento de otorgará una mayor resistencia a la intemperie.  

Panel con una alta gama de colores donde al menos tenga los colores corporativos de la 

Xunta de Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196, #007bc4, Pantone 7461, Ral 5015). 

CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS APLICABLES: 

• Certificado FSC y PEFC 

• Certificado Nature Plus 

• Declaración medio ambiental 

• Ensayo a impacto según sistema M308 

• Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza 

• Euroclase a Prueba de fuego EN 13501-1 B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE. 

• Resistencia a los agentes externos, conforme a la norma EN ISO 4892-2 

• Resistencia a la luz, conforme a la norma EN ISO 4892-3 

• Doblemente endurecido 

• Resistencia al rayado 
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• Resistencia a los disolventes, ácidos y bases 

• Resistencia al granizo 

• El sistema de gestión cumplirá con los requisitos de las normas internacionales ISO 
90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 50001:2018 / ISO 45001:2018 

RESINA DEPORTIVA 

Resina deportiva acrílica en dispersión acuosa, con formación rápida de película, con 
cargas seleccionadas, especialmente formulada para el revestimiento duradero de 

pavimentos expuestos a un elevado tránsito peatonal y/o a tráfico rodado en 
instalaciones deportivas, p.ej. estadios, pistas polideportivas, colegios, etc. 

La resina deportiva a utilizar deberá cumplir con la normativa: 

- UNE-EN 14877 “Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior”  
- UNE–EN 14904 “Especificaciones para suelos deportivos polivalentes de interior” 
- EN 1504-2 (Sistemas de protección de las superficies de hormigón), sistemas de 

certificación de conformidad 2+ y 3;  
- Clase a la que pertenece según la EN 1504-2: productos para la protección de 

superficies - revestimiento - protección contra el riesgo de penetración (ZA.1d) + 
control de la humedad (2,2) y aumento de la resistividad (8,2) (ZA.1e), resistencia 

física (5,1) (ZA.1f), resistencia química (6,1) (ZA.1g)  
- Revestimiento con una resistencia al deslizamiento (UNI EN 13036-4) sobre 

superficie mojada > 55 (clase III para exteriores, según EN 1504-2). 

Prestaciones mínimas a cumplimentar: 

- Contenido de COV’s en el producto listo para su uso, coloreado (Directiva 
Europea 2004/42/CE) (g/l): < 100 

- Resistencia al deslizamiento (UNI EN 13036-4), sobre superficie mojada: > 55 (clase 
III para exteriores, según la EN 1504-2) 

- Resistencia a la abrasión (UNI EN ISO 5470-1), Muela H22, peso 1000 g - 1000 ciclos 
(g): < 0,5 

- Absorción (UNI EN 1062-3) (kg/m²h0,5) < 0,01 

En todos estos documentos se definen las especificaciones que deben cumplir los 

pavimentos para uso deportivo y trata de unir en un solo documento todos los aspectos 
relevantes en la ejecución de una obra de estas características, desde los datos 

necesarios para poder valorar una obra, hasta la forma de ejecutar los detalles y las 
condiciones particulares de instalación del revestimiento. 

Este pavimento se aplicará sobre la solera de hormigón ejecutada con una pendiente 
transversal mayor del 1% para evitar la formación de bolsas de agua en el interior de la 

superficie de juego.  

CÉSPED ARTIFICIAL 

Se proyecta una superficie de juego con césped artificial instalado sobre la solera de 
hormigón con una pendiente superior al 1% para evitar bolsas de agua. 
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Se escoge el césped tipo Color Kids, ideal para niños. Se presenta en color verde, 
amarillo, rojo, azul o blanco. Con 5 tecnologías Kidsproof, BacteriaFree, Fireproof, 

Antistatic, Maxdrain, Softland y Maxrecover, todas ellas dirigidas y enfocadas a cumplir 
todas las normativas de seguridad de un PARQUE INFANTIL y de USO DEPORTIVO, 

incluyendo normativa de seguridad en caídas UNE- EN 1177.  

Esta superficie de juego consiste en una mezcla de fibras monofilamento de 25 mm 

antiestático, resistente a rayos UV y baja abrasión, con galga 3/8, 21.000 puntadas/m², 
11.000 dtex  y 2.250 g/m² de peso total.  

Se instala sobre superficie previamente tratada mediante el extendido de los rollos en los 
distintos formatos de tamaño que se presenta, pegado con adhesivo bicomponente de 

poliuretano diseñado para la unión de pavimentos de césped artificial de paños entre sí, 
previo suministro e instalación de cinta de unión especial, compuesta de un geotextil 

fuerte sellado con película poliolefínica. Con esta cinta se consigue una unión fuerte e 
invisible a lo largo de las juntas de unión, incluso en el pegado de los bordes perimetrales. 

El césped se lastrará con arena de sílice, seca y tamizada, de granulometría 0,20/0,80, 
recomendado de 10kg/m2. La arena tendrá marcado CE según norma UNE EN-13139. 

Las características del césped artificial proyectado tipo PAVIGRASS (similar o superior) 
tiene que presentar las siguientes tecnologías o certificaciones: 

• KIDSPROOF, la Norma EN 71-3:2013 +A1: 2014 es una de las más estrictas en 
materia de seguridad y certifica que el césped es tan seguro como un 

juguete.  La norma establece que el producto tan solo puede ser seguro si está 
totalmente libre de liberar sustancias nocivas mientras se chupa o juega con él. 

• BACTERIAFREE, la Norma ASTM G 21:2013 certifica que nuestros productos tienen 
propiedades antifúngicas, tras pasar los más rigurosos ensayos de bacterias 

comunes y cumplir con la estricta norma. 

• FIREPROOF, certifica el uso de polímeros en sus fibras que ha sido tratadas para 

cumplir con la normativa europea EN 13501 obteniendo la categoría de 
resistencia contra el fuego Dfl-s1, y consiguiendo así que este producto no 

propague la llama ante cualquier accidente. 

• ANTISTATIC, certifica el uso de polímeros en sus fibras e hilos de carbono que hace 

que la carga electroestática del césped se disipe y no se acumule sobre la 
superficie. El césped con esta tecnología cumple con la norma UNE EN-14041: 

ANTIESTÁTICO y la norma IEC 61340-4.1: DISIPATIVO.  

Este modelo de césped, siempre que esté correctamente conectado a tierra, 
permitirá la disipación de las cargas electrostáticas. La clasificación electrostática 
del modelo de césped REAL COLORS en función de la resistencia obtenida es 
DISIPATIVO. 

• MAXDRAIN, sistema productivo con el que se triplica las perforaciones del backing 
del césped, esto otorga al producto doble drenaje respecto a productos 

convencionales. Esta tecnología hace que este tipo de césped sea ideal para 
zonas de juego utilizadas por niños, aunque acabe de llover. 

• SOFTLAND, dota a la fibra de una gran suavidad. Los polímeros que componen la 
fibra están compuestos de materiales de alta calidad que se transmite en la 
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definición y limpieza de las fibras del producto terminado.  

• MAXRECOVER, garantiza la mejor recuperación a la pisada, este sistema está 

compuesto de materiales de máxima resistencia que dotan a la fibra de 
una máxima recuperación, la combinación de sus polímeros consigue que la fibra 

esté siempre vertical. Este sistema consigue un césped siempre recto y en perfecto 
estado. 

• SOFT MAX, con esta tecnología se garantiza que los polímeros de alta calidad de 
las fibras aporten una suavidad increíble, logrando un césped artificial 100% 

confortable. 

• LONG LIFE, gran DURABILIDAD, Estabilidad UV Escala>3 (UNE-EN 20105-A02) y 

Permeabilidad 60l/min/m2 (UNE-EN 12616:2014). Cuenta con una garantía 
extendida de hasta 10 años. 

MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, 
las características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre 

materiales homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les 
sean de aplicación. 

3.13.1 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Línea de enlace: 

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o de aluminio, 
unipolares y aislados, siendo su nivel de aislamiento de 0,6/1 kV. La sección mínima de 

dichos cables será de 10 mm² en cobre o 16 mm² en aluminio. 

Según ITC BT 14 en su apartado 1 las líneas generales de alimentación estarán 

constituidas por: 

• Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

• Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

• Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial. 

• Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se 
pueda abrir con la ayuda de un útil. 

• Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 
60.439 - 2. 

• Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 
proyectados y construidos al efecto. 

Derivaciones individuales: 

Según ITC BT 15 en su apartado 1, las derivaciones individuales estarán constituidas por: 

• Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

• Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

• Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial. 
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• Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se 
pueda abrir con la ayuda de un útil. 

• Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 
60.439 - 2. 

• Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 
proyectados y construidos al efecto. 

Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su nivel de 
aislamiento 450/750 V. 

Para el caso de multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el 
interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de 0,6/1 kV. La 

sección mínima de los conductores será de 4 mm² para los cables polares, neutro y 
protección. 

Según la Instrucción ITC BT 16, con objeto de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes, 
se deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control. El color 

de identificación de dicho cable será el rojo, y su sección mínima será de 1,5 mm². 

Circuitos interiores: 

Los conductores eléctricos empleados en la ejecución de los circuitos interiores serán de 
cobre aislados, siendo su tensión nominal de aislamiento de 750 V y 0,6/1 kV en función 

del tipo de instalación. 

La sección mínima de estos conductores será la fijada por la instrucción ITC BT 19. 

En caso de que vayan montados sobre aisladores, los conductores podrán ser de cobre o 
aluminio desnudos, según lo indicado en la ITC BT 20. 

Los conductores desnudos o aislados, de sección superior a 16 milímetros cuadrados, que 
sean sometidos a tracción mecánica de tensado, se emplearán en forma de cables. 

3.13.2 CONDUCTORES DE NEUTRO 

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y 
de corriente continua, será la que a continuación se especifica: 

Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener 
en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, 

la sección del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases. 

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones 

a considerar serán las siguientes: 

• Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 

• Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un 
mínimo de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio. 

3.13.3 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho de la CGP, por la misma 

conducción por donde discurra la línea general de alimentación se dispondrá el 
correspondiente conductor de protección. 
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Según la Instrucción ITC BT 26, en su apartado 6.1.2, los conductores de protección serán 
de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán 

por la misma canalización que estos y su sección será la indicada en la Instrucción ITC BT 
19 en su apartado 2.3. 

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos 
combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo 

de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible 
cuando atraviese partes combustibles del edificio. 

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro 
mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la 

construcción. 

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin 

empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de 
material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite 

su desapriete. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos 

electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 

3.13.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

• Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 

• Azul claro para el conductor neutro. 

• Amarillo - verde para el conductor de protección. 

• Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

3.13.5 TUBOS PROTECTORES 

Clases de tubos a emplear 

Las líneas generales de alimentación se instalarán en tubos con grado de resistencia al 
choque no inferior a 7, según la Norma UNE 20324. Cuando la alimentación sea desde la 

red aérea y la CGP se coloque en fachada, los conductores de la línea general de 
alimentación estarán protegidos con tubo rígido aislante, curvable en caliente e 

incombustible, con grado de resistencia al choque no inferior a 7, desde la CGP hasta la 
centralización de contadores. 

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes 
temperaturas: 

• 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 

• 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos 

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función 

del tipo de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la 
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Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá 
ser declarado por el fabricante. 

3.13.6 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 

La envolvente del cuadro se ajustará a la norma UNE 20451 y UNE-EN 60439-3 con un 
grado de protección mínimo IP 30 e IK 07 según UNE-EN 50102. Los dispositivos generales 

de mando y protección de los circuitos interiores, se situarán a una altura mínima de 1,4 
metros, medida desde el nivel del suelo. 

Los cuadros de distribución secundarios alojarán los siguientes dispositivos: 

• Un interruptor tetrapolar general de corte omnipolar con accionamiento manual, 

de intensidad asignada, que será conforme a la norma UNE-EN 60898. 

• Se instalará un interruptor automático diferencial por zona, y como máximo cada 

5 circuitos, que garantice la protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos, con una intensidad residual de 30 mA, e intensidad asignada igual o 

superior a la del interruptor asociado. Los interruptores automáticos para actuar 
por corriente diferencial residual serán conformes a la norma UNE- EN 61008. 

(Véase documento de Planos. Esquema unifilar). 

• Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos todos los circuitos de cada uno de los circuitos interiores del edificio, 
que serán conformes a la norma UNE-EN 60898. 

Nota: Para la elección de los dispositivos de protección contra sobreintensidades 
(Interruptores magnetotérmicos) se ha considerado la norma UNE 20460-4-43. 

3.13.7 SISTEMAS DE INSTALACIÓN. TUBOS Y CANALES 

Los canales y bandejas para la conducción de cables serán conformes a la norma UNE-

EN 50085, y tendrán un IP 4X O IPXXD, según UNE 20324. 

Los tubos serán de PVC corrugado e irán colocados en los huecos de la nueva 

construcción y en el falso techo. Serán conformes a la norma UNE 50086-2-3. 

MATERIALES PARA ALUMBRADO 

3.14.1 LUMINARIAS 

Según la ITC-BT 44, todas las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las 
normas de la serie UNE-EN 60598. Todas las luminarias a instalar emplearán tecnología led 

y cumplirán los requisitos exigidos por el IDAE y por el Comité Español Iluminación: 

• Materiales de fabricación: 

- Carcasa y envolvente: Aleación de aluminio inyectado 

- Material de la lente: Policarbonato o PMMA 

• Grado: IP – 66 e IK – 10 mínimo 

• Eficacia de la luminaria > 130 lm/W 
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• Tª color: 4000k ±300K 

• Indice reproducción del color > 70 

• Mantenimiento lumínico según LM80: L90 ≥100,000 h (@Ta=55ºC) 

Estanqueidad 

El grado de estanqueidad del sistema óptico es IP-66, según la norma UNE 20324-78 
("Grados de protección de las envolventes"). 

Seguridad eléctrica 

Por su seguridad eléctrica las luminarias se clasificarán como Clase 1, según UNE 20314. 

Tornillería 

La tornillería será de acero inoxidable. 

En el exterior de la edificación se dispondrán luminarias con lámpara elipsoidal de vapor 
de sodio de alta presión de 70 W de potencia. 

• Estarán formadas por un cuerpo en aluminio, pintado en color beige RAL 1013 
brillo. 

• Lira de adosar en pared en acero tratado y color negro mate, con posibilidad de 
ajuste de inclinación. 

• La bandeja que incorpora el equipo eléctrico en acero galvanizado. 

• Reflector en aluminio hidroconformado y anodizado. 

• Sistema de cierre en vidrio sódico – cálcico templado y serigrafiado de 5 mm. con 
bisagra y tornillos de fijación 

• Grado de protección IP-65 s/ UNE 20.324. 

• Protección contra los choques eléctricos. Clase I. 

3.14.2 FUENTES LUMINOSAS 

Se dispondrán de lámparas tipo LED que logre un factor de potencia de 0,95. 

El rendimiento será mayor a 130lm/W. La vida media no ha de ser inferior a 90.000 horas, 

funcionado en condiciones adecuadas y con ciclos de encendido de cinco horas. 

3.14.3 REACTANCIAS 

Estarán proyectadas, construidas y dimensionadas de tal forma que no puedan causar 
peligro alguno al usuario de la vía pública. Esta seguridad existirá tanto en régimen de 

funcionamiento normal, como si surgen eventualidades durante éste. 

Las reactancias que se instalan en las bases de los soportes deberán estar estancos, 

recomendándose se utilicen siempre las de este tipo excepto si se montan en el interior 
de la luminaria o brazo. 

Las reactancias deben satisfacer las siguientes exigencias: 
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• Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre ó marca del fabricante, el 
número de catálogo, la tensión ó tensiones nominales en voltios, la intensidad 

nominal en amperios, la frecuencia nominal en horas, el esquema de conexiones 
si hay más de dos hilos, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara 

ó lámparas para las cuales ha sido prevista la reactancia. 

• Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la 

utilización normal de la reactancia. El barnizado, esmaltado u oxidación de piezas 
metálicas, así como el relleno con pastas aislantes, no son admisibles como 

protección contra contactos fortuitos. 

• Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse 

de tal forma que no puedan soltarse o aflojarse al realizar la conexión o 
desconexión. 

• Las masas fundidas no son admisibles como seguro contra el aflojamiento. 

• Las terminales, bornes ó regletas no deben servir para fijar ningún otro 

componente de la reactancia. 

• Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación de cobre 

u otro material apropiado no corrosible. 

• El aislamiento entre devanado y núcleo y entre devanado y cubierta metálica 

exterior será como mínimo de 2 megaohmios, resistirá durante un minuto una 
tensión de prueba de 2000 V. a frecuencia industrial. 

• Los calentamientos sobre el ambiente de sus diversas partes no deben ser 
superiores a los valores siguientes: 

- Arrollamiento: 70º grados C. 

- Exterior: 60º grados C. 

- Bornes exteriores: 40º grados C. 

• Las máximas pérdidas admisibles en las reactancias no podrán ser superiores a 25 

W. 

• La reactancia alimentada a la tensión nominal y frecuencia nominal suministrará 

una corriente no superior en más de un 5%, ni inferior en más de un 10% a la 
nominal de la lámpara. 

• La reactancia estará protegida contra las influencias magnéticas. 

Ensayo de estanqueidad. 

Las reactancias de ejecución estanca se probarán sumergiéndolas en agua durante 4 
horas, las dos primeras con la tensión e intensidad nominales, y las otras dos 

desconectadas. Al término de la prueba, el aislamiento mínimo entre devanado y núcleo, 
y entre devanado y caja protectora exterior, será de dos megaohmios. 

3.14.4 CONDENSADORES 

Deberán cumplir las siguientes exigencias: 
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• Llevarán inscripciones en las que indique el nombre ó marca de fabricante, el 
número de catálogo, la tensión nominal en V., la intensidad nominal en A., la 

capacidad nominal en uf., y la frecuencia nominal en Hz. 

• Son válidas para los condensadores las exigencias 2), 3) y 4) establecidas para las 

reactancias. 

• El aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y la cubierta metálica exterior, 

será, como mínimo de 2 megaohmios y resistirá durante un minuto una tensión de 
prueba de 2000 V. a frecuencia industrial. 

• Dos condensadores de "ejecución estanca" satisfarán el ensayo de estanqueidad. 

• El condensador, alimentado a la tensión y frecuencia nominales, absorberá una 

corriente no inferior a más de un 5% ni superior en más de un 10% a la intensidad 
nominal. A las mismas tolerancias estará sujeta la capacidad nominal del 

condensador. 

• Los condensadores resistirán los ensayos de sobretensión y duración indicados. 

Ensayos de sobretensión.- Se aplicará entre los terminales del condensador, durante una 
hora, una tensión igual a 1,3 veces la nominal y con frecuencia nominal, manteniendo la 

temperatura de 10 grados C. +/- 2 grados C. sobre la del ambiente, después de esta 
prueba se aplicará durante un minuto entre los terminales una tensión de valor 2,15 veces 

la nominal y con la frecuencia nominal. 

Ensayo de duración.- Se someterá el condensador durante 6 horas a una tensión igual a 

1,3 la nominal y con la frecuencia nominal, manteniendo la temperatura 10 grados C. +/- 
2 grados C. sobre el ambiente. 

3.14.5 RED DE PROTECCIÓN 

Se establecerá una puesta a tierra, de modo que quede limitada la tensión que con 
respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las masas metálicas. 

Se dimensionarán los electrodos, picas de tierra, de forma que cualquier masa no pueda 
dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V. Se usarán picas de tierra, de acero 

cobreado de 2 mts. de longitud y 0 25 mm. distanciadas como mínimo 2 mts. entre ellas. 

La unión entre picas, línea de enlace con tierra, será de cobre desnudo de 35 mm2., e irá 

enterrada horizontalmente a 50 cm como mínimo. La unión de ésta, con el centro de 
mando y con las derivaciones, línea principal de tierra, será de cobre desnudo de 16 

mm2. y en cuanto se instale por el exterior irá bajo tubo de acero galvanizado en 
caliente. 

Las derivaciones de la línea principal de tierra a cada luminaria serán de la misma 
sección que los conductores de fases siguiendo la norma: 

Conductor – Fase                                    Conductor - Protección 

    S = 16 mm2                                                           S mm2 

16 < S ≤ 35 mm2                                                     16 mm2 

    S > 35 mm2                                                        S/2 mm2 



 

“DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 

OPCIÓN A: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 
 
 

 
PPTP 

 

47 de 83 

  PLIEGO DE PRESCRPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

S E N E N P R I E T O

                                                                                                                                                                               
Las conexiones de los conductores de tierra con las partes metálicas y con los electrodos 

se efectuarán por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies 
por contacto de forma que la conexión sea efectiva, por medio de tornillos, elementos 

de compresión, remaches ó soldadura de alto punto de fusión, autógena. 

OTROS MATERIALES 

Los materiales que sean necesarios para la ejecución de las obras y que no hayan sido 

detallados en los apartados anteriores satisfarán, en cuanto a su calidad, las condiciones 
que se puedan exigir en una construcción esmerada, además de lo que sobre ello 

indique la Dirección Técnica de las obras. 
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4. CAPITULO IV: CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

• Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de 
ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes 

de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, 
conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, 

garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y 
valoración de unidades, etc. 

• Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN OBRA TERMINADA 

• Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las 

prestaciones finales de la instalación. 

4.1. TRABAJOS PREVIOS, DESBROCE, ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

4.1.1 CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

Las superficies que han de ser ocupadas por las construcciones permanentes de este 
proyecto, y que, a juicio del Ingeniero Director del mismo, sea preciso acondicionar, se 

limpiarán de árboles de pequeño porte, tocones, plantas, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material indeseable. Deberá retirarse por 

completo la tierra vegetal, acopiándola en lugar adecuado para su conservación hasta 
final de obra. 

Ningún árbol ni material situado fuera de las zonas mencionadas será cortado sin la 
autorización escrita expresa, y todos aquellos que señale el Ingeniero Director deberán 

ser protegidos cuidadosamente durante la construcción. 

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminados hasta una 

profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.) por debajo de la explanada, ni 
menor de quince centímetros (15 cm.) bajo la superficie natural del terreno. 

Fuera de la explanación los tocones podrán dejarse cortados a ras del suelo. 

4.1.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Las operaciones de desbroce previstas se abonarán por unidad de obra realmente 
ejecutada. 

4.2. DEMOLICIONES 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones 

establecidas en la Documentación Técnica. 

Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio 

con vallas, verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de 
la fachada. Se colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se 

desconectarán las instalaciones del edificio y se protegerán las alcantarillas y los 
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elementos de servicio público que pudieran verse afectados. No habrá materiales tóxicos 
o peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos 

combustibles o peligrosos. 

En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas 

inscritas en el Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos 
elaborarán un plan de trabajo que presentará para su aprobación ante la autoridad 

laboral. El cumplimiento de este plan deberá supervisarse en obra por una persona con la 
cualificación necesaria. 

Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en 
el aire superior al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará 

medición por laboratorios especializados reconocidos por la autoridad. 

Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en 

embalajes apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen 
amianto siendo transportados fuera del centro de trabajo lo antes posible. 

Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni 
trabajarán por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada 

facilitada y descontaminada por el empresario que será necesariamente sustituida por la 
ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo y la utilización de EPIs de las vías 

respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias. 

Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles 

para personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares 
de acción y limpiando adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos. 

Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de 
residuos establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado 

por la dirección facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 
105/2008. 

4.2.1 DEMOLICIÓN MANUAL 

Descripción 

Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, 

desde la cubierta a la cimentación, con medios manuales. 

Puesta en obra 

No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de 
compresores o similares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 

La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá 
planta a planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos 

antes de demolerlos, contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos 
y bóvedas, apuntalando elementos en voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en 

el orden que implique menores flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o 
introduciendo los arriostramientos necesarios. 

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se 
eliminarán o doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de 
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troceo no son manejables por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que 
no se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros 

pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos 
cuando se disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del 

elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún caso será mayor 
de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se 

produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. 

Al finalizar la jornada no quedarán elementos inestables y se tomarán las precauciones 

necesarias para que la lluvia no produzca daños. 

El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante 

canales, se inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, 
y la boca de salida quedará a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se 

acumulará escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se 
acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando 

que el orden, forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en 
proyecto y por la dirección facultativa. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará 

utilizando los mismos criterios y unidades que serían empleados para la construcción de 
los citados elementos y que se definen en el presente pliego de condiciones. 

4.2.2 DEMOLICIÓN MECÁNICA 

Descripción 

Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala 

cargadora y grúa. 

Puesta en obra 

La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros 
y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar 

siempre 360º. Se guardará una distancia de seguridad entre el edificio y la máquina no 
menor de 5 m, comprendida entre 1/2 y 1/3 de la altura. Las grúas no se utilizarán para 

realizar esfuerzo horizontal oblicuo. Los cables utilizados no presentarán imperfecciones 
como coqueras, cambios irregulares de diámetro, etc. 

No se empujará contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigón 
armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que 

está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 

Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre 

la máquina, deberán demolerse previamente. 

El empuje se hará más arriba del centro de gravedad del elemento a demoler. 



 

“DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 

OPCIÓN A: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 
 
 

 
PPTP 

 

51 de 83 

  PLIEGO DE PRESCRPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

S E N E N P R I E T O

Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en 
caso necesario, se desinfectarán. El desescombro se hará según lo indique la dirección 

facultativa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo una por planta, comprobando 
que el orden, forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en 

proyecto y por la dirección facultativa. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición y valoración de la demolición se realizará por la volumetría del edificio 
derribado. 

4.3. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE 

4.3.1. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

La escarificación se llevará a cabo en todos aquellos casos en que sobre el firme se 

vayan a extender capas granulares de bases o sub-bases, o bien se disponga un 
terraplén de menos de un metro (1 m.) de espesor 

La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a las 
prescripciones que al respecto se indican en el art. 303 del PG-3.  

La compactación, una vez realizado el escarificado, podrá demorarse, a juicio del 
Director, hasta que las condiciones de humedad de los materiales escarificados sean 

adecuadas.  

4.3.2. MEDICIÓN Y ABONO 

El escarificado del firme existente no será objeto de especial abono, ya que se considera 

incluido en las obras de excavación si la operación correspondiente es la de escarificado 
y retirada de productos, o bien en las de afirmado o explanación, si comprende la 

escarificación, adición de nuevos materiales y compactación. 

4.4. EXCAVACIONES 

4.4.1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente natural o 
artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños, o compactos, como yesos o 

similares, a cualquier profundidad, comprendiendo los medios y elementos necesarios 
para llevarlos a cabo. 

4.4.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Las excavaciones para cimiento y emplazamiento de las obras, ejecución de zanjas, etc., 

se ejecutarán teniendo en consideración las recomendaciones constructivas expresadas 
en el Proyecto, ajustándose en todo momento a la definición geométrica que consta en 
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los planos del proyecto, con las indicaciones y modificaciones que pudiera señalar la 
Dirección de Obra. 

No obstante, el Contratista podrá modificar los procedimientos de excavación en el caso 
de que se demostrase, a la luz de un mayor conocimiento del terreno en la zona de 

actuación, que los recomendados en el presente proyecto son manifiestamente 
inadecuados para la correcta ejecución de las obras. 

En general, en la ejecución de las excavaciones se seguirá la instrucción PG-3. Además 
de ello, con criterio general a expensas de lo dictado por la Dirección de obra, se 

atenderán las normas que aparecen a continuación: 

• El Contratista notificará a la Dirección de obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que esta pueda 
efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

• Una vez efectuado el replanteo de la excavación, ésta continuará hasta llegar a 
la profundidad señalada en los planos o en el replanteo y obtener una superficie 

uniforme. No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a 
la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un 

apoyo o cimentación satisfactorio. 

• También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, así 
como a la retirada y transporte a lugar de utilización del material que se obtenga 

de la excavación. 

• Como norma general, para profundidades superiores a un metro con cincuenta 

centímetros (1,50 m.), se adoptarán taludes de un quinto (1/5) en los paramentos 
laterales, o aquellos indicados en el correspondiente estudio geotécnico. 

• Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo, y sus 
grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas 

las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados.  

• El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la 

zona de obras sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su 
apilado en la zona de trabajo, se apilará en acopios situados en otras zonas, de 

acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

• Se tomarán las precauciones precisas para minimizar los efectos de las aguas de 

lluvia o escorrentía sobre las excavaciones abiertas. En especial, se deberá evitar 
la inundación de los recintos (zanjas, pozos, etc.) sin facilidad de drenaje natural. 

• Previamente a la apertura de cualquier zanja, el Contratista deberá solicitar a los 
organismos y/o entidades correspondientes cuanta información sea necesaria 

sobre trazado y disposición de servicios y servidumbre (teléfonos, gas ciudad, 
agua, electricidad, etc.), con objeto de respetarlas al abrir las zanjas, disponiendo 

los apeos necesarios. Cuando haya que ejecutar obras por tales conceptos, lo 
ordenará el Director de Obra. En caso de rotura o deterioro de cualquiera de 

estos servicios o servidumbres, derivados del no cumplimiento de esta norma, el 
Contratista correrá con todos los gastos de reposición o reparación de las mismas. 
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• La limpieza previa de tierra vegetal, materia orgánica, y en general, de materiales 
sueltos e indeseables, será preceptiva en el caso de que los productos de 

excavación se utilicen posteriormente para la ejecución de las obras. 

• No se levantarán los apeos establecidos sin orden del Director de la Obra. Otro 

tanto se hará en relación con las entibaciones. 

• Cuando aparezca agua en las excavaciones que se estén desarrollando, se 

utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, de 
acuerdo con lo señalado en el presente pliego. 

• Todos los productos de excavación que no se vayan a utilizar para la 
construcción, debidamente aprobados por el Director de Obra, serán retirados 

por el Contratista al sitio de vertido adecuado. 

• Los productos que sí vayan a utilizarse para la construcción se acopiarán de 

acuerdo con las indicaciones del Director de Obra. 

• Previamente al comienzo de cada parte de la obra, el Contratista deberá solicitar 

a los organismos y/o entidades competentes cuantos permisos y autorizaciones 
sean necesarios, así como abonar los cánones y tasas preceptivas, y redactar los 

correspondientes proyectos auxiliares (voladura, suministro eléctrico auxiliar, etc.), 
corriendo íntegramente a su cargo los gastos que de estos conceptos se deriven. 

• Las operaciones de carga, transporte, y descarga a vertedero, se realizarán con 
las precauciones precisas con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos de 

polvo, barro, etc. 

• El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 

abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles y 
carreteras adyacentes. En todo caso, eliminarán estos depósitos. 

4.4.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Las excavaciones se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente excavados, 
de acuerdo con lo definido en los apartados y planos del proyecto, para cada tipo de 

terreno y unidad de obra. 

La medición se referirá al número de metros cúbicos realmente excavados, referidos al 

terreno natural, y obtenidos por la diferencia entre la situación del terreno previo a la 
excavación y la existente después de realizadas éstas. El precio incluye la carga sobre 

camión de los productos sobrantes. También se incluyen los explosivos necesarios para la 
excavación de roca dura, no excavable mediante medios mecánicos.  

No se considerarán los excesos producidos por desplomes o errores, ni el esponjamiento. 
El precio de la excavación comprende el coste de todas las operaciones necesarias para 

el desmonte, incluso el refino de las superficies de la excavación, la tala y descuaje de 
raíces y toda clase de vegetación. 

No se tendrán en cuenta a efectos de medición los excesos no justificados ejecutados 
por el Contratista sin autorización expresa del Ingeniero Director de las obras. 

No serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación la demolición de 
fábricas enterradas o no que, en su conjunto, no supongan un volumen superior al cinco 
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por ciento (5 %) del total del tajo, y que no requieran para su ejecución maquinaria ni 
medios distintos de los previstos para la excavación. Tampoco serán objeto de abono 

independiente los apeos que debieran preverse para mantener las conducciones y 
servidumbres a respetar, las entibaciones para sostenimientos del terreno en puntos 

singulares, ni la evacuación y agotamiento de las aguas no freáticas. 

4.5. EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS 

4.5.1. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno 
y posterior relleno y compactación de la zanja, y transporte de material sobrante a 

vertedero dentro o fuera de la obra o lugar de empleo. 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno, incluso demolición del 

firme en los casos que sea preciso, comprendiendo los medios y elementos necesarios 
para llevarlos a cabo tales como entibaciones y acordalamientos o bien los 

agotamientos que se precisasen. 

El posterior relleno de la zanja consiste en la extensión y compactación de materiales 

procedentes de excavaciones anteriores. 

La excavación y relleno en todo tipo de terreno en zanjas con talud 1/5, para zanjas de 

saneamiento según documentación de planos, incluyen las operaciones de demolición 
de aquellos elementos subterráneos de obra de fábrica que sean precisos, y se efectuará 

una selección de materiales procedentes de la excavación, en: 

• MATERIALES GRANULARES: gruesos y finos para obras de relleno de la zanja con 

productos adecuados procedentes de la excavación, en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm, sin piedras en la superficie de contacto con las conducciones, 

debidamente extendidas, humidificadas y compactadas hasta alcanzar una 
densidad superior al 95% del ensayo próctor normal, incluso transporte de material 

sobrante a otros puntos de las obras donde se precise o a vertedero a cualquier 
distancia, previa consulta a la Dirección de Obra. 

• MATERIALES NO GRANULARES: adoquín, tuberías u otros, que se someterá consulta 
de la Dirección de Obra para su transporte a otros puntos de las obras o de la 

ciudad donde se precise o a vertedero a cualquier distancia, previa consulta a la 
Dirección de Obra 

• ESCOMBROS: restos de hormigón, obras de fábrica, para su transporte a vertedero 
a cualquier distancia. 

Se realizarán las desconexiones provisionales, mantenimiento en uso y reparaciones 
precisas de servicios existentes y mantenimiento en uso de los servicios durante la 

ejecución de las obras. 

Cuando se trata de pozos de registro, si la cimentación ha de estar en un nuevo 

terraplén, éste se construirá a un nivel de treinta centímetros (30 cm.) como mínimo por 
encima de la solera antes de preparar dicha cimentación. 

En el caso de conductos, deberá excavarse la zanja hasta llegar a la profundidad y 
anchura indicada en los planos. En el caso que el material que forma el fondo de la zanja 
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sea roca o terreno muy duro, deberá sobreexcavarse quince centímetros (15 cm.)) 
rellenando y compactando hasta el nivel previsto con material fino.  Si el material que 

forma el fondo de la zanja es blando, deberá así mismo sobreexcavarse hasta el nivel 
ordenado por el Director de Obra, rellenando y compactando con material grueso. 

Las excavaciones en zanjas se entibarán cuando y en la forma que estime el Director de 
Obra a la vista de las circunstancias concretas. 

Para la ejecución del relleno, previamente se formará en el fondo de la zanja una capa 
de asiento con arena de espesor cinco centímetros (5 cm.) como mínimo. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme no 
superior a veinte centímetros (20 cm.). En la capa inferior se emplearán los elementos finos 

de la excavación, evitando piedras puntiagudas y otros elementos duros. 

Una vez extendidas cada tongada, se procederá a su humectación si es necesario. 

Seguidamente se procederá a la compactación mecánica de la tongada, hasta 
alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado. 

Los rellenos de zanjas se ejecutarán solamente cuando la temperatura ambiente a la 
sombra sea superior a dos grados centígrados (2º C). 

El relleno sobre obras de fábrica no se ejecutará hasta transcurridos tres días como 
mínimo después de terminar la mencionada obra de fábrica. 

4.5.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Las excavaciones en zanjas o pozos se medirán o abonarán por metros cúbicos (m/3) 
realmente ejecutados y medidos según secciones tipo de los planos de proyecto, 

deduciendo solapes y tubos. 

La operación de relleno que está incluida en el precio, se valora en el 40% del precio de 

la unidad de obra. 

4.6. CIMENTACIÓN 

La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las 
cargas de la pista al terreno y anclar la instalación contra empujes horizontales. 

Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de 
los distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio. 

El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección 
facultativa. 

La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación 
en su Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos. 

4.6.1. FABRICACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

Descripción 

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de 

hormigón armado. 
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La norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08. 

Materiales 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a 

poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

• Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y 

RD 1313/1988. En todo caso se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior. 

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-

08. En el caso de cementos comunes contarán con marcado CE e irán acompañados de 
la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado de 

conformidad con requisitos reglamentarios. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases 

cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, 
excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, 

humedad del suelo y paredes, y durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, 
para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará que las 

características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos según lo 
especificado en el RC-08. 

Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso 
teniendo en cuenta lo especificado en el anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de la EHE-08. 

Destacar particularmente que no se 

emplearán cementos de albañilería para la fabricación de hormigones. Para hormigones 

en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) 
se empleará cemento resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto 

con agua de mar requerirán cementos aptos para el mismo. 

Se utilizará el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia 

del hormigón. 

• Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún 
ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o 

a la protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean potables, no 
posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, 

y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias 

orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe el uso de 
aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado. 

• Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 

Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas 

apropiadas que dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones 
químicas, físico-mecánicas, de granulometría, tamaño y forma indicadas en artículo 28 
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de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12620 aportando declaración de 
prestaciones.  

En caso de que la dirección facultativa lo considere necesario, se realizarán ensayos de 
identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos.  

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que 
son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, 

el marcado CE y la declaración de prestaciones según este marcado. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 

contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de 
sus fracciones. 

Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de 
la Dirección Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, 

procederá de hormigón no admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptará sus 
características a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08. 

La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la 
EHE-08. 

• Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas 
armonizadas UNE-EN 934-2. Básicamente se contemplan: reductores de agua, 

modificadores del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales. 

El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, 

agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función 
deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni 

representar peligro para las armaduras. 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y 

que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante 
suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando 

la preceptiva declaración de prestaciones. 

La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla 

se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será 
informado de la posible incorporación de aditivos en obra. 

• Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08. 

Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación, exclusivamente en central, podrán 

ser cenizas volantes o humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y 
su empleo contará con el visto previo de la Dirección Facultativa.  

La cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 35 % del peso del 
cemento y de humo de sílice del 10 %. 

No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a 
la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y 

cumplirán las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08. 
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• Armaduras: 

Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-

08. Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una 
sección equivalente no inferior al 95,5% de la nominal. Las características mecánicas 

mínimas estarán garantizadas por el fabricante según la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se 
suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en normas 

UNE-EN y llevarán grabadas las marcas de identificación de acuerdo con dichas normas. 
Las mallas electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres corrugados que no se 

mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto en el artículo 
33.1.1 de la EHE-08. 

Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-
08. 

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o 
cordones. El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los 

ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida de los ensayos 
correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, 

que justifiquen que el acero cumple las características exigidas por la EHE-08. Además, irá 
acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de 

adherencia. 

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde 

su fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la 
lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su 

utilización, las armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales 
como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su 

buena conservación o su adherencia. 

4.6.2. PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y 

NCSE-02. 

Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante 

el transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar 
coqueras. En el corte de la ferralla se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no 

estando permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren las 
características físico-metalúrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y doblado 

de las barras se hará de acuerdo al artículo 69.3 de la EHE-08.  

Los empalmes de armaduras en obra deberán realizarse con la aprobación expresa de la 

dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los 
procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies estarán secas y 

limpias, y no se realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las 
debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre 

una superficie que se encuentre a una temperatura igual o inferior a 0º C.  

Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimientos 

epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 69.8.2 EHE-08, para 
garantizar la posición de las armaduras y los recubrimientos. 
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El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la 
EHE-08 pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se 

denomina hormigón preparado.  

El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación 

de todos sus componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, 
quedando el árido bien recubierto de pasta de cemento. La dosificación mínima de 

cemento será la señalada en 37.3 EHE-08.  

El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las 

características que poseía recién amasado. 

Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 

momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los 
datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08.  

El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la dosificación 
empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de la Obra. En hormigones 

fabricados en central ubicada en obra el constructor dejará un libro de registro a 
disposición de la dirección facultativa firmado por persona física en el que constarán las 

dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado 
de la balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de 

hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 

El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón 

no debe ser mayor de una hora y media para hormigón sin promotores o retardadores 
defraguado y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 

principio de fraguado.  

Queda expresamente prohibida la adición de agua en obra al hormigón. Se puede 

añadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se sobrepasen los límites 
establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocación de las 

masas se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.  

A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo 

necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del hormigón. No se 
efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una vez se 

hayan revisado las armaduras.  

La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y 

se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. Se 
realizará según lo expuesto en 71.5.2 EHE-08. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las 
tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las 

zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el 
lugar de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa.  

Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los 
áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 

suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas 
por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario. 
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Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, 
temperaturas superiores a 40º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º 

C en las próximas 48 horas. Si el hormigonado es imprescinble se adaptarán las medidas 
pertinentes y se contará con la autorización expresa de la Dirección Facultativa y el 

fabricante. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá 

asegurarse el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el 
plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de 

humedad del ambiente, etc. según lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el 
curado se realiza por riego directo, no producirá deslavado.  

En caso de optar por la protección del hormigón con recubrimientos plásticos, agentes 
filmógenos o similares ofrecerán las suficientes garantías y no resultarán perjudiciales para 

las prestaciones del hormigón endurecido o posteriores recubrimientos. 

Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales 

para las propiedades o el aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior 
aplicación de revestimientos. Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, 

gasóleo u otros productos no apropiados.  

Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al 

comportamiento de la obra o a su aspecto. 

4.6.3. CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN LA 

UNIDAD DE OBRA 

El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados 
en 79.1 de la EHE- 08 que deberá se aprobado por la Dirección Facultativa y que 

desarrollará el plan de control que se incluye en proyecto.  

La Dirección Facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de 

comprobaciones o ensayos adicionales. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-08 se 

comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la 
dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos de resistencias mecánicas, 

tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, 
cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad. 

Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado 
de ensayo con antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08. 

Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad 
con reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-

08. 

En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo 

de calidad oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control 
experimental del para comprobar características mecánicas, adherencia, dimensiones o 

de soldadura. 
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Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en 
el artículo 86 EHE-08. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de 

resistencia y resistencia a la penetración de agua según UNE-EN 12390. 

Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias 

especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08. 

Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo 

comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, 
comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, 

encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o 
dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 

• Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in 
situ. 

• Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 

• Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 

• Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08. 

4.7. SOLERAS DE HORMIGÓN 

4.7.1. DESCRIPCIÓN 

Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o 
encachado de material de relleno cuya superficie superior quedará vista o recibirá un 

revestimiento de acabado.  

En este caso, sobre la solera de hormigón se instalará el césped artificial. 

4.7.2. MATERIALES 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a 
poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 

• Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá 
concedido el correspondiente DIT. 

• Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se 
quiere aumentar la resistencia del hormigón). 

• Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. 

4.7.3. PUESTA EN OBRA 

Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y 

compactado, la capa de encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe. 
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Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera 
antes de verter el hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la capa de 

hormigón. 

En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de 

hormigón. 

Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no 

queden en superficie. 

Se harán juntas de retracción de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias 

máximas de 6 m y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante 
se introducirá en un cajeado previsto en la capa de hormigón o realizado posteriormente 

a máquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al hormigonado. 

En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales 

como barras de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no 
son elevadas) de forma que las dos partes de la solera sean solidarias. 

Se extremará el cuidado en el curado del hormigón según 71.6 EHE-08. 

4.7.4. CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL 

EDIFICIO TERMINADO 

Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor 
de la solera y planeidad medida por regla de 3 m. se hará una inspección general de la 

separación entre juntas y cada 10 m. de junta se comprobará su espesor y altura. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

4.7.5. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto. 

4.7.6. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento.  

En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá 
mayor detalle de las mismas. 

No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente. 

Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco 

años se incluirá la revisión de soleras por técnico competente. 
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4.8. ESTRUCTURA PERIMETRAL DE ACERO Y MADERA 

4.8.1. EJECUCIÓN 

A) INFORMACIÓN 

Para la ejecución de la estructura metálica, el constructor, basándose en los planos del 
Proyecto, realizará los planos de taller precisos para definir completamente todos los 

elementos de aquélla, definiendo la soldadura. Una vez presentados estos planos al 
Director Facultativo y comprobados por éste se efectuará el replanteo de la obra de 

estructura. 

B) PREPARACIÓN, ENDEREZADO Y CONFORMACIÓN 

Estas operaciones se realizarán antes del marcado de ejecución, con objeto de que 
todos los productos tengan la forma exacta, recta o curva, deseada. 

b-1) Preparación 

• En cada uno de los productos se procederá a eliminar aquellos defectos de 

laminación que, por su pequeña importancia, no hayan sido causa de 
rechazo. 

• Se suprimirán las marcas de laminación en relieve en aquellas zonas que 
hayan de entrar en contacto con otro producto en las uniones de la 

estructura. 

• Se eliminarán todas las impurezas que lleven adheridas. 

b-2) Enderezado 

La operación de enderezado en los perfiles, y la de planeado en las chapas, se realizarán 

preferentemente en frío, mediante prensa o máquina de rodillos. 

b-3) Conformación 

Las operaciones de plegado o curvado, se realizarán preferentemente en frío. No es 
admisible que aparezcan en el producto abolladuras a causa de las compresiones, ni 

grietas debidas a las tracciones, que en la conformación se originen. Si el plegado es muy 
acusado, se recomienda el recocido posterior de la pieza. 

b-4) Operaciones en caliente 

Enderezado y conformación pueden realizarse en caliente con las condiciones siguientes: 

• El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno. Se admite el 
calentamiento en fragua u hornillo. Se desaconseja el calentamiento directo 

con soplete. El enfriamiento se realizará al aire en calma, sin acelerarlo 
artificialmente. 

• Se calentará a una temperatura máxima de 950ºC (rojo cereza claro), 
interrumpiéndose la operación cuando la temperatura baje de 700ºC (rojo 

sombra), para volver a calentar la pieza. 
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• Se tomarán todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura 
del acero, ni introducir tensiones parásitas durante las fases de calentamiento 

y de enfriamiento. 

b-5) Conformación de chapas 

El estampado y/o la embutición de chapas se realizará utilizando dispositivos que 
permitan realizar la operación de una sola vez. 

C) CORTE 

Mediante esta operación, se cortan las piezas a sus dimensiones definitivas y se ejecutan 

los biseles, rebajos, etc., indicados en los planos de taller. Puede efectuarse el corte con 
sierra, disco, cizalla o máquina de oxicorte, observando las prescripciones que siguen. Se 

prohíbe el corte con arco eléctrico. 

c-1) Corte por cizalla 

El uso de la cizalla se permite solamente para chapas, planos y angulares, de espesor no 
mayor a 15 mm. 

c-2) Oxicorte 

El uso de la máquina oxicorte se permite tomando las precauciones necesarias para que 

el corte sea regular, y para que las tensiones o transformaciones de origen térmico que se 
produzcan no ocasionen perjuicio. 

c-3) Repaso de bordes 

El óxido adherido y las rebabas, estrías o irregularidades de borde, producidas en el corte, 

se eliminarán posteriormente mediante piedra esmeril, buril y esmerilado posterior, fresa o 
cepillo, terminándose con esmerilado fino. Esta operación se efectuará con mucho 

mayor esmero en las piezas destinadas a estructuras que hayan de ser sometidas a 
cargas dinámicas. 

c-4) Bordes contiguos a soldaduras 

Todo borde realizado con cizalla o máquina de oxicorte que haya de quedar en la 

proximidad de una unión soldada, sin ser fundido durante el soldeo, en una profundidad 
no inferior a 2 mm. en los aceros  S275,, y no inferior a 5 mm. en los aceros  S355,, se 

mecanizarán mediante piedra esmeril, buril y esmerilado posterior, o fresa, para eliminar 
toda la zona alterada por el corte, en la profundidad no inferior a 2 mm. en los 

aceros  S275,, y a 5 mm. en los aceros S355, y en una longitud que rebase en no menos de 
30 mm. cada extremo de la soldadura. 

c-5) Biseles 

Todo bisel se realizará con las dimensiones y los ángulos marcados en los planos de taller 

dentro de las tolerancias permitidas. Se recomienda su ejecución mediante máquina 
herramienta u oxicorte automático, con las prescripciones del artículo c-2) y 

permitiéndose buril y esmerilado posterior, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo c-
4). 

c-6) Ángulos entrantes 
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Todo ángulo entrante se ejecutará sin arista viva, redondeando con el mayor radio 
posible, aunque en los planos de taller no se consigne este detalle. 

c-7) Fresado de apoyos 

Se recomienda fresar los bordes de apoyo de todo soporte en un plazo normal a su eje, 

para conseguir un contacto perfecto con la placa o soporte contiguos, siendo 
preceptivo hacerlo cuando se indique en el Proyecto. 

D) PERFORACIONES 

Los agujeros para roblones y tornillos, se perforarán preferentemente con taladro, 

autorizándose el uso de punzón en los casos que siguen: 

d-1) Punzonado 

El punzón estará siempre en perfecto estado, sin desgaste ni deterioro. Se permite el 
punzonado en piezas de acero S235 cuyo espesor no sea superior a 15 mm. que no se 

destinen a estructuras sometidas a cargas dinámicas. 

En todas las piezas de acero S275 y S355, los agujeros se ejecutarán siempre con taladro. 

d-2) Perforación a diámetro definitivo 

El taladrado se realizará, en general, a diámetro definitivo, salvo en los agujeros en que 

sea previsible rectificación para coincidencia, según el artículo d-3). 

No se permite el punzonado a diámetro definitivo. 

d-3) Perforación a diámetro reducido 

El taladrado se ejecutará con diámetro reducido, 1 mm. menor que el diámetro definitivo, 

cuando sea previsible rectificación para coincidencia. 

El punzonado se ejecutará con diámetro reducido, 3 mm. menor que el diámetro 

definitivo. 

d-4) Rectificación por coincidencia 

La rectificación de los agujeros de una costura, cuando sea precisa, se realizará 
mediante escariador mecánico. Se prohíbe hacerlo mediante broca pasante o lima 

redonda. 

d-5) Taladro simultáneo 

Se recomienda que, siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los agujeros 
que atraviesen dos o más piezas, después de armadas, engrapándolas o atornillándolas 

fuertemente. Después de taladrada, las piezas se separarán para eliminar las rebabas. 

E) ARMADO 

Esta operación tiene por objeto presentar en taller cada uno de los elementos 
estructurales que lo requieran, ensamblando las piezas que se han elaborado, sin 

forzarlas, en la posición relativa que tendrán una vez efectuadas las uniones definitivas. 

Se armará el conjunto del elemento, tanto el que ha de unirse definitivamente en taller 

como el que se unirá en obra. 
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e-1) Elementos con uniones roblonadas y atornilladas 

Las piezas que hayan de unirse con roblones, tornillos calibrados o tornillos de alta 

resistencia se fijarán con tornillos de armado, de diámetro no más de 2 mm. menor que el 
diámetro nominal del correspondiente agujero. 

Se colocará el número suficiente de tornillos de armado, para que, apretados 
fuertemente con llave manual, se asegure la inmovilidad de las piezas armadas y el íntimo 

contacto entre las superficies de unión. 

e-2) Elementos con uniones soldadas 

Las piezas que hayan de unirse con soldadura, se fijarán entre sí, o a gálibos de armado, 
con medios adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante 

el soldeo y enfriamiento subsiguiente, consiguiéndose así la exactitud pedida y 
facilitándose el trabajo de soldeo. 

Para la fijación no se permiten realizar taladros o rebajos que no vengan definidos en los 
planos de taller. 

Como medio de fijación de las piezas entre sí pueden emplearse puntos de soldadura 
depositados entre los bordes de las piezas a unir. El número y el tamaño de los puntos de 

soldadura será el mínimo suficiente para asegurar su inmovilidad. 

Estos puntos de soldadura pueden englobarse en la soldadura definitiva si se limpian 

perfectamente de escoria, no presentan fisuras u otros defectos y después de hacer 
desaparecer con buril, etc., sus cráteres extremos. 

Se prohíbe la práctica viciosa de fijar las piezas a los gálibos de armado con puntos de 
soldadura. 

e-3) Comprobación de la exactitud 

Con el armado se comprobará que la disposición y dimensión del elemento se ajustan a 

las señaladas en los planos del taller. 

Se rectificarán o se reharán todas las piezas que no permitan el armado en las 

condiciones arriba indicadas. 

e-4) Realización de las uniones 

No se retirarán las fijaciones de armado hasta que quede asegurada la indeformabilidad 
de las uniones. 

4.8.2. MONTAJE 

A) PROGRAMA DE MONTAJE 

El constructor, basándose en las indicaciones del Proyecto, redactará un programa de 

montaje detallando los extremos siguientes: 

• Descripción de la ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de los 

elementos de cada fase. 

• Descripción del equipo que empleará en el montaje de cada fase. 

• Apeos, cimbras u otros elementos de sujeción provisional. 
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• Personal preciso para realizar cada fase con especificación de su calificación 
profesional. 

• Elementos de seguridad y protección del personal. 

• Comprobación de los replanteos. 

• Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomos. 

Este programa se presentará al Director de Obra y se requiere su aprobación antes de 

iniciar los trabajos en obra. 

B) EQUIPO DE MONTAJE 

La capacidad y calidad de la instalación y equipo de montaje se ajustarán a lo detallado 
en el programa de montaje y satisfarán a la Dirección de la Obra, estando siempre en 

buenas condiciones de funcionamiento. 

C) MANIPULACIÓN 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una 
forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a 
pie de obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar 

solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las 
piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las 

partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la 
elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, 
comba o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el 

defecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar 
a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, 

marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

F) MONTAJE 

La sujeción provisional de los elementos durante el montaje, se asegurará con tornillos, 
grapas u otros procedimientos que resistan los esfuerzos que puedan producirse por las 

operaciones de montaje. 

En el montaje se realizará el ensamble de los distintos elementos, de modo que la 

estructura se adapte a la forma prevista en los planos de taller, con las tolerancias 
establecidas. Se comprobará, cuantas veces fuese preciso, la exacta colocación relativa 

de sus diversas partes. 

No se comenzará el roblonado, atornillado definitivo o soldeo de las uniones de montaje 

hasta que no se haya comprobado que la posición de los elementos de cada unión 
coincide exactamente con la posición definitiva. 

Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se retirarán solamente cuando se 
pueda prescindir de ellos estáticamente. 
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4.9. TABLERO FENÓLICO PARA EXTERIORES 

4.9.1 EJECUCIÓN, CORTE Y MECANIZADO 

Cierre perimetral exterior de placas laminadas compactas de alta presión (HPL), 12mm, 

en módulos de 2000x1000mm MEDIDAS APROXIMADAS según modulación y 12 mm de 
ESPESOR. 

Panel con acabado en color corporativo Xunta de Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 
196, #007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura satinada: NT; colocación en posición 

horizontal dentro de un bastidor metálico según detalle en planos, el panel se fijará y 
sellará contra el bastidro mediante un polímero sellador híbrido-PUR monocomponente 

multiusos, polímero terminado en grupo silano (STP), especialmente indicado para su 
exposición a la humedad atmosférica, elastómero de alta durabilidad, Sikaflex®-521 UV o 

equivalente. 

Panel HPL especialmente indicado para exteriores, a base de resinas termoendurecibles 

de acrilo-poliuretano, reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada 
FSC o PEFC, con superficie decorativa no melamínica y propiedades antigraffiti durante 

toda su vida útil, tipo EDF según UNE-EN 438-2, con resistencia a los rayos ultravioleta no 
inferior a 4-5 al contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02. 

Calificación de alta calidad en paneles de gran formato.  

Para cortar o mecanizar un panel HPL será necesario fijarlo al banco de trabajo: 

a.) Fijación mediante ventosas de vacío puntuales 

En las partes de los paneles con formato fresado o cuyos cantos se procesan por ambos 

lados se recomienda la fijación mediante ventosas de vacío. 

b.) Fijación mediante paneles protectores MDF 

En las partes de los paneles con formato fresado, con el canto procesado por un lado, 
con agujeros fresados o fresados con formas libres, se recomienda la fijación con paneles 

protectores MDF. Estos paneles se pueden utilizar varias veces. 

La capacidad de vacío debe dimensionarse correctamente. Si la tensión o fijación no 

fuera suficiente, se deben comprobar los niveles de estanqueidad (p. ej. en las juntas de 
las ventosas). 

El área de superficie de los paneles HPL será altamente resistente. Las propiedades de 
mecanizado de los paneles serán similares a las del mecanizado de madera maciza. Se 

utilizarán herramientas de corte de metal duro cuando se trabaje con este tipo de 
paneles, siendo recomendable el uso de herramientas de corte de diamante (DP) si se 

desea aumentar considerablemente la duración de las herramientas y obtener una mejor 
calidad en el trabajo final. También se recomienda la utilización de cuchillas afiladas y el 

buen funcionamiento de los equipos para garantizar un procesamiento impecable del 
material. 

Un proceso de mecanizado incorrecto o una herramienta no apta para dicho 
mecanizado pueden romper, astillar o rayar la cara del acabado decorativo. 
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Las mesas de trabajo deben ser lisas y, a ser posible, sin juntas para que no queden virutas 
que pudieran deteriorar la superficie de las placas. También es importante que las 

superficies de trabajo y las máquinas manuales cumplan con estos requisitos. 

Para fresar los biselados se pueden usar cepilladoras - limadoras eléctricas con una ranura 

biselada o ranura de inglete. Las fresadoras superiores manuales se usan, junto con 
herramientas de metal duro, en tareas específicas. Para proteger la superficie de las 

placas HPL, hay que cubrir la superficie de apoyo de las fresadoras superiores con partes 
de placas, por ejemplo. Es importante no usar fieltro. Hay que eliminar con cuidado las 

virutas resultantes del fresado. 

Diámetro de la herramienta de fresado: 10-25 mm 

Velocidad de corte: vc 30-50 m/sec. 

Se recomienda usar fresadoras para metales duros, que también estén disponibles con 

placas intercambiables. Para un mejor funcionamiento de las herramientas, son 
preferibles las fresadoras de altura ajustable.  

Para el taladrado de los paneles se utilizarán espirales para metales duros o taladradores 
para tacos. En centros de mecanizado se recomienda utilizar el husillo principal en lugar 

de las brocas con una velocidad de rotación de 2000 – 4000 rpm y una velocidad de 

avance de 1,5-3 m/min. 

La velocidad de salida de la broca debe escogerse de manera que no se dañe la 

superficie de melamina de la placa. Poco antes de que la broca salga en todo su 
diámetro de la placa que se está mecanizando, hay que reducir aproximadamente un 

50% la velocidad de avance. Al taladrar agujeros pasantes, hay que ejercer 
contrapresión con una madera dura o un material equivalente, para evitar que la 

superficie de melamina se rompa. 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación y 

paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de anclaje 
de la subestructura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la estructura principal. 

Preparación del cierre. Aplomado, nivelación y alineación del cierre perimetral. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Resolución 

de puntos singulares. 

4.9.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 

2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, o que 
se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del 

hueco. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% 
de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que 

no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar 
la superficie interior del hueco. 
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4.10. RESINA DEPORTIVA 

4.10.1. EJECUCIÓN 

Preparación del soporte  

El soporte sobre el que se va a aplicar Mapecoat TNS Race Track debe ser plano, 
mecánicamente resistente y estar cohesionado y sin partes en fase de desprendimiento. 

El soporte debe tener, en particular, una resistencia mecánica adecuada a las cargas a 
que será sometido el pavimento en servicio, especialmente en el caso de pavimentos 

expuestos a tráfico rodado, incluso ocasionalmente. Las superficies nuevas a tratar o los 
eventuales remiendos con morteros de reparación deberán estar debidamente curados, 

completamente limpios, cohesionados y sin humedad.  

La película coloreada Mapecoat TNS Race Track debe aplicarse sobre un soporte 

regularizado y, eventualmente, redondeado ("medias cañas" de las gradas) en 
correspondencia con los ángulos de 90° o en las aristas vivas; dicha preparación del 

soporte permite controlar el consumo por metro cuadrado y evitar, al mismo tiempo, las 
imperfecciones superficiales.  

Finalmente, para completar la preparación del soporte, y sólo en el caso de estructuras 
de hormigón, antes de utilizar Mapecoat TNS Race Track, es necesario aplicar sobre el 

soporte seco un promotor de adherencia adecuado, tipo Mapecoat TNS primer EPW, 
diluido con agua en una proporción de 1:0,5. En soportes de hormigón con una humedad 

residual de hasta un máximo del 6%, se recomienda aplicar previamente una barrera 
química adecuada, realizada con el imprimador epoxídico-cementoso tricomponente 

Triblock P.  

La primera capa de Mapecoat TNS Race Track deberá aplicarse dentro de las 24 horas 

siguientes a la aplicación de Mapecoat TNS primer EPW, y dentro las 36 horas siguientes 
en el caso de haber realizado una barrera química con Triblock P.  

En el caso de soportes de mezclas bituminosas, la superficie deberá estar limpia, sin partes 
sueltas y libres de aceites, carburantes o sustancias que puedan comprometer la solidez 

del soporte.  

En el caso de porciones de asfalto especialmente dañadas o contaminadas con 

sustancias extrañas, puede resultar necesaria su eliminación y posterior reparación con 
Mape-Asphalt Repair 0/8, asfalto reactivo de aplicación en frío.  

Antes de proceder a la sucesiva aplicación de Mapecoat TNS Race Track, se deberá 
aspirar o eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie. Antes de aplicar 

Mapecoat TNS Race Track se deberá respetar un tiempo de maduración y oxidación del 
soporte de mezclas bituminosas de al menos 15 días. 

4.10.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, teniendo en cuenta solapes y desperdicios. 
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4.11. CÉSPED ARTIFICIAL  

4.11.1. EJECUCIÓN 

Se proyecta una superficie de juego con césped artificial instalado sobre la solera de 

hormigón con una pendiente superior al 1% para evitar bolsas de agua. 

Césped tipo Color Kids, ideal para niños. Se presenta en color verde, amarillo, rojo, azul o 

blanco. Con 5 tecnologías Kidsproof, BacteriaFree, Fireproof, Antistatic, Maxdrain, Softland 
y Maxrecover, todas ellas dirigidas y enfocadas a cumplir todas las normativas de 

seguridad de un PARQUE INFANTIL y de USO DEPORTIVO, incluyendo normativa de 
seguridad en caídas UNE-EN 1177.  

Esta superficie de juego consiste en una mezcla de fibras monofilamento de 25 mm 
antiestático, resistente a rayos UV y baja abrasión, con galga 3/8, 21.000 puntadas/m², 

11.000 dtex  y 2.250 g/m² de peso total.  

Se instala sobre superficie previamente tratada mediante el extendido de los rollos en los 

distintos formatos de tamaño que se presenta, pegado con adhesivo bicomponente de 
poliuretano diseñado para la unión de pavimentos de césped artificial de paños entre sí, 

previo suministro e instalación de cinta de unión especial, compuesta de un geotextil 
fuerte sellado con película poliolefínica. Con esta cinta se consigue una unión fuerte e 

invisible a lo largo de las juntas de unión, incluso en el pegado de los bordes perimetrales. 

El césped se lastrará con arena de sílice, seca y tamizada, de granulometría 0,20/0,80, 

recomendado de 10kg/m2. La arena tendrá marcado CE según norma UNE EN-13139. 

4.11.2. CARACTERÍSTICAS 

Las características del césped artificial proyectado tipo PAVIGRASS (similar o superior) 

tiene que presentar las siguientes tecnologías o certificaciones: 

• KIDSPROOF, la Norma EN 71-3:2013 +A1: 2014 es una de las más estrictas en 

materia de seguridad y certifica que el césped es tan seguro como un 
juguete.  La norma establece que el producto tan solo puede ser seguro si está 

totalmente libre de liberar sustancias nocivas mientras se chupa o juega con él. 

• BACTERIAFREE, la Norma ASTM G 21:2013 certifica que nuestros productos tienen 

propiedades antifúngicas, tras pasar los más rigurosos ensayos de bacterias 
comunes y cumplir con la estricta norma. 

• FIREPROOF, certifica el uso de polímeros en sus fibras que ha sido tratadas para 
cumplir con la normativa europea EN 13501 obteniendo la categoría de 

resistencia contra el fuego Dfl-s1, y consiguiendo así que este producto no 
propague la llama ante cualquier accidente. 

• ANTISTATIC, certifica el uso de polímeros en sus fibras e hilos de carbono que hace 
que la carga electroestática del césped se disipe y no se acumule sobre la 

superficie. El césped con esta tecnología cumple con la norma UNE EN-14041: 
ANTIESTÁTICO y la norma IEC 61340-4.1: DISIPATIVO.  

Este modelo de césped, siempre que esté correctamente conectado a tierra, 
permitirá la disipación de las cargas electrostáticas. La clasificación electrostática 
del modelo de césped REAL COLORS en función de la resistencia obtenida es 
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DISIPATIVO. 

• MAXDRAIN, sistema productivo con el que se triplica las perforaciones del backing 
del césped, esto otorga al producto doble drenaje respecto a productos 

convencionales. Esta tecnología hace que este tipo de césped sea ideal para 
zonas de juego utilizadas por niños, aunque acabe de llover. 

• SOFTLAND, dota a la fibra de una gran suavidad. Los polímeros que componen la 
fibra están compuestos de materiales de alta calidad que se transmite en la 

definición y limpieza de las fibras del producto terminado.  

• MAXRECOVER, garantiza la mejor recuperación a la pisada, este sistema está 

compuesto de materiales de máxima resistencia que dotan a la fibra de 
una máxima recuperación, la combinación de sus polímeros consigue que la fibra 

esté siempre vertical. Este sistema consigue un césped siempre recto y en perfecto 
estado. 

• SOFT MAX, con esta tecnología se garantiza que los polímeros de alta calidad de 
las fibras aporten una suavidad increíble, logrando un césped artificial 100% 

confortable. 

• LONG LIFE, gran DURABILIDAD, Estabilidad UV Escala>3 (UNE-EN 20105-A02) y 

Permeabilidad 60l/min/m2 (UNE-EN 12616:2014). Cuenta con una garantía 
extendida de hasta 10 años. 

4.11.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, teniendo en cuenta solapes y desperdicios. 

4.12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 

4.12.1. COLOCACIÓN DE TUBOS 

Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 
21. 

Prescripciones generales 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 

verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad que proporcionan a los conductores. 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 

caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión 
estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. 

Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma 
UNE EN 5086 -2-2 
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Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 

consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 
m.  

El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de 
los conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o 

derivación. 

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando 

hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se 
aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante. 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en 
cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los 

mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo 
la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, 

estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema 
adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los 

brazos sin utilizar. 

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará 

convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario 
que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Tubos en montaje superficial 

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las 
siguientes prescripciones: 

• Los tubos se fijarán a los cerramientos ó elementos de la estructura por medio de 
bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La 

distancia entre éstas será, como máximo, 0,50 metros.  

• Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los 

empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

• Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, 

curvándolos o usando los accesorios necesarios. 

• En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea 

que une los puntos extremos no será superior al 2%. 

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima 

de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán 

interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm 
aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes 

que tengan una longitud mínima de 20 cm. 
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4.12.2. BANDEJAS O CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Bandeja metálica o plástica de PVC rígido liso o perforado montada con todos los 
elementos para cambios de dirección, derivación, final y de soporte. Se han considerado 

los tipos de colocación siguiente: 

• Montado superficialmente directamente sobre paramentos verticales. 

• Fijado con soportes horizontales. 

• Fijado con soportes verticales. 

• Fijado con soportes para suspender en el techo. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

• Replanteo del trazado y de la colocación de los soportes. 

• Fijación y nivelación de los soportes. 

• Fijación de la bandeja y los soportes. 

• Cortes en cambios de dirección y esquinas. 

El montaje se hará según las indicaciones del fabricante. Las piezas de soporte han de ser 
las indicadas para el tipo de colocación. La distancia entre soportes ha de ser <1,5 m, 

con un mínimo de dos por bandeja, fijadas al paramento con tacos metálicos y tornillos. 

Las uniones de los tramos rectos, derivaciones, esquinas, etc., de las bandejas se hará 

mediante una pieza de unión fijada con tornillos. 

Se evitará la manipulación del material cuando existan piezas específicas del fabricante 

para resolver la instalación. 

Los finales de canalización estarán cubiertos siempre con una tapa final de tramo. 

Tolerancias de la instalación: Nivel o aplomado.      <= 2 mm/m 

                                                                                           <= 15 mm/total 

La normativa de obligado cumplimiento será: 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

• Resolución de 18/01/88 del Ministerio de Industria y Energía para canales 
protectoras. 

• Marcado CE. 

4.12.3. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo 

mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm 
para el diámetro o lado interior. 
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Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, 
deberán emplearse prensaestopas adecuados. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes 

de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. 
Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán 

realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación. 

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta 

por todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete 
entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores 

de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, 
comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden 

sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los 

bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en 
una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados 

o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos 
metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta 

metálica. 

4.12.4. APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado 

y material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin 
dar lugar a la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición 

intermedia. 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda 

exceder de 65°C en ninguna de ellas. 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la 

intensidad y tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 

4.12.5. APARATOS DE PROTECCIÓN 

Protección contra sobreintensidades 

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte 

automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 

Aplicación 

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un 
circuito, incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades 

(sobrecargas y cortocircuitos). 

Protección contra sobrecargas 

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de 
sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un 
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calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio 
ambiente en las canalizaciones. 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo 
caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles 
calibrados de características de funcionamiento adecuadas o los interruptores 

automáticos con curva térmica de corte. 

Protección contra cortocircuitos 

Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de 
cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y 

mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones. 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra 

cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de 
características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema 

de corte electromagnético. 

Situación y composición 

Se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el 
local o vivienda del abonado. Se establecerá un cuadro de distribución de donde 

partirán los circuitos interiores, y en el que se instalará un interruptor general automático 
de corte omnipolar que permita su accionamiento manual y que esté dotado de 

dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los 
circuitos interiores de la vivienda o local, y un interruptor diferencial destinado a la 

protección contra contactos indirectos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el 

origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por 
cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de 

conductores utilizados. 

Normas aplicables 

Pequeños interruptores automáticos (PIA) 

Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma 
se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 

V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 
25000 A. 

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

• 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 

• 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 
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• 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 
80, 100 y 125A. 

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 
y 25000 A. 

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá 
determinada por su curva: B, C o D. 

Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 

• La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica 

de disparo instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16. 

• Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del 

símbolo de las unidades. 

• Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 
Interruptores automáticos de baja tensión 

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 
1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están 
destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en 

corriente alterna o 1500 V en corriente continua.  

Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y 

el empleo previsto de los interruptores automáticos. 

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con 

las siguientes indicaciones: 

• Intensidad asignada (In). 

• Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 

• Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | 

si se emplean símbolos. 

También llevarán marcado, aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo 

de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las 
características de desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de 

desconexión. 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el 
efecto de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 

1996. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales 
están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 
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V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las 
intensidades asignadas. 

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada 
son: 0,006A, 0,01A, 0,03A, 0,1A, 0,3A, 0,5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

Características principales de los dispositivos de protección 

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

• Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén 
sometidos, presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo 

con sus condiciones de instalación. 

• Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán 

construidos de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su 
recambio de la instalación bajo tensión sin peligro alguno. 

• Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, 
respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. 

Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin 

posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de 
apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su 

capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que 
pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con 

fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características 
coordinadas con las del interruptor automático. 

• Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar 

protegidos por fusibles de características adecuadas. 

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 

Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores 

desnudos o aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de 
origen atmosférico en el origen de la instalación. 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra 
las sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente 

próximos al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. Los 
dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 

seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a 
impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, 
incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación. 

Protección contra contactos directos e indirectos 
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Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se 
ejecutarán siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma 

UNE 20.460 -4-41. 

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a 

proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las 
partes activas de los materiales eléctricos. 

Los medios a utilizar son los siguientes: 

• Protección por aislamiento de las partes activas. 

• Protección por medio de barreras o envolventes. 

• Protección por medio de obstáculos. 

• Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

• Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la 
alimentación en caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el 
dispositivo de corte en un tiempo no superior a 5 s. 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra 
eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a: 

• 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 
• 50 V en los demás casos. 

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores 

diferenciales. 

Debe cumplirse la siguiente condición: 

          Vc 
R <= —— 
           Is 
 

Donde: 

• R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 

• Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás 
casos). 

• Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, 
en A, a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un 

tiempo conveniente, la instalación a proteger). 

4.12.6. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y 

conductores de protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción 
ITC-BT-18. 
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Naturaleza y secciones mínimas 

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 

• El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de 
protección y de funcionamiento 

• de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-
BT-24 y los requisitos 

• particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 
• Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin 

peligro, particularmente desde el 
• punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

• En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la 
canalización de alimentación 

• serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección 
mecánica y de 4 mm² si no 

• disponen de ella. 
• Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra 

están definidas en la 
• Instrucción ITC-BT-18. 

Tendido de los conductores 

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte 

del electrodo. 

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los 

conductores de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. 
No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el 

desgaste mecánico. 

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas 

y con los electrodos 

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con 

las partes metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. 

A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme 

adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea 
efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto 

punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como 
estaño, plata, etc. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no 
podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La 

conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se 
efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra.  

Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que 
la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 
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Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los 
conductores de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que 

fuesen necesarios, también los de puesta a tierra funcional. 

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 

Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se 
permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que 

permita medir la resistencia de la toma de tierra. 

4.12.7. ALUMBRADO DEPORTIVO 

La pista dispondrá de seis torretas de iluminación fabricadas en  acero pregalvanizado 

con pintura en polvo de poliéster lacada al horno en 200ºC, siendo así resistente a 
temperaturas extremas y a los agentes atmosféricos, evitando su oxidación. Medidas 

80x80mm y 2mm de espesor. Dispondrá de 2 focos de 150w led  por torreta con sistema 
SSD sin driver 210-260 Vac. Con un rendimiento medio de 40.000 horas de vida. EL foco 

estará preparado para soportar temperaturas de -20 a+80ºC y será regulable 1-100%. Su 
arco de apertura será de 120º y dispondrá de protecciones IP65/IK08. Será compatible 

con regulación remota RF+WIFI. el conjunto de la iluminación dispondrá de cableado a 
pie de la torreta de iluminación. También se aportará las tomas de tierra necesaria según 

el tamaño de la pista. 

Todas las luminarias a instalar emplearán tecnología led y cumplirán los requisitos 

exigidos por el IDAE y por el Comité Español Iluminación, con las siguientes características 
generales: 

• Materiales de fabricación: 

- Carcasa y envolvente: Aleación de aluminio inyectado 

- Material de la lente: Policarbonato o PMMA 

• Grado: IP – 66 e IK – 10 mínimo 

• Eficacia de la luminaria > 130 lm/W 

• Tª color: 4000k ±300K 

• Indice reproducción del color > 70 

• Mantenimiento lumínico según LM80: L90 ≥100,000 h (@Ta=55ºC) 

Condiciones previas 

• Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 

• Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos, 
tubos metidos. 

• Espárragos de anclaje de la placa, recibidos en dado de hormigón. 
• Niveles definitivos de zonas próximas. 

• Conexionado de puntos de luz y de cajas de conexión. 
• Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva. 
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Ejecución 

• Desembalaje del material. 

• Lectura de las instrucciones del fabricante. 
• Replanteo definitivo del aparato. 

• Recibido y nivelado de la placa base. 
• Montaje del poste. 

• Conexionado a la red eléctrica. 
• Colocación conjunto bandeja, equipo y portalámparas. 

• Instalación de las lámparas. 
• Fijar la luminaria a la columna, báculo o aplique apretando los tornillos. 

• Cerrar luminaria. 
• Prueba de encendido. 

• Montaje de los difusores. 
• Retirada de los embalajes sobrantes. 

Normativa 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 
• NTE-IEB. 

• Normas UNE. 
• Galvanizado: RD 2531/1985 de 18 de diciembre. 

• Postes: RD 401 y O.M. 16.5.89 
• Norma Europeas EN 60598, EN 60559, EN 50102, EN 55015, EN 50082, EN 61000, EN 

60662, EN 60188, EN 71120, EN 71121. 

Control 

• Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 
• Comprobación del replanteo de los aparatos. 

• Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 
• Ejecución y prueba de las fijaciones. 

• Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra. 
• Comprobación del total montaje de todas las piezas. 

• Prueba de encendido. 
• Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 

Seguridad 

Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de 

Seguridad e Higiene en el trabajo. Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, 
desconectando las llaves, automáticos de protección y verificando con un comprobador 

de tensión tal circunstancia.  

Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante. 
Las herramientas estarán convenientemente aisladas. Cuando se utilicen herramientas 

eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 

Medición 
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La Columna, Báculo o Aplique se medirá por unidad y la Luminaria se medirá por unidad, 
abonándose las unidades realmente instaladas. No se abonará la limpieza de los 

embalajes sobrantes. Todos los aparatos llevarán sus lámparas y equipos eléctricos 
correspondientes, estando su abono incluido en la unidad base. 

Mantenimiento 

La propiedad recibirá a la entrega de la instalación un resumen del origen industrial de 

cada aparato montado, así como del tipo de lámparas instaladas en el mismo. Se llevará 
estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su sustitución. Una vez al año se 

revisará cada aparato, observando sus conexionados y estado mecánico de todas sus 
piezas y principalmente aquellas que puedan desprenderse, así como las cajas de 

conexiones de las farolas comprobando su cierre. 

La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin 

tensión previamente la red. 

4.13. GESTIÓN DE RESIDUOS 

4.13.1. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Incluye las operaciones relacionadas con la gestión de los residuos generados en la obra, 
estimados éstos en el anejo 6 a la memoria del presente proyecto. Se entiende por 

gestión de residuos la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la 
vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los 

vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente (art. 
3.m) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados). 

Previamente a la gestión deberán recabarse los permisos necesarios, tanto del productor 
como del gestor, especialmente si se prevé la presencia en obra de residuos peligrosos. 

4.13.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Deberá justificarse mediante albaranes de entrega el depósito de los residuos generados 
en el vertedero autorizado correspondiente. 
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• OPCIÓN A-1ª.: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO  

 

➢ SUPERFICIE DE JUEGO 22X12M2  

➢ SUELO EN RESINA DEPORTIVA  

➢ CIERRE LATERAL A 1 METRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDICIÓN

OPCIÓN A-1ª.:CIERRE TODO EN
FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN
RESINA/CIERRE LATERAL A 1M

Código: OPCIÓN A-1 - CIERRE EN…



ADL005 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la instalación de la pista multideporte:
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión para su transporte hasta
Vertedero Legalizado.
Se Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce; incluido carga
sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y pago de canon de vertido por entrega
de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 14,00 336,00

336,00 336,00

Total M2  ......: 336,00

ADD010 M3 DESMONTE EN TIERRA HASTA LA RASANTE DE EXPLANACIÓN PREVISTA

Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de
los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales.
Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación.
Refino de taludes; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y pago
de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles
transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de
que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 14,00 1,00 336,00

336,00 336,00

Total M3  ......: 336,00

Medición

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº Ud Descripción Medición

Página 2OPCIÓN A-1ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN RESINA/CIERRE LATERAL A 1M



ADE002 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en suelos cohesivos de arcilla semidura, de arcilla dura con
grava compacta, en tierra disgregada, en tierra blanda, en terreno de tránsito compacto y
en terreno de tránsito duro. Excavación mediente medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y
pago de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación en roca.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 14,00 0,40 134,40

134,40 134,40

Total M3  ......: 134,40

Medición

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº Ud Descripción Medición

Página 3OPCIÓN A-1ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN RESINA/CIERRE LATERAL A 1M



CAV010 M3 ZUNCHO PERIMETRAL 40x20xm HA-25/B/20/IIa

Zuncho perimetral de hormigón armado de 40x20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su
dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 80,00 0,40 0,20 6,40ZAPATA PERIMETRAL

6,40 6,40

Total M3  ......: 6,40

E04SM130.J M2 SOLERA HA-25 15cm. PTE>1% + ENCACH. 20cm

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, EJECUTADA CON UNA PENDIENTE
>1%, BOMBEO A UN AGUA Y DRENAJE EN UN LADO DE LA PISTA, realizada con
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para
la ejecución de juntas de dilatación. Se incluye encachado en caja para base de solera de
20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20
cm de gravas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN: 
- NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 24,00 14,00 336,00SOLERA + ENCACHADO

336,00 336,00

Total M2  ......: 336,00

Medición

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Nº Ud Descripción Medición

Página 4OPCIÓN A-1ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN RESINA/CIERRE LATERAL A 1M



ASI050 Ml CANALETA DE DRENAJE TIPO ULMA o equivalente

Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo SU200 (o equivalente),
ancho exterior 250 mm, ancho interior 200 mm y longitud total 1000 mm. Alturas
exteriores disponibles entre 240 mm y 390 mm. Posibilidad de instalación sin pendiente o
con pendiente tipo cascada. Con rejilla nervada de fundición dúctil, de ser posible se
instalará una rejilla ranurada con huecos libres no mayores a 8mm, clases de carga hasta
C250, según Norma EN 1433, con utilización de armadura de refuerzo, con cancela de
seguridad, sistema de fijación mediante cancela, dos puntos de fijación por ML. Con
machimbrado de alineación horizontal y vertical. Declaración de Conformidad CE y
cumplimiento de la Norma EN 1433.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Excavación de la zanja según
detalles de proyecto. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la canaleta de drenaje. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 22,00 22,00

22,00 22,00

Total Ml  ......: 22,00

UAC010 Ml COLECTOR ENTERRADO PARA PLUVIALES

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y sección circular, con
una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso,
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas
especiales.
Se incluye: Replanteo del recorrido del colector. Excavación de la zanja según detalles de
proyecto. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones. M.O.P.U.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,1 22,00 24,20

24,20 24,20

Total Ml  ......: 24,20

Medición

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Nº Ud Descripción Medición
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ASA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con
marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los
colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación
de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Nº Ud Descripción Medición
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EAM010 Kg ESTRUCTURA TIPO PAVIGRASS o equivalente

Estructura de tubo en acero pregalvanizado, estructura de acero conformado en frio,
acabado en caliente, no aleado para construcciones metálicas según UNE-EN 10219 y
UNE-EN 10025 S275JR, acabado pregalvanizado, para la ejecucución del entramado
estructural, perimetral y exterior de la pista. Estructura para la ejecución de cierre
perimetral de pista, de porterias antivandálicas, de canastas de baloncesto y de
estructuras auxiliares para la práctica de otros deportes. Estructura en tubo 80x80x2mm,
80x40x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm según planos de detalle. Se incluye en esta partida
placas de anclaje a suelo de toda de la estructura 200x200x10mm y toda la tornilleria
necesaría para el montaje de todo el conjunto.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Aplomado. Resolución de las uniones. Reglaje
de la pieza y ajuste definitivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos
superficiales.

* DISEÑADA según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos
técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos instalados, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.750,00 1.750,00

1.750,00 1.750,00

Total Kg  ......: 1.750,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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RML010 Kg LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA COATINGS o equivalente

Lacado de estructura con pintura miva coatings o equivalente, con DOBLE TRATAMIENTO
(Recubrimiento Anticorosivo + Recubrimiento de Acabado), lacado al horno con pintura
en polvo de poliéster, termoendurecible, tipo MIVA COATINGS, formulada con resina de
poliester carbosilate saturada. Lacado al horno ejecutado en las siguientes fases:
Limpieza-desengrasado completo del material con posterior baño de fosfatos multimetal /
Enjuague de piezas / Secado a 150º / Aplicación de pintura en polvo de poliéster /
Polimerización de la pintura a 200º en túnel de secado. Protección mínima 120 micras.

* EJECUCIÓN según:
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO: Recubrimiento en polvo formulado con una mezcla
de resinas epoxi con buenas propiedades en general y excelentes resistencias químicas.
Recomendamos su aplicación como imprimación sobre piezas que estén sometidas a
altas exigencias de resistencia anticorrosiva. Producto libre de zinc y respetuoso con el
medio ambiente.
- RECUBRIMIENTO DE ACABADO: Recubrimiento en polvo formulado con resinas de
poliéster libre de TGIC, de excelente durabilidad exterior y buenas propiedades químicas y
mecánicas. Especialmente diseñado para el sector de la construcción, perfilería de
aluminio, puertas y ventanas. Producto homologado por la marca de calidad europea
QUALICOAT Clase 1 Categoría brillo 3 con licencia P-0660. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos proyectados, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.750,00 1.750,00ESTRUCTURA
PRINCIPAL

1.750,00 1.750,00

Total Kg  ......: 1.750,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición

Página 8OPCIÓN A-1ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN RESINA/CIERRE LATERAL A 1M



FAA020 M2 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR DE PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE ALTA
PRESIÓN (HPL). SISTEMA "FUNDERMAX" 12mm o equivalente

Cierre perimetral exterior de placas laminadas compactas de alta presión (HPL), Max
Exterior "FUNDERMAX" 12mm, en módulos de 2000x1000mm MEDIDAS APROXIMADAS
según modulación y 12-12,5 mm de ESPESOR, acabado en color corporativo Xunta de
Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196, #007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura
satinada: NT; colocación en posición horizontal dentro de un bastidor metálico según
detalle en planos.
Como elemento de separación entre el panel fenólico y el bastidor metálico se instalará
una junta EPDM que envuelva 20mm a ambas caras del panel y a lo largo de todo su
perímetro, según detalle en planos. 
El panel se fijará y sellará contra el bastidro mediante un polímero sellador híbrido-PUR
monocomponente multiusos, polímero terminado en grupo silano (STP), especialmente
indicado para su exposición a la humedad atmosférica, elastómero de alta durabilidad,
Sikaflex®-111 Stick & Seal, Sikaflex®-521 UV o equivalente.

Panel HPL especialemte indicado para exteriores, tablero laminado Max Compact Exterior/
Calidad F o equivalente, a base de resinas termoendurecibles de acrilo-poliuretano,
reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con
superficie decorativa no melamínica y propiedades antigraffiti durante toda su vida útil,
tipo EDF según UNE-EN 438-2, con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al
contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02.
Calificación de alta calidad en paneles de gran formato. 

El panel tipo Mac Compact Exterior o equivalente será un panel laminado de alta presión
(HPL) Duromer según EN 438-6 Tipo FED con protección a los agentes externos. Panel
elaborado mediante prensas de laminado a alta presión y temperatura. Los panles
vendrán decoradas a dos caras, con un núcleo retardante de llama. Las resinas
mantendrán el color de las placas a pesar de la incidencia de la luz del sol y, el doble
endurecimiento de otorgará una mayor resistencia a la intemperie. Euroclase a Prueba de
fuego EN 13501-1 B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE.

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS APLICABLES:
- Certificado FSC y PEFC
- Certificado Nature Plus
- Declaración medio ambiental
- Ensayo a impacto según sistema M308
- Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza
- Garantia extendida (a firmar en a la entrega de la obra)
- El sistema de gestión cumple con los requisitos de las normas internacionales ISO
90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 50001:2018 / ISO 45001:2018

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de
anclaje de la subestructura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la estructura
principal. Preparación del cierre. Aplomado, nivelación y alineación del cierre perimetral.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Resolución
de puntos singulares.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y
2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, o que
se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que no
se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 22,00 1,00 44,00
2 12,00 2,60 62,40

-2 3,15 2,00 -12,60

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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93,80 93,80

Total M2  ......: 93,80

MDR070 M2 RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS RACE TRACK o equivalente

Aplicación de resina deportiva PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS RACE TRACK (o
equivalente) para revestimiento de pavimento deportivo, apto para pistas deportivas en
exteriores, revestimiento monocomponente a base resinas acrílicas, con árido micro
granular incorporado, con acabado antideslizante y de secado muy rápido (15 min/capa).
Está especialmente indicado para proteger y señalizar pavimentos con alto nivel de
tránsito en soportes de hormigón, asfalto y viejas pinturas existentes; permite la
exposición a un tráfico peatonal muy intenso, polideportivos, colegios, centros
comerciales, etc ... incluyendo entradas de vehículos a zonas de aparcamiento, etc

RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS o equivalente para
revestimiento de pavimento deportivo, apto para pistas deportivas en exteriores. 
Se incluyen los siguinetes trabajos:   
- Aplicado mediante rodillo/airless, de capa de imprimación bicomponente epoxi base
agua, PAVIGRASS MAPECOAT TNS PRIMER EPW, con una dotación de 0,20 Kg/m2.
- Aplicado de doble capa de resina MAPECOAT TNS RACE TRACK, revestimiento a base
de resina acrílica en dispersión acuosa, con formación rápida de película (secado 15-20
min/capa), con cargas seleccionadas, conforme a los principios PI-MC-PR-RC-IR de la
norma EN 1504-2 (C), con resistencia al deslizamiento (UNI EN 13036-4), sobre superficie
mojada: clase III en húmedo (EN 1504-2) en color a elegir por la DF, aplicado mediante
rodillo sobre base imprimada, con una dotación de 0,50 Kg/m2/capa. Marcado CE y
producto certificado según la EN 1504-2 (Sistemas de protección de las superficies de
hormigón), sistemas de certificación de conformidad 2+ y 3; Clase a la que pertenece
según la EN 1504-2: productos para la protección de superficies - revestimiento -
protección contra el riesgo de penetración (ZA.1d) + control de la humedad (2,2) y
aumento de la resistividad (8,2) (ZA.1e), resistencia física (5,1) (ZA.1f), resistencia química
(6,1) (ZA.1g). Contenido de COV’s en el producto listo para su uso, coloreado (Directiva
Europea 2004/42/CE) (g/l): = 100
- Plantilla central con imagen corporativa de la Xunta de Galicia.
- Marcado y señalización de líneas de juego mediante pintura a base de resina acrílica en
dispersión acuosa PAVIGRASS MAPECOAT TNS LINE.

*PRESTACIONES FINALES MÍNIMAS:
- Contenido de COV’s en el producto listo para su uso, coloreado (Directiva Europea
2004/42/CE) (g/l):< 100
- Resistencia al deslizamiento (UNI EN 13036-4), sobre superficie mojada: > 55 (clase III
para exteriores, según la EN 1504-2)
- Resistencia a la abrasión (UNI EN ISO 5470-1), Muela H22, peso 1000 g - 1000 ciclos (g): <
0,5
- Absorción (UNI EN 1062-3) (kg/m²h0,5) < 0,01

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,05 22,00 12,00 277,20RESINA DEPORTIVA

277,20 277,20

Total M2  ......: 277,20

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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TDG070 Ud PORTERÍA DE BALONMANO O DE FÚTBOL SALA, ANTIVANDÁLICA

Portería de balonmano o fútbol sala, antivandálica, de 3 m de base y 2 m de altura,
formada por postes y largueros de acero, de sección cuadrada, de 80x80x2mm,
45x45x2mm y 16x16x2mm de acero, lacada al horno con pintura miva coatings ó similar,
termoendurecible. Se incluye estructura sobre portería hasta 3m según documentación
gráfica. Incluso replanteo y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

TDG030 Ud CANASTA DE BALONCESTO ANTIVANDÁLICA

Canasta fija de baloncesto, tablero y canasta antivandálicos, formada por un poste de
tubo de acero de 80x80 mm y 2 mm de espesor, con uniones soldadas según
documentación gráfica de proyecto, todo ello lacado al horno con pintura miva coatings ó
similar, termoendurecible y, aro reforzado basculante escolar TOP-2 o similar. Se incluye
toda la estructura auxiliar necesaria para su fijación sobre la estructura de la portería,
incluso regidizadores oblicuos longitudinales según documentación gráfica de proyecto.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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TDG180 Ud RED SOFTEE EQUIPMENT PARA PISTA DE TENIS, VOLEIBOL, BADMINTON o equivalente

Red para pista de tenis, voleibol, badminton, ETC formada por red de nylon reforzado, red
a medida en malla 45 líneas Premium de la marca SOFTEE EQUIPMENT o similar. Se
incluye toda la estructura metálica necesaria para su instalación, así como los herrajes
necesarios para la fijación de la red a distintas alturas según el deporte a practicar, todo
ello según documentación gráfica de proyecto. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Incluye: Replanteo. Preparación de los anclajes. Montaje y fijación del equipamiento
deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

TDC020 Ud CARTEL INDICADOR CON NORMAS DE USO

Cartel indicador de las normas de uso a cumplir por los usuarios, diseño a fabricar previa
aprobación por parte de la D.F, formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 m de
altura vista, y tablero HPL fenólico de 0,90x0,70 m, con tornillería de acero inoxidable,
embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Se incluye replanteo,excavación y hormigonado de la base de apoyo.
Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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IIX005 Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ 150W Ó SIMILAR

Proyector Moonoff modelo Gaudí de 150W, rectanglar, de 412x398x134 mm, suministro e
instalación sobre torreta de iluminación. Se incluye replanteo, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Características de las luminarias a instalar:

- GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >21.000
- lm/W >140
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco permitiendo una cómoda puesta en marcha del
producto

La luminaria a instalar empleará tecnología led y cumplirán los requisitos exigidos por el
IDAE y por el Comité Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00

8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00

E0102 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TCP 110

Canalización para red de alumbrado formada por 2 tubos de DN 110 mm de diámetro de
PE corrugado con guía de cuerda polipropilada, y un cable de cobre desnudo de 1x35
mm2 para toma de tierra conexionado en el fondo de la zanja. Incluye: parte proporcional
de empalmes con pica de toma de tierra en el interior de arqueta efectuado mediante
soldadrua aluminotérmica.
Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno (TCP) UNE EN 50086-2-4 de doble
pared, exterior corrugada e interior lisa, de color rojo, y uniones mediante manguitos de
polietileno inyectado.
Los 2 tubos irán embebidos en dado de hormigón en masa HM-25/40/P, de las
dimensiones y profundidad que se indican en detalles constructivos de proyecto.
Se incluye también en esta partida colocación de separadores y tubos, vertido y vibrado
del hormigón, relleno de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación
o préstamo, en tongadas de espesor no superior a 20 cm, sin piedras en la superficie de
contacto con las conducciones, debidamente extendidas, humidificadas y compactadas
hasta alcanzar un adensidad superior al 95% del ensayo Próctor Modificado y del 100% en
los últimos 50 cm, colocación de guías de cuerda polipropilada y banda señalizadora.
Completamente terminado, con mandrilado de la canalización.
Se incluye la limpieza, carga y transporte de material sobrante resultante a vertedero
legalizado. Incluso p.p. de medios auxiliares. 
Totalmente terminada y ejecutada la unidad según PPTP.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 55,00 55,00

55,00 55,00

Total Ml  ......: 55,00

E04009 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

* PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

UIA010b Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 60X60cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
54x54x73 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

UIA010 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA 40X40cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00

E04006 Ml CABLE 0,6-1KV DE 2 x (1x6) mm²

Cable conductor RV-K de 0.6-1 kv. de 2 x (1x6) mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 14,00 56,00

56,00 56,00

Total Ml  ......: 56,00

E04007 Ml CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²

Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 75,00 75,00

75,00 75,00

Total Ml  ......: 75,00

E04008 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²

Cable amarillo-verde RV-K de 0,6/1 kV de 1x16 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 25,00 25,00

25,00 25,00

Total Ml  ......: 25,00

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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E1_RCD Ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto para cumplimiento del Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, según condiciones del Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, todo ello en aplicación del
artículo 4 del Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 6 GESTIÓN RCDs

Nº Ud Descripción Medición
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E1_SYS Ud SEGURIDAD Y SALUD

Costes derivados del mantenimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en las
obras, En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción. Se incluyen protecciones individuales, protecciones colectivas,
instalaciones, formación de los trabajadores en materia de seguridad, y cualquier medio
necesario para garantizar la seguridad en la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición
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PRESUPUESTO

OPCIÓN A-1ª.:CIERRE TODO EN
FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN RESINA/CIERRE

LATERAL A 1M

 Código: OPCIÓN A-1 - CI…



1.1  ADL005 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con
medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la instalación de la
pista multideporte: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad
no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y carga a camión para su
transporte hasta Vertedero Legalizado.
Se Incluye: Replanteo en el terreno.
Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición
mecánica de los materiales objeto de
desbroce; incluido carga sobre camión,
transporte a Vertedero Legalizado y pago
de canon de vertido por entrega de
residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye la tala de árboles. 336,00 1,02 342,72

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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1.2  ADD010 M3 DESMONTE EN TIERRA HASTA LA
RASANTE DE EXPLANACIÓN PREVISTA

Desmonte en tierra para dar al terreno la
rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos, y carga a
camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación
de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del
terraplén. Desmonte en sucesivas franjas
horizontales. Redondeado de perfil en
bordes ataluzados en las aristas de pie,
quiebros y coronación. Refino de taludes;
incluso carga sobre camión, transporte a
Vertedero Legalizado y pago de canon de
vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre los perfiles de los
planos topográficos de Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen excavado sobre los perfiles
transversales del terreno, una vez
comprobado que dichos perfiles son los
correctos según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni
el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables
al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. 336,00 1,45 487,20

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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1.3  ADE002 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON
MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en suelos
cohesivos de arcilla semidura, de arcilla
dura con grava compacta, en tierra
disgregada, en tierra blanda, en terreno
de tránsito compacto y en terreno de
tránsito duro. Excavación mediente
medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación
de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano,
con extracción de las tierras; incluso
carga sobre camión, transporte a
Vertedero Legalizado y pago de canon de
vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye la excavación en roca. 134,40 3,17 426,05

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS : 1.255,97

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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2.1  CAV010 M3 ZUNCHO PERIMETRAL 40x20xm
HA-25/B/20/IIa

Zuncho perimetral de hormigón armado
de 40x20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre
de atar, y separadores.
Dependiendo de la agresividad del
terreno o la presencia de agua con
sustancias agresivas, se elegirá el
cemento adecuado para la fabricación del
hormigón, así como su dosificación y
permeabilidad y el espesor de
recubrimiento de las armaduras.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural:
Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales:
Zapatas. 6,40 136,42 873,09

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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2.2  E04SM130.J M2 SOLERA HA-25 15cm. PTE>1% +
ENCACH. 20cm

Solera de hormigón armado de 15 cm de
espesor, EJECUTADA CON UNA
PENDIENTE >1%, BOMBEO A UN AGUA Y
DRENAJE EN UN LADO DE LA PISTA,
realizada con HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas
de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación. Se incluye
encachado en caja para base de solera de
20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes
de cantera caliza de 20/40 mm; y
posterior compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN: 
- NTE-RSS. Revestimientos de suelos:
Soleras 336,00 15,82 5.315,52

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA : 6.188,61

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.1  ASI050 Ml CANALETA DE DRENAJE TIPO ULMA o
equivalente

Canal de drenaje lineal de Hormigón
Polímero tipo ULMA modelo SU200 (o
equivalente), ancho exterior 250 mm,
ancho interior 200 mm y longitud total
1000 mm. Alturas exteriores disponibles
entre 240 mm y 390 mm. Posibilidad de
instalación sin pendiente o con pendiente
tipo cascada. Con rejilla nervada de
fundición dúctil, de ser posible se
instalará una rejilla ranurada con huecos
libres no mayores a 8mm, clases de carga
hasta C250, según Norma EN 1433, con
utilización de armadura de refuerzo, con
cancela de seguridad, sistema de fijación
mediante cancela, dos puntos de fijación
por ML. Con machimbrado de alineación
horizontal y vertical. Declaración de
Conformidad CE y cumplimiento de la
Norma EN 1433.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
canaleta de drenaje. Excavación de la
zanja según detalles de proyecto. Vertido
y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje,
conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la
canaleta de drenaje. Colocación de la
rejilla.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 22,00 44,39 976,58

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.2  UAC010 Ml COLECTOR ENTERRADO PARA
PLUVIALES

Colector enterrado en terreno no
agresivo, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y
sección circular, con una pendiente
mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior. Incluso, líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, accesorios y piezas especiales.
Se incluye: Replanteo del recorrido del
colector. Excavación de la zanja según
detalles de proyecto. Presentación en
seco de los tubos. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de
servicio.

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberías de saneamiento
de poblaciones. M.O.P.U.

Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión,
según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos
de unión, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El
precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra
de los elementos. 24,20 17,33 419,39

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.3  ASA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso enterrada, prefabricada
de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados
de hormigón armado y cierre hermético al
paso de los olores mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y
compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
el conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 73,47 73,47

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES : 1.469,44

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.1  EAM010 Kg ESTRUCTURA TIPO PAVIGRASS o
equivalente

Estructura de tubo en acero
pregalvanizado, estructura de acero
conformado en frio, acabado en caliente,
no aleado para construcciones metálicas
según UNE-EN 10219 y UNE-EN 10025
S275JR, acabado pregalvanizado, para la
ejecucución del entramado estructural,
perimetral y exterior de la pista.
Estructura para la ejecución de cierre
perimetral de pista, de porterias
antivandálicas, de canastas de
baloncesto y de estructuras auxiliares
para la práctica de otros deportes.
Estructura en tubo 80x80x2mm,
80x40x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm
según planos de detalle. Se incluye en
esta partida placas de anclaje a suelo de
toda de la estructura 200x200x10mm y
toda la tornilleria necesaría para el
montaje de todo el conjunto.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes.
Aplomado. Resolución de las uniones.
Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de
las uniones soldadas. Reparación de
defectos superficiales.

* DISEÑADA según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural:
Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de
estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

Criterio de medición de proyecto:
Longitud/Peso real de los tubos
instalados, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la Longitud/Peso realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio incluye las soldaduras, los cortes,
los despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de
montaje. 1.750,00 2,95 5.162,50

PRESUPUESTO
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4.2  RML010 Kg LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA
COATINGS o equivalente

Lacado de estructura con pintura miva
coatings o equivalente, con DOBLE
TRATAMIENTO (Recubrimiento
Anticorosivo + Recubrimiento de
Acabado), lacado al horno con pintura en
polvo de poliéster, termoendurecible, tipo
MIVA COATINGS, formulada con resina
de poliester carbosilate saturada. Lacado
al horno ejecutado en las siguientes
fases: Limpieza-desengrasado completo
del material con posterior baño de
fosfatos multimetal / Enjuague de piezas /
Secado a 150º / Aplicación de pintura en
polvo de poliéster / Polimerización de la
pintura a 200º en túnel de secado.
Protección mínima 120 micras.

* EJECUCIÓN según:
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO:
Recubrimiento en polvo formulado con
una mezcla de resinas epoxi con buenas
propiedades en general y excelentes
resistencias químicas. Recomendamos
su aplicación como imprimación sobre
piezas que estén sometidas a altas
exigencias de resistencia anticorrosiva.
Producto libre de zinc y respetuoso con
el medio ambiente.
- RECUBRIMIENTO DE ACABADO:
Recubrimiento en polvo formulado con
resinas de poliéster libre de TGIC, de
excelente durabilidad exterior y buenas
propiedades químicas y mecánicas.
Especialmente diseñado para el sector de
la construcción, perfilería de aluminio,
puertas y ventanas. Producto
homologado por la marca de calidad
europea QUALICOAT Clase 1 Categoría
brillo 3 con licencia P-0660. 

Criterio de medición de proyecto:
Longitud/Peso real de los tubos
proyectados, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la Longitud/Peso realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 1.750,00 1,45 2.537,50

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE
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4.3  FAA020 M2 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR DE
PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE
ALTA PRESIÓN (HPL). SISTEMA
"FUNDERMAX" 12mm o equivalente

Cierre perimetral exterior de placas
laminadas compactas de alta presión
(HPL), Max Exterior "FUNDERMAX"
12mm, en módulos de 2000x1000mm
MEDIDAS APROXIMADAS según
modulación y 12-12,5 mm de ESPESOR,
acabado en color corporativo Xunta de
Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196,
#007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura
satinada: NT; colocación en posición
horizontal dentro de un bastidor metálico
según detalle en planos.
Como elemento de separación entre el
panel fenólico y el bastidor metálico se
instalará una junta EPDM que envuelva
20mm a ambas caras del panel y a lo
largo de todo su perímetro, según detalle
en planos. 
El panel se fijará y sellará contra el
bastidro mediante un polímero sellador
híbrido-PUR monocomponente
multiusos, polímero terminado en grupo
silano (STP), especialmente indicado para
su exposición a la humedad atmosférica,
elastómero de alta durabilidad,
Sikaflex®-111 Stick & Seal, Sikaflex®-521
UV o equivalente.

Panel HPL especialemte indicado para
exteriores, tablero laminado Max
Compact Exterior/ Calidad F o
equivalente, a base de resinas
termoendurecibles de acrilo-poliuretano,
reforzada de forma homogénea con fibras
de madera certificada FSC o PEFC, con
superficie decorativa no melamínica y
propiedades antigraffiti durante toda su
vida útil, tipo EDF según UNE-EN 438-2,
con resistencia a los rayos ultravioleta no
inferior a 4-5 al contrastar con la escala
de grises según UNE-EN 20105-A-02.
Calificación de alta calidad en paneles de
gran formato. 

El panel tipo Mac Compact Exterior o
equivalente será un panel laminado de
alta presión (HPL) Duromer según EN
438-6 Tipo FED con protección a los
agentes externos. Panel elaborado
mediante prensas de laminado a alta
presión y temperatura. Los panles
vendrán decoradas a dos caras, con un
núcleo retardante de llama. Las resinas
mantendrán el color de las placas a pesar
de la incidencia de la luz del sol y, el
doble endurecimiento de otorgará una
mayor resistencia a la intemperie.
Euroclase a Prueba de fuego EN 13501-1
B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE.

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE
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APLICABLES:
- Certificado FSC y PEFC
- Certificado Nature Plus
- Declaración medio ambiental
- Ensayo a impacto según sistema M308
- Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza
- Garantia extendida (a firmar en a la
entrega de la obra)
- El sistema de gestión cumple con los
requisitos de las normas internacionales
ISO 90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO
50001:2018 / ISO 45001:2018

Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo de las
juntas de dilatación y paños de trabajo.
Replanteo del despiece del revestimiento
y de los puntos de anclaje de la
subestructura soporte. Fijación de la
subestructura soporte a la estructura
principal. Preparación del cierre.
Aplomado, nivelación y alineación del
cierre perimetral. Realización de todos
los trabajos necesarios para la resolución
de los huecos. Resolución de puntos
singulares.

Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los
huecos mayores de 2 m². En los huecos
que no se deduzcan, o que se deduzcan
parcialmente, están incluidos los trabajos
de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 1 m², deduciendo el
50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el
100% de los huecos mayores de 2 m². En
los huecos que no se deduzcan, o que se
deduzcan parcialmente, están incluidos
los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.

93,80 158,02 14.822,28

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE
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4.4  MDR070 M2 RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI
MATECOAT TNS RACE TRACK o
equivalente

Aplicación de resina deportiva
PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS
RACE TRACK (o equivalente) para
revestimiento de pavimento deportivo,
apto para pistas deportivas en exteriores,
revestimiento monocomponente a base
resinas acrílicas, con árido micro
granular incorporado, con acabado
antideslizante y de secado muy rápido (15
min/capa). Está especialmente indicado
para proteger y señalizar pavimentos con
alto nivel de tránsito en soportes de
hormigón, asfalto y viejas pinturas
existentes; permite la exposición a un
tráfico peatonal muy intenso,
polideportivos, colegios, centros
comerciales, etc ... incluyendo entradas
de vehículos a zonas de aparcamiento,
etc

RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI
MATECOAT TNS o equivalente para
revestimiento de pavimento deportivo,
apto para pistas deportivas en exteriores.

Se incluyen los siguinetes trabajos:   
- Aplicado mediante rodillo/airless, de
capa de imprimación bicomponente epoxi
base agua, PAVIGRASS MAPECOAT TNS
PRIMER EPW, con una dotación de 0,20
Kg/m2.
- Aplicado de doble capa de resina
MAPECOAT TNS RACE TRACK,
revestimiento a base de resina acrílica en
dispersión acuosa, con formación rápida
de película (secado 15-20 min/capa), con
cargas seleccionadas, conforme a los
principios PI-MC-PR-RC-IR de la norma
EN 1504-2 (C), con resistencia al
deslizamiento (UNI EN 13036-4), sobre
superficie mojada: clase III en húmedo
(EN 1504-2) en color a elegir por la DF,
aplicado mediante rodillo sobre base
imprimada, con una dotación de 0,50
Kg/m2/capa. Marcado CE y producto
certificado según la EN 1504-2 (Sistemas
de protección de las superficies de
hormigón), sistemas de certificación de
conformidad 2+ y 3; Clase a la que
pertenece según la EN 1504-2: productos
para la protección de superficies -
revestimiento - protección contra el
riesgo de penetración (ZA.1d) + control
de la humedad (2,2) y aumento de la
resistividad (8,2) (ZA.1e), resistencia
física (5,1) (ZA.1f), resistencia química
(6,1) (ZA.1g). Contenido de COV’s en el
producto listo para su uso, coloreado
(Directiva Europea 2004/42/CE) (g/l): = 100
- Plantilla central con imagen corporativa
de la Xunta de Galicia.
- Marcado y señalización de líneas de

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE
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juego mediante pintura a base de resina
acrílica en dispersión acuosa
PAVIGRASS MAPECOAT TNS LINE.

*PRESTACIONES FINALES MÍNIMAS:
- Contenido de COV’s en el producto listo
para su uso, coloreado (Directiva
Europea 2004/42/CE) (g/l):< 100
- Resistencia al deslizamiento (UNI EN
13036-4), sobre superficie mojada: > 55
(clase III para exteriores, según la EN
1504-2)
- Resistencia a la abrasión (UNI EN ISO
5470-1), Muela H22, peso 1000 g - 1000
ciclos (g): < 0,5
- Absorción (UNI EN 1062-3) (kg/m²h0,5) <
0,01

277,20 11,15 3.090,78

4.5  TDG070 Ud PORTERÍA DE BALONMANO O DE
FÚTBOL SALA, ANTIVANDÁLICA

Portería de balonmano o fútbol sala,
antivandálica, de 3 m de base y 2 m de
altura, formada por postes y largueros de
acero, de sección cuadrada, de
80x80x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm
de acero, lacada al horno con pintura
miva coatings ó similar,
termoendurecible. Se incluye estructura
sobre portería hasta 3m según
documentación gráfica. Incluso replanteo
y fijación del equipamiento deportivo.
Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,00 525,02 1.050,04

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE
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4.6  TDG030 Ud CANASTA DE BALONCESTO
ANTIVANDÁLICA

Canasta fija de baloncesto, tablero y
canasta antivandálicos, formada por un
poste de tubo de acero de 80x80 mm y 2
mm de espesor, con uniones soldadas
según documentación gráfica de
proyecto, todo ello lacado al horno con
pintura miva coatings ó similar,
termoendurecible y, aro reforzado
basculante escolar TOP-2 o similar. Se
incluye toda la estructura auxiliar
necesaria para su fijación sobre la
estructura de la portería, incluso
regidizadores oblicuos longitudinales
según documentación gráfica de
proyecto. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,00 335,35 670,70

PRESUPUESTO
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4.7  TDG180 Ud RED SOFTEE EQUIPMENT PARA PISTA
DE TENIS, VOLEIBOL, BADMINTON o
equivalente

Red para pista de tenis, voleibol,
badminton, ETC formada por red de nylon
reforzado, red a medida en malla 45
líneas Premium de la marca SOFTEE
EQUIPMENT o similar. Se incluye toda la
estructura metálica necesaria para su
instalación, así como los herrajes
necesarios para la fijación de la red a
distintas alturas según el deporte a
practicar, todo ello según documentación
gráfica de proyecto. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Incluye: Replanteo. Preparación de los
anclajes. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 237,55 237,55

4.8  TDC020 Ud CARTEL INDICADOR CON NORMAS DE
USO

Cartel indicador de las normas de uso a
cumplir por los usuarios, diseño a
fabricar previa aprobación por parte de la
D.F, formado por dos postes de 0,15 m de
lado y 2,15 m de altura vista, y tablero
HPL fenólico de 0,90x0,70 m, con
tornillería de acero inoxidable, embutida y
protegida con tapones de seguridad,
fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Se incluye
replanteo,excavación y hormigonado de
la base de apoyo. Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 350,15 350,15

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE : 27.921,50

PRESUPUESTO
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5.1  IIX005 Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ
150W Ó SIMILAR

Proyector Moonoff modelo Gaudí de
150W, rectanglar, de 412x398x134 mm,
suministro e instalación sobre torreta de
iluminación. Se incluye replanteo,
montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Características de las luminarias a
instalar:

-
GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A
2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >21.000
- lm/W >140
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio
inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo
de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco
permitiendo una cómoda puesta en
marcha del producto

La luminaria a instalar empleará
tecnología led y cumplirán los requisitos
exigidos por el IDAE y por el Comité
Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 8,00 162,17 1.297,36

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO
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5.2  E0102 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TCP 110

Canalización para red de alumbrado
formada por 2 tubos de DN 110 mm de
diámetro de PE corrugado con guía de
cuerda polipropilada, y un cable de cobre
desnudo de 1x35 mm2 para toma de tierra
conexionado en el fondo de la zanja.
Incluye: parte proporcional de empalmes
con pica de toma de tierra en el interior
de arqueta efectuado mediante soldadrua
aluminotérmica.
Todos los tubos serán tubos corrugados
de polietileno (TCP) UNE EN 50086-2-4 de
doble pared, exterior corrugada e interior
lisa, de color rojo, y uniones mediante
manguitos de polietileno inyectado.
Los 2 tubos irán embebidos en dado de
hormigón en masa HM-25/40/P, de las
dimensiones y profundidad que se
indican en detalles constructivos de
proyecto.
Se incluye también en esta partida
colocación de separadores y tubos,
vertido y vibrado del hormigón, relleno de
la zanja con material seleccionado
procedente de la excavación o préstamo,
en tongadas de espesor no superior a 20
cm, sin piedras en la superficie de
contacto con las conducciones,
debidamente extendidas, humidificadas y
compactadas hasta alcanzar un
adensidad superior al 95% del ensayo
Próctor Modificado y del 100% en los
últimos 50 cm, colocación de guías de
cuerda polipropilada y banda
señalizadora. Completamente terminado,
con mandrilado de la canalización.
Se incluye la limpieza, carga y transporte
de material sobrante resultante a
vertedero legalizado. Incluso p.p. de
medios auxiliares. 
Totalmente terminada y ejecutada la
unidad según PPTP.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones
interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras 55,00 20,05 1.102,75

PRESUPUESTO
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5.3  E04009 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14
mm y 2 m de longitud, cable de cobre
desnudo de 1x35 mm² conexionado
mediante soldadura aluminotérmica.
ITC-BT 18.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones
de puesta a tierra.

* PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de
puesta a tierra.
Normativa de aplicación:
GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las
instalaciones eléctricas 6,00 26,08 156,48

5.4  UIA010b Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE
60X60cm

Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 54x54x73 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de
los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 101,41 101,41

PRESUPUESTO
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5.5  UIA010 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
40X40cm

Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x50 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de
los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 12,00 65,09 781,08

5.6  E04006 Ml CABLE 0,6-1KV DE 2 x (1x6) mm²

Cable conductor RV-K de 0.6-1 kv. de 2 x
(1x6) mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 56,00 3,25 182,00

5.7  E04007 Ml CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²

Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5
mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 75,00 1,84 138,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.8  E04008 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²

Cable amarillo-verde RV-K de 0,6/1 kV de
1x16 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 25,00 2,24 56,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO : 3.815,08

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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6.1  E1_RCD UD GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto para cumplimiento del
Estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, según
condiciones del Estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición y
Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, todo ello en aplicación del
artículo 4 del Real Decreto 105/2.008, de 1
de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de residuos de
construcción y demolición. 1,00 300,00 300,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 GESTIÓN RCDs : 300,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 6 GESTIÓN RCDs

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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7.1  E1_SYS UD SEGURIDAD Y SALUD

Costes derivados del mantenimiento de
las condiciones de Seguridad y Salud en
las obras, En cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto
1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de
construcción. Se incluyen protecciones
individuales, protecciones colectivas,
instalaciones, formación de los
trabajadores en materia de seguridad, y
cualquier medio necesario para
garantizar la seguridad en la obra. 1,00 300,00 300,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD : 300,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 41OPCIÓN A-1ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN RESINA/CIERRE LATERAL A 1M



Presupuesto de Ejecución Material

1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................… 1.255,97
2 CIMENTACIÓN Y SOLERA .................................................................................................................… 6.188,61
3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES .....................................................................… 1.469,44
4 PISTA MULTIDEPORTE ........................................................................................................................ 27.921,50
5 INSTALACIÓN ALUMBRADO .............................................................................................................… 3.815,08
6 GESTIÓN RCDs ........................................................................................................................ 300,00
7 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................ 300,00

Total ........................................ 41.250,60

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,                

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

PRESUPUESTO
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Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.255,97
Capítulo 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA 6.188,61
Capítulo 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 1.469,44
Capítulo 4 PISTA MULTIDEPORTE 27.921,50
Capítulo 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO 3.815,08
Capítulo 6 GESTIÓN RCDs 300,00
Capítulo 7 SEGURIDAD Y SALUD 300,00

Presupuesto de Ejecución Material 41.250,60
13% de Gastos Generales 5.362,58
6% de Beneficio Industrial 2.475,04

Suma 49.088,22
I.V.A.: 21% 10.308,53

Presupuesto Base de Licitación 59.396,75

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,                

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

Presupuesto

Capítulo Importe
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 “DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
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OPCIÓN A: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 
 

 

 MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

S E N E N P R I E T O

 

• OPCIÓN A-2ª.: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO  

 

➢ SUPERFICIE DE JUEGO 22X12M2  

➢ SUELO EN RESINA DEPORTIVA  

➢ CIERRE LATERAL A 2 METROS  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



MEDICIÓN

OPCIÓN A-2ª.:CIERRE TODO EN
FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN
RESINA/CIERRE LATERAL A 2M

Código: OPCIÓN A-2 - CIERRE EN…



ADL005 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la instalación de la pista multideporte:
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión para su transporte hasta
Vertedero Legalizado.
Se Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce; incluido carga
sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y pago de canon de vertido por entrega
de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 14,00 336,00

336,00 336,00

Total M2  ......: 336,00

ADD010 M3 DESMONTE EN TIERRA HASTA LA RASANTE DE EXPLANACIÓN PREVISTA

Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de
los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales.
Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación.
Refino de taludes; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y pago
de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles
transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de
que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 14,00 1,00 336,00

336,00 336,00

Total M3  ......: 336,00

Medición

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº Ud Descripción Medición
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ADE002 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en suelos cohesivos de arcilla semidura, de arcilla dura con
grava compacta, en tierra disgregada, en tierra blanda, en terreno de tránsito compacto y
en terreno de tránsito duro. Excavación mediente medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y
pago de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación en roca.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 14,00 0,40 134,40

134,40 134,40

Total M3  ......: 134,40

Medición

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº Ud Descripción Medición
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CAV010 M3 ZUNCHO PERIMETRAL 40x20xm HA-25/B/20/IIa

Zuncho perimetral de hormigón armado de 40x20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su
dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 80,00 0,40 0,20 6,40ZAPATA PERIMETRAL

6,40 6,40

Total M3  ......: 6,40

E04SM130.J M2 SOLERA HA-25 15cm. PTE>1% + ENCACH. 20cm

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, EJECUTADA CON UNA PENDIENTE
>1%, BOMBEO A UN AGUA Y DRENAJE EN UN LADO DE LA PISTA, realizada con
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para
la ejecución de juntas de dilatación. Se incluye encachado en caja para base de solera de
20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20
cm de gravas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN: 
- NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 24,00 14,00 336,00SOLERA + ENCACHADO

336,00 336,00

Total M2  ......: 336,00

Medición

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Nº Ud Descripción Medición
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ASI050 Ml CANALETA DE DRENAJE TIPO ULMA o equivalente

Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo SU200 (o equivalente),
ancho exterior 250 mm, ancho interior 200 mm y longitud total 1000 mm. Alturas
exteriores disponibles entre 240 mm y 390 mm. Posibilidad de instalación sin pendiente o
con pendiente tipo cascada. Con rejilla nervada de fundición dúctil, de ser posible se
instalará una rejilla ranurada con huecos libres no mayores a 8mm, clases de carga hasta
C250, según Norma EN 1433, con utilización de armadura de refuerzo, con cancela de
seguridad, sistema de fijación mediante cancela, dos puntos de fijación por ML. Con
machimbrado de alineación horizontal y vertical. Declaración de Conformidad CE y
cumplimiento de la Norma EN 1433.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Excavación de la zanja según
detalles de proyecto. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la canaleta de drenaje. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 22,00 22,00

22,00 22,00

Total Ml  ......: 22,00

UAC010 Ml COLECTOR ENTERRADO PARA PLUVIALES

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y sección circular, con
una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso,
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Excavación de la zanja según detalles de
proyecto. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.

* Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones. M.O.P.U.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,1 22,00 24,20

24,20 24,20

Total Ml  ......: 24,20

Medición

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Nº Ud Descripción Medición
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ASA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con
marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los
colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación
de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Nº Ud Descripción Medición
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EAM010 Kg ESTRUCTURA TIPO PAVIGRASS o equivalente

Estructura de tubo en acero pregalvanizado, estructura de acero conformado en frio,
acabado en caliente, no aleado para construcciones metálicas según UNE-EN 10219 y
UNE-EN 10025 S275JR, acabado pregalvanizado, para la ejecucución del entramado
estructural, perimetral y exterior de la pista. Estructura para la ejecución de cierre
perimetral de pista, de porterias antivandálicas, de canastas de baloncesto y de
estructuras auxiliares para la práctica de otros deportes. Estructura en tubo 80x80x2mm,
80x40x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm según planos de detalle. Se incluye en esta partida
placas de anclaje a suelo de toda de la estructura 200x200x10mm y toda la tornilleria
necesaría para el montaje de todo el conjunto.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Aplomado. Resolución de las uniones. Reglaje
de la pieza y ajuste definitivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos
superficiales.

* DISEÑADA según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos
técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos instalados, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.750,00 1.750,00
1 465,00 465,00

2.215,00 2.215,00

Total Kg  ......: 2.215,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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RML010 Kg LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA COATINGS o equivalente

Lacado de estructura con pintura miva coatings o equivalente, con DOBLE TRATAMIENTO
(Recubrimiento Anticorosivo + Recubrimiento de Acabado), lacado al horno con pintura
en polvo de poliéster, termoendurecible, tipo MIVA COATINGS, formulada con resina de
poliester carbosilate saturada. Lacado al horno ejecutado en las siguientes fases:
Limpieza-desengrasado completo del material con posterior baño de fosfatos multimetal /
Enjuague de piezas / Secado a 150º / Aplicación de pintura en polvo de poliéster /
Polimerización de la pintura a 200º en túnel de secado. Protección mínima 120 micras.

* EJECUCIÓN según:
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO: Recubrimiento en polvo formulado con una mezcla
de resinas epoxi con buenas propiedades en general y excelentes resistencias químicas.
Recomendamos su aplicación como imprimación sobre piezas que estén sometidas a
altas exigencias de resistencia anticorrosiva. Producto libre de zinc y respetuoso con el
medio ambiente.
- RECUBRIMIENTO DE ACABADO: Recubrimiento en polvo formulado con resinas de
poliéster libre de TGIC, de excelente durabilidad exterior y buenas propiedades químicas y
mecánicas. Especialmente diseñado para el sector de la construcción, perfilería de
aluminio, puertas y ventanas. Producto homologado por la marca de calidad europea
QUALICOAT Clase 1 Categoría brillo 3 con licencia P-0660. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos proyectados, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.750,00 1.750,00ESTRUCTURA
PRINCIPAL

1 465,00 465,00

2.215,00 2.215,00

Total Kg  ......: 2.215,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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FAA020 M2 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR DE PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE ALTA
PRESIÓN (HPL). SISTEMA "FUNDERMAX" 12mm o equivalente

Cierre perimetral exterior de placas laminadas compactas de alta presión (HPL), Max
Exterior "FUNDERMAX" 12mm, en módulos de 2000x1000mm MEDIDAS APROXIMADAS
según modulación y 12-12,5 mm de ESPESOR, acabado en color corporativo Xunta de
Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196, #007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura
satinada: NT; colocación en posición horizontal dentro de un bastidor metálico según
detalle en planos.
Como elemento de separación entre el panel fenólico y el bastidor metálico se instalará
una junta EPDM que envuelva 20mm a ambas caras del panel y a lo largo de todo su
perímetro, según detalle en planos. 
El panel se fijará y sellará contra el bastidro mediante un polímero sellador híbrido-PUR
monocomponente multiusos, polímero terminado en grupo silano (STP), especialmente
indicado para su exposición a la humedad atmosférica, elastómero de alta durabilidad,
Sikaflex®-111 Stick & Seal, Sikaflex®-521 UV o equivalente.

Panel HPL especialemte indicado para exteriores, tablero laminado Max Compact Exterior/
Calidad F o equivalente, a base de resinas termoendurecibles de acrilo-poliuretano,
reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con
superficie decorativa no melamínica y propiedades antigraffiti durante toda su vida útil,
tipo EDF según UNE-EN 438-2, con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al
contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02.
Calificación de alta calidad en paneles de gran formato. 

El panel tipo Mac Compact Exterior o equivalente será un panel laminado de alta presión
(HPL) Duromer según EN 438-6 Tipo FED con protección a los agentes externos. Panel
elaborado mediante prensas de laminado a alta presión y temperatura. Los panles
vendrán decoradas a dos caras, con un núcleo retardante de llama. Las resinas
mantendrán el color de las placas a pesar de la incidencia de la luz del sol y, el doble
endurecimiento de otorgará una mayor resistencia a la intemperie. Euroclase a Prueba de
fuego EN 13501-1 B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE.

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS APLICABLES:
- Certificado FSC y PEFC
- Certificado Nature Plus
- Declaración medio ambiental
- Ensayo a impacto según sistema M308
- Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza
- Garantia extendida (a firmar en a la entrega de la obra)
- El sistema de gestión cumple con los requisitos de las normas internacionales ISO
90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 50001:2018 / ISO 45001:2018

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de
anclaje de la subestructura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la estructura
principal. Preparación del cierre. Aplomado, nivelación y alineación del cierre perimetral.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Resolución
de puntos singulares.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y
2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, o que
se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que no
se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 22,00 2,00 88,00
2 12,00 2,65 63,60

-2 3,15 2,00 -12,60

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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139,00 139,00

Total M2  ......: 139,00

MDR070 M2 RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS RACE TRACK o equivalente

Aplicación de resina deportiva PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS RACE TRACK (o
equivalente) para revestimiento de pavimento deportivo, apto para pistas deportivas en
exteriores, revestimiento monocomponente a base resinas acrílicas, con árido micro
granular incorporado, con acabado antideslizante y de secado muy rápido (15 min/capa).
Está especialmente indicado para proteger y señalizar pavimentos con alto nivel de
tránsito en soportes de hormigón, asfalto y viejas pinturas existentes; permite la
exposición a un tráfico peatonal muy intenso, polideportivos, colegios, centros
comerciales, etc ... incluyendo entradas de vehículos a zonas de aparcamiento, etc

RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS o equivalente para
revestimiento de pavimento deportivo, apto para pistas deportivas en exteriores. 
Se incluyen los siguinetes trabajos:   
- Aplicado mediante rodillo/airless, de capa de imprimación bicomponente epoxi base
agua, PAVIGRASS MAPECOAT TNS PRIMER EPW, con una dotación de 0,20 Kg/m2.
- Aplicado de doble capa de resina MAPECOAT TNS RACE TRACK, revestimiento a base
de resina acrílica en dispersión acuosa, con formación rápida de película (secado 15-20
min/capa), con cargas seleccionadas, conforme a los principios PI-MC-PR-RC-IR de la
norma EN 1504-2 (C), con resistencia al deslizamiento (UNI EN 13036-4), sobre superficie
mojada: clase III en húmedo (EN 1504-2) en color a elegir por la DF, aplicado mediante
rodillo sobre base imprimada, con una dotación de 0,50 Kg/m2/capa. Marcado CE y
producto certificado según la EN 1504-2 (Sistemas de protección de las superficies de
hormigón), sistemas de certificación de conformidad 2+ y 3; Clase a la que pertenece
según la EN 1504-2: productos para la protección de superficies - revestimiento -
protección contra el riesgo de penetración (ZA.1d) + control de la humedad (2,2) y
aumento de la resistividad (8,2) (ZA.1e), resistencia física (5,1) (ZA.1f), resistencia química
(6,1) (ZA.1g). Contenido de COV’s en el producto listo para su uso, coloreado (Directiva
Europea 2004/42/CE) (g/l): = 100
- Plantilla central con imagen corporativa de la Xunta de Galicia.
- Marcado y señalización de líneas de juego mediante pintura a base de resina acrílica en
dispersión acuosa PAVIGRASS MAPECOAT TNS LINE.

*PRESTACIONES FINALES MÍNIMAS:
- Contenido de COV’s en el producto listo para su uso, coloreado (Directiva Europea
2004/42/CE) (g/l): = 100
- Resistencia al deslizamiento (UNI EN 13036-4), sobre superficie mojada: = 55 (clase III
para exteriores, según la EN 1504-2)
- Resistencia a la abrasión (UNI EN ISO 5470-1), Muela H22, peso 1000 g - 1000 ciclos (g): =
0,5
- Absorción (UNI EN 1062-3) (kg/m²h0,5) < 0,01

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,05 22,00 12,00 277,20RESINA DEPORTIVA

277,20 277,20

Total M2  ......: 277,20

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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TDG070 Ud PORTERÍA DE BALONMANO O DE FÚTBOL SALA, ANTIVANDÁLICA

Portería de balonmano o fútbol sala, antivandálica, de 3 m de base y 2 m de altura,
formada por postes y largueros de acero, de sección cuadrada, de 80x80x2mm,
45x45x2mm y 16x16x2mm de acero, lacada al horno con pintura miva coatings ó similar,
termoendurecible. Se incluye estructura sobre portería hasta 3m según documentación
gráfica. Incluso replanteo y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

TDG030 Ud CANASTA DE BALONCESTO ANTIVANDÁLICA

Canasta fija de baloncesto, tablero y canasta antivandálicos, formada por un poste de
tubo de acero de 80x80 mm y 2 mm de espesor, con uniones soldadas según
documentación gráfica de proyecto, todo ello lacado al horno con pintura miva coatings ó
similar, termoendurecible y, aro reforzado basculante escolar TOP-2 o similar. Se incluye
toda la estructura auxiliar necesaria para su fijación sobre la estructura de la portería,
incluso regidizadores oblicuos longitudinales según documentación gráfica de proyecto.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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TDG180 Ud RED SOFTEE EQUIPMENT PARA PISTA DE TENIS, VOLEIBOL, BADMINTON o equivalente

Red para pista de tenis, voleibol, badminton, ETC formada por red de nylon reforzado, red
a medida en malla 45 líneas Premium de la marca SOFTEE EQUIPMENT o similar. Se
incluye toda la estructura metálica necesaria para su instalación, así como los herrajes
necesarios para la fijación de la red a distintas alturas según el deporte a practicar, todo
ello según documentación gráfica de proyecto. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Incluye: Replanteo. Preparación de los anclajes. Montaje y fijación del equipamiento
deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

TDC020 Ud CARTEL INDICADOR CON NORMAS DE USO

Cartel indicador de las normas de uso a cumplir por los usuarios, diseño a fabricar previa
aprobación por parte de la D.F, formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 m de
altura vista, y tablero HPL fenólico de 0,90x0,70 m, con tornillería de acero inoxidable,
embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Se incluye replanteo,excavación y hormigonado de la base de apoyo.
Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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IIX005 Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ 150W Ó SIMILAR

Proyector Moonoff modelo Gaudí de 150W, rectanglar, de 412x398x134 mm, suministro e
instalación sobre torreta de iluminación. Se incluye replanteo, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Características de las luminarias a instalar:

- GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >21.000
- lm/W >140
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco permitiendo una cómoda puesta en marcha del
producto

La luminaria a instalar empleará tecnología led y cumplirán los requisitos exigidos por el
IDAE y por el Comité Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00

8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00

E0102 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TCP 110

Canalización para red de alumbrado formada por 2 tubos de DN 110 mm de diámetro de
PE corrugado con guía de cuerda polipropilada, y un cable de cobre desnudo de 1x35
mm2 para toma de tierra conexionado en el fondo de la zanja. Incluye: parte proporcional
de empalmes con pica de toma de tierra en el interior de arqueta efectuado mediante
soldadrua aluminotérmica.
Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno (TCP) UNE EN 50086-2-4 de doble
pared, exterior corrugada e interior lisa, de color rojo, y uniones mediante manguitos de
polietileno inyectado.
Los 2 tubos irán embebidos en dado de hormigón en masa HM-25/40/P, de las
dimensiones y profundidad que se indican en detalles constructivos de proyecto.
Se incluye también en esta partida colocación de separadores y tubos, vertido y vibrado
del hormigón, relleno de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación
o préstamo, en tongadas de espesor no superior a 20 cm, sin piedras en la superficie de
contacto con las conducciones, debidamente extendidas, humidificadas y compactadas
hasta alcanzar un adensidad superior al 95% del ensayo Próctor Modificado y del 100% en
los últimos 50 cm, colocación de guías de cuerda polipropilada y banda señalizadora.
Completamente terminado, con mandrilado de la canalización.
Se incluye la limpieza, carga y transporte de material sobrante resultante a vertedero
legalizado. Incluso p.p. de medios auxiliares. 
Totalmente terminada y ejecutada la unidad según PPTP.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 55,00 55,00

55,00 55,00

Total Ml  ......: 55,00

E04009 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

* PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

UIA010b Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 60X60cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
54x54x73 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

UIA010 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA 40X40cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00

E04006 Ml CABLE 0,6-1KV DE 2 x (1x6) mm²

Cable conductor RV-K de 0.6-1 kv. de 2 x (1x6) mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 14,00 56,00

56,00 56,00

Total Ml  ......: 56,00

E04007 Ml CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²

Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 75,00 75,00

75,00 75,00

Total Ml  ......: 75,00

E04008 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²

Cable amarillo-verde RV-K de 0,6/1 kV de 1x16 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 25,00 25,00

25,00 25,00

Total Ml  ......: 25,00

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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E1_RCD Ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto para cumplimiento del Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, según condiciones del Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, todo ello en aplicación del
artículo 4 del Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 6 GESTIÓN RCDs

Nº Ud Descripción Medición
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E1_SYS Ud SEGURIDAD Y SALUD

Costes derivados del mantenimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en las
obras, En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción. Se incluyen protecciones individuales, protecciones colectivas,
instalaciones, formación de los trabajadores en materia de seguridad, y cualquier medio
necesario para garantizar la seguridad en la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición
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PRESUPUESTO

OPCIÓN A-2ª.:CIERRE TODO EN
FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN RESINA/CIERRE

LATERAL A 2M

 Código: OPCIÓN A-2 - CI…



1.1  ADL005 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con
medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la instalación de la
pista multideporte: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad
no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y carga a camión para su
transporte hasta Vertedero Legalizado.
Se Incluye: Replanteo en el terreno.
Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición
mecánica de los materiales objeto de
desbroce; incluido carga sobre camión,
transporte a Vertedero Legalizado y pago
de canon de vertido por entrega de
residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye la tala de árboles. 336,00 1,02 342,72

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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1.2  ADD010 M3 DESMONTE EN TIERRA HASTA LA
RASANTE DE EXPLANACIÓN PREVISTA

Desmonte en tierra para dar al terreno la
rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos, y carga a
camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación
de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del
terraplén. Desmonte en sucesivas franjas
horizontales. Redondeado de perfil en
bordes ataluzados en las aristas de pie,
quiebros y coronación. Refino de taludes;
incluso carga sobre camión, transporte a
Vertedero Legalizado y pago de canon de
vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre los perfiles de los
planos topográficos de Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen excavado sobre los perfiles
transversales del terreno, una vez
comprobado que dichos perfiles son los
correctos según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni
el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables
al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. 336,00 1,45 487,20

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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1.3  ADE002 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON
MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en suelos
cohesivos de arcilla semidura, de arcilla
dura con grava compacta, en tierra
disgregada, en tierra blanda, en terreno
de tránsito compacto y en terreno de
tránsito duro. Excavación mediente
medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación
de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano,
con extracción de las tierras; incluso
carga sobre camión, transporte a
Vertedero Legalizado y pago de canon de
vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye la excavación en roca. 134,40 3,17 426,05

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS : 1.255,97

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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2.1  CAV010 M3 ZUNCHO PERIMETRAL 40x20xm
HA-25/B/20/IIa

Zuncho perimetral de hormigón armado
de 40x20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre
de atar, y separadores.
Dependiendo de la agresividad del
terreno o la presencia de agua con
sustancias agresivas, se elegirá el
cemento adecuado para la fabricación del
hormigón, así como su dosificación y
permeabilidad y el espesor de
recubrimiento de las armaduras.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural:
Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales:
Zapatas 6,40 136,42 873,09

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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2.2  E04SM130.J M2 SOLERA HA-25 15cm. PTE>1% +
ENCACH. 20cm

Solera de hormigón armado de 15 cm de
espesor, EJECUTADA CON UNA
PENDIENTE >1%, BOMBEO A UN AGUA Y
DRENAJE EN UN LADO DE LA PISTA,
realizada con HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas
de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación. Se incluye
encachado en caja para base de solera de
20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes
de cantera caliza de 20/40 mm; y
posterior compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN: 
- NTE-RSS. Revestimientos de suelos:
Soleras 336,00 15,82 5.315,52

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA : 6.188,61

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.1  ASI050 Ml CANALETA DE DRENAJE TIPO ULMA o
equivalente

Canal de drenaje lineal de Hormigón
Polímero tipo ULMA modelo SU200 (o
equivalente), ancho exterior 250 mm,
ancho interior 200 mm y longitud total
1000 mm. Alturas exteriores disponibles
entre 240 mm y 390 mm. Posibilidad de
instalación sin pendiente o con pendiente
tipo cascada. Con rejilla nervada de
fundición dúctil, de ser posible se
instalará una rejilla ranurada con huecos
libres no mayores a 8mm, clases de carga
hasta C250, según Norma EN 1433, con
utilización de armadura de refuerzo, con
cancela de seguridad, sistema de fijación
mediante cancela, dos puntos de fijación
por ML. Con machimbrado de alineación
horizontal y vertical. Declaración de
Conformidad CE y cumplimiento de la
Norma EN 1433.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
canaleta de drenaje. Excavación de la
zanja según detalles de proyecto. Vertido
y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje,
conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la
canaleta de drenaje. Colocación de la
rejilla.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 22,00 44,39 976,58

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.2  UAC010 Ml COLECTOR ENTERRADO PARA
PLUVIALES

Colector enterrado en terreno no
agresivo, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y
sección circular, con una pendiente
mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior. Incluso, líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del
colector. Excavación de la zanja según
detalles de proyecto. Presentación en
seco de los tubos. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de
servicio.

* Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberías de saneamiento
de poblaciones. M.O.P.U.

Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión,
según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos
de unión, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El
precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra
de los elementos. 24,20 17,33 419,39

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.3  ASA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso enterrada, prefabricada
de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados
de hormigón armado y cierre hermético al
paso de los olores mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y
compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
el conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 73,47 73,47

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES : 1.469,44

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.1  EAM010 Kg ESTRUCTURA TIPO PAVIGRASS o
equivalente

Estructura de tubo en acero
pregalvanizado, estructura de acero
conformado en frio, acabado en caliente,
no aleado para construcciones metálicas
según UNE-EN 10219 y UNE-EN 10025
S275JR, acabado pregalvanizado, para la
ejecucución del entramado estructural,
perimetral y exterior de la pista.
Estructura para la ejecución de cierre
perimetral de pista, de porterias
antivandálicas, de canastas de
baloncesto y de estructuras auxiliares
para la práctica de otros deportes.
Estructura en tubo 80x80x2mm,
80x40x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm
según planos de detalle. Se incluye en
esta partida placas de anclaje a suelo de
toda de la estructura 200x200x10mm y
toda la tornilleria necesaría para el
montaje de todo el conjunto.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes.
Aplomado. Resolución de las uniones.
Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de
las uniones soldadas. Reparación de
defectos superficiales.

* DISEÑADA según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural:
Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de
estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

Criterio de medición de proyecto:
Longitud/Peso real de los tubos
instalados, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la Longitud/Peso realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio incluye las soldaduras, los cortes,
los despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de
montaje. 2.215,00 2,95 6.534,25

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.2  RML010 Kg LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA
COATINGS o equivalente

Lacado de estructura con pintura miva
coatings o equivalente, con DOBLE
TRATAMIENTO (Recubrimiento
Anticorosivo + Recubrimiento de
Acabado), lacado al horno con pintura en
polvo de poliéster, termoendurecible, tipo
MIVA COATINGS, formulada con resina
de poliester carbosilate saturada. Lacado
al horno ejecutado en las siguientes
fases: Limpieza-desengrasado completo
del material con posterior baño de
fosfatos multimetal / Enjuague de piezas /
Secado a 150º / Aplicación de pintura en
polvo de poliéster / Polimerización de la
pintura a 200º en túnel de secado.
Protección mínima 120 micras.

* EJECUCIÓN según:
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO:
Recubrimiento en polvo formulado con
una mezcla de resinas epoxi con buenas
propiedades en general y excelentes
resistencias químicas. Recomendamos
su aplicación como imprimación sobre
piezas que estén sometidas a altas
exigencias de resistencia anticorrosiva.
Producto libre de zinc y respetuoso con
el medio ambiente.
- RECUBRIMIENTO DE ACABADO:
Recubrimiento en polvo formulado con
resinas de poliéster libre de TGIC, de
excelente durabilidad exterior y buenas
propiedades químicas y mecánicas.
Especialmente diseñado para el sector de
la construcción, perfilería de aluminio,
puertas y ventanas. Producto
homologado por la marca de calidad
europea QUALICOAT Clase 1 Categoría
brillo 3 con licencia P-0660. 

Criterio de medición de proyecto:
Longitud/Peso real de los tubos
proyectados, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la Longitud/Peso realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 2.215,00 1,45 3.211,75

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.3  FAA020 M2 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR DE
PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE
ALTA PRESIÓN (HPL). SISTEMA
"FUNDERMAX" 12mm o equivalente

Cierre perimetral exterior de placas
laminadas compactas de alta presión
(HPL), Max Exterior "FUNDERMAX"
12mm, en módulos de 2000x1000mm
MEDIDAS APROXIMADAS según
modulación y 12-12,5 mm de ESPESOR,
acabado en color corporativo Xunta de
Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196,
#007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura
satinada: NT; colocación en posición
horizontal dentro de un bastidor metálico
según detalle en planos.
Como elemento de separación entre el
panel fenólico y el bastidor metálico se
instalará una junta EPDM que envuelva
20mm a ambas caras del panel y a lo
largo de todo su perímetro, según detalle
en planos. 
El panel se fijará y sellará contra el
bastidro mediante un polímero sellador
híbrido-PUR monocomponente
multiusos, polímero terminado en grupo
silano (STP), especialmente indicado para
su exposición a la humedad atmosférica,
elastómero de alta durabilidad,
Sikaflex®-111 Stick & Seal, Sikaflex®-521
UV o equivalente.

Panel HPL especialemte indicado para
exteriores, tablero laminado Max
Compact Exterior/ Calidad F o
equivalente, a base de resinas
termoendurecibles de acrilo-poliuretano,
reforzada de forma homogénea con fibras
de madera certificada FSC o PEFC, con
superficie decorativa no melamínica y
propiedades antigraffiti durante toda su
vida útil, tipo EDF según UNE-EN 438-2,
con resistencia a los rayos ultravioleta no
inferior a 4-5 al contrastar con la escala
de grises según UNE-EN 20105-A-02.
Calificación de alta calidad en paneles de
gran formato. 

El panel tipo Mac Compact Exterior o
equivalente será un panel laminado de
alta presión (HPL) Duromer según EN
438-6 Tipo FED con protección a los
agentes externos. Panel elaborado
mediante prensas de laminado a alta
presión y temperatura. Los panles
vendrán decoradas a dos caras, con un
núcleo retardante de llama. Las resinas
mantendrán el color de las placas a pesar
de la incidencia de la luz del sol y, el
doble endurecimiento de otorgará una
mayor resistencia a la intemperie.
Euroclase a Prueba de fuego EN 13501-1
B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE.

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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APLICABLES:
- Certificado FSC y PEFC
- Certificado Nature Plus
- Declaración medio ambiental
- Ensayo a impacto según sistema M308
- Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza
- Garantia extendida (a firmar en a la
entrega de la obra)
- El sistema de gestión cumple con los
requisitos de las normas internacionales
ISO 90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO
50001:2018 / ISO 45001:2018

Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo de las
juntas de dilatación y paños de trabajo.
Replanteo del despiece del revestimiento
y de los puntos de anclaje de la
subestructura soporte. Fijación de la
subestructura soporte a la estructura
principal. Preparación del cierre.
Aplomado, nivelación y alineación del
cierre perimetral. Realización de todos
los trabajos necesarios para la resolución
de los huecos. Resolución de puntos
singulares.

Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los
huecos mayores de 2 m². En los huecos
que no se deduzcan, o que se deduzcan
parcialmente, están incluidos los trabajos
de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 1 m², deduciendo el
50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el
100% de los huecos mayores de 2 m². En
los huecos que no se deduzcan, o que se
deduzcan parcialmente, están incluidos
los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.

139,00 158,02 21.964,78

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.4  MDR070 M2 RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI
MATECOAT TNS RACE TRACK o
equivalente

Aplicación de resina deportiva
PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS
RACE TRACK (o equivalente) para
revestimiento de pavimento deportivo,
apto para pistas deportivas en exteriores,
revestimiento monocomponente a base
resinas acrílicas, con árido micro
granular incorporado, con acabado
antideslizante y de secado muy rápido (15
min/capa). Está especialmente indicado
para proteger y señalizar pavimentos con
alto nivel de tránsito en soportes de
hormigón, asfalto y viejas pinturas
existentes; permite la exposición a un
tráfico peatonal muy intenso,
polideportivos, colegios, centros
comerciales, etc ... incluyendo entradas
de vehículos a zonas de aparcamiento,
etc

RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI
MATECOAT TNS o equivalente para
revestimiento de pavimento deportivo,
apto para pistas deportivas en exteriores.

Se incluyen los siguinetes trabajos:   
- Aplicado mediante rodillo/airless, de
capa de imprimación bicomponente epoxi
base agua, PAVIGRASS MAPECOAT TNS
PRIMER EPW, con una dotación de 0,20
Kg/m2.
- Aplicado de doble capa de resina
MAPECOAT TNS RACE TRACK,
revestimiento a base de resina acrílica en
dispersión acuosa, con formación rápida
de película (secado 15-20 min/capa), con
cargas seleccionadas, conforme a los
principios PI-MC-PR-RC-IR de la norma
EN 1504-2 (C), con resistencia al
deslizamiento (UNI EN 13036-4), sobre
superficie mojada: clase III en húmedo
(EN 1504-2) en color a elegir por la DF,
aplicado mediante rodillo sobre base
imprimada, con una dotación de 0,50
Kg/m2/capa. Marcado CE y producto
certificado según la EN 1504-2 (Sistemas
de protección de las superficies de
hormigón), sistemas de certificación de
conformidad 2+ y 3; Clase a la que
pertenece según la EN 1504-2: productos
para la protección de superficies -
revestimiento - protección contra el
riesgo de penetración (ZA.1d) + control
de la humedad (2,2) y aumento de la
resistividad (8,2) (ZA.1e), resistencia
física (5,1) (ZA.1f), resistencia química
(6,1) (ZA.1g). Contenido de COV’s en el
producto listo para su uso, coloreado
(Directiva Europea 2004/42/CE) (g/l): = 100
- Plantilla central con imagen corporativa
de la Xunta de Galicia.
- Marcado y señalización de líneas de

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 31OPCIÓN A-2ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN RESINA/CIERRE LATERAL A 2M



juego mediante pintura a base de resina
acrílica en dispersión acuosa
PAVIGRASS MAPECOAT TNS LINE.

*PRESTACIONES FINALES MÍNIMAS:
- Contenido de COV’s en el producto listo
para su uso, coloreado (Directiva
Europea 2004/42/CE) (g/l): = 100
- Resistencia al deslizamiento (UNI EN
13036-4), sobre superficie mojada: = 55
(clase III para exteriores, según la EN
1504-2)
- Resistencia a la abrasión (UNI EN ISO
5470-1), Muela H22, peso 1000 g - 1000
ciclos (g): = 0,5
- Absorción (UNI EN 1062-3) (kg/m²h0,5) <
0,01

277,20 11,15 3.090,78

4.5  TDG070 Ud PORTERÍA DE BALONMANO O DE
FÚTBOL SALA, ANTIVANDÁLICA

Portería de balonmano o fútbol sala,
antivandálica, de 3 m de base y 2 m de
altura, formada por postes y largueros de
acero, de sección cuadrada, de
80x80x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm
de acero, lacada al horno con pintura
miva coatings ó similar,
termoendurecible. Se incluye estructura
sobre portería hasta 3m según
documentación gráfica. Incluso replanteo
y fijación del equipamiento deportivo.
Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,00 525,02 1.050,04

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.6  TDG030 Ud CANASTA DE BALONCESTO
ANTIVANDÁLICA

Canasta fija de baloncesto, tablero y
canasta antivandálicos, formada por un
poste de tubo de acero de 80x80 mm y 2
mm de espesor, con uniones soldadas
según documentación gráfica de
proyecto, todo ello lacado al horno con
pintura miva coatings ó similar,
termoendurecible y, aro reforzado
basculante escolar TOP-2 o similar. Se
incluye toda la estructura auxiliar
necesaria para su fijación sobre la
estructura de la portería, incluso
regidizadores oblicuos longitudinales
según documentación gráfica de
proyecto. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,00 335,35 670,70

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.7  TDG180 Ud RED SOFTEE EQUIPMENT PARA PISTA
DE TENIS, VOLEIBOL, BADMINTON o
equivalente

Red para pista de tenis, voleibol,
badminton, ETC formada por red de nylon
reforzado, red a medida en malla 45
líneas Premium de la marca SOFTEE
EQUIPMENT o similar. Se incluye toda la
estructura metálica necesaria para su
instalación, así como los herrajes
necesarios para la fijación de la red a
distintas alturas según el deporte a
practicar, todo ello según documentación
gráfica de proyecto. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Incluye: Replanteo. Preparación de los
anclajes. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 237,55 237,55

4.8  TDC020 Ud CARTEL INDICADOR CON NORMAS DE
USO

Cartel indicador de las normas de uso a
cumplir por los usuarios, diseño a
fabricar previa aprobación por parte de la
D.F, formado por dos postes de 0,15 m de
lado y 2,15 m de altura vista, y tablero
HPL fenólico de 0,90x0,70 m, con
tornillería de acero inoxidable, embutida y
protegida con tapones de seguridad,
fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Se incluye
replanteo,excavación y hormigonado de
la base de apoyo. Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 350,15 350,15

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE : 37.110,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.1  IIX005 Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ
150W Ó SIMILAR

Proyector Moonoff modelo Gaudí de
150W, rectanglar, de 412x398x134 mm,
suministro e instalación sobre torreta de
iluminación. Se incluye replanteo,
montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Características de las luminarias a
instalar:

-
GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A
2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >21.000
- lm/W >140
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio
inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo
de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco
permitiendo una cómoda puesta en
marcha del producto

La luminaria a instalar empleará
tecnología led y cumplirán los requisitos
exigidos por el IDAE y por el Comité
Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 8,00 162,17 1.297,36

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.2  E0102 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TCP 110

Canalización para red de alumbrado
formada por 2 tubos de DN 110 mm de
diámetro de PE corrugado con guía de
cuerda polipropilada, y un cable de cobre
desnudo de 1x35 mm2 para toma de tierra
conexionado en el fondo de la zanja.
Incluye: parte proporcional de empalmes
con pica de toma de tierra en el interior
de arqueta efectuado mediante soldadrua
aluminotérmica.
Todos los tubos serán tubos corrugados
de polietileno (TCP) UNE EN 50086-2-4 de
doble pared, exterior corrugada e interior
lisa, de color rojo, y uniones mediante
manguitos de polietileno inyectado.
Los 2 tubos irán embebidos en dado de
hormigón en masa HM-25/40/P, de las
dimensiones y profundidad que se
indican en detalles constructivos de
proyecto.
Se incluye también en esta partida
colocación de separadores y tubos,
vertido y vibrado del hormigón, relleno de
la zanja con material seleccionado
procedente de la excavación o préstamo,
en tongadas de espesor no superior a 20
cm, sin piedras en la superficie de
contacto con las conducciones,
debidamente extendidas, humidificadas y
compactadas hasta alcanzar un
adensidad superior al 95% del ensayo
Próctor Modificado y del 100% en los
últimos 50 cm, colocación de guías de
cuerda polipropilada y banda
señalizadora. Completamente terminado,
con mandrilado de la canalización.
Se incluye la limpieza, carga y transporte
de material sobrante resultante a
vertedero legalizado. Incluso p.p. de
medios auxiliares. 
Totalmente terminada y ejecutada la
unidad según PPTP.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones
interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras 55,00 20,05 1.102,75

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.3  E04009 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14
mm y 2 m de longitud, cable de cobre
desnudo de 1x35 mm² conexionado
mediante soldadura aluminotérmica.
ITC-BT 18.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones
de puesta a tierra.

* PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de
puesta a tierra.
Normativa de aplicación:
GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las
instalaciones eléctricas 6,00 26,08 156,48

5.4  UIA010b Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE
60X60cm

Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 54x54x73 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de
los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 101,41 101,41

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.5  UIA010 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
40X40cm

Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x50 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de
los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 12,00 65,09 781,08

5.6  E04006 Ml CABLE 0,6-1KV DE 2 x (1x6) mm²

Cable conductor RV-K de 0.6-1 kv. de 2 x
(1x6) mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 56,00 3,25 182,00

5.7  E04007 Ml CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²

Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5
mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 75,00 1,84 138,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.8  E04008 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²

Cable amarillo-verde RV-K de 0,6/1 kV de
1x16 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 25,00 2,24 56,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO : 3.815,08

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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6.1  E1_RCD UD GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto para cumplimiento del
Estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, según
condiciones del Estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición y
Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, todo ello en aplicación del
artículo 4 del Real Decreto 105/2.008, de 1
de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de residuos de
construcción y demolición. 1,00 300,00 300,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 GESTIÓN RCDs : 300,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 6 GESTIÓN RCDs

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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7.1  E1_SYS UD SEGURIDAD Y SALUD

Costes derivados del mantenimiento de
las condiciones de Seguridad y Salud en
las obras, En cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto
1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de
construcción. Se incluyen protecciones
individuales, protecciones colectivas,
instalaciones, formación de los
trabajadores en materia de seguridad, y
cualquier medio necesario para
garantizar la seguridad en la obra. 1,00 300,00 300,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD : 300,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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Presupuesto de Ejecución Material

1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................… 1.255,97
2 CIMENTACIÓN Y SOLERA .................................................................................................................… 6.188,61
3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES .....................................................................… 1.469,44
4 PISTA MULTIDEPORTE ........................................................................................................................ 37.110,00
5 INSTALACIÓN ALUMBRADO .............................................................................................................… 3.815,08
6 GESTIÓN RCDs ........................................................................................................................ 300,00
7 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................ 300,00

Total ........................................ 50.439,10

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.

Lugo, Marzo 2021
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,                

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

PRESUPUESTO
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Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.255,97
Capítulo 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA 6.188,61
Capítulo 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 1.469,44
Capítulo 4 PISTA MULTIDEPORTE 37.110,00
Capítulo 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO 3.815,08
Capítulo 6 GESTIÓN RCDs 300,00
Capítulo 7 SEGURIDAD Y SALUD 300,00

Presupuesto de Ejecución Material 50.439,10
13% de Gastos Generales 6.557,08
6% de Beneficio Industrial 3.026,35

Suma 60.022,53
I.V.A.: 21% 12.604,73

Presupuesto Base de Licitación 72.627,26

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Lugo, Marzo 2021
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,                

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

Presupuesto

Capítulo Importe

Página 43OPCIÓN A-2ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN RESINA/CIERRE LATERAL A 2M



 “DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 

OPCIÓN A: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 
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MEDICIÓN

OPCIÓN A-3ª.:CIERRE TODO EN
FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN

CÉSPED/CIERRE LATERAL A 1M

Código: OPCIÓN A-3 - CIERRE EN…



ADL005 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la instalación de la pista multideporte:
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión para su transporte hasta
Vertedero Legalizado.
Se Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce; incluido carga
sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y pago de canon de vertido por entrega
de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 14,00 336,00

336,00 336,00

Total M2  ......: 336,00

ADD010 M3 DESMONTE EN TIERRA HASTA LA RASANTE DE EXPLANACIÓN PREVISTA

Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de
los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales.
Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación.
Refino de taludes; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y pago
de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles
transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de
que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 14,00 1,00 336,00

336,00 336,00

Total M3  ......: 336,00

Medición

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº Ud Descripción Medición
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ADE002 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en suelos cohesivos de arcilla semidura, de arcilla dura con
grava compacta, en tierra disgregada, en tierra blanda, en terreno de tránsito compacto y
en terreno de tránsito duro. Excavación mediente medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y
pago de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación en roca.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 14,00 0,40 134,40

134,40 134,40

Total M3  ......: 134,40

Medición

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº Ud Descripción Medición
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CAV010 M3 ZUNCHO PERIMETRAL 40x20xm HA-25/B/20/IIa

Zuncho perimetral de hormigón armado de 40x20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su
dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 80,00 0,40 0,20 6,40ZAPATA PERIMETRAL

6,40 6,40

Total M3  ......: 6,40

E04SM130.J M2 SOLERA HA-25 15cm. PTE>1% + ENCACH. 20cm

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, EJECUTADA CON UNA PENDIENTE
>1%, BOMBEO A UN AGUA Y DRENAJE EN UN LADO DE LA PISTA, realizada con
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para
la ejecución de juntas de dilatación. Se incluye encachado en caja para base de solera de
20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20
cm de gravas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN: 
- NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 24,00 14,00 336,00SOLERA + ENCACHADO

336,00 336,00

Total M2  ......: 336,00

Medición

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Nº Ud Descripción Medición

Página 4OPCIÓN A-3ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 1M



ASI050 Ml CANALETA DE DRENAJE TIPO ULMA o equivalente

Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo SU200 (o equivalente),
ancho exterior 250 mm, ancho interior 200 mm y longitud total 1000 mm. Alturas
exteriores disponibles entre 240 mm y 390 mm. Posibilidad de instalación sin pendiente o
con pendiente tipo cascada. Con rejilla nervada de fundición dúctil, de ser posible se
instalará una rejilla ranurada con huecos libres no mayores a 8mm, clases de carga hasta
C250, según Norma EN 1433, con utilización de armadura de refuerzo, con cancela de
seguridad, sistema de fijación mediante cancela, dos puntos de fijación por ML. Con
machimbrado de alineación horizontal y vertical. Declaración de Conformidad CE y
cumplimiento de la Norma EN 1433.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Excavación de la zanja según
detalles de proyecto. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la canaleta de drenaje. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 22,00 22,00

22,00 22,00

Total Ml  ......: 22,00

UAC010 Ml COLECTOR ENTERRADO PARA PLUVIALES

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y sección circular, con
una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso,
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Excavación de la zanja según detalles de
proyecto. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.

* Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones. M.O.P.U.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,1 22,00 24,20

24,20 24,20

Total Ml  ......: 24,20

Medición

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Nº Ud Descripción Medición
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ASA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con
marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los
colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación
de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Nº Ud Descripción Medición
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EAM010 Kg ESTRUCTURA TIPO PAVIGRASS o equivalente

Estructura de tubo en acero pregalvanizado, estructura de acero conformado en frio,
acabado en caliente, no aleado para construcciones metálicas según UNE-EN 10219 y
UNE-EN 10025 S275JR, acabado pregalvanizado, para la ejecucución del entramado
estructural, perimetral y exterior de la pista. Estructura para la ejecución de cierre
perimetral de pista, de porterias antivandálicas, de canastas de baloncesto y de
estructuras auxiliares para la práctica de otros deportes. Estructura en tubo 80x80x2mm,
80x40x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm según planos de detalle. Se incluye en esta partida
placas de anclaje a suelo de toda de la estructura 200x200x10mm y toda la tornilleria
necesaría para el montaje de todo el conjunto.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Aplomado. Resolución de las uniones. Reglaje
de la pieza y ajuste definitivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos
superficiales.

* DISEÑADA según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos
técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos instalados, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.750,00 1.750,00

1.750,00 1.750,00

Total Kg  ......: 1.750,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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RML010 Kg LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA COATINGS o equivalente

Lacado de estructura con pintura miva coatings o equivalente, con DOBLE TRATAMIENTO
(Recubrimiento Anticorosivo + Recubrimiento de Acabado), lacado al horno con pintura
en polvo de poliéster, termoendurecible, tipo MIVA COATINGS, formulada con resina de
poliester carbosilate saturada. Lacado al horno ejecutado en las siguientes fases:
Limpieza-desengrasado completo del material con posterior baño de fosfatos multimetal /
Enjuague de piezas / Secado a 150º / Aplicación de pintura en polvo de poliéster /
Polimerización de la pintura a 200º en túnel de secado. Protección mínima 120 micras.

* EJECUCIÓN según:
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO: Recubrimiento en polvo formulado con una mezcla
de resinas epoxi con buenas propiedades en general y excelentes resistencias químicas.
Recomendamos su aplicación como imprimación sobre piezas que estén sometidas a
altas exigencias de resistencia anticorrosiva. Producto libre de zinc y respetuoso con el
medio ambiente.
- RECUBRIMIENTO DE ACABADO: Recubrimiento en polvo formulado con resinas de
poliéster libre de TGIC, de excelente durabilidad exterior y buenas propiedades químicas y
mecánicas. Especialmente diseñado para el sector de la construcción, perfilería de
aluminio, puertas y ventanas. Producto homologado por la marca de calidad europea
QUALICOAT Clase 1 Categoría brillo 3 con licencia P-0660. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos proyectados, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.750,00 1.750,00ESTRUCTURA
PRINCIPAL

1.750,00 1.750,00

Total Kg  ......: 1.750,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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FAA020 M2 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR DE PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE ALTA
PRESIÓN (HPL). SISTEMA "FUNDERMAX" 12mm o equivalente

Cierre perimetral exterior de placas laminadas compactas de alta presión (HPL), Max
Exterior "FUNDERMAX" 12mm, en módulos de 2000x1000mm MEDIDAS APROXIMADAS
según modulación y 12-12,5 mm de ESPESOR, acabado en color corporativo Xunta de
Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196, #007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura
satinada: NT; colocación en posición horizontal dentro de un bastidor metálico según
detalle en planos.
Como elemento de separación entre el panel fenólico y el bastidor metálico se instalará
una junta EPDM que envuelva 20mm a ambas caras del panel y a lo largo de todo su
perímetro, según detalle en planos. 
El panel se fijará y sellará contra el bastidro mediante un polímero sellador híbrido-PUR
monocomponente multiusos, polímero terminado en grupo silano (STP), especialmente
indicado para su exposición a la humedad atmosférica, elastómero de alta durabilidad,
Sikaflex®-111 Stick & Seal, Sikaflex®-521 UV o equivalente.

Panel HPL especialemte indicado para exteriores, tablero laminado Max Compact Exterior/
Calidad F o equivalente, a base de resinas termoendurecibles de acrilo-poliuretano,
reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con
superficie decorativa no melamínica y propiedades antigraffiti durante toda su vida útil,
tipo EDF según UNE-EN 438-2, con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al
contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02.
Calificación de alta calidad en paneles de gran formato. 

El panel tipo Mac Compact Exterior o equivalente será un panel laminado de alta presión
(HPL) Duromer según EN 438-6 Tipo FED con protección a los agentes externos. Panel
elaborado mediante prensas de laminado a alta presión y temperatura. Los panles
vendrán decoradas a dos caras, con un núcleo retardante de llama. Las resinas
mantendrán el color de las placas a pesar de la incidencia de la luz del sol y, el doble
endurecimiento de otorgará una mayor resistencia a la intemperie. Euroclase a Prueba de
fuego EN 13501-1 B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE.

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS APLICABLES:
- Certificado FSC y PEFC
- Certificado Nature Plus
- Declaración medio ambiental
- Ensayo a impacto según sistema M308
- Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza
- Garantia extendida (a firmar en a la entrega de la obra)
- El sistema de gestión cumple con los requisitos de las normas internacionales ISO
90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 50001:2018 / ISO 45001:2018

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de
anclaje de la subestructura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la estructura
principal. Preparación del cierre. Aplomado, nivelación y alineación del cierre perimetral.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Resolución
de puntos singulares.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y
2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, o que
se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que no
se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 22,00 1,00 44,00
2 12,00 2,60 62,40

-2 3,15 2,00 -12,60

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición

Página 9OPCIÓN A-3ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 1M



93,80 93,80

Total M2  ......: 93,80

JTI030 M2 CÉSPED FIBRILADO PAVIGRASS o equivalente

Césped fibrilado PAVIGRASS o equivalente, para instalación sobre solera de hormigón,
césped tipo Color Kids, ideal para niños, con 5 tecnologías Kidsproof, BacteriaFree,
Fireproof, Antistatic, Maxdrain, Softland y Maxrecover, todas ellas dirigidas y enfocadas a
cumplir todas las normativas de seguridad de un PARQUE INFANTIL y de USO
DEPORTIVO, incluyendo normativa de seguridad en caidas EN1177. Color a escoger entre
verde, amarillo, rojo, azul o blanco. Se incluye extendido de los rollos, pegado de los
mismos con cola y cinta de geotextil de 25 cm de anchura y, el lastrado de la superficie
con arena de sílice tamizada y seca, con un rendimiento de 5kg/m². Totalmente rematado y
listo para su utilización.

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Superficie de la instalación proyectada medida en
planta, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,05 22,00 12,00 277,20CÉSPED PAVIGRASS

277,20 277,20

Total M2  ......: 277,20

TDG070 Ud PORTERÍA DE BALONMANO O DE FÚTBOL SALA, ANTIVANDÁLICA

Portería de balonmano o fútbol sala, antivandálica, de 3 m de base y 2 m de altura,
formada por postes y largueros de acero, de sección cuadrada, de 80x80x2mm,
45x45x2mm y 16x16x2mm de acero, lacada al horno con pintura miva coatings ó similar,
termoendurecible. Se incluye estructura sobre portería hasta 3m según documentación
gráfica. Incluso replanteo y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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TDG030 Ud CANASTA DE BALONCESTO ANTIVANDÁLICA

Canasta fija de baloncesto, tablero y canasta antivandálicos, formada por un poste de
tubo de acero de 80x80 mm y 2 mm de espesor, con uniones soldadas según
documentación gráfica de proyecto, todo ello lacado al horno con pintura miva coatings ó
similar, termoendurecible y, aro reforzado basculante escolar TOP-2 o similar. Se incluye
toda la estructura auxiliar necesaria para su fijación sobre la estructura de la portería,
incluso regidizadores oblicuos longitudinales según documentación gráfica de proyecto.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

TDG180 Ud RED SOFTEE EQUIPMENT PARA PISTA DE TENIS, VOLEIBOL, BADMINTON o equivalente

Red para pista de tenis, voleibol, badminton, ETC formada por red de nylon reforzado, red
a medida en malla 45 líneas Premium de la marca SOFTEE EQUIPMENT o similar. Se
incluye toda la estructura metálica necesaria para su instalación, así como los herrajes
necesarios para la fijación de la red a distintas alturas según el deporte a practicar, todo
ello según documentación gráfica de proyecto. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Incluye: Replanteo. Preparación de los anclajes. Montaje y fijación del equipamiento
deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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TDC020 Ud CARTEL INDICADOR CON NORMAS DE USO

Cartel indicador de las normas de uso a cumplir por los usuarios, diseño a fabricar previa
aprobación por parte de la D.F, formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 m de
altura vista, y tablero HPL fenólico de 0,90x0,70 m, con tornillería de acero inoxidable,
embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Se incluye replanteo, excavación y hormigonado de la base de apoyo.
Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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IIX005 Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ 150W Ó SIMILAR

Proyector Moonoff modelo Gaudí de 150W, rectanglar, de 412x398x134 mm, suministro e
instalación sobre torreta de iluminación. Se incluye replanteo, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Características de las luminarias a instalar:

- GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >21.000
- lm/W >140
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco permitiendo una cómoda puesta en marcha del
producto

La luminaria a instalar empleará tecnología led y cumplirán los requisitos exigidos por el
IDAE y por el Comité Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00

8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00

E0102 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TCP 110

Canalización para red de alumbrado formada por 2 tubos de DN 110 mm de diámetro de
PE corrugado con guía de cuerda polipropilada, y un cable de cobre desnudo de 1x35
mm2 para toma de tierra conexionado en el fondo de la zanja. Incluye: parte proporcional
de empalmes con pica de toma de tierra en el interior de arqueta efectuado mediante
soldadrua aluminotérmica.
Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno (TCP) UNE EN 50086-2-4 de doble
pared, exterior corrugada e interior lisa, de color rojo, y uniones mediante manguitos de
polietileno inyectado.
Los 2 tubos irán embebidos en dado de hormigón en masa HM-25/40/P, de las
dimensiones y profundidad que se indican en detalles constructivos de proyecto.
Se incluye también en esta partida colocación de separadores y tubos, vertido y vibrado
del hormigón, relleno de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación
o préstamo, en tongadas de espesor no superior a 20 cm, sin piedras en la superficie de
contacto con las conducciones, debidamente extendidas, humidificadas y compactadas
hasta alcanzar un adensidad superior al 95% del ensayo Próctor Modificado y del 100% en
los últimos 50 cm, colocación de guías de cuerda polipropilada y banda señalizadora.
Completamente terminado, con mandrilado de la canalización.
Se incluye la limpieza, carga y transporte de material sobrante resultante a vertedero
legalizado. Incluso p.p. de medios auxiliares. 
Totalmente terminada y ejecutada la unidad según PPTP.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 55,00 55,00

55,00 55,00

Total Ml  ......: 55,00

E04009 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

* PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

UIA010b Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 60X60cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
54x54x73 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

UIA010 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA 40X40cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00

E04006 Ml CABLE 0,6-1KV DE 2 x (1x6) mm²

Cable conductor RV-K de 0.6-1 kv. de 2 x (1x6) mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 14,00 56,00

56,00 56,00

Total Ml  ......: 56,00

E04007 Ml CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²

Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 75,00 75,00

75,00 75,00

Total Ml  ......: 75,00

E04008 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²

Cable amarillo-verde RV-K de 0,6/1 kV de 1x16 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 25,00 25,00

25,00 25,00

Total Ml  ......: 25,00

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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E1_RCD Ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto para cumplimiento del Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, según condiciones del Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, todo ello en aplicación del
artículo 4 del Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 6 GESTIÓN RCDs

Nº Ud Descripción Medición
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E1_SYS Ud SEGURIDAD Y SALUD

Costes derivados del mantenimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en las
obras, En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción. Se incluyen protecciones individuales, protecciones colectivas,
instalaciones, formación de los trabajadores en materia de seguridad, y cualquier medio
necesario para garantizar la seguridad en la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición
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PRESUPUESTO

OPCIÓN A-3ª.:CIERRE TODO EN
FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE

LATERAL A 1M

 Código: OPCIÓN A-3 - CI…



1.1  ADL005 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con
medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la instalación de la
pista multideporte: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad
no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y carga a camión para su
transporte hasta Vertedero Legalizado.
Se Incluye: Replanteo en el terreno.
Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición
mecánica de los materiales objeto de
desbroce; incluido carga sobre camión,
transporte a Vertedero Legalizado y pago
de canon de vertido por entrega de
residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye la tala de árboles. 336,00 1,02 342,72

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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1.2  ADD010 M3 DESMONTE EN TIERRA HASTA LA
RASANTE DE EXPLANACIÓN PREVISTA

Desmonte en tierra para dar al terreno la
rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos, y carga a
camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación
de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del
terraplén. Desmonte en sucesivas franjas
horizontales. Redondeado de perfil en
bordes ataluzados en las aristas de pie,
quiebros y coronación. Refino de taludes;
incluso carga sobre camión, transporte a
Vertedero Legalizado y pago de canon de
vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre los perfiles de los
planos topográficos de Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen excavado sobre los perfiles
transversales del terreno, una vez
comprobado que dichos perfiles son los
correctos según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni
el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables
al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. 336,00 1,45 487,20

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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1.3  ADE002 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON
MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en suelos
cohesivos de arcilla semidura, de arcilla
dura con grava compacta, en tierra
disgregada, en tierra blanda, en terreno
de tránsito compacto y en terreno de
tránsito duro. Excavación mediente
medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación
de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano,
con extracción de las tierras; incluso
carga sobre camión, transporte a
Vertedero Legalizado y pago de canon de
vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye la excavación en roca. 134,40 3,17 426,05

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS : 1.255,97

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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2.1  CAV010 M3 ZUNCHO PERIMETRAL 40x20xm
HA-25/B/20/IIa

Zuncho perimetral de hormigón armado
de 40x20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre
de atar, y separadores.
Dependiendo de la agresividad del
terreno o la presencia de agua con
sustancias agresivas, se elegirá el
cemento adecuado para la fabricación del
hormigón, así como su dosificación y
permeabilidad y el espesor de
recubrimiento de las armaduras.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural:
Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales:
Zapatas. 6,40 136,42 873,09

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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2.2  E04SM130.J M2 SOLERA HA-25 15cm. PTE>1% +
ENCACH. 20cm

Solera de hormigón armado de 15 cm de
espesor, EJECUTADA CON UNA
PENDIENTE >1%, BOMBEO A UN AGUA Y
DRENAJE EN UN LADO DE LA PISTA,
realizada con HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas
de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación. Se incluye
encachado en caja para base de solera de
20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes
de cantera caliza de 20/40 mm; y
posterior compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN: 
- NTE-RSS. Revestimientos de suelos:
Soleras. 336,00 15,82 5.315,52

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA : 6.188,61

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.1  ASI050 Ml CANALETA DE DRENAJE TIPO ULMA o
equivalente

Canal de drenaje lineal de Hormigón
Polímero tipo ULMA modelo SU200 (o
equivalente), ancho exterior 250 mm,
ancho interior 200 mm y longitud total
1000 mm. Alturas exteriores disponibles
entre 240 mm y 390 mm. Posibilidad de
instalación sin pendiente o con pendiente
tipo cascada. Con rejilla nervada de
fundición dúctil, de ser posible se
instalará una rejilla ranurada con huecos
libres no mayores a 8mm, clases de carga
hasta C250, según Norma EN 1433, con
utilización de armadura de refuerzo, con
cancela de seguridad, sistema de fijación
mediante cancela, dos puntos de fijación
por ML. Con machimbrado de alineación
horizontal y vertical. Declaración de
Conformidad CE y cumplimiento de la
Norma EN 1433.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
canaleta de drenaje. Excavación de la
zanja según detalles de proyecto. Vertido
y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje,
conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la
canaleta de drenaje. Colocación de la
rejilla.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 22,00 44,39 976,58

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.2  UAC010 Ml COLECTOR ENTERRADO PARA
PLUVIALES

Colector enterrado en terreno no
agresivo, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y
sección circular, con una pendiente
mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior. Incluso, líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del
colector. Excavación de la zanja según
detalles de proyecto. Presentación en
seco de los tubos. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de
servicio.

* Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberías de saneamiento
de poblaciones. M.O.P.U.

Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión,
según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos
de unión, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El
precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra
de los elementos. 24,20 17,33 419,39

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.3  ASA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso enterrada, prefabricada
de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados
de hormigón armado y cierre hermético al
paso de los olores mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y
compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
el conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 73,47 73,47

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES : 1.469,44

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.1  EAM010 Kg ESTRUCTURA TIPO PAVIGRASS o
equivalente

Estructura de tubo en acero
pregalvanizado, estructura de acero
conformado en frio, acabado en caliente,
no aleado para construcciones metálicas
según UNE-EN 10219 y UNE-EN 10025
S275JR, acabado pregalvanizado, para la
ejecucución del entramado estructural,
perimetral y exterior de la pista.
Estructura para la ejecución de cierre
perimetral de pista, de porterias
antivandálicas, de canastas de
baloncesto y de estructuras auxiliares
para la práctica de otros deportes.
Estructura en tubo 80x80x2mm,
80x40x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm
según planos de detalle. Se incluye en
esta partida placas de anclaje a suelo de
toda de la estructura 200x200x10mm y
toda la tornilleria necesaría para el
montaje de todo el conjunto.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes.
Aplomado. Resolución de las uniones.
Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de
las uniones soldadas. Reparación de
defectos superficiales.

* DISEÑADA según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural:
Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de
estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

Criterio de medición de proyecto:
Longitud/Peso real de los tubos
instalados, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la Longitud/Peso realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio incluye las soldaduras, los cortes,
los despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de
montaje. 1.750,00 2,95 5.162,50

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.2  RML010 Kg LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA
COATINGS o equivalente

Lacado de estructura con pintura miva
coatings o equivalente, con DOBLE
TRATAMIENTO (Recubrimiento
Anticorosivo + Recubrimiento de
Acabado), lacado al horno con pintura en
polvo de poliéster, termoendurecible, tipo
MIVA COATINGS, formulada con resina
de poliester carbosilate saturada. Lacado
al horno ejecutado en las siguientes
fases: Limpieza-desengrasado completo
del material con posterior baño de
fosfatos multimetal / Enjuague de piezas /
Secado a 150º / Aplicación de pintura en
polvo de poliéster / Polimerización de la
pintura a 200º en túnel de secado.
Protección mínima 120 micras.

* EJECUCIÓN según:
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO:
Recubrimiento en polvo formulado con
una mezcla de resinas epoxi con buenas
propiedades en general y excelentes
resistencias químicas. Recomendamos
su aplicación como imprimación sobre
piezas que estén sometidas a altas
exigencias de resistencia anticorrosiva.
Producto libre de zinc y respetuoso con
el medio ambiente.
- RECUBRIMIENTO DE ACABADO:
Recubrimiento en polvo formulado con
resinas de poliéster libre de TGIC, de
excelente durabilidad exterior y buenas
propiedades químicas y mecánicas.
Especialmente diseñado para el sector de
la construcción, perfilería de aluminio,
puertas y ventanas. Producto
homologado por la marca de calidad
europea QUALICOAT Clase 1 Categoría
brillo 3 con licencia P-0660. 

Criterio de medición de proyecto:
Longitud/Peso real de los tubos
proyectados, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la Longitud/Peso realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 1.750,00 1,45 2.537,50

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.3  FAA020 M2 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR DE
PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE
ALTA PRESIÓN (HPL). SISTEMA
"FUNDERMAX" 12mm o equivalente

Cierre perimetral exterior de placas
laminadas compactas de alta presión
(HPL), Max Exterior "FUNDERMAX"
12mm, en módulos de 2000x1000mm
MEDIDAS APROXIMADAS según
modulación y 12-12,5 mm de ESPESOR,
acabado en color corporativo Xunta de
Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196,
#007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura
satinada: NT; colocación en posición
horizontal dentro de un bastidor metálico
según detalle en planos.
Como elemento de separación entre el
panel fenólico y el bastidor metálico se
instalará una junta EPDM que envuelva
20mm a ambas caras del panel y a lo
largo de todo su perímetro, según detalle
en planos. 
El panel se fijará y sellará contra el
bastidro mediante un polímero sellador
híbrido-PUR monocomponente
multiusos, polímero terminado en grupo
silano (STP), especialmente indicado para
su exposición a la humedad atmosférica,
elastómero de alta durabilidad,
Sikaflex®-111 Stick & Seal, Sikaflex®-521
UV o equivalente.

Panel HPL especialemte indicado para
exteriores, tablero laminado Max
Compact Exterior/ Calidad F o
equivalente, a base de resinas
termoendurecibles de acrilo-poliuretano,
reforzada de forma homogénea con fibras
de madera certificada FSC o PEFC, con
superficie decorativa no melamínica y
propiedades antigraffiti durante toda su
vida útil, tipo EDF según UNE-EN 438-2,
con resistencia a los rayos ultravioleta no
inferior a 4-5 al contrastar con la escala
de grises según UNE-EN 20105-A-02.
Calificación de alta calidad en paneles de
gran formato. 

El panel tipo Mac Compact Exterior o
equivalente será un panel laminado de
alta presión (HPL) Duromer según EN
438-6 Tipo FED con protección a los
agentes externos. Panel elaborado
mediante prensas de laminado a alta
presión y temperatura. Los panles
vendrán decoradas a dos caras, con un
núcleo retardante de llama. Las resinas
mantendrán el color de las placas a pesar
de la incidencia de la luz del sol y, el
doble endurecimiento de otorgará una
mayor resistencia a la intemperie.
Euroclase a Prueba de fuego EN 13501-1
B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE.

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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APLICABLES:
- Certificado FSC y PEFC
- Certificado Nature Plus
- Declaración medio ambiental
- Ensayo a impacto según sistema M308
- Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza
- Garantia extendida (a firmar en a la
entrega de la obra)
- El sistema de gestión cumple con los
requisitos de las normas internacionales
ISO 90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO
50001:2018 / ISO 45001:2018

Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo de las
juntas de dilatación y paños de trabajo.
Replanteo del despiece del revestimiento
y de los puntos de anclaje de la
subestructura soporte. Fijación de la
subestructura soporte a la estructura
principal. Preparación del cierre.
Aplomado, nivelación y alineación del
cierre perimetral. Realización de todos
los trabajos necesarios para la resolución
de los huecos. Resolución de puntos
singulares.

Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los
huecos mayores de 2 m². En los huecos
que no se deduzcan, o que se deduzcan
parcialmente, están incluidos los trabajos
de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 1 m², deduciendo el
50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el
100% de los huecos mayores de 2 m². En
los huecos que no se deduzcan, o que se
deduzcan parcialmente, están incluidos
los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.

93,80 158,02 14.822,28

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.4  JTI030 M2 CÉSPED FIBRILADO PAVIGRASS o
equivalente

Césped fibrilado PAVIGRASS o
equivalente, para instalación sobre solera
de hormigón, césped tipo Color Kids,
ideal para niños, con 5 tecnologías
Kidsproof, BacteriaFree, Fireproof,
Antistatic, Maxdrain, Softland y
Maxrecover, todas ellas dirigidas y
enfocadas a cumplir todas las normativas
de seguridad de un PARQUE INFANTIL y
de USO DEPORTIVO, incluyendo
normativa de seguridad en caidas
EN1177. Color a escoger entre verde,
amarillo, rojo, azul o blanco. Se incluye
extendido de los rollos, pegado de los
mismos con cola y cinta de geotextil de
25 cm de anchura y, el lastrado de la
superficie con arena de sílice tamizada y
seca, con un rendimiento de 5kg/m².
Totalmente rematado y listo para su
utilización.

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y
accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos:
Continuos

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto:
Superficie de la instalación proyectada
medida en planta, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 277,20 12,00 3.326,40

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.5  TDG070 Ud PORTERÍA DE BALONMANO O DE
FÚTBOL SALA, ANTIVANDÁLICA

Portería de balonmano o fútbol sala,
antivandálica, de 3 m de base y 2 m de
altura, formada por postes y largueros de
acero, de sección cuadrada, de
80x80x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm
de acero, lacada al horno con pintura
miva coatings ó similar,
termoendurecible. Se incluye estructura
sobre portería hasta 3m según
documentación gráfica. Incluso replanteo
y fijación del equipamiento deportivo.
Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,00 525,02 1.050,04

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.6  TDG030 Ud CANASTA DE BALONCESTO
ANTIVANDÁLICA

Canasta fija de baloncesto, tablero y
canasta antivandálicos, formada por un
poste de tubo de acero de 80x80 mm y 2
mm de espesor, con uniones soldadas
según documentación gráfica de
proyecto, todo ello lacado al horno con
pintura miva coatings ó similar,
termoendurecible y, aro reforzado
basculante escolar TOP-2 o similar. Se
incluye toda la estructura auxiliar
necesaria para su fijación sobre la
estructura de la portería, incluso
regidizadores oblicuos longitudinales
según documentación gráfica de
proyecto. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,00 335,35 670,70

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.7  TDG180 Ud RED SOFTEE EQUIPMENT PARA PISTA
DE TENIS, VOLEIBOL, BADMINTON o
equivalente

Red para pista de tenis, voleibol,
badminton, ETC formada por red de nylon
reforzado, red a medida en malla 45
líneas Premium de la marca SOFTEE
EQUIPMENT o similar. Se incluye toda la
estructura metálica necesaria para su
instalación, así como los herrajes
necesarios para la fijación de la red a
distintas alturas según el deporte a
practicar, todo ello según documentación
gráfica de proyecto. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Incluye: Replanteo. Preparación de los
anclajes. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 237,55 237,55

4.8  TDC020 Ud CARTEL INDICADOR CON NORMAS DE
USO

Cartel indicador de las normas de uso a
cumplir por los usuarios, diseño a
fabricar previa aprobación por parte de la
D.F, formado por dos postes de 0,15 m de
lado y 2,15 m de altura vista, y tablero
HPL fenólico de 0,90x0,70 m, con
tornillería de acero inoxidable, embutida y
protegida con tapones de seguridad,
fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Se incluye replanteo,
excavación y hormigonado de la base de
apoyo. Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 350,15 350,15

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE : 28.157,12

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.1  IIX005 Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ
150W Ó SIMILAR

Proyector Moonoff modelo Gaudí de
150W, rectanglar, de 412x398x134 mm,
suministro e instalación sobre torreta de
iluminación. Se incluye replanteo,
montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Características de las luminarias a
instalar:

-
GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A
2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >21.000
- lm/W >140
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio
inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo
de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco
permitiendo una cómoda puesta en
marcha del producto

La luminaria a instalar empleará
tecnología led y cumplirán los requisitos
exigidos por el IDAE y por el Comité
Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 8,00 162,17 1.297,36

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.2  E0102 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TCP 110

Canalización para red de alumbrado
formada por 2 tubos de DN 110 mm de
diámetro de PE corrugado con guía de
cuerda polipropilada, y un cable de cobre
desnudo de 1x35 mm2 para toma de tierra
conexionado en el fondo de la zanja.
Incluye: parte proporcional de empalmes
con pica de toma de tierra en el interior
de arqueta efectuado mediante soldadrua
aluminotérmica.
Todos los tubos serán tubos corrugados
de polietileno (TCP) UNE EN 50086-2-4 de
doble pared, exterior corrugada e interior
lisa, de color rojo, y uniones mediante
manguitos de polietileno inyectado.
Los 2 tubos irán embebidos en dado de
hormigón en masa HM-25/40/P, de las
dimensiones y profundidad que se
indican en detalles constructivos de
proyecto.
Se incluye también en esta partida
colocación de separadores y tubos,
vertido y vibrado del hormigón, relleno de
la zanja con material seleccionado
procedente de la excavación o préstamo,
en tongadas de espesor no superior a 20
cm, sin piedras en la superficie de
contacto con las conducciones,
debidamente extendidas, humidificadas y
compactadas hasta alcanzar un
adensidad superior al 95% del ensayo
Próctor Modificado y del 100% en los
últimos 50 cm, colocación de guías de
cuerda polipropilada y banda
señalizadora. Completamente terminado,
con mandrilado de la canalización.
Se incluye la limpieza, carga y transporte
de material sobrante resultante a
vertedero legalizado. Incluso p.p. de
medios auxiliares. 
Totalmente terminada y ejecutada la
unidad según PPTP.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones
interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras 55,00 20,05 1.102,75

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.3  E04009 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14
mm y 2 m de longitud, cable de cobre
desnudo de 1x35 mm² conexionado
mediante soldadura aluminotérmica.
ITC-BT 18.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones
de puesta a tierra.

* PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de
puesta a tierra.
Normativa de aplicación:
GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las
instalaciones eléctricas 6,00 26,08 156,48

5.4  UIA010b Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE
60X60cm

Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 54x54x73 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de
los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 101,41 101,41

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.5  UIA010 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
40X40cm

Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x50 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de
los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 12,00 65,09 781,08

5.6  E04006 Ml CABLE 0,6-1KV DE 2 x (1x6) mm²

Cable conductor RV-K de 0.6-1 kv. de 2 x
(1x6) mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 56,00 3,25 182,00

5.7  E04007 Ml CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²

Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5
mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 75,00 1,84 138,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.8  E04008 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²

Cable amarillo-verde RV-K de 0,6/1 kV de
1x16 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 25,00 2,24 56,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO : 3.815,08

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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6.1  E1_RCD UD GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto para cumplimiento del
Estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, según
condiciones del Estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición y
Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, todo ello en aplicación del
artículo 4 del Real Decreto 105/2.008, de 1
de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de residuos de
construcción y demolición. 1,00 300,00 300,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 GESTIÓN RCDs : 300,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 6 GESTIÓN RCDs

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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7.1  E1_SYS UD SEGURIDAD Y SALUD

Costes derivados del mantenimiento de
las condiciones de Seguridad y Salud en
las obras, En cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto
1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de
construcción. Se incluyen protecciones
individuales, protecciones colectivas,
instalaciones, formación de los
trabajadores en materia de seguridad, y
cualquier medio necesario para
garantizar la seguridad en la obra. 1,00 300,00 300,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD : 300,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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Presupuesto de Ejecución Material

1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................… 1.255,97
2 CIMENTACIÓN Y SOLERA .................................................................................................................… 6.188,61
3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES .....................................................................… 1.469,44
4 PISTA MULTIDEPORTE ........................................................................................................................ 28.157,12
5 INSTALACIÓN ALUMBRADO .............................................................................................................… 3.815,08
6 GESTIÓN RCDs ........................................................................................................................ 300,00
7 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................ 300,00

Total ........................................ 41.486,22

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,                

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

PRESUPUESTO
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Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.255,97
Capítulo 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA 6.188,61
Capítulo 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 1.469,44
Capítulo 4 PISTA MULTIDEPORTE 28.157,12
Capítulo 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO 3.815,08
Capítulo 6 GESTIÓN RCDs 300,00
Capítulo 7 SEGURIDAD Y SALUD 300,00

Presupuesto de Ejecución Material 41.486,22
13% de Gastos Generales 5.393,21
6% de Beneficio Industrial 2.489,17

Suma 49.368,60
I.V.A.: 21% 10.367,41

Presupuesto Base de Licitación 59.736,01

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO.

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,                

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

Presupuesto

Capítulo Importe
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 “DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 

OPCIÓN A: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 
 

 

 MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

S E N E N P R I E T O

 
 
 

• OPCIÓN A-4ª.: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO  

 

➢ SUPERFICIE DE JUEGO 22X12M2  

➢ SUELO EN CÉSPED ARTIFICIAL  

➢ CIERRE LATERAL A 2 METROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDICIÓN

OPCIÓN A-4ª.:CIERRE TODO EN
FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN

CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M

Código: OPCIÓN A-4 - CIERRE EN…



ADL005 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la instalación de la pista multideporte:
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión para su transporte hasta
Vertedero Legalizado.
Se Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce; incluido carga
sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y pago de canon de vertido por entrega
de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 14,00 336,00

336,00 336,00

Total M2  ......: 336,00

ADD010 M3 DESMONTE EN TIERRA HASTA LA RASANTE DE EXPLANACIÓN PREVISTA

Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de
los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales.
Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación.
Refino de taludes; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y pago
de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles
transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de
que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 14,00 1,00 336,00

336,00 336,00

Total M3  ......: 336,00

Medición

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº Ud Descripción Medición
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ADE002 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en suelos cohesivos de arcilla semidura, de arcilla dura con
grava compacta, en tierra disgregada, en tierra blanda, en terreno de tránsito compacto y
en terreno de tránsito duro. Excavación mediente medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y
pago de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación en roca.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 14,00 0,40 134,40

134,40 134,40

Total M3  ......: 134,40

Medición

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº Ud Descripción Medición
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CAV010 M3 ZUNCHO PERIMETRAL 40x20xm HA-25/B/20/IIa

Zuncho perimetral de hormigón armado de 40x20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su
dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 80,00 0,40 0,20 6,40ZAPATA PERIMETRAL

6,40 6,40

Total M3  ......: 6,40

E04SM130.J M2 SOLERA HA-25 15cm. PTE>1% + ENCACH. 20cm

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, EJECUTADA CON UNA PENDIENTE
>1%, BOMBEO A UN AGUA Y DRENAJE EN UN LADO DE LA PISTA, realizada con
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para
la ejecución de juntas de dilatación. Se incluye encachado en caja para base de solera de
20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20
cm de gravas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN: 
- NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 24,00 14,00 336,00SOLERA + ENCACHADO

336,00 336,00

Total M2  ......: 336,00

Medición

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Nº Ud Descripción Medición
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ASI050 Ml CANALETA DE DRENAJE TIPO ULMA o equivalente

Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo SU200 (o equivalente),
ancho exterior 250 mm, ancho interior 200 mm y longitud total 1000 mm. Alturas
exteriores disponibles entre 240 mm y 390 mm. Posibilidad de instalación sin pendiente o
con pendiente tipo cascada. Con rejilla nervada de fundición dúctil, de ser posible se
instalará una rejilla ranurada con huecos libres no mayores a 8mm, clases de carga hasta
C250, según Norma EN 1433, con utilización de armadura de refuerzo, con cancela de
seguridad, sistema de fijación mediante cancela, dos puntos de fijación por ML. Con
machimbrado de alineación horizontal y vertical. Declaración de Conformidad CE y
cumplimiento de la Norma EN 1433.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Excavación de la zanja según
detalles de proyecto. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la canaleta de drenaje. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 22,00 22,00

22,00 22,00

Total Ml  ......: 22,00

UAC010 Ml COLECTOR ENTERRADO PARA PLUVIALES

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y sección circular, con
una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso,
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Excavación de la zanja según detalles de
proyecto. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.

* Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones. M.O.P.U.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,1 22,00 24,20

24,20 24,20

Total Ml  ......: 24,20

Medición

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Nº Ud Descripción Medición
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ASA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con
marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los
colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación
de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Nº Ud Descripción Medición
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EAM010 Kg ESTRUCTURA TIPO PAVIGRASS o equivalente

Estructura de tubo en acero pregalvanizado, estructura de acero conformado en frio,
acabado en caliente, no aleado para construcciones metálicas según UNE-EN 10219 y
UNE-EN 10025 S275JR, acabado pregalvanizado, para la ejecucución del entramado
estructural, perimetral y exterior de la pista. Estructura para la ejecución de cierre
perimetral de pista, de porterias antivandálicas, de canastas de baloncesto y de
estructuras auxiliares para la práctica de otros deportes. Estructura en tubo 80x80x2mm,
80x40x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm según planos de detalle. Se incluye en esta partida
placas de anclaje a suelo de toda de la estructura 200x200x10mm y toda la tornilleria
necesaría para el montaje de todo el conjunto.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Aplomado. Resolución de las uniones. Reglaje
de la pieza y ajuste definitivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos
superficiales.

* DISEÑADA según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos
técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos instalados, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.750,00 1.750,00
1 465,00 465,00

2.215,00 2.215,00

Total Kg  ......: 2.215,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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RML010 Kg LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA COATINGS o equivalente

Lacado de estructura con pintura miva coatings o equivalente, con DOBLE TRATAMIENTO
(Recubrimiento Anticorosivo + Recubrimiento de Acabado), lacado al horno con pintura
en polvo de poliéster, termoendurecible, tipo MIVA COATINGS, formulada con resina de
poliester carbosilate saturada. Lacado al horno ejecutado en las siguientes fases:
Limpieza-desengrasado completo del material con posterior baño de fosfatos multimetal /
Enjuague de piezas / Secado a 150º / Aplicación de pintura en polvo de poliéster /
Polimerización de la pintura a 200º en túnel de secado. Protección mínima 120 micras.

* EJECUCIÓN según:
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO: Recubrimiento en polvo formulado con una mezcla
de resinas epoxi con buenas propiedades en general y excelentes resistencias químicas.
Recomendamos su aplicación como imprimación sobre piezas que estén sometidas a
altas exigencias de resistencia anticorrosiva. Producto libre de zinc y respetuoso con el
medio ambiente.
- RECUBRIMIENTO DE ACABADO: Recubrimiento en polvo formulado con resinas de
poliéster libre de TGIC, de excelente durabilidad exterior y buenas propiedades químicas y
mecánicas. Especialmente diseñado para el sector de la construcción, perfilería de
aluminio, puertas y ventanas. Producto homologado por la marca de calidad europea
QUALICOAT Clase 1 Categoría brillo 3 con licencia P-0660. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos proyectados, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.750,00 1.750,00ESTRUCTURA
PRINCIPAL

1 465,00 465,00

2.215,00 2.215,00

Total Kg  ......: 2.215,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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FAA020 M2 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR DE PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE ALTA
PRESIÓN (HPL). SISTEMA "FUNDERMAX" 12mm o equivalente

Cierre perimetral exterior de placas laminadas compactas de alta presión (HPL), Max
Exterior "FUNDERMAX" 12mm, en módulos de 2000x1000mm MEDIDAS APROXIMADAS
según modulación y 12-12,5 mm de ESPESOR, acabado en color corporativo Xunta de
Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196, #007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura
satinada: NT; colocación en posición horizontal dentro de un bastidor metálico según
detalle en planos.
Como elemento de separación entre el panel fenólico y el bastidor metálico se instalará
una junta EPDM que envuelva 20mm a ambas caras del panel y a lo largo de todo su
perímetro, según detalle en planos. 
El panel se fijará y sellará contra el bastidro mediante un polímero sellador híbrido-PUR
monocomponente multiusos, polímero terminado en grupo silano (STP), especialmente
indicado para su exposición a la humedad atmosférica, elastómero de alta durabilidad,
Sikaflex®-111 Stick & Seal, Sikaflex®-521 UV o equivalente.

Panel HPL especialemte indicado para exteriores, tablero laminado Max Compact Exterior/
Calidad F o equivalente, a base de resinas termoendurecibles de acrilo-poliuretano,
reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con
superficie decorativa no melamínica y propiedades antigraffiti durante toda su vida útil,
tipo EDF según UNE-EN 438-2, con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al
contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02.
Calificación de alta calidad en paneles de gran formato. 

El panel tipo Mac Compact Exterior o equivalente será un panel laminado de alta presión
(HPL) Duromer según EN 438-6 Tipo FED con protección a los agentes externos. Panel
elaborado mediante prensas de laminado a alta presión y temperatura. Los panles
vendrán decoradas a dos caras, con un núcleo retardante de llama. Las resinas
mantendrán el color de las placas a pesar de la incidencia de la luz del sol y, el doble
endurecimiento de otorgará una mayor resistencia a la intemperie. Euroclase a Prueba de
fuego EN 13501-1 B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE.

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS APLICABLES:
- Certificado FSC y PEFC
- Certificado Nature Plus
- Declaración medio ambiental
- Ensayo a impacto según sistema M308
- Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza
- Garantia extendida (a firmar en a la entrega de la obra)
- El sistema de gestión cumple con los requisitos de las normas internacionales ISO
90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 50001:2018 / ISO 45001:2018

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de
anclaje de la subestructura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la estructura
principal. Preparación del cierre. Aplomado, nivelación y alineación del cierre perimetral.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Resolución
de puntos singulares.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y
2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, o que
se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que no
se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 22,00 2,00 88,00
2 12,00 2,65 63,60

-2 3,15 2,00 -12,60

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición

Página 9OPCIÓN A-4ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



139,00 139,00

Total M2  ......: 139,00

JTI030 M2 CÉSPED FIBRILADO PAVIGRASS o equivalente

Césped fibrilado PAVIGRASS o equivalente, para instalación sobre solera de hormigón,
césped tipo Color Kids, ideal para niños, con 5 tecnologías Kidsproof, BacteriaFree,
Fireproof, Antistatic, Maxdrain, Softland y Maxrecover, todas ellas dirigidas y enfocadas a
cumplir todas las normativas de seguridad de un PARQUE INFANTIL y de USO
DEPORTIVO, incluyendo normativa de seguridad en caidas EN1177. Color a escoger entre
verde, amarillo, rojo, azul o blanco. Se incluye extendido de los rollos, pegado de los
mismos con cola y cinta de geotextil de 25 cm de anchura y, el lastrado de la superficie
con arena de sílice tamizada y seca, con un rendimiento de 5kg/m². Totalmente rematado y
listo para su utilización.

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Superficie de la instalación proyectada medida en
planta, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,05 22,00 12,00 277,20CÉSPED PAVIGRASS

277,20 277,20

Total M2  ......: 277,20

TDG070 Ud PORTERÍA DE BALONMANO O DE FÚTBOL SALA, ANTIVANDÁLICA

Portería de balonmano o fútbol sala, antivandálica, de 3 m de base y 2 m de altura,
formada por postes y largueros de acero, de sección cuadrada, de 80x80x2mm,
45x45x2mm y 16x16x2mm de acero, lacada al horno con pintura miva coatings ó similar,
termoendurecible. Se incluye estructura sobre portería hasta 3m según documentación
gráfica. Incluso replanteo y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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TDG030 Ud CANASTA DE BALONCESTO ANTIVANDÁLICA

Canasta fija de baloncesto, tablero y canasta antivandálicos, formada por un poste de
tubo de acero de 80x80 mm y 2 mm de espesor, con uniones soldadas según
documentación gráfica de proyecto, todo ello lacado al horno con pintura miva coatings ó
similar, termoendurecible y, aro reforzado basculante escolar TOP-2 o similar. Se incluye
toda la estructura auxiliar necesaria para su fijación sobre la estructura de la portería,
incluso regidizadores oblicuos longitudinales según documentación gráfica de proyecto.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

TDG180 Ud RED SOFTEE EQUIPMENT PARA PISTA DE TENIS, VOLEIBOL, BADMINTON o equivalente

Red para pista de tenis, voleibol, badminton, ETC formada por red de nylon reforzado, red
a medida en malla 45 líneas Premium de la marca SOFTEE EQUIPMENT o similar.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Incluye: Replanteo. Preparación de los anclajes. Montaje y fijación del equipamiento
deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

TDC020 Ud CARTEL INDICADOR CON NORMAS DE USO

Cartel indicador de las normas de uso a cumplir por los usuarios, diseño a fabricar previa
aprobación por parte de la D.F, formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 m de
altura vista, y tablero HPL fenólico de 0,90x0,70 m, con tornillería de acero inoxidable,
embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Se incluye replanteo, excavación y hormigonado de la base de apoyo.
Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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IIX005 Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ 150W Ó SIMILAR

Proyector Moonoff modelo Gaudí de 150W, rectanglar, de 412x398x134 mm, suministro e
instalación sobre torreta de iluminación. Se incluye replanteo, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Características de las luminarias a instalar:

- GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >21.000
- lm/W >140
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco permitiendo una cómoda puesta en marcha del
producto

La luminaria a instalar empleará tecnología led y cumplirán los requisitos exigidos por el
IDAE y por el Comité Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00

8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00

E0102 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TCP 110

Canalización para red de alumbrado formada por 2 tubos de DN 110 mm de diámetro de
PE corrugado con guía de cuerda polipropilada, y un cable de cobre desnudo de 1x35
mm2 para toma de tierra conexionado en el fondo de la zanja. Incluye: parte proporcional
de empalmes con pica de toma de tierra en el interior de arqueta efectuado mediante
soldadrua aluminotérmica.
Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno (TCP) UNE EN 50086-2-4 de doble
pared, exterior corrugada e interior lisa, de color rojo, y uniones mediante manguitos de
polietileno inyectado.
Los 2 tubos irán embebidos en dado de hormigón en masa HM-25/40/P, de las
dimensiones y profundidad que se indican en detalles constructivos de proyecto.
Se incluye también en esta partida colocación de separadores y tubos, vertido y vibrado
del hormigón, relleno de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación
o préstamo, en tongadas de espesor no superior a 20 cm, sin piedras en la superficie de
contacto con las conducciones, debidamente extendidas, humidificadas y compactadas
hasta alcanzar un adensidad superior al 95% del ensayo Próctor Modificado y del 100% en
los últimos 50 cm, colocación de guías de cuerda polipropilada y banda señalizadora.
Completamente terminado, con mandrilado de la canalización.
Se incluye la limpieza, carga y transporte de material sobrante resultante a vertedero
legalizado. Incluso p.p. de medios auxiliares. 
Totalmente terminada y ejecutada la unidad según PPTP.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 55,00 55,00

55,00 55,00

Total Ml  ......: 55,00

E04009 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

* PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

UIA010b Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 60X60cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
54x54x73 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

UIA010 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA 40X40cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00

E04006 Ml CABLE 0,6-1KV DE 2 x (1x6) mm²

Cable conductor RV-K de 0.6-1 kv. de 2 x (1x6) mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 14,00 56,00

56,00 56,00

Total Ml  ......: 56,00

E04007 Ml CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²

Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 75,00 75,00

75,00 75,00

Total Ml  ......: 75,00

E04008 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²

Cable amarillo-verde RV-K de 0,6/1 kV de 1x16 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 25,00 25,00

25,00 25,00

Total Ml  ......: 25,00

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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E1_RCD Ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto para cumplimiento del Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, según condiciones del Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, todo ello en aplicación del
artículo 4 del Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 6 GESTIÓN RCDs

Nº Ud Descripción Medición
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E1_SYS Ud SEGURIDAD Y SALUD

Costes derivados del mantenimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en las
obras, En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción. Se incluyen protecciones individuales, protecciones colectivas,
instalaciones, formación de los trabajadores en materia de seguridad, y cualquier medio
necesario para garantizar la seguridad en la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición
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PRESUPUESTO

OPCIÓN A-4ª.:CIERRE TODO EN
FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE

LATERAL A 2M

 Código: OPCIÓN A-4 - CI…



1.1  ADL005 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con
medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la instalación de la
pista multideporte: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad
no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y carga a camión para su
transporte hasta Vertedero Legalizado.
Se Incluye: Replanteo en el terreno.
Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición
mecánica de los materiales objeto de
desbroce; incluido carga sobre camión,
transporte a Vertedero Legalizado y pago
de canon de vertido por entrega de
residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye la tala de árboles. 336,00 1,02 342,72

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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1.2  ADD010 M3 DESMONTE EN TIERRA HASTA LA
RASANTE DE EXPLANACIÓN PREVISTA

Desmonte en tierra para dar al terreno la
rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos, y carga a
camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación
de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del
terraplén. Desmonte en sucesivas franjas
horizontales. Redondeado de perfil en
bordes ataluzados en las aristas de pie,
quiebros y coronación. Refino de taludes;
incluso carga sobre camión, transporte a
Vertedero Legalizado y pago de canon de
vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre los perfiles de los
planos topográficos de Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen excavado sobre los perfiles
transversales del terreno, una vez
comprobado que dichos perfiles son los
correctos según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni
el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables
al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. 336,00 1,45 487,20

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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1.3  ADE002 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON
MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en suelos
cohesivos de arcilla semidura, de arcilla
dura con grava compacta, en tierra
disgregada, en tierra blanda, en terreno
de tránsito compacto y en terreno de
tránsito duro. Excavación mediente
medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación
de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano,
con extracción de las tierras; incluso
carga sobre camión, transporte a
Vertedero Legalizado y pago de canon de
vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye la excavación en roca. 134,40 3,17 426,05

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS : 1.255,97

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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2.1  CAV010 M3 ZUNCHO PERIMETRAL 40x20xm
HA-25/B/20/IIa

Zuncho perimetral de hormigón armado
de 40x20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre
de atar, y separadores.
Dependiendo de la agresividad del
terreno o la presencia de agua con
sustancias agresivas, se elegirá el
cemento adecuado para la fabricación del
hormigón, así como su dosificación y
permeabilidad y el espesor de
recubrimiento de las armaduras.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural:
Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales:
Zapatas. 6,40 136,42 873,09

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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2.2  E04SM130.J M2 SOLERA HA-25 15cm. PTE>1% +
ENCACH. 20cm

Solera de hormigón armado de 15 cm de
espesor, EJECUTADA CON UNA
PENDIENTE >1%, BOMBEO A UN AGUA Y
DRENAJE EN UN LADO DE LA PISTA,
realizada con HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas
de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación. Se incluye
encachado en caja para base de solera de
20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes
de cantera caliza de 20/40 mm; y
posterior compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN: 
- NTE-RSS. Revestimientos de suelos:
Soleras 336,00 15,82 5.315,52

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA : 6.188,61

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.1  ASI050 Ml CANALETA DE DRENAJE TIPO ULMA o
equivalente

Canal de drenaje lineal de Hormigón
Polímero tipo ULMA modelo SU200 (o
equivalente), ancho exterior 250 mm,
ancho interior 200 mm y longitud total
1000 mm. Alturas exteriores disponibles
entre 240 mm y 390 mm. Posibilidad de
instalación sin pendiente o con pendiente
tipo cascada. Con rejilla nervada de
fundición dúctil, de ser posible se
instalará una rejilla ranurada con huecos
libres no mayores a 8mm, clases de carga
hasta C250, según Norma EN 1433, con
utilización de armadura de refuerzo, con
cancela de seguridad, sistema de fijación
mediante cancela, dos puntos de fijación
por ML. Con machimbrado de alineación
horizontal y vertical. Declaración de
Conformidad CE y cumplimiento de la
Norma EN 1433.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
canaleta de drenaje. Excavación de la
zanja según detalles de proyecto. Vertido
y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje,
conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la
canaleta de drenaje. Colocación de la
rejilla.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 22,00 44,39 976,58

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.2  UAC010 Ml COLECTOR ENTERRADO PARA
PLUVIALES

Colector enterrado en terreno no
agresivo, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y
sección circular, con una pendiente
mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior. Incluso, líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del
colector. Excavación de la zanja según
detalles de proyecto. Presentación en
seco de los tubos. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de
servicio.

* Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberías de saneamiento
de poblaciones. M.O.P.U.

Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión,
según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos
de unión, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El
precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra
de los elementos. 24,20 17,33 419,39

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.3  ASA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso enterrada, prefabricada
de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados
de hormigón armado y cierre hermético al
paso de los olores mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y
compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
el conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 73,47 73,47

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES : 1.469,44

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.1  EAM010 Kg ESTRUCTURA TIPO PAVIGRASS o
equivalente

Estructura de tubo en acero
pregalvanizado, estructura de acero
conformado en frio, acabado en caliente,
no aleado para construcciones metálicas
según UNE-EN 10219 y UNE-EN 10025
S275JR, acabado pregalvanizado, para la
ejecucución del entramado estructural,
perimetral y exterior de la pista.
Estructura para la ejecución de cierre
perimetral de pista, de porterias
antivandálicas, de canastas de
baloncesto y de estructuras auxiliares
para la práctica de otros deportes.
Estructura en tubo 80x80x2mm,
80x40x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm
según planos de detalle. Se incluye en
esta partida placas de anclaje a suelo de
toda de la estructura 200x200x10mm y
toda la tornilleria necesaría para el
montaje de todo el conjunto.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes.
Aplomado. Resolución de las uniones.
Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de
las uniones soldadas. Reparación de
defectos superficiales.

* DISEÑADA según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural:
Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de
estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

Criterio de medición de proyecto:
Longitud/Peso real de los tubos
instalados, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la Longitud/Peso realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio incluye las soldaduras, los cortes,
los despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de
montaje. 2.215,00 2,95 6.534,25

PRESUPUESTO
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4.2  RML010 Kg LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA
COATINGS o equivalente

Lacado de estructura con pintura miva
coatings o equivalente, con DOBLE
TRATAMIENTO (Recubrimiento
Anticorosivo + Recubrimiento de
Acabado), lacado al horno con pintura en
polvo de poliéster, termoendurecible, tipo
MIVA COATINGS, formulada con resina
de poliester carbosilate saturada. Lacado
al horno ejecutado en las siguientes
fases: Limpieza-desengrasado completo
del material con posterior baño de
fosfatos multimetal / Enjuague de piezas /
Secado a 150º / Aplicación de pintura en
polvo de poliéster / Polimerización de la
pintura a 200º en túnel de secado.
Protección mínima 120 micras.

* EJECUCIÓN según:
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO:
Recubrimiento en polvo formulado con
una mezcla de resinas epoxi con buenas
propiedades en general y excelentes
resistencias químicas. Recomendamos
su aplicación como imprimación sobre
piezas que estén sometidas a altas
exigencias de resistencia anticorrosiva.
Producto libre de zinc y respetuoso con
el medio ambiente.
- RECUBRIMIENTO DE ACABADO:
Recubrimiento en polvo formulado con
resinas de poliéster libre de TGIC, de
excelente durabilidad exterior y buenas
propiedades químicas y mecánicas.
Especialmente diseñado para el sector de
la construcción, perfilería de aluminio,
puertas y ventanas. Producto
homologado por la marca de calidad
europea QUALICOAT Clase 1 Categoría
brillo 3 con licencia P-0660. 

Criterio de medición de proyecto:
Longitud/Peso real de los tubos
proyectados, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la Longitud/Peso realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 2.215,00 1,45 3.211,75

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE
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4.3  FAA020 M2 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR DE
PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE
ALTA PRESIÓN (HPL). SISTEMA
"FUNDERMAX" 12mm o equivalente

Cierre perimetral exterior de placas
laminadas compactas de alta presión
(HPL), Max Exterior "FUNDERMAX"
12mm, en módulos de 2000x1000mm
MEDIDAS APROXIMADAS según
modulación y 12-12,5 mm de ESPESOR,
acabado en color corporativo Xunta de
Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196,
#007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura
satinada: NT; colocación en posición
horizontal dentro de un bastidor metálico
según detalle en planos.
Como elemento de separación entre el
panel fenólico y el bastidor metálico se
instalará una junta EPDM que envuelva
20mm a ambas caras del panel y a lo
largo de todo su perímetro, según detalle
en planos. 
El panel se fijará y sellará contra el
bastidro mediante un polímero sellador
híbrido-PUR monocomponente
multiusos, polímero terminado en grupo
silano (STP), especialmente indicado para
su exposición a la humedad atmosférica,
elastómero de alta durabilidad,
Sikaflex®-111 Stick & Seal, Sikaflex®-521
UV o equivalente.

Panel HPL especialemte indicado para
exteriores, tablero laminado Max
Compact Exterior/ Calidad F o
equivalente, a base de resinas
termoendurecibles de acrilo-poliuretano,
reforzada de forma homogénea con fibras
de madera certificada FSC o PEFC, con
superficie decorativa no melamínica y
propiedades antigraffiti durante toda su
vida útil, tipo EDF según UNE-EN 438-2,
con resistencia a los rayos ultravioleta no
inferior a 4-5 al contrastar con la escala
de grises según UNE-EN 20105-A-02.
Calificación de alta calidad en paneles de
gran formato. 

El panel tipo Mac Compact Exterior o
equivalente será un panel laminado de
alta presión (HPL) Duromer según EN
438-6 Tipo FED con protección a los
agentes externos. Panel elaborado
mediante prensas de laminado a alta
presión y temperatura. Los panles
vendrán decoradas a dos caras, con un
núcleo retardante de llama. Las resinas
mantendrán el color de las placas a pesar
de la incidencia de la luz del sol y, el
doble endurecimiento de otorgará una
mayor resistencia a la intemperie.
Euroclase a Prueba de fuego EN 13501-1
B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE.

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE
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APLICABLES:
- Certificado FSC y PEFC
- Certificado Nature Plus
- Declaración medio ambiental
- Ensayo a impacto según sistema M308
- Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza
- Garantia extendida (a firmar en a la
entrega de la obra)
- El sistema de gestión cumple con los
requisitos de las normas internacionales
ISO 90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO
50001:2018 / ISO 45001:2018

Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo de las
juntas de dilatación y paños de trabajo.
Replanteo del despiece del revestimiento
y de los puntos de anclaje de la
subestructura soporte. Fijación de la
subestructura soporte a la estructura
principal. Preparación del cierre.
Aplomado, nivelación y alineación del
cierre perimetral. Realización de todos
los trabajos necesarios para la resolución
de los huecos. Resolución de puntos
singulares.

Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los
huecos mayores de 2 m². En los huecos
que no se deduzcan, o que se deduzcan
parcialmente, están incluidos los trabajos
de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 1 m², deduciendo el
50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el
100% de los huecos mayores de 2 m². En
los huecos que no se deduzcan, o que se
deduzcan parcialmente, están incluidos
los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.

139,00 158,02 21.964,78

PRESUPUESTO
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Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 30OPCIÓN A-4ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



4.4  JTI030 M2 CÉSPED FIBRILADO PAVIGRASS o
equivalente

Césped fibrilado PAVIGRASS o
equivalente, para instalación sobre solera
de hormigón, césped tipo Color Kids,
ideal para niños, con 5 tecnologías
Kidsproof, BacteriaFree, Fireproof,
Antistatic, Maxdrain, Softland y
Maxrecover, todas ellas dirigidas y
enfocadas a cumplir todas las normativas
de seguridad de un PARQUE INFANTIL y
de USO DEPORTIVO, incluyendo
normativa de seguridad en caidas
EN1177. Color a escoger entre verde,
amarillo, rojo, azul o blanco. Se incluye
extendido de los rollos, pegado de los
mismos con cola y cinta de geotextil de
25 cm de anchura y, el lastrado de la
superficie con arena de sílice tamizada y
seca, con un rendimiento de 5kg/m².
Totalmente rematado y listo para su
utilización.

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y
accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos:
Continuos

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto:
Superficie de la instalación proyectada
medida en planta, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 277,20 12,00 3.326,40

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE
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4.5  TDG070 Ud PORTERÍA DE BALONMANO O DE
FÚTBOL SALA, ANTIVANDÁLICA

Portería de balonmano o fútbol sala,
antivandálica, de 3 m de base y 2 m de
altura, formada por postes y largueros de
acero, de sección cuadrada, de
80x80x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm
de acero, lacada al horno con pintura
miva coatings ó similar,
termoendurecible. Se incluye estructura
sobre portería hasta 3m según
documentación gráfica. Incluso replanteo
y fijación del equipamiento deportivo.
Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,00 525,02 1.050,04

PRESUPUESTO
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4.6  TDG030 Ud CANASTA DE BALONCESTO
ANTIVANDÁLICA

Canasta fija de baloncesto, tablero y
canasta antivandálicos, formada por un
poste de tubo de acero de 80x80 mm y 2
mm de espesor, con uniones soldadas
según documentación gráfica de
proyecto, todo ello lacado al horno con
pintura miva coatings ó similar,
termoendurecible y, aro reforzado
basculante escolar TOP-2 o similar. Se
incluye toda la estructura auxiliar
necesaria para su fijación sobre la
estructura de la portería, incluso
regidizadores oblicuos longitudinales
según documentación gráfica de
proyecto. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,00 335,35 670,70

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE
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4.7  TDG180 Ud RED SOFTEE EQUIPMENT PARA PISTA
DE TENIS, VOLEIBOL, BADMINTON o
equivalente

Red para pista de tenis, voleibol,
badminton, ETC formada por red de nylon
reforzado, red a medida en malla 45
líneas Premium de la marca SOFTEE
EQUIPMENT o similar. Totalmente
montada y probada por la empresa
instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Incluye: Replanteo. Preparación de los
anclajes. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 237,55 237,55

4.8  TDC020 Ud CARTEL INDICADOR CON NORMAS DE
USO

Cartel indicador de las normas de uso a
cumplir por los usuarios, diseño a
fabricar previa aprobación por parte de la
D.F, formado por dos postes de 0,15 m de
lado y 2,15 m de altura vista, y tablero
HPL fenólico de 0,90x0,70 m, con
tornillería de acero inoxidable, embutida y
protegida con tapones de seguridad,
fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Se incluye replanteo,
excavación y hormigonado de la base de
apoyo. Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 350,15 350,15

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE : 37.345,62

PRESUPUESTO
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5.1  IIX005 Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ
150W Ó SIMILAR

Proyector Moonoff modelo Gaudí de
150W, rectanglar, de 412x398x134 mm,
suministro e instalación sobre torreta de
iluminación. Se incluye replanteo,
montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Características de las luminarias a
instalar:

-
GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A
2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >21.000
- lm/W >140
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio
inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo
de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco
permitiendo una cómoda puesta en
marcha del producto

La luminaria a instalar empleará
tecnología led y cumplirán los requisitos
exigidos por el IDAE y por el Comité
Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 8,00 162,17 1.297,36

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO
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5.2  E0102 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TCP 110

Canalización para red de alumbrado
formada por 2 tubos de DN 110 mm de
diámetro de PE corrugado con guía de
cuerda polipropilada, y un cable de cobre
desnudo de 1x35 mm2 para toma de tierra
conexionado en el fondo de la zanja.
Incluye: parte proporcional de empalmes
con pica de toma de tierra en el interior
de arqueta efectuado mediante soldadrua
aluminotérmica.
Todos los tubos serán tubos corrugados
de polietileno (TCP) UNE EN 50086-2-4 de
doble pared, exterior corrugada e interior
lisa, de color rojo, y uniones mediante
manguitos de polietileno inyectado.
Los 2 tubos irán embebidos en dado de
hormigón en masa HM-25/40/P, de las
dimensiones y profundidad que se
indican en detalles constructivos de
proyecto.
Se incluye también en esta partida
colocación de separadores y tubos,
vertido y vibrado del hormigón, relleno de
la zanja con material seleccionado
procedente de la excavación o préstamo,
en tongadas de espesor no superior a 20
cm, sin piedras en la superficie de
contacto con las conducciones,
debidamente extendidas, humidificadas y
compactadas hasta alcanzar un
adensidad superior al 95% del ensayo
Próctor Modificado y del 100% en los
últimos 50 cm, colocación de guías de
cuerda polipropilada y banda
señalizadora. Completamente terminado,
con mandrilado de la canalización.
Se incluye la limpieza, carga y transporte
de material sobrante resultante a
vertedero legalizado. Incluso p.p. de
medios auxiliares. 
Totalmente terminada y ejecutada la
unidad según PPTP.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones
interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras 55,00 20,05 1.102,75

PRESUPUESTO
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5.3  E04009 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14
mm y 2 m de longitud, cable de cobre
desnudo de 1x35 mm² conexionado
mediante soldadura aluminotérmica.
ITC-BT 18.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones
de puesta a tierra.

* PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de
puesta a tierra.
Normativa de aplicación:
GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las
instalaciones eléctricas 6,00 26,08 156,48

5.4  UIA010b Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE
60X60cm

Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 54x54x73 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de
los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 101,41 101,41

PRESUPUESTO
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5.5  UIA010 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
40X40cm

Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x50 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de
los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 12,00 65,09 781,08

5.6  E04006 Ml CABLE 0,6-1KV DE 2 x (1x6) mm²

Cable conductor RV-K de 0.6-1 kv. de 2 x
(1x6) mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 56,00 3,25 182,00

5.7  E04007 Ml CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²

Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5
mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 75,00 1,84 138,00

PRESUPUESTO
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5.8  E04008 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²

Cable amarillo-verde RV-K de 0,6/1 kV de
1x16 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 25,00 2,24 56,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO : 3.815,08

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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6.1  E1_RCD UD GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto para cumplimiento del
Estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, según
condiciones del Estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición y
Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, todo ello en aplicación del
artículo 4 del Real Decreto 105/2.008, de 1
de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de residuos de
construcción y demolición. 1,00 300,00 300,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 GESTIÓN RCDs : 300,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 6 GESTIÓN RCDs

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 40OPCIÓN A-4ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



7.1  E1_SYS UD SEGURIDAD Y SALUD

Costes derivados del mantenimiento de
las condiciones de Seguridad y Salud en
las obras, En cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto
1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de
construcción. Se incluyen protecciones
individuales, protecciones colectivas,
instalaciones, formación de los
trabajadores en materia de seguridad, y
cualquier medio necesario para
garantizar la seguridad en la obra. 1,00 300,00 300,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD : 300,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 41OPCIÓN A-4ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/22x12M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



Presupuesto de Ejecución Material

1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................… 1.255,97
2 CIMENTACIÓN Y SOLERA .................................................................................................................… 6.188,61
3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES .....................................................................… 1.469,44
4 PISTA MULTIDEPORTE ........................................................................................................................ 37.345,62
5 INSTALACIÓN ALUMBRADO .............................................................................................................… 3.815,08
6 GESTIÓN RCDs ........................................................................................................................ 300,00
7 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................ 300,00

Total ........................................ 50.674,72

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,                

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

PRESUPUESTO
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Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.255,97
Capítulo 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA 6.188,61
Capítulo 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 1.469,44
Capítulo 4 PISTA MULTIDEPORTE 37.345,62
Capítulo 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO 3.815,08
Capítulo 6 GESTIÓN RCDs 300,00
Capítulo 7 SEGURIDAD Y SALUD 300,00

Presupuesto de Ejecución Material 50.674,72
13% de Gastos Generales 6.587,71
6% de Beneficio Industrial 3.040,48

Suma 60.302,91
I.V.A.: 21% 12.663,61

Presupuesto Base de Licitación 72.966,52

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,                

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

Presupuesto

Capítulo Importe
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 “DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 

OPCIÓN A: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 
 

 

 MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

S E N E N P R I E T O

 

 

• OPCIÓN A-5ª.: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO  

 

➢ SUPERFICIE DE JUEGO 30X15M2  

➢ SUELO EN RESINA DEPORTIVA  

➢ CIERRE LATERAL A 1 METRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDICIÓN

OPCIÓN A-5ª.:CIERRE TODO EN
FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN
RESINA/CIERRE LATERAL A 1M

Código: OPCIÓN A-5 - CIERRE EN…



 “DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 

OPCIÓN A: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 
 

 

 MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

S E N E N P R I E T O

 

• OPCIÓN A-6ª.: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO  

 

➢ SUPERFICIE DE JUEGO 30X15M2  

➢ SUELO EN RESINA DEPORTIVA  

➢ CIERRE LATERAL A 2 METROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDICIÓN

OPCIÓN A-6ª.:CIERRE TODO EN
FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN
RESINA/CIERRE LATERAL A 2M

Código: OPCIÓN A-6 - CIERRE EN…



ADL005 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la instalación de la pista multideporte:
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión para su transporte hasta
Vertedero Legalizado.
Se Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce; incluido carga
sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y pago de canon de vertido por entrega
de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

33,00 18,00 594,00

594,00 594,00

Total M2  ......: 594,00

ADD010 M3 DESMONTE EN TIERRA HASTA LA RASANTE DE EXPLANACIÓN PREVISTA

Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de
los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales.
Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación.
Refino de taludes; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y pago
de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles
transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de
que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

33,00 18,00 1,00 594,00

594,00 594,00

Total M3  ......: 594,00

Medición

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº Ud Descripción Medición
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ADE002 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en suelos cohesivos de arcilla semidura, de arcilla dura con
grava compacta, en tierra disgregada, en tierra blanda, en terreno de tránsito compacto y
en terreno de tránsito duro. Excavación mediente medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y
pago de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación en roca.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

33,00 18,00 0,40 237,60

237,60 237,60

Total M3  ......: 237,60

Medición

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº Ud Descripción Medición
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CAV010 M3 ZUNCHO PERIMETRAL 40x20xm HA-25/B/20/IIa

Zuncho perimetral de hormigón armado de 40x20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su
dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 102,00 0,40 0,20 8,16ZAPATA PERIMETRAL

8,16 8,16

Total M3  ......: 8,16

E04SM130.J M2 SOLERA HA-25 15cm. PTE>1% + ENCACH. 20cm

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, EJECUTADA CON UNA PENDIENTE
>1%, BOMBEO A UN AGUA Y DRENAJE EN UN LADO DE LA PISTA, realizada con
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para
la ejecución de juntas de dilatación. Se incluye encachado en caja para base de solera de
20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20
cm de gravas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN: 
- NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 33,00 18,00 594,00SOLERA + ENCACHADO

594,00 594,00

Total M2  ......: 594,00

Medición

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Nº Ud Descripción Medición
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ASI050 Ml CANALETA DE DRENAJE TIPO ULMA o equivalente

Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo SU200 (o equivalente),
ancho exterior 250 mm, ancho interior 200 mm y longitud total 1000 mm. Alturas
exteriores disponibles entre 240 mm y 390 mm. Posibilidad de instalación sin pendiente o
con pendiente tipo cascada. Con rejilla nervada de fundición dúctil, de ser posible se
instalará una rejilla ranurada con huecos libres no mayores a 8mm, clases de carga hasta
C250, según Norma EN 1433, con utilización de armadura de refuerzo, con cancela de
seguridad, sistema de fijación mediante cancela, dos puntos de fijación por ML. Con
machimbrado de alineación horizontal y vertical. Declaración de Conformidad CE y
cumplimiento de la Norma EN 1433.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Excavación de la zanja según
detalles de proyecto. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la canaleta de drenaje. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 30,00 30,00

30,00 30,00

Total Ml  ......: 30,00

UAC010 Ml COLECTOR ENTERRADO PARA PLUVIALES

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y sección circular, con
una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso,
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Excavación de la zanja según detalles de
proyecto. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.

* Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones. M.O.P.U.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,1 30,00 33,00

33,00 33,00

Total Ml  ......: 33,00

Medición

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Nº Ud Descripción Medición
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ASA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con
marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los
colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación
de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Nº Ud Descripción Medición
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EAM010 Kg ESTRUCTURA TIPO PAVIGRASS o equivalente

Estructura de tubo en acero pregalvanizado, estructura de acero conformado en frio,
acabado en caliente, no aleado para construcciones metálicas según UNE-EN 10219 y
UNE-EN 10025 S275JR, acabado pregalvanizado, para la ejecucución del entramado
estructural, perimetral y exterior de la pista. Estructura para la ejecución de cierre
perimetral de pista, de porterias antivandálicas, de canastas de baloncesto y de
estructuras auxiliares para la práctica de otros deportes. Estructura en tubo 80x80x2mm,
80x40x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm según planos de detalle. Se incluye en esta partida
placas de anclaje a suelo de toda de la estructura 200x200x10mm y toda la tornilleria
necesaría para el montaje de todo el conjunto.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Aplomado. Resolución de las uniones. Reglaje
de la pieza y ajuste definitivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos
superficiales.

* DISEÑADA según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos
técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos instalados, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.415,00 2.415,00
1 625,00 625,00

3.040,00 3.040,00

Total Kg  ......: 3.040,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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RML010 Kg LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA COATINGS o equivalente

Lacado de estructura con pintura miva coatings o equivalente, con DOBLE TRATAMIENTO
(Recubrimiento Anticorosivo + Recubrimiento de Acabado), lacado al horno con pintura
en polvo de poliéster, termoendurecible, tipo MIVA COATINGS, formulada con resina de
poliester carbosilate saturada. Lacado al horno ejecutado en las siguientes fases:
Limpieza-desengrasado completo del material con posterior baño de fosfatos multimetal /
Enjuague de piezas / Secado a 150º / Aplicación de pintura en polvo de poliéster /
Polimerización de la pintura a 200º en túnel de secado. Protección mínima 120 micras.

* EJECUCIÓN según:
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO: Recubrimiento en polvo formulado con una mezcla
de resinas epoxi con buenas propiedades en general y excelentes resistencias químicas.
Recomendamos su aplicación como imprimación sobre piezas que estén sometidas a
altas exigencias de resistencia anticorrosiva. Producto libre de zinc y respetuoso con el
medio ambiente.
- RECUBRIMIENTO DE ACABADO: Recubrimiento en polvo formulado con resinas de
poliéster libre de TGIC, de excelente durabilidad exterior y buenas propiedades químicas y
mecánicas. Especialmente diseñado para el sector de la construcción, perfilería de
aluminio, puertas y ventanas. Producto homologado por la marca de calidad europea
QUALICOAT Clase 1 Categoría brillo 3 con licencia P-0660. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos proyectados, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.415,00 2.415,00ESTRUCTURA
PRINCIPAL

1 625,00 625,00

3.040,00 3.040,00

Total Kg  ......: 3.040,00

Medición
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FAA020 M2 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR DE PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE ALTA
PRESIÓN (HPL). SISTEMA "FUNDERMAX" 12mm o equivalente

Cierre perimetral exterior de placas laminadas compactas de alta presión (HPL), Max
Exterior "FUNDERMAX" 12mm, en módulos de 2000x1000mm MEDIDAS APROXIMADAS
según modulación y 12-12,5 mm de ESPESOR, acabado en color corporativo Xunta de
Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196, #007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura
satinada: NT; colocación en posición horizontal dentro de un bastidor metálico según
detalle en planos.
Como elemento de separación entre el panel fenólico y el bastidor metálico se instalará
una junta EPDM que envuelva 20mm a ambas caras del panel y a lo largo de todo su
perímetro, según detalle en planos. 
El panel se fijará y sellará contra el bastidro mediante un polímero sellador híbrido-PUR
monocomponente multiusos, polímero terminado en grupo silano (STP), especialmente
indicado para su exposición a la humedad atmosférica, elastómero de alta durabilidad,
Sikaflex®-111 Stick & Seal, Sikaflex®-521 UV o equivalente.

Panel HPL especialemte indicado para exteriores, tablero laminado Max Compact Exterior/
Calidad F o equivalente, a base de resinas termoendurecibles de acrilo-poliuretano,
reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con
superficie decorativa no melamínica y propiedades antigraffiti durante toda su vida útil,
tipo EDF según UNE-EN 438-2, con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al
contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02.
Calificación de alta calidad en paneles de gran formato. 

El panel tipo Mac Compact Exterior o equivalente será un panel laminado de alta presión
(HPL) Duromer según EN 438-6 Tipo FED con protección a los agentes externos. Panel
elaborado mediante prensas de laminado a alta presión y temperatura. Los panles
vendrán decoradas a dos caras, con un núcleo retardante de llama. Las resinas
mantendrán el color de las placas a pesar de la incidencia de la luz del sol y, el doble
endurecimiento de otorgará una mayor resistencia a la intemperie. Euroclase a Prueba de
fuego EN 13501-1 B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE.

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS APLICABLES:
- Certificado FSC y PEFC
- Certificado Nature Plus
- Declaración medio ambiental
- Ensayo a impacto según sistema M308
- Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza
- Garantia extendida (a firmar en a la entrega de la obra)
- El sistema de gestión cumple con los requisitos de las normas internacionales ISO
90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 50001:2018 / ISO 45001:2018

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de
anclaje de la subestructura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la estructura
principal. Preparación del cierre. Aplomado, nivelación y alineación del cierre perimetral.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Resolución
de puntos singulares.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y
2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, o que
se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que no
se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 30,00 2,00 120,00
2 15,00 2,60 78,00

-2 3,15 2,00 -12,60

Medición
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185,40 185,40

Total M2  ......: 185,40

MDR070 M2 RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS RACE TRACK o equivalente

Aplicación de resina deportiva PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS RACE TRACK (o
equivalente) para revestimiento de pavimento deportivo, apto para pistas deportivas en
exteriores, revestimiento monocomponente a base resinas acrílicas, con árido micro
granular incorporado, con acabado antideslizante y de secado muy rápido (15 min/capa).
Está especialmente indicado para proteger y señalizar pavimentos con alto nivel de
tránsito en soportes de hormigón, asfalto y viejas pinturas existentes; permite la
exposición a un tráfico peatonal muy intenso, polideportivos, colegios, centros
comerciales, etc ... incluyendo entradas de vehículos a zonas de aparcamiento, etc

RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS o equivalente para
revestimiento de pavimento deportivo, apto para pistas deportivas en exteriores. 
Se incluyen los siguinetes trabajos:   
- Aplicado mediante rodillo/airless, de capa de imprimación bicomponente epoxi base
agua, PAVIGRASS MAPECOAT TNS PRIMER EPW, con una dotación de 0,20 Kg/m2.
- Aplicado de doble capa de resina MAPECOAT TNS RACE TRACK, revestimiento a base
de resina acrílica en dispersión acuosa, con formación rápida de película (secado 15-20
min/capa), con cargas seleccionadas, conforme a los principios PI-MC-PR-RC-IR de la
norma EN 1504-2 (C), con resistencia al deslizamiento (UNI EN 13036-4), sobre superficie
mojada: clase III en húmedo (EN 1504-2) en color a elegir por la DF, aplicado mediante
rodillo sobre base imprimada, con una dotación de 0,50 Kg/m2/capa. Marcado CE y
producto certificado según la EN 1504-2 (Sistemas de protección de las superficies de
hormigón), sistemas de certificación de conformidad 2+ y 3; Clase a la que pertenece
según la EN 1504-2: productos para la protección de superficies - revestimiento -
protección contra el riesgo de penetración (ZA.1d) + control de la humedad (2,2) y
aumento de la resistividad (8,2) (ZA.1e), resistencia física (5,1) (ZA.1f), resistencia química
(6,1) (ZA.1g). Contenido de COV’s en el producto listo para su uso, coloreado (Directiva
Europea 2004/42/CE) (g/l): = 100
- Plantilla central con imagen corporativa de la Xunta de Galicia.
- Marcado y señalización de líneas de juego mediante pintura a base de resina acrílica en
dispersión acuosa PAVIGRASS MAPECOAT TNS LINE.

*PRESTACIONES FINALES MÍNIMAS:
- Contenido de COV’s en el producto listo para su uso, coloreado (Directiva Europea
2004/42/CE) (g/l): = 100
- Resistencia al deslizamiento (UNI EN 13036-4), sobre superficie mojada: = 55 (clase III
para exteriores, según la EN 1504-2)
- Resistencia a la abrasión (UNI EN ISO 5470-1), Muela H22, peso 1000 g - 1000 ciclos (g): =
0,5
- Absorción (UNI EN 1062-3) (kg/m²h0,5) < 0,01

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,05 30,00 15,00 472,50RESINA DEPORTIVA

472,50 472,50

Total M2  ......: 472,50

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE
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TDG070 Ud PORTERÍA DE BALONMANO O DE FÚTBOL SALA, ANTIVANDÁLICA

Portería de balonmano o fútbol sala, antivandálica, de 3 m de base y 2 m de altura,
formada por postes y largueros de acero, de sección cuadrada, de 80x80x2mm,
45x45x2mm y 16x16x2mm de acero, lacada al horno con pintura miva coatings ó similar,
termoendurecible. Se incluye estructura sobre portería hasta 3m según documentación
gráfica. Incluso replanteo y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

TDG030 Ud CANASTA DE BALONCESTO ANTIVANDÁLICA

Canasta fija de baloncesto, tablero y canasta antivandálicos, formada por un poste de
tubo de acero de 80x80 mm y 2 mm de espesor, con uniones soldadas según
documentación gráfica de proyecto, todo ello lacado al horno con pintura miva coatings ó
similar, termoendurecible y, aro reforzado basculante escolar TOP-2 o similar. Se incluye
toda la estructura auxiliar necesaria para su fijación sobre la estructura de la portería,
incluso regidizadores oblicuos longitudinales según documentación gráfica de proyecto.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

Medición
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TDG180 Ud RED SOFTEE EQUIPMENT PARA PISTA DE TENIS, VOLEIBOL, BADMINTON o equivalente

Red para pista de tenis, voleibol, badminton, ETC formada por red de nylon reforzado, red
a medida en malla 45 líneas Premium de la marca SOFTEE EQUIPMENT o similar. Se
incluye toda la estructura metálica necesaria para su instalación, así como los herrajes
necesarios para la fijación de la red a distintas alturas según el deporte a practicar, todo
ello según documentación gráfica de proyecto. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Incluye: Replanteo. Preparación de los anclajes. Montaje y fijación del equipamiento
deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

TDC020 Ud CARTEL INDICADOR CON NORMAS DE USO

Cartel indicador de las normas de uso a cumplir por los usuarios, diseño a fabricar previa
aprobación por parte de la D.F, formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 m de
altura vista, y tablero HPL fenólico de 0,90x0,70 m, con tornillería de acero inoxidable,
embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Se incluye replanteo, excavación y hormigonado de la base de apoyo.
Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición
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IIX005.200W Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ 200W ó similar

Proyector Moonoff modelo Gaudí de 200W, rectanglar, de 412x398x134 mm, suministro e
instalación sobre torreta de iluminación. Se incluye replanteo, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Características de las luminarias a instalar:

- GDI1-200W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >26.000
- lm/W >130
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco permitiendo una cómoda puesta en marcha del
producto

La luminaria a instalar empleará tecnología led y cumplirán los requisitos exigidos por el
IDAE y por el Comité Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00

IIX005.150W Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ 150W Ó SIMILAR

Proyector Moonoff modelo Gaudí de 150W, rectanglar, de 412x398x134 mm, suministro e
instalación sobre torreta de iluminación. Se incluye replanteo, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Características de las luminarias a instalar:

- GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >21.000
- lm/W >140
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco permitiendo una cómoda puesta en marcha del
producto

La luminaria a instalar empleará tecnología led y cumplirán los requisitos exigidos por el
IDAE y por el Comité Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00

8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00

E0102 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TCP 110

Canalización para red de alumbrado formada por 2 tubos de DN 110 mm de diámetro de
PE corrugado con guía de cuerda polipropilada, y un cable de cobre desnudo de 1x35
mm2 para toma de tierra conexionado en el fondo de la zanja. Incluye: parte proporcional
de empalmes con pica de toma de tierra en el interior de arqueta efectuado mediante
soldadrua aluminotérmica.
Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno (TCP) UNE EN 50086-2-4 de doble
pared, exterior corrugada e interior lisa, de color rojo, y uniones mediante manguitos de
polietileno inyectado.
Los 2 tubos irán embebidos en dado de hormigón en masa HM-25/40/P, de las
dimensiones y profundidad que se indican en detalles constructivos de proyecto.
Se incluye también en esta partida colocación de separadores y tubos, vertido y vibrado
del hormigón, relleno de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación
o préstamo, en tongadas de espesor no superior a 20 cm, sin piedras en la superficie de
contacto con las conducciones, debidamente extendidas, humidificadas y compactadas
hasta alcanzar un adensidad superior al 95% del ensayo Próctor Modificado y del 100% en
los últimos 50 cm, colocación de guías de cuerda polipropilada y banda señalizadora.
Completamente terminado, con mandrilado de la canalización.
Se incluye la limpieza, carga y transporte de material sobrante resultante a vertedero
legalizado. Incluso p.p. de medios auxiliares. 
Totalmente terminada y ejecutada la unidad según PPTP.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 65,00 65,00

65,00 65,00

Total Ml  ......: 65,00

E04009 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

* PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

Medición
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UIA010b Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 60X60cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
54x54x73 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

UIA010 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA 40X40cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00

E04006 Ml CABLE 0,6-1KV DE 2 x (1x6) mm²

Cable conductor RV-K de 0.6-1 kv. de 2 x (1x6) mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 18,00 72,00

72,00 72,00

Total Ml  ......: 72,00

Medición
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E04007 Ml CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²

Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 85,00 85,00

85,00 85,00

Total Ml  ......: 85,00

E04008 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²

Cable amarillo-verde RV-K de 0,6/1 kV de 1x16 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 35,00 35,00

35,00 35,00

Total Ml  ......: 35,00

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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E1_RCD Ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto para cumplimiento del Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, según condiciones del Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, todo ello en aplicación del
artículo 4 del Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 6 GESTIÓN RCDs

Nº Ud Descripción Medición
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E1_SYS Ud SEGURIDAD Y SALUD

Costes derivados del mantenimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en las
obras, En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción. Se incluyen protecciones individuales, protecciones colectivas,
instalaciones, formación de los trabajadores en materia de seguridad, y cualquier medio
necesario para garantizar la seguridad en la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición

Página 18OPCIÓN A-6ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN RESINA/CIERRE LATERAL A 2M



PRESUPUESTO

OPCIÓN A-6ª.:CIERRE TODO EN
FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN RESINA/CIERRE

LATERAL A 2M

 Código: OPCIÓN A-6 - CI…



1.1  ADL005 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con
medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la instalación de la
pista multideporte: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad
no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y carga a camión para su
transporte hasta Vertedero Legalizado.
Se Incluye: Replanteo en el terreno.
Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición
mecánica de los materiales objeto de
desbroce; incluido carga sobre camión,
transporte a Vertedero Legalizado y pago
de canon de vertido por entrega de
residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye la tala de árboles. 594,00 1,02 605,88

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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1.2  ADD010 M3 DESMONTE EN TIERRA HASTA LA
RASANTE DE EXPLANACIÓN PREVISTA

Desmonte en tierra para dar al terreno la
rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos, y carga a
camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación
de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del
terraplén. Desmonte en sucesivas franjas
horizontales. Redondeado de perfil en
bordes ataluzados en las aristas de pie,
quiebros y coronación. Refino de taludes;
incluso carga sobre camión, transporte a
Vertedero Legalizado y pago de canon de
vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre los perfiles de los
planos topográficos de Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen excavado sobre los perfiles
transversales del terreno, una vez
comprobado que dichos perfiles son los
correctos según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni
el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables
al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. 594,00 1,45 861,30

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 21OPCIÓN A-6ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN RESINA/CIERRE LATERAL A 2M



1.3  ADE002 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON
MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en suelos
cohesivos de arcilla semidura, de arcilla
dura con grava compacta, en tierra
disgregada, en tierra blanda, en terreno
de tránsito compacto y en terreno de
tránsito duro. Excavación mediente
medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación
de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano,
con extracción de las tierras; incluso
carga sobre camión, transporte a
Vertedero Legalizado y pago de canon de
vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye la excavación en roca. 237,60 3,17 753,19

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS : 2.220,37

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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2.1  CAV010 M3 ZUNCHO PERIMETRAL 40x20xm
HA-25/B/20/IIa

Zuncho perimetral de hormigón armado
de 40x20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre
de atar, y separadores.
Dependiendo de la agresividad del
terreno o la presencia de agua con
sustancias agresivas, se elegirá el
cemento adecuado para la fabricación del
hormigón, así como su dosificación y
permeabilidad y el espesor de
recubrimiento de las armaduras.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural:
Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales:
Zapatas 8,16 136,42 1.113,19

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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2.2  E04SM130.J M2 SOLERA HA-25 15cm. PTE>1% +
ENCACH. 20cm

Solera de hormigón armado de 15 cm de
espesor, EJECUTADA CON UNA
PENDIENTE >1%, BOMBEO A UN AGUA Y
DRENAJE EN UN LADO DE LA PISTA,
realizada con HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas
de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación. Se incluye
encachado en caja para base de solera de
20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes
de cantera caliza de 20/40 mm; y
posterior compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN: 
- NTE-RSS. Revestimientos de suelos:
Soleras 594,00 15,82 9.397,08

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA : 10.510,27

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 24OPCIÓN A-6ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN RESINA/CIERRE LATERAL A 2M



3.1  ASI050 Ml CANALETA DE DRENAJE TIPO ULMA o
equivalente

Canal de drenaje lineal de Hormigón
Polímero tipo ULMA modelo SU200 (o
equivalente), ancho exterior 250 mm,
ancho interior 200 mm y longitud total
1000 mm. Alturas exteriores disponibles
entre 240 mm y 390 mm. Posibilidad de
instalación sin pendiente o con pendiente
tipo cascada. Con rejilla nervada de
fundición dúctil, de ser posible se
instalará una rejilla ranurada con huecos
libres no mayores a 8mm, clases de carga
hasta C250, según Norma EN 1433, con
utilización de armadura de refuerzo, con
cancela de seguridad, sistema de fijación
mediante cancela, dos puntos de fijación
por ML. Con machimbrado de alineación
horizontal y vertical. Declaración de
Conformidad CE y cumplimiento de la
Norma EN 1433.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
canaleta de drenaje. Excavación de la
zanja según detalles de proyecto. Vertido
y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje,
conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la
canaleta de drenaje. Colocación de la
rejilla.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 30,00 44,39 1.331,70

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.2  UAC010 Ml COLECTOR ENTERRADO PARA
PLUVIALES

Colector enterrado en terreno no
agresivo, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y
sección circular, con una pendiente
mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior. Incluso, líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del
colector. Excavación de la zanja según
detalles de proyecto. Presentación en
seco de los tubos. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de
servicio.

* Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberías de saneamiento
de poblaciones. M.O.P.U.

Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión,
según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos
de unión, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El
precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra
de los elementos. 33,00 17,33 571,89

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.3  ASA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso enterrada, prefabricada
de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados
de hormigón armado y cierre hermético al
paso de los olores mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y
compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
el conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 73,47 73,47

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES : 1.977,06

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.1  EAM010 Kg ESTRUCTURA TIPO PAVIGRASS o
equivalente

Estructura de tubo en acero
pregalvanizado, estructura de acero
conformado en frio, acabado en caliente,
no aleado para construcciones metálicas
según UNE-EN 10219 y UNE-EN 10025
S275JR, acabado pregalvanizado, para la
ejecucución del entramado estructural,
perimetral y exterior de la pista.
Estructura para la ejecución de cierre
perimetral de pista, de porterias
antivandálicas, de canastas de
baloncesto y de estructuras auxiliares
para la práctica de otros deportes.
Estructura en tubo 80x80x2mm,
80x40x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm
según planos de detalle. Se incluye en
esta partida placas de anclaje a suelo de
toda de la estructura 200x200x10mm y
toda la tornilleria necesaría para el
montaje de todo el conjunto.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes.
Aplomado. Resolución de las uniones.
Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de
las uniones soldadas. Reparación de
defectos superficiales.

* DISEÑADA según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural:
Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de
estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

Criterio de medición de proyecto:
Longitud/Peso real de los tubos
instalados, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la Longitud/Peso realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio incluye las soldaduras, los cortes,
los despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de
montaje. 3.040,00 2,95 8.968,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.2  RML010 Kg LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA
COATINGS o equivalente

Lacado de estructura con pintura miva
coatings o equivalente, con DOBLE
TRATAMIENTO (Recubrimiento
Anticorosivo + Recubrimiento de
Acabado), lacado al horno con pintura en
polvo de poliéster, termoendurecible, tipo
MIVA COATINGS, formulada con resina
de poliester carbosilate saturada. Lacado
al horno ejecutado en las siguientes
fases: Limpieza-desengrasado completo
del material con posterior baño de
fosfatos multimetal / Enjuague de piezas /
Secado a 150º / Aplicación de pintura en
polvo de poliéster / Polimerización de la
pintura a 200º en túnel de secado.
Protección mínima 120 micras.

* EJECUCIÓN según:
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO:
Recubrimiento en polvo formulado con
una mezcla de resinas epoxi con buenas
propiedades en general y excelentes
resistencias químicas. Recomendamos
su aplicación como imprimación sobre
piezas que estén sometidas a altas
exigencias de resistencia anticorrosiva.
Producto libre de zinc y respetuoso con
el medio ambiente.
- RECUBRIMIENTO DE ACABADO:
Recubrimiento en polvo formulado con
resinas de poliéster libre de TGIC, de
excelente durabilidad exterior y buenas
propiedades químicas y mecánicas.
Especialmente diseñado para el sector de
la construcción, perfilería de aluminio,
puertas y ventanas. Producto
homologado por la marca de calidad
europea QUALICOAT Clase 1 Categoría
brillo 3 con licencia P-0660. 

Criterio de medición de proyecto:
Longitud/Peso real de los tubos
proyectados, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la Longitud/Peso realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 3.040,00 1,45 4.408,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.3  FAA020 M2 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR DE
PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE
ALTA PRESIÓN (HPL). SISTEMA
"FUNDERMAX" 12mm o equivalente

Cierre perimetral exterior de placas
laminadas compactas de alta presión
(HPL), Max Exterior "FUNDERMAX"
12mm, en módulos de 2000x1000mm
MEDIDAS APROXIMADAS según
modulación y 12-12,5 mm de ESPESOR,
acabado en color corporativo Xunta de
Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196,
#007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura
satinada: NT; colocación en posición
horizontal dentro de un bastidor metálico
según detalle en planos.
Como elemento de separación entre el
panel fenólico y el bastidor metálico se
instalará una junta EPDM que envuelva
20mm a ambas caras del panel y a lo
largo de todo su perímetro, según detalle
en planos. 
El panel se fijará y sellará contra el
bastidro mediante un polímero sellador
híbrido-PUR monocomponente
multiusos, polímero terminado en grupo
silano (STP), especialmente indicado para
su exposición a la humedad atmosférica,
elastómero de alta durabilidad,
Sikaflex®-111 Stick & Seal, Sikaflex®-521
UV o equivalente.

Panel HPL especialemte indicado para
exteriores, tablero laminado Max
Compact Exterior/ Calidad F o
equivalente, a base de resinas
termoendurecibles de acrilo-poliuretano,
reforzada de forma homogénea con fibras
de madera certificada FSC o PEFC, con
superficie decorativa no melamínica y
propiedades antigraffiti durante toda su
vida útil, tipo EDF según UNE-EN 438-2,
con resistencia a los rayos ultravioleta no
inferior a 4-5 al contrastar con la escala
de grises según UNE-EN 20105-A-02.
Calificación de alta calidad en paneles de
gran formato. 

El panel tipo Mac Compact Exterior o
equivalente será un panel laminado de
alta presión (HPL) Duromer según EN
438-6 Tipo FED con protección a los
agentes externos. Panel elaborado
mediante prensas de laminado a alta
presión y temperatura. Los panles
vendrán decoradas a dos caras, con un
núcleo retardante de llama. Las resinas
mantendrán el color de las placas a pesar
de la incidencia de la luz del sol y, el
doble endurecimiento de otorgará una
mayor resistencia a la intemperie.
Euroclase a Prueba de fuego EN 13501-1
B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE.

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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APLICABLES:
- Certificado FSC y PEFC
- Certificado Nature Plus
- Declaración medio ambiental
- Ensayo a impacto según sistema M308
- Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza
- Garantia extendida (a firmar en a la
entrega de la obra)
- El sistema de gestión cumple con los
requisitos de las normas internacionales
ISO 90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO
50001:2018 / ISO 45001:2018

Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo de las
juntas de dilatación y paños de trabajo.
Replanteo del despiece del revestimiento
y de los puntos de anclaje de la
subestructura soporte. Fijación de la
subestructura soporte a la estructura
principal. Preparación del cierre.
Aplomado, nivelación y alineación del
cierre perimetral. Realización de todos
los trabajos necesarios para la resolución
de los huecos. Resolución de puntos
singulares.

Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los
huecos mayores de 2 m². En los huecos
que no se deduzcan, o que se deduzcan
parcialmente, están incluidos los trabajos
de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 1 m², deduciendo el
50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el
100% de los huecos mayores de 2 m². En
los huecos que no se deduzcan, o que se
deduzcan parcialmente, están incluidos
los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.

185,40 158,02 29.296,91

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE
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4.4  MDR070 M2 RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI
MATECOAT TNS RACE TRACK o
equivalente

Aplicación de resina deportiva
PAVIGRASS-MAPEI MATECOAT TNS
RACE TRACK (o equivalente) para
revestimiento de pavimento deportivo,
apto para pistas deportivas en exteriores,
revestimiento monocomponente a base
resinas acrílicas, con árido micro
granular incorporado, con acabado
antideslizante y de secado muy rápido (15
min/capa). Está especialmente indicado
para proteger y señalizar pavimentos con
alto nivel de tránsito en soportes de
hormigón, asfalto y viejas pinturas
existentes; permite la exposición a un
tráfico peatonal muy intenso,
polideportivos, colegios, centros
comerciales, etc ... incluyendo entradas
de vehículos a zonas de aparcamiento,
etc

RESINA DEPORTIVA PAVIGRASS-MAPEI
MATECOAT TNS o equivalente para
revestimiento de pavimento deportivo,
apto para pistas deportivas en exteriores.

Se incluyen los siguinetes trabajos:   
- Aplicado mediante rodillo/airless, de
capa de imprimación bicomponente epoxi
base agua, PAVIGRASS MAPECOAT TNS
PRIMER EPW, con una dotación de 0,20
Kg/m2.
- Aplicado de doble capa de resina
MAPECOAT TNS RACE TRACK,
revestimiento a base de resina acrílica en
dispersión acuosa, con formación rápida
de película (secado 15-20 min/capa), con
cargas seleccionadas, conforme a los
principios PI-MC-PR-RC-IR de la norma
EN 1504-2 (C), con resistencia al
deslizamiento (UNI EN 13036-4), sobre
superficie mojada: clase III en húmedo
(EN 1504-2) en color a elegir por la DF,
aplicado mediante rodillo sobre base
imprimada, con una dotación de 0,50
Kg/m2/capa. Marcado CE y producto
certificado según la EN 1504-2 (Sistemas
de protección de las superficies de
hormigón), sistemas de certificación de
conformidad 2+ y 3; Clase a la que
pertenece según la EN 1504-2: productos
para la protección de superficies -
revestimiento - protección contra el
riesgo de penetración (ZA.1d) + control
de la humedad (2,2) y aumento de la
resistividad (8,2) (ZA.1e), resistencia
física (5,1) (ZA.1f), resistencia química
(6,1) (ZA.1g). Contenido de COV’s en el
producto listo para su uso, coloreado
(Directiva Europea 2004/42/CE) (g/l): = 100
- Plantilla central con imagen corporativa
de la Xunta de Galicia.
- Marcado y señalización de líneas de

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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juego mediante pintura a base de resina
acrílica en dispersión acuosa
PAVIGRASS MAPECOAT TNS LINE.

*PRESTACIONES FINALES MÍNIMAS:
- Contenido de COV’s en el producto listo
para su uso, coloreado (Directiva
Europea 2004/42/CE) (g/l): = 100
- Resistencia al deslizamiento (UNI EN
13036-4), sobre superficie mojada: = 55
(clase III para exteriores, según la EN
1504-2)
- Resistencia a la abrasión (UNI EN ISO
5470-1), Muela H22, peso 1000 g - 1000
ciclos (g): = 0,5
- Absorción (UNI EN 1062-3) (kg/m²h0,5) <
0,01

472,50 11,15 5.268,38

4.5  TDG070 Ud PORTERÍA DE BALONMANO O DE
FÚTBOL SALA, ANTIVANDÁLICA

Portería de balonmano o fútbol sala,
antivandálica, de 3 m de base y 2 m de
altura, formada por postes y largueros de
acero, de sección cuadrada, de
80x80x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm
de acero, lacada al horno con pintura
miva coatings ó similar,
termoendurecible. Se incluye estructura
sobre portería hasta 3m según
documentación gráfica. Incluso replanteo
y fijación del equipamiento deportivo.
Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,00 525,02 1.050,04

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.6  TDG030 Ud CANASTA DE BALONCESTO
ANTIVANDÁLICA

Canasta fija de baloncesto, tablero y
canasta antivandálicos, formada por un
poste de tubo de acero de 80x80 mm y 2
mm de espesor, con uniones soldadas
según documentación gráfica de
proyecto, todo ello lacado al horno con
pintura miva coatings ó similar,
termoendurecible y, aro reforzado
basculante escolar TOP-2 o similar. Se
incluye toda la estructura auxiliar
necesaria para su fijación sobre la
estructura de la portería, incluso
regidizadores oblicuos longitudinales
según documentación gráfica de
proyecto. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,00 335,35 670,70

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE
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4.7  TDG180 Ud RED SOFTEE EQUIPMENT PARA PISTA
DE TENIS, VOLEIBOL, BADMINTON o
equivalente

Red para pista de tenis, voleibol,
badminton, ETC formada por red de nylon
reforzado, red a medida en malla 45
líneas Premium de la marca SOFTEE
EQUIPMENT o similar. Se incluye toda la
estructura metálica necesaria para su
instalación, así como los herrajes
necesarios para la fijación de la red a
distintas alturas según el deporte a
practicar, todo ello según documentación
gráfica de proyecto. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Incluye: Replanteo. Preparación de los
anclajes. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 237,55 237,55

4.8  TDC020 Ud CARTEL INDICADOR CON NORMAS DE
USO

Cartel indicador de las normas de uso a
cumplir por los usuarios, diseño a
fabricar previa aprobación por parte de la
D.F, formado por dos postes de 0,15 m de
lado y 2,15 m de altura vista, y tablero
HPL fenólico de 0,90x0,70 m, con
tornillería de acero inoxidable, embutida y
protegida con tapones de seguridad,
fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Se incluye replanteo,
excavación y hormigonado de la base de
apoyo. Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 350,15 350,15

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE : 50.249,73

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.1  IIX005.200W Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ
200W ó similar

Proyector Moonoff modelo Gaudí de
200W, rectanglar, de 412x398x134 mm,
suministro e instalación sobre torreta de
iluminación. Se incluye replanteo,
montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Características de las luminarias a
instalar:

-
GDI1-200W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A
2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >26.000
- lm/W >130
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio
inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo
de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco
permitiendo una cómoda puesta en
marcha del producto

La luminaria a instalar empleará
tecnología led y cumplirán los requisitos
exigidos por el IDAE y por el Comité
Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 4,00 180,04 720,16

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.2  IIX005.150W Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ
150W Ó SIMILAR

Proyector Moonoff modelo Gaudí de
150W, rectanglar, de 412x398x134 mm,
suministro e instalación sobre torreta de
iluminación. Se incluye replanteo,
montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Características de las luminarias a
instalar:

-
GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A
2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >21.000
- lm/W >140
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio
inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo
de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco
permitiendo una cómoda puesta en
marcha del producto

La luminaria a instalar empleará
tecnología led y cumplirán los requisitos
exigidos por el IDAE y por el Comité
Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 8,00 162,17 1.297,36

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.3  E0102 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TCP 110

Canalización para red de alumbrado
formada por 2 tubos de DN 110 mm de
diámetro de PE corrugado con guía de
cuerda polipropilada, y un cable de cobre
desnudo de 1x35 mm2 para toma de tierra
conexionado en el fondo de la zanja.
Incluye: parte proporcional de empalmes
con pica de toma de tierra en el interior
de arqueta efectuado mediante soldadrua
aluminotérmica.
Todos los tubos serán tubos corrugados
de polietileno (TCP) UNE EN 50086-2-4 de
doble pared, exterior corrugada e interior
lisa, de color rojo, y uniones mediante
manguitos de polietileno inyectado.
Los 2 tubos irán embebidos en dado de
hormigón en masa HM-25/40/P, de las
dimensiones y profundidad que se
indican en detalles constructivos de
proyecto.
Se incluye también en esta partida
colocación de separadores y tubos,
vertido y vibrado del hormigón, relleno de
la zanja con material seleccionado
procedente de la excavación o préstamo,
en tongadas de espesor no superior a 20
cm, sin piedras en la superficie de
contacto con las conducciones,
debidamente extendidas, humidificadas y
compactadas hasta alcanzar un
adensidad superior al 95% del ensayo
Próctor Modificado y del 100% en los
últimos 50 cm, colocación de guías de
cuerda polipropilada y banda
señalizadora. Completamente terminado,
con mandrilado de la canalización.
Se incluye la limpieza, carga y transporte
de material sobrante resultante a
vertedero legalizado. Incluso p.p. de
medios auxiliares. 
Totalmente terminada y ejecutada la
unidad según PPTP.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones
interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras 65,00 20,05 1.303,25

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO
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5.4  E04009 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14
mm y 2 m de longitud, cable de cobre
desnudo de 1x35 mm² conexionado
mediante soldadura aluminotérmica.
ITC-BT 18.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones
de puesta a tierra.

* PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de
puesta a tierra.
Normativa de aplicación:
GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las
instalaciones eléctricas 6,00 26,08 156,48

5.5  UIA010b Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE
60X60cm

Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 54x54x73 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de
los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 101,41 101,41

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO
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5.6  UIA010 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
40X40cm

Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x50 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de
los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 12,00 65,09 781,08

5.7  E04006 Ml CABLE 0,6-1KV DE 2 x (1x6) mm²

Cable conductor RV-K de 0.6-1 kv. de 2 x
(1x6) mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 72,00 3,25 234,00

5.8  E04007 Ml CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²

Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5
mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 85,00 1,84 156,40

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.9  E04008 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²

Cable amarillo-verde RV-K de 0,6/1 kV de
1x16 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 35,00 2,24 78,40

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO : 4.828,54

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO
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6.1  E1_RCD UD GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto para cumplimiento del
Estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, según
condiciones del Estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición y
Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, todo ello en aplicación del
artículo 4 del Real Decreto 105/2.008, de 1
de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de residuos de
construcción y demolición. 1,00 404,76 404,76

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 GESTIÓN RCDs : 404,76

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 6 GESTIÓN RCDs

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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7.1  E1_SYS UD SEGURIDAD Y SALUD

Costes derivados del mantenimiento de
las condiciones de Seguridad y Salud en
las obras, En cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto
1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de
construcción. Se incluyen protecciones
individuales, protecciones colectivas,
instalaciones, formación de los
trabajadores en materia de seguridad, y
cualquier medio necesario para
garantizar la seguridad en la obra. 1,00 418,99 418,99

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD : 418,99

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 43OPCIÓN A-6ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN RESINA/CIERRE LATERAL A 2M



Presupuesto de Ejecución Material

1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................… 2.220,37
2 CIMENTACIÓN Y SOLERA .................................................................................................................… 10.510,27
3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES .....................................................................… 1.977,06
4 PISTA MULTIDEPORTE ........................................................................................................................ 50.249,73
5 INSTALACIÓN ALUMBRADO .............................................................................................................… 4.828,54
6 GESTIÓN RCDs ........................................................................................................................ 404,76
7 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................ 418,99

Total ........................................ 70.609,72

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SETENTA MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,                

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

PRESUPUESTO
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Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.220,37
Capítulo 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA 10.510,27
Capítulo 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 1.977,06
Capítulo 4 PISTA MULTIDEPORTE 50.249,73
Capítulo 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO 4.828,54
Capítulo 6 GESTIÓN RCDs 404,76
Capítulo 7 SEGURIDAD Y SALUD 418,99

Presupuesto de Ejecución Material 70.609,72
13% de Gastos Generales 9.179,26
6% de Beneficio Industrial 4.236,58

Suma 84.025,56
I.V.A.: 21% 17.645,37

Presupuesto Base de Licitación 101.670,93

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CIENTO UN MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,                

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

Presupuesto

Capítulo Importe
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 “DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 
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MEDICIÓN

OPCIÓN A-7ª.:CIERRE TODO EN
FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN

CÉSPED/CIERRE LATERAL A 1M

Código: OPCIÓN A-7 - CIERRE EN…



ADL005 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la instalación de la pista multideporte:
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión para su transporte hasta
Vertedero Legalizado.
Se Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce; incluido carga
sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y pago de canon de vertido por entrega
de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

33,00 18,00 594,00

594,00 594,00

Total M2  ......: 594,00

ADD010 M3 DESMONTE EN TIERRA HASTA LA RASANTE DE EXPLANACIÓN PREVISTA

Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de
los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales.
Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación.
Refino de taludes; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y pago
de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles
transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de
que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

33,00 18,00 1,00 594,00

594,00 594,00

Total M3  ......: 594,00

Medición

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº Ud Descripción Medición

Página 2OPCIÓN A-7ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 1M



ADE002 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en suelos cohesivos de arcilla semidura, de arcilla dura con
grava compacta, en tierra disgregada, en tierra blanda, en terreno de tránsito compacto y
en terreno de tránsito duro. Excavación mediente medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y
pago de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación en roca.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

33,00 18,00 0,40 237,60

237,60 237,60

Total M3  ......: 237,60

Medición

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº Ud Descripción Medición
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CAV010 M3 ZUNCHO PERIMETRAL 40x20xm HA-25/B/20/IIa

Zuncho perimetral de hormigón armado de 40x20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su
dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 102,00 0,40 0,20 8,16ZAPATA PERIMETRAL

8,16 8,16

Total M3  ......: 8,16

E04SM130.J M2 SOLERA HA-25 15cm. PTE>1% + ENCACH. 20cm

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, EJECUTADA CON UNA PENDIENTE
>1%, BOMBEO A UN AGUA Y DRENAJE EN UN LADO DE LA PISTA, realizada con
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para
la ejecución de juntas de dilatación. Se incluye encachado en caja para base de solera de
20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20
cm de gravas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN: 
- NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 33,00 18,00 594,00SOLERA + ENCACHADO

594,00 594,00

Total M2  ......: 594,00

Medición

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Nº Ud Descripción Medición
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ASI050 Ml CANALETA DE DRENAJE TIPO ULMA o equivalente

Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo SU200 (o equivalente),
ancho exterior 250 mm, ancho interior 200 mm y longitud total 1000 mm. Alturas
exteriores disponibles entre 240 mm y 390 mm. Posibilidad de instalación sin pendiente o
con pendiente tipo cascada. Con rejilla nervada de fundición dúctil, de ser posible se
instalará una rejilla ranurada con huecos libres no mayores a 8mm, clases de carga hasta
C250, según Norma EN 1433, con utilización de armadura de refuerzo, con cancela de
seguridad, sistema de fijación mediante cancela, dos puntos de fijación por ML. Con
machimbrado de alineación horizontal y vertical. Declaración de Conformidad CE y
cumplimiento de la Norma EN 1433.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Excavación de la zanja según
detalles de proyecto. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la canaleta de drenaje. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 30,00 30,00

30,00 30,00

Total Ml  ......: 30,00

UAC010 Ml COLECTOR ENTERRADO PARA PLUVIALES

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y sección circular, con
una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso,
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Excavación de la zanja según detalles de
proyecto. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.

* Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones. M.O.P.U.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,1 30,00 33,00

33,00 33,00

Total Ml  ......: 33,00

Medición

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Nº Ud Descripción Medición
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ASA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con
marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los
colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación
de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Nº Ud Descripción Medición
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EAM010 Kg ESTRUCTURA TIPO PAVIGRASS o equivalente

Estructura de tubo en acero pregalvanizado, estructura de acero conformado en frio,
acabado en caliente, no aleado para construcciones metálicas según UNE-EN 10219 y
UNE-EN 10025 S275JR, acabado pregalvanizado, para la ejecucución del entramado
estructural, perimetral y exterior de la pista. Estructura para la ejecución de cierre
perimetral de pista, de porterias antivandálicas, de canastas de baloncesto y de
estructuras auxiliares para la práctica de otros deportes. Estructura en tubo 80x80x2mm,
80x40x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm según planos de detalle. Se incluye en esta partida
placas de anclaje a suelo de toda de la estructura 200x200x10mm y toda la tornilleria
necesaría para el montaje de todo el conjunto.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Aplomado. Resolución de las uniones. Reglaje
de la pieza y ajuste definitivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos
superficiales.

* DISEÑADA según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos
técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos instalados, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.415,00 2.415,00

2.415,00 2.415,00

Total Kg  ......: 2.415,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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RML010 Kg LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA COATINGS o equivalente

Lacado de estructura con pintura miva coatings o equivalente, con DOBLE TRATAMIENTO
(Recubrimiento Anticorosivo + Recubrimiento de Acabado), lacado al horno con pintura
en polvo de poliéster, termoendurecible, tipo MIVA COATINGS, formulada con resina de
poliester carbosilate saturada. Lacado al horno ejecutado en las siguientes fases:
Limpieza-desengrasado completo del material con posterior baño de fosfatos multimetal /
Enjuague de piezas / Secado a 150º / Aplicación de pintura en polvo de poliéster /
Polimerización de la pintura a 200º en túnel de secado. Protección mínima 120 micras.

* EJECUCIÓN según:
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO: Recubrimiento en polvo formulado con una mezcla
de resinas epoxi con buenas propiedades en general y excelentes resistencias químicas.
Recomendamos su aplicación como imprimación sobre piezas que estén sometidas a
altas exigencias de resistencia anticorrosiva. Producto libre de zinc y respetuoso con el
medio ambiente.
- RECUBRIMIENTO DE ACABADO: Recubrimiento en polvo formulado con resinas de
poliéster libre de TGIC, de excelente durabilidad exterior y buenas propiedades químicas y
mecánicas. Especialmente diseñado para el sector de la construcción, perfilería de
aluminio, puertas y ventanas. Producto homologado por la marca de calidad europea
QUALICOAT Clase 1 Categoría brillo 3 con licencia P-0660. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos proyectados, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.415,00 2.415,00

2.415,00 2.415,00

Total Kg  ......: 2.415,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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FAA020 M2 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR DE PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE ALTA
PRESIÓN (HPL). SISTEMA "FUNDERMAX" 12mm o equivalente

Cierre perimetral exterior de placas laminadas compactas de alta presión (HPL), Max
Exterior "FUNDERMAX" 12mm, en módulos de 2000x1000mm MEDIDAS APROXIMADAS
según modulación y 12-12,5 mm de ESPESOR, acabado en color corporativo Xunta de
Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196, #007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura
satinada: NT; colocación en posición horizontal dentro de un bastidor metálico según
detalle en planos.
Como elemento de separación entre el panel fenólico y el bastidor metálico se instalará
una junta EPDM que envuelva 20mm a ambas caras del panel y a lo largo de todo su
perímetro, según detalle en planos. 
El panel se fijará y sellará contra el bastidro mediante un polímero sellador híbrido-PUR
monocomponente multiusos, polímero terminado en grupo silano (STP), especialmente
indicado para su exposición a la humedad atmosférica, elastómero de alta durabilidad,
Sikaflex®-111 Stick & Seal, Sikaflex®-521 UV o equivalente.

Panel HPL especialemte indicado para exteriores, tablero laminado Max Compact Exterior/
Calidad F o equivalente, a base de resinas termoendurecibles de acrilo-poliuretano,
reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con
superficie decorativa no melamínica y propiedades antigraffiti durante toda su vida útil,
tipo EDF según UNE-EN 438-2, con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al
contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02.
Calificación de alta calidad en paneles de gran formato. 

El panel tipo Mac Compact Exterior o equivalente será un panel laminado de alta presión
(HPL) Duromer según EN 438-6 Tipo FED con protección a los agentes externos. Panel
elaborado mediante prensas de laminado a alta presión y temperatura. Los panles
vendrán decoradas a dos caras, con un núcleo retardante de llama. Las resinas
mantendrán el color de las placas a pesar de la incidencia de la luz del sol y, el doble
endurecimiento de otorgará una mayor resistencia a la intemperie. Euroclase a Prueba de
fuego EN 13501-1 B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE.

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS APLICABLES:
- Certificado FSC y PEFC
- Certificado Nature Plus
- Declaración medio ambiental
- Ensayo a impacto según sistema M308
- Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza
- Garantia extendida (a firmar en a la entrega de la obra)
- El sistema de gestión cumple con los requisitos de las normas internacionales ISO
90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 50001:2018 / ISO 45001:2018

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de
anclaje de la subestructura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la estructura
principal. Preparación del cierre. Aplomado, nivelación y alineación del cierre perimetral.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Resolución
de puntos singulares.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y
2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, o que
se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que no
se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 30,00 1,00 60,00
2 15,00 2,50 75,00

-2 3,15 2,00 -12,60

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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122,40 122,40

Total M2  ......: 122,40

JTI030 M2 CÉSPED FIBRILADO PAVIGRASS o equivalente

Césped fibrilado PAVIGRASS o equivalente, para instalación sobre solera de hormigón,
césped tipo Color Kids, ideal para niños, con 5 tecnologías Kidsproof, BacteriaFree,
Fireproof, Antistatic, Maxdrain, Softland y Maxrecover, todas ellas dirigidas y enfocadas a
cumplir todas las normativas de seguridad de un PARQUE INFANTIL y de USO
DEPORTIVO, incluyendo normativa de seguridad en caidas EN1177. Color a escoger entre
verde, amarillo, rojo, azul o blanco. Se incluye extendido de los rollos, pegado de los
mismos con cola y cinta de geotextil de 25 cm de anchura y, el lastrado de la superficie
con arena de sílice tamizada y seca, con un rendimiento de 5kg/m². Totalmente rematado y
listo para su utilización.

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Superficie de la instalación proyectada medida en
planta, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,05 30,00 15,00 472,50CÉSPED PAVIGRASS

472,50 472,50

Total M2  ......: 472,50

TDG070 Ud PORTERÍA DE BALONMANO O DE FÚTBOL SALA, ANTIVANDÁLICA

Portería de balonmano o fútbol sala, antivandálica, de 3 m de base y 2 m de altura,
formada por postes y largueros de acero, de sección cuadrada, de 80x80x2mm,
45x45x2mm y 16x16x2mm de acero, lacada al horno con pintura miva coatings ó similar,
termoendurecible. Se incluye estructura sobre portería hasta 3m según documentación
gráfica. Incluso replanteo y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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TDG030 Ud CANASTA DE BALONCESTO ANTIVANDÁLICA

Canasta fija de baloncesto, tablero y canasta antivandálicos, formada por un poste de
tubo de acero de 80x80 mm y 2 mm de espesor, con uniones soldadas según
documentación gráfica de proyecto, todo ello lacado al horno con pintura miva coatings ó
similar, termoendurecible y, aro reforzado basculante escolar TOP-2 o similar. Se incluye
toda la estructura auxiliar necesaria para su fijación sobre la estructura de la portería,
incluso regidizadores oblicuos longitudinales según documentación gráfica de proyecto.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

TDG180 Ud RED SOFTEE EQUIPMENT PARA PISTA DE TENIS, VOLEIBOL, BADMINTON o equivalente

Red para pista de tenis, voleibol, badminton, ETC formada por red de nylon reforzado, red
a medida en malla 45 líneas Premium de la marca SOFTEE EQUIPMENT o similar.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Incluye: Replanteo. Preparación de los anclajes. Montaje y fijación del equipamiento
deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

TDC020 Ud CARTEL INDICADOR CON NORMAS DE USO

Cartel indicador de las normas de uso a cumplir por los usuarios, diseño a fabricar previa
aprobación por parte de la D.F, formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 m de
altura vista, y tablero HPL fenólico de 0,90x0,70 m, con tornillería de acero inoxidable,
embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Se incluye replanteo, excavación y hormigonado de la base de apoyo.
Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición

Página 11OPCIÓN A-7ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 1M



Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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IIX005.200W Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ 200W ó similar

Proyector Moonoff modelo Gaudí de 200W, rectanglar, de 412x398x134 mm, suministro e
instalación sobre torreta de iluminación. Se incluye replanteo, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Características de las luminarias a instalar:

- GDI1-200W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >26.000
- lm/W >130
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco permitiendo una cómoda puesta en marcha del
producto

La luminaria a instalar empleará tecnología led y cumplirán los requisitos exigidos por el
IDAE y por el Comité Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00

IIX005.150W Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ 150W Ó SIMILAR

Proyector Moonoff modelo Gaudí de 150W, rectanglar, de 412x398x134 mm, suministro e
instalación sobre torreta de iluminación. Se incluye replanteo, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Características de las luminarias a instalar:

- GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >21.000
- lm/W >140
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco permitiendo una cómoda puesta en marcha del
producto

La luminaria a instalar empleará tecnología led y cumplirán los requisitos exigidos por el
IDAE y por el Comité Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00

8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00

E0102 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TCP 110

Canalización para red de alumbrado formada por 2 tubos de DN 110 mm de diámetro de
PE corrugado con guía de cuerda polipropilada, y un cable de cobre desnudo de 1x35
mm2 para toma de tierra conexionado en el fondo de la zanja. Incluye: parte proporcional
de empalmes con pica de toma de tierra en el interior de arqueta efectuado mediante
soldadrua aluminotérmica.
Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno (TCP) UNE EN 50086-2-4 de doble
pared, exterior corrugada e interior lisa, de color rojo, y uniones mediante manguitos de
polietileno inyectado.
Los 2 tubos irán embebidos en dado de hormigón en masa HM-25/40/P, de las
dimensiones y profundidad que se indican en detalles constructivos de proyecto.
Se incluye también en esta partida colocación de separadores y tubos, vertido y vibrado
del hormigón, relleno de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación
o préstamo, en tongadas de espesor no superior a 20 cm, sin piedras en la superficie de
contacto con las conducciones, debidamente extendidas, humidificadas y compactadas
hasta alcanzar un adensidad superior al 95% del ensayo Próctor Modificado y del 100% en
los últimos 50 cm, colocación de guías de cuerda polipropilada y banda señalizadora.
Completamente terminado, con mandrilado de la canalización.
Se incluye la limpieza, carga y transporte de material sobrante resultante a vertedero
legalizado. Incluso p.p. de medios auxiliares. 
Totalmente terminada y ejecutada la unidad según PPTP.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 65,00 65,00

65,00 65,00

Total Ml  ......: 65,00

E04009 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

* PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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UIA010b Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 60X60cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
54x54x73 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

UIA010 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA 40X40cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00

E04006 Ml CABLE 0,6-1KV DE 2 x (1x6) mm²

Cable conductor RV-K de 0.6-1 kv. de 2 x (1x6) mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 18,00 72,00

72,00 72,00

Total Ml  ......: 72,00

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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E04007 Ml CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²

Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 85,00 85,00

85,00 85,00

Total Ml  ......: 85,00

E04008 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²

Cable amarillo-verde RV-K de 0,6/1 kV de 1x16 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 35,00 35,00

35,00 35,00

Total Ml  ......: 35,00

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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E1_RCD Ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto para cumplimiento del Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, según condiciones del Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, todo ello en aplicación del
artículo 4 del Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 6 GESTIÓN RCDs

Nº Ud Descripción Medición
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E1_SYS Ud SEGURIDAD Y SALUD

Costes derivados del mantenimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en las
obras, En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción. Se incluyen protecciones individuales, protecciones colectivas,
instalaciones, formación de los trabajadores en materia de seguridad, y cualquier medio
necesario para garantizar la seguridad en la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición

Página 18OPCIÓN A-7ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 1M



PRESUPUESTO

OPCIÓN A-7ª.:CIERRE TODO EN
FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE

LATERAL A 1M

 Código: OPCIÓN A-7 - CI…



1.1  ADL005 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con
medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la instalación de la
pista multideporte: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad
no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y carga a camión para su
transporte hasta Vertedero Legalizado.
Se Incluye: Replanteo en el terreno.
Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición
mecánica de los materiales objeto de
desbroce; incluido carga sobre camión,
transporte a Vertedero Legalizado y pago
de canon de vertido por entrega de
residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye la tala de árboles. 594,00 1,02 605,88

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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1.2  ADD010 M3 DESMONTE EN TIERRA HASTA LA
RASANTE DE EXPLANACIÓN PREVISTA

Desmonte en tierra para dar al terreno la
rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos, y carga a
camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación
de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del
terraplén. Desmonte en sucesivas franjas
horizontales. Redondeado de perfil en
bordes ataluzados en las aristas de pie,
quiebros y coronación. Refino de taludes;
incluso carga sobre camión, transporte a
Vertedero Legalizado y pago de canon de
vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre los perfiles de los
planos topográficos de Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen excavado sobre los perfiles
transversales del terreno, una vez
comprobado que dichos perfiles son los
correctos según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni
el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables
al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. 594,00 1,45 861,30

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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1.3  ADE002 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON
MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en suelos
cohesivos de arcilla semidura, de arcilla
dura con grava compacta, en tierra
disgregada, en tierra blanda, en terreno
de tránsito compacto y en terreno de
tránsito duro. Excavación mediente
medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación
de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano,
con extracción de las tierras; incluso
carga sobre camión, transporte a
Vertedero Legalizado y pago de canon de
vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye la excavación en roca. 237,60 3,17 753,19

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS : 2.220,37

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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2.1  CAV010 M3 ZUNCHO PERIMETRAL 40x20xm
HA-25/B/20/IIa

Zuncho perimetral de hormigón armado
de 40x20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre
de atar, y separadores.
Dependiendo de la agresividad del
terreno o la presencia de agua con
sustancias agresivas, se elegirá el
cemento adecuado para la fabricación del
hormigón, así como su dosificación y
permeabilidad y el espesor de
recubrimiento de las armaduras.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural:
Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales:
Zapatas. 8,16 136,42 1.113,19

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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2.2  E04SM130.J M2 SOLERA HA-25 15cm. PTE>1% +
ENCACH. 20cm

Solera de hormigón armado de 15 cm de
espesor, EJECUTADA CON UNA
PENDIENTE >1%, BOMBEO A UN AGUA Y
DRENAJE EN UN LADO DE LA PISTA,
realizada con HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas
de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación. Se incluye
encachado en caja para base de solera de
20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes
de cantera caliza de 20/40 mm; y
posterior compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN: 
- NTE-RSS. Revestimientos de suelos:
Soleras. 594,00 15,82 9.397,08

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA : 10.510,27

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.1  ASI050 Ml CANALETA DE DRENAJE TIPO ULMA o
equivalente

Canal de drenaje lineal de Hormigón
Polímero tipo ULMA modelo SU200 (o
equivalente), ancho exterior 250 mm,
ancho interior 200 mm y longitud total
1000 mm. Alturas exteriores disponibles
entre 240 mm y 390 mm. Posibilidad de
instalación sin pendiente o con pendiente
tipo cascada. Con rejilla nervada de
fundición dúctil, de ser posible se
instalará una rejilla ranurada con huecos
libres no mayores a 8mm, clases de carga
hasta C250, según Norma EN 1433, con
utilización de armadura de refuerzo, con
cancela de seguridad, sistema de fijación
mediante cancela, dos puntos de fijación
por ML. Con machimbrado de alineación
horizontal y vertical. Declaración de
Conformidad CE y cumplimiento de la
Norma EN 1433.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
canaleta de drenaje. Excavación de la
zanja según detalles de proyecto. Vertido
y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje,
conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la
canaleta de drenaje. Colocación de la
rejilla.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 30,00 44,39 1.331,70

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.2  UAC010 Ml COLECTOR ENTERRADO PARA
PLUVIALES

Colector enterrado en terreno no
agresivo, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y
sección circular, con una pendiente
mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior. Incluso, líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del
colector. Excavación de la zanja según
detalles de proyecto. Presentación en
seco de los tubos. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de
servicio.

* Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberías de saneamiento
de poblaciones. M.O.P.U.

Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión,
según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos
de unión, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El
precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra
de los elementos. 33,00 17,33 571,89

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.3  ASA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso enterrada, prefabricada
de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados
de hormigón armado y cierre hermético al
paso de los olores mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y
compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
el conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 73,47 73,47

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES : 1.977,06

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.1  EAM010 Kg ESTRUCTURA TIPO PAVIGRASS o
equivalente

Estructura de tubo en acero
pregalvanizado, estructura de acero
conformado en frio, acabado en caliente,
no aleado para construcciones metálicas
según UNE-EN 10219 y UNE-EN 10025
S275JR, acabado pregalvanizado, para la
ejecucución del entramado estructural,
perimetral y exterior de la pista.
Estructura para la ejecución de cierre
perimetral de pista, de porterias
antivandálicas, de canastas de
baloncesto y de estructuras auxiliares
para la práctica de otros deportes.
Estructura en tubo 80x80x2mm,
80x40x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm
según planos de detalle. Se incluye en
esta partida placas de anclaje a suelo de
toda de la estructura 200x200x10mm y
toda la tornilleria necesaría para el
montaje de todo el conjunto.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes.
Aplomado. Resolución de las uniones.
Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de
las uniones soldadas. Reparación de
defectos superficiales.

* DISEÑADA según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural:
Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de
estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

Criterio de medición de proyecto:
Longitud/Peso real de los tubos
instalados, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la Longitud/Peso realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio incluye las soldaduras, los cortes,
los despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de
montaje. 2.415,00 2,95 7.124,25

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 28OPCIÓN A-7ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 1M



4.2  RML010 Kg LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA
COATINGS o equivalente

Lacado de estructura con pintura miva
coatings o equivalente, con DOBLE
TRATAMIENTO (Recubrimiento
Anticorosivo + Recubrimiento de
Acabado), lacado al horno con pintura en
polvo de poliéster, termoendurecible, tipo
MIVA COATINGS, formulada con resina
de poliester carbosilate saturada. Lacado
al horno ejecutado en las siguientes
fases: Limpieza-desengrasado completo
del material con posterior baño de
fosfatos multimetal / Enjuague de piezas /
Secado a 150º / Aplicación de pintura en
polvo de poliéster / Polimerización de la
pintura a 200º en túnel de secado.
Protección mínima 120 micras.

* EJECUCIÓN según:
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO:
Recubrimiento en polvo formulado con
una mezcla de resinas epoxi con buenas
propiedades en general y excelentes
resistencias químicas. Recomendamos
su aplicación como imprimación sobre
piezas que estén sometidas a altas
exigencias de resistencia anticorrosiva.
Producto libre de zinc y respetuoso con
el medio ambiente.
- RECUBRIMIENTO DE ACABADO:
Recubrimiento en polvo formulado con
resinas de poliéster libre de TGIC, de
excelente durabilidad exterior y buenas
propiedades químicas y mecánicas.
Especialmente diseñado para el sector de
la construcción, perfilería de aluminio,
puertas y ventanas. Producto
homologado por la marca de calidad
europea QUALICOAT Clase 1 Categoría
brillo 3 con licencia P-0660. 

Criterio de medición de proyecto:
Longitud/Peso real de los tubos
proyectados, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la Longitud/Peso realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 2.415,00 1,45 3.501,75

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 29OPCIÓN A-7ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 1M



4.3  FAA020 M2 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR DE
PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE
ALTA PRESIÓN (HPL). SISTEMA
"FUNDERMAX" 12mm o equivalente

Cierre perimetral exterior de placas
laminadas compactas de alta presión
(HPL), Max Exterior "FUNDERMAX"
12mm, en módulos de 2000x1000mm
MEDIDAS APROXIMADAS según
modulación y 12-12,5 mm de ESPESOR,
acabado en color corporativo Xunta de
Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196,
#007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura
satinada: NT; colocación en posición
horizontal dentro de un bastidor metálico
según detalle en planos.
Como elemento de separación entre el
panel fenólico y el bastidor metálico se
instalará una junta EPDM que envuelva
20mm a ambas caras del panel y a lo
largo de todo su perímetro, según detalle
en planos. 
El panel se fijará y sellará contra el
bastidro mediante un polímero sellador
híbrido-PUR monocomponente
multiusos, polímero terminado en grupo
silano (STP), especialmente indicado para
su exposición a la humedad atmosférica,
elastómero de alta durabilidad,
Sikaflex®-111 Stick & Seal, Sikaflex®-521
UV o equivalente.

Panel HPL especialemte indicado para
exteriores, tablero laminado Max
Compact Exterior/ Calidad F o
equivalente, a base de resinas
termoendurecibles de acrilo-poliuretano,
reforzada de forma homogénea con fibras
de madera certificada FSC o PEFC, con
superficie decorativa no melamínica y
propiedades antigraffiti durante toda su
vida útil, tipo EDF según UNE-EN 438-2,
con resistencia a los rayos ultravioleta no
inferior a 4-5 al contrastar con la escala
de grises según UNE-EN 20105-A-02.
Calificación de alta calidad en paneles de
gran formato. 

El panel tipo Mac Compact Exterior o
equivalente será un panel laminado de
alta presión (HPL) Duromer según EN
438-6 Tipo FED con protección a los
agentes externos. Panel elaborado
mediante prensas de laminado a alta
presión y temperatura. Los panles
vendrán decoradas a dos caras, con un
núcleo retardante de llama. Las resinas
mantendrán el color de las placas a pesar
de la incidencia de la luz del sol y, el
doble endurecimiento de otorgará una
mayor resistencia a la intemperie.
Euroclase a Prueba de fuego EN 13501-1
B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE.

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 30OPCIÓN A-7ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 1M



APLICABLES:
- Certificado FSC y PEFC
- Certificado Nature Plus
- Declaración medio ambiental
- Ensayo a impacto según sistema M308
- Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza
- Garantia extendida (a firmar en a la
entrega de la obra)
- El sistema de gestión cumple con los
requisitos de las normas internacionales
ISO 90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO
50001:2018 / ISO 45001:2018

Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo de las
juntas de dilatación y paños de trabajo.
Replanteo del despiece del revestimiento
y de los puntos de anclaje de la
subestructura soporte. Fijación de la
subestructura soporte a la estructura
principal. Preparación del cierre.
Aplomado, nivelación y alineación del
cierre perimetral. Realización de todos
los trabajos necesarios para la resolución
de los huecos. Resolución de puntos
singulares.

Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los
huecos mayores de 2 m². En los huecos
que no se deduzcan, o que se deduzcan
parcialmente, están incluidos los trabajos
de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 1 m², deduciendo el
50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el
100% de los huecos mayores de 2 m². En
los huecos que no se deduzcan, o que se
deduzcan parcialmente, están incluidos
los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.

122,40 158,02 19.341,65

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.4  JTI030 M2 CÉSPED FIBRILADO PAVIGRASS o
equivalente

Césped fibrilado PAVIGRASS o
equivalente, para instalación sobre solera
de hormigón, césped tipo Color Kids,
ideal para niños, con 5 tecnologías
Kidsproof, BacteriaFree, Fireproof,
Antistatic, Maxdrain, Softland y
Maxrecover, todas ellas dirigidas y
enfocadas a cumplir todas las normativas
de seguridad de un PARQUE INFANTIL y
de USO DEPORTIVO, incluyendo
normativa de seguridad en caidas
EN1177. Color a escoger entre verde,
amarillo, rojo, azul o blanco. Se incluye
extendido de los rollos, pegado de los
mismos con cola y cinta de geotextil de
25 cm de anchura y, el lastrado de la
superficie con arena de sílice tamizada y
seca, con un rendimiento de 5kg/m².
Totalmente rematado y listo para su
utilización.

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y
accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos:
Continuos

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto:
Superficie de la instalación proyectada
medida en planta, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 472,50 12,00 5.670,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.5  TDG070 Ud PORTERÍA DE BALONMANO O DE
FÚTBOL SALA, ANTIVANDÁLICA

Portería de balonmano o fútbol sala,
antivandálica, de 3 m de base y 2 m de
altura, formada por postes y largueros de
acero, de sección cuadrada, de
80x80x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm
de acero, lacada al horno con pintura
miva coatings ó similar,
termoendurecible. Se incluye estructura
sobre portería hasta 3m según
documentación gráfica. Incluso replanteo
y fijación del equipamiento deportivo.
Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,00 525,02 1.050,04

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.6  TDG030 Ud CANASTA DE BALONCESTO
ANTIVANDÁLICA

Canasta fija de baloncesto, tablero y
canasta antivandálicos, formada por un
poste de tubo de acero de 80x80 mm y 2
mm de espesor, con uniones soldadas
según documentación gráfica de
proyecto, todo ello lacado al horno con
pintura miva coatings ó similar,
termoendurecible y, aro reforzado
basculante escolar TOP-2 o similar. Se
incluye toda la estructura auxiliar
necesaria para su fijación sobre la
estructura de la portería, incluso
regidizadores oblicuos longitudinales
según documentación gráfica de
proyecto. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,00 335,35 670,70

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.7  TDG180 Ud RED SOFTEE EQUIPMENT PARA PISTA
DE TENIS, VOLEIBOL, BADMINTON o
equivalente

Red para pista de tenis, voleibol,
badminton, ETC formada por red de nylon
reforzado, red a medida en malla 45
líneas Premium de la marca SOFTEE
EQUIPMENT o similar. Totalmente
montada y probada por la empresa
instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Incluye: Replanteo. Preparación de los
anclajes. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 237,55 237,55

4.8  TDC020 Ud CARTEL INDICADOR CON NORMAS DE
USO

Cartel indicador de las normas de uso a
cumplir por los usuarios, diseño a
fabricar previa aprobación por parte de la
D.F, formado por dos postes de 0,15 m de
lado y 2,15 m de altura vista, y tablero
HPL fenólico de 0,90x0,70 m, con
tornillería de acero inoxidable, embutida y
protegida con tapones de seguridad,
fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Se incluye replanteo,
excavación y hormigonado de la base de
apoyo. Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 350,15 350,15

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE : 37.946,09

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.1  IIX005.200W Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ
200W ó similar

Proyector Moonoff modelo Gaudí de
200W, rectanglar, de 412x398x134 mm,
suministro e instalación sobre torreta de
iluminación. Se incluye replanteo,
montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Características de las luminarias a
instalar:

-
GDI1-200W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A
2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >26.000
- lm/W >130
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio
inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo
de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco
permitiendo una cómoda puesta en
marcha del producto

La luminaria a instalar empleará
tecnología led y cumplirán los requisitos
exigidos por el IDAE y por el Comité
Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 4,00 180,04 720,16

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.2  IIX005.150W Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ
150W Ó SIMILAR

Proyector Moonoff modelo Gaudí de
150W, rectanglar, de 412x398x134 mm,
suministro e instalación sobre torreta de
iluminación. Se incluye replanteo,
montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Características de las luminarias a
instalar:

-
GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A
2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >21.000
- lm/W >140
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio
inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo
de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco
permitiendo una cómoda puesta en
marcha del producto

La luminaria a instalar empleará
tecnología led y cumplirán los requisitos
exigidos por el IDAE y por el Comité
Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 8,00 162,17 1.297,36

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 37OPCIÓN A-7ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 1M



5.3  E0102 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TCP 110

Canalización para red de alumbrado
formada por 2 tubos de DN 110 mm de
diámetro de PE corrugado con guía de
cuerda polipropilada, y un cable de cobre
desnudo de 1x35 mm2 para toma de tierra
conexionado en el fondo de la zanja.
Incluye: parte proporcional de empalmes
con pica de toma de tierra en el interior
de arqueta efectuado mediante soldadrua
aluminotérmica.
Todos los tubos serán tubos corrugados
de polietileno (TCP) UNE EN 50086-2-4 de
doble pared, exterior corrugada e interior
lisa, de color rojo, y uniones mediante
manguitos de polietileno inyectado.
Los 2 tubos irán embebidos en dado de
hormigón en masa HM-25/40/P, de las
dimensiones y profundidad que se
indican en detalles constructivos de
proyecto.
Se incluye también en esta partida
colocación de separadores y tubos,
vertido y vibrado del hormigón, relleno de
la zanja con material seleccionado
procedente de la excavación o préstamo,
en tongadas de espesor no superior a 20
cm, sin piedras en la superficie de
contacto con las conducciones,
debidamente extendidas, humidificadas y
compactadas hasta alcanzar un
adensidad superior al 95% del ensayo
Próctor Modificado y del 100% en los
últimos 50 cm, colocación de guías de
cuerda polipropilada y banda
señalizadora. Completamente terminado,
con mandrilado de la canalización.
Se incluye la limpieza, carga y transporte
de material sobrante resultante a
vertedero legalizado. Incluso p.p. de
medios auxiliares. 
Totalmente terminada y ejecutada la
unidad según PPTP.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones
interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras 65,00 20,05 1.303,25

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.4  E04009 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14
mm y 2 m de longitud, cable de cobre
desnudo de 1x35 mm² conexionado
mediante soldadura aluminotérmica.
ITC-BT 18.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones
de puesta a tierra.

* PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de
puesta a tierra.
Normativa de aplicación:
GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las
instalaciones eléctricas 6,00 26,08 156,48

5.5  UIA010b Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE
60X60cm

Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 54x54x73 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de
los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 101,41 101,41

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.6  UIA010 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
40X40cm

Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x50 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de
los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 12,00 65,09 781,08

5.7  E04006 Ml CABLE 0,6-1KV DE 2 x (1x6) mm²

Cable conductor RV-K de 0.6-1 kv. de 2 x
(1x6) mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 72,00 3,25 234,00

5.8  E04007 Ml CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²

Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5
mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 85,00 1,84 156,40

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.9  E04008 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²

Cable amarillo-verde RV-K de 0,6/1 kV de
1x16 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 35,00 2,24 78,40

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO : 4.828,54

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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6.1  E1_RCD UD GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto para cumplimiento del
Estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, según
condiciones del Estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición y
Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, todo ello en aplicación del
artículo 4 del Real Decreto 105/2.008, de 1
de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de residuos de
construcción y demolición. 1,00 404,76 404,76

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 GESTIÓN RCDs : 404,76

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 6 GESTIÓN RCDs

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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7.1  E1_SYS UD SEGURIDAD Y SALUD

Costes derivados del mantenimiento de
las condiciones de Seguridad y Salud en
las obras, En cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto
1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de
construcción. Se incluyen protecciones
individuales, protecciones colectivas,
instalaciones, formación de los
trabajadores en materia de seguridad, y
cualquier medio necesario para
garantizar la seguridad en la obra. 1,00 418,99 418,99

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD : 418,99

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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Presupuesto de Ejecución Material

1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................… 2.220,37
2 CIMENTACIÓN Y SOLERA .................................................................................................................… 10.510,27
3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES .....................................................................… 1.977,06
4 PISTA MULTIDEPORTE ........................................................................................................................ 37.946,09
5 INSTALACIÓN ALUMBRADO .............................................................................................................… 4.828,54
6 GESTIÓN RCDs ........................................................................................................................ 404,76
7 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................ 418,99

Total ........................................ 58.306,08

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS.

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,                

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

PRESUPUESTO
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Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.220,37
Capítulo 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA 10.510,27
Capítulo 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 1.977,06
Capítulo 4 PISTA MULTIDEPORTE 37.946,09
Capítulo 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO 4.828,54
Capítulo 6 GESTIÓN RCDs 404,76
Capítulo 7 SEGURIDAD Y SALUD 418,99

Presupuesto de Ejecución Material 58.306,08
13% de Gastos Generales 7.579,79
6% de Beneficio Industrial 3.498,36

Suma 69.384,23
I.V.A.: 21% 14.570,69

Presupuesto Base de Licitación 83.954,92

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,                

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

Presupuesto

Capítulo Importe
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 “DISEÑO DE PISTAS MULTIDEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES 
DE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD” 

OPCIÓN A: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO 
 

 

 MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

S E N E N P R I E T O

 

 

• OPCIÓN A-8ª: CIERRE PERIMETRAL EN TABLERO FENÓLICO  

 

➢ SUPERFICIE DE JUEGO 30X15M2  

➢ SUELO EN CÉSPED ARTIFICIAL  

➢ CIERRE LATERAL A 2 METROS  

 



MEDICIÓN

OPCIÓN B-8ª.:CIERRE TODO EN
FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN

CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M

Código: OPCIÓN A-8 - CIERRE EN…



ADL005 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la instalación de la pista multideporte:
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión para su transporte hasta
Vertedero Legalizado.
Se Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce; incluido carga
sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y pago de canon de vertido por entrega
de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

33,00 18,00 594,00

594,00 594,00

Total M2  ......: 594,00

ADD010 M3 DESMONTE EN TIERRA HASTA LA RASANTE DE EXPLANACIÓN PREVISTA

Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de
los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales.
Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación.
Refino de taludes; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y pago
de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles
transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de
que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

33,00 18,00 1,00 594,00

594,00 594,00

Total M3  ......: 594,00

Medición

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº Ud Descripción Medición

Página 2OPCIÓN B-8ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



ADE002 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en suelos cohesivos de arcilla semidura, de arcilla dura con
grava compacta, en tierra disgregada, en tierra blanda, en terreno de tránsito compacto y
en terreno de tránsito duro. Excavación mediente medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras; incluso carga sobre camión, transporte a Vertedero Legalizado y
pago de canon de vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación en roca.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

33,00 18,00 0,40 237,60

237,60 237,60

Total M3  ......: 237,60

Medición

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº Ud Descripción Medición

Página 3OPCIÓN B-8ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



CAV010 M3 ZUNCHO PERIMETRAL 40x20xm HA-25/B/20/IIa

Zuncho perimetral de hormigón armado de 40x20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su
dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 102,00 0,40 0,20 8,16ZAPATA PERIMETRAL

8,16 8,16

Total M3  ......: 8,16

E04SM130.J M2 SOLERA HA-25 15cm. PTE>1% + ENCACH. 20cm

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, EJECUTADA CON UNA PENDIENTE
>1%, BOMBEO A UN AGUA Y DRENAJE EN UN LADO DE LA PISTA, realizada con
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para
la ejecución de juntas de dilatación. Se incluye encachado en caja para base de solera de
20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20
cm de gravas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN: 
- NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 33,00 18,00 594,00SOLERA + ENCACHADO

594,00 594,00

Total M2  ......: 594,00

Medición

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Nº Ud Descripción Medición

Página 4OPCIÓN B-8ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



ASI050 Ml CANALETA DE DRENAJE TIPO ULMA o equivalente

Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo SU200 (o equivalente),
ancho exterior 250 mm, ancho interior 200 mm y longitud total 1000 mm. Alturas
exteriores disponibles entre 240 mm y 390 mm. Posibilidad de instalación sin pendiente o
con pendiente tipo cascada. Con rejilla nervada de fundición dúctil, de ser posible se
instalará una rejilla ranurada con huecos libres no mayores a 8mm, clases de carga hasta
C250, según Norma EN 1433, con utilización de armadura de refuerzo, con cancela de
seguridad, sistema de fijación mediante cancela, dos puntos de fijación por ML. Con
machimbrado de alineación horizontal y vertical. Declaración de Conformidad CE y
cumplimiento de la Norma EN 1433.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Excavación de la zanja según
detalles de proyecto. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la canaleta de drenaje. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 30,00 30,00

30,00 30,00

Total Ml  ......: 30,00

UAC010 Ml COLECTOR ENTERRADO PARA PLUVIALES

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y sección circular, con
una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso,
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas
especiales.
Se incluye: Replanteo del recorrido del colector. Excavación de la zanja según detalles de
proyecto. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones. M.O.P.U.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,1 30,00 33,00

33,00 33,00

Total Ml  ......: 33,00

Medición

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Nº Ud Descripción Medición

Página 5OPCIÓN B-8ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



ASA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con
marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los
colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación
de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Nº Ud Descripción Medición

Página 6OPCIÓN B-8ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



EAM010 Kg ESTRUCTURA TIPO PAVIGRASS o equivalente

Estructura de tubo en acero pregalvanizado, estructura de acero conformado en frio,
acabado en caliente, no aleado para construcciones metálicas según UNE-EN 10219 y
UNE-EN 10025 S275JR, acabado pregalvanizado, para la ejecucución del entramado
estructural, perimetral y exterior de la pista. Estructura para la ejecución de cierre
perimetral de pista, de porterias antivandálicas, de canastas de baloncesto y de
estructuras auxiliares para la práctica de otros deportes. Estructura en tubo 80x80x2mm,
80x40x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm según planos de detalle. Se incluye en esta partida
placas de anclaje a suelo de toda de la estructura 200x200x10mm y toda la tornilleria
necesaría para el montaje de todo el conjunto.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Aplomado. Resolución de las uniones. Reglaje
de la pieza y ajuste definitivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos
superficiales.

* DISEÑADA según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos
técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- Código Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio).

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos instalados, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.415,00 2.415,00
1 625,00 625,00

3.040,00 3.040,00

Total Kg  ......: 3.040,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición

Página 7OPCIÓN B-8ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



RML010 Kg LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA COATINGS o equivalente

Lacado de estructura con pintura miva coatings o equivalente, con DOBLE TRATAMIENTO
(Recubrimiento Anticorosivo + Recubrimiento de Acabado), lacado al horno con pintura
en polvo de poliéster, termoendurecible, tipo MIVA COATINGS, formulada con resina de
poliester carbosilate saturada. Lacado al horno ejecutado en las siguientes fases:
Limpieza-desengrasado completo del material con posterior baño de fosfatos multimetal /
Enjuague de piezas / Secado a 150º / Aplicación de pintura en polvo de poliéster /
Polimerización de la pintura a 200º en túnel de secado. Protección mínima 120 micras.

* EJECUCIÓN según:
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO: Recubrimiento en polvo formulado con una mezcla
de resinas epoxi con buenas propiedades en general y excelentes resistencias químicas.
Recomendamos su aplicación como imprimación sobre piezas que estén sometidas a
altas exigencias de resistencia anticorrosiva. Producto libre de zinc y respetuoso con el
medio ambiente.
- RECUBRIMIENTO DE ACABADO: Recubrimiento en polvo formulado con resinas de
poliéster libre de TGIC, de excelente durabilidad exterior y buenas propiedades químicas y
mecánicas. Especialmente diseñado para el sector de la construcción, perfilería de
aluminio, puertas y ventanas. Producto homologado por la marca de calidad europea
QUALICOAT Clase 1 Categoría brillo 3 con licencia P-0660. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud/Peso real de los tubos proyectados, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Longitud/Peso realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.415,00 2.415,00ESTRUCTURA
PRINCIPAL

625,00 625,00

3.040,00 3.040,00

Total Kg  ......: 3.040,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición

Página 8OPCIÓN B-8ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



FAA020 M2 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR DE PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE ALTA
PRESIÓN (HPL). SISTEMA "FUNDERMAX" 12mm o equivalente

Cierre perimetral exterior de placas laminadas compactas de alta presión (HPL), Max
Exterior "FUNDERMAX" 12mm, en módulos de 2000x1000mm MEDIDAS APROXIMADAS
según modulación y 12-12,5 mm de ESPESOR, acabado en color corporativo Xunta de
Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196, #007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura
satinada: NT; colocación en posición horizontal dentro de un bastidor metálico según
detalle en planos.
Como elemento de separación entre el panel fenólico y el bastidor metálico se instalará
una junta EPDM que envuelva 20mm a ambas caras del panel y a lo largo de todo su
perímetro, según detalle en planos. 
El panel se fijará y sellará contra el bastidro mediante un polímero sellador híbrido-PUR
monocomponente multiusos, polímero terminado en grupo silano (STP), especialmente
indicado para su exposición a la humedad atmosférica, elastómero de alta durabilidad,
Sikaflex®-111 Stick & Seal, Sikaflex®-521 UV o equivalente.

Panel HPL especialemte indicado para exteriores, tablero laminado Max Compact Exterior/
Calidad F o equivalente, a base de resinas termoendurecibles de acrilo-poliuretano,
reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con
superficie decorativa no melamínica y propiedades antigraffiti durante toda su vida útil,
tipo EDF según UNE-EN 438-2, con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al
contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02.
Calificación de alta calidad en paneles de gran formato. 

El panel tipo Mac Compact Exterior o equivalente será un panel laminado de alta presión
(HPL) Duromer según EN 438-6 Tipo FED con protección a los agentes externos. Panel
elaborado mediante prensas de laminado a alta presión y temperatura. Los panles
vendrán decoradas a dos caras, con un núcleo retardante de llama. Las resinas
mantendrán el color de las placas a pesar de la incidencia de la luz del sol y, el doble
endurecimiento de otorgará una mayor resistencia a la intemperie. Euroclase a Prueba de
fuego EN 13501-1 B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE.

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS APLICABLES:
- Certificado FSC y PEFC
- Certificado Nature Plus
- Declaración medio ambiental
- Ensayo a impacto según sistema M308
- Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza
- Garantia extendida (a firmar en a la entrega de la obra)
- El sistema de gestión cumple con los requisitos de las normas internacionales ISO
90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 50001:2018 / ISO 45001:2018

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de
anclaje de la subestructura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la estructura
principal. Preparación del cierre. Aplomado, nivelación y alineación del cierre perimetral.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Resolución
de puntos singulares.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y
2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, o que
se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m². En los huecos que no
se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 30,00 2,00 120,00
2 15,00 2,60 78,00

-2 3,15 2,00 -12,60

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición

Página 9OPCIÓN B-8ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



185,40 185,40

Total M2  ......: 185,40

JTI030 M2 CÉSPED FIBRILADO PAVIGRASS o equivalente

Césped fibrilado PAVIGRASS o equivalente, para instalación sobre solera de hormigón,
césped tipo Color Kids, ideal para niños, con 5 tecnologías Kidsproof, BacteriaFree,
Fireproof, Antistatic, Maxdrain, Softland y Maxrecover, todas ellas dirigidas y enfocadas a
cumplir todas las normativas de seguridad de un PARQUE INFANTIL y de USO
DEPORTIVO, incluyendo normativa de seguridad en caidas EN1177. Color a escoger entre
verde, amarillo, rojo, azul o blanco. Se incluye extendido de los rollos, pegado de los
mismos con cola y cinta de geotextil de 25 cm de anchura y, el lastrado de la superficie
con arena de sílice tamizada y seca, con un rendimiento de 5kg/m². Totalmente rematado y
listo para su utilización.

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Superficie de la instalación proyectada medida en
planta, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,05 30,00 15,00 472,50CÉSPED PAVIGRASS

472,50 472,50

Total M2  ......: 472,50

TDG070 Ud PORTERÍA DE BALONMANO O DE FÚTBOL SALA, ANTIVANDÁLICA

Portería de balonmano o fútbol sala, antivandálica, de 3 m de base y 2 m de altura,
formada por postes y largueros de acero, de sección cuadrada, de 80x80x2mm,
60x40x2mm y barrotes verticales diámetro 20mm; lacada al horno con pintura miva
coatings, termoendurecible. Se incluye estructura sobre portería hasta 3m según
documentación gráfica. 
Incluso replanteo y fijación del equipamiento deportivo. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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TDG030 Ud CANASTA DE BALONCESTO ANTIVANDÁLICA

Canasta fija de baloncesto, tablero y canasta antivandálicos, formada por un poste de
tubo de acero de 80x40 mm y 2 mm de espesor, con uniones soldadas según
documentación gráfica de proyecto, todo ello lacado al horno con pintura miva coatings ó
similar, termoendurecible y, aro reforzado basculante escolar TOP-2 o similar. Se incluye
toda la estructura auxiliar necesaria para su fijación sobre la estructura de la portería,
incluso regidizadores oblicuos longitudinales según documentación gráfica de proyecto.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00

TDG180 Ud RED SOFTEE EQUIPMENT PARA PISTA DE TENIS, VOLEIBOL, BADMINTON o equivalente

Red para pista de tenis, voleibol, badminton, ETC formada por red de nylon reforzado, red
a medida en malla 45 líneas Premium de la marca SOFTEE EQUIPMENT o similar. Se
incluye toda la estructura metálica necesaria para su instalación, así como los herrajes
necesarios para la fijación de la red a distintas alturas según el deporte a practicar, todo
ello según documentación gráfica de proyecto. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en
los parques infantiles, donde a su vez se recogen las Normas UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Incluye: Replanteo. Preparación de los anclajes. Montaje y fijación del equipamiento
deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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TDC020 Ud CARTEL INDICADOR CON NORMAS DE USO

Cartel indicador de las normas de uso a cumplir por los usuarios, diseño a fabricar previa
aprobación por parte de la D.F, formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 m de
altura vista, y tablero HPL fenólico de 0,90x0,70 m, con tornillería de acero inoxidable,
embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Se incluye replanteo,excavación y hormigonado de la base de apoyo.
Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Nº Ud Descripción Medición
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IIX005.200W Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ 200W ó similar

Proyector Moonoff modelo Gaudí de 200W, rectanglar, de 412x398x134 mm, suministro e
instalación sobre torreta de iluminación. Se incluye replanteo, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Características de las luminarias a instalar:

- GDI1-200W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >26.000
- lm/W >130
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco permitiendo una cómoda puesta en marcha del
producto

La luminaria a instalar empleará tecnología led y cumplirán los requisitos exigidos por el
IDAE y por el Comité Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00

IIX005.150W Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ 150W Ó SIMILAR

Proyector Moonoff modelo Gaudí de 150W, rectanglar, de 412x398x134 mm, suministro e
instalación sobre torreta de iluminación. Se incluye replanteo, montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Características de las luminarias a instalar:

- GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >21.000
- lm/W >140
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco permitiendo una cómoda puesta en marcha del
producto

La luminaria a instalar empleará tecnología led y cumplirán los requisitos exigidos por el
IDAE y por el Comité Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00

8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00

E0102 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TCP 110

Canalización para red de alumbrado formada por 2 tubos de DN 110 mm de diámetro de
PE corrugado con guía de cuerda polipropilada, y un cable de cobre desnudo de 1x35
mm2 para toma de tierra conexionado en el fondo de la zanja. Incluye: parte proporcional
de empalmes con pica de toma de tierra en el interior de arqueta efectuado mediante
soldadrua aluminotérmica.
Todos los tubos serán tubos corrugados de polietileno (TCP) UNE EN 50086-2-4 de doble
pared, exterior corrugada e interior lisa, de color rojo, y uniones mediante manguitos de
polietileno inyectado.
Los 2 tubos irán embebidos en dado de hormigón en masa HM-25/40/P, de las
dimensiones y profundidad que se indican en detalles constructivos de proyecto.
Se incluye también en esta partida colocación de separadores y tubos, vertido y vibrado
del hormigón, relleno de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación
o préstamo, en tongadas de espesor no superior a 20 cm, sin piedras en la superficie de
contacto con las conducciones, debidamente extendidas, humidificadas y compactadas
hasta alcanzar un adensidad superior al 95% del ensayo Próctor Modificado y del 100% en
los últimos 50 cm, colocación de guías de cuerda polipropilada y banda señalizadora.
Completamente terminado, con mandrilado de la canalización.
Se incluye la limpieza, carga y transporte de material sobrante resultante a vertedero
legalizado. Incluso p.p. de medios auxiliares. 
Totalmente terminada y ejecutada la unidad según PPTP.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 65,00 65,00

65,00 65,00

Total Ml  ......: 65,00

E04009 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

* PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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UIA010b Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 60X60cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
54x54x73 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00

UIA010 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA 40X40cm

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00

12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00

E04006 Ml CABLE 0,6-1KV DE 2 x (1x6) mm²

Cable conductor RV-K de 0.6-1 kv. de 2 x (1x6) mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 18,00 72,00

72,00 72,00

Total Ml  ......: 72,00

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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E04007 Ml CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²

Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 85,00 85,00

85,00 85,00

Total Ml  ......: 85,00

E04008 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²

Cable amarillo-verde RV-K de 0,6/1 kV de 1x16 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 35,00 35,00

35,00 35,00

Total Ml  ......: 35,00

Medición

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Nº Ud Descripción Medición
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E1_RCD Ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto para cumplimiento del Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, según condiciones del Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, todo ello en aplicación del
artículo 4 del Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 6 GESTIÓN RCDs

Nº Ud Descripción Medición
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E1_SYS Ud SEGURIDAD Y SALUD

Costes derivados del mantenimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en las
obras, En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción. Se incluyen protecciones individuales, protecciones colectivas,
instalaciones, formación de los trabajadores en materia de seguridad, y cualquier medio
necesario para garantizar la seguridad en la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00

1,00 1,00

Total UD  ......: 1,00

Medición

CAPITULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición
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PRESUPUESTO

OPCIÓN B-8ª.:CIERRE TODO EN
FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE

LATERAL A 2M

 Código: OPCIÓN A-8 - CI…



1.1  ADL005 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con
medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la instalación de la
pista multideporte: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad
no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y carga a camión para su
transporte hasta Vertedero Legalizado.
Se Incluye: Replanteo en el terreno.
Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición
mecánica de los materiales objeto de
desbroce; incluido carga sobre camión,
transporte a Vertedero Legalizado y pago
de canon de vertido por entrega de
residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye la tala de árboles. 594,00 1,02 605,88

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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1.2  ADD010 M3 DESMONTE EN TIERRA HASTA LA
RASANTE DE EXPLANACIÓN PREVISTA

Desmonte en tierra para dar al terreno la
rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos, y carga a
camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación
de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del
terraplén. Desmonte en sucesivas franjas
horizontales. Redondeado de perfil en
bordes ataluzados en las aristas de pie,
quiebros y coronación. Refino de taludes;
incluso carga sobre camión, transporte a
Vertedero Legalizado y pago de canon de
vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre los perfiles de los
planos topográficos de Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen excavado sobre los perfiles
transversales del terreno, una vez
comprobado que dichos perfiles son los
correctos según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni
el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables
al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. 594,00 1,45 861,30

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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1.3  ADE002 M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON
MEDIOS MECÁNICOS

Excavación a cielo abierto en suelos
cohesivos de arcilla semidura, de arcilla
dura con grava compacta, en tierra
disgregada, en tierra blanda, en terreno
de tránsito compacto y en terreno de
tránsito duro. Excavación mediente
medios mecánicos, y carga a camión.
Se incluye: Replanteo general y fijación
de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano,
con extracción de las tierras; incluso
carga sobre camión, transporte a
Vertedero Legalizado y pago de canon de
vertido por entrega de residuos inertes.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye la excavación en roca. 237,60 3,17 753,19

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS : 2.220,37

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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2.1  CAV010 M3 ZUNCHO PERIMETRAL 40x20xm
HA-25/B/20/IIa

Zuncho perimetral de hormigón armado
de 40x20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre
de atar, y separadores.
Dependiendo de la agresividad del
terreno o la presencia de agua con
sustancias agresivas, se elegirá el
cemento adecuado para la fabricación del
hormigón, así como su dosificación y
permeabilidad y el espesor de
recubrimiento de las armaduras.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural:
Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales:
Zapatas. 8,16 136,42 1.113,19

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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2.2  E04SM130.J M2 SOLERA HA-25 15cm. PTE>1% +
ENCACH. 20cm

Solera de hormigón armado de 15 cm de
espesor, EJECUTADA CON UNA
PENDIENTE >1%, BOMBEO A UN AGUA Y
DRENAJE EN UN LADO DE LA PISTA,
realizada con HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas
de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación. Se incluye
encachado en caja para base de solera de
20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes
de cantera caliza de 20/40 mm; y
posterior compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada.

* ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

* EJECUCIÓN: 
- NTE-RSS. Revestimientos de suelos:
Soleras 594,00 15,82 9.397,08

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA : 10.510,27

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.1  ASI050 Ml CANALETA DE DRENAJE TIPO ULMA o
equivalente

Canal de drenaje lineal de Hormigón
Polímero tipo ULMA modelo SU200 (o
equivalente), ancho exterior 250 mm,
ancho interior 200 mm y longitud total
1000 mm. Alturas exteriores disponibles
entre 240 mm y 390 mm. Posibilidad de
instalación sin pendiente o con pendiente
tipo cascada. Con rejilla nervada de
fundición dúctil, de ser posible se
instalará una rejilla ranurada con huecos
libres no mayores a 8mm, clases de carga
hasta C250, según Norma EN 1433, con
utilización de armadura de refuerzo, con
cancela de seguridad, sistema de fijación
mediante cancela, dos puntos de fijación
por ML. Con machimbrado de alineación
horizontal y vertical. Declaración de
Conformidad CE y cumplimiento de la
Norma EN 1433.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
canaleta de drenaje. Excavación de la
zanja según detalles de proyecto. Vertido
y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje,
conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la
canaleta de drenaje. Colocación de la
rejilla.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 30,00 44,39 1.331,70

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.2  UAC010 Ml COLECTOR ENTERRADO PARA
PLUVIALES

Colector enterrado en terreno no
agresivo, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y
sección circular, con una pendiente
mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior. Incluso, líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, accesorios y piezas especiales.
Se incluye: Replanteo del recorrido del
colector. Excavación de la zanja según
detalles de proyecto. Presentación en
seco de los tubos. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de
servicio.

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberías de saneamiento
de poblaciones. M.O.P.U.

Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida en proyección
horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión,
según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos
de unión, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El
precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra
de los elementos. 33,00 17,33 571,89

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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3.3  ASA012 Ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta de paso enterrada, prefabricada
de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados
de hormigón armado y cierre hermético al
paso de los olores mefíticos.
Incluye: Replanteo. Vertido y
compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
el conexionado de los colectores a la
arqueta. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 73,47 73,47

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES : 1.977,06

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.1  EAM010 Kg ESTRUCTURA TIPO PAVIGRASS o
equivalente

Estructura de tubo en acero
pregalvanizado, estructura de acero
conformado en frio, acabado en caliente,
no aleado para construcciones metálicas
según UNE-EN 10219 y UNE-EN 10025
S275JR, acabado pregalvanizado, para la
ejecucución del entramado estructural,
perimetral y exterior de la pista.
Estructura para la ejecución de cierre
perimetral de pista, de porterias
antivandálicas, de canastas de
baloncesto y de estructuras auxiliares
para la práctica de otros deportes.
Estructura en tubo 80x80x2mm,
80x40x2mm, 45x45x2mm y 16x16x2mm
según planos de detalle. Se incluye en
esta partida placas de anclaje a suelo de
toda de la estructura 200x200x10mm y
toda la tornilleria necesaría para el
montaje de todo el conjunto.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes.
Aplomado. Resolución de las uniones.
Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de
las uniones soldadas. Reparación de
defectos superficiales.

* DISEÑADA según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural:
Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de
estructuras de acero y aluminio. Parte 2:
Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
- Instrucción de Acero Estructural (EAE).
- Código Estructural (Real Decreto
470/2021, de 29 de junio).

Criterio de medición de proyecto:
Longitud/Peso real de los tubos
instalados, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la Longitud/Peso realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio incluye las soldaduras, los cortes,
los despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de
montaje. 3.040,00 2,95 8.968,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.2  RML010 Kg LACADO AL HORNO CON PINTURA MIVA
COATINGS o equivalente

Lacado de estructura con pintura miva
coatings o equivalente, con DOBLE
TRATAMIENTO (Recubrimiento
Anticorosivo + Recubrimiento de
Acabado), lacado al horno con pintura en
polvo de poliéster, termoendurecible, tipo
MIVA COATINGS, formulada con resina
de poliester carbosilate saturada. Lacado
al horno ejecutado en las siguientes
fases: Limpieza-desengrasado completo
del material con posterior baño de
fosfatos multimetal / Enjuague de piezas /
Secado a 150º / Aplicación de pintura en
polvo de poliéster / Polimerización de la
pintura a 200º en túnel de secado.
Protección mínima 120 micras.

* EJECUCIÓN según:
- RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO:
Recubrimiento en polvo formulado con
una mezcla de resinas epoxi con buenas
propiedades en general y excelentes
resistencias químicas. Recomendamos
su aplicación como imprimación sobre
piezas que estén sometidas a altas
exigencias de resistencia anticorrosiva.
Producto libre de zinc y respetuoso con
el medio ambiente.
- RECUBRIMIENTO DE ACABADO:
Recubrimiento en polvo formulado con
resinas de poliéster libre de TGIC, de
excelente durabilidad exterior y buenas
propiedades químicas y mecánicas.
Especialmente diseñado para el sector de
la construcción, perfilería de aluminio,
puertas y ventanas. Producto
homologado por la marca de calidad
europea QUALICOAT Clase 1 Categoría
brillo 3 con licencia P-0660. 

Criterio de medición de proyecto:
Longitud/Peso real de los tubos
proyectados, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la Longitud/Peso realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 3.040,00 1,45 4.408,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 29OPCIÓN B-8ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



4.3  FAA020 M2 CIERRE PERIMETRAL EXTERIOR DE
PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE
ALTA PRESIÓN (HPL). SISTEMA
"FUNDERMAX" 12mm o equivalente

Cierre perimetral exterior de placas
laminadas compactas de alta presión
(HPL), Max Exterior "FUNDERMAX"
12mm, en módulos de 2000x1000mm
MEDIDAS APROXIMADAS según
modulación y 12-12,5 mm de ESPESOR,
acabado en color corporativo Xunta de
Galicia (CMYK 100 35 0 0, RGB 0 123 196,
#007bc4, Pantone 7461, Ral 5015), textura
satinada: NT; colocación en posición
horizontal dentro de un bastidor metálico
según detalle en planos.
Como elemento de separación entre el
panel fenólico y el bastidor metálico se
instalará una junta EPDM que envuelva
20mm a ambas caras del panel y a lo
largo de todo su perímetro, según detalle
en planos. 
El panel se fijará y sellará contra el
bastidro mediante un polímero sellador
híbrido-PUR monocomponente
multiusos, polímero terminado en grupo
silano (STP), especialmente indicado para
su exposición a la humedad atmosférica,
elastómero de alta durabilidad,
Sikaflex®-111 Stick & Seal, Sikaflex®-521
UV o equivalente.

Panel HPL especialemte indicado para
exteriores, tablero laminado Max
Compact Exterior/ Calidad F o
equivalente, a base de resinas
termoendurecibles de acrilo-poliuretano,
reforzada de forma homogénea con fibras
de madera certificada FSC o PEFC, con
superficie decorativa no melamínica y
propiedades antigraffiti durante toda su
vida útil, tipo EDF según UNE-EN 438-2,
con resistencia a los rayos ultravioleta no
inferior a 4-5 al contrastar con la escala
de grises según UNE-EN 20105-A-02.
Calificación de alta calidad en paneles de
gran formato. 

El panel tipo Mac Compact Exterior o
equivalente será un panel laminado de
alta presión (HPL) Duromer según EN
438-6 Tipo FED con protección a los
agentes externos. Panel elaborado
mediante prensas de laminado a alta
presión y temperatura. Los panles
vendrán decoradas a dos caras, con un
núcleo retardante de llama. Las resinas
mantendrán el color de las placas a pesar
de la incidencia de la luz del sol y, el
doble endurecimiento de otorgará una
mayor resistencia a la intemperie.
Euroclase a Prueba de fuego EN 13501-1
B-s2, d0 / Certificado FSC, PEFC y CE.

* CERTIFICADOS/ENSAYOS/NORMAS

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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APLICABLES:
- Certificado FSC y PEFC
- Certificado Nature Plus
- Declaración medio ambiental
- Ensayo a impacto según sistema M308
- Ensayo anti-graffitis / ensayo a limpieza
- Garantia extendida (a firmar en a la
entrega de la obra)
- El sistema de gestión cumple con los
requisitos de las normas internacionales
ISO 90001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO
50001:2018 / ISO 45001:2018

Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo de las
juntas de dilatación y paños de trabajo.
Replanteo del despiece del revestimiento
y de los puntos de anclaje de la
subestructura soporte. Fijación de la
subestructura soporte a la estructura
principal. Preparación del cierre.
Aplomado, nivelación y alineación del
cierre perimetral. Realización de todos
los trabajos necesarios para la resolución
de los huecos. Resolución de puntos
singulares.

Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los
huecos mayores de 2 m². En los huecos
que no se deduzcan, o que se deduzcan
parcialmente, están incluidos los trabajos
de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 1 m², deduciendo el
50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el
100% de los huecos mayores de 2 m². En
los huecos que no se deduzcan, o que se
deduzcan parcialmente, están incluidos
los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.

185,40 158,02 29.296,91

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.4  JTI030 M2 CÉSPED FIBRILADO PAVIGRASS o
equivalente

Césped fibrilado PAVIGRASS o
equivalente, para instalación sobre solera
de hormigón, césped tipo Color Kids,
ideal para niños, con 5 tecnologías
Kidsproof, BacteriaFree, Fireproof,
Antistatic, Maxdrain, Softland y
Maxrecover, todas ellas dirigidas y
enfocadas a cumplir todas las normativas
de seguridad de un PARQUE INFANTIL y
de USO DEPORTIVO, incluyendo
normativa de seguridad en caidas
EN1177. Color a escoger entre verde,
amarillo, rojo, azul o blanco. Se incluye
extendido de los rollos, pegado de los
mismos con cola y cinta de geotextil de
25 cm de anchura y, el lastrado de la
superficie con arena de sílice tamizada y
seca, con un rendimiento de 5kg/m².
Totalmente rematado y listo para su
utilización.

* EJECUCIÓN:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y
accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos:
Continuos

* NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto:
Superficie de la instalación proyectada
medida en planta, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 472,50 12,00 5.670,00

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.5  TDG070 Ud PORTERÍA DE BALONMANO O DE
FÚTBOL SALA, ANTIVANDÁLICA

Portería de balonmano o fútbol sala,
antivandálica, de 3 m de base y 2 m de
altura, formada por postes y largueros de
acero, de sección cuadrada, de
80x80x2mm, 60x40x2mm y barrotes
verticales diámetro 20mm; lacada al
horno con pintura miva coatings,
termoendurecible. Se incluye estructura
sobre portería hasta 3m según
documentación gráfica. 
Incluso replanteo y fijación del
equipamiento deportivo. 
Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,00 525,02 1.050,04

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 33OPCIÓN B-8ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



4.6  TDG030 Ud CANASTA DE BALONCESTO
ANTIVANDÁLICA

Canasta fija de baloncesto, tablero y
canasta antivandálicos, formada por un
poste de tubo de acero de 80x40 mm y 2
mm de espesor, con uniones soldadas
según documentación gráfica de
proyecto, todo ello lacado al horno con
pintura miva coatings ó similar,
termoendurecible y, aro reforzado
basculante escolar TOP-2 o similar. Se
incluye toda la estructura auxiliar
necesaria para su fijación sobre la
estructura de la portería, incluso
regidizadores oblicuos longitudinales
según documentación gráfica de
proyecto. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,00 335,35 670,70

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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4.7  TDG180 Ud RED SOFTEE EQUIPMENT PARA PISTA
DE TENIS, VOLEIBOL, BADMINTON o
equivalente

Red para pista de tenis, voleibol,
badminton, ETC formada por red de nylon
reforzado, red a medida en malla 45
líneas Premium de la marca SOFTEE
EQUIPMENT o similar. Se incluye toda la
estructura metálica necesaria para su
instalación, así como los herrajes
necesarios para la fijación de la red a
distintas alturas según el deporte a
practicar, todo ello según documentación
gráfica de proyecto. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución según:
- DECRETO 245/2003, de 24 de abril, por
el que se establecen las normas de
seguridad en los parques infantiles,
donde a su vez se recogen las Normas
UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
- UNE-EN- 15312:2007+A1

Incluye: Replanteo. Preparación de los
anclajes. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 237,55 237,55

4.8  TDC020 Ud CARTEL INDICADOR CON NORMAS DE
USO

Cartel indicador de las normas de uso a
cumplir por los usuarios, diseño a
fabricar previa aprobación por parte de la
D.F, formado por dos postes de 0,15 m de
lado y 2,15 m de altura vista, y tablero
HPL fenólico de 0,90x0,70 m, con
tornillería de acero inoxidable, embutida y
protegida con tapones de seguridad,
fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Se incluye
replanteo,excavación y hormigonado de
la base de apoyo. Fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 350,15 350,15

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE : 50.651,35

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 4 PISTA MULTIDEPORTE

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 35OPCIÓN B-8ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



5.1  IIX005.200W Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ
200W ó similar

Proyector Moonoff modelo Gaudí de
200W, rectanglar, de 412x398x134 mm,
suministro e instalación sobre torreta de
iluminación. Se incluye replanteo,
montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Características de las luminarias a
instalar:

-
GDI1-200W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A
2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >26.000
- lm/W >130
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio
inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo
de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco
permitiendo una cómoda puesta en
marcha del producto

La luminaria a instalar empleará
tecnología led y cumplirán los requisitos
exigidos por el IDAE y por el Comité
Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 4,00 180,04 720,16

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.2  IIX005.150W Ud PROYECTOR MOONOFF MODELO GAUDÍ
150W Ó SIMILAR

Proyector Moonoff modelo Gaudí de
150W, rectanglar, de 412x398x134 mm,
suministro e instalación sobre torreta de
iluminación. Se incluye replanteo,
montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Características de las luminarias a
instalar:

-
GDI1-150W5S7-40K8-27M1-gg04S-1_GY-A
2 O SIMILAR
- Temperatura de color: 4000K
- Lúmenes >21.000
- lm/W >140
- Potencia: 150W
- Clase eléctrica: CLASE I
- Material de la envolvente: Aluminio
inyectado
- Material de la óptica: PC o PMMA
- Acabado del cuerpo: Pintura en polvo
de epoxi-poliéster
- Grado IP e IK grupo óptico: IP66 / IK10
- Grado IP e IK luminaria: IP66 / IK10
- Instalación mediante conector estanco
permitiendo una cómoda puesta en
marcha del producto

La luminaria a instalar empleará
tecnología led y cumplirán los requisitos
exigidos por el IDAE y por el Comité
Español Iluminación.

Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El
precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 8,00 162,17 1.297,36

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

Página 37OPCIÓN B-8ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



5.3  E0102 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TCP 110

Canalización para red de alumbrado
formada por 2 tubos de DN 110 mm de
diámetro de PE corrugado con guía de
cuerda polipropilada, y un cable de cobre
desnudo de 1x35 mm2 para toma de tierra
conexionado en el fondo de la zanja.
Incluye: parte proporcional de empalmes
con pica de toma de tierra en el interior
de arqueta efectuado mediante soldadrua
aluminotérmica.
Todos los tubos serán tubos corrugados
de polietileno (TCP) UNE EN 50086-2-4 de
doble pared, exterior corrugada e interior
lisa, de color rojo, y uniones mediante
manguitos de polietileno inyectado.
Los 2 tubos irán embebidos en dado de
hormigón en masa HM-25/40/P, de las
dimensiones y profundidad que se
indican en detalles constructivos de
proyecto.
Se incluye también en esta partida
colocación de separadores y tubos,
vertido y vibrado del hormigón, relleno de
la zanja con material seleccionado
procedente de la excavación o préstamo,
en tongadas de espesor no superior a 20
cm, sin piedras en la superficie de
contacto con las conducciones,
debidamente extendidas, humidificadas y
compactadas hasta alcanzar un
adensidad superior al 95% del ensayo
Próctor Modificado y del 100% en los
últimos 50 cm, colocación de guías de
cuerda polipropilada y banda
señalizadora. Completamente terminado,
con mandrilado de la canalización.
Se incluye la limpieza, carga y transporte
de material sobrante resultante a
vertedero legalizado. Incluso p.p. de
medios auxiliares. 
Totalmente terminada y ejecutada la
unidad según PPTP.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones
interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras 65,00 20,05 1.303,25

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.4  E04009 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)

Toma tierra con pica cobrizada de D=14
mm y 2 m de longitud, cable de cobre
desnudo de 1x35 mm² conexionado
mediante soldadura aluminotérmica.
ITC-BT 18.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones
de puesta a tierra.

* PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de
puesta a tierra.
Normativa de aplicación:
GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las
instalaciones eléctricas 6,00 26,08 156,48

5.5  UIA010b Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE
60X60cm

Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 54x54x73 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 63,5x62,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de
los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,00 101,41 101,41

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.6  UIA010 Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
40X40cm

Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x50 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de
los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 12,00 65,09 781,08

5.7  E04006 Ml CABLE 0,6-1KV DE 2 x (1x6) mm²

Cable conductor RV-K de 0.6-1 kv. de 2 x
(1x6) mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 72,00 3,25 234,00

5.8  E04007 Ml CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²

Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5
mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 85,00 1,84 156,40

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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5.9  E04008 Ml CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²

Cable amarillo-verde RV-K de 0,6/1 kV de
1x16 mm², colocado.

* NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para
distribución en baja tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones
de alumbrado exterior 35,00 2,24 78,40

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO : 4.828,54

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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6.1  E1_RCD UD GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto para cumplimiento del
Estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, según
condiciones del Estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición y
Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, todo ello en aplicación del
artículo 4 del Real Decreto 105/2.008, de 1
de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de residuos de
construcción y demolición. 1,00 404,76 404,76

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 GESTIÓN RCDs : 404,76

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 6 GESTIÓN RCDs

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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7.1  E1_SYS UD SEGURIDAD Y SALUD

Costes derivados del mantenimiento de
las condiciones de Seguridad y Salud en
las obras, En cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto
1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de
construcción. Se incluyen protecciones
individuales, protecciones colectivas,
instalaciones, formación de los
trabajadores en materia de seguridad, y
cualquier medio necesario para
garantizar la seguridad en la obra. 1,00 418,99 418,99

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD : 418,99

PRESUPUESTO

CAPITULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total
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Presupuesto de Ejecución Material

1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................… 2.220,37
2 CIMENTACIÓN Y SOLERA .................................................................................................................… 10.510,27
3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES .....................................................................… 1.977,06
4 PISTA MULTIDEPORTE ........................................................................................................................ 50.651,35
5 INSTALACIÓN ALUMBRADO .............................................................................................................… 4.828,54
6 GESTIÓN RCDs ........................................................................................................................ 404,76
7 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................ 418,99

Total ........................................ 71.011,34

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SETENTA Y UN MIL ONCE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,                

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

PRESUPUESTO

Página 44OPCIÓN B-8ª.:CIERRE TODO EN FENÓLICO/30x15M2/SUELO EN CÉSPED/CIERRE LATERAL A 2M



Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.220,37
Capítulo 2 CIMENTACIÓN Y SOLERA 10.510,27
Capítulo 3 SANEAMIENTO / RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 1.977,06
Capítulo 4 PISTA MULTIDEPORTE 50.651,35
Capítulo 5 INSTALACIÓN ALUMBRADO 4.828,54
Capítulo 6 GESTIÓN RCDs 404,76
Capítulo 7 SEGURIDAD Y SALUD 418,99

Presupuesto de Ejecución Material 71.011,34
13% de Gastos Generales 9.231,47
6% de Beneficio Industrial 4.260,68

Suma 84.503,49
I.V.A.: 21% 17.745,73

Presupuesto Base de Licitación 102.249,22

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Lugo, Marzo 2022
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,                

Colegiada núm. 22.874

Irene Fernández Prieto

El Arquitecto Técnico
Colegiado núm. 635 COAATIE

Jesús M. Gallo Vázquez

Presupuesto

Capítulo Importe
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