PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

01.01 ud RETIRADA VALLADOS - MOBILIARIO
Levantamiento y traslado de vallados, barandillas, cierrres de cualquier tipo, puertas de entramado metalico y equi-
pamiento deportivo como bancos, canastas, incluso con cimentacion, por medios manuales segun instrucciones
de D.F., con limpieza posterior, tapado de huecos formados en suelo y retirada de escombros en su caso, con
p.p. de medios auxiliares y reposicion de elementos afectados en los trabajos.

0010A070 10,00 h.  Peon ordinario 11,24 112,40

0010A030 10,00 h.  Oficial primera 12,07 120,70
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeeereece s 233,10
Costes indirectos .........cc.oevrerereerenn. 3,00% 6,99
TOTAL PARTIDA 240,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NUEVE CENTIMOS

01.02 m2 REPARACION CIERRE VIGUETAS EXISTENTE
Reparacion de cierre de viguetas existentes mediante la sustitucion de las viguetas prefabricadas existentes. Pica-
do de muro de hormigon existente y empotrado de las nuevas viguetas. Con encofrado, desencofrado y demas
trabajos necesarios para la formacion del mismo.Terminado segun cierre existente.

0010A030 0,20 h.  Oficial primera 12,07 2,41

0010A070 0,30 h.  Pedn ordinario 11,24 3,37

P0O3CM610 1,00 m2  Muro prefabricado de viguetas 40,00 40,00
SUMA [ PArtida.......cveeeeereee s 45,78
Costes indirectos.........ccocvevererecrnnnns 3,00% 1,37
TOTAL PARTIDA 47,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS

01.03 m2 DEMOL.SOLERAS HORM.
Demolicion por cualquier medio necesario, manual y7o mecanico de soleras,caz y escaleras de hormigén armado
con mallazo o pavimento de adoquin u otro material, previo corte segun replanteo e instrucciones de D.F., incluso
bordillos, tajeas, tubos sanitarios embebidos, con compresor y manualmente segun requerimientos , riego de es-
combros, limpieza y retirada de elementos demolidos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Hasta alcan-
zar la cota deseada para la preparacion del area de obra para acometer las obras proyectadas, repaso en encuen-
tro con otros materiales, elementos estructurales. Totalmente terminada segun instrucciones de D.F. Medida super-
ficie tedrica en proyeccion de planta.

0010A060 0,30 h.  Pedn especializado 11,63 3,49

0010A070 0,20 h.  Pedn ordinario 11,24 2,25

M06CM030 0,05 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 345 0,17

M06MR110 0,10 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 0,19
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeereecreree s 6,10
Costes indireCtos .........cocvverrerreeneenens 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

01.04 m. DEMOLICION BORDILLOS A MANO
Demolicién y levantamiento de bordillos,elementos de resalte del pavimento de cuallquier tipo (incluso protecciones
de acometidas) o adoquinados recibidos con arena, por medios manuales, incluso zapata, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, con recuperacion en el caso que indique la D.F. medi-
das de proteccion colectivas.

0010A070 0,50 h.  Pedn ordinario 11,24 5,62
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeieee s 5,62
Costes indirectos...........c.cccvevververnnee. 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD
01.05 ud
0010A060 1,00 h.
0010A070 1,00 h.
MO6CM030 0,50 h.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

01.06 m3
MO5PNO10 0,08 h.
M07CB010 0,08 h.
MO7GA01J 1,00 m3

DESCRIPCION

DEMOLICION DE ARQUETAS

PRECIO

SUBTOTAL

Demolicion y levantado de arquetas existentes de hormigén y ladrillo, por medios manuales, i/levantado de p.p. de
solera de hormigdn, canalizacidn para conducto hidraulico, replanteo y rasanteo y demas elementos accesorios,
retirada de escombros a pié de carga y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-10.

Peon especializado
Peon ordinario

Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar

CARGA 'Y TRANSPORTE POR GESTOR

11,63
11,24
3,45

Suma la partida.........ccocervererererenneieins

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

11,63
11,24
1,73

3,00%

Carga, transporte y gestion de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autorizado, consideran-
do ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y productos seleccionados segin norma-

tiva vigente, incluso medidas de proteccion colectivas.

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3

Camién basculante 4x2 10 t.
Canon de gestor autorizado residuos

34,81
24,37
1,60

Suma la partida..........ccoerereeneeneineineinens

Costes indirectos .........cc.coevererverennn.

TOTAL PARTIDA

2,78
1,95
1,60

3,00%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

IMPORTE

24,60
0,74

25,34

6,33
0,19

6,52



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXCAVACION TERRENO

PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

Excavacién en todo tipo de terrenos, con desbroce previo y perfilado de la misma en zonas indicadas por D.F.,
con cualquier maquinaria, explosivos, incluidos proyecto, permisos, tasas, personal especializado y demas re-
querimientos administrativos, con extraccion de tierras o roca fuera de la excavacion, en vaciados y zanjas, con
p.p. de relleno posterior de taludes, de medios auxiliares. Medido el volumen teérico sobre indicaciones de pro-

yecto.
0010A070 0,05 h.  Pedn ordinario
0010A060 0,05 h.  Pebn especializado
MO5EN050 0,02 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor
M06CMO030 0,02 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
MO6MP010 0,02 h.  Martillo manual perforador hidraul.16 kg
MO5PN010 0,02 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3
MO5RN030 0,05 h.  Retrocargadora neumaticos 100 CV
P01XG010 0,04 kg  Goma 2-ECO 26/200 mm.
P01XD010 0,10 ud  Detonador instantaneo
P01XC010 0,70 m.  Cordén detonante 3 gr.

11,24 0,56

11,63 0,58

45,54 0,91

345 0,07

1,85 0,04

34,81 0,70

35,50 1,78

2,50 0,10

0,35 0,04

0,02
SUMAa [ Partida.........ccevvereeiereeresse s 4,80
Costes indirectos 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.02 m3 EXCAVACION ZANJA/POZOS

Excavacion en zanjas, pozos y arquetas, en cualquier tipo de terrenos, con extraccién de tierras a los bordes, pa-
ra recuperar o transportar y con p.p. de medios auxiliares., incluso cajeado de zapatas existentes y perfilado para
encofrado de cimentacion. Se considera la dimension de la zapata o viga en planta y la profundidad de los mismos
sera la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. Medicion teérica de zapata o zanja. No se
consideraran excesos de medicion por aumento de dimensiones del pozo o viga en planta.

0010A070 0,10 h.  Pedn ordinario
MO5ENO050 0,07 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor
MO5RN030 0,08 h.  Retrocargadora neumaticos 100 CV

11,24 1,12

4554 3,19

35,50 2,84
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 715
Costes indirectos.........cccccveverercrnnnns 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

02.03 m3 EXCAV/RELLENO. ZANJA

Excavacion y posterior relleno en zanja o pozos en tierra con retroexcavadora o por cualquier otro medio necesa-
rio, con transporte de producto sobrante por gestor autorizado, incluso demolicion de cualquier tipo de solera o pa-
vimento y retirada de canalizaciones o arquetas. Con entibacién para zanjas de mayor altura de 90cm. Completa-
mente terminada. Medicion tedrica de zanja. No se consideraran excesos de medicion por cambio de trazados no

validados por la, D.F.

0010A030 0,15 h.  Oficial primera

0010A070 0,45 h.  Peon ordinario

M07CB010 0,10 h.  Camio6n basculante 4x2 10 .
MO5RNO011J 0,10 h Retroexcavadora 2

12,07 1,81

11,24 1,69

24,37 2,44

18,66 1,87
SUMA 18 PATdA. ... 7,81
Costes indirectos...........cccvvvevevrrnnne 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS

02.04 m3 RELLENO Y COMPACTADO ZAHORRA

Aportacién de zahorra para relleno, extendido y compactado al 95% del proctor normal, por medios manuales, con
plancha vibrante, en tongadas de 15 a 30 cm. de espesor, con aporte de tierras para explanadas, rellenos de talu-
des, trasdos de muros o cualquier otra necesidad, i/carga y transporte a pie de carga, formacion de pendientes y
regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Se contemplan los taludes teéricos, no se medira la so-

breexcavacién no aprobada por la D.F.

0010A070 0,02 h.  Pedn ordinario

MO07AA020 0,02 h.  Dumper autocargable 2.000 kg.
MO8RLO10 0,05 h.  Rodillo vibrante manual tindem 800 kg.
MO5PN010 0,02 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3
MO8NM020 0,02 h.  Motoniveladora de 200 CV

PO1AFM040 1,15 m3 Zahorra

11,24 0,22
8,00 0,16
41 0,21

34,81 0,70

44,69 0,89
7,10 8,17

Suma la partida.........cc.ccoeeeereieireecieesee s 10,35
Costes indirectos 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 10,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS



CODIGO

02.05

0010A070
MO07AA020
MO8RL010
MO5PNO10

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD

m3

0,12 h.
0,10 h.
0,10 h.
0,02 h.

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

RELLENO Y COMPACTADO TIERRA

Relleno, extendido y compactado al 95% del proctor normal de tierras propias o ajenas, por medios manuales, con
plancha vibrante, en tongadas de 15 a 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras de fuera del recinto para explana-
das, rellenos de taludes, trasdés de muros o cualquier otra necesidad, ifcarga y transporte a pie de tajo, extraccion
de zona préxima en la parcela, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Medicion tedrica segiin
planos de proyecto, no se abonaré la sobreexcavacion no aprobada por la D.F.

Pedn ordinario 11,24 1,35

Dumper autocargable 2.000 kg. 8,00 0,80

Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 411 0,41

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34,81 0,70
SUMA 1@ Partida. ..o
Costes indirectos ..........creereenienees 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

02.06

0010A070
P01AG130

m3 RELLENO GRAVA

0,35 h.
1,00 m3

Aporte, relleno y extendido de zanjas y taludes con grava 20/40, 40/80 o 80/120 mm de color blanca segun incli-
nacién de la zona e indicacion de D.F., por cualquier tipo de medio, y con p.p. de medios auxiliares. Se contempla
la medicion tedrica, no se medira la sobreexcavacion no aprobada por la D.F.

Peon ordinario 11,24 3,93

Piedra arranque cantera/ escollera 2,85 2,85
SUMa 1@ PArtida.........cveeeeeieereee s
Costes indireCtos .........cocvvereerereneenen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

02.07

MO5PNO10
MO07CB010
MO7NO60M

m3 CARGAY TRANSPORTE

0,04 h.
0,04 h.
0,01 ud

Carga y transporte de tierras de volumen teérico sobre planos de excavacion de proyecto, considerando ida y
vuelta, con camién basculante cargado a maquina, incluso gestion de residuos y productos seleccionados por
gestor autorizado y/o canon de vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares y seguridad. Las partes de
tierra seleccionadas por la D.F. para el relleno en la propia obra no seran de abono en este apartado.

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34,81 1,39

Camion basculante 4x2 10 t. 24,37 0,97

Canon de gestion a vertedero 120,00 1,20
SUMA 18 PATdA. ...
Costes indireCtos .........cocvverrereeeneeneens 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

IMPORTE

3,26
0,10

3,36

6,78
0,20

6,98

3,56
0,11

3,67



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION
03.01 ud RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura nueva, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, trazado segun pla-
no, ITC-BT 18 e indicaciones de D.F., uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapa-
ta, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobacién con el nimero de picas necesarios hasta que
cumpla el minimo exigible para el edificio y puente de prueba.
0010B200 4,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 54,00
0010B220 4,00 h.  Ayudante electricista 10,44 41,76
P15EB010 250,00 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,10 525,00
P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21
P15ED030 24,00 ud  Sold. alumino t. cable/placa 2,30 55,20
P15PTTO1J 2,00 ud Pica de toma a tierra 6,90 13,80
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeeeeecee s 690,97
Costes indirectos ..........ccreereencenees 3,00% 20,73
TOTAL PARTIDA 711,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
03.02 ud GRUPO DE PICAS DE TIERRA 1-2 m D=14mm
Aporte e instalacion de picas de cobre de puesta a tierra del sistema anticapilar de electrodsmosis-foresis pasiva,
para la detencién de humedades, formada por electrodo de cobre y cadmio de diametro 14 mm. y longitud 1-2 m
segun necesidad de terreno, incluso arquetas de hormigdn con tapas registrables de fundicién u hormigén in situ
segun instrucciones de D.F., hincado y conexiones, segun ITC-BT 18. Colocadas en nimero y posicion hasta
que cumpla el minimo exigible y puente de prueba con comprobacion.
0010B200 4,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 54,00
0010B220 4,00 h.  Ayudante electricista 10,44 41,76
P1533K070 4,00 ud  Electrodo pica acero D=14mm L=2,0m 16,00 64,00
P15ED030 2,00 ud  Sold. alumino t. cable/placa 2,30 4,60
P15EC010 2,00 ud Registro de comprobacion + tapa 25,77 51,54
P15EC020 2,00 ud  Puente de prueba 5,36 10,72
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 226,62
Costes indirectos ..........cccreereernienens 3,00% 6,80
TOTAL PARTIDA 233,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
03.03 m3 HORM. HM-15/P/40/lla POZOS/LIMPIEZA
Hormigén en masa HM-15/P/40/lla, cemento 150kg/m3, elaborado en central en relleno de pozos de cimentacion y
como hormigén de limpieza en vigas y zapatas, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun nor-
mas NTE-CSZ y EHE. Se mediran segun volumen teérico. Se considera la dimension de la zapata o viga en plan-
tay la profundidad de los mismos sera la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. No se
consideraran excesos de medicion por aumento de dimensiones del pozo o viga en planta, ni sobreexcesos de
excavacion no validados por la D.F.
0010A030 0,20 h.  Oficial primera 12,07 24
0010A070 0,20 h.  Peon ordinario 11,24 2,25
POTHMO15IIA 1,20 m3  Hormigdn HM 15/P/40/1la central 52,00 62,40
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeeeeecrereee s 67,06
Costes indirectos ..........cccoveerreerreenens 3,00% 2,01
TOTAL PARTIDA 69,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD
03.04 m3
0010A030 0,30 h.
0010B020 0,05 h.
0010B030 0,10 h.
0010B040 0,05 h.
PO1EM290 0,01 m3
P03AA020 0,10 kg
P03AC200 180,00 kg
PO1HA20PII 1,10 m3

DESCRIPCION PRECIO

HA-25/P/20/lla ZAPATAS Y RIOSTRAS

SUBTOTAL

Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., cemento 275Kg/m3, relacion a.c. 0,50, pa-
ra ambiente tipo lla, elaborado en central en relleno de encepados, zapatas, enlaces, vigas riostras, losas de ci-
mentacion, zanjas de cimentacion y arranques de escalera, horizontales o inclinados, en 1 6 2 plataformas, incluso
armadura B500S (cuantia segun detalle grafico), encofrado y desencofrado por todas sus caras u hormigonado
contra el terreno segun caracteristicas del terreno e instrucciones de D.F., vertido por medios manuales o grda, pa-
sos de instalaciones, vibrado y colocado. Incluso limpieza de fondos una vez excavado antes de hormigonar y/o
achique de agua con bombas en el caso de que sea necesario. Segiin normas NTE-CSZ-EME y EHE. Medido en

volumen teérico.

Oficial primera 12,07
Ayudante encofrador 11,34
Oficial 12 ferralla 12,09
Ayudante ferralla 11,27
Madera pino encofrar 26 mm. 188,56
Alambre atar 1,30 mm. 1,29
Acero corrugado B 500 S 0,65
Hormigén HA-25/P/20/1la central 58,07

Suma la partida..........ccoerereeneineineneins

Costes indirectos ..........c.coevererverennn.

TOTAL PARTIDA

3,62
0,57
1,21
0,56
1,89
0,13
117,00
63,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y TRES

CENTIMOS

IMPORTE

188,86
5,67

194,53



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

coDIGOo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
CAPITULO 04 SANEAMIENTO
04.01 m  DREN CIRCULAR PVC TAMIZADO D=160 mm

Suministro y colocacion de tuberia corrugada de PVC circular, ranurada, de didmetro 160 mm y rigidez esférica
SN2 kN/m2 (con manguito incorporado) en drenaje longitudinal, colocada en zanja sobre cama de arena de rio de
10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo
con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), incluso formacién y preparacion
de la zanja y superficie de asiento, medios auxiliares, formacién de pendiente y acometida a red de saneamiento,
compactacion y nivelacion, terminado segun CTE HS-5.

0010A030 0,05 h.  Oficial primera 12,07 0,60

0010A070 0,05 h.  Pedn ordinario 11,24 0,56

P0O2RVC060 1,056 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 3,02 3,17

P01AA020 0,10 m3  Arena de rio 0/6 mm. 6,22 0,62

P06BG320 1,60 m2  Fieltro geotextil 125 g/m2 0,78 1,25

P01AG130 0,10 m3 Piedra arranque cantera/ escollera 2,85 0,29
SUMAa [ Partida.........cceverreeiereeesse s 6,49
Costes indireCtos ........cocveereereeenceneen: 3,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

04.02 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y elementos de culegue en las
Zonas que sean necesario por el soporte existente, s/ CTE-HS-5.

0010A030 0,20 h.  Oficial primera 12,07 2,41

0010A060 0,20 h.  Pedn especializado 11,63 2,33

P01AA020 0,24 m3  Arena de rio 0/6 mm. 6,22 1,49

P02CVMO010 0,33 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 11,76 3,88

P02CVYW010 0,08 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 574 0,46

P02TV0010 1,00 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 5,80 5,80
Suma [a partida.........ccccceeeerveiersecese s 16,37
Costes indirectos.........ccocvevererecrennn 3,00% 0,49
TOTAL PARTIDA 16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

04.03 ud ARQUETA REGISTRABLE HM 50x50x50 cm
Formacion de arqueta sifénica enterrada, de dimensiones interiores 50x50 cm y profundidad en base a mediciones
desglosadas, de hormigon en masa "in situ" HM-30/B/20/11+Qb sobre solera de hormigdon en masa de 15 cm de es-
pesor, con sifén formado por un codo de 87°30' de PVC largo (en su caso), cerrada superiormente con marco y ta-
pa de fundicién clase C-250 segin UNE-EN 124 o tapa de hormigdn in situ segun instrucciones de D.F.. Incluso
encofrado metalico recuperable amortizable en 20 usos, conexiones de conducciones, impermeabilizacion interior
y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio). Incluso manquito deslizante arenado para unién de bajante a arqueta segun CTE DB HS5 -
5.4.2. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en for-
macion de solera. Colocacion del encofrado metalico. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de la ar-
queta previa humectacion del encofrado. Desencofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colo-
cacion del codo de PVC. Colocacion de la tapa con junta de goma de estaquidad y los accesorios. Eliminacion de
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camién o contenedor. Se medira el nd-
mero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

0010A030 0,66 h.  Oficial primera 12,07 7,97

0010A060 1,32 h.  Peon especializado 11,63 15,35

MO5RN020 0,14 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,80 5,15

PO1HMO020 0,07 m3  Hormigon HM-20/P/40/I central 52,40 3,67

P02EAH030 1,00 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 37,64 37,64

PO2EAT100 1,00 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm b 23,00 23,00
SUMa 18 PATtida. ........eveeeeeceerree s 92,78
Costes indirectos 3,00% 2,78
TOTAL PARTIDA 95,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

04.04 ud INCREMENTO ARQUETA 50x50x40x cm
Incremento de altura necesaria segun planos e instrucciones de D.F. para adaptacion a la obra de arqueta de hor-
migén de 50x50 cm, realizada mediante hormigdn en masa HM-30/B/20/11+Qb. Totalmente terminada

0010A030 0,15 h.  Oficial primera 12,07 1,81

0010A060 0,15 h.  Pebn especializado 11,63 1,74

MO5RN020 0,10 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,80 3,68

PO1HM020 0,01 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 52,40 0,52

P0205a160616 1,00 u  Arg.HM 50x50x40 16,25 16,25
SUMAa [ Partida.........ccevervrereierseesssse s 24,00
Costes indirectos.........ccocveverereernnnns 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA 24,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

04.05 ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x50cm
Arqueta prefabricada abierta como ventilacion de solera, realizada mediante hormigdn en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior, de dimensiones interiores 50x50x50 cm. Completa con reja y marco de
hormigén, incluso formacion de pases retacados para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en
masa HM-20/P/40/l de 10 cm. de espesor, y p.p. de medios auxiliares s/ CTE-HS-5. Acabada segun instruccio-

nes de D.F.

0010A030 0,66 h.  Oficial primera 12,07 7,97

0010A060 1,32 h.  Pedn especializado 11,63 15,35

MO5RN020 0,14 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,80 515

P0O1HM020 0,04 m3  Hormigdn HM-20/P/40/I central 52,40 2,10

P02EAH030 1,00 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 37,64 37,64

PO2EAT140 1,00 ud  Marco/reja cuadrada HA 50x50cm 17,77 17,77
Suma la partida.........ccccceeeerveierecese s 85,98
Costes indirectos ..........c.coevererverennn. 3,00% 2,58
TOTAL PARTIDA 88,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
CAPITULO 05 ESTRUCTURA
05.01 m3  HA-25/P/20/lla MUROS 30cm

Muro de hormigén armado HA-25N/mm2 tipo lla, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. contenido minimo de ce-
mento 275Kg/m3, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura B500S (cuantia segin
detalle gréfico), hasta cualquier altura, encofrado metélico a dos caras o a una cara segun las caracteristicas del te-
rreno de contencion a convenir por D.F., vertido por medios manuales, bombeo o gria, vibrado y colocado. Inclu-
so p.p. de formacion de petos, vigas-dinteles, pilares embebidos, refuerzos estructurales en formacioén de huecos,
solapes de armaduras, elaborado y colocado segln planos, despuntes, grifados y soldaduras, berenjenos en aris-
tas, de alambre de atado, apuntalamiento, arriostramientos, clavazon, piezas de inmovilizacion, contramoldes para
huecos, separadores dotados de funda plastica y retacado de los orificios, de juntas prefabricadas flexibles de PVC
"GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas verticales de dilatacion y de hormigonado, quedando
embebida en el hormigdn, instalada en fase de encofrado y hormigonado segun instrucciones del fabricante, inclu-
so material de fijacion y colocacion de berenjenos en los bordes vistos de la junta , desencofrado después de un
minimo de 24 horas tras el hormigonado (bajo supervisioén de D.F.), vibrado y colocado. Todo ello incluye el trans-
porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re-
planteo del encofrado sobre los forjados intermedios. Comprobacion de la situacion de las armaduras de espera.
Colocacion de elementos para paso o empotrado de instalaciones o ventilaciones. Limpieza de la base de apoyo
del muro en los forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronacidn del muro. Proteccion hasta la finaliza-
cion de las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el célculo. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares. Volumen medido seglin documentacion grafica de proyecto descontando huecos, y en su caso
sobre documentacion grafica modificada y aprobada en obra por D.F. Segun normas NTE-CCM, EME y EHE.

0010A030 0,80 h.  Oficial primera 12,07 9,66

0010B020 0,80 h.  Ayudante encofrador 11,34 9,07

0010B030 1,00 h.  Oficial 12 ferralla 12,09 12,09

0010B040 0,50 h.  Ayudante ferralla 11,27 5,64

0010A031 0,50 h.  Oficial segunda 12,00 6,00

0010A070 0,50 h.  Pedn ordinario 11,24 5,62

PO1HA20PII 1,05 m3  Hormigén HA-25/P/20/lla central 58,07 60,97

P01EM040 10,00 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 6,20 62,00

PO1EM290 0,03 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 5,66

P01DC020 0,10 kg  Puntas 20x100 6,97 0,70

P03AC200 110,86 kg  Acero corrugado B 500 S 0,65 72,06

P03AA020 0,53 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,68
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeee s 250,15
Costes indirectos ..........cccreereerniennees 3,00% 7,50
TOTAL PARTIDA 257,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS

05.02 m3  HA-25/P/20/IIA PILARES
Formacion de pilares de seccién segun planos e instrucciones de D.F. mediante hormigén armado HA-25/P/20/1la
elaborado en central, i/p.p. de armadura con acero B-500 (cuantia s/proyecto e instrucciones de direccién facultati-
va) y encofrado y desencofrado metalico para quedar visto con repaso de rebabas y defectos, vertido con plu-
ma-griia 0 a mano segun necesidad, vibrado, curado y colocado con montaje y desmontaje de encofrado a cual-
quier altura. Segun normas NTE-EHS y EHE. Medido volumen tedrico.

E05HSMO010 1,00 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/lla PILAR 79,71 79,71

E05HSF010 13,33 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILARES 5,56 7411

E04AB020 100,00 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,96 96,00
SUMA 18 PATtIdA. ... 249,82
Costes indireCtos .........cocvverrereeeneeneens 3,00% 749
TOTAL PARTIDA 257,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTAY UN
CENTIMOS



CODIGO

05.03

0010A010
0010A020
0010A030
0010A060
MO02GE050
PO3EJG080

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD

0,20 h.
0,30 h.
0,30 h.
0,60 h.
0,23 h.
1,00 m.

DESCRIPCION

VIGA D.T. SECCION T h=100cm, b=60cm

PRECIO SUBTOTAL

Suministro y colocacion de viga prefabricada de hormigén pretensado seccion T, de 1,00 m. de altura y 0,60 m.

de ancho, con alma y alas de 20 cm. de espesor, incluso transporte y colocacion definitiva sobre apoyos de neo-
preno a cualquier altura segun indicaciones de D.F. Segun EHE. Incluso parte proporcional de apuntalado necesa-
rio para el desarrollo de la obra. Medicion segun desarrollo real de vigas.

Encargado

Capataz

Oficial primera

Peon especializado

Grua telescopica autoprop. 60 t.
Viga T h=100 b=50

13,38 2,68

12,25 3,68

12,07 3,62

11,63 6,98

107,50 24,73

100,20 100,20

SUMAa [ Partida.........ccevveeeeieiereeresse s
Costes indirectos.........ccocveverercrnnnns 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS

05.04

0010A090
PO3EL080
PO1HA12B12A
PO3AC210
PO3AM170
EO5HFE020
MO02GE200

m2

0,30 h.
1,00 m2
0,12 m3
2,10 kg
1,25 m2
0,22 m2
0,04 h.

FORJ.PLACA ALVEOL. c=15+5cm.L=6m.Q=680kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 15 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigdn HA-25/B/12/1la, para un luz de 6
m. y una carga total de forjado de 680 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado de hormigdn y armadura de reparto de 20x20x6 mm. con ayuda de grua telescopica para
montaje, terminado segin EFHE y EHE. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares. Medida la superficie ejecutada de forjado de este tipo.

Cuadrilla A

P.alveolar c=15+5 cm.L=6m.Q=900kg/m2
Hormigén HA-25/B/12/1la central

Acero corrugado B 500 S pref.

Malla 20x30x5  -1,214 kg/m2
ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.
Grua telescopica s/cam. 36-50 t.

29,32 8,80

32,00 32,00

58,60 7,03

0,88 1,85

0,84 1,05

6,41 1,41

77,50 3,10

SUMA 18 PATtida. .......everreecerereree s
Costes indirectos ..........c.coeverereerennn. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS

10

IMPORTE

141,89
4,26

146,15

55,24
1,66

56,90



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

05.05 m3 HA-25/B/12/lla VIGA CANTO
Hormigén armado HA-25/B/12/lla, cemento 275Kg/m3, consistencia plastica, elaborado en central, en vigas descol-
gadas in situ o prefabricadas, muros-viga o elementos singulares como formacién de petos o canalones con aca-
bado visto en tablero de primera puesta sin marcas de guias y con jutna sellada, i/p.p. de armadura (cuantia segin
detalles gréaficos), de formacion de petos, vigas-dinteles, refuerzos estructurales en formacion de huecos, solapes
de armaduras, elaborado y colocado segun planos, despuntes, grifados y soldaduras, berenjenos en aristas, de
alambre de atado, apuntalamiento, arriostramientos, clavazén, piezas de inmovilizacion, contramoldes para hue-
cos, separadores dotados de funda plastica y retacado de los orificios, de juntas prefabricadas flexibles de PVC
"GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas verticales de dilatacion y de hormigonado, quedando
embebida en el hormigén, instalada en fase de encofrado y hormigonado segun instrucciones del fabricante, inclu-
so material de fijacion y colocacion de berenjenos en los bordes vistos de la junta, desencofrado después de un
minimo de 24 horas tras el hormigonado (bajo supervision de D.F.), vibrado y colocado. Antes de hormigonar se
retacara con cordén de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdi-
das de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, inclu-
so carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre los forjados intermedios. Comprobacion de
la situacion de las armaduras de espera. Colocacidn de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la ba-
se de apoyo del muro en los forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronacion del muro. Proteccion
hasta la finalizacién de las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares. Volumen medido segun documentacién grafica de proyecto descontando huecos, y
en su caso sobre documentacion grafica modificada y aprobada en obra por D.F. Segun normas NTE-CCM, EME

y EHE.

0010A031 2,00 h.  Oficial segunda 12,00 24,00

0010A070 1,00 h.  Peon ordinario 11,24 11,24

0010A030 2,00 h.  Oficial primera 12,07 24,14

0010B020 1,50 h.  Ayudante encofrador 11,34 17,01

0010B030 1,00 h.  Oficial 12 ferralla 12,09 12,09

0010B040 1,00 h.  Ayudante ferralla 11,27 11,27

0010B025 0,15 h.  Oficial 12 gruista 11,80 1,77

M13CP100 0,03 ud  Puntal telesc. normal 15,08 0,45

M13EF010 4,00 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 2,80 11,20

P01DC020 0,50 kg Puntas 20x100 6,97 3,49

P03AA020 1,00 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 1,29

P03AC200 250,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 162,50

M07CB020M 0,10 h. ~ Camion con plumade 14 T 40,12 4,01

P01HA12B12A 1,05 m3  Hormigén HA-25/B/12/lla central 58,60 61,53
SUMA 18 PATA. ... 345,99
Costes indirectos ..........cccvveerreereienees 3,00% 10,38
TOTAL PARTIDA 356,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con TREINTAY SIETE
CENTIMOS

05.06 m3 VIGA PREFABRICADA RECT.
Suministro y colocacion de viga prefabricada y pretensada de hormigdn HA-25/B/12/lla seccion cuadrada y arma-
do segun documentacion grafica, incluso transporte y colocacion definitiva sobre apoyos de neopreno a cualquier
altura seguin indicaciones de D.F. i/parte proporcional de apuntalado necesario para el desarrollo de la obra. Segln
EHE. Medicion segun desarrollo real de vigas.

0010A010 0,20 h.  Encargado 13,38 2,68

0010A020 0,30 h.  Capataz 12,25 3,68

0010A030 0,30 h.  Oficial primera 12,07 3,62

0010A060 0,60 h.  Peon especializado 11,63 6,98

M02GE050 0,20 h.  Grla telescdpica autoprop. 60 t. 107,50 21,50

MO02GE050.1 1,00 m3  Viga prefabricada 320,00 320,00
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeieee s 358,46
Costes indireCtos .........cocvverrererenreen. 3,00% 10,75
TOTAL PARTIDA 369,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

11



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

05.07 m3 HA-25/B/12/lla LOSAS MACIZAS VISTAS
Hormigén armado HA-25 N/mm?2 tipo Ila, consistencia blanda, Tmax. 12 mm., cemento 275Kg/m3, elaborado en
central en losas planas o inclinadas vistas de cualquier espesor incluso canto variable, p/p de vigas planas y des-
colgadas y petos de cubierta segun detalle, incluso armadura B500S certificado, en posesién de la marca ARCER
o equivalente (cuantia segun detalles graficos), encofrado y desencofrado de tablero fenélico segln instrucciones
de D.F. y plano previo de apuntalamiento aportado por la contrata para aprobacion por parte de la D.F., p.p. de co-
nectores, nervios y zunchos perimetrales de planta, huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e ins-
talaciones, colocacion de luminarias, arranques de escaleras, esperas, medido con deduccién de huecos, incluso
encofrado, cimbras, colocacion de acero, despuntes, solapes, grifados, vertido con griia, mediante bombeo o cual-
quier medio necesario y aprobado por D.F., vibrado y colocado. Limpieza del encofrado con agua a presion y es-
patula en cada puesta, con puntales metalicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales,
arriostramientos, piezas de inmovilizacion, clavazon para cualquier altura; incluso refuerzo de apuntalamiento en
forjado o losa inferior a la de apoyo, vertido con camidn bomba, extendido, vibrado y curado asi como separado-
res de mortero para conseguir un recubrimiento segtn documentacion grafica del proyecto; p.p. de alambre de ata-
do y asi como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmente terminado. Ejecu-
tado segun planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instruccion EHE e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Antes de hormigonar se retacara con cordén de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos la-
dos para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobacién de la situacion
de las armaduras de espera. Colocacién de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Pro-
teccion hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo, apuntalamiento
segun plano de fases de hormigonado o instrucciones de D.F., se dispondran cajas metalicas de espera de chapa
perfilada de acero bruto y barras corrugadas. Se colocara malla metalica de "gallinero” a 45° en las zonas de en-
cuentro con el hormigén de otra coloracion y para encuentro con muro en continuidad. Eliminacién de restos, lim-
pieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Se coloca-
ra malla en las zonas de encuentro con el hormigén de otra coloracion. Segin normas NTE-CSL, EME y EHE.

0010A030 2,00 h.  Oficial primera 12,07 24,14

0010A070 1,00 h.  Peon ordinario 11,24 11,24

0010B030 1,00 h.  Oficial 12 ferralla 12,09 12,09

0010B040 1,00 h.  Ayudante ferralla 11,27 11,27

0010B020 0,50 h.  Ayudante encofrador 11,34 5,67

M13CP100 0,01 ud  Puntal telesc. normal 15,08 0,15

M11HV120 0,25 h.  Aguija eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 418 1,05

P03AC200 200,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 130,00

P03AA020 0,80 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 1,03

P01EM290 0,05 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 9,43

P01DC020 0,08 kg  Puntas 20x100 6,97 0,56

P01HA12B12A 0,10 m3  Hormigén HA-25/B/12/lla central 58,60 5,86
SUMA 18 PATdA. ... 212,49
Costes indirectos 3,00% 6,37
TOTAL PARTIDA 218,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

05.08 m3  HA-25/P/20/lla MUROS 20cm
Muro de hormigén armado HA-25N/mm2 tipo lla, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. cemento 275Kg/m3, elabo-
rado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura B500S (cuantia segin detalle grafico), hasta
cualquier altura, encofrado metalico a dos caras 0 a una cara segun las caracteristicas del terreno de contencion a
convenir por D.F., vertido por medios manuales, bombeo o grua, vibrado y colocado. Incluso p.p. de formacion
de petos, vigas-dinteles, refuerzos estructurales en formacion de huecos, solapes de armaduras, elaborado y colo-
cado segun planos, despuntes, grifados y soldaduras, berenjenos en aristas, de alambre de atado, apuntalamiento,
arriostramientos, clavazon, piezas de inmovilizacion, contramoldes para huecos, separadores dotados de funda
plastica y retacado de los orificios, de juntas prefabricadas flexibles de PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la
estanquidad de juntas verticales de dilatacion y de hormigonado, quedando embebida en el hormigon, instalada en
fase de encofrado y hormigonado segun instrucciones del fabricante, incluso material de fijacion y colocacién de
berenjenos en los bordes vistos de la junta , desencofrado después de un minimo de 24 horas tras el hormigonado
(bajo supervision de D.F.), vibrado y colocado. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre los forjados
intermedios. Comprobacion de la situacion de las armaduras de espera. Colocacion de elementos para paso de
instalaciones o ventilaciones. Limpieza de la base de apoyo del muro en los forjados intermedios. Limpieza de la
superficie de coronacion del muro. Proteccion hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecanicas no
previstas en el calculo. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Volumen medido segin documen-
tacion grafica de proyecto descontando huecos, y en su caso sobre documentacion grafica modificada y aprobada
en obra por D.F. Segln normas NTE-CCM, EME y EHE.

0010A030 1,20 h.  Oficial primera 12,07 14,48

0010B020 1,20 h.  Ayudante encofrador 11,34 13,61

0010B030 1,00 h.  Oficial 12 ferralla 12,09 12,09

0010B040 0,50 h.  Ayudante ferralla 11,27 5,64

0010A031 0,50 h.  Oficial segunda 12,00 6,00

0010A070 0,50 h.  Pedn ordinario 11,24 5,62

PO1HA20PII 1,05 m3  Hormigén HA-25/P/20/lla central 58,07 60,97

PO1EMO040 10,00 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 6,20 62,00

PO1EM290 0,03 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 5,66

P01DC020 0,10 kg  Puntas 20x100 6,97 0,70

P03AC200 110,86 kg  Acero corrugado B 500 S 0,65 72,06

P03AA020 0,50 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,65
Suma [a partida.........cccceeeeerverersecesse s 259,48
Costes indirectos ..........cccreereernienens 3,00% 7,78
TOTAL PARTIDA 267,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
CAPITULO 06 ALBANILERIA
06.01 m2 SOLERA CAVITI HA-25
Formacion de solera drenante con preparacion de caja y compactado de firme, posterior encachado de grava api-
sonada de 30 cm. de espesor, zahorra compactada, capa de nivelacion con hormigén de limpieza HA-20/P/20 de
8 cm. de espesor en zonas de corte de solera existente, modulos de polipropileno reciclado tipo Caviti o equiva-
lente de 15cm de altura media, para la creacion de losa de hormigén HA-25/P/20 Ila de central, generando una ca-
pa de compresion de 6 cm de espesor, armada con malla electrosoldada de acero B-500S 15x15 / 8 con separa-
dores de PVC lamina de polietileno de 0,15mm. Terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir
deslavado para colocacion de poliestireno extrusionado preparado para recrecido y pavimento final. Garantia de
madulos ITeC (Dau 15/086). Segun detalles de proyecto e instrucciones de D.F. Medida la supericie realmente eje-
cutada descontando huecos mayores de 2m2.
0010A030 0,30 h.  Oficial primera 12,07 3,62
0010A060 0,30 h.  Pedn especializado 11,63 3,49
M11MH15a 0,03 h  Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m 0,50 0,02
MOBMT12ba 0,01 h  Plan vibrd gsin 5CV 63x50cm 93kg 3,05 0,03
PO6NIS.3a 1,10 m2 Lamina PE transparente 0.15mm 0,50 0,55
P03AMO70 1,10 m2 Malla elestrosoldada 15x15x8 0,99 1,09
P01DWO050 0,08 m3 Agua 0,40 0,03
P04CAV08J 7,00 ud  Modulos polipropileno reciclado Caviti 15 0,45 3,15
PO1HA12B12A 0,15 m3  Hormigon HA-25/B/12/lla central 58,60 8,79
P01AG130 0,05 m3 Piedra arranque cantera/ escollera 2,85 0,14
PO1HMO10 0,09 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 56,50 5,09
SUMA 18 PATtida. .......everreecerereree s
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

06.02

0010A030
0010A070
PO1HA12B12A
E04AM020
PO1AFM040
MO8RLO10
M11HF010
M11HV020

m2

0,10 h.
0,10 h.
0,10 m3
1,00 m2
0,10 m3
0,03 h.
0,03 h.
0,02 h.

SOLERA EXT. HA-25, 12cm., SEMIPUL

Solera de hormigén semipulida en horizontal o rampa, consistente en aportacién de cama de zahorra bien compac-
tada al 95% de Proctor de 15¢cm. de espesor, previa formacion de caja con encofrado y firme compactado CBR
5-10y 12 cm. de espesor de hormigdn HA-25 N/mm2, tipo lla, consistencia plastica, Tméx.12 mm., elaborado

en central, i/vertido, encofrado, colocacién y armado con mallazo 15x15x8, p.p. viga tacon o cierre contra el terre-
no, de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso p.p. de peto y tacén, rayado y pintado en transicién de
escaleras o rampas, cajeado y esperas para anclaje de cierre perimetral segun detalles e instrucciones de D.F. y
formacion de pendientes. Segun NTE-RSS y EHE.

Oficial primera 12,07 1,21
Peon ordinario 11,24 1,12
Hormigon HA-25/B/12/l1a central 58,60 5,86
MALLA 15x15 cm. D=8 mm. colocada 1,76 1,76
Zahorra 7,10 0,71
Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 411 0,12
Fratasadora de hormigon gasolina 6,62 0,20
Aguja neumatica s/compresor D=50mm. 1,16 0,02

SUMA 18 PATdA. ...

Costes indirectos ..........cccveereeereienees 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

06.03

0010A030
0010A050
A02A080

m2

0,10 h.
0,05 h.
0,09 m3

RECRECIDO 8 cm. MORTERO M-5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 (M-40) de
hasta 10cm de espesor, 8 cm. de espesor medio, maestreado y listo para colocacién de acabado, incluso encofra-
do sobre cualquier soporte, formacién de pendientes para rampas o en zona de vestuarios y duchas, medido en
superficie realmente ejecutada.

Oficial primera 12,07 1,21
Ayudante 11,63 0,58
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 66,92 6,02
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeieee s
Costes indirectos.........ccccvvveveverrnnnn 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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IMPORTE

26,00
0,78

26,78

11,00
0,33

11,33

7,81
0,23

8,04



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

06.04 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE
Fabrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada o tabique a cualquier altura, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, ilreplanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de engarjes, con colocacion goma 8cm en apoyo
bajo tabiques separadores de zonas de sensibilidad acustica, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, cargaderos, anclajes a estructura de escalera para barandillas, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y me-
dios auxiliares. Colocacion de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubrimiento de
resina epoxi, Murfor RND.4/E-50 maximo cada 1m de altura en tabiques de mas de 2,50 m, segiin EC6+CTE En
camaras se colocara anclado a muro de hormigdn con pasadores de acero tipo muro pasante cada 3 m, y en ce-
rramiento de huecos de fachada se incluyen elementos de union a fachada existente mediante taladros e insercién
con resina de barras corrugadas de didametro 8 cada 2 hiladas. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,
CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se incluye suministro y colocacion de premarcos, formacion de machones, z6-
calos, esquinas y dinteles con viguetas de hormigén. Medido descontando huecos mayores de 2m2.

0010A030 0,35 h.  Oficial primera 12,07 4,22

0010A070 0,30 h.  Pedn ordinario 11,24 3,37

PO1LT020 0,06 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 78,04 4,68

P0500507 0,03 m  Goma de apoyo 8cm 575 0,17

P01MC040 0,03 m3 Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-5 58,91 1,77

P01LA080 0,70 ud  Armad. Murfor RND.4/E-50 3,05m. 3,13 2,19

P01LA250 0,70 ud  Gancho Murfor LHK/S/84 0,29 0,20
SUMA [ PArtida.......cveeveeeeeee s 16,60
Costes indirectos .........cc.coeverervernnnn. 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS

06.05 m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=61mm./400

Trasdosado autoportante formado por estructura de montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara interior una placa de yeso laminado de 15 mm. de espe-
sor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, aristados, paso de instalacio-
nes, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxi-
liares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.
Incluso formacién de cajon con estructura reforzada de acero galvanizado (40x40mm) triangulada para foseado en
parte alta de ventanas, ejecucion de angulos metalicos en encuentro con carpinterias y cierre horizontal. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0010A030 0,30 h.  Oficial primera 12,07 3,62

0010A050 0,26 h.  Ayudante 11,63 3,02

P04PY045 1,05 m2 Placa yeso laminado normal-WR 15x1.200 mm. 5,00 525

P04PW590 0,40 kg Pasta de juntas 1,30 0,52

P04PW010 1,30 kg  Pasta de acabado Eterfinisher 1,06 1,38

P04PW240 0,95 m. Canal 48 mm. 1,48 1,41

P04PW160 3,50 m.  Montante de 46 mm. 1,82 6,37

P04PW090 20,00 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20

P04PW550 0,47 m.  Junta estanca al agua 46 mm. 0,45 0,21
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeeere s 21,98
Costes indirectos.........cccocvvverevrvnnne 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA 22,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

06.06 m2 ENFOSCADO CEMENTO
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de rio, tipo de mortero CS Ill WO, en paramen-
tos verticales de 12 mm. de espesor, iregleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-
miaje, S'UNE EN 998-1, medido deduciendo huecos.

0010A030 0,30 h.  Oficial primera 12,07 3,62

0010A070 0,30 h.  Peon ordinario 11,24 3,37

A02A060 0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-10 50,52 1,01
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeeiee s 8,00
Costes indireCtos .........cocvvererereerenen. 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

06.07 m2 ENFOSCADO CEMENTO+CAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de rio, tipo de mortero CS IIl WO, en paramen-
tos verticales de 12 mm. de espesor, con posterior pasteado de cal de 3mm de espesor, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, S'UNE EN 998-1, sINTE-RPE-7, listo para pintar, hasta
10cm aproximadamente por encima de altura de falso techo en cada estancia. Incluso preparacion de soporte en
zonas de mortero monocapa o revestimiento continuo de fachada existente, medido deduciendo huecos.

0010A030 0,35 h.  Oficial primera 12,07 4,22

0010A070 0,30 h.  Pedn ordinario 11,24 3,37

A02A060 0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-10 50,52 1,01

P01CABPL 0,01 m3 Pasta cal apagada 58,42 0,58
SUMA 1@ Partida. ..o 9,18
Costes indirectos .........ccovvverereerenn. 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA 9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

06.08 ud CAJEADO EMPOTRAM. EXTINTOR
Cajeado en paramento vertical y colocacion de armario metalico para extintores 6/12 kg, con marco fijo para colo-
cacion de puerta, lacado segun instrucciones de D.F., formado por perfiles de chapa de acero galvanizado, atomi-
llado con tornillos autoperforantes de acero, placas de fibra-yeso o ladrillo a escoger por D.F. hasta la altura deter-
minada en planos, i/p.p. de tratamiento de huecos, recercado de remate con acabado del paramento paso de insta-
laciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado segun instrucciones de D.F. y listo para colocar el extintor.

0010A030 1,60 h.  Oficial primera 12,07 19,31

0010A050 1,50 h.  Ayudante 11,63 17,45

P23FJ360 1,00 ud  Armario metalico para extintores 22,22 22,22
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 58,98
Costes indireCtos .........cocvvereereeeneennen. 3,00% 1,77
TOTAL PARTIDA 60,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

06.09 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES
Ayuda de albafiileria a instalaciones (calefaccion, electricidad, fontaneria, saneamiento, voz y datos,gas, contrain-
cendios y demas ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, pasos en forjados, apertura y ta-
pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

0010A070 65,00 h.  Pedn ordinario 11,24 730,60
P01PEPQ.1mat 65,00 ud  Material ayudas 2,72 176,80
SUMA 18 PATdA. ... 907,40
Costes indirectos ..........c.coeveververnneen. 3,00% 27,22
TOTAL PARTIDA 934,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS

16



CODIGO

CAPITULO 07 CUBIERTAS
07.01

0010A030 0,30 h.
0010A050 0,30 h.
PO5SWTA110 1,15 m2
P05CGP310 0,40 m.
P05CG310.C 0,12 m.
P05CG310.0 0,35 m.
P0O5CW010 1,24 ud

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA

PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

m2 CUB.PANEL CHAPA PRE-50 I/CANAL, REMAT.

Cubierta formada por panel sandwich de chapa de acero en perfil comercial, con 2 laminas prelacadas ambiente
industrial de 0,6 mm. con ncleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre
doble orden de omegas de acero galvanizado ancladas a soporte estructural con varillas roscadas a través del
aislante con empotramiento de 5¢cm, segun planos e instrucciones de D.F., permitiendo la ventilacion bajo ella, de
largo total del faldén sin solapes en una sola pieza, incluso p.p. de transporte especial por tamafio, de solapes, ta-
pajuntas, accesorios de fijacion, limahoyas, cumbrera, remates laterales, remates de encuentros con chimeneas,
remate inferior en L tapando el poliuretano, remate de aluminio de 2mm como albardilla en zona alta con goterén
sobre la fachada, canalén de acero galvanizado y lacado en color a escoger por D.F. espesor 2mm, de base mini-
ma 180mm, y gargolas segun detalles de proyecto, todo en chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo
medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, sINTE-QTG-8,9,10 y 11. Remate de canto de
chapa en parte baja mediante perfil en L de 1mm tapando el poliuretano y anclado a nervio con tonillo estanco. To-
dos los remates se colocaran con chapa inferior de sacrificio con juntas de estanquidad en laterales solapados (mi-
nimo 15cm) y uniones de piezas para que quede la parte superior del remate enrasada. Medida en verdadera
magnitud. Color especial a definir por la D.F.

Oficial primera 12,07 3,62

Ayudante 11,63 3,49

P.sand-cub a.prelac+tPUR+a.prelac 50mm 21,05 2421

Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 7,59 3,04

Canalon de chapa ac. prelac. 22,00 2,64

Subestructura galvanizada perfil omega 1,65 0,58

Tomnilleria y pequefio material 0,11 0,14
Suma [a partida.........ccccceeeerveiersecese s 37,72
Costes indirectos 3,00% 1,13
TOTAL PARTIDA 38,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

07.02

0010A030
0010A070
P06BS040

P06BG020

P06BPJ01J
P06JDC08J
P11TCF12J

m

0,10 h.

0,10 h.

1,15 m2
2,05 m2
0,70 m2
0,20 m.
0,70 m2

CANALON IN SITU

Canalon formado impermeabilizacién bicapa autoprotegida constituida por: cama de tablero contrachapado marino
de 16mm sobre soporte para colocacion de l&mina asfaltica de betun elastémero SBS Glasdan 40 P elast (tipo
LBM-40-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2. Cumple la norma UNE 104-402/96, segin membrana PA-8.
Segun NBE QB-90 y CTE HS. Incluso parte proporcional de formacién de resaltos, anclajes a soporte, con banda
de refuerzo de Esterdan 30P elastémero en angulos, (48 cm). Incluida formacién de media cafia, doblado sistema
en escocia. Medida la longitud ejecutada.

Oficial primera 12,07 1,21

Pedn ordinario 11,24 1,12

Lam. Glasdan 40 P elast 5,85 6,73

Fieltro geotextil 0,81 1,66

banda perimetral 7,50 5,25

Junta de dilatacién cubierta 6,00 1,20

Tablero de contrachapado marino 16mm 10,60 7,42
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeereecreree s 24,59
Costes indirectos...........c.coevevereernneen. 3,00% 0,74
TOTAL PARTIDA 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

07.03 m. BAJANTE A.INOX 316 D150mm
Suministro y colocacion de bajante de una unica pieza de tubo de chapa de acero inoxidable AISI 316, de 150 mm.
de didmetro, espesor 2 mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con empotramiento en solera y canalén o
peto de hormigén, p.p. de conexiones para canalon in situ y canalén de zinc mediante doble tubo, ventilacion,
abrazaderas de acero inox con resina a cerramientos, rebosaderos en gargola segun disefio, zonas horizontal con
un 2-3% de pendiente, soldaduras elaboradas en taller, codos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso de tener
trazado horizontal se colocara registro en T. Colocada.

0010B170 0,50 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 6,90

P17JG367J 0,75 ud Abrazadera a.galv. D170 mm. 2,85 2,14

P17JAI150J 1,00 m.  Bajante a. inox d150mm pp piezas 22,00 22,00
SUMAa [ Partida.........ccevverereeiereeese s 31,04
Costes indirectos .........cc.ovvrerereerenn. 3,00% 0,93
TOTAL PARTIDA 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

07.04 ml  LINEA DE VIDA EN CUBIERTA
Formacion de linea de vida en cubierta tipo UNE 795 C, modelo LBH - 853, n° de serie LBH-853.1 de Isanimar o
equivalente en calidad y precio, longitud segun planos y necesidades de cubierta segun instrucciones de D.F., con
precinto, homolocada y certificada por empresa acreditada, mediante anclajes expansivos de acero inoxidable con
arandela en cabeza a soporte de hormigon y soportes horizontales tipo arafia o inclinados a junta alzada de la cu-
bierta como fijacion de linea de vida, de tipo intermedio o de extremidad segiin su posicion, cable de acero inoxi-
dable de 8mm de diametro con tensor y pretensor independientes con puntos de anclaje cada 10m con soportes
resistentes a , i/p.p. poste standard, placas y contraplacas de anclaje y extremidad, tensores, absorvedores de
energia, juego de aprietacables, mosquetones, cable y bucle de seguridad con manguito, pequefio material y me-
dios auxiliares.. Se realizara por el coordinador de seguridad un proyecto previo a la instalacion de la misma en
funcién de las condiciones e instalaciones finales del edificio. Segun UNE-EN 795 , UNE EN 353-2:2002, ,UNE EN
354:2002, y UNE EN 341:1997. Medida el metro lineal en proyeccion horizontal colocada y funcionando.

0010A030 0,20 h.  Oficial primera 12,07 2,41

0010A060 0,10 h.  Peon especializado 11,63 1,16

P13LVC01J 1,00 m  Linea de vida en cubierta 8,50 8,50

P13SLVHO1J 1,00 ud  Soportes linea vida 18,00 18,00
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 30,07
Costes indirectos.........ccocveverercrnnnn 3,00% 0,90
TOTAL PARTIDA 30,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

coDIGOo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
CAPITULO 08 PAVIMENTOS
08.01 m2 PARQUET ROBLE INDUSTRIAL e:20mm.

Suministro y colocacion de parquet industrial con tablillas de roble de 20mm de espesor, de 12 calidad, tablillas de
8x160mm, categoria natural (s'UNE 56809-2:1986), libre de nudos y hendiduras, colocado con cola parquet poliu-
retano, junta perimetral de 10mm, acuchillado, lijado y tres manos de bamniz de poliuretano mate de dos componen-
tes P-6/8 (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendientes meno-
res al 6%)s/ CTE-DB SUA, NTE-RSR-12 y RSR-27, ilp.p. de preparacion del soporte base con pullido, mortero de
nivelacion y demas trabajos para dejar la superficie lista para los trabajos, p.p. de recortes y rodapié del mismo
material en encuentro con parmanetos verticales segun instrucciones de D.F., medida la superficie ejecutada.

0010B150 0,40 h.  Oficial 12 carpintero 12,09 4,84

0010A070 0,40 h.  Pedn ordinario 11,24 4,50

P0O8MQ010 1,05 m2  Parque.robl. 25x2x2 cm. 17,00 17,85

P0O8MA010 0,75 kg  Pegamento-cola s/madera 3,15 2,36

E11RT010 1,00 m2 ACUCHILLADO Y BARNIZADO 14,37 14,37

POSRMRO1 0,0 m  Rodapie macizo roble 10x15 mm acabado barniz idem suelo 2,30 0,23
SUMa 1@ Partida..........cvveeererreinrereeeees 4415
Costes indirectos 3,00% 1,32
TOTAL PARTIDA 45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

08.02 ml  JUNTA DILATACION PAVIM
Suministro y colocacion de junta de dilatacion tipo Miglia FG 35 o equivalente, de perfiles de aluminio sobre sopor-
tes de angulares perforados inserto elastico de goma sintética de alta calidad, con un ancho visible de 32 mm en
color a escoger por D.F. en juntas estructurales entre pavimentos o entre pavimento y paramento vertical, con dis-
positivo de fijacion miguplan, totalmente colocada con solape de pavimento de terminacidn. Medido el metro lineal

ejecutado.

0010B090 0,05 h.  Oficial solador, alicatador 12,18 0,61

0010B100 0,05 h.  Ayudante solador, alicatador 11,20 0,56

P01JDPAV05J 1,00 m  Junta dilatacién Migua 35 12,30 12,30

PO1FA062J 0,01t Mortero prerep fijacion 102,00 1,02
Suma [a partida.........cccceeeeerverersecesse s 14,49
Costes indirectos.........c.ccvevererernnnn 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA 14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

08.03 m2 PAV. GRES PORCELANICO CLASE 2

Solado de baldosa de gres porcelanico de 45x45 cm. (Al Alla s/EN-121, EN-186) color a escoger por D.F., recibi-
do con adhesivo tipo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelanico, con marca AENOR o en posesion de ensayos
de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento segun criterios de
CTE clase 2, absorcion de agua 3%, resistencia a flexion 280kg/cm2, resistencia a heladicidad, &cidos y choque
térmico, sobre superficie lisa, irejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar, si/nEN-13888 Ibersec Junta Color y
limpieza, sINTE-RSR-2, incluso parte de acopio para reposicion, p.p. de esquineros de acero inox. medido en su-
perficie realmente ejecutada.

0010B090 0,20 h.  Oficial solador, alicatador 12,18 2,44

0010B100 0,20 h.  Ayudante solador, alicatador 11,20 2,24

0010A070 0,20 h.  Pedn ordinario 11,24 2,25

POBEXG050 1,10 m2 Baldosa gres porcel. 45x45 cm. clase 2 12,00 13,20

P0O1FA060 0,01t M.olaint/ext Ibersec porcelanico BL C1TE 250,00 2,50

PO1FJ015 0,01 t. M. int/ext p/bald. Ibersec junta color 270,00 2,70

PO1EAIO1J 0,0 m  Esquinero de acero inox 20,00 2,00
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeeiee s 27,33
Costes indireCtos .........cocvvererereerenen. 3,00% 0,82
TOTAL PARTIDA 28,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS

19



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

08.04 m2 PAV. CONTINUO PINTURA EPOXI
Pavimento de pintura epoxi con &ridos de cuarzo, consistente en tres capas de pintura (rendimiento 0,450 kg/m2.)
tipo COPSAFLOOR 200 o similar de 2,5mm de espesor, sobre superficies de hormigén, mortero o pavimento exis-
tente con humedad no superior a 4%, incluso preparacion del soporte con imprimacion o mortero de nivelacion pa-
ra asegurar la adherencia, también en tabicas de escaleras. Colores y acabados a escoger por D.F. segiin mues-
tras a presentar en obra, sINTE-RSC y resistente al deslizamiento segun CTE, incluso formacién de media cafia
en encuentro con paramento vertical, medido en superficie realmente ejecutada, incluidas lineas de marcaje.

0010A030 0,11 h.  Oficial primera 12,07 1,33

0010A070 0,11 h.  Pedn ordinario 11,24 1,24

PO8FR320 1,00 kg Recubrimiento epoxi 13,00 13,00
SUMAa [ Partida.........cceverereieierseeesse s 15,57
Costes indirectos ..........creereeneennens 3,00% 0,47
TOTAL PARTIDA 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS

08.05 m2 FELPUDO COCO 20MM
Suministro y colocacion de felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad,
con un espesor de 20 mm., color a escoger por D.F. y con base de PVC antideslizante, encastrado en hueco y
enrasado con el pavimento, pegado al soporte, incluso parte proporcional de formacién de caja y perfil en L de
acero inoxidable de 20x20mm. en remate perimetral. Totalmente instalado y con p.p. de emdios auxiliares.

P49IF070 1,05 m2  Felpudo Coco c/espesor 20 mm 16,00 16,80

P01DW090 1,50 ud  Pequefio material 1,21 1,82

0010A030 0,30 h.  Oficial primera 12,07 3,62

0010A070 0,30 h.  Pedn ordinario 11,24 3,37

P49053 4,00 m.  Perfil L 20mm acero inox 2,10 8,40
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 34,01
Costes indirectos.........ccocveverercrnnnns 3,00% 1,02
TOTAL PARTIDA 35,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CENTIMOS

08.06 m. REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO
Remate-z6calo de unién de solados en encuentro de pavimentos o con paramentos verticales, con guarnicion de
tubo de aluminio blanco de 70x5mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, SINTE-RSF, medido en su longi-

tud.

0010A030 0,10 h.  Oficial primera 12,07 1,21

0010A070 0,01 h.  Pedn ordinario 0,11

P08WB020 1,04 m.  Perfil alum. blanco 1,04

P0O8MA020 0,10 kg  Adhesivo contacto 0,34
SUMA 18 PATA. ... 2,70
Costes indirectos 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 09 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

09.01 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO BLANCO
Suministro y colocacion de panel de cerramiento y estructural prefabricado macizo de hormigén blanco arquitecto-
nico, de 12cm. de espesor (0 10cm segun instrucciones de D.F.), tipo arquitectonico de Prefabricados Eiros o simi-
lar en calidad y precio, en piezas segun despiece de proyecto e instrucciones de D.F. incluso perforaciones, hue-
cos de despiece de fachadas, celosias, paneles en esquina, paneles en L en formacion de visera, con junta a in-
glete repasada o elementos de urbanizacion, con junta marcada mediante la realizacion de berenjeno cénico de
madera de haya para el encofrado en uniones que lo requiera, acabado visto a una cara segun planos de proyec-
to, cara liso con encofrado metélico en mesa, con cantos y esquinas vistas redondeados con bajo radio segun in-
dicaciones de D.F., con rigidizadores interiores y con anclajes de acero inox 304 de 8mm a estructura y forjados
mediante tornilleria de alta resistencia o bien soldado, todo en acero inoxidable Aisi 304, perfileria que permita el
anclaje del panel hasta a 10cm. del borde del soporte, anclajes de acero inoxidable Aisi 304 entre paneles de 8mm
atornillados y soldados donde lo requiera la D.F. y niveladores de polietileno a soporte. Colocacién de antivuelcos
tipo Halfeneisen o similar, i/p.p. andamiajes, medios auxiliares, de piezas especiales de cuelgue, huecos, en es-
quina, berenjenos, esperas, con encofrado metalico, sin rayaduras ni rebabas, pasos. Sellado de juntas con masi-
Ila elastica monocomponentes de poliuretano tipo Sikaflex PRO-2 HP o similar en calidad y precio, revestimiento
de juntas por la cara interior con banda impermeabilizante de 50cm de ancho soldado a panel dejando fuelle de di-
latacion y desague inferior. Aislamiento acustico=50,8 dBA y resistencia al fuego 120min. Colocado con ayuda de
grdia automdvil y cualquier accesorio necesario para montaje y apeos necesarios. Segun NTE-FPP. Despiece se-
gun planos o instrucciones de DF. Medida la superficie realmente ejecutada.

0010A030 0,0 h.  Oficial primera 12,07 1,21

0010A050 0,10 h.  Ayudante 11,63 1,16

M02GE170 0,10 h.  Grua telescopica s/camién 20 t. 49,50 4,95

PO3EC120J 1,00 m2  Panel pref.hgén cerram. blanco 12cm (10) 35,00 35,00

P06S1065S 2,00 ud Masilla poliuretano_sikaflex 2,23 4,46

P04PW560 1,00 m.  Junta estanca al agua 70 mm. 0,65 0,65

P01UG220 2,40 ud  Resina de inyeccion Hilti HIT-RE-500 5,10 12,24

PO3ALO05E 2,00 ud. Escuadra-chapa inox 6,80 13,60

PO3AL005 0,25 kg  Acero SR275 0,87 0,22

PO1EPP05J 1,00 ud  Impermeabilizacién tras param. 2,20 2,20

P0O1ACCTPO1J 1,00 ud  Accesorios coloca. panel prefabr. 1,85 1,85
Suma [a partida.........ccccceeeereierseeese s 77,54
Costes indirectos 3,00% 2,33
TOTAL PARTIDA 79,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

09.02 m2 REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE
Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble enlistonado de tablillas similar al suelo de 15
mm. de espesor, sujeto mediante puntas de acero inox clavadas a rastreles de madera de roble de 5x3 cm. se-
parados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro y puntas de acero inox, SINTE-RPL-19, incluso eje-
cucion de puertas de cajeados de extintores segln planos sobre el mismo tablero con herrajes de acero inox y pa-
ertura y cierre mediante sistema de push. Ventilacion en trasdés, juntas pintadas de negro y remate inferior de alu-
minio lacado en negro que permita la ventilacién y regularice cortes, medido deduciendo huecos.

0010B150 0,38 h.  Oficial 12 carpintero 12,09 4,59

0010A030 0,38 h.  Oficial primera 12,07 4,59

0010A070 0,38 h.  Pedn ordinario 11,24 4,27

P04MM020 1,05 m2  Tablero machi.roble 10 mm. 42,00 4410

PO8MA080 3,00 m. Rastrel pino 5x5 cm. 1,35 4,05

A01A030 0,01 m3 PASTA DE YESO NEGRO 79,34 0,79

P04MWO010 1,00 ud  Mater. auxiliar revest. madera 1,00 1,00
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeerre s 63,39
Costes indirectos...........c.cccveuervernnne. 3,00% 1,90
TOTAL PARTIDA 65,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CODIGO

09.03

0010B150
0010B160
P13TT018
P13TT0180
P13TT013
P13TT014
P13TT019-W
P13TT019-X
P13TT019-Y
P13TT019-Z
P13TT020

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA

CANTIDAD UD

m2

0,20 h.
0,20 h.
1,15 m2
3,00 m
20,00 ud
20,00 ud
0,011
0,011
2,70 m
0,18 ud
1,00 ud

PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

REVEST. TABL. ESTRATI. COMPACTO

Suminstro y colocacion de revestimiento de paramentos interiores mediante tablero estratificado compacto, tipo
Trespa Virtuon o equivalente en calidad y precio, de 10 mm de espesor, en color a elegir por la D.F., fijado con
sistema de adhesivo elastico tipo SikaTack Panel o similar formado por un limpiador de superficies tipo Sika Clea-
ner 205, una imprimacion previa para materiales porosos para refuerzo del pegado tipo SikaTack Panel Primer,
una cinta adhesiva de doble cara tipo SikaTack Panel 3 para la fijacion inicial del los paneles y un adhesivo elasti-
o a base de poliuretano monocomponente tipo SikaTack Panel, sobre entramado de rastreles de aluminio lacado
en negro tipo omega de 100x20 mm. separados 50 cm. entre ejes, atornillados con acero inoxidable sobre la su-
perficie regularizada de paramentos verticales interiores, y sobre subestructura de acero en el caso de las barandi-
llas opacas. Incluso mecanizados necesarios para equipos y/o instalaciones, y p.p. de canteado perimetral en el
mismo materal de doble panelado para barandas, zonas registrables (cuadros, cajas o patinillos con atornillado).
I/p.p. de formacion de encuentros, ventilacidn por camara, cortes del material y remates perimetrales en mochetas
y esquinas. Medido segun documentacion grafica de proyecto, deduciendo huecos de superficie mayor de 2m2.

Oficial 12 carpintero 12,09 2,42

Ayudante carpintero 11,41 2,28

Tablero estratificado compacto 12 mm 57,25 65,84

Rastrel omega alum lacado 100x20mm 0,95 2,85

Taco largo, de plastico para pared 0,02 0,40

Tomillo acero galvanizado, con arandela 0,09 1,80

Limpiador Sika Cleaner 205 13,10 0,13

Imprimacién SikaTack Panel Primer 40,27 0,40

Cinta autoadhesiva dos caras SikaTack Panel 3 0,45 1,22

Adhesivo elastico de poliuretano monocomponente SikaTack Panel 16,43 2,96

Material auxiliar 2,04 2,04
Suma la partida.........ccccceererveiersecesse s 82,34
Costes indirectos 3,00% 2,47
TOTAL PARTIDA 84,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

09.04

0010B090
0010B100
P09ABG020
PO1FAQ30
PO1FJ060
PO9EAIO1J

m2

0,30 h.
0,30 h.
1,05 m2
4,00 kg
1,00 kg
0,20 m

ALICATADO GRES PORC. 20X20

Alicatado con plagueta de gres porcelanico extrusionado y calibrado de 20x20 cm. de 12 calidad color a escoger
por D.F., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelanico doble encolado sobre soporte de carton-yeso
o ladrillo o enfoscado, dejando libre dimensiones para encastrado de espejo en su caso, también en cubricion de
pilares, ifrejuntado con mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, guardavivos, esquineros de acero inoxidable
y piezas especiales, limpieza, sINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.

Oficial solador, alicatador 12,18 3,65

Ayudante solador, alicatador 11,20 3,36

Gres Porcel.esmalt. 20x20 cm. 9,75 10,24

Adhesivo C1 Cleintex porcelanico blanco 0,72 2,88

Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,84 0,84

Esquinero de acero inoxidable 12,50 2,50
SUMA 18 PATtda. ..o 2347
Costes indirectos ..........ccvvereeernienns 3,00% 0,70
TOTAL PARTIDA 2417

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CODIGO

09.05

0010B110
0010B120
P04PY210
P04PY02-P
P04PW330
P04TW550
P04PW090
P04TW230
P04TW220
P04TW210
PO7TV801J
PO7W900
P04TW540
P04TW154
P04PW045
P04PW035
PO3AL005

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA

CANTIDAD UD

m2

PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

TECHO ACUSTICO ABSORBENTE P.YESO

Falso techo acustico absorbente, formado por una placa de fibra-yeso de 12,5 mm. de espesor PLACO Rigiton
8-15-20 SUPER o Rigiton 12-20-35 a definir por DF, con lana de roca de 40mm y velo de tisu fonoabsorvente ad-
herido a su reverso, atornilladas sobre estructura metalica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm., con
una separacién maxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes knauf o
con omegas a soporte para un descuelgue maximo de 55m , i/p.p. de elementos de remate, perforaciones, torni-
llos tipo Rigi, sellador Rikombi y refuerzos de tubo de acero galvanizado para colocacién de luminarias, replanteo,
accesorios de fijacion y montaje 8-15-20 del sistema y desmontaje de andamios, terminado segun instrucciones
del manual del instalador del Placo y listo para pintar, i/ mecanizado para alojar instalaciones y/o equipos de cual-
quier tipo, con sujecciones de chapa de acero galvanizado de 30x6mm forma de V o escuadras a forjado superior
cada 60cm donde se requiera rigidizacion o refuerzo. sINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Oficial yesero o escayolista 12,18 1,22

Ayudante yesero o escayolista 11,19 1,12

P.yeso perforacion circular 12,10 12,10

Placa yeso perforada 12,5 mm. 6,20 6,20

Maestra 60x27 1,02 4,39

Tornillo SN 3,5x30 mm. 0,04 0,60

Tomillo 3,9 x 25 0,01 0,16

Caballete maestra 60x27 0,28 0,98

Conector maestra 60x27 0,42 0,38

Cuelgue regulable combinado 0,58 0,75

Manta l.r+chov acustic 40mm 10,50 11,03

Fijacion mecanica aislamiento 0,30 0,60

Fijaciones 0,35 0,46

Varilla cuelgue 1 m. 0,58 0,75

Pasta para juntas 0,89 0,27

Pasta de agarre p.placa yeso 0,57 0,06

Acero SR275 0,87 0,44
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 41,51
Costes indirectos.........ccocveverercrrnnnns 3,00% 1,25
TOTAL PARTIDA 42,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

09.06

0010B130
P04TB100
PO9PAMO1J
P04TW280
P04TW040

m2

0,70 h.

1,00 m2
1,00 m2
1,00 m2
1,05 ud

F.T.METALICO MICROPERF. c/L.MINERAL 30X120

Falso techo metalico tipo Sonebel microperforado, en bandejas reforzadas de 30X120cm. acero galvanizado lacado
en blanco con perforaciones de D=2 mm., incorpora panel de Iamina mineral Arena Absorcién de 15 mm. de espe-
sor aportando una absorcion acustica de NRC=0,752, instalado el techo con apoyo en 2 lados de las las placas
sobre perfileria de acero galvanizado y lacado color a escoger, colgada con subestructura con regulacion del so-
porte, segun detalle e instrucciones de D.F. a cualquier altura, recubierta de Iamina de aluminio blanco en su cara
vista, ilp.p. de perfiles primarios, secundarios y angulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijacion, andamiaje, ins-
talado s/NTE-RTP-18, medido descontando huecos superiores a 2 m2.

Oficial 12 cerrajero 12,06 8,44

Techo a.galvan. microperforado D=1,5 31,00 31,00

Panel de arena mineral 15mm 4,80 4,80

Perfileria vista f.te.ban. e. 3,65 3,65

Pieza cuelgue 0,21 0,22
SUMA 18 PATtda. ..o 48,11
Costes indirectos...........c.coeverervereneen. 3,00% 1,44
TOTAL PARTIDA 49,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CODIGO

09.07

0010B110
0010B120
P04PY330

P04PW045
P04PW015
P04PW330
P04PW110
P04TW210
P04TW540
P04TW220
P04TW230
P04TW154
P04PW035
PO3AL00S

P25ZA030

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA

CANTIDAD UD

m2

0,40 h.

0,30 h.

1,00 m2
0,25 kg
1,10 m.
2,00 m.
17,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
0,60 ud
2,30 ud
1,20 ud
0,10 kg
0,50 kg
0,50 kg

DESCRIPCION

FALSO TECHO CARTON-YESO HIDROF.

PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado (carton-yeso) de 15 mm. de espesor tipo PLADUR o si-
milar, atornillada a estructura metalica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm. en posicién horizontal o con
inclinacion, ifp.p. de placas resistentes al agua tratadas con siliconas de color verdoso en zonas de vestuarios con
duchas, de piezas de cuelgue y nivelacion, replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de jun-

tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo

tral en encuentro con paramentos verticales y de registros para mantenimiento en el mismo material con recercado
interior de acero galvanizado en zona de maquinaria y/o conductos segun instrucciones de D.F., con sujecciones

de chapa de acero galvanizado de 30x6mm forma de V o escuadras a forja

quiera rigidizacion o refuerzo, sINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Oficial yesero o escayolista
Ayudante yesero o escayolista
Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm.
Pasta para juntas
Cinta juntas p.placa yeso
Maestra 60x27
Tornillo TN 3,5x25 mm
Cuelgue regulable combinado
Fijaciones
Conector maestra 60x27
Caballete maestra 60x27
Varilla cuelgue 1 m.
Pasta de agarre p.placa yeso
Acero SR275
Galv. perfiles
Suma la partida

Costes indirectos ..........c.coevererverennn.

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

09.08

0010B110
0010B120
P04PY020_15
P04TW540
P04TW210

m.

0,50 h.
0,20 h.
1,40 m2
5,00 ud
3,00 ud

CAJEADO-FOSEADO DE TECHO

Formacion de cajeado, foseado, cortinero o falsa viga con pafio horizontal y vertical de carton-yeso de 15 mm de

espesor tipo pladur o similar, atornillada sobre subestructura de perfil de ac

paramentos lisos de desarrollo total hasta 140 cm, i/repaso de juntas, formacién de arista, limpieza, huecos y re-
fuerzos para colocacion de instalaciones, rejillas, stores o elementos de superficie, p.p. de registros para manteni-
miento en el mismo material con recercado interior de acero galvanizado y apertura de pulsador, para quedar la
placa enrasada con el techo en zona de maquinaria y/o conductos segtn documentacién grafica e instrucciones de

D.F., repaso con cintas y pasta del sistema de los tornillos, montaje y desm
para pintar, sSINTE-RTC, medido en su longitud.

Oficial yesero o escayolista
Ayudante yesero o escayolista
Placa yeso estandar 15 mm.
Fijaciones
Cuelgue regulable combinado
Suma la partida

Costes indirectos.........cccccvvvevevrrnnne

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

09.09

0010B130
P13WWO03A

m.

0,20 h.
1,05 m.

REMATE ZOCALO ALUMINIO EXT
Remate de zdcalo exterior en paramentos verticales con chapa de aluminio

150x15x3 mm. atornillado para recibido, incluso aplomado y montaje en obra, incluso recibido de albafileria y fija-

cién mecanica.

Oficial 12 cerrajero
Chapa aluminio lacado negro 200x3
Suma la partida

Costes indirectos...........c.cccveuervernnne.

TOTAL PARTIDA

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
para pintar, p.p. de junta-calle perime-
do superior cada 60cm donde se re-
12,18 4,87
11,19 3,36
6,20 6,20
0,89 0,22
0,10 0,11
1,02 2,04
0,02 0,34
0,58 0,58
0,35 0,35
0,42 0,25
0,28 0,64
0,58 0,70
0,57 0,06
0,87 0,44
0,25 0,13
................................................................. 20,29
3,00% 0,61
20,90
ero galvanizado para falsos techos y
ontaje de andamios, terminado listo
12,18 6,09
11,19 2,24
5,20 7,28
0,35 1,75
0,58 1,74
................................................................. 19,10
3,00% 0,57
19,67
lacado color a escoger por D.F.
12,06 241
5,90 6,20
................................................................. 8,61
3,00% 0,26
8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 10 AISLAM. E IMPERMEABILIZ.

10.01 m2 IMPERM. MUROS LAM.ASFALT.+GEOTEXT.
Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por; tapado de pasadores en muro
de hormigdn con mortero de reparacion (resina), imprimacion asfaltica, Impridan 100 o similar; lamina asféltica de
oxiasfalto con poliester, con fijaciones mecanicas y protegido con lamina drenante de nddulos con geotextil de pro-
teccion fijada mecanicamente al soporte, remate superior en encuentro con soleras del propio sistema, lista para
verter las tierras y p.p. de tubo dren de diametro 125-200 con pendiente minima del 2% envuelto en geotextil. Aca-
bado segun detalles gréaficos. Medicién segun altura de muro impermeabilizada.

0010A030 0,10 h.  Oficial primera 12,07 1,21

0010A050 0,10 h.  Ayudante 11,63 1,16

P06BI030 0,15 kg  Imprim.asfaltica 1,95 0,29

P06BL090 1,10 m2 Lam.oxiasfto poliester 1,50 1,65

P06BG081 1,20 m2 Lamina drenante + geotextil 2,01 2,41

PO6TDRO1J 0,50 m  Tubodren 340 1,70

PO6RMP02J 0,35 m  Remate superior de imperm. 1,20 0,42
SUMa 1@ Partida..........coveerernireees 8,84
Costes indirectos.........ccocveerererennnn 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA 9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS

10.02 m2 AISLAM. POLIESTIRENO 100mm
Aislamiento térmico en camaras o sobre cubiertas o solados, mediante placas rigidas de poliestireno extruido tipo
IV, tipo styrodur 3035 CS o similar con placa de 100 mm. de espesor machihembradas, contrapeadas, conductivi-
dad térmica 0.037 W/(m.k), absorcion de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de corte y colocacion. La fijacion del aisla-
miento se realiza con setas de plastico por disparo directo, taladro o grapado segun instrucciones de D.F. incluso
sellado de juntas con espuma de poliuretano, i/p.p. de corte, rebaje en zonas que no hay suficiente espesor de ca-
mara y colocacion, medios auxiliares y certificado CE. Medido descontando huecos.

0010A030 0,10 h.  Oficial primera 12,07 1,21

0010A050 0,10 h.  Ayudante 11,63 1,16

PO7TX100J 1,05 m2 P. pol. extr. Styrodur 100mm 7,00 7,35
Suma [a partida.........cccceeeeerverersecesse s 9,72
Costes indirectos ..........cccreeeeenienees 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CENTIMOS

10.03 m2 AISLAM. POLIESTIRENO 50mm

Suministro y colocacion de aislamiento térmico en camaras o en forjados, 12 0 22 capa, mediante placas rigidas de
poliestireno extruido tipo IV, tipo styrodur 3035 CS o similar con placa de 50 mm. de espesor, conductividad térmi-
ca 0.034 W/(m.k), absorcion de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de corte y colocacién en una, dos o tres capas contra-
peadas y alternadas. La fijacion del aislamiento se realiza con setas de plastico por disparo directo, perfectamente
rejuntado y sellado de juntas mediante poliuretano, taladro o grapado segun instrucciones de D.F., i/p.p. de corte y
colocacion., medios auxiliares y certificado CE. Medido descontando huecos.

0010A030 0,03 h.  Oficial primera 12,07 0,36

0010A050 0,03 h.  Ayudante 11,63 0,35

PO7TX5502J 1,05 m2  P. pol. extr. Styrodur 50mm 5,05 5,30
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeerre s 6,01
Costes indirectos ..........c.coeveververnneen. 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

10.04 m2 AISLAM. C/Y Y LANA ROCA ACUST.
Aislamiento acustico consintente en trasdosado de carton yeso de 10mm con subestructura de canales y montan-
tes propia del sistema, formando camara donde se coloca una manta de lana de roca de 70kg/m3, de espesor
40mm, adherida termicamente a una lamina viscoelastica de alta densidad tipo Chov Acustic 65 LR 70/4, en verti-
cal u horizontal, segun instrucciones de D.F., i/p.p. de corte, colocacion, medios auxiliares. Medida superficie eje-
cutada descontando huecos.

0010A030 0,20 h.  Oficial primera 12,07 2,41

0010A050 0,10 h.  Ayudante 11,63 1,16

PO7TV801J 1,05 m2 Manta l.r+chov acustic 40mm 10,50 11,03

P0O7W900 2,00 ud  Fijacién mecanica aislamiento 0,30 0,60

P04PY330 1,10 m2 Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm. 6,20 6,82

P04PW040 0,20 kg  Pasta para juntas yeso 1,56 0,31

P04PW030 0,26 kg  Material de agarre yeso 0,56 0,15

P04PW240 0,40 m.  Canal 48 mm. 1,48 0,59

P04PW160 1,50 m.  Montante de 46 mm. 1,82 2,73

P04PW090 20,00 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
Suma la partida..... 26,00
Costes indirectos 3,00% 0,78
TOTAL PARTIDA 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

10.05 m2 AISLAM. ALUMINIO+BURBUJA
Recubrimiento de pilares y demas paramentos de escasa camara con aislante reflectivo compuesto por 2 laminas
de aluminio puro y 1 o varias laminas de burbuja de aire en su interior tipo Air-Bur Termic DBFO40 o similar, de
9mm de espesor, con absorcién de humedad 0%, resistencia a la compresion 450Kg/m2, con certificado de reac-
cion al fuego Bs1,d0 indice de reflexion 97%, segiin UNE-EN ISO 8990:1997. Marcado CE. Medido la superficie

ejecutada.
0010A030 0,08 h.  Oficial primera 12,07 0,97
0010A050 0,05 h.  Ayudante 11,63 0,58
P07ABTDFBO40 1,05 m2  Aluminio+lam. aire-burbuja 8,00 8,40
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeee s 9,95
Costes indirectos ..........c.coeverereerennn. 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 11 CARPINTERIA METALICA-CERRAJ.
11.01 m2 PUERTA ALUMINIO 2H ACCESOS

0010B130 2,00 h.

0010B140 2,00 h.

P23PAS07J 1,00 m2
P51083 4,00 ud
P14KW065 10,00 m.
P23FM340 0,20 ud
P23AAR01J 1,00 m2
P23MCPO01J 0,70 ud
P23RECO1AJ 1,60 m

P11PP010 4,00 m.

Suministro y colocacion de puerta de dos hojas de apertura exterior realizada con Sistema tipo SOLEAL PY de
TECHNAL reforzada o similar en calidad y precio, reforzado en esquinas con uniones soldadas y perfil inferior y
superior de 30cm, segun plano de carpinteria, con perfiles de aluminio extruido segiin norma UNE-EN 12020-2, de
aleacion 6060/6063, segun norma UNE-EN 573-3 y estado T5 seguin la norma UNE-EN 755-2 y rotura de puente
térmico. Acabado Interior: Lacado en color definido por la direccion facultativa >60micras con certificacién QUALI-
COAT y SEASIDE (calidad marina) efectuado con ciclo de : desengrase, decapado (ataque alcalino y acido en dos
etapas), capa de conversion quimica (crémico), lavado con agua desmineralizada, secado, aplicacion electroesta-
tica de pintura en polvo (poliéster) y coccion en horno a 1902-200%. Acabado Exterior: Anodizado en color definido
por la direccién facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las
operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en
obra con las siguientes caracteristicas: Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de
55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fi-
bra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesafios y marcos. Hojas multicimara basadas en un médulo de
55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fi-
bra de vidrio. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa
CT3000 segin muestra a escoger por D.F.. Tiradores por ambas caras de barras de acero inoxidable de 40mm.
de diametro anclados al marco segiin documentacion de proyecto. La estanqueidad entre marco y hoja se consi-
gue mediante una doble barrera de junta continua en los angulos, termoplastica vulcanizada (TPV). Sellado de jun-
tas con cerramiento mediante Membrana Duo formada por una pelicula de copolimero de polietileno reforzada de un
fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plastica para fijacion sobre el soporte. Estanca al aire y al im-
pacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente
Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de carpinterias exteriores. Version antipinzade-
dos. Perfil de solera de altura 8mm. Accionamiento independiente de cada hoja, con marcado CE. Con barra anti-
panico tipo Tesa para dos puertas con cerradura a escoger por D.F. sobre muestra, cerradura de seguridad y
amaestramiento segun posicién. Con accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos, montaje y
regulacion. sINTE-FCL.

Oficial 12 cerrajero

Ayudante cerrajero

Puerta alum reforz. Soleal
Tornilleria , acces.fijac.

Sellado con silicona neutra

Cierre antipanico 1H. con barra
Refuerzo de perfil

Muelle cierra puertas

Recercado de aluminio vent/puerta

12,06
11,13
120,25
3,20
0,63
68,00
18,20
32,10
9,00

24,12
22,26
120,25
12,80
6,30
13,60
18,20
22,47
14,40

Precerco de pino 200x35 mm. 8,20
SUMA [ PArtida. ..o s 262,60

Costes indirectos 3,00% 7,88

TOTAL PARTIDA

270,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
11.02 m2 FACHADA ALUM ALUACERO PERF. 35

0010A030 0,50 h.
0010A050 0,50 h.
0010B130 0,20 h.
PO5CA170
PO5CW010
PO3ALO031
PO5PAL35A
P51083

Fachada formada por cerramiento de panel plegado de aluminio perforado y lacado de 1 mm tipo P59x35 de 509
lamas segun necesidad de despiece de Aluacero o similar en calidad y precio, espesor 4cm y largo a medida,
con acabado postanodizado o termo lacado de color a escoger por D.F. especial para intemperie zona expuesta, fi-
jado mediante subestructura de montantes de aluminio lacado en el mismo color o similar en calidad, en vertical y
horizontal maximo cada 40 cm segun necesidades de regulacion, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fija-
cion, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado,
medios auxiliares, sellados perimetrales, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocacion de canalizaciones,
recibido de cajas, elementos de remate para ventilacién de fachada, piezas especiales de encuentro con el resto
de carpinterias, y limpieza, con piezas de nivelado y ajuste para correcto aplomado y regulacién, montada segun
planos de proyecto con refuerzo en esquina. Juntas de dilatacion de fachada, juntas de estanquidad y piezas espe-
ciales en esquina y remate de cantos. Enganches de unién con plegado a 180° segln instrucciones de D.F.Medido
deduciendo huecos mayores de 3 m2.
Oficial primera 12,07 6,04
Ayudante 11,63 5,82
Oficial 12 cerrajero 12,06 2,41
Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,8 mm. 6,72 2,69
Tomilleria y pequefio material 0,11 0,14
Perfileria de aluminio para subestructura 5,90 23,60
Perfil aluacero 35 postanodizado 42,00 44,10
Tomilleria , acces.fijac. 3,20 9,60
SUMA 18 PATtIda. ... 94,40
Costes indirectos 3,00% 2,83

TOTAL PARTIDA 97,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

11.03 m2 CARPINT. ALUM. FIJO
Suministro y colocacion de carpinteria exterior de hoja fija realizada con Sistema tipo SOLEAL FY65 VISTA de
TECHNAL o similar en calidad y precio, segun plano de carpinteria, con perfiles de aluminio extruido segun norma
UNE-EN 12020-2, de aleacion 6060/6063, segiin norma UNE-EN 573-3 y estado T5 segun la norma UNE-EN
755-2 y rotura de puente térmico. Acabado Interior: Lacado en color definido por la direccion facultativa >60micras
con certificacion QUALICOAT y SEASIDE (calidad marina) efectuado con ciclo de: desengrase, decapado (ataque
alcalino y acido en dos etapas), capa de conversion quimica (crémico), lavado con agua desmineralizada, seca-
do, aplicacion electroestatica de pintura en polvo (poliéster) y coccion en horno a 1902-2002. Acabado Exterior:
Anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo
completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller
e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 65mm. Rotura de puente térmico por
ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible
en travesafios y marcos.

Hojas multicamara basadas en un médulo de 75mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas
de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio.

Junta central con 2 durezas: base de EPDM rigido, y forma de EPDM espumado altamente aislante. Juntas
central e interior sin cortes, continuas.

- Colocacién de junta exterior AS0180 de refuerzo de estanquidad.

Ocultacion completa de las juntas exteriores.

Incorporacion de junta muse en el perimetro del vidrio o panel en su caso, para mayor aislamiento térmico.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Marco perimetral para desaglie oculto FY1106, Eliminacién total de las tapas de desague.

Sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada por una pelicula de copolimero de polietileno
reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plastica para fijacion sobre el soporte. Estanca
al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono
componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con
marcado CE. Colocada con premarco de pino previamente replanteado incluso con escuadria de 5x30cm para
apoyo, suplemento de doblado segun detalle constructivo, y anclado a soportes estructurales, con p.p. de L50.5
de acero para apoyo, accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el interior y el exterior
segun detalle, banda impermeable perimetral segtin CTE, montaje y regulacion. s/INTE-FCL.

0010B130 1,50 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 18,09

0010B140 1,00 h.  Ayudante cerrajero 11,13 11,13

P11PP010 2,00 m.  Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 4,10

P23EFDA11w 0,90 m  vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 14,40

P231V001FL 1,00 m2  Perfil alum. lacado 72,00 72,00

P51083 3,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 9,60

P14KW065 3,00 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 1,89

P14BIPC05J 0,50 m.  Banda impermeable p/carpinterias 3,60 1,80
SUMA 18 PATdA. ... 133,01
Costes indirectos.........cccccvvvevevrrnnne 3,00% 3,99
TOTAL PARTIDA 137,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS

11.04 m2 CARPINT FIJAY OSCILOBATIENTE
Suministro y colocacion de carpinteria exterior de fachada como cerramientos de suelo a techo, tipo fijo y osciloba-
tiente con aperturas con llave hacia el interior realizada con Sistema tipo SOLEAL FY65 VISTA de TECHNAL o si-
milar en calidad y precio, segUin plano de carpinteria, con perfiles de aluminio extruido segun norma UNE-EN
12020-2, de aleacién 6060/6063, segiin norma UNE-EN 573-3 y estado T5 segun la norma UNE-EN 755-2 y rotu-
ra de puente térmico. Acabado Interior: Lacado en color definido por la direccién facultativa >60micras con certifica-
cion QUALICOAT y SEASIDE (calidad marina) efectuado con ciclo de: desengrase, decapado (ataque alcalino y
4cido en dos etapas), capa de conversion quimica (crémico), lavado con agua desmineralizada, secado, aplica-
cion electroestatica de pintura en polvo (poliéster) y coccion en homo a 1902-2002. Acabado Exterior: Anodizado en
color definido por la direccion facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que
comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y
acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 65mm. Rotura de puente térmico por
ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible
en travesafios y marcos.

Hojas multicamara basadas en un médulo de 75mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas
de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio.

Junta central con 2 durezas: base de EPDM rigido, y forma de EPDM espumado altamente aislante. Juntas
central e interior sin cortes, continuas.

- Colocacién de junta exterior AS0180 de refuerzo de estanquidad.

Ocultacién completa de las juntas exteriores.

Manilla de cuadradillo SOLEAL. Herraje en el color de la carpinteria.

Incorporacion de junta muse en el perimetro del vidrio o panel en su caso, para mayor aislamiento térmico.
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CODIGO

0010B130
0010B140
P23CUNN-TE
P23EFDA11w
P51083
P14KW065
P14BIPCO05J
P112004022J

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA

CANTIDAD UD DESCRIPCION

1,00 h.
0,50 h.
1,00 m2
0,40 m
3,00 ud
3,00 m.
0,50 m.
1,00 m

PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

Transmitancia media de marco Um =2 W/m2K.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo ref. 515054 de 14mm de
espesor, hacia el interior

Aperturas practicables y oscilo con llave, con refuerzo de apertura, rigidizadores de bisagras, enmarcadas
por los refuerzos verticales y cubiertas tanto interior como exteriormente por chapa de aluminio, quedando sobre
ella la manilla.

Marco perimetral para desague oculto FY1106, Eliminacion total de las tapas de desague.
Unién con perfil para colocacion de persiana. Sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada
por una pelicula de copolimero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red
plastica para fijacion sobre el soporte. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de
agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para
el sellado de carpinterias exteriores.Con marcado CE. Cerradura de apertura y amaestramiento segun posicion y
plan supervisado por D.F. Colocada sobre premarco de pino previamente replanteado y anclado a soportes estruc-
turales, al resto de carpinteria de fachada con perfiles verticales de acero galvanizado de refuerzo y posterior recu-
brimiento con aluminio, con p.p. de premarco de madera de pino, apoyo con escuadria de 5x26¢m, de L50.5 de
acero para apoyo y suplemento de doblado segun detalle constructivo, accesorios, piezas de remate/recercados
con el resto paramentos por el interior y el exterior segin detalle, banda impermeable perimetral segiin CTE, lista
para acristalar, montaje y regulacién. s/INTE-FCL.

Oficial 12 cerrajero

Ayudante cerrajero

Conjunto ventana fija y oscilobatiente
vierteaguas, recercados chapa al.
Tomilleria , acces.fijac.

Sellado con silicona neutra

Banda impermeable p/carpinterias
Premarco pino rojo 5x26cm

12,06
11,13
115,00
16,00
3,20

12,06
5,57
115,00
6,40
9,60
1,89
1,80
2,95
Suma [a partida.........ccccceeeerveiersecese s

Costes indirectos 3,00%

155,27
4,66

TOTAL PARTIDA 159,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y TRES

CENTIMOS

11.05

m2 CARPINT ALUM. PRACTICABLES 1 HOJA

Suministro y colocacion de carpinteria exterior con apertura practicable con compas limitando la apertura y retene-
dor a distancia indicada por D.F., sistema de fijacién por presilla, freno regulable y con llave hacia el interior reali-
zada con Sistema tipo SOLEAL FY65 VISTA de TECHNAL o similar en calidad y precio, segun plano de carpinte-
ria, con perfiles de aluminio extruido segun norma UNE-EN 12020-2, de aleacién 6060/6063, segin norma
UNE-EN 573-3 y estado T5 segun la norma UNE-EN 755-2 y rotura de puente térmico. Acabado Interior: Lacado
en color definido por la direccion facultativa >60micras con certificacion QUALICOAT y SEASIDE (calidad marina)
efectuado con ciclo de: desengrase, decapado (ataque alcalino y acido en dos etapas), capa de conversion quimi-
ca (crémico), lavado con agua desmineralizada, secado, aplicacion electroestatica de pintura en polvo (poliéster) y
coccién en horno a 190%-2002. Acabado Exterior: Anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20 mi-
cras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza,
desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteris-
ticas:

Marcos tubulares multicdmaras simétricas basados en un médulo de 65mm. Rotura de puente térmico por
ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible
en travesafios y marcos.

Hojas multicdmara basadas en un médulo de 75mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas
de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio.

Junta central con 2 durezas: base de EPDM rigido, y forma de EPDM espumado altamente aislante. Juntas
central e interior sin cortes, continuas.

- Colocacién de junta exterior AS0180 de refuerzo de estanquidad.

Ocultacién completa de las juntas exteriores.

Manilla de cuadradillo SOLEAL. Herraje en el color de la carpinteria.

Incorporacion de junta muse en el perimetro del vidrio o panel en su caso, para mayor aislamiento térmico.

Transmitancia media de marco Um =2 W/m2K.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo ref. 515054 de 14mm de
espesor, hacia el interior

Aperturas practicables y oscilo con llave, con refuerzo de apertura, rigidizadores de bisagras, enmarcadas
por los refuerzos verticales y cubiertas tanto interior como exteriormente por chapa de aluminio, quedando sobre
ella la manilla.

Marco perimetral para desagtie oculto FY1106, Eliminacion total de las tapas de desague.

Union con perfil para colocacion de persiana. Sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada
por una pelicula de copolimero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red
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CODIGO

0010B130
0010B140
P23PW010
P23ACV150
P23EFDA11w
P51083
P14KW065
P14BIPC05J
P112004022J

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA

CANTIDAD UD

0,22 h.
0,11 h.
4,00 m.
1,00 m2
0,40 m
3,00 ud
3,00 m.
0,50 m.
1,00 m

PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

plastica para fijacion sobre el soporte. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de
agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para

el sellado de carpinterias exteriores.Con marcado CE. Cerradura de apertura y amaestramiento seguin posicion y
plan supervisado por D.F. Colocada sobre premarco de pino previamente replanteado y anclado a soportes estruc-
turales, al resto de carpinteria de fachada con perfiles verticales de acero galvanizado de refuerzo y posterior recu-
brimiento con aluminio, con p.p. de premarco de madera de pino y suplemento de doblado segin detalle constructi-
vo, incluso apoyo con escuadria de 5x26cm, de L50.5 de acero para apoyo, accesorios, piezas de remate/recer-
cados con el resto paramentos por el interior y el exterior segun detalle, banda impermeable perimetral segun CTE,
lista para acristalar, montaje y regulacion. sINTE-FCL.

Oficial 12 cerrajero 12,06 2,65

Ayudante cerrajero 11,13 1,22

Premarco aluminio 5,90 23,60

Ventanas practicables 120,00 120,00

vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 6,40

Tomilleria , acces.fijac. 3,20 9,60

Sellado con silicona neutra 0,63 1,89

Banda impermeable p/carpinterias 3,60 1,80

Premarco pino rojo 5x26¢cm 2,95 2,95
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeeeeece s 170,11
Costes indirectos.........cccocveverercrnnnns 3,00% 510
TOTAL PARTIDA 175,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

11.06

0010B130
0010B140
P11PP010
P23VCYFO1J
P23EFDA11w
P51083
P14KW065

m2

0,50 h.
0,50 h.
1,60 m.
1,00 m2
1,00 m
3,00 ud
2,00 m.

CARPINT. ALUM CORRED

Suministro y colocacion de conjunto de carpinteria de aluminio con partes correderas realizada segiin memoria y
disefio grafico de planos, con perfileria con Rotura de Puente Térmico tipo ECOTHERMIC SLIDE + de Technal o si-
milar, de aluminio lacado color especial a escoger por D.F., calidad garantizada por el sello Qualicoat y seaside
class espesor minimo de 60 micras, reforzado segun altura y dimensiones, con bandas de estanquidad, clasifica-
cion segun UNE EN 1026/2000, 1027/2000 y 12211/2000: permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua
clase 8A, resistencia al viento clase C3, con marcado CE, juntas exteriores que v2garantizan la estanqueidad fa-
bricadas en EPDM conforme a la norma EN 12365, escuadras y topes de aluminio, aluminio con ejes de acero y
casquillos antigripaje de poliamida, mecanismo corredera dotado de sistema de seguridad contra falsa maniobra,
tornilleria de acero inoxidable, o acero tratado con DELTATONE o similar de hoja oculta, de hojas correderas con
llave, con bandeja inferior de recogida de aguas de condensacion, junquillos rectos, atornillada a premarco de ma-
dera cuperizada (incluido) con tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, p.p. de L50.5 de acero para apoyo a
soporte estructural, para acristalar con vidrio tipo Climalit, transparente o traslicido, hasta 28mm, accesorios de en-
samblaje y bisagras de aluminio, (en zonas con llave segun instrucciones de D.F.) junta de estanqueidad interior
de caucho elastomero, manillas de aluminio, incluidos recercados permetrales de aluminio por el interior y exterior
segun detalles e instrucciones de D.F., bandas impermeables de estanquidad segln detalle, vierteaguas y remate
inferior de aluminio de 2mm de espesor. Perfil homologado, componentes fabricados bajo la norma para el control
de calidad ISO 9001. Accesorios, montaje y regulacion. sINTE-FCL.

Oficial 12 cerrajero 12,06 6,03

Ayudante cerrajero 11,13 5,57

Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 3,28

Vent. corredera y fija alum. 69,00 69,00

vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 16,00

Tomilleria , acces fijac. 3,20 9,60

Sellado con silicona neutra 0,63 1,26
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeere s 110,74
Costes indirectos.........cccccvvvevevrrnnne 3,00% 3,32
TOTAL PARTIDA 114,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SEIS CENTIMOS

30



CODIGO

11.07

0010B130
0010B140
P11PP010
P23CPVPFO01
P23EFDA11w
P51083
P14KW065

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD

m2

1,00 h.
1,00 h.
1,99 m.
1,00 m2
042m
1,00 ud
2,88 m.

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

PUERTA ALUMINIO PRACTICABLE CIEGA

Suministro y colocacion de puerta de una hoja de apertura exterior realizada con Sistema tipo SOLEAL PY de
TECHNAL o similar en calidad y precio, reforzado en esquinas con uniones soldadas, segin plano de carpinteria,
con perfiles de aluminio extruido segun norma UNE-EN 12020-2, de aleacion 6060/6063, segun norma UNE-EN
573-3 y estado T5 seguin la norma UNE-EN 755-2 y rotura de puente térmico. Acabado con panel tipo sandwich
con aislante de poliestireno extruido de 60mm, y recubiertas por la cara exterior mediante pegado de chapa de
1,56mm con plegados en extermos y sin resaltes en toda la superficie. Incluso p.p. recercados interior y exterior y
vierteaguas de aluminio de 2mm segun detalle constructivo e indicaciones de D.F. Lacado en color definido por la
direccion facultativa >60micras con certificacion QUALICOAT y SEASIDE (calidad marina) efectuado con ciclo de :
desengrase, decapado (ataque alcalino y acido en dos etapas), capa de conversién quimica (crémico), lavado con
agua desmineralizada, secado, aplicacion electroestatica de pintura en polvo (poliéster) y coccion en homo a
1902-200?. Acabado Exterior: Anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras calidad
EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y
satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteristicas: Marcos
tubulares multicamaras simétricas basados en un moédulo de 55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con
barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesafios y
marcos. Hojas multicimara basadas en un mddulo de 55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barre-
tas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Cierrapuertas en el marco superior para gran
intensidad de tréfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 segtin muestra a escoger por D.F.. Tiradores por ambas
caras de barras de acero inoxidable de 40mm. de diametro anclados al marco segun documentacion de proyecto.
La estanqueidad entre marco y hoja se consigue mediante una doble barrera de junta continua en los angulos, ter-
moplastica vulcanizada (TPV). Sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada por una pelicu-
la de copolimero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plastica para fi-
jacion sobre el soporte. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de agua evoluti-
va. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de
carpinterias exteriores. Version antipinzadedos. Perfil de solera de altura 8mm. Accionamiento independiente de ca-
da hoja, con marcado CE. Con barra antipanico tipo Tesa para dos puertas con cerradura a escoger por D.F. so-
bre muestra, cerradura de seguridad y amaestramiento segn posicion. Con accesorios, piezas de remate/recer-
cados con el resto paramentos, montaje y regulacion. sINTE-FCL.

Oficial 12 cerrajero 12,06

Ayudante cerrajero 11,13

Precerco de pino 200x35 mm. 4,08

Carpinteria practicable + chapa PUR 53,88

vierteaguas, recercados chapa al. 6,72

Tornilleria , acces.fijac. 9,60

Sellado con silicona neutra 1,81
SUMA [ PArtida. ..o 92,88
Costes indirectos 3,00% 2,79
TOTAL PARTIDA 95,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

11.08

m2 CARPINT. ALUM PRACT. CIEGA

Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte de apertura practicable con compas limitando
la apertura, sistema de fijacion por presilla, retenedor y freno regulable, con llave hacia el interior realizada con Sis-
tema tipo SOLEAL FY65 VISTA de TECHNAL o similar en calidad y precio, seglin plano de carpinteria, con perfiles
de aluminio extruido seguin norma UNE-EN 12020-2, de aleacion 6060/6063, segin norma UNE-EN 573-3 y esta-
do T5 segun la norma UNE-EN 755-2 y rotura de puente térmico. Cuerpo formado con panel tipo sandwich con
aislante de poliestireno extruido de 60mm, y recubiertas de chapa de 1,5mm en las 2 caras de la hoja con plegado
en cantos, sin aristas cortantes. Acabado Interior: Lacado en color definido por la direccién facultativa >60micras
con certificacion QUALICOAT y SEASIDE (calidad marina) efectuado con ciclo de: desengrase, decapado (ataque
alcalino y acido en dos etapas), capa de conversion quimica (crémico), lavado con agua desmineralizada, seca-
do, aplicacion electroestatica de pintura en polvo (poliéster) y coccion en homo a 1902-200°. Acabado Exterior:
Anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo
completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller
e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 65mm. Rotura de puente térmico por
ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible
en travesafios y marcos.

Hojas multicamara basadas en un médulo de 75mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas
de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio.

Junta central con 2 durezas: base de EPDM rigido, y forma de EPDM espumado altamente aislante. Juntas
central e interior sin cortes, continuas.

Colocacién de junta exterior AS0180 de refuerzo de estanquidad.

Ocultacién completa de las juntas exteriores.

Manilla de cuadradillo SOLEAL. Herraje en el color de la carpinteria.

Incorporacion de junta muse en el perimetro del vidrio o panel en su caso, para mayor aislamiento térmico.

31



CODIGO

0010B130
0010B140
P23PE01J
P23PAV001F
P51083
P14KW065
P23RECO1AJ
P11PP010
P23CCAL03J

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO

SUBTOTAL

Transmitancia media de marco Um =2 W/m2K.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo ref. 515054 de 14mm de
espesor, hacia el interior

Aperturas practicables y oscilo con llave, con refuerzo de apertura, rigidizadores de bisagras, enmarcadas
por los refuerzos verticales y cubiertas tanto interior como exteriormente por chapa de aluminio, quedando sobre
ella la manilla.

Marco perimetral para desagiie oculto FY1106, Eliminacion total de las tapas de desage.
Unién con perfil para colocacion de persiana. Sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada
por una pelicula de copolimero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red
plastica para fijacion sobre el soporte. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de
agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para
el sellado de carpinterias exteriores.Con marcado CE. Cerradura de apertura y amaestramiento segun posicion y
plan supervisado por D.F. Colocada sobre premarco de pino previamente replanteado y anclado a soportes estruc-
turales, al resto de carpinteria de fachada con perfiles verticales de acero galvanizado de refuerzo y posterior recu-
brimiento con aluminio, con p.p. de premarco de madera de pino con apoyo con escuadria de 5x26¢m, de L50.5
de acero para apoyo, y suplemento de doblado seguin detalle constructivo, accesorios, piezas de remate/recerca-
dos de aluminio de 1mm con el resto paramentos por el interior y el exterior segun detalle, banda impermeable pe-
rimetral segin CTE, montaje y regulacion. sINTE-FCL.

1,00 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 12,06
0,75 h.  Ayudante cerrajero 11,13 8,35
0,60 ud  Puerta aluminio reforzada 190,00 114,00
0,30 m2  Perfil alum. negro fijo 32,00 9,60
1,00 ud  Tomilleria , acces.fijac. 3,20 3,20
2,00 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 1,26
1,00 m  Recercado de aluminio vent/puerta 9,00 9,00
2,00 m.  Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 410
2,08 m2 Chapa alum. 2mm lacada 18,18 37,81

SUMA 1@ PATtida. .......everereecerererree s

Costes indirectos ..........cccveeerreernienees 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

11.09

0010A030
0010A050
0010B130
PO5SWA012
PO5CA170
P13TH010

P05CW010
PO3ALO031

m2 REVESTIM. CHAPA ALUM. COMPOSITE

Cerramiento y dinteles formados por panel composite de aluminio con alma de resinas termoendurecidas tipo Alu-
cobond o similar acabado lacado especial a escoger por D.F., espesor 4mm y largo a medida, especial para in-
temperie, con cantos de aluminio con junta aislante de neopreno, fijlado mediante subestructura de piezas especia-
les de aluminio de 30mm, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, remates laterales, encuentros de
chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, medios auxiliares, replanteo, aplomado,
recibido de cercos, colocacién de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate para ventilacion de fa-
chada, piezas especiales y limpieza. Colocada sobre subestructura ligera compuesta por perfiles ligeros de alumi-
nio soldados en taller y atornillada en obra a soportes, montada segun planos de proyecto e instrucciones de D.F..

Medido deduciendo huecos mayores de 3 m2.

0,35 h.  Oficial primera 12,07 4,22
0,35 h.  Ayudante 11,63 4,07
0,30 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 3,62
1,05 m2 Panel composite aluminio 4mm 32,85 34,49
0,50 m.  Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,8 mm. 6,72 3,36
0,05 m2 Chapa perforada €=0,50 D=0,5 68,52 3,43
1,24 ud  Tomilleria y pequefio material 0,11 0,14
4,00 m.  Perfileria de aluminio para subestructura 5,90 23,60

SUMa 18 PATtida. ........eveeeeeceerree s

Costes indirectos.........ccccvevererernnnn 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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IMPORTE

199,38
5,98

205,36

76,93
2,31

79,24



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

11.10 m2 REVESTIM. ALUMINIO
Formacion de revestimiento en formacion de cajeado sobre forjados,cantos y pilares mediante chapa de aluminio
plegada de 1.5mm. con desarrollo segun planos e instrucciones de D.F. pegada sobre subestructura de madera
tratada colocada como rastreles cada 30cm, incluso p.p de remates, atomillado oculto a soporte, rejuntado y sella-
do con silicona. Lacado color a escoger por D.F. Colocado.

0010B130 1,20 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 14,47

P23EFCD14J 1,00 m  Cajeado alum desarrollo 1400mm 20,00 20,00

P51083 1,00 ud  Tomilleria , acces.fijac. 3,20 3,20

P23000S 2,00 ml  Sellado silicona 0,65 1,30
SUMA 1@ Partida. ..o 38,97
Costes indirectos ..........creereeneennens 3,00% 1,17
TOTAL PARTIDA 40,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CENTIMOS

11.11 ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10
Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. Lacada en blanco. He-
rrajes, cerradura y manillas de acero inoxidable.

0010B130 0,25 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 3,02

0010B140 0,25 h.  Ayudante cerrajero 11,13 2,78

P23FM120 1,00 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm 210,00 210,00
Suma la partida..........cccceeeerieiersecesse s 215,80
Costes indirectos ..........c.coevererverennn. 3,00% 6,47
TOTAL PARTIDA 222,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 12 CARPINTERIA DE MADERA
m2 PUERTA 1h TRESPA Y XP§

12.01

0010B150
0010B160
P11TRESP1HJ
P1120040
P49012
P49H11BE
P25WW220

2,00 h.
2,00 h.
1,00 m2
320 m
1,00 ud
1,00 ud
0,50 ud

Puerta de paso abatible de 1 hoja de dimensiones segun planos de 58 mm de espesor, realizada mediante un bas-
tidor perimetral macizo de compacto fendlico de 40x20 mm pulido y fresado en canto para revestido a ambas ca-
ras con tablero fenélico de 16mm y placas de compacto fendlico TRESPA HPL o equivalente de 3 mm., acabada
en resina de melamina segun carta de colores a escoger por D.F., con interior relleno de planchas de espuma de
poliestireno expandido de alta densidad, todo unido por medio de resina sintética hidréfuga de elasticidad perma-
nente. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes de cuelgue y seguridad, de tal ma-
nera que la puerta queda enrasada con las guarniciones y resto del paramento, suministro y colocacion de premar-
co de pino rojo del mismo ancho total que albafileria y marco de aglomerado de madera de pino nérdico de para
ancho de tabiqueria (max 31cm), revestido todo con guarniciones de panel tipo Trespa o equivalente de 10mm es-
pesor segln detalle, con la hoja enrasada a una cara del tabique. Burlete perimetral actistico de Goma amortigua-
dora de impacto, herrajes de acero inox. de colgar (cinco pernios) y bisagras en acero inox.ocultos de Arcon o
equivalente, con cerradura embutida de acero inox. con manillas de 20mm tipo Programa 2000 de Arcon , modelo
2028bt, o equivalente con placa cuadrada de 180x180 mm. de 2mm todo en acero inox 316/ bombillos amaestra-
dos con resto del edificio segun instrucciones de D.F., montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada
para resistencia acustica 31 (-1;-2) dB , tope de puerta, incluso p.p. remates perimetrales en TRESPA o equivalen-
te, vinilos seguin DF. Refuerzo inferior de chapa de acero inox 3161 de 2mm de espesor en canto de la puerta, con
ancho de hojas. Previa presentacion de muestra en obra y aprobacién por parte de la D.F., montada.

Oficial 12 carpintero 12,09 24,18
Ayudante carpintero 11,41 22,82
Tablero puerta trespa rellena esp.poliest. herr 142,00 142,00
Premarco pino rojo 1,23 3,9
Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60 38,60
Manilla cil bocllv alu mat 15,03 15,03

Pequefio material 0,83 0,42
Suma [a partida.........cccceeeeerveierseeese s

Costes indirectos.........ccocveverercrnnnns

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA

CENTIMOS

12,02

0010B150
0010B160
P11PD010
P11TR010
P11CHO040
P11RW040
P11RW050
P11WH080
P11WP080

m2

2,00 h.

2,00 h.
10,00 m.
10,20 m.
1,00 m2
1,00 ud
1,70 m.
2,00 ud
4,00 ud

P.P.CORR. 1H.TRESPA Y XPS

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja de dimensiones segun planos de 58 mm de espesor, hoja realizada
mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fenélico de 40x20 mm pulido y fresado en canto para revesti-
do a ambas caras con tablero fendlico de 16mm y placas de compacto fenélico TRESPA HPL o equivalente de 3
mm., acabada en resina de melamina segun carta de colores a escoger por D.F., con interior relleno de planchas
de espuma de poliestireno expandido de alta densidad, todo unido por medio de resina sintética hidréfuga de elasti-
cidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes de seguridad, suminis-
tro y colocacion de premarco de pino rojo del mismo ancho total que albafiileria y marco de aglomerado de madera
de pino ndrdico de para ancho de tabiqueria (max 31cm), insertada en cassette con estructura metalica reforzado
para revestir en tabique de ancho de acabado de 150mm, con espesor minimo para hoja de 58mm, perimetro re-
vestido todo con guarniciones de panel tipo Trespa o equivalente de 10mm espesor segun detalle. Burlete perime-
tral acustico de Goma amortiguadora de impacto, herrajes de acero inox. de corredera tipo Klein o equivalente con
freno de tope superior, con cerradura embutida de acero inox. con manillas /tiradores de 20mm tipo Programa 2000
de Arcon , modelo 2028bt, o equivalente con placa cuadrada de 180x180 mm. de 2mm todo en acero inox 316l
bombillos amaestrados con resto del edificio segun instrucciones de D.F., montada con juntas de estanqueidad de
goma. Homologada para resistencia acustica 31 (-1;-2) dB , tope de puerta, incluso p.p. remates perimetrales en
TRESPA o equivalente, vinilos segin DF. Refuerzo inferior de chapa de acero inox 3161 de 2mm de espesor en
canto de la puerta, con ancho de hojas. Previa presentacién de muestra en obra y aprobacién, montada.

Oficial 12 carpintero 12,09 24,18
Ayudante carpintero 11,41 22,82
Cerco directo p.melix M. 70x50mm 6,60 66,00
Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1,36 13,87
P.paso CLH s/emboquill. 102,53 102,53
Juego accesorios puerta corredera 13,42 13,42
Perfil susp. p.corred. galv. 2,30 3,91
Maneta cierre dorada p.corredera 2,95 5,90
Tomillo ensamble zinc/pavén 0,04 0,16

SUMa 18 PArtida. ........eveeeeceeeee s

Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTAY SIETE CENTIMOS

IMPORTE

246,99
741

254,40

252,79
7,58

260,37



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

12.03 m2 TRAMPILLA FALSO TECHO
Suministro y colocacion de puerta-trampilla de registro de falso techo consistente en subestructura de acero galva-
nizado soldada en reticula, marco y practicable de tablero contrachapados fenélico de 23mm atornillado, aislante
de lana de roca de 40mm adherida al tablero.Aristado de elemento, rebajes para apoyo en estructura incluida en
falso techo, cadena de seguridad, con herrajes de acero inoxidable oculto, tirador de acero inox, llave, pasteado
de cabezas con cinta y pasta de carrocero. Acabado pintado color a escoger por D.F. Marcos, premarcos, asien-
to, colocacion, medios auxiliares y demas accesorios necesarios. Medida unidad terminada.

0010B230 1,50 h.  Oficial 12 pintura 11,69 17,54

0010B240 1,50 h.  Ayudante pintura 12,64 18,96

0010B150 2,00 h.  Oficial 12 carpintero 12,09 24,18

0010B160 2,00 h.  Ayudante carpintero 11,41 22,82

0010B130 1,00 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 12,06

P1120040 525 m  Premarco pino rojo 1,23 6,46

P11203390 1,00 ud  Puerta tablero contrach. fenélico 40mm/90cm 54,56 54,56

P49201 0,50 Kg Clavos 0,72 0,36

P49012 1,00 ud  Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60 38,60

P49H11BE 1,00 ud  Manilla cil bocllv alu mat 15,03 15,03

P25MA030 0,35 1. Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 8,19 2,87

P25MC040 0,30 I.  Laca nitroc. inc.bri.c.mad. Montolac CM-40 4,37 1,31

P250F005 1,20 kg Aparejo 4,35 5,22

P25WD070 0,20 kg  Disolvente espec. lacas-aparejo 317 0,63

P25WW220 1,00 ud  Pequefio material 0,83

P0O3CAG01J 5,00 Kg Chapa acero galvanizada plegada 3,40

PO3AL005 14,56 kg Acero SR275 12,67
Suma la partida..... 237,50
Costes indirectos 3,00% 7,13
TOTAL PARTIDA 244,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y TRES
CENTIMOS
12.04 ud TOPE ACERO INOX. PUERTAS
Aporte y colocacion de tope acero inoxidable en apertura de puertas, incluso tomillo de sujecién de mismo mate-
rial. Colocado.

0010B130 0,25 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 3,02

P1449002 1,00 Ud  Tope acero inox. puertas completo 2,50 2,50
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeee s 5,52
Costes indirectos.........cccccveverercrnnnns 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 VIDRIERIA
13.01 m2 D.ACRIST. CLIMALIT 6+6/18A/6+6

Suministro y colocacion de acristalamiento: 66.2 / Camara de Argon de 18mm / 66.2 planitherm ultra N, alcanzan-
do una transmitancia Uv = 1,1 y un factor solar g = 0,5. Intercalario mejorado Swisspacer color negro, ambos vi-
drios, exterior e interior con los cantos pulidos y biselados. Segun memoria y disefio gréfico de planos en carpinte-
ria, con calzos y galces, junquillo de aluminio atornillado y sellado por las dos caras con silicona neutra de color a
escoger por D.F., accesorios de ensamblaje, junta de estanqueidad interior de caucho elastémero o sellado por las
dos caras para garantizar la estanquidad. Incluso accesorios, montaje y regulacion. sINTE-FCL.Tamafio segun di-
mensiones de memoria de carpinterias e instrucciones de D.F., y ajuste de obra, colocado a cualquier altura. Me-
dida la superficie realmente colocada de vidrio.

0010B250 0,50 h.  Oficial 12 vidrieria 11,35 5,68

P14ECG0662J 1,00 m2 Doble acrist baja emisividad Planitherm Ultra N 6+6/18A/6+6 85,00 85,00

P14KW065 4,00 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 2,52

P51083 2,00 ud  Tomilleria, acces.fijac. 3,20 6,40
SUMA 1@ Partida. ..o 99,60
Costes indirectos.........ccocveverereernnnns 3,00% 2,99
TOTAL PARTIDA 102,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

13.02 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 4+4/12/6
Aporte y colocacion de doble acristalamiento tipo Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y
un vidrio laminar tipo stadip incoloro de 4+4 mm (interior), camara de aire deshidratado de 12 mm. con perfil sepa-
rador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP-8. Tamafio segln dimensiones de memoria de carpinterias e instrucciones de D.F., y ajuste de obra,
colocado a cualquier altura. Medida la superficie realmente colocada de vidrio.

0010B250 0,25 h.  Oficial 12 vidrieria 11,35 2,84

P14KW065 6,00 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 3,78

P01DW090 1,50 ud  Pequefio material 1,21 1,82

P14ESA084J 1,00 m2 Doble acrist. climalit (4+4/12/6) 54,00 54,00
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 62,44
Costes indirectos.........ccocveverercrennns 3,00% 1,87
TOTAL PARTIDA 64,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

13.03 m2 SENALIZACION SEGURIDAD VIDRIOS
Sefializacién de seguridad de vidrios con lamina de vinilo adhesivo especial para soportes compatibles de alumi-
nio, madera y vidrio, en bandas horizontales o con despiece de formas geométricas segun detalles graficos de lo-
gotipos y sefialéctica, en vidrios fijos de altura, color a escoger por D.F. Colocacion previa limpieza, seglin planos
e instrucciones de direccion facultativa. Medido en m2 de banda de sefializacion.

0010B250 1,00 h.  Oficial 12 vidrieria 11,35 11,35

P14V1T01 1,00 m2  Sefializacion vidrios vinilo 20,85 20,85
SUMA 18 PATtda. ..o 32,20
Costes indirectos 3,00% 0,97
TOTAL PARTIDA 33,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

13.04 m2 ESPEJO LISO BISELADO SEGUR.
Espejo de seguridad irrompible de metacrilato aprobado por las normas de seguridad internacionalescolocado en-
castrado en el azulejo o panel de resinas, incluso biselado, marco de aluminio y taladros. i/p.p. medios auxiliares.
Colocado segun instrucciones de D.F. Medido lo realmente ejecutado.

0010B250 1,00 h.  Oficial 12 vidrieria 11,35 11,35

P14G010N 1,00 m2  Espejo de seguridad metacr. 10,40 10,40

P14KC010N 4,00 m  Marco aluminio 0,82 3,28

P14MAA02J 1,00 ud  Accesorios y medios espejo 5,50 5,50
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeeeiee s 30,53
Costes indireCtos .........cocvvvrreereerenen. 3,00% 0,92
TOTAL PARTIDA 31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

13.05 m2 ESPEJO REGULABLE
Espejo plateado realizado con un vidrio Planilux de seguridad 4+4 mm. plateado por su cara posterior, de tipo regu-
lable con subestructura de acero inoxidable a pared soporte, incluso canteado perimetral y taladros.

0010B250 0,85 h.  Oficial 12 vidrieria 11,35 9,65

P14G006J 1,00 m2  Espejo regulable 58,00 58,00

P14KC010 4,00 m. Canteado espejo 0,86 3,44

P14KW070 4,00 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,84 3,36
SUMAa [ Partida.........ccevvereeiereeresse s 7445
Costes indirectos.........ccocveverereerennnn 3,00% 2,23
TOTAL PARTIDA 76,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 14 INSTAL. FONTAN. Y APARATOS

14.01

0010B170
0010B180
P17XE070
P17PP200

ud

1,60 h.
1,60 h.
1,00 ud
1,00 ud

ACOMETIDA A RED EXISTENTE EN ASEOS

Acometida a la red distribucién agua existente en centro, realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de didmetro
nominal de alta densidad, con collarin de toma, llave de esfera laton roscar de 1 1/2", ilp.p. de piezas especiales y
accesorios, acceso sobre FT y reposicién del mismo, terminada y funcionando, s/ICTE-HS-4. Medida la unidad
terminada.

Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 22,08

Oficial 22 fontanero calefactor 12,50 20,00

Vélvula esfera laton roscar 2" 57,56 57,56

Enlace recto polietileno 63 mm. (PP) 6,29 6,29
SUMAa [ Partida.........ccevervrereierseesssse s
Costes indirectos.........ccocveverercrnnnn 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS

14.02

0010A030
0010A060
PO1AA020
P02CBM050
EO8TAE010
A025020

ud

8,00 h.
8,00 h.
1,50 m3
0,20 u
4,00 m2
0,50 m3

OBRA CIVIL CANALIZA. TUBERIA ALIMENTA. AGUA

Obra civil completa necesaria para canalizacion de tuberia de alimentacion de agua entre aseos existentes y edifi-
cio usos multiples, consistente en apertura de zanja, lecho de arena de 10 cm, roza en tabiqueria fachada edificio
existente y reposcion de material de acabado, asi como reformas en falso techo para conexion a red general ase-
os existente, incluyendo mano de obra y materiales de reposicion, terminado

Oficial primera 12,07 96,56

Peon especializado 11,63 93,04

Arena de rio 0/6 mm. 6,22 9,33

Mang.union c/tope PVC corrug-corrug DN315 48,59 9,72

FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 15,68 62,72

MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10 62,31 31,16
Suma [a partida.........ccccceeeerveiersecese s
Costes indirectos ..........cecreereenienees 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

14.03

0010B170
0010B180
P17PA050
P17YC050
P17YE050

m

0,12 h.
0,12 h.
1,15 m
0,50 u
0,25 u

TUBO ALIMENT. POLIETILENO DN40 mm 1 1/2"

Tuberia de alimentacion de polietileno, sS'IUNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diametro nominal, de alta densidad
y para 1,6 MPa de presién maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o con-
tador general 8segun instrucciones de D.F.) instalada en zanja de 80 cm de profundidad, aérea o por forajdo santia-
rio/solera, i. p.p. de piezas especiales, todos los trabajos necesarios para su instalacion y correcto funcionamien-
to, sSICTE-HS-4.

Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 1,66

Oficial 22 fontanero calefactor 12,50 1,50

Tubo polietileno AD PE100(PN-1.6) 40mm 1,77 2,04

Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 20,16 10,08

Enlace mixto latdn macho 50mm.-1 1/2" 11,98 3,00
SUMA 1@ PArtida.........eceereeiererereeee s
Costes indirectos ..........c.cceveververenen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

14.04

0010B170
P17LT040
P17LP040
P17LP200
E10AKE110

0,16 h.
1,00 m.
0,30 ud
0,10 ud
1,00 m.

TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm

Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de didmetro nominas, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, aislada con co-
quilla e=9mm, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud. s/CTE-HS-4.

Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 2,21

Tubo polipropil. PN20 32x5,4 Barbi 4,00 4,00

Codo 90° polipropileno 32 mm. Barbi 1,10 0,33

Manguito polipropileno 32 mm. Barbi 0,81 0,08

COQ.ELAST. D=35; 1" =9 mm. 6,29 6,29
SUMa 18 PArtida. ........eveeeeceeeee s
Costes indirectos ..........c.cccveuereernnee. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CENTIMOS

38

IMPORTE

105,93
3,18

109,11

302,53
9,08

311,61

18,28
0,55

18,83

1291
0,39

13,30



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

14.05 ud INST.AGUA F/C.ASEO C/LAV+INOD
Instalacion de fontaneria para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberias de polipropileno, aislada
con coquilla e=9mm, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desaglies, con los diametros necesarios para cada punto de servicio, con sifones in-
dividuales para los aparatos, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagies, se entre-
gan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

E20TP020 8,00 m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm 9,16 73,28

E20VE020 2,00 ud  VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR 11,88 23,76

E10AKE070 8,00 m. COQ.ELAST. D=22; 1/2" €=9 mm. 4,34 34,72

E20WBV010 1,70 m.  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. 3,30 5,61

E20WBV060 1,50 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 13,16 19,74

E20WGI010 1,00 ud  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 8,89 8,89

P17SW020K 1,00 ud  Conexién PVC con colector colgado, i. apertura de forjado y post 64,63 64,63
SUMAa [ Partida.........ccevveeeeieiereeresse s 230,63
Costes indirectos .........ccovvverereerenn. 3,00% 6,92
TOTAL PARTIDA 237,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS

14.06 ud VALV. DE ESFERA LATON DN 32 TAJO 2000 SOLAR 1 1/4 H-H
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera Arco modelo Tajo 2000 Solar DN32, conexién 1 1/4H x 1
1/4H. Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexion roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latdn europeo
CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento Epoxi. Asientos del obturador de PTFE modificado
y eje no manipulable con juntas de Viton. Sellantes de alta resistencia térmica PN:10 bar Temperatura de servicio:
desde -30°C (excluyendo congelacion) hasta 180°C. Colocada y funcionando.

0010B170 0,65 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 8,97

P17XE430 1,00 u  V.esfera Arco DN 32 Tajo 2000 Solar 1 1/4 H-H 30,35 30,35
Suma la partida..........cccceeeerieiersecesse s 39,32
Costes indirectos.........c.ccveverercrnnnn 3,00% 1,18
TOTAL PARTIDA 40,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

14.07 ud INSTALACION GRIFO DE LATON 3/4"
suministro y colocacién de grifo laton boca roscada de 3/4", totalmente instalado con todos los soportes y demas
elementos necesarios segun planos e instrucciones de D.F.

0010B170 0,50 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 6,90
P18IMFOVG040 1,00 ud  Grifo latén rosca 3/4" 5,94 5,94
SUMA [ PArtida. ..o 12,84
Costes indirectos 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

14.08 ud LAVABO ACERO INOX+TEMPORIZADO
Lavabo de acero inoxidable AISI 316 en una sola pieza pulido 2 caras, semiesférico, con seno de 370 mm de dia-
metro, con grifo temporizado ecoldgico antiblocaje con mezclador tipo 4000 SBC Eco de Presto ibérica, con cuerpo
de latén cromado. Mezclador en pulsador y limitador de temperatura. Cierre automatico: 10 + 2s. Caudal: 3,8 I/min
independiente de la presion, con regulador de caudal. Con aireador. Apertura por pulsador de mando Gnico con se-
leccion de temperatura mediante giro de 180° C. Temperatura regulable a 40° C mediante selector elastémero (in-
cluido). Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo, piezas interiores en materiales resis-
tentes a la corrosion y a las incrustaciones calcareas. Suministrado con brida, latiguillos flexibles en acero inoxida-
ble de %"y de la longitud necesaria, 2 llaves de paso y juntas. Valvulas antirretorno que impiden la intercomunica-
cion del agua fria y caliente. Peso bruto: 2,450 Kg. Consumo: 0,631 por cada uso, instalado con sifén cromado y
con todos los elementos necesarios, y funcionando, a escoger por D.F., ilcasquillo, vélvula y soporte BBLL.
Altura de colocacion segun instrucciones de D.F. y necesidades de funcionamiento en aseos adaptados, estructura
de anclaje formada por tubo de chapa de acero inoxidable AlSI 316, plegado, anclada a paramento vertical, me-
diante 3 perfiles tipo L50.4 atornillados con acero inoxidable, se realizara registro para manipulacién o reparacion
del lavabo que aloja, seguin detalle grafico. Instalado funcionando y rematado.

0010B170 1,00 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 13,80
P18ISE37 1,00 ud  Lavabo acer.inox 370 mm 125,00 125,00
P18GP031J 1,00 ud  Grif. temporizado/ lavabo 99,00 99,00
P17SV100 1,00 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 2,85 2,85
P17XT030 2,00 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,30 6,60
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CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1,00 ud  Casquillo,valvula,sifon cromo 16,70
SUMA 12 PATIda.......ceeeeeeeeeeece s 263,95
Costes indirectos 3,00% 7,92
TOTAL PARTIDA 271,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

14.09 ud INODORO MINUSVALIDO
Suministro y colocacion de inodoro adaptado para minusvalidos con tanque, de porcelana vitrificada blanca, fijado
al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergondmico abierto por delante y tapa blancos. Instalado
mediante sujeccion por tomillos de acero inoxidable a soporte con cisterna en tanque bajo consistente en un con-
junto modular para el montaje, y con todos los elementos necesarios y adaptados para la instalacién de un inodo-
ro, incluyendo una cisterna de accionamiento adaptado y totalmente aislada contra la condensacion, conexion R
1/2" con llave de escuadra integrada, latiguillo flexible de conexion a la llave de escuadra, codo de descarga, ta-
pon de proteccion, 2 varillas roscadas M12 para la fijacion de la ceramica, juego de manguitos d90, codo de desa-
glie PE-HD diam 90mm, manguito adaptador PE-HD diam 90/110mm y material de fijacion. Pulsador del mismo
sistema para accionamiento con escudo protector en acero inoxidable. Incluso sellado, totalmente instalado, proba-
do y funcionando.
0010B170 1,30 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 17,94
P18IE030 1,00 ud  Inod.minusval.t.bajo 4 fij.suelo 155,00 155,00
P18GX015 1,00 ud  Fluxor 3/4" c/maneta y llave 52,10 52,10
P18GX160 1,00 ud  Tubo curvo inodoro 18,55 18,55
P18GX200 1,00 ud  Racor union taza 18,75 18,75
P18GX210 1,00 ud  Brida fijacion 5,15 5,15
Suma [a partida.........cccceeeeerveiersecesse s 267,49
Costes indirectos.........ccccveverercrnnnns 3,00% 8,02
TOTAL PARTIDA 275,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
14.10 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de tanque bajo de porcelana vitrificada, tipo Roca Meridian o equivalente, de dimensiones 645mm de longi-
tud por 370mm de ancho, en color a definir por DF con asiento y tapa lacados y con bisagras de acero inoxidable
incluidas, instalado mediante sujeccion por tornillos de acero inoxidable a soporte con cisterna en tanque bajo con-
sistente en un conjunto modular para el montaje, y con todos los elementos necesarios para la instalacion de un
inodoro, incluyendo una cisterna de accionamiento superior y totalmente aislada contra la condensacién, conexion
R 1/2" con llave de escuadra integrada, latiguillo flexible de conexion a la llave de escuadra, codo de descarga, ta-
pon de proteccion, 2 varillas roscadas M12 para la fijacién de la ceramica, juego de manguitos d90, codo de desa-
glie PE-HD diam 90mm, manguito adaptador PE-HD diam 90/110mm y material de fijacién. Pulsador del mismo
sistema para accionamiento con escudo protector en acero inoxidable. Incluso sellado, totalmente instalado, proba-
do y funcionando.
0010B170 1,30 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 17,94
P181B0213J 1,00 ud Inod. t. bajo c/tapa Meridian roca 92,50 92,50
P17XT030 1,00 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,30 3,30
P18GW040 1,00 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,90 1,90
SUMA 18 PATda. ... 115,64
Costes indirectos.........cccccvvvevevrrnnne 3,00% 3,47
TOTAL PARTIDA 119,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
14.11 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares.
0010A030 0,60 h.  Oficial primera 12,07 7,24
0010A060 1,20 h.  Pedn especializado 11,63 13,96
MO5RN020 0,14 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,80 515
P01HM020 0,03 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 52,40 1,57
P0O2EAT100 1,00 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm b 23,00 23,00
PO2EAH030 1,00 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 37,64 37,64
SUMA 18 PATda. ..o 88,56
Costes indirectos ..........cccvveereeererenees 3,00% 2,66
TOTAL PARTIDA 91,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 INSTAL. CLIMATIZACION Y VENTILA.
15.01 ud BOMBA CALOR AIRE-AIRE 19KW EN FRIO Y 22,4 KW EN CAL.
Suministro y montaje de bomba de calor aire-aire, de tipo axial, potencia frigorifica de 19kW y calorifica de 22,4 kW
(condiciones Eurovent), rendimiento SEER: 5,52 y SCOP: 3,68, alimentacion trifasica, potencia consumida de
6,94kW, asociada a una unidad interior de conductos de alta presion estatica disponible (150Pa), incluso elementos
de soportacion desde forjado o estructura portante necesarios (varillas, silent-blocks, perfiles), tuberia frigorifica en-
tre ambas unidades, refrigerante, desagiies y conexion eléctrica mediante cableado y tubo rigido libre de halége-
nos o flexible empotrado segun instrucciones de D.F., cronotermostato ambiente cableado, instalado s/NTE-ICI-16.
Marca Mitshubishi, modelo PEZ-200YKA (unidad interior PEA-RP200GAQ y unidad exterior PUHZ-ZRP200YKA) o
similar o similar en calidad y precio. Instalado y funcionando.
0010A150 10,00 h  Cuadrilla G 22,87 228,70
P21QAA120 1,00 ud  Grupo bomba de calor PEZ-200YKA 6.200,00 6.200,00
P21QCF130 1,00 ud Instalacion de cons. remota 264,38 264,38
P5101070916 10,00 u  Accesorios soportacion 40,00 400,00
P1701070916 2,00 u  Sifény tuberia condensados 35,00 70,00
SUMa 1@ Partida..........ccoveerrerreinrereees 7.163,08
Costes indirectos .........creereeneenens 3,00% 214,89
TOTAL PARTIDA 7.377,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CENTIMOS
15.02 ud RECUPER. CALOR 3600m3/h, BY-PASS, F6+F8, VARIAD. FREC.
Recuperador de calor con intercambiador de flujos cruzados, montados en cajas de acero galvanizado plastificado
de color blanco, de doble pared de 25 mm de espesor, aislante termoacustico ignifugo clase MO, bocas de entrada
y salida configurables, version para instalacién horizontal, embocaduras con junta estancafiltro F6+F8 para la
aportacion de aire (eficiencia filtracion >80%) y filtro F7 para la extraccion de aire (eficiencia>90%).
Disponen de dos ventiladores centrifugos de doble oido con motor incorporado. Dispone de by pass incorporado,
servomotor del by-pass, asi como variador de frecuencia. Soportado de techo por medio de cuatro amortiguado-
res, incluso conexion a conducto de aire, silenciador de entrada y salida de aire a exterior, conexién eléctrica y
conexién a conducto de evacuacion de condensados. Marca Sodeca, modelo RECUP/LC-45 F6F8 o similar en
calidad y precio. Instalado y funcionando.
0010B170 5,00 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 69,00
0010B180 5,00 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 12,50 62,50
P213IP11k7 1,00 ud  Recuperador de calor Sodeca, modelo RECUP/LC-45 F6+F8 4.300,00 4.300,00
P30IP1K2 4,00 ud  Amortiguador soporte recuperador 12,00 48,00
P30IP1k3 1,00 ud  Variador de frecuencia 950,00 950,00
PO2EAT|j13 1,00 ud  Servomotor accionamiento by-pass 64,78 64,78
P02RLOB1 2,00 ud  Silenciador SIL 355 de S&P 380,00 760,00
P17IP11k4 1,00 ud kit evacuacion condensados 32,00 32,00
SUMA [ PArtida.......cveeeeeereeeec s 6.286,28
Costes indirectos.........cccocvvverevrvnnne 3,00% 188,59
TOTAL PARTIDA 6.474,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
Y SIETE CENTIMOS
15.03 ud CENTRAL REGULACION RECUPERADOR DE CALOR
Central de regulacion recuperador de calor tipo IR33-DN33 de Carel o similar en calidad y precio, compatible con el
sistema, con display digital de cuarzo liquido, facil interface con usuario, permitiendo programacion horaria de
arranque-paro, y programacion progresiva de caudal de renovacion en funcion de:
- Polucién del aire ambiente (sonda SQA)
- Temperatura ambiente en la sala
- Temperatura ambiente en el exterior
- Humedad ambiente en la sala
- Humedad ambiente en el exterior
Actuando sobre:
- Variador de frecuencia
- Servomotor by-pass
Totalmente instalada, cableada, con sondas indicadas y funcionando
0010B200 2,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 27,00
0010B220 2,00 h.  Ayudante electricista 10,44 20,88
P15KAQj21 1,00 ud  Central de regulacion CAREI, modelo Ir 33 universale 380,00 380,00
P15KA0j22 2,00 ud  Sonda de temperatura y humedad (interior/exterior) 89,00 178,00
P15GB010 40,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,30 12,00



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

copiGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P1634001M1 80,00 Ml Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,16 12,80
SUMA 12 PATIda.......ceeeeeeeeeeece s 630,68
Costes indirectos .........cc.ovverereerennn. 3,00% 18,92
TOTAL PARTIDA 649,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS

15.04 ud DIFUSOR CIRCULAR. D=10" C/REGUL Y PLENUM.
Difusor circular de aire de conos regulables, en chapa de aluminio lacado en color a escoger por D.F. de 10" de
diametro, con plenum y dispositivo de regulacion, instalado en techo con puente de montaje, homologado, segin
normas UNE y NTE-ICI-25. Marca Schako tipo KQJ-A-SR-Z-310 o similar en calidad y precio, de 10" con plenum
y compuerta de regulacién o similar

0010B170 1,00 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 13,80

P21EDR050 1,00 ud  Difusor circular de conos regulables alum. 10" 62,00 62,00
SUMa 1@ Partida..........ccoveerrerreinrereees 75,80
Costes indirectos.........ccocveverercrnnnn 3,00% 2,27
TOTAL PARTIDA 78,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS

15.05 ud DIFUSOR CIRULAR 12"
Suministro y colocacion de difusor circular en aluminio lacado color a escoger por D.F., 12", tipo KQJ-A-SR-Z-315
de Schako o similar en calidad y precio para un caudal de 450m3/h, con marco de montaje en acero inox, com-
puerta de regulacion, color a elegir por DF, instalada, homologado, segiin normas UNE y NTE-ICI-24/26.

0010B170 0,50 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 6,90

P21RDHJk1 1,00 ud  Difusor circular 310mm con plenum y comp. regulacion 85,00 85,00
Suma [a partida.........ccccceeeerveiersecese s 91,90
Costes indirectos ..........c.coeverereerennn. 3,00% 2,76
TOTAL PARTIDA 94,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

15.06 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
Conducto autoportante tipo Climaver Neto o similar en calidad y precio, para la distribucion de aire climatizado eje-
cutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lamina de alu-
minio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora l&mina de aluminio, kraftt y velo negro, in-
cluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego M1 y clasifi-
cacion FO0 al indice de humos, ilp.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fija-
cién, cuelgue y soporte del forjado, sellado de uniones con cinta de aluminio, medios auxiliares y costes indirec-
tos, totalmente instalado segun normas UNE y NTE-ICI-22. Colocado a cualquier altura y funcionando. Medicion te-
orica segun trazados indicados en planos, no se abonarén trazados alternativos no validados por la D.F.

0010B170 0,35 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 4,83

P21CF020 1,00 m2 Panell.v.a.d. Climaver plus R 11,20 11,20

P21CF050 0,20 ud  Cinta de aluminio Climaver 15,48 3,10
SUMA 18 PATdA. ... 19,13
Costes indirectos 3,00% 0,57
TOTAL PARTIDA 19,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS

15.07 ud REJILLA VENT. 200x150 DOBLE DEFL.
Rejilla de ventilacion doble deflexion con fijacién invisible 200x150 con compuerta, y ldminas horizontales ajusta-
bles individualmente en aluminio lacado en color a escoger por D.F., instalada, homologado, segun normas UNE y

NTE-ICI-24/26.
0010B170 0,50 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 6,90
P2105A2003 1,00 ud  Rejilla impul.200x150 d.d.c/comp 23,10 23,10
SUMa 18 PArtida. .......evereeecereeee s 30,00
Costes indirectos.........ccccvvveveveernnnn 3,00% 0,90
TOTAL PARTIDA 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS

15.08 m. T.H.FLEX. DOBLE CLIMA ALUM. D=102 mm
Conducto flexible, de 102 mm. de diametro, para distribucion de aire climatizado, formado por dos tubos concéntri-
cos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior
con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el ndcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas pres-
taciones termoacusticas, reaccion al fuego M1y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, deriva-
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ciones, instalacion y costes indirectos. Colocado a cualquier altura y funcionando. Medicion tedrica segun trazados
indicados en planos, no se abonaran trazados alternativos no validados por la D.F.
0010B170 0,20 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 2,76
P21CF100 1,00 m.  Conducto flexiver clima D=102 4,74 474
P21CF200 0,50 ud  Manguito corona D=102 453 2,27
P21CF050 0,10 ud  Cinta de aluminio Climaver 15,48 1,55
SUMAa [ Partida.........ccevervrereierseesssse s 11,32
Costes indirectos.........ccocveverereernnnns 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA 11,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
15.09 m  T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUM. ISOVER D=254 mm
Conducto flexible de 254 mm de diametro, para distribucion de aire climatizado, formado por dos tubos concéntri-
cos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (Flexiver D)
y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el nucleo incorpora fieltro de lana de vidrio que con-
fiere altas prestaciones termoacusticas, reaccion al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de
corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. Colocado a cualquier altura y funcionando. Medicion teérica
segun trazados indicados en planos, no se abonaran trazados alternativos no validados por la D.F.
0010B170 0,20 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 2,76
P21CF130 1,00 m  Conducto flexiver clima D=254 6,75 6,75
P21CF230 0,50 ud  Manguito corona D=254 4,30 2,15
P21CF050 0,15 ud  Cinta de aluminio Climaver 15,48 2,32
Suma [a partida.........ccccueeerieierseeesse s 13,98
Costes indirectos ..........cccreereenienens 3,00% 0,42
TOTAL PARTIDA 14,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
15.10 ud SONDA DE CONTAMINACION AMBIENTAL
Suministro e instalacién de sonda de contaminacioén de ambiente, de tres niveles, cableada eléctricamente con
centralita de regulacion, replanteada e instalada segun instrucciones de D.F., y homologada.
0010B170 1,00 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 13,80
P21ER010 1,00 ud  Sonda contaminacién ambiente de tres niveles 85,00 85,00
SUMA 18 PATda. ... 98,80
Costes indirectos ..........cccoveerreerreenens 3,00% 2,96
TOTAL PARTIDA 101,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
15.11 ud COMPUERTA ANTIRETORNO 600x400
Suministro y colocacion de compuerta anti-retorno de aire, retactangular, 600x400mm, de aluminio lacada de color
segun instrucciones de D.F., para presiéon méxima de 200Pa, terminado y colocada a cuaquier altura con remates
de aluminio lacado a resto de paramentos.
0010B800 0,50 h.  Oficial 12 soldador 17,19 8,60
0010B810 0,50 h.  Ayudante soldador 16,38 8,19
P250U0JC 1,00 1. Compuerta anti-retorno 600x400 137,00 137,00
SUMA [ PArtida.......c.eeveeeeeeereieereeeee s 153,79
Costes indirectos ..........ccvvereeernienns 3,00% 4,61
TOTAL PARTIDA 158,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
15.12 ud EXTRACTOR ASEO 180 m3/h y 25 Pa
Suministro y colocacion con soportes de extractor con aislamiento acustico, de tipo In Line o similar en calidad y
precio, de 180 m3/h y 25Pa, fabricado en plastico inyectado de color blanco, con motor monofasico, i/p.p. de co-
nexiones eléctricas, accionamiento segun instrucciones de D.F. y subestructura de apoyo. cColocado y funcio-
nando.
0010B170 1,00 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,80 13,80
P21V490 1,00 ud  Extractor aseo 365 m3/h 136,20 136,20
SUMa 18 PArtida. ........eveeeeceeeee s 150,00
Costes indirectos 3,00% 4,50
TOTAL PARTIDA 154,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
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PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

15.13 ud PUESTA EN MARCHA CLIMA
Puesta en marcha de instalacién de climatizacién por personal autorizado en visita con la D.F., inspeccion exterior,
tramitacion en la delegacion de industria, incluyendo carpetilla y tasas y mantenimiento 1er afio (Obligatoria)

P15310514B 1,00 Ud  puesta en marcha por personal autorizado y mantenimiento 1er afio 350,00 350,00
SUMa 1@ Partida..........cvveeererreinrereeeees 350,00
Costes indirectos 3,00% 10,50
TOTAL PARTIDA 360,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CODIGO

16.01

0010B200
0010B210
P15A1060

P15GC050
P15AH430

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 16 INSTAL. ELECTRICIDAD

m

0,12 h.
0,12 h.
4,00 m
1,00 m
1,00 ud

LINEA RZ1-k As 4(1x25)mm2 Cu

Linea alimentacion CGBT centro en canalizacion entubada formada por conductores unipolares de cobre aislados,
RZ1-K (AS) 4x25 mm2, para una tension nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisién de humos
y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M40/gp7. Instalacion incluyendo conexionado; segin REBT,
ITC-BT-14.

Instalacién y colocacion de los tubos:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Seleccion e instalacion de materiales eléctri-
cos. Capitulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conduccion de cables

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalacion

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecucion, se
realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion. Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Eliminacion
de las tierras sueltas del fondo de la excavaciénlimpieza. Ejecucion del lecho de arena para asiento del tubole-
cho_arena. Colocacion del tubocolocacion. Tendido de cables. Conexionado. Pruebas de servicio. Ejecucion del
relleno envolventerelleno. Condiciones de terminacion: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Registros accesibles desde zonas comuni-
tarias. Medicion tedrica sobre trazado de proyecto.

Oficial 12 electricista 13,50 1,62

Oficial 22 electricista 14,38 1,73

Cond. RZ1+k (AS) 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 2,62 10,48

Tubo PVC corrug.reforzado M 40/gp7 negro 1,18 1,18

p.p. pequefio material para instalacion 1,40 1,40
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeeeeeece s 16,41
Costes indirectos.........cccocveverercrnnnns 3,00% 0,49
TOTAL PARTIDA 16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS

16.02

0010A060
0010A070
PO1AA020
EO8TAEQ10
A02S020
0010A030

ud

12,00 h.
0,23 h.
3,50 m3

15,00 m2
0,50 m3

12,00 h.

OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ELECTR. EDIF. EXIST.

Obra civil necesaria para canalizacion eléctrica entre CGBT edificio existente y CGBT edificio usos multiples, con-
sistente en apertura de zanja en solera, lecho de arena de 10 cm, roza en tabiqueria fachada edificio existente y re-
posicion de material de acabado, asi como reformas en falso techo para conexién a red general aseos existente,
incluyendo mano de obra y materiales de reposicién, terminado

Peon especializado 11,63 139,56

Peon ordinario 11,24 2,59

Arena de rio 0/6 mm. 6,22 21,77

FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 15,68 235,20

MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10 62,31 31,16

Oficial primera 12,07 144,84
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeereecreree s 575,12
Costes indirectos ..........c.cceveververenen. 3,00% 17,25
TOTAL PARTIDA 592,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

16.03

P16d020809
P16¢020809
PO1DW090
0010B200
0010B220

ud

1,00 u
1,00 u
1,00 ud
0,70 h.
0,70 h.

MODIFICACION CUADRO GENERAL BAJA TENSION (CGBT)

Ampliacion en cuadro general de baja tensién de planta baja con un magnetotérmico de 4x63A y diferencial de
4x63-300mA-S, totalmente montado, instalado y conexionado (con punteras en los terminales y puestas a tierra
en bornero homologado), incluso rotulacién del mismo.

Protecciones ampliadas:
Interruptor diferencial 4x63A-300mA/S: 1
Interruptor magnetotérmico 4x63A/C: 1

La envolvente del cuadro se ajustara a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de proteccion
minimo IP 30 segin UNE 20.324 , y grado de proteccién contra impactos mecanicos externos IK07 segun

UNE-EN 50.102 totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en punteras y bornero homologado
para tierras), rotulado con el unifilar en etiqueta indestructible con los datos de instalador, fechas e intensidad al IG,
funcionando. Medida la modificacion terminada y validada por autoridad competente.

Interruptor magnetotérmico 63A/4P/C/10KA 77,00 77,00

Diferencial 63A/4P/300mA/S 168,00 168,00

Pequefio material 1,21 1,21

Oficial 12 electricista 13,50 9,45

Ayudante electricista 10,44 7,31
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeeeiee s 262,97
Costes indirectos.........ccocvvverevevnnne 3,00% 7,89
TOTAL PARTIDA 270,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

16.04 ud CUADRO PROTECCION DE FUERZA
Suministro e instalacién cuadro de proteccion general de fuerza, formado por armario de polyéster reforzado, mon-
taje en superficie, IP-44, capacidad para 96 elementos sobre carril DIN, totalmente montado, instalado y conexiona-
do (con terminales en punteras y bornero), composicion segun indica, incluso rotulacion.
Interruptor diferencial 2x63A-30mA/Ac: 1
Interruptor diferencial 4x40A-30mA/SI: 3
Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 2
Interruptor diferencial 2x40A-300mA/Sl: 1
Interruptor magnetotérmico 4x50A: 1
Interruptor magnetotérmico 4x25A: 2
Interruptor magnetotérmico 4x16A: 1
Interruptor magnetotérmico 2x40A: 1
Interruptor magnetotérmico 2x16A: 6
Interruptor magnetotérmico 2x10A: 2
Seccionador corte en carga 4x50A:1
Contactor bipolar 16A: 1
Bornero trifasico 63A: 1
La envolvente del cuadro se ajustara a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de proteccion
minimo IP 30 segun UNE 20.324 , y grado de proteccion contra impactos mecanicos externos IK07 segin
UNE-EN 50.102 totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en punteras y bornero homologado
para tierras), rotulado con el unifilar en etiqueta indestructible con los datos de instalador, fechas e intensidad al IG,

funcionando.
P16e020809 1,00 u  Armario polyéster reforzado, capacidad para 96 elementos sobre ¢ 105,00 105,00
P16F020809 3,00 u Interruptor diferencial 40A/4P/30mA/SI 175,00 525,00
P16G020809 1,00 u Interruptor diferencial 40A/2P/300mA/SI 115,00 115,00
P16G02631J 1,00 u  Interruptor diferencial 63A/2P/30mA/Ac 26,00 26,00
P15FD040 3,00 u  Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 26,00 78,00
P16H020809 1,00 u  Interruptor magnetotérmico 50A/4P/C/10KA 63,00 63,00
P161020809 1,00 u  Seccionador corte en carga 50/A/4P 39,00 39,00
P16J020809 1,00 u  Interruptor magnetotérmico 25A/4P/C/10KA 42,00 42,00
P16K020809 1,00 u  Interruptor magnetotérmico 16A/4P/C/10KA 36,00 36,00
P16L020809 1,00 u  Interruptor magnetotérmico 40A/2P/C/10KA 22,00 22,00
P16M020809 1,00 u  Interruptor magnetotérmico 16A/2P/C/10KA 21,00 21,00
P15FE050 2,00 ud  PIA Legrand 2x10 A 19,90 39,80
P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21
0010B200 3,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 40,50
0010B220 2,00 h.  Ayudante electricista 10,44 20,88
P16R020809 1,00 u  Bomero trifasico 63A 32,00 32,00
P1503B1403 1,00 ud  Contactor bipolar 16A/NO 12,78 12,78
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeeeeecrereee s 1.193,17
Costes indirectos ..........cccvvereeereiens 3,00% 35,80
TOTAL PARTIDA 1.228,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

16.05 ud CUADRO PROTECCION DE ALUMBRADO
Suministro e instalacién cuadro de proteccion general de alumbrado, formado por armario de polyéster reforzado,
montaje en superficie, IP-44, capacidad para 72 elementos sobre carril DIN, totalmente montado, instalado y cone-
xionado (con terminales en punteras y bornero), composicion segun indica, incluso rotulacion.

Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 3

Interruptor magnetotérmico 2x10A: 12
Contactor bipolar 16A: 1
Reloj analégico: 1
Bornero trifasico 16A: 1
La envolvente del cuadro se ajustara a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de proteccion
minimo IP 30 segun UNE 20.324 , y grado de proteccion contra impactos mecanicos externos IK07 segin
UNE-EN 50.102 totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en punteras y bornero homologado
para tierras), rotulado con el unifilar en etiqueta indestructible con los datos de instalador, fechas e intensidad al IG,

funcionando.

P16€020809 1,00 u  Armario polyéster reforzado, capacidad para 96 elementos sobre ¢ 105,00 105,00

P15FD040 3,00 u  Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 26,00 78,00

P15FE050 12,00 ud  PIA Legrand 2x10 A 19,90 238,80

P15MY030 1,00 ud  Reloj Temporiz.elect.c 42,00 42,00

0010B200 3,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 40,50

P1503B1403 1,00 ud  Contactor bipolar 16A/NO 12,78 12,78

0010B220 3,00 h.  Ayudante electricista 10,44 31,32

P16R020809 1,00 u  Bomero trifasico 63A 32,00 32,00

P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21
SUMA 18 PATda. ... 581,61
Costes indirectos.........ccocvvverevevnnne 3,00% 17,45
TOTAL PARTIDA 599,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

16.06 ud CUADRO PROTECCION DE SAl
Suministro e instalacién cuadro de proteccion de SAl, formado por armario de polyéster reforzado, montaje en su-
perficie, IP-44, capacidad para 24 elementos sobre carril DIN, totalmente montado, instalado y conexionado (con
terminales en punteras y bornero), composicion segun indica, incluso rotulacion.

Interruptor diferencial 2x40A-30mA/SI: 2

Interruptor magnetotérmico 2x40A: 1

Interruptor magnetotérmico 2x16A: 5

La envolvente del cuadro se ajustara a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de proteccion
minimo IP 30 segin UNE 20.324 , y grado de proteccion contra impactos mecanicos externos IK07 segun

UNE-EN 50.102 totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en punteras y bornero homologado
para tierras), rotulado con el unifilar en etiqueta indestructible con los datos de instalador, fechas e intensidad al IG,

funcionando.

0010B200 1,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 13,50

0010B220 1,00 h.  Ayudante electricista 10,44 10,44

P16B040809 1,00 u  Armario polyéster superficie 24 elementos 33,00 33,00

P16L020809 1,00 u  Interruptor magnetotérmico 40A/2P/C/10KA 22,00 22,00

P16M020809 5,00 u Interruptor magnetotérmico 16A/2P/C/10KA 21,00 105,00

P16A040809 2,00 u Interruptor diferencial 40A/2P/30mA/SI 42,00 84,00

P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21
Suma [a partida.........ccccueeerieierseeesse s 269,15
Costes indireCtos .........cocveereerereneenen. 3,00% 8,07
TOTAL PARTIDA 277,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

16.07 ud CONEX LUMINARIA DESDE CAJA REGISTRO
Alimentacion eléctrica a luminaria desde caja de registro general, con conductor unipolar de cobre 3x1x1,5mm2,
aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y con baja opacidad de humos, en interior de tubo PVC
coarrugado sobre falso techo, unién embutida, con p/p de elementos de cuelgue, de cajas de registro, todos los
elementos necesarios para quedar instalado y funcionando. Medicién tedrica segun trazados de proyecto.

0010B210 0,25 h.  Oficial 22 electricista 14,38 3,60

0010B220 0,25 h.  Ayudante electricista 10,44 2,61

P15GB010 8,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,30 2,40

P15T34001M1 24,00 m.  Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 6,00

P01DW090 0,10 ud  Pequefio material 1,21 0,12
Suma [a partida.........ccccceeeereiersecese s 14,73
Costes indirectos 3,00% 0,44
TOTAL PARTIDA 1517

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

16.08 ud CONEX TOMAS CORRIE.DE CAJA REGISTRO EN TUBO CORRUG.
Alimentacion eléctrica a tomas de corriente desde caja de registro general sobre bandeja metalica, con conductor
unipolar de cobre 3x1x2,5mmz2, aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y con baja opacidad de
humos, bajo tubo PVC corrugado sobre falso techo, libre de halégenos, con p/p de elementos de cuelgue, cajas de
registro y demas elementos necesarios para quedar instalado y funcionando. Medicién teérica segun trazados de

proyecto.

0010B210 0,25 h.  Oficial 22 electricista 14,38 3,60

0010B200 0,25 h.  Oficial 12 electricista 13,50 3,38

P15GB010 10,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,30 3,00

P15GA020 30,00 m.  Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 8,10

P01DW090 0,35 ud  Pequefio material 1,21 0,42
Suma la partida...... 18,50
Costes indirectos 0,56
TOTAL PARTIDA 19,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS

16.09 ud BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) "SCHUKO"
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tension nominal de 750 V. y seccién 2,5 mm2., (activo, neutro y proteccién), incluido caja de re-
gistro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", asi como marco
respectivo, todos los elementos de color a escoger por D.F., totalmente montado e instalado.

0010B200 0,25 h.  Oficial 12 electricista 13,50 3,38
0010B220 0,25 h.  Ayudante electricista 10,44 2,61
P15GB020 5,00 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,82 4,10
P15GA020 15,00 m.  Cond. flexible. 750 V/ 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 4,05
P15MAQ90 1,00 u  Bipolar TT lateral Schuko y emborn. rapido bl. estandar 5,69 5,69
P15GK050 1,00 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,30
P15AH430 0,10 ud  p.p. pequefio material para instalacion 1,40 0,14
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CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA 12 PATIda.......ceeeeeeeeeeece s 20,27
Costes indirectos.........ccocvvvererernnnnn 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA 20,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
16.10 ud BASE DOBLE ENCHUFE T.T. SCHUKO
Base doble enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre uni-
polar, aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccion 2,5 mm2., (activo, neutro y proteccion), incluido caja
de registro, caja mecanismo universal con tomillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", asi como
marco respectivo, todos los elementos de color a escoger por D.F., totalmente montado e instalado.
0010B200 0,27 h.  Oficial 12 electricista 13,50 3,65
0010B220 0,27 h.  Ayudante electricista 10,44 2,82
P15GB020 500 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,82 4,10
P15GA020 15,00 m.  Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 4,05
P15MA090 2,00 u  Bipolar TT lateral Schuko y emborn. répido bl. estandar 5,69 11,38
P15GK050 2,00 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,60
P15AH430 0,10 ud  p.p. pequefio material para instalacion 1,40 0,14
SUMa 1@ Partida..........coveerernireees 26,74
Costes indirectos 3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA 27,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
16.11 m. CIRCUITO DE 5x6 mm2 Cu RZ1-k As BAJO TUBO FLEX.
Circuito de 5x6mm2 en canalizacion tubo flexible empotrado, con aislamiento de 0,6/1 kV. Instalacion con p.p. de
cajas de registro incluyendo elementos de fijacion y conexionado. Medicion tedrica sobre trazado de proyecto.
0010B200 0,20 h.  Oficial 12 electricista 13,50 2,70
0010B210 0,20 h.  Oficial 22 electricista 14,38 2,88
P15GB020 1,00 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,82 0,82
P16R050809 1,00 u  Manguera.aisla. 0,6-1kV 5x6 mm2 Cu 2,60 2,60
P01DW090 0,05 ud Pequefio material 1,21 0,06
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 9,06
Costes indirectos.........ccocveverercrnnnn 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA 9,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
16.12 m. CIRCUITO DE 5x2,5 mm2 TUBO FORROPLAST EMPOTR.
Circuito de 5x2,5 mm2 RZ1-K As, bajo tubo forroplast empotrado, conductores de cobre de 2,5 mm2 y aislamiento
tipo 1KV. libre de haldgenos en sistema monofasico, mas conductor de proteccidn y conductor de conmutacién, in-
cluyendo elementos de fijacion, p.p. de cajas de registro y conexionado. Medicion tedrica sobre trazado de pro-
yectoy conexionado.
0010B200 0,20 h.  Oficial 12 electricista 13,50 2,70
0010B210 0,20 h.  Oficial 22 electricista 14,38 2,88
P16E020809 1,00 u  Manguera.aisla. 0,6-1kV 5x2,5 mm2 Cu 1,58 1,58
P15GB020 1,00 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,82 0,82
P01DWO090 0,05 ud  Pequefio material 1,21 0,06
SUMA 18 PATdA. ... 8,04
Costes indirectos 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 8,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
16.13 ud P.LUZ SENCILLO ESTANDAR
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento 750 V, tipo ES07Z1-k As, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar ESTANDAR, color a elegir por D.F., instalado.
0010B200 0,35 h.  Oficial 12 electricista 13,50 4,73
0010B220 0,35 h.  Ayudante electricista 10,44 3,65
P15GB010 8,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,30 2,40
P15GA010 16,00 m.  Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,16 2,56
P15GK050 1,00 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,30
P15MHA010 1,00 ud Interruptor BJC Mega 6,00 6,00
P01DW090 0,25 ud  Pequefio material 1,21 0,30
SUMA 18 PATtIda. ... 19,94
Costes indirectos 3,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 20,54
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CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO

SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

16.14

P15T38004
0010B210
P15GA010
P15GB010
P01DW090
0010B220

Ud

DETECTOR DE PRESENCIA

Suministro y colocacion de detector de presencia de tipo volumétrico, regulable en alcance, tiempo de encendido e
intensidad de iluminacién natural para el arranque, alcance de 9m en 360°, incluso tubo plastico flexible libre de ha-
l6genos, caja de registro y cableado eléctrico hasta aparato de iluminacion, totalmente instalado. Color a escoger
por D.F.

1,00 Ud  Detector doble tecnologia 26,00 26,00
0,35 h.  Oficial 22 electricista 14,38 5,03
16,00 m.  Cond. flex. 750 VV 1,5 mm2 Cu tipo ES0721-k As 0,16 2,56
8,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,30 2,40
0,25 ud  Pequefio material 1,21 0,30
0,25 h.  Ayudante electricista 10,44 2,61
SUMA 1@ Partida. ..o

Costes indirectos ..........creereeneennens 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SIETE CENTIMOS

16.15

P15GD020
P15GA020
P15T34117M1
0010B200
0010B220

ud BASE ESTANCA SUPERFICIE 16A
Base enchufe 16A, estanca, montaje en superficie, con toma de tierra desplazada, realizado en tubo PVC rigido
GP9 libre de halégenos de 20mm de didmetro, conductor de cobre unipolar, aislados para una tensién nominal de
750 V (tipo ES07Z1-k As) y 2,5mm2 de seccidn (activo+neutro+proteccion) (considerando 20ml tubo), caja de me-
canismo universal con tomillo, base enchufe de 16 Amperios (I1+T.T.) IP55, totalmente montado e instalado.
15,00 m.  Tubo PVC rig. der.ind. M 40/gp5 0,70 10,50
4500 m.  Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 12,15
1,00 ud  Base ench.MESTANCA 16A SUPERFICIE 9,00 9,00
0,50 h.  Oficial 12 electricista 13,50 6,75
0,50 h.  Ayudante electricista 10,44 5,22
Suma la partida.........ccccceeeereierrecese s
Costes indirectos.........c.ocveverereirnnnnn 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

16.16

0010B200
0010B220
P15HA130
P15HA160
P15HCO010
P15HC020
P15HC030
PO1DW090

ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2 SAI+MOD.RJ
Suministro y colocacion de caja empotrar para 4 mdd. dobles (116x246x50) fabricada en ABS y policarbonato mo-
delo CA4E+MBAE (incluye cubeta, marco y separador energia-datos), de color negro o a elegir por la DF y forma-
da por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador
color rojo para SAl y placa de 2 conectores RJ45, cableada en fabrica con regletas. Incluso roza en muro de H.A.
para empotrarlo. Instalada y funcionando.
0,60 h.  Oficial 12 electricista 13,50 8,10
0,60 h.  Ayudante electricista 10,44 6,26
1,00 ud  Caja empotrar 4 médulos (CA4E) 6,45 6,45
1,00 ud  Marco y bastidor 4 mddulos (MB4E) 47,09 47,09
1,00 ud  Mod.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 9,44 9,44
1,00 ud  Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3) 9,44 9,44
1,00 ud  Médulo para 4 RJ11-RJ45 (MD0O) 4,72 4,72
1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21
SUMA 1@ PATtida. ...
Costes indirectos.........cccccvvvevevrrnnne 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

16.17

0010B200
0010B220
P16a050809
PO1DW090

u  CAJADE EMPOTRAR 2 RED+MOD.RJ
Suministro y colocacion de caja empotrar para 2 mdd. dobles (116x246x50) fabricada en ABS y policarbonato (in-
cluye cubeta, marco y separador energia-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con
led y obturador para red y placa de 2 conectores RJ45, precableada en fabrica con regletas. Instalada y funcionan-
do.
0,40 h.  Oficial 12 electricista 13,50 5,40
0,40 h.  Ayudante electricista 10,44 418
1,00 u  Caja empotrar 2 schuko + 2 datos 70,00 70,00
1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21
SUMA 18 PATda. ...
Costes INdIreCtos ........c.vveeerenecenn 3,00%

TOTAL PARTIDA
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IMPORTE

38,90
1,17

40,07

43,62
1,31

44,93

92,71
2,78

95,49

80,79
2,42

83,21



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
16.18 ml  CIRC. MONOF. ALIMENT. 3x1,5mm2 RZ1-k As en BAND. METAL.
Circuito alimentacién monofasico 3x1,5 mm2, aislamiento RZ1-k As, (no propagadores de incendios y con baja
opacidad de humos), ubicado sobre bandeja metalica, incluso p.p. de cajas de registro y regletas de conexion,
instalado, probado y funcionando. Medicién tedrica sobre trazado de proyecto. Medicidn tedrica segun proyecto.
0010B210 0,10 h.  Oficial 22 electricista 14,38 1,44
P16J050809 0,40 m  Conductor 3x1,5mm2 RZ1-k As 0,40 0,04
0010B220 0,03 h.  Ayudante electricista 10,44 0,31
P01DW090 0,30 ud  Pequefio material 1,21 0,36
SUMAa [ Partida.........ccevervrereierseesssse s 2,15
Costes indirectos ..........creeeeeneenens 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
16.19 ml  CIRCUITO MONOF. COND. UNIP. 3x2,5 mm2 TIPO RZ1-k As
Circuito alimentacién monofasico 3x2,5 mm2, aislamiento RZ1-k As, (no propagadores de incendios y con baja
opacidad de humos), ubicaddo sobre bandeja metalica (no incluida), incluso p.p. de cajas de registro y regletas de
conexion, instalado, probado y funcionando. Medicion tedrica sobre trazado de proyecto.
0010B200 0,10 h.  Oficial 12 electricista 13,50 1,35
0010B210 0,10 h.  Oficial 22 electricista 14,38 1,44
P16D050809 1,00 m  Conductor 3x2,5mm2 RZ1-k As 0,92 0,92
P01DW090 0,30 ud  Pequefio material 1,21 0,36
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeeee s 4,07
Costes indirectos ..........cccreereenienens 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 419
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
16.20 m  BANDEJA METAL. PERFOR. 60x300 mm CON SEPARAD.
Suministro y colocacion de bandeja metalica perforada de 60x300 mm. y 3 m. de longitud, con 2 separadores, con
p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida sobre falso techo, colgada con sus accesorios correspondien-
tes o en superficie. Incluye conductor de cobre desnudo de 10mm2 de seccidn, grapado en todos los tramos, ele-
mentos de registros, refuerzos en elementos en vuelo, piezas especiales de unién o cambio de direccion, y puesto
a tierra en ambos extremos. Seguin REBT, ITC-BT-21. Medicién tedrica sobre trazado de proyecto.
0010B200 0,20 h.  Oficial 12 electricista 13,50 2,70
0010B220 0,20 h.  Ayudante electricista 10,44 2,09
P15GP100 1,00 m  Bandeja perf. metalica 100x300 mm 9,50 9,50
P15GS010 2,00 m  Separador h=100 mm 2,50 5,00
P15GS040 0,20 m  P.p.acces. bandeja 100x300 mm 3,59 0,72
P16r050809 1,00 u  Conductor cobre desnudo 10 mm2 0,80 0,80
P15GS070 0,20 m  P.p.soporte vert.band. 100x300mm 8,50 1,70
SUMA 18 PATA. ... 22,51
Costes indirectos ..........cccvveerreereienees 3,00% 0,68
TOTAL PARTIDA 23,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
16.21 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x40 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,64 h.  Oficial primera 12,07 7,72
0010A060 1,28 h.  Pedn especializado 11,63 14,89
MO5RN020 0,12 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,80 442
PO1HMO020 0,03 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 52,40 1,57
P0O2EAH020 1,00 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x40 32,60 32,60
PO2EAT090 1,00 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm 40 15,52 15,52
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeeeiee s 76,72
Costes indirectos ..........cccvveerreerrienns 3,00% 2,30
TOTAL PARTIDA 79,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS

16.22

ud

LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA
Legalizacion y tramitacion administrativa completa de la instalacion eléctrica en la Delegacion de Industria o autori-
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CODIGO

0010B200
P17DF010
P06090916
P167090916
P08090916

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO

SUBTOTAL

dad competente, tratandose de local de publica concurrencia, realizada por empresa homologada y compuesto por:

- Proyecto eléctrico firmado y visado

- Certificado final de obra eléctrico firmado y visado
- Oca

- Tasas

- Boletin firmado y visado

- Tramitaciones en la delegacion.

2,00 h.  Oficial 12 electricista 13,50 27,00

1,00 u  Proyecto y direccion de obra visados 650,00 650,00

1,00 u  Tasas de industria 38,40 38,40

1,00 u  OCA eléctrica 200,00 200,00

1,00 u  Certificado instalacion eléctrica 70,00 70,00
SUMAa [ Partida.........ccevvevreeierseeessse s
Costes indirectos.........ccocvevererecrnnnn 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

CAPITULO 17 INSTAL. ILUMINACION

17.01

0010B200
0010B220
P16PC080916
PO1DW090

ud DOWNLIGHT LED 22W 2100 LUM NO REGULABLE
Suministro y montaje de Downlight circular enrasado o empotrado de didmetro 217mm, Led de 22W y flujo lumino-
so de 2100 lumenes, no regulable, angulo de apertura de 120°, indice de reproducién cromatica superior a 80, tem-
peratura de color de 4000°K, vida superior a 50.000H, incluyendo replanteo, aro de color a escoger por D.F., acce-
sorios de anclaje y conexionado. Marcado CE. Modelo DN130B D217 LED de Philips o similar en calidad y precio.
0,25 h.  Oficial 12 electricista 13,50 3,38
0,25 h.  Ayudante electricista 10,44 2,61
1,00 ud  Philips CoreLine DN130B D217 No regulable 51,00 51,00
1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21

SUMa 1@ Partida..........cveveeierererinrerreeeees
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

17.02

0010B200
0010B220
P1602a0809
PO1DW090

ud DOWNLIGHT LED 22W 2100 LUM REGULABLE
precio
0,25 h.  Oficial 12 electricista
0,25 h.  Ayudante electricista
1,00 u  Philips CoreLine DN130B D217 regulable
1,00 ud  Pequefio material

Suministro y montaje de Downlight circular empotrado o enrasado de diametro 217mm, tipo Led de 22W y flujo lu-
minoso de 2100 lumenes, regulable, angulo de apertura de 120°, indice de reproducién cromética superior a 80,
temperatura de color de 4000°K, vida superior a 50.000H, incluyendo replanteo, aro de color a escoger por D.F.,
accesorios de anclaje y conexionado. Marcado CE. Modelo DN130B D217 LED de Philips o similar en calidad y

13,50
10,44
73,00

1,21

Suma la partida.........c.ccoeeeeeeneeneieneinnien.

Costes indirectos.........cccccvvvevevrrnnne

TOTAL PARTIDA

3,38
2,61
73,00
1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

17.03

0010B200
0010B220
P1501A280FRT
PO1DW090

ud APLIQUE EXTERIOR LED 18W IP65 IK10
xionado. Colocado y funcionando.
0,20 h.  Oficial 12 electricista
0,20 h.  Ayudante electricista
1,00 u  Luminiaria LED 18 K IP65 IK10
1,00 ud  Pequefio material

Suministro e instalacién de aplique exterior de superifice LED de 18W proteccién IP65, IK10, 1600 Lumenes, 50.000
H de vida. Marca Philips, modelo CoreLine Aplique Circular o similar en calidad y precio. Instalado, incluyendo re-
planteo, trabajos necesarios para su conexion, accesorios de anclaje en acero inox, refuerzo de soporte y cone-

13,50
10,44
70,00

1,21

Suma la partida.........cccoeevvernernernernenene

Costes indirectos.........ccocveverercrnnnn

TOTAL PARTIDA

2,70
2,09
70,00
1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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IMPORTE

985,40
29,56

1.014,96

58,20
1,75

59,95

80,20
24

82,61

76,00
2,28

78,28



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

17.04 ud REGLETA ESTANCA 2x24W. LED L=1,50m
Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x24 W Led, con proteccidn IP 65/clase Il. Portalam-
paras, lampara led de 24W y bornes de conexion. Posibilidad de montaje individual o en linea. Instalado, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Marca Prilux, modelo Berlin Plus con dos luminarias Led de
24W, o similar en calidad y precio.

0010B200 0,25 h.  Oficial 12 electricista 13,50 3,38

0010B220 0,25 h.  Ayudante electricista 10,44 2,61

P16BBG60 1,00 ud  Regleta estanca 2x24W Led 40,12 40,12

P16CCG100 2,00 ud  Tubo Led 24W 10,00 20,00

P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21
SUMAa [ Partida.........ccevervrereierseesssse s 67,32
Costes indirectos.........ccocveverevernnnn 3,00% 2,02
TOTAL PARTIDA 69,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

17.05 ud REGULADOR LUMINICO PARA EMPOTRAR
Suministro y colocacion de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacion DALI, para luminarias e
instalacion existente o de nueva colocacion, en un sélo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando
gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion
de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips
o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con el estandar de gestién BMS. Para
montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 6 metros, incluso parte proporcional tubo
PVC rigido de D= 20 gp9 (libre de halégenos) y conductor de cobre unipolar aislados publica concurrencia
ES0721-K 1,5 mm2. (incluye alimentacion a regulador y luminarias), incluido caja de derivacion, mecanismo dim-
mer giratorio con placa dime, asi como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

0010B200 0,15 h.  Oficial 12 electricista 13,50 2,03

P15FA0201 1,00 u  Regulador luminico OccuSwitch DALI 105,00 105,00

P15GE010 6,00 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 5,04

P1634001M1 18,00 Ml Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,16 2,88

P15AH430 1,00 ud  p.p. pequefio material para instalacion 1,40 1,40
Suma [a partida.........ccccceeeerveiersecese s 116,35
Costes indirectos.........ccocvevererecrennn 3,00% 3,49
TOTAL PARTIDA 119,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

17.06 ud BLQ.AUT.EMERG.CIRCULAR 200 LUM
Suministro y colocacion empotrado o enrasado en pared o techo segun planos e indicaciones de D.F. de bloque
auténomo de emergencia LED, circular, 200 ltm. Autonomia 1 hora, IP-20, IK04, clase II. Equipado con bateria
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Instalado incluyendo replanteo, accesorio de enrasar con acabado blanco,cro-
mado, niquelado, dorado, gris platao a escoger por D.F. Marca Daisa, modelo IZAR N30A, de 200 lum y 1 h auto-
nomia o similar en calidad y precio, con difusor. Opcién de telemando. Construido seglin normas UNE 20-392-93
y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0010B200 0,60 h.  Oficial 12 electricista 13,50 8,10

P16EDDO030 1,00 ud  SPACIO LUM, de 200 lum 77,00 77,00

P01DWO090 0,50 ud  Pequefio material 0,61
SUMA 18 PATtdA. ... 85,71
Costes indirectos 3,00% 2,57
TOTAL PARTIDA 88,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA

PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 18 INSTAL. VOZ Y DATOS

18.01 ud
0010A030 10,00 h.
0010A060 10,00 h.
0010A070 0,23 h.
P01AA020 2,50 m3
EO8TAE010 10,00 m2
A025020 0,50 m3

OBRA CIVIL CANALIZ. DATOS RACK A EDIFI. EXIST.

Obra civil necesaria para canalizacion de datos entre Rack edificio existente y Rack edificio usos mdiltiples, con-
sistente en apertura de zanja, lecho de arena de 10 cm, roza en tabiqueria fachada edificio existente y repsocion
de material de acabado, asi como reformas en falso techo para conexion a red general aseos existente, incluyen-
do mano de obra y materiales de reposicion, terminado

Oficial primera 12,07 120,70
Peon especializado 11,63 116,30
Peon ordinario 11,24 2,59
Arena de rio 0/6 mm. 6,22 15,55
FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 15,68 156,80
MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10 62,31 31,16
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeeeeecee s 443,10

Costes indirectos... 3,00% 13,29

TOTAL PARTIDA 456,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA'Y NUEVE

CENTIMOS

18.02 ml
0010B222 0,02 h
0010B223 0,02 h
P151a061016 1,00 m
P01B061016 0,70 m
P15GC050 0,30 m
P15AH430 0,15 ud

CABLEADO VERT. MULTIMODO DE 8 FIBRAS

Suministro y colocacion de cableado con cable de fibra éptica tipo GYSTA multi-modo protegida para instalaciones
exteriores, antirayos UV y proteccion contra humedad. En el interior dispone de 8 cables de fibra 6ptica con protec-
cion exterior de tipo adherente o apretada (tight buffer) y didgmetro de 3.0 mm. Se trata de fibras dpticas multi-modo
con nucleo y revestimiento de seccion 62.5/125 micrones (um). En el eje central se disponen los cables de fibra
optica y un alambre de refuerzo. Los cables de fibra dptica de 3.0mm disponen de 3 tipos de recubrimiento: funda
mylar (similar al celuloide), funda PALP (Polietileno Aluminio Polietileno) y vaina externa protectora, con p/p de sol-
dadura para conexion con equipos electronicos de cabecera. Incluyendo tubo semirigido didmetro 63 mm en tra-
mos enterrados y PVC rigido didmetro 40mm en tramos vistos. Colocado aéreo con soportes a paramentos o ente-
rrado en canalizacion protegida segun zonas, totalmente instalado. Medicion tedrica segun trazado de proyecto.

Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,15 0,38

Oficial 2?2 Instalador telecomunicacion 17,92 0,36

Cab.multimodo. vertical 8 fib. 3,10 3,10

Tubo corrugado verde doble pared D 63 1,10 0,77

Tubo PVC corrug.reforzado M 40/gp7 negro 1,18 0,35

p.p. pequefio material para instalacion 1,40 0,21
SUMA [ PArtida.......cveeeeeereeeec s 517
Costes indireCtos .........cocvververreeneeneens 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

18.03 ml
0010B200 0,07 h.
0010B220 0,07 h.
P15GB010 0,40 m.
P22IFJW805 1,00 m.
P22IMJW825 0,30 ud

CABLE DE 4 PARES CATEGORIA 6

Unidad de cableado para circuito informéatico en red desde Rack hasta puestos indormaticos, realizado con cable
UTP categoria 6 5mm. x 4 pares sefializados con distintos colores, 100 ohms, Sélido, Systimax o similar en pres-
taciones y precio. Aplicacion: tendido horizontal en las redes locales de transmision de datos (LAN). Estandares:
UL444/UL1581, TIA/EIA 568B, en circuito independiente de otras instalaciones, totalmente colocado con parte pro-
porcional de tubo forroplast empotrado, i/ cajas de distribucion y p/p conexionado de servidor y puesto informatico
con clavija RJ45. Medicion tedrica segun trazados de proyecto.

Oficial 12 electricista 13,50 0,95

Ayudante electricista 10,44 0,73

Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,30 0,12

Cable UTP categoria 6, 100 ohms, Sélido, 23 AWG, UTP LSZH 0,34 0,34

Clavija informatica RJ45 0,06 0,02
SUMa 18 PATtida. ........eveeeeeceerree s 2,16
Costes indireCtos .........cocvvereerenrenen. 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CODIGO

18.04

0010B222
P221B290
P15AH430

18.05

0010B222
0010B224
P22I1A030
P16Q020809
P221A090
P15AH430

CENTIMOS
18.06

0010B222
0010B224
P22RER010
PO1DW090

18.07

0010B222
0010B224
P22RES030
PO1DW090

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA

CANTIDAD UD

ud

0,05 h
1,00 ud
1,00 ud

ud

0,25 h
0,25 h
1,00 ud
1,00 u
1,00 ud
1,00 ud

ud

043 h
025 h
1,00 ud
1,00 ud

ud

1,27 h
0,40 h
1,00 ud
3,00 ud

PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 2 m
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 2 metro la unidad, para parcheo o conexion de PC, instalado y cone-
xionado.
Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,15 0,96
Cordon UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m. 4,85 4,85
p.p. pequefio material para instalacion 1,40 1,40
Suma la partida..... 7,21
Costes indirectos 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 7,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ARM. RACK MURAL 19" 12 U 625x600x500 mm
Suministro y colocacion de armario Rack mural de 19" de 625x600x500 cm de chapa de acero y puerta de cristal
o de rejilla segun instrucciones de Amtega, dotada de cerradura, con capacidad de 12 U, incluida bandeja de fija-
cién 409x500 mm (1 ud), ventilador dorsal, pasahilos vertical y horizontal, regleta de corriente. Totalmente monta-
do con acnlajes y soportes a paramento vertical u horizontal e instalado.
Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,15 4,79
Ayudante Instalador telecomunicacion 17,19 4,30
Rack mural 19" 12 U 625x600x500 mm 229,15 229,15
Accesorios (pasahilos, ventilador, regleta) 72,00 72,00
Bandeja fijacion 409x500 mm 63,58 63,58
p.p. pequefio material para instalacion 1,40 1,40
Suma [a partida.........ccccceeeeverersecese s 375,22
Costes indirectos.........cccocveverercrnnnns 3,00% 11,26
TOTAL PARTIDA 386,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
ROUTER+MODEM ADSL
Suministro e instalacién de un Router con Modem ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps, Red Priva-
da Virtual (RPV) y FireWall. Dispone de conector RJ11 para conexion a la linea telefénica RTB, y 4 conectores
RJ45 para conexion a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a internet avanzadas: comparticion del acce-
so a internet, y soporte de IP fija 0 dinamica Instalado y conexionado.
Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,15 8,23
Ayudante Instalador telecomunicacion 17,19 4,30
Router+Modem+FireWall ADSL sobre RTB 33,17 33,17
Pequefio material 1,21 1,21
SUMA 18 PATdA. ... 46,91
Costes indirectos.........cccocvvvevevrvnnne 3,00% 1,41
TOTAL PARTIDA 48,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
SWITCH DE 24 PUERTOS
Instalacién de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables, tamafio de rack 19" sin in-
cluiry fuente de alimentacion incluida, gestionable y un puerto de fibra 6ptica SC compatible con 1000Base-LX
(1000Mbps). Permite una distancia maxima de 10 km., longitud de onda de 1300nm, SC single-modo (SM). Insta-
lado y conexionado.
Oficial 12 Instalador telecomunicacién 19,15 24,32
Ayudante Instalador telecomunicacion 17,19 6,88
Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps 139,40 139,40
Pequefio material 1,21 3,63
SUMA 18 PATdA. ... 174,23
Costes indirectos ..........cccveereeereienees 3,00% 5,23
TOTAL PARTIDA 179,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS
ud PUNTO DE ACCESO INALAMBR. GRAN COBERTURA

Instalacion de Punto de acceso inaldmbrico compatible integrado en la propia antena (ganancia 18 dBi). Compatible

con los estandares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de hasta 54Mbps. Incorpora potentes funciones de

punto de acceso y bridge, accesible desde web, soporte cliente DHCP, actualizacion de firmware, asignacion auto-

matica de IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64, 128 y 256 bit), etc. para crear redes WLAN. Alto nivel

de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

18.08

0010B222
P22RIA010
PO1DW090

1,30 h
1,00 ud
1,00 ud

Oficial 12 Instalador telecomunicacion
P. Acc. 18dBi/2.4GHz 802.11b/g (54Mbps)
Pequefio material

19,15 24,90

110,24 110,24

1,21 1,21
SUMa 18 PArtida. ........eveeeeceeeee s 136,35
Costes indirectos ..........c.cceveververnnee. 3,00% 4,09
TOTAL PARTIDA 140,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

54



CODIGO

18.09

0010B222
P221P020
P221M040
P221P060
P22I1P070
P01DW090

CANTIDAD UD DESCRIPCION

ud PANEL DE CONEXION 24 PUERTOS CAT. 6

PRECIO SUBTOTAL

Suministro e instalacién de panel de conexidn de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoria
6, totalmente equipado, instalado y conexionado en los puertos equipados.

0,40 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion
1,00 ud  Panel conexion 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6
4,00 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP

4,00 ud Tapa puerto RJ45

4,00 ud Placa marcado de paneles

1,00 ud  Pequefio material

19,15 7,66

29,00 29,00

8,04 32,16

0,90 3,60

0,88 3,52

1,21 1,21

SUMa 1@ Partida..........cvveeererreinrereeeees
Costes indirectos.........ccocveerercrnnnn 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

18.10

0010B222
0010B223
P15AH430

ud MED.Y CERTIFICADO CONDUCT. TELECOM.

Medicion y emision de certificado invididual de linea de voz/datos, cat UTP-6.

0,90 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion
0,10 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion
1,00 ud  p.p. pequefio material para instalacion

1,92
1,79
1,40
SUMA 1@ PATtida. .......everereecrereree s
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

18.11

0010B222
0010B224
P22TR500

PO1DW090
P08TB0300

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

ud REG.PASO TIPO A 36x36x12

Registro de paso tipo A de 36x36x12 cm. formado por caja aislante de material auto extinguible montaje en superfi-
cie, con grado de proteccion IP 67 y grado de protecciéon mecanica IK-10, con caja rematada con baldosa o pavi-
mento existente en la zona que se encuentre, conexionado y material auxiliar, instalado.

0,20 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion

0,20 h  Ayudante Instalador telecomunicacién

1,00 ud  Rtro. de paso tipo A - 36x36x12

1,00 ud  Pequefio material

0,30 m2 B. terrazo Vacutile 60x40 alta res. micrograno

55

19,15 3,83
17,19 344
3521 35,21

1,21 1,21
15,00 4,50

SUMA 18 PATtida. .......everereecrerreeee s
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

IMPORTE

7715
2,31

79,46

511
0,15

5,26

48,19
1,45

49,64



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 19 INSTAL. PROTEC. CONTRAINCEND.

19.01 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Suministro y colocacion de extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, cons-
truido en acero, con soporte y manguera con difusor, segiin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida
la unidad instalada.

0010A060 0,10 h.  Pebn especializado 11,63 1,16

P23FJ260 1,00 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 140,70 140,70
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeeeeece s 141,86
Costes indirectos .........cc.cvvverereerennne 3,00% 4,26
TOTAL PARTIDA 146,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS

19.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Suministro y colocacion de extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

0010A060 0,50 h.  Peon especializado 11,63 5,82

P23FJ030 1,00 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 60,62 60,62
Suma [a partida.........ccccceeeeieiersecesse s 66,44
Costes indirectos ..........c.coevererverennn. 3,00% 1,99
TOTAL PARTIDA 68,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

19.03 ud SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la
unidad instalada.

0010A060 0,10 h.  Peon especializado 11,63 1,16

P23FK200 1,00 ud  Sefial poliprop. 297x420mm.fotolumi. 9,50 9,50
Suma [a partida.........cccceeeeerverersecesse s 10,66
Costes indirectos.........ccocveverercrennns 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA 10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

coDIGOo CANTIDAD UD
CAPITULO 20 PINTURAS
20.01 m2
00108230 0,10 h.
00108240 0,10 h.
P25RPP12d 0,30 |
P04PRPP18ab 0,04 kg

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

PINTURA PLAST LAVAB A-MOH VERT

Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plastica a base de dispersién acuosa de copolimeros
vinilicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida sobre cualquier tipo de soporte, sin presencia de metales
pesados, color a escoger y comprobar con muestra por D.F., lavable, con emplastecido previo de faltas y prepa-
racion de soporte en tabiques existentes en zona de reforma, una mano de fondo muy diluida y dos de acabado li-
so aplicadas con brocha o rodillo. Cumpliendo reaccion al fuego C-s2 d0 segun CTE. Medida la superficie ejecuta-
da.

Oficial 12 pintura 11,69 1,17
Ayudante pintura 12,64 1,26
Pint plas lavb a-moh 20 | 5,25 1,58
Emplaste paramentos interiores 1,11 0,04
SUMAa [ Partida.........ccevvereeiereeresse s
Costes indirectos ..........ccreeeeeneenees 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

20.02 m2

0010B230 0,11 h.
0010B240 0,10 h.
P25RPP12d 0,30 |

P04PRPP18ab 0,06 kg

PINTURA PLAST LAVAB A-MOH HORIZ

Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plastica a base de dispersién acuosa de copolime-
ros vinilicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida, para aplicacién con brocha, pistola o rodillo en interio-
res 0 exteriores con problemas de humedad, condensaciones, etc. a cualquier altura, sobre cualquier tipo de so-
porte, color blanco satinado a comprobar con muestra por D.F., lavable, para disolver en agua, suministrada en
envase de 20 | (rendimiento 45 micras 8 m2/1)., sin presencia de metales pesados, color a escoger y comprobar
con muestra por D.F., lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo muy diluida y dos de acaba-
do liso aplicadas con brocha o rodillo. Medida la superficie ejecutada.

Oficial 12 pintura 11,69 1,29
Ayudante pintura 12,64 1,26
Pint plas lavb a-moh 20 | 5,25 1,58
Emplaste paramentos interiores 1,11 0,07
SUMA 1@ PATtida. .......everereecerererree s
Costes indirectos ..........cccreereenienens 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

20.03

0010A030 0,30 h.
M13AMO010 6,00 d.
P25PPHB02J 0,60 kg

m2 PINTURA ANTICARB. HORM. BLANCO

Proteccion exterior por medio de pintura anticarbonatacién transparente de naturaleza copolimera para hormigon
blanco, con propiedades sellador e hidrofugante, impermeabilizante, transpirable tipo Reveton Anticarbonatacion
transparente blanco o similar. Previa limpieza del soporte, saneado, secado. Aplicacion de dos manos segun pro-
cedimiento e indicaciones de D.F.. Muestra a validar por D.F. Certificado anticarbonatacion por CIDEMCO. Incluye
cualquier medio necesario para la correcta aplicacion de la misma en los soportes especificados. Medida la super-
ficie ejecutada.

Oficial primera 12,07 3,62
m?2. alg. andamio acero galvanizado 0,15 0,90
Pintura hormigon blanco 5,80 3,48
SUMA 18 PATtda. ..o
Costes INdIrectos ..........couvverenecenn 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

20.04

0010A030 0,40 h.
M13AMO10 4,00 d.
P25PPH106 0,60 Kg

m2 PINTURA IMPERM. HORMIGON VISTO

Pintura en base de resinas acrilicas elastica e impermeabilizante, con tratamiento anticarbonatacién, proteccion de
hormigén, tipo Sikagard 670W Elastocolor o silmilar Colores y acabados a escoger por D.F. segiin muestras a pre-
sentar en obra, aplicada en paramentos de hormigdn visto, dos manos, en primer lugar se procedera a efectuar
una limpieza superficial de los paramentos de hormigén: extraccion por medios manuales y/o mecanicos de cho-
rreones de lechadas adheridas, restos de desencofrantes, contaminacion de obra, etc. a continuacion, se realizara
un lijado de la superficie con abrasivos finos especiales, al objeto de evitar en el soporte microrrayado, y evitar
posibles destonificaciones del color. Tras el lijado se procedera a la reparacion de golpes, coqueras, aristas defec-
tuosas por pequefios movimientos del encofrado y texturas asperas por problemas con el desencofrante, posterior-
mente se realizara la imprimacion con impregnante hidréfugo gama sikaguard 700S -710 W -703 y a continuacion
las dos manos de Sikaguard 670W elastocolor. Manipulacién y puesta en obra segun medidas de seguridad e indi-
caciones de fabricante. Medida la superficie ejecutada.

Oficial primera 12,07 483
m2. alq. andamio acero galvanizado 0,15 0,60
Pintura elastica hormigones 10,20 6,12
SUMa 18 PArtida. ........eveeeeceeeee s
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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IMPORTE

4,05
0,12

417

4,20
0,13

4,33

8,00
0,24

8,24

11,55
0,35

11,90



CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 21 URBANIZACION

21.01

0010A030
0010A070
E04MMO010_lla
E04AM020
PO1AFM040
MO8RLO10
M11HF010
M11HV020

m2

0,15 h.
0,10 h.
0,16 m3
1,00 m2
0,14 m3
0,02 h.
0,02 h.
0,02 h.

SOLERA EXT. HA-25, 15¢m.

Solera de hormigén con acabado pulido o semipulido en horizontal o rampa, consistente en aportacién de cama de
zahorra bien compactada al 95% de Proctor de 15cm. de espesor, previa formacion de caja con encofrado y firme
compactado CBR 5-10 y 15 cm. de espesor de hormigon HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en central,
i/vertido, encofrado, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. viga tacon o cierre contra el terreno, de jun-
tas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso p.p. conexién con solera existente, de peto y tacon, rayado y
pintado en transicion de escaleras o rampas, cajeado y esperas para anclaje de cierre perimetral segun detalles e
instrucciones de D.F. y formacion de pendientes. Segun NTE-RSS y EHE.

Oficial primera 12,07 1,81
Pedn ordinario 11,24 1,12
HORMIGON HA-25/P/20/1la vertido 70,27 11,24
MALLA 15x15 cm. D=8 mm. colocada 1,76 1,76
Zahorra 7,10 0,99
Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 411 0,08
Fratasadora de hormigén gasolina 6,62 0,13
Aguja neumatica s/compresor D=50mm. 1,16 0,02

SUMa 1@ PArtida.........cveeeeeieereee s

Costes indirectos.........cccccveverercrnnnns 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

21.02

0010A030
0010A070
E04MM010_lla
E04AM020
PO1AFM040
M11HF010
M11HV020
M11PE1002J
P01AGM20M
PO1AFM101J

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

21.03

0010A090
PO1HMO10
A02A080
PO8XVHO10
PO8XWO015

m2

0,10 h.
0,10 h.
0,12 m3
1,00 m2
0,10 m3
0,04 h.
0,05 h.
0,01 h
0,03 m3
0,04 m3

m2

0,27 h.

0,15 m3
0,03 m3
1,00 m2
1,00 ud

REPOSICION PAV.

Reposicion de pavimento existente para realizacidn de acometidas u otros trabajos en la urbanizacion existente,
mediante solera de hormigén semipulida en horizontal o rampa, consistente en aportacion de cama de zahorra bien
compactada al 95% de Proctor de 15cm de espesor, previa formacion de caja y firme compactado CBR 5-10y 12
cm. de espesor de hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en central, i/vertido, encofrado, colocacién

y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso p.p. de peto y tacon,
cajeado y esperas para anclaje de cierre perimetral seglin detalles e instrucciones de D.F. y formacion de pendien-
tes, p.p. de asfaltado de calle en acometidas a saneamiento. Segun NTE-RSS y EHE. Medicion tedrica de zona
afectada, en caso de realizar otro trazado o ancho debera ser validado y justificado previamente por la D.F.

Oficial primera 12,07 1,21
Peon ordinario 11,24 1,12
HORMIGON HA-25/P/20/lla vertido 70,27 8,43
MALLA 15x15 cm. D=8 mm. colocada 1,76 1,76
Zahorra 7,10 0,71
Fratasadora de hormigon gasolina 6,62 0,26
Aguja neumatica s/compresor D=50mm. 1,16 0,06
Pis6n estatico de 10 Tms 14,42 0,14
Arido grueso maximo 20 mm 8,11 0,24
Arido fino 8,11 0,32

SUMA 1@ PArtida.........eceereeiererereeee s

Costes indirectos ..........cccoveerreerreenens 3,00%

PAV.LOSETA CEMEN.GRIS 15x15 cm

TOTAL PARTIDA

Pavimento de loseta hidraulica color gris de 15x15 cm. sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.

Cuadrilla A 29,32 7,92
Hormigén HM-20/P/20/1 central 56,50 8,48
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 66,92 2,01
Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm. 6,27 6,27
Junta dilataciéon/m2 pavim.piezas 0,22 0,22

SUMa 18 PArtida. .......evereeecereeee s

Costes indirectos ..........cccveeereierrienns 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

58

IMPORTE

17,15
0,51

17,66

14,25
0,43

14,68

24,90
0,75

25,65



CODIGO

21.04

0010A090
PO1HMO010
A02A080
PO8XVHO050
PO8XW015

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD

m2

0,30 h.

0,10 m3
0,03 m3
1,00 m2
1,00 ud

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

PAV.LOSETA CEM.BOTON COLOR 20x20

Pavimento de loseta hidraulica color a escoger por D.F. de 20x20 cm., con resaltos cilindricos tipo botén, sobre
solera de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, incluso acuerdos en alabeados para adaptarse a la pen-
diente segun planos, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. Con
pendientes y replanteo segln planos e instrucciones de la D.F.

Cuadrilla A 29,32 8,80
Hormigén HM-20/P/20/1 central 56,50 5,65
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 66,92 2,01
Loseta botones cem.color 20x20cm 5,20 5,20
Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,22 0,22

SUMAa [ Partida.........cceverereieierseeesse s
Costes indirectos .. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

21.05

P08XVB250
P08XVB010
P08XVB110

m2

1,00 m2
0,10 t.
1,00 m2

PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILl.e=4 cm.
Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con érido siliceo, en capa unifor-
me de 4 cm. de espesor, terminado.

Riego de adherencia 0,33 0,33
Microagl.bitum.calie.arido siliceo 300,00 30,00
Suplem.aplic.aglom.asf.areas peat. 0,45 0,45

Suma la partida.....
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS

21.06

0010A070
P47000
M02007

m2

0,05 h.
0,20 m3
0,03 H

APORTE TIERRA VEGETAL

Suministro y extendido de tierra vegetal seleccionada, procedente de prestamo seleccionado, en formacién de ba-
se para césped, espesor medio 25¢m., incluyendo transporte, despredegado , rastrillado y nivelacién en plano o
talud y parte proporcional de formacion de taludes con material de relleno.

Peon ordinario 11,24 0,56
Tierra vegetal 10,60 2,12
Pala cargadora 30,05 0,90

Suma la partida.....
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

21.07

P47021
P47010
P47015
P51442
0010A090

m2

0,10 Kg
0,05 Kg
1,00 ud
1,00 pp
0,08 h.

SIEMBRA CESPED

Realizacion de siembra de césped efectuando las siguientes operaciones :Roturado, Despredegado,refinos, abona-
do de fondo a base de complejo ternario 15-15-15 a razén de 40 grs/m2 y en la siguiente proporcion: 60% de Fo-
lium Perenne "Amo", 20% Poa Pratensis, 7.5% Festuca Rubra "Fallax", 7.5 % Festuca Rubra "Stolonifera", 5%
Agrostis Tenuis, incluso tapado y rastrillado, rulado con una carga de 150 kg/ml en su generatriz, dos cortes, tres
riegos, abonado de cobertura con abono nitrogenado a razén de 25 grs/m2.

Semilla cesped s/desc.texto 1,76 0,18

Complejo ternario 15-15-15 3,83 0,19

Abono,riegos,tutor y f.alcorq 0,10 0,10

Maquinaria 0,12 0,12

Cuadrilla A 29,32 2,35
SUMa 18 PATtida. ........eveeeeeceerree s
Costes indirectos ..........cccvveereierreenns 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CENTIMOS
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IMPORTE

21,88
0,66

22,54

30,78
0,92

31,70

3,58
0,11

3,69

2,94
0,09

3,03



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD

21.08 m2

0010B270 0,01 h.
0010B280 0,05 h.
PO1AJM040 0,13 m3
P28SM230 1,10 m2
P28W010 1,02 m.
PO1DW050 0,08 m3

DESCRIPCION

PAVIMENTO GRAVILLA

PRECIO

SUBTOTAL

Formacion de solado de gravilla seleccionada blanca de rio, sobre una malla de polipropileno tejido de 180 g./m2.
especial antihierbas, i/preparacion del terreno, suministro de los aridos, geotextil, colocacién de la malla, extendi-
do en capa uniforme, retirada de sobrantes y riego final de limpieza, medida la superficie realmente ejecutada.

Oficial 12 jardineria

Peon jardineria

Gravilla color 9-12 mm.

Malla antihierba polipr.180g/m2
Banda separac.bordur.plas.res.Uv
Agua

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

21.09 m.
0010A140 0,15 h.
PO1HMO10 0,05 m3
A02A080 0,02 m3
PO8XBHO70 1,00 m.

BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.

Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, similar al exsitente, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e
inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, incluso formacion de curvas, esquinas, chaflanes y rebajes para encuentro con zona de acceso. Con

zona rebajada en rampa de acceso para accesibilidad

Cuadrilla F

Hormigén HM-20/P/20/1 central
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Bord.ho.bica.gris t.IIl 14-17x28

16,34 0,16

14,37 0,72

35,00 4,55

0,60 0,66

4,25 4,34

0,40 0,03

SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeeeece s

Costes indirectos .........cc.ovverereerennn. 3,00%
TOTAL PARTIDA

2324 3,49

56,50 2,83

66,92 1,34

5,30 5,30

Suma [a partida.........ccccceeeereierseeese s

Costes indirectos ..........c.coevererverenen. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS

60

IMPORTE

10,46
0,31

10,77

12,96
0,39

13,35



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 22 SENALIZACION Y COMPLEMENTOS

22.01 ud SENALIZ. ASEOS Y LOCALES TECNICOS
Sefializacién de aseos y locales técnicos tipo SILENZIO UNO de ARCON o equivalente, soporte sil 102 av de 90
X 45 mm, compuesto por dos placas de metacrilato, y placa de aluminio anodizado en color con pictograma de vi-
nilo adhesivo, iffijacién con dos tornillos allen, colocado.

0010A030 0,50 h.  Oficial primera 12,07 6,04
P14UNARCO1 1,00 ud  rétulos 90x45mm 14,12 14,12
SUMa 1@ Partida..........coveerernireees 20,16
Costes indirectos ..........creereeneenees 3,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 20,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

22.02 m2 PERSIANA OSCURECIM. BLANCO
Suminsitro y colocacion de persiana enrrollable de loneta vinilica color blanco tipo Foscurit o similar color de am-
bas caras a escoger por D.F., incluso parte porporcional de caja de mecanismos y manivela extraible de acciona-
miento, piezas de union, tapones y elementos de sujeccion, con refuerzo de zona de anclaje y remate. Posicion y
corte en horizontal o inclinado segun posicidn. Colocado. Medida al superficie ejecutada.

0010B130 0,50 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 6,03

0010B140 0,30 h.  Ayudante cerrajero 11,13 3,34

P48014 1,00 ud  Enrollable microperforado c/mecanismos 19,00 19,00

P15AH430 1,00 ud  p.p. pequefio material para instalacion 1,40 1,40
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeere s 29,77
Costes indirectos 3,00% 0,89
TOTAL PARTIDA 30,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

22.03 ud DOSIFIC. JABON ACERO 1 L. C/CERRAD.
Dosificador de jabon antivandalico de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 I. y cerradura antirrobo, instala-
dos con tacos de plastico y tornillos a la pared.

0010A030 0,30 h.  Oficial primera 12,07 3,62

P18CCO010 1,00 ud  Dosificador jabén a.inox. 1 1. c/cerrad. 45,00 45,00
SUMA 18 PATtda. ... 48,62
Costes indirectos ..........c.coeveververnneen. 3,00% 1,46
TOTAL PARTIDA 50,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHO CENTIMOS

22.04 ud PORTARROLLOS ACERO INOX. C/CERR.
Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de reserva oculto de 14x29,5x12,85 cm. y cerradura.
Instalado con tacos a la pared.

0010A030 0,30 h.  Oficial primera 12,07 3,62

P18CC080 1,00 ud  Portarrollos acero inox. c/cerradura 50,00 50,00
SUMA 18 PATdA. ... 53,62
Costes indirectos ............cocvererverennen. 3,00% 1,61
TOTAL PARTIDA 55,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

22.05 ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerradura de seguri-
dad. Instalado con tacos de plastico y tomillos a la pared.

0010A030 0,30 h.  Oficial primera 12,07 3,62

P18CC040 1,00 ud Dispensador toallas a.inox. 62,00 62,00
SUMA 18 PArtida. .......eveeeeeieee s 65,62
Costes indirectos ..........ccovereierrienns 3,00% 1,97
TOTAL PARTIDA 67,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
PRp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

22.06 ud ASIDERO MINUSVALIDOS
Conjunto de asidero y barra abatible para minusvalidos colocado en inodoro, formado por piezas Normbau o simi-
lar , agarrador de seguridad modelo HP4075B3, y asidero abatible modelo HPO600AB, realizados en tubo de acero
inoxidable mate, incluso tornilleria de sujeccidn a paramentos y refuerzo de los mismos para una fijaccién segura.
En cumplimiento del Decreto de accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas en Galicia, Lei 8/1997 do 20
de agosto. Colocado segiin normativa e instrucciones de D.F.

0010B130 0,30 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 3,62

0010B140 0,30 h.  Ayudante cerrajero 11,13 3,34

P13BM020J 2,00 ud. Barras de acero aseos 62,00 124,00
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeeee s 130,96
Costes indirectos.........ccocveverercernnnn 3,00% 3,93
TOTAL PARTIDA 134,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

22.07 ud ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO
Escalera escamoteable de acero galvanizado para pared, desplegable en tijera, ancho especial de 80cm. sistema
pantdgrafo con marco de perfil de acero lacado y tapa de pino ndrdico de 120x90cm. lacada en blanco para una al-
tura maxima de 4,00 m. i/recibido de albafileria y montante en obra.

0010A030 2,00 h.  Oficial primera 12,07 24,14

P13EM030 1,00 ud  Escalera escamoteable tijera techo 550,00 550,00

A02A060 0,01 m3 MORTERO CEMENTO M-10 50,52 0,51
SUMA [ PArtida.......ceeeeeeeeee s 574,65
Costes indirectos.........ccocveverercrnnens 3,00% 17,24
TOTAL PARTIDA 591,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

CAPITULO 23 SEGURIDAD Y SALUD

23.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de seguridad y salud segun Estudio anexo.

Sin descomposicion
Costes indirectos.........cccccvvvevevrrnnne 3,00% 174,01

TOTAL PARTIDA 5.974,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 24 GESTION DE RESIDUOS
24.01 ud GESTION DE RESIDUOS OBRA NUEVA

Transporte y gestion de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecucion de la obra nueva, incluso tasas y soli-
citudes (los materiales procedentes de la excavacion ya incluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor
autorizado seglin RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

M07CB020 30,00 h.  Camion basculante 4x4 14 t. 29,25 877,50
M07GRCDO1 70,00 m3  Gestion de residuos de obra 8,90 623,00
SUMa 1@ Partida..........coveerernireees 1.500,50
Costes indirectos .........cc.cvvverereerennne 3,00% 45,02
TOTAL PARTIDA 1.545,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS

24.02 ud GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION
Transporte y gestion de residuos de demolicion de obra de edificio existente, revestimientos, cubiertas, muros y
cimentaciones por los medios necesarios, seglin proyecto de demolicion, con triturado o cualquier medida necesa-
ria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacion ya incluidos en mo-
vimiento de tierras). Seglin anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

M07CB020 8,00 h.  Camion basculante 4x4 14 t. 29,25 234,00
M07GRCDO1 20,00 m3  Gestion de residuos de obra 8,90 178,00
SUMA [ PArtida.......cveeeeeeerere s 412,00
Costes indirectos ..........c.coevererverenen. 3,00% 12,36
TOTAL PARTIDA 424,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
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