PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL IES DE AMES, A CORUNA
ANp RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capitulo Resumen Importe %

1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES ........cccoviiiiiiiiiiiiieceeeee 1.275,63 € 0,35
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......oeiiiiiiiiiiieitieieieiieeiieeeeieieeeeeeeeeeeeeeeeees 3.479,10 € 0,96
3 CIMENTACION ..ottt 10.734,79 € 2,96
4 SANEAMIENTO ...oiiiiiiiiiiiiee et 4.150,42 € 1,14
5 ESTRUCTURA ..o 58.086,76 € 16,02
6 ALBANILERIA ..ottt ettt 30.120,54 € 8,31
7 CUBIERTAS ...ttt e e e 21.636,89 € 5,97
8 PAVIMENTOS ..ottt 21.184,48 € 5,84
9 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS ......ooiiiiiiiiiiiiiiiiieieieiieeiieeiiieieieeees 61.031,49 € 16,83
10 AISLAM. E IMPERMEABILIZ. .....oooiiiiiiiiiiiieciee e 15.426,53 € 4,26
11 CARPINTERIA METALICA-CERRAJ. ..ottt 27.039,69 € 7,46
12 CARPINTERIA DE MADERA 3.031,01 € 0,84
13 VIDRIERIA. ..o, 11.273,93 € 3,11
14 INSTAL. FONTAN. Y APARATOS ............. 3.657,89 € 1,01
15 INSTAL. CLIMATIZACION Y VENTILA. ..... 35.780,88 € 9,87
16 INSTAL. ELECTRICIDAD ......cutttiiiiiiiiiiiiieiiiniseeneieeneeesesneseeeeessnseneeenes 14.201,96 € 3,92
17 INSTAL. ILUMINACION ....oiiiiiiiiiiiiiieieee e 9.810,91 € 2,71
18 INSTAL. VOZ Y DATOS ...cetiiiiiieitiiiiitieeteeieuseseessssssssessssnssnssssssssnesnne 4.212,59 € 1,16
19 INSTAL. PROTEC. CONTRAINCEND. .....ctvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiviviiinenes 348,86 € 0,10
20 PINTURAS L.t 8.154,76 € 2,25
21 URBANIZACION L..oiiiiiiiiiiiiiiitieieieieeeeeeseseesseesseessssessssssssesssssssssssnesenes 5.344,12 € 1,47
22 SENALIZACION Y COMPLEMENTOS ....ovoviviviveeeeceeeeee e, 4.606,28 € 1,27
23 SEGURIDAD Y SALUD ......cutiiiiiiiiiiiiiiiee et 5.974,18 € 1,65
24 GESTION DE RESIDUOS ........coeveeeeecteeeeeeee e 1.969,88 € 0,54

TOTAL EJECUCION MATERIAL ........ccoeee.... 362.533,57 €

13% Gastos generales.........cccoeveeeevieeeennnne 47.129,36 €

6% Beneficio industrial.............ccceeeveeeiiiiiiiiieeeeeeeienn, 21.752,01 €

SUMA L 431.414,94 €

21 YLV A 90.597,14 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA.............. 522.012,08 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOCE EUROS con
OCHO CENTIMOS.

Nota: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacté un Plan de Control
incorporado al proyecto, cuyo importe es de 6.579,98€ (IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de
los gastos generales de la empresa, calculados para la realizacion del presupuesto de contrata general de la
obra.
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