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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 

 01.01 ud RETIRADA VALLADOS - MOBILIARIO 

 Levantamiento y traslado de vallados, barandillas, cierrres de cualquier tipo, puertas 

 de entramado metálico y equipamiento deportivo como bancos, canastas, incluso con 

 cimentación, por medios manuales según instrucciones de D.F., con limpieza posterior, 

 tapado de huecos formados en suelo y retirada de escombros en su caso, con p.p. de 

 medios auxiliares y reposición de elementos afectados en los trabajos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 240,09 240,09 

 01.02 m2 REPARACIÓN CIERRE VIGUETAS EXISTENTE 

 Reparación de cierre de viguetas existentes mediante la sustitución de las viguetas 

 prefabricadas existentes. Picado de muro de hormigón existente y empotrado de las 

 nuevas viguetas. Con encofrado, desencofrado y demás trabajos necesarios para la 

 formación del mismo.Terminado según cierre existente. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CIERRE ANEXO A CT 1 2,00 2,00 4,00 

  4,00 47,15 188,60 

 01.03 m2 DEMOL.SOLERAS HORM. 

 Demolición por cualquier medio necesario, manual y7o mecánico de soleras,caz y es- 

 caleras de hormigón armado con mallazo o pavimento de adoquín u otro material, pre- 

 vio corte según replanteo e instrucciones de D.F., incluso bordillos, tajeas, tubos sani- 

 tarios embebidos, con compresor y manualmente según requerimientos , riego de es- 

 combros, limpieza y retirada de elementos demolidos a pie de carga y con p.p. de me- 

 dios auxiliares. Hasta alcanzar la cota deseada para la preparación del área de obra 

 para acometer las obras proyectadas, repaso en encuentro con otros materiales, ele- 

 mentos estructurales. Totalmente terminada según instrucciones de D.F. Medida super- 

 ficie teórica en proyección de planta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CORTE ZAPATAS PERIMETRO 59,85 59,85 
 CORTE ZAPATAS CENTRALES 19,5 19,50 

  79,35 6,28 498,32 

 01.04 m. DEMOLICIÓN BORDILLOS A MANO 

 Demolición y levantamiento de bordillos,elementos de resalte del pavimento de cuall- 

 quier tipo (incluso protecciones de acometidas) o adoquinados recibidos con arena, 

 por medios manuales, incluso zapata, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 

 con p.p. de medios auxiliares, con recuperación en el caso que indique la D.F. medidas 

 de protección colectivas. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 RAMPA ACCESO 1 7,00 7,00 

  7,00 5,79 40,53 

 01.05 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETAS 

 Demolición y levantado de arquetas existentes de hormigón y ladrillo, por medios ma- 

 nuales, i/levantado de p.p. de solera de hormigón, canalización para conducto hidráuli- 

 co, replanteo y rasanteo y demás elementos accesorios, retirada de escombros a pié 

 de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Patio 2 2,00 

  2,00 25,34 50,68 

 01.06 m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR 

 Carga, transporte y gestión de tierras, escombro o madera realizada por gestor de re- 

 siduos autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con 

 pala cargadora, y productos seleccionados según normativa vigente, incluso medidas 

 de protección colectivas. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 EQUIPAMIENTO 4 4,00 
 VALLADOS 60,8 0,10 6,08 
 SOLERAS 79,35 0,25 19,84 
 BORDILLOS 7 0,15 0,30 0,32 
 ARQUETAS 2 0,40 0,40 0,40 0,13 
 Esponjamiento 0,3 30,37 9,11 

  39,48 6,52 257,41 

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES ..............................................................  1.275,63 € 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 02.01 m3 EXCAVACIÓN TERRENO 

 Excavación en todo tipo de terrenos, con desbroce previo y perfilado de la misma en 

 zonas indicadas por D.F., con cualquier maquinaria, explosivos, incluidos proyecto, 

 permisos, tasas, personal especializado y demás requerimientos administrativos, con 

 extracción de tierras o roca fuera de la excavación, en vaciados y zanjas, con p.p. de 

 relleno posterior de taludes, de medios auxiliares. Medido el volumen teórico sobre indi- 

 caciones de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 REBAJE TALUDES EXISTENTES 
 NORTE 1 16,40 1,00 2,00 32,80 
 ESTE-OESTE 2 25,20 1,00 1,20 60,48 

  93,28 4,94 460,80 

 02.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA/POZOS 

 Excavación en zanjas, pozos y arquetas, en cualquier tipo de terrenos, con extracción 

 de tierras a los bordes, para recuperar o transportar y con p.p. de medios auxiliares., 

 incluso cajeado de zapatas existentes y perfilado para encofrado de cimentación. Se 

 considera la dimensión de la zapata o viga en planta y la profundidad de los mismos 

 será la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. Medición teó- 

 rica de zapata o zanja. No se considerarán excesos de medición por aumento de di- 

 mensiones del pozo o viga en planta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CORTE ZAPATAS PERIMETRO 59,85 1,10 65,84 
 CORTE ZAPATAS CENTRALES 19,5 1,60 31,20 

  97,04 7,36 714,21 

 02.03 m3 EXCAV/RELLENO. ZANJA 

 Excavación y posterior relleno en zanja o pozos en tierra con retroexcavadora o por 

 cualquier otro medio necesario, con transporte de producto sobrante por gestor autori- 

 zado, incluso demolición de cualquier tipo de solera o pavimento y retirada de canaliza- 

 ciones o arquetas. Con entibación para zanjas de mayor altura de 90cm. Completamen- 

 te terminada. Medición teórica de zanja. No se considerarán excesos de medición por 

 cambio de trazados no validados por la, D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ACOMETIDA FECALES 1 69,10 0,40 0,80 22,11 
 ACOMETIDA PLUVIALES 1 58,00 0,40 0,80 18,56 

  40,67 8,04 326,99 

 02.04 m3 RELLENO Y COMPACTADO ZAHORRA 

 Aportación de zahorra para relleno, extendido y compactado al 95% del proctor nor- 

 mal, por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 15 a 30 cm. de espe- 

 sor, con aporte de tierras para explanadas, rellenos de taludes, trasdós de muros o 

 cualquier otra necesidad, i/carga y transporte a pie de carga, formación de pendientes 

 y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Se contemplan los taludes te- 

 óricos, no se medirá la sobreexcavación no aprobada por la D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 REPOSICIÓN SOLERA 
 CORTE ZAPATAS PERIMETRO 59,85 0,30 17,96 
 CORTE ZAPATAS CENTRALES 19,5 0,30 5,85 

  23,81 10,66 253,81 

 02.05 m3 RELLENO Y COMPACTADO TIERRA 

 Relleno, extendido y compactado al 95% del proctor normal de tierras propias o ajenas, 

 por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 15 a 30 cm. de espesor, 

 sin aporte de tierras de fuera del recinto para explanadas, rellenos de taludes, trasdós 

 de muros o cualquier otra necesidad, i/carga y transporte a pie de tajo, extracción de 

 zona próxima en la parcela, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 

 Medición teórica según planos de proyecto, no se abonará la sobreexcavación no 

 aprobada por la D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 RELLENO TALUDES 1 1,00 
 NORTE 1 16,40 3,00 2,00 98,40 
 ESTE-OESTE 2 25,20 2,00 1,20 120,96 
 REPOSICIÓN SOLERA 
 CORTE ZAPATAS PERIMETRO 59,85 0,80 47,88 
 CORTE ZAPATAS CENTRALES 19,5 1,30 25,35 

  293,59 3,36 986,46 
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 02.06 m3 RELLENO GRAVA 

 Aporte, relleno y extendido de zanjas y taludes con grava 20/40, 40/80 o 80/120 mm 

 de color blanca según inclinación de la zona e indicación de D.F., por cualquier tipo de 

 medio, y con p.p. de medios auxiliares. Se contempla la medición teórica, no se medirá 

 la sobreexcavación no aprobada por la D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 DRENAJE PERIMETRAL 1 102,50 0,60 1,50 92,25 

  92,25 6,98 643,91 

 02.07 m3 CARGA Y TRANSPORTE 

 Carga y transporte de tierras de volumen teórico sobre planos de excavación de pro- 

 yecto, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina,  incluso 

 gestión de residuos y productos seleccionados por gestor autorizado y/o canon de 

 vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares y seguridad. Las partes de tierra 

 seleccionadas por la D.F. para el relleno en la propia obra no serán de abono en este 

 apartado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 2.1 1 93,28 93,28 
 2.2 1 97,04 97,04 
 recuperacion -1 165,00 -165,00 

  25,32 3,67 92,92 

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  3.479,10 € 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN 
 03.01 ud RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 

 Red de toma de tierra de estructura nueva, realizada con cable de cobre desnudo de 

 35 mm2, trazado según plano, ITC-BT 18 e indicaciones de D.F., uniéndolo mediante 

 soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional 

 de pica, registro de comprobación con el número de picas necesarios hasta que cum- 

 pla el mínimo exigible para el edificio y puente de prueba. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 toma tierra 1 1,00 
  1,00 711,70 711,70 

 03.02 ud GRUPO DE PICAS DE TIERRA 1-2 m D=14mm 

 Aporte e instalación de picas de cobre de puesta a tierra del sistema anticapilar de 

 electroósmosis-foresis pasiva, para la detención de humedades, formada por electro- 
 do de cobre y cadmio de diámetro 14 mm. y longitud 1-2 m según necesidad de terre- 
 no, incluso arquetas de hormigón con tapas registrables de fundición u hormigón in situ 
 según instrucciones de D.F., hincado y conexiones, según ITC-BT 18. Colocadas en 
 número y posición hasta que cumpla el mínimo exigible y puente de prueba con com- 
 probación. 
 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 gr picas 1 1,00 
  1,00 233,42 233,42 

 03.03 m3 HORM. HM-15/P/40/IIa  POZOS/LIMPIEZA 

 Hormigón en masa HM-15/P/40/IIa, cemento 150kg/m3, elaborado en central en relleno 

 de pozos de cimentación y como hormigón de limpieza en vigas y zapatas, vertido por 

 medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE. Se medirán 

 según volumen teórico. Se considera la dimensión de la zapata o viga en planta y la 

 profundidad de los mismos será la que considere la D.F. necesaria para llegar al sus- 

 trato resistente. No se considerarán excesos de medición por aumento de dimensiones 
 del pozo o viga en planta, ni sobreexcesos de excavación no validados por la D.F. 
 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ZAPATAS 
 1,2,8,9,11,12 6 1,60 1,60 0,10 1,54 
 3,4,5,13,14,15 6 2,00 1,70 0,10 2,04 
 ZC eje F 
 1 3,81 1,10 0,10 0,42 
 2 4,28 1,10 0,10 0,94 
 1 4,08 1,30 0,10 0,53 
 1 4,53 1,10 0,10 0,50 
 ZC eje 6 1 17,26 1,30 0,10 2,24 
 ZC eje A 1 5,29 1,10 0,10 0,58 
 1 4,08 1,10 0,10 0,45 
 1 4,08 1,30 0,10 0,53 
 1 4,53 1,30 0,10 0,59 
 ZC eje 1 1 6,22 0,40 0,10 0,25 
 1 4,16 0,40 0,10 0,17 
 1 2,75 0,40 0,10 0,11 
 ZC eje 2 1 4,10 0,40 0,10 0,16 
 VIGAS ATADO 
 2 3,81 0,40 0,10 0,30 
 1 4,16 0,40 0,10 0,17 
 1 0,93 0,40 0,10 0,04 
 CAMBIO ALTURA CIMENTACIÓN 2 2,00 4,00 
  15,56 69,07 1.074,73 

 03.04 m3 HA-25/P/20/IIa ZAPATAS Y RIOSTRAS 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., cemento 

 275Kg/m3, relación a.c. 0,50, para ambiente tipo IIa, elaborado en central en relleno de 

 encepados, zapatas, enlaces, vigas riostras, losas de cimentación, zanjas de cimenta- 

 ción y arranques de escalera, horizontales o inclinados, en 1 ó 2 plataformas, incluso 

 armadura B500S (cuantía según detalle gráfico), encofrado y desencofrado por todas 

 sus caras u hormigonado contra el terreno según características del terreno e instruc- 

 ciones de D.F., vertido por medios manuales o grúa, pasos de instalaciones, vibrado y 

 colocado. Incluso limpieza de fondos una vez excavado antes de hormigonar y/o achi- 

 que de agua con bombas en el caso de que sea necesario. Según normas 

 NTE-CSZ-EME y EHE. Medido en volumen teórico. 
 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ZAPATAS 
 1,2,8,9,11,12 6 1,60 1,60 0,40 6,14 
 3,4,5,13,14,15 6 2,00 1,70 0,50 10,20 
 ZC eje F 
 1 3,81 1,10 0,30 1,26 
 2 4,28 1,10 0,30 2,82 
 1 4,08 1,30 0,30 1,59 
 1 4,53 1,10 0,30 1,49 
 ZC eje 6 1 17,26 1,30 0,30 6,73 
 ZC eje A 1 5,29 1,10 0,30 1,75 
 1 4,08 1,10 0,30 1,35 
 1 4,08 1,30 0,30 1,59 
 1 4,53 1,30 0,30 1,77 
 ZC eje 1 1 6,22 0,40 0,30 0,75 
 1 4,16 0,40 0,30 0,50 
 1 2,75 0,40 0,30 0,33 
 ZC eje 2 1 4,10 0,40 0,30 0,49 
 VIGAS ATADO 
 2 3,81 0,40 0,40 1,22 
 1 4,16 0,40 0,40 0,67 
 1 0,93 0,40 0,40 0,15 
 CAMBIO ALTURA CIMENTACIÓN (justificar) 2 2,00 4,00 
  44,80 194,53 8.714,94 

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN ......................................................................................................  10.734,79 € 
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 CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO 

 04.01 m DREN CIRCULAR PVC TAMIZADO D=160 mm 

 Suministro y colocación de tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 

 160 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado) en drenaje longitudi- 

 nal, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida 

 con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con 

 cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), incluso 

 formación y preparación de la zanja y superficie de asiento, medios auxiliares, forma- 

 ción de pendiente y acometida a red de saneamiento, compactación y nivelación, termi- 

 nado según CTE HS-5. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PERIMETRO MUROS 1 102,40 102,40 

  102,40 6,68 684,03 

 04.02 m. TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 160mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigi- 

 dez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zan- 

 ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re- 

 lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis- 

 ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y ele- 

 mentos de culegue en las zonas que sean necesario por el soporte existente, s/ 

 CTE-HS-5. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PLUVIALES 1 24,00 24,00 
 1 34,00 34,00 
 FECALES 1 34,00 34,00 
 1 5,10 5,10 
 3 2,00 6,00 
 1 24,00 24,00 

  127,10 16,86 2.142,91 

 04.03 ud ARQUETA REGISTRABLE HM 50x50x50 cm 

 Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 50x50 cm y pro- 

 fundidad en base a mediciones desglosadas, de hormigón en masa "in situ" 

 HM-30/B/20/II+Qb sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con sifón 

 formado por un codo de 87°30' de PVC largo (en su caso), cerrada superiormente con 

 marco y tapa de fundición clase C-250 según UNE-EN 124 o tapa de hormigón in situ 

 según instrucciones de D.F.. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 

 usos, conexiones de conducciones, impermeabilización interior y remates. Totalmente 

 montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 

 (incluidas en este precio). Incluso manquito deslizante arenado para unión de bajante a 

 arqueta según CTE DB HS5 - 5.4.2. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

 excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación 

 del encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arque- 

 ta previa humectación del encofrado. Desencofrado. Empalme y rejuntado de los co- 

 lectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Colocación de la tapa con junta de 

 goma de estaquidad y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 

 escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Se medirá el número de 

 unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PLUVIALES-FECALES 9 9,00 

  9,00 95,56 860,04 

 04.04 ud INCREMENTO ARQUETA 50x50x40x cm 

 Incremento de altura necesaria según planos e instrucciones de D.F. para adaptación 

 a la obra de arqueta de hormigón de 50x50 cm, realizada mediante hormigón en masa 

 HM-30/B/20/II+Qb. Totalmente terminada 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PLUVIALES-FECALES 5 5,00 
 VENT. SOLERA 3 3,00 

  8,00 24,72 197,76 

 04.05 ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x50cm 

 Arqueta prefabricada abierta como ventilación de solera, realizada mediante hormigón 

 en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de dimensiones inte- 

 riores 50x50x50 cm. Completa con reja y marco de hormigón, incluso formación de pa- 

 ses retacados para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa 

 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, y  p.p. de medios auxiliares s/ CTE-HS-5. Acabada 

 según instrucciones de D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 VENT. SOLERA 3 3,00 

  3,00 88,56 265,68 

 TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO .....................................................................................................  4.150,42 € 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA 

 05.01 m3 HA-25/P/20/IIa MUROS 30cm 

 Muro de hormigón armado HA-25N/mm2 tipo IIa, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. 

 contenido mínimo de cemento 275Kg/m3, elaborado en central, en muro de 30 cm. de 

 espesor, incluso armadura B500S (cuantía según detalle gráfico), hasta cualquier altu- 

 ra, encofrado metálico a dos caras o a una cara según las características del terreno 

 de contención a convenir por D.F., vertido por medios manuales, bombeo o grúa, vibra- 

 do y colocado.  Incluso p.p. de formación de petos, vigas-dinteles, pilares embebidos, 

 refuerzos estructurales en formación de huecos, solapes de armaduras, elaborado y 

 colocado según planos, despuntes, grifados y soldaduras, berenjenos en aristas, de 

 alambre de atado, apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización, 

 contramoldes para huecos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los 

 orificios, de juntas prefabricadas flexibles de PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para 

 la estanquidad de juntas verticales de dilatación y de hormigonado, quedando embebi- 

 da en el hormigón, instalada en fase de encofrado y hormigonado según instrucciones 

 del fabricante, incluso material de fijación y colocación de berenjenos en los bordes 

 vistos de la junta , desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigona- 

 do (bajo supervisión de D.F.), vibrado y colocado. Todo ello incluye el transporte y mo- 

 vimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de 

 los camiones. Replanteo del encofrado sobre los forjados intermedios. Comprobación 

 de la situación de las armaduras de espera. Colocación de elementos para paso o em- 

 potrado de instalaciones o ventilaciones. Limpieza de la base de apoyo del muro en los 

 forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección 

 hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cál- 

 culo. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.  Volumen medido según 

 documentación gráfica de proyecto descontando huecos, y en su caso sobre docu- 

 mentación gráfica modificada y aprobada en obra por D.F. Según normas NTE-CCM, 

 EME y EHE. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 EJE A 48,05 0,30 14,42 
 EJE F 1 5,71 0,30 1,25 2,14 
 48,05 0,30 14,42 
 EJE 6 1 16,10 0,30 2,70 13,04 

  44,02 257,65 11.341,75 

 05.02 m3 HA-25/P/20/IIA PILARES 

 Formación de pilares de sección según planos e instrucciones de D.F. mediante hormi- 

 gón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, i/p.p. de armadura con acero B-500 

 (cuantía s/proyecto e instrucciones de dirección facultativa) y encofrado y desenco- 

 frado metálico para quedar visto con repaso de rebabas y defectos, vertido con plu- 

 ma-grúa o a mano según necesidad, vibrado, curado y colocado con montaje y des- 

 montaje de encofrado a cualquier altura. Según normas NTE-EHS y EHE. Medido volu- 

 men teórico. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P1 1 0,30 0,30 7,41 0,67 
 P2 1 0,30 0,30 7,41 0,67 
 P3 1 0,45 0,30 4,25 0,57 
 P4 1 0,45 0,30 3,85 0,52 
 P5 1 0,45 0,30 3,50 0,47 
 P6 1 0,30 0,30 4,53 0,41 
 P7 1 0,30 0,30 4,10 0,37 
 P8 1 0,30 0,30 7,10 0,64 
 P9 1 0,30 0,30 7,10 0,64 
 P10 1 0,30 0,30 3,70 0,33 
 P11 1 0,30 0,30 6,90 0,62 
 P12 1 0,30 0,30 6,90 0,62 
 P13 1 0,45 0,30 2,93 0,40 
 P14 1 0,45 0,30 2,54 0,34 
 P15 1 0,45 0,30 2,15 0,29 
 P16 1 0,30 0,30 3,30 0,30 

  7,86 257,31 2.022,46 

 05.03 m. VIGA D.T. SECCIÓN T h=100cm, b=60cm 

 Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 

 1,00 m. de altura y 0,60 m. de ancho, con alma y alas de 20 cm. de espesor, incluso 

 transporte y colocación definitiva sobre apoyos de neopreno a cualquier altura según 

 indicaciones de D.F.  Según EHE.  Incluso parte proporcional de apuntalado necesario 

 para el desarrollo de la obra. Medición según desarrollo real de vigas. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 3 16,11 48,33 

  48,33 146,15 7.063,43 
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 05.04 m2 FORJ.PLACA ALVEOL. c=15+5cm.L=6m.Q=680kg/m2 

 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 15 cm. en 

 piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión 

 de 5 cm. de hormigón HA-25/B/12/IIa, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado 

 de 680 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, verti- 

 do, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x20x6 mm. con ayuda de 

 grua telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea ex- 

 terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. 

 Medida la superficie ejecutada de forjado de este tipo. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CUBIERTA 1 30,06 16,11 484,27 

  484,27 56,90 27.554,96 

 05.05 m3 HA-25/B/12/IIa VIGA CANTO 

 Hormigón armado HA-25/B/12/IIa, cemento 275Kg/m3, consistencia plástica, elaborado 

 en central, en vigas descolgadas in situ o prefabricadas, muros-viga o elementos sin- 

 gulares como formación de petos o canalones con acabado visto en tablero de primera 

 puesta sin marcas de guías y con jutna sellada, i/p.p. de armadura (cuantía según de- 

 talles gráficos), de formación de petos, vigas-dinteles, refuerzos estructurales en for- 

 mación de huecos, solapes de armaduras, elaborado y colocado según planos, des- 

 puntes, grifados y soldaduras, berenjenos en aristas, de alambre de atado, apuntala- 

 miento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización, contramoldes para hue- 

 cos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios, de juntas pre- 

 fabricadas flexibles de PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de jun- 

 tas verticales de dilatación y de hormigonado, quedando embebida en el hormigón, ins- 

 talada en fase de encofrado y hormigonado según instrucciones del fabricante, inclu- 

 so material de fijación y colocación de berenjenos en los bordes vistos de la junta, de- 

 sencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigonado (bajo supervisión 

 de D.F.), vibrado y colocado. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo 

 de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas 

 de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los ma- 

 teriales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado 

 sobre los forjados intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de es- 

 pera. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la base de 

 apoyo del muro en los forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronación 

 del muro. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no 

 previstas en el cálculo. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Volumen 

 medido según documentación gráfica de proyecto descontando huecos, y en su caso 

 sobre documentación gráfica modificada y aprobada en obra por D.F. Según normas 

 NTE-CCM, EME y EHE. 

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ENTREPLANTA 
 P1 1 5,71 0,30 0,25 0,43 
 P4 1 8,25 0,30 0,25 0,62 
 P5 1 8,25 0,30 0,25 0,62 
 CUBIERTA 
 P2 1 30,06 0,30 0,50 4,51 
 P9 1 18,65 0,30 0,50 2,80 

  8,98 356,37 3.200,20 

 05.06 m3 VIGA PREFABRICADA RECT. 

 Suministro y colocación de viga prefabricada y pretensada de hormigón HA-25/B/12/IIa 

 sección cuadrada y armado según documentación gráfica, incluso transporte y colo- 

 cación definitiva sobre apoyos de neopreno a cualquier altura según indicaciones de 

 D.F. i/parte proporcional de apuntalado necesario para el desarrollo de la obra. Según 

 EHE. Medición según desarrollo real de vigas. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CUBIERTA 
 P3 1 16,11 0,30 0,60 2,90 
 P4 1 16,11 0,30 0,60 2,90 
 P8 1 16,11 0,30 0,40 1,93 

  7,73 369,21 2.853,99 

 05.07 m3 HA-25/B/12/IIa LOSAS MACIZAS VISTAS 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2 tipo IIa, consistencia blanda, Tmáx. 12 mm., cemento 

 275Kg/m3, elaborado en central en losas planas o inclinadas vistas de cualquier espe- 

 sor incluso canto variable, p/p de vigas planas y descolgadas y petos de cubierta se- 

 gún detalle, incluso armadura B500S certificado, en posesión de la marca ARCER o 

 equivalente (cuantía según detalles gráficos), encofrado y desencofrado de tablero 

 fenólico según instrucciones de D.F. y plano previo de apuntalamiento aportado por la 

 contrata para aprobación por parte de la D.F., p.p. de conectores, nervios y zunchos 

 perimetrales de planta, huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e ins- 

 talaciones, colocación de luminarias, arranques de escaleras, esperas, medido con 

 deducción de huecos, incluso encofrado, cimbras, colocación de acero, despuntes, 

 solapes, grifados, vertido con grúa, mediante bombeo o cualquier medio necesario y 
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 aprobado por D.F., vibrado y colocado. Limpieza del encofrado con agua a presión y 

 espátula en cada puesta, con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabi- 

 cas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón para 

 cualquier altura; incluso refuerzo de apuntalamiento en forjado o losa inferior a la de 

 apoyo, vertido con camión bomba, extendido, vibrado y curado así como separadores 

 de mortero para conseguir un recubrimiento según documentación gráfica del proyec- 

 to; p.p. de alambre de atado y así como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), 

 canteados, berenjenos totalmente terminado. Ejecutado según planos, Pliego de Condi- 

 ciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes 

 de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o 

 equivalente, por todos lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el 

 transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y 

 descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobación de la situación de 

 las armaduras de espera. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpie- 

 za de la superficie. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones me- 

 cánicas no previstas en el cálculo, apuntalamiento según plano de fases de hormigo- 

 nado o instrucciones de D.F., se dispondrán cajas metálicas de espera de chapa perfi- 

 lada de acero bruto y barras corrugadas. Se colocará malla metálica de "gallinero" a 

 45º en las zonas de encuentro con el hormigón de otra coloración y para encuentro 

 con muro en continuidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros 

 a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Se colocará malla 

 en las zonas de encuentro con el hormigón de otra coloración. Según normas 

 NTE-CSL, EME y EHE. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ENTREPLANTA 30,96 0,25 7,74 
 11,98 0,20 2,40 

  10,14 218,86 2.219,24 

 05.08 m3 HA-25/P/20/IIa MUROS 20cm 

 Muro de hormigón armado HA-25N/mm2  tipo IIa, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. 

 cemento 275Kg/m3, elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso ar- 

 madura B500S (cuantía según detalle gráfico), hasta cualquier altura, encofrado metá- 

 lico a dos caras o a una cara según las características del terreno de contención a 

 convenir por D.F., vertido por medios manuales, bombeo o grúa, vibrado y colocado. 

 Incluso p.p. de formación de petos, vigas-dinteles, refuerzos estructurales en forma- 

 ción de huecos, solapes de armaduras, elaborado y colocado según planos, despun- 

 tes, grifados y soldaduras, berenjenos en aristas, de alambre de atado, apuntalamien- 

 to, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización, contramoldes para huecos, 

 separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios, de juntas prefabri- 

 cadas flexibles de PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas 

 verticales de dilatación y de hormigonado, quedando embebida en el hormigón, instala- 

 da en fase de encofrado y hormigonado según instrucciones del fabricante, incluso 

 material de fijación y colocación de berenjenos en los bordes vistos de la junta , de- 

 sencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigonado (bajo supervisión 

 de D.F.), vibrado y colocado. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y ho- 

 rizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replan- 

 teo del encofrado sobre los forjados intermedios. Comprobación de la situación de las 

 armaduras de espera. Colocación de elementos para paso de instalaciones o ventila- 

 ciones. Limpieza de la base de apoyo del muro en los forjados intermedios. Limpieza 

 de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización de las obras 

 frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Parte proporcional de anda- 

 miajes y medios auxiliares.  Volumen medido según documentación gráfica de proyecto 

 descontando huecos, y en su caso sobre documentación gráfica modificada y aproba- 

 da en obra por D.F. Según normas NTE-CCM, EME y EHE. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 EJE 1 1 17,30 0,20 1,60 5,54 
 EJE 2 1 4,10 0,20 1,60 1,31 

  6,85 267,26 1.830,73 

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA .......................................................................................................  58.086,76 € 
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 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA 

 06.01 m2 SOLERA CAVITI HA-25 

 Formación de solera drenante con preparación de caja y compactado de firme, poste- 

 rior encachado de grava apisonada de 30 cm. de espesor, zahorra compactada, capa 

 de nivelación con hormigón de limpieza  HA-20/P/20 de 8 cm. de espesor en zonas de 

 corte de solera existente, modulos de polipropileno reciclado tipo Caviti o equivalente 

 de 15cm de altura media, para la creacion de losa de hormigón HA-25/B/20 IIa de cen- 

 tral, generando una capa de compresión de 6 cm de espesor, armada con malla elec- 

 trosoldada de acero B-500S 15x15 / 8 con separadores de PVC lámina de polietileno 

 de 0,15mm. Terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir desla- 

 vado para colocación de poliestireno extrusionado  preparado para recrecido y pavi- 

 mento final. Garantia de módulos ITeC (Dau 15/086). Según detalles de proyecto e ins- 

 trucciones de D.F. Medida la supericie realmente ejecutada descontando huecos ma- 

 yores de 2m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 449,5 449,50 

  449,50 26,78 12.037,61 

 06.02 m2 SOLERA EXT. HA-25, 12cm., SEMIPUL 

 Solera de hormigón semipulida en horizontal o rampa, consistente en aportación de ca- 

 ma de zahorra bien compactada al 95% de Proctor de 15cm. de espesor, previa forma- 

 ción de caja con encofrado y firme compactado CBR 5-10 y  12 cm. de espesor de 

 hormigón HA-25 N/mm2,  tipo IIa, consistencia plástica, Tmáx.12 mm., elaborado en 

 central, i/vertido, encofrado, colocación y armado con mallazo 15x15x8, p.p. viga ta- 

 cón o cierre contra el terreno, de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso 

 p.p. de peto y tacón, rayado y pintado en transición de escaleras o rampas, cajeado y 

 esperas para anclaje de cierre perimetral según detalles e instrucciones de D.F. y for- 

 mación de pendientes. Según NTE-RSS y EHE. 

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ACCESO-VESTIBULO 40,5 40,50 

  40,50 11,33 458,87 

 06.03 m2 RECRECIDO 8 cm. MORTERO M-5 

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are- 

 na de río 1/6 (M-40) de hasta 10cm de espesor, 8 cm. de espesor medio, maestreado y 

 listo para colocación de acabado, incluso encofrado sobre cualquier soporte, forma- 

 ción de pendientes para rampas o en zona de vestuarios y duchas, medido en superfi- 

 cie realmente ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 432,00 432,00 

  432,00 8,04 3.473,28 

 06.04 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE 

 Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada o ta- 

 bique a cualquier altura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 

 río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replan- 

 teo, nivelación y aplomado, p.p. de engarjes, con colocación goma 8cm en apoyo bajo 

 tabiques separadores de zonas de sensibilidad acústica, mermas, roturas, humedeci- 

 do de las piezas, rejuntado, cargaderos, anclajes a estructura de escalera para baran- 

 dillas, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Colocación de ar- 

 madura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubrimiento de resi- 

 na epoxi, Murfor RND.4/E-50 máximo cada 1m de altura en tabiques de más de 2,50 m, 

 según EC6+CTE En cámaras se colocará anclado a muro de hormigón con pasadores 

 de acero tipo muro pasante cada 3 m, y en cerramiento de huecos de fachada se in- 

 cluyen elementos de unión a fachada existente mediante taladros e inserción con resi- 

 na de barras corrugadas de diámetro 8 cada 2 hiladas. Según UNE-EN-998-1:2004, 

 RC-03, NTE-FFL,  CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se incluye suministro y colocación de 

 premarcos, formación de machones, zócalos, esquinas y dinteles con viguetas de hor- 

 migón. Medido descontando huecos mayores de 2m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CV-ALMACEN 1 5,80 5,96 34,57 
 ALMACEN-DISTR. 1 5,80 5,65 32,77 
 DISTR-BAÑOS 1 5,80 5,44 31,55 
 ENTRE ASEOS 2 2,65 5,30 28,09 
 FACHADA BAÑOS 1 5,10 1,65 8,42 
 FACHADA ALMACEN 1 7,96 5,10 40,60 
 CIERRE ALMACEN-SALA 1 8,20 5,65 46,33 
 ENTREPLANTA 
 1 5,60 2,55 14,28 
 1 5,60 2,95 16,52 
 2 4,60 3,02 27,78 

  280,91 17,10 4.803,56 
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 06.05 m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=61mm./400 

 Trasdosado autoportante formado por estructura de montantes separados 400 mm. y 

 canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara 

 interior una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 61 

 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, aristados, paso de instalaciones, 

 tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, 

 limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o deco- 

 rar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Incluso formación de cajón con estruc- 

 tura reforzada de acero galvanizado (40x40mm) triangulada para foseado en parte al- 

 ta de ventanas, ejecución de ángulos metálicos en encuentro con carpinterías  y cierre 

 horizontal. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CIERRE PORCH-SALA 1 3,15 6,46 20,35 
 PARTE ALTA VENTANAS 
 F. ESTE 1 29,85 2,25 67,16 
 F. NORTE 1 15,50 4,00 62,00 
 F. OESTE 1 23,85 3,50 83,48 
 1 1,80 3,30 5,94 

  238,93 22,64 5.409,38 

 06.06 m2 ENFOSCADO CEMENTO 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río, tipo de 

 mortero CS III W0, en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, i/regleado, sacado 

 de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/UNE EN 998-1, medido 

 deduciendo huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ASEO 1 1 6,40 2,20 14,08 
 ASEO 2-3 2 8,20 2,20 36,08 

  50,16 8,24 413,32 

 06.07 m2 ENFOSCADO CEMENTO+CAL 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río, tipo de 

 mortero CS III W0, en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, con posterior pas- 

 teado de cal de 3mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maes- 

 tras cada 3 m. y andamiaje, s/UNE EN 998-1, s/NTE-RPE-7, listo para pintar, hasta 10cm 

 aproximadamente por encima de altura de falso techo en cada estancia. Incluso prepa- 

 ración de soporte en zonas de mortero monocapa o revestimiento continuo de fachada 

 existente, medido deduciendo huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CV-ALMACEN 2 5,80 3,05 35,38 
 ALMACEN-DISTR. 2 5,80 3,05 35,38 
 DISTR-BAÑOS 1 5,80 3,05 17,69 
 DISTR-BAÑOS 1 5,80 0,85 4,93 
 ENTRE ASEOS 4 2,65 0,85 9,01 
 FACHADA BAÑOS 1 5,10 0,85 4,34 
 FACHADA ALMACEN 1 7,96 3,05 24,28 
 CIERRE ALMACEN-SALA 1 8,20 5,65 46,33 
 1 8,20 3,05 25,01 
 ENTREPLANTA 
 1 5,60 2,55 14,28 
 1 5,60 2,95 16,52 
 2 4,60 3,02 27,78 

  260,93 9,46 2.468,40 

 06.08 ud CAJEADO EMPOTRAM. EXTINTOR 

 Cajeado en paramento vertical y colocación de armario metálico para extintores 6/12 

 kg, con marco fijo para colocación de puerta, lacado según instrucciones de D.F., for- 

 mado por perfiles de chapa de acero galvanizado, atornillado con tornillos autoperfo- 

 rantes de acero, placas de fibra-yeso o ladrillo a escoger por D.F. hasta la altura de- 

 terminada en planos, i/p.p. de tratamiento de huecos, recercado de remate con acaba- 

 do del paramento paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas 

 para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termi- 

 nado según instrucciones de D.F. y listo para colocar el extintor. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 2 2,00 

  2,00 60,75 121,50 

 06.09 ud AYUDA ALBANILERÍA INSTALACIONES 

 Ayuda de albañilería a instalaciones (calefacción, electricidad, fontanería, saneamien- 

 to, voz y datos,gas, contraincendios y demás ...) incluyendo mano de obra en carga y 

 descarga, materiales, pasos en forjados, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpie- 

 za, remates y medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 934,62 934,62 

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA .......................................................................................................  30.120,54 € 
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 CAPÍTULO 07 CUBIERTAS 

 07.01 m2 CUB.PANEL CHAPA PRE-50 I/CANAL, REMAT. 

 Cubierta formada por panel sandwich de chapa de acero en perfil comercial, con 2 lá- 

 minas prelacadas ambiente industrial de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano 

 de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre doble orden de omegas de acero 

 galvanizado ancladas a soporte estructural con varillas roscadas a través del aislante 

 con empotramiento de 5cm, según planos e instrucciones de D.F., permitiendo la venti- 

 lación bajo ella, de largo total del faldón sin solapes en una sola pieza, incluso p.p. de 

 transporte especial por tamaño, de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limaho- 

 yas, cumbrera, remates laterales, remates de encuentros con chimeneas, remate infe- 

 rior en L tapando el poliuretano, remate de aluminio de 2mm como albardilla en zona alta 

 con goterón sobre la fachada, canalón de acero galvanizado y lacado en color a esco- 

 ger por D.F. espesor 2mm, de base mínima 180mm, y gárgolas según detalles de pro- 

 yecto, todo en chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, 

 i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Remate de canto 

 de chapa en parte baja mediante perfil en L de 1mm tapando el poliuretano y anclado a 

 nervio con tonillo estanco. Todos los remates se colocarán con chapa inferior de sa- 

 crificio con juntas de estanquidad en laterales solapados (mínimo 15cm) y uniones de 

 piezas para que quede la parte superior del remate enrasada. Medida en verdadera 

 magnitud. Color especial a definir por la D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CUBIERTA 1 30,38 16,40 498,23 

  498,23 38,85 19.356,24 

 07.02 m CANALON IN SITU 

 Canalón formado impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: cama de ta- 

 blero contrachapado marino de 16mm sobre soporte para colocación de lámina asfálti- 

 ca de betún elastómero SBS Glasdan 40 P elast (tipo LBM-40-FV) de fieltro de fibra de 

 vidrio de 60 gr/m2. Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrana PA-8. Según 

 NBE QB-90 y CTE HS. Incluso parte proporcional de formación de resaltos, anclajes a 

 soporte, con banda de refuerzo de Esterdan 30P elastómero en ángulos, (48 cm). In- 

 cluida formación de media caña, doblado sistema en escocia. Medida la longitud ejecu- 

 tada. 

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 30,15 30,15 

  30,15 25,33 763,70 

 07.03 m. BAJANTE A. INOX 316 D150mm 

 Suministro y colocación de bajante de una única pieza de tubo de chapa de acero ino- 

 xidable AISI 316, de 150 mm. de diámetro, espesor 2 mm, lacada color a escoger por 

 D.F., instalada con empotramiento en solera y canalón o peto de hormigón, p.p. de co- 

 nexiones para canalón in situ y canalón de zinc mediante doble tubo, ventilación, abra- 

 zaderas de acero inox con resina a cerramientos, rebosaderos en gárgola según dise- 

 ño, zonas horizontal con un 2-3% de pendiente, soldaduras elaboradas en taller, co- 

 dos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso de tener trazado horizontal se coloca- 

 rá registro en T. Colocada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 4 4,50 18,00 

  18,00 31,97 575,46 

 07.04 ml LINEA DE VIDA EN CUBIERTA 

 Formación de linea de vida en cubierta tipo UNE 795 C, modelo LBH - 853, nº de serie 

 LBH-853.1 de Isanimar o equivalente en calidad y precio, longitud según planos y ne- 

 cesidades de cubierta según instrucciones de D.F., con precinto, homolocada y certifi- 

 cada por empresa acreditada, mediante anclajes expansivos de acero inoxidable con 

 arandela en cabeza a soporte de hormigón y soportes horizontales tipo araña o incli- 

 nados a junta alzada de la cubierta como fijación de línea de vida, de tipo intermedio o 

 de extremidad según su posición, cable de acero inoxidable de 8mm de diámetro con 

 tensor y pretensor independientes con puntos de anclaje cada 10m con soportes re- 

 sistentes a , i/p.p. poste standard, placas y contraplacas de anclaje y extremidad, ten- 

 sores, absorvedores de energía, juego de aprietacables, mosquetones, cable y bucle 

 de seguridad con manguito, pequeño material y medios auxiliares.. Se realizará por el 

 coordinador de seguridad un proyecto previo a la instalación de la misma en función de 

 las condiciones e instalaciones finales del edificio. Según UNE-EN 795 , UNE EN 

 353-2:2002, ,UNE EN 354:2002, y UNE EN 341:1997. Medida el metro lineal en proyec- 

 cion horizontal colocada y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 30,40 30,40 

  30,40 30,97 941,49 

 TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS ..........................................................................................................  21.636,89 € 
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 CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS 

 08.01 m2 PARQUET ROBLE INDUSTRIAL e:20mm. 

 Suministro y colocación de parquet industrial con tablillas de roble de 20mm de espe- 

 sor, de 1ª calidad,  tablillas de 8x160mm, categoría natural (s/UNE 56809-2:1986), libre 

 de nudos y hendiduras, colocado con cola parquet poliuretano, junta perimetral de 

 10mm, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano mate de dos compo- 

 nentes P-6/8 (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, 

 CLASE 1 para pendientes menores al 6%)s/ CTE-DB SUA, NTE-RSR-12 y RSR-27, 

 i/p.p. de preparación del soporte base con pullido, mortero de nivelación y demás tra- 

 bajos para dejar la superficie lista para los trabajos, p.p. de recortes y rodapié del mis- 

 mo material en encuentro con parmanetos verticales según instrucciones de D.F., me- 

 dida la superficie ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 SALA MULTIUSOS 1 366,50 366,50 

  366,50 45,47 16.664,76 

 08.02 ml JUNTA DILATACIÓN PAVIM 

 Suministro y colocación de junta de dilatación tipo Migüa FG 35 o equivalente, de perfi- 

 les de aluminio sobre soportes de angulares perforados inserto elastico de goma sinté- 

 tica de alta calidad, con un ancho visible de 32 mm en color a escoger por D.F. en jun- 

 tas estructurales entre pavimentos o entre pavimento y paramento vertical, con dispo- 

 sitivo de fijación miguplan, totalmente colocada con solape de pavimento de termina- 

 ción. Medido el metro lineal ejecutado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PAV. MADERA 2 15,40 30,80 
 2 23,85 47,70 

  78,50 14,92 1.171,22 

 08.03 m2 PAV. GRES PORCELÁNICO CLASE 2 

 Solado de baldosa de gres porcelánico de 45x45 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186) color 

 a escoger por D.F., recibido con adhesivo tipo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelá- 

 nico, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensa- 

 yos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento según criterios de CTE 

 clase 2, absorción de agua 3%, resistencia a flexión 280kg/cm2, resistencia a heladici- 

 dad, ácidos y choque térmico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas 

 CG2-W-Ar, s/nEN-13888 Ibersec Junta Color y limpieza, s/NTE-RSR-2, incluso parte de 

 acopio para reposición, p.p. de esquineros de acero inox. medido en superficie real- 

 mente ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ALMACEN 20,5 20,50 
 DISTRIBUIDOR 7,7 7,70 
 ASEO 1 2,75 2,75 
 ASEO 2 5,1 5,10 
 ASEO 3 5,1 5,10 

  41,15 28,15 1.158,37 

 08.04 m2 PAV. CONTINUO PINTURA EPOXI 

 Pavimento de pintura epoxi con áridos de cuarzo, consistente en tres capas de pintura 

 (rendimiento 0,450 kg/m2.) tipo COPSAFLOOR 200 o similar de 2,5mm de espesor, so- 

 bre superficies de hormigón, mortero o pavimento existente con humedad no superior 

 a 4%, incluso preparación del soporte con imprimación o mortero de nivelación para 

 asegurar la adherencia, también en tabicas de escaleras. Colores y acabados a esco- 

 ger por D.F. según muestras a presentar en obra, s/NTE-RSC y resistente al desliza- 

 miento según CTE, incluso formación de media caña en encuentro con paramento verti- 

 cal, medido en superficie realmente ejecutada, incluidas líneas de marcaje. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CORTAVIENTOS (bajo felpudo) 15,15 15,15 
 PORCHE ACCESO 55,4 55,40 
 ENTREPLANTA INSTALACIONES 23,5 23,50 

  94,05 16,04 1.508,56 

 08.05 m2 FELPUDO COCO 20MM 

 Suministro y colocación de felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la sucie- 

 dad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm., color a escoger por D.F. y 

 con base de PVC antideslizante, encastrado en hueco y enrasado con el pavimento, 

 pegado al soporte, incluso parte proporcional de formación de caja y perfil en L de 

 acero inoxidable de 20x20mm. en remate perimetral. Totalmente instalado y con p.p. de 

 emdios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CORTAVIENTOS 15,15 15,15 

  15,15 35,03 530,70 
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 08.06 m. REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 

 Remate-zócalo de unión de solados en encuentro de pavimentos o con paramentos 

 verticales, con guarnición de tubo de aluminio blanco de 70x5mm. recibido con adhesi- 

 vo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 distribuidor 1 13,90 13,90 
 puertas -3 0,80 -2,40 
 almacen 1 18,45 18,45 
 puertas -1 0,80 -0,80 
 cortavientos 1 5,70 5,70 
 entreplanta 1 19,42 19,42 

  54,27 2,78 150,87 

 TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS ........................................................................................................  21.184,48 € 
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 CAPÍTULO 09 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 

 09.01 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO BLANCO 

 Suministro y colocación de panel de cerramiento y estructural prefabricado macizo de 

 hormigón blanco arquitectónico, de 12cm. de espesor (o 10cm según instrucciones de 

 D.F.), tipo arquitectónico de Prefabricados Eiros o similar en calidad y precio, en piezas 

 según despiece de proyecto e instrucciones de D.F. incluso perforaciones, huecos de 

 despiece de fachadas, celosías, paneles en esquina, paneles en L en formación de vi- 

 sera, con junta a inglete repasada o elementos de urbanización, con junta marcada 

 mediante la realización de berenjeno cónico de madera de haya para el encofrado en 

 uniones que lo requiera, acabado visto a una cara según planos de proyecto, cara liso 

 con encofrado metálico en mesa, con cantos y esquinas vistas redondeados con bajo 

 radio según indicaciones de D.F., con rigidizadores interiores y con anclajes de acero 

 inox 304 de 8mm a estructura y forjados mediante tornillería de alta resistencia o bien 

 soldado, todo en acero inoxidable Aisi 304,  perfilería que permita el anclaje del panel 

 hasta a 10cm. del borde del soporte, anclajes de acero inoxidable Aisi 304 entre pane- 

 les de 8mm atornillados y soldados donde lo requiera la D.F. y niveladores de polietile- 

 no a soporte. Colocación de antivuelcos tipo Halfeneisen o similar, i/p.p. andamiajes, 

 medios auxiliares, de piezas especiales de cuelgue, huecos, en esquina, berenjenos, 

 esperas, con encofrado metálico, sin rayaduras ni rebabas, pasos. Sellado de juntas 

 con masilla elastica monocomponentes de poliuretano tipo Sikaflex PRO-2 HP o similar 

 en calidad y precio, revestimiento de juntas por la cara interior con banda impermeabili- 

 zante de 50cm de ancho soldado a panel dejando fuelle de dilatación y desague infe- 

 rior. Aislamiento acústico=50,8 dBA y resistencia al fuego 120min. Colocado con ayu- 

 da de grúa automóvil y cualquier accesorio necesario para montaje y apeos necesa- 

 rios. Según NTE-FPP. Despiece según planos o instrucciones de DF. Medida la superfi- 

 cie realmente ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 FACHADA NORTE 80,3 80,30 
 FACHADA SUR 69,95 69,95 
 INTERIOR PORCHE 9 9,00 
 FACHADA ESTE 85,1 85,10 
 FACHADA OESTE 111,9 111,90 
 VISERA ESTE 14 14,00 
 PORCHE SUR 13,26 13,26 
 PORCHE OESTE 5,16 5,16 
 PORCHE ESTE 4,42 4,42 
 PORCHE NORTE 1,63 1,63 
 BANCO PORCHE 1,25 1,25 
 BANCO RAMPA 1,57 1,57 
 3,46 3,46 

  401,00 79,87 32.027,87 

 09.02 m2 REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE 

 Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble enlistonado de tabli- 

 llas similar al suelo de 15 mm. de espesor, sujeto mediante puntas de acero inox clava- 

 das a rastreles de madera  de roble de 5x3 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos 

 con pasta de yeso negro y puntas de acero inox, s/NTE-RPL-19, incluso ejecución de 

 puertas de cajeados de extintores según planos sobre el mismo tablero con herrajes 

 de acero inox y paertura y cierre mediante sistema de push. Ventilación en trasdós, 

 juntas pintadas de negro y remate inferior de aluminio lacado en negro que permita la 

 ventilación y regularice cortes, medido deduciendo huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 FACHADA NORTE 1 15,40 1,85 28,49 
 FACHADA ESTE-OESTE 2 27,10 54,20 

  82,69 65,29 5.398,83 
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 09.03 m2 REVEST. TABL. ESTRATI. COMPACTO 

 Suminstro y colocación de revestimiento de paramentos interiores mediante tablero es- 

 tratificado compacto, tipo Trespa Virtuon o equivalente en calidad y precio, de 10 mm 

 de espesor, en color a elegir por la D.F., fijado con sistema de adhesivo elástico tipo 

 SikaTack Panel o similar formado por un limpiador de superficies tipo Sika Cleaner 205, 

 una imprimación previa para materiales porosos para refuerzo del pegado tipo Sika- 

 Tack Panel Primer, una cinta adhesiva de doble cara tipo SikaTack Panel 3 para la fija- 

 ción inicial del los paneles y un adhesivo elástico a base de poliuretano monocompo- 

 nente tipo SikaTack Panel, sobre entramado de rastreles de aluminio lacado en negro ti- 

 po omega de 100x20 mm. separados 50 cm. entre ejes, atornillados con acero inoxida- 

 ble sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores, y sobre su- 

 bestructura de acero en el caso de las barandillas opacas. Incluso mecanizados nece- 

 sarios para equipos y/o instalaciones, y p.p. de canteado perimetral en el mismo mate- 

 ral de doble panelado para barandas, zonas registrables (cuadros, cajas o patinillos 

 con atornillado). I/p.p. de formación de encuentros, ventilación por cámara, cortes del 

 material y remates perimetrales en mochetas y esquinas. Medido según documentación 

 gráfica de proyecto, deduciendo huecos de superficie mayor de 2m2. 

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 INTERIOR SALA 1 3,13 3,04 9,52 
 1 3,10 3,04 9,42 
 1 0,16 3,04 0,49 
 1 3,00 3,04 9,12 
 C/V 1 5,80 3,00 17,40 

  45,95 84,81 3.897,02 

 09.04 m2 ALICATADO GRES PORC. 20X20 

 Alicatado con plaqueta de gres porcelánico extrusionado y calibrado de 20x20 cm. de 

 1ª calidad color a escoger por D.F., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex por- 

 celánico doble encolado sobre soporte de cartón-yeso o ladrillo o enfoscado, dejando 

 libre dimensiones para encastrado de espejo en su caso, también en cubrición de pila- 

 res, i/rejuntado con mortero  tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, guardavivos, esqui- 

 neros de acero inoxidable y piezas especiales, limpieza, s/NTE-RPA-3, medido dedu- 

 ciendo huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ASEO 1 1 6,40 2,20 14,08 
 ASEO 2-3 2 8,20 2,20 36,08 

  50,16 24,17 1.212,37 

 09.05 m2 TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO 

 Falso techo acústico absorbente, formado por una placa de fibra-yeso de 12,5 mm. de 

 espesor PLACO Rigiton 8-15-20 SUPER o Rigiton 12-20-35 a definir por DF, con lana de 

 roca de 40mm y velo de tisú fonoabsorvente adherido a su reverso, atornilladas sobre 

 estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm., con una separa- 

 ción máxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del forjado o techo soporte mediante 

 anclajes knauf o con omegas a soporte para un descuelgue máximo de 55m , i/p.p. de 

 elementos de remate, perforaciones, tornillos tipo Rigi, sellador Rikombi y refuerzos de 

 tubo de acero galvanizado para colocación de luminarias, replanteo, accesorios de fi- 

 jación y montaje 8-15-20 del sistema y desmontaje de andamios, terminado según ins- 

 trucciones del manual del instalador del Placo y listo para pintar, i/ mecanizado para 

 alojar instalaciones y/o equipos de cualquier tipo, con sujecciones de chapa de acero 

 galvanizado de 30x6mm forma de V o escuadras a forjado superior cada 60cm  donde 

 se requiera rigidización o refuerzo. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores 

 a 2 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 SALA MULTIUSOS 335,7 335,70 

  335,70 42,76 14.354,53 

 09.06 m2 F.T.METÁLICO MICROPERF. c/L.MINERAL 30X120 

 Falso techo metálico tipo Sonebel microperforado, en bandejas reforzadas de 

 30X120cm. acero galvanizado lacado en blanco con perforaciones de D=2 mm., incor- 

 pora panel de lámina mineral Arena Absorción de 15 mm. de espesor aportando una 

 absorción acústica de NRC=0,752, instalado el techo con apoyo en 2 lados de las las 

 placas sobre perfilería de acero galvanizado  y lacado color a escoger, colgada con 

 subestructura con regulación del soporte, según detalle e instrucciones de D.F. a cual- 

 quier altura, recubierta de lámina de aluminio blanco en su cara vista, i/p.p. de perfiles 

 primarios, secundarios y ángulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, 

 instalado s/NTE-RTP-18, medido descontando huecos superiores a 2 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 FAJA PERIMETRAL 32,1 32,10 

  32,10 49,55 1.590,56 
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 09.07 m2 FALSO TECHO CARTÓN-YESO HIDROF. 

 Techo continuo formado por una placa de yeso laminado (cartón-yeso) de 15 mm. de 

 espesor tipo PLADUR o similar, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado 

 de maestras 60x27 mm. en posición horizontal o con inclinación, i/p.p. de placas resis- 

 tentes al agua tratadas con siliconas de color verdoso en zonas de vestuarios con du- 

 chas, de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, ni- 

 velación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, ter- 

 minado y listo para pintar, p.p. de junta-calle perimetral en encuentro con paramentos 

 verticales y de registros para mantenimiento en el mismo material con recercado inte- 

 rior de acero galvanizado en zona de maquinaria y/o conductos según instrucciones 

 de D.F., con sujecciones de chapa de acero galvanizado de 30x6mm forma de V o es- 

 cuadras a forjado superior cada 60cm  donde se requiera rigidización o refuerzo, 

 s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ALMACEN 20,85 20,85 
 DISTRIBUIDOR 7,8 7,80 
 ASEO 1 3 3,00 
 ASEO 2 5,15 5,15 
 ASEO 3 5,15 5,15 
 CORTAVIENTOS 15,15 15,15 

  57,10 20,90 1.193,39 

 09.08 m. CAJEADO-FOSEADO DE TECHO 

 Formación de cajeado, foseado, cortinero o falsa viga con paño horizontal y vertical de 

 cartón-yeso de 15 mm de espesor tipo pladur o similar, atornillada sobre subestructura 

 de perfil de acero galvanizado para falsos techos y paramentos lisos de desarrollo to- 

 tal hasta 140 cm, i/repaso de juntas, formación de arista, limpieza, huecos y refuerzos 

 para colocacion de instalaciones, rejillas, stores o elementos de superficie, p.p. de re- 

 gistros para mantenimiento en el mismo material con recercado interior de acero galva- 

 nizado y apertura de pulsador, para quedar la placa enrasada con el techo en zona de 

 maquinaria y/o conductos según documentación gráfica e instrucciones de D.F., repa- 

 so con cintas y pasta del sistema de los tornillos, montaje y desmontaje de andamios, 

 terminado listo para pintar, s/NTE-RTC, medido en su longitud. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Cajeado estores 2 23,85 47,70 

  47,70 19,67 938,26 

 09.09 m. REMATE ZÓCALO ALUMINIO EXT 

 Remate de zócalo exterior en paramentos verticales con chapa de aluminio lacado co- 

 lor a escoger por D.F. 150x15x3 mm. atornillado para recibido, incluso aplomado y 

 montaje en obra, incluso recibido de albañilería y fijación mecánica. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Fach. 2 23,60 47,20 

  47,20 8,87 418,66 

 TOTAL CAPÍTULO 09 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS .......................................................................  61.031,49 € 
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 CAPÍTULO 10 AISLAM. E IMPERMEABILIZ. 

 10.01 m2 IMPERM. MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT. 

 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: tapa- 

 do de pasadores en muro de hormigón con mortero de reparación (resina), imprimación 

 asfáltica, Impridan 100 o similar; lámina asfáltica de oxiasfalto con poliester, con fijacio- 

 nes mecánicas y protegido con lámina drenante de nódulos con geotextil de protección 

 fijada mecánicamente al soporte, remate superior en encuentro con soleras del propio 

 sistema, lista para verter las tierras y p.p. de tubo dren de diámetro 125-200 con pen- 

 diente mínima del 2% envuelto en geotextil. Acabado según detalles gráficos. Medición 

 según altura de muro impermeabilizada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 TRASDÓS MUROS 
 EJE A 48,05 48,05 
 EJE F 1 5,71 1,25 7,14 
 48,05 48,05 
 EJE 6 1 16,10 2,70 43,47 

  146,71 9,11 1.336,53 

 10.02 m2 AISLAM. POLIESTIRENO 100mm 

 Aislamiento térmico en cámaras o sobre cubiertas o solados, mediante placas rígidas 

 de poliestireno extruído tipo IV, tipo styrodur 3035 CS o similar con placa de 100 mm. 

 de espesor machihembradas, contrapeadas, conductividad térmica 0.037 W/(m.k), ab- 

 sorción de agua a 28 días 0.1% y p.p. de corte y colocación. La fijación del aislamiento 

 se realiza con setas de plástico por disparo directo, taladro o grapado según instruc- 

 ciones de D.F. incluso sellado de juntas con espuma de poliuretano, i/p.p. de corte, re- 

 baje en zonas que no hay suficiente espesor de cámara y colocación, medios auxilia- 

 res y certificado CE. Medido descontando huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CUBIERTA 1 30,38 16,40 498,23 
 FACHADAS 
 NORTE 1 16,10 6,85 110,29 
 SUR 1 11,05 6,90 76,25 
 ESTE 163 163,00 
 OESTE 138 138,00 

  985,77 10,01 9.867,56 

 10.03 m2 AISLAM. POLIESTIRENO 50mm 

 Suministro y colocación de aislamiento térmico en cámaras o en forjados, 1ª o 2ª capa, 

 mediante placas rígidas de poliestireno extruído tipo IV, tipo styrodur 3035 CS o similar 

 con placa de 50 mm. de espesor, conductividad térmica 0.034 W/(m.k), absorción de 

 agua a 28 días 0.1% y p.p. de corte y colocación en una, dos o tres capas contrapea- 

 das y alternadas. La fijación del aislamiento se realiza con setas de plástico por dispa- 

 ro directo, perfectamente rejuntado y sellado de juntas mediante poliuretano,  taladro o 

 grapado según instrucciones de D.F., i/p.p. de corte y colocación., medios auxiliares y 

 certificado CE. Medido descontando huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 BAJO SOLADOS 433,8 433,80 
 PERIMETRO SOLERA 1 90,00 0,45 40,50 

  474,30 6,19 2.935,92 

 10.04 m2 AISLAM. C/Y Y LANA ROCA ACUST. 

 Aislamiento acústico consintente en trasdosado de cartón yeso de 10mm con subes- 

 tructura de canales y montantes propia del sistema, formando cámara donde se coloca 

 una manta de lana de roca de 70kg/m3, de espesor 40mm, adherida termicamente a 

 una lámina viscoelástica de alta densidad tipo Chov Acustic 65 LR 70/4, en vertical u 

 horizontal, según instrucciones de D.F., i/p.p. de corte, colocación, medios auxiliares. 

 Medida superficie ejecutada descontando huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ENTREPLANTA 1 5,70 3,04 17,33 
 1 5,15 3,25 16,74 

  34,07 26,78 912,39 

 10.05 m2 AISLAM. ALUMINIO+BURBUJA 

 Recubrimiento de pilares y demás paramentos de escasa cámara con aislante reflecti- 

 vo compuesto por 2 láminas de aluminio puro y 1 o varias láminas de burbuja de aire en 

 su interior tipo Air-Bur Termic DBFO40 o similar, de 9mm de espesor, con absorción de 

 humedad 0%, resistencia a la compresión 450Kg/m2, con certificado de reacción al 

 fuego Bs1,d0 indice de reflexión 97%, según UNE-EN ISO 8990:1997. Marcado CE. Me- 

 dido la superficie ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 REPUERZO AISLANTE PILARES Y VIGAS 36,5 36,50 

  36,50 10,25 374,13 

 TOTAL CAPÍTULO 10 AISLAM. E IMPERMEABILIZ. ...............................................................................  15.426,53 € 
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 CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA METÁLICA-CERRAJ. 

 11.01 m2 PUERTA ALUMINIO 2H ACCESOS 

 Suministro y colocación de puerta de dos hojas de apertura exterior realizada con Sis- 

 tema tipo SOLEAL PY de TECHNAL reforzada o similar en calidad y precio, reforzado 

 en esquinas con uniones soldadas y perfil inferior y superior de 30cm, según plano de 

 carpintería, con perfiles de aluminio extruído según norma UNE-EN 12020-2, de alea- 

 ción 6060/6063, según norma UNE-EN 573-3 y estado T5 según la norma UNE-EN 

 755-2 y rotura de puente térmico. Acabado Interior: Lacado en color definido por la di- 

 rección facultativa >60micras con certificación QUALICOAT y SEASIDE (calidad mari- 

 na) efectuado con ciclo de : desengrase, decapado (ataque alcalino y ácido en dos 

 etapas), capa de conversión química (crómico), lavado con agua desmineralizada, se- 

 cado, aplicación electroestática de pintura en polvo (poliéster) y cocción en horno a 

 190ª-200ª. Acabado Exterior: Anodizado en color definido por la dirección facultativa 

 con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda 

 las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en ta- 

 ller e instalado y acristalado en obra con las siguientes características: Marcos tubula- 

 res multicámaras simétricas basados en un módulo de 55mm. Rotura de puente térmico 

 por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de 

 vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. Hojas multicámara basadas 

 en un módulo de 55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 

 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Cierrapuertas en el marco 

 superior para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 según 

 muestra a escoger por D.F.. Tiradores por ambas caras de barras de acero inoxidable 

 de 40mm. de diámetro anclados al marco según documentación de proyecto. La estan- 

 queidad entre marco y hoja se consigue mediante una doble barrera de junta continua 

 en los ángulos, termoplástica vulcanizada (TPV). Sellado de juntas con cerramiento 

 mediante Membrana Duo formada por una película de copolímero de polietileno reforza- 

 da de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plástica para fijación so- 

 bre el soporte. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor 

 de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o simi- 

 lar en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores. Versión antipinzade- 

 dos. Perfil de solera de altura 8mm. Accionamiento independiente de cada hoja, con 

 marcado CE. Con barra antipánico tipo Tesa para dos puertas con cerradura a esco- 

 ger por D.F. sobre muestra, cerradura de seguridad y amaestramiento según posición. 

 Con accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos, montaje y re- 

 gulación. s/NTE-FCL. 

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PE1 2 2,00 3,00 12,00 

  12,00 270,48 3.245,76 

 11.02 m2 FACHADA ALUM ALUACERO PERF. 35 

 Fachada formada por cerramiento de panel plegado de aluminio perforado y  lacado de 

 1 mm tipo P59x35 de 5 o 9 lamas según necesidad de despiece de Aluacero o similar 

 en calidad y precio, espesor 4cm y largo a medida, con acabado postanodizado o ter- 

 mo lacado de color a escoger por D.F. especial para intemperie zona expuesta, fijado 

 mediante subestructura de montantes de aluminio lacado en el mismo color o similar en 

 calidad, en vertical y horizontal máximo cada 40 cm según necesidades de regulación, 

 i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de 

 chapa de aluminio de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, medios auxilia- 

 res, sellados perimetrales, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de ca- 

 nalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate para ventilación de fachada, pie- 

 zas especiales de encuentro con el resto de carpinterías, y limpieza, con piezas de ni- 

 velado y ajuste para correcto aplomado y regulación, montada según planos de pro- 

 yecto con refuerzo en esquina. Juntas de dilatación de fachada, juntas de estanquidad 

 y piezas especiales en esquina y remate de cantos. Enganches de unión con plegado 

 a 180º según instrucciones de D.F.Medido deduciendo huecos mayores de 3 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 R1 1 5,41 1,30 7,03 
 R2-R5 2 0,82 2,30 3,77 
 R3-R6 2 0,82 1,93 3,17 
 R4-R7 2 0,82 1,56 2,56 
 R8 1 4,31 2,90 12,50 
 1 2,15 2,82 6,06 
 R9 1 0,50 3,03 1,52 

  36,61 97,23 3.559,59 

 11.03 m2 CARPINT. ALUM. FIJO 

 Suministro y colocación de carpintería exterior de hoja fija realizada con Sistema tipo 

 SOLEAL FY65 VISTA de TECHNAL o similar en calidad y precio, según plano de car- 

 pintería, con perfiles de aluminio extruído según norma UNE-EN 12020-2, de aleación 

 6060/6063, según norma UNE-EN 573-3 y estado T5 según la norma UNE-EN 755-2 y 

 rotura de puente térmico. Acabado Interior: Lacado en color definido por la dirección 

 facultativa >60micras con certificación QUALICOAT y SEASIDE (calidad marina) efec- 

 tuado con ciclo de: desengrase, decapado (ataque alcalino y ácido en dos etapas), 
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 capa de conversión química (crómico), lavado con agua desmineralizada, secado, apli- 

 cación electroestática de pintura en polvo (poliéster) y cocción en horno a 190ª-200ª. 

 Acabado Exterior: Anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 mi- 

 cras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las opera- 

 ciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e ins- 

 talado y acristalado en obra con las siguientes características: 

 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 65mm. Rotu- 

 ra de puente térmico por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con 

 un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 75mm. Rotura de puente térmico por 

 ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vi- 

 drio. 

 ·       Junta central con 2 durezas: base de EPDM rígido, y forma de EPDM espumado al- 

 tamente aislante. Juntas central e interior sin cortes, continuas. 

 ·       Colocación de junta exterior AS0180 de refuerzo de estanquidad. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Incorporación de junta muse en el perímetro del vidrio o panel en su caso, para 

 mayor aislamiento térmico. 

 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del mar- 

 co. 

 ·       Marco perimetral para desagüe oculto FY1106, Eliminación total de las tapas de 

 desagüe. 

 Sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada por una película 

 de copolímero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y 

 de una red plástica para fijación sobre el soporte. Estanca al aire y al impacto de la llu- 

 via.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono 

 componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de car- 

 pinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada con premarco de pino previamente re- 

 planteado incluso con escuadría de 5x30cm para apoyo, suplemento de doblado según 

 detalle constructivo, y anclado a soportes estructurales, con p.p. de L50.5 de acero 

 para apoyo, accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el 

 interior y el exterior según detalle, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y 

 regulación. s/NTE-FCL. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V01 1 3,06 3,03 9,27 
 V02 1 2,70 3,03 8,18 
 V03 1 0,35 2,63 0,92 
 V04 1 0,45 3,03 1,36 
 9A 13,8 13,80 
 9B 11,15 11,15 
 9C 6,35 6,35 
 9D 4,9 4,90 
 10A 13,8 13,80 
 10B 11,15 11,15 
 10C 6,35 6,35 
 10D 4,9 4,90 

  92,13 137,00 12.621,81 

 11.04 m2 CARPINT FIJA Y OSCILOBATIENTE 

 Suministro y colocación de carpintería exterior de fachada como cerramientos de suelo 

 a techo, tipo fijo y oscilobatiente con aperturas con llave hacia el interior realizada con 

 Sistema tipo SOLEAL FY65 VISTA de TECHNAL o similar en calidad y precio, según 

 plano de carpintería, con perfiles de aluminio extruído según norma UNE-EN 12020-2, 

 de aleación 6060/6063, según norma UNE-EN 573-3 y estado T5 según la norma 

 UNE-EN 755-2 y rotura de puente térmico. Acabado Interior: Lacado en color definido 

 por la dirección facultativa >60micras con certificación QUALICOAT y SEASIDE (cali- 

 dad marina) efectuado con ciclo de: desengrase, decapado (ataque alcalino y ácido en 

 dos etapas), capa de conversión química (crómico), lavado con agua desmineralizada, 

 secado, aplicación electroestática de pintura en polvo (poliéster) y cocción en horno a 

 190ª-200ª. Acabado Exterior: Anodizado en color definido por la dirección facultativa 

 con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda 

 las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en ta- 

 ller e instalado y acristalado en obra con las siguientes características: 

 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 65mm. Rotu- 

 ra de puente térmico por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con 

 un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 75mm. Rotura de puente térmico por 

 ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vi- 

 drio. 

 ·       Junta central con 2 durezas: base de EPDM rígido, y forma de EPDM espumado al- 

 tamente aislante. Juntas central e interior sin cortes, continuas. 

 ·       Colocación de junta exterior AS0180 de refuerzo de estanquidad. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Manilla de cuadradillo SOLEAL. Herraje en el color de la carpintería. 

 ·       Incorporación de junta muse en el perímetro del vidrio o panel en su caso, para 

 mayor aislamiento térmico. 

 ·       Transmitancia media de marco Um = 2 W/m2K. 

 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del mar- 
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 co. 

 ·       Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de re- 

 fuerzo ref. 515054 de 14mm de espesor, hacia el interior 

 ·       Aperturas practicables y oscilo con llave, con refuerzo de apertura, rigidizadores 

 de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales y cubiertas tanto interior como 

 exteriormente por chapa de aluminio, quedando sobre ella la manilla. 

 ·       Marco perimetral para desagüe oculto FY1106, Eliminación total de las tapas de 

 desagüe. 

 Unión con perfil para colocación de persiana. Sellado de juntas con cerramiento me- 

 diante Membrana Duo formada por una película de copolímero de polietileno reforzada 

 de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plástica para fijación sobre 

 el soporte. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de 

 agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar 

 en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores.Con marcado CE. Cerra- 

 dura de apertura y amaestramiento según posición y plan supervisado por D.F. Colo- 

 cada sobre premarco de pino previamente replanteado y anclado a soportes estructu- 

 rales, al resto de carpintería de fachada con perfiles verticales de acero galvanizado 

 de refuerzo y posterior recubrimiento con aluminio, con p.p. de premarco de madera de 

 pino, apoyo con escuadría de 5x26cm, de L50.5 de acero para apoyo y suplemento de 

 doblado según detalle constructivo, accesorios, piezas de remate/recercados con el 

 resto paramentos por el interior y el exterior según detalle, banda impermeable perime- 

 tral según CTE, lista para acristalar, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V05 1 0,51 3,03 1,55 

  1,55 159,93 247,89 

 11.05 m2 CARPINT ALUM. PRACTICABLES 1 HOJA 

 Suministro y colocación de carpintería exterior con apertura practicable con compás li- 

 mitando la apertura y retenedor a distancia indicada por D.F., sistema de fijación por 

 presilla, freno regulable y con llave hacia el interior realizada con Sistema tipo SOLEAL 

 FY65 VISTA de TECHNAL o similar en calidad y precio, según plano de carpintería, con 

 perfiles de aluminio extruído según norma UNE-EN 12020-2, de aleación 6060/6063, se- 

 gún norma UNE-EN 573-3 y estado T5 según la norma UNE-EN 755-2 y rotura de puen- 

 te térmico. Acabado Interior: Lacado en color definido por la dirección facultativa 

 >60micras con certificación QUALICOAT y SEASIDE (calidad marina) efectuado con ci- 

 clo de: desengrase, decapado (ataque alcalino y ácido en dos etapas), capa de con- 

 versión química (crómico), lavado con agua desmineralizada, secado, aplicación elec- 

 troestática de pintura en polvo (poliéster) y cocción en horno a 190ª-200ª. Acabado 

 Exterior: Anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras calidad 

 EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas 

 de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acrista- 

 lado en obra con las siguientes características: 

 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 65mm. Rotu- 

 ra de puente térmico por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con 

 un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 75mm. Rotura de puente térmico por 

 ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vi- 

 drio. 

 ·       Junta central con 2 durezas: base de EPDM rígido, y forma de EPDM espumado al- 

 tamente aislante. Juntas central e interior sin cortes, continuas. 

 ·       Colocación de junta exterior AS0180 de refuerzo de estanquidad. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Manilla de cuadradillo SOLEAL. Herraje en el color de la carpintería. 

 ·       Incorporación de junta muse en el perímetro del vidrio o panel en su caso, para 

 mayor aislamiento térmico. 

 ·       Transmitancia media de marco Um = 2 W/m2K. 

 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del mar- 

 co. 

 ·       Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de re- 

 fuerzo ref. 515054 de 14mm de espesor, hacia el interior 

 ·       Aperturas practicables y oscilo con llave, con refuerzo de apertura, rigidizadores 

 de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales y cubiertas tanto interior como 

 exteriormente por chapa de aluminio, quedando sobre ella la manilla. 

 ·       Marco perimetral para desagüe oculto FY1106, Eliminación total de las tapas de 

 desagüe. 

 Unión con perfil para colocación de persiana. Sellado de juntas con cerramiento me- 

 diante Membrana Duo formada por una película de copolímero de polietileno reforzada 

 de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plástica para fijación sobre 

 el soporte. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de 

 agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar 

 en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores.Con marcado CE. Cerra- 

 dura de apertura y amaestramiento según posición y plan supervisado por D.F. Colo- 

 cada sobre premarco de pino previamente replanteado y anclado a soportes estructu- 

 rales, al resto de carpintería de fachada con perfiles verticales de acero galvanizado 
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 de refuerzo y posterior recubrimiento con aluminio, con p.p. de premarco de madera de 

 pino y suplemento de doblado según detalle constructivo, incluso apoyo con escuadría 

 de 5x26cm, de L50.5 de acero para apoyo, accesorios, piezas de remate/recercados 

 con el resto paramentos por el interior y el exterior según detalle, banda impermeable 

 perimetral según CTE, lista para acristalar, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 9C 2,85 2,85 
 9D 2,25 2,25 
 10C 2,85 2,85 
 10D 2,25 2,25 

  10,20 175,21 1.787,14 

 11.06 m2 CARPINT. ALUM CORRED 

 Suministro y colocación de conjunto de carpinteria de aluminio con partes correderas 

 realizada según memoria y diseño gráfico de planos, con perfilería con Rotura de 

 Puente Térmico tipo ECOTHERMIC SLIDE + de Technal o similar, de aluminio lacado color 

 especial a escoger por D.F., calidad garantizada por el sello Qualicoat y seaside class 

 espesor mínimo de 60 micras, reforzado según altura y dimensiones, con bandas de 

 estanquidad, clasificación según UNE EN 1026/2000, 1027/2000 y 12211/2000: perme- 

 abilidad al aire clase 3 , estanqueidad al agua clase 8A, resistencia al viento clase C3, 

 con marcado CE, juntas exteriores que v2garantizan la estanqueidad fabricadas en 

 EPDM conforme a la norma EN 12365, escuadras y  topes de aluminio, aluminio con 

 ejes de acero y casquillos antigripaje de poliamida, mecanismo corredera dotado de 

 sistema de seguridad contra falsa maniobra, tornillería de acero inoxidable, o acero tra- 

 tado con DELTATONE o similar de hoja oculta, de hojas correderas con llave, con ban- 

 deja inferior de recogida de aguas de condensación, junquillos rectos, atornillada a 

 premarco de madera cuperizada (incluido) con tornillería y prisioneros de acero inoxi- 

 dable, p.p. de L50.5 de acero para apoyo a soporte estructural, para acristalar con vi- 

 drio tipo Climalit, transparente o traslúcido, hasta 28mm, accesorios de ensamblaje y bi- 

 sagras de aluminio, (en zonas con llave según instrucciones de D.F.) junta de estan- 

 queidad interior de caucho elastómero, manillas de aluminio, incluidos recercados per- 

 metrales de aluminio por el interior y exterior según detalles e instrucciones de D.F., 

 bandas impermeables de estanquidad según detalle, vierteaguas y remate inferior de 

 aluminio de 2mm de espesor. Perfil homologado, componentes fabricados bajo la norma 

 para el control de calidad ISO 9001. Accesorios, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V06 1 1,11 0,80 0,89 
 V07 1 2,01 0,80 1,61 
 V08 1 1,71 0,80 1,37 

  3,87 114,06 441,41 

 11.07 m2 PUERTA  ALUMINIO PRACTICABLE CIEGA 

 Suministro y colocación de puerta de una hoja de apertura exterior realizada con Siste- 

 ma tipo SOLEAL PY de TECHNAL o similar en calidad y precio, reforzado en esquinas 

 con uniones soldadas, según plano de carpintería, con perfiles de aluminio extruído se- 

 gún norma UNE-EN 12020-2, de aleación 6060/6063, según norma UNE-EN 573-3 y es- 

 tado T5 según la norma UNE-EN 755-2 y rotura de puente térmico. Acabado con panel 

 tipo sandwich con aislante de poliestireno extruido de 60mm, y recubiertas por la cara 

 exterior mediante pegado de chapa de 1,5mm con plegados en extermos y sin resaltes 

 en toda la superficie. Incluso p.p. recercados interior y exterior y vierteaguas de alumi- 

 nio de 2mm segun detalle constructivo e indicaciones de D.F. Lacado en color definido 

 por la dirección facultativa >60micras con certificación QUALICOAT y SEASIDE (cali- 

 dad marina) efectuado con ciclo de : desengrase, decapado (ataque alcalino y ácido 

 en dos etapas), capa de conversión química (crómico), lavado con agua desminerali- 

 zada, secado, aplicación electroestática de pintura en polvo (poliéster) y cocción en 

 horno a 190ª-200ª. Acabado Exterior: Anodizado en color definido por la dirección fa- 

 cultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que com- 

 prenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabrica- 

 do en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes características: Marcos 

 tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55mm. Rotura de puente 

 térmico por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de 

 fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. Hojas multicámara 

 basadas en un módulo de 55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barre- 

 tas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Cierrapuertas en el 

 marco superior para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 se- 

 gún muestra a escoger por D.F.. Tiradores por ambas caras de barras de acero inoxi- 

 dable de 40mm. de diámetro anclados al marco según documentación de proyecto. La 

 estanqueidad entre marco y hoja se consigue mediante una doble barrera de junta 

 continua en los ángulos, termoplástica vulcanizada (TPV). Sellado de juntas con cerra- 

 miento mediante Membrana Duo formada por una película de copolímero de polietileno 

 reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plástica para fija- 

 ción sobre el soporte. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de 

 vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK 

 o similar en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores. Versión antipin- 

 zadedos. Perfil de solera de altura 8mm. Accionamiento independiente de cada hoja, 

 con marcado CE. Con barra antipánico tipo Tesa para dos puertas con cerradura a es- 
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 coger por D.F. sobre muestra, cerradura de seguridad y amaestramiento según posi- 

 ción. Con accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos, montaje 

 y regulación. s/NTE-FCL. 

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PE2 1 2,02 3,02 6,10 

  6,10 92,88 583,59 

 11.08 m2 CARPINT. ALUM PRACT. CIEGA 

 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte de apertura practi- 

 cable con compás limitando la apertura, sistema de fijación por presilla, retenedor y 

 freno regulable, con llave hacia el interior realizada con Sistema tipo SOLEAL FY65 

 VISTA de TECHNAL o similar en calidad y precio, según plano de carpintería, con perfi- 

 les de aluminio extruído según norma UNE-EN 12020-2, de aleación 6060/6063, según 

 norma UNE-EN 573-3 y estado T5 según la norma UNE-EN 755-2 y rotura de puente 

 térmico. Cuerpo formado con panel tipo sandwich con aislante de poliestireno extruido 

 de 60mm, y recubiertas de chapa de 1,5mm en las 2 caras de la hoja con plegado en 

 cantos, sin aristas cortantes. Acabado Interior: Lacado en color definido por la direc- 

 ción facultativa >60micras con certificación QUALICOAT y SEASIDE (calidad marina) 

 efectuado con ciclo de: desengrase, decapado (ataque alcalino y ácido en dos eta- 

 pas), capa de conversión química (crómico), lavado con agua desmineralizada, seca- 

 do, aplicación electroestática de pintura en polvo (poliéster) y cocción en horno a 

 190ª-200ª. Acabado Exterior: Anodizado en color definido por la dirección facultativa 

 con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda 

 las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en ta- 

 ller e instalado y acristalado en obra con las siguientes características: 

 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 65mm. Rotu- 

 ra de puente térmico por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con 

 un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 75mm. Rotura de puente térmico por 

 ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vi- 

 drio. 

 ·       Junta central con 2 durezas: base de EPDM rígido, y forma de EPDM espumado al- 

 tamente aislante. Juntas central e interior sin cortes, continuas. 

 ·       Colocación de junta exterior AS0180 de refuerzo de estanquidad. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Manilla de cuadradillo SOLEAL. Herraje en el color de la carpintería. 

 ·       Incorporación de junta muse en el perímetro del vidrio o panel en su caso, para 

 mayor aislamiento térmico. 

 ·       Transmitancia media de marco Um = 2 W/m2K. 

 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del mar- 

 co. 

 ·       Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de re- 

 fuerzo ref. 515054 de 14mm de espesor, hacia el interior 

 ·       Aperturas practicables y oscilo con llave, con refuerzo de apertura, rigidizadores 

 de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales y cubiertas tanto interior como 

 exteriormente por chapa de aluminio, quedando sobre ella la manilla. 

 ·       Marco perimetral para desagüe oculto FY1106, Eliminación total de las tapas de 

 desagüe. 

 Unión con perfil para colocación de persiana. Sellado de juntas con cerramiento me- 

 diante Membrana Duo formada por una película de copolímero de polietileno reforzada 

 de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plástica para fijación sobre 

 el soporte. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de 

 agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar 

 en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores.Con marcado CE. Cerra- 

 dura de apertura y amaestramiento según posición y plan supervisado por D.F. Colo- 

 cada sobre premarco de pino previamente replanteado y anclado a soportes estructu- 

 rales, al resto de carpintería de fachada con perfiles verticales de acero galvanizado 

 de refuerzo y posterior recubrimiento con aluminio, con p.p. de premarco de madera de 

 pino con apoyo con escuadría de 5x26cm, de L50.5 de acero para apoyo, y suplemen- 

 to de doblado según detalle constructivo,  accesorios, piezas de remate/recercados 

 de aluminio de 1mm con el resto paramentos por el interior y el exterior según detalle, 

 banda impermeable perimetral según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 AL.1 2 0,82 2,25 3,69 
 AL.2 2 0,82 1,88 3,08 
 AL.3 2 0,82 1,53 2,51 

  9,28 205,36 1.905,74 

 

 11.09 m2 REVESTIM. CHAPA ALUM. COMPOSITE 

 Cerramiento y dinteles formados por panel composite de aluminio con alma de resinas 

 termoendurecidas tipo Alucobond o similar acabado lacado especial a escoger por 

 D.F., espesor 4mm y largo a medida, especial para intemperie, con cantos de aluminio 
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 con junta aislante de neopreno, fijado mediante subestructura de piezas especiales de 

 aluminio de 30mm, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates latera- 

 les, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, insta- 

 lado, medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canali- 

 zaciones, recibido de cajas, elementos de remate para ventilación de fachada, piezas 

 especiales y limpieza. Colocada sobre subestructura ligera compuesta por perfiles li- 

 geros de aluminio soldados en taller y atornillada en obra a soportes, montada según 

 planos de proyecto e instrucciones de D.F.. Medido deduciendo huecos mayores de 3 

 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PARTE BAJA V09 Y V10 2 23,90 0,50 23,90 

  23,90 79,24 1.893,84 

 11.10 m2 REVESTIM. ALUMINIO 

 Formación de revestimiento en formación de cajeado sobre forjados,cantos y pilares 

 mediante chapa de aluminio plegada de 1.5mm. con desarrollo según planos e instruc- 

 ciones de D.F. pegada sobre subestructura de madera tratada colocada como rastre- 

 les cada 30cm, incluso p.p de remates, atornillado oculto a soporte, rejuntado y sellado 

 con silicona. Lacado color a escoger por D.F. Colocado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 FORRADO PILARES INTERIORES 2 1,15 2,28 5,24 
 2 1,15 1,91 4,39 
 2 1,15 1,56 3,59 

  13,22 40,14 530,65 

 11.11 ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10 

 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada 

 EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe- 

 sor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de 

 acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, ce- 

 rradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación 

 en obra. Lacada en blanco. Herrajes, cerradura y manillas de acero inoxidable. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 C. INSTALACIONES 1 1,00 

  1,00 222,27 222,27 

 TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA METÁLICA-CERRAJ. ..................................................................  27.039,69 € 
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 CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA 
 12.01 m2 PUERTA 1h TRESPA Y XPS 

 Puerta de paso abatible de 1 hoja de dimensiones según planos de 58 mm de espesor, 

 realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fenólico de 40x20 mm 

 pulido y fresado en canto para revestido a ambas caras con tablero fenólico de 16mm 

 y placas de compacto fenólico TRESPA HPL o equivalente de 3 mm., acabada en resi- 

 na de melamina según carta de colores a escoger por D.F., con interior relleno de plan- 

 chas de espuma de poliestireno expandido de alta densidad, todo unido por medio de 

 resina sintética hidrófuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, bise- 

 lados y fresados para embutir herrajes de cuelgue y seguridad, de tal manera que la 

 puerta queda enrasada con las guarniciones y resto del paramento, suministro y colo- 

 cación de premarco de pino rojo del mismo ancho total que albañilería y marco de aglo- 

 merado de madera de pino nórdico de para ancho de tabiquería (max 31cm), revestido 

 todo con guarniciones de panel tipo Trespa o equivalente de 10mm espesor según de- 

 talle, con la  hoja enrasada a una cara del tabique. Burlete perimetral acústico de Goma 

 amortiguadora de impacto, herrajes de acero inox. de colgar (cinco pernios) y bisagras 

 en acero inox.ocultos de Arcon o equivalente, con cerradura embutida de acero inox. 

 con manillas de 20mm tipo Programa 2000 de Arcon , modelo 2028bt, o equivalente con 

 placa cuadrada de 180x180 mm. de 2mm todo en acero inox 316l bombillos amaestra- 

 dos con resto del edificio según instrucciones de D.F., montada con juntas de estan- 

 queidad de goma. Homologada para resistencia acústica 31 (-1;-2) dB , tope de puerta, 

 incluso p.p. remates perimetrales en TRESPA o equivalente, vinilos según DF. Refuerzo 

 inferior de chapa de acero inox 316l de 2mm de espesor en canto de la puerta, con an- 

 cho de hojas. Previa presentación de muestra en obra y aprobación por parte de la 

 D.F., montada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P1 2 0,85 3,03 5,15 
 P4 1 0,85 2,10 1,79 
  6,94 254,40 1.765,54 

 12.02 m2 P.P.CORR. 1H.TRESPA Y XPS 

 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja de dimensiones según planos de 58 mm 

 de espesor, hoja realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fenóli- 

 co de 40x20 mm pulido y fresado en canto para revestido a ambas caras con tablero 

 fenólico de 16mm y placas de compacto fenólico TRESPA HPL o equivalente de 3 mm., 

 acabada en resina de melamina según carta de colores a escoger por D.F., con interior 

 relleno de planchas de espuma de poliestireno expandido de alta densidad, todo unido 

 por medio de resina sintética hidrófuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales 

 pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes de seguridad, suministro y coloca- 

 ción de premarco de pino rojo del mismo ancho total que albañilería y marco de aglome- 

 rado de madera de pino nórdico de para ancho de tabiquería (max 31cm), insertada en 

 cassette con estructura metálica reforzado para revestir en tabique de ancho de aca- 

 bado de 150mm, con espesor mínimo para hoja de 58mm, perímetro revestido todo con 

 guarniciones de panel tipo Trespa o equivalente de 10mm espesor según detalle. Bur- 

 lete perimetral acústico de Goma amortiguadora de impacto, herrajes de acero inox. de 

 corredera tipo Klein o equivalente con freno de tope superior, con cerradura embutida 

 de acero inox. con manillas /tiradores de 20mm tipo Programa 2000 de Arcon , modelo 

 2028bt, o equivalente con placa cuadrada de 180x180 mm. de 2mm todo en acero inox 

 316l bombillos amaestrados con resto del edificio según instrucciones de D.F., monta- 

 da con juntas de estanqueidad de goma. Homologada para resistencia acústica 31 

 (-1;-2) dB , tope de puerta, incluso p.p. remates perimetrales en TRESPA o equivalente, 

 vinilos según DF. Refuerzo inferior de chapa de acero inox 316l de 2mm de espesor en 

 canto de la puerta, con ancho de hojas. Previa presentación de muestra en obra y 

 aprobación, montada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P3 2 0,90 2,10 3,78 
  3,78 260,37 984,20 

 12.03 m2 TRAMPILLA FALSO TECHO 
 Suministro y colocación de puerta-trampilla de registro de falso techo consistente en 
 subestructura de acero galvanizado soldada en retícula, marco y practicable de  table- 
 ro contrachapados fenólico de 23mm atornillado, aislante de lana de roca de 40mm ad- 
 herida al tablero.Aristado de elemento, rebajes para apoyo en estructura incluida en 
 falso techo, cadena de seguridad, con herrajes de acero inoxidable oculto, tirador de 
 acero inox, llave, pasteado de cabezas con cinta y pasta de carrocero. Acabado pin- 
 tado color a escoger por D.F. Marcos, premarcos,  asiento, colocación, medios auxilia- 
 res y demás accesorios necesarios. Medida unidad terminada. 
 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 TECHO ASEOS 2 0,60 0,60 0,72 
 TECHO ALMACEN 1 0,60 0,60 0,36 
  1,08 244,63 264,20 

 12.04 ud TOPE ACERO INOX. PUERTAS 
 Aporte y colocación de tope acero inoxidable en apertura de puertas, incluso tornillo 
 de sujeción de mismo material. Colocado. 
 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 3 3,00 
  3,00 5,69 17,07 

 TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA ................................................................................  3.031,01 € 
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 CAPÍTULO 13 VIDRIERÍA 

 13.01 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6+6/18A/6+6 

 Suministro y colocación de acristalamiento: 66.2 / Cámara de Argón de 18mm / 66.2 

 planitherm ultra N, alcanzando una transmitancia Uv = 1,1 y un factor solar g = 0,5. In- 

 tercalario mejorado Swisspacer color negro, ambos vidrios, exterior e interior con los 

 cantos pulidos y biselados. Según memoria y diseño gráfico de planos en carpintería, 

 con calzos y galces, junquillo de aluminio atornillado y sellado por las dos caras con si- 

 licona neutra de color a escoger por D.F., accesorios de ensamblaje, junta de estan- 

 queidad interior de caucho elastómero o sellado por las dos caras para garantizar la 

 estanquidad. Incluso accesorios, montaje y regulación. s/NTE-FCL.Tamaño según di- 

 mensiones de memoria de carpinterías e instrucciones de D.F., y ajuste de obra, colo- 

 cado a cualquier altura. Medida la superficie realmente colocada de vidrio. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PE1 2 2,00 3,00 12,00 
 V01 1 3,06 3,03 9,27 
 V02 1 2,70 3,03 8,18 
 V03 1 0,35 2,63 0,92 
 V04 1 0,45 3,03 1,36 
 9A-10A 2 13,60 27,20 
 9B-10B 2 10,95 21,90 
 9C-10C 2 9,05 18,10 
 9D-10D 2 7,10 14,20 
 carpint. -0,08 113,13 -9,05 

  104,08 102,59 10.677,57 

 13.02 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 4+4/12/6 

 Aporte y colocación de doble acristalamiento tipo Climalit, formado por un vidrio float 

 Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio laminar tipo stadip incoloro de 4+4 mm (interior), 

 cámara de aire deshidratado de 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sella- 

 do perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime- 

 trales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y coloca- 

 ción de junquillos, según NTE-FVP-8. Tamaño según dimensiones de memoria de car- 

 pinterías e instrucciones de D.F., y ajuste de obra, colocado a cualquier altura. Medida 

 la superficie realmente colocada de vidrio. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V05 1 0,51 3,03 1,55 
 V06 1 1,11 0,80 0,89 
 V07 1 2,01 0,80 1,61 
 V08 1 1,71 0,80 1,37 
 carpint -0,08 5,42 -0,43 

  4,99 64,31 320,91 

 13.03 m2 SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD VIDRIOS 

 Señalización de seguridad de vidrios con lámina de vinilo adhesivo especial para so- 

 portes compatibles de aluminio, madera y vidrio, en bandas horizontales o con despie- 

 ce de formas geométricas según detalles gráficos de logotipos y señaléctica, en vi- 

 drios fijos de altura, color a escoger por D.F. Colocación previa limpieza, según planos 

 e instrucciones de dirección facultativa. Medido en m2 de banda de señalización. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V01 1 3,00 0,80 2,40 
 V02 1 2,65 0,80 2,12 

  4,52 33,17 149,93 

 13.04 m2 ESPEJO LISO BISELADO SEGUR. 

 Espejo de seguridad irrompible de metacrilato aprobado por las normas de seguridad 

 internacionalescolocado encastrado en el azulejo o panel de resinas, incluso biselado, 

 marco de aluminio y taladros. i/p.p. medios auxiliares. Colocado según instrucciones de 

 D.F. Medido lo realmente ejecutado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ASEO 1 0,40 1,20 0,48 

  0,48 31,45 15,10 

 13.05 m2 ESPEJO REGULABLE 

 Espejo plateado realizado con un vidrio Planilux de seguridad 4+4 mm. plateado por su 

 cara posterior, de tipo regulable con subestructura de acero inoxidable a pared sopor- 

 te, incluso canteado perimetral y taladros. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ASEO ADAP. 2 0,60 1,20 1,44 

  1,44 76,68 110,42 

 TOTAL CAPÍTULO 13 VIDRIERÍA .............................................................................................................  11.273,93 € 
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 CAPÍTULO 14 INSTAL. FONTAN. Y APARATOS 

 14.01 ud ACOMETIDA A RED EXISTENTE EN ASEOS 

 Acometida a la red distribución agua existente en centro, realizada con tubo de polieti- 

 leno de 40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma, llave de es- 

 fera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, acceso sobre FT 

 y reposición del mismo, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad termi- 

 nada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 109,11 109,11 

 14.02 ud OBRA CIVIL CANALIZA. TUBERÍA ALIMENTA. AGUA 

 Obra civil completa necesaria para canalización de tubería de alimentación de agua en- 

 tre aseos existentes y edificio usos múltiples, consistente en apertura de zanja, lecho 

 de arena de 10 cm, roza en tabiquería fachada edificio existente y reposción de mate- 

 rial de acabado, así como reformas en falso techo para conexión a red general aseos 

 existente, incluyendo mano de obra y materiales de reposición, terminado 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 311,61 311,61 

 14.03 m TUBO ALIMENT. POLIETILENO DN40 mm 1 1/2" 

 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro 

 nominal, de alta densidad y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de pa- 

 so del inmueble con la batería de contadores o contador general 8según instrucciones 

 de D.F.) instalada en zanja de 80 cm de profundidad, aérea o por forajdo santiario/so- 

 lera,  i. p.p. de piezas especiales, todos los trabajos necesarios para su instalación y 

 correcto funcionamiento, s/CTE-HS-4. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Entre aseos colegio existente y acometida a 1 39,00 39,00 

 edificio multiu 

  39,00 18,83 734,37 

 14.04 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm 

 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, 

 Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría, con p.p. 

 de piezas especiales de polipropileno, aislada con coquilla e=9mm, totalmente instalada 

 y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud. s/CTE-HS-4. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Desde acometida a válvula general de cada 10 10,00 

 aseo 

  10,00 13,30 133,00 

 14.05 ud INST.AGUA F/C.ASEO C/LAV+INOD 

 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tu- 

 berías de polipropileno, aislada con coquilla e=9mm, UNE-EN-ISO-15874, para la red de 

 agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desa- 

 gües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones indivi- 

 duales para los aparatos, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y 

 los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 aseos 3 3,00 

  3,00 237,55 712,65 

 14.06 ud VÁLV. DE ESFERA LATÓN DN 32 TAJO 2000 SOLAR 1 1/4 H-H 

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera Arco modelo Tajo 2000 Solar 

 DN32, conexión 1 1/4H x 1 1/4H.  Conforme a norma UNE-EN 13828.  Conexión rosca- 

 da ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en 

 acero con recubrimiento Epoxi. Asientos del obturador de PTFE modificado  y eje no 

 manipulable con juntas de Viton. Sellantes de alta resistencia térmica PN:10 bar Tempe- 

 ratura de servicio: desde -30ºC (excluyendo congelación) hasta 180ºC. Colocada y 

 funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 General acometida 1 1,00 
  1,00 40,50 40,50 

 14.07 ud INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4" 

 suministro y colocación de grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado con 

 todos los soportes y demás elementos necesarios según planos e instrucciones de 

 D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Un por local húmedo 3 3,00 
  3,00 13,23 39,69 
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 14.08 ud LAVABO ACERO INOX+TEMPORIZADO 

 Lavabo de acero inoxidable AISI 316 en una sola pieza pulido 2 caras, semiesférico, 

 con seno de 370 mm de diámetro, con grifo temporizado ecológico antiblocaje con 

 mezclador tipo 4000 SBC Eco de Presto ibérica, con cuerpo de latón cromado. Mezcla- 

 dor en pulsador y limitador de temperatura. Cierre automático: 10 ± 2s. Caudal: 3,8 l/min 

 independiente de la presión, con regulador de caudal. Con aireador. Apertura por pul- 

 sador de mando único con selección de temperatura mediante giro de 180º C. Tempe- 

 ratura regulable a 40º C mediante selector elastómero (incluido). Cabeza intercambia- 

 ble que comprende todo el mecanismo del grifo, piezas interiores en materiales resis- 

 tentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Suministrado con brida, latigui- 

 llos flexibles en acero inoxidable de ½” y de la longitud necesaria, 2 llaves de paso y 

 juntas. Válvulas antirretorno que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente. 

 Peso bruto: 2,450 Kg. Consumo: 0,63l por cada uso, instalado con sifón cromado y con 

 todos los elementos necesarios, y funcionando, a escoger por D.F.,  i/casquillo, válvula 

 y soporte BBLL. 

 Altura de colocación según instrucciones de D.F. y necesidades de funcionamiento en 

 aseos adaptados, estructura de anclaje formada por tubo de chapa de acero inoxida- 

 ble AISI 316, plegado, anclada a paramento vertical, mediante 3 perfiles tipo L50.4 ator- 

 nillados con acero inoxidable, se realizará registro para manipulación o reparación del 

 lavabo que aloja, según detalle gráfico. Instalado funcionando y rematado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 aseos 3 3,00 

  3,00 271,87 815,61 

 14.09 ud INODORO MINUSVÁLIDO 

 Suministro y colocación de inodoro adaptado para minusválidos con tanque, de porce- 

 lana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento 

 ergonómico abierto por delante y tapa blancos. Instalado mediante sujección por torni- 

 llos de acero inoxidable a soporte con cisterna en tanque bajo consistente en un con- 

 junto modular para el montaje, y con todos los elementos necesarios y adaptados para 

 la instalación de un inodoro, incluyendo una cisterna de accionamiento adaptado y to- 

 talmente aislada contra la condensación, conexión R 1/2" con llave de escuadra inte- 

 grada, latiguillo flexible de conexión a la llave de escuadra, codo de descarga, tapón 

 de protección, 2 varillas roscadas M12 para la fijación de la cerámica, juego de man- 

 guitos d90, codo de desagüe PE-HD diam 90mm, manguito adaptador PE-HD diam 

 90/110mm y material de fijación. Pulsador del mismo sistema para accionamiento con 

 escudo protector en acero inoxidable. Incluso sellado, totalmente instalado, probado y 

 funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 2 2,00 

  2,00 275,51 551,02 

 14.10 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. 

 Inodoro de tanque bajo de porcelana vitrificada, tipo Roca Meridian o equivalente, de di- 

 mensiones 645mm de longitud por 370mm de ancho, en color a definir por DF con 

 asiento y tapa lacados y con bisagras de acero inoxidable incluidas, instalado median- 

 te sujección por tornillos de acero inoxidable a soporte con cisterna en tanque bajo 

 consistente en un conjunto modular para el montaje, y con todos los elementos nece- 

 sarios para la instalación de un inodoro, incluyendo una cisterna de accionamiento su- 

 perior y totalmente aislada contra la condensación, conexión R 1/2" con llave de es- 

 cuadra integrada, latiguillo flexible de conexión a la llave de escuadra, codo de descar- 

 ga, tapón de protección, 2 varillas roscadas M12 para la fijación de la cerámica, juego 

 de manguitos d90, codo de desagüe PE-HD diam 90mm, manguito adaptador PE-HD 

 diam 90/110mm y material de fijación. Pulsador del mismo sistema para accionamiento 

 con escudo protector en acero inoxidable. Incluso sellado, totalmente instalado, proba- 

 do y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 119,11 119,11 

 14.11 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm 

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho peri- 

 metral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y 

 marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada so- 

 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios 

 auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Acometida 1 1,00 

  1,00 91,22 91,22 

 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTAL. FONTAN. Y APARATOS ........................................................................  3.657,89 € 
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 CAPÍTULO 15 INSTAL. CLIMATIZACION Y VENTILA. 

 15.01 ud BOMBA CALOR AIRE-AIRE 19KW EN FRÍO Y 22,4 KW EN CAL. 

 Suministro y montaje de bomba de calor aire-aire, de tipo axial, potencia frigorífica de 

 19kW y calorífica de 22,4 kW (condiciones Eurovent), rendimiento SEER: 5,52 y SCOP: 

 3,68, alimentación trifásica, potencia consumida de 6,94kW, asociada a una unidad in- 

 terior de conductos de alta presión estática disponible (150Pa), incluso elementos de 

 soportación desde forjado o estructura portante necesarios (varillas, silent-blocks, 

 perfiles), tubería frigorífica entre ambas unidades, refrigerante, desagües y conexión 

 eléctrica mediante cableado y tubo rigido libre de halógenos o flexible empotrado según 

 instrucciones de D.F., cronotermostato ambiente cableado, instalado s/NTE-ICI-16. Mar- 

 ca Mitshubishi, modelo PEZ-200YKA (unidad interior PEA-RP200GAQ y unidad exterior  

 PUHZ-ZRP200YKA) o similar en calidad y precio. Instalado y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Bombas de calor 2 2,00 

  2,00 7.377,97 14.755,94 

 15.02 ud RECUPER. CALOR 3600m3/h, BY-PASS, F6+F8, VARIAD. FREC. 

 Recuperador de calor con intercambiador de flujos cruzados, montados en cajas de 

 acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared de 25 mm de espesor, 

 aislante termoacústico ignífugo clase M0, bocas de entrada y salida configurables, 

 versión para instalación horizontal, embocaduras con junta estanca,filtro F6+F8 para la 

 aportación de aire (eficiencia filtración >80%) y filtro F7 para la extracción de aire (efi- 

 ciencia>90%). 

 Disponen de dos ventiladores centrífugos de doble oído con motor incorporado. Dispo- 

 ne de by pass incorporado, servomotor del by-pass, así como variador de frecuencia. 

 Soportado de techo por medio de cuatro amortiguadores, incluso conexión a conducto 

 de aire, silenciador de entrada y salida de aire a exterior, conexión eléctrica y cone- 

 xión a conducto de evacuación de condensados. Marca Sodeca, modelo RECUP/LC-45 

 F6F8 o similar en calidad y precio. Instalado y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Recuperador de calor 1 1,00 

  1,00 6.474,87 6.474,87 

 15.03 ud CENTRAL REGULACIÓN RECUPERADOR DE CALOR 

 Central de regulación recuperador de calor tipo IR33-DN33 de Carel o similar en calidad 

 y precio, compatible con el sistema, con display digital de cuarzo líquido, fácil interface 

 con usuario, permitiendo programación horaria de arranque-paro, y programación pro- 

 gresiva de caudal de renovación en función de: 

  

 - Polución del aire ambiente (sonda SQA) 

 - Temperatura ambiente en la sala 

 - Temperatura ambiente en el exterior 

 - Humedad ambiente en la sala 

 - Humedad ambiente en el exterior 

  

 Actuando sobre: 

 - Variador de frecuencia 

 - Servomotor by-pass 

  

 Totalmente instalada, cableada, con sondas indicadas y funcionando 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Control del recuperador de calor 1 1,00 

  1,00 649,60 649,60 

 15.04 ud DIFUSOR CIRCULAR. D=10" C/REGUL Y PLENUM. 

 Difusor circular de aire de conos regulables, en chapa de aluminio lacado en color a 

 escoger por D.F. de 10" de diámetro, con plenum y dispositivo de regulación, instalado 

 en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. Marca 

 Schako tipo KQJ-A-SR-Z-310 o similar en calidad y precio, de 10" con plenum y com- 

 puerta de regulación o similar 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Difusión de aire 24 24,00 

  24,00 78,07 1.873,68 

 15.05 ud DIFUSOR CIRULAR 12" 

 Suministro y colocación de difusor circular en aluminio lacado color a escoger por D.F., 

 12", tipo KQJ-A-SR-Z-315 de Schako o similar en calidad y precio para un caudal de 

 450m3/h, con marco de montaje en acero inox, compuerta de regulación, color a elegir 

 por DF, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Retorno 16 16,00 

  16,00 94,66 1.514,56 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN  EL IES DE AMES, A CORUÑA    

PRMD  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
  

29 

 15.06 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO 

 Conducto autoportante tipo Climaver Neto o similar en calidad y precio, para la distribu- 

 ción de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por ex- 

 terior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de 

 vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio, kraftt y velo negro, incluso 

 revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción 

 al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, em- 

 bocaduras, derivaciones, elementos de fijación, cuelgue y soporte del forjado, sellado 

 de uniones con cinta de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente ins- 

 talado según normas UNE y NTE-ICI-22. Colocado a cualquier altura y funcionando. Me- 

 dición teórica según trazados indicados en planos, no se abonarán trazados alternati- 

 vos no validados por la D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Conducto según plano 435 435,00 

  435,00 19,70 8.569,50 

 15.07 ud REJILLA VENT. 200x150 DOBLE DEFL. 

 Rejilla de ventilación doble deflexión con fijación invisible 200x150 con compuerta, y lá- 

 minas horizontales ajustables individualmente en aluminio lacado en color a escoger 

 por D.F., instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ASEOS 1 3,00 3,00 

  3,00 30,90 92,70 

 15.08 m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUM. D=102 mm 

 Conducto flexible, de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, forma- 

 do por dos tubos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de 

 alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y alu- 

 minio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas pres- 

 taciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 

 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Colocado a cual- 

 quier altura y funcionando. Medición teórica según trazados indicados en planos, no 

 se abonarán trazados alternativos no validados por la D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Conexión de conducto climaver con reijllas 3 1,50 4,50 

 aseos 

  4,50 11,66 52,47 

 15.09 m T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUM. ISOVER D=254 mm 

 Conducto flexible de 254 mm de diámetro, para distribución de aire climatizado, forma- 

 do por dos tubos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de 

 alambre y bandas de aluminio con poliéster (Flexiver D) y el exterior con manga de po- 

 liéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere 

 altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre 

 -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Colocado 

 a cualquier altura y funcionando. Medición teórica según trazados indicados en planos, 

 no se abonarán trazados alternativos no validados por la D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Conexión rejillas impulsión 24 1,50 36,00 
 Conexión rejillas extracción 16 1,50 24,00 

  60,00 14,40 864,00 

 15.10 ud SONDA DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 Suministro e instalación de sonda de contaminación de ambiente, de tres niveles, ca- 

 bleada eléctricamente con centralita de regulación, replanteada e instalada según ins- 

 trucciones de D.F., y homologada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 101,76 101,76 

 15.11 ud COMPUERTA ANTIRETORNO 600x400 

 Suministro y colocación de compuerta anti-retorno de aire, retactangular, 600x400mm, 

 de aluminio lacada de color según instrucciones de D.F., para presión máxima de 

 200Pa, terminado y colocada a cuaquier altura con remates de aluminio lacado a resto 

 de paramentos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Compuerta anti-retorno 2 2,00 

  2,00 158,40 316,80 
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 15.12 ud EXTRACTOR ASEO 180 m3/h y 25 Pa 

 Suministro y colocación con soportes de extractor con aislamiento acústico, de tipo In 

 Line o similar en calidad y precio, de 180 m3/h y 25Pa, fabricado en plástico inyectado 

 de color blanco, con motor monofásico, i/p.p. de conexiones eléctricas, accionamiento 

 según instrucciones de D.F. y subestructura de apoyo. cColocado y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 154,50 154,50 

 15.13 ud PUESTA EN MARCHA CLIMA 

 Puesta en marcha de instalación de climatización por personal autorizado en visita con 

 la D.F., inspección exterior, tramitación en la delegación de industria, incluyendo carpe- 

 tilla y tasas y mantenimiento 1er año (Obligatoria) 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 360,50 360,50 

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTAL. CLIMATIZACION Y VENTILA. ...............................................................  35.780,88 € 
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 CAPÍTULO 16 INSTAL. ELECTRICIDAD 

 16.01 m LÍNEA RZ1-k As 4(1x25)mm2 Cu 

 Línea alimentación CGBT centro en canalización entubada formada por conductores 

 unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x25 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 

 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo 

 tubo de PVC reforzado M40/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT, 

 ITC-BT-14. 

 Instalación y colocación de los tubos: 

 - UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e insta- 

 lación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de 

 conducción de cables 

 - ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones ge- 

 nerales. 

 - ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de insta- 

 lación 

 - ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

 protectoras. 

 Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes 

 al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará 

 que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 

 suficiente para su instalación. Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de 

 las tierras sueltas del fondo de la excavaciónlimpieza. Ejecución del lecho de arena 

 para asiento del tubolecho_arena. Colocación del tubocolocacion. Tendido de ca- 

 bles. Conexionado. Pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolventerelleno. Con- 

 diciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad 

 de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Registros accesibles 

 desde zonas comunitarias. Medición teórica sobre trazado de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 85,00 85,00 

  85,00 16,90 1.436,50 

 16.02 ud OBRA CIVIL PARA CANALIZACIÓN ELECTR.  EDIF. EXIST. 

 Obra civil necesaria para canalización eléctrica entre CGBT edificio existente y CGBT 

 edificio usos múltiples, consistente en apertura de zanja en solera, lecho de arena de 

 10 cm, roza en tabiquería fachada edificio existente y reposición de material de acaba- 

 do, así como reformas en falso techo para conexión a red general aseos existente, in- 

 cluyendo mano de obra y materiales de reposición, terminado 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  1,00 592,37 592,37 

 16.03 ud MODIFICACION CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN (CGBT) 

 Ampliación en cuadro general de baja tensión de planta baja con un magnetotérmico de 

 4x63A y diferencial de 4x63-300mA-S,  totalmente montado, instalado y conexionado 

 (con punteras en los terminales y puestas a tierra en bornero homologado), incluso ro- 

 tulación del mismo. 

  

 Protecciones ampliadas: 

 Interruptor diferencial 4x63A-300mA/S: 1 

 Interruptor magnetotérmico 4x63A/C: 1 

  

 La envolvente del cuadro se ajustará a las normas UNE 20.451  y UNE-EN 60.439-3, 

 con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 , y grado de protección 

 contra impactos mecánicos externos IK07 según UNE-EN 50.102 totalmente montado, 

 instalado y conexionado (con terminales en punteras y bornero homologado para tie- 

 rras), rotulado con el unifilar en etiqueta indestructible con los datos de instalador, fe- 

 chas e intensidad al IG, funcionando. Medida la modificación terminada y validada por 

 autoridad competente. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 270,86 270,86 

 16.04 ud CUADRO PROTECCIÓN DE FUERZA 

 Suministro e instalación cuadro de protección general de fuerza, formado por armario 

 de polyéster reforzado, montaje en superficie, IP-44, capacidad para 96 elementos so- 

 bre carril DIN, totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en punte- 

 ras y bornero), composición según indica, incluso rotulación. 

 Interruptor diferencial 2x63A-30mA/Ac: 1 

 Interruptor diferencial 4x40A-30mA/SI: 3 

 Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 2 

 Interruptor diferencial 2x40A-300mA/SI: 1 

 Interruptor magnetotérmico 4x50A: 1 

 Interruptor magnetotérmico 4x25A: 2 
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 Interruptor magnetotérmico 4x16A: 1 

 Interruptor magnetotérmico 2x40A: 1 

 Interruptor magnetotérmico 2x16A: 6 

 Interruptor magnetotérmico 2x10A: 2 

 Seccionador corte en carga 4x50A:1 

 Contactor bipolar 16A: 1 

 Bornero trifásico 63A: 1 

 La envolvente del cuadro se ajustará a las normas UNE 20.451  y UNE-EN 60.439-3, 

 con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 , y grado de protección 

 contra impactos mecánicos externos IK07 según UNE-EN 50.102 totalmente montado, 

 instalado y conexionado (con terminales en punteras y bornero homologado para tie- 

 rras), rotulado con el unifilar en etiqueta indestructible con los datos de instalador, fe- 

 chas e intensidad al IG, funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  1,00 1.228,97 1.228,97 

 16.05 ud CUADRO PROTECCIÓN DE ALUMBRADO 

 Suministro e instalación cuadro de protección general de alumbrado, formado por ar- 

 mario de polyéster reforzado, montaje en superficie, IP-44, capacidad para 72 elemen- 

 tos sobre carril DIN, totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en 

 punteras y bornero), composición según indica, incluso rotulación. 

  

 Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 3 

 Interruptor magnetotérmico 2x10A: 12 

 Contactor bipolar 16A: 1 

 Reloj analógico: 1 

 Bornero trifásico 16A: 1 

 La envolvente del cuadro se ajustará a las normas UNE 20.451  y UNE-EN 60.439-3, 

 con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 , y grado de protección 

 contra impactos mecánicos externos IK07 según UNE-EN 50.102 totalmente montado, 

 instalado y conexionado (con terminales en punteras y bornero homologado para tie- 

 rras), rotulado con el unifilar en etiqueta indestructible con los datos de instalador, fe- 

 chas e intensidad al IG, funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  1,00 599,06 599,06 

 16.06 ud CUADRO PROTECCIÓN DE SAI 

 Suministro e instalación cuadro de protección de SAI, formado por armario de polyés- 

 ter reforzado, montaje en superficie, IP-44, capacidad para 24 elementos sobre carril 

 DIN, totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en punteras y borne- 

 ro), composición según indica, incluso rotulación. 

  

 Interruptor diferencial 2x40A-30mA/SI: 2 

 Interruptor magnetotérmico 2x40A: 1 

 Interruptor magnetotérmico 2x16A: 5 

 La envolvente del cuadro se ajustará a las normas UNE 20.451  y UNE-EN 60.439-3, 

 con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 , y grado de protección 

 contra impactos mecánicos externos IK07 según UNE-EN 50.102 totalmente montado, 

 instalado y conexionado (con terminales en punteras y bornero homologado para tie- 

 rras), rotulado con el unifilar en etiqueta indestructible con los datos de instalador, fe- 

 chas e intensidad al IG, funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  1,00 277,22 277,22 

 16.07 ud CONEX LUMINARIA DESDE CAJA REGISTRO 

 Alimentación eléctrica a luminaria desde caja de registro general, con conductor unipo- 

 lar de cobre 3x1x1,5mm2, aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y 

 con baja opacidad de humos, en interior de tubo PVC coarrugado sobre falso techo, 

 unión embutida, con p/p de elementos de cuelgue, de cajas de registro, todos los ele- 

 mentos necesarios para quedar instalado y funcionando. Medición teórica según tra- 

 zados de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Incluye canalización y cableado desde caja de 

 registro 
 Luminarias usos múltiples 100 100,00 
 Emergencias usos múltiples 9 9,00 
 Luminarias aseos 3 3,00 
 Emergencias aseos 3 3,00 
 Luminarias pasillos 2 2,00 
 Luminarias almacén 2 2,00 
 Luminarias hall entrada 2 2,00 
 Luminarias entrada 4 4,00 
 Luminaria cuarto instalaciones 1 1,00 
 Emergencias cuartos y entrada 3 3,00 

  129,00 15,17 1.956,93 
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 16.08 ud CONEX TOMAS CORRIE.DE CAJA REGISTRO EN TUBO CORRUG. 

 Alimentación eléctrica a tomas de corriente desde caja de registro general sobre ban- 

 deja metálica, con conductor unipolar de cobre 3x1x2,5mm2, aislamiento tipo ES07Z1-k 

 As, no propagador del incendio y con baja opacidad de humos, bajo tubo PVC corruga- 

 do sobre falso techo, libre de halógenos, con p/p de elementos de cuelgue, cajas de 

 registro y demás elementos necesarios para quedar instalado y funcionando. Medición 

 teórica según trazados de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Incluye canalización y conductor desde caja de 

 registro (incluid 
 Alimentación TC3 4 4,00 
 Alimentación TC4 4 4,00 
 Alimentación TC5 5 5,00 
 Alimentación S1 3 3,00 
 Alimentación S2 4 4,00 
 Alimentación S3 4 4,00 
 Alimentación rack 1 1,00 

  25,00 19,06 476,50 

 16.09 ud BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) "SCHUKO" 

 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y 

 conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V  (ES07Z1-k As) 

 y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo  

 universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como marco 

 respectivo, todos los elementos de color a escoger por D.F., totalmente montado e ins- 

 talado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Tomas usos varios generales s/plano 9 9,00 

  9,00 20,88 187,92 

 16.10 ud BASE DOBLE ENCHUFE T.T. SCHUKO 

 Base doble enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado 

 M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V  

 (ES07Z1-k As) y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluido caja de registro,  

 caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko",  

 así como marco respectivo, todos los elementos de color a escoger por D.F., totalmente  

 montado e instalado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Alimentación SAI 1 1,00 

  1,00 27,54 27,54 

 16.11 m. CIRCUITO DE 5x6 mm2 Cu RZ1-k As BAJO TUBO FLEX. 

 Circuito de 5x6mm2 en canalización tubo flexible empotrado, con aislamiento de 0,6/1 

 kV. Instalación con p.p. de cajas de registro incluyendo elementos de fijación y cone- 

 xionado. Medición teórica sobre trazado de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Alimentación BC 2 20,00 40,00 

  40,00 9,33 373,20 

 16.12 m. CIRCUITO DE 5x2,5 mm2 TUBO FORROPLAST EMPOTR. 

 Circuito de 5x2,5 mm2 RZ1-K As, bajo tubo forroplast empotrado, conductores de co- 

 bre de 2,5 mm2 y aislamiento tipo 1KV. libre de halógenos en sistema monofásico, más 

 conductor de protección y conductor de conmutación, incluyendo elementos de fija- 

 ción, p.p. de cajas de registro y conexionado. Medición teórica sobre trazado de pro- 

 yectoy conexionado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Alimentación recuperador de calor 20 20,00 

  20,00 8,28 165,60 

 16.13 ud P.LUZ SENCILLO ESTANDAR 

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor flexi- 

 ble de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 750 V, tipo ES07Z1-k As, incluyendo caja de re- 

 gistro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar ESTANDAR, color 

 a elegir por D.F., instalado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 En usos múltiples el cableado incluido es desde 

 CGBT a interrupt 
 Usos múltiples 7 7,00 
 Aseos adaptados 2 2,00 
 Almacén 1 1,00 
 Cuarto instalaciones 1 1,00 

  11,00 20,54 225,94 
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 16.14 Ud DETECTOR DE PRESENCIA 

 Suministro y colocación de detector de presencia de tipo volumétrico, regulable en al- 

 cance, tiempo de encendido e intensidad de iluminación natural para el arranque, al- 

 cance de 9m en 360º, incluso tubo plástico flexible libre de halógenos, caja de registro 

 y cableado eléctrico hasta aparato de iluminación, totalmente instalado. Color a esco- 

 ger por D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Hall entrada 1 1,00 
 Distribuidor aseos 1 1,00 
 Aseo no adaptado 1 1,00 

  3,00 40,07 120,21 

 16.15 ud BASE ESTANCA SUPERFICIE 16A 

 Base enchufe 16A, estanca, montaje en superficie, con toma de tierra desplazada, re- 

 alizado en tubo PVC rígido GP9 libre de halógenos de 20mm de diámetro, conductor de 

 cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V (tipo ES07Z1-k As) y 

 2,5mm2 de sección (activo+neutro+protección) (considerando 20ml tubo), caja de me- 

 canismo universal con tornillo, base enchufe de 16 Amperios (II+T.T.) IP55, totalmente 

 montado e instalado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Cuarto instalaciones 1 1,00 

  1,00 44,93 44,93 

 16.16 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2 SAI+MOD.RJ 

 Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles (116x246x50) fabricada 

 en ABS y policarbonato modelo CA4E+MB4E (incluye cubeta, marco y separador ener- 

 gía-datos), de color negro o a elegir por la DF y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 

 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador co- 

 lor rojo para SAI y placa de 2 conectores RJ45, cableada en fábrica con regletas. In- 

 cluso roza en muro de H.A. para empotrarlo. Instalada y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 11 11,00 

  11,00 95,49 1.050,39 

 16.17 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+MOD.RJ 

 Suministro y colocación de caja empotrar para 2 mód. dobles (116x246x50) fabricada 

 en ABS y policarbonato (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a 

 elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red y placa 

 de 2 conectores RJ45, precableada en fábrica con regletas. Instalada y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Techo sala 2 2,00 

  2,00 83,21 166,42 

 16.18 ml CIRC. MONOF. ALIMENT. 3x1,5mm2 RZ1-k As en BAND. METÁL. 

 Circuito alimentación monofásico 3x1,5 mm2, aislamiento RZ1-k As, (no propagadores 

 de incendios y con baja opacidad de humos), ubicado sobre bandeja metálica, incluso 

 p.p. de cajas de registro y regletas de conexión, instalado, probado y funcionando. 

 Medición teórica sobre trazado de proyecto. Medición teórica según proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Alimentación desde caja derivación empotrada 

 en parte alta inter 
 A1 35 35,00 
 A2 25 25,00 
 A4 32 32,00 
 A5 32 32,00 
 A6 32 32,00 
 A7.1 28 28,00 
 A7.2 38 38,00 
 E1 45 45,00 
 E2 10 10,00 
 E3 45 45,00 
 Extractor aseo 15 15,00 

  337,00 2,21 744,77 
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 16.19 ml CIRCUITO MONOF. COND. UNIP. 3x2,5 mm2 TIPO RZ1-k As 

 Circuito alimentación monofásico 3x2,5 mm2, aislamiento RZ1-k As, (no propagadores 

 de incendios y con baja opacidad de humos), ubicaddo sobre bandeja metálica (no in- 

 cluida), incluso p.p. de cajas de registro y regletas de conexión, instalado, probado y 

 funcionando. Medición teórica sobre trazado de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Alimentación desde CGBT/SAI hasta cara 

 derivación a puesto infor 
 TC3 28 28,00 
 TC4 45 45,00 
 TC5 37 37,00 
 S1 28 28,00 
 S2 45 45,00 
 S3 37 37,00 

  220,00 4,19 921,80 

 16.20 m BANDEJA METÁL. PERFOR. 60x300 mm CON SEPARAD. 

 Suministro y colocación de bandeja metálica perforada de 60x300 mm. y 3 m. de longi- 

 tud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida so- 

 bre falso techo, colgada con sus accesorios correspondientes o en superficie. Incluye 

 conductor de cobre desnudo de 10mm2 de sección, grapado en todos los tramos, ele- 

 mentos de registros, refuerzos en elementos en vuelo, piezas especiales de unión o 

 cambio de dirección, y puesto a tierra en ambos extremos. Según REBT, ITC-BT-21. 

 Medición teórica sobre trazado de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Según plano 83 83,00 

  83,00 23,19 1.924,77 

 16.21 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x40 cm 

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho peri- 

 metral en la parte superior de 50x50x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y 

 marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada so- 

 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios 

 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Canalización eléctrica para DI 5 5,00 

  5,00 79,02 395,10 

 16.22 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 Legalización y tramitación administrativa completa de la instalación eléctrica en la Dele- 

 gación de Industria o autoridad competente, tratándose de local de pública concurren- 

 cia, realizada por empresa homologada y compuesto por: 

 - Proyecto eléctrico firmado y visado 

 - Certificado final de obra eléctrico firmado y visado 

 - Oca 

 - Tasas 

 - Boletín firmado y visado 

 - Tramitaciones en la delegación. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  1,00 1.014,96 1.014,96 

 TOTAL CAPÍTULO 16 INSTAL. ELECTRICIDAD ......................................................................................  14.201,96 € 
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 CAPÍTULO 17 INSTAL. ILUMINACION 

 17.01 ud DOWNLIGHT LED 22W 2100 LUM NO REGULABLE 

 Suministro y montaje de Downlight circular enrasado o empotrado de diámetro 217mm, 

 Led de 22W y flujo luminoso de 2100 lumenes, no regulable, ángulo de apertura de 

 120º, índice de reprodución cromática superior a 80, temperatura de color de 4000ºK, 

 vida superior a 50.000H, incluyendo replanteo, aro de color a escoger por D.F., acce- 

 sorios de anclaje y conexionado. Marcado CE. Modelo DN130B D217 LED de Philips o 

 similar en calidad y precio. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Según plano de iluminación zona común 60 60,00 
 Aseos 3 3,00 
 Hall aseos 2 2,00 

  65,00 59,95 3.896,75 

 17.02 ud DOWNLIGHT LED 22W 2100 LUM REGULABLE 

 Suministro y montaje de Downlight circular empotrado o enrasado de diámetro 217mm, 

 tipo Led de 22W y flujo luminoso de 2100 lumenes, regulable, ángulo de apertura de 

 120º, índice de reprodución cromática superior a 80, temperatura de color de 4000ºK, 

 vida superior a 50.000H, incluyendo replanteo, aro de color a escoger por D.F., acce- 

 sorios de anclaje y conexionado. Marcado CE. Modelo DN130B D217 LED de Philips o 

 similar en calidad y precio 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Según proyecto zona común 40 40,00 
 Hall acceso 2 2,00 

  42,00 82,61 3.469,62 

 17.03 ud APLIQUE EXTERIOR LED 18W IP65 IK10 

 Suministro e instalación de aplique exterior de superifice LED de 18W protección IP65, 

 IK10, 1600 Lúmenes, 50.000 H de vida. Marca Philips, modelo CoreLine Aplique Circular 

 o similar en calidad y precio. Instalado, incluyendo replanteo, trabajos necesarios para 

 su conexión,  accesorios de anclaje en acero inox, refuerzo de soporte y conexiona- 

 do. Colocado y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Luminaria en porche cubierto 4 4,00 

  4,00 78,28 313,12 

 17.04 ud REGLETA ESTANCA 2x24W. LED L=1,50m 

 Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x24 W Led, con protec- 

 ción IP 65/clase II.  Portalámparas, lámpara led de 24W y bornes de conexión. Posibili- 

 dad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de an- 

 claje y conexionado. Marca Prilux, modelo Berlín Plus con dos luminarias Led de 24W, o 

 similar en calidad y precio. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Luminarias en interior almacén 2 2,00 
 luminarias en altillo instalaciones 1 1,00 

  3,00 69,34 208,02 

 17.05 ud REGULADOR LUMÍNICO PARA EMPOTRAR 

 Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de ilumina- 

 ción DALI, para luminarias e instalación existente o de nueva colocación, en un sólo 

 equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la 

 luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación 

 de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS 

 LRM 2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 lumina- 

 rias. Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o 

 superficie y para alturas de entre 2,5 y 6 metros, incluso parte proporcional  tubo PVC 

 rígido de D= 20 gp9 (libre de halógenos) y conductor de cobre unipolar aislados pública 

 concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2. (incluye alimentación a regulador y luminarias), in- 

 cluído caja de derivación, mecanismo dimmer giratorio  con placa dime, así como marco 

 respectivo, totalmente montado e instalado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Regulador multiusos 
 Fachada este 2 2,00 
 Fachada oeste 2 2,00 
 Hall acceso 1 1,00 

  5,00 119,84 599,20 
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 17.06 ud BLQ.AUT.EMERG.CIRCULAR 200 LÚM 

 Suministro y colocación empotrado o enrasado en pared o techo según planos e indi- 

 caciones de D.F. de bloque autónomo de emergencia LED, circular, 200 lúm. Autonomia 

 1 hora, IP-20, IK04, clase II. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. 

 Instalado incluyendo replanteo,  accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, 

 niquelado, dorado, gris platao a escoger por D.F. Marca Daisa, modelo IZAR N30A, de 

 200 lum y 1 h autonomía o similar en calidad y precio, con difusor. Opción de teleman- 

 do. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado inclu- 

 yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Emergencias en edificio multiusos 9 9,00 
 Salida 1 1,00 
 Cuartos y distribuidor 5 5,00 

  15,00 88,28 1.324,20 

 TOTAL CAPÍTULO 17 INSTAL. ILUMINACION ........................................................................................  9.810,91 € 
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 CAPÍTULO 18 INSTAL. VOZ Y DATOS 

 18.01 ud OBRA CIVIL CANALIZ. DATOS RACK A EDIFI. EXIST. 

 Obra civil necesaria para canalización de datos entre Rack edificio existente y Rack 

 edificio usos múltiples, consistente en apertura de zanja, lecho de arena de 10 cm, ro- 

 za en tabiquería fachada edificio existente y repsoción de material de acabado, así co- 

 mo reformas en falso techo para conexión a red general aseos existente, incluyendo 

 mano de obra y materiales de reposición, terminado 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 456,39 456,39 

 18.02 ml CABLEADO VERT. MULTIMODO DE 8 FIBRAS 

 Suministro y colocación de cableado con cable de fibra óptica tipo GYSTA multi-modo 

 protegida para instalaciones exteriores, antirayos UV y protección contra humedad. En 

 el interior dispone de 8 cables de fibra óptica con protección exterior de tipo adherente 

 o apretada (tight buffer) y diámetro de 3.0 mm. Se trata de fibrás ópticas multi-modo 

 con núcleo y revestimiento de sección 62.5/125 micrones (um). En el eje central se dis- 

 ponen los cables de fibra óptica y un alambre de refuerzo. Los cables de fibra óptica 

 de 3.0mm disponen de 3 tipos de recubrimiento: funda mylar (similar al celuloide), funda 

 PALP (Polietileno Aluminio Polietileno) y vaina externa protectora, con p/p de soldadura 

 para conexión con equipos electrónicos de cabecera. Incluyendo tubo semirígido diá- 

 metro 63 mm en tramos enterrados y PVC rígido diámetro 40mm en tramos vistos. Colo- 

 cado aéreo con soportes a paramentos o enterrado en canalización protegida según 

 zonas, totalmente instalado. Medición teórica según trazado de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CONEXION 1 70,00 70,00 

  70,00 5,33 373,10 

 18.03 ml CABLE DE 4 PARES CATEGORÍA 6 

 Unidad de cableado para circuito informático en red desde Rack hasta puestos indor- 

 máticos, realizado con cable UTP categoria 6 5mm. x 4 pares señalizados con distintos 

 colores, 100 ohms, Sólido, Systimax o similar en prestaciones y precio. Aplicación: ten- 

 dido horizontal en las redes locales de transmisión de datos (LAN). Estándares: 

 UL444/UL1581, TIA/EIA 568B, en circuito independiente de otras instalaciones, total- 

 mente colocado con parte proporcional de tubo forroplast empotrado, i/ cajas de distri- 

 bución y p/p conexionado de servidor y puesto informático con clavija RJ45. Medición 

 teórica según trazados de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Discurre x bandeja metálica a caja de derivac. 

 en later. 
 D1R1/D2R1 2 19,00 38,00 
 D3R1/D4R1 2 25,00 50,00 
 D5R1/D6R1 2 31,00 62,00 
 D7R1/D8R1 2 37,00 74,00 
 D9R1/D10R1 2 43,00 86,00 
 D11R1/D12R1 2 48,00 96,00 
 D13R1/D14R1 2 52,00 104,00 
 D15R1/D16R1 2 44,00 88,00 
 D17R1/D18R1 2 38,00 76,00 
 D19R1/D20R1 2 32,00 64,00 
 D21R1/D22R1 2 25,00 50,00 
 D23R1/D24R1 2 47,00 94,00 
 D25R1 1 21,00 21,00 

  903,00 2,22 2.004,66 

 18.04 ud CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 2 m 

 Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 2 metro la unidad, para parcheo o conexión 

 de PC, instalado y conexionado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Parcheo en interior de rack 24 24,00 

  24,00 7,43 178,32 

 18.05 ud ARM. RACK MURAL 19" 12 U 625x600x500 mm 

 Suministro y colocación de armario Rack mural de 19" de 625x600x500 cm de chapa 

 de acero y puerta de cristal o de rejilla según instrucciones de Amtega, dotada de ce- 

 rradura, con capacidad de 12 U, incluida bandeja de fijación 409x500 mm (1 ud), venti- 

 lador dorsal, pasahilos vertical y horizontal, regleta de corriente. Totalmente montado 

 con acnlajes y soportes a paramento vertical u horizontal e instalado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 386,48 386,48 
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 18.06 ud ROUTER+MODEM ADSL 

 Suministro e instalación de un Router con Modem ADSL sobre RTB, switch de 4 puer- 

 tos 10/100 Mbps, Red Privada Virtual (RPV) y FireWall. Dispone de conector RJ11 para 

 conexión a la línea telefónica RTB, y 4 conectores RJ45 para conexión a la LAN 10/100 

 Mbps. Prestaciones de acceso a internet avanzadas: compartición del acceso a inter- 

 net, y soporte de IP fija o dinámica Instalado y conexionado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 48,32 48,32 

 18.07 ud SWITCH DE 24 PUERTOS 

 Instalación de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detecta- 

 bles, tamaño de rack 19" sin incluir y fuente de alimentación incluida, gestionable y un 

 puerto de fibra óptica SC compatible con 1000Base-LX (1000Mbps). Permite una dis- 

 tancia máxima de 10 km., longitud de onda de 1300nm, SC single-modo (SM). Instalado 

 y conexionado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 179,46 179,46 

 18.08 ud PUNTO DE ACCESO INALÁMBR. GRAN COBERTURA 

 Instalación de Punto de acceso inalámbrico compatible integrado en la propia antena 

 (ganancia 18 dBi). Compatible con los estándares IEEE 802.11-b/g y soportando veloci- 

 dades de hasta 54Mbps. Incorpora potentes funciones de punto de acceso y bridge, 

 accesible desde web, soporte cliente DHCP, actualización de firmware, asignación au- 

 tomática de IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64, 128 y 256 bit), etc. para 

 crear redes WLAN. Alto nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y cone- 

 xionado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 2 2,00 

  2,00 140,44 280,88 

 18.09 ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6 

 Suministro e instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de 

 par trenzado UTP categoría 6, totalmente equipado, instalado y conexionado en los 

 puertos equipados. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Patch panel para conexión de las nuevas  tomas 1 1,00 

  1,00 79,46 79,46 

 18.10 ud MED. Y CERTIFICADO CONDUCT. TELECOM. 

 Medición y emisión de certificado invididual de línea de voz/datos, cat UTP-6. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Puestos 1 24,00 24,00 

  24,00 5,26 126,24 

 18.11 ud REG.PASO TIPO A 36x36x12 

 Registro de paso tipo A de 36x36x12 cm. formado por caja aislante de material auto 

 extinguible montaje en superficie, con grado de protección IP 67 y grado de protección 

 mecánica IK-10, con caja rematada con baldosa o pavimento existente en la zona que 

 se encuentre, conexionado y material auxiliar, instalado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 urban 2 2,00 

  2,00 49,64 99,28 

 TOTAL CAPÍTULO 18 INSTAL. VOZ Y DATOS ........................................................................................  4.212,59 € 
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 CAPÍTULO 19 INSTAL. PROTEC. CONTRAINCEND. 

 19.01 ud EXTINTOR CO2 5 kg. 

 Suministro y colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. 

 de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según 

 Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 146,12 146,12 

 19.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 

 Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de efi- 

 cacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y 

 manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instala- 

 da. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Edificio multiusos 2 2,00 

  2,00 68,43 136,86 

 19.03 ud SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM. 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adver- 

 tencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm foto- 

 luminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Señal extintor 3 3,00 
 Señal salida 3 3,00 

  6,00 10,98 65,88 

 TOTAL CAPÍTULO 19 INSTAL. PROTEC. CONTRAINCEND. .................................................................  348,86 € 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN  EL IES DE AMES, A CORUÑA    

PRMD  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
  

41 

 CAPÍTULO 20 PINTURAS 

 20.01 m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH VERT 

 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de dis- 

 persión acuosa de copolímeros vinílicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida 

 sobre cualquier tipo de soporte, sin presencia de metales pesados, color a escoger y 

 comprobar con muestra por D.F., lavable, con emplastecido previo de faltas y prepara- 

 ción de soporte en tabiques existentes en zona de reforma, una mano de fondo muy 

 diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo. Cumpliendo reacción al 

 fuego C-s2 d0 según CTE. Medida la superficie ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 TRASDOSADOS 258 258,00 
 ALMACEN 1 18,45 3,00 55,35 
 DISTR. 1 13,80 3,00 41,40 
 ASEO 1 1 6,40 0,80 5,12 
 ASEO 2-3 2 8,20 0,80 13,12 

  372,99 4,17 1.555,37 

 20.02 m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH HORIZ 

 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de 

 dispersión acuosa de copolímeros vinílicos con agentes biocidas de gran efecto fungi- 

 cida, para aplicación con brocha, pistola o rodillo en interiores o exteriores con proble- 

 mas de humedad, condensaciones, etc. a cualquier altura, sobre cualquier tipo de so- 

 porte, color blanco satinado a comprobar con muestra por D.F., lavable, para disolver 

 en agua, suministrada en envase de 20 l (rendimiento 45 micras 8 m2/l)., sin presencia 

 de metales pesados, color a escoger y comprobar con muestra por D.F., lavable, con 

 emplastecido previo de faltas, una mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso 

 aplicadas con brocha o rodillo. Medida la superficie ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 =TECHO ACUSTICO 335,7 335,70 
 =TECHO CARTON YESO 57,1 57,10 
 =FOSEADO PERIMETRAL 47,7 47,70 

  440,50 4,33 1.907,37 

 20.03 m2 PINTURA ANTICARB. HORM. BLANCO 

 Protección exterior por medio de pintura anticarbonatación transparente de naturaleza 

 copolímera para hormigón blanco, con propiedades sellador e hidrofugante, impermea- 

 bilizante, transpirable tipo Reveton Anticarbonatación transparente blanco o similar. 

 Previa limpieza del soporte, saneado, secado. Aplicación de dos manos según proce- 

 dimiento e indicaciones de D.F.. Muestra a validar por D.F. Certificado anticarbonata- 

 ción por CIDEMCO. Incluye cualquier medio necesario para la correcta aplicación de la 

 misma en los soportes especificados. Medida la superficie ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 =MED. PANEL FACHADA 401 401,00 

  401,00 8,24 3.304,24 

 20.04 m2 PINTURA IMPERM. HORMIGÓN VISTO 

 Pintura en base de resinas acrílicas elástica e impermeabilizante, con tratamiento anti- 

 carbonatación, protección de hormigón, tipo Sikagard 670W Elastocolor o silmilar Colo- 

 res y acabados a escoger por D.F. según muestras a presentar en obra, aplicada en 

 paramentos de hormigón visto, dos manos, en primer lugar se procederá a efectuar 

 una limpieza superficial de los paramentos de hormigón: extracción por medios manua- 

 les y/o mecánicos de chorreones de lechadas adheridas, restos de desencofrantes, 

 contaminación de obra, etc. a continuación, se realizará un lijado de la superficie con 

 abrasivos finos especiales, al objeto de evitar en el soporte microrrayado, y evitar po- 

 sibles destonificaciones del color. Tras el lijado se procederá a la reparación de gol- 

 pes, coqueras, aristas defectuosas por pequeños movimientos del encofrado y textu- 

 ras ásperas por problemas con el desencofrante, posteriormente se realizará la impri- 

 mación con impregnante hidrófugo gama sikaguard 700S -710 W -703 y a continuación 

 las dos manos de Sikaguard 670W elastocolor. Manipulación y puesta en obra según 

 medidas de seguridad e indicaciones de fabricante. Medida la superficie ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 VISERA ESTE 
 parte alta 24,5 24,50 
 parte baja 24,5 24,50 
 canto 1 31,00 0,15 4,65 
 PORCHE ACCESO 38,5 38,50 
 PREFABRICADOS 
 PORCHE SUR 13,26 13,26 
 PORCHE OESTE 5,16 5,16 
 PORCHE ESTE 4,42 4,42 
 PORCHE NORTE 1,63 1,63 

  116,62 11,90 1.387,78 

 TOTAL CAPÍTULO 20 PINTURAS .............................................................................................................  8.154,76 € 
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 CAPÍTULO 21 URBANIZACION 

 21.01 m2 SOLERA EXT. HA-25, 15cm. 

 Solera de hormigón con acabado pulido o semipulido en horizontal o rampa, consisten- 

 te en aportación de cama de zahorra bien compactada al 95% de Proctor de 15cm. de 

 espesor, previa formación de caja con encofrado y firme compactado CBR 5-10 y 15 

 cm. de espesor de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/verti- 

 do, encofrado, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. viga tacón o cierre 

 contra el terreno, de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso p.p. conexión 

 con solera existente, de peto y tacón, rayado y pintado en transición de escaleras o 

 rampas, cajeado y esperas para anclaje de cierre perimetral según detalles e instruc- 

 ciones de D.F. y formación de pendientes. Según NTE-RSS y EHE. 

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 RAMPA ACCESO 1 6,58 3,95 25,99 
 ACERA 1 19,00 19,00 

  44,99 17,66 794,52 

 21.02 m2 REPOSICIÓN PAV. 

 Reposición de pavimento existente para realización de acometidas u otros trabajos en 

 la urbanización existente, mediante solera de hormigón semipulida en horizontal o ram- 

 pa, consistente en aportación de cama de zahorra bien compactada al 95% de Proctor 

 de 15cm de espesor, previa formación de caja y firme compactado CBR 5-10 y  12 cm. 

 de espesor de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido, 

 encofrado, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las 

 mismas y fratasado, incluso p.p. de peto y tacón, cajeado y esperas para anclaje de 

 cierre perimetral según detalles e instrucciones de D.F. y formación de pendientes, p.p. 

 de asfaltado de calle en acometidas a saneamiento. Según NTE-RSS y EHE. Medición 

 teórica de zona afectada, en caso de realizar otro trazado o ancho deberá ser valida- 

 do y justificado previamente por la D.F. 

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ACOMETIDA ELECTRICA 1 29,00 0,60 17,40 
 1 10,25 0,60 6,15 
 ACOMETIDA DATOS 1 20,60 0,60 12,36 
 1 10,25 0,60 6,15 
 esquina EDIF Existente 2 2,00 2,00 8,00 

  50,06 14,68 734,88 

 21.03 m2 PAV.LOSETA CEMEN.GRIS 15x15 cm 

 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera de hormigón 

 HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 

 enlechado y limpieza. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ACOMETIDA ELECTRICA 1 29,00 0,40 11,60 
 ACOMETIDA DATOS 1 20,60 0,40 8,24 
 ACERA FACHADA ESTE 1 19,00 19,00 

  38,84 25,65 996,25 

 21.04 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 

 Pavimento de loseta hidráulica color a escoger por D.F. de 20x20 cm., con resaltos ci- 

 líndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, in- 

 cluso acuerdos en alabeados para adaptarse a la pendiente según planos, sentada 

 con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Con pen- 

 dientes y replanteo según planos e instrucciones de la D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PV. ACCESO PODOTACTIL 8,6 8,60 

  8,60 22,54 193,84 

 21.05 m2 PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILI.e=4 cm. 

 Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con 

 árido silíceo, en capa uniforme de 4 cm. de espesor, terminado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ACOMETIDA ELECTRICA 
 1 10,25 0,40 4,10 
 ACOMETIDA DATOS 
 1 10,25 0,40 4,10 

  8,20 31,70 259,94 
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 21.06 m2 APORTE TIERRA VEGETAL 

 Suministro y extendido de tierra vegetal seleccionada, procedente de prestamo selec- 

 cionado, en formación de base para césped, espesor medio 25cm., incluyendo trans- 

 porte, despredegado , rastrillado y nivelación en plano o talud y parte proporcional de 

 formación de taludes con material de relleno. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 TALUD SUR 1 22,80 4,75 108,30 
 TALUD ESTE 1 24,80 3,00 74,40 
 TALUD NORTE 1 18,00 2,00 36,00 
 TALUD OESTE 1 34,10 1,00 34,10 

  252,80 3,69 932,83 

 21.07 m2 SIEMBRA CESPED 

 Realización de siembra de césped efectuando las siguientes operaciones :Roturado, 

 Despredegado,refinos, abonado de fondo a base de complejo ternario 15-15-15 a ra- 

 zón de 40 grs/m2 y en la siguiente proporción: 60% de Folium Perenne "Arno", 20% 

 Poa Pratensis, 7.5% Festuca Rubra "Fallax", 7.5 % Festuca Rubra "Stolonifera", 5% 

 Agrostis Tenuis, incluso tapado y rastrillado, rulado con una carga de 150 kg/ml en su 

 generatriz, dos cortes, tres riegos, abonado de cobertura con abono nitrogenado a ra- 

 zón de 25 grs/m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PERIMETRO EDIFICIO 1 259,00 259,00 

  259,00 3,03 784,77 

 21.08 m2 PAVIMENTO GRAVILLA 

 Formación de solado de gravilla seleccionada blanca de río, sobre una malla de polipro- 

 pileno tejido de 180 g./m2. especial antihierbas,  i/preparación del terreno, suministro de 

 los áridos, geotextil, colocación de la malla, extendido en capa uniforme, retirada de 

 sobrantes y riego final de limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PERIMETRO EDIFICIO 1 43,10 43,10 

  43,10 10,77 464,19 

 21.09 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm. 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, similar al exsitente, achaflanado, de 14 y 17 

 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón 

 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluso formación de curvas, 

 esquinas, chaflanes y rebajes para encuentro con zona de acceso. Con zona rebaja- 

 da en rampa de acceso para accesibilidad 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Acceso 1 10,20 10,20 
 1 3,50 3,50 

  13,70 13,35 182,90 

 TOTAL CAPÍTULO 21 URBANIZACION ....................................................................................................  5.344,12 € 
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 CAPÍTULO 22 SEÑALIZACIÓN Y COMPLEMENTOS 

 22.01 ud SEÑALIZ. ASEOS Y LOCALES TECNICOS 

 Señalización de aseos y locales técnicos tipo SILENZIO UNO de ARCON  o equivalente, 

 soporte sil 102 av de 90 x 45 mm, compuesto por dos placas de metacrilato, y placa de 

 aluminio anodizado en color con pictograma de vinilo adhesivo, i/fijación con dos torni- 

 llos allen, colocado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ASEOS 4 4,00 
 ALMACEN 1 1,00 

  5,00 20,76 103,80 

 22.02 m2 PERSIANA OSCURECIM. BLANCO 

 Suminsitro y colocación de persiana enrrollable de loneta vinilica color blanco tipo Fos- 

 curit o similar color de ambas caras a escoger por D.F., incluso parte porporcional de 

 caja de mecanismos y manivela extraible de accionamiento, piezas de unión, tapones y 

 elementos de sujección, con refuerzo de zona de anclaje y remate. Posición y corte en 

 horizontal o inclinado según posición. Colocado. Medida al superficie ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V09-V10 2 5,30 1,55 16,43 
 2 5,27 1,90 20,03 
 2 5,27 2,30 24,24 
 2 5,56 2,70 30,02 
 V03 1 1,16 3,03 3,51 
 V04 1 0,71 3,03 2,15 
 PE1 1 1,80 3,03 5,45 

  101,83 30,66 3.122,11 

 22.03 ud DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD. 

 Dosificador de jabón antivandálico de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y 

 cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ASEOS 3 3,00 

  3,00 50,08 150,24 

 22.04 ud PORTARROLLOS ACERO INOX. C/CERR. 

 Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de reserva oculto de 

 14x29,5x12,85 cm. y cerradura.  Instalado con tacos a la pared. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ASEOS 3 3,00 

  3,00 55,23 165,69 

 22.05 ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR. 

 Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 uni- 

 dades y cerradura de seguridad.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ASEOS 3 3,00 

  3,00 67,59 202,77 

 22.06 ud ASIDERO MINUSVALIDOS 

 Conjunto de asidero y barra abatible para minusválidos colocado en inodoro, formado 

 por piezas Normbau o similar , agarrador de seguridad modelo HP4075B3, y asidero 

 abatible modelo HP0600AB, realizados en tubo de acero inoxidable mate, incluso torni- 

 lleria de sujección a paramentos y refuerzo de los mismos para una fijacción segura. 

 En cumplimiento del Decreto de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

 en Galicia, Lei 8/1997 do 20 de agosto. Colocado según normativa e instrucciones de 

 D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ASEOS ADAPTADOS 2 2,00 

  2,00 134,89 269,78 

 22.07 ud ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO 

 Escalera escamoteable de acero galvanizado para pared, desplegable en tijera, ancho 

 especial de 80cm. sistema pantógrafo con marco de perfíl de acero lacado y tapa de 

 pino nórdico de 120x90cm. lacada en blanco para una altura máxima de 4,00 m. i/reci- 

 bido de albañileria y montante en obra. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ACCESO ENTREPLANTA 1 1,00 

  1,00 591,89 591,89 

 TOTAL CAPÍTULO 22 SEÑALIZACIÓN Y COMPLEMENTOS .................................................................  4.606,28 € 
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 CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD 

 23.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Medidas de seguridad y salud según Estudio anexo. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 5.974,18 5.974,18 

 TOTAL CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  5.974,18 € 

 
 CAPÍTULO 24 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 24.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA NUEVA 

 Transporte y gestión de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecución de la obra 

 nueva, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya in- 

 cluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor autorizado según RD 105/2008 

 y Orden MAM/304/2002. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 1.545,52 1.545,52 

 24.02 ud GESTIÓN DE RESIDUOS DEMOLICION 

 Transporte y gestión de residuos de demolición de obra de edificio existente, revesti- 

 mientos, cubiertas, muros y cimentaciones por los medios necesarios, según proyecto 

 de demolición, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso ta- 

 sas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en movi- 

 miento de tierras). Según anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Or- 

 den MAM/304/2002. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 424,36 424,36 

 TOTAL CAPÍTULO 24 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.969,88 € 

 TOTAL ........................................................................................................................................................... 362.533,57 € 
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 RESUMEN DE PRESUPUESTO  

  Capítulo Resumen        Importe   % 

 

 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES .........................................  1.275,63 € 0,35 

 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................  3.479,10 € 0,96 

 3 CIMENTACIÓN ................................................................................  10.734,79 € 2,96 

 4 SANEAMIENTO ...............................................................................  4.150,42 € 1,14 

 5 ESTRUCTURA .................................................................................  58.086,76 € 16,02 

 6 ALBAÑILERIA ..................................................................................  30.120,54 € 8,31 

 7 CUBIERTAS .....................................................................................  21.636,89 € 5,97 

 8 PAVIMENTOS ..................................................................................  21.184,48 € 5,84 

 9 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS ..................................................  61.031,49 € 16,83 

 10 AISLAM. E IMPERMEABILIZ. ..........................................................  15.426,53 € 4,26 

 11 CARPINTERÍA METÁLICA-CERRAJ. ..............................................  27.039,69 € 7,46 

 12 CARPINTERIA DE MADERA ...........................................................  3.031,01 € 0,84 

 13 VIDRIERÍA........................................................................................  11.273,93 € 3,11 

 14 INSTAL. FONTAN. Y APARATOS ...................................................  3.657,89 € 1,01 

 15 INSTAL. CLIMATIZACION Y VENTILA. ...........................................  35.780,88 € 9,87 

 16 INSTAL. ELECTRICIDAD .................................................................  14.201,96 € 3,92 

 17 INSTAL. ILUMINACION ...................................................................  9.810,91 € 2,71 

 18 INSTAL. VOZ Y DATOS ...................................................................  4.212,59 € 1,16 

 19 INSTAL. PROTEC. CONTRAINCEND. ............................................  348,86 € 0,10 

 20 PINTURAS .......................................................................................  8.154,76 € 2,25 

 21 URBANIZACION ..............................................................................  5.344,12 € 1,47 

 22 SEÑALIZACIÓN Y COMPLEMENTOS ............................................  4.606,28 € 1,27 

 23 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................  5.974,18 € 1,65 

 24 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................  1.969,88 € 0,54 

 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ......................  362.533,57 € 

 13% Gastos generales ................................. 47.129,36 € 

 6% Beneficio industrial .............................................   21.752,01 € 

 SUMA ................................................................  431.414,94 € 

 21 % I.V.A. ......................................................  90.597,14 € 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA ..............  522.012,08 € 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOCE EUROS con 

OCHO CÉNTIMOS. 

Nota: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control 

incorporado al proyecto, cuyo importe es de 6.579,98€ (IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de los gastos 

generales de la empresa, calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra. 

 

En A Coruña, Septiembre de 2016 

Los arquitectos 

 

Juan R. Iglesias Babío                Iván López Veiga 


