
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN  EL IES DE AMES, A CORUÑA    

PRD  PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 

 01.01 ud RETIRADA VALLADOS - MOBILIARIO 

 Levantamiento y traslado de vallados, barandillas, cierrres de cualquier tipo, puertas de entramado metálico y equi- 

 pamiento deportivo como bancos, canastas, incluso con cimentación, por medios manuales según instrucciones 

 de D.F., con limpieza posterior, tapado de huecos formados en suelo y retirada de escombros en su caso, con 

 p.p. de medios auxiliares y reposición de elementos afectados en los trabajos. 

 O01OA070 10,00 h. Peón ordinario 11,24 112,40 
 O01OA030 10,00 h. Oficial primera 12,07 120,70 
 Suma la partida.................................................................  233,10 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,99 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  240,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 01.02 m2 REPARACIÓN CIERRE VIGUETAS EXISTENTE 

 Reparación de cierre de viguetas existentes mediante la sustitución de las viguetas prefabricadas existentes. Pica- 

 do de muro de hormigón existente y empotrado de las nuevas viguetas. Con encofrado, desencofrado y demás 

 trabajos necesarios para la formación del mismo.Terminado según cierre existente. 

 O01OA030 0,20 h. Oficial primera 12,07 2,41 
 O01OA070 0,30 h. Peón ordinario 11,24 3,37 
 P03CM610 1,00 m2 Muro prefabricado de viguetas 40,00 40,00 
 Suma la partida.................................................................  45,78 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,37 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 01.03 m2 DEMOL.SOLERAS HORM. 

 Demolición por cualquier medio necesario, manual y7o mecánico de soleras,caz y escaleras de hormigón armado 

 con mallazo o pavimento de adoquín u otro material, previo corte según replanteo e instrucciones de D.F., incluso 

 bordillos, tajeas, tubos sanitarios embebidos, con compresor y manualmente según requerimientos , riego de es- 

 combros, limpieza y retirada de elementos demolidos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Hasta alcan- 

 zar la cota deseada para la preparación del área de obra para acometer las obras proyectadas, repaso en encuen- 

 tro con otros materiales, elementos estructurales. Totalmente terminada según instrucciones de D.F. Medida super- 

 ficie teórica en proyección de planta. 

 O01OA060 0,30 h. Peón especializado 11,63 3,49 
 O01OA070 0,20 h. Peón ordinario 11,24 2,25 
 M06CM030 0,05 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,45 0,17 
 M06MR110 0,10 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 0,19 
 Suma la partida.................................................................  6,10 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 01.04 m. DEMOLICIÓN BORDILLOS A MANO 

 Demolición y levantamiento de bordillos,elementos de resalte del pavimento de cuallquier tipo (incluso protecciones 

 de acometidas) o adoquinados recibidos con arena, por medios manuales, incluso zapata, limpieza y retirada de 

 escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, con recuperación en el caso que indique la D.F. medi- 

 das de protección colectivas. 

 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 11,24 5,62 
 Suma la partida.................................................................  5,62 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 01.05 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETAS 

 Demolición y levantado de arquetas existentes de hormigón y ladrillo, por medios manuales, i/levantado de p.p. de 

 solera de hormigón, canalización para conducto hidráulico, replanteo y rasanteo y demás elementos accesorios, 

 retirada de escombros a pié de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10. 

 O01OA060 1,00 h. Peón especializado 11,63 11,63 
 O01OA070 1,00 h. Peón ordinario 11,24 11,24 
 M06CM030 0,50 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,45 1,73 
 Suma la partida.................................................................  24,60 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,74 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 01.06 m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR 

 Carga, transporte y gestión de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autorizado, consideran- 

 do ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y productos seleccionados según norma- 

 tiva vigente, incluso medidas de protección colectivas. 

 M05PN010 0,08 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 2,78 
 M07CB010 0,08 h. Camión basculante 4x2 10 t. 24,37 1,95 
 M07GA01J 1,00 m3 Canon de gestor autorizado residuos 1,60 1,60 
 Suma la partida.................................................................  6,33 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 02.01 m3 EXCAVACIÓN TERRENO 

 Excavación en todo tipo de terrenos, con desbroce previo y perfilado de la misma en zonas indicadas por D.F., 

 con cualquier maquinaria, explosivos, incluidos proyecto, permisos, tasas, personal especializado y demás re- 

 querimientos administrativos, con extracción de tierras o roca fuera de la excavación, en vaciados y zanjas, con 

 p.p. de relleno posterior de taludes, de medios auxiliares. Medido el volumen teórico sobre indicaciones de pro- 

 yecto. 

 O01OA070 0,05 h. Peón ordinario 11,24 0,56 
 O01OA060 0,05 h. Peón especializado 11,63 0,58 
 M05EN050 0,02 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 45,54 0,91 
 M06CM030 0,02 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,45 0,07 
 M06MP010 0,02 h. Martillo manual perforador hidrául.16 kg 1,85 0,04 
 M05PN010 0,02 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 0,70 
 M05RN030 0,05 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 35,50 1,78 
 P01XG010 0,04 kg Goma 2-ECO 26/200 mm. 2,50 0,10 
 P01XD010 0,10 ud Detonador instantaneo 0,35 0,04 
 P01XC010 0,10 m. Cordón detonante 3 gr. 0,20 0,02 
 Suma la partida.................................................................  4,80 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 02.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA/POZOS 

 Excavación en zanjas, pozos y arquetas, en cualquier tipo de terrenos, con extracción de tierras a los bordes, pa- 

 ra recuperar o transportar y con p.p. de medios auxiliares., incluso cajeado de zapatas existentes y perfilado para 

 encofrado de cimentación. Se considera la dimensión de la zapata o viga en planta y la profundidad de los mismos 

 será la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. Medición teórica de zapata o zanja. No se 

 considerarán excesos de medición por aumento de dimensiones del pozo o viga en planta. 

 O01OA070 0,10 h. Peón ordinario 11,24 1,12 
 M05EN050 0,07 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 45,54 3,19 
 M05RN030 0,08 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 35,50 2,84 
 Suma la partida.................................................................  7,15 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 02.03 m3 EXCAV/RELLENO. ZANJA 

 Excavación y posterior relleno en zanja o pozos en tierra con retroexcavadora o por cualquier otro medio necesa- 

 rio, con transporte de producto sobrante por gestor autorizado, incluso demolición de cualquier tipo de solera o pa- 

 vimento y retirada de canalizaciones o arquetas. Con entibación para zanjas de mayor altura de 90cm. Completa- 

 mente terminada. Medición teórica de zanja. No se considerarán excesos de medición por cambio de trazados no 

 validados por la, D.F. 

 O01OA030 0,15 h. Oficial primera 12,07 1,81 
 O01OA070 0,15 h. Peón ordinario 11,24 1,69 
 M07CB010 0,10 h. Camión basculante 4x2 10 t. 24,37 2,44 
 M05RN011J 0,10 h Retroexcavadora 2 18,66 1,87 
 Suma la partida.................................................................  7,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 02.04 m3 RELLENO Y COMPACTADO ZAHORRA 
 Aportación de zahorra para relleno, extendido y compactado al 95% del proctor normal, por medios manuales, con 
 plancha vibrante, en tongadas de 15 a 30 cm. de espesor, con aporte de tierras para explanadas, rellenos de talu- 
 des, trasdós de muros o cualquier otra necesidad, i/carga y transporte a pie de carga, formación de pendientes y 
 regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Se contemplan los taludes teóricos, no se medirá la so- 
 breexcavación no aprobada por la D.F. 
 O01OA070 0,02 h. Peón ordinario 11,24 0,22 
 M07AA020 0,02 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 8,00 0,16 
 M08RL010 0,05 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,11 0,21 
 M05PN010 0,02 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 0,70 
 M08NM020 0,02 h. Motoniveladora de 200 CV 44,69 0,89 
 P01AFM040 1,15 m3 Zahorra 7,10 8,17 
 Suma la partida.................................................................  10,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 02.05 m3 RELLENO Y COMPACTADO TIERRA 

 Relleno, extendido y compactado al 95% del proctor normal de tierras propias o ajenas, por medios manuales, con 

 plancha vibrante, en tongadas de 15 a 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras de fuera del recinto para explana- 

 das, rellenos de taludes, trasdós de muros o cualquier otra necesidad, i/carga y transporte a pie de tajo, extracción 

 de zona próxima en la parcela, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Medición teórica según 

 planos de proyecto, no se abonará la sobreexcavación no aprobada por la D.F. 

 O01OA070 0,12 h. Peón ordinario 11,24 1,35 
 M07AA020 0,10 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 8,00 0,80 
 M08RL010 0,10 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,11 0,41 
 M05PN010 0,02 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 0,70 
 Suma la partida.................................................................  3,26 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 02.06 m3 RELLENO GRAVA 

 Aporte, relleno y extendido de zanjas y taludes con grava 20/40, 40/80 o 80/120 mm de color blanca según incli- 

 nación de la zona e indicación de D.F., por cualquier tipo de medio, y con p.p. de medios auxiliares. Se contempla 

 la medición teórica, no se medirá la sobreexcavación no aprobada por la D.F. 

 O01OA070 0,35 h. Peón ordinario 11,24 3,93 
 P01AG130 1,00 m3 Piedra arranque cantera/ escollera 2,85 2,85 
 Suma la partida.................................................................  6,78 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 02.07 m3 CARGA Y TRANSPORTE 

 Carga y transporte de tierras de volumen teórico sobre planos de excavación de proyecto, considerando ida y 

 vuelta, con camión basculante cargado a máquina,  incluso gestión de residuos y productos seleccionados por 

 gestor autorizado y/o canon de vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares y seguridad. Las partes de 

 tierra seleccionadas por la D.F. para el relleno en la propia obra no serán de abono en este apartado. 

 M05PN010 0,04 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 1,39 
 M07CB010 0,04 h. Camión basculante 4x2 10 t. 24,37 0,97 
 M07N060M 0,01 ud Canon de gestión a vertedero 120,00 1,20 
 Suma la partida.................................................................  3,56 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN 

 03.01 ud RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 

 Red de toma de tierra de estructura nueva, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, trazado según pla- 

 no, ITC-BT 18 e indicaciones de D.F., uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapa- 

 ta, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación con el número de picas necesarios hasta que 

 cumpla el mínimo exigible para el edificio y puente de prueba. 

 O01OB200 4,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 54,00 
 O01OB220 4,00 h. Ayudante electricista 10,44 41,76 
 P15EB010 250,00 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,10 525,00 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 P15ED030 24,00 ud Sold. alumino t. cable/placa 2,30 55,20 
 P15PTT01J 2,00 ud Pica de toma a tierra 6,90 13,80 
 Suma la partida.................................................................  690,97 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 20,73 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  711,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 03.02 ud GRUPO DE PICAS DE TIERRA 1-2 m D=14mm 

 Aporte e instalación de picas de cobre de puesta a tierra del sistema anticapilar de electroósmosis-foresis pasiva, 

 para la detención de humedades, formada por electrodo de cobre y cadmio de diámetro 14 mm. y longitud 1-2 m 

 según necesidad de terreno, incluso arquetas de hormigón con tapas registrables de fundición u hormigón in situ 

 según instrucciones de D.F., hincado y conexiones, según ITC-BT 18. Colocadas en número y posición hasta 

 que cumpla el mínimo exigible y puente de prueba con comprobación. 

 O01OB200 4,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 54,00 
 O01OB220 4,00 h. Ayudante electricista 10,44 41,76 
 P1533K070 4,00 ud Electrodo pica acero D=14mm L=2,0m 16,00 64,00 
 P15ED030 2,00 ud Sold. alumino t. cable/placa 2,30 4,60 
 P15EC010 2,00 ud Registro de comprobación + tapa 25,77 51,54 
 P15EC020 2,00 ud Puente de prueba 5,36 10,72 
 Suma la partida.................................................................  226,62 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,80 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  233,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 03.03 m3 HORM. HM-15/P/40/IIa  POZOS/LIMPIEZA 

 Hormigón en masa HM-15/P/40/IIa, cemento 150kg/m3, elaborado en central en relleno de pozos de cimentación y 

 como hormigón de limpieza en vigas y zapatas, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según nor- 

 mas NTE-CSZ y EHE. Se medirán según volumen teórico. Se considera la dimensión de la zapata o viga en plan- 

 ta y la profundidad de los mismos será la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. No se 

 considerarán excesos de medición por aumento de dimensiones del pozo o viga en planta, ni sobreexcesos de 

 excavación no validados por la D.F. 

 O01OA030 0,20 h. Oficial primera 12,07 2,41 
 O01OA070 0,20 h. Peón ordinario 11,24 2,25 
 P01HM015IIA 1,20 m3 Hormigón HM 15/P/40/IIa central 52,00 62,40 
 Suma la partida.................................................................  67,06 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,01 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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 03.04 m3 HA-25/P/20/IIa ZAPATAS Y RIOSTRAS 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., cemento 275Kg/m3, relación a.c. 0,50, pa- 

 ra ambiente tipo IIa, elaborado en central en relleno de encepados, zapatas, enlaces, vigas riostras, losas de ci- 

 mentación, zanjas de cimentación y arranques de escalera, horizontales o inclinados, en 1 ó 2 plataformas, incluso 

 armadura B500S (cuantía según detalle gráfico), encofrado y desencofrado por todas sus caras u hormigonado 

 contra el terreno según características del terreno e instrucciones de D.F., vertido por medios manuales o grúa, pa- 

 sos de instalaciones, vibrado y colocado. Incluso limpieza de fondos una vez excavado antes de hormigonar y/o 

 achique de agua con bombas en el caso de que sea necesario. Según normas NTE-CSZ-EME y EHE. Medido en 

 volumen teórico. 

 O01OA030 0,30 h. Oficial primera 12,07 3,62 
 O01OB020 0,05 h. Ayudante encofrador 11,34 0,57 
 O01OB030 0,10 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 1,21 
 O01OB040 0,05 h. Ayudante ferralla 11,27 0,56 
 P01EM290 0,01 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 1,89 
 P03AA020 0,10 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,13 
 P03AC200 180,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 117,00 
 P01HA20PII 1,10 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 58,07 63,88 
 Suma la partida.................................................................  188,86 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,67 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO 

 04.01 m DREN CIRCULAR PVC TAMIZADO D=160 mm 

 Suministro y colocación de tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm y rigidez esférica 

 SN2 kN/m2 (con manguito incorporado) en drenaje longitudinal, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 

 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo 

 con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), incluso formación y preparación 

 de la zanja y superficie de asiento, medios auxiliares, formación de pendiente y acometida a red de saneamiento, 

 compactación y nivelación, terminado según CTE HS-5. 

 O01OA030 0,05 h. Oficial primera 12,07 0,60 
 O01OA070 0,05 h. Peón ordinario 11,24 0,56 
 P02RVC060 1,05 m. Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 3,02 3,17 
 P01AA020 0,10 m3 Arena de río 0/6 mm. 6,22 0,62 
 P06BG320 1,60 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,78 1,25 
 P01AG130 0,10 m3 Piedra arranque cantera/ escollera 2,85 0,29 
 Suma la partida.................................................................  6,49 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 04.02 m. TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 160mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 

 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen- 

 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 

 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y elementos de culegue en las 

 zonas que sean necesario por el soporte existente, s/ CTE-HS-5. 

 O01OA030 0,20 h. Oficial primera 12,07 2,41 
 O01OA060 0,20 h. Peón especializado 11,63 2,33 
 P01AA020 0,24 m3 Arena de río 0/6 mm. 6,22 1,49 
 P02CVM010 0,33 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm 11,76 3,88 
 P02CVW010 0,08 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 5,74 0,46 
 P02TVO010 1,00 m. Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 5,80 5,80 
 Suma la partida.................................................................  16,37 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,49 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 04.03 ud ARQUETA REGISTRABLE HM 50x50x50 cm 

 Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 50x50 cm y profundidad en base a mediciones 

 desglosadas, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/II+Qb sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de es- 

 pesor, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo (en su caso), cerrada superiormente con marco y ta- 

 pa de fundición clase C-250 según UNE-EN 124 o tapa de hormigón in situ según instrucciones de D.F.. Incluso 

 encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, conexiones de conducciones, impermeabilización interior 

 y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (in- 

 cluidas en este precio). Incluso manquito deslizante arenado para unión de bajante a arqueta según CTE DB HS5 - 

 5.4.2. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en for- 

 mación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la ar- 

 queta previa humectación del encofrado. Desencofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colo- 

 cación del codo de PVC. Colocación de la tapa con junta de goma de estaquidad y los accesorios. Eliminación de 

 restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Se medirá el nú- 

 mero de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 O01OA030 0,66 h. Oficial primera 12,07 7,97 
 O01OA060 1,32 h. Peón especializado 11,63 15,35 
 M05RN020 0,14 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 5,15 
 P01HM020 0,07 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 52,40 3,67 
 P02EAH030 1,00 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 37,64 37,64 
 P02EAT100 1,00 ud Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm b 23,00 23,00 
 Suma la partida.................................................................  92,78 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,78 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 04.04 ud INCREMENTO ARQUETA 50x50x40x cm 

 Incremento de altura necesaria según planos e instrucciones de D.F. para adaptación a la obra de arqueta de hor- 

 migón de 50x50 cm, realizada mediante hormigón en masa HM-30/B/20/II+Qb. Totalmente terminada 

 O01OA030 0,15 h. Oficial primera 12,07 1,81 
 O01OA060 0,15 h. Peón especializado 11,63 1,74 
 M05RN020 0,10 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 3,68 
 P01HM020 0,01 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 52,40 0,52 
 P0205a160616 1,00 u Arq.HM 50x50x40 16,25 16,25 
 Suma la partida.................................................................  24,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,72 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 04.05 ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x50cm 

 Arqueta prefabricada abierta como ventilación de solera, realizada mediante hormigón en masa con refuerzo de 

 zuncho perimetral en la parte superior, de dimensiones interiores 50x50x50 cm. Completa con reja y marco de 

 hormigón, incluso formación de pases retacados para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en 

 masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, y  p.p. de medios auxiliares s/ CTE-HS-5. Acabada según instruccio- 

 nes de D.F. 

 O01OA030 0,66 h. Oficial primera 12,07 7,97 
 O01OA060 1,32 h. Peón especializado 11,63 15,35 
 M05RN020 0,14 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 5,15 
 P01HM020 0,04 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 52,40 2,10 
 P02EAH030 1,00 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 37,64 37,64 
 P02EAT140 1,00 ud Marco/reja cuadrada HA 50x50cm 17,77 17,77 
 Suma la partida.................................................................  85,98 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,58 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA 

 05.01 m3 HA-25/P/20/IIa MUROS 30cm 

 Muro de hormigón armado HA-25N/mm2 tipo IIa, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. contenido mínimo de ce- 

 mento 275Kg/m3, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura B500S (cuantía según 

 detalle gráfico), hasta cualquier altura, encofrado metálico a dos caras o a una cara según las características del te- 

 rreno de contención a convenir por D.F., vertido por medios manuales, bombeo o grúa, vibrado y colocado.  Inclu- 

 so p.p. de formación de petos, vigas-dinteles, pilares embebidos, refuerzos estructurales en formación de huecos, 

 solapes de armaduras, elaborado y colocado según planos, despuntes, grifados y soldaduras, berenjenos en aris- 

 tas, de alambre de atado, apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización, contramoldes para 

 huecos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios, de juntas prefabricadas flexibles de PVC 

 "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas verticales de dilatación y de hormigonado, quedando 

 embebida en el hormigón, instalada en fase de encofrado y hormigonado según instrucciones del fabricante, inclu- 

 so material de fijación y colocación de berenjenos en los bordes vistos de la junta , desencofrado después de un 

 mínimo de 24 horas tras el hormigonado (bajo supervisión de D.F.), vibrado y colocado. Todo ello incluye el trans- 

 porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re- 

 planteo del encofrado sobre los forjados intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. 

 Colocación de elementos para paso o empotrado de instalaciones o ventilaciones. Limpieza de la base de apoyo 

 del muro en los forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finaliza- 

 ción de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Parte proporcional de andamiajes y me- 

 dios auxiliares.  Volumen medido según documentación gráfica de proyecto descontando huecos, y en su caso 

 sobre documentación gráfica modificada y aprobada en obra por D.F. Según normas NTE-CCM, EME y EHE. 

 O01OA030 0,80 h. Oficial primera 12,07 9,66 
 O01OB020 0,80 h. Ayudante encofrador 11,34 9,07 
 O01OB030 1,00 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 12,09 
 O01OB040 0,50 h. Ayudante ferralla 11,27 5,64 
 O01OA031 0,50 h. Oficial segunda 12,00 6,00 
 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 11,24 5,62 
 P01HA20PII 1,05 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 58,07 60,97 
 P01EM040 10,00 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 6,20 62,00 
 P01EM290 0,03 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 5,66 
 P01DC020 0,10 kg Puntas 20x100 6,97 0,70 
 P03AC200 110,86 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 72,06 
 P03AA020 0,53 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,68 
 Suma la partida.................................................................  250,15 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,50 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  257,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 05.02 m3 HA-25/P/20/IIA PILARES 

 Formación de pilares de sección según planos e instrucciones de D.F. mediante hormigón armado HA-25/P/20/IIa 

 elaborado en central, i/p.p. de armadura con acero B-500 (cuantía s/proyecto e instrucciones de dirección facultati- 

 va) y encofrado y desencofrado metálico para quedar visto con repaso de rebabas y defectos, vertido con plu- 

 ma-grúa o a mano según necesidad, vibrado, curado y colocado con montaje y desmontaje de encofrado a cual- 

 quier altura. Según normas NTE-EHS y EHE. Medido volumen teórico. 

 E05HSM010 1,00 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/IIa PILAR 79,71 79,71 
 E05HSF010 13,33 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES 5,56 74,11 
 E04AB020 100,00 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,96 96,00 
 Suma la partida.................................................................  249,82 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,49 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  257,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN 

 CÉNTIMOS 
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 05.03 m. VIGA D.T. SECCIÓN T h=100cm, b=60cm 

 Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 1,00 m. de altura y 0,60 m. 

 de ancho, con alma y alas de 20 cm. de espesor, incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos de neo- 

 preno a cualquier altura según indicaciones de D.F.  Según EHE.  Incluso parte proporcional de apuntalado necesa- 

 rio para el desarrollo de la obra. Medición según desarrollo real de vigas. 

 O01OA010 0,20 h. Encargado 13,38 2,68 
 O01OA020 0,30 h. Capataz 12,25 3,68 
 O01OA030 0,30 h. Oficial primera 12,07 3,62 
 O01OA060 0,60 h. Peón especializado 11,63 6,98 
 M02GE050 0,23 h. Grúa telescópica autoprop. 60 t. 107,50 24,73 
 P03EJG080 1,00 m. Viga T h=100 b=50 100,20 100,20 
 Suma la partida.................................................................  141,89 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,26 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 05.04 m2 FORJ.PLACA ALVEOL. c=15+5cm.L=6m.Q=680kg/m2 

 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 15 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, 

 con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/12/IIa, para un luz de 6 

 m. y una carga total de forjado de 680 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, 

 vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x20x6 mm. con ayuda de grua telescópica para 

 montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No 

 incluye p.p de vigas ni de pilares. Medida la superficie ejecutada de forjado de este tipo. 

 O01OA090 0,30 h. Cuadrilla A 29,32 8,80 
 P03EL080 1,00 m2 P.alveolar c=15+5 cm.L=6m.Q=900kg/m2 32,00 32,00 
 P01HA12B12A 0,12 m3 Hormigón HA-25/B/12/IIa central 58,60 7,03 
 P03AC210 2,10 kg Acero corrugado B 500 S  pref. 0,88 1,85 
 P03AM170 1,25 m2 Malla 20x30x5     -1,214 kg/m2 0,84 1,05 
 E05HFE020 0,22 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 6,41 1,41 
 M02GE200 0,04 h. Grúa telescópica s/cam. 36-50 t. 77,50 3,10 
 Suma la partida.................................................................  55,24 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,66 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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 05.05 m3 HA-25/B/12/IIa VIGA CANTO 

 Hormigón armado HA-25/B/12/IIa, cemento 275Kg/m3, consistencia plástica, elaborado en central, en vigas descol- 

 gadas in situ o prefabricadas, muros-viga o elementos singulares como formación de petos o canalones con aca- 

 bado visto en tablero de primera puesta sin marcas de guías y con jutna sellada, i/p.p. de armadura (cuantía según 

 detalles gráficos), de formación de petos, vigas-dinteles, refuerzos estructurales en formación de huecos, solapes 

 de armaduras, elaborado y colocado según planos, despuntes, grifados y soldaduras, berenjenos en aristas, de 

 alambre de atado, apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización, contramoldes para hue- 

 cos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios, de juntas prefabricadas flexibles de PVC 

 "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas verticales de dilatación y de hormigonado, quedando 

 embebida en el hormigón, instalada en fase de encofrado y hormigonado según instrucciones del fabricante, inclu- 

 so material de fijación y colocación de berenjenos en los bordes vistos de la junta, desencofrado después de un 

 mínimo de 24 horas tras el hormigonado (bajo supervisión de D.F.), vibrado y colocado. Antes de hormigonar se 

 retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdi- 

 das de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, inclu- 

 so carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre los forjados intermedios. Comprobación de 

 la situación de las armaduras de espera. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la ba- 

 se de apoyo del muro en los forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección 

 hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Parte proporcional de an- 

 damiajes y medios auxiliares. Volumen medido según documentación gráfica de proyecto descontando huecos, y 

 en su caso sobre documentación gráfica modificada y aprobada en obra por D.F. Según normas NTE-CCM, EME 

 y EHE. 

  

 O01OA031 2,00 h. Oficial segunda 12,00 24,00 
 O01OA070 1,00 h. Peón ordinario 11,24 11,24 
 O01OA030 2,00 h. Oficial primera 12,07 24,14 
 O01OB020 1,50 h. Ayudante encofrador 11,34 17,01 
 O01OB030 1,00 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 12,09 
 O01OB040 1,00 h. Ayudante ferralla 11,27 11,27 
 O01OB025 0,15 h. Oficial 1ª gruísta 11,80 1,77 
 M13CP100 0,03 ud Puntal telesc. normal 15,08 0,45 
 M13EF010 4,00 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 2,80 11,20 
 P01DC020 0,50 kg Puntas 20x100 6,97 3,49 
 P03AA020 1,00 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 1,29 
 P03AC200 250,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 162,50 
 M07CB020M 0,10 h. Camión con pluma de 14 T 40,12 4,01 
 P01HA12B12A 1,05 m3 Hormigón HA-25/B/12/IIa central 58,60 61,53 
 Suma la partida.................................................................  345,99 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,38 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  356,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 05.06 m3 VIGA PREFABRICADA RECT. 

 Suministro y colocación de viga prefabricada y pretensada de hormigón HA-25/B/12/IIa sección cuadrada y arma- 

 do según documentación gráfica, incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos de neopreno a cualquier 

 altura según indicaciones de D.F. i/parte proporcional de apuntalado necesario para el desarrollo de la obra. Según 

 EHE. Medición según desarrollo real de vigas. 

 O01OA010 0,20 h. Encargado 13,38 2,68 
 O01OA020 0,30 h. Capataz 12,25 3,68 
 O01OA030 0,30 h. Oficial primera 12,07 3,62 
 O01OA060 0,60 h. Peón especializado 11,63 6,98 
 M02GE050 0,20 h. Grúa telescópica autoprop. 60 t. 107,50 21,50 
 M02GE050.1 1,00 m3 Viga prefabricada 320,00 320,00 
 Suma la partida.................................................................  358,46 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,75 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  369,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN  EL IES DE AMES, A CORUÑA    

PRD  PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

12 

 05.07 m3 HA-25/B/12/IIa LOSAS MACIZAS VISTAS 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2 tipo IIa, consistencia blanda, Tmáx. 12 mm., cemento 275Kg/m3, elaborado en 

 central en losas planas o inclinadas vistas de cualquier espesor incluso canto variable, p/p de vigas planas y des- 

 colgadas y petos de cubierta según detalle, incluso armadura B500S certificado, en posesión de la marca ARCER 

 o equivalente (cuantía según detalles gráficos), encofrado y desencofrado de tablero fenólico según instrucciones 

 de D.F. y plano previo de apuntalamiento aportado por la contrata para aprobación por parte de la D.F., p.p. de co- 

 nectores, nervios y zunchos perimetrales de planta, huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e ins- 

 talaciones, colocación de luminarias, arranques de escaleras, esperas, medido con deducción de huecos, incluso 

 encofrado, cimbras, colocación de acero, despuntes, solapes, grifados, vertido con grúa, mediante bombeo o cual- 

 quier medio necesario y aprobado por D.F., vibrado y colocado. Limpieza del encofrado con agua a presión y es- 

 pátula en cada puesta, con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales, 

 arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón para cualquier altura; incluso refuerzo de apuntalamiento en 

 forjado o losa inferior a la de apoyo, vertido con camión bomba, extendido, vibrado y curado así como separado- 

 res de mortero para conseguir un recubrimiento según documentación gráfica del proyecto; p.p. de alambre de ata- 

 do y así como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmente terminado. Ejecu- 

 tado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

 Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos la- 

 dos para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate- 

 riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobación de la situación 

 de las armaduras de espera. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Pro- 

 tección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo, apuntalamiento 

 según plano de fases de hormigonado o instrucciones de D.F., se dispondrán cajas metálicas de espera de chapa 

 perfilada de acero bruto y barras corrugadas. Se colocará malla metálica de "gallinero" a 45º en las zonas de en- 

 cuentro con el hormigón de otra coloración y para encuentro con muro en continuidad. Eliminación de restos, lim- 

 pieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Se coloca- 

 rá malla en las zonas de encuentro con el hormigón de otra coloración. Según normas NTE-CSL, EME y EHE. 

 O01OA030 2,00 h. Oficial primera 12,07 24,14 
 O01OA070 1,00 h. Peón ordinario 11,24 11,24 
 O01OB030 1,00 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 12,09 
 O01OB040 1,00 h. Ayudante ferralla 11,27 11,27 
 O01OB020 0,50 h. Ayudante encofrador 11,34 5,67 
 M13CP100 0,01 ud Puntal telesc. normal 15,08 0,15 
 M11HV120 0,25 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,18 1,05 
 P03AC200 200,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 130,00 
 P03AA020 0,80 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 1,03 
 P01EM290 0,05 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 9,43 
 P01DC020 0,08 kg Puntas 20x100 6,97 0,56 
 P01HA12B12A 0,10 m3 Hormigón HA-25/B/12/IIa central 58,60 5,86 
 Suma la partida.................................................................  212,49 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,37 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  218,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 05.08 m3 HA-25/P/20/IIa MUROS 20cm 

 Muro de hormigón armado HA-25N/mm2  tipo IIa, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. cemento 275Kg/m3, elabo- 

 rado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura B500S (cuantía según detalle gráfico), hasta 

 cualquier altura, encofrado metálico a dos caras o a una cara según las características del terreno de contención a 

 convenir por D.F., vertido por medios manuales, bombeo o grúa, vibrado y colocado.  Incluso p.p. de formación 

 de petos, vigas-dinteles, refuerzos estructurales en formación de huecos, solapes de armaduras, elaborado y colo- 

 cado según planos, despuntes, grifados y soldaduras, berenjenos en aristas, de alambre de atado, apuntalamiento, 

 arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización, contramoldes para huecos, separadores dotados de funda 

 plástica y retacado de los orificios, de juntas prefabricadas flexibles de PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la 

 estanquidad de juntas verticales de dilatación y de hormigonado, quedando embebida en el hormigón, instalada en 

 fase de encofrado y hormigonado según instrucciones del fabricante, incluso material de fijación y colocación de 

 berenjenos en los bordes vistos de la junta , desencofrado después de un mínimo de 24 horas tras el hormigonado 

 (bajo supervisión de D.F.), vibrado y colocado. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal 

 de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre los forjados 

 intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de elementos para paso de 

 instalaciones o ventilaciones. Limpieza de la base de apoyo del muro en los forjados intermedios. Limpieza de la 

 superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no 

 previstas en el cálculo. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.  Volumen medido según documen- 

 tación gráfica de proyecto descontando huecos, y en su caso sobre documentación gráfica modificada y aprobada 

 en obra por D.F. Según normas NTE-CCM, EME y EHE. 

 O01OA030 1,20 h. Oficial primera 12,07 14,48 
 O01OB020 1,20 h. Ayudante encofrador 11,34 13,61 
 O01OB030 1,00 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 12,09 
 O01OB040 0,50 h. Ayudante ferralla 11,27 5,64 
 O01OA031 0,50 h. Oficial segunda 12,00 6,00 
 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 11,24 5,62 
 P01HA20PII 1,05 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 58,07 60,97 
 P01EM040 10,00 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 6,20 62,00 
 P01EM290 0,03 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 5,66 
 P01DC020 0,10 kg Puntas 20x100 6,97 0,70 
 P03AC200 110,86 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 72,06 
 P03AA020 0,50 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,65 
 Suma la partida.................................................................  259,48 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,78 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  267,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA 

 06.01 m2 SOLERA CAVITI HA-25 

 Formación de solera drenante con preparación de caja y compactado de firme, posterior encachado de grava api- 

 sonada de 30 cm. de espesor, zahorra compactada, capa de nivelación con hormigón de limpieza  HA-20/P/20 de 

 8 cm. de espesor en zonas de corte de solera existente, modulos de polipropileno reciclado tipo Caviti o equiva- 

 lente de 15cm de altura media, para la creacion de losa de hormigón HA-25/P/20 IIa de central, generando una ca- 

 pa de compresión de 6 cm de espesor, armada con malla electrosoldada de acero B-500S 15x15 / 8 con separa- 

 dores de PVC lámina de polietileno de 0,15mm. Terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir 

 deslavado para colocación de poliestireno extrusionado  preparado para recrecido y pavimento final. Garantia de 

 módulos ITeC (Dau 15/086). Según detalles de proyecto e instrucciones de D.F. Medida la supericie realmente eje- 

 cutada descontando huecos mayores de 2m2. 

 O01OA030 0,30 h. Oficial primera 12,07 3,62 
 O01OA060 0,30 h. Peón especializado 11,63 3,49 
 M11MH15a 0,03 h Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m 0,50 0,02 
 M06MT12ba 0,01 h Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg 3,05 0,03 
 P06NIS.3a 1,10 m2 Lámina PE transparente 0.15mm 0,50 0,55 
 P03AM070 1,10 m2 Malla elestrosoldada 15x15x8 0,99 1,09 
 P01DW050 0,08 m3 Agua 0,40 0,03 
 P04CAV08J 7,00 ud Modulos polipropileno reciclado Caviti 15 0,45 3,15 
 P01HA12B12A 0,15 m3 Hormigón HA-25/B/12/IIa central 58,60 8,79 
 P01AG130 0,05 m3 Piedra arranque cantera/ escollera 2,85 0,14 
 P01HM010 0,09 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 56,50 5,09 
 Suma la partida.................................................................  26,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,78 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 06.02 m2 SOLERA EXT. HA-25, 12cm., SEMIPUL 

 Solera de hormigón semipulida en horizontal o rampa, consistente en aportación de cama de zahorra bien compac- 

 tada al 95% de Proctor de 15cm. de espesor, previa formación de caja con encofrado y firme compactado CBR 

 5-10 y  12 cm. de espesor de hormigón HA-25 N/mm2,  tipo IIa, consistencia plástica, Tmáx.12 mm., elaborado 

 en central, i/vertido, encofrado, colocación y armado con mallazo 15x15x8, p.p. viga tacón o cierre contra el terre- 

 no, de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso p.p. de peto y tacón, rayado y pintado en transición de 

 escaleras o rampas, cajeado y esperas para anclaje de cierre perimetral según detalles e instrucciones de D.F. y 

 formación de pendientes. Según NTE-RSS y EHE. 

  

 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 12,07 1,21 
 O01OA070 0,10 h. Peón ordinario 11,24 1,12 
 P01HA12B12A 0,10 m3 Hormigón HA-25/B/12/IIa central 58,60 5,86 
 E04AM020 1,00 m2 MALLA 15x15 cm. D=8 mm. colocada 1,76 1,76 
 P01AFM040 0,10 m3 Zahorra 7,10 0,71 
 M08RL010 0,03 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,11 0,12 
 M11HF010 0,03 h. Fratasadora de hormigón gasolina 6,62 0,20 
 M11HV020 0,02 h. Aguja neumática s/compresor D=50mm. 1,16 0,02 
 Suma la partida.................................................................  11,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 06.03 m2 RECRECIDO 8 cm. MORTERO M-5 

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) de 

 hasta 10cm de espesor, 8 cm. de espesor medio, maestreado y listo para colocación de acabado, incluso encofra- 

 do sobre cualquier soporte, formación de pendientes para rampas o en zona de vestuarios y duchas, medido en 

 superficie realmente ejecutada. 

 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 12,07 1,21 
 O01OA050 0,05 h. Ayudante 11,63 0,58 
 A02A080 0,09 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 66,92 6,02 
 Suma la partida.................................................................  7,81 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
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 06.04 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE 

 Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada o tabique a cualquier altura, reci- 

 bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie 

 de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de engarjes, con colocación goma 8cm en apoyo 

 bajo tabiques separadores de zonas de sensibilidad acústica, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejunta- 

 do, cargaderos, anclajes a estructura de escalera para barandillas, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y me- 

 dios auxiliares. Colocación de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubrimiento de 

 resina epoxi, Murfor RND.4/E-50 máximo cada 1m de altura en tabiques de más de 2,50 m, según EC6+CTE En 

 cámaras se colocará anclado a muro de hormigón con pasadores de acero tipo muro pasante cada 3 m, y en ce- 

 rramiento de huecos de fachada se incluyen elementos de unión a fachada existente mediante taladros e inserción 

 con resina de barras corrugadas de diámetro 8 cada 2 hiladas. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, 

 CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se incluye suministro y colocación de premarcos, formación de machones, zó- 

 calos, esquinas y dinteles con viguetas de hormigón. Medido descontando huecos mayores de 2m2. 

 O01OA030 0,35 h. Oficial primera 12,07 4,22 
 O01OA070 0,30 h. Peón ordinario 11,24 3,37 
 P01LT020 0,06 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 78,04 4,68 
 P0500507 0,03 m Goma de apoyo 8cm 5,75 0,17 
 P01MC040 0,03 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 58,91 1,77 
 P01LA080 0,70 ud Armad. Murfor RND.4/E-50  3,05m. 3,13 2,19 
 P01LA250 0,70 ud Gancho Murfor LHK/S/84 0,29 0,20 
 Suma la partida.................................................................  16,60 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,50 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 06.05 m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=61mm./400 

 Trasdosado autoportante formado por estructura de montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa 

 de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara interior una placa de yeso laminado de 15 mm. de espe- 

 sor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, aristados, paso de instalacio- 

 nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxi- 

 liares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. 

 Incluso formación de cajón con estructura reforzada de acero galvanizado (40x40mm) triangulada para foseado en 

 parte alta de ventanas, ejecución de ángulos metálicos en encuentro con carpinterías  y cierre horizontal. Medido 

 deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. 

 O01OA030 0,30 h. Oficial primera 12,07 3,62 
 O01OA050 0,26 h. Ayudante 11,63 3,02 
 P04PY045 1,05 m2 Placa yeso laminado normal-WR 15x1.200 mm. 5,00 5,25 
 P04PW590 0,40 kg Pasta de juntas 1,30 0,52 
 P04PW010 1,30 kg Pasta de acabado Eterfinisher 1,06 1,38 
 P04PW240 0,95 m. Canal 48 mm. 1,48 1,41 
 P04PW160 3,50 m. Montante de 46 mm. 1,82 6,37 
 P04PW090 20,00 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20 
 P04PW550 0,47 m. Junta estanca al agua 46 mm. 0,45 0,21 
 Suma la partida.................................................................  21,98 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,66 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 06.06 m2 ENFOSCADO CEMENTO 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río, tipo de mortero CS III W0, en paramen- 

 tos verticales de 12 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda- 

 miaje, s/UNE EN 998-1, medido deduciendo huecos. 

 O01OA030 0,30 h. Oficial primera 12,07 3,62 
 O01OA070 0,30 h. Peón ordinario 11,24 3,37 
 A02A060 0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-10 50,52 1,01 
 Suma la partida.................................................................  8,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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 06.07 m2 ENFOSCADO CEMENTO+CAL 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río, tipo de mortero CS III W0, en paramen- 

 tos verticales de 12 mm. de espesor, con posterior pasteado de cal de 3mm de espesor, i/regleado, sacado de 

 aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/UNE EN 998-1, s/NTE-RPE-7, listo para pintar, hasta 

 10cm aproximadamente por encima de altura de falso techo en cada estancia. Incluso preparación de soporte en 

 zonas de mortero monocapa o revestimiento continuo de fachada existente, medido deduciendo huecos. 

 O01OA030 0,35 h. Oficial primera 12,07 4,22 
 O01OA070 0,30 h. Peón ordinario 11,24 3,37 
 A02A060 0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-10 50,52 1,01 
 P01CABPL 0,01 m3 Pasta cal apagada 58,42 0,58 
 Suma la partida.................................................................  9,18 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,28 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 06.08 ud CAJEADO EMPOTRAM. EXTINTOR 

 Cajeado en paramento vertical y colocación de armario metálico para extintores 6/12 kg, con marco fijo para colo- 

 cación de puerta, lacado según instrucciones de D.F., formado por perfiles de chapa de acero galvanizado, atorni- 

 llado con tornillos autoperforantes de acero, placas de fibra-yeso o ladrillo a escoger por D.F. hasta la altura deter- 

 minada en planos, i/p.p. de tratamiento de huecos, recercado de remate con acabado del paramento paso de insta- 

 laciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios 

 auxiliares. Totalmente terminado según instrucciones de D.F. y listo para colocar el extintor. 

 O01OA030 1,60 h. Oficial primera 12,07 19,31 
 O01OA050 1,50 h. Ayudante 11,63 17,45 
 P23FJ360 1,00 ud Armario metálico para extintores 22,22 22,22 
 Suma la partida.................................................................  58,98 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,77 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 06.09 ud AYUDA ALBANILERÍA INSTALACIONES 

 Ayuda de albañilería a instalaciones (calefacción, electricidad, fontanería, saneamiento, voz y datos,gas, contrain- 

 cendios y demás ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, pasos en forjados, apertura y ta- 

 pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 

 O01OA070 65,00 h. Peón ordinario 11,24 730,60 
 P01PEPQ.1mat 65,00 ud Material ayudas 2,72 176,80 
 Suma la partida.................................................................  907,40 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 27,22 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  934,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 07 CUBIERTAS 

 07.01 m2 CUB.PANEL CHAPA PRE-50 I/CANAL, REMAT. 

 Cubierta formada por panel sandwich de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas ambiente 

 industrial de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre 

 doble orden de omegas de acero galvanizado ancladas a soporte estructural con varillas roscadas a través del 

 aislante con empotramiento de 5cm, según planos e instrucciones de D.F., permitiendo la ventilación bajo ella, de 

 largo total del faldón sin solapes en una sola pieza, incluso p.p. de transporte especial por tamaño, de solapes, ta- 

 pajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, remates de encuentros con chimeneas, 

 remate inferior en L tapando el poliuretano, remate de aluminio de 2mm como albardilla en zona alta con goterón 

 sobre la fachada, canalón de acero galvanizado y lacado en color a escoger por D.F. espesor 2mm, de base míni- 

 ma 180mm, y gárgolas según detalles de proyecto, todo en chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo 

 medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Remate de canto de 

 chapa en parte baja mediante perfil en L de 1mm tapando el poliuretano y anclado a nervio con tonillo estanco. To- 

 dos los remates se colocarán con chapa inferior de sacrificio con juntas de estanquidad en laterales solapados (mí- 

 nimo 15cm) y uniones de piezas para que quede la parte superior del remate enrasada. Medida en verdadera 

 magnitud. Color especial a definir por la D.F. 

 O01OA030 0,30 h. Oficial primera 12,07 3,62 
 O01OA050 0,30 h. Ayudante 11,63 3,49 
 P05WTA110 1,15 m2 P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 50mm 21,05 24,21 
 P05CGP310 0,40 m. Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 7,59 3,04 
 P05CG310.C 0,12 m. Canalón de chapa ac. prelac. 22,00 2,64 
 P05CG310.O 0,35 m. Subestructura galvanizada perfil omega 1,65 0,58 
 P05CW010 1,24 ud Tornillería y pequeño material 0,11 0,14 
 Suma la partida.................................................................  37,72 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 07.02 m CANALON IN SITU 

 Canalón formado impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: cama de tablero contrachapado marino 

 de 16mm sobre soporte para colocación de lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 40 P elast (tipo 

 LBM-40-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2. Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrana PA-8. 

 Según NBE QB-90 y CTE HS. Incluso parte proporcional de formación de resaltos, anclajes a soporte, con banda 

 de refuerzo de Esterdan 30P elastómero en ángulos, (48 cm). Incluida formación de media caña, doblado sistema 

 en escocia. Medida la longitud ejecutada. 

  

 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 12,07 1,21 
 O01OA070 0,10 h. Peón ordinario 11,24 1,12 
 P06BS040 1,15 m2 Lám. Glasdan 40 P elast 5,85 6,73 
 P06BG020 2,05 m2 Fieltro geotextil 0,81 1,66 
 P06BPJ01J 0,70 m2 banda perimetral 7,50 5,25 
 P06JDC08J 0,20 m. Junta de dilatación cubierta 6,00 1,20 
 P11TCF12J 0,70 m2 Tablero de contrachapado marino 16mm 10,60 7,42 
 Suma la partida.................................................................  24,59 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,74 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 07.03 m. BAJANTE A. INOX 316 D150mm 

 Suministro y colocación de bajante de una única pieza de tubo de chapa de acero inoxidable AISI 316, de 150 mm. 

 de diámetro, espesor 2 mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con empotramiento en solera y canalón o 

 peto de hormigón, p.p. de conexiones para canalón in situ y canalón de zinc mediante doble tubo, ventilación, 

 abrazaderas de acero inox con resina a cerramientos, rebosaderos en gárgola según diseño, zonas horizontal con 

 un 2-3% de pendiente, soldaduras elaboradas en taller, codos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso de tener 

 trazado horizontal se colocará registro en T. Colocada. 

 O01OB170 0,50 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 6,90 
 P17JG367J 0,75 ud Abrazadera a.galv. D170 mm. 2,85 2,14 
 P17JAI150J 1,00 m. Bajante a. inox d150mm pp piezas 22,00 22,00 
 Suma la partida.................................................................  31,04 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,93 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 07.04 ml LINEA DE VIDA EN CUBIERTA 

 Formación de linea de vida en cubierta tipo UNE 795 C, modelo LBH - 853, nº de serie LBH-853.1 de Isanimar o 

 equivalente en calidad y precio, longitud según planos y necesidades de cubierta según instrucciones de D.F., con 

 precinto, homolocada y certificada por empresa acreditada, mediante anclajes expansivos de acero inoxidable con 

 arandela en cabeza a soporte de hormigón y soportes horizontales tipo araña o inclinados a junta alzada de la cu- 

 bierta como fijación de línea de vida, de tipo intermedio o de extremidad según su posición, cable de acero inoxi- 

 dable de 8mm de diámetro con tensor y pretensor independientes con puntos de anclaje cada 10m con soportes 

 resistentes a , i/p.p. poste standard, placas y contraplacas de anclaje y extremidad, tensores, absorvedores de 

 energía, juego de aprietacables, mosquetones, cable y bucle de seguridad con manguito, pequeño material y me- 

 dios auxiliares.. Se realizará por el coordinador de seguridad un proyecto previo a la instalación de la misma en 

 función de las condiciones e instalaciones finales del edificio. Según UNE-EN 795 , UNE EN 353-2:2002, ,UNE EN 

 354:2002, y UNE EN 341:1997. Medida el metro lineal en proyeccion horizontal colocada y funcionando. 

 O01OA030 0,20 h. Oficial primera 12,07 2,41 
 O01OA060 0,10 h. Peón especializado 11,63 1,16 
 P13LVC01J 1,00 m Linea de vida en cubierta 8,50 8,50 
 P13SLVH01J 1,00 ud Soportes linea vida 18,00 18,00 
 Suma la partida.................................................................  30,07 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,90 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS 

 08.01 m2 PARQUET ROBLE INDUSTRIAL e:20mm. 

 Suministro y colocación de parquet industrial con tablillas de roble de 20mm de espesor, de 1ª calidad,  tablillas de 

 8x160mm, categoría natural (s/UNE 56809-2:1986), libre de nudos y hendiduras, colocado con cola parquet poliu- 

 retano, junta perimetral de 10mm, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano mate de dos componen- 

 tes P-6/8 (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendientes meno- 

 res al 6%)s/ CTE-DB SUA, NTE-RSR-12 y RSR-27, i/p.p. de preparación del soporte base con pullido, mortero de 

 nivelación y demás trabajos para dejar la superficie lista para los trabajos, p.p. de recortes y rodapié del mismo 

 material en encuentro con parmanetos verticales según instrucciones de D.F., medida la superficie ejecutada. 

 O01OB150 0,40 h. Oficial 1ª carpintero 12,09 4,84 
 O01OA070 0,40 h. Peón ordinario 11,24 4,50 
 P08MQ010 1,05 m2 Parque.robl. 25x2x2 cm. 17,00 17,85 
 P08MA010 0,75 kg Pegamento-cola s/madera 3,15 2,36 
 E11RT010 1,00 m2 ACUCHILLADO Y BARNIZADO 14,37 14,37 
 P08RMR01 0,10 m Rodapie macizo roble 10x15 mm acabado barniz idem suelo 2,30 0,23 
 Suma la partida.................................................................  44,15 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,32 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 08.02 ml JUNTA DILATACIÓN PAVIM 

 Suministro y colocación de junta de dilatación tipo Migüa FG 35 o equivalente, de perfiles de aluminio sobre sopor- 

 tes de angulares perforados inserto elastico de goma sintética de alta calidad, con un ancho visible de 32 mm en 

 color a escoger por D.F. en juntas estructurales entre pavimentos o entre pavimento y paramento vertical, con dis- 

 positivo de fijación miguplan, totalmente colocada con solape de pavimento de terminación. Medido el metro lineal 

 ejecutado. 

 O01OB090 0,05 h. Oficial solador, alicatador 12,18 0,61 
 O01OB100 0,05 h. Ayudante solador, alicatador 11,20 0,56 
 P01JDPAV05J 1,00 m Junta dilatación Migua 35 12,30 12,30 
 P01FA062J 0,01 t. Mortero prerep fijacion 102,00 1,02 
 Suma la partida.................................................................  14,49 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 08.03 m2 PAV. GRES PORCELÁNICO CLASE 2 

 Solado de baldosa de gres porcelánico de 45x45 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186) color a escoger por D.F., recibi- 

 do con adhesivo tipo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, con marca AENOR o en posesión de ensayos 

 de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento según criterios de 

 CTE clase 2, absorción de agua 3%, resistencia a flexión 280kg/cm2, resistencia a heladicidad, ácidos y choque 

 térmico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar, s/nEN-13888 Ibersec Junta Color y 

 limpieza, s/NTE-RSR-2, incluso parte de acopio para reposición, p.p. de esquineros de acero inox. medido en su- 

 perficie realmente ejecutada. 

 O01OB090 0,20 h. Oficial solador, alicatador 12,18 2,44 
 O01OB100 0,20 h. Ayudante solador, alicatador 11,20 2,24 
 O01OA070 0,20 h. Peón ordinario 11,24 2,25 
 P08EXG050 1,10 m2 Baldosa gres porcel. 45x45 cm. clase 2 12,00 13,20 
 P01FA060 0,01 t. M.cola int/ext Ibersec porcelánico BL C1TE 250,00 2,50 
 P01FJ015 0,01 t. M. int/ext p/bald. Ibersec junta color 270,00 2,70 
 P01EAI01J 0,10 m Esquinero de acero inox 20,00 2,00 
 Suma la partida.................................................................  27,33 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,82 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
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 08.04 m2 PAV. CONTINUO PINTURA EPOXI 

 Pavimento de pintura epoxi con áridos de cuarzo, consistente en tres capas de pintura  (rendimiento 0,450 kg/m2.) 

 tipo COPSAFLOOR 200 o similar de 2,5mm de espesor, sobre superficies de hormigón, mortero o pavimento exis- 

 tente con humedad no superior a 4%, incluso preparación del soporte con imprimación o mortero de nivelación pa- 

 ra asegurar la adherencia, también en tabicas de escaleras. Colores y acabados a escoger por D.F. según mues- 

 tras a presentar en obra, s/NTE-RSC y resistente al deslizamiento según CTE, incluso formación de media caña 

 en encuentro con paramento vertical, medido en superficie realmente ejecutada, incluidas líneas de marcaje. 

 O01OA030 0,11 h. Oficial primera 12,07 1,33 
 O01OA070 0,11 h. Peón ordinario 11,24 1,24 
 P08FR320 1,00 kg Recubrimiento epoxi 13,00 13,00 
 Suma la partida.................................................................  15,57 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,47 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 08.05 m2 FELPUDO COCO 20MM 

 Suministro y colocación de felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, 

 con un espesor de 20 mm., color a escoger por D.F. y con base de PVC antideslizante, encastrado en hueco y 

 enrasado con el pavimento, pegado al soporte, incluso parte proporcional de formación de caja y perfil en L de 

 acero inoxidable de 20x20mm. en remate perimetral. Totalmente instalado y con p.p. de emdios auxiliares. 

 P49IF070 1,05 m2 Felpudo Coco c/espesor 20 mm 16,00 16,80 
 P01DW090 1,50 ud Pequeño material 1,21 1,82 
 O01OA030 0,30 h. Oficial primera 12,07 3,62 
 O01OA070 0,30 h. Peón ordinario 11,24 3,37 
 P49053 4,00 m. Perfil L 20mm acero inox 2,10 8,40 
 Suma la partida.................................................................  34,01 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 08.06 m. REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 

 Remate-zócalo de unión de solados en encuentro de pavimentos o con paramentos verticales, con guarnición de 

 tubo de aluminio blanco de 70x5mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longi- 

 tud. 

 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 12,07 1,21 
 O01OA070 0,01 h. Peón ordinario 11,24 0,11 
 P08WB020 1,04 m. Perfil alum. blanco 1,00 1,04 
 P08MA020 0,10 kg Adhesivo contacto 3,35 0,34 
 Suma la partida.................................................................  2,70 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 09 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 

 09.01 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO BLANCO 

 Suministro y colocación de panel de cerramiento y estructural prefabricado macizo de hormigón blanco arquitectó- 

 nico, de 12cm. de espesor (o 10cm según instrucciones de D.F.), tipo arquitectónico de Prefabricados Eiros o simi- 

 lar en calidad y precio, en piezas según despiece de proyecto e instrucciones de D.F. incluso perforaciones, hue- 

 cos de despiece de fachadas, celosías, paneles en esquina, paneles en L en formación de visera, con junta a in- 

 glete repasada o elementos de urbanización, con junta marcada mediante la realización de berenjeno cónico de 

 madera de haya para el encofrado en uniones que lo requiera, acabado visto a una cara según planos de proyec- 

 to, cara liso con encofrado metálico en mesa, con cantos y esquinas vistas redondeados con bajo radio según in- 

 dicaciones de D.F., con rigidizadores interiores y con anclajes de acero inox 304 de 8mm a estructura y forjados 

 mediante tornillería de alta resistencia o bien soldado, todo en acero inoxidable Aisi 304,  perfilería que permita el 

 anclaje del panel hasta a 10cm. del borde del soporte, anclajes de acero inoxidable Aisi 304 entre paneles de 8mm 

 atornillados y soldados donde lo requiera la D.F. y niveladores de polietileno a soporte. Colocación de antivuelcos 

 tipo Halfeneisen o similar, i/p.p. andamiajes, medios auxiliares, de piezas especiales de cuelgue, huecos, en es- 

 quina, berenjenos, esperas, con encofrado metálico, sin rayaduras ni rebabas, pasos. Sellado de juntas con masi- 

 lla elastica monocomponentes de poliuretano tipo Sikaflex PRO-2 HP o similar en calidad y precio, revestimiento 

 de juntas por la cara interior con banda impermeabilizante de 50cm de ancho soldado a panel dejando fuelle de di- 

 latación y desague inferior. Aislamiento acústico=50,8 dBA y resistencia al fuego 120min. Colocado con ayuda de 

 grúa automóvil y cualquier accesorio necesario para montaje y apeos necesarios. Según NTE-FPP. Despiece se- 

 gún planos o instrucciones de DF. Medida la superficie realmente ejecutada. 

 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 12,07 1,21 
 O01OA050 0,10 h. Ayudante 11,63 1,16 
 M02GE170 0,10 h. Grúa telescópica s/camión 20 t. 49,50 4,95 
 P03EC120J 1,00 m2 Panel pref.hgón cerram. blanco 12cm (10) 35,00 35,00 
 P06SI065S 2,00 ud Masilla poliuretano_sikaflex 2,23 4,46 
 P04PW560 1,00 m. Junta estanca al agua 70 mm. 0,65 0,65 
 P01UG220 2,40 ud Resina de inyección Hilti HIT-RE-500 5,10 12,24 
 P03AL005E 2,00 ud. Escuadra-chapa inox 6,80 13,60 
 P03AL005 0,25 kg Acero SR275 0,87 0,22 
 P01EPP05J 1,00 ud Impermeabilización tras param. 2,20 2,20 
 P01ACCTP01J 1,00 ud Accesorios coloca. panel prefabr. 1,85 1,85 
 Suma la partida.................................................................  77,54 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,33 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 09.02 m2 REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE 

 Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble enlistonado de tablillas similar al suelo de 15 

 mm. de espesor, sujeto mediante puntas de acero inox clavadas a rastreles de madera  de roble de 5x3 cm. se- 

 parados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro y puntas de acero inox, s/NTE-RPL-19, incluso eje- 

 cución de puertas de cajeados de extintores según planos sobre el mismo tablero con herrajes de acero inox y pa- 

 ertura y cierre mediante sistema de push. Ventilación en trasdós, juntas pintadas de negro y remate inferior de alu- 

 minio lacado en negro que permita la ventilación y regularice cortes, medido deduciendo huecos. 

 O01OB150 0,38 h. Oficial 1ª carpintero 12,09 4,59 
 O01OA030 0,38 h. Oficial primera 12,07 4,59 
 O01OA070 0,38 h. Peón ordinario 11,24 4,27 
 P04MM020 1,05 m2 Tablero machi.roble 10 mm. 42,00 44,10 
 P08MA080 3,00 m. Rastrel pino 5x5 cm. 1,35 4,05 
 A01A030 0,01 m3 PASTA DE YESO NEGRO 79,34 0,79 
 P04MW010 1,00 ud Mater. auxiliar revest. madera 1,00 1,00 
 Suma la partida.................................................................  63,39 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,90 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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 09.03 m2 REVEST. TABL. ESTRATI. COMPACTO 

 Suminstro y colocación de revestimiento de paramentos interiores mediante tablero estratificado compacto, tipo 

 Trespa Virtuon o equivalente en calidad y precio, de 10 mm de espesor, en color a elegir por la D.F., fijado con 

 sistema de adhesivo elástico tipo SikaTack Panel o similar formado por un limpiador de superficies tipo Sika Clea- 

 ner 205, una imprimación previa para materiales porosos para refuerzo del pegado tipo SikaTack Panel Primer, 

 una cinta adhesiva de doble cara tipo SikaTack Panel 3 para la fijación inicial del los paneles y un adhesivo elásti- 

 co a base de poliuretano monocomponente tipo SikaTack Panel, sobre entramado de rastreles de aluminio lacado 

 en negro tipo omega de 100x20 mm. separados 50 cm. entre ejes, atornillados con acero inoxidable sobre la su- 

 perficie regularizada de paramentos verticales interiores, y sobre subestructura de acero en el caso de las barandi- 

 llas opacas. Incluso mecanizados necesarios para equipos y/o instalaciones, y p.p. de canteado perimetral en el 

 mismo materal de doble panelado para barandas, zonas registrables (cuadros, cajas o patinillos con atornillado). 

 I/p.p. de formación de encuentros, ventilación por cámara, cortes del material y remates perimetrales en mochetas 

 y esquinas. Medido según documentación gráfica de proyecto, deduciendo huecos de superficie mayor de 2m2. 

  

 O01OB150 0,20 h. Oficial 1ª carpintero 12,09 2,42 
 O01OB160 0,20 h. Ayudante carpintero 11,41 2,28 
 P13TT018 1,15 m2 Tablero estratificado compacto 12 mm 57,25 65,84 
 P13TT018O 3,00 m Rastrel omega alum lacado 100x20mm 0,95 2,85 
 P13TT013 20,00 ud Taco largo, de plástico para pared 0,02 0,40 
 P13TT014 20,00 ud Tornillo acero galvanizado, con arandela 0,09 1,80 
 P13TT019-W 0,01 l Limpiador Sika Cleaner 205 13,10 0,13 
 P13TT019-X 0,01 l Imprimación SikaTack Panel Primer 40,27 0,40 
 P13TT019-Y 2,70 m Cinta autoadhesiva dos caras SikaTack Panel 3 0,45 1,22 
 P13TT019-Z 0,18 ud Adhesivo elástico de poliuretano monocomponente SikaTack Panel 16,43 2,96 
 P13TT020 1,00 ud Material auxiliar 2,04 2,04 
 Suma la partida.................................................................  82,34 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,47 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 09.04 m2 ALICATADO GRES PORC. 20X20 

 Alicatado con plaqueta de gres porcelánico extrusionado y calibrado de 20x20 cm. de 1ª calidad color a escoger 

 por D.F., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico doble encolado sobre soporte de cartón-yeso 

 o ladrillo o enfoscado, dejando libre dimensiones para encastrado de espejo en su caso, también en cubrición de 

 pilares, i/rejuntado con mortero  tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, guardavivos, esquineros de acero inoxidable 

 y piezas especiales, limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos. 

 O01OB090 0,30 h. Oficial solador, alicatador 12,18 3,65 
 O01OB100 0,30 h. Ayudante solador, alicatador 11,20 3,36 
 P09ABG020 1,05 m2 Gres Porcel.esmalt. 20x20 cm. 9,75 10,24 
 P01FA030 4,00 kg Adhesivo C1 Cleintex porcelánico blanco 0,72 2,88 
 P01FJ060 1,00 kg Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,84 0,84 
 P09EAI01J 0,20 m Esquinero de acero inoxidable 12,50 2,50 
 Suma la partida.................................................................  23,47 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,70 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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 09.05 m2 TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO 

 Falso techo acústico absorbente, formado por una placa de fibra-yeso de 12,5 mm. de espesor PLACO Rigiton 

 8-15-20 SUPER o Rigiton 12-20-35 a definir por DF, con lana de roca de 40mm y velo de tisú fonoabsorvente ad- 

 herido a su reverso, atornilladas sobre estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm., con 

 una separación máxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes knauf o 

 con omegas a soporte para un descuelgue máximo de 55m , i/p.p. de elementos de remate, perforaciones, torni- 

 llos tipo Rigi, sellador Rikombi y refuerzos de tubo de acero galvanizado para colocación de luminarias, replanteo, 

 accesorios de fijación y montaje 8-15-20 del sistema y desmontaje de andamios, terminado según instrucciones 

 del manual del instalador del Placo y listo para pintar, i/ mecanizado para alojar instalaciones y/o equipos de cual- 

 quier tipo, con sujecciones de chapa de acero galvanizado de 30x6mm forma de V o escuadras a forjado superior 

 cada 60cm  donde se requiera rigidización o refuerzo. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

 O01OB110 0,10 h. Oficial yesero o escayolista 12,18 1,22 
 O01OB120 0,10 h. Ayudante yesero o escayolista 11,19 1,12 
 P04PY210 1,00 m2 P.yeso perforación circular 12,10 12,10 
 P04PY02-P 1,00 m2 Placa yeso perforada 12,5 mm. 6,20 6,20 
 P04PW330 4,30 m. Maestra 60x27 1,02 4,39 
 P04TW550 15,00 ud Tornillo SN 3,5x30 mm. 0,04 0,60 
 P04PW090 16,00 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,16 
 P04TW230 3,50 ud Caballete maestra 60x27 0,28 0,98 
 P04TW220 0,90 ud Conector maestra 60x27 0,42 0,38 
 P04TW210 1,30 ud Cuelgue regulable combinado 0,58 0,75 
 P07TV801J 1,05 m2 Manta l.r+chov acustic 40mm 10,50 11,03 
 P07W900 2,00 ud Fijación mecánica aislamiento 0,30 0,60 
 P04TW540 1,30 ud Fijaciones 0,35 0,46 
 P04TW154 1,30 ud Varilla cuelgue 1 m. 0,58 0,75 
 P04PW045 0,30 kg Pasta para juntas 0,89 0,27 
 P04PW035 0,10 kg Pasta de agarre p.placa yeso 0,57 0,06 
 P03AL005 0,50 kg Acero SR275 0,87 0,44 
 Suma la partida.................................................................  41,51 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,25 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 09.06 m2 F.T.METÁLICO MICROPERF. c/L.MINERAL 30X120 

 Falso techo metálico tipo Sonebel microperforado, en bandejas reforzadas de 30X120cm. acero galvanizado lacado 

 en blanco con perforaciones de D=2 mm., incorpora panel de lámina mineral Arena Absorción de 15 mm. de espe- 

 sor aportando una absorción acústica de NRC=0,752, instalado el techo con apoyo en 2 lados de las las placas 

 sobre perfilería de acero galvanizado  y lacado color a escoger, colgada con subestructura con regulación del so- 

 porte, según detalle e instrucciones de D.F. a cualquier altura, recubierta de lámina de aluminio blanco en su cara 

 vista, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y ángulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, ins- 

 talado s/NTE-RTP-18, medido descontando huecos superiores a 2 m2. 

 O01OB130 0,70 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 8,44 
 P04TB100 1,00 m2 Techo a.galvan. microperforado D=1,5 31,00 31,00 
 P09PAM01J 1,00 m2 Panel de arena mineral 15mm 4,80 4,80 
 P04TW280 1,00 m2 Perfilería vista f.te.ban. e. 3,65 3,65 
 P04TW040 1,05 ud Pieza cuelgue 0,21 0,22 
 Suma la partida.................................................................  48,11 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,44 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN  EL IES DE AMES, A CORUÑA    

PRD  PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

24 

 09.07 m2 FALSO TECHO CARTÓN-YESO HIDROF. 

 Techo continuo formado por una placa de yeso laminado (cartón-yeso) de 15 mm. de espesor tipo PLADUR o si- 

 milar, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm. en posición horizontal o con 

 inclinación, i/p.p. de placas resistentes al agua tratadas con siliconas de color verdoso en zonas de vestuarios con 

 duchas, de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de jun- 

 tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, p.p. de junta-calle perime- 

 tral en encuentro con paramentos verticales y de registros para mantenimiento en el mismo material con recercado 

 interior de acero galvanizado en zona de maquinaria y/o conductos según instrucciones de D.F., con sujecciones 

 de chapa de acero galvanizado de 30x6mm forma de V o escuadras a forjado superior cada 60cm  donde se re- 

 quiera rigidización o refuerzo, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

 O01OB110 0,40 h. Oficial yesero o escayolista 12,18 4,87 
 O01OB120 0,30 h. Ayudante yesero o escayolista 11,19 3,36 
 P04PY330 1,00 m2 Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm. 6,20 6,20 
 P04PW045 0,25 kg Pasta para juntas 0,89 0,22 
 P04PW015 1,10 m. Cinta juntas p.placa yeso 0,10 0,11 
 P04PW330 2,00 m. Maestra 60x27 1,02 2,04 
 P04PW110 17,00 ud Tornillo TN 3,5x25 mm 0,02 0,34 
 P04TW210 1,00 ud Cuelgue regulable combinado 0,58 0,58 
 P04TW540 1,00 ud Fijaciones 0,35 0,35 
 P04TW220 0,60 ud Conector maestra 60x27 0,42 0,25 
 P04TW230 2,30 ud Caballete maestra 60x27 0,28 0,64 
 P04TW154 1,20 ud Varilla cuelgue 1 m. 0,58 0,70 
 P04PW035 0,10 kg Pasta de agarre p.placa yeso 0,57 0,06 
 P03AL005 0,50 kg Acero SR275 0,87 0,44 
 P25ZA030 0,50 kg Galv. perfiles 0,25 0,13 
 Suma la partida.................................................................  20,29 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 09.08 m. CAJEADO-FOSEADO DE TECHO 

 Formación de cajeado, foseado, cortinero o falsa viga con paño horizontal y vertical de cartón-yeso de 15 mm de 

 espesor tipo pladur o similar, atornillada sobre subestructura de perfil de acero galvanizado para falsos techos y 

 paramentos lisos de desarrollo total hasta 140 cm, i/repaso de juntas, formación de arista, limpieza, huecos y re- 

 fuerzos para colocacion de instalaciones, rejillas, stores o elementos de superficie, p.p. de registros para manteni- 

 miento en el mismo material con recercado interior de acero galvanizado y apertura de pulsador, para quedar la 

 placa enrasada con el techo en zona de maquinaria y/o conductos según documentación gráfica e instrucciones de 

 D.F., repaso con cintas y pasta del sistema de los tornillos, montaje y desmontaje de andamios, terminado listo 

 para pintar, s/NTE-RTC, medido en su longitud. 

 O01OB110 0,50 h. Oficial yesero o escayolista 12,18 6,09 
 O01OB120 0,20 h. Ayudante yesero o escayolista 11,19 2,24 
 P04PY020_15 1,40 m2 Placa yeso estándar 15 mm. 5,20 7,28 
 P04TW540 5,00 ud Fijaciones 0,35 1,75 
 P04TW210 3,00 ud Cuelgue regulable combinado 0,58 1,74 
 Suma la partida.................................................................  19,10 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,57 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 09.09 m. REMATE ZÓCALO ALUMINIO EXT 

 Remate de zócalo exterior en paramentos verticales con chapa de aluminio lacado color a escoger por D.F. 

 150x15x3 mm. atornillado para recibido, incluso aplomado y montaje en obra, incluso recibido de albañilería y fija- 

 ción mecánica. 

 O01OB130 0,20 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 2,41 
 P13WW03A 1,05 m. Chapa aluminio lacado negro 200x3 5,90 6,20 
 Suma la partida.................................................................  8,61 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 10 AISLAM. E IMPERMEABILIZ. 

 10.01 m2 IMPERM. MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT. 

 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: tapado de pasadores en muro 

 de hormigón con mortero de reparación (resina), imprimación asfáltica, Impridan 100 o similar; lámina asfáltica de 

 oxiasfalto con poliester, con fijaciones mecánicas y protegido con lámina drenante de nódulos con geotextil de pro- 

 tección fijada mecánicamente al soporte, remate superior en encuentro con soleras del propio sistema, lista para 

 verter las tierras y p.p. de tubo dren de diámetro 125-200 con pendiente mínima del 2% envuelto en geotextil. Aca- 

 bado según detalles gráficos. Medición según altura de muro impermeabilizada. 

 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 12,07 1,21 
 O01OA050 0,10 h. Ayudante 11,63 1,16 
 P06BI030 0,15 kg Imprim.asfáltica 1,95 0,29 
 P06BL090 1,10 m2 Lám.oxiasfto poliester 1,50 1,65 
 P06BG081 1,20 m2 Lámina drenante + geotextil 2,01 2,41 
 P06TDR01J 0,50 m Tubo dren 3,40 1,70 
 P06RMP02J 0,35 m Remate superior de imperm. 1,20 0,42 
 Suma la partida.................................................................  8,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 10.02 m2 AISLAM. POLIESTIRENO 100mm 

 Aislamiento térmico en cámaras o sobre cubiertas o solados, mediante placas rígidas de poliestireno extruído tipo 

 IV, tipo styrodur 3035 CS o similar con placa de 100 mm. de espesor machihembradas, contrapeadas, conductivi- 

 dad térmica 0.037 W/(m.k), absorción de agua a 28 días 0.1% y p.p. de corte y colocación. La fijación del aisla- 

 miento se realiza con setas de plástico por disparo directo, taladro o grapado según instrucciones de D.F. incluso 

 sellado de juntas con espuma de poliuretano, i/p.p. de corte, rebaje en zonas que no hay suficiente espesor de cá- 

 mara y colocación, medios auxiliares y certificado CE. Medido descontando huecos. 

 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 12,07 1,21 
 O01OA050 0,10 h. Ayudante 11,63 1,16 
 P07TX100J 1,05 m2 P. pol. extr. Styrodur 100mm 7,00 7,35 
 Suma la partida.................................................................  9,72 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS 

 10.03 m2 AISLAM. POLIESTIRENO 50mm 

 Suministro y colocación de aislamiento térmico en cámaras o en forjados, 1ª o 2ª capa, mediante placas rígidas de 

 poliestireno extruído tipo IV, tipo styrodur 3035 CS o similar con placa de 50 mm. de espesor, conductividad térmi- 

 ca 0.034 W/(m.k), absorción de agua a 28 días 0.1% y p.p. de corte y colocación en una, dos o tres capas contra- 

 peadas y alternadas. La fijación del aislamiento se realiza con setas de plástico por disparo directo, perfectamente 

 rejuntado y sellado de juntas mediante poliuretano,  taladro o grapado según instrucciones de D.F., i/p.p. de corte y 

 colocación., medios auxiliares y certificado CE. Medido descontando huecos. 

 O01OA030 0,03 h. Oficial primera 12,07 0,36 
 O01OA050 0,03 h. Ayudante 11,63 0,35 
 P07TX5502J 1,05 m2 P. pol. extr. Styrodur 50mm 5,05 5,30 
 Suma la partida.................................................................  6,01 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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 10.04 m2 AISLAM. C/Y Y LANA ROCA ACUST. 

 Aislamiento acústico consintente en trasdosado de cartón yeso de 10mm con subestructura de canales y montan- 

 tes propia del sistema, formando cámara donde se coloca una manta de lana de roca de 70kg/m3, de espesor 

 40mm, adherida termicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad tipo Chov Acustic 65 LR 70/4, en verti- 

 cal u horizontal, según instrucciones de D.F., i/p.p. de corte, colocación, medios auxiliares. Medida superficie eje- 

 cutada descontando huecos. 

 O01OA030 0,20 h. Oficial primera 12,07 2,41 
 O01OA050 0,10 h. Ayudante 11,63 1,16 
 P07TV801J 1,05 m2 Manta l.r+chov acustic 40mm 10,50 11,03 
 P07W900 2,00 ud Fijación mecánica aislamiento 0,30 0,60 
 P04PY330 1,10 m2 Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm. 6,20 6,82 
 P04PW040 0,20 kg Pasta para juntas yeso 1,56 0,31 
 P04PW030 0,26 kg Material de agarre yeso 0,56 0,15 
 P04PW240 0,40 m. Canal 48 mm. 1,48 0,59 
 P04PW160 1,50 m. Montante de 46 mm. 1,82 2,73 
 P04PW090 20,00 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20 
 Suma la partida.................................................................  26,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,78 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 10.05 m2 AISLAM. ALUMINIO+BURBUJA 

 Recubrimiento de pilares y demás paramentos de escasa cámara con aislante reflectivo compuesto por 2 láminas 

 de aluminio puro y 1 o varias láminas de burbuja de aire en su interior tipo Air-Bur Termic DBFO40 o similar, de 

 9mm de espesor, con absorción de humedad 0%, resistencia a la compresión 450Kg/m2, con certificado de reac- 

 ción al fuego Bs1,d0 indice de reflexión 97%, según UNE-EN ISO 8990:1997. Marcado CE. Medido la superficie 

 ejecutada. 

 O01OA030 0,08 h. Oficial primera 12,07 0,97 
 O01OA050 0,05 h. Ayudante 11,63 0,58 
 P07ABTDFBO40 1,05 m2 Aluminio+lam. aire-burbuja 8,00 8,40 
 Suma la partida.................................................................  9,95 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA METÁLICA-CERRAJ. 

 11.01 m2 PUERTA ALUMINIO 2H ACCESOS 

 Suministro y colocación de puerta de dos hojas de apertura exterior realizada con Sistema tipo SOLEAL PY de 

 TECHNAL reforzada o similar en calidad y precio, reforzado en esquinas con uniones soldadas y perfil inferior y 

 superior de 30cm, según plano de carpintería, con perfiles de aluminio extruído según norma UNE-EN 12020-2, de 

 aleación 6060/6063, según norma UNE-EN 573-3 y estado T5 según la norma UNE-EN 755-2 y rotura de puente 

 térmico. Acabado Interior: Lacado en color definido por la dirección facultativa >60micras con certificación QUALI- 

 COAT y SEASIDE (calidad marina) efectuado con ciclo de : desengrase, decapado (ataque alcalino y ácido en dos 

 etapas), capa de conversión química (crómico), lavado con agua desmineralizada, secado, aplicación electroestá- 

 tica de pintura en polvo (poliéster) y cocción en horno a 190ª-200ª. Acabado Exterior: Anodizado en color definido 

 por la dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las 

 operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en 

 obra con las siguientes características: Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 

 55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fi- 

 bra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. Hojas multicámara basadas en un módulo de 

 55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fi- 

 bra de vidrio. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa 

 CT3000 según muestra a escoger por D.F.. Tiradores por ambas caras de barras de acero inoxidable de 40mm. 

 de diámetro anclados al marco según documentación de proyecto. La estanqueidad entre marco y hoja se consi- 

 gue mediante una doble barrera de junta continua en los ángulos, termoplástica vulcanizada (TPV). Sellado de jun- 

 tas con cerramiento mediante Membrana Duo formada por una película de copolímero de polietileno reforzada de un 

 fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plástica para fijación sobre el soporte. Estanca al aire y al im- 

 pacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente 

 Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores. Versión antipinzade- 

 dos. Perfil de solera de altura 8mm. Accionamiento independiente de cada hoja, con marcado CE. Con barra anti- 

 pánico tipo Tesa para dos puertas con cerradura a escoger por D.F. sobre muestra, cerradura de seguridad y 

 amaestramiento según posición. Con accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos, montaje y 

 regulación. s/NTE-FCL. 

  
 O01OB130 2,00 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 24,12 
 O01OB140 2,00 h. Ayudante cerrajero 11,13 22,26 
 P23PAS07J 1,00 m2 Puerta alum reforz. Soleal 120,25 120,25 
 P51083 4,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 12,80 
 P14KW065 10,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 6,30 
 P23FM340 0,20 ud Cierre antipánico 1H. con barra 68,00 13,60 
 P23AAR01J 1,00 m2 Refuerzo de perfil 18,20 18,20 
 P23MCP01J 0,70 ud Muelle cierra puertas 32,10 22,47 
 P23REC01AJ 1,60 m Recercado de aluminio vent/puerta 9,00 14,40 
 P11PP010 4,00 m. Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 8,20 
 Suma la partida.................................................................  262,60 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,88 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  270,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 11.02 m2 FACHADA ALUM ALUACERO PERF. 35 

 Fachada formada por cerramiento de panel plegado de aluminio perforado y  lacado de 1 mm tipo P59x35 de 5 o 9 

 lamas según necesidad de despiece de Aluacero o similar en calidad y precio, espesor 4cm y largo a medida, 

 con acabado postanodizado o termo lacado de color a escoger por D.F. especial para intemperie zona expuesta, fi- 

 jado mediante subestructura de montantes de aluminio lacado en el mismo color o similar en calidad, en vertical y 

 horizontal máximo cada 40 cm según necesidades de regulación, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fija- 

 ción, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, 

 medios auxiliares, sellados perimetrales, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, 

 recibido de cajas, elementos de remate para ventilación de fachada, piezas especiales de encuentro con el resto 

 de carpinterías, y limpieza, con piezas de nivelado y ajuste para correcto aplomado y regulación, montada según 

 planos de proyecto con refuerzo en esquina. Juntas de dilatación de fachada, juntas de estanquidad y piezas espe- 

 ciales en esquina y remate de cantos. Enganches de unión con plegado a 180º según instrucciones de D.F.Medido 

 deduciendo huecos mayores de 3 m2. 
 O01OA030 0,50 h. Oficial primera 12,07 6,04 
 O01OA050 0,50 h. Ayudante 11,63 5,82 
 O01OB130 0,20 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 2,41 
 P05CA170 0,40 m. Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,8 mm. 6,72 2,69 
 P05CW010 1,24 ud Tornillería y pequeño material 0,11 0,14 
 P03AL031 4,00 m. Perfileria de aluminio para subestructura 5,90 23,60 
 P05PAL35A 1,05 m2 Perfil aluacero 35 postanodizado 42,00 44,10 
 P51083 3,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 9,60 
 Suma la partida.................................................................  94,40 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,83 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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 11.03 m2 CARPINT. ALUM. FIJO 

 Suministro y colocación de carpintería exterior de hoja fija realizada con Sistema tipo SOLEAL FY65 VISTA de 

 TECHNAL o similar en calidad y precio, según plano de carpintería, con perfiles de aluminio extruído según norma 

 UNE-EN 12020-2, de aleación 6060/6063, según norma UNE-EN 573-3 y estado T5 según la norma UNE-EN 

 755-2 y rotura de puente térmico. Acabado Interior: Lacado en color definido por la dirección facultativa >60micras 

 con certificación QUALICOAT y SEASIDE (calidad marina) efectuado con ciclo de: desengrase, decapado (ataque 

 alcalino y ácido en dos etapas), capa de conversión química (crómico), lavado con agua desmineralizada, seca- 

 do, aplicación electroestática de pintura en polvo (poliéster) y cocción en horno a 190ª-200ª. Acabado Exterior: 

 Anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo 

 completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller 

 e instalado y acristalado en obra con las siguientes características: 

 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 65mm. Rotura de puente térmico por 

 ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible 

 en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 75mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas 

 de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. 

 ·       Junta central con 2 durezas: base de EPDM rígido, y forma de EPDM espumado altamente aislante. Juntas 

 central e interior sin cortes, continuas. 

 ·       Colocación de junta exterior AS0180 de refuerzo de estanquidad. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Incorporación de junta muse en el perímetro del vidrio o panel en su caso, para mayor aislamiento térmico. 

 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco. 

 ·       Marco perimetral para desagüe oculto FY1106, Eliminación total de las tapas de desagüe. 

 Sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada por una película de copolímero de polietileno 

 reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plástica para fijación sobre el soporte. Estanca 

 al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono 

 componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con 

 marcado CE. Colocada con premarco de pino previamente replanteado incluso con escuadría de 5x30cm para 

 apoyo, suplemento de doblado según detalle constructivo, y anclado a soportes estructurales, con p.p. de L50.5 

 de acero para apoyo, accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el interior y el exterior 

 según detalle, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 O01OB130 1,50 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 18,09 
 O01OB140 1,00 h. Ayudante cerrajero 11,13 11,13 
 P11PP010 2,00 m. Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 4,10 
 P23EFDA11vv 0,90 m vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 14,40 
 P231V001FL 1,00 m2 Perfil alum. lacado 72,00 72,00 
 P51083 3,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 9,60 
 P14KW065 3,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 1,89 
 P14BIPC05J 0,50 m. Banda impermeable p/carpinterias 3,60 1,80 
 Suma la partida.................................................................  133,01 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,99 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS 

 11.04 m2 CARPINT FIJA Y OSCILOBATIENTE 

 Suministro y colocación de carpintería exterior de fachada como cerramientos de suelo a techo, tipo fijo y osciloba- 

 tiente con aperturas con llave hacia el interior realizada con Sistema tipo SOLEAL FY65 VISTA de TECHNAL o si- 

 milar en calidad y precio, según plano de carpintería, con perfiles de aluminio extruído según norma UNE-EN 

 12020-2, de aleación 6060/6063, según norma UNE-EN 573-3 y estado T5 según la norma UNE-EN 755-2 y rotu- 

 ra de puente térmico. Acabado Interior: Lacado en color definido por la dirección facultativa >60micras con certifica- 

 ción QUALICOAT y SEASIDE (calidad marina) efectuado con ciclo de: desengrase, decapado (ataque alcalino y 

 ácido en dos etapas), capa de conversión química (crómico), lavado con agua desmineralizada, secado, aplica- 

 ción electroestática de pintura en polvo (poliéster) y cocción en horno a 190ª-200ª. Acabado Exterior: Anodizado en 

 color definido por la dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que 

 comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y 

 acristalado en obra con las siguientes características: 

 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 65mm. Rotura de puente térmico por 

 ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible 

 en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 75mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas 

 de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. 

 ·       Junta central con 2 durezas: base de EPDM rígido, y forma de EPDM espumado altamente aislante. Juntas 

 central e interior sin cortes, continuas. 

 ·       Colocación de junta exterior AS0180 de refuerzo de estanquidad. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Manilla de cuadradillo SOLEAL. Herraje en el color de la carpintería. 

 ·       Incorporación de junta muse en el perímetro del vidrio o panel en su caso, para mayor aislamiento térmico. 
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 ·       Transmitancia media de marco Um = 2 W/m2K. 

 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco. 

 ·       Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo ref. 515054 de 14mm de 

 espesor, hacia el interior 

 ·       Aperturas practicables y oscilo con llave, con refuerzo de apertura, rigidizadores de bisagras, enmarcadas 

 por los refuerzos verticales y cubiertas tanto interior como exteriormente por chapa de aluminio, quedando sobre 

 ella la manilla. 

 ·       Marco perimetral para desagüe oculto FY1106, Eliminación total de las tapas de desagüe. 

 Unión con perfil para colocación de persiana. Sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada 

 por una película de copolímero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red 

 plástica para fijación sobre el soporte. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de 

 agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para 

 el sellado de carpinterías exteriores.Con marcado CE. Cerradura de apertura y amaestramiento según posición y 

 plan supervisado por D.F. Colocada sobre premarco de pino previamente replanteado y anclado a soportes estruc- 

 turales, al resto de carpintería de fachada con perfiles verticales de acero galvanizado de refuerzo y posterior recu- 

 brimiento con aluminio, con p.p. de premarco de madera de pino, apoyo con escuadría de 5x26cm, de L50.5 de 

 acero para apoyo y suplemento de doblado según detalle constructivo, accesorios, piezas de remate/recercados 

 con el resto paramentos por el interior y el exterior según detalle, banda impermeable perimetral según CTE, lista 

 para acristalar, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 O01OB130 1,00 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 12,06 
 O01OB140 0,50 h. Ayudante cerrajero 11,13 5,57 
 P23CUNN-TE 1,00 m2 Conjunto ventana fija y oscilobatiente 115,00 115,00 
 P23EFDA11vv 0,40 m vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 6,40 
 P51083 3,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 9,60 
 P14KW065 3,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 1,89 
 P14BIPC05J 0,50 m. Banda impermeable p/carpinterias 3,60 1,80 
 P112004022J 1,00 m Premarco pino rojo 5x26cm 2,95 2,95 
 Suma la partida.................................................................  155,27 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,66 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 11.05 m2 CARPINT ALUM. PRACTICABLES 1 HOJA 

 Suministro y colocación de carpintería exterior con apertura practicable con compás limitando la apertura y retene- 

 dor a distancia indicada por D.F., sistema de fijación por presilla, freno regulable y con llave hacia el interior reali- 

 zada con Sistema tipo SOLEAL FY65 VISTA de TECHNAL o similar en calidad y precio, según plano de carpinte- 

 ría, con perfiles de aluminio extruído según norma UNE-EN 12020-2, de aleación 6060/6063, según norma 

 UNE-EN 573-3 y estado T5 según la norma UNE-EN 755-2 y rotura de puente térmico. Acabado Interior: Lacado 

 en color definido por la dirección facultativa >60micras con certificación QUALICOAT y SEASIDE (calidad marina) 

 efectuado con ciclo de: desengrase, decapado (ataque alcalino y ácido en dos etapas), capa de conversión quími- 

 ca (crómico), lavado con agua desmineralizada, secado, aplicación electroestática de pintura en polvo (poliéster) y 

 cocción en horno a 190ª-200ª. Acabado Exterior: Anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 mi- 

 cras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, 

 desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracterís- 

 ticas: 

 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 65mm. Rotura de puente térmico por 

 ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible 

 en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 75mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas 

 de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. 

 ·       Junta central con 2 durezas: base de EPDM rígido, y forma de EPDM espumado altamente aislante. Juntas 

 central e interior sin cortes, continuas. 

 ·       Colocación de junta exterior AS0180 de refuerzo de estanquidad. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Manilla de cuadradillo SOLEAL. Herraje en el color de la carpintería. 

 ·       Incorporación de junta muse en el perímetro del vidrio o panel en su caso, para mayor aislamiento térmico. 

 ·       Transmitancia media de marco Um = 2 W/m2K. 

 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco. 

 ·       Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo ref. 515054 de 14mm de 

 espesor, hacia el interior 

 ·       Aperturas practicables y oscilo con llave, con refuerzo de apertura, rigidizadores de bisagras, enmarcadas 

 por los refuerzos verticales y cubiertas tanto interior como exteriormente por chapa de aluminio, quedando sobre 

 ella la manilla. 

 ·       Marco perimetral para desagüe oculto FY1106, Eliminación total de las tapas de desagüe. 

 Unión con perfil para colocación de persiana. Sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada 

 por una película de copolímero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red 
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 plástica para fijación sobre el soporte. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de 

 agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para 

 el sellado de carpinterías exteriores.Con marcado CE. Cerradura de apertura y amaestramiento según posición y 

 plan supervisado por D.F. Colocada sobre premarco de pino previamente replanteado y anclado a soportes estruc- 

 turales, al resto de carpintería de fachada con perfiles verticales de acero galvanizado de refuerzo y posterior recu- 

 brimiento con aluminio, con p.p. de premarco de madera de pino y suplemento de doblado según detalle constructi- 

 vo, incluso apoyo con escuadría de 5x26cm, de L50.5 de acero para apoyo, accesorios, piezas de remate/recer- 

 cados con el resto paramentos por el interior y el exterior según detalle, banda impermeable perimetral según CTE, 

 lista para acristalar, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 O01OB130 0,22 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 2,65 
 O01OB140 0,11 h. Ayudante cerrajero 11,13 1,22 
 P23PW010 4,00 m. Premarco aluminio 5,90 23,60 
 P23ACV150 1,00 m2 Ventanas practicables 120,00 120,00 
 P23EFDA11vv 0,40 m vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 6,40 
 P51083 3,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 9,60 
 P14KW065 3,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 1,89 
 P14BIPC05J 0,50 m. Banda impermeable p/carpinterias 3,60 1,80 
 P112004022J 1,00 m Premarco pino rojo 5x26cm 2,95 2,95 
 Suma la partida.................................................................  170,11 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,10 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  175,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 11.06 m2 CARPINT. ALUM CORRED 

 Suministro y colocación de conjunto de carpinteria de aluminio con partes correderas realizada según memoria y 

 diseño gráfico de planos, con perfilería con Rotura de Puente Térmico tipo ECOTHERMIC SLIDE + de Technal o si- 

 milar, de aluminio lacado color especial a escoger por D.F., calidad garantizada por el sello Qualicoat y seaside 

 class espesor mínimo de 60 micras, reforzado según altura y dimensiones, con bandas de estanquidad, clasifica- 

 ción según UNE EN 1026/2000, 1027/2000 y 12211/2000: permeabilidad al aire clase 3 , estanqueidad al agua 

 clase 8A, resistencia al viento clase C3, con marcado CE, juntas exteriores que v2garantizan la estanqueidad fa- 

 bricadas en EPDM conforme a la norma EN 12365, escuadras y  topes de aluminio, aluminio con ejes de acero y 

 casquillos antigripaje de poliamida, mecanismo corredera dotado de sistema de seguridad contra falsa maniobra, 

 tornillería de acero inoxidable, o acero tratado con DELTATONE o similar de hoja oculta, de hojas correderas con 

 llave, con bandeja inferior de recogida de aguas de condensación, junquillos rectos, atornillada a premarco de ma- 

 dera cuperizada (incluido) con tornillería y prisioneros de acero inoxidable, p.p. de L50.5 de acero para apoyo a 

 soporte estructural, para acristalar con vidrio tipo Climalit, transparente o traslúcido, hasta 28mm, accesorios de en- 

 samblaje y bisagras de aluminio, (en zonas con llave según instrucciones de D.F.) junta de estanqueidad interior 

 de caucho elastómero, manillas de aluminio, incluidos recercados permetrales de aluminio por el interior y exterior 

 según detalles e instrucciones de D.F., bandas impermeables de estanquidad según detalle, vierteaguas y remate 

 inferior de aluminio de 2mm de espesor. Perfil homologado, componentes fabricados bajo la norma para el control 

 de calidad ISO 9001. Accesorios, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 O01OB130 0,50 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 6,03 
 O01OB140 0,50 h. Ayudante cerrajero 11,13 5,57 
 P11PP010 1,60 m. Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 3,28 
 P23VCYF01J 1,00 m2 Vent. corredera y fija alum. 69,00 69,00 
 P23EFDA11vv 1,00 m vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 16,00 
 P51083 3,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 9,60 
 P14KW065 2,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 1,26 
 Suma la partida.................................................................  110,74 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,32 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
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 11.07 m2 PUERTA  ALUMINIO PRACTICABLE CIEGA 

 Suministro y colocación de puerta de una hoja de apertura exterior realizada con Sistema tipo SOLEAL PY de 

 TECHNAL o similar en calidad y precio, reforzado en esquinas con uniones soldadas, según plano de carpintería, 

 con perfiles de aluminio extruído según norma UNE-EN 12020-2, de aleación 6060/6063, según norma UNE-EN 

 573-3 y estado T5 según la norma UNE-EN 755-2 y rotura de puente térmico. Acabado con panel tipo sandwich 

 con aislante de poliestireno extruido de 60mm, y recubiertas por la cara exterior mediante pegado de chapa de 

 1,5mm con plegados en extermos y sin resaltes en toda la superficie. Incluso p.p. recercados interior y exterior y 

 vierteaguas de aluminio de 2mm segun detalle constructivo e indicaciones de D.F. Lacado en color definido por la 

 dirección facultativa >60micras con certificación QUALICOAT y SEASIDE (calidad marina) efectuado con ciclo de : 

 desengrase, decapado (ataque alcalino y ácido en dos etapas), capa de conversión química (crómico), lavado con 

 agua desmineralizada, secado, aplicación electroestática de pintura en polvo (poliéster) y cocción en horno a 

 190ª-200ª. Acabado Exterior: Anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras calidad 

 EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y 

 satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes características: Marcos 

 tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con 

 barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y 

 marcos. Hojas multicámara basadas en un módulo de 55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barre- 

 tas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Cierrapuertas en el marco superior para gran 

 intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 según muestra a escoger por D.F.. Tiradores por ambas 

 caras de barras de acero inoxidable de 40mm. de diámetro anclados al marco según documentación de proyecto. 

 La estanqueidad entre marco y hoja se consigue mediante una doble barrera de junta continua en los ángulos, ter- 

 moplástica vulcanizada (TPV). Sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada por una pelícu- 

 la de copolímero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plástica para fi- 

 jación sobre el soporte. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de agua evoluti- 

 va. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de 

 carpinterías exteriores. Versión antipinzadedos. Perfil de solera de altura 8mm. Accionamiento independiente de ca- 

 da hoja, con marcado CE. Con barra antipánico tipo Tesa para dos puertas con cerradura a escoger por D.F. so- 

 bre muestra, cerradura de seguridad y amaestramiento según posición. Con accesorios, piezas de remate/recer- 

 cados con el resto paramentos, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

  

 O01OB130 1,00 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 12,06 
 O01OB140 1,00 h. Ayudante cerrajero 11,13 11,13 
 P11PP010 1,99 m. Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 4,08 
 P23CPVPF01 1,00 m2 Carpinteria practicable + chapa PUR 53,88 53,88 
 P23EFDA11vv         0,42 m vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 6,72 
 P51083 1,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 9,60 
 P14KW065 2,88 m. Sellado con silicona neutra 0,63 1,81 
 Suma la partida.................................................................  92,88 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,79 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 11.08 m2 CARPINT. ALUM PRACT. CIEGA 

 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte de apertura practicable con compás limitando 

 la apertura, sistema de fijación por presilla, retenedor y freno regulable, con llave hacia el interior realizada con Sis- 

 tema tipo SOLEAL FY65 VISTA de TECHNAL o similar en calidad y precio, según plano de carpintería, con perfiles 

 de aluminio extruído según norma UNE-EN 12020-2, de aleación 6060/6063, según norma UNE-EN 573-3 y esta- 

 do T5 según la norma UNE-EN 755-2 y rotura de puente térmico. Cuerpo formado con panel tipo sandwich con 

 aislante de poliestireno extruido de 60mm, y recubiertas de chapa de 1,5mm en las 2 caras de la hoja con plegado 

 en cantos, sin aristas cortantes. Acabado Interior: Lacado en color definido por la dirección facultativa >60micras 

 con certificación QUALICOAT y SEASIDE (calidad marina) efectuado con ciclo de: desengrase, decapado (ataque 

 alcalino y ácido en dos etapas), capa de conversión química (crómico), lavado con agua desmineralizada, seca- 

 do, aplicación electroestática de pintura en polvo (poliéster) y cocción en horno a 190ª-200ª. Acabado Exterior: 

 Anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo 

 completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller 

 e instalado y acristalado en obra con las siguientes características: 

 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 65mm. Rotura de puente térmico por 

 ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible 

 en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 75mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas 

 de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. 

 ·       Junta central con 2 durezas: base de EPDM rígido, y forma de EPDM espumado altamente aislante. Juntas 

 central e interior sin cortes, continuas. 

 ·       Colocación de junta exterior AS0180 de refuerzo de estanquidad. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Manilla de cuadradillo SOLEAL. Herraje en el color de la carpintería. 

 ·       Incorporación de junta muse en el perímetro del vidrio o panel en su caso, para mayor aislamiento térmico. 
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 ·       Transmitancia media de marco Um = 2 W/m2K. 

 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco. 

 ·       Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo ref. 515054 de 14mm de 

 espesor, hacia el interior 

 ·       Aperturas practicables y oscilo con llave, con refuerzo de apertura, rigidizadores de bisagras, enmarcadas 

 por los refuerzos verticales y cubiertas tanto interior como exteriormente por chapa de aluminio, quedando sobre 

 ella la manilla. 

 ·       Marco perimetral para desagüe oculto FY1106, Eliminación total de las tapas de desagüe. 

 Unión con perfil para colocación de persiana. Sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada 

 por una película de copolímero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red 

 plástica para fijación sobre el soporte. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de 

 agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para 

 el sellado de carpinterías exteriores.Con marcado CE. Cerradura de apertura y amaestramiento según posición y 

 plan supervisado por D.F. Colocada sobre premarco de pino previamente replanteado y anclado a soportes estruc- 

 turales, al resto de carpintería de fachada con perfiles verticales de acero galvanizado de refuerzo y posterior recu- 

 brimiento con aluminio, con p.p. de premarco de madera de pino con apoyo con escuadría de 5x26cm, de L50.5 

 de acero para apoyo, y suplemento de doblado según detalle constructivo,  accesorios, piezas de remate/recerca- 

 dos de aluminio de 1mm con el resto paramentos por el interior y el exterior según detalle, banda impermeable pe- 

 rimetral según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

   
 O01OB130 1,00 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 12,06 
 O01OB140 0,75 h. Ayudante cerrajero 11,13 8,35 
 P23PE01J 0,60 ud Puerta aluminio reforzada 190,00 114,00 
 P23PAV001F 0,30 m2 Perfil alum. negro fijo 32,00 9,60 
 P51083 1,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 3,20 
 P14KW065 2,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 1,26 
 P23REC01AJ 1,00 m Recercado de aluminio vent/puerta 9,00 9,00 
 P11PP010 2,00 m. Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 4,10 
 P23CCAL03J 2,08 m2 Chapa alum. 2mm lacada 18,18 37,81 
 Suma la partida.................................................................  199,38 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,98 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 11.09 m2 REVESTIM. CHAPA ALUM. COMPOSITE 

 Cerramiento y dinteles formados por panel composite de aluminio con alma de resinas termoendurecidas tipo Alu- 

 cobond o similar acabado lacado especial a escoger por D.F., espesor 4mm y largo a medida, especial para in- 

 temperie, con cantos de aluminio con junta aislante de neopreno, fijado mediante subestructura de piezas especia- 

 les de aluminio de 30mm, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de 

 chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, medios auxiliares, replanteo, aplomado, 

 recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate para ventilación de fa- 

 chada, piezas especiales y limpieza. Colocada sobre subestructura ligera compuesta por perfiles ligeros de alumi- 

 nio soldados en taller y atornillada en obra a soportes, montada según planos de proyecto e instrucciones de D.F.. 

 Medido deduciendo huecos mayores de 3 m2. 

 O01OA030 0,35 h. Oficial primera 12,07 4,22 
 O01OA050 0,35 h. Ayudante 11,63 4,07 
 O01OB130 0,30 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 3,62 
 P05WA012 1,05 m2 Panel composite aluminio 4mm 32,85 34,49 
 P05CA170 0,50 m. Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,8 mm. 6,72 3,36 
 P13TH010 0,05 m2 Chapa perforada e=0,50 D=0,5 68,52 3,43 
 P05CW010 1,24 ud Tornillería y pequeño material 0,11 0,14 
 P03AL031 4,00 m. Perfileria de aluminio para subestructura 5,90 23,60 
 Suma la partida.................................................................  76,93 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,31 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN  EL IES DE AMES, A CORUÑA    

PRD  PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

33 

 11.10 m2 REVESTIM. ALUMINIO 

 Formación de revestimiento en formación de cajeado sobre forjados,cantos y pilares mediante chapa de aluminio 

 plegada de 1.5mm. con desarrollo según planos e instrucciones de D.F. pegada sobre subestructura de madera 

 tratada colocada como rastreles cada 30cm, incluso p.p de remates, atornillado oculto a soporte, rejuntado y sella- 

 do con silicona. Lacado color a escoger por D.F. Colocado. 

 O01OB130 1,20 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 14,47 
 P23EFCD14J 1,00 m Cajeado alum desarrollo 1400mm 20,00 20,00 
 P51083 1,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 3,20 
 P23000S 2,00 ml Sellado silicona 0,65 1,30 
 Suma la partida.................................................................  38,97 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,17 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 11.11 ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10 

 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos 

 chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre 

 cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra- 

 dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Lacada en blanco. He- 

 rrajes, cerradura y manillas de acero inoxidable. 

 O01OB130 0,25 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 3,02 
 O01OB140 0,25 h. Ayudante cerrajero 11,13 2,78 
 P23FM120 1,00 ud P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm 210,00 210,00 
 Suma la partida.................................................................  215,80 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,47 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  222,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA 

 12.01 m2 PUERTA 1h TRESPA Y XPS 

 Puerta de paso abatible de 1 hoja de dimensiones según planos de 58 mm de espesor, realizada mediante un bas- 

 tidor perimetral macizo de compacto fenólico de 40x20 mm pulido y fresado en canto para revestido a ambas ca- 

 ras con tablero fenólico de 16mm y placas de compacto fenólico TRESPA HPL o equivalente de 3 mm., acabada 

 en resina de melamina según carta de colores a escoger por D.F., con interior relleno de planchas de espuma de 

 poliestireno expandido de alta densidad, todo unido por medio de resina sintética hidrófuga de elasticidad perma- 

 nente. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes de cuelgue y seguridad, de tal ma- 

 nera que la puerta queda enrasada con las guarniciones y resto del paramento, suministro y colocación de premar- 

 co de pino rojo del mismo ancho total que albañilería y marco de aglomerado de madera de pino nórdico de para 

 ancho de tabiquería (max 31cm), revestido todo con guarniciones de panel tipo Trespa o equivalente de 10mm es- 

 pesor según detalle, con la  hoja enrasada a una cara del tabique. Burlete perimetral acústico de Goma amortigua- 

 dora de impacto, herrajes de acero inox. de colgar (cinco pernios) y bisagras en acero inox.ocultos de Arcon o 

 equivalente, con cerradura embutida de acero inox. con manillas de 20mm tipo Programa 2000 de Arcon , modelo 

 2028bt, o equivalente con placa cuadrada de 180x180 mm. de 2mm todo en acero inox 316l bombillos amaestra- 

 dos con resto del edificio según instrucciones de D.F., montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada 

 para resistencia acústica 31 (-1;-2) dB , tope de puerta, incluso p.p. remates perimetrales en TRESPA o equivalen- 

 te, vinilos según DF. Refuerzo inferior de chapa de acero inox 316l de 2mm de espesor en canto de la puerta, con 

 ancho de hojas. Previa presentación de muestra en obra y aprobación por parte de la D.F., montada. 

  

 O01OB150 2,00 h. Oficial 1ª carpintero 12,09 24,18 
 O01OB160 2,00 h. Ayudante carpintero 11,41 22,82 
 P11TRESP1HJ 1,00 m2 Tablero puerta trespa rellena esp.poliest. herr 142,00 142,00 
 P1120040 3,20 m Premarco pino rojo 1,23 3,94 
 P49012 1,00 ud Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60 38,60 
 P49H11BE 1,00 ud Manilla cil bocllv alu mat 15,03 15,03 
 P25WW220 0,50 ud Pequeño material 0,83 0,42 
 Suma la partida.................................................................  246,99 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,41 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  254,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA 

 CÉNTIMOS 

 12.02 m2 P.P.CORR. 1H.TRESPA Y XPS 

 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja de dimensiones según planos de 58 mm de espesor, hoja realizada 

 mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fenólico de 40x20 mm pulido y fresado en canto para revesti- 

 do a ambas caras con tablero fenólico de 16mm y placas de compacto fenólico TRESPA HPL o equivalente de 3 

 mm., acabada en resina de melamina según carta de colores a escoger por D.F., con interior relleno de planchas 

 de espuma de poliestireno expandido de alta densidad, todo unido por medio de resina sintética hidrófuga de elasti- 

 cidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes de seguridad, suminis- 

 tro y colocación de premarco de pino rojo del mismo ancho total que albañilería y marco de aglomerado de madera 

 de pino nórdico de para ancho de tabiquería (max 31cm), insertada en cassette con estructura metálica reforzado 

 para revestir en tabique de ancho de acabado de 150mm, con espesor mínimo para hoja de 58mm, perímetro re- 

 vestido todo con guarniciones de panel tipo Trespa o equivalente de 10mm espesor según detalle. Burlete perime- 

 tral acústico de Goma amortiguadora de impacto, herrajes de acero inox. de corredera tipo Klein o equivalente con 

 freno de tope superior, con cerradura embutida de acero inox. con manillas /tiradores de 20mm tipo Programa 2000 

 de Arcon , modelo 2028bt, o equivalente con placa cuadrada de 180x180 mm. de 2mm todo en acero inox 316l 

 bombillos amaestrados con resto del edificio según instrucciones de D.F., montada con juntas de estanqueidad de 

 goma. Homologada para resistencia acústica 31 (-1;-2) dB , tope de puerta, incluso p.p. remates perimetrales en 

 TRESPA o equivalente, vinilos según DF. Refuerzo inferior de chapa de acero inox 316l de 2mm de espesor en 

 canto de la puerta, con ancho de hojas. Previa presentación de muestra en obra y aprobación, montada. 
 O01OB150 2,00 h. Oficial 1ª carpintero 12,09 24,18 
 O01OB160 2,00 h. Ayudante carpintero 11,41 22,82 
 P11PD010 10,00 m. Cerco directo p.melix M. 70x50mm 6,60 66,00 
 P11TR010 10,20 m. Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1,36 13,87 
 P11CH040 1,00 m2 P.paso CLH  s/emboquill. 102,53 102,53 
 P11RW040 1,00 ud Juego accesorios puerta corredera 13,42 13,42 
 P11RW050 1,70 m. Perfil susp. p.corred. galv. 2,30 3,91 
 P11WH080 2,00 ud Maneta cierre dorada p.corredera 2,95 5,90 
 P11WP080 4,00 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,16 
 Suma la partida.................................................................  252,79 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,58 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  260,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 12.03 m2 TRAMPILLA FALSO TECHO 

 Suministro y colocación de puerta-trampilla de registro de falso techo consistente en subestructura de acero galva- 

 nizado soldada en retícula, marco y practicable de  tablero contrachapados fenólico de 23mm atornillado, aislante 

 de lana de roca de 40mm adherida al tablero.Aristado de elemento, rebajes para apoyo en estructura incluida en 

 falso techo, cadena de seguridad, con herrajes de acero inoxidable oculto, tirador de acero inox, llave, pasteado 

 de cabezas con cinta y pasta de carrocero. Acabado pintado color a escoger por D.F. Marcos, premarcos,  asien- 

 to, colocación, medios auxiliares y demás accesorios necesarios. Medida unidad terminada. 
 O01OB230 1,50 h. Oficial 1ª pintura 11,69 17,54 
 O01OB240 1,50 h. Ayudante pintura 12,64 18,96 
 O01OB150 2,00 h. Oficial 1ª carpintero 12,09 24,18 
 O01OB160 2,00 h. Ayudante carpintero 11,41 22,82 
 O01OB130 1,00 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 12,06 
 P1120040 5,25 m Premarco pino rojo 1,23 6,46 
 P11203390 1,00 ud Puerta tablero contrach. fenólico 40mm/90cm 54,56 54,56 
 P49201 0,50 Kg Clavos 0,72 0,36 
 P49012 1,00 ud Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60 38,60 
 P49H11BE 1,00 ud Manilla cil bocllv alu mat 15,03 15,03 
 P25MA030 0,35 l. Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 8,19 2,87 
 P25MC040 0,30 l. Laca nitroc. inc.bri.c.mad. Montolac CM-40 4,37 1,31 
 P25OF005 1,20 kg Aparejo 4,35 5,22 
 P25WD070 0,20 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 3,17 0,63 
 P25WW220 1,00 ud Pequeño material 0,83 0,83 
 P03CAG01J 5,00 Kg Chapa acero galvanizada plegada 0,68 3,40 
 P03AL005 14,56 kg Acero SR275 0,87 12,67 
 Suma la partida.................................................................  237,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  244,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 
 12.04 ud TOPE ACERO INOX. PUERTAS 

 Aporte y colocación de tope acero inoxidable en apertura de puertas, incluso tornillo de sujeción de mismo mate- 

 rial. Colocado. 
 O01OB130 0,25 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 3,02 
 P1449002 1,00 Ud Tope acero inox. puertas completo 2,50 2,50 
 Suma la partida.................................................................  5,52 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 13 VIDRIERÍA 

 13.01 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6+6/18A/6+6 

 Suministro y colocación de acristalamiento: 66.2 / Cámara de Argón de 18mm / 66.2 planitherm ultra N, alcanzan- 

 do una transmitancia Uv = 1,1 y un factor solar g = 0,5. Intercalario mejorado Swisspacer color negro, ambos vi- 

 drios, exterior e interior con los cantos pulidos y biselados. Según memoria y diseño gráfico de planos en carpinte- 

 ría, con calzos y galces, junquillo de aluminio atornillado y sellado por las dos caras con silicona neutra de color a 

 escoger por D.F., accesorios de ensamblaje, junta de estanqueidad interior de caucho elastómero o sellado por las 

 dos caras para garantizar la estanquidad. Incluso accesorios, montaje y regulación. s/NTE-FCL.Tamaño según di- 

 mensiones de memoria de carpinterías e instrucciones de D.F., y ajuste de obra, colocado a cualquier altura. Me- 

 dida la superficie realmente colocada de vidrio. 

 O01OB250 0,50 h. Oficial 1ª vidriería 11,35 5,68 
 P14ECG0662J 1,00 m2 Doble acrist baja emisividad Planitherm Ultra N 6+6/18A/6+6 85,00 85,00 
 P14KW065 4,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 2,52 
 P51083 2,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 6,40 
 Suma la partida.................................................................  99,60 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,99 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 13.02 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 4+4/12/6 

 Aporte y colocación de doble acristalamiento tipo Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y 

 un vidrio laminar tipo stadip incoloro de 4+4 mm (interior), cámara de aire deshidratado de 12 mm. con perfil sepa- 

 rador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri- 

 metrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según 

 NTE-FVP-8. Tamaño según dimensiones de memoria de carpinterías e instrucciones de D.F., y ajuste de obra, 

 colocado a cualquier altura. Medida la superficie realmente colocada de vidrio. 

 O01OB250 0,25 h. Oficial 1ª vidriería 11,35 2,84 
 P14KW065 6,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 3,78 
 P01DW090 1,50 ud Pequeño material 1,21 1,82 
 P14ESA084J 1,00 m2 Doble acrist. climalit (4+4/12/6) 54,00 54,00 
 Suma la partida.................................................................  62,44 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,87 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 13.03 m2 SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD VIDRIOS 

 Señalización de seguridad de vidrios con lámina de vinilo adhesivo especial para soportes compatibles de alumi- 

 nio, madera y vidrio, en bandas horizontales o con despiece de formas geométricas según detalles gráficos de lo- 

 gotipos y señaléctica, en vidrios fijos de altura, color a escoger por D.F. Colocación previa limpieza, según planos 

 e instrucciones de dirección facultativa. Medido en m2 de banda de señalización. 

 O01OB250 1,00 h. Oficial 1ª vidriería 11,35 11,35 
 P14V1T01 1,00 m2 Señalización vidrios vinilo 20,85 20,85 
 Suma la partida.................................................................  32,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,97 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 

 13.04 m2 ESPEJO LISO BISELADO SEGUR. 

 Espejo de seguridad irrompible de metacrilato aprobado por las normas de seguridad internacionalescolocado en- 

 castrado en el azulejo o panel de resinas, incluso biselado, marco de aluminio y taladros. i/p.p. medios auxiliares. 

 Colocado según instrucciones de D.F. Medido lo realmente ejecutado. 

 O01OB250 1,00 h. Oficial 1ª vidriería 11,35 11,35 
 P14G010N 1,00 m2 Espejo de seguridad metacr. 10,40 10,40 
 P14KC010N 4,00 m Marco aluminio 0,82 3,28 
 P14MAA02J 1,00 ud Accesorios y medios espejo 5,50 5,50 
 Suma la partida.................................................................  30,53 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,92 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 13.05 m2 ESPEJO REGULABLE 

 Espejo plateado realizado con un vidrio Planilux de seguridad 4+4 mm. plateado por su cara posterior, de tipo regu- 

 lable con subestructura de acero inoxidable a pared soporte, incluso canteado perimetral y taladros. 

 O01OB250 0,85 h. Oficial 1ª vidriería 11,35 9,65 
 P14G006J 1,00 m2 Espejo regulable 58,00 58,00 
 P14KC010 4,00 m. Canteado espejo 0,86 3,44 
 P14KW070 4,00 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,84 3,36 
 Suma la partida.................................................................  74,45 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,23 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 14 INSTAL. FONTAN. Y APARATOS 

 14.01 ud ACOMETIDA A RED EXISTENTE EN ASEOS 

 Acometida a la red distribución agua existente en centro, realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro 

 nominal de alta densidad, con collarín de toma, llave de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y 

 accesorios, acceso sobre FT y reposición del mismo, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad 

 terminada. 

 O01OB170 1,60 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 22,08 
 O01OB180 1,60 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 12,50 20,00 
 P17XE070 1,00 ud Válvula esfera latón roscar 2" 57,56 57,56 
 P17PP200 1,00 ud Enlace recto polietileno 63 mm. (PP) 6,29 6,29 
 Suma la partida.................................................................  105,93 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,18 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 14.02 ud OBRA CIVIL CANALIZA. TUBERÍA ALIMENTA. AGUA 

 Obra civil completa necesaria para canalización de tubería de alimentación de agua entre aseos existentes y edifi- 

 cio usos múltiples, consistente en apertura de zanja, lecho de arena de 10 cm, roza en tabiquería fachada edificio 

 existente y reposción de material de acabado, así como reformas en falso techo para conexión a red general ase- 

 os existente, incluyendo mano de obra y materiales de reposición, terminado 

 O01OA030 8,00 h. Oficial primera 12,07 96,56 
 O01OA060 8,00 h. Peón especializado 11,63 93,04 
 P01AA020 1,50 m3 Arena de río 0/6 mm. 6,22 9,33 
 P02CBM050 0,20 u Mang.unión c/tope PVC corrug-corrug DN315 48,59 9,72 
 E08TAE010 4,00 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 15,68 62,72 
 A02S020 0,50 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 62,31 31,16 
 Suma la partida.................................................................  302,53 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,08 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  311,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 14.03 m TUBO ALIMENT. POLIETILENO DN40 mm 1 1/2" 

 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad 

 y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o con- 

 tador general 8según instrucciones de D.F.) instalada en zanja de 80 cm de profundidad, aérea o por forajdo santia- 

 rio/solera,  i. p.p. de piezas especiales, todos los trabajos necesarios para su instalación y correcto funcionamien- 

 to, s/CTE-HS-4. 

 O01OB170 0,12 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 1,66 
 O01OB180 0,12 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 12,50 1,50 
 P17PA050 1,15 m Tubo polietileno AD PE100(PN-1.6) 40mm 1,77 2,04 
 P17YC050 0,50 u Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 20,16 10,08 
 P17YE050 0,25 u Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2" 11,98 3,00 
 Suma la partida.................................................................  18,28 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,55 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 14.04 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm 

 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, 

 colocada en instalaciones interiores para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, aislada con co- 

 quilla e=9mm, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud. s/CTE-HS-4. 

 O01OB170 0,16 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 2,21 
 P17LT040 1,00 m. Tubo polipropil. PN20 32x5,4 Barbi 4,00 4,00 
 P17LP040 0,30 ud Codo 90º polipropileno 32 mm. Barbi 1,10 0,33 
 P17LP200 0,10 ud Manguito polipropileno 32 mm. Barbi 0,81 0,08 
 E10AKE110 1,00 m. COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm. 6,29 6,29 
 Suma la partida.................................................................  12,91 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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 14.05 ud INST.AGUA F/C.ASEO C/LAV+INOD 

 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polipropileno, aislada 

 con coquilla e=9mm, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, 

 UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones in- 

 dividuales para los aparatos, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entre- 

 gan con tapones. s/CTE-HS-4/5. 

 E20TP020 8,00 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm 9,16 73,28 
 E20VE020 2,00 ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR 11,88 23,76 
 E10AKE070 8,00 m. COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm. 4,34 34,72 
 E20WBV010 1,70 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 3,30 5,61 
 E20WBV060 1,50 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 13,16 19,74 
 E20WGI010 1,00 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 8,89 8,89 
 P17SW020K 1,00 ud Conexión PVC con colector colgado, i. apertura de forjado y post 64,63 64,63 
 Suma la partida.................................................................  230,63 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,92 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  237,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 14.06 ud VÁLV. DE ESFERA LATÓN DN 32 TAJO 2000 SOLAR 1 1/4 H-H 

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera Arco modelo Tajo 2000 Solar DN32, conexión 1 1/4H x 1 

 1/4H.  Conforme a norma UNE-EN 13828.  Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo 

 CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento Epoxi. Asientos del obturador de PTFE modificado 

 y eje no manipulable con juntas de Viton. Sellantes de alta resistencia térmica PN:10 bar Temperatura de servicio: 

 desde -30ºC (excluyendo congelación) hasta 180ºC. Colocada y funcionando. 

 O01OB170 0,65 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 8,97 
 P17XE430 1,00 u V.esfera Arco DN 32 Tajo 2000 Solar 1 1/4 H-H 30,35 30,35 
 Suma la partida.................................................................  39,32 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,18 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,50 

 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 14.07 ud INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4" 

 suministro y colocación de grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado con todos los soportes y demás 

 elementos necesarios según planos e instrucciones de D.F. 

 O01OB170 0,50 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 6,90 
 P18IMFOVG040 1,00 ud Grifo latón rosca 3/4" 5,94 5,94 
 Suma la partida.................................................................  12,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 14.08 ud LAVABO ACERO INOX+TEMPORIZADO 

 Lavabo de acero inoxidable AISI 316 en una sola pieza pulido 2 caras, semiesférico, con seno de 370 mm de diá- 

 metro, con grifo temporizado ecológico antiblocaje con mezclador tipo 4000 SBC Eco de Presto ibérica, con cuerpo 

 de latón cromado. Mezclador en pulsador y limitador de temperatura. Cierre automático: 10 ± 2s. Caudal: 3,8 l/min 

 independiente de la presión, con regulador de caudal. Con aireador. Apertura por pulsador de mando único con se- 

 lección de temperatura mediante giro de 180º C. Temperatura regulable a 40º C mediante selector elastómero (in- 

 cluido). Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo, piezas interiores en materiales resis- 

 tentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Suministrado con brida, latiguillos flexibles en acero inoxida- 

 ble de ½” y de la longitud necesaria, 2 llaves de paso y juntas. Válvulas antirretorno que impiden la intercomunica- 

 ción del agua fría y caliente. Peso bruto: 2,450 Kg. Consumo: 0,63l por cada uso, instalado con sifón cromado y 

 con todos los elementos necesarios, y funcionando, a escoger por D.F.,  i/casquillo, válvula y soporte BBLL. 

 Altura de colocación según instrucciones de D.F. y necesidades de funcionamiento en aseos adaptados, estructura 

 de anclaje formada por tubo de chapa de acero inoxidable AISI 316, plegado, anclada a paramento vertical, me- 

 diante 3 perfiles tipo L50.4 atornillados con acero inoxidable, se realizará registro para manipulación o reparación 

 del lavabo que aloja, según detalle gráfico. Instalado funcionando y rematado. 

 O01OB170 1,00 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 13,80 
 P18ISE37 1,00 ud Lavabo acer.inox 370 mm 125,00 125,00 
 P18GP031J 1,00 ud Grif. temporizado/ lavabo 99,00 99,00 
 P17SV100 1,00 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 2,85 2,85 
 P17XT030 2,00 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,30 6,60 
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 P18ISE.oo1 1,00 ud Casquillo,válvula,sifón cromo 16,70 16,70 
 Suma la partida.................................................................  263,95 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,92 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  271,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 14.09 ud INODORO MINUSVÁLIDO 

 Suministro y colocación de inodoro adaptado para minusválidos con tanque, de porcelana vitrificada blanca, fijado 

 al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos. Instalado 

 mediante sujección por tornillos de acero inoxidable a soporte con cisterna en tanque bajo consistente en un con- 

 junto modular para el montaje, y con todos los elementos necesarios y adaptados para la instalación de un inodo- 

 ro, incluyendo una cisterna de accionamiento adaptado y totalmente aislada contra la condensación, conexión R 

 1/2" con llave de escuadra integrada, latiguillo flexible de conexión a la llave de escuadra, codo de descarga, ta- 

 pón de protección, 2 varillas roscadas M12 para la fijación de la cerámica, juego de manguitos d90, codo de desa- 

 güe PE-HD diam 90mm, manguito adaptador PE-HD diam 90/110mm y material de fijación. Pulsador del mismo 

 sistema para accionamiento con escudo protector en acero inoxidable. Incluso sellado, totalmente instalado, proba- 

 do y funcionando. 

 O01OB170 1,30 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 17,94 
 P18IE030 1,00 ud Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo 155,00 155,00 
 P18GX015 1,00 ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave 52,10 52,10 
 P18GX160 1,00 ud Tubo curvo inodoro 18,55 18,55 
 P18GX200 1,00 ud Racor unión taza 18,75 18,75 
 P18GX210 1,00 ud Brida fijación 5,15 5,15 
 Suma la partida.................................................................  267,49 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  275,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 14.10 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. 

 Inodoro de tanque bajo de porcelana vitrificada, tipo Roca Meridian o equivalente, de dimensiones 645mm de longi- 

 tud por 370mm de ancho, en color a definir por DF con asiento y tapa lacados y con bisagras de acero inoxidable 

 incluidas, instalado mediante sujección por tornillos de acero inoxidable a soporte con cisterna en tanque bajo con- 

 sistente en un conjunto modular para el montaje, y con todos los elementos necesarios para la instalación de un 

 inodoro, incluyendo una cisterna de accionamiento superior y totalmente aislada contra la condensación, conexión 

 R 1/2" con llave de escuadra integrada, latiguillo flexible de conexión a la llave de escuadra, codo de descarga, ta- 

 pón de protección, 2 varillas roscadas M12 para la fijación de la cerámica, juego de manguitos d90, codo de desa- 

 güe PE-HD diam 90mm, manguito adaptador PE-HD diam 90/110mm y material de fijación. Pulsador del mismo 

 sistema para accionamiento con escudo protector en acero inoxidable. Incluso sellado, totalmente instalado, proba- 

 do y funcionando. 

 O01OB170 1,30 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 17,94 
 P18IB0213J 1,00 ud Inod. t. bajo c/tapa Meridian roca 92,50 92,50 
 P17XT030 1,00 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,30 3,30 
 P18GW040 1,00 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,90 1,90 
 Suma la partida.................................................................  115,64 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,47 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 14.11 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm 

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 

 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone- 

 xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de me- 

 dios auxiliares. 

 O01OA030 0,60 h. Oficial primera 12,07 7,24 
 O01OA060 1,20 h. Peón especializado 11,63 13,96 
 M05RN020 0,14 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 5,15 
 P01HM020 0,03 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 52,40 1,57 
 P02EAT100 1,00 ud Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm b 23,00 23,00 
 P02EAH030 1,00 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 37,64 37,64 
 Suma la partida.................................................................  88,56 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,66 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN  EL IES DE AMES, A CORUÑA    

PRD  PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

41 

 CAPÍTULO 15 INSTAL. CLIMATIZACION Y VENTILA. 

 15.01 ud BOMBA CALOR AIRE-AIRE 19KW EN FRÍO Y 22,4 KW EN CAL. 

 Suministro y montaje de bomba de calor aire-aire, de tipo axial, potencia frigorífica de 19kW y calorífica de 22,4 kW 

 (condiciones Eurovent), rendimiento SEER: 5,52 y SCOP: 3,68, alimentación trifásica, potencia consumida de 

 6,94kW, asociada a una unidad interior de conductos de alta presión estática disponible (150Pa), incluso elementos 

 de soportación desde forjado o estructura portante necesarios (varillas, silent-blocks, perfiles), tubería frigorífica en- 

 tre ambas unidades, refrigerante, desagües y conexión eléctrica mediante cableado y tubo rigido libre de halóge- 

 nos o flexible empotrado según instrucciones de D.F., cronotermostato ambiente cableado, instalado s/NTE-ICI-16. 

      Marca Mitshubishi, modelo PEZ-200YKA (unidad interior PEA-RP200GAQ y unidad exterior PUHZ-ZRP200YKA) o  

      similar o similar en calidad y precio. Instalado y funcionando. 

 
 O01OA150 10,00 h Cuadrilla G 22,87 228,70 
 P21QAA120 1,00 ud Grupo bomba de calor PEZ-200YKA 6.200,00 6.200,00 
 P21QCF130 1,00 ud Instalación de cons. remota 264,38 264,38 
 P5101070916 10,00 u Accesorios soportación 40,00 400,00 
 P1701070916 2,00 u Sifón y tubería condensados 35,00 70,00 
 Suma la partida.................................................................  7.163,08 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 214,89 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.377,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 15.02 ud RECUPER. CALOR 3600m3/h, BY-PASS, F6+F8, VARIAD. FREC. 

 Recuperador de calor con intercambiador de flujos cruzados, montados en cajas de acero galvanizado plastificado 

 de color blanco, de doble pared de 25 mm de espesor, aislante termoacústico ignífugo clase M0, bocas de entrada 

 y salida configurables, versión para instalación horizontal, embocaduras con junta estanca,filtro F6+F8 para la 

 aportación de aire (eficiencia filtración >80%) y filtro F7 para la extracción de aire (eficiencia>90%). 

 Disponen de dos ventiladores centrífugos de doble oído con motor incorporado. Dispone de by pass incorporado, 

 servomotor del by-pass, así como variador de frecuencia. Soportado de techo por medio de cuatro amortiguado- 

 res, incluso conexión a conducto de aire, silenciador de entrada y salida de aire a exterior, conexión eléctrica y 

 conexión a conducto de evacuación de condensados. Marca Sodeca, modelo RECUP/LC-45 F6F8 o similar en 

 calidad y precio. Instalado y funcionando. 

 O01OB170 5,00 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 69,00 
 O01OB180 5,00 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 12,50 62,50 
 P213IP11k7 1,00 ud Recuperador de calor Sodeca, modelo RECUP/LC-45 F6+F8 4.300,00 4.300,00 
 P30IP1K2 4,00 ud Amortiguador soporte recuperador 12,00 48,00 
 P30IP1k3 1,00 ud Variador de frecuencia 950,00 950,00 
 P02EATj13 1,00 ud Servomotor accionamiento by-pass 64,78 64,78 
 P02RL0B1 2,00 ud Silenciador SIL 355 de S&P 380,00 760,00 
 P17IP11k4 1,00 ud kit evacuación condensados 32,00 32,00 
 Suma la partida.................................................................  6.286,28 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 188,59 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.474,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA 

 Y SIETE CÉNTIMOS 

 15.03 ud CENTRAL REGULACIÓN RECUPERADOR DE CALOR 

 Central de regulación recuperador de calor tipo IR33-DN33 de Carel o similar en calidad y precio, compatible con el 

 sistema, con display digital de cuarzo líquido, fácil interface con usuario, permitiendo programación horaria de 

 arranque-paro, y programación progresiva de caudal de renovación en función de: 

  

 - Polución del aire ambiente (sonda SQA) 

 - Temperatura ambiente en la sala 

 - Temperatura ambiente en el exterior 

 - Humedad ambiente en la sala 

 - Humedad ambiente en el exterior 

  

 Actuando sobre: 

 - Variador de frecuencia 

 - Servomotor by-pass 

  

 Totalmente instalada, cableada, con sondas indicadas y funcionando 

 O01OB200 2,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 27,00 
 O01OB220 2,00 h. Ayudante electricista 10,44 20,88 
 P15KA0j21 1,00 ud Central de regulación CAREl, modelo  Ir 33 universale 380,00 380,00 
 P15KA0j22 2,00 ud Sonda de temperatura  y humedad (interior/exterior) 89,00 178,00 
 P15GB010 40,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,30 12,00 
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 P1634001M1 80,00 Ml Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,16 12,80 
 Suma la partida.................................................................  630,68 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 18,92 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  649,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 15.04 ud DIFUSOR CIRCULAR. D=10" C/REGUL Y PLENUM. 

 Difusor circular de aire de conos regulables, en chapa de aluminio lacado en color a escoger por D.F. de 10" de 

 diámetro, con plenum y dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según 

 normas UNE y NTE-ICI-25. Marca Schako tipo KQJ-A-SR-Z-310 o similar en calidad y precio, de 10" con plenum 

 y compuerta de regulación o similar 

 O01OB170 1,00 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 13,80 
 P21EDR050 1,00 ud Difusor circular de conos regulables alum. 10" 62,00 62,00 
 Suma la partida.................................................................  75,80 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,27 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 15.05 ud DIFUSOR CIRULAR 12" 

 Suministro y colocación de difusor circular en aluminio lacado color a escoger por D.F., 12", tipo KQJ-A-SR-Z-315 

 de Schako o similar en calidad y precio para un caudal de 450m3/h, con marco de montaje en acero inox, com- 

 puerta de regulación, color a elegir por DF, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26. 

 O01OB170 0,50 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 6,90 
 P21RDHJk1 1,00 ud Difusor circular 310mm con plenum y comp. regulacion 85,00 85,00 
 Suma la partida.................................................................  91,90 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,76 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 15.06 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO 

 Conducto autoportante tipo Climaver Neto o similar en calidad y precio, para la distribución de aire climatizado eje- 

 cutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de alu- 

 minio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio, kraftt y velo negro, in- 

 cluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasifi- 

 cación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fija- 

 ción, cuelgue y soporte del forjado, sellado de uniones con cinta de aluminio, medios auxiliares y costes indirec- 

 tos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22. Colocado a cualquier altura y funcionando. Medición te- 

 órica según trazados indicados en planos, no se abonarán trazados alternativos no validados por la D.F. 

 O01OB170 0,35 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 4,83 
 P21CF020 1,00 m2 Panel l.v.a.d. Climaver plus R 11,20 11,20 
 P21CF050 0,20 ud Cinta de aluminio Climaver 15,48 3,10 
 Suma la partida.................................................................  19,13 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,57 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 15.07 ud REJILLA VENT. 200x150 DOBLE DEFL. 

 Rejilla de ventilación doble deflexión con fijación invisible 200x150 con compuerta, y láminas horizontales ajusta- 

 bles individualmente en aluminio lacado en color a escoger por D.F., instalada, homologado, según normas UNE y 

 NTE-ICI-24/26. 

 O01OB170 0,50 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 6,90 
 P2105A2003 1,00 ud Rejilla impul.200x150 d.d.c/comp 23,10 23,10 
 Suma la partida.................................................................  30,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,90 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 15.08 m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUM. D=102 mm 

 Conducto flexible, de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntri- 

 cos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior 

 con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas pres- 

 taciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, deriva- 
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 ciones, instalación y costes indirectos. Colocado a cualquier altura y funcionando. Medición teórica según trazados 

 indicados en planos, no se abonarán trazados alternativos no validados por la D.F. 

 O01OB170 0,20 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 2,76 
 P21CF100 1,00 m. Conducto flexiver clima D=102 4,74 4,74 
 P21CF200 0,50 ud Manguito corona D=102 4,53 2,27 
 P21CF050 0,10 ud Cinta de aluminio Climaver 15,48 1,55 
 Suma la partida.................................................................  11,32 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 15.09 m T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUM. ISOVER D=254 mm 

 Conducto flexible de 254 mm de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntri- 

 cos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (Flexiver D) 

 y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que con- 

 fiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de 

 corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Colocado a cualquier altura y funcionando. Medición teórica 

 según trazados indicados en planos, no se abonarán trazados alternativos no validados por la D.F. 

 O01OB170 0,20 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 2,76 
 P21CF130 1,00 m Conducto flexiver clima D=254 6,75 6,75 
 P21CF230 0,50 ud Manguito corona D=254 4,30 2,15 
 P21CF050 0,15 ud Cinta de aluminio Climaver 15,48 2,32 
 Suma la partida.................................................................  13,98 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 15.10 ud SONDA DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 Suministro e instalación de sonda de contaminación de ambiente, de tres niveles, cableada eléctricamente con 

 centralita de regulación, replanteada e instalada según instrucciones de D.F., y homologada. 

 O01OB170 1,00 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 13,80 
 P21ER010 1,00 ud Sonda contaminación ambiente de tres niveles 85,00 85,00 
 Suma la partida.................................................................  98,80 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,96 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 15.11 ud COMPUERTA ANTIRETORNO 600x400 

 Suministro y colocación de compuerta anti-retorno de aire, retactangular, 600x400mm, de aluminio lacada de color 

 según instrucciones de D.F., para presión máxima de 200Pa, terminado y colocada a cuaquier altura con remates 

 de aluminio lacado a resto de paramentos. 

 O01OB800 0,50 h. Oficial 1ª soldador 17,19 8,60 
 O01OB810 0,50 h. Ayudante soldador 16,38 8,19 
 P25OU0JC 1,00 l. Compuerta anti-retorno 600x400 137,00 137,00 
 Suma la partida.................................................................  153,79 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,61 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 15.12 ud EXTRACTOR ASEO 180 m3/h y 25 Pa 

 Suministro y colocación con soportes de extractor con aislamiento acústico, de tipo In Line o similar en calidad y 

 precio, de 180 m3/h y 25Pa, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico, i/p.p. de co- 

 nexiones eléctricas, accionamiento según instrucciones de D.F. y subestructura de apoyo. cColocado y funcio- 

 nando. 

 O01OB170 1,00 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 13,80 
 P21V490 1,00 ud Extractor aseo 365 m3/h 136,20 136,20 
 Suma la partida.................................................................  150,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,50 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 15.13 ud PUESTA EN MARCHA CLIMA 

 Puesta en marcha de instalación de climatización por personal autorizado en visita con la D.F., inspección exterior, 

 tramitación en la delegación de industria, incluyendo carpetilla y tasas y mantenimiento 1er año (Obligatoria) 

 P15310514B 1,00 Ud puesta en marcha por personal autorizado y mantenimiento 1er año 350,00 350,00 
 Suma la partida.................................................................  350,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,50 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  360,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 16 INSTAL. ELECTRICIDAD 

 16.01 m LÍNEA RZ1-k As 4(1x25)mm2 Cu 

 Línea alimentación CGBT centro en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre aislados, 

 RZ1-K (AS) 4x25 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos 

 y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M40/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT, 

 ITC-BT-14. 

 Instalación y colocación de los tubos: 

 - UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctri- 

 cos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables 

 - ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. 

 - ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación 

 - ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

 Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución, se 

 realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 

 Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación 

 de las tierras sueltas del fondo de la excavaciónlimpieza. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubole- 

 cho_arena. Colocación del tubocolocacion. Tendido de cables. Conexionado. Pruebas de servicio. Ejecución del 

 relleno envolventerelleno. Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la 

 unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Registros accesibles desde zonas comuni- 

 tarias. Medición teórica sobre trazado de proyecto. 

 O01OB200 0,12 h. Oficial 1ª electricista 13,50 1,62 
 O01OB210 0,12 h. Oficial 2ª electricista 14,38 1,73 
 P15AI060 4,00 m Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 2,62 10,48 
 P15GC050 1,00 m Tubo PVC corrug.reforzado M 40/gp7 negro 1,18 1,18 
 P15AH430 1,00 ud p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40 
 Suma la partida.................................................................  16,41 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,49 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
 16.02 ud OBRA CIVIL PARA CANALIZACIÓN ELECTR.  EDIF. EXIST. 
 Obra civil necesaria para canalización eléctrica entre CGBT edificio existente y CGBT edificio usos múltiples, con- 
 sistente en apertura de zanja en solera, lecho de arena de 10 cm, roza en tabiquería fachada edificio existente y re- 
 posición de material de acabado, así como reformas en falso techo para conexión a red general aseos existente, 
 incluyendo mano de obra y materiales de reposición, terminado 
 O01OA060 12,00 h. Peón especializado 11,63 139,56 
 O01OA070 0,23 h. Peón ordinario 11,24 2,59 
 P01AA020 3,50 m3 Arena de río 0/6 mm. 6,22 21,77 
 E08TAE010 15,00 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 15,68 235,20 
 A02S020 0,50 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 62,31 31,16 
 O01OA030 12,00 h. Oficial primera 12,07 144,84 
 Suma la partida.................................................................  575,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,25 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  592,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 16.03 ud MODIFICACION CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN (CGBT) 
 Ampliación en cuadro general de baja tensión de planta baja con un magnetotérmico de 4x63A y diferencial de 
 4x63-300mA-S,  totalmente montado, instalado y conexionado (con punteras en los terminales y puestas a tierra 
 en bornero homologado), incluso rotulación del mismo. 
  
 Protecciones ampliadas: 
 Interruptor diferencial 4x63A-300mA/S: 1 
 Interruptor magnetotérmico 4x63A/C: 1 
  
 La envolvente del cuadro se ajustará a las normas UNE 20.451  y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección 
 mínimo IP 30 según UNE 20.324 , y grado de protección contra impactos mecánicos externos IK07 según 
 UNE-EN 50.102 totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en punteras y bornero homologado 
 para tierras), rotulado con el unifilar en etiqueta indestructible con los datos de instalador, fechas e intensidad al IG, 
 funcionando. Medida la modificación terminada y validada por autoridad competente. 
 P16d020809 1,00 u Interruptor magnetotérmico 63A/4P/C/10KA 77,00 77,00 
 P16c020809 1,00 u Diferencial 63A/4P/300mA/S 168,00 168,00 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 O01OB200 0,70 h. Oficial 1ª electricista 13,50 9,45 
 O01OB220 0,70 h. Ayudante electricista 10,44 7,31 
 Suma la partida.................................................................  262,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,89 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  270,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 16.04 ud CUADRO PROTECCIÓN DE FUERZA 

 Suministro e instalación cuadro de protección general de fuerza, formado por armario de polyéster reforzado, mon- 

 taje en superficie, IP-44, capacidad para 96 elementos sobre carril DIN, totalmente montado, instalado y conexiona- 

 do (con terminales en punteras y bornero), composición según indica, incluso rotulación. 

 Interruptor diferencial 2x63A-30mA/Ac: 1 

 Interruptor diferencial 4x40A-30mA/SI: 3 

 Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 2 

 Interruptor diferencial 2x40A-300mA/SI: 1 

 Interruptor magnetotérmico 4x50A: 1 

 Interruptor magnetotérmico 4x25A: 2 

 Interruptor magnetotérmico 4x16A: 1 

 Interruptor magnetotérmico 2x40A: 1 

 Interruptor magnetotérmico 2x16A: 6 

 Interruptor magnetotérmico 2x10A: 2 

 Seccionador corte en carga 4x50A:1 

 Contactor bipolar 16A: 1 

 Bornero trifásico 63A: 1 

 La envolvente del cuadro se ajustará a las normas UNE 20.451  y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección 

 mínimo IP 30 según UNE 20.324 , y grado de protección contra impactos mecánicos externos IK07 según 

 UNE-EN 50.102 totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en punteras y bornero homologado 

 para tierras), rotulado con el unifilar en etiqueta indestructible con los datos de instalador, fechas e intensidad al IG, 
 funcionando. 
 P16e020809 1,00 u Armario polyéster reforzado, capacidad para 96 elementos sobre c 105,00 105,00 
 P16F020809 3,00 u Interruptor diferencial 40A/4P/30mA/SI 175,00 525,00 
 P16G020809 1,00 u Interruptor diferencial 40A/2P/300mA/SI 115,00 115,00 
      P16G02631J 1,00 u Interruptor diferencial 63A/2P/30mA/Ac 26,00 26,00 
 P15FD040 3,00 u Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 26,00 78,00 
 P16H020809 1,00 u Interruptor magnetotérmico 50A/4P/C/10KA 63,00 63,00 
 P16I020809 1,00 u Seccionador corte en carga 50/A/4P 39,00 39,00 
 P16J020809 1,00 u Interruptor magnetotérmico 25A/4P/C/10KA 42,00 42,00 
 P16K020809 1,00 u Interruptor magnetotérmico 16A/4P/C/10KA 36,00 36,00 
 P16L020809 1,00 u Interruptor magnetotérmico 40A/2P/C/10KA 22,00 22,00 
 P16M020809 1,00 u Interruptor magnetotérmico 16A/2P/C/10KA 21,00 21,00 
 P15FE050 2,00 ud PIA Legrand 2x10 A 19,90 39,80 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 O01OB200 3,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 40,50 
 O01OB220 2,00 h. Ayudante electricista 10,44 20,88 
 P16R020809 1,00 u Bornero trifásico 63A 32,00 32,00 
 P1503B1403 1,00 ud Contactor bipolar 16A/NO 12,78 12,78 
 Suma la partida.................................................................  1.193,17 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 35,80 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.228,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 16.05 ud CUADRO PROTECCIÓN DE ALUMBRADO 

 Suministro e instalación cuadro de protección general de alumbrado, formado por armario de polyéster reforzado, 

 montaje en superficie, IP-44, capacidad para 72 elementos sobre carril DIN, totalmente montado, instalado y cone- 

 xionado (con terminales en punteras y bornero), composición según indica, incluso rotulación. 

  Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 3 

 Interruptor magnetotérmico 2x10A: 12 

 Contactor bipolar 16A: 1 

 Reloj analógico: 1 

 Bornero trifásico 16A: 1 

 La envolvente del cuadro se ajustará a las normas UNE 20.451  y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección 

 mínimo IP 30 según UNE 20.324 , y grado de protección contra impactos mecánicos externos IK07 según 

 UNE-EN 50.102 totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en punteras y bornero homologado 

 para tierras), rotulado con el unifilar en etiqueta indestructible con los datos de instalador, fechas e intensidad al IG, 

 funcionando. 
 P16e020809 1,00 u Armario polyéster reforzado, capacidad para 96 elementos sobre c 105,00 105,00 
 P15FD040 3,00 u Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 26,00 78,00 
 P15FE050 12,00 ud PIA Legrand 2x10 A 19,90 238,80 
 P15MY030 1,00 ud Reloj Temporiz.elect.c 42,00 42,00 
 O01OB200 3,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 40,50 
 P1503B1403 1,00 ud Contactor bipolar 16A/NO 12,78 12,78 
 O01OB220 3,00 h. Ayudante electricista 10,44 31,32 
 P16R020809 1,00 u Bornero trifásico 63A 32,00 32,00 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  581,61 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,45 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  599,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN  EL IES DE AMES, A CORUÑA    

PRD  PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

47 

 16.06 ud CUADRO PROTECCIÓN DE SAI 

 Suministro e instalación cuadro de protección de SAI, formado por armario de polyéster reforzado, montaje en su- 

 perficie, IP-44, capacidad para 24 elementos sobre carril DIN, totalmente montado, instalado y conexionado (con 

 terminales en punteras y bornero), composición según indica, incluso rotulación. 

  

 Interruptor diferencial 2x40A-30mA/SI: 2 

 Interruptor magnetotérmico 2x40A: 1 

 Interruptor magnetotérmico 2x16A: 5 

 La envolvente del cuadro se ajustará a las normas UNE 20.451  y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección 

 mínimo IP 30 según UNE 20.324 , y grado de protección contra impactos mecánicos externos IK07 según 

 UNE-EN 50.102 totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en punteras y bornero homologado 

 para tierras), rotulado con el unifilar en etiqueta indestructible con los datos de instalador, fechas e intensidad al IG, 

 funcionando. 

 O01OB200 1,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 13,50 
 O01OB220 1,00 h. Ayudante electricista 10,44 10,44 
 P16B040809 1,00 u Armario polyéster superficie 24 elementos 33,00 33,00 
 P16L020809 1,00 u Interruptor magnetotérmico 40A/2P/C/10KA 22,00 22,00 
 P16M020809 5,00 u Interruptor magnetotérmico 16A/2P/C/10KA 21,00 105,00 
 P16A040809 2,00 u Interruptor diferencial 40A/2P/30mA/SI 42,00 84,00 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  269,15 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,07 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  277,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
 16.07 ud CONEX LUMINARIA DESDE CAJA REGISTRO 
 Alimentación eléctrica a luminaria desde caja de registro general, con conductor unipolar de cobre 3x1x1,5mm2, 
 aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y con baja opacidad de humos, en interior de tubo PVC 
 coarrugado sobre falso techo, unión embutida, con p/p de elementos de cuelgue, de cajas de registro, todos los 
 elementos necesarios para quedar instalado y funcionando. Medición teórica según trazados de proyecto. 
 O01OB210 0,25 h. Oficial 2ª electricista 14,38 3,60 
 O01OB220 0,25 h. Ayudante electricista 10,44 2,61 
 P15GB010 8,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,30 2,40 
 P15T34001M1 24,00 m. Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 6,00 
 P01DW090 0,10 ud Pequeño material 1,21 0,12 
 Suma la partida.................................................................  14,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,44 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 

 16.08 ud CONEX TOMAS CORRIE.DE CAJA REGISTRO EN TUBO CORRUG. 

 Alimentación eléctrica a tomas de corriente desde caja de registro general sobre bandeja metálica, con conductor 

 unipolar de cobre 3x1x2,5mm2, aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y con baja opacidad de 

 humos, bajo tubo PVC corrugado sobre falso techo, libre de halógenos, con p/p de elementos de cuelgue, cajas de 

 registro y demás elementos necesarios para quedar instalado y funcionando. Medición teórica según trazados de 

 proyecto. 

 O01OB210 0,25 h. Oficial 2ª electricista 14,38 3,60 
 O01OB200 0,25 h. Oficial 1ª electricista 13,50 3,38 
 P15GB010 10,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,30 3,00 
 P15GA020 30,00 m. Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 8,10 
 P01DW090 0,35 ud Pequeño material 1,21 0,42 
 Suma la partida.................................................................  18,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,56 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 16.09 ud BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) "SCHUKO" 

 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, 

 aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluido caja de re- 

 gistro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como marco 

 respectivo, todos los elementos de color a escoger por D.F., totalmente montado e instalado. 

 O01OB200 0,25 h. Oficial 1ª electricista 13,50 3,38 
 O01OB220 0,25 h. Ayudante electricista 10,44 2,61 
 P15GB020 5,00 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,82 4,10 
 P15GA020 15,00 m. Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 4,05 
 P15MA090 1,00 u Bipolar TT lateral Schuko y emborn. rápido bl. estándar 5,69 5,69 
 P15GK050 1,00 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,30 
 P15AH430 0,10 ud p.p. pequeño material para instalación 1,40 0,14 
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 Suma la partida.................................................................  20,27 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 16.10 ud BASE DOBLE ENCHUFE T.T. SCHUKO 

 Base doble enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre uni- 

 polar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluido caja 

 de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como 

 marco respectivo, todos los elementos de color a escoger por D.F., totalmente montado e instalado. 

 O01OB200 0,27 h. Oficial 1ª electricista 13,50 3,65 
 O01OB220 0,27 h. Ayudante electricista 10,44 2,82 
 P15GB020 5,00 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,82 4,10 
 P15GA020 15,00 m. Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 4,05 
 P15MA090 2,00 u Bipolar TT lateral Schuko y emborn. rápido bl. estándar 5,69 11,38 
 P15GK050 2,00 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,60 
 P15AH430 0,10 ud p.p. pequeño material para instalación 1,40 0,14 
 Suma la partida.................................................................  26,74 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 16.11 m. CIRCUITO DE 5x6 mm2 Cu RZ1-k As BAJO TUBO FLEX. 

 Circuito de 5x6mm2 en canalización tubo flexible empotrado, con aislamiento de 0,6/1 kV. Instalación con p.p. de 

 cajas de registro incluyendo elementos de fijación y conexionado. Medición teórica sobre trazado de proyecto. 

 O01OB200 0,20 h. Oficial 1ª electricista 13,50 2,70 
 O01OB210 0,20 h. Oficial 2ª electricista 14,38 2,88 
 P15GB020 1,00 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,82 0,82 
 P16R050809 1,00 u Manguera.aisla. 0,6-1kV 5x6 mm2 Cu 2,60 2,60 
 P01DW090 0,05 ud Pequeño material 1,21 0,06 
 Suma la partida.................................................................  9,06 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 16.12 m. CIRCUITO DE 5x2,5 mm2 TUBO FORROPLAST EMPOTR. 

 Circuito de 5x2,5 mm2 RZ1-K As, bajo tubo forroplast empotrado, conductores de cobre de 2,5 mm2 y aislamiento 

 tipo 1KV. libre de halógenos en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación, in- 

 cluyendo elementos de fijación, p.p. de cajas de registro y conexionado. Medición teórica sobre trazado de pro- 

 yectoy conexionado. 

 O01OB200 0,20 h. Oficial 1ª electricista 13,50 2,70 
 O01OB210 0,20 h. Oficial 2ª electricista 14,38 2,88 
 P16E020809 1,00 u Manguera.aisla. 0,6-1kV 5x2,5 mm2 Cu 1,58 1,58 
 P15GB020 1,00 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,82 0,82 
 P01DW090 0,05 ud Pequeño material 1,21 0,06 
 Suma la partida.................................................................  8,04 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 16.13 ud P.LUZ SENCILLO ESTANDAR 

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu., y 

 aislamiento 750 V, tipo ES07Z1-k As, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte- 

 rruptor unipolar ESTANDAR, color a elegir por D.F., instalado. 

 O01OB200 0,35 h. Oficial 1ª electricista 13,50 4,73 
 O01OB220 0,35 h. Ayudante electricista 10,44 3,65 
 P15GB010 8,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,30 2,40 
 P15GA010 16,00 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,16 2,56 
 P15GK050 1,00 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,30 
 P15MHA010 1,00 ud Interruptor BJC Mega 6,00 6,00 
 P01DW090 0,25 ud Pequeño material 1,21 0,30 
 Suma la partida.................................................................  19,94 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,60 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,54 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 16.14 Ud DETECTOR DE PRESENCIA 

 Suministro y colocación de detector de presencia de tipo volumétrico, regulable en alcance, tiempo de encendido e 

 intensidad de iluminación natural para el arranque, alcance de 9m en 360º, incluso tubo plástico flexible libre de ha- 

 lógenos, caja de registro y cableado eléctrico hasta aparato de iluminación, totalmente instalado. Color a escoger 

 por D.F. 

 P15T38004 1,00 Ud Detector doble tecnología 26,00 26,00 
 O01OB210 0,35 h. Oficial 2ª electricista 14,38 5,03 
 P15GA010 16,00 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,16 2,56 
 P15GB010 8,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,30 2,40 
 P01DW090 0,25 ud Pequeño material 1,21 0,30 
 O01OB220 0,25 h. Ayudante electricista 10,44 2,61 
 Suma la partida.................................................................  38,90 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,17 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 16.15 ud BASE ESTANCA SUPERFICIE 16A 

 Base enchufe 16A, estanca, montaje en superficie, con toma de tierra desplazada, realizado en tubo PVC rígido 

 GP9 libre de halógenos de 20mm de diámetro, conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 

 750 V (tipo ES07Z1-k As) y 2,5mm2 de sección (activo+neutro+protección) (considerando 20ml tubo), caja de me- 

 canismo universal con tornillo, base enchufe de 16 Amperios (II+T.T.) IP55, totalmente montado e instalado. 

 P15GD020 15,00 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,70 10,50 
 P15GA020 45,00 m. Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 12,15 
 P15T34117M1 1,00 ud Base ench.MESTANCA 16A SUPERFICIE 9,00 9,00 
 O01OB200 0,50 h. Oficial 1ª electricista 13,50 6,75 
 O01OB220 0,50 h. Ayudante electricista 10,44 5,22 
 Suma la partida.................................................................  43,62 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,31 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 16.16 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2 SAI+MOD.RJ 

 Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles (116x246x50) fabricada en ABS y policarbonato mo- 

 delo CA4E+MB4E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color negro o a elegir por la DF y forma- 

 da por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador 

 color rojo para SAI y placa de 2 conectores RJ45, cableada en fábrica con regletas. Incluso roza en muro de H.A. 

 para empotrarlo. Instalada y funcionando. 

 O01OB200 0,60 h. Oficial 1ª electricista 13,50 8,10 
 O01OB220 0,60 h. Ayudante electricista 10,44 6,26 
 P15HA130 1,00 ud Caja empotrar 4 módulos (CA4E) 6,45 6,45 
 P15HA160 1,00 ud Marco y bastidor 4 módulos (MB4E) 47,09 47,09 
 P15HC010 1,00 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 9,44 9,44 
 P15HC020 1,00 ud Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3) 9,44 9,44 
 P15HC030 1,00 ud Módulo para 4 RJ11-RJ45 (MD00) 4,72 4,72 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  92,71 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,78 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 16.17 u CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+MOD.RJ 

 Suministro y colocación de caja empotrar para 2 mód. dobles (116x246x50) fabricada en ABS y policarbonato (in- 

 cluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con 

 led y obturador para red y placa de 2 conectores RJ45, precableada en fábrica con regletas. Instalada y funcionan- 

 do. 

 O01OB200 0,40 h. Oficial 1ª electricista 13,50 5,40 
 O01OB220 0,40 h. Ayudante electricista 10,44 4,18 
 P16a050809 1,00 u Caja empotrar 2 schuko + 2 datos 70,00 70,00 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  80,79 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,42 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,21 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 16.18 ml CIRC. MONOF. ALIMENT. 3x1,5mm2 RZ1-k As en BAND. METÁL. 

 Circuito alimentación monofásico 3x1,5 mm2, aislamiento RZ1-k As, (no propagadores de incendios y con baja 

 opacidad de humos), ubicado sobre bandeja metálica, incluso p.p. de cajas de registro y regletas de conexión, 

 instalado, probado y funcionando. Medición teórica sobre trazado de proyecto. Medición teórica según proyecto. 

 O01OB210 0,10 h. Oficial 2ª electricista 14,38 1,44 
 P16J050809 0,10 m Conductor 3x1,5mm2 RZ1-k As 0,40 0,04 
 O01OB220 0,03 h. Ayudante electricista 10,44 0,31 
 P01DW090 0,30 ud Pequeño material 1,21 0,36 
 Suma la partida.................................................................  2,15 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 16.19 ml CIRCUITO MONOF. COND. UNIP. 3x2,5 mm2 TIPO RZ1-k As 

 Circuito alimentación monofásico 3x2,5 mm2, aislamiento RZ1-k As, (no propagadores de incendios y con baja 

 opacidad de humos), ubicaddo sobre bandeja metálica (no incluida), incluso p.p. de cajas de registro y regletas de 

 conexión, instalado, probado y funcionando. Medición teórica sobre trazado de proyecto. 

 O01OB200 0,10 h. Oficial 1ª electricista 13,50 1,35 
 O01OB210 0,10 h. Oficial 2ª electricista 14,38 1,44 
 P16D050809 1,00 m Conductor 3x2,5mm2 RZ1-k As 0,92 0,92 
 P01DW090 0,30 ud Pequeño material 1,21 0,36 
 Suma la partida.................................................................  4,07 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 16.20 m BANDEJA METÁL. PERFOR. 60x300 mm CON SEPARAD. 

 Suministro y colocación de bandeja metálica perforada de 60x300 mm. y 3 m. de longitud, con 2 separadores, con 

 p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida sobre falso techo, colgada con sus accesorios correspondien- 

 tes o en superficie. Incluye conductor de cobre desnudo de 10mm2 de sección, grapado en todos los tramos, ele- 

 mentos de registros, refuerzos en elementos en vuelo, piezas especiales de unión o cambio de dirección, y puesto 

 a tierra en ambos extremos. Según REBT, ITC-BT-21. Medición teórica sobre trazado de proyecto. 

 O01OB200 0,20 h. Oficial 1ª electricista 13,50 2,70 
 O01OB220 0,20 h. Ayudante electricista 10,44 2,09 
 P15GP100 1,00 m Bandeja perf. metálica 100x300 mm 9,50 9,50 
 P15GS010 2,00 m Separador h=100 mm 2,50 5,00 
 P15GS040 0,20 m P.p.acces. bandeja 100x300 mm 3,59 0,72 
 P16r050809 1,00 u Conductor cobre desnudo 10 mm2 0,80 0,80 
 P15GS070 0,20 m P.p.soporte vert.band. 100x300mm 8,50 1,70 
 Suma la partida.................................................................  22,51 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,68 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 16.21 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x40 cm 

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 

 50x50x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone- 

 xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de me- 

 dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

 O01OA030 0,64 h. Oficial primera 12,07 7,72 
 O01OA060 1,28 h. Peón especializado 11,63 14,89 
 M05RN020 0,12 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 4,42 
 P01HM020 0,03 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 52,40 1,57 
 P02EAH020 1,00 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x40 32,60 32,60 
 P02EAT090 1,00 ud Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm 40 15,52 15,52 
 Suma la partida.................................................................  76,72 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,30 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 16.22 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 Legalización y tramitación administrativa completa de la instalación eléctrica en la Delegación de Industria o autori- 
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 dad competente, tratándose de local de pública concurrencia, realizada por empresa homologada y compuesto por: 

  

 - Proyecto eléctrico firmado y visado 

 - Certificado final de obra eléctrico firmado y visado 

 - Oca 

 - Tasas 

 - Boletín firmado y visado 

 - Tramitaciones en la delegación. 

 O01OB200 2,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 27,00 
 P17DF010 1,00 u Proyecto y dirección de obra visados 650,00 650,00 
 P06090916 1,00 u Tasas de industria 38,40 38,40 
 P167090916 1,00 u OCA eléctrica 200,00 200,00 
 P08090916 1,00 u Certificado instalación eléctrica 70,00 70,00 
 Suma la partida.................................................................  985,40 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 29,56 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.014,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
 
 CAPÍTULO 17 INSTAL. ILUMINACION 

 17.01 ud DOWNLIGHT LED 22W 2100 LUM NO REGULABLE 

 Suministro y montaje de Downlight circular enrasado o empotrado de diámetro 217mm, Led de 22W y flujo lumino- 

 so de 2100 lumenes, no regulable, ángulo de apertura de 120º, índice de reprodución cromática superior a 80, tem- 

 peratura de color de 4000ºK, vida superior a 50.000H, incluyendo replanteo, aro de color a escoger por D.F., acce- 

 sorios de anclaje y conexionado. Marcado CE. Modelo DN130B D217 LED de Philips o similar en calidad y precio. 

 O01OB200 0,25 h. Oficial 1ª electricista 13,50 3,38 
 O01OB220 0,25 h. Ayudante electricista 10,44 2,61 
 P16PC080916 1,00 ud Philips CoreLine DN130B D217 No regulable 51,00 51,00 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  58,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,75 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 17.02 ud DOWNLIGHT LED 22W 2100 LUM REGULABLE 

 Suministro y montaje de Downlight circular empotrado o enrasado de diámetro 217mm, tipo Led de 22W y flujo lu- 

 minoso de 2100 lumenes, regulable, ángulo de apertura de 120º, índice de reprodución cromática superior a 80, 

 temperatura de color de 4000ºK, vida superior a 50.000H, incluyendo replanteo, aro de color a escoger por D.F., 

 accesorios de anclaje y conexionado. Marcado CE. Modelo DN130B D217 LED de Philips o similar en calidad y 

 precio 

 O01OB200 0,25 h. Oficial 1ª electricista 13,50 3,38 
 O01OB220 0,25 h. Ayudante electricista 10,44 2,61 
 P1602a0809 1,00 u Philips CoreLine DN130B D217 regulable 73,00 73,00 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  80,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,41 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 17.03 ud APLIQUE EXTERIOR LED 18W IP65 IK10 

 Suministro e instalación de aplique exterior de superifice LED de 18W protección IP65, IK10, 1600 Lúmenes, 50.000 

 H de vida. Marca Philips, modelo CoreLine Aplique Circular o similar en calidad y precio. Instalado, incluyendo re- 

 planteo, trabajos necesarios para su conexión,  accesorios de anclaje en acero inox, refuerzo de soporte y cone- 

 xionado. Colocado y funcionando. 

 O01OB200 0,20 h. Oficial 1ª electricista 13,50 2,70 
 O01OB220 0,20 h. Ayudante electricista 10,44 2,09 
 P1501A280FRT 1,00 u Luminiaria LED 18 K IP65 IK10 70,00 70,00 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  76,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,28 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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 17.04 ud REGLETA ESTANCA 2x24W. LED L=1,50m 

 Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x24 W Led, con protección IP 65/clase II.  Portalám- 

 paras, lámpara led de 24W y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyen- 

 do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Marca Prilux, modelo Berlín Plus con dos luminarias Led de 

 24W, o similar en calidad y precio. 

 O01OB200 0,25 h. Oficial 1ª electricista 13,50 3,38 
 O01OB220 0,25 h. Ayudante electricista 10,44 2,61 
 P16BBG60 1,00 ud Regleta estanca 2x24W Led 40,12 40,12 
 P16CCG100 2,00 ud Tubo Led 24W 10,00 20,00 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  67,32 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 17.05 ud REGULADOR LUMÍNICO PARA EMPOTRAR 

 Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI, para luminarias e 

 instalación existente o de nueva colocación, en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando 

 gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación 

 de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips 

 o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el estándar de gestión BMS. Para 

 montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 6 metros, incluso parte proporcional  tubo 

 PVC rígido de D= 20 gp9 (libre de halógenos) y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia 

 ES07Z1-K 1,5 mm2. (incluye alimentación a regulador y luminarias), incluído caja de derivación, mecanismo dim- 

 mer giratorio  con placa dime, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado. 

 O01OB200 0,15 h. Oficial 1ª electricista 13,50 2,03 
 P15FA0201 1,00 u Regulador lumínico OccuSwitch DALI 105,00 105,00 
 P15GE010 6,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 5,04 
 P1634001M1 18,00 Ml Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,16 2,88 
 P15AH430 1,00 ud p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40 
 Suma la partida.................................................................  116,35 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,49 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 17.06 ud BLQ.AUT.EMERG.CIRCULAR 200 LÚM 

 Suministro y colocación empotrado o enrasado en pared o techo según planos e indicaciones de D.F. de bloque 

 autónomo de emergencia LED, circular, 200 lúm. Autonomia 1 hora, IP-20, IK04, clase II. Equipado con batería 

 Ni-Cd estanca de alta temperatura. Instalado incluyendo replanteo,  accesorio de enrasar con acabado blanco,cro- 

 mado, niquelado, dorado, gris platao a escoger por D.F. Marca Daisa, modelo IZAR N30A, de 200 lum y 1 h auto- 

 nomía o similar en calidad y precio, con difusor. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 

 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

 O01OB200 0,60 h. Oficial 1ª electricista 13,50 8,10 
 P16EDD030 1,00 ud SPACIO LUM, de 200 lum 77,00 77,00 
 P01DW090 0,50 ud Pequeño material 1,21 0,61 
 Suma la partida.................................................................  85,71 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,57 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 18 INSTAL. VOZ Y DATOS 

 18.01 ud OBRA CIVIL CANALIZ. DATOS RACK A EDIFI. EXIST. 

 Obra civil necesaria para canalización de datos entre Rack edificio existente y Rack edificio usos múltiples, con- 

 sistente en apertura de zanja, lecho de arena de 10 cm, roza en tabiquería fachada edificio existente y repsoción 

 de material de acabado, así como reformas en falso techo para conexión a red general aseos existente, incluyen- 

 do mano de obra y materiales de reposición, terminado 

 O01OA030 10,00 h. Oficial primera 12,07 120,70 
 O01OA060 10,00 h. Peón especializado 11,63 116,30 
 O01OA070 0,23 h. Peón ordinario 11,24 2,59 
 P01AA020 2,50 m3 Arena de río 0/6 mm. 6,22 15,55 
 E08TAE010 10,00 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 15,68 156,80 
 A02S020 0,50 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 62,31 31,16 
 Suma la partida.................................................................  443,10 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,29 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  456,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 18.02 ml CABLEADO VERT. MULTIMODO DE 8 FIBRAS 

 Suministro y colocación de cableado con cable de fibra óptica tipo GYSTA multi-modo protegida para instalaciones 

 exteriores, antirayos UV y protección contra humedad. En el interior dispone de 8 cables de fibra óptica con protec- 

 ción exterior de tipo adherente o apretada (tight buffer) y diámetro de 3.0 mm. Se trata de fibrás ópticas multi-modo 

 con núcleo y revestimiento de sección 62.5/125 micrones (um). En el eje central se disponen los cables de fibra 

 óptica y un alambre de refuerzo. Los cables de fibra óptica de 3.0mm disponen de 3 tipos de recubrimiento: funda 

 mylar (similar al celuloide), funda PALP (Polietileno Aluminio Polietileno) y vaina externa protectora, con p/p de sol- 

 dadura para conexión con equipos electrónicos de cabecera. Incluyendo tubo semirígido diámetro 63 mm en tra- 

 mos enterrados y PVC rígido diámetro 40mm en tramos vistos. Colocado aéreo con soportes a paramentos o ente- 

 rrado en canalización protegida según zonas, totalmente instalado. Medición teórica según trazado de proyecto. 

 O01OB222 0,02 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,15 0,38 
 O01OB223 0,02 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 17,92 0,36 
 P151a061016 1,00 m Cab.multimodo. vertical 8 fib. 3,10 3,10 
 P01B061016 0,70 m Tubo corrugado verde doble pared D 63 1,10 0,77 
 P15GC050 0,30 m Tubo PVC corrug.reforzado M 40/gp7 negro 1,18 0,35 
 P15AH430 0,15 ud p.p. pequeño material para instalación 1,40 0,21 
 Suma la partida.................................................................  5,17 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 18.03 ml CABLE DE 4 PARES CATEGORÍA 6 

 Unidad de cableado para circuito informático en red desde Rack hasta puestos indormáticos, realizado con cable 

 UTP categoria 6 5mm. x 4 pares señalizados con distintos colores, 100 ohms, Sólido, Systimax o similar en pres- 

 taciones y precio. Aplicación: tendido horizontal en las redes locales de transmisión de datos (LAN). Estándares: 

 UL444/UL1581, TIA/EIA 568B, en circuito independiente de otras instalaciones, totalmente colocado con parte pro- 

 porcional de tubo forroplast empotrado, i/ cajas de distribución y p/p conexionado de servidor y puesto informático 

 con clavija RJ45. Medición teórica según trazados de proyecto. 

 O01OB200 0,07 h. Oficial 1ª electricista 13,50 0,95 
 O01OB220 0,07 h. Ayudante electricista 10,44 0,73 
 P15GB010 0,40 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,30 0,12 
 P22IFJW805 1,00 m. Cable UTP categoria 6, 100 ohms, Sólido, 23 AWG, UTP LSZH 0,34 0,34 
 P22IMJW825 0,30 ud Clavija informatica RJ45 0,06 0,02 
 Suma la partida.................................................................  2,16 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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 18.04 ud CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 2 m 

 Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 2 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y cone- 

 xionado. 
 O01OB222 0,05 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,15 0,96 
 P22IB290 1,00 ud Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m. 4,85 4,85 
 P15AH430 1,00 ud p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40 
 Suma la partida.................................................................  7,21 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 18.05 ud ARM. RACK MURAL 19" 12 U 625x600x500 mm 

 Suministro y colocación de armario Rack mural de 19" de 625x600x500 cm de chapa de acero y puerta de cristal 

 o de rejilla según instrucciones de Amtega, dotada de cerradura, con capacidad de 12 U, incluida bandeja de fija- 

 ción 409x500 mm (1 ud), ventilador dorsal, pasahilos vertical y horizontal, regleta de corriente. Totalmente monta- 

 do con acnlajes y soportes a paramento vertical u horizontal e instalado. 
 O01OB222 0,25 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,15 4,79 
 O01OB224 0,25 h Ayudante Instalador telecomunicación 17,19 4,30 
 P22IA030 1,00 ud Rack mural 19" 12 U 625x600x500 mm 229,15 229,15 
 P16Q020809 1,00 u Accesorios (pasahilos, ventilador, regleta) 72,00 72,00 
 P22IA090 1,00 ud Bandeja fijación 409x500 mm 63,58 63,58 
 P15AH430 1,00 ud p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40 
 Suma la partida.................................................................  375,22 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,26 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  386,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 
 18.06 ud ROUTER+MODEM ADSL 

 Suministro e instalación de un Router con Modem ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps, Red Priva- 

 da Virtual (RPV) y FireWall. Dispone de conector RJ11 para conexión a la línea telefónica RTB, y 4 conectores 

 RJ45 para conexión a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a internet avanzadas: compartición del acce- 

 so a internet, y soporte de IP fija o dinámica Instalado y conexionado. 
 O01OB222 0,43 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,15 8,23 
 O01OB224 0,25 h Ayudante Instalador telecomunicación 17,19 4,30 
 P22RER010 1,00 ud Router+Modem+FireWall ADSL sobre RTB 33,17 33,17 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  46,91 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,41 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 18.07 ud SWITCH DE 24 PUERTOS 

 Instalación de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables, tamaño de rack 19" sin in- 

 cluir y fuente de alimentación incluida, gestionable y un puerto de fibra óptica SC compatible con 1000Base-LX 

 (1000Mbps). Permite una distancia máxima de 10 km., longitud de onda de 1300nm, SC single-modo (SM). Insta- 

 lado y conexionado. 
 O01OB222 1,27 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,15 24,32 
 O01OB224 0,40 h Ayudante Instalador telecomunicación 17,19 6,88 
 P22RES030 1,00 ud Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps 139,40 139,40 
 P01DW090 3,00 ud Pequeño material 1,21 3,63 
 Suma la partida.................................................................  174,23 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,23 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 18.08 ud PUNTO DE ACCESO INALÁMBR. GRAN COBERTURA 

 Instalación de Punto de acceso inalámbrico compatible integrado en la propia antena (ganancia 18 dBi). Compatible 

 con los estándares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de hasta 54Mbps. Incorpora potentes funciones de 

 punto de acceso y bridge, accesible desde web, soporte cliente DHCP, actualización de firmware, asignación auto- 

 mática de IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64, 128 y 256 bit), etc. para crear redes WLAN. Alto nivel 

 de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado. 
 O01OB222 1,30 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,15 24,90 
 P22RIA010 1,00 ud P. Acc. 18dBi/2.4GHz 802.11b/g (54Mbps) 110,24 110,24 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  136,35 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,09 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  140,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 18.09 ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6 

 Suministro e instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 

 6, totalmente equipado, instalado y conexionado en los puertos equipados. 

 O01OB222 0,40 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,15 7,66 
 P22IP020 1,00 ud Panel conexión 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6 29,00 29,00 
 P22IM040 4,00 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 8,04 32,16 
 P22IP060 4,00 ud Tapa puerto RJ45 0,90 3,60 
 P22IP070 4,00 ud Placa marcado de paneles 0,88 3,52 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  77,15 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,31 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 18.10 ud MED. Y CERTIFICADO CONDUCT. TELECOM. 

 Medición y emisión de certificado invididual de línea de voz/datos, cat UTP-6. 

 O01OB222 0,10 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,15 1,92 
 O01OB223 0,10 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 17,92 1,79 
 P15AH430 1,00 ud p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40 
 Suma la partida.................................................................  5,11 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 18.11 ud REG.PASO TIPO A 36x36x12 

 Registro de paso tipo A de 36x36x12 cm. formado por caja aislante de material auto extinguible montaje en superfi- 

 cie, con grado de protección IP 67 y grado de protección mecánica IK-10, con caja rematada con baldosa o pavi- 

 mento existente en la zona que se encuentre, conexionado y material auxiliar, instalado. 

 O01OB222 0,20 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,15 3,83 
 O01OB224 0,20 h Ayudante Instalador telecomunicación 17,19 3,44 
 P22TR500 1,00 ud Rtro. de paso tipo A - 36x36x12 35,21 35,21 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 P08TB0300 0,30 m2 B. terrazo Vacutile 60x40 alta res. micrograno 15,00 4,50 
 Suma la partida.................................................................  48,19 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,45 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 19 INSTAL. PROTEC. CONTRAINCEND. 

 19.01 ud EXTINTOR CO2 5 kg. 

 Suministro y colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, cons- 

 truido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida 

 la unidad instalada. 

 O01OA060 0,10 h. Peón especializado 11,63 1,16 
 P23FJ260 1,00 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 140,70 140,70 
 Suma la partida.................................................................  141,86 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,26 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 19.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 

 Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de 

 agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE- 

 NOR. Medida la unidad instalada. 

 O01OA060 0,50 h. Peón especializado 11,63 5,82 
 P23FJ030 1,00 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 60,62 60,62 
 Suma la partida.................................................................  66,44 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,99 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 19.03 ud SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM. 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, 

 evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la 

 unidad instalada. 

 O01OA060 0,10 h. Peón especializado 11,63 1,16 
 P23FK200 1,00 ud Señal poliprop. 297x420mm.fotolumi. 9,50 9,50 
 Suma la partida.................................................................  10,66 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 20 PINTURAS 
 20.01 m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH VERT 

 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de dispersión acuosa de copolímeros 

 vinílicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida sobre cualquier tipo de soporte, sin presencia de metales 

 pesados, color a escoger y comprobar con muestra por D.F., lavable, con emplastecido previo de faltas y prepa- 

 ración de soporte en tabiques existentes en zona de reforma, una mano de fondo muy diluida y dos de acabado li- 

 so aplicadas con brocha o rodillo. Cumpliendo reacción al fuego C-s2 d0 según CTE. Medida la superficie ejecuta- 

 da. 
 O01OB230 0,10 h. Oficial 1ª pintura 11,69 1,17 
 O01OB240 0,10 h. Ayudante pintura 12,64 1,26 
 P25RPP12d 0,30 l Pint plas lavb a-moh 20 l 5,25 1,58 
 P04PRPP18ab 0,04 kg Emplaste paramentos interiores 1,11 0,04 
 Suma la partida.................................................................  4,05 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 20.02 m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH HORIZ 

 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de dispersión acuosa de copolíme- 

 ros vinílicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida, para aplicación con brocha, pistola o rodillo en interio- 

 res o exteriores con problemas de humedad, condensaciones, etc. a cualquier altura, sobre cualquier tipo de so- 

 porte, color blanco satinado a comprobar con muestra por D.F., lavable, para disolver en agua, suministrada en 

 envase de 20 l (rendimiento 45 micras 8 m2/l)., sin presencia de metales pesados, color a escoger y comprobar 

 con muestra por D.F., lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo muy diluida y dos de acaba- 

 do liso aplicadas con brocha o rodillo. Medida la superficie ejecutada. 
 O01OB230 0,11 h. Oficial 1ª pintura 11,69 1,29 
 O01OB240 0,10 h. Ayudante pintura 12,64 1,26 
 P25RPP12d 0,30 l Pint plas lavb a-moh 20 l 5,25 1,58 
 P04PRPP18ab 0,06 kg Emplaste paramentos interiores 1,11 0,07 
 Suma la partida.................................................................  4,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 20.03 m2 PINTURA ANTICARB. HORM. BLANCO 

 Protección exterior por medio de pintura anticarbonatación transparente de naturaleza copolímera para hormigón 

 blanco, con propiedades sellador e hidrofugante, impermeabilizante, transpirable tipo Reveton Anticarbonatación 

 transparente blanco o similar. Previa limpieza del soporte, saneado, secado. Aplicación de dos manos según pro- 

 cedimiento e indicaciones de D.F.. Muestra a validar por D.F. Certificado anticarbonatación por CIDEMCO. Incluye 

 cualquier medio necesario para la correcta aplicación de la misma en los soportes especificados. Medida la super- 

 ficie ejecutada. 
 O01OA030 0,30 h. Oficial primera 12,07 3,62 
 M13AM010 6,00 d. m2. alq. andamio acero galvanizado 0,15 0,90 
 P25PPHB02J 0,60 kg Pintura hormigón blanco 5,80 3,48 
 Suma la partida.................................................................  8,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 20.04 m2 PINTURA IMPERM. HORMIGÓN VISTO 

 Pintura en base de resinas acrílicas elástica e impermeabilizante, con tratamiento anticarbonatación, protección de 

 hormigón, tipo Sikagard 670W Elastocolor o silmilar Colores y acabados a escoger por D.F. según muestras a pre- 

 sentar en obra, aplicada en paramentos de hormigón visto, dos manos, en primer lugar se procederá a efectuar 

 una limpieza superficial de los paramentos de hormigón: extracción por medios manuales y/o mecánicos de cho- 

 rreones de lechadas adheridas, restos de desencofrantes, contaminación de obra, etc. a continuación, se realizará 

 un lijado de la superficie con abrasivos finos especiales, al objeto de evitar en el soporte microrrayado, y evitar 

 posibles destonificaciones del color. Tras el lijado se procederá a la reparación de golpes, coqueras, aristas defec- 

 tuosas por pequeños movimientos del encofrado y texturas ásperas por problemas con el desencofrante, posterior- 

 mente se realizará la imprimación con impregnante hidrófugo gama sikaguard 700S -710 W -703 y a continuación 

 las dos manos de Sikaguard 670W elastocolor. Manipulación y puesta en obra según medidas de seguridad e indi- 

 caciones de fabricante. Medida la superficie ejecutada. 
 O01OA030 0,40 h. Oficial primera 12,07 4,83 
 M13AM010 4,00 d. m2. alq. andamio acero galvanizado 0,15 0,60 
 P25PPH106 0,60 Kg Pintura elástica hormigones 10,20 6,12 
 Suma la partida.................................................................  11,55 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 21 URBANIZACION 

 21.01 m2 SOLERA EXT. HA-25, 15cm. 

 Solera de hormigón con acabado pulido o semipulido en horizontal o rampa, consistente en aportación de cama de 

 zahorra bien compactada al 95% de Proctor de 15cm. de espesor, previa formación de caja con encofrado y firme 

 compactado CBR 5-10 y 15 cm. de espesor de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central, 

 i/vertido, encofrado, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. viga tacón o cierre contra el terreno, de jun- 

 tas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso p.p. conexión con solera existente, de peto y tacón, rayado y 

 pintado en transición de escaleras o rampas, cajeado y esperas para anclaje de cierre perimetral según detalles e 

 instrucciones de D.F. y formación de pendientes. Según NTE-RSS y EHE. 

  

 O01OA030 0,15 h. Oficial primera 12,07 1,81 
 O01OA070 0,10 h. Peón ordinario 11,24 1,12 
 E04MM010_IIa 0,16 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa vertido 70,27 11,24 
 E04AM020 1,00 m2 MALLA 15x15 cm. D=8 mm. colocada 1,76 1,76 
 P01AFM040 0,14 m3 Zahorra 7,10 0,99 
 M08RL010 0,02 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,11 0,08 
 M11HF010 0,02 h. Fratasadora de hormigón gasolina 6,62 0,13 
 M11HV020 0,02 h. Aguja neumática s/compresor D=50mm. 1,16 0,02 
 Suma la partida.................................................................  17,15 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,51 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 21.02 m2 REPOSICIÓN PAV. 

 Reposición de pavimento existente para realización de acometidas u otros trabajos en la urbanización existente, 

 mediante solera de hormigón semipulida en horizontal o rampa, consistente en aportación de cama de zahorra bien 

 compactada al 95% de Proctor de 15cm de espesor, previa formación de caja y firme compactado CBR 5-10 y  12 

 cm. de espesor de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido, encofrado, colocación 

 y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso p.p. de peto y tacón, 

 cajeado y esperas para anclaje de cierre perimetral según detalles e instrucciones de D.F. y formación de pendien- 

 tes, p.p. de asfaltado de calle en acometidas a saneamiento. Según NTE-RSS y EHE. Medición teórica de zona 

 afectada, en caso de realizar otro trazado o ancho deberá ser validado y justificado previamente por la D.F. 

  

 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 12,07 1,21 
 O01OA070 0,10 h. Peón ordinario 11,24 1,12 
 E04MM010_IIa 0,12 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa vertido 70,27 8,43 
 E04AM020 1,00 m2 MALLA 15x15 cm. D=8 mm. colocada 1,76 1,76 
 P01AFM040 0,10 m3 Zahorra 7,10 0,71 
 M11HF010 0,04 h. Fratasadora de hormigón gasolina 6,62 0,26 
 M11HV020 0,05 h. Aguja neumática s/compresor D=50mm. 1,16 0,06 
 M11PE1002J 0,01 h Pisón estático de 10 Tms 14,42 0,14 
 P01AGM20M 0,03 m3 Arido grueso máximo 20 mm 8,11 0,24 
 P01AFM101J 0,04 m3 Arido fino 8,11 0,32 
 Suma la partida.................................................................  14,25 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 21.03 m2 PAV.LOSETA CEMEN.GRIS 15x15 cm 

 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada 

 con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

 O01OA090 0,27 h. Cuadrilla A 29,32 7,92 
 P01HM010 0,15 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 56,50 8,48 
 A02A080 0,03 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 66,92 2,01 
 P08XVH010 1,00 m2 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm. 6,27 6,27 
 P08XW015 1,00 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,22 0,22 
 Suma la partida.................................................................  24,90 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,75 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 21.04 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 

 Pavimento de loseta hidráulica color a escoger por D.F. de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, incluso acuerdos en alabeados para adaptarse a la pen- 

 diente según planos, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Con 

 pendientes y replanteo según planos e instrucciones de la D.F. 

 O01OA090 0,30 h. Cuadrilla A 29,32 8,80 
 P01HM010 0,10 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 56,50 5,65 
 A02A080 0,03 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 66,92 2,01 
 P08XVH050 1,00 m2 Loseta botones cem.color 20x20cm 5,20 5,20 
 P08XW015 1,00 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,22 0,22 
 Suma la partida.................................................................  21,88 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,66 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 21.05 m2 PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILI.e=4 cm. 

 Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido silíceo, en capa unifor- 

 me de 4 cm. de espesor, terminado. 

 P08XVB250 1,00 m2 Riego de adherencia 0,33 0,33 
 P08XVB010 0,10 t. Microagl.bitum.calie.árido síliceo 300,00 30,00 
 P08XVB110 1,00 m2 Suplem.aplic.aglom.asf.áreas peat. 0,45 0,45 
 Suma la partida.................................................................  30,78 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,92 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 21.06 m2 APORTE TIERRA VEGETAL 

 Suministro y extendido de tierra vegetal seleccionada, procedente de prestamo seleccionado, en formación de ba- 

 se para césped, espesor medio 25cm., incluyendo transporte, despredegado , rastrillado y nivelación en plano o 

 talud y parte proporcional de formación de taludes con material de relleno. 

 O01OA070 0,05 h. Peón ordinario 11,24 0,56 
 P47000 0,20 m3 Tierra vegetal 10,60 2,12 
 M02007 0,03 H Pala cargadora 30,05 0,90 
 Suma la partida.................................................................  3,58 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 21.07 m2 SIEMBRA CESPED 

 Realización de siembra de césped efectuando las siguientes operaciones :Roturado, Despredegado,refinos, abona- 

 do de fondo a base de complejo ternario 15-15-15 a razón de 40 grs/m2 y en la siguiente proporción: 60% de Fo- 

 lium Perenne "Arno", 20% Poa Pratensis, 7.5% Festuca Rubra "Fallax", 7.5 % Festuca Rubra "Stolonifera", 5% 

 Agrostis Tenuis, incluso tapado y rastrillado, rulado con una carga de 150 kg/ml en su generatriz, dos cortes, tres 

 riegos, abonado de cobertura con abono nitrogenado a razón de 25 grs/m2. 

 P47021 0,10 Kg Semilla cesped s/desc.texto 1,76 0,18 
 P47010 0,05 Kg Complejo ternario 15-15-15 3,83 0,19 
 P47015 1,00 ud Abono,riegos,tutor y f.alcorq 0,10 0,10 
 P51442 1,00 pp Maquinaria 0,12 0,12 
 O01OA090 0,08 h. Cuadrilla A 29,32 2,35 
 Suma la partida.................................................................  2,94 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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 21.08 m2 PAVIMENTO GRAVILLA 

 Formación de solado de gravilla seleccionada blanca de río, sobre una malla de polipropileno tejido de 180 g./m2. 

 especial antihierbas,  i/preparación del terreno, suministro de los áridos, geotextil, colocación de la malla, extendi- 

 do en capa uniforme, retirada de sobrantes y riego final de limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. 

 O01OB270 0,01 h. Oficial 1ª jardinería 16,34 0,16 
 O01OB280 0,05 h. Peón jardinería 14,37 0,72 
 P01AJM040 0,13 m3 Gravilla color 9-12 mm. 35,00 4,55 
 P28SM230 1,10 m2 Malla antihierba polipr.180g/m2 0,60 0,66 
 P28W010 1,02 m. Banda separac.bordur.plás.res.UV 4,25 4,34 
 P01DW050 0,08 m3 Agua 0,40 0,03 
 Suma la partida.................................................................  10,46 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 21.09 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm. 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, similar al exsitente, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e 

 inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y 

 limpieza, incluso formación de curvas, esquinas, chaflanes y rebajes para encuentro con zona de acceso. Con 

 zona rebajada en rampa de acceso para accesibilidad 

 O01OA140 0,15 h. Cuadrilla F 23,24 3,49 
 P01HM010 0,05 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 56,50 2,83 
 A02A080 0,02 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 66,92 1,34 
 P08XBH070 1,00 m. Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 5,30 5,30 
 Suma la partida.................................................................  12,96 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 22 SEÑALIZACIÓN Y COMPLEMENTOS 

 22.01 ud SEÑALIZ. ASEOS Y LOCALES TECNICOS 

 Señalización de aseos y locales técnicos tipo SILENZIO UNO de ARCON  o equivalente, soporte sil 102 av de 90 

 x 45 mm, compuesto por dos placas de metacrilato, y placa de aluminio anodizado en color con pictograma de vi- 

 nilo adhesivo, i/fijación con dos tornillos allen, colocado. 

 O01OA030 0,50 h. Oficial primera 12,07 6,04 
 P14UNARC01 1,00 ud rótulos 90x45mm 14,12 14,12 
 Suma la partida.................................................................  20,16 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,60 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 22.02 m2 PERSIANA OSCURECIM. BLANCO 

 Suminsitro y colocación de persiana enrrollable de loneta vinilica color blanco tipo Foscurit o similar color de am- 

 bas caras a escoger por D.F., incluso parte porporcional de caja de mecanismos y manivela extraible de acciona- 

 miento, piezas de unión, tapones y elementos de sujección, con refuerzo de zona de anclaje y remate. Posición y 

 corte en horizontal o inclinado según posición. Colocado. Medida al superficie ejecutada. 

 O01OB130 0,50 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 6,03 
 O01OB140 0,30 h. Ayudante cerrajero 11,13 3,34 
 P48014 1,00 ud Enrollable microperforado c/mecanismos 19,00 19,00 
 P15AH430 1,00 ud p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40 
 Suma la partida.................................................................  29,77 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,89 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 22.03 ud DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD. 

 Dosificador de jabón antivandálico de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instala- 

 dos con tacos de plástico y tornillos a la pared. 

 O01OA030 0,30 h. Oficial primera 12,07 3,62 
 P18CC010 1,00 ud Dosificador jabón a.inox. 1 l. c/cerrad. 45,00 45,00 
 Suma la partida.................................................................  48,62 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,46 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 22.04 ud PORTARROLLOS ACERO INOX. C/CERR. 

 Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de reserva oculto de 14x29,5x12,85 cm. y cerradura. 

 Instalado con tacos a la pared. 

 O01OA030 0,30 h. Oficial primera 12,07 3,62 
 P18CC080 1,00 ud Portarrollos acero inox. c/cerradura 50,00 50,00 
 Suma la partida.................................................................  53,62 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,61 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 22.05 ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR. 

 Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerradura de seguri- 

 dad.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. 

 O01OA030 0,30 h. Oficial primera 12,07 3,62 
 P18CC040 1,00 ud Dispensador toallas a.inox. 62,00 62,00 
 Suma la partida.................................................................  65,62 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,97 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 22.06 ud ASIDERO MINUSVALIDOS 

 Conjunto de asidero y barra abatible para minusválidos colocado en inodoro, formado por piezas Normbau o simi- 

 lar , agarrador de seguridad modelo HP4075B3, y asidero abatible modelo HP0600AB, realizados en tubo de acero 

 inoxidable mate, incluso tornilleria de sujección a paramentos y refuerzo de los mismos para una fijacción segura. 

 En cumplimiento del Decreto de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia, Lei 8/1997 do 20 

 de agosto. Colocado según normativa e instrucciones de D.F. 

 O01OB130 0,30 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 3,62 
 O01OB140 0,30 h. Ayudante cerrajero 11,13 3,34 
 P13BM020J 2,00 ud. Barras de acero aseos 62,00 124,00 
 Suma la partida.................................................................  130,96 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,93 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 22.07 ud ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO 

 Escalera escamoteable de acero galvanizado para pared, desplegable en tijera, ancho especial de 80cm. sistema 

 pantógrafo con marco de perfíl de acero lacado y tapa de pino nórdico de 120x90cm. lacada en blanco para una al- 

 tura máxima de 4,00 m. i/recibido de albañileria y montante en obra. 

 O01OA030 2,00 h. Oficial primera 12,07 24,14 
 P13EM030 1,00 ud Escalera escamoteable tijera techo 550,00 550,00 
 A02A060 0,01 m3 MORTERO CEMENTO M-10 50,52 0,51 
 Suma la partida.................................................................  574,65 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,24 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  591,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD 
 

 23.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Medidas de seguridad y salud según Estudio anexo. 

 Sin descomposición 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 174,01 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.974,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con 

 DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 24 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 24.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA NUEVA 

 Transporte y gestión de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecución de la obra nueva, incluso tasas y soli- 

 citudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor 

 autorizado según RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002. 

 M07CB020 30,00 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,25 877,50 
 M07GRCD01 70,00 m3 Gestión de residuos de obra 8,90 623,00 
 Suma la partida.................................................................  1.500,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 45,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.545,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 24.02 ud GESTIÓN DE RESIDUOS DEMOLICION 

 Transporte y gestión de residuos de demolición de obra de edificio existente, revestimientos, cubiertas, muros y 

 cimentaciones por los medios necesarios, según proyecto de demolición, con triturado o cualquier medida necesa- 

 ria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en mo- 

 vimiento de tierras). Según anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002. 

 M07CB020 8,00 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,25 234,00 
 M07GRCD01 20,00 m3 Gestión de residuos de obra 8,90 178,00 
 Suma la partida.................................................................  412,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,36 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  424,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 


