
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA CIERRE DE PISTA PARA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN  EL IES DE AMES, A CORUÑA    

ANP RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

  

1 

 Capítulo Resumen Importe % 
 

 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES .........................................  1.275,63 € 0,35 

 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................  3.479,10 € 0,96 

 3 CIMENTACIÓN ................................................................................  10.734,79 € 2,96 

 4 SANEAMIENTO ...............................................................................  4.150,42 € 1,14 

 5 ESTRUCTURA .................................................................................  58.086,76 € 16,02 

 6 ALBAÑILERIA ..................................................................................  30.120,54 € 8,31 

 7 CUBIERTAS .....................................................................................  21.636,89 € 5,97 

 8 PAVIMENTOS ..................................................................................  21.184,48 € 5,84 

 9 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS ..................................................  61.031,49 € 16,83 

 10 AISLAM. E IMPERMEABILIZ. ..........................................................  15.426,53 € 4,26 

 11 CARPINTERÍA METÁLICA-CERRAJ. ..............................................  27.039,69 € 7,46 

 12 CARPINTERIA DE MADERA ...........................................................  3.031,01 € 0,84 

 13 VIDRIERÍA........................................................................................  11.273,93 € 3,11 

 14 INSTAL. FONTAN. Y APARATOS ...................................................  3.657,89 € 1,01 

 15 INSTAL. CLIMATIZACION Y VENTILA. ...........................................  35.780,88 € 9,87 

 16 INSTAL. ELECTRICIDAD .................................................................  14.201,96 € 3,92 

 17 INSTAL. ILUMINACION ...................................................................  9.810,91 € 2,71 

 18 INSTAL. VOZ Y DATOS ...................................................................  4.212,59 € 1,16 

 19 INSTAL. PROTEC. CONTRAINCEND. ............................................  348,86 € 0,10 

 20 PINTURAS .......................................................................................  8.154,76 € 2,25 

 21 URBANIZACION ..............................................................................  5.344,12 € 1,47 

 22 SEÑALIZACIÓN Y COMPLEMENTOS ............................................  4.606,28 € 1,27 

 23 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................  5.974,18 € 1,65 

 24 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................  1.969,88 € 0,54 

 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ......................  362.533,57 € 

 13% Gastos generales ................................. 47.129,36 € 

 6% Beneficio industrial .............................................   21.752,01 € 

 SUMA ................................................................  431.414,94 € 

 21 % I.V.A. ......................................................  90.597,14 € 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA ..............  522.012,08 € 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOCE EUROS con 

OCHO CÉNTIMOS. 

Nota: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control 

incorporado al proyecto, cuyo importe es de 6.579,98€ (IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de 

los gastos generales de la empresa, calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la 

obra. 

En A Coruña, Septiembre de 2016 
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